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UMOWA - wzór  
RIDiGP. 272.1….2023.ZP 

 
 

zawarta w dniu ……………. 2023 r. pomiędzy: 
 
Gminą Rogowo z siedzibą Urzędu Gminy Rogowo 
ul. Kościelna 8, 88 - 420 Rogowo  
NIP 5621711384,REGON 092351216  
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

w imieniu, której działają następujące osoby: 
1. Pan Tomasz Michalczak  - Wójt Gminy 
przy kontrasygnacie Pani Wioletty Nowakowskiej - Skarbnika Gminy Rogowo 
a 
…………………………………………………………………………………………………reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………………………… 

NIP ……………………………….         REGON …………………………..……… 

zwaną dalej „Wykonawcą” wspólnie dalej zwanymi „Stronami”, oddzielnie zaś „Stroną”  

została zawarta umowa następującej treści: 

W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie 
przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) – dalej Pzp – na 
robotę budowlaną w ramach zadania, pn: „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej działka 
nr ewid. 27/1, 27/2, 100/2, 100/3, 119, 117/1, 115/9, 113/1, 113/22, obręb Izdebno, 
Gmina Rogowo”, Strony zawierają umowę o następującej treści:  
 

§ 1  PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zadania pn. 
„Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej działka nr ewid. 27/1, 27/2, 100/2, 100/3, 119, 
117/1, 115/9, 113/1, 113/22, obręb Izdebno, Gmina Rogowo”. 
Przedmiotem niniejszej umowy jest budowa sieci wodociągowej rozdzielczej o dł. ok. 1,3 km 
w miejscowości Izdebno, gm. Rogowo na działkach nr 27/1, 27/2, 100/2, 100/3, 119, 117/1, 
115/9 (aktualnie po czynnościach podziałowych 115/15), 113/1, 113/22 zgodnie  z poniższym 
zestawieniem: 

1.1 Sieć wodociągowa z rur PE-HD100 SDR17 PN10  110 x 6,6 – 1193,24 mb, 

1.2. Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr. 80 mm z nasuwką- 8 kpl., 

1.3. Hydranty nadziemne o śr. nominalnej DN80 mm - 8 kpl. 
Przedmiotowe zadanie należy wykonać zgodnie z zakresem określonym w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, dokumentacją projektową oraz wytycznymi specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz ze szczegółowym opisem 
przedmiotu zamówienia. 
2. Szczegółowy zakres robót objętych umową określa: 

1) przekazana przez Zamawiającego: 
a) dokumentacja projektowa;   
b) przedmiar robót; 
c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR); 
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d) Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący Załącznik nr 7 do SWZ, 
oraz oferta Wykonawcy z dnia … kwietnia 2023 r. wraz z załączonym kosztorysem 
ofertowym, stanowiące jako załączniki integralną część umowy.  
Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami 
oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. 

3. Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych Wykonawca stwierdzi, że dokumentacja 
projektowa zawiera wady, które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie umowy, albo 
jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą stanowić przeszkodę prawidłowego wykonania 
robót, niezwłocznie zawiadomi o tym Zamawiającego. Zamawiający po przeprowadzeniu 
postępowania wyjaśniającego z udziałem Projektanta dokona weryfikacji zakresu 
przedmiotu zamówienia w sposób odpowiadający przepisom prawa budowlanego, 
normom i zasadom wiedzy technicznej. 

§ 2  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Strony ustalają następujące terminy wykonania robót objętych umową: 
1) termin protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie 5 dni od dnia zawarcia  

umowy; 
2) termin zakończenia i odbioru przedmiotu umowy: w terminie do 31 lipca 2023 r.             

od  zawarcia umowy.  
     Jako termin zakończenia inwestycji ustala się dzień podpisania protokołu   końcowego    

odbioru robót. 
2. Miejsce wykonania zamówienia: działka nr ewid. 27/1, 27/2, 100/2, 100/3, 119, 117/1, 

115/9, 113/1, 113/22, obręb Izdebno, Gmina Rogowo. 
3.  Rozpoczęcie robót związanych z realizacją przedmiotu umowy winno nastąpić nie później niż 

15 dni od daty przekazania przez Zamawiającego terenu budowy.  
4. Za zakończenie robót Strony uznają dzień dokonania przez Wykonawcę wpisu                         

w dzienniku budowy potwierdzającego zakończenie robót, lub dzień pisemnego 
zgłoszenia Zamawiającemu jeżeli w wyniku powyższego wpisu zostanie dokonany odbiór. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do uprzątnięcia terenu budowy, demontażu i usunięcia   
sprzętu budowlanego, a także wszelkich prowizorycznych obiektów wzniesionych przez 
Wykonawcę lub podwykonawców działających na jego rzecz w czasie budowy w terminie   
14 dni od dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego przedmiotu umowy.  

 
§ 3 OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający w trakcie realizacji postanowień niniejszej Umowy zobowiązuje się do 
bieżącej i stałej współpracy z Wykonawcą w celu zapewnienia wykonania przedmiotu 
Umowy zgodnie z jej postanowieniami, w szczególności: 
1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 5 dni , a w związku z tym: 

a) przekazania dziennika budowy; 
b) dostarczenia dokumentacji projektowej; 
c) zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 

2) odebranie robót zanikających i ulegających zakryciu w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
przez Wykonawcę; 

3) Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do uczestnictwa w naradach związanych z 
realizacją przedmiotu zamówienia. 

 
 

§ 4 OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
      1) przyjęcie placu (terenu) budowy, przy czym z dniem wydania przez Zamawiającego 
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terenu budowy   Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za ww. teren, oraz znajdujące 
się na nim mienie, 

 2) urządzenie zaplecza i placu budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym                          
i Inspektorem Nadzoru, 

 3) zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt, 
 4) zapewnienie nadzoru kierownika budowy branży sanitarnej – bez ograniczeń, oraz 

projektanta branży sanitarnej  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji                 
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych  bez 
ograniczeń,  

 5) złożenie najpóźniej w dniu przekazania placu budowy oświadczeń o podjęciu 
obowiązków przez kierownika budowy nad pracami mającymi miejsce na placu budowy, 

 6) zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane roboty: 

           a) roboty przygotowawcze, 
       b) roboty budowlane.       
      W przypadku zaangażowania przez Wykonawcę podwykonawców dopilnowanie 

dotrzymania powyższego obowiązku w stosunku do podwykonawców:   
 7) przedłożenie, w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w 

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wskazanych poniżej dowodów w celu 
potwierdzenia spełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 pkt.6) czynności w trakcie 
realizacji zamówienia: 

 a)  oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku 
pracy osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 
wskazaniem liczby osób, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę i wymiaru 
zatrudnienia oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
Wykonawcy lub podwykonawcy; 

 b) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopie umowy/umów o pracę  osób wykonujących w  trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia umowy /umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o 
ochronie danych osobowych tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL, jednak z 
zapewnieniem dostępności imienia i nazwiska pracownika dla identyfikacji dokumentu 
wraz z informacjami takimi jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar 
zatrudnienia; 

      c) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia 
na podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy; 

      d) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopie dokumentu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 pkt.7) lit. b);  

      przy czym w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy 
przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.         
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 8) zapewnienie realizacji robót przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadających 
odpowiednie uprawnienia pracowników oraz gwarantujących poprawność i właściwą 
jakość wykonywanych robót, 

 9) wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom 
określonym w przepisach Prawa budowlanego i ustawy o wyrobach budowlanych,  

 10) przedstawienie Zamawiającemu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z 
informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z informacją dotyczącą 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o którym mowa w treści art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 
1994 roku - Prawo budowlane oraz § 3 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz. 
1126), 

 11) wykonania przedmiotu umowy z materiałów fabrycznie nowych, odpowiadających 
wymaganiom określonym w przepisach Prawa budowlanego i ustawy o wyrobach 
budowlanych, 

 12) wykonanie robót budowlanych zgodnie ze sztuka budowlaną, SWZ, niniejszą umową 
oraz przygotowanie robót do odbioru, 

 13) zgłaszanie inspektorowi nadzoru do odbioru wszelkich wykonanych robót 
zanikających (ulegających zakryciu) i sporządzania na własny koszt dokumentacji 
fotograficznej tych robót, 

 14) stworzenie właściwych i bezpiecznych warunków pracy dla zatrudnionych osób, 
podjęcie środków zabezpieczających obszar wykonywania robót i zabezpieczenia  przed 
ewentualnymi szkodami osób trzecich, 

 15) przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w trzech kompletach 
wraz z uwierzytelnioną inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą w trzech 
egzemplarzach w wersji papierowej, 

 16) przekazanie przedmiotu umowy, w terminie określonym w § 2 umowy zgodnie z 
ustaleniami, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz normami, 

 17) przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. oraz prawa budowlanego, 
 18) pisemne uprzedzenie Zamawiającego o każdej  groźbie opóźnienia robót powstałej z 

obowiązków ciążących na Zamawiającym,   
 19) uporządkowanie terenu budowy, jego otoczenia i doprowadzenie go do należytego 

stanu i porządku, 
 20) Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji działań wszystkich uczestników procesu 

budowlanego tzn. sił własnych, podwykonawców, 
 21) zapewnienie stałego kierownictwa budowy w czasie prowadzenia robót oraz 

bieżącego, terminowego i rzetelnego prowadzenia dokumentacji budowy, 
 22) terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz 

oświadczenia, że roboty ukończenie przez niego są całkowicie zgodne z umową i 
odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy, 

 23) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie 
trwania robót w terminie  nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do 
usunięcia, 

 24) niezwłoczne informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o 
problemach technicznych lub okolicznościach i wszelkich zagrożeniach, które mogą 
wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 

 25) w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek infrastruktury technicznej podziemnej (kabli 
telekomunikacyjnych, kabli energetycznych, sieci wodociągowej wraz z przyłączami) 
Wykonawca będzie zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt niezwłocznie je 
usunąć po uprzednim zawiadomieniu inwestora, gestora urządzeń, 
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 26) posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC w ramach prowadzonej działalności, 
 27) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na 

ocenę prawidłowego wykonania   przedmiotu umowy i odbioru robót: 
           a)   protokoły robót ulęgających zakryciu i zanikających, 
           b) deklaracje zgodności z PN lub aprobata techniczną na użyte materiały do 

wykonania robót  budowlanych, 
 28) przedłożenie Zamawiającemu każdorazowo przed wbudowaniem materiałów, kart 

materiałowych, celem zatwierdzenia, 
 29) zapewnienie odpowiedniego sprzętu, materiałów i innych urządzeń oraz wszelkich 

przedmiotów niezbędnych do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy, 
 30) zgłaszanie rozpoczęcia i zakończenia każdego etapu robót polegających odbiorowi 

przedstawicielowi Zamawiającego, 
 31) odtworzenie zniszczonych lub zdewastowanych nawierzchni utwardzonych i terenów 

zielonych po przeprowadzonych pracach budowlanych do stanu pierwotnego,  
 32) dostarczenie uzupełnionego i zakończonego dziennika budowy z wpisami 

dotyczącymi zmian do dokumentacji wprowadzonymi w trakcie realizacji inwestycji, 
 33) wymagane prawem oświadczenia kierownika budowy, 
 34) po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązuje się w imieniu inwestora 

uzyskać niezbędny dokument (decyzję) pozwalający na użytkowanie wodociągu (jeżeli 
jest konieczne). 

2.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 
3. Materiały i urządzenia, użyte do wykonania robót powinny odpowiadać, co do jakości 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 
określonych ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z 
późn.zm.) przepisami szczególnymi (tj. zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 z późn. zm.)  z 
wymaganiami SWZ oraz wymaganiami Projektu budowlanego. 

4. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru)Wykonawca obowiązany jest 
okazać, w stosunku do wskazanych materiałów dokumenty potwierdzające spełnienie 
wymagań, o których mowa w ust.3. 

5. Wartość dostarczonych przez Wykonawcę materiałów i urządzeń jest objęta 
wynagrodzeniem za przedmiot umowy. 

6.  W przypadku zgłoszenia Wykonawcy przez Zamawiającego uwag oraz zastrzeżeń, 
dotyczących kosztorysu ofertowego, (załącznik nr 5 do Umowy), Wykonawca 
zobowiązany jest do dostarczenia kosztorysu ofertowego uwzględniających uwagi i 
zastrzeżenia Zamawiającego, w terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy 
przez Zamawiającego uwag i zastrzeżeń, dotyczących załączonego kosztorysu 
ofertowego. 

7. Zaakceptowany przez Zamawiającego kosztorys ofertowy, o którym mowa w ust. 7 będą 
stanowiły integralną część umowy.  

§ 5 OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SPOŁECZNEJ 

1. Stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający wymaga 
zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie stosunku pracy  osób 
wykonujących czynności określonych w Rozdziale II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ust. 5 
Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), których wykonanie polega na wykonywaniu 
pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z późn.zm.). 

2. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący następujące czynności w zakresie 
realizacji zamówienia:  
1) roboty: przygotowawcze (pomiarowe, rozbiórkowe), 
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2) roboty budowlane,  
3)  roboty sanitarne, 
4)  roboty elektryczne. 

3. Wykonawca w terminie do 5 dni od dnia przystąpienia do wykonywania robót 
budowlanych przedłoży Zamawiającemu: 
- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy  

o pracę osób wykonujących czynności, wskazane w ust. 1. Oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 
datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o 
pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 
imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. 

4. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca, na każde pisemne wezwanie Zamawiającego 
w terminie 3 dni przedłoży Zamawiającemu:  

a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności, wskazane w ustępie 1 niniejszego paragrafu; 

b) oświadczenia osób wykonujących czynności, wskazane w ustępie 1 niniejszego 
paragrafu. 

5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 
przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie 
jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności.  

6. Zamawiający ma prawo kontroli i może na każdym etapie realizacji umowy zwrócić się do 
Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 2 
umowy, natomiast Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją Zamawiającemu w terminie 
7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia. 

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących czynności, wskazane w ustępie 4 niniejszego paragrafu; 

a) oświadczenia osób wykonujących czynności, wskazane w ustępie 4 niniejszego 
paragrafu. 

8. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 
przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie 
jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności.  

9. Zamawiający ma prawo kontroli i może na każdym etapie realizacji umowy zwrócić się do 
Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 2 
umowy, natomiast Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją Zamawiającemu w terminie 
7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia. 

10.W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 
§ 6  POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego.  
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2. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.  

3. Zamawiający żąda aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile 
są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców 
i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach 
danych o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także 
przekaże informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie 
zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.  

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 118 ust.1 ustawy Pzp, w celu 
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany 
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

5  Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia, przy akceptacji Zamawiającego może: 
1) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawił w ofercie, jeżeli jest to 

uzasadnione względami organizacyjnymi, technicznymi należytego wykonania 
zamówienia; 

2) zrezygnować z podwykonawstwa; 
3) zmienić Podwykonawcę. 

6. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie nie później niż 7 dni, przed planowaną zmianą o 
której mowa w ust. 4 i 5,  powiadomić Zamawiającego. 

7. Umowa Wykonawcy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą zamówienia na roboty 
budowlane, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, powinna 
zawierać w szczególności: szczegółowy zakres, który składa się na przedmiot zamówienia 
powierzony Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy; termin  wykonania; wysokość 
wynagrodzenia oraz termin uregulowania wynagrodzenia. Terminy płatności dla 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców określone w tych umowach, nie mogą być 
dłuższe niż terminy płatności dla Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy.  

8. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany 
w umowie o Podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
roboty budowlanej, dostawy lub usługi. 

9.Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  
o podwykonawstwo na roboty budowlane, jest zobowiązany w trakcie realizacji 
zamówienia przedłożyć Zamawiającemu projekt tej umowy, przy czym Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca do projektu umowy obowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy 
na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, a 
Zamawiający w terminie 14 dni od przekazania projektu umowy może zgłosić pisemne 
zastrzeżenia, jeżeli treść umowy nie spełnia wymagań określonych w Specyfikacji  
Warunków Zamówienia oraz gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 
określony w ust.8. Niezgłoszenie zastrzeżeń uważa się za akceptację projektu. 

10.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych, o których 
mowa w niniejszej umowie, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 
oryginałem kopię zawartej umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia. Zamawiający w terminie 14 dni od 
przekazania umowy może wnieść pisemny sprzeciw w przypadkach, o których mowa w 
ust.9. Niezgłoszenie sprzeciwu uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 
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11.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni 
od jej zawarcia, z wyłączeniem umów o Podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 
wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów o 
wartości większej niż 50 000,00 zł. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia w przedłożonej  
umowie jest dłuższy niż określony w ust. 8 – Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i 
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę 
kary umownej. 

12.Zapisy ust. 7-11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.   
13.Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca w wyznaczonym terminie dostarczy 

Zamawiającemu informacje dotyczące wszystkich podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców biorących udział w realizacji zamówienia, z określeniem postępu 
realizacji zamówienia, wystawionych przez nich faktur, potwierdzenia dokonanej  
płatności  na ich rzecz do dnia sporządzenia takiej informacji.  

14.Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy, 
w tym również Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 

15.Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z okresowym rozliczeniem należnego mu 
wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o 
uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty 
wynagrodzenia, dotyczące tych należności których termin upłynął w poprzednim okresie 
rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania 
składających je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub inne dowody na 
potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich 
wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo. Kopia Umowy o 
podwykonawstwo wraz z załączonymi do niej dokumentami stanowi załącznik do Umowy. 

16.W przypadku nie dostarczenia oświadczeń wszystkich Podwykonawców (w tym dalszych 
Podwykonawców) realizujących w przedmiotowym zamówieniu roboty budowlane, 
dostawy lub usługi lub dostarczenia oświadczeń, z których wynika, że Wykonawca zalega 
wobec nich z płatnościami - Zamawiający będzie miał prawo do wstrzymania płatności 
odpowiedniej kwoty faktury, przy czym sytuacja ta nie stanowi podstawy naliczania 
odsetek od nieterminowych płatności. Zatrzymana kwota stanowić będzie zabezpieczenie 
roszczenia Podwykonawcy (w tym dalszego Podwykonawcy) w stosunku do 
Zamawiającego do czasu aż roszczenie zostanie zaspokojone albo oddalone przez 
właściwy sąd albo Podwykonawca zrzeknie się roszczenia.  

17.W przypadku uchylania się Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
zamówienia na roboty budowlane od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, powstałe po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub zapłaty wynagrodzenia zgodnie z przedłożoną Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi - Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na 
zasadach ustalonych w art. 465 ust.1 – 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) oraz  niniejszej umowie. 

18.Powyższe ustalenia nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, 
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z 
dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. 
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§ 7  WYNAGRODZENIE WYKONAWCY I ROZLICZENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENA 

1. Strony ustalają, ze łączne wynagrodzenia ryczałtowe za wykonanie całego przedmiotu      
umowy określonego w § 1 niniejszej umowy wyniesie Netto: ………………… podatek      VAT: 
………………………. zł, co stanowi łącznie kwotę Brutto: ………………….. zł (słownie      
………………………………………………………………………………..). 
2. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty następować będzie sukcesywnie  
poprzez ich zatwierdzenie przez Zamawiającego i wystawienie faktur VAT częściowych  przez 
wykonawcę robót, na podstawie zatwierdzonych protokołów częściowych     odbioru 
przedmiotu zamówienia bez wad.  
3. Zamawiający dopuszcza rozliczenie za wykonanie części robót, sukcesywnie do 50%  
ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia, na podstawie faktur częściowych z rozliczeniem  
wykonanych robót, wystawionych przez Wykonawcę, na kwoty potwierdzone przez   
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego – nie częściej niż raz na miesiąc. 
4. Zamawiający wymaga, aby ostatnia część wynagrodzenia nie przekraczała 30% ustalonego 
w ust. 1 wynagrodzenia pod warunkiem wykonania całości przedmiotu umowy i jego  
odbioru protokołem końcowym o którym mowa w ust. 5. 
5. Protokołem końcowym Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy bez  wad 
do jego użytkowania. 
6.  Zgodnie z art. 143a Pzp  Wykonawca winien udokumentować Zamawiającemu dokonanie 
zapłaty za wykonane roboty przez Podwykonawców. 
7. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub dalszym 
Podwykonawca na zasadach określonych w § 7 niniejszej umowy, zapłata wynagrodzenia   
Wykonawcy nastąpi w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty doręczenia  Zamawiającemu 
faktury wraz z oświadczeniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy  o braku 
zaległych płatności od Wykonawcy.  
8. Zapłata należności z tytułu wystawionych faktur będzie dokonywana przelewam na  konto 
Wykonawcy wskazane w fakturze, w terminie 21 dni od daty jej dostarczenia  
Zamawiającemu. Dniem zapłaty wynagrodzenia będzie dzień obciążenia rachunku  
Zamawiającego.  
9. Faktury należy wystawić na:  
    Gmina Rogowo, ul. Kościelna 8, 88-420 Rogowo,  
    NIP: 562-17-11-381   REGON: 092351216. 
10. Zamawiający   oświadcza,  że   będzie   dokonywał   płatności    za   wykonane    roboty  z 
zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split pay-ment). 
11. Zgodnie   z    ustawą    z   dnia   9   listopada  2018 r.   o   elektronicznym   fakturowaniu     
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz o partnerstwie 
publiczno-prawnym (Dz.U.2018.2191- t.j), Zamawiający umożliwi odbiór od Wykonawcy 
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów 
elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych, za pośrednictwem Platformy 
Elektronicznego Fakturowania (PEF). 
12.  Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie innych dokumentów ustrukturyzowanych  za 
pośrednictwem PEF (Platformy Elektronicznego Fakturowania), zgodnie   z rozporządzeniem 
Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019r.    w sprawie listy innych 
ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, które mogą  być przesłane za 
pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania służącej do  przesyłania  
ustrukturyzowanych  faktur  elektronicznych  oraz  innych ustrukturyzowanych   dokumentów 
elektronicznych (Dz.U.2019.856). 
13. Wykonawca  oświadcza, że  wskazany  w   fakturze   rachunek   bankowy  jest rachunkiem  
rozliczeniowym  służącym  wyłącznie  dla  celów  rozliczeń  z tytułu prowadzonej przez   niego 
działalności gospodarczej. 
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14.W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę części przedmiotu umowy, bez  uprzedniej 
zgody Zamawiającego, Zamawiający pomniejszy należne Wynagrodzenie  określone w ust. 1 
przy zastosowaniu stawek jednostkowych z kosztorysu ofertowego – bez konieczności zmiany 
umowy. 
15.Strony zgodnie postanawiają, ze Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest  wynagrodzeniem 
całkowitym należnym Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu  niniejszej umowy i 
wykluczają jego zwiększenie w przyszłości. 
16. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy  
wskazany w fakturze z konta Zamawiającego. 
17. Zapłata zostanie dokonana na konto z faktury ogłoszone w wykazie podmiotów, o którym 
mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od  towarów i usług 
(Dz.U.2020.106 - t.j.), zwanym dalej białą listą podatników, po  rygorem odmowy zapłaty. W 
przypadku braku na białej liście podatników rachunku  bankowego wskazanego do zapłaty, 
zapłata zostanie przelana na pierwszy rachunek  bankowy znajdujący się na białej liście 
podatników. W przypadku niezarejestrowania  żadnego rachunku bankowego na białej liście 
podatników, zapłata będzie  wstrzymana do czasu zamieszczenia numeru konta w wykazie 
podmiotów, o którym  mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku 
od towarów   i usług), przy czym Zamawiający nie ponosi w takim razie odpowiedzialności za 
opóźnienie w zapłacie.  
18.Faktury podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru 
Zamawiającego. 
19.Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 
przysługującego  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 
przez  Zamawiającego  umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub  który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 
odpowiednio  przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 
20. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 19  dotyczy  wyłącznie należności  powstałych po  
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, które przedmiotem są 
roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
21.Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 19, obejmuje wyłącznie należne   
wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
22.Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez  
Zamawiającego w formie pisemnej o: 
      1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł  zaakceptowaną 
przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę  o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku  uchylenia się od obowiązku zapłaty 
odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub  dalszego podwykonawcę, 
     2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
informacji, o której mowa w  pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 
19. 
 23. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 22  pkt. 2,  w 
terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust.22 pkt. 1, Zamawiający 
może: 
      1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu  
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty ,  
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           albo  
      2) złożyć   do    depozytu   sądowego    kwotę    potrzebną    na   pokrycie    wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej  wątpliwości 
Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu,  któremu płatność się należy,  
          albo 
     3) dokonać  bezpośredniej  zapłaty   wynagrodzenia   podwykonawcy   lub  dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty. 
24. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 19, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
25.Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,   o którym  
mowa w  ust. 23 pkt 3, wynosi do 30 dni od upływu terminu, o którym   mowa w ust. 22 pkt. 
2. 
26. Zamawiający  zastrzega   sobie   prawo   zakwestionowania   dowolnej   części   
zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, że jest ona niewłaściwa lub  wymaga 
dodatkowego sprawdzenia. 
27. W przypadku, o którym mowa w ust. 24, Zamawiający dokona zwrotu faktury bez jej   
zaksięgowania i zapłaty Wykonawcy, żądając jednocześnie dodatkowych wyjaśnień lub 
zmiany faktury. 
28. W przypadku konieczności wykonania ewentualnych robót dodatkowych nie objętych  
zamówieniem podstawowym, prac niemożliwych do przewidzenia albo prac  polegających na 
powtórzeniu podobnych robót budowlanych, usług lub dostaw  wykonawcy będzie mogło 
być powierzone ich wykonanie na podstawie odpowiednio   zmiany umowy  lub na 
podstawie odrębnej umowy. Uzgadnianie pomiędzy stronami  wynagrodzenia za wykonanie 
ewentualnych robót dodatkowych nie objętych  zamówieniem podstawowym, prac 
niemożliwych do przewidzenia albo prac   polegających na powtórzeniu podobnych robot 
budowlanych, usług lub dostaw, a także pomniejszenie wynagrodzenia w przypadku 
rezygnacji z części robót, odbywać  na podstawie negocjacji stron. Wykonawca powinien 
przedłożyć do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulację ceny jednostkowej 
tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen   
publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) 
dla województwa kujawsko – pomorskiego  aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, 
w którym kalkulacja jest sporządzana. 
29. Wykonawca oraz podwykonawca/y nie mogą przenieść swoich wierzytelności wobec 
Zamawiającego na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 
Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna  i stanowić będzie istotne 
naruszenie postanowień umowy. 
 

§ 8 ODBIORY  ROBÓT BUDOWLANYCH  

 
1. Odbiory robót zanikających oraz odbiory robót ulegających zakryciu dokonywane będą 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie pisemnego zgłoszenia  inspektorom 
nadzoru inwestorskiego w ciągu 3 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia.  Za datę osiągnięcia 
gotowości do odbioru przedmiotu umowy przyjmuje się datę  potwierdzenie tej gotowości 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do  dziennika budowy. 
2. Przewiduje  się   odbiór   końcowy   robót  budowlanych,  stanowiących   przedmiot    
zamówienia. 
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3.Wykonawca  (kierownik budowy)  zobowiązany  jest  do  każdorazowego  zgłaszania  na   
piśmie inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do przeprowadzenia odbioru  
końcowego. 
4. Zakończenie odbioru końcowego,  powinno nastąpić  niezwłocznie. 
5. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru końcowego,  w terminie do 7 dni od 
daty potwierdzenia gotowości robót do odbioru przez inspektora nadzoru i zakończy  w 
terminie do 14 dni od daty rozpoczęcia, z zastrzeżeniem ust. 18.  Z czynności odbioru 
Zamawiający sporządza protokół według ustalonego przez niego wzoru. 
6. Odbiór  końcowy, zostanie  dokonany  poprzez  sporządzenie  i  podpisanie protokołu  
odbioru końcowego przez kierownika budowy oraz członków Komisji Odbiorowej  
wyznaczonej przez Zamawiającego. 
7. Protokół odbioru końcowego  należy sporządzić w trzech egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze stron biorących udział w czynnościach odbiorowych. 
8. W protokole  odbioru  końcowego  Komisja  Odbiorowa  wyznaczona  przez  
Zamawiającego składa oświadczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia robót objętych  
odbiorem. 
9. W protokole odbioru końcowego należy uwzględnić zakres robót zrealizowanych przez   
podwykonawców i dalszych podwykonawców. 
10. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do przeprowadzenia odbioru końcowego,  Wykonawca 
dostarczy następujące dokumenty: 
     1) komplet dokumentów odbiorowych, w tym: 
         a) dokumentację powykonawczą budowy, 
         b) dokumentację zdjęciową. 
    2) rozliczenie rzeczowo - finansowe zadania inwestycyjnego z podziałem na elementy 
składowe, 
    3) zestawienie wartości wykonanych robót, wskazanych w harmonogramie rzeczowo– 
finansowym, 
    4) zestawienie  należności   dla   wszystkich   podwykonawców   lub   dalszych 
podwykonawców, którym została powierzona realizacja części zamówienia, a jeżeli  realizacja 
robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, odbywała się  bez udziału 
podwykonawców - oświadczenie Wykonawcy o zrealizowaniu robót  budowlanych, 
stanowiących przedmiot zamówienia, bez udziału podwykonawców, 
   5) pisemne  potwierdzenie, stwierdzające  uporządkowanie  terenu  budowy  przez 
Wykonawcę po zakończeniu. 
11. Warunkiem przystąpienia do odbioru końcowego jest zrealizowanie przez Wykonawcę  
pełnego zakresu robót, oraz dostarczenie Zamawiającemu wszystkich i kompletnych  
dokumentów, o których mowa w ust. 10. 
12. Na odbiór końcowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu: 
      1) opinie, decyzje, 
      2) protokoły z wymaganych: badań, pomiarów, prób szczelności, w tym badanie   wody 
pod względem mikrobiologicznym - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 7 
grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
(Dz.U.2017.2294), 
      3) atesty, certyfikaty, krajowe oceny techniczne na wbudowane materiały, 
      4) wyniki prób poszczególnych elementów budowli (jakości materiałów), atesty, 
świadectwa jakości, certyfikaty, gwarancje i itp. na wbudowane materiały  budowlane i inne 
dokumenty wymagane stosownymi przepisami, 
     5) dziennik budowy, 
     6) kosztorys powykonawczy, 
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     7) oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót  z 
dokumentacja projektowa oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, 
     8) książkę obmiaru robót, 
     9) inwentaryzację powykonawcza – 3 ezg.  oraz inne dokumenty wymagane  w (STWiORB) 
13. Jeżeli  podczas  odbioru  końcowego, Komisja  Odbiorowa  wyznaczona  przez  
Zamawiającego stwierdzi, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru,   w 
szczególności z powodu: 
      1) stwierdzenia jakichkolwiek wad, w tym nieprawidłowości, które: 
           a)  mogą uniemożliwić lub utrudnić użytkowanie danego elementu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, 
           b) polegają  na  tym, że wykonane  roboty  budowlane, stanowiące  przedmiot  
zamówienia, nie są zgodne z dokumentacją projektową lub z przepisami prawa, 
       2) niezakończenia całości robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, to  
wówczas może ona odmówić dokonania odbioru wykonanych robót budowlanych, 
uzasadniając swoją decyzję odpowiednio w protokole odbioru końcowego. 
14. Odbiór  końcowy, zostanie  dokonany  poprzez  sporządzenie  i  podpisanie protokołu 
odbioru końcowego przez kierownika budowy oraz członków Komisji Odbiorowej  
wyznaczonej przez Zamawiającego. 
15. Od dnia  podpisania  protokołu  odbioru  końcowego, rozpoczyna  się  bieg terminów 
gwarancji i rękojmi oraz następuje zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania  umowy. 
16. W przypadku niewykonania niezbędnych robót, stanowiących przedmiot zamówienia, lub 
nieusunięcia wad w terminie, o którym mowa w ust.14, Zamawiający,  niezależnie od innych 
uprawnień przysługujących na mocy Kodeksu Cywilnego, może: 
     1)zlecić wykonanie odpowiednich prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, 
bez konieczności uzyskania zgody sądu, dokonując jednocześnie obciążenia Wykonawcy 
powstałymi z tego tytułu kosztami, i powiadamiając o tym  Wykonawcę z co najmniej 
jednodniowym wyprzedzeniem, lub 
     2) dochodzić od Wykonawcy zapłaty ww. kosztów bez dokonywania obciążenia. 
17. W protokole odbioru końcowego należy uwzględnić zakres robót zrealizowanych przez  
podwykonawców i dalszych podwykonawców. 
18. W przypadku  odmowy  przyjęcia  przez  Komisję  Odbiorową  wyznaczoną  przez  
Zamawiającego robót objętych odbiorem końcowym,  z przyczyn, o których mowa  w ust. 13, 
strony ustalą nowy termin przeprowadzenia odbioru, zaś w przypadku niemożliwości 
dokonania wspólnego ustalenia termin zostanie wyznaczony  jednostronnie przez Komisję. 
 

§ 9 GWARANCJA JAKOŚCI 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości dla przedmiotu umowy w okresie 
…….. miesięcy na wykonane prace budowlane, licząc od dnia zakończenia czynności 
odbioru końcowego przedmiotu umowy od Wykonawcy. 

2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości obejmuje wady powstałe 
z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy. 

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Wady 
przedmiotu Umowy przez okres …..…. miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót, 
na zasadach określonych w Karcie gwarancyjnej  i Kodeksie cywilnym. 

4. Wykonawca udziela gwarancji na zamontowane wyroby i urządzenia zgodnie z 
przedłożonymi gwarancjami producentów tych wyrobów i urządzeń, ale nie mniej niż 
jeden rok.  

5. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki 
wynikające z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia 
mające wpływ na trwałość gwarancji producenta. 
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6. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu Kartę gwarancyjną zgodny z 
Załącznikiem nr 4 do Umowy w dniu odbioru końcowego robót. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania Wad lub usunie Wady w 
sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie 
karty gwarancyjnej i Kodeksu cywilnego, może powierzyć usunięcie Wad podmiotowi 
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu 
Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 5 dni roboczych. 

8.  Usunięcie Wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
9. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia 

roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie 
cywilnym. 

 
§ 10 WYKONAWSTWO I NADZÓR 

1. Osobami odpowiedzialnymi z ramienia Zamawiającego za kontakt w sprawach wyjaśnień, 
uwag i odbiorów z Wykonawcą będą ………………, inspektor nadzoru inwestorskiego 
……………………………………. reprezentujący ……………………….. 

2.  Osobami reprezentującymi Wykonawcę w sprawach wykonania przedmiotu umowy będą: 
1) kierownik budowy,  ……………………… posiadający uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej  w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń 
…………………..; 

3. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany kierownika budowy lub robót, jeżeli 
uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

4. W przypadku zmiany kierownika budowy lub robót, nowy kierownik musi spełniać 
wymagania określone dla dotychczasowego. 

 
§ 11 ROBOTY ZAMIENNE I NIEPRZEWIDZIANE 

1. Zamawiający ma prawo, w przypadkach, o których mowa u ust. 2 oraz w  zakresie 
niewykraczającym poza pierwotny przedmiot zamówienia określony w SWZ, zlecić 
Wykonawcy wykonanie robót zamiennych lub nieprzewidzianych – dodatkowych w 
stosunku do projektowanych, określonych w dokumentacji projektowej. 

2. Konieczność wykonania robót zamiennych lub nieprzewidzianych może w szczególności 
wynikać z: 
1) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu Umowy, jeżeli zmiany 

te są korzystne dla Zamawiającego; 
2) aktualizacji rozwiązań i wytycznych zawartych w dokumentacji projektowej w 

przypadkach niewymagających sporządzenia takiej dokumentacji z uwagi na postęp 
technologiczny; 

3) sytuacji, gdy wykonanie tych robót jest niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z 
zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, 
wykonania przedmiotu Umowy. 

3. Wykonanie robót zamiennych lub dodatkowych, ustalonych przez Strony, mogą stanowić 
podstawę do zmiany terminu realizacji zamówienia o czas niezbędny na wykonanie robót 
zamiennych będą związane z koniecznością zmiany terminu wykonania tych robót. 

4. Potwierdzenie konieczności zamiany sposobu realizacji umowy nastąpi poprzez 
sporządzenie i podpisanie przez strony protokołu konieczności z uzasadnieniem, 
opisującym przesłanki i celowości zmian. 

5. Dokonanie zmian o których mowa w ust. 4, jest możliwe wyłącznie w trybie aneksu do 
umowy, o ile zmiany te powodują zmianę wynagrodzenia lub zmiany terminu wykonania 
przedmiotu umowy. 
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6. Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych i dodatkowych nastąpi kosztorysem 
różnicowym, z zastosowaniem cen jednostkowych oraz wskaźników cenotwórczych 
przyjętymi do sporządzenia kosztorysu ofertowego. 

 
§ 12 ZMIANY W UMOWIE 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, mogą nastąpić wyłącznie za zgodą 
obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający, stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, przewiduje możliwość 
dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, w zakresie: 
1) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, co zostanie stwierdzone 

protokołem konieczności spisanym przez strony i spowoduje pomniejszenie należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 umowy, przy zastosowaniu cen 
jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;  

 2) jeżeli wystąpi konieczność zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu niniejszej umowy,  
wykonania robót zamiennych lub dodatkowych o których mowa w § 11 lub 
uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć i działań powiązanych z przedmiotem 
umowy, które będzie miało korzystny  wpływ  na użytkowanie i eksploatację obiektu; 

3) wystąpienia zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług – cena netto 
pozostanie bez zmian - a zmiana wynagrodzenia brutto będzie dotyczyć faktur 
wystawionych od dnia wejścia w życie przepisów zmieniających wartość stawki 
podatku VAT. Zmiana stawki podatku VAT w trakcie realizacji umowy, pociąga za sobą 
zmianę wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1, bez konieczności 
sporządzania aneksu do niniejszej umowy. Ustawowa stawka VAT będzie doliczana do 
ceny netto podanej w ofercie przetargowej;    

4) określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych;    
5) zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy może nastąpić w  poniższych 

okolicznościach: 
a) wystąpi konieczność zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy lub wykonania 

prac dodatkowych, zamiennych o których mowa w § 12 lub uwzględnienia wpływu 
innych przedsięwzięć i działań powiązanych z przedmiotem umowy, które będzie 
miało istotny wpływ na termin zakończenia zadania, wydłużenie czasu trwania 
umowy będzie równoważne z czasem trwania jej wstrzymania; 

b) w przypadku wystąpienia konieczności usunięcia błędów, wad lub wprowadzenie 
zmian w dokumentacji projektowej lub  wykonania dokumentacji zamiennej, której 
wykonanie będzie miało wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, 
wydłużenie czasu trwania umowy będzie równoważne z czasem trwania jej 
wstrzymania; 

c) w okresie realizacji przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym 
charakterze w tym: klęski żywiołowe, nadzwyczajne warunki atmosferyczne 
uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych – pomimo dołożenia wszelkich 
starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane w terminie. Wydłużenie czasu trwania 
umowy będzie równoważne z czasem trwania ich wstrzymania. Fakt ten winien być 
odnotowany przez Kierownika Budowy w dzienniku budowy i potwierdzony przez 
Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela Zamawiającego. 

d) zmiany uzasadnione z uwagi na bieżącą sytuację epidemiologiczną , obejmujące: 
    - zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie 

wykonywania umowy lub jej części, 
   -  zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych, 
   - zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia 

lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, - o ile wzrost wynagrodzenia 
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spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50 % wartości pierwotnej 
umowy.  

6) Do zmian Umowy, o których mowa w lit. „d)” , zastosowanie mają także przepisy 
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.) oraz 
odnosząc się do aktualnej sytuacji rynkowej, dotyczącej zaistnienia tak nadzwyczajnego 
i niespodziewanego, jak konflikt zbrojny na Ukrainie. 

7) Strony niezwłocznie zobowiązane są do wzajemnego informowania się o wpływie 
okoliczności związanych z wystąpieniem sytuacji epidemiologicznej na należyte 
wykonanie Umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo odmowy wprowadzenia proponowanych przez Wykonawcę 
zmian w Umowie. 

 8) Dopuszczalne są zmiany rodzaju materiałów. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu, 
lecz pisemnej akceptacji inspektora nadzoru, do uzyskania której Wykonawca 
przedstawi uzasadnienie zmiany oraz informacje o proponowanych zmianach (np. karty 
katalogowe, certyfikaty albo atesty). 

 
§ 13 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy  
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić 
od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
Wykonawca, w takim przypadku może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z 
tytułu wykonania części umowy. 

2. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w całości lub w części ze skutkiem 
natychmiastowym w następujących przypadkach jeżeli: 
1) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 2 ust. 

1 umowy; nie rozpoczął robót w terminie 30 dni od daty przekazania terenu budowy 
albo nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego; 

1) Wykonawca nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, realizuje roboty 
przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, 
STWiOR, wskazaniami Zamawiającego lub postanowieniami niniejszej Umowy; 

2) Rażąco narusza obowiązujące przepisy w zakresie budownictwa; 
3) W przypadku powtarzających się opóźnień w realizacji Umowy, w stosunku do 

przyjętego przez Strony harmonogramu rzeczowo-finansowego; 
4) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 

umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 20 dni; 
5) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne 

osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy; 
6) Wykonawca zatrudnił, bez uzyskania zgody Zamawiającego, do realizacji przedmiotu 

umowy Podwykonawcę; 
7) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 

Wykonawcy lub jego znacznej części. 
3. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 może nastąpić w terminie 30 

dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 
4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 
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1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
własny koszt; 

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 
robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn za które 
Wykonawca nie odpowiada; 

3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) Wykonawca przy 
udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku 
wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; 
protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia 
faktury VAT przez Wykonawcę; 

4) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu 
budowy sprzęt, materiały lub urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada obowiązany jest do: 
1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 30 dni od daty przerwania oraz do 

zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia;      
2) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 30 dni od daty  

odstąpienia od umowy. 
 

§ 14 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Strony potwierdzają, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie    
należytego  wykonania umowy w wysokości w wysokości 5% łącznej całkowitej ceny  brutto 
podanej w ofercie o której mowa  w § 8 ust. 1, tj: ………………….….zł    (słownie: 
…………………..……………………) w formie:………………………..…………………….. 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania  umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w 
następujących terminach : 
     1) 70% wysokości zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 
uznania przez Zamawiającego za nienależycie wykonanie tj. po podpisaniu  protokołu 
odbioru końcowego całego zamówienia, 
      2) 30% wysokości zabezpieczenia – nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za 
wady 
3. W przypadku, gdy Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie usunie wad w okresie  
rękojmi, Zamawiający upoważniony jest do dysponowania kwotą, określoną w ust. 2,  z 
przeznaczeniem na usunięcie wad. 
4. W przypadku zmiany terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 niniejszej  
umowy, na skutek wprowadzenia zmian, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 – 4, 8   niniejszej 
umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu zabezpieczenia  należytego 
wykonania umowy oraz okresu zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za   wady o długość 
okresu odpowiadający liczbie dni, o który przedłużono termin realizacji     zamówienia. 
5. W przypadku wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
oraz zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady w jednej z form,  o których mowa w 
art. 148 ust. 1 pkt 2 – 5 ustawy Pzp, a następnie zmiany terminu  realizacji zamówienia, o 
którym mowa w § 3 niniejszej umowy, na skutek   wprowadzenia zmian, o których mowa w § 
14 ust. 1 pkt 1 – 4, 8 niniejszej umowy,  oraz w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę 
terminu wykonania robót określonego w § 3 umowy, Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć Zamawiającemu   w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia zawarcia 
aneksu do niniejszej   umowy: 
      1) oryginał aneksu do zabezpieczenia należytego wykonania umowy, oraz 
      2) oryginał aneksu do zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 
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6. Niedopełnienie przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 5, będzie  
skutkowało naliczeniem Wykonawcy przez Zamawiającego kary umownej, o której  mowa w 
§ 13 ust. 2 pkt 7  niniejszej umowy, lub odstąpieniem przez Zamawiającego od niniejszej 
umowy. 
 

§ 15 KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu: 
1) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu całego zamówienia w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia łącznego brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy; 
2) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w  

okresie gwarancji – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 
umowy; 

1) z tytułu odstąpienia od całości lub części umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy w wysokości 10 % wartości zamówienia określonego w § 8 ust. 1 umowy; 

4) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,1% wynagrodzenia 
brutto określonego w umowie z Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, za każdy 
dzień opóźnienia w zapłacie, naliczaną od dnia następnego po terminie zapłaty 
wynikającym z umowy łączącej Podwykonawcę z Wykonawcą lub Podwykonawcę z 
dalszym podwykonawcą;  

5) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 1 
000,00 zł za każdy przypadek; 

6) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 1 000,00 zł; 

7) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we 
wskazanym przez Zamawiającego terminie – w wysokości 0,50 %wynagrodzenia brutto 
określonego w § 8 ust. 1  umowy za każdy dzień opóźnienia do dnia przedstawienia 
Zamawiającemu umowy zawierającą ww. zmianę;  

8) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy 
innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego 
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową 
– w wysokości 1,0 %  wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1  umowy; 

9) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 6 ust. 1 umowy 
czynności– Wykonawca zapłaci karę  umowną  w wysokości 300 zł za każdy dzień pracy 
każdej osoby niezatrudnionej na podstawie umowy o pracę; 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
1) za zwłokę w przystąpieniu do odbioru końcowego w wysokości 0,50% wynagrodzenia 

umownego za każdy dzień zwłoki; 
2)   za zwłokę w realizacji przedstawionych faktur w wysokości odsetek ustawowych za 

każdy dzień zwłoki;  
3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości  

10%  wynagrodzenia określonego w § 8 ust.1, z wyłączeniem przypadków określonych 
w art. 145 i 145a ustawy Prawo zamówień publicznych.  

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wartości 
wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy 

4. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie 
wezwania  do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do 
otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia; 
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5. W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo do ich 
potrącenia z kwoty wynagrodzenia Wykonawcy. 

6. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 
należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub 
jakichkolwiek innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 

7. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa  
żądania  zapłaty  odszkodowania  uzupełniającego  na  zasadach  ogólnych, jeżeli  
wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary. 

 
                                                                               § 16 OCHRONA DANYCH  

1. Zamawiający oświadcza, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” oraz ustawą z dnia 
10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn.zm.), że:  

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Rogowo z siedzibą w 
Rogowie ul. Kościelna 8, 88-420 Rogowo tel. 52 30 24 085; fax 52 30 24 275; e-mail: 
gmina@rogowo.paluki.pl ;  

2) administrator wyznaczył Inspektorem Ochrony Danych Osobowych z którym można 
kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: tel. 
607 753 475, e-mail: daneosobowe24h@wp.pl ; 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak:  
RIDiGP.271.1.3.2023.ZP  „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej działka nr ewid. 27/1, 
27/2, 100/2, 100/3, 119, 117/1, 115/9, 113/1, 113/22, obręb Izdebno, Gmina Rogowo”; 

1) odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. 
zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

2) Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, 
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 
trwania umowy; 

3) obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

4) w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

5) posiadają Państwo: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 
w art. 18 ust. 2 RODO;   

mailto:gmina@rogowo.paluki.pl
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− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy RODO; 

6) nie przysługuje Państwu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
–  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 

2. Jednocześnie informujemy, że po stronie Wykonawcy niniejszej umowy  spoczywa 
obowiązek wypełnienia wszelkich formalności  związanych z realizacją umowy   oraz  
przestrzegania  przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Do nich należą  
zadania wynikające z rozporządzenia RODO, w szczególności obowiązek informacyjny 
przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą. 

 
§ 17  KOMUNIKACJA STRON UMOWY 

1. Wykonawca i Zamawiający będą się porozumiewali w sprawach związanych  
z wykonywaniem umowy w sposób opisany poniżej: 
1) istotne dla realizacji umowy zgody i decyzje Zamawiającego wobec Wykonawcy będą 

dokonywane w formie pisemnej; 
2) wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja w zakresie opisanym w ust.1 dla 

swojej skuteczności sporządzane będą i wysyłane pocztą lub faksem lub dostarczane 
do siedziby Zamawiającego lub Wykonawcy na następujące adresy: 
a) dla Zamawiającego 

adres poczty elektronicznej: inwestycje@rogowo.paluki.pl . 
numery tel. kontaktowych: 52 3024053;  52 3024077; 

b) dla Wykonawcy  
adres poczty elektronicznej : 
numery telefonów kontaktowych ………………………………………………..………………………….: 

2. Doręczenie jest skuteczne, jeżeli zostało dokonane na  adres, numery wskazane powyżej. 
3. Strony zobowiązują się do powiadamiania o zmianach adresów, numerów, a nie 

wykonanie tego obowiązku powoduje, ze doręczenia dokonane na adresy lub numery 
podane w ust. 1 są skuteczne. 

 
§ 18 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.  Zamawiający zastrzega, że przelew wierzytelności z niniejszej umowy nie może nastąpić     
      bez jego zgody. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu   
Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy w szczególności ustawy Prawo budowlane,  wraz 
z przepisami odrębnymi mogącymi mieć zastosowanie do przedmiotu umowy oraz   aktów 
wykonawczych do tych ustaw. 
3. Wszelkie spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozpatrywane będą przez  
Sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego. 
4. Umowę niniejszą sporządzono w 3 (trzech) egzemplarzach, 1 (jeden) egzemplarz dla  
Wykonawcy 2 (dwa) egzemplarze dla Zamawiającego. 
5.  Integralna część umowy stanowią: 

1)  Załącznik nr 1 – Specyfikacja Warunków Zamówienia; 
2) Załącznik nr 2 – Dokumentacja projektowa: 

a) Projekt budowlany, 
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b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR),  
c) Przedmiar robót, 

3) Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy z dnia   … kwietnia 2023; 
4) Załącznik nr 4 –  Karta gwarancyjna; 
5) Załącznik nr 5 –  Kosztorys ofertowy. 
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