URZAD MARSZAtKOWSKI Unia Europejska
) WOIEWODZTWA POMORSKIEGO Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Nr sprawy 271.14.2023

Zatacznik nr 3 do SWZ
Projekt umowy

Umowa nr 272.....2023
wdniu ... r. w Jastarni pomigdzy:

Gming Jastarnia, z siedzibg w 84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24, NIP 587-17-08-957, Regon
191675480, zwanym dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez:
Burmistrza Jastarnia - Tyberiusza Narkowicza;

doszto do zawarcia umowy nastepujacej tresci:

§1.

1. Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie robdt budowlanych polegajacych na
zagospodarowaniu skweru dla zadania pn. ,,Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni”
w ramach przedsiewzigcia pn. ,,Rozwdj oferty turystyki wodnej w obszarze Petli
Zutawskiej i Zatoki Gdanskiej”. Roboty budowlane wykonywane beda zgodnie z
projektem budowlanym opracowanym przez Zaktad Ustug Technicznych Architekt Wanda
Grodzka, Gdansk, oraz na podstawie pozwolenia na budowe nr WI-11.7840.1.41.2022DT
119/2022/DT z dnia 05.08.2022 r. wydanego przez Wojewode Pomorskiego.

. Zakres rob6t obejmuje:

e zagospodarowanie 1 wyposazenie miejsca wypoczynkowego dla rowerzystow, w tym
budowa wiaty;

e przebudowg chodnikéw dla pieszych i rowerzystow, nawierzchnia utwardzona;

e przebudowe odcinka istniejgcej promenady drewnianej na stupach z balustrada;

e budowe z desek kompozytowych odcinka promenady pieszej oraz nawierzchni
miejsca wypoczynkowego dla rowerzystow;

e budowe schodéw zejSciowych z promenady na plaze;

e urzadzenie terendow zielonych, aranzacja trawnikoOw, nowe nasadzenia drzew oraz
zywoptotow ozdobnych;

¢ wykonanie elementdw matej architektury: tablic informacyjnych, tawek, koszy na
Smieci;

e wykonanie postumentu na potrzeby ekspozycji historycznej (stanowisko artyleryjskie).

Zakres robot nie obejmuje wykonania i montazu tablicy T 2 ,,informacyjno — promocyjne;j”
oraz przebudowy istniejacego odcinka promenady spacerowej o nawierzchni z desek
wskazanego na rysunkach A2.01, A2.02 projektu architektoniczno — budowlanego.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa, sztuka budowlana, obowigzujacymi normami i przepisami oraz wytycznymi
wskazanymi w pkt. 4 ust. 1 SWZ.

. Zakres projektu wskazany paragrafie 1 pkt 2 umowy, z wylaczeniem robot zwigzanych
z wykonaniem postumentu na potrzeby ekspozycji historycznej (stanowisko artyleryjskie)
dofinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Pomorskiego
na lata 2014-2020, O$ Priorytetowa 8 Konwersja, Dziatanie 8.4 Wsparcie atrakcyjnosci
walorow dziedzictwa przyrodniczego.

§ 2.



Wykonawca zobowigzuje si¢ do zakonczenia prac budowlanych i wykonania przedmiotu
umowy w terminie do 90 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.

§ 3.
Obowigzki uczestnikow procesu inwestycyjnego

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni
od dnia podpisania umowy;

2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej, kopii pozwolenia na budowe nr WI-
11.7840.1.41.2022DT 119/2022/DT z dnia 05.08.2022 r. wydanego przez Wojewode
Pomorskiego dla zadania wskazanego w par. 1 oraz zarejestrowanego w Pomorskim
Urzedzie Wojewddzkim w Gdansku dziennika budowy;

3) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego 1 nadzoru autorskiego;

4) odebranie od Wykonawcy przedmiotu umowy, po sprawdzeniu jego nalezytego
wykonania;

5) terminowa zaptata Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego;

2) zapewnienie zaplecza budowy;

3) zabezpieczenie i wygrodzenie w niezbednym zakresie zaplecza budowy i terenu robot;

4) wykonanie przedmiotu umowy z materialdw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz wymaganiom wskazanym w
dokumentacji projektowej 1 Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, okazania na kazde
zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatoéw zgodnosci z
polska normg lub wskazanymi w dokumentacji projektowej wymaganiami kazdego
uzywanego na budowie wyrobu;

5) ponoszenie peinej odpowiedzialno$ci za stan 1 przestrzeganie przepisow bhp, ochrone
ppoz. i dozdr mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania
robot na terenie przejetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi
robotami;

6) terminowe wykonanie i1 przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o§wiadczenia,
ze roboty ukonczone sg catkowicie zgodnie z umowa i odpowiadaja potrzebom, dla
ktorych sg przewidziane wedtug umowy;

7) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;

8) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkoéw pracownikdw i osob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow;

9) dostarczenie Zamawiajacemu niezbgdnych dokumentdéw potwierdzajacych parametry
techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatow i urzadzen w tym np. wynikéw
oraz protokotéw badan, sprawdzen i1 prob dotyczacych realizowanego przedmiotu
niniejszej umowys,

10) zabezpieczenie urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

11) dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

12) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, jak réwniez terendw sasiadujacych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wilasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow,
fragmentoéw terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

13) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow
niezbe¢dnych przy odbiorze;



14) opracowanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej wraz z wykazem zmian na
potrzeby aktualizacji danych ewidencyjnych gruntéw.

15) usunigcie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez Nadzoér inwestorski w trakcie
trwania robdt w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do
ich usunigcia;

16) ponoszenie wylacznej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci;

17) posiadanie polisy ubezpieczeniowe] od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci na kwote nie mniejszg niz 100 000,00 zt; obejmujaca co
najmniej okres od daty podpisania umowy do czasu odbioru koncowego oraz
przedstawieni Zamawiajacemu kopii polisy ubezpieczeniowej;

18) niezwloczne informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktore moga wptynaé na jakos¢ robot lub
termin zakonczenia robot;

19) montaz tablicy promocyjnej przekazanej Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia
budowlane.

4. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie 1 wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie 7
dni od daty przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 do§wiadczenie
wskazanych os6b beda spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie w SWZ.

5. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktorych mowa w ust.
3 winna by¢ potwierdzona pisemnie.

6. Wykonawca zapewnia, ze osoby wykonujace czynnosci bezposrednio zwigzane z
wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownicy fizyczni i operatorzy sprz¢tu budowlanego,
sg zatrudnione przez wykonawce jako jego pracownicy w rozumieniu przepisow ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 108 ze zm.) na
odpowiednim do rodzaju ich pracy stanowisku, co najmniej przez okres realizacji
niniejszej umowy. Wyzej okreslony wymog dotyczy rdéwniez podwykonawcoOw
wykonujacych wskazane wyzej prace.

7. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ oséb wykonujacych czynnosci w
zakresie prac budowlanych objetych przedmiotem zamowienia. Wykonawca zobowigzuje
si¢ do umozliwienia Zamawiajagcemu przeprowadzenia kontroli w tym zakresie.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do :

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

8. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez
wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 6 czynnosci w
trakcie realizacji zamoOwienia:

- oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace

0s0b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to

powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date¢ ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosSci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych



0sOb, rodzaju umowy o prace, zakres obowigzkéw oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy
i/lub
- poswiadczona za zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osoéb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnos$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umoéw powinna zosta¢ przygotowana w sposOb zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikow , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie
danych osobowych oraz Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i1 Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych). Informacje takie jak : data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania:

i/lub

- zas$wiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub

podwykonawce skladek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na

podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

i/lub

- poswiadczona za zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub

podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do

ubezpieczen, przygotowana w sposOb zapewniajagcy ochron¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych

osobowych oraz Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych).

9. Z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych czynnosci w zakresie prac budowlanych
objetych przedmiotem zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do sankcji wzgledem
Wykonawcy w postaci obowiazku zaplaty przez wykonawce kary umownej w wysokos$ci
okreslonej w projekcie umowy.

10. Nieztozenie przez wykonawceg lub podwykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego
terminie zgdanych przez zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez
wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych prace wskazane w ust. 6.

11. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci, co do przestrzegania przepisOw prawa pracy
przez wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§4
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Strony umowy ustalaja, ze wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nie moze
przekroczy¢ okreslonej w kosztorysie ofertowym Wykonawcy kwoty ryczattowe;:

Cena netto ......ccceeennnn. 2§ (004 11 (- N z})
Podatek VAT ............... ¥4 ] (1) 11 - zh)
Cena brutto .........cceeeeeee 2 S (1)1 1 ) (PPN z}),
w tym:

2. W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 1 mieszczg si¢ wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg robot objetych dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng
wykonania 1 odbioru robot, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.



4.

5.

10.

o

o

Niedoszacowanie, pomini¢gcie w wycenie elementéw przedmiotu umowy lub bledne
rozpoznanie zakresu przedmiotu umowy przez Wykonawce nie moze by¢ podstawa do
zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.
Wykonanie rob6t dodatkowych, nie ujetych w przedmiarach robot wymaga sporzadzenia
protokotu konieczno$ci i aneksu do umowy.
Rozliczenie pomigdzy stronami za wykonane roboty moze nastepowac na podstawie faktur
wystawionych przez Wykonawce, na podstawie podpisanych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Zamawiajgcego 1 Wykonawce protokolow czesciowych odbiorow
robot, z terminem ptatno$ci 21 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiajacemu. Do
momentu odbioru koncowego przedmiotu umowy suma faktur, nie moze przekroczy¢
80% warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w ust. 1.
Do wystawionej faktury Wykonawca zataczy zestawienie naleznosci dla wszystkich
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw wraz z kopiami wystawionych przez nich
faktur oraz dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.
Zamawiajacy dokona zaptaty faktury w terminie do 21 dni liczac od daty jej dorgczenia
Zamawiajacemu. Za date zaptaty uwazac si¢ bedzie dat¢ polecenia przelewu pieniedzy na
rachunek Wykonawcy.
Naleznosci z tytutu faktury beda ptatne przez Zamawiajacego przelewem na konto
Wykonawcy wskazane na fakturze.
Zamawiajacy oswiadcza, ze jest uprawniony do otrzymania faktur VAT 1 upowaznia
Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiajacego.
Faktura wystawiona bedzie dla nabywcy: Gminy Jastarnia, 84-140 Jastarnia,
ul. Portowa 24, NIP 5871708957, REGON 191675480 ze wskazaniem odbiorcy: Urzedu
Miejskiego w Jastarni, 84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24.
§5

Czynnosci odbiorowe

. Po zakonczeniu robot, dokonaniu wpisow w dziennikach budowy przez kierownika

budowy 1 potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektorow nadzoru inwestorskiego
Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci odbioru. Przy zawiadomieniu
Wykonawca zatgczy nastepujace dokumenty:

inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza wraz z klauzula przyjecia do zasobdw
geodezyjnych albo zaswiadczeniem o zlozeniu projektu inwentaryzacji do zasoboéw
geodezyjnych 1 z wykazem zmian na potrzeby aktualizacji danych ewidencyjnych
gruntow,

protokoty odbioréw technicznych,

dokumentacje¢ powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektorow nadzoru
inwestorskiego, a w odniesieniu do zmian istotnych rowniez autora projektu,

. dziennik budowy,

oswiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektow z projektem
budowlanym, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami,
protokoty odbioréw robot dokonanych zgodnie z zawartymi w projektach budowlanych
warunkami okre§lonymi przez gestorow uzbrojenia podziemnego,

. protokoty badan i1 sprawdzen, $wiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci, certyfikaty,

Swiadectwa wykonanych prob i atesty,

. instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urzadzen,

niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i deklaracje zgodnosci wymagane
przepisami prawa budowlanego.

Zamawiajagcy wyznaczy dat¢ 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robodt
stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 7 dni od daty przekazania przez Wykonawce
zawiadomienia o gotowosci do odbioru.

. Zakonczenie czynnos$ci odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty

rozpoczecia odbioru. Z czynno$ci odbioru robot Zamawiajacy sporzadza protokot.



4. Jezeli w toku czynno$ci odbioru czgsciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajacy przyshuguja nastgpujace uprawnienia:

a. jezeli wady nadaja si¢ do usuni¢cia, moze odmowi¢ odbioru robot stanowigcych przedmiot
umowy do czasu usunigcia wad. Po zgloszeniu usuni¢cia wad Zamawiajacy dokona
odbioru zgodnie z ust. 2 1 3;

b. jezeli wady nie nadajg si¢ do usuni¢cia to:

- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

- jezeli sg to wady uniemozliwiajace uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem to Zamawiajacy

moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad.

§6
Kary umowne

1. Zamawiajacy zaptaci wykonawcy kary umowne za kazdy dzien zwloki w zaplacie
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy ponad termin, o ktérym mowa w § 4 ust.
5 — odsetki ustawowe.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

a. za zwloke w wykonaniu przedmiotu zamowienia w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwloki (termin zakonczenia robodt okreslono w § 2
niniejszej umowy),

b. za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi
— w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki. Termin
zwloki liczony bgdzie od nastgpnego dnia po terminie ustalonym na usunigcie wad,

c. za odstgpienie od umowy przez Zamawiajagcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto,

d. za nieterminowag =zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — 0,1% wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom za kazdy dzien zwtoki;

e. za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — 3% wynagrodzenia brutto
ustalonego w ww. umowie o podwykonawstwo,

f. za nieprzedlozenie poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - 3% wynagrodzenia brutto ustalonego w ww. umowie o
podwykonawstwo,

g. za oddelegowanie do wykonywania robot wskazanych w pkt. 3.15 SWZ o0s6b
niezatrudnionych na podstawie umowy o prace - w wysokosci 500 zt (stownie: pigcéset
ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek ( kara moze by¢ nakladana wielokrotnie
wobec tej samej osoby, jezeli zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona
zatrudniona na umowe o prace),

h. za odmowe przedtozenia do wgladu lub nieprzedlozenie w terminie ktoregokolwiek z
dowodow, o ktorych mowa w § 3 ust. 8 umowy, w wysokos$ci 100 zt za kazdy przypadek.
Kara moze by¢ naktadana wielokrotnie 1 dotyczy¢ tej samej osoby w przypadku
nieprzediozenia do wgladu lub nieprzedlozenia w terminie przez Wykonawce ww.
dokumentow.

3. Zamawiajacemu przysluguje prawo potracenia kar umownych, okreslonych w ust. 2, z
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody

§8
Podwykonawstwo (jezeli dotyczy)
1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcow nastepujace roboty wskazane
w ofercie:



b

2.

Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wtasnymi.

3. Umowy z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami powinny okreslac w
szczegblnosci:
a. zakres rob6t do wykonania przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, sposob

realizacji, zastosowane materialy, ktére nie moga by¢ sprzeczne z umowa zawartg
pomiedzy Wykonawcg 1 Zamawiajacym,

. termin realizacji rob6t objetych umowa, przy czym termin ten nie moze przekraczaé

terminu realizacji zamodwienia okreSlonego w umowie pomigdzy Wykonawcg 1
Zamawiajagcym 1 musi by¢ zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym
zaakceptowanym przez Zamawiajacego,

. wysoko$¢ wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie

danego zakresu robot,

. termin zaplaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 14 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy przez

Podwykonawce lub Podwykonawcy przez dalszego Podwykonawce faktury lub rachunku,
potwierdzajacego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej,

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajacemu projektow Umoéw o podwykonawstwo i1 dalsze podwykonawstwo oraz
projektéw zmian tych umow, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane nie po6zniej niz 7
dni przed ich zawarciem.

. Jezeli Zamawiajagcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektow Umow o

podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub projektéw zmian do tych umoéw, nie
zglosi na piSmie zastrzezen uwaza si¢, ze zaakceptowat te projekty umow lub projekty
zmian do tych umow.

. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie

zawartych umow o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, a takze zmian do tych
umow nie pézniej niz 7 dni po ich zawarciu.

. Powierzenie jakichkolwiek prac Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy innemu niz

wskazany w ofercie Wykonawcy musi by¢ uzasadnione przez Wykonawce na pismie i
zaakceptowane przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang wylacznie
wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie proponowanych Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow begda co najmniej takie jak wymagane w Specyfikacji Warunkow
ZamoOwienia.

. Wykonawca musi przedstawi¢ Zamawiajagcemu propozycj¢ zmiany, o ktorej mowa w ust. 8

nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robdt
ktoéregokolwiek Podwykonawcy.

Odmowa przez Zamawiajacego zgody na zawarcie przez Wykonawce umowy z
podwykonawca nie moze stanowi¢ podstawy do zadania przedtuzenia terminu wykonania
robot 1 terminu zgloszenia gotowosci do odbioru robdt, a takze zmiany wynagrodzenia za
wykonanie robot, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.

10. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy

bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 2 ust 2.

11. Zaktada si¢, ze nie bedzie wymagac uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego zakup

materiatow zgodnych z wymaganiami dokumentacji projektowej i oferta Wykonawcy.

12. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wiasne.

1.

§9
Gwarancja
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci i r¢kojmi wykonania przedmiotu
umowy na okres ..... miesiecy od dnia odbioru koncowego wymienionego w protokole

odbioru koncowego.



2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad i usterek
w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez
Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.

3. Jezeli Wykonawca nie usunie wad powstatych w okresie gwarancji w w/w terminie,
Zamawiajacy ma prawo usung¢ wady zastepczo na koszt Wykonawcy.

4. Zastosowanie wykonania zastepczego nie wytgcza uprawnienia Zamawiajacego do zadania
zaplaty przez Wykonawce kar umownych.

5. Strata lub szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do robot w okresie miedzy
data rozpoczgcia a zakonczeniem termindw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez
Wykonawce 1 na jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub zaniedbania
Wykonawcy.

6. Zamawiajacy wyznacza ostateczne, pogwarancyjne terminy odbioru robot po uplywie
terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie
usuni¢cia wad po uptywie okresu gwarancji.

§10
Zmiana postanowien zawartej umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci umowy winny zosta¢ dokonane wytacznie w formie

pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian do zawartej umowy Ww nast¢pujacych

kwestiach:

a. udzielenia przez Zamawiajacego zamowien dodatkowych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt
3) Ustawy Prawo zamowien publicznych, co determinowaloby konieczno$¢ zmiany
termindw realizacji umowy oraz zmiany kwoty wynagrodzenia,

b. dziatan oséb trzecich lub organow wiadzy publicznej, ktére spowodujg przerwanie lub
czasowe zawieszenie realizacji zamdwienia — zmiana terminéw realizacji umowy,

c. zmiany warunkow $wiadczenia Wykonawcy na lepszej jakosci przy zachowaniu
tozsamosci przedmiotu zamowienia bez wzrostu wynagrodzenia,

d. lezacej po stronie Zamawiajacego zwloki w przekazaniu wykonawcy placu budowy -
zmiana termindéw realizacji umowy o ilo$¢ dni zwtoki,

e. wystgpienia warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajacych wykonanie robot
budowlanych zgodnie =z normami techniczno-budowlanymi wymienionymi w
specyfikacjach technicznych wykonania i1 odbioru robot budowlanych opisujacych
przedmiot zamowienia — zmiana terminéw realizacji przedmiotu umowy o liczbe dni
wystgpienia przeszkody,

f. zmiana wynagrodzenia wykonawcy, w przypadku zmiany:

- ustawowej stawki podatku od towarow 1 ustug,

- wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki

godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o

minimalnym wynagrodzeniu za prace,

- zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

- zasad gromadzenia 1 wysokos$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktorych

mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, jezeli

powyzsze zmiany beda mialy wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

g. w przypadku zmiany podwykonawcy za pomoca ktdrego, do§wiadczenia lub potencjatu
wykonawca speinit warunki zamowienia, przy czym nowy podwykonawca musi spetniaé
te same wymogi, co podwykonawca zastepowany.

h. wynikta z nieprzewidzianych sytuacji takich jak nieprzewidziane kolizje elementow
projektowanych z istniejacymi, niemozliwe do stwierdzenia na etapie projektu,
wystgpienie robot dodatkowych, robot zamiennych, biedow projektowych, powodujace
zmiany w projekcie poprzez zmiang (przedtuzenie) terminu realizacji zamowienia o okres
niezbedny na stosowne przeprojektowanie, wprowadzenie poprawek lub przeprowadzenie
procedur administracyjnych oraz zmian¢ wynagrodzenia z tym zwigzana,



1. wynikajacych ze zmian w ustawodawstwie majacych wplyw na wykonanie oraz wyceng

przedmiotu umowy poprzez dostosowanie tresci umowy do obligatoryjnych uregulowan
zmienionych przepisow.

J. zmiany wskazanego w umowie personelu Wykonawcy 1 Zamawiajacego, przy czym nowy

3

personel musi spetnia¢ te same wymogi, co personel zastgpowany.

. Nie stanowi zmiany umowy:
a.

zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego),

b. zmiana danych teleadresowych,

l.
a.

b.

C.

d.

. zmiana osob wskazanych do kontaktow migdzy stronami.

§11
Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:
Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 14 dni od daty przekazania terenu budowy lub
nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 5.

Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje robot i
przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni.

czynnos$ci objete niniejsza umowa wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot lub osoba
inna niz wskazane w ofercie Wykonawcy lub umowie,

wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia nalezytego mu z tytutu wykonania czgsci umowy.

. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z

dokumentacjg projektowa, wskazaniami inspektorow nadzoru inwestorskiego 1
Zamawiajacego lub niniejsza umowsa,

f. przedsigbiorstwo Wykonawcy ulegnie likwidacji,

g.

2.

[¢]

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy
lub jego znacznej czesci.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegolnosci, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosSci

takiego o§wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg

nastepujace obowiazki szczegdtowe:

. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt

strony, z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,

. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga

by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,
Wykonawca zglosi do dokonania przez inspektorow nadzoru inwestorskiego i
Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli
odstapienie od umowy, nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

. w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w ppkt. ¢c) Wykonawca przy udziale

inspektorow nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot
inwentaryzacji robot w toku wraz z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien
odstapienia; protokoét inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,
Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie

odpowiada, obowigzany jest do:
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. dokonania odbioru rob6t przerwanych, przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj

dozor w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy oraz do zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktore zostalty wykonane do dnia odstgpienia,

. odkupienie materiatow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do

wykonania przedmiotu umowy, w terminie 14 dni od daty ich rozliczenia wg cen za ktore
zostaly nabyte.

§12
Osoby odpowiedzialne za realizacj¢

. W imieniu zamawiajacego osoba uprawniong do kontaktéw z Wykonawca jest Jacek

Swidzinski.

. Osoba uprawniona do kontaktéw z Zamawiajgcym po stronie Wykonawcy jest ...............

§13
Postanowienia koncowe.

. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawca/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne

w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, zostang poddane mediacjom lub
innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca one
polubowne rozwigzanie sporu.

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje si¢ przepisy kodeksu cywilnego,

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
. Umowe niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzemplarze

dla Zamawiajacego 1 jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca



