MGZE.271.3.2022 Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koronowie

Umowa - wzor Nr MGZE.272.2....2022

Zawarta W dniu ... ccceeeveve e, 2022 r. pomiedzy Gming Koronowo, NIP 554
25 54 358, REGON 092350665, z siedzibg w Koronowie przy ul. Plac Zwyciestwa 1, 86-010
Koronowo, zwang w dalszej tresci umowy Zamawiajgcym, reprezentowang przez
Mirostawe Pietryge — Dyrektora Szkoty Podstawowej nr 1 w Koronowie, przy kontrasygnacie
Gtéwnego Ksiegowego — Marcina Ktodzinskiego, a
............................... SRRSO 2K =Y 4| o T- 1YY AN | | | o T
zwanym w dalszej czeSci umowy Wykonawca.

W rezultacie wyboru oferty w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie
podstawowym bez negocjacji dla zadania inwestycyjnego p.n. Budowa parkingu przy Szkole
Podstawowej nr 1 w Koronowie oznaczonego numerem sprawy MGZE.271.3.2022 zostafa
zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robdt budowlanych polegajgcych na Budowie parkingu
przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koronowie, w zakresie i na warunkach okreslonych w: swz,
zatgcznikach do swz, dokumentacji projektowej, decyzjach administracyjnych,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz w ramach
uzgodnien nadzoru inwestorskiego. Przedmiary robdt majg charakter pomocniczy.
2. Okreslony w ust. 1 przedmiot umowy obejmuje w szczegélnosci takze:

1) wykonanie dokumentacji powykonawczej — 2 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w
formie elektronicznej, format PDF (obejmujgcej atesty, aprobaty techniczne, karty
gwarancyjne, protokoty badan i sprawdzen, swiadectwa jakosci, pozytywne protokoty
odbioru instalacji, pozytywne wyniki z badan czystosci powietrza i wody, pozytywne opinie
wszystkich organéw odbierajacych tj. strazy pozarnej, sanepid itp.),

2) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (jezeli jest wymagana),

3) wykonanie wszelkich prawem wymaganych niezbednych do prawidtowe] eksploatacji
przedmiotu umowy instrukcji,

4) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentéw stanowigcych dowdd
nalezytego wykonania przedmiotu umowy (w tym: atesty, aprobaty techniczne, protokoty
badan, préb i sprawdzen, karty gwarancyjne, Swiadectwa jakosci, inwentaryzacje,
certyfikaty, instrukcje uzytkowania i konserwacji, znaki ewakuacyjne itp.) — 2 kpl.

5) dostarczenie kompletu dokumentéw niezbednych do zawiadomienia wtasciwego organu
nadzoru budowlanego o zakoriczeniu przedmiotu umowy.

3. Podstawa prawna wykonania robdt:

- Decyzje lokalizacyjne wydane przez ZGKiM w Koronowie nr ZDG.7420.30.2021 oraz

ZDG.7420.31.2021 z dnia 06.10.2021.

4, Zakres robdt szczegdtowo okresla dokumentacja projektowa stanowigca zatgcznik do
swz, na ktorg sktadajg sie: projekt budowlany i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robét budowlanych.

5. Wszelkie dokumenty, specyfikacja, oferta Wykonawcy, o ktérych mowa w umowie
stajg sie przez samo ich przywotanie integralng cze$cig umowy.
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6. Zamawiajgcy o$wiadcza, iz posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane przewidujgce uprawnienie do wykonywania przedmiotu umowy.
7. Zamawiajgcy i Wykonawca zobowigzujg sie wspoétdziata¢ przy wykonaniu umowy w

sprawie zamowienia publicznego, w celu nalezytej realizacji zamodwienia oraz zobowigzujg sie
dziata¢ niezwtocznie przestrzegajgc obowigzujgce przepisy i ustalone zwyczaje.

8. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu
najwyzszej starannosci zawodowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegdlnosci Prawa
budowlanego, bhp, przeciwpozarowymi i w zakresie ochrony srodowiska.

0. Wykonawca os$wiadcza i zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze, umiejetnosci,
kwalifikacje, potencjat techniczny oraz wymagane uprawnienia niezbedne i wystarczajgce do
nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

§2

1. Termin wykonania przedmiotu umowy wynosi: 2 miesigce od dnia podpisania umowy.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu realizacji przedmiotu zamdéwienia, z uwagi na
wystgpienie okolicznosci przewidzianych w § 20 ust. 2 pkt 3 umowy. Wykonawca
zobowigzany jest do niezwtocznego ztozenia przed uptywem terminu umownego
stosownego wniosku o jego zmiane, przedstawiajgc okolicznosci faktyczne uzasadniajgce
Zmiane terminu umownego.

§3
Strony zgodnie ustalaja, ze Zamawiajacy dostarczyt Wykonawcy specyfikacje warunkow
zamowienia wraz z zafacznikami (dalej w tresci umowy swz), zawierajacg istotne dla
Zamawiajgcego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy oraz ze stanowig one integralng
czes¢ umowy.

§4
1. Do obowigzkédw Wykonawcy, oprécz okre$lonych w innych postanowieniach umowy,
nalezy:
1) dostarczenie Zamawiajgcemu:
a) przed podpisaniem umowy oswiadczenia o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy,
uwierzytelnionej kopii zaswiadczenia witasciwej izby samorzadu zawodowego
potwierdzajgcego wpis ww. osoby na liste cztonkéw tej izby i uwierzytelnionej kopii
uprawnien budowlanych;
b) harmonogramu rzeczowo - finansowego (uzgodnionego z Zamawiajgcym) do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy
(harmonogram rzeczowo — finansowy powinien zawiera¢ elementy opisane i wyliczone w
kosztorysie ofertowym). Na wniosek Wykonawcy harmonogram rzeczowo — finansowy
moze by¢ aktualizowany, za zgodg Zamawiajgcego;
¢) na kazde wezwanie zamawiajgcego, w trakcie realizacji zamodwienia, w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ppkt 31 czynnosci
w trakcie realizacji zamdwienia:
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- oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

- o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

- poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem, zanonimizowanych uméw o prace
zatrudnionych pracownikéw (zanonimizowane tj. zawierajace tylko nazwe pracodawcy,
imie, nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy),

-inne dokumenty, zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika; 2) przygotowanie i przekazanie Zamawiajagcemu (w terminie
nie pdzniej niz 7 dni przed rozpoczeciem robét/przekazaniem terenu budowy) kompletu
dokumentéw do zawiadomienia organu Nadzoru Budowlanego o zamierzonym terminie
rozpoczecia robét budowlanych — jezeli bedzie wymagane przepisami prawa;

3) zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie zaplecza budowy (w tym energia
elektryczna, woda, odprowadzenie nieczystosci itp.), wszelkie prace porzagdkowe zwigzane z
zakonczeniem przedmiotu zamowienia;
4)  zapewnienie kompleksowej koordynacji, petne planowanie i wykonanie rzeczowe
przedmiotu umowy;
5) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu (w terminie 7 dni od daty zawarcia
umowy) kompletu dokumentéw w celu zgtoszenia do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego terminu rozpoczecia robot — jezeli bedzie wymagane przepisami prawa; 6)
wiasciwe zabezpieczenie wykonywanych robdt w tym wygrodzenie terenu budowy poprzez
ustawienia tymczasowego ptotu;
7) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach i okolicznos$ciach, ktére mogg wptynac
na jakos¢ przedmiotu umowy oraz o terminie:

a) roboét ulegajgcych zakryciu,

b) odbioru robét zanikajacych, o ktorych kierownik budowy zawiadomi wpisem do

dziennika budowy w terminie 5 dni roboczych przed ich zakryciem;
8) zapewnienie bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robdt wszystkich osob
upowaznionych do przebywania na terenie prowadzonych robét oraz dostarczenie,
zamontowanie i utrzymanie wszelkich oston, ogrodzenia, $wiatta, znakdw ostrzegawczych,
ktorych potrzeba wynika z obowigzujgcych w tym wzgledzie przepiséw szczegétowych; 9)
petnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw robadt, ustug i dostaw;
10) zapewnienie wykonania i kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje i uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie. Zmiana os6b sprawujacych samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie (kierownik budowy, kierownicy robét), w stosunku do wykazu zawartego w
ofercie, a takze w trakcie trwania budowy, wymaga kazdorazowo akceptacji i zatwierdzenia
Zamawiajgcego;
11) wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie wykonywanych robdt i istniejgcej
infrastruktury technicznej m.in. zgodnie z przepisami BHP i p.poz.; 12) utrzymanie porzgdku
na terenie wykonywanych robdt;
13) utrzymanie wszelkiego rodzaju sprzetu, narzedzi oraz urzagdzen koniecznych do uzycia w
celu wykonania przedmiotu umowy;
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14) usuniecie odpadow i ich zagospodarowanie (wywdz z terenu prowadzonych prac,
sktadowanie na wysypisku, utylizacja itp.);
15) usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych zaplecza itp. po
zakonczeniu robot;
16) wykonanie Planu Bezpieczeristwa i ochrony zdrowia;
17) obstuga geodezyjna  inwestycji oraz wykonanie inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej;
18) udokumentowanie wykonania ilosciowego i jakosciowego przewidzianych do realizacji
zakresow rzeczowych robét;
19) rozliczenie, udokumentowanie wywozu i utylizacji materiatow
odpadowych, budowlanych, pochodzacych z rozbiérek zgodnie z obowigzujgcymi w tej
materii przepisami oraz przekazanie zamawiajgcemu dokumentacji wywozu w/w
materiatow;
20) poniesienie kosztéw niezbednych do kompleksowego wykonania przedmiotu
zamoéwienia.
21) sprawdzanie danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych przedmiotu umowy pod
wzgledem formalnym i merytorycznym;
22) uzgadnianie z Zamawiajgcym i inspektorem nadzoru
zastosowania innych (réwnowaznych) materiatdw  budowlanych/urzadzen
niz przewiduje  dokumentacja projektowa;
23) przeprowadzenie wszelkich wymaganych préb, badan i sprawdzen (m.in. czystosci
powietrza, wody) w terminie, o ktérym kierownik budowy powiadomi Zamawiajacego,
nie poézniej niz 7 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania proéb, badan i
sprawdzen; 24) sktadanie wnioskdw o akceptacje przez Zamawiajgcego planowanych do
wbudowania materiatéw i urzadzen oraz uzyskanie zatwierdzenia materiatéw
budowlanych przed wbudowaniem, udzielanego przez Zamawiajacego oraz
przekazywanie Zamawiajgcemu na biezgco certyfikatow na znak bezpieczenstwa,
deklaracji zgodnosci wyrobdéw z polska lub europejskg normag, aprobat technicznych dla
tych materiatéw oraz gwarancji producentéw dla zamontowanych urzadzen i sprzetu;
25) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia w toku realizacji umowy istniejgcej infrastruktury technicznej w tym m.in.
instalacji podziemnych, urzadzen, obiektow budowlanych, naruszonych nawierzchni;
26) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym wewnetrznych drég, z
ktérych korzystaé bedzie Wykonawca;
27) egzekwowanie oraz dochodzenie od podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow
Wykonawcy naleznych odszkodowan lub kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie zobowigzan umownych;
28) Scista wspdtpraca i koordynacja robdét (na kazdym etapie realizacji inwestycji) z
Dyrektorem Szkoty Podstawowej nr 1 w Koronowie oraz Miejsko — Gminnym Zespotem
Edukacji w Koronowie.
29) organizowanie narad koordynacyjnych w miejscu i terminie ustalonym z
Zamawiajgcym z udziatem Zamawiajgcego, kierownika budowy lub/i kierownikéw robdét,
projektanta, Z Dyrektorem oraz Zastepca Dyrektora Miejsko — Gminnego Zespotu Edukacji w
Koronowie oraz innych uczestnikdw procesu inwestycyjnego;
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30) wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu Swiadectwa charakterystyki energetyczne;j
budynku;
31) Zamawiajgcy, zgodnie z art. 95 ust. 1 uPzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane ponizej
czynnosci zwigzane z wykonaniem:
- robét instalacyjnych: sanitarnych, elektrycznych, - robét malarskich,
- robét montazowych,
- robét konstrukcyjnych,
32) W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wykonujgcych wskazane w ppkt 31
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdélnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw

i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnief w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

wymogow,

c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia;
33) uprawnienia Zamawiajgcego odnosnie kontroli spetniania przez wykonawce wymagan,
o ktérych mowa w art. 95 ust. 1 uPzp, szczegétowe wymagania dotyczace realizacji oraz
egzekwowania wymogu oraz sankcje z tytutu niespetnienia tych wymagan zawarte sg we
wzorze umowy, stanowigcym Zatacznik nr 3 do swz;
34) Za niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 31 Zamawiajacy
uwaza nieztozenie przez Wykonawce lub podwykonawce w terminie okreslonym w
wezwaniu (dopuszcza sie przestanie wezwania do Wykonawcy drogg e-mailowg) zadanych
przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia wymogu zatrudnienia na podstawie
UMOWY O prace;
35) ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie dziatania polegajgce na uszkodzeniu
sgsiadujgcych obiektéw budowlanych — Wykonawca poniesie koszty usuniecia powyzszych
uszkodzen na podstawie operatu sporzgdzonego przez rzeczoznawce;
36) zapewnienie petnego bezpieczeristwa mieszkarncom sgsiednich posesji oraz osobom
przebywajgcym w sgsiedztwie placu budowy, w tym bezpiecznych przejs¢;
37) zapewnienie bezpieczenstwa konstrukcji budynkéw i urzadzen oraz obiektéw
zlokalizowanych w sgsiedztwie placu budowy;
38) przyjecie technologii i organizacji robdt, ktéra nie spowoduje dewastacji obiektow
zlokalizowanych w sgsiedztwie placu budowy;
39) wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie uszkodzenia spowodowane
podczas wykonywania robét;

2. Do obowigzkéw Zamawiajgcego, oprocz okreslonych w innych postanowieniach umowy,
nalezy:
1) wskazanie inspektora nadzoru budowlanego,
2) zapewnienie srodkéw finansowych na pokrycie kosztéw wykonania przedmiotu umowy,
3) terminowa zaptata naleznosci wynikajacych ze sprawdzonych i zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego faktur,
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4) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych wraz z decyzjg o pozwoleniu na budowe, 5) dokonanie
odbioréw czesciowych i odbioru koicowego wykonanych robot.

§5
W zwigzku z art. 22 pkt 1 oraz 41 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2020 poz. 1333 ze zm.) — w terminie obustronnie ustalonym Zamawiajacy
protokolarnie przekaze kierownikowi budowy teren budowy w rozumieniu art.
3 pkt. 10 ww. ustawy.

§6
1. Zamawiajgcy powotuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego uprawnionych do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci drogowej
w osobie:,

2. Przedstawicielem Zamawiajgcego — koordynatorem bedzie Mirostawa Pietryga - tel. 52
3822273
3. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy m.in. potwierdzenie stanu zaawansowania i

wartosci robdt w okresie rozliczeniowym, niezwtoczny odbidr koricowy przedmiotu umowy
oraz ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy.

4, Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie p. .....iiiiiiiiienns - nr
uprawnien budowlanych — specjalno$¢ drogowa.

§7
Zgodnie z § 5 teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia
podpisania umowy, natomiast Wykonawca za wynagrodzeniem przewidzianym w ofercie:

1) doprowadzi wode, energie elektryczng na teren budowy, stosownie do potrzeb,

2) zamontuje na witasny koszt liczniki zuzycia wody i energii elektrycznej oraz bedzie ponosit
koszty zuzycia wody i energii w okresie realizacji robét, stosownie do potrzeb,

3) wykona, a po zakonczeniu robét zdemontuje zaplecze budowy jak réwniez bedzie ponosit
koszty utrzymania oraz konserwacji wszelkich urzadzen i obiektow tymczasowych, drég
dojazdowych i montazowych, na zorganizowanym przez siebie terenie budowy.

4) bedzie utrzymywat teren budowy w nalezytym porzadku oraz bedzie sktadowat w
miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego $mieci i inne odpady powstate podczas
wykonywania robdét do czasu catkowitego ich usuniecia.

§8

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ i utrzymaé na swodj koszt ogrodzenie i
zabezpieczenie terenu budowy, strzec mienia znajdujgcego sie na nim, a takze zapewnié
ochrone przeciwpozarowq i warunki bezpieczenstwa (bhp).

2. W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie
wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.
3. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organdw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
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okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji
wymaganych tg ustawa.

4. Po zakonczeniu robdét Wykonawca zobowigzany jest uporzagdkowaé teren budowy i
przekazac¢ go Zamawiajgcemu nie pozniej niz w terminie zakoriczenia czynnosci odbiorowych
(w dacie podpisana protokotu koricowego odbioru przedmiotu umowy).

§9
1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy i robét, z tytutu szkéd, ktére moga
zaistnie¢ w zwigzku z okre$lonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej.
2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:
1) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robdt — od kradziezy, ognia, huraganu i innych zdarzen
losowych, do wartosci przedmiotu umowy, ustalonej przez Wykonawce,
2)  urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny sprzet zgromadzony na terenie budowy
przez Wykonawce, niezbedny do wykonania robdét — do wartosci niezbednej do ich
ewentualnego zastgpienia,
3) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.
3. Niezaleznie od zawarcia umoéw ubezpieczeniowych Wykonawca o$wiadcza, ze posiada
optfacong polise ubezpieczenia dziatalnosci zawodowej lub inny dokument potwierdzajgcy
posiadanie ubezpieczenia dziatalnosci zawodowej odnosnie wszystkich ryzyk zwigzanych z
prowadzeniem robdt na odpowiednig sume, adekwatng do wartosci podejmowanej umowy
co najmniej w zakresie jak wyzej.

§10

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatdow i urzgdzen wtasnych.

2. Materiaty i urzadzenia o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania ich w budownictwie, swz i dokumentacji
projektowej, co do jakosci.

3. Wykonawca obowigzany jest okazac¢ (przed wbudowaniem) w stosunku do wszystkich
materiatdw (urzadzen) stosownych i prawem wymaganych aktualnych dokumentéw
(aprobate techniczng, europejskg aprobate techniczng, krajowa deklaracje zgodnosci, znak
budowlany itp. dokumenty).

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robdt wykonanych z materiatéw
Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatéw.

5. Badania o ktorych mowa w ust. 4 bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.

6. Jezeli Zamawiajacy zazgda badan dodatkowych, ktéore nie byty przewidziane umowa, to
Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badann dodatkowych okaze sie, ze zastosowane
materiaty, urzadzenia badz wykonanie robét jest niezgodne z umowa, to koszty badan
dodatkowych obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty, urzadzenia
badz wykonanie robdt sg zgodne z umowg, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

7
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8. Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji robét, wymagajace
wywozu, bedg stanowity wtasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca jako wytwarzajacy odpady
zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajgcych z ustawy z dnia
27.04.2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) oraz ustawy
z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.). Wykonawca w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpaddéw
budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie
uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest
udokumentowa¢ Zamawiajagcemu sposdb gospodarowania tymi odpadami, jako warunek
dokonywania odbioru koricowego przedmiotu umowy.

§11
(tres¢ § 11 zostanie zmodyfikowana odpowiednio dla statusu wykonawcy np.: gdy wspdlnie lub pojedynczo
ubiegali sie o udzielenie zamodwienia

1. Wykonawca *wskazat.*nie wskazat w tresci oferty czes¢ zamdwienia, ktérego wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcom na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 uPzp.

2. *W zwigzku z ust. 1 Podwykonawca dziatajacy pod nazwa:

1) e wykona roboty*/ustugi*/dostawy* zwigzane z .......ccceceverreennnen.

2) s wykona roboty*/ustugi*/dostawy* zwigzane z ........cccceeeeeurveuenes 3)
........................................ wykona roboty*/ustugi*/dostawy* zwigzane z .........ccccccveveennne.

*W zwigzku z ust. 1 Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wtasnymi.

3. *W przypadku zamiany albo rezygnacji z podwykonawcy dotyczgcych podmiotu, na

ktérego zasoby powotywat sie Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w

postepowaniu, w rezultacie ktérego zostata zawarta umowa, Wykonawca zobowigzany jest

wykazaé Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca Ilub Wykonawca

samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia stanowigcego

przedmiot umowy.

4, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu umowy w zakresie

robét zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo w zakresie robét, jest zobowigzany

w trakcie realizacji umowy do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, z

zastrzezeniem, ze podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotgczyé zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane

powinien zawieraé zestawienie ilosci robot i ich wycene nawigzujgcg do cen jednostkowych

przedstawionych w kosztorysie wykonawcy, wraz z czeScia dokumentacji dotyczaca

wykonania roboét, ktére maja by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub

ze wskazaniem tej czesci dokumentac;ji.

6. Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.
7. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuiszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty,
ustugi lub dostawy.
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8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

9. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ zawarcie w kazdej umowie o
podwykonawstwo stosownych zapisow zobowigzujgcych podwykonawcéw do zatrudnienia
na umowe o prace wszystkich oséb, ktére wykonujg prace w sposéb okreslony w art. 22 ust.
1 Kodeksy pracy, zgodnie z rozdziatem Il pkt 11 swz.

10. Zamawiajgcy, w terminie 10 dni od dnia przedtozenia tego projektu, zgtasza w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 uPzp,

4) postanowienie umowy nie okreslajg stron, pomiedzy ktédrymi umowa jest zawierana,

5) postanowienia umowy nie wskazujg wartosci wynagrodzenia z tytutu wykonania robot, 6)
postanowienia umowy uzalezniajg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
przez Wykonawce od otrzymania przez Wykonawce zaptaty od Zamawiajgcego za
wykonany zakres robot,

7) postanowienia umowy przewidujg termin realizacji dtuzszy niz termin okreslony w umowie

z Zamawiajacym.

11. Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w pkt 11, do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni od dnia
przedfozenia tego projektu, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowalne, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

13. Zamawiajgcy w terminie 10 dni od dnia przedtozenia zgtasza w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w pkt 10.

14. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w pkt 13, do przedfozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni od dnia jej
przedfozenia, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajgcego. Wytaczenie o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 ztotych.

16. W przypadku o ktérym mowa w pkt. 15, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.
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17. W przypadkach, o ktérym mowa w pkt. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenie faktury badz rachunku, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia
o zaptate kary umowne;.
18. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
19. Powyzisze postanowienia umowy stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.
20. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym za roboty, ustugi, dostawy, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcy lub dalszych podwykonawcdw.
21. W umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami Wykonawca
powinien zapewnié¢, aby suma wynagrodzen ustalona w nich za okreslony zakres robét, ustug,
dostaw wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyta wynagrodzenia Wykonawcy
przypadajacego na ten zakres robét, ustug i dostaw w umowie.
22. Niezaleznie od wysokosci wynagrodzenia podwykonawcow lub  dalszych
podwykonawcéw w umowach z nimi zawartych — Wykonawca powinien zabezpieczy¢ w
umowach o podwykonawstwo swoje roszczenia z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania powierzonego im zakresu ustug, dostaw i robét stanowigcych przedmiot umowy o
podwykonawstwo.
23. Wykonawca zapewni ustalone w umowie z
podwykonawcami  lub dalszymi podwykonawcami takiego okresu

odpowiedzialnosci za wady obiektu/robdt, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci
Wykonawcy za wady wobec Zamawiajgcego.
24, Wynagrodzenie podwykonawcy i dalszych podwykonawcéw uwzglednia poniesione
przez Wykonawce koszty tytutem:

1) realizacji umowy w systemie generalnej realizacji inwestycji, za ktérg Wykonawca

ponosi petng odpowiedzialno$é wobec Zamawiajgcego,

2)  innych uzgodnionych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami kosztow

budowy/robdt (zaplecze, ochrona, energia, woda itp.).
25. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢
podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
26. Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktdrym nie zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
27. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.
28. Przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
wykonanych przez nich robdt, ktére bedg w terminie pdzniejszym przedmiotem odbioru

10



MGZE.271.3.2022 Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koronowie

miedzy Zamawiajacym i Wykonawca, nie stanowi odbioru w rozumieniu § 16. Odbidr
wykonanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw nastepuje z chwilg
odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego od Wykonawcy.

29. Protokdt dotyczgcy zakresu robdt oddanych przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow i przyjetych przez Wykonawce stanowi dla podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw podstawe do wystawienia faktury za te roboty i zgdania zaptaty
wynagrodzenia.

§12

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich forma wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie
ryczattowe, zdefiniowane w art. 632 k.c.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy zostato ustalone w oparciu o oferte Wykonawcy i wyraza sie
kwotg brutto w wysokosci: ......ccceennee. zt (StOWNi€: oo, ztotych
.../100). Powyzsza kwota obejmuje nalezny podatek VAT.

3. Wynagrodzenie ryczattowe, ustalone w ust. 2, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztédw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz
brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego ustalonego w ust. 2.

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé:

1) wykonania robd6t zamiennych (w tym w zwigzku ze zmiang materiatu budowlanego)

w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektows,

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane),

3) wykonania dodatkowych dostaw i robét budowlanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3
uPzp.

5. Sytuacje o ktérych mowa w ust. 4 wymagaja sporzgdzenia protokotu uzasadniajgcego

wykonanie robdt lub zaniechania robot (protokét koniecznosci) przez Inspektora Nadzoru i

Kierownika  budowy/robét lub Inspektora  Nadzoruy, Kierownika

budowy/robdt i Zamawiajgcego, a w przypadku zmian istotnych réwniez przez projektanta.

6. W sytuacji, o ktérych mowa w ust. 4 i 5 zakres robét wynikajacy z okre$lonej sytuacji

zostanie wytaczony spod wynagrodzenia ryczattowego i rozliczony stosownym kosztorysem,

sporzgdzonym z zachowaniem sktadnikéw cenotwdérczych wynikajgcych z kosztorysu, o

ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 oraz publikowanych w wydawnictwie OWEOB PROMOCJA

Sp. z 0.0. ,Sekocenbud” w okresie wykonania robot.

7. Protokodt, o ktérym mowa w ust. 5 akceptuje Kierownik Zamawiajgcego.

8. Wystgpienie sytuacji, o ktérej mowa w ust. 4 wymaga sporzadzenia stosownego aneksu do
umowy zmniejszajgcego/zwiekszajgcego wynagrodzenie Wykonawcy i tym samym wartosc¢
przedmiotu umowy. Strony zastrzegajg, ze obnizenie wynagrodzenia ryczattowego
wskazanego w ust 2 w zwigzku z zastosowaniem postanowienia z ust. 6 nie przekroczy 10%.

9. Nie przewiduje sie zaliczek na poczet wydatkdw Wykonawcy, zwigzanych z realizacja
przedmiotu zamdwienia.

10. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej
zmianie siedziby, podmiotu, nr konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu.
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§13

1. W celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiajgcego o nalezyte wykonanie umowy (w tym z
tytutu braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy) Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie ............. w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego ogodtem, t;j.
............................... Zt, StOWNI@: oo

2. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wptacié na rachunek bankowy Zamawiajacego
— Gmina Koronowo Bank Spétdzielczy w Koronowie numer rachunku wskazany odrebnym
pismem.

3. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na
jedna lub kilka form o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 uPzp, pod warunkiem zachowania
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.

4. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1:

1) stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, 2)

wniesione w formie pienigdza zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy

rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy

w terminie:

a)  70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru

koricowego przedmiotu zamédwienia, tj. od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez

Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

b)  30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w ktérym uptywa okres

rekojmi lub gwarancji za wady.

5. W przypadku zabezpieczenia w innej formie niz pienigdz, okres ich obowigzywania nie

moze by¢ krétszy niz terminy wskazane w ust. 4. W przypadku zamiaru przedtuzenia terminu

wykonania przedmiotu umowy, skutkujgcego tym, ze okres obowigzywania gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej bytby krétszy anizeli terminy wynikajgce z ust. 4, Wykonawca
przed dokonaniem z Zamawiajgcym takiej zmiany umowy zobowigzany jest do przedtuzenia
okresu obowigzywania zabezpieczenia w ten sposdb, by po zmianie umowy w zakresie
terminu wykonania umowy, pokrywat sie z terminem wynikajagcym z ust. 4 i przedfozenia

Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego to przedtuzenie.

6. W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub

gwarancji ubezpieczeniowej, z tresci tych gwarancji musi w szczegdlnosci jednoznacznie

wynikac:

a) nazwa Wykonawcy i jego siedzibe (adres),

b) nazwa Beneficjenta (Zamawiajgcego),

c) nazwa Gwaranta lub Poreczyciela,

d) okreslenie wierzytelnosci, ktéra ma byé zabezpieczona gwarancja,

e) sformutowanie zobowigzania gwaranta do nieodwotalnego i bezwarunkowego
zaptacenia _kwoty zobowigzania na pierwsze zgdanie zamawiajgcego, zawierajace
oswiadczenie ze Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy w terminie wynikajgcym z
umowy lub wykonat zamdwienie objete umowg z nienalezytg starannoscig. f) termin
obowigzywania gwarancji,

Gwarant nie_moze takze uzaleznia¢ dokonania zaptaty od spetnienia jakichkolwiek
dodatkowych warunkéw przez Zamawiajgcego lub tez od przedtozenia jakiejkolwiek
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dokumentacji. W przypadku przedtozenia gwarancji nie zawierajacej wymienionych
elementdw, bad? posiadajgcej jakiekolwiek dodatkowe zastrzezenia, Zamawiajgcy uzna, ze
Wykonawca nie wnidst zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§14
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgca je formg odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i okolicznosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a)za zwioke w ztozeniu oswiadczenia lub ktéregokolwiek z dokumentéw, o ktérych mowa
w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a, b, ¢ umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego o
ktorym mowa w § 12 ust. 2 za kazdy dziert zwtoki.

b)za zwtoke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru (umowy) z winy
Wykonawcy, nieprzekraczajgcg 30 dni - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego o
ktorym mowa w § 12 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,

c) za zwtoke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru (umowy) z winy
Wykonawcy przekraczajgcg 30 dni - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego o
ktorym mowa w § 12 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,

d)za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady
lub gwarancji —w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego o ktérym mowa w § 12 ust.
2 za przedmiot odbioru za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego do usuniecia
wad,

e)za spowodowanie przez Wykonawce przerwy realizacji robét tj. bez uzasadnionego
powodu — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego o ktérym mowa w § 12 ust. 2 za
kazdy dzien przerwy w realizacji robdt,

f) za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron w catosci albo w czesci w
nastepstwie okolicznosci za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, w wysokosci 10
% wynagrodzenia umownego o ktérym mowa w § 12 ust. 2,

g)za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego o ktérym
mowa w § 12 ust. 2,

h)za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego o ktérym mowa w § 12 ust. 2,

i) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego o
ktdrym mowa w § 12 ust. 2,

j) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci

0,5% wynagrodzenia umownego o ktérym mowa w § 12 ust. 2,

k)za wbudowanie materiatdbw niezgodnych z dokumentacja projektowg i
niezatwierdzonych przez Zamawiajgcego - w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego o
ktdrym mowa w § 12 ust. 2,

[) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego

Podwykonawca skierowany do ich wykonywania, w wysokosci 5.000,00 ztotych
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t) z tytutu niespetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w § 4 ust. 1 pkt 31 - w
wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

m) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 4 ust. 1 pkt 31 niniejszej
umowy os6b niezatrudnionych na podstawie umowy o prace — w wysokosci 1.000,00 zt
za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej
osoby, jezeli Zamawiajgcy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na
podstawie umowy o prace).

2)  kary, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 lit: a-m beda potrgcane z wynagrodzenia
umownego o ktérym mowa w § 12 ust. 2 i/lub wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérym mowa w § 13.

3) Zamawiajgcy i dziatajagcy w jego imieniu inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony do wydawania polecen usuniecia uchybien i nieprawidtowosci w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz w przypadku ich tamania moze naliczy¢ kary, ktore bedg
pomniejszaty wynagrodzenie wykonawcy w sytuacji:

a) braku wyposazenia lub niestosowania przez pracownikdw srodkéw ochrony

indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, w kwocie 100 zt za kazdy ujawniony

przypadek;

b) braku fadu i porzagdku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez Wykonawce w

ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu, w kwocie 500 zt, za kazdy

ujawniony przypadek;

c) naruszenia przepiséw i zasad bezpieczenstwa, w tym okreslonych w BIOZ, IBWR oraz

instrukcjach BHP, w kwocie 500 zt za kazdy ujawniony przypadek;

d) przebywania na terenie budowy pracownikéw bedacych pod wptywem alkoholu,

narkotykow, badz innych srodkéw odurzajgcych, w kwocie 1000 zt za kazdy ujawniony

przypadek oraz trwate odsuniecie od pracy takich pracownikéw;

e) dopuszczenia do wykonywania robét bez wymaganego nadzoru osoby kierujacej, w

kwocie 1000 zt, za kazdy ujawniony przypadek;

f) dopuszczenie do wykonywania robét wymagajacych dodatkowych kwalifikacji przez

osobe nie posiadajgcg stosownych kwalifikacji potwierdzonych dokumentami, w kwocie

1000 zt, za kazdy ujawniony przypadek.

4) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za:

a) zwtoke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

b) odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego w catosci albo w czesci w nastepstwie
okolicznosci za ktére Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢ (z wytgczeniem odstgpienia
od umowy wskazanego w § 21 ust. 1 pkt 1), w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
o ktérym mowa w § 12 ust. 2.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
4, taczna maksymalna wysokos$é kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony nie

moze przekroczy¢ 50% wysokosci wynagrodzenia umownego o ktorym mowa w § 12 ust. 2.

§15
1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru kofcowego bedzie przedmiot umowy.
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2. Kierownik budowy (koordynator) po zakonczeniu robét zgtosi przedmiot umowy do
koricowego odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

3. Zamawiajgcy wyznacza termin i rozpocznie odbiér w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia,
zawiadamiajgc o tym kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady i/lub usterki, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmdwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad
przedmiotu umowy,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie za ten
przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci: uzytkowej, estetycznej i technicznej (§ 12
ust. 2),
b) jezeli wady uniemozliwiajag uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi.
5. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdét koncowego odbioru
przedmiotu umowy zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w
szczegoblnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzgdzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakoiczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie oséb uczestniczgcych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej
czynnosci,

4) wymienienie dokumentéw przygotowywanych przez Wykonawce i dokumentéw
przekazanych Zamawiajgcemu przy odbiorze,

5) wynik dokonanego sprawdzenia jakosci catosci robét podlegajacych odbiorowi, w wyniku
ktdrych nastepuje oddanie przewidzianego w umowie obiektu budowlanego (nowych lub
podlegajgcych odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie, remoncie), a w
szczegdblnosci zgodnosci wykonania z umowg, dokumentacjg projektowg oraz zasadami
wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi,

6) stwierdzenie niewystepowania lub wymienienie ujawnionych w trakcie odbioru wad nie
majacych charakteru wad istotnych,

7) decyzje, co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanych przez wykonawce przedmiotu
umowy, co do terminu usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia (o
ktorym mowa w § 12 ust. 2) Wykonawcy za wady przedmiotu odbioru, ktére to
Zamawiajgcy uznat jako nie nadajace sie do usuniecia lub co do powtdrnego wykonania,

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i oséb uczestniczacych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i 0séb uczestniczgcych w odbiorze.
6. Integralng czescig protokotu odbioru koncowego stanowi¢ bedg dokumenty (atesty,
certyfikaty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw), swiadczagce o dopuszczeniu
zastosowanych materiatéw do obrotu stosowania w budownictwie, oswiadczenie kierownika
budowy o zastosowanych materiatach oraz dokument

stwierdzajgcy sposdb zagospodarowania odpadow powstatych przy realizacji
zamoéwienia.
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7. Stwierdzenie niewystepowania wad nie majacych charakteru wad istotnych, jest
réwnoznaczne ze spisaniem protokotu, natomiast ich ujawnienie wstrzymuje do czasu ich
usuniecia podpisanie protokotu.

8. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu
ujawnionych przy odbiorze robét wad oraz zgdania wyznaczenia terminu na odbidr
zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

9. Stwierdzenie usuniecia ujawnionych przy odbiorze wad robét stanowi podstawe
podpisania protokotu.
10. Protokot podpisany przez strony, dorecza sie Wykonawcy w dniu zakonczenia

czynnosci odbioru — dzien ten stanowi date odbioru przedmiotu umowy.
11. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu
najpdzniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczecia czynnos$ci odbiorowych
wszelkich dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu
odbioru, w tym w szczegdlnosci:

1) dziennik budowy,

2) zaswiadczenia wtasciwych organéw i jednostek,

3) protokoty techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych,

4) niezbedne swiadectwa kontroli jakosci,

5) komplet dokumentdw, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1-6 umowy.
12. Podpisanie protokofu nie jest jednoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez
Zamawiajgcego braku wad — te bowiem, mogg ujawnié sie w kazdym czasie, w tym w czasie
uzytkowania (eksploatacji) przedmiotu umowy.
13. Po podpisaniu protokotu, protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad przedmiotu
umowy w tym stwierdzonych w okresie rekojmi za wady lub gwarancji rozpoczynajg swéj bieg
terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ustalone w § 13 umowy.
14. W przypadku nie przystgpienia przez Wykonawce do czynnosci odbiorowych
W wyznaczonym terminie Zamawiajagcy ma prawo jednokrotnego odbioru i podpisania
odbioru.

§16

(termin rekojmi za wady zostanie wpisany po rozstrzygnieciu postepowania przetargowego
na podstawie oferty Wykonawcy)

1. Wykonawca ponosi wobec Zmawiajgcego odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi za wady i
gwarancji jakosci przedmiotu umowy przez okres ......... miesiecy liczagc od daty obioru
koricowego robét, na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.

2. Niezaleznie od rekojmi Wykonaweca udziela w tym okresie gwarancji, w ramach ktérej

przejmuje na siebie wszelkie koszty i obowigzki wynikajgce z serwisowania i konserwacji

wbudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majgcych wptyw na trwato$é przedmiotu
umowy — zatgcznik do umowy — warunki gwarangji.

3. Zamawiajacy lub uzytkownik przedmiotu umowy, w razie stwierdzenia wad wydanego
przedmiotu umowy (podczas jego uzytkowania/eksploatacji) w okresie rekojmi,
obowigzany jest do zawiadomienia Wykonawcy o wykrytej czy ujawnionej wadzie,
niezwfocznie po jej stwierdzeniu.

4. Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnej wymiany rzeczy lub usuniecia wady (w tym
poprzez naprawe):
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1)  niezwtocznie, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczestwu zycia, zdrowia,
mienia,
2)  winnych przypadkach - w ciggu 14 dni roboczych, lub jezeli usuniecie wad nie jest
mozliwe w terminie 14 dni roboczych, ze wzgledu na mozliwosci techniczno —
organizacyjne Wykonawcy w innym, ustalonym terminie.
5. Po bezskutecznym uptywie terminéw ustalonych w ust. 4 uwaza sie, ze zgdanie
Zamawiajgcego Wykonawca uznat za uzasadnione.
6. Ztozenie zastrzezen co do jakosci przedmiotu umowy, podczas czynnosci odbioru
korncowego przedmiotu umowy traktowane jest jako zawiadomienie o wadzie.
7. W ramach rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad w
okresie 14 dni roboczych od daty pisemnego o niej zawiadomienia lub w innym terminie,
uzgodnionym z zamawiajgcym na wniosek Wykonawcy, jezeli usuniecie wad nie jest mozliwe
w terminie 14 dni roboczych, ze wzgledu na mozliwosci techniczno — organizacyjne
Wykonawcy.
8. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w
sposob nienalezyty, Zamawiajgcy poza uprawnieniami przystugujagcymi mu na podstawie
przepiséw Kodeksu cywilnego, jest upowazniony do dokonania czynnosci usuniecia wad na
koszt i niebezpieczernstwo Wykonawcy tj. poprzez powierzenie usuniecia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze).
9. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczenn o
naprawienie szkody w petniej wysokosci na zasadach ogdlnych okreslonych w przepisach
Kodeksu cywilnego.
10. Strony dokonajg ostatniego przegladu przedmiotu umowy w ciggu ostatnich 4 tygodni
przed uptywem terminu rekojmi, a stwierdzone wdwczas wady Wykonawca usunie
niezwtocznie w ramach udzielonej rekojmi.
11. Na dzien przegladu przedmiotu umowy, a w przypadku wad stwierdzonych w tym dniu,
na dzien ich usuniecia, zostanie przez strony sporzadzony stosowny protokét wykonania
obowigzkéw wynikajgcych z rekojmi.

§17
1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot umowy bedzie sie odbywaé fakturami
czesciowymi oraz fakturg koncowa.
2. taczna wartosé faktur cze$ciowych nie moze przekroczy¢ 80% wartosci niniejszej umowy.
3. Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur stanowi¢ beda podpisane przez
Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru inwestorskiego i potwierdzone przez
Zamawiajgcego protokoty:
1) w zakresie faktur czesciowych — protokdt stanu i wartosci robét, wykonywanych w okresie
rozliczeniowym,
2) w zakresie faktury korncowej — protokot korncowego odbioru robot bez wad i usterek.
4. Termin ptatnosci:
1)  faktury czesciowej wynosi do 30 dni, liczagc od daty przyjecia przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury,
2)  faktury koncowej wynosi do 30 dni, liczac od daty przyjecia przez Zamawiajacego
prawidtowo wystawionej faktury.
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5. Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie dokonywat ptatnosci za wykonanie przedmiotu
zamowienia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci (nie dotyczy oséb fizycznych
nieprowadzacych dziatalnosci gospodarczej).

6. Wykonawca oswiadcza, ze wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym, stuzagcym wytgcznie dla celéw rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego
dziatalnosci gospodarczej (dotyczy to oséb fizycznych prowadzacych dziatalnos¢ gospodarczg).
7. Ptatnosci bedg dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze,
z zastrzezeniem, ze rachunek bankowy musi by¢ zgodny z numerem rachunku ujawnionym w
wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie
ujawniony jest inny rachunek bankowy, ptatnos¢ wynagrodzenia dokonana zostanie na
rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie.

§18
1. Strony postanawiajg, ze termin zaptaty faktury podwykonawcy, dalszego
podwykonawcy nie moze byé dtuziszy niz 30 dni liczagc od daty ich doreczenia wraz z
dokumentami rozliczeniowymi.
2. W przypadku zatrudnienia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, warunkiem
zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, beda przedstawione Zamawiajacemu, jako
zatgcznik do faktury VAT:
1)  kopie faktur VAT lub rachunkdw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,
2)  kopie przelewéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci na rzecz podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcéw albo sporzadzone nie wiecej niz 3 dni przez uptywem terminu
ptatnosci oswiadczenia Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw o nie zaleganiu z
ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub Podwykonawcow.
3. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT dokumentéw, o ktérych mowa w
ust. 2 pkt. 1) i 2, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentdw.
Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan,
o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1) i 2), nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego
terminu pfatnosci i nie uprawnia wykonawcy do zgdania odsetek.
4, Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentdw sktadanych wraz z wnioskami
o ptatnosc.
5. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
6. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 5 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy.
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7. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
8. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty — Wykonawcy przystuguje prawo zgtoszenia

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapftaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania

uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

0. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag do informacji Zamawiajagcego o

bezposredniej zaptacie — Zamawiajgcy moze:

1)  nie dokona¢ bezposredniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosé sie nalezy,
albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej
zaptaty.

10. W zwigzku z ust. 9 pkt 3 — Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

11. Do rachunku lub faktury VAT koricowe] za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca
dotgczy oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o petnym
zafakturowaniu zakresu robdét wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz
o petnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscig koricows.

12. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na konto bankowe wskazane na
fakturach VAT.

13. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§19
1. Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy lub jej czesci,
jak réwniez korzysci wynikajgcej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajgcego.
2. W przypadku Wykonawcy bedgcego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o
wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1 wystepuje podmiot
reprezentujgcy wszystkich cztonkdédw konsorcjum.
3. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1 dopodki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow,
ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkéw objetych wierzytelnoscig bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.
4. Cesja, przelew lub czynnos$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej
zgody Zamawiajgcego, sg traktowane jako sprzeczne z niniejszg umowg i bezskuteczne
wzgledem Zamawiajgcego.
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§20

Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci zmiana

istotnych postanowien zawartej umowy.

Zmiana postanowierr umowy moze nastgpi¢ w

przypadku: 1) gdy wystgpig okolicznosci, o ktérych mowa w

art. 455 uPzp; 2) w zakresie zmian wysokosci wynagrodzenia

w przypadku:
a) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze wartos¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni sie, a wartosé
brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych stawek;
b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, z tym zastrzezeniem, ze
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawcy wynikajaca ze zwiekszenia wynagrodzen osdéb bezposrednio wykonujgcych
niniejsze zamoéwienie do wysokosci obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia;
c¢) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, z
tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu
catkowitego kosztu wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu
uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia
0s0b bezposrednio wykonujgcych niniejsze zamdwienie;
d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
warto$é wzrostu kosztu wykonawcy, jakg bedzie on zobligowany ponies¢ w przypadku
zmiany przepisow dotyczagcych zasad gromadzenia lub wptat podstawowych
finansowanych przez podmiot zatrudniajgcy do pracowniczych plandéw kapitatowych w
odniesieniu do 0sdb bezposrednio wykonujgcych niniejsze zamédwienie;

3) w zakresie zmiany terminu realizacji zamdwienia, jego przedtuzenie moze nastgpi¢c w

przypadku:
a) wystgpienia koniecznosci realizacji robdét wykraczajacych poza pierwotny zakres
zamowienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe dni
niezbedna do zrealizowania tych robét;
b) wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg nalezy rozumieé zdarzenia niezalezne
od zadnej ze Stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktdre nastgpito po dniu
wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe,
okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, strajki oraz akty wtadzy i administracji
publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajgcg okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej;
c) wystgpienia  niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, ktére uniemozliwiajg
prawidtowe wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej: umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, w okresie dtuzszym niz 3 dni
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kalendarzowe — potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku
budowy na podstawie przekazanych przez Zamawiajgcego wydrukdw raportéw historii
pogodowych uzyskanych od IMiGW, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia
nastgpi o liczbe dni odpowiadajgca okresowi wstrzymania robot budowlanych;
d) skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego zgdania wstrzymania
robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, lub

wydania zakazu prowadzenia robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoéwienia, przez organ administracji publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie
nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgca okresowi
na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot budowlanych lub zakazano prowadzenie
robot budowlanych;
e) wystgpienia kolizji z sieciami w tym zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w
dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastgpi
o liczbe dni, niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentac;ji projektowej;
f)  koniecznosci wykonania robét zamiennych (do ktérych wykonania wystarczy zgoda
Zamawiajgcego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce
zamoéwienia podstawowego w sposdéb odmienny od sposobu okreslonego w niniejszej
umowie, z zastrzezeniem ust. 6;
g) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majacym
bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zamoéwienia lub Swiadczenia stron niniejszej
umowy,
h) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetfniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, z zastrzezeniem ust. 7,
i)  wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej, stanowigcej
zatacznik do SWZ, zmian, powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamodwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamodwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wifasciwymi organami,
uzyskania opinii wtasciwych organdw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy;
i) koniecznosci dokonania wymiany osob, o ktéorych mowa w § 6 niniejszej umowy, po
stronie ktorejkolwiek ze stron niniejszej umowy, zastrzezeniem ust. 8, k) znalezisk
skutkujgcych koniecznoscig wstrzymania robot,
[) innych okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

3. Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej i
podpisania przez obydwie strony niniejszej umowy.
4, Strony umowy niezwiocznie, wzajemnie informujg sie o wptywie okolicznosci

zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na terminowe i nalezyte wykonanie umowy, o ile taki
wptyw wystgpit. Strony potwierdzajg ten wptyw, dotgczajac do informacji oswiadczenia lub
dokumenty wskazane w art. 15r ust 1 ustawy z dnia 30 marca 2020 r. o zmianie ustawy o
szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID- 19, innych choréb zakainych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz
niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568).
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5. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a—d, mogg by¢ wprowadzone wytgcznie
wtedy, gdy majg one wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce. W
przypadku ich wystgpienia Wykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym
whnioskiem o zmiane wynagrodzenia, przedkfadajgc odpowiednie dokumenty potwierdzajgce
zasadnos¢ ztozenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelka
watpliwosg, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamodwienia oraz
okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysokos$¢ wynagrodzenia. Wykonawca
moze ztozy¢ pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwczesniej w dniu wejscia w zycie
przepiséw wprowadzajgcych zmiany.

6. Koniecznos$¢ wykonania robét zamiennych, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 3 lit f, zachodzi
w sytuacji, gdy:

a) materiaty budowlane, przewidziane w niniejszej umowie do wykonania zamdwienia, nie
mogag byé uzyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub
zastgpienia ich innymi materiatami budowlanymi,

b) w trakcie realizacji przedmiotu zamodwienia nastgpita zmiana przepiséw prawa
budowlanego,

c) w czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma),

d) w trakcie realizacji przedmiotu zamdéwienia zastosowano lepsze materiaty budowlane.

7. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 lit h, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
warunki udziatu w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia, poprzez
przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentdéw, potwierdzajgcych spetnianie
warunkéw udziatu w postepowaniu.

8. Zmiana os6b przewidzianych do realizacji zamdéwienia, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 3
lit j, moze nastgpic tylko na osoby o kwalifikacjach zawodowych réwnorzednych lub wyzszych
do kwalifikacji, ktore podlegaty ocenie.

9. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb
wskazanych do kontaktdw miedzy stronami niniejszej umowy a do jej przeprowadzenia
wystarczy poinformowanie drugiej strony umowy na pismie.

10. Z wnioskiem o zmiane tresci umowy moze wystgpi¢ zarowno Wykonawca, jak i
Zamawiajacy.

§21
Oprécz wypadkédw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu cywilnego stronom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach: 1. Zamawiajgcemu przystuguje
prawo do odstgpienia od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczeAstwa panistwa lub bezpieczedstwu publicznemu.
Wykonawca moze zgda¢ w takim przypadku wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:
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a) dokonanozmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 uPzp. Odstgpienie nastepuje
od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy;
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
uPzp;
c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita
Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze
zamawiajgcy udzielit zamdwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;
2) w przypadku zamiaru ztozenia lub ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci lub
likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy;
3) jezeli Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;
4) jezeli Wykonaweca bez uzasadnionej przyczyny przerwat realizacje robét i przerwa trwa
dtuzej niz 2 tygodnie i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie
podjat ich w okresie 7 dni od dnia doreczenia wykonawcy dodatkowego wezwania; 5) gdy
Zamawiajgcy wielokrotnie zmuszony jest do dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 18 ust. 5 lub gdy suma
bezposrednich zaptat jest wieksza niz 5% wartosci przedmiotu umowy;
6) gdy wykonawca pozostaje w zwtoce z realizacjg poszczegdlnych prac w sposdb zagrazajacy
terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy.
2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci jezeli:
1)  inspektor nadzoru odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu stanu i
wartosci robot w terminie 1 miesigca liczac od daty pisemnego zawiadomienia o tym fakcie
Szkote Podstawowg w Makowarsku.
2)  Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zapfaty faktur czesciowych, mimo
dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca liczagc od uptywu terminu na zaptate faktur,
okreslonegow § 17 ust 3.
3) Zamawiajgcy zawiadomi  Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan umownych
wobec Wykonawcy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w trybie i na
zasadach okre$lonych w ust. 1 pkt. 1.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4, W wypadku odstgpienia od umowy — Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegdtowe:
1)  w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora
Nadzoru sporzadzi szczegbétowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzien
odstgpienia,
2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, ktéra odstgpita od umowy,
3)  Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych
oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
wykonaweca nie odpowiada,
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4)  Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5)  Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

- dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktoére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia (w tym zabezpieczajgce, o ktérych mowa w ppkt 3), -
przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

§22
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamdwien publicznych, postanowienia specyfikacji warunkéw zamowienia, przepisy
ustawy Prawo budowlane, wtasciwe przepisy Kodeksu Pracy, Kodeksu cywilnego, aw
sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.

§23
1. W przypadku powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony dazy¢ beda
do ugodowego jego rozstrzygniecia, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.
2. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu — sgdem wiasciwym do

jego rozstrzygniecia jest sgd witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
§24
Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egzemplarz dla

Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik do umowy

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koronowie i zobowigzuje
sie do usuniecia wad, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu okreslonego gwarancja.

1. Termin udzielonej gwarancji wynosi ..... miesiecy, liczac od dnia odebrania przez
Zamawiajgcego robét budowlanych i podpisania protokotu odbioru koricowego robét.
2. Gwarancja obejmuje odpowiedzialno$é z tytutu wad tkwigcych w uzytych materiatach

i urzadzeniach, w wadliwym wykonaniu prac, szkéd powstatych w zwigzku z wystgpieniem
wady oraz wad prawnych.

3. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

4, W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
terminie 14 dni, liczgc od dnia powiadomienia go o wadzie.

5. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, lub szkode o
bardzo duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia
miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

6. Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie, a
nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystgpienie wady.
7. W przypadku nie usuniecia wad we wskazanym terminie Zamawiajgcy moze usungé

wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. W wypadku gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgleddw
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten uzgodnic
z Zamawiajgcym.

9. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
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