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ST 00 -  Specyfikacja techniczna ogólna  
 1. Wstęp

 1.1.Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z realizacją zadania: Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego 
na budynek placówki opiekuńczej Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej wraz z zagospodarowaniem terenu w tym 
podziemne zbiorniki bezodpływowe na wodę deszczową, w ramach zadania - Adaptacja budynku przy ul. 
Warszawskiej 5 w Płocku na potrzeby Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej.  ST jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. ST powinna być rozpatrywana łącznie z 
Dokumentacją Projektową ( określaną dalej skrótem DP), dotyczącą tych robót. Wykonawca stosował się 
będzie do polskich norm, instrukcji i przepisów w kwestiach nieopisanych przez Specyfikacje Techniczne 
będące składową Umowy. Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu realizację inwestycji. Szczegółowy zakres robót ujęto w kolejnych rozdziałach dotyczących 
poszczególnych branż, gdzie stanowią podstawę do określenia wymagań dotyczących poszczególnych 
jakości,bezpieczeństwa i innych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują następujące prace 
oznaczone wg wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

 1.2.Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV
ST-01 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  CPV - 45111200-0
ST-02 Roboty rozbiórkowe  CPV - 45111300-1
ST 03 Roboty w zakresie różnych nawierzchni CPV - 45233200-1
ST 04 Sprzęt z gotowych elementów CPV – 43327000-1

 2. Określenia podstawowe
 2.1.Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:

 a) Dziennik Budowy opatrzony pieczęcią zamawiającego zeszyt .z ponumerowanymi stronami, służący 
do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania i 
dokonywania odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej między 
Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. Dziennik jest przeznaczony do rejestracji 
przebiegu robót oraz wszystkich zdarzeń mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości 
wykonywania budowy. Z zapisów powinny wyraźnie wynikać kolejność i sposób wykonywania 
budowy.

 b) Księga Obmiaru - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami służący 
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeń.

 c) Materiały - wszystkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi.

 d) Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony to z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

 e) Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, 
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy.

 f) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
 g) Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości
 h) Inżynier – osoba wymieniona w danych kontraktowych wyznaczona przez Zamawiającego, o której 

wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robót i 
administrowanie kontraktem.

 i) Kierownik budowy  -  osoba  wyznaczona  przez   Wykonawcę,  upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu we wszystkich sprawach realizacji kontraktu.

 j) Koryto-   element  uformowany  w  korpusie  drogowym   w  celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni.

 k) Materiały   -   wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania   robót,  zgodne z dokumentacja 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu.

 l) Nawierzchnia-  warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania  i rozkładania obciążeń od 
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniające dogodne warunki dla ruchu.

 m) Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 
drogi lub obiektu mostowego.
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 n) Odpowiednia zgodność - zgodność  wykonywanych  robót  z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeżeli 
przedział tolerancji nie został określony 
• z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

 o) Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu
• wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu 
• w formie pisemnej, dotyczącej sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy.
 p) Projektant     -uprawniona    osoba    prawna    lub   fizyczna   będąca autorem dokumentacji 

projektowej.
 3. Ogólne wymagania dotyczące robót

 3.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszystkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte na budowie oraz ich zgodność z dokumentacja projektową, specyfikacją i 
poleceniami Inżyniera.

 3.2.Wykonawca jest zobowiązany do czyszczenia opon pojazdów wyjeżdżających z terenu budowy na drogę 
publiczną przy wykorzystaniu strumienia wody bądź strumienia powietrza.

 4. Przekazanie terenu budowy
 a) Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  i  administracyjnymi,  lokalizację i 
współrzędne punktów  głównych  trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji.
• Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
• Wykonawca musi zaprojektować i uzgodnić tymczasową organizację ruchu (na czas budowy)

 b) Dokumentacja projektowa
• Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową:
•  Zamawiającego; tzn. wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową 

oraz projektową dokumentację wykonawczą,
• Wykonawcy - zawierająca dokumentację projektową, którą Wykonawca opracuje w ramach 

ceny kontraktowej.
 c) Dokumentacja Projektowa przekazywana przez Zamawiającego  Wykonawcy w ramach Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia:
• TOM I: instrukcja dla wykonawców z formularzami 
• TOM II: Istotne dla stron postanowienia umowy 
• TOM III: Dokumentacja projektowa
• TOM IV: Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
• TOM V:  Przedmiary robót

 d) Dokumentacja projektowa do wykonania przez Wykonawcę
Wykonawca robót własnym staraniem i na swój koszt wykona dokumentację powykonawczą w 3 egz. 
– w wersji papierowej i w 3 egz. – w wersji elektronicznej na CD.
• Projekt powykonawczy (PP) jest to opracowanie projektowe wykonywane na podstawie projektu 

wykonawczego stanowiące jego aktualizację i zawierające opis stanu jaki powstał po realizacji 
zadania. W szczególności projekt powykonawczy sporządzony w 3 egz.- w wersji papierowej i 3 
egz. w wersji elektronicznej powinien zawierać:

• Komplet zaktualizowanych materiałów, wymaganych w zakresie projektu 
wykonawczego,

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą
• protokoły wymaganych badań i sprawdzeń,

 e) Dane zawarte w dokumentacji projektowej stanowią wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału. Zgodność robót z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami
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• Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz wszystkie dodatkowe dokumenty 
przekazane Wykonawcy przez Inżyniera stanowią integralną część umowy(kontraktu), a 
wymagania określone w chociaż jednym z tych dokumentów są obowiązujące dla Wykonawcy.

• Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznać się z dokumentacją i ująć wszystkie 
wynikające z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowej poszczególnych pozycji 
kosztorysowych.

• W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych”.

• Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub niejasności w dokumentach kontraktowych, a 
o ich stwierdzeniu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera projektu, który podejmuje 
decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

• W przypadku rozbieżności wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych 
na podstawie odczytu z rysunku. Wszystkie wykonane roboty  i dostarczone materiały będą 
zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami.

• Parametry określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji stanowią wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach dopuszczalnego przedziału tolerancji.

• Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z wymaganiami, natomiast 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

• W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektowa lub 
SST i będzie to miało wpływ na nie zadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, natomiast elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy.

 4.2.Zabezpieczenie terenu budowy
 a) W przypadku robót modernizacyjnych i remontowych obowiązują następujące zalecenia:

• Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 
obiektów na terenie budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót.

• Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem Projektu oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach 
określonych przez Inżyniera tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inżyniera/Kierownika Projektu; tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 
dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

 4.3.Roboty o charakterze inwestycyjnym
 a) W przypadku robót o charakterze inwestycyjnym obowiązują następujące zalecenia:

• Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy zainstaluje i 
będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenie, poręcze, 
oświetlenie, i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych.

• Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową.

 b) Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
• Wykonawca ma obowiązek znać i przestrzegać w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego
• W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca powinien:

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez występujących zastoisk wody stojącej,
• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających z 
nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania.

 c) Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
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• Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
 d) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

• Zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
• możliwością powstania pożaru 

 5. Ochrona przeciwpożarowa
 a) Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej w całym okresie trwania 

budowy
• Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy,  w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach.

• Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

• Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo spowodowane przez personel Wykonawcy.

 b) Materiały szkodliwe dla otoczenia
• Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być stosowane do 

wykonania robót.
• Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego stosownymi przepisami.
• Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydana przez 

uprawniona jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko.

• Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste, popioło-żużle) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowywania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy, Wykonawca powinien otrzymać zgodę  na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej.

• W przypadku, w którym Wykonawca zastosował materiały zgodne ze specyfikacjami, natomiast 
ich użycie spowodowało zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

 6. Ochrona własności publicznej i prywatnej
• Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń  w czasie trwania budowy.

• Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu oraz właściwych 
gestorów o zamiarze podjęcia robót. W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowanych 
gestorów sieci oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw.

• Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane jego działaniami uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych przekazanych w dokumentach 
dostarczonych przez Zamawiającego.

• W strefach niekorzystnego wpływu prowadzonych robót, Wykonawca będzie prowadził roboty w 
taki sposób, aby skutki jego działalności na wpłynęły na stan techniczny obiektów sąsiadujących 
z terenem budowy.

• Wykonawca przedstawi do uzgodnienia Inżynierowi zestawienie wszystkich działek wraz z 
umowami i porozumieniami na których składowane będą materiały budowlane w tym grunty 
pozyskane z terenu budowy.
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• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z wykonania zaplanowanych prac na 
działkach nie będących własnością Skarbu Państwa. Przed rozpoczęciem prac budowlanych 
Wykonawca przedstawi porozumienie z władającymi nieruchomościami, z którego będzie 
wynikać zgoda na wykonanie prac budowlanych
• dotyczy to wszystkich działek z tzw. czasową zajętością. W przypadku uszkodzeń układów 

drenarskich na działkach właścicieli nieruchomości Wykonawca jest zobowiązany do ich 
naprawy na własny koszt.

 7. Bezpieczeństwo i higiena pracy
• Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy.
• W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych.

• Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

• Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
oddzielnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

 b) Ochrona i utrzymanie robót
• Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie wydane materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 
Inżyniera/Kierownika projektu.

• Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadawalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

• Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to  na polecenie 
Inżyniera/Kierownika projektu powinien rozpocząć  roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 
godziny po otrzymaniu takiego polecenia.

• W przypadku przerwania prac przez Wykonawcę do jego obowiązków należy zabezpieczenie 
terenu budowy i robót w sposób nie powodujący utraty wartości odebranych uprzednio prac 
budowlanych.

 8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
• Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 

miejscowe (lokalne) oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób są 
związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
postanowień podczas prowadzenia robót.

• Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 
wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera/Kierownika Projektu o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

• Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie 
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez 
Inżyniera/Kierownika Projektu.

 9. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
• Jeżeli w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 

mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania względnie poprawionego wydania powołanych norm i 
przepisów, o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej lub równoważnych norm i 
przepisów
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• W przypadku kiedy powołane normy i przepisy są normami europejskimi lub odnoszą się do 
konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane odpowiednie normy zapewniające 
równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu.

• Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 
Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

 b) Wykopaliska
• Podczas prowadzenia robót ziemnych Wykonawca jest zobowiązany  zapewnić bieżący Nadzór 

Archeologiczny
• W przypadku natrafienia na przedmioty posiadające cechy reliktu archeologicznego, odkrycie to 

powinno skutkować wstrzymaniem robót ziemnych. Teren znaleziska należy poddać ratowniczym 
badaniom archeologicznym.

• Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za 
własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika 
projektu i postępować zgodnie z jego poleceniami.

• Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, 
Inżynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie 
czasu wykonania robót oraz wysokość kwoty, o które należy zwiększyć cenę kontraktową.

 c) Nadzór przyrodniczy
• W trakcie prowadzenia realizacji inwestycji Wykonawca zapewni nadzór przyrodniczy, 

zoologiczny i botaniczny
• Nadzór botaniczny to działania, których głównym celem jest ocena wpływu prowadzonych prac 

budowlanych na stan siedlisk i występowanie cennych gatunków roślin.
• Nadzór przyrodniczy powinien być prowadzony przez specjalistę przyrodnika posiadającego 

doświadczenie w pracach terenowych.
 10. Zaplecze wykonawcy i zamawiającego

 a) Zaplecze Wykonawcy
• Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych biur, laboratorium, instalacji, placów składowych 

oraz dróg dojazdowych i dróg wewnętrznych potrzebnych do realizacji wymienionych robót, przy 
uwzględnieniu potrzeb wykonawców.

 b) Zaplecze Zleceniodawcy
• Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu pomieszczenia biurowe, sprzęt, 

transport oraz inne urządzenia towarzyszące, zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji 
„Zaplecze Zamawiającego”

• W ramach utrzymania Zaplecza w okresie od przekazania Terenu Budowy do daty odbioru 
ostatecznego robót, 

 11. Materiały
 11.1. Źródła pochodzenia materiałów

 a) Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 
zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 
lub wydobywania tych materiałów, jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych, 
certyfikaty względnie deklaracje zgodności . Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie 
oznacza automatycznie, że wszelkie materiały/wyroby z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

 b) Materiały/wyroby  nie odpowiadające wymaganiom
• Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy i złożone w miejscu, które zorganizuje staraniem własnym Wykonawca. W przypadku 
kiedy Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio skorygowany przez 
Wykonawcę i przedstawiony Inżynierowi do akceptacji.
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• Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały/wyroby, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem, usunięciem i 
niezapłaceniem.

 c) Wariantowe stosowanie materiałów/wyrobów
• Jeżeli dokumentacja projektowa [lub specyfikacje] przewiduje możliwość wariantowego 

zastosowania materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału/wyrobu 

• Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału/wyrobu nie może być następnie zmieniany bez zgody 
Inżyniera.

 d) Przechowywanie i składowanie materiałów/wyrobów
• Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały/wyroby do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i 
właściwości do robót i były dostępne  do kontroli przez Inżyniera.

• Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera.

 e) Stosowanie wyrobów budowlanych
• Zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16. kwietnia 2004 r. podczas realizowania 

zadania budowlanego do stosowania dopuszcza się wyłącznie:
• Wyroby posiadające znak CE – bez ograniczeń,
• Wyroby, które nie posiadają znaku CE – pod warunkiem gdy:

• są to wyroby będące jednostkowymi w danym obiekcie  budowlanym, wytworzone 
według indywidualnej dokumentacji technicznej, dla których producent wydał specjalne 
oświadczenie o  ich zgodności z tą dokumentacją oraz obowiązującymi przepisami.

• Wyrób budowlany, który posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklarację 
zgodności, nie może być modyfikowany bez utraty  ważności dokumentów dopuszczających do 
wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji należy uzyskać aprobatę techniczną dla 
takiego wyrobu.

 11.2. Materiały z rozbiórek
• Materiały pochodzące z rozbiórek nadające się do przetworzenia na pełnowartościowy 

Wykonawca może wykorzystywać jako materiał do celów budowlanych w ramach realizowanego 
zadania.

• Materiały pochodzące z rozbiórek, nie posiadające pełnowartościowych właściwości 
materiałowych i nie nadające się do wykorzystania, Wykonawca po uzyskaniu wymaganych 
zezwoleń wywiezie poza teren budowy 

 12. Sprzęt
 a) Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do  robót  powinien  być  
zgodny z ofertą  Wykonawcy i  powinien  odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w specyfikacji, 

 b) W przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu.

 c) Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej specyfikacjach i wskazaniach Inżyniera/Kierownika 
projektu.

 d) Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i w gotowości do pracy. Powinien być on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

 e) Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

 f) Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.
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 g) Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.

 h) Wybrany sprzęt po uzyskaniu akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu nie może być później 
zmieniany bez jego zgody.

 i) Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 
przez Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

 13. Transport
 a) Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca 
zapewni wykonanie i utrzymanie w czasie prowadzonych robót niezbędnych dróg technologicznych i 
dojazdowych na terenie budowy.

 b) Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami  określonymi  
w dokumentacji  projektowej,  specyfikacjach    technicznych (SST) i wskazaniach 
Inżyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umową.

 c) Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera/kierownika 
projektu pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych dróg na koszt Wykonawcy.

 d) Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

 14. Wykonanie robót
 a) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót zgodnie z warunkami umowy z Zamawiającym, 

dokumentacją projektową, uzyskanymi decyzjami administracyjnymi oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
specyfikacji, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera.

 b) Wykonawca będzie prowadził roboty na podstawie własnych technologii oraz własnych metod 
realizacji robót, za które jest odpowiedzialny.

 c) Podczas prac należy zwrócić szczególna uwagę na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie 
przesunięcie punktów geodezyjnych, które podlegają ochronie w trybie Ustawy prawo geodezyjne i 
Kartograficzne.

 d) Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/Kierownika projektu nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

 e) Zastosowany sprzęt, materiały, roboty i ich zabezpieczenie wynikające z przyjętych rozwiązań 
technicznych i technologicznych w ramach opracowań Wykonawcy nie podlegają odrębnej opłacie; 
wszystkie koszty z tego tytułu należy ująć w Cenie Kontraktowej.

 f) Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania umowy użyczenia gruntów w przypadku konieczności 
wejścia na tereny działek, nie będących we władaniu Zamawiającego, jak również ponoszenia opłat 
za dzierżawę tego terenu.

 g) Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu zlokalizowania   
ewentualnych urządzeń   obcych.   W   przypadku   ich   wystąpienia Wykonawca opracuje projekt 
zabezpieczenia urządzenia na czas prowadzenia robót w uzgodnieniu z jego właścicielem oraz 
wykonana wszelkie czynności z tym związane.

 h) Wykonawca powinien powiadomić właścicieli urządzeń w terminie 21 dni przed przystąpieniem do 
robót związanych z usunięciem kolizji energetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych, 
wodociągowych, melioracyjnych i gazowych. Koszty nadzoru z tego tytułu nie podlegają odrębnej 
zapłacie i należy je ująć w Cenie Kontraktowej. Wykonawca sporządzi niezbędne harmonogramy 
przełączeń istniejących mediów i uzgodni je z odbiorcami (zakłady pracy, gospodarstwa, itd.), koszty z 
tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i należy je ująć w Cenie Kontraktowej.

 i) Wykonawca usunie z pasa drogowego, w uzgodnieniu z właścicielami tych urządzeń i z Inżynierem, 
wszelkie reklamy, bilbordy (łącznie z fundamentami), itp. Koszty z tego tytułu Wykonawca ujmie we 
właściwej pozycji kosztorysu ofertowego branży drogowej.
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 j) Wykonawca przed przystąpieniem do robót zinwentaryzuje i przeniesie w miejsce uzgodnione z 
okolicznymi Parafiami oraz z Inżynierem obiekty kultu religijnego (np. kapliczki). Koszty z tego tytułu 
Wykonawca ujmie we właściwej pozycji kosztorysu ofertowego branży drogowej.

 k) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót, zgodnie z wymiarami i  rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej, specyfikacjach technicznych lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.

 l) Następstwa błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

 m) Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, 
w specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inżynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych, jak 
również inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

 n) Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 
określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu ponosi Wykonawca.

 15. Kontrola jakości robót
 15.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ).

 a) Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu 
„Program zapewnienia jakości” w którym przedstawi zamierzony sposób realizacji robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.

 b) W przypadku, gdy prowadzone roboty należą do rodzaju robót stwarzających szczególnie zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (zgodnie z Dz. U. Nr  120/2003, poz. 1126), Wykonawca ma obowiązek 
przedstawienia w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem robót odpowiedniego planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (BIOZ).

 c) Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać:
• Część ogólną opisującą:

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
• sposób zapewnienia bhp,
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót,
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
• system (sposób oraz procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót,
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu.

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
• Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy kruszyw, itp.,

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
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• sposób i procedurę pomiarów i badań tj. rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,  
legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń,  itp.  prowadzonych   podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
 15.2. Podstawy dopuszczenia materiałów do robót 

 a) Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
• Certyfikat wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych,

• Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
• normami europejskimi PN – EN, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które 

spełniają wymagania specyfikacji.
• Wyroby przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań kontrolnych. Kopie tych wyników będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu.

 16. Dokumenty budowy
 16.1. Dziennik budowy

 a) Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie: od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.

 b) Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy.

 c) Zapisy w dzienniku budowy muszą być dokonywane na bieżąco i dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy,

 d) Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby która 
dokonała wpisu (z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego),

 e) Zapisy muszą być czytelne, w porządku chronologicznym, wpisy powinny być bez przerw.
 f) Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inżyniera
 g) Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• datę uzgodnienia PZJ i harmonogramu robót,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudności i przeszkody,
• uwagi i polecenia Inżyniera,
• daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn,
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• dane dotyczące pomiarów geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
• inne ważne informacje o przebiegu robót.
• Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inżynierowi do ustosunkowania się,
 h) Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 

lub zajęciem stanowiska.
 i) Wpis do dziennika budowy obliguje Inżyniera projektu do ustosunkowania się; projektant nie będąc 

stroną zawartej umowy nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
 16.2. Księga obmiarów

 a) Rejestr obmiarów stanowi element pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót.

 b) Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.

 16.3. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych następujące dokumenty:
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• Pozwolenie na budowę (ZRID)
• Protokoły przekazania terenu budowy,
• Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
• Protokoły odbioru robót,
• Protokoły z narad i ustaleń,
• Korespondencję.

 16.4. Przechowywanie dokumentów budowy
 a) Dokumenty budowy muszą być przechowywane na terenie budowy  w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym.
 b) Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy wymaga jego natychmiastowego odtworzenia w 

formie przewidzianej prawem.
 c) Wszelkie dokumenty budowy będą dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego.
 17. Obmiar robót

 17.1. Ogólne zasady obmiaru robót
 a) Obmiar robót określać powinien faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
 b) Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/Kierownika projektu o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru – co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
 c) Wyniki obmiaru powinny być wpisywane do książki obmiarów; jakikolwiek błąd lub przeoczenie w 

ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
Inżyniera/Kierownika projektu.

 d) Obmiary mogą być sporządzone również w innej formie zaakceptowanej przez Zamawiającego 
(Kierownika Projektu)

 17.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
• Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi  będą obmierzone 

poziomo, wzdłuż linii osiowej.
• Jeżeli SST nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3  jakodługość przemnożona 

przez średni przekrój.
• Ilości, które mają być obmierzone wagowo będą wyrażone w tonach lub w kilogramach, zgodnie 

z wymaganiami SST.
 17.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

 a) Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru będą zaakceptowane przez 
Inżyniera.

 b) Wszelkiego rodzaju urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
przez cały okres trwania robót.

 17.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
 a) Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w 

przypadku występowania przerwy w robotach:
 b) obmiar robót zanikających przeprowadza się w trakcie ich wykonywania,
 c) obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem,
 d) roboty pomiarowe do obmiaru oraz wyliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny.
 e) Wykazy skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do Rejestru pomiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inżynierem.

 18. Odbiór robót
W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych roboty podlegają następującym etapom 
odbioru:

• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
• Odbiór częściowy,
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• Odbiór ostateczny,
• Odbiór pogwarancyjny .

 b) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
dokonuje Inżynier.

• Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera; odbiór będzie przeprowadzony bezzwłocznie, nie 
później niż 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inżyniera

• Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w odniesieniu do dokumentacji projektowej, specyfikacji i uprzednimi ustaleniami.

• Nie dopuszcza się do dokonania odbioru robót w przypadku wystąpienia wad  i usterek mających 
wpływ na jakość wykonanych robót i późniejszą negatywną pracę konstrukcji w okresie 
eksploatacji. W takim przypadku Wykonawca jest odpowiedzialny za dokonanie wszelkich starań 
celem likwidacji tych wad i poprawy jakości robót na własny koszt.

• W przypadku, gdy Inżynier stwierdzi, że zaistniałe wady i usterki nie mają istotnego wpływu na 
ogólną jakość wykonanych robót może dopuścić do odbioru robót pod warunkiem dokonania 
odpowiednich potrąceń z tytułu ich występowania.

 c) Odbiór częściowy
• Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.
• Odbioru częściowego dokonuje się według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 

częściowego dokonuje Inżynier.
 d) Odbiór ostateczny robót

• Zasady odbioru ostatecznego robót.
• Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości.
• Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru  ostatecznego powinna zostać 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem 
na piśmie Inżyniera,

• Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót,

• Odbioru ostatecznego dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności Inżyniera, 
Kierownika projektu i Wykonawcy.

• Komisja dokona oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową oraz 
zapisami w specyfikacjach.

• W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego,

• W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych dokumentacją projektową z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 
bezpieczeństwo ruchu, Komisja dokona potraceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.

 e) Dokumenty do odbioru ostatecznego
• Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót, sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
• Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania następujących dokumentów:
• Dokumentację projektową podstawową z wniesionymi zmianami oraz dokumentację 

dodatkową, jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
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• Dokumentację po wykonawczą w odpowiedniej ilości egzemplarzy - w wersji papierowej i w 
wersji elektronicznej,

• Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z projektu oraz ST uzupełniające oraz 
zamienne),

• Dzienniki budowy i księgi obmiarów (oryginały),
• Wyniki badań i pomiarów kontrolnych,
• Deklaracje zgodności i certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów (zgodnie z SST i PZJ),
• Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii telefonicznych, 

energetycznych, gazowych, oświetlenia) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń,

• Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
• Kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
• Sprawozdanie kierownika budowy z oświadczeniem o zakończeniu robót,
• Protokoły odbiorów częściowych i robót zanikających.
• W przypadku, gdy według Komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

• Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego; termin wykonania robót poprawkowych wyznaczy 
Komisja.

 f) Odbiór pogwarancyjny
• Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
• Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie  „Odbiór ostateczny robót”.
 19. Podstawa płatności

 19.1. Ustalenia ogólne
 a) Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
 b) Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest kwotą podaną przez 

Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
 c) Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty i w 
dokumentacji projektowej.

 d) Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
• wartość użytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowaniem, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z  kosztami towarzyszącymi,
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy 

doliczać podatku VAT.
 e) Koszty pośrednie
 f) W kosztach pośrednich Wykonawca powinien uwzględnić następujące koszty około inwestycyjne:

• koszty projektu – dokumentacji po wykonawczej,
• koszty urządzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy,
• koszty zapewnienia wymaganych ubezpieczeń,
• koszty nadzoru przyrodniczego,
• koszty nadzoru archeologicznego,
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• Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez 
Wykonawcę za dana pozycję w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość 
żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych ta pozycja kosztorysową, z wyjątkiem 
przypadków omówionych w warunkach Kontraktu. Warunki umowy i wymagania ogólne ST D-M-
00. Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 
niniejszej specyfikacji D-M-00 obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu Wykonawca jest 
zobowiązany wykonania projektu Organizacji Ruchu na czas budowy oraz do przyjętej technologii 
i harmonogramu robót ,a także  uzyskanie zatwierdzenia tego projektu przez właściwy organ i 
administratora drogi. Koszty projektu i wykonania organizacji ruchu na czas budowy ponosi 
Wykonawca. Po stronie Wykonawcy leży również spełnienie roszczeń osób i podmiotów, które w 
związku z wprowadzeniem organizacji Ruchu na czas budowy i prowadzeniem robót doznają 
jakiegokolwiek uszczerbku Koszt wykonania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu Koszt 
wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje

• opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji 
ruchu, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi/Kierownikowi Projektu i wprowadzeniem 
ewentualnych zmian 

 20. Przepisy związane
 a) Ustawa z dnia 07.07.21994 r. Prawo budowlane Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z późniejszymi 

zmianami.
 b) Ustawa z dnia 27.04.2001 r. O odpadach-D. U. nr 62 poz. 628 z 2001 Dz. U. nr 39 poz. 251 z 2007 r. 

Dz. U. Nr 185 poz. 1243 z 2010 r.
 c) Ustawa z dnia 20.04.2001 r. – O zmianie ustawy o odpadach – Dz. U. Nr 116 poz. 1208 z 2004 r.
 d) Ustawa z dnia 17.05.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne - Dz. U. Nr 30 poz. 163 z
 e) Ustawa z dnia 21.03.1985 r. – o drogach publicznych – Dz. U. nr 204 poz. 2086 z 2004 r.
 f) Ustawa z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska- Dz. U. nr 62 poz. 627 z 2001 r. ; Dz. U nr 

129 poz. 902 z 2006 r. ; Dz. U. Nr 25 poz. 150 z 2008 r.
 g) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. - O ochronie przyrody – Dz. U. Nr 92 poz. 880 z 2004 r.; Dz. U. nr 151 poz. 

1220 z 2009 r.
 h) Rozporządzenia MI z dnia 26.06.2002 r. – W sprawie dziennika budowy, montażu oraz rozbiórki oraz 

tablicy informacyjnej – Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.
 i) Rozporządzenia MI z dnia 08.11.2004 r. – W sprawie aprobat technicznych oraz jednostek 

organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania- Dz. U. Nr 249 poz. 2497 z 2004 r.
 j) Rozporządzenia MGPiB z dnia 21.02.1995 r. – W sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-

kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie Dz. U. Nr 25 poz. 133 
z 1995 r.

 k) Rozporządzenie MI z dnia 06.02.2003 r. – W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych- Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r.

 l) Rozporządzenie MI z dnia 23.06.2003 r. – W sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia – Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.

15


