OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. WYMAGANIA OGOLNE
1.1. Nazwa zamowienia

ADAPTACIA ZABYTKOWEGO BUDYNKU SADU W KOWALEWIE POMORSKIM NA SZKOLE MUZYCZNA | STOPNIA
- ETAP Il - KATEGORIA IX

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne wykonania
i odbioru robdt, wspdlne dla wszystkich rodzajow robdét objetych przedmiotem zamdwienia publicznego pn.:
ADAPTACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU SADU W KOWALEWIE POMORSKIM NA SZKOtE MUZYCZNA | STOPNIA -
ETAP Il - KATEGORIA IX

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt, stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i
kontraktowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia jako zatgcznik zawierajgcy zbior
wymagan w zakresie sposobu wykonania robodt budowlanych i instalacyjnych (objetych przedmiotem
zamowienia), obejmujgcy w szczegdlnosci wymagania materiatéw, wymagania dotyczgce sposobu wykonania i
oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot oraz okreslajacy zakres prac, ktére powinny byc¢ ujete w
cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje sie zatgcznikiem do umowy na
wykonawstwo.

1.4. Zakres Robot objetych ST
1.4.1. Zakres robét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét.
Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmuja:

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45262520-2 Roboty murowe

45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
45432110-8 Ktadzenie podtog

45432200-6 Wyktadanie i tapetowanie Scian

45442100-8 Roboty malarskie

45443000-4 Roboty elewacyjne

45421152-4 Instalowanie scianek dziatowych
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45262680-1 Spawanie

45320000-6 Roboty izolacyjne

45262300-4 Betonowanie

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

1. Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

- STWIORB pkt | — Reczne wykucie z muru oscieznic o powierzchni do 2 m2: 18,000 szt.

- STWIORB pkt | — Mechaniczna rozbiérka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad
15 cm - pogtebienie posadzki w piwnicy: 40,629 m3

- STWIORB pkt | - Wykucie otwordw na drzwi i okna w $cianach z cegty budowlanej grubosci 1/2 ceg. na zaprawie
wapiennej lub cem.-wap. - poszerzenie otwordw drzwiowych: 13,011 m2

- STWIORB pkt | — Wykucie otwordw na drzwi i okna w $cianach z cegly budowlanej grubosci 1 i wiecej ceg. na
zaprawie wapiennej lub cem.-wap. - poszerzenie otworéw okiennych i drzwiowych: 9,386 m3

- STWIORB pkt | — Reczne wykucie z muru oscieznic o powierzchni ponad 2 m2 - wykucie okien korytarza do
windy: 5,216 m2

- STWIORB pkt | — Reczne wykucie podokiennikéw kamiennych lub lastrykowych: 3,200 m

- STWIORB pkt | — Wykucie otworéw na drzwi i okna w $Scianach z cegty budowlanej grubosci 1 i wiecej ceg. na
zaprawie wapiennej lub cem.-wap. - powiekszenie otwordow okiennych na drzwi windy: 1,810 m3

- STWIORB pkt | — Reczne rozebranie muru z cegty o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej: 44,573 m2

- STWIORB pkt | — Reczne rozebranie muru z cegly o grubosci 1 i wiecej ceg. na zaprawie wapiennej: 2,640 m3

- STWIORB pkt | — Usuniecie z budynku gruzu i ziemi z piwnicy: 57,327 m3



- STWIORB pkt | — Przewozenie taczkami gruzu budowlanego na odlegtos¢ do 30 m w poziomie: 57,327 m3

- STWIORB pkt | — Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami na wyznaczone wysypisko z zatadowaniem
i wytadowaniem na odlegtos¢ do 1 km (uwzgledniono gruzy z dziatu nr. 1): 230,373 m3

- STWIORB pkt | — Podstemplowanie zagrozonych belek stropowych tymczasowe: 122,630 m

- STWIORB pkt | — Zerwanie posadzki cementowe] (polepy cementowej) o grubosci 2 cm i betonu zuzlowego gr.
4cm (Pomieszczenia parteru typ A, B, Ci D) Krotnos¢ = 2: 287,100 m2

- STWIORB pkt | — Rozebranie wypetnienia zuzlowego ze stropu nad piwnicg (przyjeto gr. 8cm): 22,968 m3

- STWIORB pkt | — Przewozenie taczkami gruzu budowlanego na odlegtosé¢ do 30 m w poziomie: 17,226 m3

- STWIORB pkt | — Przewozenie taczkami zuzlu na odlegtos¢ do 30 m w poziomie: 22,968 m3

- STWIORB pkt | — Przewozenie taczkami zuzlu - za kazde 10 m w war.utrudnionych Krotnosé = 3: 22,968 m3

- STWIORB pkt | — Rozebranie stemplowania belek stropowych: 122,630 m

- STWIORB pkt | — Podstemplowanie zagrozonych belek stropowych tymczasowe: 184,410 m

- STWIORB pkt | — Rozbidrka konstrukcji sceny: 22,450 m2

- STWIORB pkt | — Zerwanie posadzki cementowe] (polepy cementowej) o grubosci 2 cm i betonu zuzlowego gr.
4cm (Wszystkie pomieszczenia | pietra) Krotnos$¢ = 2: 277,400 m2

- STWIORB pkt | — Rozebranie wypetnienia zuzlowego ze stropu nad piwnicg (przyjeto gr. 8cm): 22,192 m3

- STWIORB pkt | — Wykucie wnek w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej o gt. 10 cm: 23,581 m2

- STWIORB pkt | — Przewozenie taczkami gruzu budowlanego na odlegtos¢ do 30 m w poziomie: 19,002 m3

- STWIORB pkt | — Przewozenie taczkami zuzlu na odlegtos¢ do 30 m w poziomie: 22,192 m3

- STWIORB pkt | — Przewozenie taczkami zuzlu - za kazde 10 m w war.utrudnionych Krotno$é = 3: 22,192 m3

- STWIORB pkt | — Rozebranie stemplowania belek stropowych: 184,410 m

- STWIORB pkt | — Zerwanie posadzki cementowe] (polepy cementowej) o grubosci 2 cm i betonu zuzlowego gr.
4cm Krotnos$é = 2: 341,910 m2

- STWIORB pkt | — Rozebranie wypetnienia zuzlowego ze stropu nad piwnicg (przyjeto gr. 8cm): 27,353 m3

- STWIORB pkt | — Przewozenie taczkami gruzu budowlanego na odlegtos¢ do 30 m w poziomie: 20,515 m3

- STWIORB pkt | — Przewozenie taczkami zuzlu na odlegtos¢ do 30 m w poziomie: 27,353 m3

- STWIORB pkt | — Przewozenie taczkami zuzlu - za kazde 10 m w war. utrudnionych Krotnos¢ = 3: 27,353 m3

- STWIORB pkt | — Zdjecie warstwy urodzajnej ziemi o grubosci do 30 cm z darning: 229,190 m2

- STWIORB pkt | — Reczne rozebranie konstrukcji betonowej lub zelbetowej w ptytach o gr. do 15 cm bez
wywiezienia gruzu i czyszczenia zbrojenia - rozebranie opaski betonowej wokét budynku: 2,729 m3

- STWIORB pkt | — Zerwanie nawierzchni z ptyt chodnikowych na podsypce piaskowej: 32,040 m2

- STWIORB pkt | — Przewozenie taczkami gruzu budowlanego na odlegtos¢ do 30 m w poziomie: 5,933 m3

- STWIORB pkt | — Wykop przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw w gruncie suchym kat. I-lI:
297,034 m3

- STWIORB pkt | — Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 100 mm w zwojach bez filtra na wykonanej
podsypce: 100,000 m

- STWIORB pkt | — Zasypanie wykopéw ziemig z ukopdw w gruncie kat. I-1l: 262,089 m3

- STWIORB pkt | — Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad
15 cm - pozostate posadzki w piwnicy: 22,514 m3

- STWIORB pkt | — Zerwanie posadzki z linoleum i wyktadziny: 524,900 m2

- STWIORB pkt | — Zerwanie posadzki cementowej o grubosci do 3 cm: 37,000 m2

- STWIORB pkt | — Zerwanie posadzek z masy lastrykowej - podstopnice i stopnice schodowe: 5,830 m2

- STWIORB pkt | — Zerwanie posadzek z masy lastrykowej - podstopnice i stopnice schodowe: 23,520 m2

- STWIORB pkt | — Ostrozne rozebranie zadaszenia nad wejsciami do skrzydta bocznego z dachdéwki karpidwki
podwdjnej: 1,920 m2

- STWIORB pkt | — Ostrozne rozebranie parapetéw okiennych z dachéwki karpiowki pojedynczej: 8,454 m2

- STWIORB pkt | — Reczne wykucie podokiennikow z cegiet: 1,940 m

- STWIORB pkt | — Demontaz krat okiennych i ptyt zastaniajgcych okna piwniczne: 19,000 obiekt

- STWIORB pkt | — Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu: 0,183 ha

- STWIORB pkt | — Zdjecie warstwy urodzajnej ziemi o grubosci do 30 cm z darning: 480,420 m2

- STWIORB pkt | — Zerwanie nawierzchni z ptyt chodnikowych na podsypce piaskowej: 49,820 m2

- STWIORB pkt | — Reczna rozbidrka obrzezy betonowych o wym. 8x30 cm: 18,050 m

- STWIORB pkt | — Przewozenie taczkami gruzu budowlanego na odlegtos¢ do 30 m w poziomie: 4,982 m3

- STWIORB pkt | — Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami na wyznaczone wysypisko z zatadowaniem
i wytadowaniem na odlegtos¢ do 1 km (uwzgledniono gruzy z dziatu nr. 2): 5,535 m3

- STWIORB pkt I — Reczna rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm: 0,120
m3

- STWIORB pkt | — Reczne rozebranie muru z cegty o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej: 13,440 m2

- STWIORB pkt | — Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1l gtebokosci
20 cm: 611,680 m2



- STWIORB pkt | — Wykop waskoprzestrzenny o szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1 m w gruncie suchym
kat. I-II: 7,620 m3
- STWIORB pkt | — Wykop pod szyb windowy: 21,600 m3

2. Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

- STWIORB pkt Il — Obrzeza granitowe o wym. 6x20 cm z wypetnieniem spoin piaskiem - opaski wokdét budynku:
166,740 m

- STWIORB pkt Il — Utozenie geowtdkniny pod opaske zwirowg wokét budynku: 36,710 m2

- STWIORB pkt Il — Wysypanie zwirem opasek wokdt budynku: 3,671 m3

- STWIORB pkt Il — Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi -
grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm - podbudowa pod ptyty granitowe: 136,810 m2

- STWIORB pkt Il — Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 10 cm -
podbudowa pod ptyty granitowe: 136,810 m2

- STWIORB pkt Il — Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 4 cm grubosci warstwy po
zageszczeniu: 136,810 m2

- STWIORB pkt Il — Chodniki z ptyt kamiennych 25x25 cm o grubosci 4 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem: 55,740 m2

- STWIORB pkt Il — Chodniki z ptyt kamiennych 40x40 cm o grubosci 4 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem: 81,070 m2

- STWIORB pkt Il — Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 30 cm -
podbudowa pod parking z geokraty: 142,461 m2

- STWIORB pkt Il — Utozenie geowtdkniny pod geokrate: 474,870 m2

- STWIORB pkt Il — Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu:
474,870 m2

- STWIORB pkt Il — Utozenie geokraty wraz z zamocowaniem obrzezy systemowych i wypetnieniem kruszywem:
474,870 m2

- STWIORB pkt Il — Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m na stupkach stalowych z rur o rozstawie 2,4 m obsadzonych
w cokole: 76,200 m

- STWIORB pkt Il — Montaz tawek parkowych: 9,000 m

- STWIORB pkt Il — Montaz obudowy $mietnikéw: 1,000 kpl.

- STWIORB pkt Il — Montaz stupkdéw ochronnych: 2,000 szt.

- STWIORB pkt Il — Stupy pergoli i trejazy drewniane z okraglakéw osadzone na fundamentach: 0,126 m3

- STWIORB pkt Il — Konstrukcje wienczgce pergoli — poprzeczki: 18,600 m

- STWIORB pkt Il — Konstrukcje wiericzgce pergoli i trejazy - otacenia Scianek azurowych: 18,600 m

- STWIORB pkt Il — Montaz windy zewnetrznej dla oséb niepetnosprawnych w szybie windowym stalowym
przeszklonym: 1,000 kpl.

3. Roboty murowe

- STWIORB pkt Il — Nadproza tukowe z cegty - obnizenie otworu pod drzwi windy: 0,211 m3

- STWIORB pkt Il — Tymczasowe podstemplowanie nadprozy: 6,000 szt.

- STWIORB pkt lll = Uzupetnienie brakujgcych fragmentéw w murach grubych z cegly z zachowaniem wigzania na
zaprawie cem.-wap. - zamurowanie gornej czesci otworow pod drzwi windy: 1,960 m3

- STWIORB pkt Ill — Rozebranie stemplowania nadprozy: 6,000 szt.

- STWIORB pkt Ill — Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordw cegtg budowlang z wykuciem strzepi na
zaprawie cem.-wap. o powierzchni do 3 m2 i grubosci ponad 1/2 ceg. i objetosci do 2 m3 w jednym miejscu:
3,631 m3

- STWIORB pkt 11l — Scianki dziatowe petne grubosci 1/2 ceg. z cegiet budowlanych: 60,242 m2

- STWIORB pkt Il — Sciany studzienek okiennych z cegty ceramicznej petnej: 2,995 m3

4. Tynkowanie

- STWIORB pkt IV — Umocowanie siatki tynkarskiej na scianach, przegrodach, kolumnach, pilastrach: 577,059 m2
- STWIORB pkt IV — Uzupetnienia tynkéw wykonywane recznie. Wykonanie obrzutki pokrywajacej 50%
powierzchni na $cianach - 2,0-5,0 m2 w jednym miejscu: 577,059 m2

- STWIORB pkt IV — Uzupetnienia tynkdéw wykonywane recznie. Wykonanie tynku renowacyjnego podktadowego
o gr. 1 cm na Scianach o powierzchni 2,0-5,0 m2 w jednym miejscu: 577,059 m2

- STWIORB pkt IV — Uzupetnienia tynkéw wykonywane recznie. Wykonanie tynku renowacyjnego
specjalistycznego o gr. 2 cm na $cianach o powierzchni 2,0-5,0 m2 w jednym miejscu: 577,059 m2

- STWIORB pkt IV — Wstepne odczyszczenie powierzchni - tynki zachowane: 1 309,281 m2

- STWIORB pkt IV — Uzupetnienie i naprawa tynku wewnetrznego kat. Ill z zaprawy wapiennej na scianach
ceramicznych: 790,925 m2



- STWIORB pkt IV — Umocowanie siatki tynkarskiej na sufitach: 265,570 m2

- STWIORB pkt IV — Uzupetnienia tynkéw wykonywane recznie. Wykonanie obrzutki pokrywajacej 50%
powierzchni na stropach - 2,0-5,0 m2 w jednym miejscu: 265,570 m2

- STWIORB pkt IV — Uzupetnienia tynkdéw wykonywane recznie. Wykonanie tynku renowacyjnego podktadowego
o gr. 1 cm na stropach o powierzchni 2,0-5,0 m2 w jednym miejscu: 265,570 m2

- STWIORB pkt IV — Uzupetnienia tynkéw wykonywane recznie. Wykonanie tynku renowacyjnego
specjalistycznego o gr. 2 cm na stropach o powierzchni 2,0-5,0 m2 w jednym miejscu: 265,570 m2

- STWIORB pkt IV — Wstepne odczyszczenie powierzchni - tynki zachowane: 358,350 m2

- STWIORB pkt IV — Uzupetnienie i naprawa tynku wewnetrznego kat. Ill z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. na
stropach ceramicznych - naprawy zachowanych tynkéw: 358,350 m2

- STWIORB pkt IV — Umocowanie siatki tynkarskiej na $cianach, przegrodach, kolumnach, pilastrach: 45,076 m2
- STWIiORB pkt IV — Uzupetnienia tynkéw wykonywane recznie. Wykonanie obrzutki pokrywajacej 50%
powierzchni na $cianach - 2,0-5,0 m2 w jednym miejscu: 45,076 m2

- STWIORB pkt IV — Uzupetnienia tynkéw wykonywane recznie. Wykonanie tynku renowacyjnego podktadowego
o gr. 1 cm na $cianach o powierzchni 2,0-5,0 m2 w jednym miejscu: 45,076 m2

- STWIORB pkt IV — Uzupetnienia tynkéw wykonywane recznie. Wykonanie tynku renowacyjnego
specjalistycznego o gr. 2 cm na $cianach o powierzchni 2,0-5,0 m2 w jednym miejscu: 45,076 m2

- STWIORB pkt IV — Wstepne odczyszczenie powierzchni - tynki zachowane: 60,904 m2

- STWIORB pkt IV — Uzupetnienie i naprawa tynku wewnetrznego kat. Ill z zaprawy wapiennej na Scianach
ceramicznych: 30,452 m2

- STWIORB pkt IV — Umocowanie siatki tynkarskiej na $cianach, przegrodach, kolumnach, pilastrach: 14,451 m2
- STWIiORB pkt IV — Uzupetnienia tynkéw wykonywane recznie. Wykonanie obrzutki pokrywajacej 50%
powierzchni na $cianach - 2,0-5,0 m2 w jednym miejscu: 14,451 m2

- STWIORB pkt IV — Uzupetnienia tynkdw wykonywane recznie. Wykonanie tynku renowacyjnego podktadowego
o gr. 1 cm na Scianach o powierzchni 2,0-5,0 m2 w jednym miejscu: 14,451 m2

- STWIORB pkt IV — Uzupetnienia tynkéw wykonywane recznie. Wykonanie tynku renowacyjnego
specjalistycznego o gr. 2 cm na Scianach o powierzchni 2,0-5,0 m2 w jednym miejscu: 14,451 m2

- STWIORB pkt IV — Wstepne odczyszczenie powierzchni - tynki zachowane: 33,720 m2

- STWIORB pkt IV — Uzupetnienie i naprawa tynku wewnetrznego kat. Ill z zaprawy wapiennej na scianach
ceramicznych: 16,860 m2

- STWIORB pkt IV — Wstepne odczyszczenie powierzchni - tynki zachowane: 9,500 m2

- STWIORB pkt IV — Uzupetnienie i naprawa tynku wewnetrznego kat. Ill z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. na
stropach ceramicznych - naprawy zachowanych tynkéow: 2,850 m2

- STWIORB pkt IV — Umocowanie siatki tynkarskiej na $cianach, przegrodach, kolumnach, pilastrach: 18,508 m2
- STWIORB pkt IV — Uzupetnienia tynkéw wykonywane recznie. Wykonanie obrzutki pokrywajacej 50%
powierzchni na $cianach - 2,0-5,0 m2 w jednym miejscu: 18,508 m2

- STWIORB pkt IV — Uzupetnienia tynkéw wykonywane recznie. Wykonanie tynku renowacyjnego podktadowego
o gr. 1 cm na Scianach o powierzchni 2,0-5,0 m2 w jednym miejscu: 18,508 m2

- STWIORB pkt IV — Uzupetnienia tynkéw wykonywane recznie. Wykonanie tynku renowacyjnego
specjalistycznego o gr. 2 cm na $cianach o powierzchni 2,0-5,0 m2 w jednym miejscu: 18,508 m2

- STWIORB pkt IV — Wstepne odczyszczenie powierzchni - tynki zachowane: 18,508 m2

- STWIORB pkt IV — Uzupetnienie i naprawa tynku wewnetrznego kat. Ill z zaprawy wapiennej na sScianach
ceramicznych: 18,508 m2

- STWIORB pkt IV — Umocowanie siatki tynkarskiej na sufitach: 11,700 m2

- STWIORB pkt IV — Uzupetnienia tynkéw wykonywane recznie. Wykonanie obrzutki pokrywajacej 50%
powierzchni na stropach - 2,0-5,0 m2 w jednym miejscu: 11,700 m2

- STWIORB pkt IV — Uzupetnienia tynkdéw wykonywane recznie. Wykonanie tynku renowacyjnego podktadowego
o gr. 1 cm na stropach o powierzchni 2,0-5,0 m2 w jednym miejscu: 11,700 m2

- STWIORB pkt IV — Uzupetnienia tynkéw wykonywane recznie. Wykonanie tynku renowacyjnego
specjalistycznego o gr. 2 cm na stropach o powierzchni 2,0-5,0 m2 w jednym miejscu: 11,700 m2

- STWIORB pkt IV — Wstepne odczyszczenie powierzchni - tynki zachowane: 11,700 m2

- STWIORB pkt IV — Uzupetnienie i naprawa tynku wewnetrznego kat. Ill z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. na
stropach ceramicznych - naprawy zachowanych tynkéw: 11,700 m2

5. Roboty w zakresie stolarki budowlanej

- STWIORB pkt V — Skrzydta drzwiowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone wraz z
oscieznicami: 13,530 m2

- STWIORB pkt V — Skrzydta drzwiowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone z otworami
wentylacyjnymi wraz z oscieznicami: 17,015 m2



- STWIORB pkt V — Skrzydta drzwiowe wewnetrzne EI30 petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone wraz z
oscieznicami: 6,890 m2
- STWIORB pkt V — Drzwi wewnetrzne z naswietlem wraz z oscieznicg: 17,672 m2

6. Ktadzenie podtog

- STWIORB pkt VI — Utozenie podtogi na legarach z desek gr. 32 mm: 341,910 m2

- STWIORB pkt VI — Uktadanie ptytek o wymiarach 15x15 z kamieni sztucznych na gotowym podtozu na
posadzkach: 335,500 m2

- STWIORB pkt VI — Uktadanie cokotow z ptytek ceramicznych o wys. 10 cm 357,270 m

- STWIORB pkt VI — Ukfadanie ptytek stylizowanych o wymiarach 15x15 z kamieni sztucznych na gotowym podtozu
na posadzkach: 141,000 m2

- STWIORB pkt VI — Utozenie posadzki z podtogowych desek warstwowych: 299,690 m2

- STWIORB pkt VI — Wykonanie konstrukcji drewnianej pod scene: 34,900 m2

- STWIORB pkt VI — Obicie konstrukcji drewnianej sceny ptytg OSB 3: 39,690 m2

- STWIORB pkt VI — Montaz cokotéw drewnianych z materiatu z odzysku: 312,900 m

- STWIORB pkt VI — Oktadziny schodoéw z lastryko szlifowanego na stopniach profilowanych: 3,850 m2

- STWIORB pkt VI — Oktadziny podstopnic z lastryko: 1,980 m2

- STWIORB pkt VI — Oktadziny schoddéw z lastryko szlifowanego na stopniach profilowanych: 15,360 m2

- STWIORB pkt VI — Oktadziny podstopnic z lastryko: 8,160 m2

- STWIORB pkt VI — Uktadanie ptytek stylizowanych o wymiarach 15x15 z kamieni sztucznych na gotowym podtozu
na posadzkach: 7,580 m2

7. Wyktadanie i tapetowanie scian
- STWIORB pkt VII — Licowanie $cian ptytkami glazurowymi o wymiarach 15x15 cm: 138,168 m2

8. Roboty malarskie

- STWIORB pkt VIII — Malowanie $cian kolorami jasnymi z zagruntowaniem $cian gtadkich - dwa razy: 2 223,609
m2

- STWIORB pkt VIII — Malowanie sufitow gtadkich i z fasetami z zagruntowaniem 2 razy: 807,600 m2

- STWIORB pkt VIII — Malowanie scian kolorami jasnymi z zagruntowaniem $cian gtadkich - dwa razy: 105,980 m2
- STWIORB pkt VIII — Malowanie $cian kolorami jasnymi z zagruntowaniem scian gtadkich - dwa razy: 48,171 m2
- STWIORB pkt VIII — Malowanie sufitow gtadkich i z fasetami z zagruntowaniem 2 razy: 9,500 m2

- STWIORB pkt VIII — Malowanie $cian kolorami jasnymi z zagruntowaniem scian gtadkich - dwa razy: 51,206 m2
- STWIORB pkt VIII — Malowanie sufitdw gtadkich i z fasetami z zagruntowaniem 2 razy: 23,400 m2

9. Roboty elewacyjne

- STWIORB pkt IX — Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wykonanie obrzutki pokrywajgcej 50% powierzchni
na $cianach - 2,0-5,0 m2 w jednym miejscu: 123,570 m2

- STWIORB pkt IX — Utozenie tynkdw renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku renowacyjnego podktadowego o
gr. 1 cm na $cianach o powierzchni 2,0-5,0 m2 w jednym miejscu: 123,570 m2

- STWIORB pkt IX —Utozenie tynkdéw renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego
0 gr. 2 cm na $cianach o powierzchni 2,0-5,0 m2 w jednym miejscu: 123,570 m2

- STWIORB pkt IX — Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wykonanie obrzutki pokrywajgcej 50% powierzchni
na $cianach - 2,0-5,0 m2 w jednym miejscu: 146,125 m2

- STWIORB pkt IX — Utozenie tynkdw renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku renowacyjnego podktadowego o
gr. 1 cm na $cianach o powierzchni 2,0-5,0 m2 w jednym miejscu: 146,125 m2

- STWIORB pkt IX — Utozenie tynkdw renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego
0 gr. 2 cm na $cianach o powierzchni 2,0-5,0 m2 w jednym miejscu: 146,125 m2

- STWIORB pkt IX — Utozenie tynkow renowacyjnych recznie. Wykonanie szpachléwki na tynku renowacyjnym o
gr. do 0,5 cm na $cianach o powierzchni 2,0-5,0 m2 w jednym miejscu: 146,125 m2

- STWIORB pkt IX — Malowanie elewacji farbg zolowo-krzemianowg z uprzednim zagruntowaniem jednokrotnie:
146,125 m2

- STWIORB pkt IX — Utozenie tynkdw renowacyjnych recznie. Wykonanie obrzutki pokrywajgcej 50% powierzchni
na $cianach - 2,0-5,0 m2 w jednym miejscu: 643,476 m2

- STWIORB pkt IX — Utozenie tynkdw renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku renowacyjnego podktadowego o
gr. 1 cm na $cianach o powierzchni 2,0-5,0 m2 w jednym miejscu: 643,476 m2

- STWIORB pkt IX — Utozenie tynkdw renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego
0 gr. 2 cm na $cianach o powierzchni 2,0-5,0 m2 w jednym miejscu: 643,476 m2

- STWIORB pkt IX — Tynki zewnetrzne profili ciggnionych szlachetnych szlifowanych o szerokosci do 40 cm z
przygotowaniem zaprawy - gzymsy i detale: 126,360 m



- STWIORB pkt IX — Utozenie tynkdw renowacyjnych recznie. Wykonanie szpachléwki na tynku renowacyjnym o
gr. do 0,5 cm na scianach o powierzchni 2,0-5,0 m2 w jednym miejscu: 176,956 m2

- STWIORB pkt IX — Badania stratygraficzne: 1,000 obiekt.

- STWIORB pkt IX — Malowanie elewacji farbg zolowo-krzemianowg z uprzednim zagruntowaniem jednokrotnie:
804,347 m2

- STWIORB pkt IX — Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wykonanie obrzutki pokrywajgcej 50% powierzchni
na $cianach - 2,0-5,0 m2 w jednym miejscu: 18,010 m2

- STWIORB pkt IX — Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku renowacyjnego podktadowego o
gr. 1 cm na $cianach o powierzchni 2,0-5,0 m2 w jednym miejscu: 18,010 m2

- STWIORB pkt IX — Utozenie tynkdw renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego
o gr. 2 cm na Scianach o powierzchni 2,0-5,0 m2 w jednym miejscu: 18,010 m2

- STWIORB pkt IX — Utozenie tynkow renowacyjnych recznie. Wykonanie szpachléwki na tynku renowacyjnym o
gr. do 0,5 cm na $cianach o powierzchni 2,0-5,0 m2 w jednym miejscu: 18,010 m2

- STWIORB pkt IX — Tynk zewnetrzny cem.-wap. kat. Il z przygotowaniem zaprawy na scianach ptaskich: 49,920
m2

10. Instalowanie scianek dziatowych

- STWIORB pkt X — Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01: 4,280m2

- STWIORB pkt X — Montaz pétek - kpl.: 2,000 szt.

- STWIORB pkt X — Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 - $cianka z przeszkleniem géra: 4,280 m2

- STWIORB pkt X — Ramy przeszklenia: 13,540 m

- STWIORB pkt X — Szklenie naswietla nad Scianka g-k: 3,360 m2

11. Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

- STWIORB pkt XI — Montaz blachy wzmacniajgcej o wymiarach 16x70mm (pomieszczenia typ A): 530,070 kg

- STWIORB pkt XI — Montaz blachy wzmacniajgcej o wymiarach 14x70mm (pomieszczenia typ B): 450,656 kg

- STWIORB pkt XI — Montaz blachy wzmacniajgcej o wymiarach 20x105mm (pomieszczenia typ C): 78,304 kg

- STWIORB pkt XI — Montaz zeberek wzmacniajgcych o wymiarach 70x25x6mm (pomieszczenia typ A i B): 18,463
kg

- STWIORB pkt XI — Montaz zeberek wzmacniajgcych o wymiarach 105x35x6mm (pomieszczenia typ C): 1,558 kg
- STWIORB pkt XI — Montaz blachy wzmacniajacej o wymiarach 16x80mm (strop nad parterem przybuddéwki):
153,935 kg

- STWIORB pkt XI — Montaz zeberek wzmacniajgcych o wymiarach 70x25x6mm (strop nad parterem
przybuddwki): 2,308 kg

- STWIORB pkt XI — Montaz sworzni Nelsona fi 16/35: 91,110 m

- STWIORB pkt XI — Montaz sworzni Nelsona fi 16/50: 90,430 m

- STWIORB pkt XI_A — Spawanie spoing pachwinowg dwustronng - blacha 16x70mm (pomieszczenia typ A):
60,290 m spoiny

- STWIORB pkt XI_A — Spawanie spoing pachwinowg dwustronng - blacha 14x70mm (pomieszczenia typ B):
58,580 m spoiny

- STWIORB pkt XI_A — Spawanie spoing pachwinowg dwustronng - blacha 20x105mm (pomieszczenia typ C):
4,750 m spoiny

- STWIORB pkt XI_A — Spawanie spoing pachwinowg dwustronng - blacha 70x25x6mm (zeberka wzmacniajace):
42,560 m spoiny

- STWIORB pkt XI_A — Spawanie spoing pachwinowg dwustronng - blacha 105x35x6mm (zeberka wzmacniajace):
2,520 m spoiny

- STWIORB pkt XI_A — Spawanie spoing pachwinowg dwustronng - blacha 16x70mm (strop nad parterem
przybuddwki): 15,320 m spoiny

- STWIORB pkt XI_A — Spawanie spoing pachwinowg dwustronng - blacha 70x25x6mm (zeberka wzmacniajace):
5,320 m spoiny

12. Roboty izolacyjne

- STWIORB pkt XII — Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PE, klejona na zaktadach Krotnos$¢ = 2: 321,552 m2
- STWIORB pkt XIl — Izolacje cieplne stropdw - Perlit ekspandowany EP 180 - przyjeto usredniong grubos¢ 9,00cm:
287,100 m2

- STWIORB pkt XII — Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PE na sucho: 287,100 m2

- STWIORB pkt XII — Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PE, klejona na zaktadach Krotnosé¢ = 2: 282,428 m2



- STWIORB pkt XIl — Izolacje cieplne stropow - Perlit ekspandowany EP 180 - przyjeto usredniong grubos¢ 9,00cm
(strop nad parterem przybuddéwki): 41,900 m2

- STWIORB pkt XII — I1zolacje cieplne stropdw - Perlit ekspandowany EP 180 - 5,00cm: 235,500 m2

- STWIORB pkt XII — 1zolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PE na sucho: 277,400 m2

- STWIORB pkt XII — Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PE, klejona na zaktadach: 341,910 m2

- STWIORB pkt XII — Izolacja sucha pozioma z ptyt z wetny mineralnej gr. 20cm: 341,910 m2

- STWIORB pkt XIl — Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw zawilgoceniu przy
uzyciu powtoki wodoszczelnej na powierzchni pionowej: 123,570 m2

- STWIORB pkt XII — Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropianowych do
$cian: 123,570 m2

- STWIORB pkt Xl — Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na $cianach:
123,570 m2

- STWIORB pkt XIl — Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania powierzchni:
197,712 m2

- STWIORB pkt XIl — Zabezpieczenie podtég - montaz tasmy uszczelniajacej: 132,640 m

- STWIORB pkt XII — 1zolacja $cian z mineralnych ptyt izolacyjnych gr. 180 mm: 117,409 m2

- STWIORB pkt XII — 1zolacja $cian z mineralnych ptyt izolacyjnych gr. 160 mm: 199,077 m2

- STWIORB pkt XIlI — Izolacja stropu z mineralnych ptyt izolacyjnych gr. 160 mm w celu unikniecia mostkéow
termicznych: 79,584 m2

- STWIORB pkt XIl — Szpachlowanie ptyt mineralnych z zatopieniem siatki z wtdkna szklanego i zatarciem
powierzchni: 396,070 m2

- STWIORB pkt XII — Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PE, klejona na zaktadach — Piwnica Krotnos$¢ = 2:
259,050 m2

- STWIORB pkt XII — Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych; powierzchnie poziome: 81,200 m2

- STWIORB pkt XII — Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych; powierzchnie pionowe: 138,168 m2

- STWIORB pkt Xl — Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa: 5,500 m2
- STWIORB pkt Xl — Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z

emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa: 5,500 m2

13. Betonowanie

- STWIORB pkt Xlll — Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm ze zbrojeniem
siatka stalowg: 287,100 m2

- STWIORB pkt XIIl — Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotnos¢ =
3,5: 287,100 m2

- STWIORB pkt Xl — Przygotowanie i montaz zbrojenia w konstrukcjach zelbetowych wymagajacych giecia
zbrojenia o srednicy stali 10 mm: 768,967 kg

- STWIORB pkt Xlll —Przygotowanie i montaz zbrojenia w konstrukcjach zelbetowych wymagajacych giecia
zbrojenia o srednicy stali 8 mm: 1 421,676 kg

- STWIORB pkt XIIl — Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych prostych o srednicy stali 6 mm:
731,483 kg

- STWIORB pkt Xlll — Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm ze zbrojeniem
siatkg stalowa: 41,900 m2

- STWIORB pkt XIIl — Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotnos¢ =
3,5: 41,900 m2

- STWIORB pkt XllI — Uktadanie betonu w elementach konstrukcyjnych zbrojonych - nadlewka na stropie Kleina
gr. 10cm: 23,550 m3

- STWIORB pkt XlIl — Podktad betonowy na podtozu gruntowym o gr. 10cm z betonu C8/10 — Piwnica: 23,550 m3
- STWIORB pkt Xlll — Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm ze zbrojeniem
siatkg stalowa: 235,500 m2

- STWIORB pkt XIIl — Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotnos¢ =
4,5: 235,500 m2

- STWIORB pkt XIIl — Podktady betonowe z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym: 2,600 m3
- STWIORB pkt Xlll — Wykonanie i rozebranie deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych prostych, o
powierzchni deskowania w rozwinieciu ponad 10 m2: 30,480 m2

- STWIORB pkt XIll — Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych prostych o srednicy stali do 12
mm: 188,062 kg

- STWIORB pkt Xl — Przygotowanie i montaz zbrojenia w konstrukcjach zelbetowych wymagajacych giecia
zbrojenia o srednicy stali do 10 mm: 67,666 kg



- STWIORB pkt XllI — Uktadanie betonu w elementach konstrukcyjnych zbrojonych, prostych przy najmniejszym
jednym wymiarze do 20 cm, o objetosci elementu ponad 1.5 m3: 10,668 m3

- STWIORB pkt XIIl — Podktady betonowe z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym: 0,900 m3
- STWIORB pkt XIIl — Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane o sr.
8-10 mm - ptyta podszybia: 0,075 t

- STWIORB pkt Xl — Ptyty fundamentowe zelbetowe - reczne uktadanie betonu - ptyta podszybia windy: 1,069
m3

- STWIORB pkt XIIl — Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane o $r.
8-10 mm - Sciany podszybia: 0,114 t

- STWIORB pkt X!l — Sciany zelbetowe proste grubosci 15 cm wysokosci do 6 m - reczne ukfadanie betonu - $ciany
podszybia windy: 9,960 m2

- STWIORB pkt XIIl — Fundamenty pod tawki: 0,768 m3

- STWIORB pkt XIIl — Fundamenty pod stupki: 0,128 m3

- STWIORB pkt XIIl — Fundamenty pod pergole: 1,024 m3

14. Roboty remontowe i renowacyjne

- STWIORB pkt XIV — Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci konstrukcji
petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B): 22,415 m2

- STWIORB pkt XIV — Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. Gruntowanie
powierzchni stropéw nad parterem: 321,552 m2

- STWIORB pkt XIV — Wykonywanie warstwy wyréwnawczej gr. 5mm: 321,552 m2

- STWIORB pkt XIV — Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci konstrukcji
petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B): 33,027 m?2

- STWIORB pkt XIV — Renowacja starego budownictwa. Roboty przygotowawcze. Gruntowanie powierzchni
stropow nad parterem: 46,928 m2

- STWIORB pkt XIV — Wykonywanie warstwy wyréwnawczej gr. 5mm: 46,928 m2

- STWIORB pkt XIV — Wykonywanie warstwy wyréwnawczej gr. 2mm: 341,910 m2

- STWIORB pkt XIV — Analiza wilgotnosci i zasolenia muréw: 1,000 obiekt.

- STWIORB pkt XIV — Odbicie tynkéw zewnetrznych z usunieciem gruzu na plac budowy z zaprawy wapiennej o
powierzchni ponad 5 m2: 123,570 m2

- STWIORB pkt XIV — Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet zabytkowych i wstawienie nowych - gtebokos¢
kucia 1 ceg. - 1 cegta w jednym miejscu: 50,000 msc

- STWIORB pkt XIV — Wykucie starych spoin na zaprawie wapiennej murdw z cegty - mury gtadkie: 123,570 m2

- STWIORB pkt XIV — Czyszczenie $cierne lub chemiczne murdéw gtadkich: 123,570 m2

- STWIORB pkt XIV — Odsalanie kamienia (trzykrotne powtdrzenie zabiegu) - mur ceglany - przyjeto 80%
powierzchni: 9 885,600 dm2

- STWIORB pkt XIV — Spoinowanie muréw i sklepien gtadkich z cegty zabytkowej z przygotowaniem zaprawy:
123,570 m2

- STWIORB pkt XIV — Kompleksowa ekspertyza mykologiczna budynku: 1,000 obiekt.

- STWIORB pkt XIV — Odbicie tynkéw wewnetrznych z usunieciem gruzu na plac budowy z zaprawy wapiennej o
powierzchni ponad 5 m2: 316,485 m2

- STWIORB pkt XIV — Odgrzybianie murdw z cegty przez dwukrotne powlekanie preparatem - powierzchnia ponad
5m2:316,485 m2

- STWIORB pkt XIV — Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet zabytkowych i wstawienie nowych - gtebokos¢
kucia 1 ceg. - 1 cegta w jednym miejscu: 80,000 msc

- STWIORB pkt XIV — Wykucie starych spoin na zaprawie wapiennej murdw z cegty - mury gtadkie: 316,485 m2

- STWIORB pkt XIV — Czyszczenie Scierne lub chemiczne murdéw gtadkich: 316,485 m2

- STWIORB pkt XIV — Spoinowanie murdw i sklepien gtadkich z cegly zabytkowej z przygotowaniem zaprawy:
316,485 m2

- STWIORB pkt XIV — Demontaz cokotéw drewnianych na odktad: 316,260 m

- STWIORB pkt XIV — Czyszczenie, impregnowanie i lakierowanie listew drewnianych cokotowych: 316,260 m

- STWIORB pkt XIV — Impregnowanie i zabezpieczenie powierzchniowe warstwami lakierniczymi matowymi z
odtworzeniem pierwotnej kolorystyki - bez R: 316,260 m

- STWIORB pkt XIV — Usuniecie wtdérnych powtok malarskich - tugowanie farby olejnej z tynkdw Scian: 194,122
m2

- STWIORB pkt XIV — Oczyszczenie $cian z tuszczacej sie farby pod nowe malowanie: 58,237 m2

- STWIORB pkt XIV — Oczyszczenie $cian z tapet: 36,468 m?2

- STWIORB pkt XIV — Rozebranie boazerii $ciennej: 12,304 m2

- STWIORB pkt XIV — Ostrozny demontaz boazerii w auli: 51,920 m2



- STWIORB pkt XIV — Przygotowanie boazerii w auli pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie,
zabezpieczenie itp.): 51,920 m2

- STWIORB pkt XIV — Konserwacja boazerii: 51,920 m2

- STWIORB pkt XIV — Montaz boazerii w auli: 51,920 m2

- STWIORB pkt XIV — Rozebranie wykfadziny sciennej z ptytek: 89,252 m2

- STWIORB pkt XIV — Odbicie tynkéw wewnetrznych z usunieciem gruzu na plac budowy: 577,059 m2

- STWIORB pkt XIV — Wykucie starych spoin na zaprawie wapiennej muréw z cegty - mury gtadkie: 577,059 m2

- STWIORB pkt XIV — Czyszczenie $cierne lub chemiczne murdéw gtadkich: 577,059 m2

- STWIORB pkt XIV — Odgrzybianie murdw z cegty przez dwukrotne powlekanie preparatem - powierzchnia ponad
5m2:1822,342 m2

- STWIORB pkt XIV — Spoinowanie murdw i sklepien gtadkich z cegly zabytkowej z przygotowaniem zaprawy:
577,059 m2

- STWIORB pkt XIV — Usuniecie wtérnych powtok malarskich - usuniecie starej farby odspajajgcej sie od tynku:
248,670 m2

- STWIORB pkt XIV — Odbicie tynkdw wewnetrznych z usunieciem gruzu na plac budowy z zaprawy wapiennej o
powierzchni ponad 5 m2: 265,570 m2

- STWIORB pkt XIV — Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni stropéw od spodu przy uzyciu szczotek
stalowych - 2,0-5,0 m2: 265,570 m2

- STWIORB pkt XIV — Odgrzybianie stropdw przez dwukrotne powlekanie od spodu preparatem - powierzchnia
do 5 m2: 828,900 m2

- STWIORB pkt XIV — Oczyszczenie podtoza - istniejgce ptytki ceramiczne i kamienne - 2 gruntowania - Ptytki
posadzkowe i Scienne: 34,640 m2

- STWIORB pkt XIV — Wymiana posadzek z ptytek o wym. 15x15 cm - wymiana spekanych ptytek: 2,367 m2

- STWIORB pkt XIV — Naprawa wyktadziny sciennej przez wymiane pojedynczych ptytek o wymiarach 10x10 cm -
wymiana ptytek sciennych: 2,675 m2

- STWIORB pkt XIV — Uzupetnienie spoin w ptytkach - oktadziny Scienne i posadzkowe: 27,712 m2

- STWIORB pkt XIV — Demontaz wtérnych poreczy drewnianych: 14,760 m

- STWIORB pkt XIV — Demontaz wtérnych metalowych wypetnien wnek: 36,000 szt. przec.

- STWIORB pkt XIV — Demontaz pierwotnego metalowego wypetnienia wneki: 1,000 obiekt

- STWIORB pkt XIV — Mechaniczne oczyszczenie z zanieczyszczen - pierwotne wypetnienie wneki: 0,500 m2

- STWIORB pkt XIV — Nanoszenie barwnych powtok zabezpieczajgcych - pierwotne wypetnienie wneki: 0,500 m2
- STWIORB pkt XIV — Wykonanie nowych kratek ozdobnych wneki o wym. do 0,5 m2. Ramka z ptaskownika, pola
wypetnione elementami w ksztatcie eséw pastoratéw lub owali, miejsca stykdw tgczone na obejmy - Na wzér
pierwotnej: 7,500 m2

- STWIORB pkt XIV — Wstepne odczyszczenie powierzchni - pierwotna porecz z lastryko: 12,120 m

- STWIORB pkt XIV — Mycie powierzchni roztworami detergentéow bez wzgledu na ilos¢ powtdrzen - pierwotna
porecz z lastryko: 12,120 m

- STWIORB pkt XIV — Szlifowanie reczne ptaszczyzn z lastryko o szerokosci ponad 20 cm do faktury polerowane; -
pierwotna porecz z lastryko: 12,120 m

- STWIORB pkt XIV — Impregnacja powierzchniowa lastryko - pierwotna porecz: 12,120 m

- STWIORB pkt XIV — Usuniecie wtérnych powtok malarskich - tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian: 45,076 m2
- STWIORB pkt XIV — Oczyszczenie $cian z tuszczacej sie farby pod nowe malowanie: 60,904 m2

- STWIORB pkt XIV — Odbicie tynkéw wewnetrznych z usunieciem gruzu na plac budowy: 45,076 m2

- STWIORB pkt XIV — Wykucie starych spoin na zaprawie wapiennej muréw z cegty - mury gtadkie: 45,076 m2

- STWIORB pkt XIV — Czyszczenie Scierne lub chemiczne murdéw gtadkich: 45,076 m2

- STWIORB pkt XIV — Odgrzybianie murdw z cegty przez dwukrotne powlekanie preparatem - powierzchnia ponad
5 m2: 105,980 m2

- STWIORB pkt XIV — Spoinowanie murdw i sklepien gtadkich z cegly zabytkowej z przygotowaniem zaprawy:
45,076 m2

- STWIORB pkt XIV — Usuwanie przemalowan (ponad 75%) lezacych bezposrednio na drewnie - Swietlik
wewnetrzny: 0,500 m2

- STWIORB pkt XIV — Olejowanie - swietlik wewnetrzny - pierwszy raz: 0,500 m2

- STWIORB pkt XIV — Olejowanie - $wietlik wewnetrzny- drugi raz: 0,500 m2

- STWIORB pkt XIV — Odtworzenie pierwotnej formy brakujgcych szybek - swietlik wewnetrzny: 0,500 m2

- STWIORB pkt XIV — Oczyszczenie wstepne (kurz itp.) - stopnice, podstopnice, barierki oraz porecz - elementy
drewniane: 22,393 m2

- STWIORB pkt XIV — Dezynfekcja i usuniecie plesni - powierzchnia gtadka zniszczona przez wilgoé¢ i wode do 25%
- stopnice, podstopnice, barierki oraz porecz - elementy drewniane: 22,393 m2

- STWIORB pkt XIV — Wymiana elementéw schodéw drewnianych z drewna iglastego struganego — stopnie:
12,000 szt.



- STWIORB pkt XIV — Usuwanie przemalowan (ponad 75%) lezgcych bezposrednio na drewnie - stopnice,
podstopnice, barierki oraz porecz - elementy drewniane: 22,393 m2

- STWIORB pkt XIV — Zabezpieczenie przeciw owadom i odgrzybianie elementéw drewnianych przez dwukrotne
powlekanie powierzchni do 10 m2 - - stopnice, podstopnice, barierki oraz porecz: 22,393 m2

- STWIORB pkt XIV — Impregnacja ogniochronna - stopnice, podstopnice, barierki oraz porecz - elementy
drewniane: 22,393 m2

- STWIORB pkt XIV — Olejowanie - stopnice, podstopnice, barierki oraz porecz - elementy drewniane - pierwszy
raz: 22,393 m2

- STWIORB pkt XIV — Olejowanie - stopnice, podstopnice, barierki oraz porecz - elementy drewniane - drugi raz:
22,393 m2

- STWIORB pkt XIV — Oczyszczenie $cian z tuszczacej sie farby pod nowe malowanie: 33,720 m2

- STWIORB pkt XIV — Odbicie tynkéw wewnetrznych z usunieciem gruzu na plac budowy: 14,451 m2

- STWIORB pkt XIV — Wykucie starych spoin na zaprawie wapiennej muréw z cegty - mury gtadkie: 14,451 m2

- STWIORB pkt XIV — Czyszczenie Scierne lub chemiczne muréw gtadkich: 14,451 m2

- STWIORB pkt XIV — Odgrzybianie murdw z cegty przez dwukrotne powlekanie preparatem - powierzchnia ponad
5m2:48,171 m2

- STWIORB pkt XIV — Spoinowanie murdw i sklepien gtadkich z cegly zabytkowej z przygotowaniem zaprawy:
14,451 m2

- STWIORB pkt XIV — Usuniecie wtérnych powtok malarskich - usuniecie starej farby odspajajacej sie od tynku:
9,500 m2

- STWIORB pkt XIV — Odgrzybianie stropéw przez dwukrotne powlekanie od spodu preparatem - powierzchnia
do 5m2:9,500 m2

- STWIORB pkt XIV — Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2 -
barierka klatki schodowej: 15,456 m2

- STWIORB pkt XIV — Zeskrobanie i zmycie starej farby z posadzki betonowej: 28,060 m2

- STWIORB pkt XIV — Oczyszczenie wstepne (kurz itp.) - drewniana porecz klatki schodowej: 2,576 m2

- STWIORB pkt XIV — Malowanie pedzlem farbami do gruntowania konstrukcji kratowych - barierka klatki
schodowej: 15,456 m2

- STWIORB pkt XIV — Malowanie pedzlem konstrukcji kratowych - barierka klatki schodowej: 15,456 m2

- STWIORB pkt XIV — Impregnacja drewniane] poreczy klatki schodowej: 2,576 m2

- STWIORB pkt XIV — Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - betonu bez
gruntowania: 28,060 m2

- STWIORB pkt XIV — Usuniecie wtdrnych powtok malarskich - fugowanie farby olejnej z tynkéw scian: 21,152 m2
- STWIORB pkt XIV — Oczyszczenie Scian z tuszczace;j sie farby pod nowe malowanie: 6,346 m2

- STWIORB pkt XIV — Odbicie tynkédw wewnetrznych z usunieciem gruzu na plac budowy: 18,508 m2

- STWIORB pkt XIV — Wykucie starych spoin na zaprawie wapiennej muréw z cegty - mury gtadkie: 18,508 m2

- STWIORB pkt XIV — Czyszczenie Scierne lub chemiczne muréw gtadkich: 18,508 m2

- STWIORB pkt XIV — Odgrzybianie murdw z cegty przez dwukrotne powlekanie preparatem - powierzchnia ponad
5m2:37,016 m2

- STWIORB pkt XIV — Spoinowanie murdw i sklepien gtadkich z cegly zabytkowej z przygotowaniem zaprawy:
18,508 m2

- STWIORB pkt XIV — Usuniecie wtérnych powtok malarskich - usuniecie starej farby odspajajgcej sie od tynku:
11,700 m2

- STWIORB pkt XIV — Odbicie tynkédw wewnetrznych z usunieciem gruzu na plac budowy z zaprawy wapiennej o
powierzchni ponad 5 m2: 11,700 m2

- STWIORB pkt XIV — Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni stropdw od spodu przy uzyciu szczotek
stalowych - 2,0-5,0 m2: 11,700 m2

- STWIORB pkt XIV — Odgrzybianie stropdw przez dwukrotne powlekanie od spodu preparatem - powierzchnia
do 5m2:23,400 m2

- STWIORB pkt XIV — Odbicie tynkéw zewnetrznych z usunieciem gruzu na plac budowy z zaprawy wapiennej o
powierzchni ponad 5 m2 - cokét budynku: 146,125 m2

- STWIiORB pkt XIV — Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet zabytkowych i wstawienie nowych - gtebokos¢
kucia 1 ceg. - 1 cegta w jednym miejscu: 80,000 msc

- STWIORB pkt XIV — Wykucie starych spoin na zaprawie wapiennej murdw z cegty - mury gtadkie: 146,125 m2

- STWIORB pkt XIV — Czyszczenie Scierne lub chemiczne murdéw gtadkich: 146,125 m2

- STWIORB pkt XIV — Odgrzybianie murdw z cegty przez dwukrotne powlekanie preparatem - powierzchnia ponad
5m2: 146,125 m2

- STWIORB pkt XIV — Odsalanie kamienia (trzykrotne powtdrzenie zabiegu) - mur ceglany - przyjeto 60%
powierzchni: 8 767,488 dm?2

10



- STWIORB pkt XIV — Spoinowanie murdw i sklepien gtadkich z cegly zabytkowej z przygotowaniem zaprawy:
146,125 m2

- STWIORB pkt XIV — Zabezpieczenie stolarki przed zabrudzeniem zaprawg przez obtozenie folig: 94,345 m2

- STWIORB pkt XIV — Odbicie tynkdw zewnetrznych z usunieciem gruzu na plac budowy z zaprawy wapiennej o
powierzchni ponad 5 m2 - przyjeto 80% powierzchni do skucia: 643,476 m2

- STWIORB pkt XIV — Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet zabytkowych i wstawienie nowych - gtebokos¢
kucia 1 ceg. - 1 cegta w jednym miejscu: 200,000 msc

- STWIORB pkt XIV — Wykucie starych spoin na zaprawie wapiennej muréw z cegty - mury gtadkie: 643,476 m2

- STWIORB pkt XIV — Czyszczenie Scierne lub chemiczne murdéw gtadkich: 643,476 m2

- STWIORB pkt XIV — Odgrzybianie murdw z cegty przez dwukrotne powlekanie preparatem - powierzchnia ponad
5m2: 643,476 m2

- STWIORB pkt XIV — Odsalanie kamienia (trzykrotne powtdrzenie zabiegu) - mur ceglany - przyjeto 40%
powierzchni: 25 739,075 dm2

- STWIORB pkt XIV — Reprofilacja podtoza - naprawa parapetéw cementowych: 8,692 m2

- STWIORB pkt XIV — Naprawa muru poprzez wypetnienie szczelin zaprawami mineralnymi - przyjeto 20%
powierzchni: 160,868 m2

- STWIORB pkt XIV — Spoinowanie murdw i sklepien gtadkich z cegly zabytkowej z przygotowaniem zaprawy:
643,476 m2

- STWIORB pkt XIV — Wstepne odczyszczenie powierzchni - istniejgce tynki i detale architektoniczne: 176,956 m2
- STWIORB pkt XIV — Przygotowanie podtoza; gruntowanie istniejgcych tynkéw pod nowe warstwy: 176,956 m2
- STWIORB pkt XIV — Oczyszczenie gtowic korynckich o wysokosci 125-150 cm z brudu przy uzyciu szczotek: 4,000
szt.

- STWIORB pkt XIV — Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami (okien, drzwi, balustrad) i wyrobow z
zelaza: 3,000 m2

- STWIORB pkt XIV — Mechaniczne usuwanie nawarstwien korozyjnych - kraty okienne: 300,000 dm2

- STWIORB pkt XIV — Usuwanie nawarstwien korozyjnych metoda chemiczng - kraty okienne: 300,000 dm?2

- STWIORB pkt XIV — Stabilizacja proceséw korozyjnych - kraty okienne - przyjeto 20% powierzchni: 60,000 dm2
- STWIORB pkt XIV — Nanoszenie barwnych powtok zabezpieczajgcych - kraty okienne: 60,000 dm2

- STWIORB pkt XIV — Kraty okienne wykonane na wzér pierwotnych: 19,000 szt.

- STWIORB pkt XIV — Montaz konstrukcji stalowych lekkich prostych o ciezarze do 200 kg: 380,000 kg

- STWIORB pkt XIV — Wyréwnanie powierzchni pod montaz nowych progéw: 4,000 miejsc.

- STWIORB pkt XIV — Zamontowanie nowych progdéw drzwiowych z granitu strzegomskiego ptomieniowanego:
1,200 m2

- STWIORB pkt XIV — Oczyszczenie podtoza - istniejgce ptytki ceramiczne i kamienne - 2 gruntowania - Ptytki
$cienne: 1,200 m2

- STWIORB pkt XIV — Naprawa wyktadziny sciennej przez wymiane pojedynczych ptytek o wymiarach 10x10 cm -
wymiana ptytek $ciennych: 0,360 m2

- STWIORB pkt XIV — Uzupetnienie spoin w ptytkach - oktadziny scienne i posadzkowe: 1,200 m2

- STWIORB pkt XIV — Odgrzybianie stopni schodéw: 4,268 m2

- STWIORB pkt XIV — Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym
miejscu: 5,000 miejsc.

- STWIORB pkt XIV — Obfozenie stopni i podstopni schodowych ptytami z granitu strzegomskiego
ptomieniowanego: 4,268 m2

- STWIORB pkt XIV — Wypetnienie spoin miedzy ptytami granitowymi: 4,268 m2

- STWIORB pkt XIV — Odgrzybianie stopni schodéw: 7,120 m2

- STWIORB pkt XIV — Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym
miejscu: 10,000 miejsc.

- STWIiORB pkt XIV — Obtozenie stopni i podstopni schodowych ptytami z granitu strzegomskiego
ptomieniowanego: 7,120 m2

- STWIORB pkt XIV — Wypetnienie spoin miedzy ptytami granitowymi: 7,120 m2

- STWIORB pkt XIV — Oczyszczenie balustrad z tynkéw wtérnych: 18,010 m2

- STWIORB pkt XIV — Wykucie starych spoin na zaprawie wapiennej murdw z cegty - mury gtadkie: 18,010 m2

- STWIORB pkt XIV — Czyszczenie Scierne lub chemiczne murdéw gtadkich: 18,010 m2

- STWIORB pkt XIV — Spoinowanie murdw i sklepien gtadkich z cegly zabytkowej z przygotowaniem zaprawy:
18,010 m2

15. Wykonywanie pokry¢ konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

- STWIORB pkt XV — Demontaz rur deszczowych o $r. 150 mm: 10,000 szt.

- STWIORB pkt XV — Wykonanie i montaz podokiennikéw o szerokosci 25-50 cm z blachy tytanowo-cynkowe;j:
9,779 m2
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- STWIORB pkt XV — Uzupetnienie pokry¢ dachdwka ceramiczng karpiéwka pojedynczo na zaprawie: 12,816 m2
- STWIORB pkt XV — Ponowny montaz rur deszczowych o $r. 150 mm: 10,000 szt.

1.5. Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych i robot tymczasowych
- Wykonanie zabezpieczenia terenu:

- Wygrodzenie placu budowy

- Oznakowania informacyjne i ostrzegawcze

- Oswietlenie placu budowy

- Wykonanie dojs¢ i dojazdéw do placu budowy

- Zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem osdb trzecich

- Wykonanie zabezpieczen z folii

- Wywdz gruzu .

Ponadto nalezy wykonac szereg badan:
- badania mikologiczne budynku

- badania stratygraficzne elewacji

- badania zasolenia muréw.

1.6. Informacje o terenie budowy
Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna i wodno-kanalizacyjna. Inwestycja znajduje sie wewnatrz i
na zewnatrz budynku uzytecznosci publiczne;.

1.7. Ogdlne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowg i techniczna,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaze punkt poboru wody i energii
elektrycznej, a takze przekaze Dziennik Budowy i jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden egz. ST.

1.7.2. Zgodno$¢ Robot z ST

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czesc
umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy, tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty bedga zgodne z ST.

Dane okreslone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranc;ji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakosc
elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
wykonawcy.

1.7.3. Zabezpieczenie interesdw oséb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien zapewnic¢ ochrone
wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz
bedzie z nimi wspdétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.7.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
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Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepiséw i normatywow z
zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan szczegdlnie
w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska
i otoczenia czynnikdéw powodowanych dziatalnoscia przy wykonywaniu robot.

1.7.5. Warunki bezpieczeristwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robét przepisow BHP, a w szczegdlnosci zobowigzany jest
wykluczy¢ prace pracownikédw w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez ochronng dla pracownikéw zatrudnionych na
placu budowy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
odpowiednich przepiséw bezpieczestwa przeciwpozarowego.

1.7.6. Zaplecze na potrzeby wykonawcy

Wykonawca robét zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego placu budowy. Wszelkie
koszty zwigzane z organizacjg zaplecza budowy nie podlegajg odrebnej zaptfacie i s3 uwzglednione w cenie
umownej.

1.7.7. Organizacja planu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- Utrzymania porzadku na placu budowy,

- Prawidtowego sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych,

- Utrzymania w czystosci placu budowy oraz wjazdu na teren budowy.

W czasie prowadzenia robét dekarskich oraz elewacyjnych nalezy zabezpieczy¢ chodnik oraz ulice dojazdowa
przed uszkodzeniami. W przypadku powstania uszkodzern z przyczyn niezaleznych przez Zamawiajacego,
Wykonawca dokona naprawy we wiasnym zakresie. Koszty zwigzane z naprawg chodnika i ulicy dojazdowej
ponosi Wykonawca.

W przypadku zniszczenia terenu zieleni z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego, Wykonawca dokona
renowacji tej czesci zieleni, ktdra zostata zniszczona we wtasnym zakresie.

1.8. Okreslenia podstawowe
Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku robét.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Zarzqdzajqcy realizacjqg umowy, Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru — w ramach posiadanego umocowania
od zamawiajacego reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robdt z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz postanowieniami warunkéw umowy.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikdw. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robot.

Materiafy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowgq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Obmiar robét — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku
zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci robét dodatkowych, nie objetych
przedmiarem.
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Odbior czesciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,
a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych i przewoddéw kominowych. Odbiorem
czesciowym nazywa sie takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,odbiér
koricowy”.

Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwanych tez ,,odbiorem koricowym”,
polegajacym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe
lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie
po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robdt budowlanych, tgcznie z uporzgdkowaniem
terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcéw badz dostawcdw materiatow i
ustug objetych umowa z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumieé Inwestora przedsiewziecia.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne

Przy wykonywaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wytgczenie wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane
i urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom okreslonym a art. 10 ustawy
Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz proébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan
okreslonych w ST w celu udokumentowania ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania
ST w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosSciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych.

2.2, Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja
sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do wykonania
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
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uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidujag mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdziniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace realizacji umowy moga by¢ niedopuszczone do
realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng na stan i jakos¢
transportowanych materiatéw.

4, TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych fadunkow i w sposoéb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych Robodt i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzerr na osie moga by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéblne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robaét, za ich zgodnosé z dokumentacjg kosztorysowa wymaganiami
ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementédw robodt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
kosztorysowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia
jakosci, w ktédrym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Kosztorysowg, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogdblna opisujaca:

- organizacje wykonania robét , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét,

- BHP,
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- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robot,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mechanizméw
sterujacych, a takze wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposdb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi).

b) czedé szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robdt:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposodb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw Robdt,

- sposOb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢ zatozong jakos¢
Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek, badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz Robét
z czestotliwosciag zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Kosztorysowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie Robdt zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do Robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢é tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedy pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog3a by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu préobek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedy dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary
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Wszystkie  badania i pomiary bedg  przeprowadzone zgodnie z  wymaganiami  norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pdzniej
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedy przekazywane
Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawecy i producenta materiatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos¢é materiatow i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inzynier moze pobierac¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robdt z Dokumentacjg Kosztorysowa i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatédw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Wykonawca winien stosowa¢ materiaty spetniajgce wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1966) oraz Ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z pdzn. zm.)

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszg zostac¢ sporzgdzone zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1332) oraz rozporzadzeniami wykonawczymi w szczegdlnosci z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr
108 z 2002 r. poz. 953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedy dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu Robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
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Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw Robdét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdt, przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w
ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzgdzania wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robét,

- dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.

Wohpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdéw
Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i
wpisuje do Rejestru Obmiardéw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robdt. Powinny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéow budowy zalicza sie, oprdocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robét,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacjg Kosztorysowsq i
ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i
o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane
zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow.

Obmiaru nalezy dokonywaé¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt, dopuszczonymi do stosowania i
atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi
w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llos¢ robdt nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktadow rzeczowych i kosztorysowymi normami naktaddéw
rzeczowych na podstawie obmiaru roboét. (Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiaréw, np. sposdb pomiaru
dtugoscii odlegtosci pomiedzy punktami skrajnymi ztozonych obiektéw budowlanych. Omdéwi¢ metody obliczania
ilosci robét, np. przy obliczaniu powierzchni $cian do tynkowania liczy sie najpierw tgczng powierzchnie scian
tacznie z otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a nastepnie od tej powierzchni odejmuje sie obliczong
wczesniej tgczng powierzchnie otwordw i powierzchni nieotynkowanych przy zatozeniu pominiecia w tym
rachunku powierzchni otworéw i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkosci).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres
trwania Robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane
w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Rejestru Obmiardow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika
do Rejestru Obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalent odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koricowemu.

Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robdt z:

- dokumentacja kosztorysowa

- kosztorysem ofertowym

- ustaleniami z inwestorem

- zasadami wiedzy technicznej

- Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot

- wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu robot.

8.1. Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu Robét.

Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera.

19



Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Kosztorysowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesSciowego Robodt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.3. Odbiér wstepny Robét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Kosztorysowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwitaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajgcych i Robodt
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Kosztorysowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robdét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru wstepnego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokdt odbioru ostatecznego
Robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Kosztorysowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy,

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty),

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,

Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,
10. Instrukcje eksploatacyjne.

© NV A WN

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér korncowy.

Odbidr koricowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie , 0dbidr wstepny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawg ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji
Kosztorysowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej bedg obejmowac:

- koszty organizacji i przygotowania placu budowy,

- robocizne bezposredniag wraz z kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw i
transportu na plac budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy,

2. Prawo budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z pdzn. zm.),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z pdzn. zm.),

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401),

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-1987r.,

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010 r. nr
109 poz. 719),

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 z pdzn. zm.).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
I.LROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych wewnetrznych i zewnetrznych oraz robét ziemnych zwigzanych z realizacjg zadania.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robat:
Roboty ziemne:

- niwelacja terenu i pomiary

- zdjecie humusu

- wykop pod szyb windowy

- wykopy wokoét budynku do poziomu fundamentu

- drenaz wykopu

- zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem

Prace zewnetrzne:

- rozebranie opaski wokét budynku

- rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych

- rozebranie kraweznikéw betonowych

- rozebranie parapetow zewnetrznych

- rozebranie rur spustowych

- demontaz krat okiennych

- demontaz parapetow zewnetrznych

- wzmochienie gruntu warstwga geowtdékniny oraz zageszczong podsypka piaskowa
Prace wewnetrzne:

- rozebranie scianek murowanych

- demontaz drzwi wewnetrznych i wykucie oscieznic
- rozebranie podokiennikéw i parapetow

- powiekszenie otwordéw okiennych i drzwiowych

- rozebranie progéw

- rozebranie oktadziny sciennej z ptytek

- rozebranie drewnianej sceny w auli

- rozebranie wtérnych posadzek

- rozebranie warstw na stropach wraz z podstemplowaniem stropow
- pogtebienie posadzek piwnicy

- rozebranie lastrykowych oktadzin schodéw

- usuniecie gruzu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng
Specyfikacjg Techniczng.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z rozbidrkami i wyburzeniami oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich  zgodnosé
z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji

zarzadzajgcego realizacjg umowy.
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2. MATERIALY

Materiaty z rozbidrki: gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, blacha, tworzywa sztuczne,
inne.

Do zasypywania wykopdw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpady materiatéw budowlanych itp.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepisow
BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

- mtotami wyburzeniowymi,

- mtotami kujgcymi,

- odkurzaczem przemystowym,

- samochodami do wywozu odpaddw oraz do transportu urobku z wykopdw,

- taczkami,

- zageszczarkg budowlang,

- kontenerami do gromadzenia odpaddw na placu budowy,

- drobnym sprzetem pomocniczym.

4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Odpady nalezy przewozi¢c zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie transportu
i nie zanieczyszczaty = Srodowiska. Przewozony  fadunek  zabezpieczy¢ przed  spadaniem
i przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych kontenerach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych, na podstawie dokumentacji projektowej, nalezy wyznaczyc
obszar prac oraz oznakowac i zabezpieczyc go zgodnie
Z wymogami przepisow BHP:

—teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

— w obszarze prowadzonych prac zdemontowaé istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje
teletechniczng i wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

5.3. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401)

5.3.1. Elementy z konstrukcji betonowych i zelbetowych rozebra¢ recznie lub mechanicznie (z uwagi na
zabytkowy charakter budynku wiekszos¢ prac nalezy wykonad recznie, bez uzycia ciezkiego sprzetu; prace nalezy
skonsultowac z konserwatorem sprawujgcym nadzor autorski)

5.3.2. Nawierzchnie z ptyt betonowych oraz krawezniki rozebrac recznie lub mechanicznie (z uwagi na zabytkowy
charakter budynku wiekszo$¢ prac nalezy wykonac recznie, bez uzycia ciezkiego sprzetu; prace nalezy
skonsultowac z konserwatorem sprawujgcym nadzor autorski)

5.3.3. Rozbidrki wewnatrz budynku wykonac recznie lub mechanicznie (z uwagi na zabytkowy charakter budynku
wiekszos¢ prac nalezy wykonaé recznie, bez uzycia ciezkiego sprzetu; prace nalezy skonsultowaé z
konserwatorem sprawujgcym nadzdr autorski)

5.3.4. Materiaty posegregowac i odnie$¢ lub odwiezé na miejsce sktadowania.

5.3.5. Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy, ktére zgodnie z dokumentacjg projektowg majg zostac
zachowane. Odpady transportowac na zewnatrz budynku tak aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu
wywiezienia, odpady sktadowac w kontenerach.

5.4. Roboty ziemne
Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, a w tym ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa i obowigzujgcymi przepisami. Na zgdanie Inspektora, Wykonawca
przedstawi Swiadectwa utylizacji odpadow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robdét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji,
jest zatagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

Jednostkami obmiarowymi sg:

-1 m rozebranych kraweznikow betonowych

- 1 m? rozebranych nawierzchni, posadzek i oktadzin z ptytek

-1 m3 rozebranych elementdw écian, wykutych otwordw, itp. (rozumianych jako objeto$é zdemontowanych
elementdéw) oraz wywozu i utylizacji odpadow

- 1 szt. wykutych oscieznic okiennych z PCV

-1 mrozebranych rur spustowych

- 1 m?rozebranych obrébek z blachy

- 1 m?rozebranych krat okiennych

-1 m zdemontowanych parapetéw

- 1 m? wykutych z muru drzwi

- 1 m? rozebranych posadzek, tynkéw oraz okfadzin z ptytek

- 1 m3wywiezionego gruzu

-1 m3robét ziemnych wraz z transportem

- 1 m3zasypanych wykopéw

- 1 m3zageszczonych nasypéw

8. ODBIORY ROBOT
Ogodlne zasady odbioréw robo6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie roboty objete specyfikacjg
podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Cena robdt obejmuje w
przypadku wszystkich robot rozbidrkowych objetych niniejszg ST:

- wyznaczenie zakresu prac,

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie zachowywanych elementéw
przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontazu,

- rozdrobnienie zdemontowanych elementéw,

- oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,

- przetransportowanie odpaddw z miejsca rozbiérki do konteneréw,

- selektywne ztozenie odpadéw w kontenerach.

Cena robdt obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpaddéw:

- zatadunek odpadéw,

- zabezpieczenie tadunku,

- przewdéz odpaddéw do miejsca utylizacji,

- utylizacje odpaddw.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014
r. poz. 1923),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
IILROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. WSTEP

1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
zwigzanych z zagospodarowaniem terenu: wykonaniem opaski wokdét budynku, nawierzchni chodnikéw z ptyt
kamiennych, obrzezy granitowych oraz parkingu z geokraty, jak réwniez montazu oston $mietnikdw, matej
architektury i windy zewnetrznej dla oséb niepetnosprawnych wraz z robotami przygotowawczymi i
towarzyszacymi.

1.1. ZAKRES STOSOWANIA
Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:
- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

- utozenie geowtdkniny

- wykonanie opaski zwirowej wokét budynku

- wykonanie nawierzchni z ptyt granitowych na podsypce piaskowej

- osadzenie obrzezy granitowych na podsypce piaskowe;j

- wykonanie parkingu z geokraty wypetnionej kruszywem (na geowtdkninie)
- montaz zewnetrznej windy dla oséb niepetnosprawnych

- wykonanie ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych

- montaz tawek parkowych

- montaz obudowy $mietnikéw

- montaz stupkdw ochronnych przy windzie

- montaz drewnianej pergoli

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w OST.

1.4.1. Ptyty kamienne — elementy ptytowe z kamienia naturalnego obciete do okreslonych wymiaréw i ksztattu
oraz majgce odpowiednig fakture powierzchni, przeznaczone do budowy chodnika z ptyt kamiennych.
1.4.2. Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami wypetniony okreslonym materiatem wypetniajgcym.

1.4.3. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonym materiatem wypetniajgcym.

1.4.4. Geokrata - przestrzenny geosyntetyk zbudowany z szeregu komorek, ktoéry po utozeniu w miejscu
wbudowania przypomina swoim wyglagdem plaster miodu. Podstawowe funkcje geokraty to: wzmacnianie
stabych podtozy gruntowych, zbrojenie skarp i zboczy, wzmocnienie nawierzchni i zapobieganie erozji gruntu.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace materiatdw do wykonania nawierzchni powinny odpowiadaé warunkom
podanym w OST

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST.
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4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST.

5.2. Utozenie nawierzchni z ptyt granitowych

Roboty nawierzchniowe na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywadé przy temperaturze otoczenia
nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w
granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki ptyty nalezy zabezpieczy¢
materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowe] zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

Podsypke cementowo-piaskowg nalezy przygotowac w betoniarce, a nastepnie rozscieli¢ na podbudowie.

Ptyty uktada sie okoto 1,5 cm powyzej otaczajgcej nawierzchni.

Powierzchnia ptyt potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna
trwale wystawac od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek
Sciekowych (Sciekdw).

Réwnosé nawierzchni sprawdza sie tata, zachowujac wiasciwy profil podtuzny
i poprzeczny otaczajgcej starej nawierzchni.

Spoiny wypetnia sie:

a) piaskiem, spetniajgcym wymagania OST

b) zaprawa cementowo-piaskowa, spetniajgcg wymagania OST, jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-
piaskowej.

Sposéb  wypetnienia  spoin i  szczelin  dylatacyjnych  zaleca sie  przeprowadzi¢  zgodnie
z normami.

5.2. Utozenie nawierzchni z geokraty
Elementy systemu:
- Geokrata wys. 4 cm, no$nos¢ 250 t/m2
- Obrzeza systemowe wys. 4,5 cm
- Kotwy mocujace systemowe z tworzywa lub gwozdzie ocynkowane
Projektowane warstwy:
- Warstwa nosna - podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 32-45 mm - 30 cm
- Warstwa wyréwnujgca — piasek 3 cm
- Geowtdknina
- Geokrata wypetniona zwirem o frakcji 8-16 mm
Wykonanie nawierzchni:
- Wytyczenie ksztattu nawierzchni za pomocg palikéw i sznurka
- Woybranie gruntu na gtebokos¢ 40 cm
- Wyrdéwnanie podtoza i zageszczenie mechaniczne (ubijakiem lub wibratorem powierzchniowym)
- Woypetnienie wykopu warstwg nosng - kruszywem famanym — wyréwnanie i zageszczenie do grubosci
warstwy 30 cm
- Wysypanie na warstwie nosnej piasku i rGwnomierne rozprowadzenie
- Roztozenie geowtdkniny
- Utozenie kratek i taczenie zaczepami za pomocg mtotka gumowego
- Delikatne wyrédwnanie podtoza zageszczarka
- Utozenie obrzezy systemowych i zamocowanie do podtoza za pomocg gwozdzi ocynkowanych
- Woypetnienie kratek zwirem o frakcji 8-16 mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskaé:
a) w zakresie betonowej kostki brukowej:
— aprobate techniczng,
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— certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych, w przypadku zgdania ich przez Inzyniera,

— wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych wg OST,

b) w zakresie innych materiatéw:

— ew. badania wtasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w OST , ktére budzg watpliwosci
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw w czasie remontu czgstkowego nawierzchni z kostki podlegajg ciggtej
ocenie.

6.4. Badania wykonanych robot

Po zakoniczeniu robét nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

— wyglad zewnetrzny nawierzchni, w zakresie: jednorodnosci wygladu, ksztattu i wymiaréw ptyt, prawidtowosci
desenia i kolorow kostek, ktére powinny by¢ jednakowe

— prawidtowos¢ wypetnienia spoin i ew. szczelin oraz brak spekan, wykruszen, plam, deformacji w nawierzchni,
— poprawnosc profilu podtuznego i poprzecznego, nawigzujgcego do otaczajgcej nawierzchni i umozliwiajgcego
sptyw powierzchniowy wadd.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Zasady obmiaru robét podano w OST

Obmiar robét nawierzchniowych
Jednostkg obmiarowa jest metr kwadratowy (m?). Podstawg do odbioru sg odpowiednie zapisy umowne.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— podbudowa i podtoze gruntowe,

— wykonanie podsypki pod nowa nawierzchnie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWE)

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z ptyt kamiennych obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét,

— ew. przygotowanie podtoza,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— wykonanie podsypki,

— utozenie i ubicie ptyt,

— wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
— pielegnacje nawierzchni,
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— przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Normy

Polskie Normy i normy branzowe dotyczace robét ziemnych, badan gruntéw, wykonania nawierzchni z ptyt
kamiennych.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
11I.LROBOTY MUROWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Specyfikacja dotyczy wykonania robdét murowych. Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan
odnosnie wtasciwosci materiatow wykorzystywanych do robét murowych oraz wymagan dotyczacych wykonania
i odbioréw konstrukcji murowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
— przygotowanie zapraw,
— spajanie elementéw murowych zaprawa.

1.4. Okredlenia podstawowe
Okredlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng
Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za  jakos¢ ich  wykonania oraz za  zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich

—elementy murowe,

— zaprawy murarskie,

—inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Elementy murowe:

- uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordw w $cianach: cegta ceramiczna petna

- $ciany studzienki: cegta ceramiczna petna

Zaprawy murarskie:

- zaprawa cementowa

a. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow do rob6t murowych
Wyroby i materiaty do robét murowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
— s zgodne 1z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej

i specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

— kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw murowych luzem jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjna,

— wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia
zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
— spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
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— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robét murowych
powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdéw).
Przyjecie wyrobdéw i materiatéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatéw.

b. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow do rob6t murowych

Materiaty i wyroby do robét murowych powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Place sktadowe do przechowywania elementéw murowych powinny by¢ wygrodzone, wyréwnane i utwardzone
z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wéd opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszcze. Pomieszczenie
magazynowe do przechowywania materiatdw i wyrobéw niemrozoodpornych lub opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny
by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10, o ile
dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowia inacze;j. Kruszywa
i piasek do zapraw mozna przechowywac na sktadowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym
zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

4.1. Transport i skladowanie materiatow

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowanych w jednostki fadunkowe nalezy prowadzic¢
urzgdzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i
wytadunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie zaleca sie prowadzi¢ przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciggniki, wézki. Warunki transportu
elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe lub przechowywanych luzem powinny by¢ zgodne z
wymaganiami norm przedmiotowych dotyczgcych tych wyrobéw oraz PN-B-12030. Transport materiatéw do
robét murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw transportu. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie
opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zatadunku oraz roztadunku urzadzern mechanicznych. Do transportu wyrobdw i materiatdw w postaci suchych
mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywaé samochodéw zamknietych. Do przewozu wyrobdw
i materiatéw w innych opakowaniach mozna wykorzystywaé samochody pokryte plandekami lub zamkniete.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. Warunki przystapienia do rob6t murowych
Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebrac roboty ziemne i fundamentowe sprawdzajgc zgodnos¢
ich wykonania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.

5.3. Ogdlne zasady wykonywania robét murowych

Roboty murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacjg techniczng i
zasadami sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach
odniesienia wyrobéw murowych nie podano inaczej, to:

- mury nalezy wykonywac warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementéw murowych i grubosci
spoin tak, aby $ciana stanowita jeden element konstrukcyjny,
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- spoiny poprzeczne i podtuzne w sgsiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo,

- mury nalezy wnosi¢ mozliwie rGwnomiernie na catej ich dtugosci,

- elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

- przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jezeli takie wymaganie zawarto w dokumentach
odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu.

5.4. Organizacja rob6t murowych

5.4.1. Podstawowe zasady prawidtowej organizacji rob6t murowych

—wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

—racjonalne urzadzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatéw budowlanych (najblizej
muru wolny pas szerokosci 600 mm, dalej materiaty, a za materiatami drogi transportowe),

—wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,

— zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbednych i ekonomicznie uzasadnionych),

— zaopatrzenie robotnikdw we witasciwy sprzet murarski i ochronny.

5.4.2. Kategorie wykonania robot murowych na budowie

Kategoria A — roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony zespo6t pod nadzorem majstra murarskiego,
stosuje sie zaprawy produkowane fabrycznie, a jezeli zaprawy s3 wykonywane na budowie to kontroluje sie
dozowanie sktadnikéw i wytrzymatos¢ zaprawy, natomiast jakosé robdt kontroluje osoba o odpowiednich
kwalifikacjach, niezalezna od wykonawcy.

5.5. Rodzaje wigzan cegiet w murze:

Wigzanie murdéw oraz ich stykéw i naroznikéw powinno by¢ wykonane zgodnie z przyktadami podanymi w pkt.
3.1.2. Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3, Konstrukcje murowe”,
wydanie ITB — rok 2006 a takze w normie archiwalnej PN-68/B-10020. 5.6. Sposoby murowania z cegiet lub
bloczkéw.

5.5.1. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych

—na spoiny zwykte grubosci od 8 do 15 mm.

5.5.2. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj ztgcza pionowego

—zwykte z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych tgczonych elementéw.

5.5.3. Techniki murowania na spoiny zwykte

— murowanie tradycyjne, na petne spoiny.

5.6. Wymagania jakosciowe robt murowych

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlanych, czesé A, zeszyt 3 , Konstrukcje
murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania jakosciowe, takie
jak:

5.6.1. Obrys muru

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekracza¢: — w wymiarach poziomych
poszczegdlnych pomieszczen 20 mm, — w wysokosci kondygnacji +20 mm, — w wymiarach poziomych i
pionowych catego budynku £50 mm.

5.6.2. Grubosci muréw w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej

Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie powinny byé wieksze niz: — dopuszczalne odchytki uzytych elementow
murowych w przypadku muréw o grubosci %, % i 1 elementu murowego, —+10 mm, w przypadku muréw petnych
o grubosci wiekszej niz 1 cegta, — £20 mm, w przypadku murdéw szczelinowych.

5.6.3. Wymiary otworéw (w $wietle osciezy)

W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynoszga:

- szeroko$¢ + 6 mm, —3 mm,

- wysokos$¢ + 15 mm, — 10 mm.

W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynoszg:

- szerokos¢ + 10 mm, =5 mm,

- wysokos$¢ + 15 mm, — 10 mm.

5.6.4. Grubos$¢ spoin

Normatywne grubosci i dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwyktych wynosza:

—w spoinach poziomych: grubos¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, —2 mm,

— w spoinach pionowych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, — 5 mm.

W przypadku stupdw konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne odchytki grubosci spoin,
zaréwno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekraczaé¢ 2 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Biezgca kontrola obejmuje
wizualne sprawdzenie wszystkich elementdéw procesu technologicznego, a w tym ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg i obowigzujgcymi przepisami.

6.1. Badania przed przystapieniem do rob6t murowych

Przed przystgpieniem do robdt murowych nalezy przeprowadzi¢ badania wyrobdéw i materiatdw, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robét.

6.1.1. Odbidr robot poprzedzajacych wykonanie robét murowych

Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢ zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji
wymiary oraz katy skrzyzowan scian fundamentowych murowanych.

6.1.2. Badania materiatéw

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

— deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

— zapiséw dziennika budowy, protokotéw przyjecia materiatéw na budowe,

— deklaracji producentéw uzytych wyrobdw.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne odpowiadajg
wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej. Materiaty, ktérych
jakos¢ budzi watpliwosci mogg by¢ zbadane na wniosek zamawiajgcego przez niezalezne laboratorium, zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm.

6.2. Badania w czasie robét

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét murowych z dokumentacja
projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentow.

Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2. oraz 5. niniejszej
specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy a takze protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczgce wykonania robdt murowych, w szczegélnosci w zakresie:

—zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi
w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowosci oceny robét poprzedzajgcych roboty murowe,

— jakosci wykonania robdt murowych. Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystaé wyniki badan
dokonanych przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce
wykonanych robdt. Badania sprawdzajgce jakos¢ wykonania robdt murowych, wedtug pkt. 4. Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, czesé A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-
2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych
konstrukcji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar
dtugosci i wysokosci konstrukcji przeprowadza sie z doktadnoscia do 10 mm; pomiar grubosci murdéw i osciezy
wykonuje sie z doktadnoscig do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowaé srednig arytmetyczng z pomiaréow w trzech
réznych miejscach,

b) sprawdzenie prawidtowosci wigzania elementéw w murze, stykach i naroznikach nalezy przeprowadzaé przez
ogledziny w trakcie robo6t na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji,

c) sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar;
pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z doktadnoscig do 1 mm nalezy zawsze wykonaé w przypadku muréw
licowych, natomiast w przypadku murdéw nielicowych — gdy na podstawie ogledzin uznano, ze grubos$¢ spoiny
moze by¢ przekroczona; srednig grubosé spoin poziomych nalezy oblicza¢ przez odjecie przecietnej grubosci
elementu murowego od ilorazu wysokosci zmierzonego odcinka muru (o wysokosci co najmniej 1 m) i liczby
warstw murowych; srednig grubosc spoiny poziomej nalezy okreslac identycznie, mierzgc poziomy odcinek muru;
w przypadku razgcych réznic grubosci poszczegdlnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadzac oddzielnie,
z doktadnoscig do 1 mm, na $cisle okreslonych odcinkach muru,

d) sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru  nalezy
przeprowadzac przez przyktadanie w dwéch prostopadtych do siebie kierunkach,
w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, taty kontrolnej dtugosci 2 m, a nastepnie przez
pomiar z doktadnoscig do 1 mm wielkosci przeswitu miedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru,
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e) sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru nalezy przeprowadzac z doktadnoscig do 1 mm; badanie
mozna wykonac¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrows,

f) sprawdzenie poziomosci warstw murowych nalezy przeprowadzaé przyrzgdami stosowanymi do takich
pomiardw np. poziomnicg murarska i tatg kontrolng lub poziomnicg wezowa, a przy budynkach o dtugosci ponad
50 m niwelatorem,

g) sprawdzenie katdw pomiedzy przecinajgcymi sie ptaszczyznami dwéch sgsiednich murdw nalezy
przeprowadza¢ mierzgc z doktadnoscia do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata
przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit) mierzy sie w odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego
kata; badanie mozna przeprowadzaé stalowym kgtownikiem murarskim, fatg kontrolng i przymiarem z podziatkg
milimetrowg. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji
technicznej i opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréow roboét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg
dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdélnych pozycji, jest zatgczony
do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

llosci poszczegdlnych konstrukcji murowych oblicza sie wg wymiaréw podanych w dokumentacji projektowej dla
konstrukcji nieotynkowanych. Jednostkg obmiarowg jest:

- 1 m? powierzchni $cian.

8. ODBIORY ROBOT
Ogodlne zasady odbiorow robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie roboty objete specyfikacjg
podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

8.1. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki badan poréwnaé z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik
pozytywny mozna uznac elementy ulegajgce zakryciu za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg
projektowq oraz specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na przystgpienie do nastepnych faz robét murowych. Jezeli
chociaz jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robdt ulegajgce zakryciu nie powinny by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania. Wszystkie
ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatdw oraz robdt ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.2. Odbiér czesciowy

Odbidr cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem korncowym. Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecnosci kierownika budowy.

8.3. Odbiér ostateczny (koricowy)

Odbior koricowy stanowi ostatecznag ocene rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosSci z dokumentacjg projektowa. Odbiér ostateczny
przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna
okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw
budowlanych,

- protokoty odbioru robot ulegajgcych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentow dotyczgce zastosowanych materiatow.
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W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej SST, porownac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowe;j i pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonaé oceny wizualnej. Roboty murowe powinny
by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny
roboty murowe nie powinny by¢ przyjete. W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe nalezy wustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci robdt
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz
przedstawic¢ roboty murowe ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkownika oraz trwatosci
elementéw murowych zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartos$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robdt murowych, wykonania ich ponownie i powtdérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokdt powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt murowych z zamdwieniem.

Protokdét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajagcym a
wykonawca.

8.4. Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
konstrukcji murowych, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koricowy)”. Pozytywny
wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien
zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych konstrukcji murowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

2. PN-EN 413-1:2005 Cement murarski — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

3. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

4. PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Cze$¢ 1: Elementy murowe ceramiczne.

5. PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murdéw — Czes¢ 1: Zaprawa murarska.

6. PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

7. PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czes¢ 1-2: Reguty ogdlne —
Projektowanie konstrukcji na wypadek pozaru.

8. PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czes$¢ 2: Uwarunkowania
projektowe, dobdr materiatéw i wykonawstwo konstrukcji murowych.

9. PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Cze$¢ 3: Uproszczone metody
obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych.

10. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

11. PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone — Projektowanie i obliczanie.

12. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

13. PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia — Zaprawy o okreslonej
sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.

14. PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe — Pakowanie, przechowywanie i transport.

10.2.Ustawy
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— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z pdzn. zm.)
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1226)

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z
2016 r. poz. 1966)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z pdin. zm.),

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Czes¢ A

— Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 3 , Konstrukcje murowe”, wydanie ITB — 2006 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, czes¢ 2, wydanie Arkady — 1990 rok.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
IV.TYNKOWANIE

ZALOZENIA KONSERWATORSKIE - TYNKI WEWNETRZNE

Ze wzgledu na dostateczny stan zachowania muréw fundamentowych oraz

pierwotnych i wtérnych tynkéw nalezy:

- wykona¢ badania na stopien zawilgocenia i zasolenia $cian w celu doboru wtasciwych tynkow;

- ze wzgledu na ogdlne zagrzybienie budynku, nalezy wszystkie sciany podda¢ odgrzybieniu srodkami do tych
celdw edytowanymi;

- nalezy skuc¢ wszystkie tynki wtdrne oraz pierwotne odspajajace sie, spekane i obsypujace sieg;

- przed przystgpieniem do naktadania nowych tynkéw (wapiennych, wapienno-trasowych, WTA lub szlamowych)
nalezy uzupetnic¢ wszystkie wieksze ubytki w ceglanych murach oraz w ich spoinowaniu;

- po naprawieniu muréw, ich odgrzybieniu i odsoleniu nalezy wykona¢ nowe tynki, zgodnie z wynikami badan,
sztuka rzemieslnicza oraz kartg techniczng wybranych tynkow.

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw
wewnetrznych ktére zostang wykonane w ramach planowanej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.3

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie tynkdw wewnetrznych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow i wykonawstwem tynkéw
wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres Robot objetych specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

- uzupetnienia tynkéw wewnetrznych wapiennych (Sciany i sufity),

- gruntowanie podtozy,

- wykonania tynkdéw wapiennych lub wapienno-trasowych wewnetrznych kategorii lll na istniejgcych i nowych
Scianach murowanych,

- wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. lll i IV na os$ciezach otwordéw,

- wykonanie specjalistycznych tynkéw renowacyjnych.

Powyzszy wykaz obejmuje zakres robdt podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne
prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych (np. zabezpieczenie podtdg i okien
folig).
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W zwigzku z wystepowaniem ogdlnego zagrzybienia tynkow zaleca sie przeprowadzenie badan
mykologicznych. W przypadku wystepowania gatunkéw grzybdw zagrazajgcych zdrowiu ludzkiemu, zakres prac
przy tynkach nalezy dostosowac do pozyskanych wynikéw. W przypadku wymogu catkowitego lub czesciowego
skucia tynkéw pierwotnych, nowe tynki nalezy wykonac, jako tynki wapienne lub wapienno-trasowe. Zabrania
sie stosowania tynkéw cementowych.

Tynki Scian i stropéw nalezy bezwzglednie wykonaé zgodnie z programem prac konserwatorskich.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z OST.

1.5. Wymagania ogélne dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru
do zaakceptowania harmonogram robdt, wykaz materiatéw, urzadzen i technologii stosowanych przy
wykonywaniu robét okreslonych umowa. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz
zgodnos¢ z dokumentacjg kosztorysowg, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne.
Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w ST.

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waéd
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.3.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w

szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty.

2.4. Zaprawy budowlane wapienne

- Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-14503.

- Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowad w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé¢ doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy.

2.5. Tynki renowacyjne

W skfad systemu tynkdw renowacyjnych wchodzi tynk podktadowy, tynk specjalistyczny oraz szpachléwka do
tynkdw renowacyjnych. Systemy tynkdw renowacyjnych muszg spetnia¢ wymagania okreslone w instrukcji WTA
2-2-91.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania stawiane sprzetowi podano w OST.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin
Do wykonywania robét tynkarskich nalezy stosowac:

- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych.

3.3. Wymagania szczegétowe
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Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:
- srodkami transportu do przewozu materiatow,

- betoniarkami do przygotowania zapraw,

- agregatem tynkarskim,

- mieszarka do zapraw,

- drobny sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania stawiane transportowi podano w OST .

4.2. Wymagania szczegétowe

Transport materiatéw do wykonania tynkéw nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzen. Zaleca sie uzywac do
transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane
jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzgdzen mechanicznych.
Sktadowanie materiatdw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonania robét

Ogodlne warunki wykonania robét podano w OST. Temperatura w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie tynki
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Do wykonywania tynkow wewnetrznych mozna przystgpi¢ dopiero po:

- wykonaniu $cianek murowanych,

- obsadzeniu stolarki okiennej, przy czym powinna by¢ ona nalezycie zabezpieczona, zatozeniu instalacji i
orurowan,

- zamurowaniu bruzd do przewodéw instalacyjnych.

5.2. Ogodlne zasady wykonywania tynkow

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone osScieznice okienne. Tynki nalezy wykonywac¢ w
temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych
temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych.

5.3. Przygotowanie podiozy

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungac¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Tynki w technologii tradycyjnej

Tynki cementowo-wapienne przewidziano na $cianach murowanych. Tynki wykonywaé po wykonaniu instalacji.
Przy wykonywaniu tynkédw wymagane jest stosowanie podtynkowych, nierdzewnych listew naroznikowych. Tynk
tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy
stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w
tynkach narazonych na zawilgocenie.

Dopuszczalne odchytki — od ptaszczyzny 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej di. faty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:-

- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm.

- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej

powierzchni miedzy przegrodami pionowymi.

5.4. Tynki renowacyjne

Rozwigzanie systemowe

System renowacji zawilgoconych i zasolonych muréw polega na zabezpieczeniu ich przed dalszym dostepem
wody i wilgoci (wykonanie lub/i odtworzenie izolacji poziomych i pionowych) oraz osuszenie w kontrolowany
sposéb. Do osuszania tego typu murdw stosuje sie system tynkow renowacyjnych, ktére mozna aplikowaé
zaréwno od wewnatrz, jak i od zewnatrz powyzej poziomu terenu.
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Przygotowanie powierzchni

Z zawilgoconej powierzchni muru nalezy sku¢ stare tynki na wysokos¢ 80 cm powyzej widocznych sladéw
zawilgocenia, oczysci¢ mechanicznie powierzchnie $ciany z zabrudzen, sladéw wysolen, sku¢ skorodowane
fragmenty cegty. Po skuciu tynkdw, nalezy oczysci¢ spoiny miedzy cegtami na gtebokos¢ do 2 cm. W przypadku
wystepowania porazenia grzybami rozktadu plesniowego, algami, grzybem domowym, nalezy na powierzchni
muru przeprowadzi¢ prace odkazajgce. W takim przypadku skuty tynk nalezy traktowaé jako odpad
niebezpieczny i odpowiednio z nim postepowaé. W dalszej kolejnosci nalezy uzupetnié oczyszczone spoiny za
pomocy tynku renowacyjnego. Po uptywie co najmniej 24 godzin od wypetnienia spoin, na odstonietej i
oczyszczonej powierzchni $ciany nalezy wykona¢ obrzutke z tynku renowacyjnego zarobionego wodnym
roztworem emulsji kontaktowej. Obrzutka ta powinna by¢ natozona na Sciane réwnomiernie, pokrywac okoto
50% powierzchni, a jej grubos¢ powinna wynosi¢ okoto 5 mm.

Tynkowanie

Po uptywie minimum 24 godzin od wykonania obrzutki na przygotowang i zwilzong powierzchnie $ciany, w
przypadku nieréwnej Sciany lub/i silnie zasolonej, nanosi sie warstwe tynku renowacyjnego podktadowego.
Minimalna grubos¢ tej warstwy tynku wynosi 1 cm. Tynkiem tym wyprowadza sie tez wszelkie nieréwnosci
Sciany. Tynk ten, po narzuceniu nie zagtadza sie, lecz tylko Scigga listwa i uszorstnia jego powierzchnie, przez
przetarcie miottg z gatezi. Po uptywie co najmniej 48 godzin od wykonania tynku podktadowego, po zwilzeniu
podtoza, naktada sie specjalistyczny tynk renowacyjny warstwg o grubosci 2-3 cm. Tynk ten po narzuceniu
rowniez scigga sie listwa, nie zaciera oraz uszorstnia przez przetarcie miottg z gatezi. W przypadku $cian o $rednim
i niskim poziomie zasolenia, tynk specjalistyczny moze by¢ natozony bezposrednio na obrzutke, z pominieciem
tynku podkfadowego.

Wykonczenie

Po uptywie 7 dni od zakonczenia naktadania tynkéw renowacyjnych, mozna je wygtadzi¢ za pomocg szpachléwki
renowacyjnej, a nastepnie po uptywie od 3 dni do 3 tygodni, w zaleznosci od wybranego materiatu pokry¢
paroprzepuszczalnymi, ciekowarstwowymi tynkami mineralnymi, silikatowymi lub silikonowymi oraz pomalowa¢
farbami w wybranym kolorze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w OST .

6.2. Wymogi szczegétowe

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco, w miare postepu
Robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnos$ci wykonywanych Robét z Dokumentacjg
Kosztorysowg i wymaganiami OST.

W szczegdlnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatow,

- kontrole prawidtowosci wykonania robdt (geometrii i technologii),

- kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- prawidtowosci wykonania podtoza,

- przyczepnosci tynkéw do podtoza,

- grubosci tynkow,

- wygladu powierzchni tynkéw,

- wykonczenia tynkéw w newralgicznych miejscach,

- ocene estetyki wykonanych robat.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczgcych stosowanych materiatéw z
wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru podano w OST. llos¢ wykonanych Robdt okresla sie na podstawie Dokumentacji
Kosztorysowej i pomiaru z natury.

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru robét objetych niniejszg OST jest metr kwadratowy [m2].

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogolne zasady przejecia Robot
Ogolne zasady Przejecia Robot podano w OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady ptatnosci
Ogolne zasady ptatnosci podano w OST.

9.2. Sktadniki ceny

Cena Robot obejmuje:

- dostawe materiatow,

- roboty przygotowawcze i zabezpieczajace,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie tynkdw cementowo-wapiennych,
- badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.
PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
V.ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

Zatozenia konserwatorskie.

Wszystkie drzwi p.poz bezposrednio dostepne z wnetrza gmachu nalezy wykonaé, jako drewniane odtwarzajgce
pierwotng forme stolarki drzwiowej do sal z zachowaniem niezbednych wymogéw przeciwpozarowych.
Dopuszcza sie zaprojektowanie nowych drzwi w piwnicy, z zaznaczeniem, ze w gtéwnym korytarzu drzwi powinny
nawigzywac¢ forma do pierwotnej stolarki, a drzwi dla istniejgcych i odtworzonych otworéw drzwiowych
zamknietych tukiem powinny by¢ wykonane ze stolarki przeszklonej nawigzujgcej formg do wzordw
historycznych drzwi, zachowanych na | pietrze gmachu.

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
wymiany stolarki okiennej i bram zewnetrznych, a takze parapetdw wewnetrznych zwigzanych z realizacjg
zadania.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie okien oraz bram. Obejmuja prace zwigzane z dostawg materiatéw, montazem okien i bram oraz
parapetdw wewnetrznych.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:
- montaz stolarki drzwiowej ppoz.

- montaz stolarki drzwiowej drewniane;j

- drobne prace wykonczeniowe.

1.4. Okredlenia podstawowe
Okredlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng

Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
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Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z montazem okien i drzwi oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w 0gdlnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca powinien
dysponowaé srodkami transportu do przewozu materiatéw, drobnym sprzetem potrzebnym do montazu i
demontazu okien i drzwi.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Materiaty mozna przewozic¢
dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym
wptywem czynnikow atmosferycznych oraz przesunieciem lub utratg statecznosci.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane normg lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowaé¢ w odrebnych
opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami,.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w Ogdélnej Specyfikacji Techniczne;.

5.2. Sprawdzenie stolarki

Przed wbudowaniem stolarki nalezy sprawdzic, czy:

- naroza oscieznic i skrzydet sg prawidtowo sklejone i wykazujg katy proste,

- uszczelki sg prawidtowo osadzone w ramionach skrzydet (np. nie s wyrwane,
zanieczyszczone),

- okucia sg prawidtowo osadzone, nie wykazujg uszkodzen i dobrze dziataja.

5.3. Przygotowanie osciezy

Oscieza muszg by¢ wykonane doktadnie w pionie a progi i nadproza w poziomie. Brak prostokgtnosci wymaga
usuniecia usterki. Powierzchnie osciezy muszg mie¢ zatartg zaprawe, a wszelkie wyrwy i odbicia muszg by¢
uzupetnione.

Skrzydta drzwiowe i o$cieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. pekniecia,
wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetnic kitem syntetycznym (ftalowym).

5.4. Montaz stolarki

5.4.1. Do montazu stolarki moina przystapi¢ w tych czesciach budynku, ktére s3 wysuszone
i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.

5.4.2. Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem oscieznice nalezy umiesci¢ w otworach,
ustawi¢ do pionu, poziomu i w ptaszczyznie oraz zamocowac mechanicznie do osciezy.

5.4.3. Szczeliny pomiedzy osciezami i oscieznicami wypetni¢ piankg poliuretanowa, ktérej nadmiar po
wyschnieciu nalezy usungc lub kitem trwale plastycznym.

5.4.4. Oscieznice drzwiowg mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezy.

5.4.5. Po osadzeniu skrzydet nalezy je wyregulowacd i uzbroi¢ w okucia. Zabezpieczenia elementéw okiennych i
drzwiowych usung¢ po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

5.4.6. W celu ochrony oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zabrudzeniem — do czasu zakoriczenia
prac budowlanych.

5.4.7. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci drzwi, nie wiecej niz
3 mm.
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5.4.8. Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

-2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

-3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

-4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

5.4.9. Osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac i sprawdzi¢ luzy.
5.4.10. Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementdéw stolarskich:

Luzy miedzy skrzydtami +2

Miedzy skrzydtami a oscieznicg —1

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Badania w czasie prowadzenia robdt polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco,
w miare postepu robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych robét z
kosztorysem i wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja:

- badanie dostaw i jakos$ci materiatow,

- kontrole prawidtowosci osadzenia elementéw (geometrii i technologii),

- kontrole poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementow,

- kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- ocene estetyki wykonanych robét.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczacych stosowanych materiatow z
wymogami prawa.

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowe;j.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogdblne zasady dokonywania obmiaréow robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg
dokonywania obmiardw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozyciji, jest zatagczony
do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowa jest szt. montowanych drzwi.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie roboty wymienione w SST
podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady odbioréw robodt i dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg
ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze
robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostawe materiatow,

- osadzenie elementéw w otworach, osadzenie i regulacje skrzydet,

- montaz okug,

- dopasowanie i wyregulowanie.

10.PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
VI.LKLADZENIE PODLOG

ZALOZENIA KONSERWATORSKIE - POSADZKI | PODLOGI

1. Posadzki pierwotne — zachowane posadzki ceramiczne w wiatrotapie nalezy poddaé zabiegom
konserwatorskim, polegajagcym na ich oczyszczeniu powierzchniowym, podklejeniu luznych ptytek, uzupetnieniu
niewielkich ubytkéw i spekan

2. Podtogi pierwotne — zachowane w pdtnocno-zachodnich pomieszczeniach (dawne mieszkanie sedziego)
podtogi drewniane sosnowe, zaleca sie podda¢ konserwacji. Jednak ostateczng decyzje o zachowaniu nalezy
podjac¢ po ocenie stanu technicznego przy udziale nadzoru konserwatorskiego. Bezwzglednie nalezy usungc
wszystkie wtérne oktadziny z linoleum oraz wyktadzin, przekrywajgce podtogi drewniane.

3. Posadzki i podtogi wtérne

- dopuszcza sie obnizenie poziomu posadzki w piwnicy z uwzglednieniem statyki budynku, zgodnie z ekspertyzg i
projektem budowlanym;

- dopuszcza sie wyréwnanie poziomow posadzek we wszystkich pomieszczeniach piwnicy i wytozenie ptytkami
ceramicznymi lub posadzkg zabezpieczong farbg do betonu z wyjgtkiem korytarza;

- wszystkie posadzki i podtogi wtdrne, w postaci ptytek ceramicznych i linoleum oraz wykfadzin, nalezy usuna¢;

- wszystkie posadzki wtérne z zaprawy cementowej, nieréwne i spekane nalezy usunac.

4. Nowe posadzki w pomieszczeniach reprezentacyjnych —wedtug pierwotnego wzoru nalezy odtworzy¢ posadzki
ceramiczne w holu, korytarzach oraz podestach schodéw gtéwnej klatki schodowej. Posadzki nalezy wykona¢ z
ptytek o tej samej szerokosci i kolorze, co pierwotne, zachowane w wiatrotapie, dostosowane do uktadania bez
spoinowania lub z minimalng spoing nie wiekszg niz 2mm. Proponuje sie zastosowac ptytki firmy np.
Zahnafliesen, Rako. Wokot $cian nalezy zamontowac po uprzednio przeprowadzonej konserwacji zachowane
pierwotne, drewniane listwy przypodtogowe. Brakujgce odcinki nalezy wykonaé na wzdr pierwotnych.

5. Projektowane posadzki ceramiczne w fazienkach i innych pomieszczeniach gospodarczych czy sanitarnych
nalezy wykonac z ptytek ceramicznych gresowych lub kamionkowych, jednobarwnych w masie o rozmiarze nie
wiekszym niz 20x20cm i kolorach stonowanych, dopasowanych do pierwotnej kolorystyki wnetrza zabytku.

6. Podtogi nowe — w zabytku w duzej mierze nie zachowaty sie pierwotne podtogi drewniane. W zwigzku z czym,
dopuszcza sie wykonanie nowych podtég drewnianych w formie :

- parkietow debowych w dawnej sali rozpraw

- podtég deskowych, debowych, wykonanych np. z podtogowych desek klejonych

warstwowo w pozostatych pomieszczeniach.

- wszystkie podtogi nalezy wykonczy¢ profilowanymi cokotowymi listwami, zachowanymi w zabytku (po
uprzednim poddaniu ich konserwacji) oraz nowymi wykonanymi na wzdr pierwotnych.

Ostatecznie kolor parkietéw nalezy uzgodnié z Inwestorem oraz nadzorem konserwatorskim. Wszystkie parkiety
powinny by¢ zabezpieczone ochronng warstwg lakierniczg o wysokiej odpornosci na $cieranie. Podtogi deskowe
powinny by¢ zabezpieczone powierzchniowo fabrycznie lub przez wykonawce podtdg.

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru posadzek, ktére
zostang wykonane w ramach planowanej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie podtozy i posadzek. Obejmujg prace zwigzane z dostawa materiatow, wykonawstwem i
wykonczeniem posadzek wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres Robot objetych specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

- posadzek z ptytek ceramicznych na zaprawie klejowej

- posadzek z ptytek kamionkowych stylizowanych na zaprawie klejowej

- uzupetnienia posadzek z ptytek

- utozenie podtogi z desek drewnianych

- utozenie oktadzin schodéw z lastryko

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej OST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z OST.

1.5. Wymagania ogdlne dotyczace robot
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Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru
do zaakceptowania harmonogram robot, wykaz materiatéw, urzadzen i technologii stosowanych przy
wykonywaniu robot okreslonych umowa.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg kosztorysows,
OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania stawiane materiatom podano w OST.

2.2. Ptytki ceramiczne

Nalezy stosowac ptytki ceramiczne o przeciwoposlizgowej powierzchni.
- wymiary 30 x 30

- antyposlzgowos¢ R10

- $cieralnosc¢ IV,

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugosc i szerokos¢ £ 1,5 mm,

- grubos¢ £ 0,5 mm,

- krzywizna 1,0 mm

2.3. Klej do ptyt i ptytek
Stosowac zaprawe klejowg modyfikowang polimerami, wodoodporng o przyczepnosci do podtoza i ptytek nie
mniejszej niz 2 MPa. Na zewnatrz klej do ptytek mrozoodporny, elastyczny.

2.4. Zaprawa fugowa
Stosowac zaprawe fugowg wodoodporng, o podwyzszonej elastycznosci. Rodzaj zaprawy dostosowac do
szerokosci fug. Na zewnatrz fugi mrozoodporne, elastyczne.

2.5. Silikon do fug
Stosowa¢  silikon o  dobrej przyczepnosci  do podtozy na ktéore  bedzie  nanoszony
z dodatkiem srodka grzybobdjczego w kolorze fugi.

2.6. Ptytki stylizowane

Projektowane posadzki ceramiczne w pomieszczeniach reprezentacyjnych - wedtug pierwotnego wzoru nalezy
odtworzy¢ posadzki ceramiczne w holu, korytarzach oraz podestach schoddw gtéwnej klatki schodowej, oraz w
potaczeniu z szybem windy. Posadzki nalezy wykona¢ z ptytek o tej samej szerokosci i kolorze, co pierwotne,
zachowane w wiatrotfapie, dostosowane do ukfadania bez spoinowania lub z minimalng spoing nie wiekszg niz
2mm.

2.7. Podtogi drewniane

Podtogi nowe - w zabytku w duzej mierze nie zachowaty sie pierwotne podtogi drewniane. W zwigzku z czym,
dopuszcza sie wykonanie nowych podtég drewnianych w formie:

- parkietow debowych w dawnej sali rozpraw

- podtég deskowych, debowych, wykonanych np. z podtogowych desek klejonych warstwowo w pozostatych
pomieszczeniach gr. 30do 35mm.

- wszystkie podtogi nalezy wykonczy¢ profilowanymi cokotowymi listwami, zachowanymi w zabytku (po
uprzednim poddaniu ich konserwacji) oraz nowymi wykonanymi na wzor pierwotnych. Ostatecznie kolor
parkietéw nalezy uzgodnié¢ z Inwestorem oraz nadzorem konserwatorskim. Wszystkie parkiety powinny by¢
zabezpieczone ochronng warstwg lakiernicza o wysokiej odpornosci na $cieranie. Podtogi deskowe powinny by¢
zabezpieczone powierzchniowo fabrycznie lub przez wykonawce podtég.

2.8. Listwy cokotowe - w gmachu sadu zachowaty sie prawie we wszystkich salach i wokét korytarzy
przypodtogowe listwy cokotowe, drewniane, profilowane, w zwigzku z czym:

- wszystkie zabytkowe listwy nalezy ostroznie zdemontowaé, oznaczy¢, pogrupowac w zaleznosci od
pomieszczen, nastepnie oczysci¢ z wtdérnych nawarstwien malarskich i zaimpregnowacd, zabezpieczyc
powierzchniowo warstwami lakierniczymi matowymi lub pétmatowymi, z odtworzeniem pierwotnej kolorystyki,.
Nastepnie ponownie zamontowac w pierwotnym miejscu.

- wszystkie wtdrne listwy nalezy zdemontowadé i zutylizowa¢, w miejsce ich nalezy wykonaé¢ nowe, na wzér
pierwotnych, wykanczajac je powierzchniowo jak pierwotne.
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3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania stawiane sprzetowi podano w OST .

3.2. Wymagania szczegétowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed uszkodzeniami
(mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikdéw atmosferycznych).
Wykonawca powinien dysponowadé nastepujgcym sprzetem:

- srodkami transportu do przewozu materiatow,

- drobnym sprzetem pomocniczym.

Do wykonywania robdt ptytkarskich nalezy stosowac drobny sprzet budowlany:
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzedzia lub urzadzenia do ciecia,

- watki dociskowe,

- frezarka reczna lub mechaniczna,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym,

- pojemniki do kleju,

- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- faty do sprawdzania rownosci powierzchni,

- gabki do mycia i czyszczenia.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania stawiane transportowi podano w OST.

4.2. Wymagania szczegétowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed uszkodzeniami
(mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych). Chemie budowlang w czasie transportu
jak i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ przed zamoczeniem.

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Podtoge wytozy¢ materiatem wyscidtkowym
grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktadac scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiescic¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobdéw tatwo ttukgcych. Sktadowanie - ptytki sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych w
oryginalnych opakowaniach. Wysokos$¢ sktadowania do 1,8 m.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki wykonania robét
Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w OST.

5.1.1. Posadzki z terakoty, ptytek ceramicznych, ptytek kamionkowych

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne materiaty,
narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposdéb uktadania
ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielko$¢ i szerokosc spoin. Na jednej ptaszczyznie
ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg szerokos¢ wiekszg niz potowa
ptytki.

Kompozycja (zaprawa) klejagca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta. Uktadanie ptytek
rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje
klejaca naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebata krawedzig ustawiona
pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna byé natozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie
podtoza.

Wielkos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebdw konsystencja kompozycji
klejgcej sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Zaleca
sie stosowac nastepujgce wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

-50x50 mm—3 mm

-100x 100 mm —4 mm

-150x 150 mm —6 mm

-200x 200 mm —6 mm

-250x 250 mm -8 mm

-300x 300 mm —10 mm
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-400x 400 mm —12 mm.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie
oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza
oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm. Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki
od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Nakfadajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesuna¢ po podtozu
(okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisngé¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki
nalezy dotozyé do sasiednich, docisngé i odsungc¢ na szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci $wiezej
kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢
mitotkiem gumowym. W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod
cata powierzchnia ptytki. Mozna to osiggng¢ naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia
powierzchnie przyklejanych ptytek. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki
dystansowe. Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

- do 100 mm — okoto 2 mm

- od 100 do 200 mm — okoto 3 mm

- 0od 200 do 600 mm — okoto 4 mm

- powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usunac jego nadmiar, mozna tez
usung¢ wkiadki dystansowe. W trakcie ukfadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i
wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna okreslaé dokumentacja
projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same
kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczeséniej niz po 24 godzinach od
utozenie ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym
pedzlem. Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
wyktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy dokfadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna ggbka.
Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie
spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg gabka. Jezeli w pomieszczeniach
wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnosé powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin
poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka. Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy
pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane mogg by¢
takze ptytki. Przed przystgpieniem do uktadania posadzek nalezy:

a) posadzke z ptytek moina wykonywaé jedynie na podktadzie, ktérego prawidtowos¢ wykonania zostata
potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru dotagczonym do dziennika budowy,

b) w pomieszczeniach, w ktdrych wykonuje sie posadzki z ptytek uktadanych na klejach na bazie cementu, w
trakcie robét i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5 stopni
C

c) w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, réwniez w posadzce powinna byé wykonana
szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii wodo
rozdziatu,

d) posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawa lub klejem nalezy usuwac niezwtocznie w
trakcie wykonywania posadzki,

e) powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym
w kosztorysie; dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowg fatg w
dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na catej dtugosci taty,

f) spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugos¢ i szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste;
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz:

-2mmna 1l mi3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku pierwszego,
-3mmna1lmi5mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku drugiego i trzeciego,
f) ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwg kleju na catej swej powierzchni,

g) po wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usungé¢ nadmiar kleju ze spoin miedzy ptytkami, w celu utrzymania
oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowac wktadki dystansowe,

h) zaleca sie, aby szeroko$¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:

-do 100 mm - okoto 2 mm,

-0od 100 mm do 200 mm - okoto 3 mm,

-0od 200 mm do 600 mm - okoto 4 mm,

- powyzej 600 mm - okoto 5 -20 mm,
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i) w miejscach przylegania do scian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o wysokosci 100 mm; cokoty
powinny by¢ trwale zwigzane z posadzka,

j) w miejscach styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscu styku dwdch odmiennych posadzek —
posadzki te powinny by¢ odgraniczone materiatem podanym w projekcie,

k) po zwigzaniu kleju nalezy usungé¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do fugowania na menisk
wklesty. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypetni¢ odpowiednio elastyczng masg dylatacyjng lub zastosowac
specjalne wktadki. Masa i wktadki powinny mieé¢ aktualng aprobate techniczng. Wykonanie powyzszych czynnosci
powinno byé odnotowane w dzienniku budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét

Ogodlne zasady kontroli jakos$ci Robét podano w OST. Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich
elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa. Kontrola jakosci robét polega na
sprawdzeniu:

- dostaw materiatéw,

- badanie podtozy i podktaddw,

- prawidtowosci wykonania robdt (geometrii i technologii),

- poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- ocene estetyki wykonanych robét.

6.2. Doktadnos¢ wykonania, tolerancje

- dopuszczalna zawartos¢ wilgoci w podktadzie nie powinna przekraczac¢ 3%,

- badanie podktadu za pomoca taty o dtugosci 2m nie powinno wykazywac przeswitow wiekszych niz 2mm,

- powierzchnia podktadu powinna stanowic ptaszczyzne pozioma,

- doktadnos¢ wykonania podktadu powinna by¢ taka, aby odchylenie posadzki ptaszczyzny poziomej nie
przekroczyto 5mm na catej dtugosci lub szerokos$ci pomieszczenia.

6.3. Pozostate wymagania

- Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem,

- Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym),

- Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robdt (cieplnych,
wilgotnosciowych),

- Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podkfadu, posadzki, dylatacji.

6.4. Wymogi szczegotowe

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco, w miare postepu
Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych Robdt z Dokumentacjg
Kosztorysowgq i wymaganiami OST. W szczegdlnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatow,

- kontrole prawidtowosci wykonania robdt (geometrii i technologii),

- kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- ocene estetyki wykonanych Robdt,

- sprawdzenie stosowania sie do rezimu technologicznego,

- dokfadnos¢ i starannos¢ wykonania,

- sprawdzenie przyczepnosci poszczegdlnych warstw.

6.5. Badania przed przystapieniem do robét zwigzanych z wykonanie oktadzin

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonanie oktadzin badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktére
beda wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.

Wszystkie materiaty i, kompozycje klejgce, jak rowniez materialy pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji. Kazda
partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgca
zgodno$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢
wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robdt oktadzinowych. Zakres czynnosci
kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wyglagdu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,

- wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
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- sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i kierunkach 2-

metrowatate,

- sprawdzenie spadkéw podktadu pod oktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej faty
i poziomnicy,

- pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie prawidfowosci wykonania w podkfadzie szczelin dylatacyjnych

i przeciwskurczowych dokonujac pomiardw szerokosci i prostoliniowosci,
- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

6.6. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdot polegaja na  sprawdzeniu  zgodnosci  wykonywania  oktadzin
z dokumentacja projektowg i OST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera
wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii
wykonywanych robdt, rodzaju i grubosci kompozycji klejgcej oraz innych robét ,,zanikajgcych".

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru podano w OST. llos¢ wykonanych Robdt okresla sie na podstawie Dokumentacji
Kosztorysowej i pomiaru w terenie.

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru jest:
metr kwadratowy [m2] dla robdt posadzkowych i ptytkarskich.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér materiatéw i robot

Powinien obejmowac¢ zgodnosci z dokumentacjg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o
jako$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktérych witasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokows,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez ocene
wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonac przez ocene
wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogéblne zasady ptatnosci
Ogodlne zasady ptatnosci podano w OST.

9.2. Sktadniki ceny

Cena Robdt obejmuje:

- dostawe materiatow,

- badania na budowie i laboratoryjne,

- wykonanie uszczelnienia podfoza folig w ptynie pod ptytkami,
- przygotowanie podtoza,

- utozenie ptytek na zaprawie klejowej,

- wypetnienie fug,

- silikonowanie narozy,

- roboty pomocnicze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowe]. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
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PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i

ocena zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-EN 87 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje,

klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
VI.WYKLADANIE | TAPETOWANIE SCIAN

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru okfadzin
wewnetrznych sciennych ktére zostang wykonane w ramach planowanej inwestycji.

1.2, Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.3

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie oktadzin wewnetrznych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i
wykonczeniem oktadzin wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres Robot objetych specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

- gruntowanie podtozy,

- zamontowanie naroznikdw ochronnych,

- przygotowania podtoza pod okfadziny scienne,

- obtozenie scian ptytkami ceramicznymi.

Powyzszy  wykaz obejmuje  zakres robdot podstawowych. Oferent powinien  przewidziec
i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych (np.
zabezpieczenie podtdg i okien folig).

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z OST.

1.5. Wymagania ogodlne dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru
do zaakceptowania harmonogram robot, wykaz materiatéw, urzadzen i technologii stosowanych przy
wykonywaniu robét okreslonych umowa. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz
zgodno$¢ z dokumentacjg kosztorysowg, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne.
Ogodlne wymagania stawiane materiatom podano w ST.

2.2. Ptytki ceramiczne
Zgodnie z opisem technicznym do projektu budowlanego, uzgodnione z konserwatorem sprawujgcym nadzér
autorski.

2.3. Listwa wykanczajaca
Dobrana kolorystycznie, rozmiarowo do glazury

2.4. Klej do ptytek

Kleje do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich
aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych
lub norm.

2.5. Zaprawa fugowa
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Stosowac zaprawe fugowg wodoodporna.

2.6. Silikon do fug
Stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do podifozy na ktdre bedzie nanoszony, z dodatkiem sSrodka
grzybobdjczego, w kolorze fugi.

2.7. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania oktadzin to:
- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- $rodki ochrony ptytek i spoin,

- $rodki do usuwania zanieczyszczen,

- srodki do konserwacji oktadzin.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania stawiane sprzetowi podano w OST.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin

Do wykonywania robdt oktadzinowych nalezy stosowad:

- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- szlifierki kgtowe,

- pite stotowg elektryczna do ciecia ptytek z mozliwoscia ciecia pod katem,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zagbkéw 6-12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

- faty do sprawdzania rownosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejgcych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- ggbki do mycia i czyszczenia,

- wktadki (krzyzyki) dystansowe.

3.3. Wymagania szczegétowe

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym sprzetem:
- srodkami transportu do przewozu materiatow,

- mieszarkg do zapraw

- drobny sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w OST .

4.2. Wymagania szczegétowe

Transport materiatéw do wykonania oktadzin nie wymaga specjalnych srodkdw i urzadzen. Zaleca sie uzywac do
transportu samochoddéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyc
przewozone materiaty w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane
jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych.
Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét

Ogodlne warunki wykonania robdt podano w OST. Temperatura w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie tynki
i oktadziny z ptytek ceramicznych nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Do wykonywania oktadzin wewnetrznych mozna
przystapi¢ dopiero po:

- wykonaniu $cian murowanych,

- obsadzeniu stolarki okiennej, przy czym powinna by¢ ona nalezycie zabezpieczona, zatozeniu instalacji i
orurowan,

48



- zamurowaniu bruzd do przewoddw instalacyjnych,
- wykonaniu tynkéw cementowo-wapiennych.

5.2. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg by¢:
- otynkowane mury z elementdéw drobno wymiarowych

- ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przystapieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania podtoza. Podtoza
betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkow antyadhezyjnych i starych powtok, bez
rakéw, pekniec i ubytkéw.

Potgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny byé ptaskie i réwne. W przypadku
wystgpienia nieréwnosci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwnaé zaprawe cementowa lub specjalnymi
masami naprawczymi. W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy,
wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej M4-M7. W przypadku podtozy nasigkliwych zaleca
sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z instrukcja producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

- powierzchnia czysta, niezapylona, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tata kontrolna
o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3mm na dtugosci taty, odchylenie
powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mm na 1m.

- nie dopuszcza sie wykonywania okfadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejgcych na podtozach
pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapienne;j i
gipsowej marki nizszej niz M4.

Wykonanie oktadzin:

- Przed przystgpieniem do zasadniczych robdét oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne materiaty,
narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposoéb uktadania
ptytek,

- Podtoze ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajgc ich wielkos¢ i przyjeta szerokosc spoin,

- Na jednej scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos¢,
wiekszg niz potowa ptytki,

- Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniana lub aluminiowa. Do
usytuowania faty nalezy uzy¢ poziomnicy,

- tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg
producenta) kompozycje klejgca. Wybdr kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych
oktadzinie,

- Kompozycje klejacag naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie , przeczesuje” sie powierzchnie
zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejagca powinna byc¢ roztozona réwnomiernie i
pokrywacé catg powierzchnie podtoza. Wielos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek,

- Prawidtowo dobrana wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod
ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej
powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos¢ warstwy
kompozycji klejgcej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6
mm,

- Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika to
z rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy
zaczg¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na utozeniu
ptytki na $cianie, docisnieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na wfasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej
wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt
»przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym,

- Dla uzyskania jednakowe] wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane szerokosci spoin
w zaleznosci od wymiarow ptytek,

- Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki
dystansowe,

- W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki
rewizyjne szachtow instalacyjnych. Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnia licowa naklejane na papier
przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie
do $ciany deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni lica,
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- W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. slupdw) nalezy uzywa¢ odpowiednich szablondw
dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejgcej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu wodg,

- Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien
byc¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg
nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg- mokrym pedzlem,

- Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni
okfadziny pocg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle
i uko$nie do krawedzi ptytek,

- Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢
zaokraglonym narzedziem i uzyskac wklesty ksztatt spoiny,

- Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka ggbka,

- Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnosé¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka,

- Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci
oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone
specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobér preparatow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen
w ktorych znajdujg sie oktadziny i stawiane im wymagania. Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

Ponadto :

- Ptytki nalezy klei¢ na czyste i wysezonowane podtoze zachowujac wymagany przez producenta rezim
technologiczny. Ptytki uktada¢ na zaprawie klejowej nanoszonej zgbkowang szpachlg. Fugowanie przeprowadzac
po zwigzaniu kleju. Uszczelnienia narozy wykonac silikonem o barwie stosowane;j fugi,

- Okfadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujaca lub bezposrednio do rownego
i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych okfadzine nalezy mocowa¢ do dostatecznie wytrzymatego
podtoza,

- Podtoze pod okfadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oraz sciany betonowe,

- Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukfadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2
mm/m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w OST .

6.2. Wymogi szczegétowe

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco, w miare postepu
Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych Robdt z Dokumentacjg
Kosztorysowg i wymaganiami OST.

W szczegdlnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatow,

- kontrole prawidtowosci wykonania robdt (geometrii i technologii),

- kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- prawidtowosci wykonania podtoza,

- ocene estetyki wykonanych robat.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczacych stosowanych materiatow z
wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru

Ogdlne zasady obmiaru podano w OST. llos¢ wykonanych Robdt okresla sie na podstawie Dokumentacji
Kosztorysowej i pomiaru z natury.

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru robét objetych niniejszg OST jest metr kwadratowy [m2].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady przejecia Robot
Ogodlne zasady Przejecia Robdt podano w OST.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady ptatnosci
Ogolne zasady ptatnosci podano w OST.

9.2. Sktadniki ceny

Cena Robot obejmuje:

- dostawe materiatow,

- roboty przygotowawcze i zabezpieczajace,
- przygotowanie podtoza,

- zamocowanie naroznikdw ochronnych,

- przygotowanie podtoza pod ptytki,

- przygotowanie i naniesienie zaprawy klejowe;j,
- przyklejenie ptytek,

- fugowanie i uszczelnienie narozy,

- badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-B-10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-EN 87 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
VIII.ROBOTY MALARSKIE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
powtok malarskich wewnetrznych zwigzanych z zadaniem.

1.2, Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie wszystkich powtok malarskich. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i
wykonczeniem powtok, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

- przygotowanie podtoza — Sciany (czyszczenie, odttuszczanie),

- malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych — podtozy gipsowych z gruntowaniem,

Gmach dawnego sadu charakteryzuje sie bogatg dekoracjg malarskg i sztukatorskg ktorg nalezy bezwzglednie
zachowad i poddad zabiegom konserwatorsko-restauratorksim, wedtug odrebnego opracowania.
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1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng
Specyfikacjg Techniczng.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje catos¢ robdét zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich oraz wszystkie roboty
pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowg, kosztorysami,
pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajacego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjag umowy.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Do wykonania nowej dekoracji malarskiej nalezy zastosowaé wysokogatunkowe farby krzemianowe do wnetrz,
charakteryzujace sie wysokg paroprzepuszczalnoscig i odpornoscig na szorowanie na mokro, niskg podatnoscia
na zabrudzenia i ograniczong nasigkliwoscia powierzchniowa.

Kolorystyke nalezy dobierac z palet tzw. historycznych a nie podstawowych. Powierzchnia warstwy malarskiej po
wyschnieciu powinna by¢ matowa.

2.1, Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

—wode — do farb wapiennych,

—terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

—inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny odpowiada¢ normom
panstwowym lub mieé cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

2.3. Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panistwowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Srodki gruntujace

2.4.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkdéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

—na chtonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng rozcieiczong wodg w stosunku 1:3—
5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

2.4.2. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3—-5%.

2.5. Folia malarska
Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm.

3. SPRZET

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca powinien
dysponowad srodkami transportu do przewozu materiatéw oraz drobnym sprzetem do wykonania robdt objetych
niniejszg ST.

Sprzet malarski: pedzle, watki, korytka, uchwyty teleskopowe, tasma malarska.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Materiaty mozna przewozi¢
dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed zanieczyszczeniami i szkodliwym wptywem
czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT
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Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Stare, zagrzybione powtoki malarskie usung¢ i zmy¢ wodg z dodatkiem srodka dezynfekujacego dostepnego na
rynku (zgodnie z instrukcjg zamieszczong na opakowaniu tego srodka). Oczyscic¢ za pomocg szczotki lub szpachli.
Ewentualne ubytki i spekania uzupetni¢ odpowiednia zaprawa.

Nastepnie ponownie zabezpieczy¢ podtoze srodkiem dezynfekujagcym. Umytg powierzchnie malowac dwukrotnie
farba. W przypadku nowych scian, tynkéw przed przystgpieniem do wszystkich prac malarskich nalezy sprawdzi¢
przygotowanie podtozy. Nowe tynki muszg by¢ wysezonowane, réwne, wolne od pytu i zanieczyszczen. Przed
uzyciem wyrobu doktadnie wymiesza¢. Malowanie moze odbywaé sie pedzlami, watkami lub pistoletami
natryskowymi. Zalecana ilos¢ warstw - 2. Drugg warstwe naktadac¢ po wyschnieciu pierwszej farbg w postaci
handlowej. Po zakoriczeniu malowania narzedzia umy¢ wodg. Farby nanosi¢ zgodnie z wytycznymi producenta,
w co najmniej dwoch warstwach az do osiggniecia wymaganej barwy, grubosci i faktury powtok.

Przed przystgpieniem do malowania farba powinna by¢ doktadnie wymieszana.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoriczeniu malowania
mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie Scian i sufitéw mozna wykona¢ po:

— catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzagdzen sanitarnych),

— catkowitym ukoniczeniu roboét elektrycznych,

— catkowitym utozeniu posadzek,

— usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przemrozenie farby powoduje jej nieodwracalne zniszczenie. Swieze tynki malowaé po 3-4 tygodniach od ich
natozenia. Malowanie wykonywac¢ w temperaturze +5 do + 30° C.

5.1. Przygotowanie podiozy

5.1.1. Podtoza posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych
drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg
cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO
8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.

5.2. Gruntowanie

5.2.1. Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykonywac bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego samego rodzaju z
jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podtoze, bez przeswitéw, plam i odpryskéw

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢é niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug
i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plami sladéw pedzla.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczgcych stosowanych materiatéw z
wymogami prawa. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci z dokumentacjg kosztorysowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- przygotowania podtoza — podtoza wolne od zanieczyszczen, zagruntowane bez rys i uszkodzen,

- spojnosci powtok malarskich z podtozem — powtoki powinny by¢ spdjne na catej powierzchni,

- grubosci powtoki malarskiej — min. 2 warstwy,

- faktury malowanej powierzchni — powtoka musi by¢ jednolita bez przebarwien, zaciekéw i rys,

- wykonczenia powtoki malarskiej na potgczeniach z innymi elementami — nie malowanymi, miejscami przejs¢
koloréw musza tworzy¢ linie prostg,

- konicowego efektu prac malarskich.
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Naniesione powtoki muszg posiadac jednolita barwe i fakture na catej powierzchni. Niedopuszczalne jest
wystepowanie nierdwnosci powierzchni, zaciekdw, itp.

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wyglagdu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania:

—dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej
od 65%. Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego,

—sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

—dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci
i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonac
powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robdét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji,
jest zatgczony do dokumentac;ji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg robdt jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzagdkowaniem
stanowiska pracy. llos¢ robét okresla sie na podstawie kosztorysu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

7.3. Malowanie scian i sufitow
Malowanie scian i sufitéw nalezy oblicza¢ w m2 w swietle $cian surowych. Wysokos$¢ mierzy sie od wierzchu
podtogi do spodu sufitu.

7.4. Malowanie nadprozy

Przy malowaniu $cianami scian, jezeli nadproza sg réwniez malowane z powierzchni ich nie potrgca sie otworow
do 3 m2. jezeli oécieza i nadproza s malowane wéwczas potraca sie powierzchnie otwordw, mierzong w $wietle
oscieznic lub muru, (jezeli otwory nie posiadajg oscieznic). Nie potragca sie jednak otwordéw i miejsc
niemalowanych o pow. do 1 m?2. Otwory ponad 3 m? potraca sie doliczajac powierzchnie malowang osciezy.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Roboty podlegajg warunkom odbioru
wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidr podtoia

Zastosowane do przygotowania podfoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robét
tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
podanymi w specyfikacji. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed gruntowaniem oczyscic.
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8.2. Odbidr robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw,
pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej, jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na prdobie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokra miekkg szczotkg lub szmatka.

8.2.6. Wyniki odbiorow materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg ptatnosci sg ceny
jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres
czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostawe materiatow,

- przygotowanie podtozy,

- zabezpieczenie obszaru robdét (w tym wykonanie oston itp.), malowanie powierzchni $cian
i sufitow,

- usuniecie zabezpieczen prace porzgdkowe,

- badania na budowie i laboratoryjne.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robdt okresla sie na podstawie kosztorysu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobdw lakierowych.
Terminy ogdlne.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
IX.ROBOTY ELEWACYIJNE

1. WSTEP

ZALOZENIA KONSERWATORSKIE DLA ELEWACJI

Przed przystgpieniem do prac nalezy:

- wykonaé niezbedne badania konserwatorskie oraz fizyko-chemiczne, w celu doboru odpowiednich metod
dziatania i materiatéw dostosowanych do pierwotnej substancji zabytkowej oraz jej stanu zachowania;

- nalezy sprawdzi¢ kolorystyke elewacji w gérnych partiach elewacji, poprzez wykonanie odkrywek sondazowych;
- po rozstawieniu rusztowan dokona¢ szczegétowego przegladu stanu zachowania tynkowanego lica oraz detalu
architektonicznego. Ze wzgledu na zty stan zachowania wtérnych i pierwotnych tynkéw dopuszcza sie ich
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catkowite skucie, jednakze ostateczng decyzje nalezy podjgc¢ po ocenie lica poprzez jego wstepne opukanie, przy
udziale nadzoru konserwatorskiego.;

- po rozstawieniu rusztowan nalezy zinwentaryzowaé oraz zdjac¢ ksztatty profilowan, w celu przygotowania
szablonow do odtworzenia detalu architektonicznego ciggnionego lub naktadanego;

- usuniecie wszystkich wtérnych elementéw stalowych, zeliwnych i innych zamontowanych w elewacjach;

- usuniecie komina blaszanego, zamontowanego wtérnie przy elewacji zachodniej gmachu sgdu.

W ramach zabiegdéw konserwatorsko-budowlanych nalezy:

- przywrdci¢ pierwotne wartosci artystyczne i uzytkowe elewac;ji;

- odtworzy¢ pierwotng fakture oraz kolorystyke tynkowanego lica elewac;ji;

- poddaé zabiegom konserwatorsko-restauratorskim detal architektoniczny wraz z odtworzeniem pierwotnej
kolorystyki;

- poddac zabiegom konserwatorskim aedicule w elewacji wschodniej, z jednoczesnym odtworzeniem malarskiej
inskrypcji w postaci daty powstania zabytku ozdobionej wokot wicig roslinng

- przywrdcié pierwotny ksztatt wszystkim przeksztatconym otworom okiennym piwnicznym w elewacji pétnocnej
i zachodniej oraz otworom okiennym w elewacji wschodniej skrzydta aresztu

- naprawic pierwotne parapety odlewane w zaprawie cementowej (elewacja pétnocna i zachodnia gmachu) lub
wymienié parapety ceramiczne z dachowki karpiéwki ztobkowanej (elewacja potudniowa gmachu oraz elewacje
skrzydta aresztu)

- wykona¢ prawidtowe obrébki blacharskie oraz ceramiczne detalu architektonicznego oraz cementowych
parapetow

- podda¢ konserwacji dekoracje ceramiczng w podcieniu elewacji frontowe;j.

1.1. Przedmiot specyfikacji

Specyfikacja dotyczy wykonania robét elewacyjnych. Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan
odnosnie wtasciwosci materiatow wykorzystywanych do robdt elewacyjnych oraz wymagan dotyczacych
wykonania i odbioréw tych robét.

Ustalenie zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych dotyczg
prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem wyprawy elewacyjnej, okreslonych w przedmiarze robodt i
kosztorysie, stanowigcych czes¢ dokumentow przetargowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

- Przygotowanie starego podtoza, oczyszczenie i zmycie, zagruntowanie
- Wykonanie tynkédw renowacyjnych

- Malowanie tynkéw farbami zolowo-krzemianowymi.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogélng
Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Materiaty do wykonania nalezy stosowac¢ zgodnie z wytycznymi danego systemu.

Z przeprowadzonych odkrywek sondazowych pierwotnych warstw malarskich elewacji, jak réwniez analizy zrédet
ikonograficznych wynika, ze pierwotna kolorystyka byta odmienna niz obecna. W zwigzku z powyzszym nalezy
przywrécic pierwotng kolorystyke elewacji. Przed malowaniem elewacji nalezy wykonac préby kolorystyczne na
powierzchni tynku wielkosci ok. 1 m2, w celu ostatecznego wyboru kolorystyki. Ostateczny kolor elewacji
powinien zostac¢ zaakceptowana przez komisje konserwatorska.

Do malowania elewacji nalezy zastosowac¢ farby, o matowym charakterze, wysokiej paroprzepuszczalnosci i
niskiej nasigkliwosci. Zastosowane farby powinny by¢ edytowane do stosowania przy obiektach zabytkowych.

Warunki dostawy, magazynowanie
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- Materiaty systemowe powinny by¢ dostarczone na budowe w oryginalnych, nie napoczetych opakowaniach z
nienaruszonymi etykietami

- Mokre produkty systemowe nalezy przechowywac w szczelnie tknietych, oryginalnych pojemnikach nie dtuzej
niz przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki nalezy chroni¢ przed bezposrednim wptywem promieniowania
stfonecznego.

- Zaprawy systemowe nalezy przechowywaé w oryginalnych workach chronionych przed wilgocia nie dtuzej niz
przez okres wskazany na etykiecie.

- Minimalna temperatura przechowywania masy tynkarskiej i klejgcej + 4 °C

- Ptyty styropianowe podczas przechowywania chroni¢ przed ptomieniem i uszkodzeniem krawedzi.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Tynki renowacyjne

Rozwigzanie systemowe

System renowacji zawilgoconych i zasolonych muréw polega na zabezpieczeniu ich przed dalszym dostepem
wody i wilgoci (wykonanie lub/i odtworzenie izolacji poziomych i pionowych) oraz osuszenie w kontrolowany
sposob. Do osuszania tego typu murdw stosuje sie system tynkdw renowacyjnych, ktére mozna aplikowac
zarowno od wewnatrz, jak i od zewngatrz powyzej poziomu terenu.

Przygotowanie powierzchni

Z zawilgoconej powierzchni muru nalezy sku¢ stare tynki na wysokosé¢ 80 cm powyzej widocznych sladéw
zawilgocenia, oczy$ci¢ mechanicznie powierzchnie sSciany z zabrudzen, sladéw wysolen, skué skorodowane
fragmenty cegty. Po skuciu tynkdw, nalezy oczysci¢ spoiny miedzy cegtami na gtebokos¢ do 2 cm. W przypadku
wystepowania porazenia grzybami rozktadu plesniowego, algami, grzybem domowym, nalezy na powierzchni
muru przeprowadzi¢ prace odkazajgce. W takim przypadku skuty tynk nalezy traktowac¢ jako odpad
niebezpieczny i odpowiednio z nim postepowaé. W dalszej kolejnosci nalezy uzupetnié oczyszczone spoiny za
pomocy tynku renowacyjnego. Po uptywie co najmniej 24 godzin od wypetnienia spoin, na odstonietej i
oczyszczonej powierzchni $ciany nalezy wykona¢ obrzutke z tynku renowacyjnego zarobionego wodnym
roztworem emulsji kontaktowej. Obrzutka ta powinna by¢ natozona na $ciane réwnomiernie, pokrywaé okoto
50% powierzchni, a jej grubos¢ powinna wynosi¢ okoto 5 mm.

Tynkowanie

Po uptywie minimum 24 godzin od wykonania obrzutki na przygotowang i zwilzong powierzchnie $ciany, w
przypadku nieréwnej Sciany lub/i silnie zasolonej, nanosi sie warstwe tynku renowacyjnego podktadowego.
Minimalna grubo$¢ tej warstwy tynku wynosi 1 cm. Tynkiem tym wyprowadza sie tez wszelkie nieréwnosci
Sciany. Tynk ten, po narzuceniu nie zagtadza sie, lecz tylko $cigga listwg i uszorstnia jego powierzchnie, przez
przetarcie miottg z gatezi. Po uptywie co najmniej 48 godzin od wykonania tynku podktadowego, po zwilzeniu
podtoza, naktada sie specjalistyczny tynk renowacyjny warstwg o grubosci 2-3 cm. Tynk ten po narzuceniu
rowniez scigga sie listwg, nie zaciera oraz uszorstnia przez przetarcie miotta z gatezi. W przypadku $cian o srednim
i niskim poziomie zasolenia, tynk specjalistyczny moze by¢ natozony bezposrednio na obrzutke, z pominieciem
tynku podktadowego.

Wykonczenie

Po uptywie 7 dni od zakonczenia naktadania tynkéw renowacyjnych, mozna je wygtadzi¢ za pomocg szpachléwki
renowacyjnej, a nastepnie po uptywie od 3 dni do 3 tygodni, w zaleznosci od wybranego materiatu pokry¢
paroprzepuszczalnymi, ciekowarstwowymi tynkami mineralnymi, silikatowymi lub silikonowymi oraz pomalowac¢
farbami w wybranym kolorze.

Warunki szczegétowe:

- Temperatura podtoza i otoczenia w czasie pracy i przez nastepne 24 godziny powinna wynosi¢ powyzej +5°C. W
tym czasie elewacje nalezy chronic przed zamoczeniem i uszkodzeniem.
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- Czasowa ochrona przed deszczem powinna by¢ zapewniona do momentu ostatecznego zakonczenia instalacji
obrébek blacharskich i uszczelnien.

- Powierzchnie nie objete pracami powinny by¢ chronione przed zabrudzeniem.

- W budynku nie moze wystepowac wilgoc¢ kapilarna.

- Pomiedzy rusztowaniem , a $ciang nalezy zachowa¢ wystarczajgco duzg odlegtos¢ ( minimum 45 cm), a kotwy
zamontowane ze spadkiem od sciany w celu prawidtowego odprowadzania wody.

- Wyprawa elewacyjna musi by¢ nanoszona metodg ciggta, az do naturalnych przerw takich jak naroza budynku,
dylatacje lub linie tasmy maskujgcej. Nalezy zapewnié¢ odpowiednig liczbe pracownikéw i rusztowan . Nalezy
unika¢ prac na silnie nastonecznionych i nagrzanych powierzchniach. Zaleca sie w miare mozliwosci uzywacé
materiatu pochodzacego z tej samej serii.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Biezgca kontrola obejmuje
wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, a w tym ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowq i obowigzujgcymi przepisami.

Badania materiatow

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

— deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

— zapiséw dziennika budowy, protokotéw przyjecia materiatéw na budowe,

— deklaracji producentéw uzytych wyrobdw.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne odpowiadajg
wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej. Materiaty, ktérych
jakos¢ budzi watpliwosci mogg by¢ zbadane na wniosek zamawiajgcego przez niezalezne laboratorium, zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady dokonywania obmiaréow robdét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg
dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest zatgczony
do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

8. ODBIORY ROBOT
Ogodlne zasady odbioréw robo6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie roboty objete specyfikacjg
podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Sprawdzenie jakosci wykonanych robot

- przygotowanie podtoza

- jakos¢ dostarczonych materiatéw — atesty
- grubosci zastosowanych powtok

- faktura i kolorystyka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
Aprobata techniczna ITB dla systemu docieplenia.
Karty techniczne produktow.

Instrukcja instalacji wydana przez producenta systemu.

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
X.INSTALOWANIE SCIANEK DZIAtOWYCH

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru $cian dziatowych z ptyt g-k wypetnionych wetng mineralng, zwigzanych z wykonaniem zadania.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie montazu scian dziatowych obtozonych obustronnie ptytg g-k z wypetnieniem wetng mineralna.
Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem Scianek dziatowych
wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robat:
- montaz nowych $cianek dziatowych g-k.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i Ogdlng
Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robét zwigzanych z wykonywaniem zabudowy z ptyt g-k oraz wszystkie
roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos¢ z umowag,
pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajacego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
Ogdélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w OST.

2.1. Scianki i obudowy wewnetrzne

2.1.1. Sciana dzialowa

- 1x g-k zwykta — 1x12,5mm (w tazience o podwyzszonej odpornosci na wilgoc)
- Stelaz stalowy - profil stalowy UW50, profil stalowy CW50,

- wypetnienie wetng mineralng gr. 100 mm

- 1x g-k zwykta — 1x12,5mm (w tazience o podwyzszonej odpornosci na wilgoc).

2.1.2. Akcesoria stalowe

Stuza do taczenia ksztattownikéw konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba:
- faczniki wzdtuzne,
- uchwyty bezposrednie dtugie,
- uchwyty bezposrednie kroétkie,
- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,
- kotki szybkiego montazu,
- kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikdéw
stalowych.
2.1.3. Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systeméw suchej zabudowy:
- tasmy spoinowe: z wtdkna szklanego, samoprzylepna z wiékna szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naroznych i obwodowych,
2.1.4. Klej gipsowy

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci i warunki
stosowania okreslajg instrukcje stosowania opracowane przez poszczegdlnych Producentéw.
2.1.5. Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikéw nosnych, tgczenia ksztattownikéw miedzy
sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe, blachowkrety
samogwintujgce.
2.1.6. Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych
powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania.

Do koncowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do
szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslajg instrukcje Producentéw dla
poszczegdlnych wyrobow.
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca powinien
dysponowac srodkami transportu do przewozu materiatéw oraz drobnym sprzetem do wykonania robot objetych
niniejszg ST.
Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujgcych sprzetem
- sprzet do wycinania, przycinania i obrobki ptyt wypetniajgcych:
- noze do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otwordw, wycinania uksztattowanych krawedzi ptyty,
- pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych.
Sprzet do Instalacji konstrukcji nosne;j:
- elementy do instalacji kotkéw, kotew i innych elementéw pozwalajgcych na montaz zawiesi do elementéw
konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentéw):
- narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego:
- nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne)
- podesty robocze (w zaleznosci od wysokosci zabudowy)
- narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej ( w zaleznosci od wielkosci
i stopnia komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe)
- linki murarskie

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robét. Na zgdanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed uszkodzeniami
mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikdéw atmosferycznych.

Do transportu materiatdow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie Srodki
transportu. Srodki transportu powinny zabezpieczaé¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Transport profili stalowych typowymi srodkami transportu w opakowaniach fabrycznych. Podczas transportu
produkty powinny byé umieszczone tak, aby nie przesuwaty sie i nie byly uderzane przez inny tadunek.
Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwattownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokosci. Roztadunek
ptyt powinien odbywac sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu co najmniej
2000 kg.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie, na jakos¢ robét i whasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Sktadowanie:

Produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byty bezposrednio narazone na zmiany pogody. Powinny
by¢ sktadowane na suchym, gtadkim podtozu, aby nie byly narazone na zamoczenie, zalanie oraz na zadne
uszkodzenia mechaniczne. Ciezkie lub ostre przed- mioty nie powinny by¢ umieszczone na wierzchu opakowan.
Wysokosé maksymalnie trzy petne palety jedna na drugiej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

- Ptyty gipsowe przechowywac w pomieszczeniach suchych uktadajgc na poziomym

podtozu.

- Ptyty przenosi sie w pozycji pionowej krawedzig podtuzng poziomo.

- Przy sktadowaniu nalezy zwrécié¢ uwage na nosnos¢ podtoza.

- Pomieszczenie moze by¢ wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie osuszone i gdy zakoriczone
sg wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.

- Ciecie ptyt: za pomoca noza zarysowuje sie licowa strone ptyty tak, by karton byt przeciety. Po zatamaniu ptyty
zostaje przeciety karton od spodu. Przy cieciu ptyt nalezy uwazac, aby nie przygotowac elementu w tzw.
lustrzanym odbiciu.

5.2. Zakres robét przygotowawczych

- wyznaczenie przebiegu Scian na posadzce i suficie

- wytrasowanie miejsc montazu obudéw

- sprawdzenie katow i poziomdw pomieszczenia i instalacji
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- potwierdzenie odpowiedniej dla montazu wilgotnosci pomieszczenia

5.3. Zakres robot zasadniczych

Scianki dziatowe g-k:

- Zamocowanie profilowanych ksztattownikéw stalowych U50 do elementéw konstrukcyjnych,
- Zamocowanie ksztattownikéw profilowanych C50,

- Przymocowanie z jednej strony ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomoca wkretoéw,

- Utozenie wetny mineralnej w stelazu,

- Zamkniecie Scianki ptytg g-k , zamocowanie do rusztu za pomocg wkretéw,

- szpachlowanie potaczen ptyt, wtopienie tasmy z wtdkna szklanego,

- przygotowanie powierzchni pod malowanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzetu

i srodkow transportu podano w OST. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét,
materiatéw i urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na
terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane. Kontrola jakosci wykonanych
robdt sprowadza sie do:

- Sprawdzenia zgodnosci wykonanego elementu ($cianki, obudowy) z
dokumentacja kosztorysowg

- Sprawdzenia poprawnosci wykonania robét

- Wtasciwego wypoziomowania (odchytka montazowa Q +/- 1 mm na dtugosci 5 m)
- Kontroli wizualnej przylegania i prostopadtosci ptyt

- Kontroli wizualnej czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen

- Sprawdzenie réwnosci powierzchni ptyt

- Sprawdzenie wilgotnosci i nasigkliwosci ptyt

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w OST. Obmiar robdt okresla ilosé
wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji kosztorysowej
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych
w naturze. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdét podlegajg akceptacji
Inspektora nadzoru i muszg posiadac wazne certyfikaty. Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w OST.

8.1.1. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.1.2. Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza,

- Dziennik Budowy,

- Dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatow,

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcéw,

- Protokoty odbioréw czesciowych.

8.1.3. W trakcie odbioru robdt nalezy sprawdzic¢:

- stan i wyglad $cian, obudéw pod wzgledem rdéwnosci, pionowosci, spoziomowania
i sztywnosci,

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementéw,

- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST. Ptatnosé nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ocena
jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe
PN-B-79406:1997 Ptyty warstwowe gipsowo-kartonowe

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
XI.LROBOTY KONSTRUKCYJNE Z WYKORZYSTANIEM STALI

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
stalowych zwigzanych z realizacjg inwestycji.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Ustalenia zawarte w SST obejmujg prace zwigzane z wzmocnieniami stropow budynku. Niniejsza specyfikacja
bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.

Na etapie projektowym przeprowadzono szczegétowa analize statyczno-wytrzymatosciowg budynku. W
wiekszosci przypadkdw analizowane uktady konstrukcyjne budynku (przy obcigzeniach dla dotychczasowego
sposobu uzytkowania) nie wykazujg nadmiernych ugie¢, zarysowan lub przemieszczen, co oznacza, iz nie jest
przekroczony ich stan graniczny nosnosci i uzytkowalnosci (wyjatkiem tutaj sg niektére belki stalowe stropéw w
,przybuddéwce” gdzie przekroczony jest S.G.U.).

Jednak po zadaniu obcigzen na stropach zgodnych z obowigzujagcymi normami dla planowanej zmiany sposobu
uzytkowania czes$¢ elementéw konstrukcji wykazata nadmierne wytezenie, ktére mogtoby spowodowad
zagrozenie zycia bgdz zdrowia przysztych uzytkownikéw. Nalezy zatem wzmocni¢ nadmiernie wytezone elementy
konstrukcji.

1.3. Zakres Robot objetych specyfikacja

- montaz blach wzmacniajgcych o wymiarach: 16x70 mm, 14x70 mm, 20x105 mm, 16x80 mm
- montaz zeberek wzmacniajacych o wymiarach: 70x25x6 mm, 105x35x6 mm i 70x25x6 mm

- montaz sworzni Nelsona 16/35i 16/50,

- spawanie spoing pachwinowg dwustronna.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z OST.

1.5. Wymagania ogodlne dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru
do zaakceptowania harmonogram robot, wykaz materiatéw, urzadzen i technologii stosowanych przy
wykonywaniu robét okreslonych umowa. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz
zgodno$¢ z dokumentacjg kosztorysowg, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne.

Ogodlne wymagania stawiane materiatom podano w ST.

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ certyfikaty i aprobaty techniczne zastosowanych
materiatéw i wyrobow.

Blachy i zeberka wzmacniajgce zaprojektowano ze stali konstrukcyjnej S235.
Sworznie / bolce Nelsona fi 16 mm, fu=430 MPa.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w OST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania stawiane transportowi podano w OST .
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5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki wykonania robét
Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w OST.

5.2. Podstawowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach konstrukcyjnych powinni by¢ przeszkoleni w zagadnieniach
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie wykonywanych czynnosci. Przed rozpoczeciem robét pracownicy
powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i obuwie ochronne oraz w zaleznosci od wykonywanych czynnosci — w inne
przedmioty ochronne, jak rekawice, maski, okulary itp.

5.3. Szczegotowy opis prac.

Strop nad piwnica: strop odcinkowy , kapa pruska”:

W istniejgcych stropach odcinkowych nalezy usungé¢ wierzchnie warstwy podfogowe az do ptyty stropowej z
cegty. Po oczyszczeniu stropu nalezy BEZWZGLEDNIE sprawdzi¢ zgodnos¢ istniejgcych belek stalowych z
projektem konstrukcji.

Stal konstrukcyjna S235

- Klasa spawania c

- Konstr.potaczen spawalniczych - wizualna

- Wszystkie nieoznaczone na rysunku spoiny nalezy wykonaé jako pachwinowe o grubosci 0,7 cieiszego z
taczonych elementow.

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek robdt, pod belkami stropu w piwnicy nalezy ustawié¢ i zaklinowa¢ podpory
montazowe (nosnos¢ min.30kN kazda) w rozstawie max. 90cm. Demontaz tych podpér mozliwy dopiero po
wykonaniu wzmocnien stropéw nad parterem. Wszelkie niejasnosci lub rozbieznosci odkryte podczas robot
rozbiérkowych nalezy bezwzglednie zgtasza¢ do autora projektu.

Prace nalezy wykonywac etapami, w kazdym kolejnym pomieszczeniu mozna je rozpocza¢ jedynie po ukoriczeniu
robot w pomieszczeniu poprzednim (dotyczy to rdwniez usuwania istniejgcych warstw podtogowych).

Strop nad parterem budynku gtéwnego — strop Kleina:

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek roboét, strop parteru nalezy podstemplowac systemem szalunkéw sktadajgcym
sie z ptyt, belek oraz podpér montazowych. Pamieta¢ nalezy ze podpory montazowe mozna stawiac tylko na
belkach stalowych stropu nad piwnica, ktéry uprzednio zostat réwniez podstemplowany zg. z uwagami na rys. K1
projektu konstrukcji. Demontaz tych szalunkédw mozliwy dopiero po stwardnieniu betonu - 28dni.

Po oczyszczeniu stropu nalezy BEZWZGLEDNIE sprawdzi¢ zgodnos¢ istniejgcych belek stalowych z projektem
konstrukcji.

Wszelkie niejasnosci lub rozbieznosci odkryte podczas robdt rozbiérkowych nalezy bezwzglednie zgtasza¢ do
autora projektu.

Po usunieciu wierzchnich warstw podtogowych az do ptyty stropu Kleina, nalezy wykué bruzdy w $cianach o
gtebokosci 10cm, a wysokosci dostosowanej do wylewanej ptyty

Wzmocnienia stropéw nalezy wykonywaé etapami, prace w kazdym kolejnym pomieszczeniu mozna rozpoczgé
jedynie po ukonczeniu robot w pomieszczeniu poprzednim (dotyczy to rdwniez usuwania istniejgcych warstw
podtogowych).

Stal A-IlIN.

Strop nad pietrem — strop Kleina z pustakdéw Foerstera:

Istniejacy strop stuzy¢é ma jako podpora dla elementéw konstrukcji dachu oraz jako ostona pomieszczen pietra.
Przyjete zatozenia konstrukcyjne pozwalajg na uzytkowanie stropu w celach konserwacji i napraw dachu itp.
Istniejgce warstwy izolacyjne w postaci zuzlu usuwac etapami. Jeden etap oznacza pomieszczenie znajdujace sie
pod stropem.

W danym etapie nalezy usuwac polepe najpierw w co drugim polu (jedno pole wyznaczajg belki stalowe), w
dalszej kolejnosci wykonaé warstwe wyréwnujgcg, utozy¢ izolacje i zabezpieczy¢ folig PE.

Nastepnie te same prace wykona¢ w pozostatych polach danego etapu. Po wykonaniu warstwy
wyréwnujacej w danym etapie nalezy pozostawi¢ tak przygotowang powierzchnie na okres 14 dni - celem
uzyskania zespolenia ptyty ceramicznej z wylewkg betonowa.Po tym okresie mozna przystgpi¢ do kolejnych
robdt, np. uktadania izolacji termicznej.
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Po oczyszczeniu stropu nalezy BEZWZGLEDNIE sprawdzi¢ zgodnosc istniejgcych belek stalowych z projektem
konstrukcji.

Wszelkie niejasnosci lub rozbieznosci odkryte podczas robdt rozbiérkowych nalezy bezwzglednie zgtasza¢ do
autora projektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w OST .

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru

Ogdlne zasady obmiaru podano w OST. llos¢ wykonanych Robot okresla sie na podstawie Dokumentacji
Kosztorysowej i pomiaru z natury.

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostki obmiarowe:

1 kg — blach wzmacniajacych,

1 kg — zeberek wzmacniajgcych,
1 szt. Sworzni Nelsona,

1 m spoiny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady przejecia Robot
Ogodlne zasady Przejecia Robdt podano w OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne zasady ptatnosci
Ogolne zasady ptatnosci podano w OST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zalecane normy:

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne
dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-ISO 8501 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i pochodnych produktéw

PN-1SO 8503 PN-70/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
XII.ROBOTY IZOLACYJNE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robodt
izolacyjnych zwigzanych z realizacjg inwestycji.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Ustalenia zawarte w SST obejmujg prace zwigzane z termomodernizacjg budynku oraz uszczelnieniami w obrebie
pomieszczen higieniczno-sanitarnych. Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych specyfikacja

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe:

- izolacja stropdw z folii PE

- izolacja przeciwwodna i przeciwwilgociowa scian fundamentowych
- uszczelnienie pomieszczenn mokrych pod ptytki — folia w ptynie
Izolacje cieplne:

- izolacje cieplne stropdéw z perlitu ekspandowanego EP 180
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- izolacje cieplne stropow z wetny mineralnej
- ocieplenie scian fundamentowych ptytami styropianowymi
- ocieplenie $cian od wewnatrz za pomocg mineralnych ptyt izolacyjnych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z OST.

1.5. Wymagania ogélne dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru
do zaakceptowania harmonogram robot, wykaz materiatéw, urzadzen i technologii stosowanych przy
wykonywaniu robét okreslonych umowa. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz
zgodno$¢ z dokumentacjg kosztorysowg, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne.

Ogodlne wymagania stawiane materiatom podano w ST.

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ certyfikaty i aprobaty techniczne zastosowanych
materiatéw i wyrobdéw.

2.2, Materiaty do izolacji termicznych

Materiaty termoizolacyjne powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm i swiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

W szczegdlnosci powinny odznaczac sie:

- niskim wspotczynnikiem przewodnosci cieplne;j,

- mata gestoscig objetosciowg,

- matg wilgotnoscig zaréwno w trakcie wbudowywania, jak i uzytkowania,

- duzg trwatoscia i niezmiennoscig wtasciwosci technicznych z uptywem czasu,

- odpornoscig na wptywy biologiczne,

- odpornoscig na preparaty chemiczne, z ktérymi sie stykaja,

- brakiem wydzielania substancji toksycznych.

Zastosowane materiaty powinny mie¢ dostateczng wytrzymatos¢ na dziatanie obcigzenia uzytkowego oraz
wymagang odpornosc ogniowg. Materiaty powinny by¢ dostarczane na budowe wraz z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta na podstawie wykonanych badan laboratoryjnych.

Ptyty styropianowe powinny posiadac barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych.

Dopuszcza sie wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen:

- dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm - o gtebokosci do 4 mm

- dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm - o gtebokosci do 5 mm.

taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm2, a powierzchnia najwiekszej

dopuszczalnej wady 10 cm?2.

Wymiary:

- dtugos¢ - 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalne odchytki +0,5%

- szerokos¢ - 1200, 1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchytki £1,5 mm grubos¢ - 20-500 mm co 10 mm -
dopuszczalne odchytki £0,5%.

2.3. Mineralne ptyty izolacyjne

Ocieplanie od wewnatrz jest czesto jedynym dopuszczalnym rozwigzaniem w przypadku modernizacji obiektéw
zabytkowych, znajdujgcych sie pod ochrong konserwatorska. Mineralne ptyty izolacyjne to ciepte i bezpieczne
rozwigzanie do ocieplenia scian od wewnatrz.

Mineralne ptyty izolacyjne wykonane sg z bardzo lekkiej odmiany betonu komdrkowego. Ich gestos¢ wynosi do
115 kg/m3, przez co charakteryzujg sie wysoka izolacyjnoscig termiczng zachowujgc wszystkie najwazniejsze
zalety betonu komdrkowego. Jest to produkt zgodny z Europejskg Aprobatg Techniczna ETA-05/0093. Materiat
ten spetnia surowe wymagania, co uprawnia do znakowania go symbolem CE.

Mineralne ptyty izolacyjne wykazujg sie wysokg izolacyjnoscig termiczng. To mineralny materiat, ktory doskonale
sprawdza sie jako izolacja termiczna Scian zewnetrznych, stropéw i dachdéw. Wyjatkowe wtasciwosci pozwalaja
na stosowanie ich takze jako ocieplenie scian od wewnatrz.

Jest to materiat jednorodny. Dzieki temu nie ma znaczenia kierunek przyklejania ptyt, czy sposdb ich dociecia.
Jednoczesnie materiat ten jest trwaty i solidny o niezmiennym ksztatcie i wymiarach.

Regulacja wilgotnosci
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Ptyty mineralne sg materiatem o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej (1 = 3). Posiadajg zdolnos¢ do bardzo
szybkiego wysychania. Wtasciwos¢ ta sprawia, ze mozna je stosowac takze jako izolacja od wewnatrz bez
paroizolacji.

Odpornos¢ ogniowa

Mineralne ptyty izolacyjne s materiatem niepalnym (klasa niepalnosci A1), co w zasadniczy sposéb wptywa na
trwatosc¢ i bezpieczenstwo wznoszonego budynku. Podczas pozaru nie ulega zaptonowi, nie wydziela dymu, nie
topi sie. Pozwala to na bezpieczne stosowanie ptyt izolacyjnych jako ocieplenie od wewnatrz i izolacja konstrukcji
stropowych.

Ocieplanie od wewnatrz wigze sie ze zjawiskiem wnikania pary wodnej w strukture przegrody i jej kondensacji.
Mineralne ptyty izolacyjne s3 materiatem, ktéry jest odporny na ten proces oraz umozliwia prawidtowe
funkcjonowanie przegrody. Zimg para wodna wnika w strukture paroprzepuszczalnej warstwy izolacji termicznej.
Wewnatrz ptyt dochodzi do wykroplenia pary wodnej. Dzieki duzej porowatosci, zachowana jest wysoka
izolacyjno$¢ termiczna ocieplenia, a konstrukcja jest chroniona przed uszkodzeniami mechanicznymi. Latem
wilgo¢ zgromadzona wewnatrz ptyt w naturalny sposéb wysycha.

Zdolnos¢ do pochtaniania pary wodnej ogranicza zjawisko wykroplenia na wewnetrznej powierzchni scian oraz
ryzyko rozwoju plesni.

2.4. 1zolacja przeciwwilgociowa pomieszczen higieniczno-sanitarnych

Do zabezpieczania przed wilgocig, wodg nie bedacg pod cisnieniem i wodg cisnieniowg, podtozy i Scian, stuzg
zaprawy oraz masy uszczelniajgce. Najpopularniejsze sg tzw. "ptynne folie", z ktérych wykonuje sie
kilkuwarstwowe uszczelnienia, przy czym pomiedzy nanoszeniem kolejnych warstw powinno uptyna¢ kilka godzin
(wstepne przeschniecie w optymalnych warunkach termiczno-wilgotnosciowych). Spoiny naroine, przejscia,
przytacza sanitarne, przepusty rurowe oraz odptywy podtogowe uszczelnia sie dodatkowo specjalnymi tasmami
i kotnierzami uszczelniajgcymi. Warstwy uszczelniajgce nanosi sie na podtoze przez malowanie lub
szpachlowanie. Po wyschnieciu tworzg one szorstkg powtoke o niewielkiej grubosci, o doskonatej przyczepnosci
dla okfadzin ceramicznych. Przyjmuje sie, ze uszczelnienie powinno siega¢ az do sufitu. Swiezo wykonane
powierzchnie tynku oraz posadzki moga by¢ uszczelniane po min. 14 dniach od czasu ich wykonania.
Powierzchnie uszczelnione nalezy chroni¢ przez okoto 3 dni przed oddziatywaniem wody pod cisnieniem.

W trakcie prac przy uzyciu zapraw z dodatkiem bitumu, nalezy unika¢ silnego nastonecznienia, a takze suchego
podtoza. W przypadku suchej i cieptej pogody tj. powyzej +28°C lub w pomieszczeniach ogrzewanych nalezy tynk
lub posadzke przykry¢ wilgotng tkaning ptécienng, np. po workach.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w OST.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania stawiane transportowi podano w OST .

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych
i zamknietych, a przechowywane na zewnatrz — przykryte szczelnie brezentem lub folig.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki wykonania robét
Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w OST.

5.2. Podstawowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach konstrukcyjnych powinni by¢ przeszkoleni w zagadnieniach
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie wykonywanych czynnosci. Przed rozpoczeciem robét pracownicy
powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i obuwie ochronne oraz w zaleznosci od wykonywanych czynnosci — w inne
przedmioty ochronne, jak rekawice, maski, okulary itp.

5.3. Szczegotowy opis prac.

Izolacje termiczne

Do wykonywania izolacji stosowaé¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym. Warstwy izolacyjne winny by¢
uktadane szczegodlnie starannie. Ptyty styrodurowe nalezy uktadaé na styk bez szczelin. Ptyty winny by¢ przyciete
na miare bez ubytkéw i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo.
Przesuniecie stykédw winno wynosi¢ minimum 3 cm.
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W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub
papa).

Izolacje z ptyt mineralnych

Przed przystgpieniem do pracy nalezy doktadnie oczyscié¢ powierzchnie $ciany z resztek tynku i starej farby.
Podtoge przy $cianie nalezy zabezpieczy¢ tasmga izolacyjng. Zaprawe przygotowuje sie zgodnie z instrukcja
dolewajac odpowiednig ilo$¢ wody, a nastepnie mieszajgc wiertarkg az do uzyskania konsystencji gestej
Smietany. Gotowa zaprawe rozprowadza sie na catej powierzchni bloczka za pomocga pacy zebatej.

Prawidtowo naniesiona zaprawa powinna mie¢ grubos¢ ok. 8-10 mm na catej powierzchni bloczka. Bloczek z
zaprawa nalezy przyktada¢ w odlegtosci ok. 2 cm od miejsca docelowego montazu, delikatnie dociskajgc ptyte do
Sciany, jednoczesnie przesuwajac ja w miejsce montazu. Poziomnica sprawdza sie, czy ptyty zostaty przyklejone
rowno.

Aby unikngé¢ mostkéw termicznych nalezy czesciowo dociepli¢ takze strop przy $cianie zewnetrznej. Lekka
zaprawa murarsko-tynkarska pozwala na przyklejenie ptyt bez kotkowania. Po przyklejeniu ptyt mineralnych do
Sciany szlifuje sie ewentualne nieréwnosci. Nastepnie mozna wykancza¢ powierzchnie sciany i sufitu. Pacg do
szlifowania szybko wyrownaé ewentualne nieréwnosci na powierzchni $ciany. Pacg zebatg nanosi¢ zaprawe na
catg powierzchnie sciany.

W warstwe zaprawy nastepnie nalezy wtopic siatke zabezpieczajaca przed spekaniami. Podobnie postepuje sie z
powierzchnig stropu.

Po zatopieniu siatki w zaprawie powierzchnie catej sciany zaciera sie, a nastepnie ostatecznie jg wyréwnuje.
Wykonczona $ciana powinna byé rdwna i gtadka.

Izolacje przeciwwilgociowe

Przygotowanie podktadu

a) Podktfad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

Powtoka moze by¢ stosowany na podtozu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji wykonuje sie za pomocg
pedzla malarskiego, a w przypadku wiekszych powierzchni za pomocg szczotki lub miotty dekarskiej, wzglednie
watkiem. Przy cieptej, suchej i wietrznej pogodzie emulsja wysycha juz po kilku minutach. Natomiast w przypadku
chtodnej i wilgotnej pory roku schnie godzinami. Podtoza suche i chtonne nalezy najpierw zagruntowac. W tym
celu, w zaleznosci od stopnia chtonnosci podtoza, nalezy wykonaé¢ we wtasnym zakresie rozcienczenie emulsji
woda, tj. dodajgc 30-70% wody. Po wyschnieciu powierzchni zagruntowanej mozna wykonac jedno-, wzglednie
dwukrotne pokrycie nierozcieiczonym gruntem.

Po wyschnieciu warstwy gruntujgcej nanosi-my w 2 procesach roboczych ptynng folie uszczelniajaca.

W przypadku temperatur powyzej +20°C nalezy liczy¢ sie z szybkim tworzeniem sie btony na naktadanej warstwie
ptynnej folii. Bardzo dobre, elastyczne uszczelnienie uzyskuje sie poprzez wklejenie pomiedzy 2 warstwy
preparatu wtokniny elastycznej i niezaleznie od podtoza i obcigzenia woda, przykrycie krawedzi poziomych i
pionowych (potgczen $ciana/podtoga i $ciana/sciana) specjalng tasmg uszczelniajacg , a nastepnie natozenie na
te tasme ptynnej folii. Przed wyschnieciem uszczelnienie wykonane z ptynnej folii nalezy chronié przed wilgocia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w OST .

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru podano w OST. llos¢ wykonanych Robdt okresla sie na podstawie Dokumentacji
Kosztorysowej i pomiaru z natury.

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostki obmiarowe: 1 m2

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady przejecia Robot
Ogolne zasady Przejecia Robot podano w OST.

Odbiory czesciowe (miedzyfazowe) polegajg na kontroli
- jakosci materiatow - ocena ich jakosci i zgodnosci z dokumentacjg techniczna,

- podktadu pod izolacje - sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci, poprawnosci zagruntowania,
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- kazdej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych) — obejmuje sprawdzenie ciggtosci warstwy,
rownosci, sklejen i zaktaddéw,

- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrazliwych na przecieki,

Odbidr ostateczny polega na sprawdzeniu ciggtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem i stwierdzeniu
wystepowania ewentualnych uszkodzen, Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne zasady ptatnosci
Ogolne zasady ptatnosci podano w OST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu(EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/Al:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13164:2003/Al :2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 1SO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdtczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo ogdlne cze$¢ 4, Wydawnictwo
Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 .

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B — Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 1. Tynki,
ITB 2003 r.

Instrukcje producenta.

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
X.KONSTRUKCIJE Z BETONU ZBROJONEGO

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét z zakresu konstrukcji zelbetowych
monolitycznych oraz betonowych posadzek zwigzanych z zadaniem.

1.2.Zakres stosowania specyfikacji

Ustalenia zawarte w SST obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw wykonawstwem i wykoriczeniem robot
zelbetowych i betonowych. Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres Robét objetych specyfikacja

- wykonanie posadzek cementowych ze zbrojeniem siatkg stalowa
- przygotowanie i montaz zbrojenia

- przygotowanie deskowania

- wykonanie nadlewek na stropie Kleina

- wykonanie podktadéw z betonu C 8/10

- wykonanie podszybia windy zewnetrznej

- wykonanie fundamentéw pod elementy matej architektury

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z OST.

Ponadto:

- beton (beton zwykly); mieszanka o gestosci powyzej 1,5 t/m3 wykonana z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych,

- klasa betonu - symbol literowo-liczbowy C (np. C30/35) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci
na Sciskanie; podstawe klasyfikacji zgodnie z normg PN-EN 206-1 stanowi wytrzymato$¢ charakterystyczna na
Sciskanie okreslona w MPa w 28 dniu dojrzewania na prébkach walcowych o srednicy 150 mm i wysokosci 300
mm lub na prébkach szesciennych o boku 150 mm; jezeli w opracowaniu mowa o betonie oznaczonym literg B i
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symbolem cyfrowym, nalezy przez to rozumiec beton klasy C fck cube np. oznaczenie B35 odpowiada klasie
betonu C30/35,

- mrozoodpornos¢ betonu - odpornosé betonu stwardniatego na dziatanie mrozu; wyrdzniamy stopnie np. F25,
F50, F100, F150, F200, F300, gdzie liczby oznaczajg ilos¢ cykli zamrazania i odmrazania, ktére beton znosi bez
utraty wartosci,

- wodoszczelno$¢ betonu - odpornosé betonu stwardniatego na przenikanie wody; w niniejszej Specyfikacji
stopnie wodoszczelnosci (W2, W4, W6, W8) okreslono zgodnie z normg PN-EN 206- 1:2003 Odpornosc¢ korozyjna
betonu - odpornos$¢ betonu stwardniatego na dziatanie substancji chemicznych szkodliwych dla jego struktury,

- konstrukcje betonowe — konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi
pretami stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji zelbetowych

- konstrukcje zelbetowe — konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi wspotpracujgcymi z
betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla konstrukcji zelbetowych,

- szczelina dylatacyjna - celowo wykonana przerwa w masie betonowej, odpowiednio wykoriczona i uszczelniona,
umozliwiajaca wydtuzanie i kurczenie elementu zelbetowego,

- zaprawa — mieszanina cementu, wody, sktadnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm,

- W/c — wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym,

- rusztowania montazowe — pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia obcigzen od konstrukcji montowanej
z gotowych elementéw lub wykonywanej na miejscu,

- rusztowania robocze — pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia ciezaru ludzi i sprzetu,

- deskowania — pomocnicze budowle stuzgce do formownia elementéw betonowych wykonywanych na miejscu

1.5. Wymagania ogodlne dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru
do zaakceptowania harmonogram robot, wykaz materiatéw, urzadzen i technologii stosowanych przy
wykonywaniu robét okreslonych umowa. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz
zgodno$¢ z dokumentacjg kosztorysowg, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne.

Ogodlne wymagania stawiane materiatom podano w ST.

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiadaé atest higieniczny stosowalnosci w obiektach oswiaty,
certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych materiatéw i wyrobéw. Wymagania i badania
powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN- 88/B-10085 lub aprobatom technicznym.

- beton konstrukcyjny C25/30, C20/25

- beton podktadowy C8/10 oraz C12/15

- stal zbrojeniowa BSt500S oraz

- Cement portlandzki CEM | 32,5,

- deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,Kkl.III,

- deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,Kkl.III,

- gwozdzie budowlane okragte gote.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania stawiane sprzetowi podano w OST.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot zelbetowych

Roboty wykonuje sie recznie i przy pomocy sprzetu mechanicznego. Masy betonowe powinny
by¢ wykonane na placu budowy, w betoniarkach do 150 dm? lub w mieszadtach do zapraw. Inng mozliwoscig jest
dostawa gotowej mieszanki betonowej przygotowanej w wyspecjalizowanym zaktadzie i przetransportowanie jej
na plac budowy za pomocg betoniarek. Podawanie betonu moze odbywac sie za pomocg pompy do betonu.
Przy uktadaniu mieszanki betonowej nalezy jg odpowiednio zageszcza¢ mechanicznie lub recznie. Do
mechanicznego zageszczania stosowac wibratory wgtebne (butawy).

4, TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w OST .

4.2. Wymagania szczegétowe
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Dostawa materiatéw, takich jak stal zbrojeniowa, odbywac sie bedzie samochodami dostawczymi, a wywoz
materiatéw odpadowych samochodami samowytadowczymi. Wywdz materiatéw przewidziec¢ na odlegtosé¢ 15 km
oraz ich utylizacje. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP
oraz przepisami o ruchu drogowym.

Transport mieszanki betonowej odbywal sie bedzie specjalnie do tego przeznaczonymi betoniarkami
samochodowymi.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki wykonania robét
Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robdt i dokumentacji
budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego, Norm Technicznych, decyzji pozwolenia na budowe,
przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowien Kontraktu. Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robét
zasadniczych nastepujace prace przygotowawcze:

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu roboét i obiektu,

b) zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych urzgdzen technicznych uzbrojenia terenu,

c) zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem,

d) przejecie i odprowadzenie z terenu wéd opadowych i gruntowych,

e) wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz odprowadzenia
Sciekow,

f) dostarczenie na Teren budowy niezbednych materiatéw, urzgdzen i sprzetu budowlanego,

g) wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

5.2. Deskowanie elementéw zelbetowych

Z uwagi na wymagang jakos¢ elementéw zelbetowych zaleca sie stosowanie deskowan systemowych,

zwanych inaczej urzadzeniami formujgcymi, okreslanych klasyfikacyjnie jako deskowania przestawne,
rozdzielcze drobno, srednio lub wielkowymiarowe.

Przed przystgpieniem do betonowania, powierzchnie deskowania nalezy powlec mozliwie cienka warstwg srodka
zmniejszajgcego przyczepnos¢ betonu do deskowania. Nie nalezy dopusci¢ do zanieczyszczenia Srodkami
zmniejszajagcymi przyczepnos¢ betonu powierzchni przerwy roboczej, pretéw zbrojenia oraz elementéw
stalowych wbudowanych w konstrukcje. Srodki zmniejszajace przyczepnos$é betonu nie mogg zniszczyé jego
struktury.

Odbidr rusztowan i deskowan nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z trybem ustalonym w "Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych". Deskowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢
sztywnos$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Konstrukcja deskowan powinna umozliwiaé
tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnosc¢ ich uzycia. Deskowania powinny spetnia¢ wymagania techniczne
okreslone w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych".

5.3. Przygotowanie stali zbrojeniowej

Elementy zbrojenia powinny by¢ wykonywane w warsztatach zbrojarskich, zabezpieczonych przed wptywem
czynnikéw atmosferycznych, wyposazonych w sprzet i urzadzenia pozwalajgce na wykonanie zbrojenia zgodnie
z projektem, wymagang technologig i zachowaniem przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy. Haki i petle
kotwigce oraz odgiecia pretéw nalezy wykonywaé¢ wg projektu przy jednoczesnym przestrzeganiu zasad
podanych w normie PN-EN-1992-1-1:2008 przy pomocy trzpieni rolkowych, srednica trzpieni rolkowych zalezna
jest od klasy stali oraz srednicy preta. Ustawianie lub uktadanie elementdow zbrojenia powinno by¢ wykonywane
wedtug przygotowanych schematdéw zapewniajgcych kolejnos¢ robét, przy ktorej wczesniej utozone elementy
beda umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w
deskowaniu w sposdb zabezpieczajacy od uszkodzen i przemieszczen podczas podawania zageszczania mieszanki
betonowej. Rozstaw pretdw w przekroju powinien umozliwia¢ nalezyte utozenie mieszanki betonowej bez
segregacji sktadnikdw, przy zapewnieniu wtasciwych warunkdéw przyczepnosci zbrojenia do betonu.

Minimalne grubosci otulenia powinny by¢ zwiekszone co najmniej o 5 mm w elementach o nieréwnej lub
porowatej powierzchni (np. przy odstonietym kruszywie). W przypadku uktadania mieszanki betonowej
bezposrednio na podtozu gruntowym grubosc¢ otulenia powinna by¢ nie mniejsza niz 75 mm. Jezeli betonowanie
wykonuje sie na podtozu betonowym, to grubos¢ otuliny powinna by¢ nie mniejsza niz 40 mm.

Aby zagwarantowac odpowiednie otulenie pretéw zbrojeniowych, w konstrukcjach nalezy stosowaé

akcesoria w postaci podkfadek dystansowych. Podktadki dystansowe zapewniajg odpowiednie odlegtosci miedzy
pretami oraz pretami i deskowaniem.
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Stosowanie podktadek ma istotne znaczenie dla nosnosci konstrukcji, jej trwatosci i ochrony przed korozja.
Powinny one by¢ odpowiednio wytrzymate, dobrze powigzane z betonem, odporne na korozje i wysokie
temperatury oraz, w miare mozliwosci, niewidoczne po usunieciu deskowania. Podkfadki

dystansowe sg obcigzone ciezarem wifasnym zbrojenia, masg betonowg, obcigzeniem montazowym oraz
zmiennym (urzgdzenia podczas betonowania).

W przecietnych warunkach rozstaw i liczba podktadek powinny wynosié:

- dla elementow powierzchniowych (ptyty stropowe, $ciany) co 50+100 cm, czyli 2+4 podktadki na m2
deskowania,

- dla elementéw pretowych (belki, stupy) rozstaw podtuzny co 50+125 c¢cm, a poprzeczny maks. 75 cm.

Podktadki nalezy stosowac rowniez na koricach szkieletu zbrojeniowego oraz w narozach.

Podktadki liniowe stosuje sie do jednoczesnego podpierania kilku pretdw zbrojenia gtéwnego gesto

utozonych oraz do podparcia siatek zbrojeniowych. Podktadki w zaleznosci od przeznaczenia majg rézne ksztatty.
Najczesciej stosuje sie podktadki z tworzyw sztucznych w postaci kétek zebatych nasadzanych na prety zbrojenia,
szczegollnie przydatne do zbrojenia scian lub stupéw.

Podktadki o przekroju poprzecznym trapezu z siodetkami w gérnej czesci stuzg do zbrojenia stropdéw i

belek.

Podktadki o przekroju poprzecznym trdjkatnym o réznej wysokosci bokéw, ksztatcie podtuznym prostoliniowym
lub wezowatym wykonane sg w odcinkach o dtugosci 10+50 cm. Tego typu podktadki powodujg mate naciski na
deskowanie, sg tatwe w uktadaniu oraz majg duzg skutecznosé przy peknieciu poprzecznym. Mogg by¢ uktadane
pod zbrojeniem lub mocowane do niego drutem wigzatkowym. W ptytach fundamentowych dolna warstwa
zbrojenia opierana jest na deskowaniu lub na podfozu przy pomocy liniowych podktadek dystansowych. Do
podparcia gérnej warstwy zbrojenia stosuje sie stalowe podkfadki dystansowe, ktére majg ksztatt ,koziotkéw"
lub ,, wezy". Podktadki te stuzg réwniez do rozpierania siatek zbrojgcych scian. Sg one wykonane ze zgrzewanych
pretéw zbrojeniowych, ktorych srednica wynosi 3,0+4,5 mm oraz wysokos¢ do 40 cm. Podktadki dostarczane sg
na plac budowy w odcinkach o dtugosci 2,00 m i ciete nozycami recznymi do wymaganego wymiaru.

Montaz zbrojenia z pretéw pojedynczych w belkach i stupach mozna wykonaé bezposrednio w deskowaniu pod
warunkiem zapewnienia odpowiedniego dostepu w czasie robét zbrojarskich.

Zbrojenie wszystkich elementdéw zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed zabetonowaniem.

Kontrola zbrojenia obejmuje ogledziny elementu na budowie ze sprawdzeniem zgodnosci wykonania zbrojenia z
obowigzujgcymi normami i rysunkami pod wzgledem typu, usytuowania i ksztattdw pretéw w elemencie.

5.4. Uktadanie mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos¢ wykonania wszystkich
robdt poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegélnosci:

- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien itp.,

- wykonanie zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- wykonanie wszystkich robét zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,

- prawidtowosc¢ rozmieszczenia i niezawodnosé zamocowania elementow kotwigcych zbrojenie i deskowanie,

- prawidtowosé rozmieszczenia i niezawodno$s¢ zamocowania wszelkich elementéow stalowych (tuleje
przejSciowe, witazy stalowe, elementy drabin, itp.) i zeliwnych (wtazy, stopnie zeliwne) przewidzianych
projektem,

- gotowosc¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu,

ptatkdw rdzy. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatéw powinny by¢
powleczone srodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych
technicznie stosuje sie deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.

Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementow
wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny byé przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa
cementowego oraz powleczone systemowo zaprawga kontaktowg. Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢
wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw

ogolnych:

- w czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie sie deskowan i rusztowan,

- szybkosc¢ i wysokos¢ wypetnienia deskowania mieszankg betonowa powinny by¢ okreslone

wytrzymatoscia i sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie swiezo utozonej mieszanki,

- w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie zabezpieczona przed
nadmierng utratg wody,

- w czasie deszczu utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona przed wodg opadowg,

- w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie utrudnia
mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac zageszczanie reczne za pomoca sztychowania,
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- w trakcie betonowania osadzi¢ wszelkie elementy stalowe: tuleje szczelne dla przejs¢ rurociggdw
technologicznych, kotwy, wsporniki, wtazy, drabiny, stopnie ztazowe itp.; elementy nie zamocowane w trakcie
betonowania mocowac do konstrukcji Scian i stropow np. kotkami wklejanymi.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robot, w ktérym
powinny by¢ podane: data rozpoczecia i zakoriczenia betonowania catosci lub czesci budowli,

wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki
betonowe;j.

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzgdzen mechanicznych i w czasie zageszczania nie
powinna ulegac rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢
wieksza od dopuszczalnej.

Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciektej i potciektej lub,
gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw pograzalnych.

Przy stosowaniu wibratoréw pograzalnych odlegtosc sgsiednich zagtebien wibratora nie powinna by¢ wieksza niz
1,5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubos$¢ warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie
powinna by¢ wieksza od 1,25 dtugosci butawy wibratora (roboczej jego czesci). Wibrator w czasie pracy powinien
by¢ zagtebiony na 5-10 cm w dolng warstwe poprzednio utozonej mieszanki. Przy stosowaniu wibratoréw
powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach powinny zachodzié¢ na siebie na odlegtos¢
10-20 cm. Grubos$¢ zageszczonej warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢ w konstrukcjach
zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie -12 cm. Czas wibrowania na jednym
stanowisku dla wibratoréw pograzalnych, predkosé¢ posuwu wibratoréw powierzchniowych, jak i skuteczny
promien dziatania obydwu typéw wibratoréw powinny by¢ ustalone doswiadczalnie dla kazdego rodzaju
mieszanki betonowej. Zakres i sposéb stosowania wibratoréw powinny by¢ ustalone doswiadczalnie w zaleznosci
od przekroju konstrukcji, mocy wibratoréw, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowe;j itp.
Opieranie wibratoréw wszelkich typow o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne. Wibratory powinny byc
dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym wibratory wgtebne nalezy stosowac¢ do mieszanki
betonowej o konsystencji plastycznej i gestoplastycznej; wibratory wgtebne o duzej mocy (powyzej 1,47 kW)
nalezy stosowaé do konstrukcji betonowych i konstrukcji zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o
najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgtebne matej mocy (ponizej1,47 kW) nalezy
stosowac¢ do konstrukcji betonowych oraz zelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m.
Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktérej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, ze nie ulega
uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu.

Przerwy robocze powinny by¢ wykonywane scisle wg dokonanego w Dokumentacji Budowy podziatu konstrukcji
na bloki betonowania. Przerwy robocze uszczelnia¢ blachami z aktywnym bentonitem. Wszelkie odstepstwa i
zmiany od dokumentacji muszg by¢ uzgodnione z nadzorem autorskim. Przygotowanie powierzchni przerwy
roboczej polegajace na usunieciu szkliwa cementowego oraz zaprawy, az do czeSciowego odstoniecia wiekszych
ziaren kruszywa, mozna wykonac przez:

- zmywanie silnym strumieniem wody (pod duzym cisnieniem 30+60 MPa),

- zmywanie silnym strumieniem mieszaniny wody i sprezonego powietrza,

- stosowanie specjalnych preparatéw powstrzymujgcych twardnienie betonu w przypowierzchniowej warstwie
bloku,

- skuwanie reczne lub mechaniczne.

Bezposrednio przed betonowaniem nalezy z zagtebien powierzchni usung¢ wode i wykona¢ warstwe kontaktowa.

Pielegnacja swiezego betonu powinna zabezpiecza¢ beton przed utratg wody niezbednej dla wigzania

elementu i przeciwdziata¢ powstawaniu rys skurczowych. Polega ona gtdwnie na utrzymywaniu zewnetrznych
powierzchni betonu w stanie wilgotnym przez:

- polewanie lub spryskiwanie wodg,

- odstoniecie powierzchni betonowych zwilzonymi matami jutowymi, bawetnianymi, stomianymi lub

witdkning geotechniczng,

- wykonanie obrzezy w postaci watkdw z zaprawy (na poziomych powierzchniach betonu) i zalanie wodg warstwg
o gtebokosci 2-3 cm; przy temperaturze ponizej +5 °C betonu nie nalezy polewa¢, a przed utratg wilgoci chronic
przez przykrywanie folig,

- wykonanie powtok z preparatdw do ochrony powierzchniowej Swiezego betonu nanoszonych zwykle metodg
natryskowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w OST .
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1. Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w niniejszej
STWIORB oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach

Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych
wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw; wyniki badan Wykonawca przekazuje
Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji.

2. Wykonaweca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan nie pdzniej niz w terminie i w
formie okreslonej w PZJ.

3. Badania kontrolne obejmujg wszystkie roboty.

6.2. Wymogi szczegétowe

Materiaty

Badanie materiatéw uzytych do wykonania robdt nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatéw z wymogami
dokumentacji technicznej i odpowiednich norm materiatowych.

W szczegdlnosci kontroli podlega:

- cement — gwarancja waznosci, marka,

- kruszywo — uziarnienie, brak zanieczyszczen organicznych, sktadowanie w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie
roznych frakgji,

- domieszki do betondw,

- stal zbrojeniowa — sktadowanie wg gatunkow i Srednic,

- beton towarowy — sprawdzenie parametréw i konsystencji.

Zasady kontroli montazu zbrojenia

Zbrojenie gtéwne nie powinno by¢ odstoniete. Bezwzglednie nalezy zachowaé projektowang minimalng otuline
zbrojenia wynoszacg 4 cm.

Dopuszczalne odchytki od wymiardow i potozenia elementéw lub konstrukcji nie powinny by¢ wieksze od nizej
podanych:

Dopuszczalne odchylenia ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia:

-na 1 m wysokosci 5 mm,

- na catej wysokosci konstrukcji i w fundamentach 20 mm,

- w $cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz stupéw 15 mm,

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:

- na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5 mm

- na cafg ptaszczyzne 15 mm

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu fatg o dtugosci 2,0 m z wyjatkiem powierzchni
oporowych:

- powierzchni bocznych i spodnich £4 mm,

- powierzchni gérnych £8 mm.

Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementow +20 mm.

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8 mm.

Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw 5 mm.

Stal uzyta do montazu nie moze wykazywacé sladow tuszczacej korozji.

Zasady kontroli mieszanki betonowej

Produkcja i uktadanie mieszanki betonowej oraz pielegnacja betonu muszg by¢ poddane kontroli jakosci zgodnie
z normg PN-EN 12350:2009 "Badanie mieszanki betonowej" cz. 1 pobieranie prébek . Zwraca sie uwage na
koniecznos¢ przedstawienia przez Wykonawce i zatwierdzenia przez Inzyniera planu kontroli jakosci betonu,
zawierajgcego m.in. podziat obiektu na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegétowe okreslenie rodzaju,
liczebnosci i terminéw badan.

Betonowanie

W trakcie wszystkich czynnosci betonowania, kontrola powinna dotyczyé nastepujgcych parametréw:

- zapewnienie jednorodnosci mieszanki podczas transportu i wbudowania,

- zwilzenia podtoza i deskowan (bezposrednio przed betonowaniem), deskowania nalezy nasgczy¢ powtoka
zabezpieczajgcg przed nadmiernym wyparowaniem wody z betonu,

- réwnomiernego rozktadania mieszanki w miejscu wbudowania,

- przestrzegania ograniczen co do maksymalnej wysokosci spadania mieszanki w czasie jej podawania,

- zachowania odpowiedniej grubosci kolejnych warstw,

- jednolitego zageszczania mieszanki i niedopuszczanie do przewibrowania (rozsegregowania),

- przestrzegania szybkosci betonowania z uwagi na parcie wywierane na deskowanie,
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- przestrzeganie dopuszczalnego czasu pomiedzy mieszaniem sktadnikbw mieszanki betonowej i jej
zageszczaniem,

- dostosowania szybkosci uktadania kolejnych warstw z uwagi na ich potgczenie (mozliwos¢ zagtebienia wibratora
w dolng warstwe przy zageszczaniu gornej warstwy),

- rozmieszczenia przerw roboczych i technologicznych,

- przygotowania powierzchni przerw roboczych,

- wykonczenia powierzchni betonu wg zalecen projektowych,

- dostosowania metod pielegnacji do warunkdéw otaczajgcych i ewolucji wytrzymatosci,

- dokonania pomiardéw specjalnych w przypadku betonowania w okresach chtodnych i goracych,

- zabezpieczenia w przypadku gwattownych zmian pogody, np. silne deszcze.

Przed rozpoczeciem betonowania sprawdzi¢ nalezy geometrie i prawidtowe ustawienie deskowania. W
przypadku zastosowania deskowan zinwentaryzowanych nalezy kierowac¢ sie wytycznymi producenta danego
systemu.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe

Przy badaniu konstrukcji betonowych i zelbetowych powinna by¢ poddana sprawdzeniu i ocenie:

- prawidtowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukgji lub jej elementow oraz

- zgodnos¢ z projektem rozmieszczenia otwordw i kanatéw wykonanych w konstrukcjach,

- prawidtowos¢ ustawienia czesci zabetonowanych, prawidtowos¢ wykonania szczelin dylatacyjnych,

- prawidtowo$é potozenia budowli w planie i jej rzednych wysokosciowych itp., sprawdzenie powinno

by¢ wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiardw,

- prawidtowosé¢ wykonania robét zanikajgcych np. przygotowania zbrojenia ze sprawdzeniem gatunku stali,
Srednicy, rozstawu pretow i strzemion, dtugosci potgczen i zakotwien, montazu kotew, wspornikow, akcesoriow
stalowych, utozenia izolacji itp.,

- jakos¢ betonu pod wzgledem zaprojektowanych parametréw wytrzymatosciowych tj. marki betonu,
mrozoodpornosci i odpornosci korozyjnej (probki betonu nalezy pobieraé dla kazdego elementu budowli),

- jakosé betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie doktadnych ogledzin
powierzchni betonu lub dodatkowo za pomoca nieniszczagcych metod badan, przy sprawdzeniu jakosci
powierzchni betondéw nalezy wymagaé, aby faczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie byta wieksza niz 5%
catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%. Lokalnie raki nie
powinny obejmowac wiecej niz 5% przekroju danego elementu.

Prébki betonu nalezy podda¢ badaniom laboratoryjnym i wyniki po akceptacji Inzyniera zachowad jako
dokumentacje powykonawczg.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru

Ogdlne zasady obmiaru podano w OST. llos¢ wykonanych Robot okresla sie na podstawie Dokumentacji
Kosztorysowej i pomiaru z natury.

7.2, Jednostka obmiaru

Jednostki obmiarowe:

1t — utozonego zbrojenia

1 m? - powierzchnia stropéw zelbetowych i posadzek
1 m3 — objeto$¢ pozostatych elementdéw zelbetowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady przejecia Robot
Ogolne zasady Przejecia Robot podano w OST.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci i jakosci.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi podlega montaz zbrojenia zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 6. Roboty uznaje sie za zgodne z
Dokumentacja Projektowg, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli pomiary i badania przyniosty pozytywne
wyniki oraz przedstawione atesty pokrywajg sie z danymi w ST.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
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9.1. Ogdlne zasady ptatnosci
Ogolne zasady ptatnosci podano w OST.

Cena wykonania elementéw betonowych (w tym warstw podkfadowych) i zelbetowych rozliczana w kpl
obejmuje:

- prace geotechniczne,

- badania laboratoryjne materiatéw, wraz z opracowaniem dokumentacji,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- dostarczenie sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,

- przygotowanie podtoza,

- montaz deskowania z usztywnieniem i rektyfikacjg deskowania,

- oczyszczenie deskowania,

- impregnacja deskowania materiatami przeciwprzyczepnymi,

- rozbidorka deskowania,

- montaz rusztowan wraz ze wszelkimi kosztami (np. dzierzawa),

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretéw stalowych,

- taczenie pretéw, w tym spawane ,,na styk” lub ,na zaktad”,

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja projektowg,
- prace zasadnicze - utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacjg,

- wykonanie przerw dylatacyjnych i przeciwskurczowych, z osadzeniem tasm,

- pielegnacje betonu,

- wywodz z terenu budowy materiatéow zbednych,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, i sprawdzen robét,
- uporzgdkowanie terenu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-EN206-1:2003 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

- PN-ISO6935-1,2 :1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie i zebrowane.

- PN-82/H-93215 Walcdwka i prety stal. do zbrojenia betonu

- PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu — gatunki

1) Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych. Tom
| - Budownictwo ogdlne, Cze$é 1. Wydawnictwo Arkady 1990.

2) Praca zbiorowa pod redakcjg Adama Ujmy: Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych.
Wydawnictwo Verlag Dashofer, Warszawa 2004, aktualizacja 2007.

3) Praca zbiorowa pod kierunkiem L. Czarneckiego: BETON wedtug normy PN-EN 206-1 - Komentarz.
Wydawnictwo Polski Cement, Krakéw 2004.

4) Jamrozy Z.: Beton i jego technologie. PWW, Warszawa 2000.

5) Cement, kruszywa, beton. Poradnik pod kierunkiem Z. Giergicznego. Chorula 2007.

6) Praca zbiorowa: Cementy z dodatkami mineralnymi w technologii betondw nowej generacji. Gérazdze Cement
Opole 2002.

7) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rob6t Budowlanych-Montazowych.

8) Instrukcje montazowe producentéw materiatéw.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
XIV.ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYIJNE
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt

remontowo-renowacyjnych zwigzanych z realizacjg inwestycji.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
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Ustalenia zawarte w SST obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw wykonawstwem i wykoriczeniem robot
remontowych i renowacyjnych zabytkowego budynku. Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych specyfikacjg

- prace zwigzane z oczyszczeniem, naprawami i gruntowaniem powierzchni stropéw po zdjeciu starych warstw
wykonczeniowych

- prace zwigzane z renowacjq i konserwacjg muréow

- odsalanie i odgrzybianie murdow

- renowacja i konserwacja zabytkowych listew drewnianych podtogowych

- renowacja i konserwacja boazerii Sciennej w auli

- ostrozne oczyszczenie Scian z warstw wtérnych farb

- renowacja powierzchni scian i posadzek z ptytek

- renowacja i konserwacja schoddw i poreczy z lastryko

- oczyszczenie, odgrzybienie i renowacja drewnianych elementéw klatki schodowej prowadzgcej na strych
- renowacja i konserwacja swietlika wewnetrznego

- naprawy parapetéw cementowych

- renowacja schodéw zewnetrznych i balustrad.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z OST.

1.5. Wymagania ogodlne dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru
do zaakceptowania harmonogram robot, wykaz materiatéw, urzadzen i technologii stosowanych przy
wykonywaniu robét okreslonych umowa. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz
zgodno$¢ z dokumentacjg kosztorysowg, OST, dokumentacjg konserwatorsky oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne.
Ogodlne wymagania stawiane materiatom podano w ST.

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiadaé¢ atest higieniczny, certyfikaty i aprobaty
techniczne zastosowanych materiatéw i wyrobéw. Wszystkie materiaty przed wbudowaniem muszg zostac
uzgodnione z konserwatorem zabytkéw sprawujgcym nadzor autorski.

Materiaty stosowane do prac konserwatorskich muszg odpowiada¢ technologii uzgodnionej przez
Wykonawce z Nadzorem Konserwatorskim. Wszelkie zmiany materiatéw i technologii muszg by¢ uzgodnione
przez Wykonawce z Nadzorem Konserwatorskim.

Materiaty i technologie stosowane do wykonania robdt muszg odpowiadaé zaleceniom i rozwigzaniom
przyjetym w zatwierdzonym programie konserwatorskim, spetnia¢ postawione w nim wymagania techniczne,
normowe a takze estetyczne, posiada¢ stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodne z obowigzujgcymi
przepisami.

Wszystkie materiaty, winien zapewni¢ Wykonawca /koszt nalezy uwzglednié¢ w ofercie/.

W wycenie ofertowej uwzgledni¢ ewentualne optaty za sktadowanie gruzu na wysypisku,
Przechowywanie i sktadowanie materiatdw. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do
czasu, gdy beda one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wtasciwosci do robdt i byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru oraz Nadzoru Konserwatorskiego. Miejsca
czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu prac w miejscach uzgodnionych z Inwestorem
Bezposrednim.

Wariantowe stosowanie materiatow.

Zaakceptowany przez nadzoér konserwatorski rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zmieniony bez zgody
Inwestora i Nadzoru Konserwatorskiego.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w OST.

4, TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania stawiane transportowi podano w OST .
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5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki wykonania robét
Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w OST.

Podstawowe zasady i warunki wykonania okreslajg: Pozwolenie konserwatorskie, program prac
konserwatorskich oraz decyzje autora programu prac konserwatorskich.

W koszcie realizacji prac Wykonawca musi uwzgledni¢ koszty wszelkich ewentualnych nadzoréw
specjalistycznych i badan laboratoryjnych /ewentualne nadzory historyczne, architektoniczne, konstrukcyjne/.

Prace podlega¢ bedy odbiorowi przez komisje konserwatorska, przedstawicieli inwestora, nadzoru i
uzytkownika, pod katem zgodnosci z programem prac konserwatorskich, prawidtowosci wykonania, zgodnosci z
zasadami sztuki budowlanej i konserwatorskiej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie robdét zgodnie z warunkami uzgodnienia
konserwatorskiego oraz normami okreslajagcymi warunki wykonania i odbioru robdét. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ cywilng za ewentualne szkody na osobach i rzeczach powstate w zwigzku przyczynowym z
realizacjg prac. Wykonywane prace beda podlega¢ kontroli technicznej i konserwatorskiej ze strony
Zamawiajacego, upowaznionych przedstawicieli Inwestora Bezposredniego. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie robdt zgodnie z umowa, oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych prac.

Prace realizowane bedg na podstawie dokumentu pn. ,,DOKUMENTACJA KONSERWATORSKA BUDYNKU SADU W
KOWALEWIE POMORSKIM, PROGRAM KONSERWATORSKI ADAPTACJI ZABYTKOWEGO BUDYNKU SADU W
KOWALEWIE POMORSKIM NA SZKOtE MUZYCZNA | STOPNIA”.

5.2. Podstawowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach pokrywczych powinni mie¢ aktualne karty zdrowia stwierdzajgce brak
przeciwwskazan do ich wykonywania. W szczegdlnosci nalezy zwrdcic uwage na wyniki badan
psychotechnicznych w zakresie wystepowania zawrotéw gtowy, padaczki, lekéw przestrzeni itp., ktore
wykluczajg mozliwo$é zatrudnienia przy robotach pokrywczych. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w
zagadnieniach bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie wykonywanych czynnosci. Przed rozpoczeciem robét
izolacyjnych pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i obuwie ochronne oraz w zaleznosci od
wykonywanych czynnosci — w inne przedmioty ochronne, jak rekawice, maski, okulary itp. Pracownicy
wykonujacy roboty pokrywcze i pracujacy w poblizu okapdéw oraz na dachach o pochyleniu potfaci powyzej 30%
skierowanym na otwartg przestrzen powinni by¢ ubezpieczeni linami, niezaleznie od istnienia poreczy wzdtuz
okapéw i innych zewnetrznych krawedzi dachu.

5.3. ZALOZENIA KONSERWATORSKIE — BRYtA BUDYNKU

Bryta budynku, zachowana do naszych czaséw bez zmian, podlega absolutnej ochronie konserwatorskiej. Bryta
budynku, ksztatt dachu, wielkos¢ otworéw okiennych i drzwiowych, detal architektoniczny, pierwotna forma
opracowania lica oraz zachowana stolarka okienna i drzwiowa, jak réwniez zastosowane materiaty pierwotne
podlegajg ochronie konserwatorskiej. W przypadku dobrego stanu zachowania jednego z powyzej wymienionych
elementéw, nalezy podjac¢ dziatania konserwatorskie zachowujgce, a w przypadku ztego stanu zachowania
dopuszcza sie rekonstrukcje elementéw, z zastosowaniem pierwotnych materiatéw lub wspdtczesnych, im
podobnych, pod wzgledem parametréw i historycznej formy, struktury. Ze wzgledu na planowane udostepnienie
budynku osobom niepetnosprawnym dopuszcza.

5.4. ZALOZENIA KONSERWATORSKIE - TYNKI WEWNETRZNE

Ze wzgledu na dostateczny stan zachowania muréw fundamentowych oraz

pierwotnych i wtérnych tynkow nalezy:

- wykona¢ badania na stopien zawilgocenia i zasolenia Scian w celu doboru witasciwych tynkow;

- ze wzgledu na ogdlne zagrzybienie budynku, nalezy wszystkie sciany podda¢ odgrzybieniu srodkami do tych
celéw edytowanymi;

- nalezy sku¢ wszystkie tynki wtérne oraz pierwotne odspajajgce sie, spekane i obsypujace sie;

- przed przystgpieniem do naktadania nowych tynkéw (wapiennych, wapienno-trasowych, WTA lub szlamowych)
nalezy uzupetnié wszystkie wieksze ubytki w ceglanych murach oraz w ich spoinowaniu;

- po naprawieniu muréw, ich odgrzybieniu i odsoleniu nalezy wykona¢ nowe tynki, zgodnie z wynikami badan,
sztukg rzemieslInicza oraz kartg techniczng wybranych tynkdéw.

5.5. ZALOZENIA KONSERWATORSKIE - POSADZKI | PODLOGI

1. Posadzki pierwotne — zachowane posadzki ceramiczne w wiatrotapie nalezy poddaé zabiegom
konserwatorskim, polegajagcym na ich oczyszczeniu powierzchniowym, podklejeniu luznych ptytek, uzupetnieniu
niewielkich ubytkéw i spekan
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2. Podtogi pierwotne — zachowane w pétnocno-zachodnich pomieszczeniach (dawne mieszkanie sedziego)
podtogi drewniane sosnowe, zaleca sie podda¢ konserwacji. Jednak ostateczng decyzje o zachowaniu nalezy
podjac¢ po ocenie stanu technicznego przy udziale nadzoru konserwatorskiego. Bezwzglednie nalezy usungc
wszystkie wtérne oktadziny z linoleum oraz wyktadzin, przekrywajgce podtogi drewniane.

3. Posadzki i podtogi wtérne

- dopuszcza sie obnizenie poziomu posadzki w piwnicy z uwzglednieniem statyki budynku, zgodnie z ekspertyzg i
projektem budowlanym;

- dopuszcza sie wyréwnanie poziomow posadzek we wszystkich pomieszczeniach piwnicy i wytozenie ptytkami
ceramicznymi lub posadzkg zabezpieczong farbg do betonu z wyjgtkiem korytarza;

- wszystkie posadzki i podtogi wtdrne, w postaci ptytek ceramicznych i linoleum oraz wykfadzin, nalezy usuna¢;

- wszystkie posadzki wtérne z zaprawy cementowej, nieréwne i spekane nalezy usunac.

4. Nowe posadzki w pomieszczeniach reprezentacyjnych — wedtug pierwotnego wzoru nalezy odtworzy¢ posadzki
ceramiczne w holu, korytarzach oraz podestach schodéw gtéwnej klatki schodowej. Posadzki nalezy wykona¢ z
ptytek o tej samej szerokosci i kolorze, co pierwotne, zachowane w wiatrotapie, dostosowane do uktadania bez
spoinowania lub z minimalng spoing nie wiekszg niz 2mm. Proponuje sie zastosowac ptytki firmy np.
Zahnafliesen, Rako. Wokot $cian nalezy zamontowac po uprzednio przeprowadzonej konserwacji zachowane
pierwotne, drewniane listwy przypodtogowe. Brakujace odcinki nalezy wykonaé na wzdr pierwotnych.

5. Projektowane posadzki ceramiczne w fazienkach i innych pomieszczeniach gospodarczych czy sanitarnych
nalezy wykonac z ptytek ceramicznych gresowych lub kamionkowych, jednobarwnych w masie o rozmiarze nie
wiekszym niz 20x20cm i kolorach stonowanych, dopasowanych do pierwotnej kolorystyki wnetrza zabytku.

6. Podtogi nowe — w zabytku w duzej mierze nie zachowaty sie pierwotne podtogi drewniane. W zwigzku z czym,
dopuszcza sie wykonanie nowych podtég drewnianych w formie :

- parkietow debowych w dawnej sali rozpraw

- podtég deskowych, debowych, wykonanych np. z podtogowych desek klejonych

warstwowo w pozostatych pomieszczeniach.

- wszystkie podtogi nalezy wykonczy¢ profilowanymi cokotowymi listwami, zachowanymi w zabytku (po
uprzednim poddaniu ich konserwacji) oraz nowymi wykonanymi na wzdr pierwotnych.

Ostatecznie kolor parkietéw nalezy uzgodnié z Inwestorem oraz nadzorem konserwatorskim. Wszystkie parkiety
powinny by¢ zabezpieczone ochronng warstwg lakierniczg o wysokiej odpornosci na $cieranie. Podtogi deskowe
powinny by¢ zabezpieczone powierzchniowo fabrycznie lub przez wykonawce podtdg.

7. Listwy cokotowe —w gmachu sgdu zachowaty sie prawie we wszystkich salach i wokét korytarzy przypodtogowe
listwy cokotowe, drewniane, profilowane, w zwigzku z czym:

- wszystkie zabytkowe listwy nalezy ostroznie zdemontowaé, oznaczy¢, pogrupowac w zaleznosci od
pomieszczeni, nastepnie oczysci¢ z wtdrnych nawarstwied malarskich i zaimpregnowaé, zabezpieczyé
powierzchniowo warstwami lakierniczymi matowymi lub pétmatowymi, z odtworzeniem pierwotnej kolorystyki,.
Nastepnie ponownie zamontowac w pierwotnym miejscu.

- wszystkie wtdrne listwy nalezy zdemontowad i zutylizowaé, w miejsce ich nalezy wykonaé¢ nowe, na wzér
pierwotnych, wykarnczajac je powierzchniowo jak pierwotne.

Parter, | pietro

Ze wzgledu na ogdlnie dobry stan zachowania pierwotnych tynkéw wewnetrznych zaktada sie przeprowadzenie
renowacji $cian, polegajacej na:

- oczyszczeniu $cian z nawarstwien malarskich;

- usunieciu luznych, rozwarstwiajgcych i odspajajacych sie tynkéw;

- usuniecie wtérnych tynkow cementowych lub gipsowych wykonanych miejscowo ;

- usuniecie zbednych wtdrnych elementéw nasciennych;

- odgrzybieniu tynkow i scian zaatakowanych przez grzyby i glony;

- uzupetnienie ubytkéw tynku;

- przywroceniu pierwotnego ksztattu wszystkim otworom drzwiowym — rozglifienie w awersie.

W zwigzku z wystepowaniem ogdlnego zagrzybienia tynkéw zaleca sie przeprowadzenie badan mykologicznych.
W przypadku wystepowania gatunkéw grzybow zagrazajgcych zdrowiu ludzkiemu, zakres prac przy tynkach
nalezy dostosowac do pozyskanych wynikow. W przypadku wymogu catkowitego lub czesciowego skucia tynkow
pierwotnych, nowe tynki nalezy wykonaé, jako tynki wapienne lub wapienno-trasowe. Zabrania sie stosowania
tynkédw cementowych. Dopuszcza sie zastosowanie dla Scian obwodowych tynkéw perlitowych
termoizolacyjnych. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z programem konserwatorskim prac. Prace nalezy
prowadzi¢ w uzgodnieniu z instalatorami branzowymi i pod nadzorem budowlanym i konserwatorskim.

5.6. ZALOZENIA KONSERWATORSKIE - STROPY
1. Prace konserwatorsko-restauratorskie
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- zaleca sie przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich stropdw, poprzez miejscowe wzmocnienie
tynkdéw, odgrzybienie, oczyszczenie z wtérnych nawarstwien malarskich, naprawe spekan, zabezpieczenie
ponowne nowymi warstwami malarskimi. W przypadku znaczacego zniszczenia oraz zagrzybienia dopuszcza sie
ostrozne skucie miejscowe sufitow i odtworzenie z zapraw wapiennych lub wapienno-trasowych.

2. Wzmocnienie stropéw

- dopuszcza sie wzmocnienie stropéw od géry, w pierwotnej grubosci stropéw. Przyjety system wzmocnien
powinien by¢ zaakceptowany przez stuzby konserwatorskie i nie powinien wptywac na forme i poziom stropow.

5.7. ZALOZENIA KONSERWATORSKIE — SCHODY ZEWNETRZNE | PROGI

1. Stopnie przed gtéwnym wejsciem w elewacji potnocnej: dopuszcza sie wykonanie nowej oktadziny z biato-
czarnego lastryka lub granitu strzegomskiego ptomieniowanego. Stopnie nalezy w jednym i w drugim materiale
wykona¢ wedtug pierwotnego wzoru, z zachowaniem tukowego ksztattu stopni oraz profilowanej formy noska
(patrz schody wiatrotapu). Historyczng posadzke ceramiczng na podescie przy géornym stopniu nalezy poddac
zabiegom konserwatorskim, polegajacych na oczyszczeniu posadzki i uzupetnieniu niewielkich ubytkéw masami
ceramicznymi. Zniszczone cate ptytki nalezy wymienié na nowe, wykonane na wzér pierwotnych.

2. Schody jednobiegowe przed skrzydtem aresztu — prawe, jak i lewe schody nalezy podda¢ zabiegom
konserwatorsko-restauratorskim. Nalezy przywraci¢ pierwotng forme bariery prawych schodéw, wedtug wzoru
lewych schoddw. Dopuszcza sie obtozenie cementowych stopni schodéw ptytami z granitu strzegomskiego
ptomieniowanego z noskami. Bariery nalezy oczysci¢ z wtdérnych zapraw cementowych, oczysci¢ i wykonczy¢
wedtug przyjetej dla cokotu faktury lica oraz koloru.

3. Progi przy drzwiach tylnych elewacji potudniowej gmachu oraz elewacji wschodniej skrzydta aresztu — zakfada
sie demontaz progéw cementowych i na ich miejsce montaz progdéw granitowych z granitu strzegomskiego
ptomieniowanego. Progi powinny by¢ dopasowane szerokoscig do odrzwi a wysokoscig do poziomu posadzek
wewnatrz budynku oraz zabytkowej stolarki drzwiowej, z zachowaniem max. 20mm progu.

5.8. ZALOZENIA KONSERWATORSKIE — KLATKI SCHODOWE

1. Wiatrofap — nalezy przeprowadzi¢ zabiegi konserwatorskie polegajace na:

- powierzchniowym oczyszczeniu i uzupetnieniu niewielkich ubytkéw stopni;

- Sciany klatki schodowej nalezy podda¢ konserwacji, zgodnie z wytycznymi i programem konserwatorskim dla
$cian niepolichromowanych;

- lamperie w postaci ptytek glazurowanych nalezy bezwzglednie zachowac i poddac¢ pracom odswiezajgcym i
konserwujacym.

2. Reprezentacyjna klatka schodowa gmachu - zaktada sie przeprowadzenie prac konserwatorsko-
restauratorskich polegajgcych na:

- przywrdceniu pierwotnej kolorystyki oraz faktury lica bariery;

- przywrdceniu pierwotnej formy oku¢ wypetniajgcych przeswity;

- ze wzgledu na zty stan zachowania dopuszcza sie wymiane wszystkich stopnic lastrykowych na nowe, wykonane
wedtug pierwotnego wzoru;

- nalezy zdemontowac wtdrne porecze drewniane;

- pierwotne porecze z lastryka nalezy zachowac i poddac zabiegom konserwatorskim;

- Sciany klatki schodowej nalezy podda¢ konserwacji, zgodnie z wytycznymi i programem konserwatorskim dla
$cian niepolichromowanych oraz dekoracji malarskich;

- strop nad klatkg nalezy podda¢ zabiegom konserwatorsko-restauratorskim wedtug opracowanego programu
konserwatorskiego oraz wedtug programu konserwatorskiego technologicznego opracowanego po
przeprowadzeniu analizy stanu zachowania i niezbednych badan fizyko-chemicznych, wykonanych przed
przystgpieniem do prac, a po ustawieniu rusztowania.

3. Schody na poddasze — nalezy przeprowadzi¢ zabiegi konserwatorsko-restauratorskie polegajace na:

- oczyszczeniu stolarki ze starych warstw malarskich,

- wykonaniu niezbednych napraw stolarskich np. stopnic,

- wykonaniu impregnacji stolarki srodkami owado- i grzybobdjczymi oraz ognioochronnymi,

- zabezpieczeniu powierzchniowym warstwami malarskimi; dopuszcza sie olejowanie lub woskowanie stolarki w
pierwotnym kolorze,

- $ciany klatki schodowej nalezy poddaé konserwacji, poprzez usuniecie nawarstwienn malarskich, zgodnie z
programem konserwatorskim dla Scian niepolichromowanych

- dopuszcza sie usuniecie pierwotnego putapu deskowego z podsiebitka i sufitem, w celu wykonania nowego w
nowych technologiach z jednoczesnym wprowadzeniem ocieplenia w formie waty mineralne;j.

4. Skrzydto aresztu - pierwotng klatke schodowg nalezy poddaé pracom konserwatorsko-restauratorskim
polegajacym na:

- oczyszczeniu kutych balustrad i stopni z wtérnych nawarstwien malarskich;

- zabezpieczeniu stalowych elementow przed korozja;
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- przywroceniu pierwotnej kolorystyki balustradom i betonowym stopniom.

- dopuszcza sie zabezpieczenie betonowych stopni specjalistycznymi farbami do betonu w kolorze zblizonym do
pierwotnego (kolor zaprawy).

- Sciany klatki schodowej nalezy poddac¢ konserwacji, zgodnie z programem konserwatorskim dla $cian
niepolichromowanych.

5.9. ZALOZENIA KONSERWATORSKIE — SZTUKATERIE

- wszystkie pierwotne fasety przysufitowe nalezy zachowaé, a wtdrnie usuniete odtworzy¢;

- sztukaterie w sali rozpraw nalezy podda¢ pracom konserwatorsko-restauratorskim polegajgcym, na jej
oczyszczeniu z wtérnych nawarstwien, podklejeniu pierwotnych elementéw i odtworzeniu brakujacych
elementéw. Nastepnie przywrdceniu pierwotnej kolorystyki sufitu i sztukaterii;

- najprawdopodobniej we wszystkich pomieszczeniach na parterze i | pietrze gmachu sgdu na $cianach
znajdowata sie skromna sztukateria w postaci listwy odcinajgcej fasety przysufitowe od $ciany, jak réwniez $Srodek
stropu (nad lampg) podkreslony byt rozetg. Niestety nie zachowaty sie zadne Slady pierwotnej sztukaterii tego
typu. Jedynie slady na scianach i zachowany jeden hak rozety $wiadczg o ich istnieniu. Zalecane bytoby
przywrdécenie niniejszej dekoracji w uzgodnieniu z nadzorem konserwatorskim.

5.10. ZALOZENIA KONSERWATORSKIE — DEKORACJA CERAMICZNA
- nascienng dekoracje ceramiczng wiatrotapu nalezy bezwzglednie podda¢ konserwacji, poprzez powierzchniowe
oczyszczenie glazury oraz spoinowania.

5.11. ZALOZENIA KONSERWATORSKIE — BOAZERIA W SALI ROZPRAW

- pierwotng boazerie nascienng nalezy zachowac poddajac zabiegom konserwatorsko-restauratorskim;

- nalezy zdemontowac wszystkie wtérne elementy tj. ryflowane ptyty pilsniowe, listewki itd.;

- odtworzy¢ pierwotne wypetnienie z materiatu jutowego np. Loyd Loom

- ostateczny rodzaj wypetnienia oraz kolorystyke nalezy uzgodni¢ z nadzorem konserwatorskim po wykonaniu
wstepnych prac konserwatorskich polegajgcych na usunieciu wtérnych elementéw i odstonieciu pierwotnej
substancji zabytkowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w OST .

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru

Ogdlne zasady obmiaru podano w OST. llos¢ wykonanych Robdt okresla sie na podstawie Dokumentacji
Kosztorysowej i pomiaru z natury.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady przejecia Robot
Ogolne zasady Przejecia Robot podano w OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady ptatnosci
Ogodlne zasady ptatnosci podano w OST.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
XV.NAPRAWA | KONSERWACJA DACHOW

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.4. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robodt
dekarsko — blacharskich zwigzanych z realizacjg inwestycji.

1.5. Zakres stosowania specyfikacji

Ustalenia zawarte w SST obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw wykonawstwem i wykoriczeniem robot
dekarsko — blacharskich pokrycia dachu papa termozgrzewalng, obrédbkami blacharskimi. Niniejsza specyfikacja
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bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.6. Zakres Robot objetych specyfikacja

- demontaz rur spustowych

- wykonanie i montaz podokiennikéw z blachy tytanowo-cynkowej

- uzupetnienie pokry¢ parapetéw i daszkow nad wejsciami dachéwkg ceramiczng karpidwka
- ponowny montaz rur spustowych po zakonczeniu prac elewacyjnych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z OST.

1.5. Wymagania ogélne dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru
do zaakceptowania harmonogram robdt, wykaz materiatéw, urzadzen i technologii stosowanych przy
wykonywaniu robét okreslonych umowa. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz
zgodnos¢ z dokumentacjg kosztorysowg, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne.

Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w ST.

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny, certyfikaty i aprobaty techniczne
zastosowanych materiatow i wyrobow. Wymagania i badania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
88/B-10085 lub aprobatom technicznym.

Podokienniki nalezy wykonac z blachy tytanowo-cynkowej niepatynowanej gr. 0,45-0,65 mm.
Uzupetnienie parapetéw i daszkow dachéwkg ceramiczng karpiéwka z materiatu z odzysku, lub jesli to
niemozliwe, materiatem dopasowanym do istniejgcego pokrycia.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania stawiane sprzetowi podano w OST.

3.2 Sprzet i narzedzia do wykonywania pokry¢ dachowych

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych niezbedne s3a:

- palnik gazowy jednodyskowy z wezem,

- maty palnik do obrébek dekarskich,

- palnik gazowy dwudyskowy lub szesciodyskowy z wezem ( w przypadku zgrzewania duzych powierzchni ),
- butle z gazem technicznym propan — butan lub propan,

- szpachelka,

- watek dociskowy z silikonowg rolkg przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania

4, TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania stawiane transportowi podano w OST .

4.2, Wymagania szczegotowe

Blachy nalezy przewozi¢ czystymi, suchymi i zadaszonymi srodkami transportu. Nie wolno dopusci¢ do
zamokniecia transportowanych i sktadowanych blach. Magazynowanie krétkotrwate: na placu budowy kregi
powinny sta¢ na paletach w fabrycznym opakowaniu, pod zadaszeniem. Niedopuszczalne jest sktadowanie palet
z kregami jedna na drugiej. Magazynowanie dfugotrwate: Pomieszczenia, w ktdrych przechowuje sie blache
powinny by¢ suche i przewiewne, a panujgca w nich temperatura nie moze by¢ nizsza niz 0°C. Sktadowang blache
nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocia i oddzieli¢ od aktywnych srodkéw chemicznych.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki wykonania robét

Ogodlne warunki wykonania robét podano w OST.

5.2. Podstawowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy.
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Pracownicy zatrudnieni przy robotach pokrywczych powinni mie¢ aktualne karty zdrowia stwierdzajgce brak
przeciwwskazan do ich wykonywania. W szczegdlnosci nalezy zwrdcic uwage na wyniki badan
psychotechnicznych w zakresie wystepowania zawrotéw gtowy, padaczki, lekéw przestrzeni itp., ktore
wykluczajg mozliwos¢ zatrudnienia przy robotach pokrywczych. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w
zagadnieniach bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie wykonywanych czynnosci. Przed rozpoczeciem robét
izolacyjnych pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i obuwie ochronne oraz w zaleznosci od
wykonywanych czynnosci — w inne przedmioty ochronne, jak rekawice, maski, okulary itp. Pracownicy
wykonujacy roboty pokrywcze i pracujacy w poblizu okapéw oraz na dachach o pochyleniu pofaci powyzej 30%
skierowanym na otwartg przestrzen powinni by¢ ubezpieczeni linami, niezaleznie od istnienia poreczy wzdtuz
okapéw i innych zewnetrznych krawedzi dachu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w OST .

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru podano w OST. llos¢ wykonanych Robdt okresla sie na podstawie Dokumentacji
Kosztorysowej i pomiaru z natury.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostki obmiarowe:

1 m? - powierzchnia daszkéw, podokiennikéw, opierzenia blacharskie,
1 m - dtugosé rynien, rur spustowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady przejecia Robot
Ogolne zasady Przejecia Robot podano w OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady ptatnosci
Ogodlne zasady ptatnosci podano w OST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zalecane normy:

PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok dachowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.

PN-93/E-05009/443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych” —czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje, —tom | czes¢:
Pokrycia dachowe, wydane prze ITB — Warszawa 2004 r.
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