Zatgcznik nr 8
UMOWA Nr 272....

zawarta W dniu ... r. w Nowej Wsi Wielkiej pomigdzy Gming Nowa Wies Wielka, zwang dalej
,,Zamawiajagcym”, 1eprezentoOwang PIZEZ ........o.eeeeueeueeneeneaneaneannaneanenn. ,
afirma ..coooeeiiieee , zwang dalej ,,Wykonawcga”, w imieniu ktorej dziala .................... .

Niniejsza umowa jest wynikiem zamoéwienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019; z pdzn. zm.) oraz
nastepstwem wyboru przez Zamawiajacego oferty w trybie podstawowym.

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja inwestycji pn. ,,Budowa przej$cia pieszo-rowerowego
przez tory Kkolejowe w ciggu ul. Lesnej w Nowej Wsi Wielkiej”, obejmujacej budowe przejscia
pieszo-rowerowego kat. E wyposazonego w samoczynny system przejazdowy (rogatki i sygnalizatory
dla ruchu pieszego oraz tarcze ostrzegawcze przejazdowe dla maszynistow), przez tory linii kolejowej nr
201 na szlaku Nowa Wie$ Wielka - Bydgoszcz Emilianowo, zwanej dalej ,,przedmiotem umowy”.

2. Opis przedmiotu zaméwienia okreslajg zataczone do niniejszej umowy:

1) projekt budowlany,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

3) przedmiar robot,

4) specyfikacja warunkow zamdwienia znak: ZPL.271.15.2021.AW,
5) oferta Wykonawcy.

3. Umowa dotyczy realizacji zadania w cato$ci wraz z obowigzkami wymaganymi przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. w Warszawie w umowie o udostepnienie terenu, wytyczeniem, kosztami napraw
nawierzchni w przypadku ich zniszczenia w trakcie realizacji zadania, niezb¢dnymi pomiarami
technicznymi wymaganymi przepisami branzowymi.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z zapisami SWZ,
tj. dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami oraz do oddania
przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.

5. Zamawiajacy ustala nastepujgca hierarchie waznosci dokumentow przy rozstrzyganiu jakichkolwiek
rozbieznosci przy realizacji umowy:

1) Umowa,

2) oferta Wykonawcy wraz z oswiadczeniami i dokumentami ztozonymi wraz z oferta,
3) SWz,

4) dokumentacja projektowa - w pierwszej kolejnosci rysunki,

5) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,

6) kosztorys ofertowy.

§2

Podwykonawcy

1. Wykonawca - zgodnie z oswiadczeniem zawartym w Ofercie - zaméwienie wykona:
1) bez udziatu Podwykonawcow;
2) przy udziale Podwykonawcow, wskazanych w tresci oferty w zakresie : ;
3) przy udziale , tj. Podmiotu Udostgpniajgcego Zasoby
2. Roboty inne niz wymienione w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 Wykonawca wykona sitami wiasnyml Jezeli
Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, chce wykona¢ przy udziale Podwykonawcow
roboty inne niz wskazane w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 to nie pdzniej niz na 14 dni przed planowanym
rozpoczeciem tych robot przekaze Zamawiajgcemu pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz projekt
umowy, o ktorej mowa w ust. 5 i ust. 11. Dalszy tryb postepowania okreslajg ust. 3 — 12. Zmiana taka nie
wymaga aneksu do umowy.




3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywatl si¢ na zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych w celu wykazania spelniania warunkow udziatu w postgpowaniu, Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane wraz z zestawieniem ilosci robdt 1 ich wycena nawiagzujaca do
cen jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem.

5. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o Podwykonawstwo zglasza
pisemne zastrzezenia do projektu umowy o Podwykonawstwo, jezeli projektowana umowa o podwyko-
nawstwo:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia,

2) przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacego wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,

3) gdy projekt umowy okre§la wicksza warto$¢ wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy niz
wynika to ze ztozonej oferty Wykonawcy w zakresie tej czesci robot, ktora ma zostaé wykonana
przez Podwykonawce i jednoczesnie nie zawiera zapisu, ze odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego
w stosunku do Podwykonawcy jest ograniczona do stawek/wysokosci wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy. Natomiast w przypadku powierzenia przez Podwykonawce czgsci
zakresu prac dalszemu Podwykonawcy, warto$¢ wynagrodzenia nie moze przewyzsza¢ wartosci
okreslonej w umowie migdzy Wykonawca, a tym Podwykonawca,

4) umowa zawiera zapisy uzalezniajagce dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy od odbioru robdt
przez Zamawiajacego lub od zaptaty nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

5) umowa zawiera zapisy okre$lajace kar¢ umowng za nieterminowe wykonanie zobowigzania przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce jako kare za opdznienia, kary takie mozna okresla¢
jedynie jako kary za zwloke,

6) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane, dostawy lub
ustugi z dalszymi Podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych
umow od:

a) akceptacji przez Zamawiajgcego projektow umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg
roboty budowlane,

b) uzyskania i przekazania Zamawiajacemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwyko-
nawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,

€) dostarczenia Zamawiajacemu poswiadczonych (przez przedktadajacego) za zgodno$é
z oryginalem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

d) obowigzku przekazywania Zamawiajacemu poswiadczonych (przez przedktadajacego) za
zgodno$¢ z oryginatem kopii uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

7) umowa nie zawiera zapisow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy
do zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob, na zasadach wskazanych w umowie zawartej z
Wykonawca.

6. Nie zgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 14 dni, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

7. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przediozy
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia
zawarcia Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem rozpoczecia realizacji robot
budowlanych przez Podwykonawce.

8. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgltosi na piSmie sprzeciwu, uwaza si¢, ze zaakceptowat umowg.

9. Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedkladania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy i ustugi, z wylagczeniem uméw 0 podwykonawstwo
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o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy. Wylaczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo
o wartosci wigkszej niz 50.000,00 zi. Obowigzek aktualizuje si¢ réwniez, gdy taczna warto$¢ umow
z jednym Podwykonawca przekroczy wskazang kwote.

Zamawiajacy wymaga, aby w umowie o podwykonawstwo na ustugi i dostawy byly zawarte

w szczegoblnosci postanowienia odnos$nie:

a) doktadnego zakresu dostaw/ustug, ktore ma by¢ powierzone Podwykonawcy,

b) terminu wykonania dostaw/ustug przez Podwykonawce,

C) wysoko$ci oraz zasady zaptaty wynagrodzenia, a w przypadku gdyby wysoko$¢ wynagrodzenia
Podwykonawcy miata przekroczy¢é wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy umowa
musi zawiera zapis, ze odpowiedzialno§¢ Zamawiajacego w stosunku do Podwykonawcy jest
ograniczona do stawek/wysokosci wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy,

d) terminu zaplaty wynagrodzenia nie dluzszego niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
dostawy/ustugi.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, zglasza pisemny

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 9. Niezgloszenie

pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia otrzymania
umowy o podwykonawstwo, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Zasady dotyczace przedkladania projektow oraz kopii umoéw maja roéwniez zastosowanie

w przypadku zmiany umowy z Podwykonawca.

Zasady dotyczace Podwykonawcow maja odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawcow.

Suma wynagrodzen Podwykonawcoéw nie moze przekroczy¢ kwoty wynagrodzenia umownego

Wykonawcy.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona

Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt 14, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawecy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢c Wykonawcy

zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa wyzej. Termin do zglaszania uwag,

wynosi 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako

przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i1 bedzie stanowi¢ podstawe naliczenia kar

umownych.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wlasne.



§3
Konsorcjum

( paragraf majacy zastosowanie w przypadku zawarcia umowy z Konsorcjum; w innym przypadku zostanie usunigty)

Partnerzy konsorcjum odpowiadajg solidarnie, niepodzielnie i wspélnie za wykonanie przedmiotu
umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Uczestnicy konsorcjum ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

Partnerem odpowiedzialnym, stosowanie do umowy konsorcjum z dnia ................. 2020 r. i pel-
nomocnikiem upowaznionym do reprezentowania partnerow konsorcjum wobec Zamawiajacego —
dzialajacym w imieniu i na rzecz dowolnego badz wszystkich partneréw konsorcjum oraz do
prowadzenia catoksztaltu spraw zwigzanych z realizacja niniejszej Umowy jest ....................

§4

Terminy realizacji przedmiotu umowy

Strony ustalaja nastgpujace terminy realizacji robot:

1) termin rozpoczgcia robdt — .........oeviiiiiiinnn..

2) termin zakonczenia robot dodnia—.........................

Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza si¢ date podpisania protokotu odbioru koncowego,

o ktorym mowa w § 8 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy.

Strony zgodnie postanawiajg, Ze zmiana umownego terminu wykonania robodt objgtych niniejszg umowa

bedzie mozliwa w przypadku:

1) wstrzymania robot lub przerwy w realizacji robot powstatej z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego;

2) zlecenia robot dodatkowych, jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemozliwiajg
dotrzymanie pierwotnego terminu umownego;

3) zlecenia Wykonawcy zamowienia dodatkowego;

4) Zzlecenia przez Zamawiajacego innego zamowienia;

5) gdy obowigzujace przepisy (ST, Polskie Normy) nie dopuszczaja do realizacji lub nakazujg
wstrzymanie robot;

6) zastosowania innej technologii wykonania robot spowodowanej w szczegdlnosci: niedostepnoscia na
rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji na skutek zaprzestania produkcji lub
wycofania z rynku tych materiatéw lub urzadzen, pojawieniem si¢ na rynku materialow lub urzadzen
nowszej generacji, pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji, jak rowniez kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy;

7) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkow geologicznych (kategoria gruntu,
kurzawka, glazy narzutowe itp.), niewypatow i niewybuchow oraz warunkéw archeologicznych
zwiagzanych z konieczno$cig prowadzenia badan archeologicznych, skutkujacych niemozliwosciag
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

8) odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkow terenowych zwigzanych z istnieniem
niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub obiektow budowlanych
(np. bunkry, fundamenty) skutkujacych niemozliwoscia zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materialowych;

9) wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot
zgodnie ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét, Polskimi Normami i sztuka
budowlana;

10) dziatan organow administracji lub gestoréw sieci skutkujacych przekroczeniem okreslonych przez
prawo termindw wydawania decyzji, zezwolen, uzgodnien lub odmowg wydania przez w/w
podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

11) przedtuzajacych si¢ robot obcych (roboty wykonywane na terenie budowy przez podmioty nie
zwigzane z robotami drogowymi);

12) zmiany przepisOw prawa;

13) sity wyzszej.



Zamawiajgcy ma prawo poleci¢c Wykonawcy na pisSmie, jezeli jest to niezbedne do prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy oraz pod warunkiem zaistnienia obiektywnej konieczno$ci wynikajacej
z aspektu ekonomicznego, organizacyjnego, czy tez usprawnienia procesu realizacji robot, itp.:

1) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej
i polegajacych na zmianie sposobu wykonania jakiego$§ elementu, technologii lub zmianie cech
elementu bez zmiany rodzaju i charakteru roboét, a takze zmiany celu, jaki ma by¢ w efekcie ich
wykonania osiagniety,

2) pominigcie jakichkolwiek robot objetych dokumentacja projektowa, o ktorej to decyzji Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce z 15 dniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem rozpoczgcia
tej czesci robot, ktorej dotyczy wylaczenie;

3) wykonanie robdt dodatkowych nieobjetych dokumentacja projektowa, a niezbednych do
prawidtowej realizacji przedmiotu umowy;

4) dokonanie zamiany kolejnosci wykonania rob6t objetych dokumentacja projektowa, a Wykonawca
jest zobowigzany do wykonania tychze polecen. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

Wydanie przez Zamawiajacego polecen, o ktorych mowa w ust. 4, nie uniewaznia w zadnej mierze

umowy, ale skutki tych plecen moga stanowi¢ podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu

zakonczenia robét, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu wzglednie wynagrodzenia,

o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

Okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 6)-8) i w ust. 4 niniejszego paragrafu uzasadniajg zmiang

sposobu $wiadczenia robot budowlanych objetych niniejsza umowa.

§5

ObowiazKi stron

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy oraz okreslenie niezbednych danych do prawidtowego
wytyczenia obiektéw i robot;

2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego i autorskiego;

3) powotanie inspektora nadzoru w 0SObi€: ..........c.oiiiiiiiiiiiii , Inspektor nadzoru dziata
w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333; z pézn. zm.). Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany 0SOby
wskazanej powyzej. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni
przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

4) odbidr przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 8 niniejszej umowy;

5) terminowa zapltata wynagrodzenia okreslonego w § 6 niniejszej umowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) zgloszenie si¢ do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w celu podpisania umowy na udost¢pnienie
terenu kolejowego w terminie 14 dni od daty podpisania umowy;

2) zawarcie umowy z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na udostepnienie terenu kolejowego, na dziakce
nr 116/3 obrgb Nowa Wie§ Wielka na czas budowy skrzyzowania jednopoziomowego ciggu
komunikacyjnego przeznaczonego dla ruchu pieszego i rowerowego (przejécie kategorii ,,E”)
z torami linii kolejowej nr 201 Nowa Wie§ Wielka - Gdynia Port Centralny w km 0,985, ktora
stanowi zatacznik nr 19 do SWZ i poniesienia kosztow wynikajacych z zapiséw tej umowy;

3) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z niniejszg umowg, dokumentacja projektowa oraz
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot;

4) a) wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw wtasnych;

b) materialty powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy - z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1333; z pézn. zm.) oraz wymogom okreslonym w przepisach ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215);

€) na materialy Wykonawca obowigzany jest posiada¢ wymagane specyfikacjg aprobaty techniczne
wraz z deklaracjg zgodnosci z Polska Norma;

d) jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza umowa, to Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania;

e) jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktorych mowa w ppkt d), okaze sie,
ze zastosowane materialy badz wykonanie robot jest niezgodne z umowa, to koszty badan
dodatkowych obcigzajg Wykonawce, w przeciwnym razie Zamawiajgcego;



f) materialy z rozbiorki musza by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepiséw
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797; z pdzn. zm.);

5) informowanie, wpisem w Dzienniku Budowy, Inspektora Nadzoru o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania;

6) informowanie, wpisem w Dzienniku Budowy, nie mniej niz na 3 dni przed, Inspektora Nadzoru
o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu; jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie
Inspektora Nadzoru, zobowigzany begdzie do odkrycia robdt, a nastgpnie do przywrocenia robot do
stanu poprzedniego na wlasny koszt;

7) wykonanie robot tymczasowych niezb¢dnych do wykonanie robot podstawowych;

8) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia roboét, ich czgséci, badZ urzadzen z winy Wykonawcy
w toku realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego;

9) prowadzenie wszystkich rodzajéw robot przez osoby uprawnione zgodnie ze sztuka budowlana,
wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami prawnymi;

10) ustanowienie Kkierownika budowy w osobie ............ocociiiiiiin.. oraz realizacja
przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333; z pézn. zm.)
dotyczacych obowiazkow Kierownika Budowy. Zmiana osoby kierownika budowy w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawc¢ na pismie i wymaga
pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane wylacznie wtedy, gdy
kwalifikacje wskazanej osoby beda co najmniej takie, jak wymagane w SIWZ. Wykonawca musi
przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktorej mowa wyzej, nie pozniej niz 7 dni przed
planowanym wprowadzeniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy;

11) zabezpieczenie terenu budowy oraz prowadzenie robot zgodnie z przepisami BHP oraz P.POZ.;

12) wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu niniejszej umowy;

13) dostarczanie niezb¢dnych atestow, wynikow oraz protokotow badan, sprawozdan i prob dotyczacych
realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;

14) usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbioréw przeprowadzanych zgodnie z postano-
wieniami § 8 niniejszej umowy, w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych -
wzajemnie uzgodnionych;

15) przygotowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej;

16) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu - przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot stanowiacych przedmiot niniejszej
umowy;

17) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do terenu budowy;

18) dbanie o porzadek na terenie budowy, utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych
materiatdw, odpaddéw i Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych;

19) zapewnienie wlasciwej organizacji i1 koordynacji robot poprzez zabezpieczenie nadzoru
wykonawczego;

20) prawidtowe prowadzenie dokumentacji budowy;

21) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego nadzoru budowlanego,
do ktérych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych ustawg Prawo budowlane oraz udostgpnienie im
danych 1 informacji wymaganych ta ustawa;

22) zapewnienie na wilasny koszt pelnej obstugi geodezyjnej w zakresie wytyczenia pomiaréw
i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej wymaganej ;

23) uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza budowy bedacego wlasnoscia Wykonawcy, jak rowniez
terendw sasiadujacych, zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce i przekazanie Zamawiajgcemu
w terminie podpisania protokotu odbioru koncowego;

24) zapewnienie ogdlnego dozoru terenu budowy;

25) kompletowanie w trakcie realizacji robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy wszelkiej
dokumentacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz przygotowanie do odbioru koncowego
kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze;

26) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie trwania robot
w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony
konieczny do ich usunigcia;

27) ponoszenie kosztow energii i wody potrzebnych do wykonania przedmiotu umowy;

28) wykonanie 1 ustawienic na swoj koszt tablic informacyjnych Inwestora i Wykonawcy
po uzgodnieniu z Zamawiajacym.



N

Osoby wymienione w ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 8 posiadajg uprawnienia do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie stosownie do art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333; z p6zn. zm.).

Wykonawca nie moze przenosi¢ na osobg trzecig praw i obowiazkdéw wynikajacych z niniejszej umowy
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, a w szczegOlnosci dotyczy to przeniesienia
wierzytelnos$ci.

§6
Wynagrodzenie Wykonawcy

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ ryczaltowo w kwocie

........................... zt (stownie ztotych: ..o seeeeeeene../ 100) powigkszonej
o obowigzujacy podatek od towaréow i ustug VAT tj. .ceen o zt (stownie ztotych:
......................................................... /100), co stanowi tacznie kwote brutto ............................. Zt (stownie
ZEOEYCR: ottt ettt et et se st /100).

Kwota wymieniona w ust. 1 stanowi zaptatg za realizacj¢ zadania w catos$ci.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, moze ulec zmianie w nastgpujacych

przypadkach:

1) wydania przez Zamawiajgcego pisemnego polecenia wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku
do projektowanych w dokumentacji projektowej, o ktorych mowa w § 4 ust. 4 pkt 1 niniejszej
umowy, ktorych warto$¢ przekracza warto$¢ rozwigzan podstawowych;

2) wydania przez Zamawiajgcego pisemnego polecenia wykonania robot dodatkowych nieobjetych
dokumentacja projektowa, a niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, o ktorych mowa w § 4
ust. 4 pkt 3 niniejszej umowy;

3) wydania przez Zamawiajacego pisemnego polecenia zaniechania wykonania czeSci przedmiotu
zamOwienia okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

Strony ustalajg nast¢pujacy sposob postepowania w przypadkach zmian wynagrodzenia wskazanych

w ust. 3 powyzej:

1) w przypadku rozwigzan zamiennych, ktorych:

a) warto$¢ przekracza warto$¢ rozwigzan podstawowych, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
do akceptacji ich wartos¢, ktora ustali na podstawie $rednich cen jednostkowych
SEKOCENBUD-u dla wojewodztwa kujawsko-pomorskiego aktualnych w miesigcu, w ktorym
kalkulacja jest sporzadzana. Po akceptacji przez Zamawiajacego wyceny przedstawionej przez
Wykonawce, Wykonawca sporzadzi protokét robdt zamiennych, a zmiana wynagrodzenia
z niego wynikajaca potwierdzona zostanie aneksem do niniejszej umowy. Ponadto:

- jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ppkt a) powyzej lub nieuzasadniona,
Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny oparta na wiasnych wyliczeniach;

- Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ppkt a) powyzej
oraz sporzadzi¢ protokot robot zamiennych przed rozpoczeciem robot wynikajacych z tych
zmian;

- w przypadku wykonania przez Wykonawcg jakichkolwiek robot zamiennych bez akceptacji
Zamawiajacego, Wykonawca zrzeka si¢ wszelkich roszczen wobec Zamawiajgcego z tytutu
wykonania tych robot;

b) warto$¢ nie przekracza wartosci rozwigzan podstawowych, Wykonawca sporzadzi i przedstawi
Zamawiajacemu do akceptacji protokot robot zamiennych;

2) w przypadku robot dodatkowych, Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji ich
warto$¢, ktora ustali na podstawie érednich cen jednostkowych SEKOCENBUD-u dla wojewddztwa
kujawsko-pomorskiego aktualnych w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana. Po akceptacji
przez Zamawiajagcego wyceny przedstawionej przez Wykonawce, Wykonawca sporzadzi protokot
koniecznosci, a zmiana wynagrodzenia z niego wynikajgca potwierdzona zostanie aneksem do
niniejszej umowy. Ponadto:

a) jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2 powyzej lub nieuzasadniona, Zamawiajacy
wprowadzi korekte ceny oparta na wlasnych wyliczeniach;
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b) w przypadku wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek rob6t dodatkowych bez akceptacji
Zamawiajacego, Wykonawca zrzeka si¢ wszelkich roszczen wobec Zamawiajacego z tytutu
wykonania tych robot;

C) Zamawiajagcy dopuszcza wykonanie robot dodatkowych bez uprzedniej akceptacji jedynie w
przypadku prac niezbednych do wykonania ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie
przed awarig. W takim przypadku Inspektor Nadzoru upowazniony jest do udzielenia
Wykonawecy zlecenia na wykonanie takich rob6t wpisem w Dzienniku Budowy, z niezwlocznym
powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajacego. Zamawiajacy zaptaci za wykonane roboty po
przedtozeniu dokumentoéw, o ktérych mowa w pkt 2 powyzej, w przypadku jezeli koniecznos¢
ich wykonania nie powstala z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca;

d) taczna warto$¢ robot dodatkowych nie moze przekroczy¢ 20% wartoSci zamdwienia
podstawowego.

3) w przypadku zaniechania wykonania czesci przedmiotu umowy, Wykonawca sporzadzi protokoét
robdt zaniechanych, a zmiana wynagrodzenia z niego wynikajaca zostanie potwierdzona aneksem
do niniejszej umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosztow czynnosci, ktore bezposrednio pokrywa

Zamawiajacy: nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

W przypadku zmian podatku od towarow i ustug VAT wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie

do aktualnie obowigzujacych stawek.

§7

Warunki ptatno$ci

Zaptata wynagrodzenia nastgpi po zakonczeniu robot i ich odbiorze koncowym przez Zamawiajacego,
w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego.

Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidlowo zostanie zwrocona Wykonawcy. Okresy
ptatnosci rozpoczynaja swodj bieg od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.

Zaptata naleznosci z faktury nastgpi przelewem na konto Wykonawcy okre§lone w fakturze.

Ustala si¢, ze data dokonania ptatnos$ci jest data obcigzenia konta bankowego Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajagcego, wyrazonej na pismie, przenosi¢ wierzytelnosci
wynikajacej z niniejszej umowy na osobg trzecig.

W przypadku wykonania robot budowlanych przez podwykonawcow warunkiem zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcey, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, jest dostarczenie wraz z kazda fakturg
wystawiong prawidlowo, o$wiadczenia podwykonawcy, ze otrzymal, badz nie otrzymal, nalezne
wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane, dostawy lub uslugi. Wraz z o$wiadczeniem
Wykonawca ztozy Zamawiajacemu wszystkie dokumenty potwierdzajace dokonanie wymagalnych
ptatnosci na rzecz podwykonawcy, a w szczegolnosci potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem przez
Wykonawce kopie: dowoddéw zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy, faktur podwykonawcy,
protokotéw odbioru wykonanych robdt, dostaw lub ustug, stanowigcych podstawe do wystawienia
faktury przez podwykonawce.

§8

QOdbiory robét stanowiacych przedmiot umowy

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujgce rodzaje odbiorow robot:

1) odbiory cze$ciowe stanowigce podstawe do wystawienia faktur cze$ciowych za wykonanie danego
rodzaju robot;

2) odbiory robot zanikajacych;

3) odbior koncowy.

Odbiory czesciowe oraz odbiory robot zanikajacych dokonywane beda przez Zamawiajacego przy

udziale Inspektora Nadzoru. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowo$¢ do odbiorow, o ktorych wyzej

mowa, wpisem do Dziennika Budowy.

Wykonawca bedzie informowat, wpisem w Dzienniku Budowy, nie mniej niz na 3 dni przed, Inspektora

Nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajgcych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych

faktach Inspektora Nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ roboty, a nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu

poprzedniego na wiasny koszt.
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11.

12.

13.

14.

Wykonawca bedzie zglaszal Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru cze$ciowego, stanowigcego
podstawe do wystawienia faktur cze$ciowych wymienionych w § 7, wpisem do Dziennika Budowy;
potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania si¢ przez Inspektora Nadzoru w terminie 3 dni od
daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie osiggnigcie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do Dziennika

Budowy.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior czesciowy przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od daty

zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie minimalny termin do przeprowadzenia odbioru czesciowego - 3 dni.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci czgsciowego odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie ewentualnych wad

stwierdzonych przy odbiorze.

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru koncowego, stanowigcego podstawe do

wystawienia faktury koncowej wymienionej w § 7, wpisem do Dziennika Budowy; potwierdzenie tego

wpisu lub brak ustosunkowania si¢ przez Inspektora Nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu
oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do Dziennika Budowy.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy przedmiotu umowy w ciagu 7 dni od daty

zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajac o tym Wykonawce. Zamawiajacy

zastrzega sobie minimalny termin do przeprowadzenia odbioru koficowego - 7 dni.

Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie ewentualnych wad

stwierdzonych przy odbiorze.

W dniu zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu komplet

dokumentow odbiorowych, tj.:

1) dokumentacje powykonawcza;

2) dziennik budowy;

3) zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organéw wymagane dokumentacjg projektowa;

4) protokoty nie zwigzane z rozliczeniem budowy, a spisywane w trakcie trwania budowy
(np. z wiascicielami przyleglych terenow, z whascicielami urzadzen obcych, zwigzane z organizacja
ruchu lub odbiorami technicznymi itp.);

5) recepty i ustalenia technologiczne;

6) atesty jakosciowe, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot;

7) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét;

8) wszystkie wymagane operaty geodezyjne i geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot;

9) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

10) dokumentacje projektowa podstawows;

11) dokumentacj¢ i opracowania projektowe opracowane przez Wykonawce i nadzor autorski w trakcie
realizacji zadania;

12) protokoty odbioréw technicznych.

Na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ ztozenia dokumentu,

o ktorym mowa w ust. 11 pkt 9, w terminie pdzniejszym niz dzien zgloszenia gotowosci do odbioru

koncowego. Termin ten zostanie ustalony w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do

odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub nie przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich

wymaganych prob lub posiadania wad uniemozliwiajacych prawidtowa eksploatacje przedmiotu umowy,

Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia tych wad Iub dokona¢ odbioru warunkowego,

z podaniem terminu na usuni¢cie wad Iub usterek.

Za dat¢ wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej umowy uznaje si¢ date

odbioru koncowego, stwierdzong w protokoéle odbioru.

§9

Kary umowne

Strony postanawiajg, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania postanowien
niniejszej Umowy obowigzujaca forma odszkodowania bgda kary umowne naliczane w nastepujacych
przypadkach:



1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za opOznienie W wykonaniu przedmiotu umowy, w terminie okreSlonym w § 4 ust.1 powstalg
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 - za kazdy dzien zwloki,

b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien
zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

C) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10 %
Wwynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 6 ust. 1,

d) za niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w SIWZ czynnosci, w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 6 ust. 1 za kazdy stwierdzony przypadek.

2) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne z tytutu:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 6 ust. 1 - za kazdego podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 6 ust. 1 - za kazdy nieprzedtozony projekt umowy o podwykonawstwo
lub projekt jej zmiany,

€) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany, w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 - za
kazda nieprzedtozona kopi¢ umowy o podwykonawstwo lub jej zmiane,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 6 wust. 1 - za kazda umowe
0 podwykonawstwo, ktorej dotyczy brak zmiany terminu zaptaty.

3) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego

w § 6ust. 1.

Wierzytelnosci z tytulu kar umownych zostang potracone z wierzytelnosci Wykonawcy, w szczegolnosci
z tytulu naleznego wynagrodzenia.

Jezeli wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony moga dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajacego na zasadach og6lnych.

§ 10
Zmiany umowy

Strony przewiduja mozliwo$¢ dokonania w niniejszej umowie nastepujacych zmian:

1)

2)
3)
4)

5)

6)

7)

skrocenia albo wydluzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienia
okoliczno$ci wskazanych w § 4 ust. 3 i 4 niniejszej umowy. Zmiana taka wymaga aneksu do niniejszej
umowys;

wydania przez Zamawiajacego polecen, o ktorych mowa w § 4 ust. 4 niniejszej umowy. Zmiana taka nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy;

zmiany sposobu §wiadczenia robot budowlanych objetych niniejszag umowa, o ktdrej mowa w § 4 ust. 3
pkt 6)-8) i ust. 4. Zmiana taka nie wymaga aneksu do niniejszej umowy;

wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu okolicznosci wskazanej w § 6 ust. 3 niniejszej
umowy. Zmiana taka wymaga aneksu do niniejszej umowy;

w sktadzie wskazanego w ofercie personelu odpowiedzialnego za realizacj¢ zamowienia, pod warunkiem
przedstawienia przez Wykonawce do akceptacji osob, ktore speinia wymagania okre$lone przez
Zamawiajacego w niniejszym postepowaniu. Zmiana taka nie wymaga aneksu do niniejszej umowy;

w sktadzie personelu odpowiedzialnego za realizacj¢ zamoOwienia wskazanego w umowie po stronie
Zamawiajacego w przypadku absencji spowodowanej choroba lub tez zmiang zakresu obowigzkow
wzglednie rozwigzaniem umowy, itp. Zmiana taka nie wymaga aneksu do niniejszej umowy;

w skladzie zgtoszonych Zamawiajacemu podwykonawcéw w przypadku zaistnienia uzasadnionej
konieczno$ci wynikajgcej z uwarunkowan organizacyjnych, jak roéwniez z prawidtowa realizacja
przedmiotu zamdéwienia, itp. Zmiana taka nie wymaga aneksu do niniejszej umowy;
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8)

9

cze¢sci zamoOwienia wskazanej w ofercie Wykonawcy do wykonania podwykonawcy w zwigzku
z prawidlowg realizacjg przedmiotu zamowienia, itp. Zmiana taka nie wymaga aneksu do niniejszej
umowys;

podatku od towaréw i ustug VAT, kiedy wynagrodzenie brutto zostanie dostosowane do aktualnie
obowiazujacych przepisOw w tym zakresie. Zmiana taka nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§11
QOdstapienie od umowy

Oprocz przypadkow wymienionych w tresci tytulu XV ksiggi III Kodeksu cywilnego Stronom

przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach:

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od niniejszej umowy, gdy:

a) Wykonawca z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie rozpoczat robot w terminie 14 dni
od dnia przekazania terenu budowy lub nie przystagpil do odbioru terenu budowy w terminie
okreslonym w § 4 ust. 1 pkt 1,

b) wystapita koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezpos$redniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa w § 2 ust. 13 niniejszej umowy, lub konieczno$é
dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% warto$ci przedmiotu umowy,

c) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ robot i przerwa ta
trwa dtuzej niz 14 dni,

d) czynnosci obj¢te niniejsza umowg wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot lub osoba inna
niz wskazana w ofercie Wykonawcy lub niniejszej umowie,

e) wystapig istotne zmiany okolicznosci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstapienie od
umowy w tym wypadku moze nastagpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okoliczno$ciach, a Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego
z tytulu wykonania czgéci umowy,

f) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne 0soby niz
wskazane w ofercie Wykonawcy,

g) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa W sposob niezgodny
z dokumentacja projektowa oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot,
wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowa,

h) zostanie ogloszone rozwigzanie firmy Wykonawcy,

i) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy zalega z ptatno$ciag wymagalnych nalezno$ci powyzej 30 dni,

b) Zamawiajacy nie przystapi do odbioru w terminie okreslonym w umowie, odmawia bez
uzasadnione] przyczyny odbioru robét lub odmawia podpisania protokétu odbioru,

C) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych
okoliczno$ci nie bedzie mogl spelni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

Odstagpienie od niniejszej umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego

o$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowiazki szczegdlowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstapienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy udziale Za-
mawiajacego, sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wedlug stanu na dzien
odstgpienia, a ponadto w protokole okreslony zostanie takze stan terenu budowy;

2) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty W zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej Strony, z winy ktorej nastapito odstapienie od niniejszej umowy;

3) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy, Wykonawca sporzadzi wykaz tych
materiatow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych na realizacje inwestycji, ktore nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych roboét nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego;

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od niniejszej umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonaweca nie odpowiada;
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5) Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie 14 dni od spisania protokotu inwentaryzacji,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione. W przypadku
nie wykonania tego obowigzku, dokona tego Zamawiajacy na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Poniesione z tego tytutu koszty zostang potracone z naleznosci Wykonawcy.

4. W razie odstapienia od niniejszej umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly
wykonane do dnia odstapienia;

2) pokrycia udokumentowanych kosztow poniesionych przez Wykonawce zwigzanych z wykonaniem
umowy, w szczegolnosci odkupienia materialdow 1 urzadzen przeznaczonych na realizacje
przedmiotu umowy okreslonych w ust. 3 pkt 3 oraz przejmie od Wykonawcy teren budowy.

§12
Postanowienia koncowe

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu Stron wyrazong na pisSmie pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2. Na mocy ustawy Prawo zamowien publicznych niedopuszczalna jest jednak pod rygorem niewaznosci
istotna zmiana postanowien zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowien do umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana taka jest
mozliwa tyko w przypadkach oraz na warunkach przewidzianych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia dla wprowadzenia takiej zmiany.

§13
Wszystkie ewentualne spory, jakie moga powstac przy realizacji niniejszej umowy Strony rozstrzygaé beda
polubownie. W przypadku nie dojscia do porozumienia spory podlegaja rozstrzyganiu przez sad wlasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

§14
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowsa majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, ustawy Prawo zamoéwien publicznych i inne
obowigzujace przepisy prawa odnoszace si¢ do przedmiotu umowy oraz w sprawach procesowych przepisy
Kodeksu postepowania cywilnego i inne obowigzujace przepisy prawa.

§15
Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach - 2 egzemplarze dla Zamawiajacego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 16
Zamawiajacy informuje, ze przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy odbywa si¢ zgodnie z przepisami
0goblnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych - RODO (Dz.U. UE. L z 2016r. Nr 119, str.1).
Szczegotowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przystugujacych Wykonawcy
prawach z tym zwigzanych znajduja si¢ na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Zamawiajacego
pod adresem: www.bip.nowawieswielka.pl w zaktadce RODO.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

(kontrasygnata Skarbnika)
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