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D-00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań 

wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, 

przy realizacji zadania: 

 

,,Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu – etap I’’ – 

Część I 

Zadanie nr 1. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Barlickiego) 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 

należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych SST 

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich 

robót objętych Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi na poszczególne asortymenty  

i należy je rozumieć oraz stosować w powiązaniu z nimi. 

1.3.2. Normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 

 

1.4. Określenie podstawowe 

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-

użytkową (drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny 

(obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 

pieszych i odpowiednio utwardzony. 

1.4.3. Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu a w przypadku 

mostów łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni 

drogowej. 

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem  

i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.5. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po 

jego zakończeniu. 

1.4.6. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 

stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 

budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej 

korespondencji technicznej pomiędzy Kierownikiem Projektu, Wykonawcą i projektantem. 

1.4.7. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

1.4.9. Inżynier – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego,  

o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót  

i administrowanie kontraktem, pełni również funkcję Inspektora nadzoru.  
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1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju 

i pasami dzielącymi jezdnie. 

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

1.4.12. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na 

podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu kołowego, pieszego. 

1.4.13. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi  

i skarpami rowów. 

1.4.14. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 

nawierzchni. 

1.4.15 Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, 

szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu 

przez Inżyniera.  

1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 

materiałów oraz Robót. 

1.4.17. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika 

 1.4.18. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej  

i ruchu pieszego. 

1.4.19. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 

obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

  a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu 

ruchu i czynników  atmosferycznych. 

  b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 

zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

  c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 

profilu istniejącej nawierzchni. 

  d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 

podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

  e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 

nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

  f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 

funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. 

Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

  g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni 

przed skutkami działania mrozu. 

  h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek 

drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

  i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 

nawierzchni. 

1.4.20. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 

1.4.21.  Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 

1.4.22. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

1.4.23. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 
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1.4.24. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 

umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren 

przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed 

uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.25. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, 

umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca 

jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.26. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 

przemarzania. 

1.4.27. Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 

ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

1.4.28. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera,  

w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych  

z prowadzeniem budowy. 

1.4.29. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 

1.4.30. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 

całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju 

podłużnym) istniejącego połączenia. 

1.4.31. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do 

przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, 

pieszego. 

1.4.32. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie  

w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

1.4.33. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 

1.4.34. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 

1.4.35. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, 

słupów lub innych form konstrukcyjnych np. skrzyń, komór. 

1.4.36. Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.37. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła 

mostowego. 

1.4.38. Szerokość całkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi 

krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje 

całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego. 

1.4.39. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla 

poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych 

z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego. 

14.40. SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – należy przez to rozumieć Specyfikację 

Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

1.4.41. Ślepy Kosztorys - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

1.4.42. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 

techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, 

modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

  Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową i STWiORB opracowanymi przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera. 

Koszty spełnienia przez Wykonawcę niżej określonych przedsięwzięć, nie podlegają odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w Cenę Oferty (Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową). 

Wykonawca robót zobowiązany jest w trakcie realizacji do umieszczenia oraz utrzymania 

tablic informacyjnych jak również ustawienia po realizacji zadania tablic pamiątkowych.  

Tablica informacyjna dla projektu zidentyfikowanego w Programie Operacyjnym Infrastruktura  

i Środowisko 2014-2020 na liście projektów morskich : 

- powinna mieć minimalne wymiary 80x120 cm (wymiary europalety), 

- znaki i informacje powinny być czytelne, 

- jeżeli tablica jest położona w znacznej odległości od miejsca, gdzie mogą znajdować się 

odbiorcy, to powierzchnia tablicy powinna być odpowiednio większa, tak aby wszyscy 

mogli łatwo zapoznać się z jej treścią, 

- zapisy na tablicy muszą zawierać:  

- nazwę beneficjenta,  

- tytuł projektu,  

- cel projektu,  

- zestaw logo – znaki FE i UE oraz herb lub oficjalne logo promocyjne województwa (jeśli 

realizujesz projekt finansowany przez program regionalny).  

Wzory tablic znajdują się w internecie na stronach www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja i na 

stronach internetowych programów (należy stosować zawsze aktualne wytyczne). 

Tablicę informacyjną należy umieścić w momencie faktycznego rozpoczęcia robót 

budowlanych. Jeśli projekt rozpoczął się przed uzyskaniem dofinansowania, tablica powinna stanąć 

bezpośrednio po podpisaniu umowy lub decyzji o dofinansowaniu (nie później niż dwa miesiące od 

tej daty), 

Tablica informacyjna powinna być wyeksponowana przez okres trwania prac, aż do 

zakończenia projektu. Obowiązkiem Wykonawcy jest dbanie o jej stan techniczny i o to, aby 

informacja była cały czas wyraźnie widoczna. Uszkodzoną lub nieczytelną tablicę należy wymienić 

lub odnowić   

Należy dobierać odpowiednio trwałe materiały, aby tablica informacyjna mogła następnie 

służyć jako tablica pamiątkowa. 

Tablice informacyjne należy umieścić w miejscu realizacji projektu, jedną na odcinku 

początkowym, drugą na odcinku końcowym – tam, gdzie prowadzone są prace budowlane lub 

infrastrukturalne. Należy wybrać miejsce dobrze widoczne i ogólnie dostępne, gdzie największa 

liczba osób będzie miała możliwość zapoznać się z treścią tablicy.  

 

Projekt tablicy należy bezwzględnie uzgodnić z Zamawiającym. 

 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do obwieszczenia 

publicznie (radio, telewizja lokalna, prasa o zasięgu wojewódzkim) o terminie rozpoczęcia  

i zakończenia robót, sposobie prowadzenia robót i rodzaju utrudnień. 

Wykonawca zobowiązany jest również do indywidualnego powiadomienia: 

• Straż Pożarna 

• Policja 

• Pogotowie ratunkowe 

• Przewoźnicy komunikacji publicznej 
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1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 

 Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy, 

Dziennik Budowy. 

 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 

Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 

projektową: 

a) Zamawiającego; dokumentację projektową, która zostanie przekazana Wykonawcy, 

b) Wykonawcy; którą Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej. Dokumentacja ta 

zawierać będzie elementy potrzebne do prawidłowego wykonania zamówienia, a nie zawarte 

w dokumentacji Zamawiającego.  

 

1.5.3. Dokumentacja Projektowa do wykonania przez Wykonawcę - jeżeli będzie to konieczne do 

wykonania robót budowlanych. Zakres tych robót należy uzgodnić z Inżynierem Kontraktu. 

 

Wykonawca robót własnym staraniem i na swój koszt wykona dokumentację powykonawczą w 3 

egz. – w wersji papierowej i w 3 egz. – w wersji elektronicznej na CD. 

Projekt Powykonawczy (PP) – jest to opracowanie projektowe wykonywane na podstawie projektu 

wykonawczego stanowiące jego aktualizację i zawierające opis stanu jaki powstał po zrealizowaniu 

zadania. W szczególności projekt powykonawczy sporządzony w 3 egz. -  w wersji papierowej i 3 

egz. w wersji elektronicznej na CD powinien zawierać: 

− komplet zaktualizowanych materiałów, wymaganych w zakresie projektu wykonawczego, 

potwierdzonych w zakresie zgodności ze stanem faktycznym, projektem budowlanym, 

warunkami pozwolenia na budowę i obowiązującymi przepisami, 

− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

− protokoły wymaganych badań i sprawdzeń, 

− dokumenty ewidencyjne dla dróg, obiektów mostowych, przepustów, prowadzonej przez 

Inwestora w formie elektronicznej. 

W zakresie opracowywania inwentaryzacji powykonawczej, Wykonawca zobowiązany jest do 

opracowania materiałów do ewidencji dróg, obowiązujących w ZD. 

W ramach ceny kontraktowej Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni z Inżynierem 

oraz innymi odpowiednimi Instytucjami: 

− powykonawczą dokumentacje odbiorową (operat kolaudacyjny); 

− Plan Bezpieczeństwa I Ochrony Zdrowia 

− Projekt Technologii I Organizacji Robót Oraz Program Zapewnienia Jakości dla 

poszczególnych STWIORB 

− geodezyjną dokumentację powykonawczą sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektów,  

z naniesieniem zmian na mapę zasadniczą z uzyskaniem potwierdzenia z Właściwego Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (wraz z wersją elektroniczną edytowalną  

w formacie zaakceptowanym przez Inżyniera),  

− inwentaryzację techniczną i fotograficzną stanu technicznego dróg oraz budynków w pierwszej 

linii zabudowy przed przystąpieniem do realizacji zadania wraz z podpisaniem dwustronnych 

protokołów z ich Administratorami i właścicielami, 



,,Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu – etap I’’ – Część I 
Zadanie nr 1. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Barlickiego) 

BUDOWA I PRZEBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO 
 

 

IVIA S.A.  9  

− dokumentację fotograficzną i archiwalną dla wszystkich prowadzonych robót, w szczególności 

dla robót zanikających, 

− opracowanie procedury podejmowania działań na wypadek przedostania się do środowiska 

substancji niebezpiecznych. 

− plan zabezpieczenia dowozu materiałów budowlanych po istniejącej sieci dróg oraz 

ewentualnych dróg technologicznych, 

− ocena stanu budynków przed przystąpieniem do Robót, 

− ewentualne projekty zamienne organizacji ruchu na czas budowy, 

− projekty posadowienia oraz konstrukcji wsporczych tablic i znaków drogowych do projektu 

stałej organizacji ruchu, 

− projekty techniczne wykonania zabezpieczenia skarp wykopów, 

− projekty techniczne odwodnienia dla odprowadzenia wody z wykopów, 

− projekty techniczne doprowadzenia przewilgoconych gruntów do wilgotności optymalnej, 

− projekty tablic informacyjnych zgodnie z Prawem Budowlanym, 

− projekt zabezpieczenia ścian wykopów i rozkopów fundamentowych (grodzice i kształtowniki); 

− projekt organizacji i harmonogram robót ziemnych; 

− projekt robot strzałowych dla wykopów w gruntach skalistych, 

− projekt gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiami obowiązującymi. Do obowiązków 

Wykonawcy będzie należeć: 

(a) opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i złożenie wniosku  

o jego zatwierdzenie przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, 

(b) uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, 

(c) sporządzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania 

wytworzonymi odpadami i złożenie jej do właściwego organu ochrony środowiska przed 

rozpoczęciem robót rozbiórkowych. 

− projekty recept laboratoryjnych betonów cementowych, betonów asfaltowych i stabilizacji, 

− projekty fundamentów i konstrukcji wsporczych dla znaków drogowych wg stałej organizacji 

ruchu; 

− projekt tymczasowej organizacji ruchu w dostosowaniu do technologii i  organizacji robót - 

aktualizacja i zatwierdzenie z uwzględnieniem objazdów w szczególności w przypadku, gdy 

harmonogram realizacji robót przedstawiony przez Wykonawcę robót będzie wymagał zmiany 

tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót przekazanej przez Zamawiającego 

− projekty szczegółowe tablic i znaków drogowych, 

− projekt warsztatowy konstrukcji stalowych (bariery, balustrady, połączenia odcinków o różnych 

parametrach , posadowienie / zakotwienie), 

− projekty wykonania i montażu elementów prefabrykowanych  

− projekty warsztatowe mocowania lamp do wysięgników i masztów do fundamentów 

− pozostałe projekty i dokumentacje wymienione w poszczególnych STWiORB. 

− projekty wykonawcze, w których wybór – akceptacja wyrobu (materiału) decyduje  

o zastosowaniu indywidualnej technologii (np. sprężanie konstrukcji, urządzenia dylatacyjne, 

odwodnienie obiektu, itp.), 

− projekty warsztatowe, w szczególności konstrukcji stalowych, 
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− projekty technologii i organizacji, w których posiadany sprzęt i oprzyrządowanie wykonawcy 

robót rzutuje na prowadzenie robót (w szczególności projekty montażu, nasuwania, wypychania 

konstrukcji, projekty robót rozbiórkowych, projekty zabezpieczenia ścian wykopu, projekty 

odwodnienia wykopów), 

− projekty dotyczące zabezpieczenia ciągłości ruchu pojazdów oraz pieszych, zapewniające 

dojścia i dojazdy do obiektów na odcinku prowadzenia robót 

− projekty technologiczne rozbiórek, 

− projekty technologiczne wzmocnienia podłoża 

− projekty analizy statecznej i zabezpieczenia przed ruchami masowymi ziemi 

− projekty elementów zabezpieczających (rusztowań, deskowań, pomostów roboczych itp.), 

− projekty technologiczne montażu prefabrykatów dla obiektów  z belek prefabrykowanych, 

− projekty montażu konstrukcji stalowych (w tym projekt technologii spawania), 

− program zapewnienia jakości zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej, 

− projekty technologiczne montażu do konstrukcji obiektu: barieroporęczy, balustrad, barier, 

urządzeń odwodnienia i rur osłonowych dla kabli, 

− projekty montażu łożysk, 

− projekty techniczne montażu urządzeń dylatacyjnych, 

− projekty technologiczne robót izolacyjnych, 

− projekty podpór montażowych, 

− projekty technologiczne wykonania robót palowych, 

− projekty próbnego obciążenia pali, 

− projekty technologiczne betonowania, 

− projekty technologiczne zbrojenia elementów żelbetowych, 

− projekty technologiczne osłon przed porażeniem prądem, 

− projekty próbnego obciążenia obiektów (które Wykonawca zleca po akceptacji Zamawiającego 

jednostce naukowo-badawczej wykonawcy próbnego obciążenia obiektu), 

− projekty wykonawcze ścianek szczelnych stanowiących zabezpieczenie, umocnienie nasypów, 

wykopów i ich rozparcia 

− projekty technologiczne wykonywania nasypów tymczasowych 

− projekty technologiczne objazdów tymczasowych wraz z obiektami tymczasowymi, 

− opracowanie procedury podejmowania działania na wypadek przedostania się do środowiska 

substancji niebezpiecznych, 

− wszelkie dokumenty wynikające z konieczności pełnienia nadzoru archeologicznego, 

− pozostałe projekty warsztatowe, 

− projekty zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy i organizacji zaplecza  

− inne projekty montażowe i techniczne wymagane w poszczególnych STWiORB, 

− inwentaryzację nieruchomości zajmowanych na okres niezbędny do wykonania określonych  

w dokumentacji projektowej robót budowlanych. Zamawiający wymaga aby Wykonawca spisał 

protokół przejęcia terenu a następnie dokonał protokolarnego przekazania terenu po 

zakończeniu robót przy współudziale właściciela terenu. Po zakończeniu robót Wykonawca ma 

obowiązek uporządkować teren prowadzonych robót. 

− dokumentację z czynności stabilizacji punktów granicznych i pasa drogowego, 
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− dokumentację do uzyskania pozwolenia na użytkowanie i zawiadomienia o zakończeniu robót 

budowlanych w terminie wskazanym przez Zamawiającego 

− materiały do ewidencji dróg  

− dokumentację fotograficzną i archiwalną wszystkich prowadzonych robót w tym zanikających 

− Wykonawca opracuje aktualizację projektu docelowej organizacji ruchu z uwzględnieniem 

właściwej numeracji i kilometracji dróg. 

 

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót, konieczne okaże się uzupełnienie rysunków w 

dokumentacjach opracowywanych przez Wykonawcę, to Wykonawca wykona brakujące rysunki 

oraz niezbędne specyfikacje własnym staraniem i na koszt własny, oraz przedstawi je 

Inżynierowi do zatwierdzenia w ilościach i terminie z nim uzgodnionym, nie później jednak niż 

na 6 tygodni przed terminem rozpoczęcia Robót (wg harmonogramu). Wszelkie opóźnienia w 

powyższym terminie są jednoznaczne z opóźnieniami z winy Wykonawcy w terminach realizacji 

Robót. Zamawiający ma prawo wnieść uwagi w terminie 10dni od dnia otrzymania 

zatwierdzonego przez Inżyniera projektu wykonanego przez Wykonawcę.  

Wszystkie koszty związane z przygotowaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem w/w 

dokumentacji są zawarte w Cenie Kontraktowej i nie będą podlegały odrębnej zapłacie. 

 

 Rysunki przedstawione przez Wykonawcę 

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie, 

Wykonawca powinien dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty zezwolenia związane i inne 

dane potrzebne do wykonania robót oraz osiągnięcia parametrów technicznych wymaganych  

w Kontrakcie. Wykonawca może składać te informacje kolejno w częściach, ale każda 

przedłożona część musi być w dostatecznym stopniu kompletna by mogła być sprawdzona i 

zatwierdzona przez upoważnione jednostki niezależne od całości projektu. Terminy przekazania 

powinny być zgodne z zapisami we wcześniejszym akapicie.  

 

Rysunki przyjęte przez Inżyniera  

Inżynier powinien sformułować komentarz i/lub zastrzeżenia dotyczące rysunków, dokumentacji  

i danych przedstawionych przez Wykonawcę, w ciągu 28 dni od daty ich otrzymania. Te 

komentarze lub zastrzeżenia należy uważać za przyjęte przez Wykonawcę, jeśli w ciągu 7 dni od 

daty otrzymania nie zgłosi zastrzeżeń na piśmie.  

Wykonawca przed złożeniem rysunków, dokumentacji i danych powinien skonsultować się z 

Inżynierem. Notatka dotycząca konsultacji oraz ewentualne rysunki w wymaganej ilości kopii, 

powinny zostać dostarczone przez Wykonawcę co najmniej na 7 dni przed datą konsultacji. 

 

Rysunki powykonawcze 

Wykonawca powinien bezzwłocznie uzupełnić dokumentację oraz rysunki dostarczone Inżynierowi 

w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonywania robót. Wykonawca powinien dostarczyć 

Inżynierowi rysunki powykonawcze w czytelnej, prostej formie, w trzech egzemplarzach dla 

każdego ukończonego odcinka robót, który będzie przekazany do użycia  lub będzie wykorzystany 

przez specjalistyczną firmę lub Zamawiającego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie później 

niż 14 dni przed datą przekazania. Opóźnienia w przekazaniu dokumentacji powykonawczej będą 

traktowane jako opóźnienia w terminowym wykonaniu robót. 

 

Wykonawca musi uwzględnić i uwidocznić w Projektach Technologii i Organizacji Robót zasadę, 

że istniejące na terenie budowy i terenie przyległym infrastruktura techniczna musi pozostać czynna 

do końca prowadzenia robót chyba, że projekt przewiduje jej likwidację, lub przewidziana jest jej 
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przebudowa lub budowa i nastąpi przełączenie starych instalacji do nowobudowanej, co pozwoli 

zachować ciągłość dostaw mediów. Przyjmuje się, że koszty związane z koniecznością zachowania 

ciągłości dostaw mediów, koszty dzierżawy światłowodów i otworów kanalizacji teletechnicznej, 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. Wykonawca uzgodni 

odcięcia przyłączy z właścicielami poszczególnych mediów. 

W przypadkach wymaganych Dokumentacja Projektowa Wykonawcy ma zawierać uzgodnienia  

z właścicielami terenów przeznaczonych do tymczasowego lub stałego zajęcia oraz stosownymi 

instytucjami. 

 

1.5.2.1 Przedmiar robót. 

1.5.2.1.1 Przedmiar Robót nie uwzględnia robót tymczasowych tj. Robót, które są projektowane 

i/lub wykonywane, jako potrzebne do wykonania Robót podstawowych - niniejsze roboty nie 

podlegają odrębnej zapłacie i winny być uwzględnione w Cenie Kontraktowej. Przyjmuje się, iż 

koszty robót tymczasowych zostały wliczone i objęte cenami jednostkowymi lub stawkami 

wprowadzonymi przez Wykonawcę w wycenionym Przedmiarze Robót 

1.5.2.1.2 Przedmiar Robót powinien być odczytywany w powiązaniu z Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

oraz Dokumentacją Projektową. Przyjmuję się zasadę, że informacje zawarte, w którejkolwiek 

części Dokumentacji Projektowej są obowiązujące dla całego opracowania.  

1.5.2.1.3 Ilości zawarte w Przedmiarze Robót są wielkościami szacunkowymi, określonymi na 

podstawie Dokumentacji Projektowej i zostały określone w celu stworzenia wspólnych zasad do 

sporządzenia Ofert 

1.5.2.1.4 Opisy pozycji w Przedmiarze Robót przedstawione są tylko do celów identyfikacyjnych  

i nie powinny w żaden sposób modyfikować bądź anulować szczegółowego opisu zawartego  

w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych 

1.5.2.1.5 Wyceniając poszczególne pozycje należy odnosić się do Warunków Umowy, 

Dokumentacji Projektowej i STWIORB, decyzji administracyjnych, uzgodnień i pozwoleń,  w celu 

uzyskania pełnych wskazówek, informacji, instrukcji lub opisów robót i zastosowanych materiałów. 

Roboty winne być wykonane według zasad fachowego wykonawstwa, zgodnie z załączona 

Dokumentacją Projektową, STWIORB oraz dokumentacją formalno - prawną. 

1.5.2.1.6 Wizja lokalna 

Przed przystąpieniem do wyceny Wykonawca powinien dokonać wizji w terenie, ze szczególnym 

uwzględnieniem elementów przewidzianych do rozbiórki. 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i SST 

 Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

 Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową oraz uzyskanymi 

decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami.   

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej,  

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub 

poprawek. 

 W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

 Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową  

i SST. 

 Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 

i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
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 W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 

lub SST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 

niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie 

trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.  

 Za utrzymanie ruchu publicznego uważa się wykonanie Robót utrzymaniowych i remontów 

bieżących, niezbędnych do utrzymania Terenu Budowy w odpowiednim standardzie technicznym, 

założonym dla tej drogi. Powyższe nie obejmuje odśnieżania i zwalczania gołoledzi, które 

wykonuje administrator drogi. 

 W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, czasową sygnalizację, światła 

ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów  i pieszych. 

Wykonawca wykona wspomniane wyżej czynności na podstawie projektu Tymczasowej 

organizacji ruchu, przekazanej przez Zamawiającego. W przypadku gdy Wykonawca nie akceptuje 

przekazanego przez Inwestora Projektu Czasowej Organizacji Ruchu, to przed przystąpieniem do 

robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, opracowany po wstępnym 

przeanalizowaniu technologii robót a przed przygotowaniem harmonogramu robót, uzgodniony  

i zatwierdzony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, Projekt 

Organizacji Ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. Przy opracowaniu  

i wdrażaniu tymczasowej organizacji ruchu należy przestrzegać zapisów podanych w „Zasadach 

organizacji ruchu na czas budowy”. Wszystkie te koszty zostaną ujęte w Cenie Kontraktowej. 

W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco 

aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu 

organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

 Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 

 Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, na początku i końcu zakresu robót, w miejscach 

i ilościach (min. 2 tablice) określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie 

zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę  

w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

Pojazdy budowy przeznaczone do ruchu po drogach publicznych (np. transportu materiałów) 

przed opuszczeniem placu budowy będą kontrolowane i zabezpieczane (np. poprzez mycie opon)  

w celu niedopuszczenia do zanieczyszczenia nawierzchni dróg publicznych, np. gruntem. Koszt 

kontroli i zabezpieczenia nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w Cenę 

Kontraktową. 

Przed uruchomieniem transportu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do: 

• wykonania inwentaryzacji „przeglądu zerowego” z opisem stanu technicznego dróg 

przewidywanych do transportu, 

• wykonania dokumentacji fotograficznej spisania protokołu z administratorem, zarządcą drogi, 

którego treścią będą ustalenia dotyczące sposobu korzystania z uzgodnionych dróg,  

a załącznikiem będzie dokumentacja inwentaryzacyjna (w tym fotograficzna). 

Powyższy protokół Wykonawca przedłoży Inżynierowi. 

Wykonawca będzie mógł transportować materiały i wyposażenie na i z terenu budowy wyłącznie 

po drogach, których stan został zinwentaryzowany w w/w sposób i potwierdzony w/w protokołem. 

W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych administratorów i zarządców za 

zniszczenie dróg i ulic przez transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na 
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własny koszt, który nie będzie podlegał odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

Kontraktową.  

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 

oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 

realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem. 

  Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i jest włączony w Cenę 

Kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego w tym w szczególności wynikające z obowiązujących 

przepisów.  

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, ograniczyć do 

niezbędnego minimum szerokość i głębokość wykopów, a prace na etapie otwartych wykopów 

skrócić do niezbędnego minimum (wykopy odwadniać bezpośrednio przed rozpoczęciem robót 

budowlanych);  

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do zapisów 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 

osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 

zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.   

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

c) możliwością powstania pożaru,  

d) uszkodzeniami budynków i budowli w sąsiedztwie prowadzonych robót.  

W przypadku braku możliwości wypełnienia ww. warunków należy uzyskać zezwolenie na 

odstępstwa od zakazów ujęte w obowiązującej ustawie o ochronie przyrody.   

W przypadku prowadzenia robót w sąsiedztwie drzew należy unikać ich mechanicznego 

uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia prac odwodnieniowych.  W bezpośrednim 

sąsiedztwie koron drzew nie powinny być zlokalizowane place składowe i drogi dojazdowe. 

Wokół każdego zagrożonego drzewa konieczne jest wyznaczenie strefy bezpieczeństwa.  

Gdy konieczne jest czasowe obniżenie poziomu wód gruntowych w okresie wzrostu drzew, 

należy zminimalizować czas trwania leja depresyjnego do minimum.  

Wykonawca, w rozumieniu przepisów prawa, jest wytwórcą odpadów powstających  

w czasie budowy.  Wykonawca ma obowiązek ich usunięcia, wykorzystania lub 

unieszkodliwienia.  

Wykonawca, jako wytwórca odpadów, będzie mógł zlecić wykonanie obowiązku 

gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów, za którego działalność Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność przed Zamawiającym.  Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów  

z tytułu gospodarowania odpadami.   

W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych, podczas których dochodzi do wytwarzania 

odpadów, Wykonawca ma obowiązek:  

- selektywnego gromadzenia powstających odpadów,  

- zapewnienie prawidłowego postępowania w trakcie prac rozbiórkowych z odpadami 

niebezpiecznymi (np. zawierającymi azbest) i zgromadzenie ich w sposób zapewniający 

ochronę środowiska,  
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- przekazanie odpadów niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia 

działalności w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych,  

- zagospodarowanie wszystkich odpadów powstałych w fazie budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów, 

ustaw i rozporządzeń w zakresie ochrony środowiska oraz do przestrzegania postanowień 

zawartych w Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich 

przepisach obciążają Wykonawcę.  

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 

magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały odpadowe winny spełniać wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst 

jednolity DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.). Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, 

nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 

promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

  Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały aprobatę techniczną, wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 

  Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

  Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich 

użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający. 

  Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 

podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 

robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
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  Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 

realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca 

odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane 

jego działalnością. 

  Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 

Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 

wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia,  

o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

  Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 

publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska 

wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych 

wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera. 

Inżynier może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. 

Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 

fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 

robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

         Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  

          Kierownik budowy opracuje Plan BIOZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  

z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz.U Nr 151, poz. 1256).  

           W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał  pracy  

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

          Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

          Wszyscy pracownicy Wykonawcy wykonujące prace na drodze po której odbywa się ruch 

publiczny będą w jaskrawych ubraniach np. pomarańczowych, a od zmroku do świtu w ubraniach  

z elementami odblaskowymi. 

        Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie z Umowy. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 

  Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez Inżyniera. 

  Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie 

przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

  Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 

powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie z Umowy. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

  Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne  

i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  
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z wykonywanymi Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień, 

podczas prowadzenia Robót. 

  Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych  

z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, 

obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje 

Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub 

specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera. 

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej powołane są konkretne normy lub przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane Roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm  

i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy  

i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również 

stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom 

wykonania niż powołane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia  

i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich 

proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 

Inżynierowi, co najmniej na 28 dni przed datę oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich 

przez Inżyniera. W przypadku, kiedy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają 

zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm 

powołanych w dokumentach.  

1.5.14 . Przeprowadzenie badań archeologicznych 

Wykonawca po przekazaniu placu budowy, a 30 dni przed rozpoczęciem robót ziemnych winien 

zlecić prace archeologiczne archeologowi lub uprawnionej jednostce archeologicznej i  wspólnie  

z nią złożyć do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wniosek  

o pozwolenie na wykonywanie badań archeologicznych podczas inwestycji, na które ZWKZ wyda 

stosowne pozwolenie. 

1.5.15. Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości  

o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za 

własność Zamawiającego.  

Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera i postępować zgodnie z jego poleceniami.  

Jeżeli w wyniku tych poleceń wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier po uzgodnieniu  

z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót . 

Wykonawca prac ziemnych ma obowiązek stosować się do treści art. 32 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 

23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r., Nr 162, poz. 1568 ze 

zm.), zgodnie z którym „Kto, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odbył 

przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany:  

1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;  

2) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odbycia;  

3) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie 

jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Wójt (burmistrz, prezydent 

miasta) jest obowiązany niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 3 dni, przekazać wojewódzkiemu 

konserwatorowi zabytków przyjęte zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3."  

Wykonawca robót musi w pełnym zakresie udostępnić teren budowy służbom archeologicznym.  
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Kierownik robót drogowych zobowiązany będzie do ścisłej współpracy z osobą (archeologiem) 

nadzorującą wykonanie badań archeologicznych w  celu  umożliwienia  sprawnego  

przeprowadzenia  badań. 

Przed  wykonaniem  tych  badań Wykonawca nie może wejść na teren objęty koniecznością ich 

przeprowadzenia bez zgody Zamawiającego i Wykonawcy badań archeologicznych.  

Utrudnienia  z  tego  tytułu  nie  mogą  spowodować  zwiększenia Ceny Kontraktowej. 

Ponadto zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.  

z 2004 r., Nr 82, poz. 880 ze zm.) prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu 

mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub 

krzewów na terenach zieleni lub zadrzewieniowych (dotyczy to zadrzewień przydrożnych 

zlokalizowanych przy projektowanej przebudowie na odcinku objętym robotami) powinny być 

wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom. 

Zapisy w decyzji ZWKZ są dla Wykonawcy robót budowlanych wiążące. 

1.5.16. Zaplecze wykonawcy 

Zaplecze Wykonawcy znajdować się powinno na placu budowy, bądź w jego bliskim sąsiedztwie  

i składać się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów składowych oraz dróg dojazdowych  

i wewnętrznych potrzebnych do realizacji. 

a) Urządzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbędnych 

urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów i zabezpieczeń 

potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robót. 

b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne związane  

z użytkowaniem powyższego Zaplecza. 

c) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, dróg 

dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów zabezpieczeń, oczyszczenie terenu  

i doprowadzenie do stanu pierwotnego. 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.17. Inwentaryzacja budynków 

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić  inwentaryzację budynków wzdłuż zaprojektowanej 

trasy inwestycji w strefie oddziaływania inwestycji na budynki i udokumentować ją zgodnie  

z załącznikiem  numer 1 (przykład) w terminie 21 dni od daty podpisania umowy. Powyższa 

dokumentacja powinna być poświadczona przez właściciela nieruchomości. 
 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

 Co najmniej na 21 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

 Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych 

w czasie postępu Robót. 

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
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Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Kierownikowi Projektu wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

 Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 

oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Kierownikowi 

Projektu. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

 Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót. 

 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w Dokumentacji Projektowej będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na 

odkład odpowiednio do wymagań Dokumentacji Projektowej lub wskazań Inżyniera. 

 Za wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić 

żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione  

w Dokumentacji Projektowej. 

 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

 

2.3 Stosowanie wyrobów budowlanych 

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, podczas realizowania 

przedmiotowego zadania budowlanego, do stosowania dopuszcza się wyłącznie: 

• Wyroby posiadające znak CE – bez ograniczeń. 

• Wyroby, które nie posiadają znaku CE – pod warunkiem gdy: 

− wyrób został wyprodukowany na terytorium Polski, 

− w zgodzie z istniejącą Polską Normą, a producent załączył deklarację zgodności z ta normą, 

− w przypadku braku polskiej Normy lub istotnej różnicy od jej zapisów, to w zgodzie  

z uzyskaną aprobatą techniczną, a producent dołączył deklarację zgodności z tą aprobatą, 

− posiada znak budowlany świadczący o zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobata 

techniczną, a producent załączył odpowiednią informację o wyrobie, 

− wyrób został wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej 

a producent załączył do wyrobu deklarację zgodności z tą aprobatą; 

− jest to wyrób umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie 

dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności  

z uznanymi regułami sztuki budowlanej; 

− Jednostkowego w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego według 

indywidualnej dokumentacji technicznej, dla którego producent wydał specjalne 

oświadczenie o zgodności wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami. 

Wyrób budowlany, który posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje 

zgodności, nie może być modyfikowany bez utraty ważności dokumentów dopuszczających do 

wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji należy uzyskać aprobatę techniczną dla 

takiego wyrobu. 

 

2.4. Inspekcja wytwórni materiałów 

  Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane  

w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji 

określonej partii materiałów pod względem jakości. 
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  W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni muszą być spełnione 

następujące warunki: 

a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów  

w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa 

się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 

c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 

Inżyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

 

2.5. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Wyroby budowlane (materiały) nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy i złożone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcy. Jeśli Inżynier 

zezwoli Wykonawcy na użycie tych wyrobów budowlanych do innych robót, niż te dla których 

zostały zakupione, to koszt tych wyrobów budowlanych zostanie odpowiednio przewartościowany 

(skorygowany) przez Inżyniera. W każdym takim przypadku należy spełnić wymagania ustawy  

z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.). 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budowlane, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  

i niezapłaceniem. 

 

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne 

do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

 Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Kierownikiem Projektu lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę. 

 

2.7. Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeśli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 

zamiarze, co najmniej 21 dni przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 

wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 

nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

 

2.7 Materiały z rozbiórek 

Wszystkie elementy i materiały z rozbiórek z wyłączeniem kostki brukowej kamiennej i betonowej 

(w dobrym stanie technicznym) i drzew z wycinki (dłużyc) stają się własnością Wykonawcy  

i powinny być usunięte z terenu budowy w sposób i terminie nie kolidującym z wykonaniem innych 

robot. Wykonawca powinien uwzględnić pożytki wynikające z pozyskania materiałów z rozbiórek 

w cenie ofertowej. Wykonawca uwzględni koszt utylizacji i składowania materiałów z rozbiórek.  

W przypadku demontowania urządzeń nie będących własnością Zamawiającego Wykonawca 

uzgodni sposób postępowania z materiałami z rozbiórek z właścicielami demontowanych urządzeń. 

W przypadku, gdy po dokonanej przez Inżyniera i Zamawiającego kwalifikacji, stwierdza się że 

materiał nadaje się do ponownego wykorzystania nie może zostać wykorzystany w ramach  

niniejszego zadania Wykonawca winien zapewnić plac do jego składowania i nadzoru nad nim  

w okresie realizacji zadania (dotyczy materiału z wycinki oraz kostki brukowej). Dla danego 

rodzaju materiału Wykonawca sporządzi protokół przekazania z określeniem ilości oszacowaniem 

wartości i dokumentacji fotograficznej, a w przypadku drewna z wycinki inwentaryzacją musi być 

wykonana przez brakarza. Potwierdzone przez Inspektora nadzoru dokumenty Wykonawca 
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powinien przekazać Zamawiającemu z czasowym wyprzedzeniem umożliwiającym ogłoszenie 

przetargu na ich sprzedaż. 

 

2.8 Akceptacja receptur 

Co najmniej cztery tygodnie przed zaplanowanym wykonaniem mieszanek gruntowych, 

mineralnych, betonowych, mineralno-asfaltowych, Wykonawca przedstawi Inżynierowi Projekt 

receptury ich wykonania do zatwierdzenia.  

Inżynier rekomenduje przedłożone recepty, natomiast przedstawiciel Zamawiającego dokonuje 

ostatecznej akceptacji receptur.  
 

3. SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera;  

w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony  

i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 

Kontraktem. 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska  

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru  

i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może 

być później zmieniany bez jego zgody. 

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

 

4. TRANSPORT 

 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do 

przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Inżyniera. 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 

przewidzianym Kontraktem. 

 Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg publicznych i wewnętrznych na koszt Wykonawcy. 

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z warunkami umowy  

z Zamawiającym, Dokumentacją Projektową oraz za jakość zastosowanych materiałów  

i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami STWiORB, 

PZJ, Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu zlokalizowania 

ewentualnych urządzeń obcych. W przypadku ich wystąpienia Wykonawca wykona projekt 

zabezpieczenia urządzenia na czas prowadzenia robót w uzgodnieniu z jego właścicielem oraz 

wykona wszelkie roboty z tym związane. Wszelkie koszty z tego tytułu nie podlegają odrębnej 

zapłacie i należy ująć je w Cenie Kontraktowej. 

Wykonawca będzie prowadził Roboty na podstawie przyjętej własnej technologii i metod 

wykonania Robót, za które jest odpowiedzialny. 

Dla przyjętej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robót, 

Program Zapewnienia Jakości, harmonogramy lub inne Projekty wymagane w STWiORB.  

Harmonogram będzie uaktualniany na każde żądanie Inżyniera. Wykonawca będzie na żądanie 

Inżyniera przedstawiał dzienne raporty/wg wzoru podanego przez Inżyniera /dotyczące zakresu 

zrealizowanych robót, ilości zatrudnionych pracowników fizycznych Wykonawcy, pracowników 

dozoru Wykonawcy a także ilości pracującego sprzętu na budowie i warunków pogodowych. 

Wykonawca przewidzi w swoim harmonogramie rezerwę czasowa  z tytułu uwarunkowań 

czasowych realizacji robót wynikających z Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach oraz 

robót związanych z przebudową urządzeń obcych.   

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zatrudnienia na swój koszt nadzoru właścicielskiego 

związanego z przebudową urządzeń obcych oraz nadzoru innych Zarządców/ dróg, Gospodarki 

Wodnej oraz specjalistycznego nadzoru przyrodniczego oraz archeologicznego powierzchniowego 

wynikającego z uzgodnień realizacyjnych.  

Zabezpieczenia skarp wykopów jamistych należy do Wykonawcy i mają być ujęte w cenie 

jednostkowej wykonania wykopu. Sposób zabezpieczenia podlega uzgodnieniu przez Inżyniera.  

Zastosowany sprzęt, wszystkie materiały, roboty i ich zabezpieczenie wynikające przyjętych 

rozwiązań technicznych i technologicznych w ramach opracowań Wykonawcy nie podlegają 

odrębnej zapłacie, wszelkie koszty z tego tytułu należy ująć w Cenie Kontraktowej.  

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania umowy użyczenia gruntów w przypadku konieczności 

wejścia na tereny działek, nie będących we władaniu Zamawiającego jak również do ponoszenia 

opłat za dzierżawę tego terenu 

Podczas prac należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie w stanie nienaruszonym 

(zabezpieczenie) i nie przesunięcie punktów państwowej osnowy geodezyjnej, które podlegają 

ochronie w trybie przepisów ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. O pracach w pobliżu 

punktów geodezyjnych powiadomić należy odpowiednie starostwo. W przypadku uszkodzenia 

punktu państwowej osnowy geodezyjnej, Wykonawca dokona jego odtworzenia lub 

zastabilizowania w nowym miejscu, w tej samej klasie co punkt zniszczony. 

Wykonawca powinien powiadomić właścicieli urządzeń w terminie wynikającym z zawartych  

z nimi uzgodnień, nie później jednak niż na 21 dni przed przystąpieniem do robót związanych  

z usunięciem kolizji sieci energetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych, melioracyjnych 

wodociągowych i gazowych. Koszty nadzoru z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i należy 

ująć je w Cenie Kontraktowej 

Wykonawca sporządzi wszelkie niezbędne harmonogramy przełączeń istniejących mediów  

i uzgodni je z ich odbiorcami (zakłady pracy, gospodarstwa itp.) Koszty z tego tytułu nie podlegają 

odrębnej zapłacie i należy ująć je w Cenie Kontraktowej. 
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Wykonawca usunie z pasa drogowego, w uzgodnieniu z właścicielami tych urządzeń  

i z Inżynierem, wszelkie reklamy, bilbordy (łącznie z fundamentami) itp. Koszty z tego tytułu 

Wykonawca ujmie we właściwej pozycji Kosztorysu Ofertowego branży drogowej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 

Projektowej, STWiORB lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 

Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera  dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, STWiORB, także  

w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań 

materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca. 

 

5.2 Wykonanie prac 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z warunkami umowy  

i przepisami prawnymi oraz poleceniami Zamawiającego (wszelkie polecenia i uzgodnienia między 

Zamawiającym a Wykonawcą wymagają formy pisemnej). Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

za następstwa wynikające z nieprawidłowego wykonania prac. 

Przed przystawieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca 

zobowiązany jest zgłosić prace do ośrodka dokumentacji (jeżeli zgodnie z przepisami podlegają one 

zgłoszeniu), a następnie po ich zakończeniu, przekazać materiały i informacje powstałe w wyniku 

tych prac do państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego. 

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierować i sprawować nad nimi bezpośredni 

nadzór i kontrolę wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe – zgodnie  

z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien opracować zwymiarowanie geodezyjne 

całego zadania w formie cyfrowej na podstawie danych z Projektu Budowlanego. Jeżeli 

wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się znacząco od rzędnych 

określonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomić o tym Inwestora. 

Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej 

decyzji przez Inwestora. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być 

rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Zamawiającego. 

Geodezyjna Obsługa Budowy obejmuje w szczególności: 

• założenie osnowy realizacyjnej, 

• wyznaczenie i stabilizację punktów oznaczających linie rozgraniczająca teren inwestycji,  

• geodezyjne opracowanie projektu, 

• wytyczenie punktów głównych trasy i obiektów Inżynierskich, 

• bieżącą obsługę geodezyjną budowy, 

• prowadzenie mapy dyżurnej inwestycji, 

• inwentaryzację elementów ulegających zakryciu, 

• niezbędne obmiary przemieszczeń i odkształceń prowadzone w miarę potrzeby do końca 

okresu gwarancyjnego, 

• pomiary stanu wyjściowego reperów na obiektach inżynierskich, 
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• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wnoszącą zmiany w zakresie mapy zasadniczej, 

ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu, 

• odtworzenie granic pasa drogowego po zakończeniu inwestycji. 

5.2.1 Kontrola jakości prac geodezyjnych 

Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie na wszystkich etapach realizowanych prac 

pełnej, wewnętrznej kontroli. Kontrola ta powinna być tak zorganizowana, aby na bieżąco 

zapewniała możliwość śledzenia przebiegu prac, oceniania ich jakości oraz usuwania 

nieprawidłowości mogących mieć wpływ na kolejne etapy. Z przeprowadzonej wewnętrznej 

końcowej kontroli prac geodezyjnych i kartograficznych, Wykonawca (osoba posiadająca 

odpowiednie uprawnienia zawodowe) ma obowiązek sporządzić protokół, który będzie stanowił 

jeden z dokumentów do odbioru prac. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inżyniera 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie  

z Dokumentacją Projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera 

 Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

• część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

− bhp, 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

Robót, 

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Kierownikowi 

Projektu; 

• część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

− sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 

− właściwe projekty stanowiące Dokumentację Wykonawcy wg pkt 1.5.3 

Program zapewnienia jakości należy opracować i uzyskać jego akceptację przez Inżyniera 

przed przystąpieniem do prowadzenia robót. 
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6.1.1 Projekt technologii i organizacji robót (PTIOR) 

 

Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów – odpowiedzialny jest 

Wykonawca robót. W zakresie jego obowiązków przed przejęciem terenu budowy jest opracowanie 

i przedstawienie do akceptacji Inżyniera Projektu Technologii i Organizacji Robót (PTiOR) 

zawierającego możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposób wykonania 

robót zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. 

PTiOR powinien zawierać część opisową i rysunkową ujmująca co najmniej poniższe zagadnienia: 

• informacje ogólne 

• sposób prowadzenia prac z podziałem na etapy 

• szczegółowy opis technologii i organizacji wykonywania robót, 

• terminy i sposób prowadzenia robót, 

• organizacje ruchu na budowie, 

• oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP), 

• wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę, 

• wykaz środków transportu, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót, 

• wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego, opis 

sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczanych na budowie materiałów, 

sprawdzania i cechowania sprzętu podczas prowadzenia robót, 

• sposób postepowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom, 

• rodzaje i ilość użytych środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

• szczegółowe metody wykonywania poszczególnych rodzajów robót w tym schematy pracy 

brygad i maszyn, 

• graficzne prezentację ruchu budowlanego, 

• schematy organizacji miejsc roboczych plan zagospodarowania placu budowy, 

• opis zasad bezpiecznej realizacji pracy, 

• informację o organizacji kierownictwa budowy i kierownictwa robót, 

• informacje o sposobie kontroli poprawności i jakości prowadzonych robót, 

• inne informacje wskazane na roboczo przez Inżyniera 
 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

 Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  

w Dokumentacji Projektowej i SST. 

 Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach  

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
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 Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

 Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. 

 Inżyniera będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, Kierownik Projektu natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych 

materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 

   Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

   Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

   Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. 

    Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

6.4. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w WWiORB, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

    Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 

na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

Wyniki pomiarów geodezyjnych będą przekazywane w formie szkiców uzupełnionych 

współrzędnymi x,y,z w wersji cyfrowej oraz wydruku. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

6.5. Raporty z badań 

  Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

  Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez 

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

  Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
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6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera lubZamawiającego 

  Do celów kontroli Inżynier lub Zamawiający jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów oraz pomiarów geodezyjnych, a Wykonawca powinien udzielić mu 

niezbędnej pomocy. Inżynier lub Zamawiający dokonując weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z dokumentacją 

projektową i SST na podstawie wyników badań kontrolnych dostarczonych przez Wykonawcę.  

 Inżynier lub Zamawiający ma prawo prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki 

tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier lub Zamawiający oprze się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją i SST. 

Może również zlecić przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnej jednostce. 

Koszty wszystkich dodatkowych badań i pomiarów pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje  

 Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1. i które spełniają wymogi 

Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

 W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

 Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy 

 Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy. 

 Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

 Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw. 

 

 Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

 Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

− datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

− uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

− przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w Robotach, 
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− uwagi i polecenia Inżyniera, 

− daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów Robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inżynierowi do ustosunkowania się. 

 Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

(2) Rejestr Obmiarów  

 Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  

z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

Obmiary ma przeprowadzić uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy. W szczególności dotyczy 

to bilansu robót ziemnych oraz kluczowego asortymentu robót, który podlega uzgodnieniu  

z Inżynierem i Zamawiającym.  

(3) Dokumenty laboratoryjne 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone  

w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 

odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru Robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f)  korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 

w formie przewidzianej prawem. 

 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

 Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i SST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 

 Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 

obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

 Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub 

gdzie indziej w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera 

na piśmie. 

 Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym 

przez Wykonawcę i Inżyniera. 

 Obmiar nie powinien obejmować dodatkowych Robót nie wykazanych w Dokumentacji 

Projektowej z wyjątkiem Robót zaakceptowanych przez Inżyniera na piśmie. Zwiększona ilości 

Robót w stosunku do Dokumentacji Projektowej wykonana bez pisemnego upoważnienia Inżyniera 

nie może stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę. 

 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. 

 Jeśli Szczegółowe Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego 

inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie  

z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inżyniera. 

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  

w całym okresie trwania Robót. 

 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 

 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót,  

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

 Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

 Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 
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 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Kierownikiem Projektu. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

odbiorowi częściowemu, 

odbiorowi ostatecznemu, 

odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

 Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

 Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  

i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy  

i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

 Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  

w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.2. Odbiór częściowy 

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót 

dokonuje inżynier. 

 

8.3. Odbiór ostateczny Robót 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 

 Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Inżyniera. 

 Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc 

od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 

w punkcie 8.3.1. 

 Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i SST. 

 W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  

w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
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 W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających 

w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala 

nowy termin odbioru ostatecznego. 

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i SST  

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu  

i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 

Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 

ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Projektu. 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Projektu i ew. uzupełniające lub zamienne). 

Recepty i ustalenia technologiczne. 

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. PZJ. 

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. 

PZJ. 

Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ. 

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia, wodociągowej itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robót właścicielom urządzeń. 

Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 

Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego Robót. 

 Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ustalenia Ogólne 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu. 

 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu. 

 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty  

w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować w szczególności: 

 

− Robociznę bezpośrednią, 

− Wartość materiałów i wbudowanych urządzeń wraz z kosztami zakupu (transportu od miejsca 

zakupu lub wytwórni do stanowiska roboczego), 

− Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jego sprowadzenia na teren budowy, przemieszczania 

między stanowiskami pracy, montażu i demontażu oraz odwiezienia z terenu budowy do bazy 

sprzętowej po zakończeniu robót, 

− Koszty pośrednie obejmujące m.in: płace personelu i kierownictwa budowy, koszty zarządu 

jednostki gospodarczej, koszty działalności laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji  

i likwidacji zaplecza, koszty bieżącej obsługi geodezyjnej, koszty oznakowania  

i zabezpieczenia robót, koszty zabezpieczenia istniejącej zieleni,  wydatki na BHP i Ppoż., 

należności za usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, należności za 

badania i ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, koszty korzystania z rozwiązań 

opatentowanych, 

− Inne koszty: wykonania, eksploatacji, rozebrania dróg tymczasowych, technologicznych  

i montażowych, rusztowań, pomostów itp., 

− Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji oraz w okresie gwarancyjnym, 

− Opracowania projektowe wykonywane przez Wykonawcę (Projektowa Dokumentacja 

Wykonawcy) 

− Koszty ewentualnych uzgodnień i pozwoleń. 

− Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wyłączeniem podatku VAT. 

 

Ponadto w kosztach pośrednich Wykonawca powinien uwzględnić poniższe koszty około 

inwestycyjne: 

- koszty towarzyszące robotom, opisane w pkt. 7 i 9 danej STWiORB, 

- koszty podróży służbowych personelu budowy, 

- wynagrodzenia bezosobowe, które według Wykonawcy obciążają daną budowę, 

- koszty działalności laboratorium,  

- koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii  

i wody, budowa dróg dojazdowych i inne koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem  

i likwidacją zaplecza), wyposażenia terenu budowy w urządzenia zaplecza tymczasowego, 

urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, słońcem, mrozem, 

- koszty zużycia materiałów i energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy, 

- koszty wyłączeń i włączeń energii, gazu, wody, itp., 

- koszty amortyzacji i zużycia obiektów zaplecza budowy, 

- koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi 

kwalifikowanych jako pozostałe środki trwałe (wyposażenie), 

- wydatki dotyczące bhp,  

- koszty szkolenia BHP pracowników i dozoru budowy, 

- koszty związane z ochroną środowiska,  

- koszty nadzoru przyrodniczego w zakresie szczegółowo określonym decyzją o środowiskowych 

uwarunkowaniach, 

- koszty nadzoru archeologicznego w zakresie szczegółowo określonym opinią konserwatora 

zabytków, 

- koszty wykonania badań archeologicznych wraz ze sporządzeniem sprawozdania  

z przeprowadzonych badań i przekazaniem sprawozdania Wojewódzkiemu Konserwatorowi 

Zabytków; 
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- koszty nadzoru saperskiego, 

- koszty związane z ochroną przeciwpożarową,  

- koszty związane z ochroną własności publicznej i prywatnej,  

- należności za usługi obce na rzecz budowy,  

- koszty wymaganych gwarancji i ubezpieczeń budowy, pracowników, itp., zgodnie z SIWZ, 

- opłaty za dzierżawę placów, dróg, chodników i innych terenów na cele budowy, niezbędnych do 

prawidłowej realizacji zadania,  

- koszty technologii robót, 

- koszty wykonania przecisków/przewiertów, wynikających z przyjętej organizacji ruchu  

i technologii robót, 

- należności za badania i ekspertyzy dotyczące wykonywanych robót, badania jakości materiałów, 

robót i prób odbiorowych, 

- koszty pomostów zabezpieczających przed spadaniem gruzu, tymczasowych podparć, 

rusztowań, deskowań i innych, 

- koszty związane z czasowym zajęciem terenu oraz ograniczeniem w korzystaniu  

z nieruchomości na okres niezbędny do wykonania robót budowlanych,  

- koszty naprawy wyrządzonych szkód, w tym m.in. koszty odtworzenia zniszczonych dróg  

i infrastruktury, wynikających z prowadzonych robót i transportu budowy, w tym koszty 

uzasadnionych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, związanych  

z powstałymi szkodami oraz czasowym zajęciem i ograniczeniem w korzystaniu  

z nieruchomości, 

- koszty naprawy uszkodzonych sieci drenarskich, 

- koszty związane z zagospodarowaniem i utylizacją odpadów. 

- koszt nadzoru specjalistycznego pełnionego przez właścicieli instalacji na powierzchni ziemi  

i urządzeń podziemnych, 

- koszty zapewnienia wymaganych ubezpieczeń 

- koszty utrzymania ciągłości dostawy mediów 

- koszty urządzenia i utrzymania zaplecza wykonawcy 

- zabezpieczenie wykonanych warstw nasypu i konstrukcji jezdni 

- zabezpieczenie terenu budowy 

- bieżące kontrole stanu robót 

- wykonanie tymczasowego odwodnienia 

- roboty utrzymaniowe związane z projektowanym oraz istniejącym odwodnieniem, w tym 

regulacja istniejących rowów oraz czyszczenie przepustów. 

- roboty utrzymaniowe wykonanych elementów 

- tymczasową organizację ruchu 

- projekt docelowej organizacji ruchu  

- zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom dróg lokalnych w czasie przerwy w robotach 

budowlanych 

- wykonanie innych czynności wraz z niezbędnymi materiałami, potrzebnymi do realizacji zadania  

- badania kontrolne i uzupełniające w tym badania nośności podłoża i uzupełniające badania 

geotechniczne 

 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D.00.00.00 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych  

w DMU.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 

wyszczególnione w kosztorysie. 

 

Koszt dostosowania się do wymagań ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej 

DM.00.00.00 oraz OPZ, powinnien uwzględniać koszty, które nie zostały uwzględnione 
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w poszczególnych pozycjach TER w kosztach bezpośrednich i pośrednich, a które 

Wykonawca winien uwzględnić, w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. Są 

to m.in.: 

- koszty przygotowania, zatwierdzenia i wdrożenia projektu czasowej organizacji ruchu oraz jego 

aktualizacji w trakcie prowadzonych robót wraz z ponownym zatwierdzeniem i wdrożeniem, 

- koszty dotyczące czasowego oznakowania robót i objazdów, koszty utrzymania oraz późniejszej 

likwidacji oznakowania miejsca robót i objazdów,  

- koszty zabezpieczenia terenu budowy, ustawienia, utrzymania i demontażu urządzeń 

zabezpieczających teren budowy, świateł ostrzegawczych, sygnalizacji, zapór, ogrodzeń, itp., 

- koszty zabezpieczenia obiektów będących w zasięgu oddziaływania prowadzonych robót,  

- koszty wykonania, ustawienia i utrzymania tablic informacyjnych: „Budujemy dla Was”, 

- koszty związane z utrzymaniem przejezdności i ciągłości ruchu drogowego, pieszego,  

- koszty wykonania, eksploatacji, rozebrania dróg technologicznych i montażowych, 

- koszty związane z prowadzeniem robót pod ruchem, 

- koszty związane z ochroną i utrzymaniem robót, 

- koszty przygotowania nowego projektu docelowej organizacji ruchu wraz z uwzględnieniem 

uwarunkowań określonych w projekcie docelowej organizacji ruchu przekazanym przez 

Inwestora, 

- koszty aktualizacji projektu docelowej organizacji ruchu oraz jego zatwierdzenia i wdrożenia,  

- koszt uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, 

- koszt wykonania dokumentacji, które winien dostarczyć Wykonawca, ich uzgodnień 

i zatwierdzeń, ewentualnych aktualizacji w trakcie prowadzonych robót, w zależności od 

potrzeb, wszelkich ponownych uzgodnień i zatwierdzeń, 

- koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej dokumentacji 

powykonawczej, 

- koszty wypełnienia wymogów wynikających z uzgodnień, pozwoleń, opinii, decyzji, wydanych 

dla danego zadania, 

- koszty uzgodnień i nadzoru właścicieli urządzeń obcych,  

- koszty przekopów kontrolnych, wykonywanych ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego,  

- koszty usunięcia ewentualnych awarii i uszkodzeń urządzeń obcych,  

- koszty tymczasowych zabezpieczeń i przełożeń urządzeń obcych,  

- koszty związane z regulacją wysokościową istniejących elementów drogi i urządzeń oraz koszty 

związane z odtworzeniem istniejących elementów drogi i urządzeń naruszonych w trakcie 

wykonywania robót, 

- koszty nadzoru administratora rowu melioracyjnego, administratorów dróg lokalnych i innych,  

- koszty związane z ochroną środowiska,  

- koszty nadzoru przyrodniczego w zakresie szczegółowo określonym decyzją o środowiskowych 

uwarunkowaniach, 

- koszty nadzoru archeologicznego w zakresie szczegółowo określonym opinią konserwatora 

zabytków, 

- koszty wykonania badań archeologicznych wraz ze sporządzeniem sprawozdania  

z przeprowadzonych badań i przekazaniem sprawozdania Wojewódzkiemu Konserwatorowi 

Zabytków; 

- koszty przebudowy masztów reklam – koszty obejmować również będą: demontaż masztów 

reklam wraz z fundamentem, przestawienie masztów reklam poza pas drogowy bądź odwóz  

i przekazanie reklam właścicielowi reklamy w zależności od uzgodnień z właścicielem 

reklamy, 

- koszty wykonania inwentaryzacji istniejącej infrastruktury drogowej, po której odbywać się 

będzie ruch technologiczny, inwentaryzacji obiektów oraz inwentaryzacji nieruchomości, 
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zajmowanych na okres niezbędny do wykonania określonych w dokumentacji robót 

budowlanych, przed i po zakończeniu robót, zgodnie z wymaganiami OPZ, 

- koszty inwentaryzacji nieruchomości przylegających bezpośrednio do pasa drogowego, 

narażonych na wpływ prowadzonych robót budowlanych i generowanych przez nie 

oddziaływań, 

- wszelkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku 

z wykonywaniem robót budowlanych, zgodnie z warunkami niniejszej STWiORB, OPZ, 

umowy, dokumentacją oraz przepisami technicznymi i prawnymi. 

- koszt analizy stateczności na obszarze zagrożenia ruchami masowymi ziemi 

- koszt projektu zabezpieczenia przed osuwiskami wraz z ewentualnymi badaniami 

uzupełniającymi.  

- koszt zabezpieczenia przed ruchami masowymi ziemi, wraz z użytymi materiałami 

 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów /przejazdów i organizacji ruchu, obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji 

ruchu na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynier i wprowadzeniem 

dalszych zmian  i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

ruchu, 

c) opłaty/dzierżawy, 

d) przygotowanie terenu, 

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, 

 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 

Wykonawca. 

 

Za wszelkie uszkodzenia dróg publicznych, z których korzysta Wykonawca w związku  

z transportem technologicznym podczas realizacji inwestycji odpowiada Wykonawca robót. 

Wszelkie powstałe uszkodzenia ma obowiązek usunąć na swój koszt. 

 

 

9.4.  Opracowanie i dostarczenie Rysunków przez Wykonawcę obejmuje bez ograniczeń: 

 

(a)  przygotowanie Rysunków zgodnie z wymaganiami prawa polskiego zawartymi  

w odpowiednich normach, wytycznych, kodeksach i przepisach; 

(b)  uzyskanie wymaganych uzgodnień, zezwoleń i zatwierdzeń odpowiednich władz i Inżyniera; 

(c)  powielanie Rysunków w ilości jak określono; 

(d)  dostarczenie Rysunków Inżynierowi oraz odpowiednim władzom zgodnie z obowiązującymi 

zasadami; 
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9.5.  Podporządkowanie się wymaganiom administracji drogowej obejmuje bez ograniczeń: 

 

(a)  uzyskiwanie wymaganych uzgodnień i zezwoleń odpowiednich władz, użytkowników, 

właścicieli i innych osób prawnych i fizycznych; 

(b)  przeprowadzenie inwentaryzacji (w tym dokumentacji fotograficznej) stanu istniejących dróg 

publicznych, z których korzystać będą pojazdy Wykonawcy transportujące wyroby budowlane 

(materiały): przed przystąpieniem do robót i po zakończeniu robót ; 

(c)  przywrócenie dróg publicznych do stanu pierwotnego zgodnie z wymaganiami odpowiednich 

władz i po zgodzie i aprobacie Inżyniera; 

(d)  uzgodnienie z poszczególnymi administratorami dróg zasad korzystania z dróg, szczególnie  

w przypadku występowania na drogach ograniczeń w ruchu; 

(e)  wykonanie wszelkich zabiegów utrzymaniowych, remontów, wzmocnień, przebudów 

istniejących dróg, jeżeli taka potrzeba wynikać będzie z uzgodnień z administratorami dróg. 

 

9.6.  Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu obejmuje bez ograniczeń: 

 

(a)  Opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji 

Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inżynierowi oraz 

Zamawiającemu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót; 

 (b)  Ustawienie tymczasowego oznakowania, barier ochronnych i oświetlenia zgodnie  

z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu; 

(c)  Opłaty/dzierżawy terenu; 

(d) Przygotowanie terenu; 

(e)  Wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu; 

(f)  Tymczasowa przebudowa urządzeń obcych; 

 

Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a)  Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych 

 oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł 

(b)  Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 

Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a)  Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania z transportem na składowisko Wykonawcy 

i kosztem składowania,  

(b)  Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

9.7.  Utrzymanie dróg publicznych w czystości obejmuje bez ograniczeń: 

 

(a)  budowa i utrzymanie urządzeń do mycia opon w czasie trwania Kontraktu jak uzgodniono 

Inżynierem; 

(b)  usunięcie urządzeń do mycia opon po zakończeniu Robót; 

(c)  usunięcie wszelkich przydatnych i nie nieprzydatnych materiałów na składowisko Wykonawcy 

poza Plac Budowy; 

(d)  przywrócenie Placu Budowy do stanu pierwotnego; 

(e)  utrzymanie czystości dróg publicznych zgodnie z zakresem uzgodnionym w punkcie 9.4  

i zatwierdzonym przez Inżyniera; 

(f)  koszty podporządkowania się wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepisów. 

 

9.8.  Zapewnienie dostępu do dróg, posesji i lokali obejmuje bez ograniczeń: 
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(a)  uzgodnienie z właścicielem zakresu zapewnienia dostępu i zatwierdzenie przez Inżyniera przed 

przystąpieniem do robót, 

(b) dostarczenie na Plac Budowy wszelkich niezbędnych materiałów i sprzętu, 

(c)  tymczasowe przełożenie urządzeń infrastruktury i/lub konstrukcji inżynierskich (jeżeli to 

konieczne), 

(d)  roboty pomocnicze związane z budową lub utrzymaniem dostępu, 

(e)  budowa lub/i utrzymanie dostępów (dojazdy, przejazdy, zjazdy itp.) w tym wielokrotne 

przemieszczanie, 

(f)  usunięcie dostępów oraz tymczasowych urządzeń infrastruktury i/lub konstrukcji inżynierskich 

(jeżeli to konieczne), 

(g)  przywrócenie lub przełożenie do ostatecznej lokalizacji urządzeń obcych lub konstrukcji 

inżynierskich (jeżeli jest to wymagane), 

(h)  usunięcie wszelkich rozbiórkowych materiałów i sprzętu na składowisko Wykonawcy poza 

Placem Budowy, 

(i)  koszty podporządkowania wymaganiom Specyfikacji norm i przepisów. 

 

9.9. Koszty związane z zabezpieczeniem budowy obejmują bez ograniczeń: 

 

(a)  koszty podporządkowania się wymaganiom klauzuli 1.6 niniejszej ST; 

(b)  koszty podporządkowania się wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepisów. 

 

9.10.  Tymczasowe zajęcie gruntów obejmuje bez ograniczeń: 

 

(a)  koszty uzyskiwania wymaganych uzgodnień, zezwoleń oraz rekompensat spowodowanych 

czasowym zajęciem gruntu dla jego właścicieli; 

(b)  inne konieczne koszty w celu dotrzymania warunków Klauzuli 1.6 D.00.00.00 „Warunki 

Ogólne”. 

 

9.11.  Gwarancje i ubezpieczenia obejmują bez ograniczeń: 

 

(a) koszty uzyskania, obsługi i przedłożenia zabezpieczenia wykonania i wszelkich ubezpieczeń. 

(b) Okres pogwarancyjny obejmujący: 

1. konstrukcję nawierzchni wraz z poboczami, ekrany akustyczne, prefabrykaty betonowe, 

drogowe  elementy inżynierskie – wynosi min. 60 miesięcy lub deklarowany w ofercie przez 

Wykonawcę, 

2.  oznakowanie dróg : 

- poziome cienkowarstwowe – wynosi min. 12 miesięcy, 

- poziome grubowarstwowe – wynosi min. 36 miesięcy, 

- poziome z punktowych elementów odblaskowych – wynosi min. 60 miesięcy lub 

deklarowany w  ofercie  przez Wykonawcę, 

- pionowe – wynosi min. 60 miesięcy lub deklarowany w ofercie przez Wykonawcę, 

3.  zieleń (w tym nasadzenia drzew i krzewów, powierzchnie obsiane trawą wraz z ich 

pielęgnacją tj.  koszeniem min. 2 razy w ciągu roku w terminie uzgodnionym z odpowiednim 

RDW, uzupełnianiem ubytków itp.) 

 - wynosi min. 60 miesięcy lub deklarowany w ofercie przez Wykonawcę, 
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9.12.  Ubezpieczenie obejmuje bez ograniczeń 

 

(a)  koszty uzyskania obsługi i przedłożenia wszelkich ubezpieczeń. 

 

9.13.  Koszty związane z Zapleczem Wykonawcy obejmują bez ograniczeń: 

 

(a)  koszty niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów składowych oraz dróg dojazdowych  

i wewnętrznych potrzebnych do realizacji robót 

(b)  koszty utrzymania Zaplecza Wykonawcy obejmujące wszystkie koszty eksploatacyjne 

(c)  koszty likwidacji Zaplecza Wykonawcy obejmujące usunięcie wszystkich instalacji, urządzeń, 

biur, placów składowych oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych i doprowadzenie terenu do 

stanu pierwotnego. 

 

Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w pkt. od 9.1 do 9.10 

oraz 1.5.3 nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione we wskaźniku kosztów pośrednich i tym 

samym w cenie kontraktowej. 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414) z późn. 

zmianami. 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 – O odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628) 

Ustawa o drogach publicznych – Dz.U. Nr 204 poz. 2086 – tekst jednolity 

Ustawa prawo ochrony środowiska -  Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz.150 – tekst jednolity 

Ustawa prawo o ruchu drogowym – Dz.U. z 2003 r. Nr 58 poz. 515 

Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne – Dz.U. Nr 30, poz. 163 z późn. zmianami 

Rozporządzenie MGPiB w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów 

budowlanych (Dz.U. Nr 10, poz. 48). 

Rozporządzenie MGPiB w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych 

oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz. 133) 

Rozporządzenie MI w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126) 
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D.00.00.02 Zaplecze Wykonawcy i Zamawiającego 

 

1. WSTĘP 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

Robót związanych z urządzeniem, utrzymaniem i likwidacją zaplecza Wykonawcy  

i Zamawiającego, w ramach zadania: 

 

,,Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu – etap I’’ – 

Część I 

Zadanie nr 1. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Barlickiego) 

 

2. ZAPLECZE WYKONAWCY 

Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, laboratorium, placów 

składowych oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji wymienionych 

Robót oraz uwzględnia potrzeby podwykonawców. 

 

3. ZAPLECZE ZAMAWIAJĄCEGO 

Wykonawca w ramach urządzenia zaplecza Zamawiającego zobowiązany jest zapewnić  

w szczególności: 

3.1 Dla Kierownika Projektu: 

− pomieszczenie biurowe wraz z podstawowym wyposażeniem (sprzęt biurowy, biurko, 

krzesła, szafy na dokumenty itp..), 

− laptop z licencjonowanym oprogramowaniem biurowym, możliwością odbioru poczty 

elektronicznej i dostępem do Internetu, 

− drukarka formatu A3, 

− kserokopiarka, 

− parking dla min 2 pojazdów osobowych. 

3.2 Dla Zespołu Inżyniera (Inspektorów Nadzoru): 

− pomieszczenie biurowe powierzchni ≥100m2 z podstawowym wyposażeniem (sprzęt 

biurowy, biurka, krzesła, szafy na dokumenty itp.), w tym salę konferencyjną na co najmniej 

20 osób (stół i krzesła), 

− pomieszczenia gospodarcze i toaletę, 

− parking dla co najmniej 10 samochodów. 

Podział powierzchni pomieszczeń winien być adekwatny do składu zespołów powołanych do 

wykonania zadania, tj. nie utrudniać równoczesnej pracy wszystkich członków zespołów. 

Wyposażenie pomieszczeń w podstawowe media. 

Pomieszczenia znajdować się będą w obrębie realizacji inwestycji.  

Koszty utrzymania i eksploatacji pomieszczeń wraz z mediami ponosić będzie Wykonawca 

 

Wykonawca przedłoży Inżynierowi do akceptacji planowaną lokalizację oraz powyższe 

wyposażenie.  
 

4. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

4.1 Wynagrodzenie ryczałtowe: zasady płatności podano w Umowie pomiędzy Zamawiającym  

i Wykonawcą. Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową Robót ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych 

wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę  

w danej pozycji Kosztorysu. 
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Urządzenie Zaplecza Wykonawcy i Zamawiającego obejmuje: 

− zapewnienie pomieszczeń, 

− zainstalowanie wszystkich niezbędnych mebli, urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych  

i wewnętrznych, biur, placów i zabezpieczeń potrzebnych Wykonawcy i Zamawiającemu 

przy realizacji Robót. 

 

4.2 Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy i Zamawiającego obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne 

związane z użytkowaniem powyższego Zaplecza, w tym m.in.: 

− wszystkie czynsze oraz opłaty za korzystanie z mediów, 

− utrzymanie sprzętu biurowego, 

− utrzymanie czystości, 

− niezbędne zabezpieczenia bhp i p-poż., 

− utrzymanie wszystkich tych urządzeń w dobrym stanie, a w razie potrzeby wymiana na nowe, 

− zabezpieczenie niezbędnych obsług serwisowych sprzętu i instalacji. 

−  
4.3 Likwidacja Zaplecza Wykonawcy i Zamawiającego obejmuje usunięcie wszystkich urządzeń, 

instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów zabezpieczeń., oczyszczenie terenu 

i doprowadzenie do stanu pierwotnego. 

 


