WZOR UMOWY

zawarta w dniu ........... . w Wolowie, w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w
postepowaniu o udzielenie zamoOwienia publicznego pn.: ,,Krzydlina Wielka X etap II drogi
dojazdowe do gruntow rolnych niezrealizowane na terenie obr¢gbw/wsi objgtego PROW na rok
2021” w ramach programu ,,Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych i lesnych oraz
zabudowan gospodarczych wraz z odwodnieniem pasa drogowego oraz realizacja planu zadrzewien
dla drogowego szlaku komunikacyjnego na terenie wsi Krzydlina Wielka” gmina Wolow, powiat
wolowski, w zwigzku z realizacjg projektu Scalenie gruntéw wsi Krzydlina Wielka w ramach
dziatania 125 Poprawienie 1 rozwijanie infrastruktury zwigzanej z rozwojem i dostosowywaniem
rolnictwa 1 lesnictwa przez scalenie gruntéw objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich
2007-2013 — zamdéwienie uzupelniajgce”, przeprowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art.
275 ust. 1 ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
2019 ze zm.) ogloszonego wBZPnr ......ccoevvvnnnnnnn. ZANIA ..cviiveosese r., pomiedzy:

Gming Woléow, Rynek 34, 56-100 Woldow, NIP: 988-01-77-496,
reprezentowang przez Dariusza Chmure —-Burmistrza Gminy Woléw,
przy kontrasygnacie Anny Bandoch — Skarbnika Gminy Wolow,
zwang dalej ,,Inwestorem”,
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zwanym dalej ,, Wykonaweg”.

§1.

1. Na podstawie niniejszej umowy Inwestor powierza, a Wykonawca zobowiazuje sie
do wykonania, w systemie ,,zaprojektuj i zbuduj”, dokumentacji projektowej oraz roboét
budowlanych w zakresie przebudowy istniejacej drogi znajdujacej si¢ na dzialce nr 681 AM-
3 obreb Krzydlina Wielka, stanowigcej wtasnos$¢ Inwestora, na odcinku o dlugosci 710 m,
zwanych dalej 1gcznie ,,przedmiotem umowy™”.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez Inwestora zawartymi w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SWZ),
Programem Funkcjonalno — Uzytkowym (PFU), ofertg z dnia ............... r., ktéra stanowi
zalgcznik do niniejszej umowy, zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki budowlane;j,
obowigzujagcymi przepisami 1 Polskimi Normami oraz do oddania przedmiotu umowy
Inwestorowi w terminie w niej uzgodnionym.

3. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) dysponuje niezbedng wiedza, kwalifikacjami, doswiadczeniem i potencjalem
technicznym oraz osobowym koniecznym dla prawidlowego wykonania przedmiotu
umowy,

2) wykona przedmiot umowy terminowo, z dochowaniem nalezytej starannosci,

3) znajduje si¢ w sytuacji ekonomicznej 1 finansowe) umozliwiajacej wykonanie
przedmiotu umowy,

4) zapoznal si¢ z warunkami realizacji przedmiotu umowy i nie wnosi zadnych zastrzezen
ani uwag.
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§ 2.
1. Na podstawie niniejszej umowy Inwestor zobowigzuje si¢ w szczeg6lnosci do:

1) wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

3) terminowej zaplaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane,

4) przejecia terenu budowy pod swdj dozédr (po zabezpieczeniu robét przez Wykonawce),
na podstawie protokolu inwentaryzacji w przypadku odstapienia przez Inwestora od
umowy,

5) udzielenia Wykonawcy stosownych pelnomocnictw.

2. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ w szczegdlnosci do:

1) wykonania dokumentacji projektowe) dotyczacej przedmiotowego zadania, obejmujace;j:

a) mape do celow projektowych,

b) opini¢ geotechniczng w zakresie warunkéw gruntowo-wodnych,

c) projekt budowlany sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.),

d) projekt wykonawczy branzy drogowe],

e) projekt stalej organizacji ruchu,

f) projekt tymczasowe) organizacji ruchu,

g) szczegOlowe specyfikacje wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

h) kosztorys inwestorski oraz przedmiar robot budowlanych,

2) uzyskania w imieniu Inwestora - w oparciu o udzielone pelnomocnictwo - decyzji
o pozwoleniu na budowe lub braku sprzeciwu do zgloszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych i wszystkich innych niezbednych i wymaganych prawomocnych decyzji,
opinii, uzgodnien i zatwierdzen, w tym pozytywnej opinii Inwestora,

3) przejecia terenu budowy od Inwestora

4) zabezpieczenia terenu budowy i zapewnienia tymczasowej organizacji ruchu,

5) zapewnienia stalego dozoru mienia poprzez wyspecjalizowane urzadzenia Ilub
uprawnione podmioty na terenie robot na wiasny koszt,

6) wykonania przedmiotu niniejsze) umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie z zasadami
aktualnej wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami, a takze ze SWZ i oferta,

7) wykonania przedmiotu umowy z materialow odpowiadajgcych standardom technicznym
okreslonym przepisami prawa oraz okazania na kazde zadanie Inwestora lub inspektora
nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polska norma lub aprobata techniczng
kazdego uzywanego na budowie materiatu 1 wyrobu,

8) wytyczenia geodezyjnego obiektu budowlanego oraz zapewnienia na wlasny koszt
wszystkich prac geodezyjnych oraz obstugi geodezyjnej budowy,

9) zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, 1acznie z kosztami utylizacji 1 do przestrzegania przepiséw prawa zwigzanych
z wytwarzaniem odpadow,

10) ponoszenia peilnej odpowiedzialnosci za: stan miejsca wykonania przedmiotu niniejszej
umowy, przestrzeganie przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy, przepisow
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, dozor mienia na terenie roboét, jak i za wszelkie
szkody powstale w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym od Inwestora lub majace
zwigzek z prowadzonymi robotami,

11) ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow jego pracownikow 1 osob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze spowodowane ruchem pojazdow,

12) terminowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy 1 przekazania go do eksploatacji
oraz zlozenia oswiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sa calkowicie zgodne z
umow3 1 odpowiadaja potrzebom, dla ktérych sa przewidziane wedlug umowy,

13) zabezpieczenia instalacji, urzadzen 1 obiektow na terenie robot 1 w je) bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,
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14) zabezpieczenia i oznakowania terenu robét przed nieuprawnionym wejsciem o0sob
trzecich,

15) dbania o porzadek na terenie robét oraz utrzymywania terenu robét w nalezytym stanie
1 porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych,

16) dostarczania niezbg¢dnych dokumentéw potwierdzajagcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatéw 1 urzadzen w tym w szczeg6lnosci wynikéw
oraz protokoléw badan, sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu
niniejszej umowy,

17) uporzadkowania terenu budowy po zakoriczeniu robot, zaplecza budowy, jak réwniez
terendw sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania
na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych
prac obiektow, fragmentow terenu drég, nawierzchni lub instalacji,

18) kompletowania w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa oraz przygotowania do odbioru koficowego kompletu
protokoléw niezbednych przy odbiorze,

19) usunigcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie trwania robdt w terminie nie
dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,

20) ponoszenia wylgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokryé w pelnej wysokoscei,

21) niezwlocznego  informowania Inwestora o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wplynaé na jako$é rob6t lub termin zakonczenia robot,

22) ponoszenia kosztow zwigzanych z korzystaniem z mediéw (energia elektryczna, woda,
Scieki) lub przylaczeniem do mediéw w celu realizacji umowy,

23) uzgadniania z przedstawicielem Inwestora niezbednych kwestii dotyczacych wykonania
przedmiotu niniejszej umowy.

§ 3.

1. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej z tytulu prowadzonej dzialalnosci gospodarczej na sume gwarancyjna w wysokosci
odpowiadajgcej co najmniej kwocie wynagrodzenia okreslonej w § 9 ust. 1. W treéci
zawarte] polisy ubezpieczeniowej powinna znajdowaé sie klauzula dotyczaca
odpowiedzialnosci deliktowej i kontraktowej Wykonawcy, kazda na sume¢ gwarancyjng
wskazang w zdaniu poprzedzajacym.

2. Kopig dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia, poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem,
Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Inwestorowi najpdzniej w dniu zawarcia umowy.

3. W przypadku, gdy waznos¢ ubezpieczenia uplynie w trakcie realizacji kontraktu,
Wykonawca zobowigzany do ubezpieczenia dzialalnosci na dalszy okres i przedlozenia
dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia W ciggu 7 dni od daty uplywu waznosci
ubezpieczenia.

§ 4.

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ Inwestorowi dokumentacje projektowa okreslona
w § 2 ust. 2 pkt 1 w czterech egzemplarzach w wersji papierowej oraz w jednym
egzemplarzu w wersji cyfrowej/elektronicznej na plycie CD/DVD. Tre$¢ wersji
cyfrowej/elektronicznej niniejszych dokumentéw winna by¢é tozsama z trescig
przedstawiong w wersji papierowej. Dodatkowo przedmiary robot nalezy zlozyé
Inwestorowi w wersji do edyc;ji.

2. Dokumentacja w formie papierowej zostanie dla kazdego z dokumentéw, o ktérych mowa
w § 2 ust. 2 pkt 1, polaczona w sposéb uniemozliwiajacy jej zdekompletowanie, oprawiona
w okladk¢ formatu A-4, przy czym kazda strona powinna byé parafowana przez
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3.

4,

Wykonawce, a ostatnia winna zawiera¢ jego czytelny podpis oraz pieczecie
przedsi¢biorstwa.

Dokumentacja w formie cyfrowej/elektronicznej zostanie zapisana w plikach z
rozszerzeniem ,,pdf”.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

5—Wykonawca zobowiazuje si¢ przekaza¢ dane os6b wyznaczonych do kierowania robotami

6.
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przed podpisaniem umowy.

Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 5, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi byé uzasadniona przez Wykonawcg na piSmie 1 wymaga
zaakceptowania przez Inwestora. Inwestor zaakceptuje takg zmiang w terminie 7 dni od daty
przediozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i do$wiadczenie wskazanych
0s6b bedg spelniaé warunki postawione w tym zakresie w SWZ.

Zaakceptowanie przez Inwestora zmiany ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 5,
wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Kierownik budowy dzialaé bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

Wszelkie istotne zdarzenia majace wplyw na prawidlowe i zgodne z przepisami prawa
oraz niniejsza umowa wykonanie robét, powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

§ 5.

Strony zgodnie ustalaja termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy na dzien jej
podpisania.

Protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1,
nastapi po uzyskaniu w imieniu Inwestora — w oparciu o udzielone peinomocnictwo —
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe lub braku sprzeciwu do zgloszenia zamiaru
wykonania rob6t budowlanych i wszystkich innych niezbgdnych i wymaganych
prawomocnych decyzji, opinii, uzgodnien i zatwierdzen, w tym pozytywnej opinii
Inwestora.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu niniejszej umowy w terminie do
ONIR .o

§ 6.

. Strony przewiduja nast¢pujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktore nie beda stanowily podstawy
do wystawienia przejsciowej faktury VAT,

2) odbiér koncowy.

Odbiory robé6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane bedg przez inspektora

nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zglosi Inwestorowi gotowo$é¢ do odbioru koficowego, pisemnie, bezposrednio

w siedzibie Inwestora.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego begdzie faktyczne

wykonanie robot.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru korficowego Wykonawca przekaze Inwestorowi nastgpujace

dokumenty:

1) dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,

2) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych badan, prob
i sprawdzen, instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,

3) oéwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentac)g
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane
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s3 zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa (opisane i ostemplowane przez
kierownika robot).

6. Inwestor wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koficowego w terminie 7 dni roboczych
od daty zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru koncowego.

7. Inwestor zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego,
w terminie 14 dni od dnia rozpoczgcia tego odbioru.

8. Zakonczenie realizacji zadania zostanie potwierdzone odbiorem robét dokonanym przez
komisj¢ odbiorowa.

9. Komisyjny odbiér wykonywanego zadania nastapi z udziatem:

1) przedstawiciela Wydzialu Geodezji 1 Kartografii Urzedu Marszalkowskiego
Wojewddztwa Dolnoslaskiego we Wroclawiu — Inspektora Terenowego -
przewodniczacego komisji odbioru,

2) przedstawiciela Gminy Woléw.

10. W odbiorze komisyjnym moze uczestniczyé réwniez przedstawiciel Starosty oraz
przedstawiciele organizacji spolecznych.

11. Jezeli w toku czynnosci odbiorczych zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie zostal
zrealizowany w calosci albo ma wady — komisja moze odmdwié odbioru.

12. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nadajgce si¢ do usunigcia — komisja moze
odmoéwi¢ odbioru i wyznaczy¢ Wykonawey odpowiedni termin do ich usuniecia.
Po bezskutecznym uplywie terminu Inwestor moze od umowy odstapié.

13. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie
z umowg, Inwestor moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢
mu w tym celu odpowiedni termin.

14. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu, o ktérym mowa w ust. 13, Inwestor
moze od umowy odstgpié, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

15. Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego bedzie ...,

16. Wykonawca zobowigzuje si¢ do osobistego wykonania kluczowych czesci przedmiotu
niniejszej umowy polegajacych na wykonaniu nowej konstrukcji nawierzchni jezdni,
mijanek, zjazdow indywidualnych, poboczy etc.

§7.

1. Stosownie do art. 95 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych,
Inwestor wymaga aby osoby wykonujgce czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu
zamoOwienia, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.
22 § 1' ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) byty
zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, w
szczegolnosci dotyczy to pracownikéw fizycznych, wykonujacych czynnosci bezposrednio
zwigzane z realizacjg rob6t budowlanych z pomocg dowolnych narzedzi i sprzetu. Inwestor
zwraca uwage, 1z do tej grupy kwalifikowac si¢ beda wszystkie osoby wykonujace prace
robotniczg tj. taka, ktéra wymaga wysitku fizycznego oraz ruchu wskazana w SWZ.

2. Sposob dokumentowania zatrudnienia ww. 0séb:

1) W celu wykazania okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiazany jest
udokumentowaé zatrudnienie osob poprzez zlozenie Zamawiajacemu w terminie do 10
dni od dnia zawarcia niniejsze] umowy, oswiadczenia, ze osoby wykonujace czynnosci
polegajace na bezposrednim (fizycznym) wykonywaniu rob6t budowlanych opisanych
lub wynikajacych z dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykona-
nia i Odbioru Robét, zatrudnione sg na podstawie umowy o prace z uwzglednieniem mi-
nimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3—5 ustawy z
dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace przez caly okres re-
alizacji przedmiotu zamowienia.
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2) W oswiadczeniu Wykonawca zobowigzany jest: poda¢ liczbg pracownikow przewidzia-
nych do realizacji zaméwienia. Wykaz ten powinien zawiera¢ informacj¢ o podmiocie
sktadajgcym o$wiadczenie oraz informacje wskazujgce na liczbg 0sob zatrudnionych na
podstawie umowy o prace, wraz z jednoczesnym wskazaniem imion i nazwisk pracow-
nikow Wykonawcy oraz zakresu wykonywanych przez poszczegdlnych pracownikow
robdt, miejscu oraz czasie $wiadczenia pracy oraz informacj¢ o okresie na jaki zostala
zawarta umowa. Do o$wiadczenia Wykonawca obowigzany jest dotaczyé co najmniej je-
den (Inwestor ma prawo wskazania wymaganych dokumentoéw) z ponizej wskazanych
dokumentow:

a) o$wiadczenie zatrudnionego pracownika,

b) o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

¢) poéwiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o pracg zatrudnionego
pracownika,

d) innych dokumentow
- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o pracg i
zakres obowigzkéw pracownika. Jezeli podmiot ma siedzibg lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, sklada rownowazny
dokument wydany przez wlasciwy organ w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibg
lub miejsce zamieszkania.

3) na zadanie Inwestora Wykonawca obowigzany bedzie sklada¢ aktualne o$wiadczenie, o
ktorym mowa w pkt 1 lit. a wraz z wymaganym dokumentem/dokumentami w terminie
do 5 dni od wezwania. Z wezwaniem Inwestor moze zwrdci¢ si¢ do Wykonawcy jeden
raz w czasie trwania umowy;

4) jezeli czynnosci, ktérych dotycza wymagania zatrudnienia na umowg o prac¢ wykony-
wane sg przez osoby zatrudnione przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest
wprowadzi¢ do umowy z Podwykonawca zapisy odpowiadajace tresci pkt 2, ktore
umozliwia Wykonawcy skontrolowanie spelnienia przez Podwykonawce obowigzku za-
trudnienia na umowe o pracg.

5) Niedochowanie przez Wykonawce i/lub Podwykonawceg obowigzkéw wynikajacych z
tresci pkt. 2 lit. a) traktowane bedzie jako niewypelnienie obowigzku zatrudniania pra-
cownikéw na umowe o prace i skutkowato bgdzie naliczeniem Wykonawcy stosownych
kar umownych zgodnie z zapisami umowy.

6) W trakcie realizacji zamdwienia poza czynnoscig kontrolng okreslong w pkt 3) i w pkt 4)
Inwestor ma rowniez prawo do zadania wyjasnien od Wykonawcy i/lub Podwykonawcy
w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spelniania wymogu lub przeprowa-
dzenia kontroli w miejscu wykonywania swiadczenia.

7) w przypadku, gdy Inwestor powezmie watpliwosci, co do prawdziwosci oswiadczenia
Wykonawcy, o ktéorym mowa w lit. a i b Inwestor zwrdci si¢ z wnioskiem do inspektora-
tu pracy o przeprowadzenie kontroli;

3. Inwestorowi przystuguje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytutu:

1) oddelegowania do wykonywania czynnosci wskazanych w ust. 1 os6b niezatrudnionych
na podstawie umowy o pracg — w wysokosci 1000,- zt za kazdy stwierdzony przypadek
(kara moze byé nakiadana wielokrotnie w odniesieniu do tej samej osoby, jezeli
Inwestor stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na podstawie umowy o pracg),

2) nieprzedstawienia w terminie o$§wiadczenia, badZz dokumentu, o ktérych mowa w ust. 2
pkt 1 i pkt 2 - w wysokosci 5 000,00 zi.

§ 8.
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy zawrzec
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umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia inwesto-
rowi projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowig-
zany dolgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodne;j
z projektem umowy.

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztaltujacych prawa 1 obo-
wigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw
wyplaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki wyko-
nawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy inwestorem a wykonawca.

3. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o0 podwykonawstwo nie moze byé¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wyko-
nawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktur lub rachunku.

4. Inwestor w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzeze-
nia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane,
w przypadku gdy:

1) niespelnienia wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia,

2) gdy okresla termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 3 niniejszego
paragrafu;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 2 niniejszego paragrafu.

5. Niezgloszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 4, do przedlozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie
za akceptacj¢ projektu umowy przez inwestora.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada inwestorowi poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

7. Inwestor, w terminie 14 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4
niniejszego paragrafu.

8. Niezgloszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w wust. 7, do przedlozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane w terminie 14 dni, bedzie
rownoznaczne z akceptacjg umowy przez Inwestora.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedkiada Inwestorowi poswiadczong za zgodno$é z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany przez
Inwestora w dokumentach zaméwienia. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedkiada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ umowy réwniez wykonawcy.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaplaty
wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w ust. 3, Inwestor informuje o tym Wykonawce
1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate
kary umowne;j.

12. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.

13. W przypadku uméw, ktérych przedmiotem s3 roboty budowlane, zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez inwestora umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawarl przediozona
inwestorowl umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
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w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawcg.

14. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13 dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez inwestora umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub po przedlozeniu inwestorowi pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

15. Bezpodrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16. Inwestor, przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, umozliwia Wykonawcy zgloszenie
pisemne uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Inwestor informuje o terminie zglaszania
uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W uwagach nie mozna
powolywaé sie na potracenia roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwiazanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

17. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie
wskazanym przez Inwestora, Inwestor moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo

2) zlozyé do depozytu sadowego kwote¢ potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaplaty.

18. W przypadku dokonania bezpoéredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy inwestor potraca kwot¢ wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.

19. Koniecznoéé wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume
wieksza niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawg do odstgpienia od umowy.

20. Do zasad odpowiedzialnosci inwestora, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych rob6t budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

21. Kazdy projekt umowy musi zawiera¢ w szczego6lnosci postanowienia dotyczace:

1) zakresu robét przewidzianego do wykonania,

2) termindéw realizacji,

3) wynagrodzenie i termin platnosci, ktéry nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni,

4) rozwigzania umowy z podwykonawca w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

22. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaplaty
przez Inwestora wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmujacego zakres robot wyko-
nanych przez podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcg, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Inwestora na rzecz Wykonawcy.

23. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:

1) powierzyé wykonanie czesci robét budowlanych podwykonawcom, mimo niewskazania
w ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,

2) zrezygnowac z podwykonawstwa,

3) zmienié podwykonawce.

24. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wyko-
nawca powolywat sie, na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Pra-
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wo zamoOwien publicznych lub SWZ, w celu wykazania speiniania warunkow udzialu w po-
stepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Inwestorowi, iz proponowany inny pod-
wykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwyko-
nawca, na ktérego zasoby wykonawca powolywal sie¢ w trakcie postepowania o udzielenie

zamowienia.

25. Wykonawca ponosi wobec Inwestora pelng odpowiedzialnos¢ za roboty wykonane przez
podwykonawcow.

26. Zasady dotyczace podwykonawcéw majg odpowiednie zastosowanie do dalszych
podwykonawcow.

27. Wykonawca jest zobowiagzany przedlozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, o$wiadczenia Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcow o

uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Os$wiadczenia, podpisane
przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaplaty
wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie
wynagrodzenn PodwykonawcOw lub dalszych Podwykonawcow wynikajacych z Umow
o podwykonawstwo. Wykonawca przedklada takze protoko6t odbioru zakonczonego etapu
robo6t, podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, wskazujacy wydzielone
elementy robot wykonane przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow oraz kopie
faktur wystawionych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow za wykonane
przez nich roboty wraz z kopiami przelewéw bankowych z tytulu wynagrodzenia
podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginalem.

28. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT dokument6w, o ktérych mowa w ust.
27, Inwestor jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow.
Wstrzymanie przez Inwestora zaplaty do czasu wypelnienia przez Wykonawc¢ wymagan, o
ktorych mowa w ust. 27, nie bedzie rownoznaczne z niedotrzymaniem przez Inwestora
terminu platnosci i nie bedzie uprawnialo Wykonawcy do zadania odsetek.

29. Inwestor jest uprawniony do Zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw skladanych wraz z wnioskami o
platnosé.

30. Zapisy dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zawarte W nini€jsze]
umowie muszg zostaé powielone w umowach o podwykonawstwo Ilub dalsze
podwykonawstwo.

31. Wykonawca wraz z poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig zawartej umowy o
podwykonawstwo przedlozy aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego lub inny
dokument wlasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
potwierdzajacy uprawnienia osob zawierajacych umow¢ w imieniu podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy do jego reprezentowania.

§ 9.

1. Z tytulu prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, Inwestor zobowigzuje si¢ zaplaci¢
Wykonawcy wynagrodzenie W wysokoscl ... zt (stownie:
................................ 00/100) brutto. Wynagrodzenie obejmuje kwot¢ netto w
WYSORDSCI oo 28 (HOWHIE. .iviiiivniiainmme v eSS
00/100) oraz kwote podatku od towarow 1 ustug w kwocie ...................ee. zt (stownie:
............................................................ 00/100).

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczaltowym i obejmuje
wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu niniejszej umowy. Ryzyko z tytutu
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy obcigza w
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calosci Wykonawce.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zadania przez Wykonawce zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.
Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towaréw 1 ustug,
uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

Inwestor nie dopuszcza cz¢éciowego rozliczenia robot.

Rozliczenie koncowe nastgpi po bezusterkowym odbiorze koncowym robét i podpisaniu
przez komisje odbiorowa, o ktorej mowa w § 6 ust. 8, protokotu konicowego odbioru robot
bez zastrzezen.

Inwestor dokona zaplaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty
otrzymania przez Inwestora prawidlowo wystawionej faktury na rachunek bankowy na niej
wskazany.

Wystawienie faktury, o ktorej mowa w ust. 7 nastapi po podpisaniu protokolu koncowego
odbioru robot budowlanych.

Inwestor ma prawo potrgci¢ nalezne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy lub
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza
zgode.

Warunkiem zaplaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, jest przedstawienie przez
Wykonawce dowodow  potwierdzajgcych zaplate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcéow lub dalszych podwykonawcow.

§ 10.

Przed podpisaniem umowy, najpéZniej w dniu jej podpisania, Wykonawca wnosi

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3% wynagrodzenia umownego

za przedmiot Umowy, tj. ......ceevvvennnnn. 2L (SIOWINBS vsosvimioninmnmnsrsmpnisnsinsninnts 00/100).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostalo wniesione w formie:

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w

ust. 2, w formie pienieznej, wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie zostanie zwrocone

w nastepujacy sposob:

L) JOROA . oo 50 wnmimnscsmnsonvngs z1, 1. 70% zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie
zwrocona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia 1 uznania przez Inwestora
za nalezycie wykonane,

2 WO Liiainniaisiai zt, tj. 30% zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie
zwrocona w terminie 15 dni od uplywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w innej formie niz

w pieniadzu zabezpieczenie wnoszone przed zawarciem umowy musi obejmowac caly okres

realizacji umowy, tj. okres realizacji zaméwienia oraz okres r¢koyjmi lub gwarancji. Zwrot

nastapi zgodnie zapisami art. 453 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien
publicznych.

W przypadku zmiany terminu wykonania umowy poprzez jego przediuzenie, Wykonawca

zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy albo jezeli to niemozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§ 11.

. Inwestorowi przystuguje prawo odstapienia od umowy, poza przypadkami wskazanymi w

paragrafach poprzedzajacych, w nastgpujacych sytuacjach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy - w terminie 30 dni od dnia powziecia przez Inwestora wiadomosci o tych
okolicznosciach,
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2) gdy zostanie powzi¢ta wiadomos¢ o grozacej upadtosei lub likwidacji Wykonawcy,

3) gdy Wykonawca nie rozpoczal rob6t w ustalonym terminie z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy i1 opdznienie wynosi co najmniej 7 dni,

4) gdy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy nastgpila przerwa w realizacji
przedmiotu umowy trwajaca dtuzej niz 7 dni.

5) niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy,
po uprzednim dwukrotnym bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy przez Inwestora do
prawidlowej realizacji umowy (sytuacja ta b¢dzie uznawana przez Strony za zaistnialg z
winy Wykonawcy),

6) jezeli Wykonawca nie przedlozy dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia w ciggu 7 dni
od daty uplywu waznoéci ubezpieczenia w przypadku, gdy wazno$¢ ubezpieczenia
uplynie w trakcie realizacji kontraktu,

7) w przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale osob
petnigcych funkcje kierownicze lub projektowe nieposiadajgcych wymaganych prawem
uprawnien — w terminie 2 miesi¢cy od dnia powzigcia przez Inwestora wiadomosci o
tych okolicznosciach,

8) Wykonawca narusza wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umowy o prac¢
okreslone w § 7 lub minimum dwukrotnie naruszy! zasady przedkladania wymaganych
informacji w zakresie wykazania spelniania tych wymogow.

2. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢c w terminie 7 dni od dnia powzig¢cia wiadomosci

o okolicznosciach uprawniajacych do odstapienia, z zastrzezeniem ust. 1 pkt 11 7.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Inwestora obcigzajg nastgpujace
obowiazki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inwestora
sporzadzi szczegélowy protokol inwentaryzacji rob6t wg stanu na dzien przekazania
terenu budowy,

2) Wykonaweca zabezpieczy roboty w terminie i zakresie obustronnie uzgodnionym 1 zglosi
fakt ich zabezpieczenia Inwestorowi,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale
Inwestora sporzadzi szczegOlowy protokél inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robét wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokoél
inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce.

5. Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cz¢sci
umowy, zrealizowanej do czasu odstgpienia od umowy przez Inwestora.

6. Inwestor moze odstapi¢ od umowy w trybie natychmiastowym réwniez w sytuacji, gdy
maksymalna wysoko§é kar umownych naliczanych Wykonawcy osiggnie pozom 40 %

wartos$ci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1.

e

§12.
1. Inwestor moze zada¢ od Wykonawcy nast¢pujacych kar umownych:

1) za zwloke w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 9 ust. 1, za kazdy dzien zwloki,

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi -
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy dzien
zwloki liczony od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

3) za nienalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, w szczegdélnosci w przypadku
wystapienia istotnych bledéw projektowych lub bledéw wykonawczych polegajacych na
wykonaniu przedmiotu umowy niezgodnie z zatwierdzonym projektem — w wysokosci
10% wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1,

4) w przypadku odstagpienia lub rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie
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Wykonawcy — wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 9 ust. 1,

5) w przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto naleznego podwykonawcy za wykonanie ustugi, dostawy lub roboty budowlane;
za kazdy dzien zwtoki w stosunku do umownego terminu platnosci,

6) w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktore) przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia okreSlonego w § 9 ust. 1 za kazdy nieprzedlozony do akceptacji projekt
umowy lub jego zmiane,

7) w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia okreslonego
w § 9 ust. 1 za kazdg nieprzediozona do akceptacji kopie¢ umowy, lub jej zmiane,

8) w przypadku nieprzedstawienia do zaakceptowania osoby do kierowania robotami,
w przypadku o ktorym mowa w § 4 ust. 6, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
okreslonego w § 9 ust. 1,

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty —
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy brak zmiany

10) w przypadku nieuzupelnienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w sytuacjach okreslonych w § 10 ust. 5 w wysokosci 0,1 % kwoty
zabezpieczenia okreslonej w § 10 ust. 1 za kazdy dzien zwloki.

11)za powierzenie wykonania robdt objetych niniejsza umowag Podwykonawcy
z pominieciem trybu okreslonego w § 8 umowy 10.000,00 z1.

2. Wykonawca moze zada¢ od Inwestora kary umowne] w przypadku odstapienia lub
rozwigzania umowy Zz przyczyn lezacych po stronie Inwestora — wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §9 ust. 1.

3. Maksymalna wysokos¢ kar umownych naliczonych przez Inwestora Wykonawcy nie
przekroczy 40 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1. Strony
zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego, na zasadach
ogblnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym, o ile warto$¢ faktycznie poniesionych
szkdd przekracza wysokos$¢ kar umownych.

4. Inwestorowi przysluguje prawo potracania kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a takze dochodzenia ich
na zasadach ogélnych.

5. W razie odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron Inwestor zachowuje prawo do
dochodzenia od Wykonawcy zaplaty zastrzezonych w niniejszej umowie kar umownych,
pod warunkiem ich naliczenia przed odstgpieniem od umowy.

§ 13.

1. Wykonawca udziela Inwestorow1 gwarancji na przedmiot niniejsze] umowy w zakresie
rob6t budowlanych na okres .............. miesigcy od daty odbioru koncowego robot
budowlanych.

2. Wykonawca udziela Inwestorowi rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu niniejsze;j
umowy. Okres rekojmi bedzie rowny okresowi, o ktorym mowa w ust. 1.

3. Wykonawca zobowiagzuje si¢ do usuniecia wad ujawnionych w okresach, o ktorych mowa w
ust. 1 1 2, w terminie nie dluzszym niz dwa tygodnie od momentu zgloszenia ich przez
Inwestora.

4, Jezeli usuniecie wady nie bedzie mozliwe z obiektywnych przyczyn technicznych w
terminie, o ktorym mowa w ust. 3, Inwestor po wysluchaniu stanowiska Wykonawcy moze
wyznaczy¢ nowy termin usunigcia wady.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 3 lub 4, Inwestor moze
zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca oswiadcza, ze
wyraza zgode.
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6. Skorzystanie przez Inwestora z uprawnienia, o ktérym mowa w ust. 5, nie wylacza
mozliwosci naliczania kar umownych, o ktérych mowaw § 12.

7. W okresach, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca wykona przeglady techniczne
przedmiotu niniejszej umowy na wezwanie Inwestora, nie rzadziej niz co dwa miesiace.

8. W przypadku usunigcia wad przez Wykonawce lub podmiot, o ktérym mowa w ust. 5,
termin gwarancji w zakresie usunigcia biegnie na nowo od chwili dokonania odbioru prac
polegajgcych na usunieciu wad.

9. Termin, o ktérym mowa w ust. 1 ulega przedtuzeniu o okres, w ciagu ktérego wskutek wad
nie bylo mozliwe korzystanie z catosci lub czesci obiektu.

§ 14.

1. W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1, z chwilg dostarczenia Inwestorowi
dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Inwestora calo$é autorskich praw
majgtkowych do dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem niniejszej umowy, bez
jakichkolwick ograniczen przedmiotowych, czasowych i terytorialnych.

2. Wykonawca nie jest uprawniony do zadania odr¢bnego wynagrodzenia autorskiego oraz
wynagrodzenia za korzystanie z utworu na polach eksploatacji wymienionych w ust. 3.

3. Wykonawca przenosi autorskie prawa majatkowe, o ktérych mowa w ust. 1, na
nast¢pujgcych polach eksploatacii:

1) wprowadzanie do obrotu,

2) utrwalanie jakgkolwiek technikg, w tym m. in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na
tasmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo,

3) zwielokrotnianie jakgkolwiek technika, w tym m. in. drukiem, na kliszy fotograficznej,
na tasmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo,

4) wprowadzanie do pamigci komputera oraz do sieci komputerowe;j i/lub multimedialne;j,

5) publiczne udostgpnianie w taki sposéb, aby kazdy mégl mieé do niego dostep w miejscu
1 w czasie przez siebie wybranym (m. in. udostepnianie w internecie),

6) rozpowszechnianie za pomocg prasy i telewizji,

7) rozpowszechnianie w postaci pliku elektronicznego.

4. W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1, z chwilg dostarczenia Inwestorowi
dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca przenosi na
Inwestora wylaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do
wszelkich opracowan dokumentacji projektowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze
Zm.).

5. Wykonawca oswiadcza, ze wszelkie materialy lub dane dostarczone przez jedng ze Stron
pozostaja jej wlasnoscia, z wylaczeniem materialéw przekazanych Inwestorowi w wyniku
realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

6. Wraz z przeniesieniem na Inwestora przez Wykonawce autorskich praw majatkowych do
dokumentacji projektowej i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1,
Inwestor nabywa prawo wlasnosci egzemplarzy dokumentacji projektowej przekazanych
Inwestorowi.

§ 1S.

1. Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia tresci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej, pod
rygorem niewaznosci.

2. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ w okolicznosciach wprost
wskazanych w ustawie z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych oraz
okreslonych w niniejszej umowie:

1) w zakresie sposobu wykonania zamoéwienia:
a) w przypadku niedostgpnosci na rynku materialdow lub urzadzen wskazanych
w dokumentacji projektowe) 1 Specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot
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budowlanych z uwagi na zaprzestanie produkcji lub wycofanie z rynku tych
materialéw lub urzadzen lub brak mozliwosci ich pozyskania wynikajacy z
warunkéw epidemiologicznych w Polsce czy na $wiecie (np. pandemia, epidemia),

b) w przypadku pojawienia si¢ na rynku nowych materialéw i urzadzen nowsze;
generacji pozwalajacych na zaoszczgdzenie kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,

¢) w razie koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych i technologicznych niz wskazane w dokumentacji
projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, w
sytuacji, gdyby zastosowanie dotychczasowych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

d) w razie koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiang przepisow,

e) konieczno§¢ wykonania rtob6t zamiennych niezbednych do prawidiowego
wykonania przedmiotu umowy, ktére nie zostaly przewidziane w dokumentacji
projektowej przekazanej przez Inwestora lub koniecznos¢ ich wykonania wynika z
wad w dokumentacji projektowe,

- w przypadku wystapienia ktorejkolwiek ze wskazanych w niniejszym punkcie
okolicznosci Wykonawca poinformuje Inwestora o koniecznosci dokonania zmian w
zakresie okreslonym powyzej, a na zaproponowane zmiany Inwestor musi wyrazic
zgode. Roboty zamienne Wykonawca powinien wykona¢ na podstawie protokoiu
koniecznosci,

2) w zakresie terminu zakonczenia wykonania przedmiotu umowy:

1) jezeli zajdzie konieczno$¢ wprowadzenia zmiany sposobu wykonania przedmiotu
umowy, o ktérej mowa w pkt 1,

2) jezeli zmiana jest konieczna z powodu dzialania sily wyzszej, tj. okolicznosci
nieuchronnych, nadzwyczajnych, niemozliwych do przewidzenia i niezaleznych od
Strony, ktora si¢ na nie powoluje i ktérych konsekwencji mimo zachowania nalezyte]
starannosci nie mozna bylo unikngé, w szczegdlnosci w przypadku niesprzyjajacych
warunkéw atmosferycznych, pandemii, epidemii, klgsk zywiotowych i katastrofy
budowlanej, uniemozliwiajgcych terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

3) jezeli zmiana jest konieczna z powodu wystapienia znalezisk archeologicznych,
niewybuchow, niewypaléw, wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw geologicznych,
hydrologicznych, nieprzewidzianych kolizji z urzadzeniami infrastruktury,
uniemozliwiajacych terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

4) jezeli wystapig znaczaco odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowe;
warunki uniemozliwiajace terminowe wykonanie umowy,

5) w przypadku braku mozliwosci uzyskania przez Wykonawcg wymaganych
uzgodnief/decyzji z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i mimo zachowania
przez Wykonawce nalezytej starannosci,

6) w przypadku wstrzymania rob6t lub przerw w pracach powstalych z przyczyn
lezacych po stronie Inwestora

7) w razie wystapienia koniecznosdci wykonania robét dodatkowych

8) zuwagi na zmiany dotyczace 0séb kluczowych dla realizacji umowy, np. kierownika
budowy i robét, inspektora nadzoru, 0os6b reprezentujgcych Strony,

9) w sytuacji wystgpienia u Wykonawcy probleméw kadrowych dotyczacych
pracownikéw Wykonawcy lub pracownikéw podwykonawcow, lub braku
mozliwosci znalezienia podwykonawcow. Problemy kadrowe lub brak mozliwosci
znalezienia podwykonawcéw, o ktdrych jest mowa wezesniej, muszg byé wynikiem
niezdolnosci pracownikéw do pracy (zwolnienia chorobowe) lub powrotem
pracownikow z zagranicy do swojego kraju, wynikajacej z wystapienia pandemi,
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epidemii lub innych nie mozliwych do przewidzenia zjawisk przyrodniczych
majacych znamiona klesk zywiotowych o zasiegu lokalnym lub globalnym.

3) w przypadku zaistnienia okolicznosci niezaleznych zaréwno od Inwestora, jak 1 od
Wykonawcy, m. in. w razie wystgpienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych,
ktorych wykonanie wplywa na zmian¢ terminu wykonania zamdéwienia podstawowego,

4) w przypadku, gdy zmiany dotycza realizacji dodatkowych rob6t budowlanych od
Wykonawcy, nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne i
zostaly spelnione lgcznie nastepujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub
technicznych,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnosé lub znaczne zwigkszenie
kosztow dla Inwestora,

c) wartoéé kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslone;j
pierwotnie w umowie,

5) z uwagi na zmiany dotyczgce os6b kluczowych dla realizacji umowy, np. kierownika
budowy i robdt, inspektora nadzoru, 0s6b reprezentujgcych Strony (w szczegdlnosci w
razie choroby, wypadku losowego, nieprzewidzianych zmian organizacyjnych),

6) w przypadku zmian regulacji prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy,

7) w przypadku zmian korzystnych dla Inwestora,

8) W przypadku zmiany obowigzujacej stawki podatku od towaréw i ushug, wynagrodzenie
przewidziane niniejszag umowa ulegnie zmianie odpowiedniej do zmiany wysokosci
podatku od towardw i ustug (ulegnie korekcie o wysokos¢ zmiany podatku VAT), przy
czym powyzsza zmiana b¢dzie miala zastosowanie wylacznie w odniesieniu do czgsci
wynagrodzenia objetego fakturami wystawionymi po dacie wejscia w Zycie przepisoOw
wprowadzajacych nowe stawki podatku od towaréw i uslug z zastrzezeniem, ze w
przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegng odpowiednio ceny jednostkowe
brutto.

2. Strony zgodnie postanawiaja, iZ wymiana korespondenc)i nast¢gpowac bedzie na adresy stron
wskazane w komparycji umowy.

3. Strony zobowigzujg si¢ wzajemnie do niezwlocznego powiadomienia na pismie
o ewentualnych zmianach adresu. Korespondencj¢ wyslang na wskazany w ostatnim
powiadomieniu adres uwaza si¢ za skutecznie dorgczong. Zmiana adresu do korespondenc;ji
nie stanowi zmiany warunkow niniejszej umowy.

§ 16.

1. Wszelkie spory, mogace wyniknag¢ na tle wykonywania niniejszej umowy, be¢da
rozstrzygane przez sad powszechny wlasciwy miejscowo dla siedziby Inwestora.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy -
Kodeks cywilny.

3. Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora przenosi¢ wierzytelnosci
przystugujacych mu w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, pod rygorem niewaznosci.

4, Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach — dwa egzemplarze
otrzymuje Inwestor, a jeden Wykonawca.

INWESTOR WYKONAWCA
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