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ST-00.00  WYMAGANIA OGÓLNE  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT . 

 
ST-00.01  WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania techniczne 
dotyczące  wykonania i odbioru robót   w  zakresie  instalacji  sanitarnych dla potrzeb 
projektowanego budynku świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym przy ul. Marii 
Konopnickiej nr Ew. działki 191/8 i 191/7 obręb 0004. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
ST dla odbioru i wykonania opracowania - w oparciu o obowiązujące normy 
normatywy i wytyczne stanowi zbiór wymagań technicznych i 
organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli, jakości robót.  
Jest ona podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech 
eksploatacyjnych obiektu. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
 
1.3.1 Dziennik budowy – dziennik. Wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
 
1.3.2. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
 
1.3.3. Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców, i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu prze Inżyniera. 
 
1.3.4. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 
Inżyniera. 
 

1.3.5. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z 
dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z 
przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 
 
1.3.6. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
 
1.3.7. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej. 
 
1.3.8. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i zakres prac będących przedmiotem robót. 
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1.3.9. Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
 
1.3.10. Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, zdolna do 
samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie 
może polegać na wykonywaniu robót związanych z modernizacją, utrzymaniem oraz 
ochroną budowli lub jej elementu. 
 
1.3.11. Inżynier – inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Inwestora, 
upoważniona do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
 
1.3.12.  Roboty  towarzyszące -  roboty należące do świadczeń umownych nawet  jeśli 
nie są  wymienione w umowie lecz podlegające świadczeniom   
Umownym . 
 
1.3.13. Roboty  specjalne - roboty nie będące robotami towarzyszącymi podlegające  
świadczeniom tylko w przypadku jeśli są wyraźnie wyszczególnione w opisie zakresu 
robót . 
 
1.3.14. Dokumenty  odniesienia - dokumenty stanowiące podstawę do wykonania  
robót w tym: wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne. 
 
1.3.15. Laboratorium – laboratoriom  badawcze , zaakceptowane  przez  
Zamawiającego , niezbędne  do  przeprowadzania  wszelkich  badań  i  prób  
związanych  z  oceną  jakości  materiałów i robót . 
 
1.4. Zakres robót objętych ST. 
Specyfikacja techniczną objęto roboty branżowe wyszczególnione w kosztorysach  
instalacji sanitarnych . 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
1.5.1.  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za  jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową i poleceniami Inżyniera. 
 
1.5.2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie robót do czasu ich 
końcowego odbioru.  
 
1.5.3. W okresie prowadzenia robót tj. od daty wprowadzenia na budowę do daty 
zakończenia odbioru końcowego Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z 
realizacją robót. 
 
1.5.4. Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia wstępu na teren budowy  
pracownikom nadzoru budowlanego do których należy wykonywanie  zadań  
określonych  ustawą Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji 
wymaganych ustawą. 
1.6. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
obiekt budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  i  
administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej. 
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1.7. Dokumentacja  projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty,  
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy,  
uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

− Zamawiającego, 

− sporządzoną przez Wykonawcę. 
 
1.8.  Zgodność  robót  z  dokumentacją  projektową. 
1.8.1. Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym  z  nich  są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
 
1.8.2. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w “Ogólnych warunkach umowy”. 
 
1.8.3. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 
 
1.1.8.4. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali 
rysunków. 
 
1.8.5. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową. 
 
1.8.6. Dane określone w dokumentacji projektowej będą  uważane  za  wartości  
docelowe,  od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 
1.8.7. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową i wpłynie to na niezadowalającą, jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 
 
1.8.8. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementu, to nadzór 
może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak stosuje 
odpowiednie potrącenia od ceny umownej.   
1.9. Zabezpieczenie budowanego obiektu podczas budowy. 

1.9.1. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie  
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót. 
 
1.9.2. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  do  
zatwierdzenia projekt organizacji ruchu. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt 
organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
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1.9.3. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, tablice 
informacyjne, zadaszenia przejść dla pracowników Użytkownika, zapewniając w ten 
sposób bezpieczeństwo. 
 
1.9.4. Wszystkie znaki zadaszenia, i zapory zabezpieczające zostaną przedstawione 
Inżynierowi  do  akceptacji  przed  zamontowaniem . 
 
1.9.5. Datę  przystąpienia  do  robót  Wykonawca  poda  na  tablicy  ogłoszeniowej . 
 
1.9.6. Koszt zabezpieczeń wymienionych w pkt. 1.5.5.3. nie podlega odrębnej zapłacie i 
powinien być uwzględniony w cenie ofertowej. 
 
1.9.7. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i  przyjmuje  
się,  że jest włączony w cenie ofertowej. 
 
1.10.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
1.10.1. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 
1.10.2. Ewentualne opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót  norm  i  
przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 
 
1.10.3. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
 
a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do  

przepisów  i  norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu  
budowy  oraz  będzie  unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a  wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego  sposobu działania.  
 

 b)stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na  środki ostrożności i 
zabezpieczenia przed: 

    -   zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
-   możliwością powstania pożaru. 

 
1.11.   Ochrona  przeciwpożarowa 
 
1.11.1. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
 
1.11.2. Wykonawca będzie utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  
przez odpowiednie przepisy. 
 
1.11.3. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób  zgodny  z  odpowiednimi  
przepisami  i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 
1.11.4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.12.   Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
1.12.1. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą  
dopuszczone  do użycia. 
 
1.12.2. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 
1.12.3. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały  aprobatę  techniczną  
wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak  szkodliwego  
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
 
1.12.4. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 
zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają 
tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 
1.12.5. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to  
konsekwencje tego poniesie Wykonawca . 
 
1.13.   Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
1.13.1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub 
zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. W przypadku gdy w wyniku 
niewłaściwego prowadzenia robót nastąpi ww. uszkodzenie lub zniszczenie, 
Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.  
 
1.13.2. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji  wykazanych  w  dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.13.3. Wykonawca jest zobowiązany dostosować  się  do  ograniczeń  obciążeń  osi  
pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za uszkodzenia dróg w czasie trwania budowy. 
 
1.14.   Bezpieczeństwo  i  higiena  pracy 
 
1.14.1. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
1.14.2. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 
1.14.3. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
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1.14.4. W czasie prowadzenia robót modernizacyjnych Wykonawca zapewni urządzenia 
zabezpieczające komunikację dla pracowników Użytkownika . 
 
1.14.5. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.15.   Stosowanie  się  do  prawa  i  innych  przepisów 
 
1.15.1. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są  w  jakikolwiek  sposób  
związane  z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i  wytycznych podczas prowadzenia robót. 
 
1.15.2. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie  w  pełni  
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
ST-00.02   MATERIAŁY 
 
2.1.   Źródła uzyskania materiałów 
 
2.1.1. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów  przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inżyniera. 
 
2.1.2. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie,  że  
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
 
2.1.3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, 
że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób  ciągły  spełniają  wymagania  
szczegółowe w czasie postępu robót. 
 
2.1.4.   Wykonawca  na  każde  żądanie  Inżyniera  jest  obowiązany: 
 
-  w stosunku do wskazanych materiałów, okazać certyfikat zgodności z Polską  
   Normą lub aprobatą techniczną, 
 
-  udostępnić przeprowadzenie kontroli jakości i sposobu składowania materiałów  
    przeznaczonych do wbudowywania, 
 
-  udostępnić możliwość sprawdzenia procesu wykonywania urządzeń będących  
   przedmiotem  dostaw w ramach umowy 
 
2.1.5. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać wymogom dopuszczonych do obrotu i 
stosowania w budownictwie określonych w art. 10 Prawa Budowlanego 
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2.1.6. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych 
z zastosowaniem preferencji krajowych .  
 
2.2.   Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
 
2.2.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli 
Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla 
których  zostały  zakupione,  to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inżyniera. 
 
2.2.2. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie  przyjęciem i 
niezapłaceniem . 
 
2.3.  Przechowywanie  i  składowanie  materiałów 
 
2.3.1. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
 
2.3.2. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.4.  Wariantowe  stosowanie  materiałów 
 
2.4.1. Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w 
okresie  dłuższym,  jeśli  będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. 
Wybrany i  zaakceptowany  rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inżyniera. 
 

ST-00.03.  SPRZĘT . 
 
3.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego  sprzętu,  który  nie  
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
robót powinien  być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów  i  ilości wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach , 
sprzęt  używany przez  Wykonawcę  do  wykonywania  robót  powinien  być  
uzgodniony  i zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
3.2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym umową. 
 
3.3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
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3.4. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
3.5. Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia  
sprzętu  przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
  
3.6. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 
 
3.7.  Wykonawca  powinien  dysponować  sprzętem  i  specjalistycznymi  narzędziami  
ujętymi  w  Instrukcjach  Wykonania  i  Montażu  producentów  technologii  
zastosowanych  w  projektach  branżowych 
 
ST-00.04  TRANSPORT . 
 
4.1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków  transportu,  
które  nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 
 
4.2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inżyniera, w terminie 
przewidzianym umową. 
 
ST-00.05   WYKONANIE  ROBÓT . 
 
5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie  z  umową  oraz  za  
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 
 
5.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne  wytyczenie  i  wyznaczenie  
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
 
5.3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie  Inżynier,  poprawione  przez  
Wykonawcę na własny koszt. 
5.4. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 
5.5. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej, a także w normach i wytycznych.  Przy podejmowaniu  
decyzji  Inżynier  uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
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5.6. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
 
ST-00.06  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT . 
 
6.1. Program zapewnienia jakości  
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inżyniera. 
 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
 
a) część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

− bhp., 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów robót, 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 

 
a) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i  urządzenia  
pomiarowo- kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 
załadunku materiałów, itp., 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 
czasie transportu, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
 
6.2.1. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osiągnąć założoną jakość robót. 
 
6.2.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
 
6.2.3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
 
6.2.4. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej.  
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6.3.  Badania i  pomiary 
 
6.3.1. Wszystkie pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami  norm.  W  
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
 
6.3.2. Przed przystąpieniem do pomiarów, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
 
6.3.3. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań i pomiarów  
ponosi Wykonawca. 
 
6.3.4. Wykonawca jest zobowiązany w przypadku zażądania dostarczyć Inżynierowi 
zaświadczenia stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. 
 
6.3.5. Inżynier powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek oraz 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych. 
 
6.3.6. Materiały  budowlane  budzące  wątpliwości  co  do  jakości  muszą  być  
oznakowane  i  bezzwłocznie  usunięte  z  placu  budowy . 
 
6.3.7. Kopie raportów z wynikami badań Wykonawca powinien jak najszybciej 
przekazać Inżynierowi. 
 
6.3.8. Materiały dla których wymagane są atesty będą określone przez Inżyniera. Kopie 
atestów powinny być przedłożone Inżynierowi przed wbudowaniem materiałów.  
 
6.3.9.  Inwestor  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  
jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  pomiarowych , pracy  
personelu  lub  metod  pomiarowych .    
 
6.4.  Certyfikaty  i  deklaracje 
 
6.4.1. Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

 
6.4.1.1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono  zgodność  z  
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
 
6.4.1.2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

− Polską Normą ; 

− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono  
     Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. 
 
6.4.2. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane  przez  
producenta,  a  w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 
Kopie  wyników  tych  badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
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Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.5. Dokumenty budowy 
 
6.5.1. Dziennik budowy 
 
6.5.1.1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 
 
6.5.1.2. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco  i  będą  dotyczyć  
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 
strony budowy. 
 
6.5.1.3. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 
6.5.1.4. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
 
6.5.1.5. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

− uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w robotach, 

− uwagi i polecenia Inżyniera, 

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia   i   daty   odbiorów   robót   zanikających   i   ulegających   zakryciu,   
częściowych   i ostatecznych odbiorów robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek  oraz  wyniki  
przeprowadzonych  badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− inne istotne informacje o przebiegu robót. 
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6.5.1.6. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy 
będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 
 
Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca  podpisuje  z  
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do  wydawania  poleceń  
Wykonawcy robót. 
 
6.5.2.   Rejestr  obmiarów 
 
6.5.2.1. Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w 
sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
 
6.5.3.   Pozostałe  dokumenty  budowy 
 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1.6.5.1. i 
1.6.5.2. następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie, 
g) dokumenty laboratoryjne (atesty materiałów , orzeczenia o jakości materiałów , 

recepty robocze) . 
 
6.5.4.  Przechowywanie dokumentów budowy 
 
6.5.4.1. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy  w  miejscu  
odpowiednio zabezpieczonym  zgodnie  z  oznakowaniem  na  projekcie  organizacji  
budowy  i  planem  BIOZ . 
 
6.5.4.2. Zaginięcie któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 
6.5.4.3. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla  Inżyniera  i  
przedstawiane  do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
ST-00.07   OBMIAR  ROBÓT . 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
7.1.1. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 
7.1.2. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o  
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 
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7.1.3. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
 
7.1.4. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 
kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  
Błędne  dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
 
7.1.5. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie 
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 
 
7.2.  Zasady  określania  ilości  robót  i  materiałów . 
 
7.2.1. Długości  i  odległości  pomierzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą  
obmierzone  poziomo  wzdłuż  linii  osiowej . 
 
7.2.2. Objętości  będą  wyliczane  w  m3 jako  długość  pomnożona  przez  średni  
przekrój . 
 
7.2.3. Ilości , które mają być obmierzone wagowo , będą ważone w tonach lub 
kilogramach . 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy . 
 
7.3.1. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót 
będą przedstawione  Inżynierowi  przed  ich  użyciem  do  akceptacji . 
7.3.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli  
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. 
 
7.4.3. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
7.5.  Czas  przeprowadzenia  obmiaru 
 
7.5.1. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
 
7.5.2. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
7.5.3. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  
sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
 
7.5.4. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości  będą  uzupełnione  
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku 
miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru 
obmiarów, którego  wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 
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ST-00.08  ODBIOR  ROBOT  I  DOSTAW . 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu - zakończone elementy robót, 

c) dostawy i urządzenia, 

d) odbiorowi ostatecznemu, 

e) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
8.2.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 
8.2.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek  bez  hamowania  ogólnego  
postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
 
8.2.3. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.2.4. W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera  w  czasie  odbioru,  że  występują  
odchylenia  od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych poleceń, Inżynier ustala 
zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt.  
  
8.3.  Odbiór  częściowy 
 
Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inżynier. 
 
8.4.  Odbiór  ostateczny  robót 
 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

 
8.4.1.1. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
 
8.4.1.2. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym  
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
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8.4.1.3. Czynności  odbiorowe  zostaną  podjęte  przez  komisję  odbiorową  
wyznaczoną  przez  Zamawiającego  w  trybie  i  terminie  ustalonym  w  dokumentach  
umowy . 
 
8.4.1.4. Odbioru ostatecznego może  być  dokonany  po  przyjęciu  przez  
Zamawiającego  kompletnej  dokumentacji  powykonawczej , pozytywnej  ocenie  
jakościowe  ilościowej , wizualnej  oraz  realizacji  przedmiotu  zamówienia  bez  wad  w  
zgodności  z  dokumentacją  projektową . 
 
8.4.1.5. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją  ustaleń  
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
 
8.4.1.6. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali  nowy termin odbioru ostatecznego. 
 
8.4.2.  Dokumenty  do  odbioru  ostatecznego 
 
8.4.2.1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 
protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
 
8.4.2.2. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 
a) dokumentację projektową, powykonawczą oraz dokumentację techniczno-ruchową 

z kartami gwarancyjnymi dla urządzeń. 

b) Specyfikacje Techniczne. 

c) Uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń. 

d) Receptury i ustalenia technologiczne. 

e) Dziennik Budowy i Księgi Obmiarów. 

f) Protokoły pomiarów kontrolnych oraz badań  i  sprawdzeń  oraz  oznaczeń  
laboratoryjnych. 

g) Atesty jakościowe wbudowanych materiałów. 

h) Instrukcje obsługi. 

i) Świadectwa jakości kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty. 

j) Oświadczenie kierownika budowy według art. 57 ust 1 Prawa Budowlanego. 

k) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  

 
8.4.2.3. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
 
8.4.2.4. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 
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8.5.  Odbiór  pogwarancyjny  (po  okresie  rękojmi) 
 
8.5.1. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 
 
8.5.2. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 1.8.4 “Odbiór ostateczny robót” i uwag 
użytkownika zabranych od daty końcowego odbioru ostatecznego. 
 
ST-00.09   PODSTAWA  PŁATNOŚCI . 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 
dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 
ST-00.10   DOKUMENTY  ODNIESIENIA . 

10.1.  Akty  prawne 

1.  Ustawa  Prawo  Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r.(tj. Dz.U z 2020r poz.1333ze zm.) 
Oraz Ustawa z dnia 13 lutego2020 o zmianie ustawy-Prawo Budowlane oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. z 2020 r . poz. 471). 
 
2.  Rozporządzenie  Ministra  Inwestycji  i  Rozwoju  z  dnia  6  września  2019  roku  
zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie  metodologii  wyznaczania  charakterystyki  
energetycznej  budynku , lokalu  mieszkalnego  lub  części  budynku  oraz  świadectwa  
charakterystyki  energetycznej  ( Dz. U. 2019 , poz. 1829 )  
 
3.  Rozporządzenie  Komisji  /WE/Nr  213/2008  z  dnia  28  listopada  2007  roku 
zmieniające  rozporządzenie  / WE/ nr  2195/2002  Parlamentu  Europejskiego  i Rady  
w  sprawie  Wspólnego  Słownika  Zamówień  ( CPV)  oraz  dyrektywy 2004/17/WE  i  
2004/18/WE  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  dotyczące procedur  udzielania  
zamówień  publicznych  w  zakresie  zmiany  CPV .     



 

21 

 

 

4.  Obwieszczenie  Ministra  Inwestycji  i  Rozwoju   z  dnia  8  kwietnia  2019 roku  w 
sprawie  ogłoszenia  jednolitego  tekstu  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  w  
sprawie  warunków  technicznych , jakim powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  
usytuowanie ( dz. U. 2019  poz. 1065)  . 
 

5. Obwieszczenie   Ministra  Inwestycji  i  Rozwoju  z  dnia  13  września  2018 r. w 
sprawie ogłoszenia  jednolitego  tekstu Rozporządzenie  Ministra  Transportu , 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej   w  sprawie szczegółowego  zakresu  i  formy  
projektu  budowlanego  (Dz. U. 2018   poz. 1935) . 
 

6.  Obwieszczenie  Marszałka  Sejmu Rzeczypospolitej  z  dnia  17  stycznia  2019 r.  w 
sprawie  ogłoszenia  jednolitego  tekstu  ustawy  o  wyrobach  budowlanych ( Dz. U. 
2019, poz. 260 ). 
 
 

7.   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. z 
2003, Nr 47, poz. 401). 
 
8.  Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 04 sierpnia  2011 r.  
zmieniające  rozporządzenie  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i  higieny 
pracy ( D.U. 2011 nr 173 poz. 1034 ) . 
 

9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki  , Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 30.09.2003  
r. zmieniające  rozporządzenie   w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 
bezpieczeństwa i  higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników w 
czasie pracy ( Dz. U. nr 178  z  2003 r.  poz. 1745  ) . 

10.  Rozporządzenia Ministra Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 25 kwietnia 
2017 r. zmieniające  rozporządzenie  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
ręcznych pracach transportowych  (Dz. U.  2017 r. poz. 854). 

 

11.  Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z dnia  7 czerwca 
2010 r. w  sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków , innych  obiektów  
budowlanych  i  terenów  ( Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719) . 

 
10.2.Normy: według wykazu w specyfikacjach technicznych dla  poszczególnych  robót. 
 
10.3. Wszystkie informacje zawarte w poszczególnych projektach  branżowych  
niniejszej ST oraz szczegółowych Specyfikacjach Technicznych dotyczące wskazanych 
materiałów, wyrobów i urządzeń oraz źródeł ich zakupu należy traktować wyłącznie jako 
dane pomocnicze przy realizacji inwestycji. Mogą być zastosowane materiały, wyroby i 
urządzenia inne od wykazanych lecz ich parametry i właściwości nie mogą być gorsze 
od wymienionych w  projektach 
 
UWAGA : 
1) Równoważność norm i zbiorów  przepisów  prawnych . 
Gdziekolwiek  w  dokumentacji powołane są  konkretne  normy i przepisy , które 
spełniać mają materiały , sprzęt i  inne  towary  oraz  wykonane i zbadane roboty , będą  
obowiązywać  postanowienia  najnowszego  wydania lub poprawionego  wydania  
powołanych  norm  i  przepisów  o  ile  w  warunkach  umowy  nie  postanowiono  
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inaczej . W  przypadku , gdy  powołane  normy  i  przepisy  są  państwowe lub  odnoszą  
się  do  konkretnego  kraju  lub  regionu , mogą  być  również  stosowane  inne  
odpowiednie  normy  zapewniające  równy  lub  wyższy  poziom  wykonania niż  
powołane  normy  lub  przepisy , pod  warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia  przez  Zamawiającego .   
Różnice   pomiędzy  powołanymi  normami a ich proponowanymi zamiennikami musza  
być  dokładnie  opisane  przez  Wykonawcę  i  przedłożone  Zamawiającemu  do  
zatwierdzenia  przed  datą  użycia  materiału  przez  Wykonawcę . W przypadku , kiedy 
Zamawiający stwierdzi ,ze  zaproponowane  zmiany nie  zapewniają  zasadniczo 
równego  lub  wyższego  poziomu  wykonania , Wykonawca  zastosuje  się do norm 
powołanych w dokumentacji . 
 
2) Równoważność  materiałów i osprzętu . 
Wszędzie , gdzie w dokumentacji   opisującej  przedmiot zamówienia  przekazanej 
wykonawcy robot budowlanych ( przedmiar , specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robot budowlanych ) wystąpią nazwy materiałów , znaki towarowe , patenty , 
pochodzenie lub inne szczegółowe  dane , Zamawiający dopuszcza użycie innych 
materiałów , o parametrach co najmniej równoważnych . 
 
  
SST-01.00  ROBOTY INSTALACYJNE  INSTALACJI SANITARNYCH 
 
1.1.1. Przedmiot  Specyfikacji. 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót 
instalacyjnych – instalacje sanitarne - związanych z remontem kotłowni gazowej 
wbudowanej w budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
imienia dr Konrada Vietha  przy ulicy Bolesława Limanowskiego 42 w Radomiu 
 
Roboty zawarte  w  przedmiocie  zamówienia  określają  następujące kody CPV : 

CPV 45331100-7  Instalacje centralnego ogrzewania  
CPV 45331110-0  Instalowanie kotłów  
CPV 45331200-8 Instalacje wentylacji mechanicznej  
CPV 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
CPV 45111200-0  Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów liniowych pod rurociągi 
CPV 45331000-6  Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  
CPV 45321000-3  Izolacja cieplna  
CPV 45333000-0  Roboty  instalacyjne  gazowe . 
 

 
1.1.2. Zakres zastosowania  Specyfikacji . 
Specyfikacja  Techniczna  Wykonania  i  Odbioru  Robot  Budowlanych stanowi 
dokument przetargowy i kontraktowy  przy zlecaniu, zgodnie z ustawą o zamówieniach 
publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót  opisanych w pkt. 1.1. 
 
1.1.3. Zakres robót  objętych Specyfikacją. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie instalacji sanitarnych w projektowanym budynku świetlicy 
miejskiej w tym:  
- montaż urządzeń grzejnych, wentylacyjnych, wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, 

przewodów i armatury zgodnie z dokumentacja projektową, 

 - badania instalacji,  
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- wykonanie izolacji termicznej,  

- regulacja działania instalacji. 

 

1.1.4. Opis przyjętych rozwiązań  
W skład projektowanych instalacji sanitarnych budynku wchodzą: 
- instalacja centralnego ogrzewania z kotłem gazowym kondensacyjnym, 
- instalacja wodno kanalizacyjna, 
- instalacja gazowa 
- instalacja wentylacji mechanicznej. 

Instalacja centralnego ogrzewania 

Projektowana instalacja c.o. ma za zadanie doprowadzenie do poszczególnych 
pomieszczeń budynku ciepła w wielkości zapewniającej wymaganą temperaturę 
obliczeniową.  
Temperatura zewnętrzna dla III strefy klimatycznej = -20°C; 
Temperatury wewnętrzne przyjęto: 

• sala główna, wc, zaplecze socjalne, kuchnia, pomieszczenia biurowe =20°C 

• pomieszczenie pomocnicze = 16°C 
Przyjęto ogrzewanie wodne, pompowe. Podłączenie grzejników będzie w systemie 
trójnikowym. Od kotłowni do grzejników przewody będą prowadzone w warstwie podłogi 
w izolacji. 
W większości pomieszczeń zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe z wbudowanym 
zaworem termostatycznym, z zasileniem od dołu, umieszczane głównie pod oknami lub 
przy ścianach zewnętrznych.  
W pomieszczeniu głównej sali zaprojektowane zostało ogrzewanie podłogowe. 
Dla potrzeb ogrzewania podłogowego zaprojektowana została stacja ogrzewania 
podłogowego z układem mieszania, rozdzielaczami wyposażonymi w zawory 
regulacyjne z siłownikiem i przepływomierze. Pracą stacji sterować będzie termostat 
pomieszczeniowy umieszczony w sali. 
Źródłem ciepła projektowanych instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody 
użytkowej będzie kondensacyjny kocioł gazowy 15kW jednofunkcyjny z zasobnikiem. 
Zasobnik cwu będzie miał zainstalowaną grzałkę elektryczną, która wykorzystywać 
będzie energie elektryczną pozyskiwaną z fotowoltaiki. 
Dodatkowy osprzęt kotłowni: 
- system powietrzno spalinowy Ø60/100mm 
- zestaw podłączeniowy 
- armaturę regulacyjną, odcinającą, zwrotną, zabezpieczającą  
- termostat pomieszczeniowy współpracujący z regulatorem kotłowym  
- sprzęgło hydrauliczne 28 kW 1”  
- naczynie wzbiorcze  
- pompę cyrkulacyjną ciepłej wody 
- pompę obiegową instalacji co 
- zasobnik ciepłej wody użytkowej do montażu pod kotłem o pojemności 100L z 
zainstalowaną grzałką elektryczną o mocy 2kW  
 
Grzejniki  
Zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe zaworowe, typ 22, o wysokościach H = 600, 
900 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym. 
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W pomieszczeniu Sali głównej i przewidziane zostało ogrzewanie za pomocą grzejników 
podłogowych. Pętle grzejników wykonane będą w systemie mokrym z rur 
wielowarstwowych o średnicy dn16 z rozstawem wężownicy 15 cm. 

 

Instalacja wodno kanalizacyjna 

- Woda zimna 
Woda zimna do budynku doprowadzona będzie przy pomocy projektowanego przyłącza 
wodociągowego Dn40 PE100 SDR11 PN16. 
Źródłem wody będzie sieć miejska prowadzona w ulicy Marii Konopnickiej. Na 
wodociągu zainstalowany będzie trójnik siodłowy DN110/40. Na przyłączu za trójnikiem 
będzie zasuwa klinowa Dn40. 
Wodomierz główny znajdować się będzie w studni wodomierzowej Ø1m wyposażonej w 
stopnie, z włazem 0,6m. W studni poza wodomierzem zainstalowana zostanie armatura 
odcinająca i antyskażeniowa. Od studni do pomieszczenia technicznego w budynku 
będzie poprowadzony rurociąg główny przechodzący pod podłogą z rur Dn40 PE100 
SDR11 PN16. Wykop pod rurociąg wykonany zostanie jako wąsko przestrzenny z 
podsypka i nadsypka piaskową. 
W budynku zaprojektowano instalację wody zimnej z rur wielowarstwowych, łączonych 
poprzez kształtki zaciskowe, armatura na kształtki gwintowane.   
Przewody  prowadzone będą w posadzce, a w pomieszczeniach łazienki i kuchni w 
bruzdach ściennych. W pomieszczeniach tych zaprojektowano szafki podtynkowe z 
zaworami odcinającymi.  
Wszystkie materiały instalacyjne stykające się bezpośrednio z wodą powinny mieć 
świadectwo Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do 
picia. Elementy instalacji powinny mieć świadectwo o dopuszczeniu do stosowania w 
budownictwie. Stosować armaturę o typoszeregu ciśnieniowym, PN10 lub większym. 
- Woda ciepła i cyrkulacja 
W budynku zaprojektowano instalację wody ciepłej i cyrkulacji z analogicznych do wody 
zimnej  rur wielowarstwowych, łączonych poprzez kształtki zaciskowe, armatura na 
kształtki gwintowane.  
Ciepła woda przygotowywana będzie w zasobnikowym podgrzewaczu wody w kotłowni 
gazowej.  Z kotłowni ciepła woda prowadzona będzie równolegle do przewodów wody 
zimnej.  
Dla zapewnienia cyrkulacji w kotłowni zaprojektowano pompę cyrkulacyjną z czujnikiem 
temperatury. 
Wszystkie materiały instalacyjne stykające się bezpośrednio z wodą powinny mieć 
świadectwo Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do 
picia. Elementy instalacji powinny mieć świadectwo o dopuszczeniu do stosowania w 
budownictwie. Stosować armaturę o typoszeregu ciśnieniowym, PN10 lub większym. 

Kanalizacja sanitarna. 

W budynku zaprojektowano wewnętrzną kanalizację sanitarną odprowadzającą ścieki 
od przyborów i urządzeń do sieci kanalizacyjnej DN200 w ulicy Konopnickiej przy 
pomocy przykanalika DN160.  
Na przykanaliku zainstalowana zostanie studnia rewizyjna Dn425. 
Poziomy prowadzone będą pod podłoga parteru, piony odpowietrzające prowadzone 
będą w ścianach, lub po wierzchu, ale zakryte obudową.  
Piony będą wentylowane poprzez wywiewki wyprowadzone ponad dach.  
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Instalacja gazowa 

Budynek zasilany będzie z sieci gazowej średniego ciśnienia DN90 PE zlokalizowanej  
w ulicy Konopnickiej za pośrednictwem przyłącza gazowego DN25 PE. 
Projekt swoim zakresem obejmuje wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej, od szafki 
z punktem redukcyjno-pomiarowym do odbiorników gazowych zlokalizowanych na 
parterze budynku. 
Zgodnie z warunkami w szafce gazowej w ogrodzeniu będzie się znajdować kurek 
główny odcinający, reduktor ciśnienia oraz gazomierz. 
Przewody wewnętrznej instalacji gazowej prowadzone w terenie oraz w budynku będą z 
rur stalowych.  
Gaz ziemny w budynku doprowadzony będzie do kondensacyjnego kotła gazowego. 
We wszystkich pomieszczeniach, w których zamontowane będą odbiorniki gazowe, 
będzie wentylacja grawitacyjna wyciągowa, kocioł gazowy będzie miał zainstalowane 
przewody powietrzno-spalinowe dostarczające powietrze potrzebne do spalania i 
odprowadzające spaliny . 
Rejon zasilany  jest  gazem  ziemnym  GZ-50,  dlatego aparaty  i  urządzenia  gazowe  
będą przystosować  do  tego  rodzaju  gazu. 
Wszystkie  odbiorniki  gazowe  muszą  posiadać  aktualny  atest . 
 

Wentylacja mechaniczna 

 
Instalacja wentylacji została zaprojektowana w każdym z pomieszczeń.  
Wentylacja lokalu została zaprojektowana w oparciu o podział lokalu na strefę sali świetlicy oraz 
strefę zaplecza kuchennego wraz z przyległymi pomieszczeniami pomocniczymi i biurowo 
socjalnymi. 
Wentylacja nawiewna lokalu w części świetlicy opiera się na nowoprojektowanym układzie 
nawiewnym, wyposażonym w centrale wentylacyjną Komfovent VERSO R 1000 U C5 z 
wymiennikiem obrotowym. 
Wentylacja strefy kuchni z pomieszczeniami pomocniczymi oraz biurowo socjalnymi  oparta 
została na centrali nawiewnej Komfovent  VERSO S 1300F na podkonstrukcji . 
Centrale wentylacyjne i wentylatory  należy wyposażyć w kompletną automatykę realizującą 
założenia projektowe.  
 
Nowoprojektowane czerpnie o wymiarach DN400 mm znajdować się będą na elewacji budynku, 
zgodnie z częścią rysunkową.  
Systemy wywiew z pomieszczeń podzielono na następujące układy : 
- wyciąg z okapu kuchennego / kuchni 
- wyciąg z pomieszczeń toalet (2 układy niezależne) 
- wyciąg z pomieszczeń biurowych i pomocniczych 
 

 
 
 

1.1.5. Warunki wykonania i montażu  

1.1.5.1 Zakres prac montażowych instalacji sanitarnych 

 

- montaż urządzeń zgodnie ze schematami i rysunkami rzutów. 

- montaż przewodów wg załączonej specyfikacji i rysunków;  

Praca kotłowni jest w pełni zautomatyzowana i nie wymaga stałej obsługi lecz dozoru 
okresowego i przeglądów serwisowych wykonywanych przez osoby posiadające 
odpowiednie uprawnienia eksploatacyjne i dozorowe. Szczegółowe czynności związane 
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z obsługą kotłowni i dozorem kotłów oraz instalacji gazowej powinna zawierać instrukcja 
obsługi kotłowni wykonana w oparciu o projekt oraz dokumentację techniczno– ruchową 
urządzeń dostarczoną przez producentów urządzeń.  
 

1.1.6. Ogólne wymagania  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego 
oraz zgodnie z ustawą Prawo budowlane, obowiązującymi przepisami i przywołanymi 
normami. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji 
technologicznej kotłowni gazowej do wprowadzonych zmian konstrukcyjno 
budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku 
niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 
użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w 
dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.”, instrukcjami montażu producentów 
urządzeń i armatury oraz instrukcją producenta rur i kształtek, Polskimi Normami, oraz 
innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.  
 
1.1.7. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy  
Dokumentacja przedstawiana przez wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:  
1. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy  

2. Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o 

dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych 

wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane   

3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów.   

1.2.0. Materiały  

Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów polskich i 
zagranicznych, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa „CE” lub dla 
których dokonano oceny zgodności z PN lub odpowiednią aprobatą techniczną. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać deklaracje 
właściwości użytkowych, aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim 
Normom. 
Kocioł gazowy: 
- Naścienny jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny o mocy 15kW  
- Kocioł o  zwartej konstrukcji: 370 x 550 x 360 mm, 25 kg 
- Wyposażony i nastawiony do pracy z gazem ziemnym, z możliwością dostosowania do 
propanu bez dodatkowego zestawu do przezbrojenia 
- Możliwość podłączenia do przew. pow-spal. Poziomego lub pionowego (homologacje 
C10, C13 i C33) 
- Możliwość podłączenia do komina lub zbiorczego systemu odprowadzania spalin  
- Sprawność przy 30% obciążenia do 109,2% 
- Niska emisja zanieczyszczeń: NOx<60 mg/kWh 
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- Kompaktowy wymiennik monoblokowy o wysokiej sprawności, odlewany ze stopu 
aluminiowo-krzemowego, odporny na osadzanie się kamienia kotłowego, z 8-letnią 
gwarancją 
- Moduł powietrze/gaz zawierający palnik gazowy modulujący od 24 do 100% mocy z 
klapą zwrotną do pracy z systemami odprowadzanie spalin po ciśnieniem, z modułem 
pow.-gazowym, tłumikiem zasysania powietrza 
- Moduł hydrauliczny zawierający pompę modulowaną kl.A, zawór przełączający 
c.o./c.w.u., zawór bezp. c.o. 3 bar, ogranicznik przepływu 
-Naczynie wzbiorcze o poj. 8 litrów zam. w ramie nośnej 
-Konsola sterownicza z czytelnym i podświetlanym wyświetlaczem LCD   
- Możliwość podłączenia termostatu i sterowania pracą urządzenia przez Wi-Fi za 
pomocą smartfona lub tabletu 
Grzejniki  
Zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe zaworowe, typ 22, o wysokościach H = 600, 
900 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym. 
Przewody 
Przewody instalacji c.o.,wody zimnej i ciepłej należy wykonać z rury wielowarstwowych 
z wkładką aluminiową, Tmax = 95oC, Pmax = 1,0 MPa. 
Przewody grzejników podłogowych wykonać z rur wielowarstwowych z wkładką 
aluminiową, do ogrzewania podłogowego, Tmax = 95 st. Pmax = 1.0 MPa. 
Przewody przyłącza wodociągowego zaprojektowane są z rur PE100 SDR11 PN16. 
Przewody kanalizacyjne przykanalika z rur PVC-U klasy „S” SN8. 
Przewody instalacji gazowej należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-
74/H-74200 lub PN-80/H-74219.   
Do instalacji gazowej nie wolno stosować „kształtek przejściowych” wykonanych z 
mosiądzu.   
Do połączeń gwintowanych, jako materiał uszczelniający, należy stosować taśmy 
teflonowe typu GAS 0,1mm oraz odpowiednie pasty uszczelniające nakładane na gwint 
wewnętrzny. Nie zaleca się stosować szczeliwa konopnego (lnianego).   
Dostarczone na budowę rury powinny być czyste od zewnętrz i wewnątrz bez 
widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami.  
 
Centrale wentylacyjne spełniające parametry obliczeniowe wraz z kpl. automatyki  i 
elementów montażowych.  
Kanały wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej wg. BN-
70/8865-05, łączone na kołnierze uszczelnione gumą. Kanały w klasie szczelności A 
wg. PN-B-76001. Klasa ciśnieniowa zgodnie z systemami wentylacyjnymi na których 
montowane są kanały. 
 
- Kanały wentylacyjne okrągłe typ Spiro z blachy stalowej ocynkowanej (klasa 
szczelności A) wg. BN-70/8865-05, łączone na szczelne nasuwki lub nakładki 
uszczelnione gumą. Klasa ciśnieniowa zgodnie z systemami wentylacyjnymi na których 
montowane są kanały. 
- Kanały wyciągu z okapu kuchennego wykonać ze stali gładkiej, odpornej na działanie 
wysokich temperatur, tłuszczy i wilgoci.  
 

1.2.1. Jakość stosowanych materiałów  

Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych Robót oraz ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robót. 
Wszystkie atesty, świadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny być gromadzone 
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na bieżąco w miarę postępu Robót i być zawsze dostępne do wglądu dla 
Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany).  

1.2.2. Stosowanie materiałów innych niż wskazane w Dokumentacji 
Projektowej i ST  

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w dokumentacji projektowej 
i specyfikacji technicznej służą określeniu pożądanego standardu wykonania i 
określeniu właściwości i wymogów technicznych oraz spełnieniu pożądanych przez 
projektanta wymagań estetycznych założonych w dokumentacji projektowej.  
Dopuszcza się zamienne rozwiązania (wykorzystujące produkty innych producentów) 
pod warunkiem spełnienia minimum tych samych właściwości technicznych i 
estetycznych i uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiającego. 
 
1.2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.  

- Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie 

zapłaceniem za nie.  

- Materiały, które nie odpowiadają wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z Terenu Budowy.  

  

1.3.0.  Transport i składowanie materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne". 
Materiały należy przewozić krytymi środkami transportowymi. Przewożone materiały 
muszą być w sposób całkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem się lub 
spadnięciem ze skrzyni ładunkowej. Rury w wiązkach muszą być transportowane na 
samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich 
pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy 
unikać ich zanieczyszczenia.  
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 
przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Przy ruchu po 
drogach publicznych środki transportowe muszą spełni ać wymagania przepisów ruchu 
drogowego.  
Wszystkie materiały budowlane dostarczać na bieżąco do pomieszczeń objętych 
pracami budowlanymi (Teren Budowy).  

  

1.4.0. Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne"   
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót.  Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania.  

  

1.5.0. Wykonanie robót  
 
1.5.1. Ogólne zasady wykonywania robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej   
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1.5.2. Roboty demontażowe  

W zakresie prac instalacyjnych nie ma prac demontażowych. 

 
1.5.3.a  Montaż rurociągów – instalacja grzewcza - wodna  

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe 
do wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające 
elementy zaprawy betonowej i muru).  
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania 
nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma 
zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób 
uszkodzonych nie wolno używać.   
Przed montażem rury należy starannie oczyścić wewnątrz i na stykach oraz sprawdzić 
czy nie uległy uszkodzeniu podczas transportu lub składowania.  
Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem (zgodnym z rysunkami 
rozwinięć.  
Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny 
spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na 
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika 
to z wymagań dla materiału, z którego wykonane są rury.  
Dla przewodów montowanych na ścianach odległość zewnętrznej powierzchni rury lub 
jej izolacji, lub obudowy od ściany stropu albo podłogi powinna wynosić co najmniej: dla 
przewodów o średnicy:  
Do 25 mm - 3 cm 32 ÷50 mm - 5 cm  
65 ÷ 110 mm - 7 cm  
Przewody powinny być układane zgodnie z projektem.  
Trasy  przewodów  powinny być  zinwentaryzowane  i naniesione  w  dokumentacji 

technicznej powykonawczej. Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający 

właściwą kompensację- wydłużeń cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem 

możliwości samokompensacji), Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający 

wykonanie izolacji cieplnej. W przypadku prowadzenia kilku przewodów - jeden nad 

drugim - należy zachować następującą kolejność, od najwyżej położonych:  

- przewody c.o.  

- przewody c.wu.  

- przewody wodociągowe  

- przewody kanalizacyjne  

Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone 
równolegle. Nie wolno prowadzić przewodów instalacji wodnych powyżej przewodów 
elektrycznych. Minimalne odległości rurociągów wodnych od przewodów elektrycznych 
powinny wynosić 10 cm. Podczas montażu wszystkie pozostawione niepodłączone 
fragmenty instalacji należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem wnętrza rurociągu 
poprzez zadeklowane lub osłonięcie folią. Wykonawca jest zobowiązany do montażu 
instalacji zgodnie z instrukcją producenta rur i armatury.  
 
Tuleje ochronne  
Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez 
ścianę, a przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. W tulei 
ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. Tuleja ochronna powinna być 
dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony, a przy przejściu 
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przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Przestrzeń między rurą 
przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym 
niedziałającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i 
utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających.  
 
Montaż armatury.  
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w 
której jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej 
zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości 
działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. 
Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji 
wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych 
podparć.  
Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji. w 
miejscach łatwo dostępnych nad lejkami spustowymi do kanalizacji lub  być 
zaopatrzona w złączkę do węża w sposób umożliwiający gromadzenie wody usuwanej z 
instalacji w zbiornikach (stałych lub przenośnych) wykonanych z materiału (tworzywa 
sztucznego) nie powodującego zanieczyszczenia wody.  
 
Izolacja cieplna  
Przewody instalacji  należy izolować cieplnie zgodnie z wytycznymi zawartymi w 
projekcie technicznym. Armatura instalacji ogrzewczej powinna być izolowana cieplnie, 
jeżeli wymaganie to wynika z projektu technicznego tej instalacji. Wykonywanie izolacji 
cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób 
szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni 
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania 
powyższych robót protokółem odbioru. Materiał, z którego będzie wykonana izolacja 
cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza osłaniającego, powinny być zgodne z 
projektem technicznym instalacji . Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji 
cieplnej powinny być suche, czyste i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów 
na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 
Powierzchnia, na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. 
Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach 
zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z 
niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną. Otuliny 
termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki 
poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać 
odpowiednich styków elementów warstwy dolnej.  

 

Badania i uruchomienie instalacji, wykonanie regulacji instalacji  
Nastawy armatury regulacyjnej powinny być przeprowadzone po zakończeniu montażu, 
płukaniu i badaniu szczelności instalacji w stanie zimnym. Wszystkie zawory odcinające 
na instalacji muszą być całkowicie otwarte. Ponadto należy skontrolować prawidłowość 
odpowietrzenia instalacji.  
Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub 
jej część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu 
płukania należy instalację napełnić wodą uzdatnioną. Wymagania i badania dotyczące 
jakości wody", lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL. 
Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. Badania szczelności instalacji na zimno 
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należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej powyżej 0°C. Ciśnienie robocze 
w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 10 barów.  
Próbę szczelności w instalacji należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe", tzn. ciśnienie robocze powiększone o 1,5, lecz nie mniejsze 
niż 4 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować i nie 
dopuszczać do przekroczenia jego maksymalnej wartości. Do pomiaru ciśnień próbnych 
należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 
bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji. Wyniki 
badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 30 min. nie stwierdzono 
przecieków ani roszenia. Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. Po uzyskaniu 
pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy najwyższych 
- w miarę możliwości - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających 
parametrów obliczeniowych. Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co 
najmniej 72-godzinną pracą instalacji.  
 
 

1.5.3.b  Montaż instalacji – instalacja wentylacji 
 

Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości 
umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych 
Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których 
wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub 
przewodów z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone 
wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach. 
Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na 
korozję w miejscu zamontowania. 
Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału 
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. 
Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z 
uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak, aby ugięcie sieci 
przewodów nie wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i 
nienaruszalność konstrukcji. 
Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia 
wynikające z ciężarów: 
a) przewodów; 
b) materiału izolacyjnego; 
c) elementów instalacji nie zamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci 
przewodów, np. tłumików, przepustnic, itp.; 
d) elementów składowych podpór lub podwieszeń; 
e) osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie 
czyszczenia lub konserwacji. 
Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny 
mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do 
obliczeniowego obciążenia. 
Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć 
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy 
plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia. 
Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia 
obliczeniowego obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich 
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połączeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie 
przekraczało 0,4 % odległości między zamocowaniami elementów pionowych. 
Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny 
mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy 
plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia. 
W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów 
mogły być zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich 
zamocowanie do konstrukcji budynku. 
W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja 
podpór lub podwieszeń powinna umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych. 
Podwieszenia kanałów powinny być wykonane poprzez wibroizolacyjne elementy 
systemowe. 
 

Czyszczenie instalacji 
Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów 
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji, 
umożliwiając oczyszczenie wewnętrznych powierzchni przewodów, a także urządzeń i 
elementów instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń i elementów nie umożliwia ich 
oczyszczenia w inny sposób. 
Elementy przewidziane jako otwory rewizyjne instalacji to nawiewniki i wywiewniki oraz 
zaślepki kanałów i trójników. 
Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów powinny być tak 
zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów. Elementy usztywniające 
wewnątrz przewodów o przekroju prostokątnym powinny mieć opływowe kształty, 
najlepiej o przekroju kołowym. Niedopuszczalne jest stosowanie taśm perforowanych 
lub innych elementów trudnych do czyszczenia. 
Nie należy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych 
elementów, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń 
czyszczących. 
Nie dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i 
drzwiach rewizyjnych. 
Należy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad 
stropem podwieszonym. 
Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w 
przewodach urządzeń: 
a) przepustnice (z dwóch stron); 
b) urządzenia do automatycznej regulacji strumienia przepływu (z dwóch stron). 
Powyższe wymaganie nie dotyczy urządzeń, które można łatwo zdemontować w celu 
oczyszczenia. 
Jeżeli projekt nie przewiduje inaczej, między otworami rewizyjnymi nie powinny być 
zamontowane więcej niż dwa kolana lub łuki o kącie większym niż 45O, a w przewodach 
poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna być większa niż 10m. 
 
 

Montaż wentylatorów i central wentylacyjnych 
Sposób zamocowania wentylatorów i central wentylacyjnych powinien zabezpieczać 
przed przenoszeniem ich drgań na konstrukcję budynku (przez stosowanie 
fundamentów, płyt amortyzacyjnych, amortyzatorów sprężynowych, amortyzatorów 
gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie łączników elastycznych. 
Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami 
i kształtem otworów wentylatora. 
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Długość łączników elastycznych (L) powinna wynosić 100≤L≤ 250 mm. Łączniki 
elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika 
podczas pracy wentylatora i jednocześnie, aby drgania wentylatora nie były 
przenoszone na instalację. 
Podczas montażu wentylatora należy zapewnić: 

- odpowiednie (poziome lub pionowe), w zależności od konstrukcji, ustawienie osi 
wirnika wentylatora 

- równoległe ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika 
- ustawienie kół pasowych w płaszczyznach prostopadłych do osi wirnika 

wentylatora i silnika (w przypadku wentylatorów z przekładnią pasową). 
Przekładnie pasowe należy zabezpieczyć osłonami. 
Wentylatory tłoczące (zasysające powietrze z wolnej przestrzeni) powinny mieć otwory 
wlotowe zabezpieczone siatką. 
Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewnić prawidłowy (zgodny z oznaczeniem) 
kierunek obrotów wentylatora. 
 
Nawiewniki i wywiewniki 
Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z 
możliwością ich przestawienia. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób 
trwały. 
Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (takich jak np. elementy 
konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i 
zasięg strumienia powietrza. 
Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób szczelny. 
W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za pomocą 
przewodów elastycznych nie należy: 
- zgniatać tych przewodów, 
- stosować przewodów dłuższych niż 1,5 m. 
Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną 
obsługę, konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów 
przegrody. 
Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac 
budowlanych. 
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w 
pozycji całkowicie otwartej. 
 
Czerpnie i wyrzutnie 
Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed 
wpływem warunków atmosferycznych. 
Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed 
przedostawaniem się drobnych gryzoni, ptaków, liści itp. 
Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w sposób zapewniający 
wodoszczelność przejścia przez przegrody: dach, ścianę. 
 

Przepustnice 
Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być 
wyposażone w element umożliwiający trwałe zablokowanie dzwigni napędu w 
wybranym położeniu. 
Mechanizmy napędu przepustnic nie powinny mieć nadmiernych luzów powodujących 
powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy instalacji. 
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Mechanizmy napędu przepustnic powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia łopat w 
pełnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie 
położenia otwartego i zamkniętego. 
Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co 
najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751. 
Szczelność obudowy przepustnic powinna odpowiadać co najmniej klasie A wg 
klasyfikacji podanej w PN - EN 1751. 
 
 
1.5.4. Przekazanie urządzeń ciśnieniowych Urzędowi Dozoru Technicznego  

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest w imieniu 
Zamawiającego zgłosić urządzenia podlegające dozorowi technicznemu do organu 
właściwej jednostki UDT i uzyskać decyzję zezwalającą  na eksploatację. Zgłoszenie 
wykonać na obowiązujących formularzach dołączając wymagane przez 
przeprowadzającego badania inspektora UDT dokumenty.  
 
1.6.0. Kontrola jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej . 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem powinna być przeprowadzona w 
czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe". Każda dostarczona partia materiałów powinna być 
zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych 
badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 
zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną 
fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie.  
 
 
1.7.0. Obmiar robót  

 

1.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.  
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest:  
  1 m (metr bieżący) zmontowanego rurociągu  
  1 szt (sztuka) zamontowanych urządzeń i armatury 
  1 m (metr bieżący) wykonanej izolacji cieplnej rurociągów  
  1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji antykorozyjnej  
 

  

1.8.0. Odbiory robót   

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarządzającego realizacją 
umowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami, dały wyniki 
pozytywne.  
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano - montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” Zeszyt 6, 
opracowanie COBRTI „Instal” Warszawa 2003 r.  
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Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania 
oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. Po przeprowadzeniu 
prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru 
technicznego.  
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 
wykonywania robót, Dziennik budowy jeżeli jest wymagany, dokumenty dotyczące 
jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców 
materiałów) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, protokół 
przeprowadzenia próby szczelności, Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  
- zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 

Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,  

- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia 

usterek,  

 - aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia), -  protokoły badań szczelności instalacji.  

Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjęcie instalacji do eksploatacji. Z chwilą 
przejęcia instalacji przez użytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, wykonawca 
wydeleguje swoich wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkolić personel do 
obsługi zainstalowanych urządzeń. Przedstawiciel wykonawcy przeszkoli personel w 
zakresie budowy urządzeń, ich pracy, ustawienia wszystkich elementów sterowania, 
bezpieczeństwa i kontroli. Przedstawiciel wykonawcy opracuje i przekaże wszelkie 
potrzebne informacje niezbędne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i obsługi 
codziennej instalacji oraz instrukcję obsługi kotłowni wraz z aktualnym schematem 
montażowym.  

  

1.9.0. Podstawa płatności  

Zgodnie z warunkami umowy  
  

1.10. Przepisy związane  

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe 
(BN), w tym w szczególności:  
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 
PN-81/C-10700 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Wymagania i badania.  
PN- 93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania 

dotyczące, jakości wody. 

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki 

wentylacyjne z blach o przekroju kołowym – Wymiary 

PN-B–01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia 

PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania 

i badania 

PN-B-76001:1996  Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność. 

Wymagania i badania 
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PN-EN 12220:2001 Wentylacja – Sieć przewodów. Wymiary kołnierzy o przekroju 

kołowym do wentylacji ogólnej 

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – 

Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających 

PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie 

powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-B-02414: 1999. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji  

ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi 

przeponowymi. Wymagania. 

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych  

zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania. 

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 

Wymagania. 

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i 

badania. 

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 

Wymagania i badania. 

PN-EN ISO 4126-1:2005 Urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym 

wzrostem ciśnienia. Zawory bezpieczeństwa 

PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i 

badania odbiorcze. 

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne. 

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1).  

BN–75/8864–13 Centralne ogrzewanie. Odstępy grzejników od elementów 

budowlanych 

PN -B-02421: 2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 

armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze. 

PN– 93/C-04607 Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania  i 

badania dotyczące jakości wody. 

PN–EN–10217 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych 

PN–EN–1151:2001 „Pompy. Pompy wirowe. Pompy cyrkulacyjne o mocy 

elektrycznej nie przekraczającej 200 W do instalacji centralnego ogrzewania i 

domowych instalacji ciepłej wody użytkowej. Wymagania, badania, oznakowanie” 

PN-70/H-97051 „Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i 

żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne. 

PN-79/H-97070 „Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowane. Ogólne wytyczne. 

 


