Zatacznik nr 9 do SWZ

UMOWA NI .cceveeenns

zawarta dnia ..o, w Kanczudze pomiedzy, dziatajgcym w imieniu i na rzecz Skarbu
Panstwa, Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe Nadlesnictwem Kariczuga (NIP
794-000-31-62, REGON: 650016822), z siedzibg w Kanczuga, przy ulicy Wegierska 32,

reprezentowanym przez Tomasza Smedra Nadlesniczego Nadlesnictwa Kanczuga
zwanym w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajgcym”,

zas$ wspdlnie zwanymi dalej ,,Stronami”,

Preambuta

Strony zgodnie oswiadczajg, ze majg $wiadomos$é, iz do zawarcia niniejszej Umowy dochodzi
w okresie istnienia sity wyzszej zwigzanej z ogtoszong przez WHO w dniu 11 marca 2020 r.
pandemig COVID -19, wywotang przez wirusa SARS-CoV-2. W wyniku powyzszego zostato wydane
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogtoszenia na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491), ktéry trwa od dnia 20 marca
2020 r. do odwotania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Strony uzgadniajgc warunki wzajemnej wspotpracy w ramach niniejszej Umowy, dochowaty
najwyzszej starannosci, biorgc pod uwage stan rzeczy istniejgcy w chwili jego zawarcia, niemniej
jednak sg swiadome, iz faktyczne wykonanie zobowigzann na warunkach obecnie uzgodnionych
moze okazac sie niemozliwe lub utrudnione ze wzgledu na ww. okolicznos¢ sity wyzszej i jej dalsze
skutki, ktore na dzisiaj nie s3 wiadome Stronom i z przyczyn obiektywnych nie mozna ich okreslic.

Projekt wspdtfinansowany przez Unie Europejskg ze $rodkdw Funduszu Spodjnosci
w ramach POIliS na lata 2014-2020 pod nazwag ,Kompleksowy projekt adaptacji laséw
i le$nictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach
gorskich”

ID POStEPOWANIA: ..cccvveeceeieeceeeete e eetee e ereeene s

Fundusze Rzeczpospolita Unia Europejska
Europejskie - Polska Fundusz Spéjnosci

Infrastruktura i Srodowisko
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Numer rozliczeniowy zadania: 04-09-2.1-04

W wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej w postepowaniu- zn.
spr.SA.270.2.9.2021 pn.:

Wykonanie robét budowlanych na zadaniach p.n.:

Przebudowa przepustu (betonowego) srednicy 120 cm na przepust stalowy na drodze lesnej nr 33
Kramarzéwka Zaosiny — Hucisko (nr inw. 242/90) w lesnictwie Kramarzéwka, Przebudowa
przepustu (betonowego) srednicy 140 cm na przepust stalowy na drodze lesnej nr 33 Kramarzowka
Zaosiny — Hucisko (nr inw. 242/90) w lesnictwie Kramarzéwka

-przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamoéwien
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm. — dalej: ,ustawa” lub ,,Pzp”) oraz aktéw wykonawczych
do tej ustawy, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1 w zw. z art.
129 ust. 2 oraz art. 132 - 139 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U.
22019 r. poz. 2019 z pdin. zm.).zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

llekro¢ w umowie jest mowa o:

1.  cenie —nalezy przez to rozumiec cene w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9
maja 2014 r. o informowaniu o cenach towardéw i ustug (Dz. U. z 2019 r. poz. 178), nawet
jezeli jest ptacona na rzecz osoby niebedgcej przedsiebiorcg;

2.  robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie albo zaprojektowanie i
wykonanie robét budowlanych, okreslonych w zatgczniku Il do dyrektywy 2014/24/UE, w
zataczniku | do dyrektywy 2014/25/UE oraz objetych dziatem 45 zatacznika | do
rozporzadzenia (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r.
w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z
pdzn. zm.5)), zwanego dalej ,,Wspolnym Stownikiem Zamdwien”, lub obiektu budowlanego, a
takze realizacje obiektu budowlanego za pomocg dowolnych S$rodkéw, zgodnie z
wymaganiami okreslonymi przez zamawiajgcego;

3.  robotach dodatkowych -nalezy utozsamiac z definicjg ,,prac dodatkowych” zawartg w art. 630
k.c., okreslajgcg sposéb rozliczania wykonywanego przedmiotu umowy w przypadku
zastosowania wynagrodzenia kosztorysowego. Przepis art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w
zwigzku z art. 629 k.c. w zwigzku z § 4 ust. 1 zawartej umowy dopuszcza mozliwos¢ dokonania
zmian umowy ze wzgledu na konieczno$¢ zwiekszenia ilosci prac (roboty dodatkowe), skoro
jest to konieczne dla wykonania przedmiotu zamodwienia, biorgc pod uwage, ze strony
zawartego stosunku prawnego przewidziaty wynagrodzenie kosztorysowe, a zmiany zostaty
przewidziane w SWZ.

4, robotach zanikajgcych — nalezy przez to rozumiec¢ roboty, ktéorych efekt w trakcie kolejnych
prac zanika, zostaje zdemontowany m.in., roboty rozbiérkowe, karczowanie pni, usuniecie
humusu itp.

5. robotach ulegajacych zakryciu - roboty, ktérych efekt ulega zakryciu podczas kolejnych faz
technologicznych. Zaliczamy do nich m.in. roboty ziemne i fundamentowe, profilowanie
podtoza, wykonanie warstwy podbudowy, itp.

6. umowie o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o
charakterze odptatnym, zawartg miedzy wykonawcg a podwykonawcg, a w przypadku
zamodwienia na roboty budowlane innego niz zamdwienie w dziedzinach obronnosci i
bezpieczenstwa, takze miedzy pod-wykonawcg a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi
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podwykonawcami, na mocy ktérej odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
zobowigzuje sie wykonac czes¢ zamodwienia;

ustugach — nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie $wiadczenia, ktére nie sg robotami
budowlanymi lub dostawami;

wykonawcy — nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke
organizacyjng nieposiadajgcg osobowosci prawnej, ktdra oferuje na rynku wykonanie robot
budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawe produktow lub swiadczenie ustug lub ubiega
sie o udzielenie zamowienia, ztozyta oferte lub zawarta umowe w sprawie zamdwienia
publicznego;

wynagrodzeniu kosztorysowym - nalezy przez to rozumie¢ wynagrodzenie, o ktérym mowa w
przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (zwany dalej ,k.c.”) art. 629 —
czyli na podstawie zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztéw, co oznacza ze w
toku wykonywania robot budowlanych kazda ze stron moze zada¢ odpowiedniej zmiany
umowionego wynagrodzenia, jesli planowane prace ulegty wzrostowi. W tym miejscu nalezy
zaznaczy¢, ze w art. 8 ust.1 ustawy PZP ustawodawca wprowadzit odwotanie do k.c. wskazujac
iz do umow w sprawach zamodwien publicznych stosuje sie przepisy k.c., jezeli przepisy ustawy
nie stanowig inaczej. Zasada wynagrodzenia kosztorysowego jest jego zmiennos$¢ w trakcie
realizacji zamowienia. Stanowi ono pordéwnanie tego co miato by¢é wykonane (zestawienie
planowanych prac i zestawienie przewidzianych kosztédw) z tym, co rzeczywiscie zostato
zrealizowane (zestawienie faktycznie wykonanych prac i obliczenie faktycznych kosztéw).
Warunkiem podwyzszenia wynagrodzenia jest uzyskanie zgody zamawiajgcego — akceptacji
protokotu koniecznosci.

zamdwieniu — nalezy przez to rozumieé¢ umowe odpfatng zawierang miedzy zamawiajgcym a
wykonawcg, ktorej przedmiotem jest nabycie przez zamawiajgcego od wybranego wykonawcy
robét budowlanych, dostaw lub ustug;

SWZ - nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia

PZP — nalezy przez to rozumieé ustawa Prawo Zamdwien Publicznych

STWIOR — nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

KC — nalezy przez to rozumiec¢ ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny

KNR — nalezy przez to rozumie¢ Katalog Naktadow Rzeczowych

KNNR - nalezy przez to rozumieé Katalog Norm Naktaddéw Rzeczowych

PKZ — katalog Pracowni Konserwacji Zabytkéw

§1
Przedmiot i zakres Umowy

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie robét budowlanych bedacych realizacjg zadania:
»Przebudowa przepustu betonowego srednicy ................ cm na przepust stalowy na drodze
lesnej nr 33 Kramarzéwka Zaosiny — Hucisko (nr inw. 242/90) w lesnictwie Kramarzéwka

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania petny zakres prac bedacych
przedmiotem zamdwienia a wynikajgcy z tresci SWZ
Lokalizacja: Inwestycja znajduje sie dziatkach nr ............. , 0.€. v, ,j.e.



10.

a)

Wykonanie robét budowlanych obejmuje nastepujgce czynnosci:
rozbidrka istniejgcego obiektu.

wykonanie wykopdw z zabezpieczeniem statecznosci i odwodnieniem
umocnienia dna i skarp koryta potoku.

budowa nowego obiektu.

umocnienie skarp drogowych w obrebie przepustu.

adaptacja dojazddw i regulacje rowow

Opis przedmiotu zamowienia okresla: projekt budowlany i wykonawczy, przedmiar robdt,
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét oraz oferta przetargowa Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw witasnych, ktore
odpowiadajg wymaganiom obowigzujgcych norm oraz wymaganiom okreslonym w ustawie —
Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333) wymogom SWZ, STWIiOR i wymogom projektu
budowlanego, posiadajg rowniez wymagane przepisami prawa atesty i certyfikaty oraz zostaty
dopuszczone do stosowania.

Jezeli okaze sie, ze zastosowane materiaty, bgdz roboty s3 niezgodne z Umowag to koszty
wymiany materiatéw na wiasciwe obcigzajg Wykonawce.

Od chwili rozpoczecia robét, az do terminu ustalonego w protokole koricowym odbioru robét,
Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za obiekty i roboty.

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie na etapie przygotowania oferty z niezbedng
dokumentacjg przetargowsg i wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu prawidtowe ustalenie
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy z nalezytg
starannoscig oraz zgodnie z: SWZ wraz z zatacznikami, a w szczegdlnosci opisem przedmiotu
zamoéwienia i oferta Wykonawcy ztozong w postepowaniu przetargowym.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia Zamawiajgcemu, w terminie do 30
dni od daty podpisania umowy, nastepujgcych dokumentéw:

kosztorysu opracowanego metoda kalkulacji szczegotowej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod
kosztorysowania obiektéw i robot budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867). Poniewaz
obowigzujgcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie kosztorysowe, kosztorys ten bedzie
wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
odstgpienia od umowy, a wiec w sytuacji uregulowanej w § 11a umowy. Bedzie on takze
podstawg do rozliczania robdt dodatkowych. Strony umowy zgodnie ustalajg, ze w sprawie
metod kosztorysowania obiektow i robdét budowlanych beds stosowa¢ metody okreslone
trescig rozporzadzenia Ministra Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. pomimo,
ze obowigzywato ono faktycznie do dnia 12 grudnia 2001 r.;

§2
Termin realizacji Przedmiotu Umowy

Rozpoczecie realizacji umowy nastgpi w dniu przekazania placu plac budowy.

Wykonawca jest zobowigzany w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu
budowy zorganizowa¢ zaplecze budowy i rozpoczac¢ prace budowlane zwigzane z realizacja
zamoéwienia.

Strony ustalajg, iz zakonczenie catego zakresu robodt nastgpi w terminie 6 miesiecy od
rozpoczecia realizacji umowy, o ktdrym mowa w ust. 1 powyzej
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Przez zakonczenie catego zakresu robdt nalezy rozumie¢ dzien podpisania koncowego
protokotu odbioru robdt budowlanych, zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

Do czynnosci niezbednych do podpisania koncowego protokotu odbioru robdt budowlanych
nalezga:

Wykonanie robot budowlanych na obiekcie,

Sporzgdzenie i dostarczenie Zamawiajgcemu Operatu Kolaudacyjnego (dokumentacji
powykonawczej) (o ktérej mowa w § 6 ust. 5 umowy) do dnia zgtoszenia koricowego robét do
odbioru. Dokumentacja powykonawcza przekazywana bedzie Zamawiajgcemu za
posrednictwem Inspektora Nadzoru, ktory przed przekazaniem jej Zamawiajgcemu dokona jej
weryfikacji.

Powiadomienie Inspektora nadzoru o zakonczeniu robét

Zgtoszenie Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru pismem do Zamawiajgcego poprzedzonym
wpisem kierownika budowy do dziennika budowy o zakoriczeniu rob6t budowlanych.
Potwierdzenie wpisem do dziennika budowy faktu zakonczenia robot budowlanych przez
Inspektora nadzoru.

Odbidr robét przez komisje

Wykonawca zobowigzuje sie do uczestniczenia w przeglagdach gwarancyjnych oraz przegladzie
pogwarancyjnym.

§3
Obowigzki stron

Obowiazki Zamawiajacego

W ramach zawartej Umowy Zamawiajacy zobowigzany jest:

wspotpracowaé z Wykonawcg w celu nalezytej realizacji zamdwienia oraz sprawnego i
rzetelnego wykonania Przedmiotu Umowy, wspédtdziata¢ z Wykonawcg w podejmowaniu
wszelkich czynnosci koniecznych do wykonania Przedmiotu Umowy uzaleznionych od
Zamawiajgcego, usuwac zaistniate przeszkody i trudnosci w realizacji Przedmiotu Umowy —
zalezne od Zamawiajgcego, w tym w szczegdlnosci udziela¢ Wykonawcy wszelkich informacji i
wyjasnien koniecznych do wykonania i odbioru robét budowlanych;

informowaé¢ Wykonawce o istotnych sprawach moggcych mie¢ wptyw na realizacje
Przedmiotu Umowy;

udziela¢ Wykonawcy na jego zgdanie wszelkich petnomocnictw, niezbednych do dokonania
czynnosci, do ktérych wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego Wykonawca jest
zobowigzany na podstawie Umowy;

dokonywac terminowo odbioréw prac zrealizowanych nalezycie przez Wykonawce;
dokonywaé zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, w terminach i na warunkach
okreslonych w Umowie;

powotfa¢ na wtasny koszt inspektora nadzoru inwestorskiego, dziatajgcego w granicach
umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.
Dz. U. 2020r., poz. 1333, ze zm.);

Przekazac plac budowy w terminie do 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy;

Obowiagzki Wykonawcy
W ramach zawartej Umowy Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:
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Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja techniczng, SWZ wraz z zatgcznikami,
obowigzujgcymi przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robat,
ze wskazowkami Zamawiajgcego oraz zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlang z
zachowaniem nalezytej starannosci, zasad bezpieczenstwa, dobrej jakosci i wtasciwej
organizacji pracy.

zgtoszenie wykonanych robét do odbioru (poprzedzone wpisem kierownika budowy do
dziennika budowy o zakoriczeniu robét budowlanych i potwierdzeniem przez inspektora
nadzoru zakonczenia robdét budowlanych oraz kompletnosci dokumentacji) pismem do
Zamawiajacego

Przyjecia do wykonania roboét dodatkowych — w rozumieniu art. 630 KC i zamiennych
zwigzanych z przedmiotem umowy, w oparciu o protokot koniecznosci podpisany przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru i akceptowany przez Zamawiajgcego.

Oznakowania terenu budowy tablicami informacyjnymi. Przestrzeganie przepisow BHP
i p-poz. Utrzymanie terenu budowy w nalezytym porzadku, a po zakonczeniu robdt
uporzadkowanie terenu i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbidr
robot.

W trakcie realizacji inwestycji wykonawca przejmuje obowigzki koordynatora do spraw BHP
na podstawie zapisow art. 208 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy.
Wykonawca bedzie ponosi¢ petng odpowiedzialno$¢ z tytutu realizacji niniejszej umowy,
w szczegollnosci za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczgce o0sob
i uszkodzenia mienia, spowodowane niedopatrzeniem, dziataniem Ilub zaniechaniem
Wykonawcy.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia efektu robadt, ich czesci badz urzadzen powstatych w
wyniku prowadzonych prac - z winy Wykonawcy - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu
poprzedniego.

Zorganizowanie zaplecza, utrzymania, oznakowania i dozoru placu budowy na witasny koszt.
Przejecie odpowiedzialnosci za placu budowy od momentu jego przekazania do czasu
podpisania protokofu koricowego odbioru robét

Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia robdét w taki sposéb aby nie powodowad
uszkodzenia drzew znajdujacych sie na placu budowy oraz w jego bezposrednim sasiedztwie;
utrzymywania terenu budowy i jego otoczenia w nalezytym porzadku, w szczegdlnosci
poprzez systematyczne usuwanie zbednych materiatdw, odpaddw, Smieci i urzadzen
prowizorycznych oraz prowadzenia robot w sposdéb zapewniajacy ochrone powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniami, w szczegdlnosci przez zastosowanie sprawnego i
wtasciwie eksploatowanego sprzetu i najmniej ucigzliwej akustycznie technologii prowadzenia
robot, zgodnie z przepisami:

ustawy z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1219 ze zm.),
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.. Dz.U. 2020 r., poz. 797);

Wykonanie prac porzagdkowych po zakoniczeniu robét budowlanych, likwidacja placu budowy
oraz doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego

W przypadku korzystania z podwykonawcéw koordynowanie robdét podwykonawcow
ponoszac za nig petng odpowiedzialnos¢. Za roboty oraz szkody powstate w wyniku dziatan
podwykonawcow odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

Dostawa materiatéw, sprzetu i narzedzi niezbednych do wykonania robét budowlanych oraz
urzadzen koniecznych do wbudowania (zgodnie z SWZ i STWIOR)

W przypadku odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego przy wykonywaniu robot
budowlanych, wystgpienie do autora projektu — wpisem kierownika budowy w dzienniku
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budowy - o: dokonanie kwalifikacji zamierzonego odstgpienia oraz naniesienie przez autora
projektu zmian w projekcie dotyczgcych odstgpienia.

Zapewnienia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego petnego dostepu do robdt, jak réwniez
informowania stosownymi wpisami do dziennika budowy, kiedy roboty zanikajgce i ulegajgce
zakryciu beda gotowe do sprawdzenia i odbioru przez Inspektora Nadzoru;

Sporzadzania protokotdw odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu (kazdy protokoét
ma by¢ podpisany przez inspektora Nadzoru )

Dopetnienie obowigzkéw zwigzanych z koncowym odbiorem przedmiotu umowy
(sporzadzenie i dostarczenie Zamawiajgcemu Operatu Kolaudacyjnego (o ktérym mowa w
paragrafie 6 ust 5 umowy) do dnia zgtoszenia koricowego robot do odbioru). Wykonanie
wszystkich pomiaréw, préb, badan, sporzadzenie dokumentacji powykonawczej. Wykonawca
poinformuje Zamawiajgcego o planowanym terminie wykonania pomiaréw i pobrania probek
oraz dostarczy Zamawiajgcemu protokoty z tych czynnosci. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo udziatu w pobieraniu prébek i wykonywaniu pomiaréw, préb i badan.

Usuwanie wad i usterek w trakcie realizacji robot oraz w okresie rekojmi i gwarancji
Zapewnienie na czas wykonania robét na witasny koszt i ryzyko wtasciwych konteneréow lub
pojemnikéw na odpady oraz ich usuniecie wraz z zawartoscig najpdzniej do dnia koncowego
odbioru robot

Przedtozenie Zamawiajgcemu, w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy, szczegdtowej
kalkulacji cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego lub kosztoryséw opracowanych
metoda kalkulacji szczegétowej.

Zdobycie, na swojg wtasng odpowiedzialnos¢ i ryzyko, wszelkich informacji, pozwolen
- z whasciwych urzedow dotyczgce mozliwosci transportu materiatdw po drogach i mostach
publicznych (czasowe zamkniecia drég, ograniczenia tonazowe). Koszty uzyskania informacji,
pozwolen, wymaganych ekspertyz (o mozliwosci transportu materiatéw na drogach i mostach
dojazdowych do placu budowy) poniesie Wykonawca.

Przedstawienie inspektorowi nadzoru do akceptacji stosownych dokumentdw
identyfikujgcych materiat budowlany ktéry Wykonawca zamierza wbudowac w obiekt.
Sporzadzanie protokotu finansowego (czesciowego/koricowego) odbioru robét + akceptacja
przez insp. nadz. i przedstawiciela zam. przed wystawieniem faktury (wzoér stanowi zatgcznik
do Zarzgdzenia Dyrektora Generalnego Lasdw Panistwowych nr 48 z dnia 1 wrzesnia 2020 ws.
wprowadzenia Wytycznych prowadzenia rob6t budowlanych w PGL LP)

przedtozenie zamawiajgcemu, w terminie do 14 dni od podpisania umowy, harmonogramu
rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego wykonanie wszystkich robét objetych przedmiotem
zamoéwienia. Harmonogram musi zawiera¢ wszelkie koszty sktadajgce sie na cene oferty,
niezbedne do zrealizowania zamdwienia z ich podziatem na poszczegélne elementy, ktdre
mogqy stanowi¢ osobny element odbioru czesciowego z uwzglednieniem terminéw realizacji
kazdego z tych elementéw.

przedtozenie zamawiajacemu, przed podpisaniem umowy, ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej kontraktu (Zarz.489 DGLP)

Obowiazki Wykonawcy w zakresie personelu




zamoéwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposdb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z
2020 r. poz. 1320 z pdzn. zm.).

27) Wykonawca gwarantuje Zamawiajgcemu, ze osoby wykonujgce te czynnosci beda
zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy, przy czym
wykonanie tych zobowigzan (,,Obowigzek Zatrudnienia”) moze nastgpi¢ réwniez poprzez
zatrudnienie oséb przez podwykonawcéw.

28) W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy
o prace, 0s0b wykonujacych wskazane przez zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia, Zamawiajacy moze zadaé w szczegdlnosci:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b)  oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy O prace,

c) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika, -
zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

29) Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
dla 0séb realizujgcych czynnosci, do ktorych odnosi sie Obowigzek Zatrudnienia, dokumenty
o ktorych mowa powyzej. Nieprzedtozenie dokumentéw, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako
naruszenie Obowigzku Zatrudnienia co bedzie skutkowato zastosowaniem srodkow
przewidzianych w niniejszej umowie.

30) Obowigzek Zatrudnienia, nie dotyczy podwykonawcéw prowadzgcych jednoosobowg
dziatalnos¢ gospodarczg, ktory przedktada jedynie wydruk informacji z CEiDG oraz umowe o
podwykonawstwo.

31) Obowigzek Zatrudnienia dotyczy podwykonawcow, w stosunku do ktérych odnosi sie
obowigzek zatrudnienia na umowe o prace. Taki podwykonawca sktada wydruk informacji z
CEiDG lub KRS oraz umowe o podwykonawstwo i dokumenty wymienione w powyzej.

32) Obowigzek Zatrudnienia, nie dotyczy rowniez oséb wykonujgcych, zgodnie z art. 12 ustawy
Prawo budowlane, czynnosci obejmujgce kierowanie budowg lub robotami budowlanymi w
roznych branzach, ktére moga wykonywaé wytgcznie osoby posiadajgce uprawnienia
budowlane, czyli petnigce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

33) W przypadku watpliwosci co do przestrzegania przepiséw prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

34) Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania Przedmiotu Umowy przez osoby wskazane
w Ofercie. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany osdb, o ktorych mowa w zdaniu
poprzednim, na inne posiadajace co najmniej taka sama wiedze i kwalifikacje oraz
wymagane uprawnienia, jak wymagane w SWZ. O planowanej zmianie o0séb lub
dodatkowych osobach, przy pomocy ktérych Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego na piSmie przed dopuszczeniem
tych oséb do wykonywania prac. Postanowienia niniejszego ustepu nie uchybiajg
zobowigzaniom Wykonawcy wynikajgcym z Obowigzku Zatrudnienia.

§3a
Nadzoér nad robotami budowlanymi



Przedstawicielem Zamawiajgcego na budowie jest inspektor nadzoru . Wykonawca zostanie
powiadomiony o osobie petnigcej funkcje inspektora nadzoru osobnym pismem.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy: ..............
Ustanowiony kierownik budowy dziata w ramach obowigzkéw ustanowionych w ustawie
Prawo Budowlane

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organow nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawag
Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg i innym
pracownikom, ktdrych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji zadania.

§4
Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane.
Zamowienia o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé wystapienia w trakcie realizacji Przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robdt zamiennych lub/i dodatkowych - w stosunku do
przewidzianych dokumentacjg projektowg, w sytuacji gdy wykonanie tych robdét bedzie
niezbedne do prawidtowego - tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
na dzien odbioru robdt przepisami - wykonania Przedmiotu umowy okreslonego w § 1
umowy.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zaméwien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1
pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamdwienia podstawowego. Zamdwienia te
polega¢ bedg na powtdérzeniu robét budowlanych podobnych do robdét budowlanych
stanowigcych przedmiot niniejszego zaméwienia.

Zakres rzeczowy robot budowlanych stanowigcych przedmiot zaméwien, o ktérych mowa w
art. 2 niniejszego paragrafu, nie przekroczy wartosci 50% wartosci niniejszego zamdwienia.
Zamowienia, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, bedg udzielane po
przeprowadzeniu odrebnego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
zamowienia z wolnej reki.

Przewiduje sie mozliwo$¢ ograniczenia rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji gdy
wykonanie danych roboét bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu
umowy. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane sg robotami zaniechanymi. Powyisze
moze powodowac zmiany w wysokosci wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgode.
Zamawiajgcy gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci min. 70% ceny
ofertowej brutto okreslonej zgodnie z §7 ust 1 niniejszej umowy.

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty
stanowigcej przedmiot Umowy sg state i nie podlegajg zmianom w trakcie obowigzywania
Umowy oraz bedg stosowane do wyceny robét dodatkowych, ktore mogg wystgpi¢ w trakcie
realizacji zamowienia. Wykonawca do wyceny robot dodatkowych tozsamych z robotami
stanowigcymi przedmiot Umowy (wycenionymi w kosztorysie ofertowym), zastosuje
identyczne ceny jednostkowe robét jak w ztozonym do przetargu kosztorysie ofertowym.
Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu
tych samych norm, standardéw i parametréow technicznych, co w zamoéwieniu podstawowym;
Za roboty dodatkowe strony ustalajg wynagrodzenie na podstawie zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego kosztorysu powykonawczego do protokotu koniecznosci, sporzagdzonego przez
Wykonawce. Realizacja robét dodatkowych odbywa sie na podstawie ,Protokofu
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1)

2)

3)

10.

11.

12.

13.

koniecznosci” sporzadzonego przez Wykonawce i sprawdzonego przez inspektora nadzoru
oraz zatwierdzonego przez zamawiajgcego. Protokdt ten powinien zawierac¢ zakres robot
dodatkowych, uzasadnienie koniecznosci ich wykonania oraz wstepny koszt robdt bud.
okreslony na podstawie kosztorysu ofertowego do protokotu koniecznosci.

Kosztorys do robot dodatkowych wykonany bedzie w oparciu o nastepujace zatozenia:

ceny jednostkowe robdt bedg przyjmowane z kosztorysu ofertowego a ilosci wykonanych
roboét — z ksigzki obmiaru;

w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie cen jednostkowych,
tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,,a” niniejszego ustepu, roboty
te rozliczone bedg na podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce, a
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:
ceny czynnikéw produkgji (R, M, S, Kp, Z) zostang przyjete z kosztorysu opracowanego przez
Wykonawce metodg kalkulacji szczegétowej (o ktérym mowa w paragrafie 1 ust 10 a
niniejszej umowy;
w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w podpunkcie ,1”, brakujace ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete zzeszytéw
SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich wbudowania;
podstawg do okreslenia naktaddéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanym
kosztorysie szczegétowym, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogow
Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach,
zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zastrzega, ze Wykonawca nie moze zada¢ dodatkowego wynagrodzenia, jezeli
wykonat roboty dodatkowe bez uzyskania akceptacji protokotu koniecznosci dla tych roboét
przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy dopuszcza roboty zamienne tj. roboty niewykraczajace poza przedmiot umowy
z uwzglednieniem zmiany rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i technologicznych
w stosunku do rozwigzan przyjetych w dokumentacji przetargowej, ktérych nie dato sie
wczesniej przewidzieé, a ktérych wykonanie jest konieczne lub celowe z uwagi na:
a) podwyiszenie parametrow techniczno-eksploatacyjnych,
b) obnizenie kosztéw realizacji czy eksploatacji obiektu,
c) aktualizacje rozwigzan wynikajagcg z postepu technologicznego Ilub zmiany
obowigzujgcych przepisow
z zastrzezeniem, ze roboty zamienne nie mogg prowadzi¢ do pogorszenia jakosci
wykonanych robét.
Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow i urzadzen przedstawionych w
ofercie pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego.
Bedg to, przyktadowo, okolicznosci:
a) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;
b) powodujgce poprawienie parametréw technicznych;
c) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.
Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatéw i urzadzen
przedstawionych w ofercie pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia
parametréw tych materiatdw lub urzadzen.
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14.

15.

16.

Realizacja robdét zamiennych odbywa sie na podstawie ,Protokotu koniecznosci”
sporzagdzonego przez Wykonawce i sprawdzonego przez inspektora nadzoru oraz
zatwierdzonego przez zamawiajgcego. Protokdt ten powinien zawieraé zakres robot
zamiennych, uzasadnienie koniecznosci ich wykonania oraz kosztorys réznicowy, okreslajgcy
réznice pomiedzy wartoscig robdt podlegajgcych zamianie, a wartoscig robot okreslonych do
wykonania, jako zamienne.

W przypadku, gdy wartos¢ robdt zamiennych bedzie nizsza niz wartos¢ robdt podlegajgcych
zamianie — wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu.

Decyzje w zakresie rob6t zamiennych podejmuje wytgcznie Zamawiajacy.

§5
Podwykonawstwo

Jezeli Wykonawca przy realizacji zamowienia bedzie wspotpracowac z podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami, bedg miaty zastosowanie nizej wymienione regulacje:

Stosownie do tresci art. 647(1) Kodeksu cywilnego, Wykonawca bez zgody Zamawiajacego
wyrazonej na pismie nie moze zleci¢ wykonania catosci lub czesci prac objetych umowa
innemu podmiotowi (podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom) pod rygorem odmowy
zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy.

Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonane i odebrane roboty budowlane
nastgpi po przedstawieniu dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcéw biorgcym udziat w realizacji odebranych robét.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 2 wstrzymuje sie Wykonawcy wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane bez konsekwencji dla Zamawiajacego w przedmiocie zaptaty odsetek za
nieterminowg zaptate naleznosci.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany w trakcie realizacji zamoéwienia do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonaweca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;j.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane niespetniajgce wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia, w
szczegolnosci  specyfikacji  warunkdéw zamoéwienia lub przewiduje termin zaptaty
wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6, lub zawiera postanowienia niezgodne z ust. 4.
Niezgtoszenie w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
14 dni od dnia jego doreczenia uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.
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a.

b.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej
zawarcia.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia doreczenia zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty
budowlane okreslone niniejszg umowg, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.
Niezgtoszenie w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, sprzeciwu do przedifozonej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, wterminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umoéw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach
zamoéwienia, w szczegdlnosci w specyfikacji warunkdédw zamowienia. Wyfaczenie, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50.000 zt.
W przypadku, o ktérym mowa powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dfuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcy wszedzie skrdcit termin ustawowy do 14 dni,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajgcy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawece lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedifozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umoizliwic
Wykonawcy zgtoszenie pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o
terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W
uwagach nie mozna powotywaé sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktoérych mowa w ust.16, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
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C.

18.

19.

20.

21.

22.

b)

d)

co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosc sie nalezy, albo
dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zapfaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy moze stanowic¢ podstawe do odstgpienia od umowy.
Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inacze;.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ w przypadku jakichkolwiek szkéd wyrzadzonych przez
swoich podwykonawcéw Zamawiajgcemu lub osobom trzecim.
Umowy w sprawach zaméwien sg jawne, z zastrzezeniem przepiséw dot. tajemnic prawnie
chronionych.

§6
Odbiory

Odbidr koncowy przedmiotu umowy nastgpi protokolarnie w obecnosci przedstawicieli stron.
Kierownik budowy udokumentuje zakonczenie robét budowlanych wpisem w dzienniku
budowy

Inspektor Nadzoru potwierdzi wpisem w dzienniku budowy - ze roboty budowlane zostaty
wykonane oraz potwierdzi kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej (po uprzednim jej
sprawdzeniu)

Potwierdzenie wpisu do dziennika budowy lub brak ustosunkowania sie przez inspektora
nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci do
odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru odrebnym pismem.

Zamawiajacy dokona koncowego odbioru robét w terminie do 14 dni kalendarzowych
od daty zgtoszenia, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do dnia zgtoszenia zakonczenia robét budowlanych
Operat Kolaudacyjny zawierajacy w szczegolnosci:

komplet dokumentéw wymaganych przepisami prawa budowlanego (certyfikaty, atesty ze
wskazaniem ktory materiat wykazany w atescie zostat wbudowany w obiekt) oraz Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania wbudowanych materiatow - kierownik budowy i inspektor
nadzoru poswiadczy na kazdym z tych dokumentodw, ze uzyte materiaty zostaty wbudowane w
obiekt)

wypetniony dziennik budowy

ksigzka obmiaréw robét

kosztorys powykonawczy uwzgledniajgcy

faktyczne ilosci jednostek przedmiarowych robdét (udokumentowanych za pomocg
sprawdzonego obmiaru), pierwotnie przewidzianych w kosztorysie ofertowym, w tym pozycji
zaniechanych (z obmiarem zero),
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— roboty dodatkowe w odniesieniu do umowy - zlecone dodatkowo w trakcie realizacji

f)

g)

h)

a)
b)
1)

2)

10.

11.

(niezaleznie od przyczyn ich powstania, tj. takie ktérych nie mozina byto przewidzie¢,
pominiete w dokumentacji projektowej lub wystepujgce
w dokumentacji, lecz nie ujete w przedmiarze),

roboty zamienne, czyli prace wykonane zamiast przewidzianych, np. w innej technologii lub
przy uzyciu innych materiatow.

karte gwarancyjna

dokumentacje powykonawczg zawierajgca wyniki wszystkich pomiaréw, préb, badan
protokoty z odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podpisane przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru),

inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg w wersji papierowej i elektroniczne;j.
inwentaryzacje geodezyjng z geodezyjnym operatem technicznym zawierajgcym obmiary
wraz z wersjg elektroniczng w formacie .dxf lub .shp (uktad wspoétrzednych 1992), obliczenia i
zestawienia wykonanych robét budowlanych (w tym zestawienie m.in. : dtugosci i lokalizacji
przepustu, dtugosci rowdw, dtugosci odcinka drogi, powierzchni jezdni)

oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania prac budowlanych z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, przepisami prawa budowlanego i wiedzg
techniczng, W przypadku wprowadzenia nieistotnych zmian w stosunku do zatwierdzonej
dokumentacji projektowej oswiadczenie Kierownika budowy powinno by¢ potwierdzone
przez projektanta i inspektora nadzoru

oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takie sgsiedniej nieruchomosci, w razie korzystania z niej podczas robdt
budowlanych. Jezeli do dnia zgtoszenia zakonczenia robot Wykonawca nie dostarczy
wymaganych dokumentéw, Zamawiajgcy moze odmowic przyjecia zgtoszenia o zakonczeniu
robot i przeprowadzenia odbioru robét.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedgce jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy,
lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze
przerwac odbidr koncowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia
wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ich techniczng ztozonos$é, a po
jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koficowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

jezeli wady nadajg sie do usuniecia moze odmdéwié odbioru do czasu usuniecia wad

jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:

Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci

uzytkowej lub technicznej obiektu - jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem;

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi -

jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
przy odbiorze wad.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zgdania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
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§7
Wynagrodzenie

Strony ustalaja, ze obowigzujgca formga wynagrodzenia jest wynagrodzenie kosztorysowe.
Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1, zostaje ustalone wstepnie na:

wartosé netto: ....oeevveeeeeneennen. zt
stownie wartos¢ netto zt: ...............
cene brutto: ....ccccveveieivcneenen zt
stownie cena brutto zt: ..................
podatek VAT ... zt

stownie podatek VAT zt: .......coveee
Wynagrodzenie powyzsze zostato ustalone w oparciu o formularz ofertowy Wykonawcy

Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty wymagane dla
kompleksowej realizacji Przedmiotu Umowy, w tym wynikajgce z wymagan okreslonych w
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.

Wynagrodzenie okreslone w ust.1 niniejszego paragrafu odpowiada zakresowi robot z
przedmiaru robot.

Wynagrodzenie okresSlone w § 7 ust. 1 umowy nie bedzie podlegac¢ waloryzacji (za wyjatkiem
sytuacji z § 7a niniejszej umowy)

Strony przyjmujg zasade, ze naleiny podatek VAT naliczony zostanie do wartosci netto w
wysokosci obowigzujgcej w dniu wystawienia faktury.

Wynagrodzenie bedzie ptatne wyfacznie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze, spetniajacy wymogi art.49 ust.1 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 Prawo Bankowe
zawarty w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96 b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towardéw i ustug (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2174 z pdin zm.). W razie
zmiany tego rachunku nalezy poinformowadé niezwtocznie Zamawiajgcego. Za dzien dokonania
pfatnosci przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajacy przy zaptacie Wynagrodzenia bedzie
stosowat mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktorym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z pdin.
zm.). tzn. Zaptata:

-kwoty odpowiadajgcej catosci albo czesci kwoty podatku wynikajgcej z otrzymanej faktury
bedzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z pdin.
zm.),

-kwoty odpowiadajgcej wartosci sprzedazy netto wynikajgcej z otrzymanej faktury jest
dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spétdzielczej kasie oszczednosciowo-
kredytowej, dla ktorych jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy.

Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem
niewaznosci, przenies¢ na osobe trzecig jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy.
Przeniesienie jakiejkolwiek wierzytelnosci, wynikajgcej z nin. Umowy, albo z nig zwigzanej bez
wymaganej zgody Zamawiajgcego, potraktowane bedzie, jako ciezkie naruszenie postanowien
Umowy i moze skutkowac odstgpieniem przez Zamawiajgcego od Umowy z winy Wykonawcy.
W przypadku niewywigzywania sie przez Wykonawce z obowigzkéow zawartych w Umowie,
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zlecenia zakresu objetego Umowg innemu
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10.

1.

1)
2)

3)

4)

podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez zgody wtasciwego sgdu, na co niniejszym
Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku zmiany przepiséw dotyczgcych ustawy o podatku od towardw i ustug, Strony
obowigzywac bedzie cena z uwzglednieniem stawki VAT obowigzujgcej na dziern wystawienia
faktury.

§ 7a*
Waloryzacja wynagrodzenia

obowiqzujgca wytgcznie wtedy, gdy okres realizacji Umowy przekroczy 12 miesiecy z powodu

zawieszenia wykonywania robot budowlanych

Strony postanawiajg, iz w sytuacji gdy okres realizacji Umowy bedzie dtuzszy niz 12 miesiecy
dokonajg zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7ust. 1, na zasadach opisanych w ust. 2
— 6 niniejszego paragrafu, w wypadku zmiany:

stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego;

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym

wynagrodzeniu za prace;

zasad podlegania ubezpieczeniom spofecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych

mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie obowigzywa¢ od dnia okreslonego aneksem, ale nie
wczesniej, niz od dnia wejscia w zycie przepisOw wptywajacych na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce.
Wprowadzenie zmian wysokosci wynagrodzenia spowodowanych zmianami, o ktérych mowa
w ust.1, wymaga uprzedniego ztozenia os$wiadczenia drugiej stronie, zawierajgcego
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne wraz z doktadnym wyliczeniem kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w tym w szczegdlnosci wykazanie
zwigzku pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a zmiang wysokosci
minimalnego wynagrodzenia lub zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznemu albo
zdrowotnemu, lub zmiang wysokosci stawek lub zasad gromadzenia i wysokosci wptat
pracowniczych planéw kapitatowych oraz przedstawieniem ich wptywu na kalkulacje
wynagrodzenia.
Zamawiajgcy nie bedzie akceptowat kosztéw wynikajacych z podwyziszenia wynagrodzen
pracownikom Wykonawcy, ktére nie wynikajg z koniecznosci dostosowania tych wynagrodzen
do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegolnosci kosztow podwyzszenia
wynagrodzenia ponad wysokos$¢ ptacy minimalnej.
Wykonawca na zgadanie Zamawiajgcego w terminie 7 dni od dnia doreczenia os$wiadczenia,
o ktérym mowa w ust.3. niniejszego paragrafu, udostepni Zamawiajgcemu zrédiowe
dokumenty ksiegowe w zakresie niezbednym do weryfikacji zasadnosci i wysokosci
wprowadzenia zmiany wynagrodzenia.
Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 niniejszego
paragrafu obejmowac bedzie jedynie ptatnosci za swiadczenia, ktérych w dniu zmiany jeszcze
nie wykonano.
Strony postanawiajg, iz w sytuacji gdy okres realizacji Umowy bedzie dtuzszy niz 12 miesiecy,
dokonajg zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, na zasadach opisanych w ust. 8

16



10.

11.

12.

13.

a)
b)

— 12 niniejszego paragrafu, w wypadku zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z
realizacjg zamowienia o wiecej niz 3%.

Korekty wynagrodzenia bedg obliczane na podstawie informacji zawartych w biuletynie
publikowanym przez Gtéwny Urzad Statystyczny pn. ,,Ceny robdt budowlano-montazowych
i obiektéw budowlanych” - Wskazniki cen wybranych robot budowlano-montazowych
wskaznik sktadany przy zastosowaniu wskaznikow odnoszgcych sie do poprzedniego miesigca.
Roboty budowlane wykonywane z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy po uptywie
ustalonego w szczegétowym harmonogramie rzeczowo-finansowym terminu, podlegajg
waloryzacji na zasadach jak gdyby byty wykonywane zgodnie z powyzszym harmonogramem,
ztym zastrzezeniem, ze waloryzacja zostanie dokonana jedynie w przypadku wykonania
przedmiotu zamodwienia w terminie okreslonym w Umowie.

Waloryzacji beda podlegaty roboty budowlane wykonywane po uptywie 12 miesiecy od dnia
podpisania Umowy. Waloryzacja bedzie dokonywana w okresach kwartalnych na koniec
danego kwartatu i bedzie dotyczyta robdét wykonanych w tym kwartale, przy zastosowaniu
wskaznikéw, o ktérych mowa w ust. 8.

Kwota wynikajgca z dokonanej waloryzacji zostanie naliczona po zakonczeniu realizacji
przedmiotu Umowy. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do sprawdzenia przeliczone w
ramach waloryzacji wartosci robét nie pdzniej niz 7 dni od daty zakoriczenia realizacji Umowy,
a po akceptacji beda one stanowity podstawe do podpisania aneksu zmieniajgcego wysokos¢
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy.

Kwota wynikajgca z dokonanej waloryzacji zostanie wypfacona na podstawie faktury
wystawionej przez Wykonawce po dokonaniu odbioru koficowego przedmiotu Umowy.
Waloryzacja okreslona w ust. 7 - 12 nie moze przekroczyé wysokosci 5% wynagrodzenia za
wykonanie robdét budowlanych.

§8
Rozliczenie — Warunki ptatnosci

Strony ustalajg, ze rozliczenie koncowe za przedmiot umowy nastgpi na podstawie
prawidtowo wystawionej faktury przez Wykonawce w oparciu o protokoét odbioru korncowego
- zatwierdzony przez Zamawiajgcego.
Uzgadnia sie mozliwos$¢ zaptaty faktur czesciowych po wykonaniu i odebraniu czesci robét.
Podstawe fakturowania tych robot budowlanych stanowi protokét finansowego
czesciowego/koncowego odbioru robdt (Zarz.48 DGLP) oraz kosztorys powykonawczy
czesciowy zgodny z protokotem finansowego czesciowego odbioru robot podpisany przez
inspektora nadzoru i kierownika budowy z udziatem przedstawiciela zamawiajgcego, z
zastrzezeniem ze faktura koncowa nie bedzie nizsza niz 30% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §7 ust 1.
Zamawiajgcy dokona zaptaty za wykonane roboty budowlane przelewem w terminie do 14
dni od daty dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury Zamawiajgcemu na rachunek
podany na fakturze. W przypadku btednie wystawionej faktury, termin 14 dni na dokonanie
pfatnosci zaczyna swoj bieg, dopiero od daty doreczenia Zamawiajagcemu prawidfowo
wystawionej faktury.
Ptatnos¢ Podwykonawcy:
W przypadku, gdy czes¢ zamdwienia wykonuje podwykonawca - ptatnos¢ nastapi w dwéch
ratach:

dla czesci zamowienia wykonywanej przez wykonawce — po wykonaniu umowy,

dla czesci zamdwienia wykonywanej przez podwykonawce — po otrzymaniu oswiadczenia od
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c)

d)

1)

2)

3)

podwykonawecy, ze dokonat rozliczenia z wykonawcg i jego roszczenia sg zaspokojone,

W przypadku wynagrodzenia naleznego wykonawcy w czesciach warunkiem zaptaty przez
Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty,
Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.
Zamawiajgcy za dowdd zaptaty przez wykonawce wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom uzna oswiadczenie podwykonawcy o

otrzymaniu zaptaty o tresci: ,Wszelkie roszczenia Podwykonawcy
...................................................... 0 wynagrodzenie z umowy o roboty budowlane nr.........z
dnia......... realizowane w ramach zadania ..., , wymagalne do dnia ztozenia

niniejszego oswiadczenia zostaty zaspokojone w catosci przez Wykonawce tj
............................................. w petnej wysokosci. Miedzy Podwykonawcg, a Wykonawcg nie
istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze skutkowac powstaniem lub zmiang roszczen
Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty
budowlane, z datg nie wczesniejszg niz data wystawienia faktury przez Wykonawce.” lub
dokument uznania srodkéw na rachunku podwykonawecy, z koniecznoscig wskazania na tych
dokumentach numeru umowy i etapu/zakresu robét jakich dotycza.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zapfaty, jest obowigzany umozliwié
wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapfaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o
terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach
nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdorych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, w terminie
wskazanym przez zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:
nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$é takiej zaptaty albo
ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
dokona¢ bezposredniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
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zapfaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.
Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.
W razie wytoczenia powddztwa przez Podwykonawce przeciwko Zamawiajgcemu,
Wykonawca — na zgdanie Zamawiajgcego — zobowigzuje sie do wziecia udziatu na swadj koszt
w postepowaniu w zakresie niezbednym do ochrony Zamawiajgcego przed
odpowiedzialnoscig wobec Podwykonawcy.
W przypadku wytoczenia przez Podwykonawce powddztwa Zamawiajgcemu, o zaptate
w trybie art. 647' § 5 Kodeksu Cywilnego, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu
poniesionych przez Zamawiajgcego kosztéw sgdowych.
Wykonawca moze wystawiaé ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191 z pdzn. zm. — ,Ustawa o Fakturowaniu”).
W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, Wykonawca jest
obowigzany do wystania jej do Zamawiajgcego za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania (,PEF”). Zaleca sie poinformowanie Zamawiajgcego telefonicznie lub pocztg
elektroniczng o wystawieniu i wystaniu ustrukturyzowanej faktury elektroniczne;.
Wystawiona przez Wykonawce ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawieraé
elementy, o ktérych mowa w art. 1 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura lub zatgcznik do
niej musi zawiera¢ numer Umowy ktorej dotyczy.
Ustrukturyzowang fakture elektroniczng nalezy wysyfa¢ na nastepujacy adres Zamawiajacego
na PEF: Platforma PEFexpert adres PEF 7940003162
Za chwile doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawac sie bedzie chwile
wprowadzenia prawidtowo wystawionej faktury, zawierajgcej wszystkie elementy, o ktérych
mowa w ust. 15 powyzej, do konta Zamawiajgcego na PEF, w sposdob umozliwiajgcy
Zamawiajgcemu zapoznanie sie z jej trescig.
W zwigzku z obowigzkami wynikajgcymi z ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu
nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (dalej: ,u.p.n.o.t.h.”) Wykonawca
oswiadcza, ze jest / nie jest* (niewtasciwe skresli¢) duzym przedsiebiorcg w rozumieniu art. 4
pkt 6 u.p.n.o.t.h.

§9
Rekojmia i gwarancja

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady za caty
wykonany Przedmiot Umowy przez okres 60 miesiecy. Wykonawca odpowiada z tytutu
gwarancji przez okres ........ccceeu... miesiecy.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za caty Przedmiot Umowy, w
tym takze za czesci realizowane przez podwykonawcow.

Obowiazki i uprawnienia stron

19



b)

d)

e)

b)

c)

a)

b)

10.

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady zgodnej z Przedmiotem gwarancji, Zamawiajacy
jest uprawniony, wedtug swojego uznania, do:

zgdania nieodptatnego usuniecia wady, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzaca w zakres
Przedmiotu gwarancji byta juz dwukrotnie naprawiana - do zgdania wymiany tej rzeczy na
nowgy, wolng od wad;

wskazania trybu usuniecia wady lub wymiany rzeczy na wolng od wad;

zgdania od Gwaranta odszkodowania (obejmujgcego zaréwno poniesione straty, jak i
utracone korzysci), jakiej doznat Zamawiajgcy na skutek wystgpienia wady;

zgdania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad lub wymiane rzeczy na
wolng od wad, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 2
umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczcony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie
wad;

zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecia wad lub wymiane rzeczy na
wolne od wad w wysokosci przewyzszajgcej kwote kary umownej, o ktérej mowa w lit. d).

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w Przedmiocie Umowy Zamawiajacy jest
uprawniony tacznie do:

zadania nieodptatnego usuniecia wady Przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz
wchodzaca w zakres Przedmiotu Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana do zgdania wymiany
tej rzeczy na nowa, wolng od wad;

zadania od Wykonawcy odszkodowania (obejmujgcego zaréwno poniesione straty, jak i
utracone korzysci), jakiej doznat Zamawiajgcy lub osoby trzecie na skutek wystgpienia wad
zadania od Wykonawcy zaptaty kar umownych, o ktérych mowa w § 11 ust. 2 pkt. 2)lit. b.

W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w Przedmiocie Umowy Wykonawca jest
zobowigzany do:

terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego nieodptatnego usuniecia wady,
przy czym usuniecie wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy wchodzacej w
zakres Przedmiotu Umowy na wolng od wad;

terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego wymiany rzeczy na wolng od
wad;

llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady” nalezy przez to rozumiec
rowniez wymiane rzeczy wchodzgcych w zakres Przedmiotu Umowy na wolng od wad.

W przypadku ujawnienia wady, Zamawiajgcy niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 14 dni
od ujawnienia wady, zawiadomi na piSmie, za posrednictwem fax-u lub pocztg elektroniczng,
o niej Wykonawce, réwnoczesnie wzywajgc go do usuniecia ujawnionej wady.

Wykonawca obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 5 dni
kalendarzowych od daty otrzymania wezwania, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego
paragrafu. Termin usuwania wad nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od daty przystgpienia do
usuwania wad.

Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu
usuwania wad bez uwag.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania w ramach gwarancji i rekojmi, napraw
biezgcych zgtaszanych przez Zamawiajgcego. Usuniecie wady lub dostarczenie rzeczy wolnej
od wad nastepuje w miejscu, w ktérym rzecz bedzie sie znajdowata w chwili ujawnienia wady.
Wykonawca ponosi réwniez koszty zwigzane z demontazem rzeczy wadliwej i montazem
rzeczy wolnej od wad, za$ w przypadku braku mozliwosci usuniecia wady w miejscu, w ktérym
rzecz bedzie sie znajdowata w chwili ujawnienia wady, wszelkie koszty transportu oraz ryzyko
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utraty lub uszkodzenia rzeczy obcigza¢ bedzie w catosci Wykonawce. Dodatkowo wszystkie
koszty podrézy, pobytu, zakwaterowania i wyzywienia stuib serwisowych pokrywa
Wykonawca.

Zamawiajgcy nie bedzie wykonywat zadnych napraw we wtasnym zakresie ani zlecat ich
wykonania stronie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy z wyjatkiem
przypadkéw, gdy Wykonawca mimo wczesniejszego wezwania, w czasie okreslonym
odpowiednio w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu nie przystgpi do naprawy lub wymiany. W
takim przypadku Zamawiajgcy moze na koszt i ryzyko Wykonawcy wykonaé naprawe we
wiasnym zakresie lub zleci¢ jg osobie trzeciej, bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sadu,
o ktérym mowa w art. 480 § 1 Kodeksu cywilnego. Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia
udokumentowanych i uzasadnionych kosztéw zwigzanych z usunieciem takiej wady oraz
zostanie obcigzony karg umowng w wysokosci 20% tych kosztéw.

Wykonawca bedzie zobowigzany do udziatu w corocznych bezptatnych przegladach w okresie
gwarancji.

Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest
wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego wraz
z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie
jakosci wykonanych robdt oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci.

Zamawiajacy na 14 dni przed uptywem terminu gwarancji poinformuje Wykonawce
o dacie odbioru pogwarancyjnego.

Nie pozniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi zostanie
przeprowadzony odbiér ostateczny. Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci i potwierdzeniu
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy
Gwarancja jakosci i rekojmia za wady fizyczne obowigzuje od chwili odbioru koricowego robat,
a termin udzielonej gwarancji jakosci i rekojmi za wady fizyczne zaczyna biec od dnia
nastepnego po dniu dokonania odbioru koricowego roboét

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawcow muszg odpowiadac, co najmniej okresowi
udzielonemu przez Wykonawce i liczone bedg od daty odbioru koricowego.

Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutu udzielonej gwarancji jest
protokot koncowy z przegladu w okresie gwarancji, stwierdzajgcy brak wad i usterek lub
protokot z usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.

Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiajgcego odrebny dokument gwarancyjny w terminie do
7 dni liczac od dnia odbioru kornicowego przedmiotu umowy

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Na zabezpieczenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, Wykonawca wnosi przed zawarciem Umowy zabezpieczenie nalezytego

WYKoNnania UmoOWY W fOIMIE .ot s st e e e e e e e enaenaes w
wysokosci 1% catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, tj. w kwocie
................................ PLN (STOWNIE: ..cveeeererieee ettt ceeeieveee e s seveveneeseevessnesnesennane] 100 PLN).
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Zwrot zabezpieczenia - Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od wykonania
zamodwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

W przypadku zmiany terminu zakonczenia umowy, Wykonawca zobowigzuje sie przekazaé
Zamawiajgcemu aneks do zabezpieczenia ztozonego w innej formie niz pienigdz, do 10 dni od
podpisania aneksu do niniejszej umowy.

§11

Kary umowne
Strony ustanawiajg nastepujgcy katalog kar umownych:
Wykonawca ptaci Zamawiajacemu kary umowne:
za zawinione op6znienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 7 ust 1 umowy, za kazdy dziert opdznienia liczony od dnia
nastepnego, od terminu okreslonego w 8 2 ust 3 Umowy
za opdznienie w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i rekojmi za wady w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w 8 7 ust 1 umowy za kazdy dzien opdzinienia liczony od dnia nastepnego, od terminu
okreslonego w § 2 ust 3 Umowy
z tytutu nieusuniecia wad i usterek w terminie dodatkowym - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w 8 7 ust 1 umowy, za kazdy dzien
opd6znienia liczony od uptywu terminu dodatkowego,
z tytutu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn wystepujgcych po stronie
Wykonawcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust 1
umowy,
z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w 8§ 7 ust 1 umowy, za kazdy taki przypadek
z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w 8 7 ust 1 umowy, za kazdy dzier zwtoki
z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wysokosci 0,2% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w 8 7 ust 1 umowy, za kazdy taki przypadek
z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w 8 7 ust 1 umowy za kazdy taki przypadek
z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo - w zakresie terminu zapfaty
- w wysokos$ci 0,1% wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w 8 7 ust 1
umowy, za kazdy taki przypadek
w wysokosci 500 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia obowigzku, o ktérym
mowa w § 3 ust. Il pkt 26 umowy.
za nieprzedtozenie kosztorysu szczegétowego w terminie 30 dni od daty podpisania umowy —
w wysokosci 0,02% wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w 8 7 ust 1
umowy
za nieprzedtozenie harmonogramu rzeczowo-finansowego — w wysokosci 0,02% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w 8 7 ust 1 umowy
z tytutu usuniecia wad przez Zamawiajacego i obcigzania kosztami usuniecia wad Wykonawcy
- kara umowna w wysokosci 20% tych kosztéw
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w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto- okreslonego w 8§ 7 ust 1 umowy- za
kazdy dzien od zgtoszenia przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru uzasadnionych
zastrzezen, do dnia usuniecia nieprawidtowosci m.in.:

braku utrzymania porzadku na placu budowy

nieodpowiednie zabezpieczenie placu budowy

niewtasciwe sktadowanie materiatéw budowlanych

niestosowanie sie do wydanych — dla przedmiotu Umowy - decyzji administracyjnych

brak oznaczenia terenu budowy (tablicy informacyjnej)

Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:

za zwtoke w przekazaniu terenu budowy (frontu robdt) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w 8 7 ust 1 umowy, za kazdy dzier zwtoki.

z tytutu odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn wystepujacych po stronie
Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust 1
umowy z wyjatkiem sytuacji o ktérej mowa w 8§ 11a ust. 1 pkt 1a)

Kara umowna powinna zosta¢ zaptacona w terminie 14 dni od daty doreczenia stosownego
wezwania na pismie.

Kary umowne z tytutéw wskazanych w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu moga by¢ naliczane w
ogoblnych terminach przedawnienia roszczen okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Maksymalna wysokos¢ kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego ze wszystkich
tytutéw okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu nie moze przekroczy¢ 25% wartosci
umowy brutto okreslonej w § 7 ust. 1.

Wszystkie kary okreslone w ust.2 niniejszego paragrafu zostang przez Zamawiajacego
potracone w szczegdlnosci: z wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcego z niniejszej Umowy, z
innych naleznosci Wykonawcy wynikajgcych z innych umoéw zawartych z Zamawiajgcym lub
zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w § 10 Umowy,
na co Wykonawca wyraza zgode, chyba Zze przepis szczegdlny uniemozliwi powyisze
potracenie

Przez naliczenie kary umownej Strony rozumie¢ bedg wystawienie noty ksiegowej, noty
obcigzeniowe] lub innego dokumentu spetniajgcego wymagania do uznania go za dowdd
ksiegowy w rozumieniu przepiséw o rachunkowosci i nadanie takiego dokumentu przesytka
polecona na adres drugiej Strony, przed uptywem terminéw, o ktorych mowa w ust. 5
niniejszego paragrafu.

Strony  zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania  uzupetniajgcego
przewyzszajacego wysokos$é zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych.
Odszkodowanie na zasadach ogdélnych bedzie przystugiwato Stronom rdéwniez w tych
sytuacjach, ktére nie zostaty wskazane w ust.2 i 3 niniejszego paragrafu jako faktyczne
podstawy naliczania kar umownych.

W szczegodlnie uzasadnionych przypadkach, a zwtaszcza tych wynikajgcych z obowigzujgcego
stanu epidemii lub z dziatan wfadz panstwowych zwigzanych ze zwalczaniem epidemii
koronawirusa, kazda ze Stron moze odstgpi¢ od naliczania kar umownych przewidzianych w
niniejszej umowie.

W przypadku gdy tgczna wysokosé kar umownych przekroczy 25% wartosci wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 7 ust 1 umowy, Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od
umowy.

Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach okreslonych w art. 471 Kodeksu
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13.

14.

15.

16.

17.

1)

b)

d)

e)
f)

g)

h)

Cywilnego do wysokosci poniesionej szkody.

Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktdra naruszyta postanowienia umowne w
terminie 14 dni od daty wystgpienia przez drugg Strone z zgdaniem zaptaty.

W przypadku, gdy umowa zawierana bedzie z Wykonawcami ubiegajgcymi sie wspdlnie o
zamowienie (Konsorcjum) - za zaptate kar umownych naliczonych zgodnie z ustaleniami § 11
umowy odpowiadajg solidarnie wszyscy Cztonkowie Konsorcjum.

Strony nie ponoszg odpowiedzialnosci za niewykonanie umowy w catosci lub czesci,
spowodowane sitg wyzszg. Za site wyzsza w rozumieniu postanowien niniejszej umowy uwaza
sie zdarzenia niezalezne od woli i wiedzy Stron umowy, ktérych Strony przy dochowaniu
nalezytej starannosci nie mogty przewidzie¢. Mogg to by¢ miedzy innymi: stan wojny, stan
wyjgtkowy, powodzie, huragany, inne kleski zywiotowe, decyzje witadz publicznych lub
samorzgdowych uniemozliwiajgce realizacje postanowien niniejszej umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci z przyczyn lezagcych po stronie
Wykonawcy Zamawiajagcy moze obcigzy¢ Wykonawce odszkodowaniem, ktére stanowic
bedzie rdznice pomiedzy ceng ustalong przez nowego wykonawce a wartoscig brutto tej
czesci przedmiotu Umowy, w odniesieniu do ktérej odstgpiono od catosci lub cze$ci Umowy.
Zamawiajacy moze - po odstgpieniu od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy-
zada¢ zaptaty kar umownych naliczonych Wykonawcy do dnia odstgpienia od umowy.
Odstgpienie od umowy nie niweczy prawa Zamawiajgcego do dochodzenia tych kar.

§11a
Umowne prawo odstgpienia od Umowy

Strony postanawiaja, ze oprocz przypadkdw wymienionych w przepisach ustawy Kodeks
Cywilny przystuguje im prawo odstapienia od umowy w nastepujgcych wypadkach:
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

jezeli dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp, z tym
zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy odstepuje od Umowy w czesci, ktdrej zmiana dotyczy;

jezeli Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp;

jezeli Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita
Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy
udzielit zamodwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

zostanie wszczeta likwidacja Wykonawcy;

Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczat realizacji Przedmiotu Umowy
w terminie 14 (czternastu) dni liczac od przekazania placu budowy;

Wykonawca z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ przerwat realizacje robodt, a przerwa
trwa dtuzej niz 7 (siedem) kolejno nastepujgcych po sobie dni;

Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowg w sposdb niezgodny z dokumentacjg
techniczng budowy lub Umowsg;

Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych (dwukrotnych) zastrzezen Zamawiajgcego
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j)

k)

d)

b)

c)

d)

W razgcy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne;

Wykonawca wykonuje roboty budowlane wchodzace w Przedmiot Umowy za pomoca
podwykonawcow, na zawarcie, z ktorymi Zamawiajacy nie wyrazit zgody zgodnie
z postanowieniami art. 647" KC lub z postanowieniami niniejszej umowy;

Wykonawca nie przedstawit Zamawiajagcemu kontynuacji ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej kontraktu, w dniu nastepnym po wygasnieciu poprzednie;j.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, jezeli Zamawiajgcy:

nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie 1
miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej Umowie,

odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robdét lub podpisania protokotu
odbioru,

zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie
bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzann umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w terminie 1 miesigca od powziecia wiadomosci
o zaistnieniu okolicznosci, o ktédrych mowa w ust. 1 pkt 1) lit. b) — lit. k) oraz ust. 1 pkt 2)
niniejszego paragrafu.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci z
podaniem uzasadnienia. Zawiadomienie o odstgpieniu powinno by¢ przekazane drugiej
Stronie na co najmniej 7 dni przed terminem odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegdtowe:

w terminie 7 (siedmiu) dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku,
wedtug stanu na dzien odstapienia;

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Strony, z ktérej przyczyny nastgpito odstgpienie od umowy;

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie od
Umowy nastgpito z przyczyn od niego niezaleznych;

Wykonawca zgtosi do odbioru Zamawiajgcemu roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci oraz niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 (siedmiu) dni usunie z terenu
roboét dostarczone przez niego urzadzenia zaplecza;

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest w terminie 30 dni do :

dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty Wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od Umowy.

odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w punkcie 4c), po cenach
przedstawionych w kosztorysie;

rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen;

przejecia od Wykonawcy pod swoj dozdr frontu robét.

Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy
bedzie nastepujacy:
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b)

1)

2)

w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okresSlonego w przedmiarze robodt,
nastgpi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajgcej z kosztorysu ofertowego) od ogdlne;j
wartosci przedmiotu zamodwienia;

w przypadku odstgpienia od czesci robot z danego elementu okreslonego w przedmiarze
robot, obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie kosztorysow
powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora
nadzoru.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

- ceny jednostkowe robdt zostang przyjete z kosztoryséw opracowanych metoda kalkulacji
szczegotowej, o ktérych mowa w § 1 ust. 10a) niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robét z
ksigzki obmiarow;

-w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujgce ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako srednie)
za okres ich wbudowania. Podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych beda Katalogi
Naktadéw Rzeczowych ,KNR-y”. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR podstawa
do okredlenia naktaddéw rzeczowych beda Katalogi Norm Nakfadéw Rzeczowych ,KNNR”, a
nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastapi na
podstawie kosztoryséw powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 6
niniejszego paragrafu.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

- ceny jednostkowe robdt zostang przyjete z kosztoryséw, o ktédrych mowa w § 1 ust. 10a)
niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robodt z ksigzki obmiaréw;

-w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujgce ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako srednie)
za okres ich wbudowania. Podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych beda Katalogi
Naktadow Rzeczowych , KNR-y”. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR podstawg
do okreslenia naktadow rzeczowych bedg Katalogi Norm Nakfadéw Rzeczowych ,KNNR”, a
nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego.

Strony zastrzegajg mozliwos$¢ odstgpienia od niniejszej umowy, na podstawie jednostronnego
oswiadczenia woli w formie pisemnej, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i
Zamawiajgcego w nastepujgcych przypadkach:

gdy wskutek epidemii wirusa Sars-Cov-2 Wykonawca nie bedzie w stanie ukonczyé
przedmiotu zamodwienia, lub

gdy Zamawiajgcy nie bedzie w stanie zapewni¢ finansowania inwestycji.

W odniesieniu do ust 8 niniejszego paragrafu, Stronom nie przystugujg zadne roszczenia z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania, a w szczegdlnosci nie
przystuguja roszczenia o zaptate kar umownych. W sytuacji, o ktérej mowa w zdaniach
poprzedzajacych Wykonawca otrzyma jedynie wynagrodzenie za cze$¢ robot wykonanych
nalezycie do dnia rozwigzania umowy.

§12
Zmiany umowy
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1)

b)

d)

e)

2)
b)
3)

b)
4)

b)

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie, ktérej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystgpienia co
najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych
warunkéw ich wprowadzenia:

Wydtuzenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku zaistnienia jednej lub kilku
wymienionych ponizej okolicznosci:

spowodowanych warunkami zewnetrznymi, w szczegdlnosci:

wystgpienia sity wyzszej, o ktérej mowa w § 12a niniejszej Umowy

kleskami zywiotowymi, w tym m.in. warunkami atmosferycznymi odbiegajgcymi od
naturalnych (np. ponadprzecietne opady deszczu lub $niegu, dtugotrwata susza, zjawiska
nietypowe dla danej strefy klimatycznej a Wykonawca wykaze, ze warunki atmosferycznie nie
pozwalajg na wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z wiedzg techniczna i sztukg budowlana
—na potwierdzenie Wykonawca przedstawi wydruk z aplikacji pogodowej np.: Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodne] (https://danepubliczne.imgw.pl/) z okresu w ktérym
przedmiot umowy nie mégt by¢ realizowany ze wzgledu na warunki atmosferyczne), fakt ten
musi zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika robét do dziennika budowy oraz zgtoszony
niezwtocznie Zamawiajgcemu i musi zostac potwierdzony przez inspektora nadzoru

jezeli uzasadnione to bedzie okolicznosciami lezgcymi po stronie Zamawiajgcego,
w szczegdlnosci  sytuacjg finansowg, zdolnoSciami ptatniczymi lub  warunkami
organizacyjnymi, zmiana prawa, niezawinione (przez zadng ze stron) przedtuzajace sie
postepowania w zakresie zdobycia niezbednych zgdd i pozwolen koniecznych do wykonania
robét budowlanych

w razie braku sity roboczej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu zamdwienia w terminie
okreslonym niniejsza umowg — w celu potwierdzenia niniejszej okolicznosci Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu stosowne oswiadczenie o braku personelu. W przypadku powziecia
uzasadnione] watpliwosci, co do okolicznosci w przedtozonym przez Wykonawce
oswiadczeniu, o ktorym mowa w niniejszym ustepie, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé
zgtoszenia zaistniatej sytuacji do Paristwowej Inspekc;ji Pracy.

w przypadku wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania
robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa i/lub
dodatkowych ktérych nie uwzgledniono w zamdéwieniu podstawowym (art. 455 ust 1 pkt 3
ustawy PZP) - o ile realizacja tych dodatkowych robdt budowlanych wptywa na termin
wykonania niniejszej umowy w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru
robét przepisami

spowodowanych warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, m.in.:
odnalezieniem niewypatow i niewybuchdw,

stwierdzeniem odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(np. kategorie gruntu);

bedacych nastepstwem zdarzen lezgcych po stronie Zamawiajgcego, m.in.:

wstrzymaniem robot przez Zamawiajgcego,

koniecznoscig usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

bedgcych nastepstwem dziatania organdw administracji, m.in. takich jak np.:

odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na
skutek bteddw lub/i zmian w dokumentacji projektowej,

wstrzymaniem robot budowlanych przez organy nadzoru;
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5)

6)

7)

8)

1)

b)

c)

1)

a)

stanowigcych inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujgce niemozliwoscig prowadzenia prac takie jak np. btedy oraz niedopatrzenia powstate
w wyniku dziatalnosci cztowieka, ktorych skutki mogg doprowadzi¢ do znacznej modyfikacji
pierwotnych zatozen projektu.

w razie koniecznosci zmiany decyzji pozwolenia na budowe (w przypadku istotnego
odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub wystgpienia istotnego btedu w
dokumentac;ji projektowej)

w razie koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji wywotanych zmianami
w przepisach prawa lub rozporzadzeniach bedgcych podstawg wykonania dokumentac;ji
przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt. 1)-7) termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakorczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, stosowanie do okresu trwania tych
okolicznosci oraz skutkow, ktdre te okolicznosci wywotaty.

Skrécenie terminu wykonania przedmiotu zamdwienia

Zmiana terminow zakonczenia robét (skrdcenia i wydtuzenia) wymaga pisemnego wniosku
Wykonawcy lub Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem i propozycja nowego terminu za
wyjatkiem obustronnego porozumienia pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg dot. zmiany
terminow.

Zmiana sposobu spefnienia Swiadczenia:

zmiany technologiczne, w szczegdlnosci:

koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
projektu,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (np. kategorie
gruntu) skutkujgce niemozliwosciag zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych;

konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa

Zmiany wskazywane w lit. ¢ bedg wprowadzane wytgcznie w zakresie umozliwiajgcym
oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajgcy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia
wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytgcznie w kwocie rownej zwiekszonym z tego powodu
kosztom. Kazda ze wskazywanych w lit. a — ¢ zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem
wynagrodzenia na zasadach okreslonych przez Strony.

Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie
zamoéwienia:

niezaleznie od wartosci tej zmiany, o ile zostata przewidziana w ogtoszeniu o zamdwieniu lub
dokumentach zamdwienia, w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowien
umownych, ktére mogg obejmowacé postanowienia dotyczgce zasad wprowadzania zmian
wysokosci ceny, jezeli spetniajg one fgcznie nastepujgce warunki:

okreslajg rodzaj i zakres zmian,

okreslajg warunki wprowadzenia zmian,

nie przewidujg takich zmian, ktére modyfikowatyby ogdlny charakter umowy;

gdy nowy wykonawca ma zastgpi¢ dotychczasowego wykonawce:

jezeli taka mozliwos¢ zostata przewidziana w postanowieniach umownych, o ktérych mowa w
ust 5 pkt 1niniejszego paragrafu, lub
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4)

1)

2)

3)

b)

b)

c)

1)

2)

w wyniku sukcesji, wstepujgc w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie przejecia,
potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia
warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia
stosowania przepiséw ustawy, lub

w wyniku przejecia przez zamawiajgcego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow, w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust 1 ustawy PZP.

jezeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawce, dodatkowych dostaw, ustug lub
rob6t budowlanych, ktdrych nie uwzgledniono w zamowieniu podstawowym, o ile staty sie
one niezbedne i zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddow ekonomicznych lub technicznych,
w szczegblnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci wyposazenia, ustug lub
instalacji zamowionych w ramach zaméwienia podstawowego,

zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztow
dla zamawiajgcego,

wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej
umowy, z wyjatkiem nalezycie uzasadnionych przypadkéw;

jezeli koniecznos¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktérych zamawiajacy,
dziatajac z nalezytg starannoscia, nie mogt przewidzieé, o ile zmiana nie modyfikuje ogdlnego
charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50%
wartosci pierwotnej umowy.

Dopuszczalne sg rowniez zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o
udzielenie zamdwienia, ktorych fagczna wartosc jest mniejsza niz progi unijne oraz jest nizsza
niz 15% wartosci pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodujg zmiany ogdlnego charakteru
umowy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 3 i 4 niniejszego paragrafu, zamawiajacy:

nie moze wprowadzac¢ kolejnych zmian umowy w celu unikniecia stosowania przepisow
ustawy PZP;

po dokonaniu zmiany umowy zamieszcza ogtoszenie o zmianie umowy w Biuletynie
Zamowien Publicznych lub przekazuje Urzedowi Publikacji Unii Europejskie;j.

4 Jezeli umowa zawiera postanowienia dotyczgce zasad wprowadzania zmian wysokosci cen,
dopuszczalng wartos$é¢ zmiany ceny, o ktorej mowa w ust. 5 pkt 3 lit. ¢ i pkt 4 niniejszego
paragrafu, lub dopuszczalng wartos¢ zmiany umowy, o ktérej mowa w ust. 6 niniejszego
paragrafu, ustala sie w oparciu o zmieniong cene.

Pozostate zmiany:

zmiana obowigzujgcej stawki VAT; Jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowac¢ zwiekszenie
kosztéw wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwoscé
zwiekszenia wynagrodzenia o kwote réwng rdéznicy w kwocie podatku zaptaconego przez
wykonawce.

Dopuszcza sie zmiane podwykonawcéw — pod warunkiem, ze zmiana wynika z okolicznosci
ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy a Wykonawca zamiar zlecenia
prac Podwykonawcy zawart w ofercie

przewiduje sie mozliwos¢ ograniczenia rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji gdy
wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu
umowy. Roboty takie w dalszej cze$ci umowy nazywane sg robotami zaniechanymi.
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Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego za rzeczywiscie wykonang czesé
umowy. Zmniejszenie wynagrodzenia bedzie obliczcone w oparciu o stawki jednostkowe
wymienione w ofercie z uwzglednieniem ilosci rzeczywiscie wykonanych prac.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazic¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Wszelkie zmiany umowy (za wyjgtkiem zmiany kierownika budowy i inspektora nadzoru)
wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Dopuszcza sie zmiane osoby kierownika

na zgdanie Zamawiajgcego w przypadku nienalezytego wykonania powierzonych prac

na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznosciami, po przedstawieniu i
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego kandydatury innej osoby spetniajgcej warunki zawarte
w SWZ i dostarczeniu odpowiednich dokumentéw potwierdzajacych wymagane uprawnienia
budowlane.

Zmiana osoby kierownika budowy wymaga powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.
Dopuszcza sie zmiane Inspektora Nadzoru.

Nie stanowi zmiany umowy (nie wymagajg aneksu do umowy — wymagaja powiadomienia
stron) - zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np.
zmiana oznaczenia adresu, nazwy wykonawcy)

§ 12a
Sita wyzsza

Strony nie ponoszg odpowiedzialno$ci za niewykonanie Ilub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy, jesli jest ono nastepstwem sity wyzszej,
to jest zdarzen zewnetrznych pozostajacych poza ich  kontrol3, w tym
w szczegolnosci, cho¢ nie wytgcznie: wojny, powodzi, pozaréw, aktow terroru, strajkow,
wypadkdéw, nie dajgce sie do przewidzenia warunki atmosferyczne, innych niz na dzien
podpisywania umowy skutkéw epidemii wywotanej wirusem COVID — 19, w tym w
szczegblnosci dziataniami wtadz panstwowych lub lokalnych oraz decyzjami organdow
sanitarnych panstwowych i lokalnych (np. objecie osoby kwarantanng z powodu narazenia na
chorobe wywotana wirusem COVID-19 lub poddania izolacjg osoby w warunkach domowych z
powodu choroby na COVID-19) majgcych na celu przeciwdziatanie COVID — 19 - takich jak:
ponowne ograniczenie lub zaostrzenie istniejgcych restrykcji w zakresie zgromadzen,
mozliwosci przemieszczania sie, itp. natozonych przez ww. wtadze.

W przypadku wystgpienia sity wyzszej, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej, Strony majg
obowigzek niezwtocznego powiadomienia drugiej Strony o zaistniatych okolicznosciach
i zagrozeniu wykonania Umowy. Strony podejmg wspdlne dziatania aby zminimalizowac
powstate zagrozenie, w tym wspdlne okreslenie nowego terminu realizacji przedmiotu
umowy. Niemniej niezaleznie od okolicznosci Zamawiajacy, bedzie mie¢ prawo do odstgpienia
od Umowy, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztow.

W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajgcych
kontynuacje wykonywania robét budowlanych zgodnie z Umowa, Wykonawca niezwtocznie
wstrzyma roboty, a Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robot.

Strona moze powotac sie na okolicznos¢ sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje ona
o tym pisemnie drugg strone w ciggu 7 dni od powstania tych okolicznosci.
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Okolicznosci zaistnienia sity wyzszej powinny zosta¢ udowodnione przez Strone, ktdra sie na
nie powotuje.

§13
Ubezpieczenie Odpowiedzialnosci Cywilnej Kontraktu

Wykonawca, zgodnie przed zawarciem Umowy zawart umowe ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej kontraktu (,Ubezpieczenie OCK”) na sume ubezpieczenia nie
mniejszg niz : 400 000,00 zt.

Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymywania przez okres wykonywania Przedmiotu Umowy
Ubezpieczenia OCK. Ubezpieczenie OCK lub inny dokument potwierdzajgcy kontynuacje
ubezpieczenia od dnia nastepnego po dniu ustania poprzedniej ochrony ubezpieczeniowej
wraz z dowodem opfacenia sktadek na to ubezpieczenie.

Jezeli Wykonawca nie wykona obowigzku, o ktérym, mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy i naliczy¢ kary umowne zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 4;
Wykonawca ma obowigzek, po kazdorazowym odnowieniu ubezpieczenia OCK, przedtozenia
Zamawiajgcemu kserokopii dokumentu poswiadczonej za zgodnos$é¢ z oryginatem przez
Wykonawce, potwierdzajgcego ze posiada ubezpieczenie OCK, w terminie do 14 dni
kalendarzowych od daty jego wystawienia.

W przypadku nieodnowienia ubezpieczenia OCK przez Wykonawce w trakcie realizacji
umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt.
Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
Wykonawcy, a gdyby potracenie to nie byto mozliwe - z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy (jezeli byto wymagane). Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktédrych mowa
W niniejszym ustepie, stanowi odstgpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.

W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okolicznosci wystapi koniecznos$¢ przedtuzenia
terminu realizacji przedmiotu zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu waznosci wniesionego ubezpieczenia OCK, albo jesli nie jest to mozliwe, do
whniesienia nowego ubezpieczenia OCK na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

Wykonawca odpowiada za wszelkie ryzyka zwigzane z wykonywaniem robdt budowlanych
objetych niniejszg umowa, tj. wypadki i szkody zaistniate w wyniku prowadzonych prac,
powstate na placu budowy lub poza nim, a takie przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢
cywilng wobec osdb trzecich oraz z tytutu zdarzen losowych, ktdra w petni zabezpieczy
moggce wystgpic roszczenia w petnej wysokosci.

14
Postanowienia koricowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag zastosowanie majg przepisy prawa
polskiego, w tym w szczegdlnosci ustawy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.
Strony majg obowigzek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach adresu, statusu
prawnego swojej firmy, a takze o wszczeciu postepowania upadtosciowego, uktadowego i
likwidacyjnego.

Ewentualne spory powstate na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygac beda
w pierwszej kolejnosci polubownie, co nie oznacza zapisu na sad polubowny. W przypadku
braku dojscia do porozumienia spory rozstrzygane bedg przez sad powszechny miejscowo i
rzeczcowo wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Zaistnienie sporu, dotyczacego umowy, nie zwalnia Strony od obowigzku dotrzymania
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pozostatych zobowigzan wynikajgcych z umowy, pozostajgcych poza sporem
Jezeli jakies postanowienie umowy stanie sie niewazne lub nieskuteczne, nie wptynie to na
waznos¢ lub skutecznos¢ innych jej postanowien. W takim przypadku, Strony wspdlnie
wypracujg postanowienie majgce znaczenie prawne i handlowe mozliwie najbardziej
zblizone do zatozen tego niewaznego postanowienia i pokrywajgce brakujgce postanowienia
w sposéb zblizony do celdw i zatozen umowy oraz niezwlocznie zawrg stosowne
porozumienie/aneks do umowy
Do celow interpretacji ewentualnych sprzecznosci lub rozbieznosci jakie mogg wystgpi¢ w
trakcie realizacji zadania, ustala sie kolejno$¢ pierwszenstwa dokumentow:
a) Projekt budowlany
b) Projekt wykonawczy
c) STWIOR
d) Przedmiar roboét
Integralng czes¢ umowy stanowi dokumentacja projektowa, STWIORB, Specyfikacja
Warunkéw Zamowienia, formularz oferty, kosztorys ofertowy oraz harmonogram rzeczowo —
finansowy (ZARZ.48 DGLP)
Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednakowych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§15

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
W zwigzku z rozpoczeciem obowigzywania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa
RODO), stosownie do wymogéw wynikajgcych z art. 13 ust. 1 i ust. 2 tego aktu prawnego
informujemy, ze administratorem Panstwa danych osobowych jest Nadles$nictwo Kanczuga z
siedzibg przy ul. Wegierskiej 32, 37-220 Kanczuga, tel./fax 16 640 25 60, e-mail:
kanczuga@krosno.lasy.gov.pl.
Przedstawicielem administratora jest: Nadlesniczy — Tomasz Smedra.
Z administratorem mozna skontaktowac sie: osobiscie w siedzibie Nadlesnictwa Kanczuga,
telefonicznie pod numerem 16 640 25 60, za pomocg poczty elektronicznej e-mail pod
adresem: kanczuga@krosno.lasy.gov.pl.
Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych Osobowych p. Arkadiusz Kepski, z
ktorym w sprawach dotyczgcych przetwarzania danych osobowych mozna skontaktowac sie
za posrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod@comp-net.pl lub telefonicznie pod
numerem 796 400 911.
Przetwarzanie Panstwa danych osobowych jest dokonywane w celu prawidtowej realizacji
obowigzkéw ustawowych tj. przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego i zawarcia umowy z wybranym wykonawcg. Dane osobowe sg przetwarzane na
podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. ¢) RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest
warunkiem wziecia udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego oraz
zawarcia umowy.
Odbiorcami Panstwa danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktéorym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
24 pazdziernika 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz.
2019, ze zm.), dalej ,ustawa Pzp”.
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Panstwa dane osobowe mogg by¢ przekazywane do organdw panstwowych (np. Policja,
prokuratura) prowadzacych postepowania (np. karne, o wykroczenia). Dane mogg by¢
rowniez przekazywane kancelarii prawnej prowadzgcej obstuge prawng Nadlesnictwa, jak
rowniez do jednostek nadrzednych Lasdw Panstwowych w szczegdlnosci do RDLP w Krosnie
oraz DGLP. Ponadto dane osobowe bedg udostepniane tgcznie z dokumentacjg dotyczgca
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w przypadkach sktadania wnioskow o
udostepnienie informacji publicznej.

Panstwa dane osobowe s3 przetwarzane recznie oraz elektronicznie za pomocg Systemu
Informatycznego Laséw Panstwowych. Dane osobowe sg i bedg przetwarzane przez okres
czasu wyznaczony przepisami o rachunkowosci — nie dtuzej niz 6 lat liczagc od wystawienia
ostatniej faktury, jak rowniez wyznaczony przepisami kodeksu cywilnego o przedawnieniu
roszczen — podstawowy termin 6 lat od wymagalnosci roszczenia, jak rowniez przez okres
Czasu wyznaczony przepisami (w tym wewnetrznymi) o archiwizacji dokumentéw — w
zaleznosci od tego, ktéry z tych okresow bedzie najdtuzszy.

W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych przystuguje Panstwu prawo do:

1) zadania od Administratora, na podstawie art. 15 RODO, dostepu do Pani/Pana danych
osobowych,

2) zadania od Administratora, na podstawie art. 16 RODO, sprostowania Pani/Pana danych
osobowych.

3) Zzadania od Administratora, na podstawie art. 18 RODO, ograniczenia przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust.
2 RODO,

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan
uzna, ze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych przystuguje Panstwu nie przystuguje
Panstwu prawo do:

zadania od Administratora, na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, usuniecia
Pani/Pana danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych o ktérym mowa w art. 20 RODO;

prawo sprzeciwu, na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobowych , gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Stosownie do wymogéw wynikajgcych z przepisu art. 19 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiajgcy
informuje, ze:

1) W przypadku gdy wniesienie zgdania dotyczgcego prawa, o ktéorym mowa w art. 18 ust. 1
rozporzadzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych
zawartych w protokole postepowania lub zatgcznikach do tego protokotu, od dnia
zakonczenia postepowania o udzielenie zamdéwienia zamawiajgcy nie udostepnia tych
danych, chyba Zze zachodzg przestanki, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 rozporzadzenia
2016/679. (art. 74 ust. 3 ustawy Pzp)

2) Udostepnianie protokotu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjgtkiem
danych, o ktérych mowa w art.9 ust. 1 rozporzadzenia 2016/679, zebranych w toku
postepowania o udzielenie zamdwienia. Ograniczenia zasady jawnosci, o ktérych mowa
w ust. 3 i art. 18 ust. 3-6, stosuje sie odpowiednio. (art. 74 ust. 4 ustawy Pzp)

3) W przypadku korzystania przez osobe, ktérej dane osobowe s3g przetwarzane przez
Zamawiajgcego, z uprawnienia, o ktorym mowa w art. 15 ust.1-3 rozporzadzenia
2016/679, Zamawiajgcy moze zada¢ od osoby wystepujgcej z zgdaniem wskazania
dodatkowych informacji, majacych na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakonczonego
postepowania o udzielenie zaméwienia. (art.75 ustawy Pzp)
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4) Skorzystanie przez osobe, ktérej dane osobowe sg przetwarzane, z uprawnienia do
sprostowania lub uzupetnienia danych osobowych, o ktéorym mowa w art. 16
rozporzadzenia 2016/679, nie moze naruszac¢ integralnosci protokotu postepowania oraz
jego zatacznikow. (art. 76 ustawy Pzp)

5) Zgtoszenie zgdania ograniczenia przetwarzania, o ktorym mowa w art.18 ust.1
rozporzadzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakonczenia tego postepowania.(art. 19 ust. 3 ustawy Pzp)

6) W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiajgcego w Biuletynie
Zamowien Publicznych, prawa, o ktorych mowa w art. 15 i art. 16 rozporzadzenia
2016/679, sg wykonywane w drodze zgdania skierowanego do zamawiajgcego. (art. 269
ust. 2 ustawy Pzp).

Administrator doktada wszelkich staran, aby zapewni¢ wszelkie srodki fizycznej, technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umysinym
zniszczeniem, przypadkowa utraty, zmiang, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem
czy dostepem, zgodnie ze wszystkimi obowigzujacymi przepisami.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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