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Załącznik nr 9 do SWZ 
 

U M O W A    nr   ……………. 
 

 
zawarta  dnia ……………………. w Kańczudze pomiędzy, działającym w imieniu i na rzecz Skarbu 
Państwa, Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Kańczuga (NIP 
794-000-31-62, REGON: 650016822), z siedzibą w Kańczuga, przy ulicy Węgierska 32, 
 
reprezentowanym przez Tomasza Smędra Nadleśniczego Nadleśnictwa Kańczuga 
zwanym w dalszej części umowy ,,Zamawiającym”,  
 
a Firmą:   
…………………………………………………… 
 
…………………………………………………… 
NIP ………………………….. REGON ……………………………….. 
 
zwanym w dalszym ciągu umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 
................................................................ 
 
zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, 
 

 
Preambuła 

 
Strony zgodnie oświadczają, że mają świadomość, iż do zawarcia niniejszej Umowy dochodzi 
w okresie istnienia siły wyższej związanej z ogłoszoną przez WHO w dniu 11 marca 2020 r. 
pandemią COVID -19, wywołaną przez wirusa SARS-CoV-2. W wyniku powyższego zostało wydane 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491), który trwa od dnia 20 marca 
2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
Strony uzgadniając warunki wzajemnej współpracy w ramach niniejszej Umowy, dochowały 
najwyższej staranności, biorąc pod uwagę stan rzeczy istniejący w chwili jego zawarcia, niemniej 
jednak są świadome, iż faktyczne wykonanie zobowiązań na warunkach obecnie uzgodnionych 
może okazać się niemożliwe lub utrudnione ze względu na ww. okoliczność siły wyższej i jej dalsze 
skutki, które na dzisiaj nie są wiadome Stronom i z przyczyn obiektywnych nie można ich określić. 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności  
w ramach POIiŚ na lata 2014-2020 pod nazwą „Kompleksowy projekt adaptacji lasów  
i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach 
górskich” 
 
ID postępowania: …………………………………………….. 
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Numer rozliczeniowy zadania: 04-09-2.1-04 
 
 
W wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej w postępowaniu-  zn. 
spr. SA.270.2.9.2021 pn.:  
 
Wykonanie robót budowlanych na zadaniach p.n.:  
Przebudowa przepustu (betonowego) średnicy 120 cm na przepust stalowy na drodze leśnej nr 33 
Kramarzówka Zaosiny – Hucisko (nr inw. 242/90) w leśnictwie Kramarzówka, Przebudowa 
przepustu (betonowego) średnicy 140 cm na przepust stalowy na drodze leśnej nr 33 Kramarzówka 
Zaosiny – Hucisko (nr inw. 242/90) w leśnictwie Kramarzówka 
 
-przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019  roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm. – dalej: „ustawa” lub „Pzp”) oraz aktów wykonawczych 
do tej ustawy, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 
129 ust. 2 oraz art. 132 - 139  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.).została zawarta umowa następującej treści: 
 
Ilekroć w umowie jest mowa o:  
1. cenie – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 

maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178), nawet 
jeżeli jest płacona na rzecz osoby niebędącej przedsiębiorcą; 

2. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i 
wykonanie robót budowlanych, określonych w załączniku II do dyrektywy 2014/24/UE, w 
załączniku I do dyrektywy 2014/25/UE oraz objętych działem 45 załącznika I do 
rozporządzenia (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. 
w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z 
późn. zm.5)), zwanego dalej „Wspólnym Słownikiem Zamówień”, lub obiektu budowlanego, a 
także realizację obiektu budowlanego za pomocą dowolnych środków, zgodnie z 
wymaganiami określonymi przez zamawiającego; 

3. robotach dodatkowych -należy utożsamiać z definicją „prac dodatkowych” zawartą w art. 630 
k.c., określającą sposób rozliczania wykonywanego przedmiotu umowy w przypadku 
zastosowania wynagrodzenia kosztorysowego. Przepis art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w 
związku z art. 629 k.c. w związku z § 4 ust. 1 zawartej umowy dopuszcza możliwość dokonania 
zmian umowy ze względu na konieczność zwiększenia ilości prac (roboty dodatkowe), skoro 
jest to konieczne dla wykonania przedmiotu zamówienia, biorąc pod uwagę, że strony 
zawartego stosunku prawnego przewidziały wynagrodzenie kosztorysowe, a zmiany zostały 
przewidziane w SWZ. 

4. robotach zanikających – należy przez to rozumieć roboty, których efekt w trakcie kolejnych 
prac zanika, zostaje zdemontowany m.in., roboty rozbiórkowe, karczowanie pni, usunięcie 
humusu itp. 

5. robotach ulegających zakryciu - roboty, których efekt ulega zakryciu podczas kolejnych faz 
technologicznych. Zaliczamy do nich m.in. roboty ziemne i fundamentowe, profilowanie 
podłoża, wykonanie warstwy podbudowy, itp. 

6. umowie o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o 
charakterze odpłatnym, zawartą między wykonawcą a podwykonawcą, a w przypadku 
zamówienia na roboty budowlane innego niż zamówienie w dziedzinach obronności i 
bezpieczeństwa, także między pod-wykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi 
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podwykonawcami, na mocy której odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 
zobowiązuje się wykonać część zamówienia; 

7. usługach – należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, które nie są robotami 
budowlanymi lub dostawami; 

8. wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót 
budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega 
się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia 
publicznego; 

9. wynagrodzeniu kosztorysowym - należy przez to rozumieć wynagrodzenie, o którym mowa w 
przepisach ustawy z dnia  23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (zwany dalej „k.c.”) art. 629 – 
czyli na podstawie zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów, co oznacza że w 
toku wykonywania robót budowlanych każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany 
umówionego wynagrodzenia, jeśli planowane prace uległy wzrostowi. W tym miejscu należy 
zaznaczyć, że w art. 8 ust.1 ustawy PZP ustawodawca wprowadził odwołanie do k.c. wskazując 
iż do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy k.c., jeżeli przepisy ustawy 
nie stanowią inaczej. Zasadą wynagrodzenia kosztorysowego jest jego zmienność w trakcie 
realizacji zamówienia. Stanowi ono  porównanie tego co miało być wykonane (zestawienie 
planowanych prac i zestawienie przewidzianych kosztów) z tym, co rzeczywiście zostało 
zrealizowane (zestawienie faktycznie wykonanych prac i obliczenie faktycznych kosztów). 
Warunkiem podwyższenia wynagrodzenia jest uzyskanie zgody zamawiającego – akceptacji 
protokołu konieczności. 

10. zamówieniu – należy przez to rozumieć umowę odpłatną zawieraną między zamawiającym a 
wykonawcą, której przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego od wybranego wykonawcy 
robót budowlanych, dostaw lub usług; 

11. SWZ - należy przez to rozumieć  Specyfikacja Warunków Zamówienia 
12. PZP – należy przez to rozumieć ustawa  Prawo Zamówień Publicznych 
13. STWiOR – należy przez to rozumieć  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
14. KC – należy przez to rozumieć ustawę z dnia  23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny 
15. KNR – należy przez to rozumieć Katalog Nakładów Rzeczowych 
16. KNNR - należy przez to rozumieć Katalog Norm Nakładów Rzeczowych 
17. PKZ – katalog Pracowni Konserwacji Zabytków 
 
 
 

§ 1 
Przedmiot i zakres Umowy 

 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych będących realizacją zadania: 
„Przebudowa przepustu betonowego średnicy ……………. cm na przepust stalowy na drodze 
leśnej nr 33 Kramarzówka Zaosiny – Hucisko (nr inw. 242/90) w leśnictwie Kramarzówka 

 
 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania pełny zakres prac będących 
przedmiotem zamówienia a wynikający z treści SWZ 

2. Lokalizacja: Inwestycja znajduje się działkach nr …………., o.e. ……………, j.e.  
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3. Wykonanie robót budowlanych obejmuje następujące czynności: 
− rozbiórka istniejącego obiektu.   
− wykonanie wykopów z zabezpieczeniem stateczności i odwodnieniem 
− umocnienia dna i skarp koryta potoku.   
− budowa nowego obiektu.  
− umocnienie skarp drogowych w obrębie przepustu.  
− adaptacja dojazdów i regulację rowów 

 
4. Opis przedmiotu zamówienia określa: projekt budowlany i wykonawczy, przedmiar robót, 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz oferta przetargowa Wykonawcy. 
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, które 

odpowiadają wymaganiom obowiązujących norm oraz wymaganiom określonym w ustawie – 
Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333) wymogom SWZ, STWiOR i wymogom projektu 
budowlanego, posiadają również wymagane przepisami prawa atesty i certyfikaty oraz zostały 
dopuszczone do stosowania.  

6. Jeżeli okaże się, że zastosowane materiały, bądź roboty są niezgodne z Umową to koszty 
wymiany materiałów na właściwe obciążają Wykonawcę. 

7. Od chwili rozpoczęcia robót, aż do terminu ustalonego w protokole końcowym odbioru robót, 
Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za obiekty i roboty. 

8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się na etapie przygotowania oferty z niezbędną 
dokumentacją przetargową i wykorzystał wszelkie środki mające na celu prawidłowe ustalenie 
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy z należytą 
starannością oraz zgodnie z: SWZ wraz z załącznikami, a w szczególności opisem przedmiotu 
zamówienia i ofertą Wykonawcy złożoną w postępowaniu przetargowym. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu, w terminie do 30 
dni od daty podpisania umowy, następujących dokumentów: 

a) kosztorysu opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod 
kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867). Ponieważ 
obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie kosztorysowe, kosztorys ten będzie 
wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 
odstąpienia od umowy, a więc w sytuacji uregulowanej w § 11a umowy. Będzie on także 
podstawą do rozliczania robót dodatkowych. Strony umowy zgodnie ustalają, że w sprawie 
metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych będą stosować metody określone 
treścią rozporządzenia Ministra Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. pomimo, 
że obowiązywało ono faktycznie do dnia 12 grudnia 2001 r.; 

 
§ 2 

Termin realizacji Przedmiotu Umowy 
 

1. Rozpoczęcie realizacji umowy nastąpi w dniu przekazania placu plac budowy. 
2. Wykonawca jest zobowiązany w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu 

budowy zorganizować zaplecze budowy i rozpocząć prace budowlane związane z realizacją 
zamówienia. 

3. Strony ustalają, iż zakończenie całego zakresu robót nastąpi w terminie 6 miesięcy od 
rozpoczęcia realizacji umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej 
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4. Przez zakończenie całego zakresu robót należy rozumieć dzień podpisania końcowego 
protokołu odbioru robót budowlanych, zatwierdzonego przez Zamawiającego. 

5. Do czynności niezbędnych do podpisania końcowego protokołu odbioru robót budowlanych 
należą: 

1) Wykonanie  robót budowlanych na obiekcie, 
2) Sporządzenie i dostarczenie Zamawiającemu Operatu Kolaudacyjnego (dokumentacji 

powykonawczej) (o której mowa w § 6 ust. 5 umowy) do dnia zgłoszenia końcowego robót do 
odbioru. Dokumentacja powykonawcza przekazywana będzie Zamawiającemu za 
pośrednictwem Inspektora Nadzoru, który przed przekazaniem jej Zamawiającemu dokona jej 
weryfikacji. 

3) Powiadomienie Inspektora nadzoru o zakończeniu robót 
4) Zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do odbioru pismem do Zamawiającego poprzedzonym 

wpisem kierownika budowy do dziennika budowy o zakończeniu robót budowlanych.  
5) Potwierdzenie wpisem do dziennika budowy faktu zakończenia robót budowlanych przez 

Inspektora nadzoru. 
6) Odbiór robót przez komisję 
6. Wykonawca zobowiązuje się do uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych oraz przeglądzie 

pogwarancyjnym.  
 
 

§ 3 
         Obowiązki stron 

 
I. Obowiązki Zamawiającego 

 
1. W ramach zawartej Umowy Zamawiający zobowiązany jest: 
1) współpracować z Wykonawcą w celu należytej realizacji zamówienia oraz sprawnego i 

rzetelnego wykonania Przedmiotu Umowy, współdziałać z Wykonawcą w podejmowaniu 
wszelkich czynności koniecznych do wykonania Przedmiotu Umowy uzależnionych od 
Zamawiającego, usuwać zaistniałe przeszkody i trudności w realizacji Przedmiotu Umowy – 
zależne od Zamawiającego, w tym w szczególności udzielać Wykonawcy wszelkich informacji i 
wyjaśnień koniecznych do wykonania i odbioru robót budowlanych; 

2) informować Wykonawcę o istotnych sprawach mogących mieć wpływ na realizację 
Przedmiotu Umowy; 

3) udzielać Wykonawcy na jego żądanie wszelkich pełnomocnictw, niezbędnych do dokonania 
czynności, do których wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiającego Wykonawca jest 
zobowiązany na podstawie Umowy; 

4) dokonywać terminowo odbiorów prac zrealizowanych należycie przez Wykonawcę; 
5) dokonywać zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, w terminach i na warunkach 

określonych w Umowie; 
6) powołać na własny koszt inspektora nadzoru inwestorskiego, działającego w granicach 

umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. 
Dz. U. 2020 r., poz. 1333, ze zm.); 

7) Przekazać plac budowy w terminie do 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy; 
 

II. Obowiązki Wykonawcy 
1. W ramach zawartej Umowy Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 
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1) Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją techniczną, SWZ wraz z załącznikami, 
obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, 
ze wskazówkami Zamawiającego oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną z 
zachowaniem należytej staranności, zasad bezpieczeństwa, dobrej jakości i właściwej 
organizacji pracy. 

2)  zgłoszenie wykonanych robót do odbioru (poprzedzone wpisem kierownika budowy do 
dziennika budowy o zakończeniu robót budowlanych i potwierdzeniem przez inspektora 
nadzoru zakończenia robót budowlanych oraz kompletności dokumentacji) pismem do 
Zamawiającego 

3) Przyjęcia do wykonania robót dodatkowych – w rozumieniu art. 630 KC i zamiennych 
związanych z przedmiotem umowy, w oparciu o protokół konieczności podpisany przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru i akceptowany przez Zamawiającego. 

4) Oznakowania terenu budowy tablicami informacyjnymi. Przestrzeganie przepisów BHP  
i p-poż. Utrzymanie terenu budowy w należytym porządku, a po zakończeniu robót 
uporządkowanie terenu i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór 
robót. 

5) W trakcie realizacji inwestycji wykonawca przejmuje obowiązki koordynatora do spraw BHP 
na podstawie zapisów art. 208 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy. 

6) Wykonawca będzie ponosić pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji niniejszej umowy,  
w szczególności za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące osób  
i uszkodzenia mienia, spowodowane niedopatrzeniem, działaniem lub zaniechaniem 
Wykonawcy. 

7) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia efektu robót, ich części bądź urządzeń powstałych w 
wyniku prowadzonych prac - z winy Wykonawcy - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu 
poprzedniego. 

8) Zorganizowanie zaplecza, utrzymania, oznakowania i dozoru placu budowy na własny koszt. 
Przejęcie odpowiedzialności za placu budowy od momentu jego przekazania do czasu 
podpisania protokołu końcowego odbioru robót 

9) Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia robót w taki sposób aby nie powodować 
uszkodzenia drzew znajdujących się na placu budowy oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie; 

10) utrzymywania terenu budowy i jego otoczenia w należytym porządku, w szczególności 
poprzez systematyczne usuwanie zbędnych materiałów, odpadów, śmieci i urządzeń 
prowizorycznych oraz prowadzenia robót w sposób zapewniający ochronę powietrza 
atmosferycznego przed zanieczyszczeniami, w szczególności przez zastosowanie sprawnego i 
właściwie eksploatowanego sprzętu i najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia 
robót, zgodnie z przepisami: 

a) ustawy z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1219 ze zm.), 
b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.. Dz.U. 2020 r., poz. 797); 
11) Wykonanie prac porządkowych po zakończeniu robót budowlanych, likwidacja placu budowy 

oraz doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego 
12) W przypadku korzystania z podwykonawców koordynowanie robót podwykonawców 

ponosząc za nią pełną odpowiedzialność. Za roboty oraz szkody powstałe w wyniku działań 
podwykonawców odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

13) Dostawa materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych oraz 
urządzeń koniecznych do wbudowania (zgodnie z SWZ i STWiOR) 

14) W przypadku odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego przy wykonywaniu robót 
budowlanych, wystąpienie do  autora projektu – wpisem kierownika budowy w dzienniku 
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budowy - o: dokonanie kwalifikacji zamierzonego odstąpienia oraz naniesienie przez autora 
projektu zmian w projekcie dotyczących odstąpienia. 

15) Zapewnienia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego pełnego dostępu do robót, jak również 
informowania stosownymi wpisami do dziennika budowy, kiedy roboty zanikające i ulegające 
zakryciu będą gotowe do sprawdzenia i odbioru przez Inspektora Nadzoru; 

16) Sporządzania protokołów odbioru  robót zanikających i ulegających zakryciu (każdy protokół 
ma być podpisany przez inspektora Nadzoru )  

17) Dopełnienie obowiązków związanych z końcowym odbiorem przedmiotu umowy 
(sporządzenie i dostarczenie Zamawiającemu Operatu Kolaudacyjnego (o którym mowa w 
paragrafie 6 ust 5 umowy) do dnia zgłoszenia końcowego robót do odbioru). Wykonanie 
wszystkich pomiarów, prób, badań, sporządzenie dokumentacji powykonawczej. Wykonawca 
poinformuje Zamawiającego o planowanym terminie wykonania pomiarów i pobrania próbek 
oraz dostarczy Zamawiającemu protokoły z tych czynności. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo udziału w pobieraniu próbek i wykonywaniu pomiarów, prób i badań. 

18) Usuwanie wad i usterek w trakcie realizacji robót oraz w okresie rękojmi i gwarancji 
19) Zapewnienie na czas wykonania robót na własny koszt i ryzyko właściwych kontenerów lub 

pojemników na odpady oraz ich usunięcie wraz z zawartością najpóźniej do dnia końcowego 
odbioru robót 

20) Przedłożenie Zamawiającemu, w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy, szczegółowej 
kalkulacji cen jednostkowych z  kosztorysu ofertowego lub kosztorysów opracowanych 
metodą kalkulacji szczegółowej. 

21) Zdobycie, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkich informacji, pozwoleń  
- z właściwych urzędów dotyczące możliwości transportu materiałów po drogach i mostach 
publicznych (czasowe zamknięcia dróg, ograniczenia tonażowe).  Koszty uzyskania informacji, 
pozwoleń, wymaganych ekspertyz (o możliwości transportu materiałów na drogach i mostach 
dojazdowych do placu budowy) poniesie Wykonawca. 

22) Przedstawienie inspektorowi nadzoru do akceptacji stosownych dokumentów 
identyfikujących materiał budowlany który Wykonawca zamierza wbudować w obiekt.  

23) Sporządzanie protokołu finansowego (częściowego/końcowego) odbioru robót + akceptacja 
przez insp. nadz. i przedstawiciela zam. przed wystawieniem faktury (wzór stanowi załącznik 
do Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 48 z dnia 1 września 2020 ws. 
wprowadzenia Wytycznych prowadzenia robót budowlanych w PGL LP) 

24) przedłożenie zamawiającemu, w terminie do 14 dni od podpisania umowy, harmonogramu 
rzeczowo-finansowego uwzględniającego wykonanie wszystkich robót objętych przedmiotem 
zamówienia. Harmonogram musi zawierać wszelkie koszty składające się na cenę oferty, 
niezbędne do zrealizowania zamówienia z ich podziałem na poszczególne elementy, które 
mogą stanowić osobny element odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji 
każdego z tych elementów. 

25) przedłożenie zamawiającemu, przed podpisaniem umowy, ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej kontraktu (Zarz.489 DGLP) 

Obowiązki Wykonawcy w zakresie personelu 
 
26) Zamawiający -na podstawie art. 95 ust 1 Ustawy PZP - wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. 
zm.), wszystkich pracowników fizycznych, operatorów maszyn i urządzeń, wykonujących w 
trakcie realizacji zamówienia czynności z zakresu robót budowlanych związanych z realizacją , 
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zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób 
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 
2020 r. poz. 1320 z późn. zm.). 

27) Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że osoby wykonujące te czynności będą 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy, przy czym 
wykonanie tych zobowiązań („Obowiązek Zatrudnienia”) może nastąpić również poprzez 
zatrudnienie osób przez podwykonawców. 

28) W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy 
o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji 
zamówienia, Zamawiający może żądać w szczególności:  

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
b) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy    o pracę, 
c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, - 

zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

29) Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 
dla osób realizujących czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia, dokumenty 
o których mowa powyżej. Nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w zdaniu 
poprzednim, w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako 
naruszenie Obowiązku Zatrudnienia co będzie skutkowało zastosowaniem środków 
przewidzianych w niniejszej umowie.  

30) Obowiązek Zatrudnienia, nie dotyczy podwykonawców prowadzących jednoosobową 
działalność gospodarczą, który przedkłada jedynie wydruk informacji z CEiDG oraz umowę o 
podwykonawstwo.  

31) Obowiązek Zatrudnienia dotyczy podwykonawców, w stosunku do których odnosi się 
obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę. Taki podwykonawca składa wydruk informacji z 
CEiDG lub KRS oraz umowę o podwykonawstwo i dokumenty wymienione w powyżej. 

32) Obowiązek Zatrudnienia, nie dotyczy również osób wykonujących, zgodnie z art. 12 ustawy 
Prawo budowlane, czynności obejmujące kierowanie budową lub robotami budowlanymi w 
różnych branżach, które mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające uprawnienia 
budowlane, czyli pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.  

33) W przypadku wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 
Państwową Inspekcję Pracy. 

34) Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Przedmiotu Umowy przez osoby wskazane 
w Ofercie. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o których mowa w zdaniu 
poprzednim, na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę i kwalifikacje oraz 
wymagane uprawnienia, jak wymagane w SWZ. O planowanej zmianie osób lub 
dodatkowych osobach, przy pomocy których Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem 
tych osób do wykonywania prac. Postanowienia niniejszego ustępu nie uchybiają 
zobowiązaniom Wykonawcy wynikającym z Obowiązku Zatrudnienia. 

 
§ 3a 

Nadzór nad robotami budowlanymi 
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1. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie jest inspektor nadzoru . Wykonawca zostanie 

powiadomiony o osobie pełniącej funkcje inspektora nadzoru osobnym pismem.  
2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie  jest kierownik budowy:  …………… 
3. Ustanowiony kierownik budowy działa w ramach obowiązków ustanowionych w ustawie 

Prawo Budowlane 
4. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 

organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą 
Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą i innym 
pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji zadania. 

 
§ 4 

Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane. 
Zamówienia o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP 

 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji Przedmiotu umowy 

konieczności wykonania robót zamiennych lub/i dodatkowych - w stosunku do 
przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie 
niezbędne do prawidłowego - tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi 
na dzień odbioru robót przepisami - wykonania Przedmiotu umowy określonego w § 1 
umowy. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 
pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te 
polegać będą na powtórzeniu robót budowlanych podobnych do robót budowlanych  
stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.  

3. Zakres rzeczowy robot budowlanych stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w 
art. 2 niniejszego paragrafu, nie przekroczy wartości 50% wartości niniejszego zamówienia. 

4. Zamówienia, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, będą udzielane po 
przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
zamówienia z wolnej ręki. 

5. Przewiduje się możliwość ograniczenia rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji gdy 
wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy 
technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu 
umowy. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są robotami zaniechanymi. Powyższe 
może powodować zmiany w wysokości wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

6. Zamawiający gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy w wysokości min. 70% ceny 
ofertowej brutto określonej zgodnie z §7 ust 1 niniejszej umowy. 

7. Wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez Wykonawcę do wyceny oferty 
stanowiącej przedmiot Umowy są stałe i nie podlegają zmianom w trakcie obowiązywania 
Umowy oraz będą stosowane do wyceny robót dodatkowych, które mogą wystąpić w trakcie 
realizacji zamówienia. Wykonawca do wyceny robót dodatkowych tożsamych z robotami 
stanowiącymi przedmiot Umowy (wycenionymi w kosztorysie ofertowym), zastosuje 
identyczne ceny jednostkowe robót jak w złożonym do przetargu kosztorysie ofertowym. 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu 
tych samych norm, standardów i parametrów technicznych, co w zamówieniu podstawowym;  

8. Za roboty dodatkowe strony ustalają wynagrodzenie na podstawie zatwierdzonego przez 
Zamawiającego kosztorysu powykonawczego do protokołu konieczności, sporządzonego przez 
Wykonawcę. Realizacja robót dodatkowych odbywa się na podstawie „Protokołu 
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konieczności” sporządzonego przez Wykonawcę i sprawdzonego przez inspektora nadzoru 
oraz zatwierdzonego przez zamawiającego. Protokół ten powinien zawierać zakres robót 
dodatkowych, uzasadnienie konieczności ich wykonania oraz wstępny koszt robót bud. 
określony na podstawie kosztorysu ofertowego do protokołu konieczności. 

9. Kosztorys do robót dodatkowych wykonany będzie w oparciu o  następujące założenia: 
a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu ofertowego a ilości wykonanych 

robót – z książki obmiaru; 
b) w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie cen jednostkowych, 

tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z podpunktem „a”  niniejszego ustępu, roboty 
te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a 
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiającego. 

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 
1) ceny czynników produkcji (R, M, S, Kp, Z) zostaną przyjęte z kosztorysu opracowanego przez 

Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej (o którym mowa w paragrafie 1 ust 10 a 
niniejszej umowy; 

2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy 
w podpunkcie „1”, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów 
SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania; 

3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanym 
kosztorysie szczegółowym, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów 
Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR–ach, 
zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena 
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego. 

10. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie może żądać dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli 
wykonał roboty dodatkowe bez uzyskania akceptacji protokołu konieczności dla tych robót 
przez Zamawiającego. 

11. Zamawiający dopuszcza roboty zamienne tj. roboty niewykraczające poza przedmiot umowy  
z uwzględnieniem zmiany rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i technologicznych  
w stosunku do rozwiązań przyjętych w dokumentacji przetargowej, których nie dało się 
wcześniej przewidzieć, a których wykonanie jest konieczne lub celowe z uwagi na:  

a) podwyższenie parametrów techniczno-eksploatacyjnych,  
b) obniżenie kosztów realizacji czy eksploatacji obiektu,  
c) aktualizację rozwiązań wynikającą z postępu technologicznego lub zmiany 

obowiązujących przepisów  
z zastrzeżeniem, że roboty zamienne nie mogą prowadzić do pogorszenia jakości 
wykonanych robót.  

12. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w 
ofercie pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. 
Będą to, przykładowo, okoliczności: 
a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i 
konserwację wykonanego przedmiotu umowy; 
b) powodujące poprawienie parametrów technicznych; 
c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 
obowiązujących przepisów. 

13. Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń 
przedstawionych w ofercie pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia 
parametrów tych materiałów lub urządzeń. 
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14. Realizacja robót zamiennych odbywa się na podstawie „Protokołu konieczności” 
sporządzonego przez Wykonawcę i sprawdzonego przez inspektora nadzoru oraz 
zatwierdzonego przez zamawiającego. Protokół ten powinien zawierać zakres robót 
zamiennych, uzasadnienie konieczności ich wykonania oraz kosztorys różnicowy, określający 
różnicę pomiędzy wartością robót podlegających zamianie, a wartością robót określonych do 
wykonania, jako zamienne.  

15. W przypadku, gdy wartość robót zamiennych będzie niższa niż wartość robót podlegających 
zamianie – wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu. 

16. Decyzję w zakresie robót zamiennych podejmuje wyłącznie Zamawiający. 
 

§ 5 
Podwykonawstwo 

 
Jeżeli Wykonawca przy realizacji zamówienia będzie współpracować z podwykonawcami lub 
dalszymi podwykonawcami, będą miały zastosowanie niżej wymienione regulacje: 

1. Stosownie do treści art. 647(1) Kodeksu cywilnego, Wykonawca bez zgody Zamawiającego 
wyrażonej na piśmie nie może zlecić wykonania całości lub części prac objętych umową 
innemu podmiotowi (podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom) pod rygorem odmowy 
zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy.  

2. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonane i odebrane roboty budowlane 
nastąpi po przedstawieniu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 
i dalszym podwykonawców biorącym udział w realizacji odebranych robót. 

3. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których 
mowa w ust. 2 wstrzymuje się Wykonawcy wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane 
roboty budowlane bez konsekwencji dla Zamawiającego w przedmiocie zapłaty odsetek za 
nieterminową zapłatę należności.  

4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, 
ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej. 

7. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane niespełniające wymagań określonych w dokumentach zamówienia, w 
szczególności specyfikacji warunków zamówienia lub przewiduje termin zapłaty 
wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6, lub zawiera postanowienia niezgodne z ust. 4. 

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżeń do przedłożonego 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 
14 dni od dnia jego doręczenia uważa się za akceptację projektu umowy przez 
Zamawiającego. 
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9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej 
zawarcia. 

10. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia doręczenia zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane określone niniejszą umową, w przypadkach, o których mowa w ust. 7. 

11. Niezgłoszenie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, sprzeciwu do przedłożonej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od 
dnia jej doręczenia uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

12. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca, 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o 
podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach 
zamówienia, w szczególności w specyfikacji warunków zamówienia. Wyłączenie, o którym 
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 
50.000 zł.  
W przypadku, o którym mowa powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
30 dni od dnia doręczenia Zamawiający wszędzie skrócił termin ustawowy do 14 dni, 
Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej 
umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

13. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający dokonuje 
bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 
Wykonawcy zgłoszenie pisemnie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o 
terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W 
uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem 
podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.16, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 

a. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 
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co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 
c. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty. 

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

19. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 
wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy. 

20. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

21. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w przypadku jakichkolwiek szkód wyrządzonych przez 
swoich podwykonawców Zamawiającemu lub osobom trzecim. 

22. Umowy w sprawach zamówień są jawne, z zastrzeżeniem przepisów dot. tajemnic prawnie 
chronionych. 

 
§ 6 

Odbiory 
 

1. Odbiór  końcowy przedmiotu umowy nastąpi protokolarnie w obecności przedstawicieli stron. 
2. Kierownik budowy udokumentuje zakończenie robót budowlanych wpisem w dzienniku 

budowy  
3. Inspektor Nadzoru potwierdzi wpisem w dzienniku budowy - że roboty budowlane zostały 

wykonane oraz potwierdzi kompletność dokumentacji  powykonawczej (po uprzednim jej 
sprawdzeniu) 

4. Potwierdzenie wpisu do dziennika budowy lub brak ustosunkowania się przez inspektora 
nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do 
odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy. 

5. Wykonawca  zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru odrębnym pismem.  
6. Zamawiający  dokona  końcowego  odbioru  robót  w  terminie  do 14  dni kalendarzowych  

od  daty  zgłoszenia, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 
7. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do dnia zgłoszenia  zakończenia robót budowlanych 

Operat Kolaudacyjny zawierający w szczególności: 
a) komplet dokumentów wymaganych przepisami prawa budowlanego (certyfikaty, atesty ze 

wskazaniem który materiał wykazany w ateście został wbudowany w obiekt) oraz świadectwa 
dopuszczenia do stosowania wbudowanych materiałów - kierownik budowy i inspektor 
nadzoru poświadczy na każdym z tych dokumentów, że użyte materiały zostały wbudowane w 
obiekt) 

b) wypełniony dziennik budowy 
c) książka obmiarów robót 
d) kosztorys powykonawczy uwzględniający  
 faktyczne ilości jednostek przedmiarowych robót (udokumentowanych za pomocą 

sprawdzonego obmiaru), pierwotnie przewidzianych w kosztorysie ofertowym, w tym pozycji 
zaniechanych (z obmiarem zero), 
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 roboty dodatkowe w odniesieniu do umowy - zlecone dodatkowo w trakcie realizacji 
(niezależnie od przyczyn ich powstania, tj. takie których nie można było przewidzieć, 
pominięte w dokumentacji projektowej lub występujące  
w dokumentacji, lecz nie ujęte w przedmiarze),  

 roboty zamienne, czyli prace wykonane zamiast przewidzianych, np. w innej technologii lub 
przy użyciu innych materiałów. 

e) kartę gwarancyjną 
f) dokumentację powykonawczą zawierającą wyniki wszystkich pomiarów, prób, badań 

protokoły z odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu podpisane przez kierownika 
budowy i inspektora nadzoru), 

g) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w wersji papierowej i elektronicznej. 
inwentaryzację geodezyjną z geodezyjnym operatem technicznym zawierającym obmiary 
wraz z wersją elektroniczną w formacie .dxf lub .shp (układ współrzędnych 1992), obliczenia i 
zestawienia wykonanych robót budowlanych (w tym zestawienie m.in. : długości i lokalizacji 
przepustu, długości  rowów, długości odcinka drogi, powierzchni jezdni) 

h) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania prac budowlanych z projektem 
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami prawa budowlanego i wiedzą 
techniczną, W przypadku wprowadzenia nieistotnych zmian w stosunku do zatwierdzonej 
dokumentacji projektowej oświadczenie Kierownika budowy powinno być potwierdzone 
przez projektanta i inspektora nadzoru 

i) oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 
budowy, a także sąsiedniej nieruchomości, w razie korzystania z niej podczas robót 
budowlanych. Jeżeli do dnia zgłoszenia zakończenia robót Wykonawca nie dostarczy 
wymaganych dokumentów, Zamawiający może odmówić przyjęcia zgłoszenia o zakończeniu 
robót i przeprowadzenia odbioru robót. 

8. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane 
będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu 
wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy, 
lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może 
przerwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia 
wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich techniczną złożoność, a po 
jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego. 

9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad 
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 
1)   Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości 

użytkowej lub technicznej obiektu - jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu 
odbioru zgodnie z przeznaczeniem; 

2)     Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi - 
jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,  

10. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie 
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 
przy odbiorze wad. 

11. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do 
żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 
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§ 7 
Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie kosztorysowe. 
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostaje ustalone wstępnie na:  
 
wartość netto: ………………………zł 
słownie wartość netto zł: …………… 
cenę brutto: …………………………zł 
słownie cena brutto zł: ……………… 
podatek VAT   ……………   zł 
słownie podatek VAT zł: ………………… 
 
Wynagrodzenie powyższe zostało ustalone w oparciu o formularz ofertowy Wykonawcy 
 

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty wymagane dla 
kompleksowej realizacji Przedmiotu Umowy, w tym wynikające z wymagań określonych w 
Specyfikacji Warunków Zamówienia.  

3. Wynagrodzenie określone w ust.1 niniejszego paragrafu odpowiada zakresowi robót z 
przedmiaru robót.  

4. Wynagrodzenie określone w § 7 ust. 1 umowy nie będzie podlegać waloryzacji (za wyjątkiem 
sytuacji z § 7a niniejszej umowy)  

5. Strony przyjmują zasadę, że należny podatek VAT naliczony zostanie do wartości netto w 
wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 

6. Wynagrodzenie będzie płatne wyłącznie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 
fakturze, spełniający wymogi art.49 ust.1 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 Prawo Bankowe 
zawarty w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96 b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2174 z późn zm.). W razie 
zmiany tego rachunku należy poinformować niezwłocznie Zamawiającego. Za dzień dokonania 
płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie Wynagrodzenia będzie 
stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. 
zm.).  tzn. Zapłata: 
-kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury 
będzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. 
zm.), 
-kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest 
dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-
kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy. 

8. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem 
nieważności, przenieść na osobę trzecią jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy.  
Przeniesienie jakiejkolwiek wierzytelności, wynikającej z nin. Umowy, albo z nią związanej bez 
wymaganej zgody Zamawiającego, potraktowane będzie, jako ciężkie naruszenie postanowień 
Umowy i może skutkować odstąpieniem przez Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy.  

9. W przypadku niewywiązywania się przez Wykonawcę z obowiązków zawartych w Umowie, 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia zakresu objętego Umową innemu 
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podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez zgody właściwego sądu, na co niniejszym 
Wykonawca wyraża zgodę. 

10. W przypadku zmiany przepisów dotyczących ustawy o podatku od towarów i usług, Strony 
obowiązywać będzie cena z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej na dzień wystawienia 
faktury. 

 
§ 7a* 

Waloryzacja wynagrodzenia 
obowiązująca wyłącznie wtedy, gdy okres realizacji Umowy przekroczy 12 miesięcy z powodu 

zawieszenia wykonywania robót budowlanych 
1. Strony postanawiają, iż w sytuacji gdy okres realizacji Umowy będzie dłuższy niż 12 miesięcy 

dokonają zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 7ust. 1, na zasadach opisanych w ust. 2 
– 6 niniejszego paragrafu, w wypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;  
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę; 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne; 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych  
- jeżeli zmiany tę będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia będzie obowiązywać od dnia określonego aneksem, ale nie 
wcześniej, niż od dnia wejścia w życie przepisów wpływających na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę. 

3. Wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia spowodowanych zmianami, o których mowa 
w ust. 1, wymaga uprzedniego złożenia oświadczenia drugiej stronie, zawierającego 
wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne wraz z dokładnym wyliczeniem kwoty 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w tym w szczególności wykazanie 
związku pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a zmianą wysokości 
minimalnego wynagrodzenia lub zasad podlegania ubezpieczeniom społecznemu albo 
zdrowotnemu, lub zmianą wysokości stawek lub zasad gromadzenia i wysokości wpłat 
pracowniczych planów kapitałowych oraz przedstawieniem ich wpływu na kalkulację 
wynagrodzenia. 

4. Zamawiający nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń 
pracownikom Wykonawcy, które nie wynikają z konieczności dostosowania tych wynagrodzeń 
do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności kosztów podwyższenia 
wynagrodzenia ponad wysokość płacy minimalnej. 

5. Wykonawca na żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia doręczenia oświadczenia, 
o którym mowa w ust. 3. niniejszego paragrafu, udostępni Zamawiającemu źródłowe 
dokumenty księgowe w zakresie niezbędnym do weryfikacji zasadności i wysokości 
wprowadzenia zmiany wynagrodzenia. 

6. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 niniejszego 
paragrafu obejmować będzie jedynie płatności za świadczenia, których w dniu zmiany jeszcze 
nie wykonano. 

7. Strony postanawiają, iż w sytuacji gdy okres realizacji Umowy będzie dłuższy niż 12 miesięcy, 
dokonają zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1, na zasadach opisanych w ust. 8 
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– 12 niniejszego paragrafu, w wypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z 
realizacją zamówienia o więcej niż 3%. 

8. Korekty wynagrodzenia będą obliczane na podstawie informacji zawartych w biuletynie 
publikowanym przez Główny Urząd Statystyczny pn. „Ceny robót budowlano-montażowych 
i obiektów budowlanych” - Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych  
wskaźnik składany przy zastosowaniu wskaźników odnoszących się do poprzedniego miesiąca. 

9. Roboty budowlane wykonywane z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy po upływie 
ustalonego w szczegółowym harmonogramie rzeczowo-finansowym terminu, podlegają 
waloryzacji na zasadach jak gdyby były wykonywane zgodnie z powyższym harmonogramem, 
z tym zastrzeżeniem, że waloryzacja zostanie dokonana jedynie w przypadku wykonania 
przedmiotu zamówienia w terminie określonym w Umowie. 

10. Waloryzacji będą podlegały roboty budowlane wykonywane po upływie 12 miesięcy od dnia 
podpisania Umowy. Waloryzacja będzie dokonywana w okresach kwartalnych na koniec 
danego kwartału i będzie dotyczyła robót wykonanych w tym kwartale, przy zastosowaniu 
wskaźników, o których mowa w ust. 8. 

11. Kwota wynikająca z dokonanej waloryzacji zostanie naliczona po zakończeniu realizacji 
przedmiotu Umowy. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do sprawdzenia przeliczone w 
ramach waloryzacji wartości robót nie później niż 7 dni od daty zakończenia realizacji Umowy, 
a po akceptacji będą one stanowiły podstawę do podpisania aneksu zmieniającego wysokość 
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy. 

12. Kwota wynikająca z dokonanej waloryzacji zostanie wypłacona na podstawie faktury 
wystawionej przez Wykonawcę po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu Umowy. 

13. Waloryzacja określona w ust. 7 - 12 nie może przekroczyć wysokości 5% wynagrodzenia za 
wykonanie robót budowlanych. 

 
§ 8 

Rozliczenie – Warunki płatności 
 

1. Strony ustalają, że rozliczenie końcowe za przedmiot umowy nastąpi na podstawie 
prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego 
- zatwierdzony przez Zamawiającego.  

2. Uzgadnia się możliwość zapłaty faktur częściowych po wykonaniu i odebraniu części robót. 
Podstawę fakturowania tych robót budowlanych stanowi protokół finansowego 
częściowego/końcowego odbioru robót (Zarz.48 DGLP) oraz kosztorys powykonawczy 
częściowy zgodny z protokołem finansowego częściowego odbioru robót podpisany przez 
inspektora nadzoru i kierownika budowy z udziałem przedstawiciela zamawiającego, z 
zastrzeżeniem że faktura końcowa nie będzie niższa niż 30% wynagrodzenia brutto 
określonego w §7 ust 1. 

3. Zamawiający dokona zapłaty za wykonane roboty budowlane przelewem w terminie do 14 
dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu na rachunek 
podany na fakturze. W przypadku błędnie wystawionej faktury, termin 14 dni na dokonanie 
płatności zaczyna swój bieg, dopiero od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej faktury.  
Płatność Podwykonawcy: 

4. W przypadku, gdy część zamówienia wykonuje podwykonawca - płatność nastąpi w dwóch 
ratach: 

a) dla części zamówienia wykonywanej przez wykonawcę – po wykonaniu umowy, 
b) dla części zamówienia wykonywanej przez podwykonawcę – po otrzymaniu oświadczenia od 
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podwykonawcy, że dokonał rozliczenia z wykonawcą i jego roszczenia są zaspokojone, 
c) W przypadku wynagrodzenia należnego wykonawcy w częściach warunkiem zapłaty przez 

Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest 
przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 
podwykonawcom, biorącym  udział w realizacji odebranych robót budowlanych.  
W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, 
Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane 
w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

d) Zamawiający za dowód zapłaty przez wykonawcę wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom uzna oświadczenie podwykonawcy o 
otrzymaniu zapłaty o treści: „Wszelkie roszczenia Podwykonawcy 
……………………………………………… o wynagrodzenie z umowy o roboty budowlane nr………z 
dnia……… realizowane w ramach zadania …………………….., wymagalne do dnia złożenia 
niniejszego oświadczenia zostały zaspokojone w całości przez Wykonawcę tj 
……………………………………… w pełnej wysokości. Między Podwykonawcą, a Wykonawcą nie 
istnieje żaden spór, który skutkuje lub może skutkować powstaniem lub zmianą roszczeń 
Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty 
budowlane, z datą nie wcześniejszą niż data wystawienia faktury przez Wykonawcę.” lub 
dokument uznania środków na rachunku podwykonawcy, z koniecznością wskazania na tych 
dokumentach numeru umowy i etapu/zakresu robót jakich dotyczą. 

5. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, dotyczy wyłącznie należności 
powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi. 

7. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

8. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić 
wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o 
terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach 
nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy 
niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

9. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, w terminie 
wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego 
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 
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zapłaty. 
10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
wykonawcy. 

11. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 
wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy. 

12. W razie wytoczenia powództwa przez Podwykonawcę przeciwko Zamawiającemu, 
Wykonawca – na żądanie Zamawiającego – zobowiązuje się do wzięcia udziału na swój koszt 
w postępowaniu w zakresie niezbędnym do ochrony Zamawiającego przed 
odpowiedzialnością wobec Podwykonawcy. 

13. W przypadku wytoczenia przez Podwykonawcę powództwa Zamawiającemu, o zapłatę  
w trybie art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu 
poniesionych przez Zamawiającego kosztów sądowych. 

14. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191 z późn. zm. – „Ustawa o Fakturowaniu”).  

15. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, Wykonawca jest 
obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 
Fakturowania („PEF”). Zaleca się  poinformowanie Zamawiającego telefonicznie lub pocztą 
elektroniczną o wystawieniu i wysłaniu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej. 
Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać 
elementy, o których mowa w art. 1 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura lub załącznik do 
niej musi zawierać numer Umowy której dotyczy.  

16. Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wysyłać na następujący adres Zamawiającego 
na PEF: Platforma PEFexpert  adres PEF 7940003162  

17. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę 
wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których 
mowa w ust. 15 powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający 
Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią. 

18. W związku z obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (dalej: „u.p.n.o.t.h.”) Wykonawca 
oświadcza, że jest / nie jest* (niewłaściwe skreślić) dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 
pkt 6 u.p.n.o.t.h.  

 
§ 9 

Rękojmia i gwarancja 
 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady za cały 
wykonany Przedmiot Umowy przez okres 60 miesięcy. Wykonawca odpowiada z tytułu 
gwarancji przez okres …………….. miesięcy.  

2. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za cały Przedmiot Umowy, w 
tym także za części realizowane przez podwykonawców.  
 
Obowiązki i uprawnienia stron 
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3. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady zgodnej z Przedmiotem gwarancji, Zamawiający 
jest uprawniony, według swojego uznania, do: 

a) żądania nieodpłatnego usunięcia wady, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodząca w zakres 
Przedmiotu gwarancji była już dwukrotnie naprawiana - do żądania wymiany tej rzeczy na 
nową, wolną od wad; 

b) wskazania trybu usunięcia wady lub wymiany rzeczy na wolną od wad; 
c) żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak i 

utracone korzyści), jakiej doznał Zamawiający na skutek wystąpienia wady; 
d) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wad lub wymianę rzeczy na 

wolną od wad, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 2 
umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie 
wad; 

e) żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunięcia wad lub wymianę rzeczy na 
wolne od wad w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o której mowa w lit. d). 

 
4. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w Przedmiocie Umowy Zamawiający jest 

uprawniony łącznie do: 
a) żądania nieodpłatnego usunięcia wady Przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz 

wchodząca w zakres Przedmiotu Umowy była już dwukrotnie naprawiana do żądania wymiany 
tej rzeczy na nową, wolną od wad; 

b) żądania od Wykonawcy odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak i 
utracone korzyści), jakiej doznał Zamawiający lub osoby trzecie na skutek wystąpienia wad 

c) żądania od Wykonawcy zapłaty kar umownych, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt. 2)lit. b. 
5. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w Przedmiocie Umowy Wykonawca jest  

zobowiązany do:  
a) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego nieodpłatnego usunięcia wady, 

przy czym usuniecie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w 
zakres Przedmiotu Umowy na wolną od wad; 

b) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na wolną od 
wad; 

 
6. Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady” należy przez to rozumieć 

również wymianę rzeczy wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy na wolną od wad.  
7. W przypadku ujawnienia wady, Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni 

od ujawnienia wady, zawiadomi na piśmie, za pośrednictwem fax-u lub pocztą elektroniczną, 
o niej Wykonawcę, równocześnie wzywając go do usunięcia ujawnionej wady. 

8. Wykonawca obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 5 dni 
kalendarzowych od daty otrzymania wezwania, o którym mowa w ust. 6 niniejszego 
paragrafu. Termin usuwania wad nie może być dłuższy niż 30 dni od daty przystąpienia do 
usuwania wad. 

9. Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu 
usuwania wad bez uwag. 

10. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania w ramach gwarancji i rękojmi, napraw 
bieżących zgłaszanych przez Zamawiającego. Usunięcie wady lub dostarczenie rzeczy wolnej 
od wad następuje w miejscu, w którym rzecz będzie się znajdowała w chwili ujawnienia wady. 
Wykonawca ponosi również koszty związane z demontażem rzeczy wadliwej i montażem 
rzeczy wolnej od wad, zaś w przypadku braku możliwości usunięcia wady w miejscu, w którym 
rzecz będzie się znajdowała w chwili ujawnienia wady, wszelkie koszty transportu oraz ryzyko 
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utraty lub uszkodzenia rzeczy obciążać będzie w całości Wykonawcę. Dodatkowo wszystkie 
koszty podróży, pobytu, zakwaterowania i wyżywienia służb serwisowych pokrywa 
Wykonawca. 

11. Zamawiający nie będzie wykonywał żadnych napraw we własnym zakresie ani zlecał ich 
wykonania stronie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy z wyjątkiem 
przypadków, gdy Wykonawca mimo wcześniejszego wezwania, w czasie określonym 
odpowiednio w ust. 6 i 7  niniejszego paragrafu nie przystąpi do naprawy lub wymiany. W 
takim przypadku Zamawiający może na koszt i ryzyko Wykonawcy wykonać naprawę we 
własnym zakresie lub zlecić ją osobie trzeciej, bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu, 
o którym mowa w art. 480 § 1 Kodeksu cywilnego. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia 
udokumentowanych i uzasadnionych kosztów związanych z usunięciem takiej wady oraz 
zostanie obciążony karą umowną w wysokości 20% tych kosztów. 

12. Wykonawca będzie zobowiązany do udziału w corocznych bezpłatnych przeglądach w okresie 
gwarancji. 

13. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest 
wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz 
z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez 
Zamawiającego terminie. 

14. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie 
jakości wykonanych robót oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rękojmi 
lub gwarancji jakości. 

15. Zamawiający na 14 dni przed upływem terminu gwarancji poinformuje Wykonawcę  
o dacie odbioru pogwarancyjnego. 

16. Nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi zostanie 
przeprowadzony odbiór ostateczny. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia 
wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi i  gwarancji jakości i potwierdzeniu 
wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy  

17. Gwarancja jakości i rękojmia za wady fizyczne obowiązuje od chwili odbioru końcowego robót, 
a termin udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne zaczyna biec od dnia 
następnego po dniu dokonania odbioru końcowego robót 

18. Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od 
uprawnień wynikających z gwarancji. 

19. Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawców muszą odpowiadać, co najmniej okresowi 
udzielonemu przez Wykonawcę i liczone będą od daty odbioru końcowego. 

20. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu udzielonej gwarancji jest 
protokół końcowy z przeglądu w okresie gwarancji, stwierdzający brak wad i usterek lub 
protokół z usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przeglądu. 

21. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiającego odrębny dokument gwarancyjny w terminie do 
7 dni licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy 

 
§ 10 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 

1. Na zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy, Wykonawca wnosi przed zawarciem Umowy zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy w formie ……………………………………………..…….……………………………………… w 
wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1, tj. w kwocie 
………………………….. PLN (słownie: ………………………………………………………………………/100 PLN).   
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2. Zwrot zabezpieczenia - Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od wykonania 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

3. W przypadku zmiany terminu zakończenia umowy, Wykonawca zobowiązuje się przekazać 
Zamawiającemu aneks do zabezpieczenia złożonego w innej formie niż pieniądz, do 10 dni od 
podpisania aneksu do niniejszej umowy. 

 
 

§ 11 
Kary umowne 

1. Strony ustanawiają następujący katalog kar umownych: 
2. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za zawinione opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 7 ust 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia 
następnego, od terminu określonego w § 2 ust 3 Umowy 

2) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji  
i rękojmi za wady w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto określonego  
w § 7 ust 1 umowy  za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia następnego, od terminu 
określonego w § 2 ust 3 Umowy 

3) z tytułu nieusunięcia wad i usterek w terminie dodatkowym - w wysokości 0,1 % 
wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 ust 1 umowy,  za każdy dzień 
opóźnienia liczony od upływu terminu dodatkowego, 

4) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn występujących po stronie 
Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust 1 
umowy,  

5) z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego 
w § 7 ust 1 umowy, za każdy taki przypadek 

6) z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego 
w § 7 ust 1 umowy,  za każdy dzień zwłoki  

7) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wysokości 0,2% wartości 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust 1 umowy, za każdy taki przypadek 

8) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia umownego 
brutto określonego w § 7 ust 1 umowy za każdy taki przypadek 

9) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo - w zakresie terminu zapłaty 
 - w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust 1 
umowy, za każdy taki przypadek 

10) w wysokości 500 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązku, o którym 
mowa w § 3 ust. II pkt 26 umowy. 

11) za nieprzedłożenie kosztorysu szczegółowego w terminie 30 dni od daty podpisania umowy – 
w wysokości 0,02% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust 1 
umowy 

12) za nieprzedłożenie harmonogramu rzeczowo-finansowego – w wysokości 0,02% wartości 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust 1 umowy 

13) z tytułu usunięcia wad przez Zamawiającego i obciążania kosztami usunięcia wad Wykonawcy 
- kara umowna w wysokości 20% tych kosztów 
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14) w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto- określonego w § 7 ust 1 umowy- za 
każdy dzień od zgłoszenia przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru uzasadnionych 
zastrzeżeń, do dnia usunięcia nieprawidłowości m.in.: 

a) braku utrzymania porządku na placu budowy 
b) nieodpowiednie zabezpieczenie placu budowy 
c) niewłaściwe składowanie materiałów budowlanych 
d) niestosowanie się do wydanych – dla przedmiotu  Umowy - decyzji administracyjnych  
e) brak oznaczenia terenu budowy (tablicy informacyjnej) 

 
3. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 

1) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy (frontu robót) w wysokości 0,1% wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w  § 7 ust 1 umowy, za każdy dzień zwłoki. 

2) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn występujących po stronie 
Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust 1 
umowy z wyjątkiem sytuacji   o której mowa w § 11a ust. 1 pkt 1a) 

4. Kara umowna powinna zostać zapłacona w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownego 
wezwania na piśmie.  

5. Kary umowne z tytułów wskazanych w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu mogą być naliczane w 
ogólnych terminach przedawnienia roszczeń określonych w Kodeksie cywilnym. 

6. Maksymalna wysokość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego ze wszystkich 
tytułów określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu nie może przekroczyć 25% wartości 
umowy brutto określonej w § 7 ust. 1.  

7. Wszystkie kary określone w ust.2 niniejszego paragrafu zostaną przez Zamawiającego 
potrącone w szczególności: z wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z niniejszej Umowy, z 
innych należności Wykonawcy wynikających z innych umów zawartych z Zamawiającym lub 
zaspokojone z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w § 10 Umowy, 
na co Wykonawca wyraża zgodę, chyba że przepis szczególny uniemożliwi powyższe 
potrącenie 

8. Przez naliczenie kary umownej Strony rozumieć będą wystawienie noty księgowej, noty 
obciążeniowej lub innego dokumentu spełniającego wymagania do uznania go za dowód 
księgowy w rozumieniu przepisów o rachunkowości i nadanie takiego dokumentu przesyłką 
polecona na adres drugiej Strony, przed upływem terminów, o których mowa w ust. 5 
niniejszego paragrafu.  

9. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 
Odszkodowanie na zasadach ogólnych będzie przysługiwało Stronom również w tych 
sytuacjach, które nie zostały wskazane w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu jako faktyczne 
podstawy naliczania kar umownych.  

10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, a zwłaszcza tych wynikających z obowiązującego 
stanu epidemii lub z działań władz państwowych związanych ze zwalczaniem epidemii 
koronawirusa, każda ze Stron może odstąpić od naliczania kar umownych przewidzianych w 
niniejszej umowie.  

11. W przypadku gdy łączna wysokość kar umownych przekroczy 25% wartości wynagrodzenia 
brutto określonego w § 7 ust 1 umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od 
umowy. 

12. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w art. 471 Kodeksu 
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Cywilnego do wysokości poniesionej szkody. 
13. Kara umowna zostanie zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowne w 

terminie 14 dni od daty wystąpienia przez drugą Stronę z żądaniem zapłaty. 
14. W przypadku, gdy umowa zawierana będzie z Wykonawcami ubiegającymi się wspólnie o 

zamówienie (Konsorcjum) - za zapłatę kar umownych naliczonych zgodnie z ustaleniami § 11 
umowy odpowiadają solidarnie wszyscy Członkowie Konsorcjum. 

15. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie umowy w całości lub części, 
spowodowane siłą wyższą. Za siłę wyższa w rozumieniu postanowień niniejszej umowy uważa 
się zdarzenia niezależne od woli i wiedzy Stron umowy, których Strony przy dochowaniu 
należytej staranności nie mogły przewidzieć. Mogą to być między innymi: stan wojny, stan 
wyjątkowy, powodzie, huragany, inne klęski żywiołowe, decyzje władz publicznych lub 
samorządowych uniemożliwiające realizację postanowień niniejszej umowy. 

16. W przypadku odstąpienia od Umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy Zamawiający może obciążyć Wykonawcę odszkodowaniem, które stanowić 
będzie różnicę pomiędzy ceną ustaloną przez nowego wykonawcę a wartością brutto tej 
części przedmiotu Umowy, w odniesieniu do której odstąpiono od całości lub części Umowy. 

17. Zamawiający może - po odstąpieniu od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy- 
żądać zapłaty kar umownych naliczonych Wykonawcy do dnia odstąpienia od umowy. 
Odstąpienie od umowy nie niweczy prawa Zamawiającego do dochodzenia tych kar. 

 
§ 11a 

Umowne prawo odstąpienia od Umowy 
 

1. Strony postanawiają, że oprócz przypadków wymienionych w przepisach ustawy Kodeks 
Cywilny przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 
a) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić 
podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

b) jeżeli dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp, z tym 
zastrzeżeniem, że Zamawiający odstępuje od Umowy w części, której zmiana dotyczy;  

c) jeżeli Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 
ustawy Pzp; 

d) jeżeli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita 
Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający 
udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;  

e) zostanie wszczęta likwidacja Wykonawcy; 
f) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczął realizacji Przedmiotu Umowy 

w terminie 14 (czternastu) dni licząc od przekazania placu budowy; 
g) Wykonawca z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność przerwał realizację robót, a przerwa 

trwa dłużej niż 7 (siedem) kolejno następujących po sobie dni; 
h) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umową w sposób niezgodny z dokumentacją 

techniczną budowy lub Umową; 
i) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych (dwukrotnych) zastrzeżeń Zamawiającego 
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w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne; 
j) Wykonawca wykonuje roboty budowlane wchodzące w Przedmiot Umowy za pomocą 

podwykonawców, na zawarcie, z którymi Zamawiający nie wyraził zgody zgodnie 
z postanowieniami art. 6471 KC lub z postanowieniami niniejszej umowy; 

k) Wykonawca nie przedstawił Zamawiającemu kontynuacji ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej kontraktu,  w dniu następnym po wygaśnięciu poprzedniej. 

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Zamawiający: 
a) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 

miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej Umowie, 
b) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu 

odbioru, 
c) zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie 

będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 
2. Odstąpienie od Umowy może nastąpić w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości 

o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1) lit. b) – lit. k) oraz ust. 1 pkt 2) 
niniejszego paragrafu. 

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności z 
podaniem uzasadnienia. Zawiadomienie o odstąpieniu powinno być przekazane drugiej 
Stronie na co najmniej 7 dni przed terminem odstąpienia. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 

a) w terminie 7 (siedmiu) dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale 
przedstawiciela Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, 
według stanu na dzień odstąpienia; 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
Strony, z której przyczyny nastąpiło odstąpienie od umowy; 

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie od 
Umowy nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych; 

d) Wykonawca zgłosi do odbioru Zamawiającemu roboty przerwane i roboty zabezpieczające, 
jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni usunie z terenu 
robót dostarczone przez niego urządzenia zaplecza; 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
zobowiązany jest w terminie 30 dni do : 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty Wynagrodzenia za roboty, które 
zostały wykonane do dnia odstąpienia od Umowy. 

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w punkcie 4c), po cenach 
przedstawionych w kosztorysie; 

c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy 
obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu 
budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń; 

d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór frontu robót. 
 

6. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy 
będzie następujący: 
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a) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w przedmiarze robót, 
nastąpi odliczenie wartości tego elementu (wynikającej z kosztorysu ofertowego) od ogólnej 
wartości przedmiotu zamówienia; 

b) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w przedmiarze 
robót, obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysów 
powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora 
nadzoru. 
Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 
- ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów opracowanych metodą kalkulacji 
szczegółowej, o których mowa w § 1 ust. 10a) niniejszej umowy, a ilości wykonanych robót z 
książki obmiarów;                  
- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, 
brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) 
za okres ich wbudowania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą Katalogi 
Nakładów Rzeczowych „KNR-y”. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR podstawą 
do określenia nakładów rzeczowych będą Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych „KNNR”, a 
następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego. 

7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na 
podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, a 
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 6 
niniejszego paragrafu. 
Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 
- ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów, o których mowa w § 1 ust. 10a) 
niniejszej umowy, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów; 
- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, 
brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) 
za okres ich wbudowania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą Katalogi 
Nakładów Rzeczowych „KNR-y”. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR podstawą 
do określenia nakładów rzeczowych będą Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych „KNNR”, a 
następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego. 

8. Strony zastrzegają możliwość odstąpienia od niniejszej umowy, na podstawie jednostronnego 
oświadczenia woli w formie pisemnej, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i 
Zamawiającego w następujących przypadkach: 

1) gdy wskutek epidemii wirusa Sars-Cov-2 Wykonawca nie będzie w stanie ukończyć 
przedmiotu zamówienia, lub 

2) gdy Zamawiający nie będzie w stanie zapewnić finansowania inwestycji.   
9. W odniesieniu do ust 8 niniejszego paragrafu, Stronom nie przysługują żadne roszczenia z 

tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, a w szczególności nie 
przysługują roszczenia o zapłatę kar umownych. W sytuacji, o której mowa w zdaniach 
poprzedzających Wykonawca otrzyma jedynie wynagrodzenie za cześć robót wykonanych 
należycie do dnia rozwiązania umowy.  

 
 

§ 12 
Zmiany umowy 
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Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co 
najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych 
warunków ich wprowadzenia: 

 
1. Wydłużenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku zaistnienia jednej lub kilku 

wymienionych poniżej okoliczności: 
1) spowodowanych warunkami zewnętrznymi, w szczególności: 
a) wystąpienia siły wyższej, o której mowa w § 12a niniejszej Umowy 
b) klęskami żywiołowymi, w tym m.in.  warunkami atmosferycznymi odbiegającymi od 

naturalnych (np. ponadprzeciętne opady deszczu lub śniegu, długotrwała susza, zjawiska 
nietypowe dla danej strefy klimatycznej a Wykonawca wykaże, że warunki atmosferycznie nie 
pozwalają na wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z wiedzą techniczna i sztuką budowlaną 
–na potwierdzenie Wykonawca przedstawi wydruk z aplikacji pogodowej np.: Instytutu 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej (https://danepubliczne.imgw.pl/) z okresu w którym 
przedmiot umowy nie mógł być realizowany ze względu na warunki atmosferyczne),  fakt ten 
musi zostać udokumentowany wpisem kierownika robót do dziennika budowy oraz zgłoszony 
niezwłocznie Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru 

c) jeżeli uzasadnione to będzie okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego,  
w szczególności sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami 
organizacyjnymi, zmiana prawa, niezawinione (przez żadną ze stron) przedłużające się 
postępowania w zakresie zdobycia niezbędnych zgód i pozwoleń koniecznych do wykonania 
robót budowlanych 

d) w razie braku siły roboczej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 
określonym niniejsza umową – w celu potwierdzenia niniejszej okoliczności Wykonawca 
przedłoży Zamawiającemu stosowne oświadczenie o braku personelu. W przypadku powzięcia 
uzasadnionej wątpliwości, co do okoliczności w przedłożonym przez Wykonawcę 
oświadczeniu, o którym mowa w niniejszym ustępie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
zgłoszenia zaistniałej sytuacji do Państwowej Inspekcji Pracy. 

e) w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania 
robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową i/lub 
dodatkowych których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym (art. 455 ust 1 pkt 3 
ustawy PZP) - o ile realizacja tych dodatkowych robót budowlanych wpływa na termin 
wykonania niniejszej umowy w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do 
prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru 
robót przepisami 

2) spowodowanych warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, m.in.: 
a) odnalezieniem niewypałów i niewybuchów, 
b) stwierdzeniem odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne 

(np. kategorie gruntu); 
3) będących następstwem zdarzeń leżących po stronie Zamawiającego, m.in.: 
a) wstrzymaniem robót przez Zamawiającego, 
b) koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;  

4) będących następstwem działania organów administracji,  m.in. takich jak np.: 
a) odmową wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na 

skutek błędów lub/i zmian  w dokumentacji projektowej, 
b) wstrzymaniem robót budowlanych przez  organy nadzoru; 
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5) stanowiących inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy 
skutkujące niemożliwością prowadzenia prac takie jak np. błędy oraz niedopatrzenia powstałe 
w wyniku działalności człowieka, których skutki mogą doprowadzić do znacznej modyfikacji 
pierwotnych założeń projektu. 

6) w razie konieczności zmiany decyzji pozwolenia na budowę (w przypadku istotnego 
odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub wystąpienia istotnego błędu w 
dokumentacji projektowej) 

7) w razie konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji wywołanych zmianami  
w przepisach prawa lub rozporządzeniach będących podstawą wykonania dokumentacji 

8)  przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1)-7) termin 
wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia 
wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, stosowanie do okresu trwania tych 
okoliczności oraz skutków, które te okoliczności wywołały.  

2. Skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia 
3. Zmiana terminów zakończenia robót (skrócenia i wydłużenia) wymaga pisemnego wniosku 

Wykonawcy lub Zamawiającego wraz z uzasadnieniem i propozycją nowego terminu za 
wyjątkiem obustronnego porozumienia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą  dot. zmiany 
terminów. 

4. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia: 
1) zmiany technologiczne, w szczególności: 
a) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby 
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 
projektu, 

b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (np. kategorie 
gruntu) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych 
założeniach technologicznych; 

c) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa  

 Zmiany wskazywane w lit. c będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym 
oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia 
wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu 
kosztom. Każda ze wskazywanych w lit. a – c zmian może być powiązana z obniżeniem 
wynagrodzenia na zasadach określonych przez Strony.  
 

5. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie 
zamówienia: 

1) niezależnie od wartości tej zmiany, o ile została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub 
dokumentach zamówienia, w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień 
umownych, które mogą obejmować postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian 
wysokości ceny, jeżeli spełniają one łącznie następujące warunki:  

a) określają rodzaj i zakres zmian,  
b) określają warunki wprowadzenia zmian,  
c) nie przewidują takich zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter umowy;  

2) gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę: 
a) jeżeli taka możliwość została przewidziana w postanowieniach umownych, o których mowa w 

ust 5 pkt 1niniejszego paragrafu, lub  
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b) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, 
połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia 
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia 
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie 
pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia 
stosowania przepisów ustawy, lub  

c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego 
podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust 1 ustawy PZP. 

3) jeżeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawcę, dodatkowych dostaw, usług lub 
robót budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się 
one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:  

a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, 
w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub 
instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,  

b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów 
dla zamawiającego,  

c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej 
umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków; 

4) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, 
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego 
charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% 
wartości pierwotnej umowy. 

6. Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o 
udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa 
niż 15% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru 
umowy.  

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt 3 i 4 niniejszego paragrafu, zamawiający:  
1) nie może wprowadzać kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów 

ustawy PZP;  
2) po dokonaniu zmiany umowy zamieszcza ogłoszenie o zmianie umowy w Biuletynie 

Zamówień Publicznych lub przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.  
4.Jeżeli umowa zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości cen, 
dopuszczalną wartość zmiany ceny, o której mowa w ust. 5 pkt 3 lit. c i pkt 4 niniejszego 
paragrafu, lub dopuszczalną wartość zmiany umowy, o której mowa w ust. 6 niniejszego 
paragrafu, ustala się w oparciu o zmienioną cenę. 
 

8. Pozostałe zmiany:  
1) zmiana obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie 

kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość 
zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez 
wykonawcę.  

2) Dopuszcza się zmianę podwykonawców  – pod warunkiem, że zmiana wynika z okoliczności 
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy a Wykonawca zamiar zlecenia 
prac Podwykonawcy zawarł w ofercie 

3) przewiduje się możliwość ograniczenia rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji gdy 
wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy 
technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu 
umowy. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są robotami zaniechanymi. 
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Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za rzeczywiście wykonaną część 
umowy. Zmniejszenie wynagrodzenia będzie obliczone w oparciu o stawki jednostkowe 
wymienione w ofercie z uwzględnieniem ilości rzeczywiście wykonanych prac. 

9. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.  

10. Wszelkie zmiany umowy (za wyjątkiem zmiany kierownika budowy i inspektora nadzoru) 
wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez umocowanych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy. 

11. Dopuszcza się zmianę osoby kierownika  
1) na żądanie Zamawiającego w przypadku nienależytego wykonania powierzonych prac 
2) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznościami, po przedstawieniu i 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej osoby spełniającej warunki zawarte 
w SWZ i dostarczeniu odpowiednich dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia 
budowlane. 

12. Zmiana osoby kierownika budowy wymaga powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. 
13. Dopuszcza się zmianę Inspektora Nadzoru. 
14. Nie stanowi zmiany umowy (nie wymagają aneksu do umowy – wymagają powiadomienia 

stron) - zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. 
zmiana oznaczenia adresu, nazwy wykonawcy)  

 
 

§ 12a 
Siła wyższa 

 
1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeśli jest ono następstwem siły wyższej,  
to jest zdarzeń zewnętrznych pozostających poza ich kontrolą, w tym  
w szczególności, choć nie wyłącznie: wojny, powodzi, pożarów, aktów terroru, strajków, 
wypadków, nie dające się do przewidzenia warunki atmosferyczne, innych niż na dzień 
podpisywania umowy skutków epidemii wywołanej wirusem COVID – 19, w tym w 
szczególności działaniami władz państwowych lub lokalnych oraz decyzjami organów 
sanitarnych państwowych i lokalnych (np. objęcie osoby kwarantanną z powodu narażenia na 
chorobę wywołana wirusem COVID-19 lub poddania izolacją osoby w warunkach domowych z 
powodu choroby na COVID-19) mających na celu przeciwdziałanie COVID – 19 - takich jak: 
ponowne ograniczenie lub zaostrzenie  istniejących restrykcji w zakresie zgromadzeń, 
możliwości przemieszczania się, itp. nałożonych przez ww.  władze.  

2. W przypadku wystąpienia siły wyższej, o której mowa w  ust. 1 powyżej,  Strony mają 
obowiązek niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zaistniałych okolicznościach  
i zagrożeniu wykonania Umowy. Strony podejmą wspólne działania aby zminimalizować 
powstałe zagrożenie, w tym wspólne określenie nowego terminu realizacji przedmiotu 
umowy. Niemniej niezależnie od okoliczności Zamawiający, będzie mieć prawo do odstąpienia 
od Umowy, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.  

3. W przypadku wystąpienia Siły wyższej lub jej następstw definitywnie uniemożliwiających 
kontynuację wykonywania robót budowlanych zgodnie z Umową, Wykonawca niezwłocznie 
wstrzyma roboty, a Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy należnego 
wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robót.  

4. Strona może powołać się na okoliczność siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje ona  
o tym pisemnie drugą stronę w ciągu 7 dni od powstania tych okoliczności. 
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5. Okoliczności zaistnienia siły wyższej powinny zostać udowodnione przez Stronę, która się na 
nie powołuje. 

 
§ 13 

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Kontraktu 
 

1. Wykonawca, zgodnie przed zawarciem Umowy zawarł umowę ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej kontraktu („Ubezpieczenie OCK”) na sumę ubezpieczenia nie 
mniejszą niż : 400 000,00 zł. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania przez okres wykonywania Przedmiotu Umowy 
Ubezpieczenia OCK. Ubezpieczenie OCK lub inny dokument potwierdzający kontynuację 
ubezpieczenia od dnia następnego po dniu ustania poprzedniej ochrony ubezpieczeniowej 
wraz z dowodem opłacenia składek na to ubezpieczenie. 

3. Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązku, o którym, mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, 
Zamawiający może odstąpić od Umowy i naliczyć kary umowne zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 4; 

4. Wykonawca ma obowiązek, po każdorazowym odnowieniu ubezpieczenia OCK, przedłożenia 
Zamawiającemu kserokopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę, potwierdzającego że posiada  ubezpieczenie OCK, w terminie do 14 dni 
kalendarzowych od daty jego wystawienia. 

5. W przypadku nieodnowienia ubezpieczenia OCK przez Wykonawcę w trakcie realizacji 
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. 
Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia 
Wykonawcy, a gdyby potrącenie to nie było możliwe - z zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy (jeżeli było wymagane). Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa 
w niniejszym ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę. 

6. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okoliczności wystąpi konieczność przedłużenia 
terminu realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia 
terminu ważności wniesionego ubezpieczenia OCK, albo jeśli nie jest to możliwe, do 
wniesienia nowego ubezpieczenia OCK na okres wynikający z aneksu do umowy. 

7. Wykonawca odpowiada za wszelkie ryzyka związane z wykonywaniem robót budowlanych 
objętych niniejszą umową, tj. wypadki i szkody zaistniałe w wyniku prowadzonych prac, 
powstałe na placu budowy lub poza nim, a także przyjmuje na siebie odpowiedzialność 
cywilną wobec osób trzecich oraz z tytułu zdarzeń losowych, która w pełni zabezpieczy 
mogące wystąpić roszczenia w pełnej wysokości. 

 
 

 14 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy prawa 
polskiego, w tym w szczególności ustawy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane. 

2. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach adresu, statusu 
prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i 
likwidacyjnego. 

3. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą 
w pierwszej kolejności polubownie, co nie oznacza zapisu na sąd polubowny. W przypadku 
braku dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny miejscowo i 
rzeczowo  właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Zaistnienie sporu, dotyczącego umowy, nie zwalnia Strony od obowiązku dotrzymania 
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pozostałych zobowiązań wynikających z umowy, pozostających poza sporem 
5. Jeżeli jakieś postanowienie umowy stanie się nieważne lub nieskuteczne, nie wpłynie to na 

ważność lub skuteczność innych jej postanowień. W takim przypadku, Strony wspólnie 
wypracują postanowienie mające znaczenie prawne i handlowe możliwie najbardziej 
zbliżone do założeń tego nieważnego postanowienia i pokrywające brakujące postanowienia 
w sposób zbliżony do celów i założeń umowy oraz niezwłocznie zawrą stosowne 
porozumienie/aneks do umowy 

6. Do celów interpretacji ewentualnych sprzeczności lub rozbieżności jakie mogą wystąpić w 
trakcie realizacji zadania, ustala się kolejność pierwszeństwa dokumentów: 

a) Projekt budowlany 
b) Projekt wykonawczy 
c) STWiOR 
d) Przedmiar robót 

7. Integralną część umowy stanowi dokumentacja projektowa, STWiORB, Specyfikacja 
Warunków Zamówienia, formularz oferty, kosztorys ofertowy oraz harmonogram rzeczowo – 
finansowy (ZARZ.48 DGLP) 

8. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednakowych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla 
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.  

 
 

§15   
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

1. W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa 
RODO), stosownie do wymogów wynikających z art. 13 ust. 1 i ust. 2 tego aktu prawnego 
informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Nadleśnictwo Kańczuga z 
siedzibą przy ul. Węgierskiej 32, 37-220 Kańczuga, tel./fax 16 640 25 60, e-mail: 
kanczuga@krosno.lasy.gov.pl.  
Przedstawicielem administratora jest: Nadleśniczy –  Tomasz Smędra. 

2. Z administratorem można skontaktować się: osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Kańczuga, 
telefonicznie pod numerem 16 640 25 60, za pomocą poczty elektronicznej e-mail pod 
adresem: kanczuga@krosno.lasy.gov.pl.  
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych p. Arkadiusz Kępski, z 
którym w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się 
za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod@comp-net.pl lub telefonicznie pod 
numerem 796 400 911. 

3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest dokonywane w celu prawidłowej realizacji 
obowiązków ustawowych tj. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego i zawarcia umowy z wybranym wykonawcą. Dane osobowe są przetwarzane na 
podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest 
warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz 
zawarcia umowy. 

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
24 października 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 
2019, ze zm.), dalej „ustawa Pzp”. 

mailto:kanczuga@krosno.lasy.gov.pl
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5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do organów państwowych (np. Policja, 
prokuratura) prowadzących postępowania (np. karne, o wykroczenia). Dane mogą być 
również przekazywane kancelarii prawnej prowadzącej obsługę prawną Nadleśnictwa, jak 
również do jednostek nadrzędnych Lasów Państwowych w szczególności do RDLP w Krośnie 
oraz DGLP. Ponadto dane osobowe będą udostępniane łącznie z dokumentacją dotyczącą 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przypadkach składania wniosków o 
udostępnienie informacji publicznej.  

6. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz elektronicznie za pomocą Systemu 
Informatycznego Lasów Państwowych. Dane osobowe są i będą przetwarzane przez okres 
czasu wyznaczony przepisami o rachunkowości – nie dłużej niż 6 lat licząc od wystawienia 
ostatniej faktury, jak również wyznaczony przepisami kodeksu cywilnego o przedawnieniu 
roszczeń – podstawowy termin 6 lat od wymagalności roszczenia, jak również przez okres 
czasu wyznaczony przepisami (w tym wewnętrznymi) o archiwizacji dokumentów – w 
zależności od tego, który z tych okresów będzie najdłuższy.  

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do: 
1) żądania od Administratora, na podstawie art. 15 RODO, dostępu do Pani/Pana danych 

osobowych, 
2) żądania od Administratora, na podstawie art. 16 RODO, sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych. 
3) żądania od Administratora, na podstawie art. 18 RODO, ograniczenia przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 
2 RODO, 

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan 
uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu nie przysługuje 
Państwu prawo do: 

1) żądania od Administratora, na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, usunięcia 
Pani/Pana danych osobowych; 

2) prawo do przenoszenia danych osobowych o którym mowa w art. 20 RODO; 
3) prawo sprzeciwu, na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobowych , gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
9. Stosownie do wymogów wynikających z przepisu art. 19 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający 

informuje, że: 
1) W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 

rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych 
zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych 
danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 
2016/679. (art. 74 ust. 3 ustawy Pzp) 

2) Udostępnianie protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem 
danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, zebranych w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa 
w ust. 3 i art. 18 ust. 3–6, stosuje się odpowiednio. (art. 74 ust. 4 ustawy Pzp) 

3) W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez 
Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 
2016/679, Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania 
dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego 
postępowania o udzielenie zamówienia. (art.75 ustawy Pzp) 
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4) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do 
sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 
rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz 
jego załączników. (art. 76 ustawy Pzp) 

5) Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 
rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 
zakończenia tego postępowania.(art. 19 ust. 3 ustawy Pzp) 

6) W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w Biuletynie 
Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 
2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do zamawiającego. (art. 269 
ust. 2 ustawy Pzp). 

10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej 
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym 
zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem 
czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
       W Y K O N A W C A                                                                  Z A M A W I A J Ą C Y 
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