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SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
[SWZ]

W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM
WSPOLNIE NA MOCY ART. 38 USTAWY Z DNIA 11 WRZESNIA 2019 ROKU PRAWO ZAMO-
WIEN PUBLICZNYCH (TEKST JEDN. DZ.U. Z 2023 R., POZ. 1605), ZWANEJ DALEJ: ,USTAWA
PZP”,

POD NAZWA:

»BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ | PRZEBUDOWA SIECI WODOCIA-
GOWEJ W DZIELNICY OSTROWY GORNICZE W SOSNOWCU (W ULICACH:
STARZYNSKIEGO, METALOWEJ, KLUBOWEJ, GORNEJ, JULIUSZOWSKIEJ, FE-
LIKS — BOCZNEJ, GALCZYNSKIEGO, PONIATOWSKIEGO, ORZESZKOWEJ, LIM-
BOWEJ, MACZKOWSKIEJ | NIECALEJ), W RAMACH PROJEKTU <GOSPODARKA
WODNO - SCIEKOWA W SOSNOWCU - ETAP liI>

— CZESC I, W ZAKRESIE
ZADANIA 1: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. MACZKOW-
SKIE) W SOSNOWCU WRAZ Z TLOCZNIA SCIEKOW | ODBUDOWA NA-
WIERZCHNI;
ZADANIA 2: BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. MACZKOW-
SKIE) W SOSNOWCU WRAZ Z ODBUDOWA NAWIERZCHNI”

OZNACZENIE ZAMOWIENIA: 1/2023/DTT/PZP/WSP

Sosnowiec, dn. 7 wrzesnia 2023 roku

ZATWIERDZAM:

o V-
Imie i nazwisko osoby upowaznionej Podﬁs iﬂie#zec’

PAWEL KOPCZYNSKI

IWONA NAWROCKA
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PKT 2
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(ART. 18 UST. 3) 40
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ROZDZIAL | STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTEPOWANIA ORAZ ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO, NUMER TELEFONU, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNE) ORAZ

1 KTOREJ UDOSTEPNIANE BEDA ZMIANY | WYJASNIENIA TRESCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMO-
WIENIA BEZPOSREDNIO ZWIAZANE Z POSTEPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

INFORMACIE DOTYCZACE ZAMAWIAJACEGO PRZEPROWADZAJACEGO POSTEPOWANIE W IMIENIU | NA RZECZ
WSZYSTKICH ZAMAWIAJACYCH, NA MOCY ART. 38 UST. 2 USTAWY PZP

Nazwa: Sosnowieckie Wodociggi Spotka Akcyjna.

Adres siedziby i korespondencyjny: 41-200 Sosnowiec, ul. Ostrogoérska 43.

N | P: 6440011382.

R EG O N: 270544618.

Rejestracja przedsiebiorcy: Sad Rejonowy Katowice-Wschod w Katowicach, Wydziat VIII Gospodarczy KRS
0000216608.

AW e

INFORMACJE DOTYCZACE DRUGIEGO Z ZAMAWIAJACYCH WSPOLNIE PRZEPROWADZAJACYCH POSTEPOWANIE

1. Nazwa: Gmina Sosnowiec — Miasto posiadajgce prawa powiatu.

2. Adres siedziby i korespondencyjny: 41-200 Sosnowiec, al. Zwyciestwa 20.
3. NIP:6443453672.

4. REGON:276255482.

NUMER TELEFONU

+48 32 364 43 36 (Zesp6t ds. zamowien publicznych; w dni robocze, w godz. 7.00 — 15.00).
ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ

kprzetarg@sosnowieckiewodociagi.pl

ADRES STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTEPOWANIA ORAZ STRONY INTERNETOWEJ, NA KTORE)
UDOSTEPNIANE BEDA ZMIANY | WYJASNIENIA TRESCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMOWIENIA
BEZPOSREDNIO ZWIAZANE Z POSTEPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

https://platformazakupowa.pl/pn /sosnowieckie wodociagi => podstrona dotyczaca przedmiotowego postepo-
wania.

ROZDZIAtL | TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA; INFORMACIA O UPRZEDNIE) OCENIE OFERT, ZGODNIE Z ART. 139

I USTAWY PZP

TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

1. Postepowanie o udzielenie przedmiotowego zamdwienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograni-
czonego, na mocy art. 132 i nast. ustawy Pzp.

2. Postepowanie prowadzone jest dla wartosci zamowienia rownej lub przekraczajacej progi unijne, jednak
mniejszej niz 20 000 000 euro, albowiem dotyczy pierwszej z czesci zamowienia udzielanego w czesciach
(wartos¢ przedmiotowego zamowienia jest mniejsza od progu unijnego, jednak suma stanowigca wartos¢
wszystkich czesci przekracza prog unijny).

3. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert czesciowych, o ktérych mowa w art. 7 pkt 15 ustawy
Pzp; nie ma zastosowania art. 134 ust. 2 pkt 3.

4. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SWZ, stosuje sie przepisy ustawy Pzp wraz z wydanymi do
niej aktami wykonawczymi, w szczegélnosci przepisy:

1) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych srodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw lub oswiadczen, jakich moze zgdac
zamawiajacy od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415);
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2) Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzadzania
i przekazywania informacji oraz wymagar technicznych dla dokumentéw elektronicznych oraz srodkow
komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursie (Dz.U.
z 2020 r. poz. 2452).

Il. INFORMACJA O UPRZEDNIEJ OCENIE OFERT, ZGODNIE Z ART. 139

1. Zamawiajacy przewiduje, iz moze najpierw dokona¢ badania i oceny ofert, a nastepnie dokonac kwalifikacji
podmiotowej wykonawcy, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia
oraz spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu.

2. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci zgdania oSwiadczenia, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
wytacznie od wykonawcy, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona.

ROZDZIAL

m OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I.  ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zaméwienia obejmuje swym zakresem:
1) Wykonanie rob6t budowlano-montazowych (wraz z dostawami niezbednymi do wykonania tych robét),
obejmujgcych w szczegolnosci:
a) DlaZADANIA I:
= budowe sieci kanalizacji sanitarnej o $rednicach DN 160 + DN 200 (1 267,20 m),
= budowe sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej o srednicach DN 110 (354,00 m),
= budowe komory betonowej DN 2500 mm wyposazonej w tlocznie $ciekow wraz z armaturg
(1 kpl.),
* budowe zbiornika retencyjnego tworzywowego DN 3000mm, L= 6,0 m(1 kpl.),
= budowe przytacza energetycznego dla przepompowni wraz z instalacjami elektrycznymi i AKPiA,
= odtworzenie nawierzchni po robotach zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej,
b) Dla ZADANIA Ii:
= sie¢ kanalizacji deszczowej na odcinku:
o D11-D38 — PVC-U SRD34 SN8 Lite Dz 500x14,6 L=550,82m,
D38-D40 — PVC-U SRD34 SN8 Lite Dz 315x12,1 L=43,84m,
D37-D38 — PVC-U SRD34 SN8 Lite Dz 500x14,6 L=10,62m,
W3-D36 — PVC-U SRD34 SNS8 Lite Dz 500x14,6 L=1,49m,
D36-D37 — PP SN8 DN800, L=5m,
= budowe odcinka kanalizacji deszczowej od studni D11 w kierunku ul. Starzyrskiego, ktory nalezy
zaslepic¢ — PVC-U SRD34 SN8 Lite Dz 500x14,6 L=ok 10m,
= budowe przykanalikow do w/w studni,
= bhudowe wpustow ulicznych na odcinku D38-D11, D38-D40,
* budowe wylotu wod deszczowych i roztopowych,
» odtworzenie nawierzchni po robotach zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej,
* budowe chodnika/bezpiecznika zgodnie z dokumentacjg projektowa,
* budowe cieku pochodnikowego.
2. Roboty stanowigce przedmiot zamdéwienia, opisane oddzielnie dla ZADANIA 1 i ZADANIA 2, wykonywac

nalezy facznie.

(o]
o
o
o]

Il. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA DLA ZADANIA 1

1. Na opis przedmiotu zaméwienia dla ZADANIA | (skompresowany plik, pod nazwa zAat_NR_1_0PZ), skiada sie:

1) Dokumentacja projektowa pn.: <<Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociggowej
w dzielnicy Ostrowy Gdrnicze w Sosnowcu, w ramach zadania inwestycyjnego ,Gospodarka wodno —
Sciekowa w Sosnowcu — Etap I11”>>, opracowana przez: ,,ALFA” BOZENA HABRAJSKA, 40-599 Katowice,
ul. Zeliwna 38 (skompresowany plik, pod nazwg ZAt_NR_ 1.1._ DOKUM_ PROJEKT_ZAD_1);

2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (skompresowany plik, pod nazwg zAt_
NR_1.2._STWIORB_ZAD_1);

3) Przedmiar robét:
a) czesc opisowa dot. ZADANIA 1, stanowigca zatgcznik nr 1.5.,

-6-
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b) wspdlina dla ZADANIA 1iZADANIA 2 — czes¢ obliczeniowa, stanowigca zatacznik nr 1.7.

Wymagania wyszczegolnione choc¢by w jednym z dokumentéw (plikow) wymienionych w pkt 1l.1. sg
zobowigzujace dla wykonawcy tak, jakby byty zawarte w catym opisie przedmiotu zaméwienia.

Przebieg sieci kanalizacji sanitarnej oraz zakres odtworzen zostat okreslony w folderze ,DO WYKONANIA”,
w czesci pliku pod nazwa ZAt_NR_1.1._DOKUM_ PROJEKT_ZAD_1.

Zamawiajacy nie dopuszcza innych rozwigzan fgczenia warstw asfaltowych podtuinych i poprzecznych
wykonywanych w réznym czasie, spoin (potgczenia réznych materiatéw np. betonu asfaltowego z asfaltem
lanym oraz warstwy asfaltowe] z urzadzeniami obcymi w nawierzchni np. wpustami, studzienkami, wtazami,
itp.) lub jg ograniczajgcymi np. kraweznikami, szynami torowymi, itp.) niz wykonywane za pomocg tasm
dylatacyjnych, asfaltowo-kauczukowych do wypetniania szczelin; zamawiajgcy wymaga aby krawedzie
przylegtej nawierzchnia asfaltowej byly réwno przyciete (katy proste) oraz prostopadte do osi jezdni.

O ile nie ujeto w dokumentach wymienionych w pkt I1.1., obowigzkiem wykonawcy bedzie:

1)
2)

3)
4)
5)

6)

7)

8)

9)

10)
11)

12)

13)
14)

15)

16)

Uzyskanie zezwolenia zarzadcy drég, tj. Wydziatu Administracji Drogowej Urzedu Miasta Sosnowiec, na
prowadzenie robét w pasie drogowym;
Dokonanie uzgodnien z zarzadcg drogi, w przypadku koniecznosci zmiany zakresu odtworzenia na-
wierzchni;
Opracowanie projektu organizacji ruchu lub uzyskanie prolongaty uzgodnienia tego projektu;
Przekazanie zamawiajgcemu decyzji o zajeciu pasa drogowego;
Sporzadzenie wniosku o umieszczenie urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami za-
rzagdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym;
Zawiadomienie o terminie rozpoczecia robot oraz uzyskanie zezwolen zarzagdcow lub wiascicieli nieru-
chomosci, na prowadzenie rob6t budowlanych na terenie ich dziatek wraz z uzyskaniem o$wiadczenia /
protokotu po zakorczeniu robot, ze teren zostat przywrécony do stanu pierwotnego wraz ze zmianami
wprowadzonymi zgodnie z dokumentacjg, a wtasciciele nie wnoszg zastrzezen do wykonywanych robot;
Wykonanie dokumentacji fotograficznej ogrodzen, budynkéw i innych elementéw narazonych na uszko-
dzenie, przy ktérych prowadzone beda roboty budowlane (powyisze ma na celu zabezpieczenie wyko-
nawcy i zamawiajacego przed bezpodstawnymi zgdaniami odszkodowarn przez wiascicieli za uszkodzone
obiekty);
Wykonanie dokumentacji fotograficznej nawierzchni istniejacej (dotyczy réwniez terendéw zielonych)
w rejonie prowadzenia inwestycji przed rozpoczeciem robét, w trakcie ich prowadzenia oraz po zakon-
czeniu, rowniez w zakresie drog dojazdowych, ktére moga ulec zniszczeniu przez wykonawce;
Zapewnienie wszelkich niezbednych nadzoréw specjalistycznych w celu wiasciwego wykonania robot
bedacych przedmiotem niniejszego zamoéwienia a po zakoriczeniu rob6t dostarczenie oswiadczenia, ze
wtasciciele uzbrojenia nie wnoszg zastrzezen do wykonywanych robdét;
Zabezpieczenie obszaru prowadzenia robét, utrzymanie tymczasowej przejezdnosci drog oraz zapew-
nienie drog dojazdowych;
Powiadomienie Inspektora nadzoru o wszelkich odstepstwach od przepiséw budowlanych oraz Polskiej
Normy PN-91/M-54910;
Przed przystapieniem do realizacji przedmiotu umowy — zgtoszenie sie do Zespotu ds. BHP i Ppoz. So-
snowieckich Wodociagéw S.A. w celu odebrania informacji, o ktérych mowa w art. 207* ustawy — Kodeks
pracy i podpisania stosownego oswiadczenia potwierdzajacego:
a) otrzymanie przedmiotowych informacji,
b) zobowigzanie wykonawcy do wykonywania prac stanowigcych przedmiot zamoéwienia przez

pracownikow posiadajgcych wymagane przepisami:

* badania lekarskie,

* przeszkolenie w zakresie BHP,

e szczepienia ochronne wymagane przy kontakcie z czynnikami biologicznymi,
Oznakowanie terenu robét zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy;
Dokonanie pisemnych uzgodnien niezbednych wytaczen z wtascicielami uzbrojenia, w zwigzku z prowa-
dzeniem rob6t w poblizu urzadzen i sieci energetycznych, teletechnicznych, wodociggowych, gazowych;
przed przystapieniem do rob6t wykonawca winien wykona¢ przekopy kontrolne dla ustalenia faktyczne-
go przebiegu istniejgcego uzbrojenia terenu;
Zapewnienie dwoch oséb przeszkolonych w zakresie kierowania ruchem drogowym, zgodnie z art. 6
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, posiadajacymi zaswiadczenia wydane przez
Wojewddzki Osrodek Ruchu Drogowego o ukoriczeniu szkolenia w zakresie wykonywania niektorych
czynnosci zwigzanych z kierowaniem ruchem drogowym;
Zapewnienie petnej obstugi z zakresu ttumaczenia na i z jezyka polskiego, w przypadku, gdy osoby, bio-
race udziat w realizacji zamoéwienia, nie znajg jezyka polskiego;
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17)

18)

19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)

26)

27)

28)

29)
30)
31)
32)

33)

34)

35)

36)

37)

38)

Zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej w zakresie wznowienia wytyczenia przebiegu projektowanych
sieci i obiektéw oraz koniecznych pomiaréw dla celéw prawidtowej realizacji przedmiotowego zakresu
robét objetych niniejszym zméwieniem, inwentaryzacji powykonawczej w trakcie prowadzonych robot
wraz z wykonaniem geodezyjnej dokumentacji powykonawczej obejmujacej wykonanie sieci i na-
wierzchni;

Przekazanie zamawiajgcemu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej — dla catosci zadania — i nanie-

sienie wykonywanych robét na mape, w ilosci 3 egz. (2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elek-

tronicznej na no$niku CD ze wspotrzednymi wraz z rzednymi posadowienia i terenu zapisanymi w forma-
cie .gml/przebieg wraz z atrybutami-materiat-Srednice-rzedne/ oraz pliku tekstowego z rozszerzeniem

.txt), w tym: szkic polowy z opisem punktéw zgodnych z wykazem wspéfrzednych wraz z rzednymi posa-

dowienia i terenu, informacje o materiale, srednicy elementéw sieci, numer KERG, pomiar wysokoscio-

wy charakterystycznych punktow sieci, karty studni;

Zgtaszanie do zasob6w geodezyjnych rozpoczecie prac;

Powiadomienie mieszkaricow o przewidywanych utrudnieniach w zwigzku z prowadzong budowg;

Przestrzeganie wszystkich zapiséw wydanych zgéd, decyzji, porozumien z wiascicielami uzbrojenia i te-

rendw zawartymi na etapie projektowania;

Wznowienie punktéw osnowy geodezyjnej;

Zapewnienie petnej obstugi geotechnicznej budowy przez akredytowane laboratorium;

Naniesienie wykonane]j inwestycji na mapy osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz

ewidencji gruntdw zataczajac inwentaryzacje wykonanych obiektow, sieci;

Zapewnienie prolongaty uzgodnieri, decyzji, jezeli zajdzie taka koniecznos¢ w trakcie prowadzonych ro-

bot;

Udziat w spotkaniach informacyjnych z mieszkaricami terenu objetego zaméwieniem, celem przedsta-

wienia sposobu organizacji prowadzenia rob6t i omoéwienia warunkow przytgczenia sie do sieci przez

mieszkancow;

W obszarze odbudowywanych nawierzchni — wykonanie regulacji wtazéw studzienek, wpustow drogo-

wych, studni telekomunikacyjnych / $wiattowodowych oraz skrzynek armatury istniejgcej;

Prowadzenie robét budowlanych w sposéb zapewniajgcy staly dostep do posesji, a co za tym idzie

umotzliwiajacy dojazd i dojscie mieszkaricom, dojazd pojazdom uprzywilejowanym i stuzbom technicz-

nym;

Sprawowanie przez dozér wykonawcy nadzoru w zakresie organizacji pracy oraz przestrzegania obowia-

zujacych przepiséw BHP i ppoz. przez osoby biorgce udziat w realizacji zamodwienia;

Koordynowanie prac, jezeli w obszarze inwestycji beda prowadzone inne roboty budowlane;

Zagospodarowanie odpadéw wytworzonych w trakcie realizacji nin. zaméwienia, jako wytwérca odpa-

déw powstajacych w wyniku swiadczenia ustug w zakresie budowy, rozbiorki i remontu obiektow,

w sposob zgodny z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach;

Podziat kosztéw w dostarczanych dokumentach rozliczeniowych, z rozbiciem na ulice;

W ramach obowigzujacej gwarancji — ponowne dosianie trawy, posadzenie drzew / krzewdw, w wypad-

ku ich obumarcia lub braku wzrostu trawy;

Uporzadkowanie i przywrdcenie terenu budowy do stanu pierwotnego (z uwzglednieniem zmian wyni-

kajacych z wykonania przedmiotu nin. zaméwienia) po zakoriczeniu robét oraz przekazanie go zamawia-

jacemu, w terminie poprzedzajacym odbioér koricowy nalezycie wykonanych robét;

Czyszczenie i kamerowanie wykonanej kanalizacji wraz z utylizacja odpadow, prace te nalezy zlecic za-

mawiajgcemu;

Na zadanie zamawiajgcego przekazanie dokumentu potwierdzajacego prawo do korzystania z dziatki

wykorzystywanej na potrzeby zaplecza budowy, sktadowania materiatéw, urobku, przekazania materia-

tow do utylizacji itp.;

Po zakoriczeniu robdt montazowych, a przed zgtoszeniem do odbioru koricowego przedmiotu umowy —

przeprowadzenie 2 dniowego rozruchu ttoczni sciekdw, zgodnie z wytycznymi pkt 11.6;

Nie pdiniej niz 14 dni przed zgtoszeniem przez wykonawce gotowosci do odbioru koricowego — dostar-

czenie zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz z wymaganymi protokotami badan

i sprawdzen z pozytywnymi wynikami, w tym w szczegdlnosci dla dostarczonych i zamontowanych insta-

lacji i urzadzen elektrycznych:

a) protokotéw z pozytywnymi wynikami z wykonanych pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej (nie
starszych niz 30 dni), w wersji elektronicznej na nosniku pamieci typu plug and play i w wersji pa-
pierowej,

b) protokotéw z koricowych pomiaréw pradéw obcigzen roboczych dostarczonych i zamontowanych
urzadzen i napedow elektrycznych wraz z wartosciami nastaw odpowiednich zabezpieczen, w wer-
sji elektronicznej na nosniku pamieci typu plug and play i w wersji papierowej,

r
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c) kart nastaw parametrow przeptywomierza, falownikéw / soft-staréw itp. urzadzen, w wersji elek-
tronicznej na nosniku pamieci typu plug and play i w wersji papierowej,

d) wszystkich kodéw Zrddtowych sterownikéw oraz panelu operatorskiego (w wersji edytowalnej
z komentarzami) i wartosci intelektualnych wykorzystanych przy wykonywaniu zadan oraz wszyst-
kich kodéw zrodtowych sterownikow (w wersji edytowalnej z komentarzami) i wartosci intelektual-
nych niezbednych do péiniejszej rozbudowy systemu, aparatury kontrolno-pomiarowej i automa-
tyki, w wersji elektronicznej na nosniku pamieci typu plug and play,

e) powykonawczych schematow elektrycznych wraz z listg sygnatéw wchodzacych i wychodzacych ze
sterownika z opisem listwy docelowej, w wersji elektronicznej na nosniku pamieci typu plug and
play, w wersji papierowej oraz w wersji laminowanej,

f)  list zmiennych wraz z adresacjg w sterowniku dla wszystkich urzadzer wchodzgcych w skiad insta-
lacji, w wersji elektronicznej na nosniku pamieci typu plug and play.

6. Wytyczne dotyczace rozruchu ttoczni:

1)

2)

3)

Podczas rozruchu ttoczni wykonawca zobowigzany bedzie w szczegdélnosci do:

a) sprawdzenia poprawnosci dziatania wszystkich elementéw oprogramowania, sterowania,
sygnalizacji i wizualizacji,

b) sprawdzenia i skontrolowania pracy urzadzen celem potwierdzenia ich poprawnego dziatania,
zgodnego z Dokumentacja Projektowg, STWIORB i Dokumentacjg Techniczno-Ruchowa dla
dostarczonych i zamontowanych urzadzen;

Przed zgtoszeniem gotowosci do rozpoczecia rozruchu, wykonawca zobowigzany bedzie do przeprowa-

dzenia (zorganizowania) szkolenia (instruktaz stanowiskowy oraz bhp) pracownikow zamawiajgcego

w zakresie dziatania, obstugi i konserwacji nowo zainstalowanych uktadéw, urzadzen; szkolenie winno

by¢ przeprowadzone:

a) w minimum trzech turach,

b) przez Producenta / autoryzowanego przedstawiciela Producenta

c) naurzadzeniach lub uktadach, ktére zostaty dostarczone i zamontowane

i potwierdzone Protokotem z przeprowadzonego szkolenia zawierajgcym zakres szkolenia i podpisy

przeszkolonych pracownikéw, ktérych do udziatu w szkoleniu wyznaczy Kierownik Dziatu Eksploatacji

Sieci Kanalizacyjnej oraz Kierownik Dziatu Energetycznego;

Warunkiem zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do rozruchu bedzie dostarczenie zamawiajgcemu —

dla zamontowanych urzgdzen / instalacji (wraz z armaturg) — nastepujacych dokumentéw:

a) protokotéw potwierdzajacych przeprowadzenie szkolen (instruktazy stanowiskowych oraz bhp)
pracownikdw zamawiajgcego,

b) o$wiadczenia Producenta / autoryzowanego przedstawiciela Producenta urzadzen, iz zostaly one
poprawnie zamontowane i dopuszczone do eksploatacji,

c) petnej dokumentacji (dla wszystkich urzadzen) tj. Dokumentacji Techniczno - Ruchowej
z parametrami pracy urzadzen i zgodnie z Europejska Norma, zawierajacej:
= parametry techniczne urzadzen,
= czasookresy pomiedzy remontami i zakresy remontow,

» czasookresy pomiedzy przeglagdamii zakresy przegladow,

= wykaz czesci zamiennych i szybkozuizywajacych sie oraz materiatéw eksploatacyjnych wraz
z czasookresami ich wymiany,

= rysunki, schematy techniczne urzadzen,

= wykaz oraz zakres podstawowych czynnosci eksploatacyjnych i konserwacyjnych jakie winien
wykonywaé zamawiajagcy w trakcie eksploatacji urzadzen dostarczonych przez wykonawce
(informacja powinna obejmowac czasookresy wyzej wymienionych czynnosci oraz metodyke ich
wykonywania); zakres powinien obejmowaé¢ czynnosci inne (pozostate) niz wykonywane pod-
czas przeglagdow gwarancyjnych,

= w przypadku urzgdzen nie wymagajacych wykonania przeglagdéw, remontéw czy wymiany czesci
zamiennych lub nie posiadajacych czesci szybkozuzywajacych sie — odpowiednig informacje dla
zamawiajgcego w tym zakresie (jezeli Dokumentacja Techniczno-Ruchowa urzadzenia nie
zawiera parametrow technicznych, nalezy dostarczy¢ dokument zawierajacy te parametry np.
karte katalogowa urzadzenia),

d) protokotéw z pozytywnymi wynikami przeprowadzonych pomiaréw elektrycznych ochrony
przeciwporazeniowej (prace pomiarowe w zakresie ochrony przeciwporazeniowej winny byc
wykonywane przyrzadami pomiarowymi posiadajgcymi aktualne, tj. nie starsze niz 12 miesigcy
$wiadectwa wzornictwa lub certyfikaty kalibracji; pracownik z uprawnieniami dozorowymi, przed
przekazaniem zamawiajgcemu protokotéw z pomiaréw wykonanych przez pracownikow
montazystéw, winien dokonac ich weryfikacji i zatwierdzenia;
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4)
5)

6)

7)

pracownik z uprawnieniami dozorowymi nie moze weryfikowa¢ i zatwierdzaC pomiaréw
wykonanych przez siebie samego),

e) protokotéw z pomiaréw pradéw obcigzen roboczych urzadzeri i napedow elektrycznych
dostarczonych i zamontowanych, wraz z wartosciami nastaw odpowiednich zabezpieczen,

f)  protokotu z przegladu ,,zerowego” ttoczni sciekow,

g) wypetnionych ksigzek pracy urzadzen (wedtug wzoru ksigzki zatwierdzonego przez zamawiajgcego)
— po 1 egzemplarzu dla kazdego urzadzenia wraz z uzupetnionymi wpisami — potwierdzonymi przez
serwis Producenta / autoryzowanego przedstawiciela Producenta — dotyczacymi ewentualnie
dokonanych czynnosci eksploatacyjnych, serwisowych lub naprawczych, do czasu przekazania tych
urzgdzen zamawiajgcemu,

h) zatwierdzonej przez zamawiajagcego instrukcji stanowiskowej eksploatacji dla ttoczni wraz
z armaturg i urzadzeniami nowo dostarczonymi i zamontowanymi — 1 egz. w wersji papierowej
i 1 egz. w wersji elektronicznej (dokument programu WORD); instrukcja winna zawierac
w szczegodlnosci informacje dotyczace:
= zakresu stosowania, :
= celu instrukgji,
= charakterystyki urzadzen,
= charakterystyki obiektu / stanowiska pracy,
= opisu procesu technologicznego,
= ogolnych wytycznych eksploatacji,
= sposobu sterowania / pracy urzadzen,
= zestawienia typowych problemow eksploatacyjnych,
= kontroli pracy i obstuga urzadzer / obiektu,

» konserwacji urzadzen,

= postepowania podczas awarii,

= uwag ogoblnych w zakresie BHP i Ppoz.,

= podstawowych zalecen w zakresie BHP i Ppoz.,

= wykazu aktow prawnych,

= wzoru oswiadczenia pracownikéw o zapoznaniu sie z instrukcja,
= zatgcznikéw i aktualizacji,

= wykazu czesci szybkozuzywajacych sie,

i) oswiadczenia wykonawcy, iz monitoring technologiczny wraz z modernizacja wizualizacji (ASX) na
stacji operatorskiej w Dyspozytorni Gtownej siedziby Sosnowieckich Wodociggdw S.A., zostat wy-
konany zgodnie z wymaganiami zamawiajgcego, uruchomiony i sprawdzony,

j)  oswiadczenia wykonawcy oraz firmy $wiadczacej ustuge ochrony mienia, iz monitoring antywfama-
niowy zostat wykonany zgodnie z wymaganiami zamawiajgcego;

Wykonawca zobowiazany bedzie podczas rozruchu uzywaé wody sieciowej lub sciekéw dostarczonych;

Zamawiajacy pisemnie wyznaczy termin rozpoczecia rozruchu, w oparciu o zgloszong pisemnie przez

wykonawce gotowosé do rozruchu; zamawiajgcy wyznaczy termin rozpoczecia rozruchu niezwfocznie,

jednak nie pdiniej niz w terminie 14 dni roboczych pod warunkiem, ze wykonawca wraz ze zgloszeniem
gotowosci do rozruchu przedstawi zamawiajacemu wszystkie wymagane dokumenty; termin
przystgpienia do rozruchu zalezat bedzie od kompletnosci przekazanej przez wykonawce dokumentacji;

w przypadku braku dostarczenia wraz ze zgftoszeniem, ktdéregokolwiek z wymaganych dokumentow,

zamawiajacy wystapi do wykonawcy o ich uzupetnienie; po uzupetnieniu wymaganych dokumentow

zamawiajgcy ponownie wyznaczy termin rozpoczecia rozruchu niezwlocznie, jednak nie péiniej niz

w terminie 14 dni roboczych;

Po zakorczeniu rozruchu wykonawca zobowigzany bedzie przygotowac i przekaza¢ zamawiajagcemu —

przed rozpoczeciem odbioru koncowego, ,Sprawozdanie z rozruchu” zawierajace, co najmniej:

a) opis przebiegu rozruchu,

b) zestawienie i ocene uzyskanych wynikow badan,

c) ocene osiggniecia zatozonego celu i efektow,

d) wnioski i zalecenia wynikajgce z przeprowadzonego rozruchu;

Zakonczenie rozruchu, potwierdzone zatwierdzonym przez zamawiajgcego protokotem z jego

zakoriczenia, bedzie jednym z warunkéw zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru koricowego.

7. Wymagania dotyczgce monitoringu ttoczni:

1)

Uruchomienia monitoringu technologicznego wraz z modernizacjg wizualizacji (ASX) na stacji operator-
skiej w Dyspozytorni Gtéwnej siedziby Sosnowieckich Wodociggéow S.A., wykonawca winien bedzie wy-
kona¢ w porozumieniu wykonawca /autorem / gwarantem przedmiotowego systemu wizualizacyjnego,
tj. firmg: KBKELEKTROINSTAL tukasz KWECZLICH, 98-300 Wielun, ul. Augustianska 4;

-10-




Oznaczenie zamdwienia: 1/2023/DTT/PZP/WSP

2)

Uruchomienia monitoringu antywtamaniowego wykona¢ nalezy w porozumieniu z firma, ktéra realizo-
wata bedzie ustuge z zakresu ochrony mienia na rzecz zamawiajgcego.

8. Wymagania zamawiajacego / obowiazki wykonawcy w zakresie wykonywania przegladéw gwarancyjnych,
w cafym okresie obowigzywania gwarancji jakosci na przedmiot zamdwienia:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca zobowigzany bedzie zapewnic autoryzowany i dostepny na terenie Polski serwis Producenta

tfoczni sciekdw, zwany dalej ,,Serwisem”;

Wykonawca:

a) zagwarantuje przeprowadzenie przez Serwis przegladow urzadzen, instalacji i uktadéw {facznie
z wymiang niezbednych czesci zamiennych i materiatéw eksploatacyjnych i naturalnie zuzywajgcych
sie —z czestotliwoscia | w zakresie zgodnym z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowa urzadzenia, instalacji
lub uktadu oraz w odniesieniu do rzeczywistego czasu ich pracy, przy czym planowe przeglady Ser-
wis winien rozpoczac i zakonczy¢ w dni robocze, tj. od poniedziatku do pigtku, w godz. 7.00 <+ 13.00,
w terminie nie dtuzszym niz 21 dni roboczych, liczac od dnia przekazania przez zamawiajgcego
informacji o koniecznosci ich wykonania,

b) przeprowadzi przeglady przepompowni sciekdw z czestotliwoscig raz na rok (termin przegladu
okresli zamawiajacy z 14-dniowym wyprzedzeniem), przy czym ostatni z przeglagdéw gwarancyjnych
wykonany zostanie pomigdzy 45-tym a 30-tym dniem przed uptywem okresu gwarancji jakosci;
kazdy z planowych przegladéw, wykonawca winien rozpoczac¢ i zakoriczy¢ w dni robocze,
tj. poniedziatek - pigtek w godz. 7.00-13.00, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych, liczac od
dnia przekazania przez zamawiajacego informacji o koniecznosci jego wykonania;

Wykonawca realizowat bedzie obowigzki, o ktérych mowa w pkt 11.8. ppkt 1) i 2), bez odrebnego wyna-

grodzenia, w tym w zakresie dojazdu Serwisu i realizowanym przez Serwis transportem.

Kazdorazowo przed wykonaniem przegladu, wykonawca zobowigzany bedzie zgtosi¢ do Zespotu ds. BHP

i Ppoi. Sosnowieckich Wodociggow S.A. swoich pracownikéw, badz pracownikéw Serwisu, w celu ode-

brania informacji, o ktérych mowa w art. 207* ustawy — Kodeks pracy i podpisania stosownego oswiad-

czenia potwierdzajacego:

a) otrzymanie przedmiotowych informacji,

b) zobowigzanie wykonawcy do wykonywania przegladéw gwarancyjnych przez pracownikéw / pra-
cownikéw Serwisu posiadajgcych wymagane przepisami:

* badania lekarskie,
e przeszkolenie w zakresie BHP,
e szczepienia ochronne wymagane przy kontakcie z czynnikami biologicznymi.

Zasady wykonywania przeglagdéw gwarancyjnych:

a) przeglady odbywac sie beda z udziatem przedstawiciela zamawiajgcego; czas wykonywania kazdo-
razowego przegladu nie moie przekroczy¢ 14 dni roboczych, liczac od daty przekazania przez za-
mawiajgcego informacji wykonawcy o koniecznosci jego wykonania; za skuteczne doreczenie wy-
konawcy informacji od zamawiajacego o koniecznosci wykonania przegladu gwarancyjnego, zama-
wiajgcy uznawat bedzie wysytanie zawiadomienia pocztg elektroniczng,

b) wykonawca (po wczesniejszym pisemnym uzgodnieniu terminu z zamawiajagcym) we wiasnym za-
kresie zobowigzany bedzie przygotowac obiekt / urzadzenie do wykonania czynnosci zwigzanych
z wykonaniem przegladu, ktore rozpocznie i zakoriczy w dni robocze, tj. poniedziatek — pigtek,
w godzinach 7.00-13.00,

c) wykonawca winien zagwarantowac, iz wszystkie zastosowane przez niego materialy / urzadzenia /
armatura / czesci zamienne beda fabrycznie nowe; beda odpowiadac¢, co do jakosci wymogom wy-
robéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy —
Prawo budowlane, dokumentacji projektowej przekazanej przez zamawiajacego oraz wymaganiom
i wytycznym SWZ; wykonawca winien zapewnic skuteczne dziatanie i prawidtowg prace zastosowa-
nych materiatéw / urzadzen / armatury / czesci zamiennych,

d) wykonawca zobowigzany bedzie uwzgledni¢ konieczno$¢ zachowania ciggtosci pracy obiektu pod-
czas wykonywania przegladéw gwarancyjnych; obiekt i urzadzenia podlegajgce wytgczeniu oraz
czas ich wytgczen, podlegac beda kazdorazowo zatwierdzeniu przez zamawiajacego,

e) wykonawca / Serwis winien bedzie odnotowac w ksigzce pracy urzadzenia kazdg czynnos¢, wykonang
w ramach przegladu gwarancyjnego, ktéra podlega¢ bedzie zatwierdzeniu przez zamawiajgcego;
wpis w ksigzce pracy urzadzenia winien bedzie okreslic stan techniczny i ewentualne zalecenia dla
zamawiajgcego odnosnie dalszej eksploatacji urzadzenia,

f)  kazdorazowy przeglad gwarancyjny winien zakoriczy¢ sie sporzagdzeniem przez wykonawce protoko-
fu, ktory zostanie podpisany przez STRONY i potwierdzony przez Serwis; protokét winien bedzie za-
wierc¢ zakres wykonanych czynnosci, wymienionych czesci i elementéw.
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9.

Wykonawca nie ma prawa do roszczeri finansowych w stosunku do zamawiajacego za korzystanie z obiektu
budowlanego do czasu jego odbioru koricowego.

ll. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA DLA ZADANIA 2

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15,

Na opis przedmiotu zaméwienia dla ZADANIA |l (skompresowany plik, pod nazwa ZAt_NR_1_0Pz), skfada sie:
1) Dokumentacja projektowa pn.: <<Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudowgq drog w rejonie
Ostrowy Gornicze w Sosnowcu, w ramach zadania inwestycyjnego ,Gospodarka wodno — sciekowa
w Sosnowcu — Etap I1I”>>, opracowana przez: ,ALFA” BOZENA HABRAJSKA, 40-599 Katowice, ul. Zeliwna
38 (skompresowany plik, pod nazwa ZAt_NR_ 1.3._DOKUM_ PROJEKT_ZAD_2);
2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (skompresowane plik, pod nazwa
ZAt_NR_1.4._STWIORB_ZAD_2);
3) Przedmiar robot:
a) cze$c¢ opisowa dot. ZADANIA 2, stanowigca zatacznik nr 1.6.,
b) wspdina dla ZADANIA 1 i ZADANIA 2 — czes¢ obliczeniowa, stanowigca zatgcznik nr 1.7.
Wymagania wyszczegélnione choéby w jednym z dokumentéw (plik) wymienionych w pkt Ill.1. s3
zobowiazujace dla wykonawcy tak, jakby byly zawarte w catym opisie przedmiotu zaméwienia.
Przebieg sieci kanalizacji deszczowej oraz zakresu odtworzer zostat okreslony w folderze ,DO WYKONANIA”,
w czesci pliku pod nazwg ZAt_NR_ 1.3._DOKUM_ PROJEKT_ZAD_2.
Zamawiajacy informuje ze, roboty zwigzane z zadaniem 2 nalezy rozpocza¢ po dniu 31 grudnia 2023 roku,
co nalezy uwzgledni¢ w harmonogramie rzeczowo — finansowym, opracowanym dla ZADANIA 2, zwanym dalej
,Harmonogramem robdt” (zgodnie z § 5 projektowanych postanowieri umownych, stanowigcych zatgcznik nr
7).
Dla przedmiotowego zadania uzyskano pozwolenie na budowe nr 88/221 z dnia 25 lutego 2021r.
Z uwagi na fakt, iz przedmiotem zadania jest realizacji czesci robot objetych pozwoleniem na budowe
wykonawca jest zobligowany do uzyskania pozwolenia na uiytkowanie dla zakresu przewidzianego do
realizacji w ramach zadania.
Wykonawca musi liczyé sie z sytuacja, ze po wydaniu pozwolenia na budowe nr 88/221 z dnia 25 lutego
2021r. mogta zosta¢ wybudowana/przebudowana infrastruktura podziemna, ktéra moze kolidowac z budowa
kanalizacji deszczowej; w takim wypadku wykonawca w cenie za ZADANIE 2, zobowiazany jest do usunigcia
kolizji istniejacej sieci z planowang do budowy kanalizacjg deszczowa poprzez wykonania przebudowy,
zabezpieczenia tej sieci w ramach wynagrodzenia umownego.
Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze poziom wdd gruntowych okreslony w dokumentacji projektowej
mogt ulec zmianie; w taki przypadku wykonawca w cenie za ZADANIE 2 powinien przewidzie¢ koniecznos¢
odwodnienia wykopow.
Zatacznikiem do Opisu Przedmiotu Zaméwienia s projekty tymczasowej i docelowej organizacji ruchu, ktére
stracity wazno$¢; wykonawca zobowigzany jest w cenie za ZADANIE 2do uzyskania nowego zatwierdzenia
projektéw przez Zarzadce Ruchu, w tym jesli zajdzie taka konieczno$¢ do uzyskania opinii wiasciwej jednostki
policji oraz opinii Zarzadcy Ruchu.
Zamawiajacy wymaga wykonania warstwy $cieralnej bez wykonania szwu podiuznego, tym samym projekt
czasowej organizacji ruchu powinien uwzglednia¢ objazdy komunikacji miejskiej na czas wykonywania
warstwy scieralnej; ewentualne koszty objazddw nalezy uwzglednic¢ w cenie za ZADANIE 2.
W przypadku wykonywania przedmiotu zamoéwienia przy istniejgcym drzewostanie nalezy go zabezpieczyc.
W rejonie zadania mogg dziata¢ inni wykonawcy, roboty nalezy skoordynowac.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzer potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji; wykonawca zapewni
wilaéciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia istniejacych sieci drenarskich jesli taka wystepuje w rejonie
realizacji planowanego zamierzenia inwestycyjnego, a w przypadku ich uszkodzenia przywroci¢ do stanu
pierwotnego pod specjalistycznym nadzorem, nie powodujgc zalewania terenow.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w harmonogramie robdt rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére maja byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych (sieci, obiektow,
budowli) zinwentaryzowanych na etapie wywiadéw branzowych, jak i nie zinwentaryzowanych — nie
wykazanych na etapie wywiadéw branzowych - na terenie budowy i powiadomic Inzyniera i wtadze lokalne
o zamiarze rozpoczecia robot; o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru inwestorskiego i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

29.

28.

Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
zamawiajgcego.

lezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, wykonawca bedzie realizowac roboty
w sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie  budowy,
spowodowane jego dziatalnoscig; w celu unikniecia niestusznych roszczenn odszkodowawczych ze strony
wiascicieli istniejgcych nieruchomosci, wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych sporzadzi
inwentaryzacje stanu istniejgcego nieruchomosci zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie pasa
drogowego, dokumentujgc stan techniczny tych obiektéw; do obowigzkéw wykonawcy nalezy sporzadzenie
takiej inwentaryzacji ktéra swoim zakresem bedzie w stanie zabezpieczy¢ interes wykonawcy / Inwestora
przed ewentualnymi roszczeniami oséb trzecich; nieodtgczng czescia tej dokumentacji, bedzie dokumentacja
fotograficzna skatalogowana w sposéb nie budzacy watpliwosci co do momentu jej wykonania oraz obiektu,
ktory dokumentuje (tj. kazde zdjecie musi posiadac date wykonania).

Inspektor Nadzoru inwestorskiego bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog
wewnetrznych; jednakie, ani Inspektor Nadzoru inwestorskiego ani zamawiajgcy nie bedzie ingerowat
w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy;
zamawiajgcy i Inzynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru nie ponosi z tego tytutu jakichkolwiek zobowigzan.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych, wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu  technicznego
istniejgcych drog lokalnych, znajdujgcych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji, oraz w dalszej odlegtosci
wykorzystywanych do ciezkiego transportu wykonawcy robét; dane inwentaryzacyjne zawarte
w dokumentacji, wykonawca potwierdzi u odpowiedniego zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym
w danym dniu i zgtosi ten fakt u lokalnych wtadz samorzadowych; nieodtgczng czescig tej dokumentacji,
bedzie dokumentacja fotograficzna skatalogowana w sposéb nie budzacy watpliwosci co do momentu jej
wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja. (tj. kazde zdjecie musi posiadac date wykonania).

Wykonawca bedzie mogt transportowaé materiaty na i z terenu budowy, wytacznie po drogach, ktérych stan
techniczny zostat zinwentaryzowany w/w sposéb i potwierdzony u zarzadcy drogi; wykonawca zobowigzany
jest zachowac czystos¢ nawierzchni w rejonie inwestycji.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drég przez transport budowy,
wykonawcy jest zobowigzany do ich naprawy na wtasny koszt i ewentualna wyptate odszkodowar.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obcigzenia z tytutu specjalnych i/lub czasowych praw przejazdu,
ktérych moze potrzebowac, wigczajac te dotyczace dostepu do placu budowy; wykonawca uzyska takie na
wiasne ryzyko i koszt, wszelkie dodatkowe urzadzenia poza placem budowy, ktérych moze potrzebowac dla
celow realizacji przedmiotu zamowienia.

Wykonawca powinien zapewnic¢ dojazdy do poszczegolnych posesji bedgcych w obszarze wpltywéw prac
wykopowych i budowlanych, a takie na plac budowy dla pogotowia, straiy pozarnej itp. podczas
wykonywania prac na koszt wiasny; prace wykopowe i konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ etapami wedtug
projektu organizacji robét zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wymogami wiadz drogowych, plac budowy - wykopy powinny by¢
zabezpieczane prowizorycznymi ogrodzeniami, a w nocy oswietlone czerwonymi swiatfami ostrzegawczymi.
W trakcie realizacji robdt przejscia dla osob pieszych powinny by¢ zabezpieczone mostkami i oznaczone
znakami drogowymi; roboty wykonywane w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykonawca moze realizowac pod
ptatnym nadzorem ich uzytkownikéw; wykonawca w trakcie realizacji robét zobowigzany jest podjac wszelkie
niezbedne czynnosci dla prawidtowego zabezpieczenia przed uszkodzeniem istniejgcych drzew i krzewow oraz
terendw zielonych oraz chronic przed zanieczyszczeniem wody ptynace.

Do obowiazkéw wykonawcy nalezy utrzymanie czystosci jezdni i chodnikéw (istniejgcych i projektowanych)
znajdujacych sie w zakresie zamierzenia budowlanego a zanieczyszczonych w wyniku dziatarn wykonawcy;
mycie chodnikéw i jezdni nalezy wykonywac min. 2 razy na dzier; warunek odnosi sie do miejsc lub odcinkow
prowadzenia robét oraz réwniez do jezdni i chodnikéow zlokalizowanych poza zakresem zamierzenia
budowlanego a zanieczyszczonych na skutek poruszania sie po tych drogach zanieczyszczonych pojazdéw
budowy.

Do obowigzku wykonawcy naleiy opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego
zabezpieczenia chodnikéw i jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagajacej odpowiednich
zabezpieczen, a takie uzyskanie stosownych uzgodnien oraz po zakonczeniu prac dokonanie odbioru przez
Wydziat Administracji Drogowej Urzedu Miejskiego w Sosnowcu.

Wykonawca na wtasng odpowiedzialnosc i na swoj koszt, podejmie wszelkie srodki zapobiegawcze wymagane
przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie zawodowe oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢
prawa wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych z placem budowy i uniknag¢ powodowania tam
jakichkolwiek zaktdcen czy szkdd;
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

wykonawca zabezpieczy zamawiajacego przed i przejmie odpowiedzialnos¢ materialng za wszelkie skutki
finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wtascicieli posesji czy budynkéw sasiadujacych
z placem budowy w zakresie, w jakim wykonawca odpowiada za takie zakiocenia czy szkody.

Wykonawca przed rozpoczeciem robét jest zobowigzany do zinwentaryzowania sieci uzbrojenia terenu na
terenie inwestycji oraz do sprawdzenia zgodnosci dokumentacji przetargowej ze stanem faktycznym;
w przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci, obiektéw, budowli oraz w przypadku zlokalizowania
istniejacych sieci, obiektéw, budowli w innym miejscu niz wskazano na mapie, wykonawca jest zobowigzany
powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru inwestorskiego; zakres robét niezbednych do wykonania przy
usunieciu wymienionej kolizji, tfgcznie z uzgodnieniem z wiascicielem sieci, wykonaniem inwentaryzacji
geodezyjnej oraz wszelkie niezbedne roboty zostang wykonane na zasadach okreslonych w umowie i s3
zawarte w cenie za ZADANIE 2.

Wykonawca odpowiada za uzgodnienie z gestorem sieci zakresu przebudowy w zwigzku np. z powstatg kolizjq
badi rozbieznosciami pomiedzy dokumentacja przetargowa a stanem istniejgcym, i na podstawie
przekazanych przez wykonawce danych — obejmujacych inwentaryzacje geodezyjng, ustalenie gestora,
rodzaju sieci itd.; koszt wykonania tych robét powinien by¢ uwzgledniony w cenie za ZADANIE 2.

W przypadku odkrycia przez wykonawce sieci usytuowanych na nienormatywnych gtebokosciach a nie
przewidzianych do przebudowy w ramach projektu, wykona on niezbedng inwentaryzacje geodezyjng ustali
gestora sieci, wykona uzgodnienie oraz wszelkie niezbedne prace do usuniecia kolizji w cenie za ZADANIE 2.

W przypadku odkrycia przez wykonawce niezabezpieczonych sieci, np. pod wykonanym korytem lub
w wykopie, lub odkrycia uszkodzonych zabezpieczeri wykonawca wykona ich zabezpieczenie w cenie
kontraktowej; wszelkie czynnosci z tym zwigzane uwzglednia cena za ZADANIE 2.

W przypadku koniecznosci wykonania regulacji istniejacej infrastruktury do stanu projektowanego,
wykonawca opracuje stosowng dokumentacje, wykona uzgodnienia oraz niezbedne roboty budowlane do
wykonania regulacji; wszelkie czynnosci z tym zwigzane uwzglednia cena za ZADANIE 2.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w harmonogramie robot rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére maja byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzeri podziemnych oraz naziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru inwestorskiego oraz zamawiajacego o zamiarze
rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
inwestorskiego i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw; wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzern podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do spisania obustronnych protokotéw przejecia i przekazania, przed
rozpoczeciem robét i po ich zakonczeniu; wykonawca winien powiadomic na 7 dni przed wejsciem w teren -
wiasciciela nieruchomosci, na ktérym bedq prowadzone prace zwigzane z czasowym zajeciem terenu; po
zakoriczeniu robdt - winien uporzadkowac teren, naprawic zaistniate szkody i wyptaci¢ wtascicielom stosowne,
uzgodnione odszkodowania za niemozno$¢ uzytkowania, badZ inne szkody; na koniec podpisze protokot
stwierdzajacy, iz ten nie rosci sobie juz zadnych pretensji do wykonawcy; koszty ewentualnych odszkodowan
bedg po stronie wykonawcy.

W przypadku uszkodzern uktadéw drenarskich (jesli takie beda wystepowac) na dziatkach wtascicieli
nieruchomosci wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy w sposdb zapewniajacy ich funkcje przed
uszkodzeniem tacznie z wykonaniem projektu (jezeli zajdzie taka potrzeba) — uzgodnionym z Projektantem,
Inspektorem Nadzoru inwestorskiego i wiascicielem przedmiotowej nieruchomosci.

Roboty budowlane wykonawca winien prowadzi¢ wytacznie na dziatkach objetych pozwoleniem na budowe
nr 8/221 z dnia 25 lutego 2021r; w przypadku koniecznosci zajecia nieruchomosci przylegtych do terenu
inwestycji, nie objetych ww. decyzja, wynikajgcych z przyjetej technologii robo6t, wykonawca jest zobowigzany
uzyskaé stosowne dokumenty i uzgodnienia z wiascicielem nieruchomosci umozliwiajace wejscie czasowe
w teren i jest zobowigzany zastosowac odpowiednie $rodki techniczne minimalizujace uciazliwosc dziatan
wykonawcy dla otoczenia w stopniu mozliwym do zaakceptowania przez wiasciciela przylegtego terenu;
powyisze zobowigzania nie moga naktada¢ na Gmine zobowigzan.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania umowy uzyczenia gruntéw w przypadku koniecznosci wejscia na
tereny dziatek, nie bedgcych we wtadaniu zamawiajacego jak réwniez do ponoszenia optat za dzierzawe tego
terenu na czas trwania robét na czas trwania budowy dla dziatek innych niz okreslonych w decyzji pozwolenie
na budowe; w przypadku koniecznosci wykonania urzadzan zwigzanych z przedmiotem umowy, wykonawca
powiadomi zamawiajgcego o tym fakcie, w celu dalszego procedowania przez wykonawce.

W przypadku niewtasciwego prowadzenia robét, zaniedbania lub braku dziatan ze strony wykonawcy, nastapi
uszkodzenie wtasnosci prywatnej lub publicznej, to wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wlasno$¢ w taki sposéb, aby stan naprawionej wiasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem
tego uszkodzenia lub zniszczenia.
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41. Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych sieci, takich jak odwodnienie, linie
i stupy telekomunikacyjne i elektryczne, linie naziemne i podziemne, $wiattowody, wodociagi, gazociagi,
kanalizacje i tym podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopéw lub innych prac mogacych uszkodzi¢
istniejgce uzbrojenie; kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych, kontrolne wykopy
beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie
bezpieczeristwa ruchu; wszystkie te czynnosci beda wykonywane na warunkach ustalonych
z administratorem i wiascicielem sieci; wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog,
rowow odwadniajgcych, wodociggow i gazociggow, sieci kanalizacyjnych, stupow i linii energetycznych, kabli,
punktow osnowy geodezyjnej i sieci jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawcéw / Dalszych Podwykonawcéw podczas wykonywania Robét; wykonawca niezwtocznie
naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace
nakazane przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

42. Wykonawca zobowigzany jest umiescic w harmonogramie robét rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg by¢ wykonywane w zakresie przetozenia uzbrojenia podziemnego na placu budowy;
wykonawca bedzie realizowac roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkaricow;
wjazdy drogowe na posesje i dojscia do budynkéw nie mogg by¢ wylgczone na czas diuzszy niz godzina;
wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sasiedztwie budowy spowodowane swojg dziatalnoscia;
wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wtasnym staraniem i na wtasny koszt wszelkie konieczne zgody
i zezwolenia wtadz lokalnych, przedsiebiorstw i wtascicieli wymagane do niezbednego zdemontowania
istniejagcych sieci, zamontowania sieci tymczasowych, usuniecia sieci tymczasowych i ponownego
zamontowania istniejgcej sieci, kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego; wykonawca zabezpieczy nadzér wiascicieli lub administratoréw uzbrojenia podziemnego nad
realizacjg rob6t w poblizu ich uzbrojenia; ewentualne koszty nadzoru wykonawca uwzgledni w cenie za ZA-
DANIE 2.

43. Przy przejsciach na projektowanych przejsciach dla pieszych nalezy wykona¢ kostke integracyjna; ponizej
sposob wykonania kostki integracyjnej na przejsciach dla pieszych.

[ty e s e
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44. Wykonawca odpowiedzialny jest za opracowania, uzyskanie zatwierdzenia oraz wdrozenie czasowej
organizacji ruchu.

45. W rejonie realizacji przedmiotu zamowienia mogg dziata¢ inni wykonawcy, wykonujacy roboty budowalne;
w tym celu nalezy skoordynowac roboty, w szczeg6lnosci drogowe oraz sieciowe.

46. Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania terenu robét zgodnie z projektem tymczasowej organizacji
ruchu na czas budowy.

47. W zwiazku z prowadzeniem rob6t w poblizu urzadzen i sieci energetycznych, teletechnicznych
$wiattowodowych, wodociggowych, gazowych, obowigzek pisemnego uzgodnienia niezbednych wytaczen

a z wiascicielami uzbrojenia oraz wykonywania robét spoczywa na wykonawcy robot.
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48.

49,

50.

51!

52.

53.

Przed przystapieniem do robét wykonawca winien wykonac przekopy kontrolne dla ustalenia faktycznego
przebiegu istniejacego uzbrojenia terenu, zlokalizowanego w sasiedztwie planowanej do budowy
infrastruktury; po jej lokalizacji nalezy przystapic do roboét.

Ztom (m.in. elementy bezpieczenstwa ruchu, elementy o$wietlenia, istniejagce elementy studni

kanalizacyjnych, wpustéw) powstaty w wyniku rob6t w ramach przedmiotowego zaméwienia jest wlasnoscia

zamawiajacego (Gminy Sosnowiec); do wyceny nalezy przyja¢ transport ziomu na odlegtos¢ do 20 km,

w miejsce wskazane przez zamawiajacego / Inspektora Nadzoru inwestorskiego; sprzedaz ztomu dokonywana

bedzie przez zamawiajacego do punktu ztomu na podstawie dostarczonej przez wykonawce Karty przekazania

odpadu; wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ zamawiajagcemu / Inspektora Nadzoru inwestorskiego Karte
nie pézniej niz 3 dni od daty dostarczenia ztomu do punktu ztomu.

Istniejace elementy infrastruktury drogowej, tj., kompletne oznakowanie pionowe, nalezy zdemontowac

i przekaza¢ w miejsce wskazane przez zamawiajacego; do wyceny nalezy przyjac transport na odlegtos¢ do

20 km we wskazane przez zamawiajgcego miejsce.

Wykonawca przystapi do wykonywania robét demontazowych elementéw stanowigcych sktadnik majatkowy

Gminy Sosnowic po zakonczeniu prac komisji likwidacyjnej powotanej przez zamawiajgcego.

Na etapie zlozenia wniosku o gotowos$é do odbioru korficowego zamawiajagcy wymaga dofaczenia

protokotéw odbioréw koricowych od poszczegéinych gestoréw sieci.

Obowigzki wykonawcy:

1) Uzyskanie oswiadczenia/protokotu po zakoriczeniu robdt, ie teren zostat przywrocony do stanu
pierwotnego wraz ze zmianami wprowadzonymi zgodnie z dokumentacjg;

2) Wykonanie dokumentacji fotograficznej ogrodzen, budynkéw, nawierzchni istniejgcych, przy ktérych
prowadzone beda roboty budowlane; powyisze ma na celu zabezpieczenie wykonawcy i zamawiajgcego
przed bezpodstawnymi zadaniami odszkodowarn przez wlascicieli za uszkodzone obiekty;

3) Zapewnienie kierownika budowy oraz kierownikow robdt posiadajgcych stosowne uprawnienia
budowalne do kierowania robotami w danej specjalnosci zgodnie z dokumentacjg projektowa;

4) Wykonawca jest zobowigzany do uregulowania sposobu postepowania z odpadami zgodnie z wymogami
wynikajgcymi z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

5) Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ za potwierdzeniem do sktadowania / utylizacji, odpady jakie
powstang w wyniku prowadzonych robodt; niezbedne potwierdzenia ich przekazania wykonawca
przedtozy zamawiajgcemu na jego wniosek;

6) Zapewnienie lokalizacji zaplecza budowy oraz zasilania w energie elektryczna, wode i inne media wraz
z organizacjg zaplecza budowy stanowi koszt wykonawcy;

7) Zapewnienie wszelkich niezbednych nadzoréw specjalistycznych w celu wtasciwego wykonania robot
bedacych przedmiotem niniejszego zamowienia i stanowi koszt wykonawcy;

8) Zabezpieczenie obszaru prowadzenia robot oraz zaplecza budowy, utrzymanie tymczasowej
przejezdnosci drég, koordynowanie robét z innymi inwestycjami prowadzonymi réwnolegle w rejonie
placu budowy, w trakcie trwania catej inwestycji;

9) Wykonawca zobowigzany jest do prolongaty uzgodnien, decyzji, jeeli zajdzie taka koniecznos¢ w trakcie
prowadzonych robdét;

10) Wykonawca nie wystgpi wobec zamawiajgcego z Zzadnymi roszczeniami z tytutu korzystania lub uzywania
przez zamawiajgcego obiektow budowlanych realizowanych na podstawie umowy przed podpisaniem
protokotu odbioru koicowego;

11) Oznakowanie terenu robét zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy oraz przepisami bhp;

12) Roboty wykonywac¢ pod nadzorem wtascicieli istniejgcego uzbrojenia; po zakorczeniu wykonawca
uzyska oswiadczenia od wtascicieli uzbrojenia, ze nie wnoszg zastrzezen do prowadzonych robét oraz
odbierajg zabezpieczenie sieci przy skrzyzowaniach;

13) Zapewnienie petnej, statej obstugi geodezyjnej w zakresie wznowienia, wytyczenia przebiegu
projektowanych sieci i obiektow oraz koniecznych pomiaréw powykonawczych w trakcie trwania robét
dla celéw prawidtowe] realizacji przedmiotowego zakresu robét objetych niniejszym zméwieniem,
inwentaryzacji powykonawczej w trakcie prowadzonych robét wraz z wykonaniem geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej obejmujgcej wykonanie sieci oraz rozbidrke i odtworzenia nawierzchni;

14) Zgtaszanie do zasobéw geodezyjnych rozpoczecia prac;

15) Wznowienie punktow osnowy geodezyjnej;

16) Zapewnienie petnej obstugi geotechnicznej budowy przez akredytowane laboratorium;

17) Naniesienie wykonanej inwestycji na mapy osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz
ewidencji gruntow zataczajac inwentaryzacje wykonanych obiektéw, sieci;

18) Przekazanie zamawiajagcemu kopii map z naniesiong wykonang inwestycja i szkicow inwentaryzacji
powykonawczej, kart studni, wykazow wspodtrzednych, szkicow polowych w wersji papierowej
i elektronicznej,
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19)
20)

21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)

31)

Dostarczenie zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej;

Wykonawca przekaze do zamawiajgcego kopie wszystkich wnioskéw oraz decyzji lub dokumentéw
rownowaznych na zajecie pasa drogowego oraz innych terendw;

Sprawowanie nadzoru w zakresie organizacji pracy oraz przestrzegania obowigzujgcych przepiséw BHP
i ppoz. przez osoby biorgce udziat w realizacji zamowienia, przez dozér wykonawcy;

Zapewnienie — we wiasnym zakresie — 0s6b do udzielenia pierwszej pomocy, zgodnie z art. 207" § 1 pkt.
3, ppkt. ,a” ustawy — Kodeks pracy;

Zapewnienie petnej obstugi z zakresu tlumaczenia na i z jezyka polskiego, w przypadku, gdy osoby,
biorgce udziat w realizacji zamdwienia, nie znajg jezyka polskiego;

Zdemontowanie obiektéw tymczasowych i uporzadkowanie terenu po zakoriczeniu prac i przywrdcenie
do stanu pierwotnego;

Wykonanie innych niezbednych czynnosci koniecznych do naleiytego wykonania przedmiotu umowy,
w tym wynikajacych z obowigzujacych przepiséw prawa i wiedzy;

Odbudowanie uszkodzonych w trakcie wykonania robot nawierzchni i nasadzen;

Koordynowanie prac Podwykonawcéw (dalszych Podwykonawcéw) i prowadzenia rozliczen
zapewniajgcymi identyfikacje zakresu rzeczowego wykonanego bezposrednio przez wykonawce
i podwykonawcow;

Zatrudnienie przy budowie odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracownikéw wykwalifikowanych

w zakresie niezbednym do odpowiedniego i terminowego wykonania robot;

Zabezpieczenie i stosowne oznakowanie terenu budowy (w tym tablicg informacyjng), przestrzeganie

przepisow BHP oraz przepisow ppoz. oraz innych obowigzujgcych przepiséw prawa;

Dokonanie (przed przystgpieniem do realizacji robét) inwentaryzacji wraz z pomiarami przez

uprawnionego geodete punktéw osnowy geodezyjnej w obszarze realizacji robot budowlanych;

Poniesienie wszelkich kosztéw wynikajacych z tytutu wykonania niniejszego zamowienia, w tym:

a) opfaty za zajecie pasa drogowego,

b) koszty obstugi geodezyjnej i uzyskania kopii mapy zasadniczej,

c) koszty odwodnienia wykopow,

d) koszty wznowienia punktéw osnowy geodezyjnej,

e) koszty badan potwierdzajgcych jakos¢ wykonywanych robét,

f)  koszty wejscia w teren dziatek,

g) koszty organizacji zaplecza budowy oraz zasilenia go w energie elektryczng, wode i inne media,

h)  koszty niezbednych nadzoréw specjalistycznych,

i)  koszty zwigzane z prolongata uzgodnien,

j)  koszty przebudowy i/lub zabezpieczenie i/lub wymiany istniejgcej infrastruktury (istniejgcych sieci,
obiektéow podziemnych, naziemnych) zaréwno zinwentaryzowanej jak i nie na etapie wywiadéw
branzowych, kolidujacej z zadaniem.

54. Wszelkie nie ujete powyzej wymagania zamawiajacego / obowigzki wykonawcy, zawarte zostaty w projekto-
wanych postanowieniach umownych.

IV. KODY WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)

1. Gtéwny przedmiot: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu.
2. Dodatkowe przedmioty:

1)
2)

3)

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne;

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych;

45233000-9: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog.

V. PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy.

2. Na mocy art. 462 ust. 2 ustawy Pzp, w przypadku, o ktérym mowa w pkt V.1., zamawiajacy zada wskazania
przez wykonawce, w ofercie (w SEKCJI VI formularza oferty):

Czesci zamoéwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, oraz

Podania nazw ewentualnych podwykonawcéw, jezeli sg juz znani.

1)
2)
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ROZDZIAL

INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH SRODKACH DOWODOWYCH

Zamawiajacy nie wymaga ztozenia przedmiotowych $rodkéw dowodowych w niniejszym postepowaniu o udzielenie

zamowienia.

ROZDZIAL

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Z zastrzezeniem pkt 2, zamawiajacy wymaga realizacji zaméwienia w terminie 10 miesigcy od daty zawarcia umo-

wy (dotyczy ZADANIA 1 2).
Roboty okreslone zakresem rzeczowym ZADANIA 2 nalezy rozpoczac¢ po dniu 31 grudnia 2023 roku, co nalezy
uwzgledni¢ w Harmonogramie robét.

ROZDZIAt | PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA; WYKAZ PODMIOTOWYCH SRODKOW DOWODOWYCH

WYMAGANYCH NA POTWIERDZENIE NIE PODLEGANIA WYKLUCZENIU Z POSTEPOWANIA

OBLIGATORYJNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTORYCH MOWA W ART. 108 USTAWY PZP:

1.

Zamawiajacy wykluczy z postepowania wykonawce:

1)

2)

3)

4)
5)

Bedacego osobg fizyczna, ktérego prawomocnie skazano za przestepstwo:

a) udziatu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwigzku majacym na celu popetnienie przestep-
stwa lub przestepstwa skarbowego, o ktérym mowa w art. 258 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. —
Kodeks karny (teks jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1138, 1726, 1855, 2339, 2600, z 2023 r. poz. 289,
403, 818, 852), zwanej dalej ,Kodeksem karnym”,

b) handlu ludZmi, o ktérym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c¢) o ktérym mowa w art. 228 — 230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46 - 48 ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054 i 2142) lub w art.
54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji lekéw, srodkéw spozywczych specjalnego
przeznaczenia zywieniowego oraz wyrobéw medycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 463, 583 i 974),

d) finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o ktorym mowa w art. 165a Kodeksu
karnego, lub przestepstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestepnego pochodzenia
pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia, o ktérym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub majace na
celu popetnienie tego przestepstwa,

f)  powierzenia wykonywania pracy matoletniemu cudzoziemcowi, o ktérym mowa w art. 9 ust. 2
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom prze-
bywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktérych mowa w art. 296 — 307 Kodeksu karnego, przestep-
stwo oszustwa, o ktorym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestepstwo przeciwko wiarygodno-
sci dokumentéw, o ktérych mowa w art. 270 — 277d Kodeksu karnego, lub przestepstwo skarbowe,

h) o ktéorym mowa w art. 9 ust. 1 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierza-
nia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej,

— lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;

Jezeli urzedujgcego cztonka jego organu zarzadzajgcego lub nadzorczego, wspodlnika spétki w spotce

jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spétce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej

lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktérym mowa w pkt I.1. ppkt 1);

Wobec ktorego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzje administracyjng o zaleganiu

z uiszczeniem podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, chyba ze wyko-

nawca przed uptywem terminu sktadania ofert dokonat ptatnosci naleznych podatkéw, optat lub skta-

dek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace po-
rozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci;

Wobec ktorego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sie o0 zamoéwienia publiczne;

Jezeli zamawiajacy moze stwierdzi¢, na podstawie wiarygodnych przestanek, ze wykonawca zawart z in-

nymi wykonawcami porozumienie majgce na celu zaktocenie konkurencji, w szczegdlnosci jezeli nalezac
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6)

do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentéw ztozyli odrebne oferty, chyba ze wykaig, ze przygotowali te oferty niezaleznie od siebie;
Jezeli, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszto do zaktécenia konkurencji
wynikajgcego z wczesniejszego zaangazowania tego wykonawcy lub podmiotu, ktéry nalezy z wykonaw-
cq do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentéw, chyba ze spowodowane tym zaktécenie konkurencji moie by¢ wyeliminowane w inny
sposob niz przez wykluczenie wykonawcy z udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia.

2. W okolicznosciach okreslonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp, wykonawca nie podlega wykluczeniu
jezeli udowodni zamawiajacemu, ze spetnit tgcznie nastepujace przestanki:

1)

2)

3)

Naprawit lub zobowigzat sie do naprawienia szkody wyrzadzonej przestepstwem, wykroczeniem lub

swoim nieprawidfowym postepowaniem, w tym poprzez zadosc¢uczynienie pienieine;

Wyczerpujgco wyjasnit fakty i okolicznosci zwigzane z przestepstwem, wykroczeniem lub swoim nie-

prawidlowym postepowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie wspétpracujac od-

powiednio z wiasciwymi organami, w tym organami scigania lub zamawiajgcym;

Podjat konkretne srodki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym

przestepstwom, wykroczeniom lub nieprawidtowemu postepowaniu, w szczegélnosci:

a) zerwat wszelkie powigzania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidiowe
postepowanie wykonawcy,

b) zreorganizowat personel,

c¢) wdroiyt system sprawozdawczosci i kontroli,

d) utworzyt struktury audytu wewnetrznego do monitorowania przestrzegania przepisow,
wewnetrznych regulacji lub standardow,

e) wprowadzit wewnetrzne regulacje dotyczace odpowiedzialnosci i odszkodowan za
nieprzestrzeganie przepisow, wewnetrznych regulacji lub standardow.

3. Zamawiajacy ocenia, czy podjete przez wykonawce czynnosci, o ktérych mowa w pkt 1.2., s wystarczajace do
wykazania jego rzetelnosci, uwzgledniajac wage i szczegélne okolicznosci czynu wykonawcy, a jezeli uzna, ze
nie sg wystarczajace, wyklucza wykonawce.

4. Wykonawca moze zosta¢ wykluczony z postepowania, na podstawie przestanek wskazanych w art. 108 usta-

wy Pzp, na kazdym etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Il.  FAKULTATYWNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTORYCH MOWA W ART. 109 UST. 1 USTAWY PZP

Zamawiajacy nie przewiduje wykluczenia wykonawcy z postepowania na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.

Il. OBLIGATORYJNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTORYCH MOWA W ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGOLNYCH
ROZWIAZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAtANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINE ORAZ SLUZACYCH
OCHRONIE BEZPIECZENSTWA NARODOWEGO (DZ. U. Z 2022 R. POZ. 835), ZWANEJ DALEJ ,, SPECUSTAWA SANK-

CYINA”

1)

Wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006
r. dotyczacym $rodkéw ograniczajacych w zwigzku z sytuacjg na Biatorusi i udziatem Biatorusi w agresji
Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, ze zmianami) ), zwanym dalej ,rozporzqdze-
niem 765/2006” oraz rozporzadzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie srodkow
ograniczajacych w odniesieniu do dziatari podwazajacych integralnos¢ terytorialng, suwerennosc i nieza-

1. Zamawiajgcy wykluczy z postepowania wykonawce:
|
|

2)

3)

leznoé¢ Ukrainy lub im zagrazajacych (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, ze zmianami) ), zwanym dalej
Lrozporzqdzeniem 269/2014”, albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste
rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy sankcyjnej;

Ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziataniu
praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach okreslonych w roz-
porzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedgca takim beneficjentem
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie
wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy sankcyj-
nej;

Ktérego jednostka dominujagca w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r.
o rachunkowosci jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i roz-
porzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy taka jednostka dominujgcg od dnia 24 lutego
2022 r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o za-
stosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy sankcyjnej.
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Wykluczenie na skutek okolicznosci, o ktérych mowa w art. 7 ust 1 specustawy sankcyjnej, nastepuje na
okres trwania okolicznosci okreslonych w tym artykule.

W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie okolicznosci, o ktérych mowa w art. 7 ust 1
specustawy sankcyjnej, zamawiajacy odrzuca oferte takiego wykonawcy, nie zaprasza go do ztozenia oferty
wstepnej, oferty podlegajgcej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza
go do negocjacji, a takze nie prowadzi z takim wykonawca negocjacji, odpowiednio do trybu stosowanego
do udzielenia zaméwienia publicznego oraz etapu prowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego.

Osoba lub podmiot podlegajace wykluczeniu na podstawie okolicznosci, o ktérych mowa w art. 7 ust 1
specustawy sankcyjnej, ktére w okresie tego wykluczenia ubiegajg sie o udzielenie zaméwienia publicznego
lub biorg udziat w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego lub w konkursie, podlegajg karze
pienieznej, o ktérej mowa w art. 7 ust. 7 specustawy sankcyjnej.

Wykonawca moie zosta¢ wykluczony z postepowania, na podstawie przestanek wskazanych w art. 7 ust. 1
specustawy sankcyinej, na kazdym etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

OBLIGATORYJNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTORYCH MOWA W ART. 5K ROZPORZADZENIA RADY (UE) NR
833/2014 Z DNIA 31 LIPCA 2014 R. DOTYCZACEGO SRODKOW OGRANICZAJACYCH W ZWIAZKU Z DZIALANIAMI
ROSJI DESTABILIZUJACYMI SYTUACJE NA UKRAINIE (DZ. URZ. UE NR L 229 Z 31.7.2014, STR. 1), W BRZMIENIU
NADANYM ROZPORZADZENIEM RADY (UE) 2022/576 (DZ. URZ. UE NR L 111 Z 8.4.2022, STR. 1), ZWANYM DALE)
~ROZPORZADZENIEM 833/2014"

1

Zamawiajgcy wykluczy z postepowania wykonawce, wobec ktérego obowigzuje zakaz udzielania lub dalszego

wykonywania wszelkich zamowieri publicznych lub koncesji objetych zakresem dyrektyw w sprawie

zamowien publicznych, a takze zakresem art. 10 ust. 1i 3, art. 10 ust. 6 lit. a)-e), art. 10 ust. 8, 9i 10, art. 11,

12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 lit. a)-d), art. 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)-j) dyrektywy 2014/24/UE, art.

18, art. 21 lit. b)-e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy

2009/81/WE oraz tytutu VIl rozporzadzenia (UE, Euratom) 2018/1046, na rzecz lub z udziatem:

1) Obywateli rosyjskich, 0séb fizycznych zamieszkatych w Rosji lub oséb prawnych, podmiotéw lub orga-
noéw z siedzibg w Rosji;

2) O0séb prawnych, podmiotéw lub organdéw, do ktérych prawa wiasnosci bezposrednio lub posrednio
w ponad 50 % nalezg do podmiotu, o ktérym mowa w ppkt 1); lub

3) 0s6b fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organéw dziatajgcych w imieniu lub pod kierunkiem
podmiotu, o ktérym mowa w ppkt 1) lub 2),

w tym podwykonawcow, dostawcow lub podmiotéw, na ktorych zdolnosci polega sie w rozumieniu dyrektyw

w sprawie zamowien publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartosci zamowienia.

Wykonawca moze zosta¢ wykluczony z postepowania, na podstawie przestanek wskazanych w art. 5k

rozporzadzenia nr 833/2014, na kazdym etapie postepowania o udzielenie zamdwienia.

PODMIOTOWE SRODKI DOWODOWE WYMAGANE NA POTWIERDZENIE NIE PODLEGANIA WYKLUCZENIU
Z POSTEPOWANIA

1.

Z uwzglednieniem art. 127 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiajgcy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie
wykonawce, ktérego oferta zostata najwyiej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym terminie, nie krétszym
niz 10 dni, aktualnych na dzien ich ztozenia, nastepujgcych podmiotowych srodkéw dowodowych:

1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1i 2 ustawy Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotyczacej orzeczenia zakazu ubiegania si¢ o zamowienie publiczne
tytutem srodka karnego,

- sporzadzonej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed jej ztozeniem;

2) Oswiadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynaleznosci do tej sa-
mej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumen-
téw, z innym wykonawcg, ktéry ztozyt odrebng oferte, albo oswiadczenia o przynaleznosci do tej samej
grupy kapitatowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzajgcymi przygotowanie oferty nieza-
leznie od innego wykonawcy nalezgcego do tej samej grupy kapitatowej;

3) Oswiadczenia wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w:

a) oswiadczeniu, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia
z postepowania wskazanych przez zamawiajgcego, o ktérych mowa w:
= art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
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= art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczacych orzeczenia zakazu ubiegania sie o zamoéwienie
tytutem srodka zapobiegawczego,

= art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczacych zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia
majgcego na celu zaktocenie konkurencji,

= art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,

b) skladanych na mocy art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, oswiadczeniach dotyczacych przestanek
wykluczenia, o ktorych mowa w art. 5k rozporzadzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 specustawy sank-
cyjnej, zwanych dalej ,,0swiadczeniami z art. 5k rozporzqdzenia 833/2014 i art. 7 ust. 1 specustawy
sankcyjnej”.

W przypadku wykonawcéw wspélnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia, oswiadczenia i dokumenty
potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia z postepowania sktada kazdy z tych wykonawcow.

Zamawiajacy zazgda od wykonawcy, ktory polega na zdolnosciach podmiotéw udostepniajgcych zasoby na
zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia podmiotowych $rodkéw dowodowych,
o ktorych mowa w pkt V.1. ppkt 1) oraz ppkt 3), dotyczacych tych podmiotow, potwierdzajacych, ze nie
zachodzg wobec tych podmiotow podstawy wykluczenia z postepowania.

Do wykonawcéw oraz podmiotéw udostepniajacych zasoby na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp
majgcych siedzibe lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, przepis § 4 Rozporza-
dzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych $rodkéw
dowodowych oraz innych dokumentéw lub oswiadczen, jakich moze igda¢ zamawiajacy od wykonawcy
(Dz.U. z 2020 r. poz. 2415), stosuje sie odpowiednio.

ROZDZIAL
Vil

INFORMACJIA O WARUNKACH UDZIAtU W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE ZAMOWIENIA; WYKAZ
PODMIOTOWYCH SRODKOW DOWODOWYCH WYMAGANYCH NA POTWIERDZENIE SPELNIANIA WA-
RUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU

I.  WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU

1

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiajacy informuje, iz w niniejszym postepowaniu okresla jedynie

warunki udziatu w postepowaniu w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej; zamawiajacy uzna, ie

wykonawca spetnia warunek, jezeli:

1) Wpykaze on, ze wykonat nalezycie, nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie:

a) jedng (1) robote budowlang, obejmujgca budowe lub przebudowe (w rozumieniu definicji zawartej
w art. 3 pkt 6 i 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zwanej dalej , pr. bud.”), metoda
wykopu otwartego, sieci kanalizacji grawitacyjnej o srednicy min. DN 200 mm i dtugosci min. 500 m
oraz budowe zbiornika przepompowni wraz z montazem ttoczni sciekéw o przepustowosci min. 15
m?/h,

b) jedng (1) robote budowlang, obejmujacg odtworzenie warstwy $cieralnej nawierzchni drogowe;j
asfaltowej, w ilosci 3 000 m?;

2) Skieruje on do realizacji zamdwienia, na stanowisko:

a) KIEROWNIKA BUDOWY - jedng (1) osobe uprawniong — zgodnie z przepisami pr. bud. i Rozporza-
dzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodo-
wego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie — do kierowania
robotami_budowlanymi _bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, w_zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotu zamdwienia, tj. sieci kanalizacyjnej (bez ograniczen), bgdz
osobe, ktdra posiada odpowiadajgce w/w, wazine uprawnienia budowlane, wydane na podstawie
wczesniej obowigzujgcych przepiscw,

b) KIEROWNIKA ROBOT DROGOWYCH — jedng (1) osobe uprawniong — zgodnie z przepisami pr. bud.
i Rozporzadzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie — do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, bgdz oso-
be, ktora posiada odpowiadajgce w/w, waine uprawnienia budowlane, wydane na podstawie
wczesniej obowigzujgcych przepiséw;

c) KIEROWNIKA ROBOT ELEKTRYCZNYCH — jedng (1) osobe uprawniong — zgodnie z przepisami pr. bud.
i Rozporzgdzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie — do
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kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzeri elektrycznych i elektroenergetycznych, w_zakresie niezbednym do realizacji
przedmiotu zaméwienia, tj. sieci elektrycznej (bez ograniczeri), bqdZ osobe, ktdra posiada odpowia-

dajgce w/w, wazne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie wczesniej obowiqzujgcych prze-
pisow.
W celu spetniania warunku, o ktérym mowa w pkt .1. ppkt 2), zamawiajacy nie ogranicza mozliwosci faczenia
stanowisk (funkgji), o ktérych mowa odpowiednio w ppkt 2)a), ppkt 2)b), badZ ppkt 2)c).
W przypadku oséb, ktére nabyly uprawnienia poza terytorium RP, zamawiajacy dopuszcza rownowaine
kwalifikacje, zdobyte w innych parnstwach, na zasadach okreslonych w art. 12a) pr. bud., z uwzglednieniem
postanowieri ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 334).

WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU A WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACY SIE O UDZIELENIE
ZAMOWIENIA

W odniesieniu do warunkow dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia (o ile
zostaly okreslone przez zamawiajgcego) wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia moga
polegaé¢ na zdolnosciach tych z wykonawcéw, ktérzy wykonajg roboty budowlane, do realizacji ktérych te
zdolnosci sg wymagane.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt 1.1, wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia
odpowiednio dotaczaja do oferty oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z ktorego
wynika, ktére roboty budowlane wykonajg poszczegdlni wykonawcy.

WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU A UDOSTEPNIENIE ZASOBOW

1.

Na zasadach okreélonych w art. 118 i nast. ustawy Pzp, wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu polegaé na zdolnosciach technicznych lub zawodowych podmiotéw
udostepniajacych zasoby, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nimi stosunkéw prawnych; wo-
bec podmiotu na zasoby, ktérego wykonawca powotuje sie w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu
w postepowaniu nie moga zachodzi¢ podstawy wykluczenia, ktdore zostaly przewidziane wzgledem
wykonawcy.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia (w za-

kresie w jakim zostaly okreslone przez zamawiajacego), wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach

podmiotéw udostepniajacych zasoby, jesli podmioty te wykonaja roboty budowlane, do realizacji ktérych te
zdolnosci sg wymagane.

Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach podmiotéw udostepniajacych zasoby, dotacza do oferty, zgodnie

z art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, zobowiazanie podmiotu udostepniajacego zasoby do oddania mu do dyspozycji

niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji danego zamdwienia lub inny podmiotowy srodek dowodowy

potwierdzajacy, ze wykonawca realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych
podmiotow.

Zobowigzanie, o ktérym mowa w pkt 1.3, potwierdza, Zze stosunek faczacy wykonawce z podmiotami

udostepniajacymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep do tych zasobéw oraz okresla, w szczegélnosci:

1) Zakres dostepnych wykonawcy zasobéw podmiotu udostepniajacego zasoby;

2) Sposob i okres udostepnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobow podmiotu udostepniajg-
cego te zasoby przy wykonywaniu zamowienia;

3) Czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajgcy zasoby, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega
w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodo-
wych lub do$wiadczenia (w zakresie w jakim zostaty okreslone przez zamawiajacego), zrealizuje roboty
budowlane, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

IV. PODMIOTOWE $RODKI DOWODOWE WYMAGANE NA POTWIERDZENIE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIAtU
W POSTEPOWANIU

&

1.

Z uwzglednieniem art. 127 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiajacy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie

wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym terminie, nie krétszym

niz 10 dni, aktualnych na dzier ich ztozenia, nastepujgcych podmiotowych srodkéw dowodowych:

1) Wykazu robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty
i miejsca wykonania oraz podmiotéw, na rzecz ktorych roboty te zostaty wykonane, oraz zatgczeniem
dowoddw okreslajacych, czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, przy czym dowodami,
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:
2.

o ktérych mowa, sg referencje badZ inne dokumenty sporzagdzone przez podmiot, na rzecz ktorego
roboty budowlane zostalty wykonane, a jezeli wykonawca z przyczyn niezaleinych od niego nie jest
w stanie uzyskac tych dokumentéw — inne odpowiednie dokumenty; wzdér wykazu robét budowlanych
zatgczony zostanie do wezwania z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp;

2) Wykazu osob skierowanych przez wykonawce do realizacji niniejszego zamodwienia, w szczegolnosci
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnien
zawodowych niezbednych do wykonania zamoéwienia publicznego, a takie zakresu wykonywanych przez
nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami ; wzér wykazu oséb zataczony
zostanie do wezwania z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp.

Jezeli wykonawca powotuje sie na doswiadczenie w realizacji robét budowlanych wykonywanych wspolnie

z innymi wykonawcami, wykaz o ktérym mowa w pkt IV.1. ppkt 1), dotyczy robét budowlanych, w ktérych

wykonaniu wykonawca ten bezposrednio uczestniczyt.

Okres wyrazony w latach liczy sie wstecz od dnia, w ktérym uptywa termin sktadania ofert.

ROZDZIAt | BEDZIE KOMUNIKOWAL SIE Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH
Vil | ORGANIZACYINYCH SPORZADZANIA, WYSYLANIA | ODBIERANIA KORESPONDENCII ELEKTRONICZNEJ;

INFORMACJE O SRODKACH KOMUNIKAC)I ELEKTRONICZNEJ, PRZY UZYCIU KTORYCH ZAMAWIAJACY

WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

I.  INFORMACJE OGOLNE DOTYCZACE KOMUNIKACIJI ELEKTRONICZNEJ

1.

10.

Komunikacja pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcami, w tym sktadanie ofert, wymiana informacji oraz prze-
kazywanie dokumentow i oswiadczen, odbywa sie w jezyku polskim przy uzyciu srodkéw komunikacji elek-
tronicznej, tj. za posrednictwem:

1) Elektronicznej, bezptatnej Platformy zakupowej, administrowanej przez OPEN NEXUS Spoétka z ograni-
czong odpowiedzialnoscig, 61-144 Poznan, ul. Bolestawa Krzywoustego 3 (adres www wskazano w pkt V
Rozdziatu | SWZ), zwanej dalej , Platformq”;

2) Zzastrzezeniem pkt 1.8., poczty elektronicznej wskazanej w pkt IV.1. ppkt 2) niniejszego rozdziatu.

Przystepujac do niniejszego postepowania, wykonawca:

1) Akceptuje warunki korzystania z Platformy, okreslone w regulaminie zamieszczonym na stronie interne-
towej, pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz uznaje go za wigzacy;

2) Potwierdza, ze zapoznat sie i stosuje sie do Instrukcji sktadania ofert / wnioskéw, dostepnej pod adre-
sem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

W zakresie pytan technicznych zwigzanych z dziataniem Platformy, naleiy skontaktowac sie bezposrednio

z Centrum Wsparcia Klienta, na stronie internetowej pod adresem https://platforma zakupowa.pl, pod nu-

merem telefonu: /22/ 101 02 02, lub adresem e-mail: cwk@ platformazakupowa.pl.

Zamawiajacy zaleca zatozenie bezptatnego konta na Platformie, w przeciwnym razie wykonawca bedzie

miatl ograniczone funkcjonalnosci, np. brak widoku wiadomosci prywatnych od zamawiajacego lub brak

mozliwosci zmiany / wycofania oferty przy pomocy Centrum Wsparcia Klienta.

Korespondencja, ktérej adresatem jest konkretny wykonawca, bedzie przekazywana za posrednictwem Plat-

formy tylko do tego wykonawcy, a w przypadku wykonawcéw wspdlinie ubiegajacych sie o udzielenie zamd-

wienia, wszelka korespondencja bedzie prowadzona przez zamawiajgcego wylacznie z petnomocnikiem.

Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowigzek sprawdzania komunikatéw i wiadomosci przestanych

przez zamawiajacego, bezposrednio na Platformie, z uwagi na fakt iz mozliwa jest awaria systemu lub moili-

we jest, ze powiadomienie trafi do folderu SPAM.

Wszelkie informacje, oswiadczenia lub dokumenty przekazywane w postepowaniu po terminie skfadania

ofert, wykonawca przekazuje zamawiajagcemu za posrednictwem formularza , WYSLI) WIADOMOSC DO ZA-

MAWIAJACEGO”.

Jedynie w przypadku awarii lub niedostepnosci Platformy, zamawiajacy dopuszcza mozliwosc przekazywania

za posrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany w pkt IV.1. ppkt 2) niniejszego rozdziatu, wnio-

skow, informacji, o$wiadczen lub dokumentéw, itp., ktére wykonawca zobowiazany bytby przekazac zama-

wiajgcemu poprzez Platforme, w sposdb opisany w pkt 1.7.

Informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa, w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 1993

r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji — sktadane wraz z ofertg — wykonawca sktada za pomocg odrebnego

formularza — , TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA”.

Informacje_stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa, przekazywane zamawiajgcemu na péiniejszym etapie
postepowania (nie wraz z oferta), nalezy przekaza¢ w sposob wskazany w pkt |.7.; w celu utrzymania w po-

ufnosci tych informacji, wykonawca winien przekaza¢ je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.
17,

Zamawiajacy rekomenduje wykorzystywanie formatéw: .pdf, .doc, .xls, .jpg (.jpeg), ze szczegélnym uwzgled-

nieniem .pdf, albowiem format ten zapewnia najwiekszg integralnos¢ danych w pliku.

W celu ewentualnej kompresji danych, zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie jednego z formatow: .zip,

.7z; do formatéw uznawanych za powszechne a NIE wystepujacych w przepisach wydanych na podstawie art.

18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnoéci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne

(jedn. tekst Dz. U. z 2023 r. poz. 57), nalezg: .rar, .gif, .bmp, .numbers, .pages.; dokumenty zloione w takich

plikach zostang potraktowane za zlozone nieskutecznie, chyba ze moina bedzie rozpakowac te pliki za

pomoca jednego z rekomendowanych formatéw (.zip lub .7z); zaleca sie wczesniejsze podpisanie kazdego ze
skompresowanych plikéw przed ich spakowaniem.

Ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz fatwiejszag weryfikacj¢ podpisu

zamawiajacy zaleca, w miare motzliwosci, przekonwertowanie plikéw sktadajacych sie na oferte na

rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PadES.

Pliki w innych formatach niz .pdf zaleca sie opatrzy¢ podpisem w formacie XAdES o typie zewnetrznym;

wykonawca powinien pamieta¢, aby plik z podpisem przekazywac tacznie z dokumentem podpisywanym.

Zamawiajacy zaleca aby nie wprowadzac jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem

kwalifikowanym; moze to skutkowaé naruszeniem integralnosci plikéw, co réwnowaine bedzie

z koniecznosciag odrzucenia oferty.

Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

Zamawiajacy podaje niezbedne wymagania sprzetowo-aplikacyjne umozliwiajace prace na Platformie, tj.:

1) Staty dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej niz 512 kb/s;

2) Komputer klasy PC lub MAC o nastepujacej konfiguracji: pamie¢ min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ
lub nowsza wersja, jeden z systemow operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub nowsze
wersje;

3) Zainstalowana dowolna przegladarka internetowa (w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja
10.0;

4) Wiaczona obstuga JavaScript;

5) Zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujacy format plikéw .pdf;

6) Szyfrowanie za pomoca protokotu TLS 1.3.

7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platforme stanowi date oraz doktadny czas (hh:mm:ss)
generowany wedtug czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Gtéwnego Urzedu Miar.

Il. WYMAGANIA TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE SPORZADZANIA, WYSYLANIA | ODBIERANIA KORESPONDENCII
ELEKTRONICZNE) OBOWIAZUJACE W POSTEPOWANIU (NIE DOTYCZY SKtADANIA OFERT)

,

Oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, oswiadczenia, o ktérych mowa w pkt 11.1. ppkt 3)
oraz pkt 11.3. ppkt 1) Rozdziatu XI SWZ, podmiotowe srodki dowodowe, w tym oswiadczenie, o ktérym mowa
w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby, o ktérym mowa w art.
118 ust. 3 ustawy Pzp, zwane dalej ,zobowigzaniem podmiotu udostepniajgcego zasoby”, petnomocnictwo,
sporzadza sie w postaci elektronicznej, w formatach danych okreslonych w Obwieszczeniu Prezesa Rady mi-
nistrow z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow
w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych wymagarn dla rejestrow publicznych i wymiany in-
formacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemoéw teleinformatycznych, zwanym
dalej w niniejszym rozdziale SWZ , Obwieszczeniem”, z zastrzezeniem formatéw, o ktérych mowa w art. 66
ust. 1 ustawy Pzp i z uwzglednieniem rodzaju przekazywanych danych, na mocy § 2 ust. 1 rozporzadzenia Pre-
zesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji
oraz wymagan technicznych dla dokumentéw elektronicznych oraz srodkéw komunikacji elektronicznej w po-
stepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursie (Dz.U. poz. 2452), zwanego dalej ,rozporzg-
dzeniem”.

Informacje, oswiadczenia lub dokumenty, inne niz okreslone w pkt 11.1., przekazywane w postgpowaniu, spo-
rzadza sie w postaci elektronicznej, w formatach danych okreslonych w Obwieszczeniu lub jako tekst wpisa-
ny bezposrednio do wiadomosci przekazywanej przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej, o ktérych
mowa w § 3 ust. 1 rozporzadzenia (§ 2 ust. 2 rozporzadzenia).

Dokumenty elektroniczne przekazuje sie w postepowaniu przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej
wskazanych przez zamawiajacego zgodnie z art. 67 ustawy Pzp (§ 3 ust. 1 rozporzgdzenia).

Podmiotowe $rodki dowodowe oraz inne dokumenty lub oswiadczenia, sporzadzone w jezyku obcym przeka-
zuje sie wraz z ttumaczeniem na jezyk polski (§ 5 rozporzadzenia).

W przypadku gdy podmiotowe $rodki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o ktérych mowa
w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, lub dokumenty potwierdzajace umocowanie do reprezentowania odpowiednio
wykonawcy, wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia publicznego, podmiotu udo-

-24-




Oznaczenie zamdwienia: 1/2023/DTT/PZP/WSP

10.

11

12.

13.

14.

15:

stepniajagcego zasoby na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebedacego pod-

miotem udostepniajgcym zasoby na takich zasadach, zwane dalej ,,dokumentami potwierdzajgcymi umoco-

wanie do reprezentowania”, zostaty wystawione przez upowainione podmioty inne niz wykonawca, wyko-
nawca wspodlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia, podmiot udostepniajgcy zasoby lub podwykonawca,
zwane dalej ,upowaznionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje sie ten dokument

(§ 6 ust. 1 rozporzadzenia).

W przypadku gdy podmiotowe srodki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o ktérych mowa

w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, lub dokumenty potwierdzajgce umocowanie do reprezentowania, zostaty wysta-

wione przez upowaznione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje sie cyfrowe odwzoro-

wanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poswiadczajgce zgodnosc cy-
frowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej (§ 6 ust. 2 rozporzadzenia).

Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporzadzenia, poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w po-

staci papierowej, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 rozporzadzenia, dokonuje w przypadku:

1) Podmiotowych srodkéw dowodowych oraz dokumentéw potwierdzajacych umocowanie do reprezen-
towania - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia, pod-
miot udostepniajgcy zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych srodkow dowodowych lub
dokumentéw potwierdzajacych umocowanie do reprezentowania, ktére kazdego z nich dotycza;

2) Innych dokumentéw, w tym dokumentow, o ktorych mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp - odpowiednio
wykonawca lub wykonawca wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia, w zakresie dokumentéw,
ktore kazdego z nich dotycza.

Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o ktérym mowa

w § 6 ust. 2 rozporzadzenia, moze dokonac réwniez notariusz (§ 6 ust. 4 rozporzadzenia).

Przez cyfrowe odwzorowanie, o ktébrym mowa w ust. 2-4 oraz § 7 ust. 2-4 rozporzadzenia, nalezy rozumiec

dokument elektroniczny bedacy kopig elektroniczng tresci zapisanej w postaci papierowej, umozliwiajgcy za-

poznanie sie z tg trescig i jej zrozumienie, bez koniecznosci bezposredniego dostepu do oryginatu (§ 6 ust. 5

rozporzadzenia).

Podmiotowe $rodki dowodowe, w tym oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zo-

bowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby, dokumenty, o ktérych mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp,

niewystawione przez upowaznione podmioty, oraz petnomocnictwo przekazuje sie w postaci elektronicznej

i opatruje sie kwalifikowanym podpisem elektronicznym (§ 7 ust. 1 rozporzadzenia).

W przypadku gdy podmiotowe srodki dowodowe, w tym oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 117 ust. 4

ustawy Pzp, oraz zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby, dokumenty, o ktérych mowa w art. 94

ust. 2 ustawy Pzp, niewystawione przez upowaznione podmioty lub petnomocnictwo, zostaty sporzadzone ja-

ko dokument w postaci papierowej i opatrzone wlasnorecznym podpisem, przekazuje sie cyfrowe odwzoro-
wanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poswiadczajagcym zgodnos¢ cy-
frowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej (§ 7 ust. 2 rozporzadzenia).

Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporzadzenia poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w po-

staci papierowej, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 rozporzadzenia, dokonuje w przypadku:

1) Podmiotowych srodkéw dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspdlnie ubiegajacy sie
o udzielenie zaméwienia, podmiot udostepniajgcy zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych
srodkow dowodowych, ktére kazdego z nich dotyczg;

2) Oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, lub zobowigzania podmiotu
udostepniajgcego zasoby — odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspdlnie ubiegajacy sig
o0 udzielenie zamoéwienia;

3) Petnomocnictwa - mocodawca.

Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o ktérym mowa

w § 7 ust. 2 rozporzadzenia, moze dokonac rowniez notariusz (§ 7 ust. 4 rozporzadzenia).

W przypadku przekazywania w postepowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddajacym dane

kompresji, opatrzenie pliku zawierajagcego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem

elektronicznym, jest réwnoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentéow zawartych w tym pliku
odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym (§ 8 rozporzadzenia).

Zgodnie z § 10 rozporzadzenia dokumenty elektroniczne w postepowaniu muszg spetniac fgcznie nastepujgce

wymagania:

1) Sg utrwalone w sposob umozliwiajgcy ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a takze
przekazanie przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nosniku danych;

2) Umotliwiajg prezentacje tre$ci w postaci elektronicznej, w szczegélnosci przez wyswietlenie tej tresci na
monitorze ekranowym;

3) Umotliwiajg prezentacje tresci w postaci papierowej, w szczegélnosci za pomoca wydruku;

4) Zawierajg dane w uktadzie niepozostawiajgcym watpliwosci co do tresci i kontekstu zapisanych
informacji.
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16. Srodki komunikacji elektronicznej w postepowaniu stuzace do odbioru dokumentéw elektronicznych
zawierajacych oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, oswiadczenia, o ktérych mowa
w pkt I.1. ppkt 3) oraz pkt I1.3. ppkt 1) Rozdziatu XI SWZ, podmiotowe $rodki dowodowe, w tym
oéwiadczenie, o ktérym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowigzanie podmiotu udostepniajacego
zasoby, petnomocnictwo, oraz informacje, oswiadczenia lub dokumenty, inne niz okreslone w § 11 ust. 1
rozporzadzenia, muszg umozliwia¢ identyfikacje podmiotéw przekazujacych te dokumenty elektroniczne oraz
ustalenie doktadnego czasu i daty ich odbioru (§ 12 rozporzadzenia).

KOMUNIKACJA DOTYCZACA WYJASNIENIA TRESCI SWZ

1. Zamawiajacy nie zamierza zwotywac zebrania wykonawcéw w celu wyjasnienia tresci SWZ.

2. Na mocy art. 284 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca moze zwrocic sie do zamawiajagcego o wyjasnienie tresci
SWZ; wniosek naleiy ztoiyé za posrednictwem formularza , WYSLI) WIADOMOSC DO ZAMAWIAJACEGO”;
zamawiajacy zaleca, aby wykonawca przekazat zapytania w wersji edytowalnej.

3. Treé¢ zapytan (bez ujawniania Zrodfa zapytania) wraz z wyjasnieniami, ewentualne zmiany tresci SWZ lub
zmiany terminu skladania i otwarcia ofert, zamawiajacy zamiesci na Platformie (w sekcji ,KOMUNIKATY”).

IV. OSOBY UPRAWNIONE DO KOMUNIKOWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

1. Osobg uprawniong do porozumiewania sie z wykonawcami jest: Beata PLACHTA-DURZYNSKA — Kierownik
Zespotu ds. zamoéwien publicznych (Przewodniczaca Komisji przetargowej), poprzez:
1) Platforme, za posrednictwem formularza ,WYSLI) WIADOMOSC DO ZAMAWIAJACEGO” (preferowany
rodzaj kontaktu);
2) Adres poczty elektronicznej: kprzetarg@sosnowieckiewodociagi.pl;
3) Numer telefonu: (+48 32) 364 43 36.
2. W przypadkach okreslonych w art. 61 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiajgcy dopuszcza komunikacje ustna.

INFORMACIE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI W INNY SPO-
SOB NIZ PRZY UZYCIU SRODKOW KOMUNIKACII ELEKTRONICZNEJ, W TYM W PRZYPADKU ZAISTNIENIA
JEDNEJ Z SYTUACJI OKRESLONYCH W ART. 65 UST. 1, ART. 66 | ART. 69 USTAWY PZP

ROZDZIAL
X

W przedmiotowym postepowaniu nie zachodzi zadna z sytuacji, o ktérej mowa w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy
Pzp.

ROZDZIAL

X TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Wykonawca zwigzany bedzie ztozong ofertg do dnia: 6/01/2024.

ROZDZIAL

X1 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

I.  PRZYGOTOWANIE OFERTY

1. Pod rygorem niewaznosci, oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim, w postaci elektronicznej; zapisy pkt |
Rozdziatu VIII SWZ stosuje sie odpowiednio.

2. Tresé¢ oferty musi odpowiadac tresci SWZ; wykonawca sporzadza oferte na formularzu oferty, ktérego wzor
stanowi zatgcznik nr 2.

3. Wykonawca przygotowuje formularz oferty zgodnie z ponizszg instrukcja:

SEKCIJA INSTRUKCIA
FORMULARZA OFERTY WYPEENIENIA POSZCZEGOLNYCH SEKCJI FORMULARZA
DANE ZAMAWIAJACEGO PRZEPROWADZA-
JACEGO POSTEPOWANIE W IMIENIU | NA
RZECZ WSZYSTKICH ZAMAWIAJACYCH
(ART. 38 UST. 2 USTAWY PZP)

wypetnia zamawiajqgcy




%
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SEKCJA INSTRUKCIJA
FORMULARZA OFERTY WYPELNIENIA POSZCZEGOLNYCH SEKCII FORMULARZA
w przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
1] DANE WYKONAWCY zaméwienia nalezy odpowiednio powieli¢ SEKCIE dla kazdego z tych

wykonawcéw i zaznaczy¢ wykonawce bedacego Petnomocnikiem

OFEROWANA PRZEZ WYKONAWCE CENA
ORAZ GWARANCJA JAKOSCI

nalezy podac:

= catkowitg cene (oraz w rozbiciu - dla ZADANIA 1 i 2), tj. w kwocie
brutto (w tym VAT i wartos¢ netto przeniesiong ze stosownej pozy-
¢ji kosztorysu ofertowego), obliczong zgodnie z Rozdziatem XIIl SWZ

= wyrazony w miesigcach okres gwarancji, zgodnie z pkt 1.3. ppkt 2)
Rozdziatu XIV SWZ

OSWIADCZENIA WYKONAWCY

wypetnia zamawiajgcy

INFORMACJE O TAJEMNICY PRZEDSIEBIOR-
STWA

wybra¢ jeden z WARIANTOW, pozostaty wariant przekresli¢ lub usunaé;
w przypadku wyboru WARIANTU 2 uzupetni¢ (w pkt 2) o uzasadnienie
zastrzezenia tajemnicy przedsiebiorstwa (informacji przekazanych przez
Platforme za pomocg odrebnego formularza — ,, TAJEMNICA PRZEDSIE-
BIORSTWA”")

Vi

PODWYKONAWSTWO

odpowiednio: wpisa¢ NIE DOTYCZY, badz wskazac:

= cze$é (zakres) zamdwienia, ktéra wykonawca zamierza powierzyc
podwykonawcy(om)

= stosowne dane dotyczace podwykonawcow (nie bedacych podmio-
tami udostepniajgcymi zasoby), o ile sg juz znani wykonawcy, badi
opatrzy¢ komentarzem: , nieznany na etapie sktadania ofert”

Vil

POZOSTALE INFORMACIE

w pkt 1 - wybrac jeden z WARIANTOW, pozostate warianty przekresli¢

lub usunaé; zastosowaé odpowiednio do wszystkich wykonawcéw

wspdinie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia;

w pozostatych punktach - jesli zasadne - nalezy wskaza¢ pozostate

istotne informacje wynikajace z tresci SWZ, w szczegdlnosci:

= informacje o tym, czy wybdr oferty ztozonej przez wykonawce pro-
wadzi¢ bedzie do powstania obowigzku podatkowego zamawiajgce-
go, zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw

i ustug przepisami o podatku od towardw i ustug; jesli tak, wyko-

nawca ma obowigzek:

o poinformowaé¢ zamawiajgcego, ze wybdr jego oferty bedzie
prowadzit do powstania u zamawiajgcego obowigzku podatko-
wego,

o wskazac nazwy (rodzaju) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub
swiadczenie bedg prowadzity do powstania obowigzku podat-
kowego,

o wskaza¢ warto$¢ towaru lub ustugi objetego obowigzkiem po-
datkowym zamawiajacego, bez kwoty podatku,

o wskazac¢ stawke podatku od towardw i ustug, ktéra zgodnie
z wiedzg wykonawcy, bedzie miata zastosowanie;

= numer rachunku bankowego, na ktéry nastapi zwrot wadium wnie-
sionego w pienigdzu, badZ adres e-mail Gwaranta / Poreczyciela, na
ktory zamawiajacy przesle oswiadczenia okreslajgce podstawe
zwrotu wadium, w przypadku wniesienia wadium przy uzyciu srod-
kéw komunikacji elektronicznej

Vil

WYKAZ ZAtACZNIKOW

nalezy wymienic¢ wszystkie dokumenty sktadane wraz z formularzem
ofertowym, w szczegdlnosci wymienione w pkt Il niniejszego rozdziatu
(przekazywanych przez Platforme za pomocg formularza — ,OFERTA
WYKONAWCY")

PODPIS(Y)

zachowanie elektronicznej formy oferty wymaga podpisania jej, pod
rygorem niewaznosci, kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
zgodnie z reprezentacjg wykonawcy, bgdi stosownym petnomocnic-
twem

ZALACZNIKI DO FORMULARZA OFERTY

1.

Wykonawca zatacza do formularza oferty:
1) Kosztorys ofertowy, sporzadzony na podstawie przedmiaru robét, stanowigcego zatacznik nr 1.7. oraz
zgodnie z Rozdziatem XIIl SWZ;
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2) Oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (wzor stanowi zatgcznik nr 3);

3) Sktadane na mocy art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, oSwiadczenia z art. 5k rozporzadzenia 833/2014 i art. 7 ust.
1 specustawy sankcyjnej (wzér stanowi zatgcznik nr 4);

4) Odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sagdowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej lub innego wtasciwego rejestru potwierdzajgcego, ze osoba dziatajgca w imieniu wyko-
nawcy jest umocowana do jego reprezentowania;

5) W przypadku, gdy umocowanie osoby sktadajqcej oferte nie wynika z dokumentu rejestrowego, o ktérym
mowa w pkt II.1. ppkt 4) — Petnomocnictwo, badZ inny dokument potwierdzajacy umocowanie do repre-
zentowania wykonawcy.

W przypadku wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia, oprécz oswiadczeri i doku-

mentdéw wymienionych w pkt 11.1.:

1) Petnomocnictwo do ich reprezentowania w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo reprezentowa-
nia w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia;

2) Oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z ktorego wynika, ktére roboty budowlane
wykonaja poszczegdlni wykonawcy.

W przypadku polegania przez wykonawce za zasobach innych podmiotéw, na zasadach okreslonych w art.

118 ust. 1 ustawy Pzp, oprécz oswiadczen i dokumentow wymienionych w pkt 11.1.:

1) Oswiadczenia z art. 5k rozporzadzenia 833/2014 i art. 7 ust. 1 specustawy sankcyjnej (wzér stanowi
zatacznik nr 5);

2) Zobowigzanie (lub inny podmiotowy srodek dowodowy), o ktérym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp.

Oswiadczenia, o ktérych mowa w pkt 11.1. ppkt 2) i ppkt 3) oraz w pkt 11.3. ppkt 1), stanowig dowdd potwier-

dzajacy brak podstaw wykluczenia oraz spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, na dzien skfadania

ofert, tymczasowo zastepujacy wymagane podmiotowe srodki dowodowe; oswiadczenie, o ktérym mowa

w pkt I1.1. ppkt 2) nalezy ztozy¢ w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamdwienia, sporzadzonego

zgodnie z wzorem standardowego formularza okreslonego w rozporzadzeniu wykonawczym Komisji Europej-

skiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwane dalej ,Jednolitym Dokumentem”;
na stronie Urzedu Zamoéwieri Publicznych znajduje sie Instrukcja wypetniania Jednolitego Dokumentu; wyko-
nawca zobowigzany jest wypetni¢ Jednolity Dokument w takim zakresie, aby zamawiajacy byt w stanie zwery-
fikowaé, czy wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu oraz nie podlega wykluczeniu w zakresie
opisanym w Rozdziale IV SWZ; wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia nastepujacych czesci Jednolitego

Dokumentu (elementy nie wymagajace wypetnienia, zaznaczono w zataczniku nr 3 kolorem 26ttym):

1) Czescill sekcja A z wytgczeniem:

a) wiersza dotyczacego informacji czy wykonawca jest zaktadem pracy chronionej,
b) wiersza dotyczacego wskazania czesci zamowienia;

2) Czescill Sekcja B;

3) Czescill Sekcja G;

4) Czescill Sekcja D;

5) Czesci lll Sekcja A;

6) Czesci lll Sekcja B;

7) Czescilll Sekcja C z wytaczeniem:

a) wiersza dotyczacego informacji, czy wykonawca znajduje sie w jednej z sytuacji:
= zbankrutowat,
= prowadzone jest wobec niego postepowania upadtosciowe lub likwidacyjnej,
= zawarl uktad z wierzycielami,
= znajduje sie w innej tego rodzaju sytuacji wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej
w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych, jego aktywami zarzadza likwidator lub
sad,
= jego dziatalnos¢ gospodarcza jest zawieszona,
b) wiersza dotyczacego informacji o winie wykonawcy w zakresie powaznego wykroczenia zawodowe-
g0,
c) wiersza dotyczacego informacji o wiedzy wykonawcy na temat konfliktu intereséw spowodowanym
jego udziatem w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia,
d) wiersza dotyczacego informacji na temat wczesniejszych umow w sprawie zamdwienia publicznego,
e) wiersza dotyczacego, informacji, ze wykonawca nie jest winny powainego wprowadzenia w biad
przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfi-
kacji spetnienia kryteriow kwalifikacji;
8) Czescilll Sekcja D;
9) Czesci IV Sekcja o
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10) Czesci IV Sekcja C, wiersza 10) /o ile dotyczy/;

11) Czesc V.

5. Jednolity Dokument oraz o$wiadczenia z art. 5k rozporzadzenia 833/2014 i art. 7 ust. 1 specustawy sank-
cyinej, skiadane s3 odrebnie przez:

1) Wykonawce;

2) Kazdego z wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia, np. cztonkéw / partnerow
konsorcjum, badZ wspdlnikoéw spétki cywilnej; w takim przypadku oswiadczenie potwierdza brak pod-
staw wykluczenia w odniesieniu do kazdego z wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie za-
mowienia oraz spefnianie warunkow udziatu w postepowaniu w zakresie, w jakim kazdy z tych wyko-
nawcow wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu;

3) Podmiot udostepniajgcy zasoby, na ktérego potencjat powotuje sie wykonawca w celu potwierdzenia
spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu; w takim przypadku oswiadczenie potwierdza brak pod-
staw wykluczenia podmiotu oraz spetnianie warunkoéw udziatu w postepowaniu w zakresie, w jakim
podmiot udostepnia swoje zasoby wykonawcy.

6. Dokumentem zastepujgcym petnomocnictwo, o ktérym mowa w pkt 11.2. ppkt 1), w przypadku spotki cywil-
nej, moze by¢ umowa spotki lub uchwata wspolnikow, wskazujgca jednego ze wspolnikow jako umocowane-
go do reprezentacji spotki (wszystkich jej wspdlnikow); petnomocnictwo winno zawiera¢ w szczegdlnosci
wskazanie:

1) Postepowania o udzielenie zaméwienia, ktérego dotyczy;

2) Wszystkich wykonawcéw ubiegajgcych sie wspdlnie o udzielenie zamoéwienia wymienionych z nazw albo
imion i nazwisk oraz siedzib lub miejsc prowadzonej dziatalnosci gospodarczej albo miejsc ich
zamieszkania;

3) Ustanowionego petnomocnika oraz zakresu jego petnomocnictwa.

7.  Wykonawca nie jest zobowigzany do ztozenia dokumentdw, o ktérych mowa w pkt 11.1. ppkt 4), jezeli zama-
wiajacy moze je uzyskac za pomocg bezptatnych i ogélnodostepnych baz danych, o ile wykonawca wskazat
w Jednolitym Dokumencie, dane umozliwiajgce dostep do tych srodkéw.

8. Zapisy pkt Il.1. ppkt 5) stosuje sie odpowiednio do osoby dziatajgcej w imieniu wykonawcow wspdlnie ubiega-
jacych sie o udzielenie zamoéwienia.

9. Zapisy pkt I1.1. ppkt 4) i ppkt 5) oraz pkt 11.7. stosuje sie odpowiednio do osoby dziatajacej w imieniu podmio-
tu udostepniajgcego zasoby na zasadach okreslonych w § 118 ust. 1 ustawy Pzp.

5o zxo'f AL | SpOSOB I TERMIN SKLADANIA; TERMIN OTWARCIA OFERT
I SKLADANIE OFERT

1. Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte; ztoienie wiecej niz jednej oferty spowoduje odrzucenie
wszystkich ofert wykonawcy; za réwnoznaczne ze ztozeniem wiecej niz jednej oferty przez tego samego
wykonawce zostanie uznana sytuacja, w ktérej ten sam podmiot wystepuje w dwoch lub wiecej ofertach
sktadanych przez wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o zamoéwienie lub jest wykonawcy sktadajgcym
oferte samodzielnie, a jednoczesnie jest uczestnikiem , wspoélnej oferty”.

2. Oferte wraz ze wszystkimi zatgcznikami wymienionymi w pkt II.1. = 11.3. Rozdziatu XI SWZ (wyijatek stanowi
odpis lub informacja, o ktérej mowa w II.1. ppkt 4) Rozdziatu XI SWZ) sktada sie, pod rygorem niewaznosci,
w_formie elektronicznej; ilekro¢ w niniejszym rozdziale jest mowa o ofercie, nalezy przez to rozumiec
réwniez oferte dodatkowa, o ktérej mowa w art. 248 ust. 3 ustawy Pzp.

3. Oferte naleiy ztozy¢ za posrednictwem Platformy, poprzez formularz - ,OFERTA WYKONAWCY"; zamawiajacy
nie ponosi odpowiedzialnosci za ztozenie przez wykonawce oferty w sposéb niezgodny z Instrukcja
korzystania z Platformy, w szczegdlnosci za sytuacje, gdy zamawiajgcy zapozna sie z trescig oferty przed
uptywem terminu skiadania ofert (np. zlozenie oferty poprzez formularz - ,WYSLI) WIADOMOSC DO
ZAMAWIAJACEGO”); proces sktadania ofert zawiera Instrukcja, o ktérej mowa w pkt 1.2. ppkt 2) Rozdziatu VIl
SWZ.

4. Oferte nalezy ztozy¢ do dnia: 9/10/2023, do godz.: 9:45.

5. Za termin zfozenia oferty przyjmuje sie date i godzine okreslong na Platformie; ryzyko btednego lub
nieterminowego doreczenia oferty obcigza wykonawce.

6. Wykonawca moze, przed uptywem terminu do sktadania ofert, zmieni¢/wycofac oferte za pomoca Platformy;
proces zmiany/wycofania oferty opisano szczegétowo w Instrukgji, o ktérej mowa w pkt 1.2. ppkt 2) Rozdziatu
VI SWZ.
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OTWARCIE OFERT

1. Niejawne otwarcie ofert nastapi w dniu: 9/10/2023, o godz.: 9:50, za posrednictwem Platformy.

2. Zamawiajacy, najpdiniej przed otwarciem ofert, udostepni na stronie internetowej prowadzonego
postepowania informacje o kwocie, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia.

3. W przypadku awarii Platformy, ktéra spowoduje brak mozliwosci otwarcia ofert w terminie okreslonym przez
zamawiajacego, otwarcie ofert nastapi niezwtocznie po usunigciu awarii; zamawiajacy poinformuje o zmianie
terminu otwarcia ofert na stronie internetowej zamawiajacego, pod adresem https://sosnowieckiewodocia
gi.pl => podstrona: ,AKTUALNOSCI”.

4. Niezwlocznie po otwarciu ofert, zamawiajagcy udostepni na stronie internetowej prowadzonego
postepowania, informacje o:

1) Nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcow, ktérych oferty zostaty otwarte;
2) Cenach zawartych w ofertach.

ROZDZIAL

Five SPOSOB OBLICZENIA CENY

I

OBLICZENIE CENY

1. Podstawa ustalenia ceny jest kosztorys ofertowy, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt Il.

2.  Wykonawca winien poda¢ w formularzu oferty dane dotyczace: ceny (w kwocie brutto) i wartosci (netto) za
wykonanie przedmiotu zaméwienia oraz stawki i wartosci podatku VAT, obliczonego zgodnie z ustawg z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug; w formularzu oferty wykonawca winien wyceni¢ wszystkie
wskazane pozycije, tj. cene catkowita oraz cene za Zadanie 1 2.

3.  Wszystkie kwoty powinny by¢ podane w ztotych polskich; cena catkowita oraz ceny za poszczegdlne ZADA-
NIA, winna(y) byé wyrazona(e) cyfrowo oraz podana(e) z doktadnoscia do dwéch miejsc po przecinku,
zaokraglona(e) z zastosowaniem regut matematycznych; wszystkie ceny jednostkowe winny by¢ podane
z doktadnoscia do dwoch miejsc po przecinku, zgodnie z zastosowaniem matematycznych regut
zaokraglania;

w przypadku, gdy wykonawca poda ceny jednostkowe z wigksza niz dwie liczbg cyfr po przecinku,
zamawiajacy dokona poprawy tej ceny do dwadch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi regutami
zaokraglania.

4. Zaoferowana cena powinna uwzglednia¢ wszystkie koszty niezbedne do wykonania przedmiotu zamowienia,
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w opisie przedmiotu zamodwienia i wzorze umowy; cena winna
uwzgledniaé réwniez koszt wynikajacy z obowigzku opomiarowania ilosci wody zuzytej przez wykonawce
w celu przeprowadzenia préb szczelnodci, ktore bedzie nastepowato na podstawie wodomierza,
udostepnionego wykonawcy przez zamawiajgcego za odptatnoscia, na ktérg skfadaja sie:

1) 1 m?wody— 7,20 zt /m? netto;

2) Jednorazowy montaz (x1) i demontaz (x1) zestawu wodomierzowego — 123,00 zt netto x 2;

3) Kaucja za zestaw wodomierzowy @ 40 do montazu na stojaku hydrantowym - 1 200,00 zt netto,
pobierana jako zabezpieczenie naprawy szkéd poniesionych przez zamawiajagcego w zwigzku
z udostepnieniem zestawu wodomierzowego, w tym zwlaszcza zwigzanych ze zniszczeniem lub
uszkodzeniem w/w rzeczy; kaucja zwracana jest na podstawie podpisanego przez obie strony protokotu
demontazu zestawu wodomierzowego w wysokosci wynikajacej z ewentualnych potracen w zwigzku
z realizacjg roszczen przystugujgcych zamawiajacemu;

4) Stawka dobowa za wynajem stojaka hydrantowego:
a) 10,00 zt netto, za okres od 1 — 5 dni najmu,
b) 2,00 zt netto, za kazdy kolejny dzien najmu.

5.  Wykonawca zobowigzany jest skalkulowaé catkowita cene za wykonanie przedmiotu zaméwienia w oparciu
0 wymagania zamawiajgcego zawarte w niniejszej SWZ; skalkulowana cena winna obejmowac wszelkie
koszty, jakie poniesie wykonawca z tytutu nalezytego, zgodnego z umowa i obowigzujgcymi przepisami
wykonania przedmiotu zamowienia; cena powinna zawiera¢ wszelkie koszty, za ewentualne inne
nieprzewidziane roboty, nieuwzglednione w opisie przedmiotu zaméwienia a niezbgdne do zrealizowania
przedmiotu zamodwienia, jakie wykonawca uwaza za niezbedne, w celu terminowego i prawidtowego
wykonania przedmiotu zamoéwienia oraz wymagane przepisami prawa podatki i optaty.

-30-




Oznaczenie zaméwienia: 1/2023/DTT/PZP/WSP

Il.  WYTYCZNE DO SPORZADZENIA KOSZTORYSU OFERTOWEGO

1.  Wykonawca winien sporzadzi¢ kosztorys ofertowy na podstawie przedmiaru robét, na ktéry skfada sie jego
czesc¢ opisowa (preambuta), stanowigca odpowiednio zatacznik nr 1.5. — dla ZADANIA 1, zatgcznik nr 1.6. —
dla ZADANIA 2 oraz czes¢ obliczeniowa (plik zapisany w formacie pliku excel z formutami), zgodnie
z zatgcznikiem nr 1.7. — wspdlnym dla ZADANIA 1 i 2; zgodnie z pkt 1l.1. ppkt 1) Rozdziatu XI, wykonawca
dotacza do oferty kosztorys opracowany na podstawie czesci obliczeniowej przedmiaru robét (zatgcznik nr

2. Kosztorys winien zawiera¢ wszystkie pozycje wyszczegoélnione w przedmiarze robét; nalezy opracowac go
metody kalkulacji uproszczonej, ktéra polega na obliczeniu wartosci kosztorysowej robdét objetych
przedmiarami robot jako sumy iloczyndw ilosci jednostek przedmiarowych robét i ich cen jednostkowych
(bez podatku od towardw i ustug), okreslonych przez wykonawce na podstawie kalkulacji wiasnej lub danych
rynkowych.

3.  Wykonawca nie moze samodzielnie wprowadzi¢ zmian do przedmiaru robét; przypadku stwierdzenia braku
danych w przedmiarze robot, dokumentacji projektowej lub STWIORB, rzutujacych na wysokosc ceny za
roboty budowlane, wykonawca winien zwrécié sie do zamawiajacego z wnioskiem o wyjasnienie tresci SWZ,
na zasadach okreslonych w art. 284 ust. 1 ustawy Pzp.

4. Ceny jednostkowe robét winny obejmowaé wszystkie koszty niezbedne do wykonania robét wymaganej
jakosci, zgodnie z przedmiarem robot, dokumentacjg projektowg i STWiORB oraz w zaoferowanym terminie,
w szczegblnosci koszty: robocizny, materiatow, sprzetu i sSrodkéw transportu niezbedne do wykonania robét
objetych jednostka przedmiarowg oraz koszty posrednie i zysk; wyliczona cena jednostkowa winna
uwzglednia¢ rowniez wszystkie koszty zwigzane z realizacja robot facznie z czynnosciami towarzyszacymi, tj.:
organizacjg robot, zagospodarowaniem wytworzonych odpadéw) oznakowaniem i utrzymaniem
oznakowania, zorganizowaniem terenu budowy, gwarancji i ubezpieczen, itp., przy czym koszty
towarzyszace wykonaniu przedmiotu zaméwienia, ktérych w przedmiarach robdt nie ujeto w odrebnych
pozycjach, wykonawca powinien ujaé¢ w cenach jednostkowych pozycji opisanych w przedmiarach robét;
wykonawca ponosi wszelkie koszty wynikajace z tytutu wykonania min. zamoéwienia, w tym optaty za zajecie
pasa drogowego, koszty obstugi geodezyjnej i uzyskania kopii mapy zasadniczej, koszty wznowienia punktow
osnowy geodezyjnej, koszty badan potwierdzajgcych jakos¢ wykonywanych roboét, koszty wejscia w teren
dziatek, koszty organizacji zaplecza budowy oraz zasilenia go w energie elektryczng, wode i inne media,
koszty niezbednych nadzoréw specjalistycznych, koszty zwigzane z prolongatg uzgodnien, koszty
przebudowy lub zabezpieczenie lub wymian istniejgcej infrastruktury (istniejgcych sieci, obiektow
podziemnych, naziemnych) zaréwno zinwentaryzowanej jak i nie, kolidujacej z zadaniem.

i lei: \Z,l i OPIS KRYTERIOW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY OFERT
. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiajgcy bedzie kierowat sie kryteriami ocenami ofert:
1) Cena - 0 wadze 85 %;
2) Gwarancja jakosci - 0 wadze 15 %.

2. Zamawiajacy dokona oceny ofert w nastepujacy sposob:

MAKSYMALNA

LICZBA PUNKTOW PRZYZNANIE PUNKTOW WEDEUG WZOROW

KRYTERIUM WAGA

C=(CN /CB) X 100 X 85 %, PRZY CZYM 1 % TO 1 PUNKT

GDZIE:

CENA bie = C = LICZBA PUNKTOW, JAKIE UZYSKALA BADANA OFERTA |

[c] W KRYTERIUM ,,CENA” |

CN = NAJNIZSZA SPOSROD BADANYCH OFERT CENA

CB = CENA BADANEJ OFERTY

ZAMAWIAJACY W RAMACH PRZEDMIOTOWEGO KRYTERIUM

BEDZIE PRZYZNAWAL DODATKOWE PUNKTY ZA WYDtUZENIE |
OKRESU GWARANCII JAKOSCI POWYZE) WYMAGANEGO PRZEZ |

15% 15 ZAMAWIAJACEGO 60 MIESIECZNEGO OKRESU; W PRZYPADKU, |
GDY WYKONAWCA ZAOFERUJE OKRES GWARANCII JAKOSCI |

WYNOSZACY:

= 84 M-CE OTRZYMA 15 PUNKTOW

GWARANCIJA JAKOSCI
[G]
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KRYTERIUM WAGA

MAKSYMALNA

LICZBA PUNKTOW PRZYZNANIE PUNKTOW WEDLUG WZOROW

= 72 M-CE OTRZYMA 7,5 PUNKTA
» 60 M-CY OTRZYMA 0 PUNKTOW

[R]

RAZEM

R=C+G

GDZIE:

R = tACZNA LICZBA PUNKTOW UZYSKANYCH PRZEZ BADANA
OFERTE

100 % 100 C = LICZBA PUNKTOW UZYSKANYCH PRZEZ DANA OFERTE

W KRYTERIUM ,,CENA"

0OG = LICZBA PUNKTOW UZYSKANYCH PRZEZ DANA OFERTE

W KRYTERIUM ,,OKRES GWARANCII JAKOSCI WYKONANYCH RO-
BOT”

3.

4,

:
Il. OCENA OFERT

W odniesieniu do kryterium ,,OKRES GWARANCJI” zamawiajacy informuje, ze:

1. Minimalny okres gwarancji jakosci wykonanych robét wynosi 60 miesiecy; zamawiajacy odrzuci oferte,
jako oferte ktdrej tresc jest niezgodna z warunkami zamdwienia, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5
ustawy Pzp, w sytuacji, gdy wykonawca poda okres krétszy niz 60 miesigcy;

2. Wykonawca zobowigzany jest do podania okresu w miesigcach, okreslajac deklarowany termin jako 84,
72, lub 60 miesiecy;

3. W przypadku, gdy wykonawca nie zadeklaruje zadnego okresu gwarancji, zamawiajacy przyjmie
najkrétszy okres gwarancji jakosci wykonanych robét wynoszacy 60 m-cy, a wykonawca otrzyma ilo$¢
punktéw odpowiednia dla okresu 60 m-cy; z kolei w sytuacji, gdy wykonawca zaoferuje okres gwarancji
dtuzszy niz 84 m-ce, nie uzyska dodatkowych punktéw, ale otrzyma maksymalng ilos¢ punktéw (15 pkt),
z tym jednak zastrzeieniem, iz w przypadku wyboru jego oferty, w umowie zostanie uwzgledniony
zadeklarowany przez wykonawce okres gwarancji;

4. Podanie okresu gwarangji jakosci w innych ,jednostkach” czasu spowoduje przeliczenie do petnych 84,
72 i 60 m-cy ,w dét” i petnych punktow jak wyzej; w przypadku, gdy wykonawca poda okres gwarancji
jakosci w przedziale pomiedzy 84 a 60, wyrazony inng liczbg niz 84, 72 lub 60 zamawiajacy przy
wyliczeniu iloéci punkéw dokona zaokraglenia ,w dét” (np. gdy wykonawca poda okres gwarancji jakosci
wykonanych robét wynoszacy 65 m-cy, otrzyma ilos¢ punktéw odpowiednia dla okresu 60 m-cy);
natomiast sama umowa zostanie zawarta z uwzglednieniem okresu zadeklarowanego w ofercie;
w przypadku, gdy wykonawca poda okres gwarancji jakosci wykonanych robét liczony w miesigcach
wyrazonych utamkiem dziesietnym lub zwyklym do obliczen zamawiajacy dokona zaokraglenia do
petnych 84, 72 lub 60 miesiecy ,,w do6t”.

Za najkorzystniejsza oferte zostanie uznana ta, ktéra uzyska najwyiszg faczng ocene w obu kryteriach;

punktacja faczna i w kazdym z poszczegdinych kryteriéw bedzie obliczana z doktadnoécig do dwoch miejsc po

przecinku, zgodnie z matematycznymi regutami zaokraglania.

W trakcie badania i oceny ofert zamawiajagcy moze zadaé¢ udzielania przez wykonawcéw wyjasnien
dotyczacych treéci ztozonej oferty, badz innych dokumentéw lub o$wiadczen skfadanych w postepowaniu.
Zamawiajacy poprawi w ofertach omytki, zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy Pzp.

Ocena punktowa w kryteriach okreslonych w pkt | dokonana zostanie na podstawie stosownych danych
wskazanych przez wykonawce w formularzu oferty i przeliczona wedtug opisanych wzoréw.

Jezeli ztozono oferte, ktérej wybér prowadzitby do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego
zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug, dla celéw zastosowania kryterium
ceny, zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiajacy dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwote
podatku od towardw i ustug, ktérg miatby obowiazek rozliczyc.

Jezeli nie mozna wybra¢ oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert przedstawia taki
sam bilans ceny i innych kryteribw oceny ofert, zamawiajacy sposrod tych ofert wybiera ofertg, ktéra
otrzymata najwyzszg ocene w kryterium o najwyiszej wadze.

Jezeli oferty otrzymaty taka sama ocene w kryterium o najwyzej wadze, zamawiajacy wybiera oferte z najniz-
sz3 cena.

Jezeli nie mozna dokonaé wyboru oferty, w sposéb, o ktéorym mowa w pkt 11.6., zamawiajacy wzywa
wykonawcéw, ktérzy zloiyli te oferty, do ztozenia w terminie okreslonym przez zamawiajacego ofert
dodatkowych zawierajacych nowg ceng.

Wykonawcy, sktadajac oferty dodatkowe, nie mogg oferowac cen wyiszych nii zaoferowane w uprzednio
ztozonych przez nich ofertach.
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. WYBOR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Zamawiajacy wybierze najkorzystniejszg oferte w terminie zwigzania ofertg; jezeli termin zwigzania ofertg
uptynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiajacy wezwie wykonawce, ktérego oferta
otrzymata najwyiszg ocene, do wyrazenia, w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie, pisemnej zgody
na wybér jego oferty.

2. W przypadku braku zgody, o ktérej mowa w pkt Ill.1., zamawiajacy zwroci sie o wyrazenie takiej zgody do
kolejnego wykonawcy, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, chyba ze zajdg przestanki do uniewaznienia
postepowania.

3. Niezwfocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy poinformuje réwnoczesnie wykonawcow,
ktorzy ztozyli oferty, o:

1) Woyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe albo imie i nazwisko, siedzibe albo miejsce zamiesz-
kania, jezeli jest miejscem wykonywania dziatalnosci wykonawcy, ktérego oferte wybrano, oraz nazwy
albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jezeli s3 miejscami wykonywania dziatalnosci
wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, a takze punktacje przyznang ofertom w kaidym kryterium oceny
ofert i taczng punktacje;

2) Wykonawcach, ktérych oferty zostaty odrzucone

— podajac uzasadnienie faktyczne i wynikajace z regulaminu.

4. Zamawiajacy udostepni niezwlocznie na Platformie informacje, o ktérych mowa w pkt 111.3.

ROZDZIAL | INFORMACIE O FORMALNOSCIACH, JAKIE MUSZA ZOSTAC DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU
XV ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

1. Z chwilg zawiadomienia wykonawcy o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej, powstaje miedzy wykonawca
i zamawiajacym stosunek zobowigzaniowy, do ktérego stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. — Kodeks cywilny, dotyczace umowy przedwstepne;j.

2. Zamawiajacy poinformuje wykonawce, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, o terminie i sposo-
bie zawarcia umowy.

3.  Umowa zostanie zawarta w terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego.

4, Jezeli w postepowaniu wybrana zostanie oferta wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia,
zamawiajacy zazada przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia, potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy regulujacej wspétprace tych wykonawcow; w przypadku spétki cywilnej dokumentem witasciwym be-
dzie umowa sp6tki; umowa regulujgca wspotprace wykonawcéw wspoélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowie-
nia, w formie konsorcjum, winna zawierac:

1) Oznaczenie celu gospodarczego, dla ktérego umowa zostata zawarta, tj. zrealizowanie przedmiotowego za-
mowienia;

2) Oznaczenie okresu obowigzywania umowy obejmujgcego okres nie krétszy niz okres obowigzywania umowy
W sprawie niniejszego zamowienia;

3) Oswiadczenie, ze wszyscy partnerzy / cztonkowie konsorcjum przyjmujg na siebie odpowiedzialnos¢ solidarng
za nalezyte wykonanie zamdwienia oraz za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w spra-
wie niniejszego zamowienia;

4) Szczegotowy sposob wspdétdziatania w wykonaniu zamdwienia i podziat zadan, z uwzglednieniem zakresu wy-
nikajacego z oswiadczenia, o ktdrym mowa w pkt I1.2. ppkt 2) Rozdziatu XI SWZ.

5) Wskazanie Petnomocnika do reprezentowania wspétwykonawcéw przy wykonywaniu zamoéwienia;

6) Oswiadczenie, e Petnomocnik jest upowazniony do zaciggania zobowiazan, do przyjmowania pfatnosci od
zamawiajgcego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich partneréw / cztonkéw konsor-
cjum razem, i kazdego z osobna.

5. Przed zawarciem umowy wykonawca zobowigzany bedzie do:

1) Przedtozenia zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych, ze osoby biorgce udziat w realizacji zamowie-
nia posiadajg wymagane uprawnienia budowlane w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Inwestycji i Rozwo-
ju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie, potwierdzone stosownymi decyzjami, o ktérych mowa w art. 12 ust. 2 pr.
bud. lub odpowiadajagce wymaganym uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wcze-
$niej obowiazujacych przepiséw (zgodnie z zapisem art. 104 pr. bud.) oraz aktualne zaswiadczenia wtasciwej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa oraz, ze posiadajg wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

q cywilnej;

q -
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2) Whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w Rozdziale XVIIl SWZ, w kwocie,
formie i terminie okreslonym w informacji przekazanej przez zamawiajgcego.

6. Jeieli wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamoéwienia lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zamawiajgcy
moze dokonaé ponownego badania i oceny ofert sposrod ofert pozostatych w postgpowaniu wykonawcow oraz
wybra¢ najkorzystniejszg oferte albo uniewaznic postepowanie.

7. Osoby reprezentujace wykonawce przy podpisaniu umowy winny posiadac ze sobg dokumenty potwierdzajace ich
umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie bedzie wynikac z dokumentéw zataczonych do zto-
zonej oferty lub ogéInodostepnych baz danych rejestrowych.

ROZDZIAt | PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO, KTORE ZOSTA-
XVvi NA WPROWADZONE DO UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Projektowane postanowienia umowy stanowig odpowiednio zatacznik nr 6 — dla ZADANIA 1 oraz zafgcznik nr 7 — dla
ZADANIA 2.

ROZDZIAL

XVII WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

. WNIESIENIE WADIUM

1. Wykonawca zobowigzany jest przed uptywem terminu sktadania ofert wnies¢ wadium w kwocie: 100 000,00
zt (stownie ztotych: sto tysiecy 00/100).

2. Wadium musi obejmowac peten okres zwigzania oferta okreslony w Rozdziale X SWZ.

Wadium moze by¢ wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.

4. Wadium wnoszone w pienigdzu wpfaca sie przelewem na rachunek bankowy zamawiajgcego: ING Bank Slaski
o/Sosnowiec nr 90 1050 1360 1000 0008 0000 0622; w tytule przelew nalezy wpisac: ,Wadium dot.:
1/2023/DTT/PZP/WSP”; wadium w tej formie uwaza sie za wniesione w sposob skuteczny tylko wowczas,
gdy bank prowadzacy rachunek zamawiajacego dokona przeksiegowania kwoty na rachunek zamawiajacego
przed uptywem terminu sktadania ofert; zaleca sie dotaczenie do oferty kopii polecenia przelewu.

5.  Wadium wniesione w pienigdzu zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym.

6. W przypadku wyboru formy niepieniginej wadium wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ je przy uzyciu
érodkéw komunikacji elektronicznej, w formie oryginatu (np. e-gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej,
poreczenia), w postaci elektronicznej, za posrednictwem Platformy.

7. Wadium wnoszone w formie innej niz w pienigdzu musi spetnia¢ wymagania wynikajace z ustawy Pzp,
w szczegolnosci okreslaé bezwarunkowy, nieodwotalny obowigzek zaptaty na pierwsze zgdanie zamawiajace-
go, w przypadkach okreslonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp, w tym dziatania lub zaniechania wszystkich wyko-

| nawcow wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia oraz by¢ waine przez okres zwigzania ofertq,
okreslony w niniejszej SWZ; wadium musi by¢ wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8. W przypadku gwarancji / poreczenia zabezpieczajacej(ego) oferte sktadana przez wykonawcéw wspdlinie
ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia, w formie konsorcjum, nie zawsze wszyscy wspotwykonawcy musz
by¢ konkretnie wskazani w treéci gwarancji / poreczenia, o ile z tresci samej gwarancji / porgczenia wynikac
bedzie, ze , przyczyny lezace po stronie wykonawcy”, wskazane w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp obejmujg rowniez
dziatania i zaniechania ewentualnych i nieznanych Gwarantowi / Poreczycielowi wspotwykonawcow.

W

Il. ZWROT WADIUM; ZATRZYMANIE WADIUM

| 1. Zamawiajacy zwraca wadium niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 7 dni od dnia wystapienia jednej
z okolicznosci:
1) Uptywu terminu zwigzania oferta;
2) Zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego;
3) Uniewaznienia postepowania o udzielenie zamdwienia, z wyjatkiem sytuacji gdy nie zostato
rozstrzygniete odwotanie na czynnos¢ uniewaznienia albo nie uptynat termin do jego wniesienia.
2. Zamawiajacy, niezwlocznie, nie péZniej jednak niz w terminie 7 dni od dnia zfozenia wniosku zwraca wadium
wykonawcy:
1) Ktéry wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania ofert;
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2) Ktorego oferta zostata odrzucona;

3) Po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjatkiem wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako
najkorzystniejsza;

4) Po uniewaznieniu postepowania, w przypadku gdy nie zostato rozstrzygniete odwotanie na czynnosé
uniewaznienia albo nie uptynat termin do jego wniesienia.

3. Ziozenie wniosku o zwrot wadium, o ktérym mowa w pkt 11.2., powoduje rozwigzanie stosunku prawnego
z wykonawcg wraz z utratg przez niego prawa do korzystania ze srodkéw ochrony prawnej, o ktérych mowa
w dziale IX ustawy Pzp.

4. Zamawiajacy zwraca wadium wniesione w pienigdzu wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawce.

5. Zamawiajgcy zwraca wadium wniesione w innej formie niz w pienigdzu poprzez ztozenie Gwarantowi lub
Poreczycielowi oswiadczenia o zwolnieniu wadium.

ZATRZYMANIE WADIUM

1. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji
lub poreczenia, o ktérych mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp, wystepuje odpowiednio do Gwaranta lub
Poreczyciela z zadaniem zaptaty wadium, jezeli:

1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy Pzp,
z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt podmiotowych srodkéw dowodowych potwierdzajgcych
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oswiadczenia, o ktérym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentéw lub o$wiadczen lub nie wyrazit zgody na poprawienie
omytki, o ktérej mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowato brak mozliwosci wybrania
oferty ztozonej przez wykonawce jako najkorzystniejszej;

2) Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana:

a) odmowit podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach okreslonych
w ofercie,

b) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy w sprawie zamodwienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezgcych po
stronie wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana.

2. Beneficjentem wniesionego (zatrzymanego) wadium bedg: Sosnowieckie Wodociagi Spotka Akcyjna, 41-200
Sosnowiec, ul. Ostrogérska 43.

ROZDZIAL

XVl WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZNEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca przed zawarciem umowy zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umo-
wy w wysokosci stanowiacej 5 % ceny catkowitej podanej w ofercie.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w formach okreslonych w art. 450 ust. 1 ustawy
Pzp; wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana zobowigzany bedzie wnies¢ zabezpieczenie nalezytego wykona-
nia umowy najpozniej przed zawarciem umowy; zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy winno zosta¢ wnie-
sione w ztotych polskich.

Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslone zostaty we projektowanych po-
stanowieniach umownych.

Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pienigdzu, zamawiajacy przechowa je na oprocentowanym rachunku
bankowym;

zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku banko-
wego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji ban-
kowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.

W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium na
poczet zabezpieczenia.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pienigzna — warunki
poreczen i gwarancji wymagaja przed zawarciem umowy akceptacji zamawiajacego.

Zabezpieczenie wnoszone przez wykonawce w innej formie niz pieniezna, powinno mie¢ charakter bezwarunkowy,
by¢ nieodwotalne, a wynikajace z niego $wiadczenie pieniezne powinno by¢ ptatne na pierwsze pisemne zadanie
zapfaty beneficjenta / zamawiajacego i wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; w szczegélnosci tres¢
dokumentu zabezpieczenia nie moze zawierac postanowiern:
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1) Warunkujacych wykonanie $wiadczenia pienieznego przez Gwaranta / Poreczyciela od:

a) uwierzytelnienia w jakiejkolwiek formie przez osobe trzecia pisemnego z3dania zaptaty beneficjenta /
zamawiajgacego,

b) wezwania zleceniodawcy / wykonawcy przez beneficienta / zamawiajacego do dobrowolnego
wykonania lub nalezytego wykonania zobowigzania,

c) udowodnienia lub udokumentowania w jakikolwiek sposob przez beneficjenta / zamawiajacego
okolicznoéci niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania przez zleceniodawce /
wykonawce,

d) uzgadniania z Gwarantem / Poreczycielem jakichkolwiek zmian w umowie pomigdzy beneficjentem /
zamawiajgcym a zleceniodawca / wykonawca,

e) przedstawienia oryginatu gwarancji wraz z zadaniem zapfaty beneficjenta / zamawiajacego;

2) Okreslajacych termin wygasniecia gwarancji przed terminem ustania stosunku zobowigzaniowego, ktory
zabezpiecza, z zastrzezeniem zapisow art. 452 ust. 8 ustawy Pzp;

3) Wprowadzajacych klauzule prorogacyjna, chyba ze jako sad wiasciwy do rozstrzygania sporéw pomigdzy
stronami wskazano sad wiasciwy miejscowo dla beneficjenta / zamawiajgcego.

8. Wykonawcy, ktérzy wspélnie skiadaja oferte w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, ponoszg solidarng
odpowiedzialnoé¢ za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (art. 445
ustawy Pzp).

9. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepienieznej, dokumenty stanowigce zabezpieczenie, winny byc
ztozone w formie umotliwiajacej zamawiajacemu pozostawienie 30% wartosci na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji; zamawiajacy dopuszcza przediozenie zabezpieczenia zaréwno w formie
jednego dokumentu, w ktérym rozgraniczone beda wartosci i okresy zabezpieczenia na czas realizacji zadania oraz
na okres obowiazywania rekojmi za wady i gwarancji jakosci jak rowniez ztozenie dwoch odrebnych dokumentow.

10. Pozostate 30 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zamawiajacy zwréci nie pozniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji na roboty budowlane.

INFORMACJE DOTYCZACE OFERT WARIANTOWYCH, W TYM INFORMACIE O SPOSOBIE PRZEDSTAWIA-
NIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZA ODPOWIADAC OFERTY WA-
RIANTOWE

ROZDZIAL
XIX

1. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwoséci ztozenia oferty wariantowej, o ktérej mowa w art. 92 ustawy Pzp, tzn.
oferty przewidujacej odmienny sposéb wykonania zaméwienia niz okreslony w niniejszej SWZ.

2. Zamawiajacy nie wymaga ztoienia oferty wariantowej, o ktérej mowa w art. 92 ustawy Pzp, tzn. oferty
przewidujacej odmienny sposéb wykonania zaméwienia niz okreslony w niniejszej SWZ.

ROZDZIAL

s MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCOW, Z KTORYMI ZAMAWIAJACY ZAWRZE UMOWE RAMOWA

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, 0 ktérej mowa w dziale IV rozdziale 1 ustawy Pzp.

ROZDZIAL

XX1 INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH, O KTORYCH MOWA W ART. 214 UST. 1 PKT 7

1. Zamawiajacy przewiduje udzielanie zamdwienia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegajacego na
powtérzeniu podobnych robét budowlanych obejmujacych:
1) Dla ZADANIA 1: roboty instalacyjne w zakresie sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, roboty drogowe,
roboty elektryczne;
2) Dla ZADANIA 2: roboty instalacyjne w zakresie sieci kanalizacji deszczowej, roboty drogowe.
2. Zamodwienie zostanie ewentualnie udzielone na warunkach okreslonych w ustawie Pzp, w trybie zamdwienia
z wolnej reki, z uwzglednieniem ponizszych zasad i czynnikéw cenotwérczych:
1) Dla wyceny robét tozsamych z zamoéwieniem podstawowym kalkulacja nastapi na podstawie cen wskazanych
w kosztorysie ofertowym;
2) Roboty budowlane, dla ktérych brak jest cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym przedfozonym przez
wykonawce, nalezy wyceni¢ metoda kalkulacji szczegétowej, sporzadzonej na podstawie potwierdzonej przez
Inspektora Nadzoru ksigzki obmiaru robot;
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ceny jednostkowe materiatow i sprzetu dla tych pozycji nalezy przyja¢ — bez kosztéw zakupu — w oparciu
o srednie ceny, z ostatniego opublikowanego numeru zeszytu wydawnictwa SEKOCENBUD, a ceny robocizny
w oparciu o Srednie ceny dla wojewddztwa $laskiego, z ostatniego opublikowanego numeru zeszytu

wydawnictwa SEKOCENBUD, w okresie wykonywania tych robét;

3) W przypadku braku cen w wydawnictwie SEKOCENBUD przyjete zostang stawki z faktur zakupu lub najmu,

przy czym do cen z tych faktur nie zostang doliczone narzuty.

ROZDZIAL
XX11

INFORMACIE DOTYCZACE PRZEPROWADZENIA PRZEZ WYKONAWCE WIZJI LOKALNEJ LUB SPRAWDZE-
NIA PRZEZ NIEGO DOKUMENTOW NIEZBEDNYCH DO REALIZACJI ZAMOWIENIA, O KTORYCH MOWA
W ART. 131 UST. 2

Zamawiajacy nie przewiduje obowigzku odbycia wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez wykonawce dokumentow
niezbednych do realizacji zamdwienia dostepnych na miejscu u zamawiajacego.

ROZDZIAL
XXIH

INFORMACJE DOTYCZACE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGA BYC PROWADZONE ROZLICZENIA MIEDZY
ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCA

Zamawiajgcy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych; wszelkie rozliczenia miedzy wykonawca a zamawiajgcym
dokonywane bedg w PLN.

ROZDZIAL
XXiv

INFORMACIA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZE) OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AU-
KCJI ELEKTRONICZNE) WRAZ Z INFORMACJAMI, O KTORYCH MOWA W ART. 230

Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukgcji elektronicznej, o ktorej mowa w art. 227 ust. 1 ustawy Pzp; nie ma
zastosowania art. 230 ustawy Pzp.

ROZDZIAL
XXV

INFORMACJE DOTYCZACE ZWROTU KOSZTOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU

Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.

ROZDZIAL
XXVI

WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, W OKOLICZNOSCIACH,
O KTORYCH MOWA W ART. 95

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, robotnikéw budowlanych wykonujgcych
prace budowlane, drogowe, instalacyjne i wykoriczeniowe.

2. Sposéb weryfikacji zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w pkt 1. oraz uprawnienia zamawiajgcego w zakresie
kontroli spetniania przez wykonawce wymagan zwigzanych z zatrudnieniem tych oséb oraz sankcje z tytutu
niespetnienia okreslonych wymagan zostaly opisane w projektowanych postanowieniach umowy, stanowigcych
zatgcznik nr 6 — dla ZADANIA 1 i zatacznik nr 7 — dla ZADANIA 2.

ROZDZIAL
XXVIiI

WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA 0OSOB, O KTORYCH MOWA W ART. 96 UST. 2 PKT 2

Zamawiajacy nie wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce oséb, o ktérych mowa w art. 96 ust. 2 pkt

2 ustawy Pzp.

A
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ROZDZIAL | INFORMACIA O ZASTRZEZENIU MOZLIWOSCI UBIEGANIA SIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA WYLACZNIE
XXVIII PRZEZ WYKONAWCOW, O KTORYCH MOWA W ART. 94

Zamawiajacy nie zastrzega mozliwosci ubiegania sig o udzielenie zaméwienia wytacznie przez wykonawcéw, o ktorych
mowa w art. 94 ustawy Pzp.

ROZDZIAL

XX 1X INFORMACJA O OBOWIAZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCE KLUCZOWYCH ZADAN

Zamawiajacy nie zastrzega ani obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych zadan dotyczacych
zaméwienia na roboty budowlane, zgodnie z art. 121 pkt 1 ustawy Pzp, ani obowigzku osobistego wykonania przez
poszczegblnych wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia kluczowych zadar dotyczacych
zamowienia na roboty budowlane, zgodnie z art. 60 pkt 1 ustawy Pzp.

ROZDZIAL | WYMOG LUB MOZLIWOSC ZtOZENIA OFERT W POSTACI KATALOGOW ELEKTRONICZNYCH LUB DOLA-
XXX CZENIA KATALOGOW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W SYTUACJI OKRESLONEJ W ART. 93

Zamawiajacy nie wymaga oraz nie dopuszcza motzliwosci ztozenia ofert w postaci katalogéw elektronicznych lub dota-
czenia katalogow elektronicznych do oferty.

ROZDZIAL | OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ZEBRANYCH PRZEZ ZAMAWIAJACEGO W TOKU POSTEPOWANIA
XXXI [KLAUZULA RODO]

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdIne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 4.05.2016 r., str. 1), zwanym dalej ,,rozporzqdzeniem RODO”, zamawiajacy informuje, ze na podstawie
zawartego w dniu 7.07.2023 r. porozumienia w ramach przeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego pn. ,BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ | PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] W DZIELNICY
OSTROWY GORNICZE W SOSNOWCU (W ULICACH: STARZYNSKIEGO, METALOWEJ, KLUBOWEJ, GORNEJ,
JULIUSZOWSKIEJ, FELIKS — BOCZNEJ, GALCZYNSKIEGO, PONIATOWSKIEGO, ORZESZKOWEJ, LIMBOWEJ,
MACZKOWSKIEJ | NIECALEJ), W RAMACH PROJEKTU <GOSPODARKA WODNO — SCIEKOWA W SOSNOWCU — ETAP
> — CZESC 1, W ZAKRESIE ZADANIA 1: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNE) W UL. MACZKOWSKIES
W SOSNOWCU WRAZ Z TtOCZNIA SCIEKOW | ODBUDOWA NAWIERZCHNI; ZADANIA 2: BUDOWA SIECI
KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. MACZKOWSKIE] W SOSNOWCU WRAZ Z ODBUDOWA NAWIERZCHNI",
wspotadministratorami danych osobowych wykonawcy, jego pracownikéw, podwykonawcéw i pracownikow
podwykonawcéw, petnomocnikéw oraz podmiotéw udostepniajacych zasoby i ich pracownikéw sa:

1) Sosnowieckie Wodociagi Spotka Akcyjna, 41-200 Sosnowiec, ul. Ostrogérska 43, NIP: 6440011382, REGON:
270544618, rejestracja przedsigbiorcy: Sad Rejonowy Katowice-Wschéd w Katowicach, Wydziat VIiI
Gospodarczy KRS 0000216608, zwana dalej ,Spotkq”;

2) Gmina Sosnowiec — Miasto posiadajgce prawa powiatu, 41-200 Sosnowiec, al. Zwycigstwa 20, NIP:
6443453672, REGON: 276255482, zwana dalej ,Gming Sosnowiec”.

2. W sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych, mozna kontaktowac sie z punktem kontaktowym
dla podmiotéw danych, ktérym ustalony jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych Spétki, e-mail:
abi@sosnowieckiewodociagi.pl; ponadto podmioty danych moga sie réwniez kontaktowac z Inspektorem Ochrony
Danych Gminy Sosnowiec: iod@um.sosnowiec.pl.

3. Dane osobowe beda przetwarzane w celu przeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego,
prowadzenia analiz zwigzanych z realizowanymi zaméwieniami publicznymi, realizacji oraz rozliczenia umowy
zawartej z wybranym wykonawca oraz w celu archiwizacji.

4. Podstawe prawng przetwarzania danych osobowych stanowi:

1) Ustawa Prawo zaméwieri publicznych, wydane na jej podstawie akty wykonawcze, ustawa o rachunkowosci,
ustawa o finansach publicznych oraz ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (art. 6 ust. 1 lit. )
oraz e) rozporzadzenia RODO;
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2) Zamiar zawarcia i realizacji umowy z wykonawca bedgcym osobg fizyczng (art. 6 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
RODO);

3) Prawnie uzasadniony interes wspotadministratorow polegajagcy na prowadzeniu analiz zwigzanych
z realizowanymi zamowieniami publicznymi oraz innych analiz na potrzeby wewnetrzne; wspotpracy z innymi
instytucjami lub rozpatrywaniu wnioskéw oséb lub instytucji, oraz na realizacji i rozliczaniu zawartych umoéw
z wykonawcami (art. 6 ust. 1 lit. f) rozporzadzenia RODO).

Spotka i Gmina Sosnowiec przetwarzajg nastepujgce rodzaje danych osobowych (przez okres 4 lat od dnia

zakonczenia postepowania):

1) Dane osobowe wykonawcy (bedacego osobg fizyczng), ktérego oferta nie zostata wybrana - dane podane
przez wykonawce w ofercie, zatacznikach do oferty oraz innych dokumentach sktadanych w postepowaniu
o udzielenie zamowienia;

2) Dane osobowe wykonawcy (bedacego osobg fizyczng), ktérego oferta zostata wybrana i z ktérym zawarto
umowe — dane podane przez wykonawce w ofercie i zatacznikach do oferty oraz dane podane przy zawiera-
niu i w trakcie realizacji umowy;

3) Dane osobowe pracownikéw wykonawcéw, ktérych oferta nie zostata wybrana oraz podwykonawcéw lub
podmiotéw udostepniajgcych zasoby i ich pracownikéw — dane podane w ofercie i innych dokumentach skfa-
danych w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia;

4) Dane osobowe pracownikéw wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana oraz podwykonawcéw lub podmio-
tow udostepniajgcych zasoby i ich pracownikéw - dane podane w ofercie i innych dokumentach sktadanych
w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia, dane podane przy zawieraniu umowy i w trakcie jej realizacji,
w szczegoblnosci imiona i nazwiska pracownikéw, ich adresy e-mail i telefony stuzbowe oraz informacje wy-
magane do weryfikacji spetnienia warunkéw dotyczacych zatrudnienia;

5) Dane osobowe petnomocnikéw oséb, biorgcych udziat w postepowaniu w zakresie niezbednym do stwier-
dzenia wiasciwego umocowania.

Dane osobowe zawarte w ofertach i zatacznikach do ofert beda ujawniane wykonawcom oraz wszystkim

zainteresowanym z uwzglednieniem przepiséw dotyczacych zamoéwien publicznych oraz dostepu do informacji

publicznej.

W ramach funkcjonowania systemow teleinformatycznych wspétadministratoréw dane osobowe moga zostac

przekazane do panstwa trzeciego; podstawa takiego przekazania s standardowe klauzule umowne (art. 46 ust. 2

lit c rozporzadzenia RODO);

szczegotowe informacje na temat warunkéw przekazania danych osobowych do paristw trzecich moga udzielic

Inspektorzy Ochrony Danych: abi@sosnowieckiewodociagi.pl lub iod@um.sosnowiec.pl.

Osobie, ktérej dane dotyczg przystuguje prawo:

1) Dostepu do danych; w przypadku, gdy wykonanie obowigzku zwigzanego z prawem dostepu do danych
wymagatoby niewspétmiernie duzego wysitku, Spotka i Gmina Sosnowiec moze zadac od osoby, ktdrej dane
dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie iadania, w szczegélnosci
podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego;

2) Sprostowania danych, ich usuniecia oraz ograniczenia przetwarzania na warunkach okreslonych w przepisach
Rozporzadzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; wystgpienie z zadaniem ograniczenia przetwarzania, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakoriczenia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego;

3) Wnhiesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit
e lub f rozporzadzenia RODO);

4) Whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakze ich niepodanie moze uniemoiliwi¢ zamawiajacemu dokonanie oceny

spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu oraz zdolnosci wykonawcy do nalezytego wykonania zamdwienia,

co skutkowaé moze wykluczeniem wykonawcy z postepowania lub odrzuceniem jego oferty.

Skorzystanie przez osobe, ktérej dane osobowe dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia,

o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia RODO, nie moze skutkowaé zmiang wyniku postepowania o udzielenie

zamoéwienia ani zmiang postanowiefi umowy w sprawie zamoéwienia publicznego w zakresie niezgodnym

z ustawg (art. 19 ust. 2 ustawy Pzp); w postepowaniu o udzielenie zamdwienia zgtoszenie zgdania ograniczenia

przetwarzania, o ktérym mowa w art. 18 ust. 1 rozporzadzenia RODO, nie ogranicza przetwarzania danych

osobowych do czasu zakornczenia tego postepowania (art. 19 ust. 3 ustawy Pzp).

Dane osobowe nie beda przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz w celu

profilowania.
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ROZDZIAL

XXXI1 TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA

1. W sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty sktadane w toku postepowania beda zawieraty tajemnice przedsigbior-
stwa, wraz z przekazaniem takich informacji, wykonawca zastrzega, ze nie mogg by¢ one udostepniane, oraz wy-
kazuje, ie zastrzezone informacje stanowia tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw ustawy
z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

2. Sposéb przekazania informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa opisany zostat odpowiednio w pkt 1.9.
i 1.10. Rozdziatu VIl SWZ.

ROZDZIAL

XXXI11 POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Wykonawcom, a takie innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zaméwienia oraz poniést lub
moze ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepisow ustawy, przystuguja srodki ochrony
prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamowienia oraz
dokumentow zamodwienia przystuguja réwniez:

1) Organizacjom wpisanym na liste, o ktorej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp;
2) Rzecznikowi Matych i Srednich Przedsiebiorcow.
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PRZEDMIAR ROBOT
UL. MACZKOWSKA

Czes¢ opisowa

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociqgowej w dzielnicy Ostrowy Gornicze w
Sosnowcu - SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ ul. Maczkowska.
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1. Dzial Robét:
e 45000000 — 7: Roboty budowlane.

2. Grupa robét budowlanych:
¢ 45100000 — 8: Przygotowanie terenu pod budoweg.
e 45200000 — 9: Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;.

3. Klasy rob6t budowlanych:
¢ 45110000 — 1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych, roboty
ziemne.
e 45230000 — 8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu.

4. Kategorie robét budowlanych:
e 45111000 — 8: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
e 45231000 - 5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych.
e 45233000 — 9: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog.
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1. PREAMBULA

Przedmiar Robot (PR) nalezy rozpatrywac lacznie z pozostalymi czgsciami Specyfikacji -
Warunkow Zamowienia (SWZ). Przyjmuje sig, ze Wykonawca dokladnie zapoznal si¢ ze
szczegolowym Opisem Robot, jakie maja zosta¢ wykonane i sposobem ich wykonania. Calo$¢
Robét nalezy wykona¢ zgodnie z zamierzeniem i przeznaczeniem oraz z catkowitg akceptacja
Inspektora. Przy dokonywaniu wyceny nalezy korzystac ze Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robdt Budowlanych(ST) oraz odpowiednich rysunkéw zawartych w Dokumentacji
Projektowej (DP). Wykonawca powinien uwzglgdni¢ niezbgdne dodatki materialowe wynikajace z
budowy sieci kanalizacyjnej i wodociggowej metodg przewiertow. Przy obmierzaniu wykonanych
Robot nie bedg uwzgledniane Zzadne straty materialow albo ich ilosci w czasie ich transportu,
sktadowania i zaggszczania. Wykonawca powinien uwzgledni¢ niezbedne roboty zwigzane z
odtworzeniem terenow zielonych, w wypadku braku wzrostu trawy ponownym jej dosianiem.

Pozycje w Przedmiarach Robot opisujg Roboty objete Umowg w sposéb skrocony. Z reguly
opis ten nie powiela pelnego opisu Rob6t i metod wykonania podanych w ST i na rysunkach w
DP. Uwaza si¢ jednak, ze poszczegilne pozycje Przedmiarow Robot zawieraja wszystkie
czynnosci konieczne do calkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych Robét zgodnie
ze sztuka budowlang i obowigzujacymi przepisami.

2. ILOSCI

llosci podane dla poszczegdlnych pozycji w kazdym PR stanowig szacunkowa ilos¢ kazdej
kategorii robot, ktére bgda prowadzone na podstawie Umowy i zostaly podane jako uzgodnione w
celu stworzenia wspdlnej podstawy dla ofert. Wykonawca nie ma zadnej gwarancji, ze bedzie sig
od niego wymaga¢ wykonania ilosci robot wskazanych pod jakakolwiek pojedyncza pozycja w PR
lub, ze ilo$¢ nie bedzie odbiega¢ pod wzgledem wielkoséci od ilosci podanych w PR. Podstawa
platnosci bedzie faktyczna ilos¢ wykonanych robot, tak jak zostang one obmierzone przez
Wykonawce i sprawdzone przez Inspektora oraz wycenione po stawkach i cenach podanych w
wycenionym Przedmiarze Robot, tam gdzie ma to zastosowanie, a poza tym po takich stawkach i
cenach, jakie moze ustali¢ Inspektor w ramach postanowien Umowy. Jezeli w Specyfikacjach
Technicznych lub w PR w sposéb szczegélowy i wyrazny nie postanowiono inaczej, nalezy
dokonywa¢ wylacznie obmiaru robét stalych. Roboty winny by¢ mierzone netto wedlug wymiaréw
wskazanych na rysunkach lub zleconych na pi$mie przez Inspektora, z wyjatkiem przypadkow,
kiedy w Kontrakcie celowo opisano lub zalecono inaczej. Przy uzgadnianiu robot dodatkowych lub
zamiennych (jezeli takie beda mialy miejsce) dotyczacych Umowy, roboty te winny by¢ mierzone
na tych samych zasadach jak te, dla ktérych podano ilosci, za§ wszystkie roboty nie wymienione
szczegdlowo w przedmiarze uznane zostaja jako ujete w cenie poszezegdlnych pozycji.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociggowej w dzielnicy Ostrowy Gornicze w
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3. JEDNOSTKI MIARY

Stosowane jednostki obliczeniowe s3 to jednostki wyszczegélnione i dopuszczone w
obowigzujacym Systemie Migdzynarodowym (SI) i zastosowane w dokumentacji projektowej
niniejszego Przedmiaru Robét. W dokumentacji technicznej wolno stosowa¢ tylko jednostki
dotyczace obmiaréw, wyceny, rysunkow szczegblowych itp. Jednostki nie uzyte w dokumentacji
technicznej nalezy rowniez podawaé w systemie SI.

Skroty w Przedmiarach Robét nalezy rozumiec nastgpujgco:

e m metr

e mb metr biezacy

e m metr kwadratowy

e m’ metr szeScienny

e Cm centymetr

s mm milimetr

e szt sztuka

« kpl komplet

e d srednica

e dn $rednica nominalna
4. WYCENA

Jezeli nie wskazano inaczej w Umowie, to Umowa bgdzie obejmowata calo$¢ robot, jak okreslono
w Dokumentacji Projektowej, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, w oparciu o stawki jednostkowe i ceny podane w wycenionym Przedmiarze Robot.
Ceny i ceny jednostkowe podane w Przedmiarze Robét powinny by¢ wartoSciami globalnymi,
stanowi¢ catkowita, wszystko obejmujgca warto$¢ robot opisanych w tych pozycjach, wiaczajac
koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych Robét razem z wszystkimi robotami
tymczasowymi i instalacjami, ktére mogg okaza¢ si¢ niezbgdne, oraz zawiera¢ wszelki ogdlne
ryzyko, obcigzenia i obowigzki wymienione w Umowie lub z jej wynikajace. Przyjmuje sig, ze
koszty organizacyjne, ogélne, zysk i dodatki dotyczace wszystkich zobowigzan sa rowno roziozone
na wszystkie Ceny Jednostkowe. Ceny jednostkowe i ceny oferowane w wycenionym Przedmiarze
Robét powinny uwzgledniaé zmiany ceny przewidywane do dnia zakonczenia Robét. Wykonawca
obliczajagc Kwote Umowy musi uwzgledni¢ w wycenionym Przedmiarze Robot wszystkie pozycje
przedmiarowe. Wykonawca nie moze samodzielnie wprowadza¢ zmian do Przedmiaru Robot.
Wszystkie bledy ujawnione na rysunkach, w Specyfikacjach Technicznych oraz Przedmiarze
Robot, Wykonawca winien zglosi¢ przed terminem skladania ofert, w okresie przewidzianym na
skladanie zapytan. Ceny Jednostkowe powinny zawiera¢ wszystkie podatki, oplaty oraz inne
platnosci, ktére nie zostaly okreslone osobno w Przedmiarze Robot i Ofercie. Ceny Jednostkowe
wprowadzone do Przedmiaru Robét nalezy poda¢ w PLN bez podatku VAT. Uwaza sig, ze cena za
prace, ktorych nie przedstawiono w oddzielnych pozycjach, zostala rozlozona na Ceny Jednostkowe
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i ceny podane dla innych elementow robot. Stawki i ceny powinny zawieraé (ale nie powinny si¢
tylko do tego ograniczaé): robocizng, transport, testowanie, kontrole jakosci, materialy,
zabezpieczenie, koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Ogélnych i
Szczeg6lnych Umowy, Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych
gwarancji, koszty wykonania i montazu tablic informacyjnych oraz pamigtkowych (zgodnie z
wytycznymi MRR), koszty utrzymania zaplecza budowy i ochrony, uzytkowanie i naprawe calego
sprzgtu, urzadzen czy narzgdzi, wykonanie i utrzymanie wszystkich prac tymczasowych, budowy i
utrzymania drog tymczasowych, dojazdowych, oznakowania i utrzymanie ich w nalezytym stanie,
koszt zajecia terenu, zapewnienia nadzoréw branzowych oraz wykonanie wszelkich czynnosci,
jakie moga by¢ niezbgdne dla prawidlowego wykonania Umowy. Warto$ci wprowadzone dla
kazdej pozycji Przedmiaru Robot winny by¢ wynikiem przemnozenia ilosci jednostek przez Ceng
Jednostkowa. Zamawiajacy dokona poprawek jakichkolwiek bledéw arytmetycznych powstalych
podczas naliczenia lub dodawania w sposob okreslony w instrukcjach dla wykonawcow
sktadajacych oferty.

5. KODY POZYCJI PRZEDMIARU ROBOT

Pozycje Przedmiaru zostaly okreslone zgodnie z ustalong indywidualnie systematyka. Kod sklada
si¢ z trzech do czterech znakow.

6. OBMIAR

ST - 00 Koszty ogdélne — zajecie nieruchomosci
Jednostka obmiarowa jest:
e komplet (kpl) zajecia nieruchomosci
ST - 01 Roboty przygotowawcze — rozbiorka elementéw drog, chodnikéw i innych obiektow
Jednostka obmiarowa jest:
e metr (m) rozbiorki kraweznikow, obrzezy, itp.,
e metr kwadratowy (m2) rozbiorki podbudowy, nawierzchni drég, nawierzchni utwardzonych,
chodnikow itp.
ST - 02 Roboty montazowe - kanalizacja sanitarna
Jednostka obmiarowa jest:

e metr biezacy kanalizacji (mb) wraz 2z wykonaniem odwodnienia wykopow,

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociggowej w dzielnicy Ostrowy Gdrnicze w
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doprowadzeniem energii elektrycznej do odwodnienia, wykonaniem komér przewiertowych
i przewiertéw oraz zasypki; ustalony przez pomiar geodezyjny po odhumusowaniu wykopu,
wykonania przekopéw kontrolnych, oraz wykopéw zwigzanych z przelozeniem kanahu,
kabli elektrycznych oraz innych urzadzen instalacji podziemnej, wykonania rurociggu wraz
z wykonaniem podsypki piaskowej i obsypki rur, wciggnigcia w istniejace rury z
uszczelnieniem koncowek, prébami pomontazowymi, montazu rur ochronnych w miejscach
kolizji, ulozenia rur dwudzielnych na skrzyzowaniach z kablami, uloZeniem tasmy
ostrzegawczej.
Dlugosé odcinkéw rurociggéow ustala si¢ mierzgce ich dlugo$é na osi (bez potracenia
studni, komor, itp.).

e komplet (kpl) zamontowanej armatury.

¢ komplet (kpl) studni/zbiornik6w,

o komplet (kpl) wykonania siggaczy kanalizacyjnych do budynkéw/istn. i proj. studni
przylaczeniowych.

e komplet (kpl) wykonania pompowni — tloczni na budowie jako prefabrykowanej komory
betonowej wraz z wyposazeniem technologicznym oraz zagospodarowaniem terenu.

o komplet (kpl) wykonania ogrodzenia wraz z brama wjazdowa terenu pompowni $ciekow

e komplet (kpl) wykonania zagospodarowania placu pompowni

¢ komplet (kpl) wykonania instalacji zasilania, alarmowej i antywlamaniowej, oswietlenia
oraz AKPiA dla pompowni

ST - 03 Roboty drogowe
Jednostka obmiarowg jest:

¢ metr kwadratowy (m*) odbudowy podbudowy, nawierzchni drég i chodnikow;
¢ metr (m) odbudowy krawgznikow, obrzezy.

7. PLATNOSCI

ST - 00 Koszty ogélne ogélne

Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedlug punktu 6 ,Obmiar”.
Cena jednostkowa obejmuje:

» uzyskanie zgod na rozpoczecie robot w pasach drogowych, terenach prywatnych zgodnie z
uzgodnieniami oraz powiadomienie wiascicieli terenu o rozpoczgciu robot
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ST - 01 Roboty przygotowawcze

Platno$¢ nalezy przyjmowac¢ na podstawie jednostek obmiarowych wedlug punktu 6 ,Obmiar™.
Cena jednostkowa obejmuje:

e prace pomiarowe — obsluga geodezyjna z wyniesieniem punktéw wysokosciowych
panstwowych i roboczych, wyznaczenie w terenie glownych osi rurociggow

e wykonanie zdjg¢ w miejscu prowadzenia robot oraz terendw przyleglych w czasie przed
rozpoczgciem w trakcie i po zakonczeniu inwestycji

¢ oznakowanie robot

e rozbiorke elementoéw nawierzchni, zdjgcie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
wraz z odtworzeniem terenow zielonych

e rozbidrka ogrodzen, barierek ochronnych,

» zabezpieczenie pni i korzeni drzew narazonych na uszkodzenie w czasie budowy,

e segregacj¢ materialow z rozbiorki na materialy odpadowe, materialy do recyklingu i
nadajace si¢ do powtérnego wykorzystania bez przerdbki

e wybor miejsc wywiezienia materialow z ewentualnym uzyskaniem zgody na skiadowanie
materialow w wybranym miejscu

e wywiezienie materialu z rozbiorki z zabezpieczeniem materialow nadajacych si¢ do
powtdrnego wykorzystania

o utylizacja materialoéw z rozbiérki nienadajacych si¢ do powtdrnego wykorzystania.

* uporzadkowanie miejsc prowadzenia robot wraz z ich zabezpieczeniem

ST - 02 Roboty montazowe - kanalizacja sanitarna

Platno$é nalezy przyjmowacé na podstawie jednostek obmiarowych wedlug punktu 6 ,Obmiar”.
Cena wykonanej i odebranej sieci kanalizacyjnej obejmuje:

¢ przeprowadzenie niezbgdnych badan gruntu

e czesciowa wymiana gruntu

e profilowanie dna wykopu i skarp

e zageszezenie podloza gruntu w wykopie

* wykonanie niezb¢dnego odwodnienia w trakcie roboét z ewentualng wymiang gruntu,
odbudowg przerwanych drenazy,

e dostawg materialow

* wykonanie ewentualnego wzmocnienia gruntu

e ostateczne wyprofilowanie dna wykopu

e wykonanie podsypki pod rurociagi i obsypki

* wykonanie wpigcia w istn. sie¢ kanalizacyjna

* ulozenie sieci kanalizacyjnej

e montaz rur ochronnych oslonowych
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przecigganie rurociagéw przewodowych i kabli przez rury ochronne

uszczelnienie koncoéwek rur ochronnych

przeprowadzenie pomiaroéw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej

wykonanie przewiertow

wykonanie przekopoéw kontrolnych dla zlokalizowania uzbrojenia

zabezpieczenie lub przebudowg istniejacego uzbrojenia kolidujacego z projektowana siecia
zatozenie rur ochronnych dwudzielnych na skrzyzowaniach z kablami

ulozenie nad rurociggiem ta$my ostrzegawczej oraz zaznaczenie znacznikami zalaman i
rozwidlen sieci

proba szczelno$ci rurociagéw

ocieplenie rurociaggéw ulozonych powyzej granicy przemarzania rur

montaz armatury w gotowym wykopie, studniach i komorach

wykonanie tabliczek orientacyjnych usytuowania uzbrojenia

odbudowa , naprawa uszkodzonego istn. uzbrojenia

wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej przebiegu sieci i przylaczy/ siggaczy
zlecenie nadzoréw branzowych gestorom sieci, wraz z wykonaniem niezbgdnej instrukcji
stanowiskowej bezpiecznego wykonania pracy

Komplet wykonania studni i studzienek kanalizacyjnych obejmuje:

zageszczenie podloza gruntu w wykopie

wykonanie niezbgdnego odwodnienia w trakcie robot

przeprowadzenie niezbgednych badan gruntu

dostawg materiatow

ulozenie studni

podigczenie rurociggdw

montaz armatury w studni

wykonanie zasypki studzienek do wysokosci wymaganej w specyfikacji technicznej.
obnizenie poziomu wod gruntowych do 0,5 m ponizej dna wykopu

Komplet wykonania tloczni sciekéw obejmuje:

roboty przygotowawcze, wlaczajagc wykonanie oraz zabezpieczenie wykopow tak jak w
specyfikacji technicznej

zapewnienie monitoringu stanu istniejacych budynkéw podczas wykonywania prac w ich
poblizu

profilowanie dna wykopu i skarp

profilowanie dna wykopu i skarp

zageszczenie podloza gruntu w wykopie

wykonanie niezbednego odwodnienia w trakcie robét

czgsciowo wymiana gruntow

przeprowadzenie niezbgdnych badan gruntu

dostawe materiatow

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociggowej w dzielnicy Ostrowy Gdrnicze w
Sosnowcu - SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ ul. Maczkowska.
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* roboty izolacyjne
* montaz prefabrykowanych pompowni — tloczni z pelnym wyposazeniem technologicznym
oraz z ewentualnym zakotwieniem
e montaz urzadzen, orurowania i armatury
e przeprowadzenie rozruchu pompowni
* zasypanie wykopu
e przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
* wykonanie makroniwelacji terenu, ogrodzenia oraz nawierzchni utwardzonych (chodnikéw,
placow manewrowych, drog dojazdowych)
| * podliaczenie kanalow gldwnych oraz bocznych wraz z wykonaniem ewentualnych ,kaskad™
» likwidacja istniejacych obiektow, kanalow kolidujacych z nowoprojektowanymi obiektami
e zapewnienie cigglosci pracy istniejacej kanalizacji dla studni/studzienek/komor
zabudowywanych w miejscu istniejacych lub na czynnych kanaltach
* wykonanie ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu przepompowni
* wykonanie zasypki studzienek do wysoko$ci wymaganej w specyfikacji technicznej
* zasypanie wykopu (z zageszczeniem gruntu) po zakonczeniu rob6t montazowych, w terenie
o nawierzchni utwardzonej zasypanie wykopu gruntem przepuszczalnym i
niewysadzinowym — podloze ma stanowi¢ podloze grupy nosnosci G1

‘ Instalacje elektryczne i AKPiA:

* oznakowanie i zabezpieczenie terenu dla przeprowadzenia robét elektromontazowych

* wykonanie wykopu pod uziom poziomy otokowy i przewody uziemiajgce

¢ ulozZenie uziomu poziomego otokowego

¢ wykonanie uziomu pionowego

polaczenie uziomu poziomego z pionowym i przewodami uziemiajacymi

zabezpieczenie polgczen uziomu poziomego z pionowym i przewodami uziemiajacymi

wykonanie pomiaréw i badan uziomu

zasypanie wykopu pod uziom (z zaggszczeniem gruntu)

wykonanie wykopu pod kable zasilajace i sterownicze

wykonanie wykopu pod szafe sterowniczg i fundament latarni o§wietlenia zewngtrznego

e wykonanie fundamentu szafy sterowniczej i ulozenie fundamentu latarni o$wietlenia
zewngtrznego w wykopie

e montaz szafy sterowniczej

e wykonanie podsypki piaskowej pod kable zasilajgce, sterownicze i monitoringu terenu

» ulozenie linii kablowych zasilajacych i sterowniczych w wykopie

* montaz rur ochronnych ostonowych

¢ uszczelnienie koncow rur ochronnych i wpustow do komory tloczni
oznakowanie w wykopie linii kablowych i sterowniczych

e wprowadzenie linii kablowych i sterowniczych do szafy sterowniczej, komory tloczni i
fundamentu latarni o$wietlenie zewngtrznego

e pomiary i badania linii kablowych zasilajacych i sterowniczych ulozonych w wykopie

* wykonanie fundamentu pod pompownie
\
\
|
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wykonanie zasypki piaskowej dla kabli zasilajacych i sterowniczych

ulozenie nad liniami kablowymi zasilajacymi i sterowniczymi taSmy ostrzegawczej
zasypanie wykopu pod linie kablowe zasilajace i sterownicze (z zaggszczeniem gruntu)
posadowienie latarni o$wietlenia zewngtrznego na fundamencie

montaz tras kablowych, instalacji ekwipotencjalnej w komorze tloczni

montaz opraw o$wietleniowych i puszek laczeniowych w komorze tloczni

ukladanie linii kablowych zasilajgcych i sterowniczych w komorze tloczni

pomiary i badania linii kablowych zasilajacych i sterowniczych ulozonych w komorze
tloczni

podlaczenie linii kablowych zasilajacych i sterowniczych do urzadzen szafy sterowniczej,
latarni oswietlenia zewngtrznego i urzadzen wewnatrz komory tloczni

proby funkcjonalne ukiadu sterowania

wpiecie kabla do zlacza pomiarowego

pomiary i badania ochrony przeciwporazeniowej urzadzen tloczni

rozruch prébny tloczni

pomiary i zapewnienie prawidlowej kompensacji mocy biernej

uruchomienie monitoringu technologicznego i terenu przepompowni

ST - 03 Roboty drogowe

Platno$é nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wedlug punktu 6 ,Obmiar™.
Cena jednostkowa obejmuje:

wykorytowanie, wyprofilowanie i odpowiednie zaggszczenie gruntu

wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku lub pospéiki, z ewentualng wymiang gruntu
wykonanie podbudowy i nawierzchni drog odpowiednio do kategorii ruchu obowiazujacej
na danej drodze z uwzglgdnieniem wymagan zarzadcy drég, z wykonaniem spoin pomigdzy
istniejacg nawierzchnig a nawierzchnig nowo budowang lub frezowaniem nawierzchni poza
pasem przeprowadzonych rob6t i wykonaniem gornej warstwy nawierzchni na calej
szerokosci drogi

odbudowe chodnikéw: wykonanie podbudowy, ulozenie nawierzchni i wypelnienie spoin
odbudowe kraweznikéw: wykonanie lawy fundamentowej, ustawienie krawgznikow,
wypelnienie spoin

odbudowe obrzezy: wykonanie podloza, ustawienie obrzezy betonowych, wypelnienie spoin
przeprowadzenie pomiar6w i bada wymaganych w specyfikacji technicznej

odbudowe uszkodzonych urzadzen odwodnienia (kratki §ciekowe, kanaly odprowadzajace,
drenaz)

odbudowa lub budowa nowego oznakowania poziomego i pionowego drég oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego

regulacja pionowa istniejacych kratek $ciekowych, wlazéw studni, skrzynek zasuwowych,
istniejgcych pokryw studni wodociggowych, telekomunikacyjnych, energetycznych itp.
odtworzenie nawierzchni gruntowych

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociqggowej w dzielnicy Ostrowy Gérnicze w
Sosnowcu - SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ ul. Maczkowska.
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e rozplantowanie humusu wraz z obsianiem traw

* wykonanie tymczasowych drog technologicznych

» wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej odtwarzanych nawierzchni

e odtworzenie ogrodzen, odbudowa barierek ochronnych

» sporzadzenie wniosku o wykonanie prac w pasie drogowym

e w wypadku konieczno$ci zmiany zakresu odtwarzanych nawierzchni uzgodnienia z
zarzadca pasa drogowego

e lgczenie warstw asfaltowych podiluznych i poprzecznych, spoin (polaczenia réznych
materialow np. betonu asfaltowego z asfaltem lanym oraz warstwy asfaltowej z
urzadzeniami obcymi w nawierzchni np. wpustami, studzienkami, wiazami, itp.) lub jg
ograniczajacymi np. krawgznikami, szynami torowymi, itp.) za pomoca taém dylatacyjnych
asfaltowo-kauczukowych do wypelniania szczelin;

e przycigcie krawedzi przyleglych nawierzchni asfaltowych pod katem prostym do osi jezdni.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociqgowej w dzielnicy Ostrowy Gornicze w
Sosnowcu - SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ ul. Maczkowska.
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PRZEDMIAR ROBOT

Czesc¢ opisowa

Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudowq drdg w rejonie Ostrowy Gornicze w Sosnowcu
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1. Dzial Robdt:
* 45000000 — 7: Roboty budowlane.

2. Grupa rob6t budowlanych:
e 45100000 — 8: Przygotowanie terenu pod budowg.
o 45200000 — 9: Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.

3. Klasy robot budowlanych:
e 45110000 — 1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty
ziemne.
e 45230000 — 8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu.

4. Kategorie robét budowlanych:
e 45111000 — 8: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
e 45231000 - 5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciaggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych.
e 45233000 — 9: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog.

Spis tresci
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1. PREAMBULA

Przedmiar Rob6t (PR) nalezy rozpatrywaé lacznie z pozostalymi czeéciami Specyfikacji
Warunkow Zamoéwienia (SWZ). Przyjmuje si¢, ze Wykonawca dokladnie zapoznal si¢ ze
szczegdlowym Opisem Robot, jakie maja zosta¢ wykonane i sposobem ich wykonania. Caloé¢
Robét nalezy wykona¢ zgodnie z zamierzeniem i przeznaczeniem oraz z calkowita akceptacja
Inspektora. Przy dokonywaniu wyceny nalezy korzysta¢ ze Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych(ST) oraz odpowiednich rysunkéw zawartych w Dokumentacji
Projektowej (DP). Wykonawca powinien uwzgledni¢ niezbedne dodatki materialowe wynikajace z
budowy sieci kanalizacyjnej i wodociggowej metodg przewiertow. Przy obmierzaniu wykonanych
Rob6t nie bedg uwzgledniane zadne straty materialéw albo ich ilosci w czasie ich transportu,
skladowania i zagegszczania. Wykonawca powinien uwzgledni¢ niezbedne roboty zwiazane z
odtworzeniem terendw zielonych, w wypadku braku wzrostu trawy ponownym jej dosianiem.

Pozycje w Przedmiarach Robét opisuja Roboty objete Umowa w sposéb skrécony. Z reguly
opis ten nie powiela pelnego opisu Robét i metod wykonania podanych w ST i na rysunkach w
DP. Uwaza si¢ jednak, ze poszczegélne pozycje Przedmiaréw Robot zawieraja wszystkie
czynno$ci konieczne do calkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych Robét zgodnie
ze sztukg budowlang i obowigzujgcymi przepisami.

2. ILOSCI

lloéci podane dla poszczegdlnych pozycji w kazdym PR stanowig szacunkowa ilos¢ kazdej
kategorii robot, ktére beda prowadzone na podstawie Umowy i zostaly podane jako uzgodnione w
celu stworzenia wspolnej podstawy dla ofert. Wykonawca nie ma zadnej gwarancji, ze bedzie sig
od niego wymagaé¢ wykonania ilosci robot wskazanych pod jakakolwiek pojedyncza pozycja w PR
lub, ze ilos¢ nie bgdzie odbiega¢ pod wzglgdem wielkosci od ilosci podanych w PR. Podstawg
platnosci bedzie faktyczna ilos¢ wykonanych robot, tak jak zostang one obmierzone przez
Wykonawce i sprawdzone przez Inspektora oraz wycenione po stawkach i cenach podanych w
wycenionym Przedmiarze Rob6t, tam gdzie ma to zastosowanie, a poza tym po takich stawkach i
cenach, jakie moze ustali¢ Inspektor w ramach postanowien Umowy. Jezeli w Specyfikacjach
Technicznych lub w PR w sposob szczegdlowy i wyrazny nie postanowiono inaczej, nalezy
dokonywa¢ wylacznie obmiaru robét statych. Roboty winny byé mierzone netto wedlug wymiaréow
wskazanych na rysunkach lub zleconych na pi$mie przez Inspektora, z wyjatkiem przypadkow,
kiedy w Kontrakcie celowo opisano lub zalecono inaczej. Przy uzgadnianiu robot dodatkowych lub
zamiennych (jezeli takie beda mialy miejsce) dotyczacych Umowy, roboty te winny by¢ mierzone
na tych samych zasadach jak te, dla ktérych podano ilosci, za§ wszystkie roboty nie wymienione
szczegolowo w przedmiarze uznane zostaja jako ujgte w cenie poszezegolnych pozycji.

Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudowg drog w rejonie Ostrowy Gornicze w Sosnowcu
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3. JEDNOSTKI MIARY

Stosowane jednostki obliczeniowe sa to jednostki wyszczegdlnione i dopuszczone w
obowiazujagcym Systemie Migdzynarodowym (SI) i zastosowane w dokumentacji projektowej
niniejszego Przedmiaru Robot. W dokumentacji technicznej wolno stosowaé tylko jednostki
dotyczace obmiarow, wyceny, rysunkéw szczegdlowych itp. Jednostki nie uzyte w dokumentacji
technicznej nalezy rowniez podawaé¢ w systemie SI.

Skroty w Przedmiarach Robot nalezy rozumie¢ nastgpujgco:

e m metr

e mb metr biezacy

o m metr kwadratowy

e m metr szescienny

e cm centymetr

e mm milimetr

e szt sztuka

* kpl komplet

e d $rednica

e dn srednica nominalna
4. WYCENA

Jezeli nie wskazano inaczej w Umowie, to Umowa bgdzie obejmowala calo$¢ robét, jak okreslono
w Dokumentacji Projektowej, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, w oparciu o stawki jednostkowe i ceny podane w wycenionym Przedmiarze Robot.
Ceny i ceny jednostkowe podane w Przedmiarze Robét powinny by¢ wartosciami globalnymi,
stanowi¢ calkowita, wszystko obejmujaca warto$¢ robot opisanych w tych pozycjach, wlczajac
koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych Robot razem z wszystkimi robotami
tymczasowymi i instalacjami, ktore moga okaza¢ si¢ niezbgdne, oraz zawiera¢ wszelki ogolne
ryzyko, obcigzenia i obowigzki wymienione w Umowie lub z jej wynikajace. Przyjmuje sig, ze
koszty organizacyjne, ogélne, zysk i dodatki dotyczace wszystkich zobowigzan sg réwno rozlozone
na wszystkie Ceny Jednostkowe. Ceny jednostkowe i ceny oferowane w wycenionym Przedmiarze
Robét powinny uwzglednia¢ zmiany ceny przewidywane do dnia zakoficzenia Robot. Wykonawca
obliczajac Kwote Umowy musi uwzglgdni¢ w wycenionym Przedmiarze Robot wszystkie pozycje
przedmiarowe. Wykonawca nie moze samodzielnie wprowadza¢ zmian do Przedmiaru Robot.
Wszystkie bledy ujawnione na rysunkach, w Specyfikacjach Technicznych oraz Przedmiarze Robot,
Wykonawca winien zglosi¢ przed terminem skladania ofert, w okresie przewidzianym na skladanie
zapytan. Ceny Jednostkowe powinny zawiera¢ wszystkie podatki, oplaty oraz inne platnosci, ktére
nie zostaly okreslone osobno w Przedmiarze Robdt i Ofercie. Ceny Jednostkowe wprowadzone do
Przedmiaru Rob6t nalezy poda¢ w PLN bez podatku VAT. Uwaza sig, ze cena za prace, ktorych nie
przedstawiono w oddzielnych pozycjach, zostala rozlozona na Ceny Jednostkowe i ceny podane dla

Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudowq drog w rejonie Ostrowy Gornicze w Sosnowcu




Dokumentacja Projektowa — Przedmiar robot

innych elementéw robét. Stawki i ceny powinny zawieraé (ale nie powinny si¢ tylko do tego
ograniczac): robocizng, transport, testowanie, kontrolg jakosci, materialy, zabezpieczenie, koszty
zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Ogélnych i Szczegélnych Umowy, koszty
pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji, koszty wykonania i
montazu tablic informacyjnych oraz pamigtkowych (zgodnie z wytycznymi MRR), koszty
utrzymania zaplecza budowy i ochrony, uzytkowanie i naprawg calego sprzetu, urzadzen czy
narz¢dzi, wykonanie i utrzymanie wszystkich prac tymczasowych, budowy i utrzymania drog
tymczasowych, dojazdowych, oznakowania i utrzymanie ich w nalezytym stanie, koszt zajecia
terenu, zapewnienia nadzoréw branzowych oraz wykonanie wszelkich czynnosci, jakie mogg byé
niezbedne dla prawidlowego wykonania Umowy. Wartosci wprowadzone dla kazdej pozycji
Przedmiaru Robét winny by¢ wynikiem przemnozenia iloéci jednostek przez Cene Jednostkowa.
Zamawiajacy dokona poprawek jakichkolwiek bledéw arytmetycznych powstalych podczas
naliczenia lub dodawania w sposob okreslony w instrukcjach dla wykonawcow skladajacych oferty.

5. KODY POZYCJI PRZEDMIARU ROBOT

Pozycje Przedmiaru zostaly okreslone zgodnie z ustalong indywidualnie systematyka. Kod sklada
sie z trzech do czterech znakow.

6. OBMIAR

ST - 00 Koszty ogdlne — zajecie nieruchomosci, koszty opracowania/aktualizacji projektu
docelowej i tymczasowej organizacji ruchu, koszty objazdu komunikacji miejskiej z uwagi na
koniecznos$¢ wykonania warstwy Scieralnej bez szwa podluznego,

Jednostka obmiarowg jest:

s komplet (kpl)

P
ST - 01 Roboty przygotowawcze — rozbiorka elementéw drog, chodnikéw i innych obiektow
Jednostkg obmiarowg jest:

e metr (m) rozbiorki kraweznikow, obrzezy, itp.,

¢ metr kwadratowy (m2) rozbiérki podbudowy, nawierzchni drég, nawierzchni utwardzonych,
chodnikow itp.
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ST - 02 Roboty montazowe - kanalizacja deszczowa
Jednostka obmiarowg jest:

e metr biezacy kanalizacji (mb) wraz z wykonaniem odwodnienia wykopow,
doprowadzeniem energii elektrycznej do odwodnienia, wykonaniem komor przewiertowych
i przewiertow oraz zasypki; ustalony przez pomiar geodezyjny po odhumusowaniu wykopu,
wykonania przekopéw kontrolnych, oraz wykopéw zwigzanych z przelozeniem kanatu,
kabli elektrycznych oraz innych urzadzen instalacji podziemnej, wykonania rurociagu wraz
z wykonaniem podsypki piaskowej i obsypki rur, wciggnigcia w istniejace rury z
uszczelnieniem koncowek, probami pomontazowymi, montazu rur ochronnych w miejscach
kolizji, ulozenia rur dwudzielnych na skrzyzowaniach z kablami, ulozeniem tasmy
ostrzegawczej.
Dlugoéé odcinkéw rurociaggéw ustala si¢ mierzac ich dlugo$é na osi (bez potracenia
studni, komér, itp.).

e komplet (kpl) zamontowanej armatury.

» komplet (kpl) studni/zbiornikéw,

o sztuka (szt.) iloéé sztuk wpustéw ulicznych/ przykrawgznikowych, wylotéw, klap zwrotnych,
rur ochronnych.

| ST - 03 Roboty drogowe
Jednostka obmiarowg jest:
e metr kwadratowy (mz) odbudowy podbudowy, nawierzchni drég i chodnikéw, budowa
chodnika;

e metr (m) odbudowy kraweznikéw, obrzezy, budowa krawgznikéw - chodnika
» komplet (kp) wykonania cieku prefabrykowanego w chodniku

7. PLATNOSCI

| ST - 00 Koszty ogdlne ogélne

Platno$é nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wedlug punktu 6 ,Obmiar”.
Cena jednostkowa obejmuje:

o uzyskanie zgdd na rozpoczecie robot w pasach drogowych, terenach prywatnych zgodnie z
uzgodnieniami oraz powiadomienie wlascicieli terenu o rozpoczgciu robot
e wycinke oraz nasadzenia zast¢pcze drzew

|
|
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ST - 01 Roboty przygotowawcze

Platnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedlug punktu 6 ,.Obmiar”.
Cena jednostkowa obejmuje:

prace pomiarowe — obsluga geodezyjna z wyniesieniem punktow wysokosciowych
panstwowych 1 roboczych, wyznaczenie w terenie gldwnych osi rurociggow

wykonanie zdjg¢ w miejscu prowadzenia robot oraz terendéw przyleglych w czasie przed
rozpocz¢ciem w trakcie i po zakonczeniu inwestycji

oznakowanie robot

rozbiérke elementéw nawierzchni, zdjgcie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
wraz z odtworzeniem terenow zielonych

rozbiorka ogrodzen, barierek ochronnych,

zabezpieczenie pni i korzeni drzew narazonych na uszkodzenie w czasie budowy,

segregacje materialdw z rozbiorki na materialy odpadowe, materialy do recyklingu i
nadajace si¢ do powtdérnego wykorzystania bez przerdbki

wybor miejsc wywiezienia materialdow z ewentualnym uzyskaniem zgody na skladowanie
materialow w wybranym miejscu

wywiezienie materialu z rozbiorki z zabezpieczeniem materialow nadajacych si¢ do
powtornego wykorzystania

utylizacja materialow z rozbiorki nienadajacych si¢ do powtoérnego wykorzystania.
uporzadkowanie miejsc prowadzenia robot wraz z ich zabezpieczeniem

ST - 02 Roboty montazowe - kanalizacja deszczowa

Platno$¢ nalezy przyjmowacé na podstawie jednostek obmiarowych wedlug punktu 6 ,,Obmiar”.
Cena wykonanej i odebranej sieci kanalizacyjnej obejmuje:

przeprowadzenie niezbgednych badan gruntu
czgsciowa wymiana gruntu

profilowanie dna wykopu i skarp

zageszezenie podloza gruntu w wykopie
wykonanie niezbgdnego odwodnienia w trakcie robot z ewentualng wymiang gruntu,
odbudoweg przerwanych drenazy,

dostawe materialow

wykonanie ewentualnego wzmocnienia gruntu
ostateczne wyprofilowanie dna wykopu
wykonanie podsypki pod rurociggi i obsypki
wykonanie wpigcia w istn. sie¢ kanalizacyjna

Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudowg drég w rejonie Ostrowy Gornicze w Sosnowcu
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ulozenie sieci kanalizacyjne;j

e montaz rur ochronnych oslonowych

e przecigganie rurociggéw przewodowych i kabli przez rury ochronne

uszczelnienie koncowek rur ochronnych

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej

wykonanie przewiertow

wykonanie przekopow kontrolnych dla zlokalizowania uzbrojenia

zabezpieczenie lub przebudowg istniejacego uzbrojenia kolidujacego z projektowana siecia

zalozenie rur ochronnych dwudzielnych na skrzyzowaniach z kablami

ulozenie nad rurociagiem ta$my ostrzegawczej oraz zaznaczenie znacznikami zalaman i

rozwidlen sieci

e proba szczelnosci rurociggow

s ocieplenie rurociggdéw ulozonych powyzej granicy przemarzania rur

e montaz armatury w gotowym wykopie, studniach i komorach

¢ wykonanie tabliczek orientacyjnych usytuowania uzbrojenia

¢ odbudowa , naprawa uszkodzonego istn. uzbrojenia

o wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej przebiegu sieci i przylaczy/ siggaczy

e zlecenie nadzoréw branzowych gestorom sieci, wraz z wykonaniem niezbgdnej instrukcji
stanowiskowej bezpiecznego wykonania pracy

Komplet wykonania studni i studzienek kanalizacyjnych obejmuje:

zageszezenie podloza gruntu w wykopie

wykonanie niezbgdnego odwodnienia w trakcie robot

przeprowadzenie niezbgdnych badan gruntu

dostawe materialow

¢ ulozenie studni

¢ podlgczenie rurociggdw

e montaz armatury w studni

e wykonanie zasypki studzienek do wysokosci wymaganej w specyfikacji technicznej.
e obnizenie poziomu wéd gruntowych do 0,5 m ponizej dna wykopu

ST - 03 Roboty drogowe

Platno$é nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wedlug punktu 6 ,Obmiar™.
Cena jednostkowa obejmuje:

e wykorytowanie, wyprofilowanie i odpowiednie zaggszczenie gruntu

» wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku lub pospélki, z ewentualng wymiang gruntu

e wykonanie podbudowy i nawierzchni drog odpowiednio do kategorii ruchu obowiazujacej
na danej drodze z uwzglednieniem wymagan zarzadcy drég, z wykonaniem spoin pomigdzy
istniejaca nawierzchnig a nawierzchnia nowo budowang lub frezowaniem nawierzchni poza

Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudowa drég w rejonie Ostrowy Gornicze w Sosnowcu
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pasem przeprowadzonych robdt i wykonaniem goérnej warstwy nawierzchni na calej
szerokosci drogi

odbudowe chodnikéw: wykonanie podbudowy, ulozenie nawierzchni i wypelnienie spoin
odbudowg kraweznikéw: wykonanie lawy fundamentowej, ustawienie krawegznikow,
wypelnienie spoin

budowa chodnika

odbudowg obrzezy: wykonanie podloza, ustawienie obrzezy betonowych, wypekienie spoin
przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej

odbudowg uszkodzonych urzadzen odwodnienia (kratki sciekowe, kanaly odprowadzajace,
drenaz)

odbudowa lub budowa nowego oznakowania poziomego i pionowego drég oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego

regulacja pionowa istniejgcych kratek sciekowych, wlazow studni, skrzynek zasuwowych,
istniejgcych pokryw studni wodociggowych, telekomunikacyjnych, energetycznych itp.
odtworzenie nawierzchni gruntowych

rozplantowanie humusu wraz z obsianiem traw

wykonanie tymczasowych drog technologicznych

wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej odtwarzanych nawierzchni
odtworzenie ogrodzen, odbudowa barierek ochronnych

sporzadzenie wniosku o wykonanie prac w pasie drogowym

wykonania cieku prefabrykowanego w chodniku

w wypadku koniecznoéci zmiany zakresu odtwarzanych nawierzchni uzgodnienia z
zarzadca pasa drogowego

laczenie warstw asfaltowych podluznych i poprzecznych, spoin (polaczenia réznych
materialow np. betonu asfaltowego z asfaltem lanym oraz warstwy asfaltowej z
urzgdzeniami obcymi w nawierzchni np. wpustami, studzienkami, wilazami, itp.) lub ja
ograniczajacymi np. kraweznikami, szynami torowymi, itp.) za pomocg tasm dylatacyjnych
asfaltowo-kauczukowych do wypelniania szczelin;

przycigcie krawedzi przyleglych nawierzchni asfaltowych pod katem prostym do osi jezdni.

Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudowg drog w rejonie Ostrowy Gornicze w Sosnowcu




Koszty ogéine zt
Roboty przygotowawcze zt
Roboty montazowe : tlocznia + kanalizacja sanitarna zt
Roboty drogowe zt

RAZEM zt

Koszty ogdine zt
Roboty przygotowawcze zt
Roboty montazowe: kanalizacja zt
Roboty drogowe zt

RAZEM zt

kwalifikowany podpis elektroniczny




CPV I kod

Nr

Lp. pozyc)l Preambuly Opis Jedn.obm. llosc Cena jedn, Wartos¢
SIEC GRAWITACYJA KANALIZACYJNA +TLOCZNA
1 45230000-9 $T-00 Koszt zajecia nieruchomoséci zwigzanych kpl 1,00 0,00 zt

i niezwigzanych z pasem drogowym

WARTOSCE NETTO KOSZTOW OGOLNYCH




Nawierzchnia asfaltowa drogi - ul. Maczkowska (KR-3)
Frezowanie warstwy $cieralnej gr. 4 cm wraz z
1 | 4s230000-9 | ST-01 o ot et dbasliiass m2 2132,00 0,00 zt
Frezowanie warstwy wigzace| gr. 6 cm z betonu
2 | 4s230000-9 | ST-01 asfaltowego wraz z odwozem na wysypisko i m2 2132,00 0,00 zt
oplatg za skladowanie
Rozebranie podbudowy zasadniczej z betonu
3 | 452300009 | ST-01 asfaltowego gr. 8 cm wraz z odwozem na m2 689,00 0,00 zt
wysypisko i oplata za skladowanie
Rozebranie podbudowy pomocniczej z kruszywa
4 | 452300009 | ST-01 tamanego gr. 22 cm wraz z odwozem na m2 689,00 0,00 zt
wysypisko i oplatg za skladowanie
Nawierzchnia asfaltowa drogi - ul. Feliks (KR-2)
Frezowanie warstwy $cieralnej gr. 4 cm wraz z
5 | 452000009 | ST-01 [ o na oy | iokate 2 shaciowens m2 218,00 0,00 zt
Rozebranie podbudowy zasadnicze| z betonu
6 | 45230000-0 | ST-01 asfaltowego gr. 8 cm wraz z odwozem na m2 218,00 0,00 zt
wysypisko i oplatg za skladowanie
Rozebranie podbudowy pomocniczej z kruszywa
7 | 452300009 | ST-01 tamanego gr. 20 cm wraz z odwozem na m2 218,00 0,00 zt
wysypisko i oplata za skladowanie
Nawierzchnia z elementow rozbieralnych — kostka brukowa = chodnik
Rozebranie nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-
8 | 452300009 | ST-01 G OS] Wi = SOk i WySypleko | oplely m2 18,00 0,00 zt
za skladowanie
Rozebranie podbudowy z kruszywa lamanego
9 | 452300009 | ST-01 gr. 20 cm - wraz z odwozem na wysypisko i m2 18,00 0,00 zt
opiatg za skladowanie
Teren utwardzony - podioze gruntowe
Rozebranie nawierzchni z kruszywa lamanego
10 | 45230000-9 | ST-01 lub tlucznia kamiennego 10cm wraz z odwozem m2 96,00 0,00 zt
na wysypisko | oplata za skladowanie
Rozebranie podbudowy pomocniczej z kruszywa
11 | 452300009 | ST-01 | tamanego lub thucznia kamiennego 20cm wraz z m2 96,00 0,00 zt
odwozem na wysypisko i opfala za skladowanie
Krawezniki
Rozebranie kraweiznika betonowego na fawie
12 | 452300009 | ST-01 b j z op wraz z od na m 154,00 0,00 zt
wysypisko | oplatg za skladowanie




Nawierzchnia asfaltowa drogi

ul. Maczkowska (KR)

45230000-9

ST-01

Frezowanie warstwy Scieralnej gr. 4 cm
wraz z odwozem na wysypisko i optata za
sktadowanie

m2

3453,00

45230000-9

S§T-01

Frezowanie warstwy wigzacej gr. 6cmz
betonu asfaltowego wraz z odwozem na
wysypisko i oplaty za skladowanie

m2

3453,00

0,00 zt

45230000-9

S§T-01

Rozebranie podbudowy zasadniczej z
betonu asfaltowego gr. 8 cm wraz z
odwozem na wysypisko i optatg za

skiadowanie

m2

672,00

0,00 zt

45230000-9

§T-01

Rozebranie podbudowy pomocniczej z
kruszywa tamanego gr. 22 cm wraz z
odwozem na wysypisko i oplata za
skladowanie

m2

672,00

0,00 zt

Nawierzchnia asfaltowa drogi - ul. Niecata (KR-2)

45230000-9

ST-01

Frezowanie warstwy $cieralnej gr. 4 cm
wraz z odwozem na wysypisko i optatg za
sktadowanie

m2

185,00

0,00 zt

45230000-9

ST-01

Frezowanie podbudowy zasadniczej z
betonu asfaltowego gr. 4 cm wraz z
odwozem na wysypisko i oplatg za

sktadowanie

185,00

0,00 zt

45230000-9

ST-01

Rozebranie podbudowy zasadniczej z
betonu asfaltowego gr. 4 cm wraz z
odwozem na wysypisko i optata za

skiadowanie

32,00

0,00 zt

45230000-9

ST-01

Rozebranie podbudowy pomocniczej z
kruszywa famanego gr. 20 cm wraz z
odwozem na wysypisko i optatg za
sktadowanie

m2

32,00

0,00 zt

Krawezniki

45230000-9

ST-01

Rozebranie kraweznika betonowego na
tawie betonowej z oporem wraz z
odwozem na wysypisko i optatg za
skladowanie

236,00

0,00 zt




ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH
OBIEKT(')W BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE
INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ
CPV 45200000-9
ZADANIE 1
SIEC TLOCZNA - ROBOTY MONTAZOWE
Lp. C::;';,:;d Nr Preambuty Opis Jedn.obm, llogé Cena jedn, Wartosé
Sie¢ tloczna z rur PE100 i PVC-U wykonany metoda wykopowa wraz z robotami ziemnymi
i towarzyszacymi
45231300-8
1 tiaszto0.a ST-02 PE100 SDR17 Dz110x6,6mm m 354,00 0,00 zt
45231300-8 ;
2 452321003 ST-02 PVC-U SDR34 SNB8 lite Dz200x5,9mm m 63,00 0,00 zt
Studnie i armatura wraz z robotami ziemnymi i towarzyszacymi
45231300-8 g
3 45232100-3 ST-02 Kompletna studnia tworzywowa DN1000 kpl. 1,00 0,00 zt
45110000-8
45210000~ i
4 5451100008 ST-02 Kompletna studnia betonowa DN1000 kpl. 4,00 0,00 zt
45210000-5
45231300-8 Wykonanie wigczenia kanatu do istniejgcych
® 45232100-3 ST-02 studni kpl 1,00 0,00 zt
45110000-8
45210000- Kompletna studnia rozprezna betonowa
& | sikiitosos. | S92 DN1000 kpl. 1,00 0,00 z
45210000-5
45110000-8
45210000~ Kompletna studnia z zaworem
7 545110000-8 sT-02 odpowietrzajacym DN100 " ki 0,00zt
45210000-5
45110000-8
45210000~ Przytacze wodociggowe PE100RC SDR17 Dz
8 | sas1100008 | ST-02 90x5.4 mm m 5,00 0,00 zt
45210000-5
45110000-8
9 PN ST-02 | Hydrant podziemny wraz z zasuwa dn: 80mm kpl 1,00 0,00 zt
545110000-8 : yd y 3 dn: P ' -
45210000-5
Wykonanie kompletnej studni wodomierzowej
‘45;21100003 Dn1500mm wraz z zestawem
10 | sakr10000.8 ST-02 wodomierzowym oraz robotami ziemnymi i kpl 1,00 0,00 zt
45210000-5 towarzyszacymi
(wg rys. Studnia wodomierzowa Dn1500mm)
Pompownia zelbetowa prefabrykowana z betonu kl. C35/45 dn: 2500 mm h~11,00m
wyposazona w tlocznie wraz z robotami ziemnymi i towarzyszacymi
48141000:8 Tlocznia sciekdw sanitarnych, betonowa,
" o M ST-02 22500, H=11,0m posadowiona na plycie kpl 1,00 0,00 zt
zelbetowej wraz z podwojng sondg poziomu
45110000-8 Zbiornik buforowy Sciekow,tworzywowy,
12 | 4s2310005 | ST02 D=3,0m, L=6,0m (2 wiazy D600) kp! T 0,00 zt
45110000-8 _— )
13 455310008 ST-02 Zasuwa w obudowie ziemnej DN300 kpl 1,00 0,00 zt
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14 45311000-0 ST-02 Instalacje elektryczne i AKPIA kpl 1,00 0,00 zt
45110000-8 . s
15 (R310000.5 ST-02 Ogrodzenie — placu pompowni h=2,00 kpl 1,00 0,00 zt
45111000-8 Zagospodarowanie terenu ( nawierzchnia z
16 4523300&9 ST-02 kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na kpl 1,00 0,00 zt
podsypce cementowo-piaskowej, geokrata)
WARTOSCE NETTO ROBOT MONTAZOWYCH - TLOCZNIA 0,00 zt




Lp. CRITRO | o oty opis Jedn.obm. losé Cena jedn. Wartosé
Siec grawitacyjna z rur PVC SN8 SDR34 i PE100 SDR11 wykonany metoda wykopowa wraz z
robotami ziemnymi i towarzyszacymi

1 s | sT02  |PvC SN8 SDR34 Dz160x4,7mm iite m 235,20 0,00 zt
45231300-8

2 452321003 ST-02 PVC SN8 SDR34 Dz200x5,9mm lite m 965,00 0,00 zi]
452313008

3 ASIANO0S ST-02 PE100 SDR11 Dz315x28,6mm m 4,00 0,00 zt

Studnie tworzywowe i armatura wraz z robotami ziemnymi i towarzyszacymi

45231300-8

4 AR 00A ST-02 Kompletna studnia DN425 szt. 44,00 0,00 zt
45110000-8
45210000~ e

5 545110000-8 ST-02 Kompletna studnia DN1000 szt. 30,00 0,00 zt
45210000-5
45231300-8 QOdgatezienie kanalizacji -trojnik

8 | 4s2321003 | ST92 | ianaiizacyjny PVC DN 200/160 mm i 24,00 0,00z




Lp. crvi ";‘ m’: buly Opis Jedn.obm. llogé Cena jedn, Wartosé
Nawierzchnia asfaltowa drogi - ul. Maczkowska (KR-3)
1 | 452300009 | ST-03 Wykonanie warstwy $cieralnej gr. 4 cm AC 11 § m2 2132,00 0,00 zt
2 | 452300009 [ ST-03 Wykonanie warstwy wigzacej gr. 6 cm AC 16 W m2 2132,00 0,00 z
3 | 45230000-9 ST-03 | Wykonanie podbudowy zasadniczej AC 22 P gr. 8 cm m2 689,00 0,00 zi
Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki
4 | 452300009 | ST-03 i P enor. 22 om m2 689,00 0,00 zt
Nawierzchnia asfaltowa drogi - ul. Feliks (KR-2)
5 | 45230000-9 ST-03 Wykonanie warstwy $cieralnej gr. 4 cm AC 11 S m2 218,00 0,00 zt
6 | 45230000-9 ST-03 Wykonanie podbudowy zasadniczej AC 16 P gr. 8 cm m2 218,00 0,00 z
Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki
7 | 452300009 | ST-03 i L e ot m2 218,00 0,00 zt
Nawierzchnia z elementéw rozbieralnych = kostka brukowa — chodnik
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
8 | 452300009 | ST-03 G- Bcan e it owsl m2 18,00 0,00 zt
9 | 452300009 | ST-03 Wikl pofdiney ":‘"m munego oF. 2 m2 18,00 0,00 zt
Teren utwardzony - podloze gruntowe i plyty betonowe
Wykonanie nawierzchnie z plyt betonowych
10 | 45230000-9 ST-03 |azurowych 60°40*10 cm , otwory w plytach wypeknione m2 96,00 0,00 z
2wirem ,
pas pomiedzy ptytami wypeiniony warstwami
11 | 45230000-9 | ST-03 SRR L o+ 4 o m2 13,00 0,00 z¢
12 | 452300009 | ST-03 Wykonanie podbudowy pomocniczej 30 cm m2 96,00 0,00 zt
Krawegzniki
Wykonanie kraweznika betonowego o wym. 15x30 cm
13 | 452300009 | ST-03 yis Nk DUOOWL £ S DI m 154,00 0,00 zt




cw““" P *I uty Opis Jedn.obm. llogé Cena jedn. Wartoéé
Nawierzchnia asfaltowa drogi - ul. Maczkowska (KR-3)
45230000-9 | ST-03 Wykonanie warstwy scierainej gr. 4 cm AC 11 S m2 3453,00 0,00 zt
45230000-9 ST-03 Wykonanie warstwy wigzacej gr. 6 cm AC 16 W m2 3453,00 0,00 zt
452300009 | ST-03 Wykonanie podbudowy zasadniczej AC 22 P gr. 8 cm m2 672,00 0,00 zt
as230000.9 | sT.03 | VWykonanie W“"“"‘;“";’ﬂ”“"::";:‘;":;“’"“ mezwigzanel | 672,00 0,00 zt
Nawierzchnia asfaltowa drogi - ul. Niecata (KR-2)
45230000-9 | ST-03 Wykonanie warstwy écieralnej gr. 4 cm AC 11 S m2 185,00 0,00 zt
45230000-9 | ST-03 Wykonanie podbudowy zasadniczej AC 16 P gr. 4 cm m2 185,00 0,00 zt
45230000-9 | ST-03 Wykonanie podbudowy zasadnicze] AC 16 P gr. 4 cm m2 32,00 0,00 zt
as2a00000 | sT-03 | Wykenanie ”M‘:"" ”mf‘""‘::';om’““” niezwigzanej [ ., 32,00 0,00 zt
Krawezniki
Wykonanie kraweznika betonowego o wym. 15x30 cm na
452300009 [ ST-03 {0 batonioiss z opoiom m 236,00 0,00 z¢




000000Przebudowa sieci wodociggowej w Sosnowecu : ul. Juliuszowska , Gérna + boczne

Strona 10z 15

Lp. CPVIk;d Pm::b iy Opis Jedn.obm, llogé Cena jedn, Warto$é
SIEC KANALIZACYJNA DESZCZOWA
1 | 45230000-9 ST-00 Koszty ogéine kpl 1,00 0,00 zt




000000Przebudowa sieci wodociagowej w Sosnowcu : ul. Juliuszowska , Gorna + boczne

Nawierzchnia asfaltowa drogi - ul. Maczkowska (KR-3)

Frezowanie warstwy $cieralnej gr. 4 cm wraz z i 481,00 0,00 zt

1 A2 100 odwozem na wysypisko i oplata za skladowanie

Frezowanie warstwy wiazacej gr. 6 cm z betonu
2 | 45230000-9 ST-01 asfaltowego wraz z odwozem na wysypisko i m2 481,00 0,00 zt
oplatg za skladowanie




000000Przebudowa sieci wodociagowej w Sosnowcu : ul. Juliuszowska , Gérna + boczne

Nawierzchnia asfaltowa drogi -

ul. Maczkowska (KR-3)

45230000-9

ST-01

Frezowanie warstwy $cieralnej gr. 4 cm
wraz z odwozem na wysypisko i opfatg
za skfadowanie

m2

3453,00

0,00 zt

45230000-9

ST-01

Frezowanie warstwy wigzacej gr. 6 cm
z betonu asfaltowego wraz z odwozem
na wysypisko i optat za sktadowanie

m2

3453,00

0,00 zt

45230000-9

ST-01

Rozebranie podbudowy zasadniczej z
betonu asfaltowego gr. 8 cm wraz z
odwozem na wysypisko i oplatg za

sktadowanie

m2

672,00

0,00 zt

45230000-9

ST-01

Rozebranie podbudowy pomocniczej z
kruszywa famanego gr. 22 cm wraz z
odwozem na wysypisko i optatg za
skladowanie

m2

672,00

0,00 zt

Nawierzchnia asfaltowa drogi - ul. Niecata (KR-2

45230000-9

ST-01

Frezowanie warstwy $cieralnej gr. 4 cm
wraz z odwozem na wysypisko i optata
za skfadowanie

m2

185,00

0,00 zt

45230000-9

ST-01

Frezowanie podbudowy zasadniczej z
betonu asfaltowego gr. 4 cm wraz z
odwozem na wysypisko i optata za

sktadowanie

m2

185,00

0,00 zt

45230000-9

ST-01

Rozebranie podbudowy zasadniczej z
betonu asfaltowego gr. 4 cm wraz z
odwozem na wysypisko i optata za
sktadowanie

m2

32,00

0,00 zt

45230000-9

ST-01

Rozebranie podbudowy pomocniczej z
kruszywa famanego gr. 20 cm wraz z
odwozem na wysypisko i oplatg za
sktadowanie

m2

32,00

0,00 zt

Krawezniki

45230000-9

ST-01

Rozebranie krawgznika betonowego na
tawie betonowej z oporem wraz z
odwozem na wysypisko i optata za

sktadowanie

269,00

0,00 zt




SIEC KANALIZACJI

CPV / kod
! Nr Preambuly Jedn. Obm. llosé Cena jedn. Wartoét
R pozycii DESZCZOWEJ '
| Budowa kanalizacji deszczowej w obrebie ulic: Maczkowskiej
!
\
45231300-8 PVC SN8 SDR34 Dz200x5,9mm
1 00 ST-02 i m 38,41 0,00 z
45231300-8 PVC SN8 SDR34 Dz315x12,1mm
2 AROAT1003 ST-02 e m 43,35 0,00 zt
45231300-8 PVC SN8 Dz500x14,6mm
3 ST-02 m 429,93 0,00 zt
452321003 lite
45231300-8
4 A0S ST-02 PP SN8 DN800 m 5,00 0,00 z
Studnie tworzywowe i armatura wraz z robotami ziemnymi i towarzyszacymi
45231300-8 Kompletna studnia betonowa
5 el ST-02 ON{800 szt. 3,00 0,00 z
ot Kompletna studnia bet,
45210000~ a studnia betonowa
6 545110000-8 ST-02 DN1200 szt 12,00 0,00 zt
45210000-5
Separator substanciji
7 mm ST-02 ropopochodnych zintegrowany z kpl 1,00 0,00z
osadnikiem DN2000
45231300-8 Przeptywomierz wod deszczowych
8 el ST-02 Q20— 250Us szt 1,00 0,00 zt
45231300-8 Regulator przeplywu stozkowy
9 452321003 ST-02 DNS00: Q20-250U/s szt 1,00 0,00 zt
452313008
10 452321003 ST-02 Klapa zwrotna (burzowa) DN500 szt. 1,00 0,00 zt
44 45231300-8 o1t Wylot betonowy DN500 z - - 000zt
45103 klapg zwrotng
452313008
12 4521003 ST-02 Whpust uliczny DN600 szt 7,00 0,00 zt
452313008
13 452321003 §T-02 Wopust przykraweznikowy DN600O szt 1,00 0,00 z




CPV/kod
pozycji

Nr
Preambuly

Jedn.obm.

000000Przebudowa sieci wodociggowej w Sosnowcu : ul. Juliuszowska , Gérna + boczne

Cena jedn.

Warto$é

Nawierzchnia asfaltowa drogi — ul. Maczkowska (KR-3)

45230000-9

ST-03

Wykonanie warstwy $cierainej gr. 4 cm AC 118

m2

481,00

0,00 zt

45230000-9

§T-03

Wykonanie warstwy wigzacej gr. 6 cm AC 16 W

m2

481,00

0,00 zt

ul. Maczkowska —- budowa chodnika

45230000-9

§T-03

Mechaniczne wykonanie koryta

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym lub gruntu

stab spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 <4,0MPa -
gr.30cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
stabilizowana mechanicznie C90/30 gr.15
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8
cm na podsypce cementowopiaskowej gr.3cm

m2

1604

0,00 zt

§T-03

Rowki pod krawezniki i lawy kraweznikowe
tawa pod krawezniki betonowa z oporem
Krawezniki betonowe

837

0,00 zt

8T-03

Obrzeza betonowe na podsypce cementowo-piaskowe]
z wypeinieniem spoin zaprawg cementowg

793

0,00 zt

45230000-9

§T-03

Tereny zielone - Warstwa humusu gr. 20cm, wraz z
obsianiem odpowiednia mieszankq traw

m2

712

0,00 zt

45230000-9

§T-03

Regulacja skarp

0,00 zt

45230000-10

ST-03

Ciek prefabrykowany 15x60x50, zaprawa cemontowo
piaskowa 1:2 - 1,5cm, podsypka cementowa piaskowa
1:4 - 5cm, Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem stabilizowana mechanicznie C80/30 gr.15,
‘Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiazanej
spoiwem hydraulicznym lub gruntu

stab spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 <4,0MPa -
gr.30cm

0,00 z¢




000000Przebudowa sieci wodociagowej w Sosnowcu : ul. Juliuszowska , Gérna + boczne

Lp. cx:;" m’:'"mm Opis Jedn.obm, llosé Cena jodn. Wartos¢
Nawierzchnia asfaltowa drogi — ul. Maczkowska (KR-3)

1 | 45230000-9 | ST-03 Wykonanie warstwy $cieralnej gr. 4 cm AC 11 § m2 3453,00 0,00 zt

2 | 452300008 | ST-03 Wykonanie warstwy wigzacej gr. 6 cm AC 16 W m2 3453,00 0,00 zt

3 | 452300008 | ST-03 Wykonanie podbudowy zasadniczej AC 22 P gr. 8 cm m2 672,00 0,00 zt

4 | as200000 | sT-03 wwmmmmﬁﬁf;’;m m2 672,00 0,00 21|

‘ Nawierzchnia asfaltowa drogi — ul. Niecata (KR-2)

‘ 5 | 452300008 | ST-03 Wykonanie warstwy Scieralnej gr. 4 cm AC 11 S m2 185,00 0,00 zt|
} 6 | 452300008 [ sT-03 Wykonanie podbudowy zasadniczej AC 16 P gr. 4 cm m2 185,00 0,00 zt
|
| 7 | 452300008 | ST-03 Wykonanie podbudowy zasadniczej AC 16 P gr. 4 cm m2 32,00 0,00 zt
\

Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki m2 12,00 0,00 zt

g v Ll niezwiazanej z kruszywem gr. 20 cm

Krawezniki

Wykonanie krawgznika betonowego o wym. 15x30 cm na
tawie betonowej z oporem

9 | 45230000-9 §T-03
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Zatacznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ OFERTY*

sktadanej, w odpowiedzi na ogtoszenie o zaméwieniu pod nazwg: ,BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ | PRZEBU-
DOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W DZIELNICY OSTROWY GORNICZE W SOSNOWCU (W ULICACH: STARZYNSKIEGO, ME-
TALOWEJ, KLUBOWEJ, GORNEJ, JULIUSZOWSKIEJ, FELIKS — BOCZNEJ, GALCZYNSKIEGO, PONIATOWSKIEGO, ORZESZ-
KOWEJ, LIMBOWEJ, MACZKOWSKIEJ | NIECALEJ), W RAMACH PROJEKTU <GOSPODARKA WODNO - SCIEKOWA W 50-
SNOWCU — ETAP IlI> — CZESC 1, W ZAKRESIE ZADANIA 1: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. MACZKOW-
SKIEJ W SOSNOWCU WRAZ Z TLOCZNIA SCIEKOW | ODBUDOWA NAWIERZCHNI; ZADANIA 2: BUDOWA SIECI KANALI-

ZACJI DESZCZOWEJ W UL. MACZKOWSKIE] W SOSNOWCU WRAZ Z ODBUDOWA NAWIERZCHNI”

SEKCJAI

DANE ZAMAWIAJACEGO PRZEPROWADZAJACEGO POSTEPOWANIE W IMIENIU | NA RZECZ WSZYSTKICH ZAMAWIAJA-

CYCH (ART. 38 UST. 2 USTAWY PZP):

PEENA NAZWA (FIRMA)

SOSNOWIECKIE WODOCIAGI SPOtKA AKCYINA

ADRES

41-200 SOSNOWIEC, UL. OSTROGORSKA 43

REJESTRACJA PODMIOTU

KRS 0000216608

NIP; REGON

6440011382; 270544618

SEKCIJAI

DANE WYKONAWCY:

PELNA NAZWA (FIRMA) ALBO IMIE(ONA)
| NAZWISKO(A)

ADRES

REJESTRACIA PODMIOTU

NIP / PESEL; REGON

OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE Zt0Z0-
NEJ OFERTY

IMIE | NAZWISKO:

NUMER TELEFONU:

SEKCIJAI

OFEROWANA PRZEZ WYKONAWCE CENA ORAZ GWARANCIA JAKOSCI:

1. Catkowita cena, w kwocie brutto:
%, tj. w kwocie: zt

WTYM, W ROZBICIU DLA:

= 7ADANIA 1
cena, w kwocie brutto:

% tj. w kwocie: zt

zt / wartosé netto w kwocie:

zt / wartosé netto w kwocie:

zt / podatek VAT:

zt / podatek VAT: ___ %,




Oznaczenie zamoéwienia: 1/2023/DTT/PZP/WSP

= 7ADANIA 2
cena, w kwocie brutto: zt / wartos¢ netto w kwocie: zt / podatek VAT: ___ %,
tj. w kwocie: zt
2. Gwarancja jakosci na okres: ____ miesiecy.
SEKCJAIV

OSWIADCZENIA WYKONAWCY:

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacji warunkow za-
mowienia (dalej ,SWZ") i projektowanych postanowieniach umowy, w terminie okreslonym w SWZ oraz za catko-
wita cene (zawierajaca wszelkie koszty, jakie poniesie zamawiajacy z tytutu realizacji umowy, przy uwzglednieniu
wymaganego przez zamawiajgcego terminu realizacji oraz pozostatych warunkéw okreslonych w SWZ lub zatgczni-
kach stanowigcym jej integralng czes¢) oraz okresem gwarancji, okreslonymi w SEKCJI 1l formularza;

ZapoznalisSmy sie z SWZ oraz wszystkimi jej zatacznikami (w tym z projektowanymi postanowieniami umowy)
i uznajemy sie za zwigzanych okreslonymi w SWZ wymaganiami i zasadami postepowania o udzielenie niniejszego
zamowienia;

Akceptujemy w catosci projektowane postanowienia umowy w sprawie niniejszego zamowienia i zobowigzujemy
sie, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na podanych warunkach, w miejscu i terminie wyzna-
czonym przez zamawiajacego;

Uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg przez okres wskazany w SWZ;

Zapoznalismy sie z Klauzulg informacyjna dotyczaca danych osobowych, okreslong w Rozdziale XXXI SWZ, a odno-
$nie cigzacych na nas obowigzkach wynikajacych z rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r., str. 1), zwanego dalej ,,rozporzqdzeniem RODO":

1) Uzyskaliémy zgode wszystkich osob, ktorych dane sg zawarte w ofercie oraz uzyskamy zgode wszystkich osob
wskazanych w uzupetnieniach i wyjasnieniach do oferty, na przetwarzanie danych osobowych w zwiagzku
z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego;

2) Poinformowali$my wszystkie osoby, ktérych dane sg zawarte w ofercie oraz poinformujemy wszystkie osoby
wskazane w uzupetnieniach i wyjasnieniach do oferty, ze dane zostang udostepnione zamawiajgcemu;

3) Poinformowali$my wszystkie osoby, ktérych dane sg zawarte w ofercie oraz poinformujemy wszystkie osoby
wskazane w uzupetnieniach i wyjasnieniach do oferty, ze zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamowien publicznych protokét wraz z zatgcznikami jest jawny oraz, iz zatagcznikiem do protokotu
sg m.in. oferty i inne dokumenty i informacje sktadane przez wykonawcow;

4) Przetwarzamy dane osobowe zawarte w ofercie oraz wskazane w uzupetnieniach i wyjasnieniach do oferty,
zgodnie z art. 6 i 9 rozporzadzenia RODO;

5) Wypetnilismy obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporzgdzenia RODO wobec oséb
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskano w celu ubiegania sie
o udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym postepowaniu;

6) Poinformowalismy osoby, ktérych dane dotycza o przekazaniu ich danych zamawiajagcemu, o celu przekazania
oraz o innych informacjach dotyczacych zamawiajacego wynikajacych z art. 14 rozporzadzenia RODO;

7) Poinformowalismy wszystkie osoby, ktérych dane sg zawarte w ofercie oraz zostang poinformowane wszystkie
osoby wskazane w uzupetnieniach i wyjasnieniach do oferty, ze zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze-
$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych protokot wraz z zatgcznikami jest jawny oraz, iz zatgcznikiem do pro-
tokotu sg m.in. oferty i inne dokumenty i informacje sktadane przez wykonawcow;

8) Spetniamy wymagania okreslone w art. 28, 29, 30, 32 i 33 rozporzadzenia RODO, w szczegblnosci zapewniamy
ze:

a) stosujemy $rodki techniczne i organizacyjne zapewniajgce bezpieczeristwo przekazanych danych osobo-
wych,

b) dostep do powierzonych danych osobowych majg jedynie osoby upowaznione, ktérym wykonawca polecit
przetwarzanie danych osobowych,
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c)

d)

f)

g

h)

dostep do pomieszczen, w ktorych przetwarzane sa powierzone dane, majg jedynie osoby do tego upo-
wainione oraz, ze dostep do tych pomieszczer jest nadzorowany,

systemy, aplikacje i sprzet informatyczny wykorzystywany do przetwarzania powierzonych danych sg za-
bezpieczone przed nieautoryzowanym ujawnieniem lub utratg powierzonych danych,

potaczenie zdalnego dostepu do systemu informatycznego zabezpieczone jest szyfrowanym kanatem,
bedziemy wspotpracowac z administratorem w celu realizacji praw oséb, ktérych dotycza powierzone
dane osobowe, wskazanych w Rozdziale 11l rozporzadzenia RODO,

bedziemy niezwtocznie informowac administratora o naruszenia ochrony danych osobowych, a takze
wspotpracowac z administratorem w zakresie niezbednym do wypetnienia obowigzkéw zwigzanych z na-
ruszeniem ochrony danych osobowych cigzacych na administratorze na podstawie rozporzadzenia RODO,
prowadzimy dokumentacje potwierdzajaca wykonywanie powyzszych czynnosci i na zadanie administra-
tora udostepnimy wskazang dokumentacje.

SEKCJAV

INFORMACIJE O TAJEMNICY PRZEDSIEBIORSTWA:

WARIANT 1:

Niniejsza oferta oraz wszelkie zatgczniki do niej sg jawne i nie zawierajg informacji stanowigcych tajemnice przedsiebior-
stwa w rozumieniu przepisdéw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

WARIANT 2:

1. Z wyjatkiem informacji lub dokumentéw przekazanych przez Platforme w odrebnym pliku za pomocg formularza
» TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA", niniejsza oferta oraz wszelkie zataczniki do niej sg jawne i nie zawierajg informa-
cji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ktore
chcemy zastrzec przed ogdlnym dostepem.

2. Informacje lub dokumenty, o ktérych mowa w pkt 1 zostaly zastrzezone jako tajemnica przedsiebiorstwa z uwagi

na:

SEKCJAVI

PODWYKONAWSTWO:

Nastepujace czesci zamowienia zamierzamy powierzy¢ do wykonania podwykonawcy(om):

CZESC ZAMOWIENIA, KTOREJ WYKONANIE WYKONAWCA ZAMIERZA POWIE-

RZYC PODWYKONAWCY PODWYKONAWCA

SEKCIA VI

POZOSTALE INFORMACIJE:

1. Jestesmy wykonawca:

WARIANT 1:

z sektora mikroprzedsiebiorstw (przedsiebiorstwo, ktdre zatrudnia mniej niz 10 oséb i ktérego roczny obrét lub
roczna suma bilansowa nie przekracza 2 miliondéw euro)
¥
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WARIANT 2:

z sektora matych przedsiebiorstw (przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktérego roczny obrét lub
roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionéw euro)

WARIANT 3:

z sektora $rednich przedsiebiorstw (przedsiebiorstwo, ktére nie s mikroprzedsigbiorstwami ani matymi przedsie-
biorstwami i ktére zatrudniajg mniej niz 250 osdb i ktorych roczny obrét nie przekracza 50 milionéw euro lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 43 milionéw euro)

WARIANT 4:

prowadzacym jednoosobowa dziatalnos¢ gospodarczg

WARIANT 5:

osobg fizyczng nieprowadzaca dziatalnosci gospodarczej

WARIANT 6:

innego rodzaju

SEKCIAVII

WYKAZ ZAtACZNIKOW DO OFERTY:

SEKCIJAIX

PODPIS(Y):

*  naleiy uzupetnic zgodnie z instrukcjq zawartq w pkt Il Rozdziafu IX SWZ
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Zatacznik nr 3 do SWZ
STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMOWIENIA

Czesc I: Informacje dotyczace postepowania o udzielenie zaméwienia oraz instytucji zamawiajgcej lub podmiotu zamawiajgcego

INFORMACJE NA TEMAT POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Toisamosé zamawiajgcego?® Odpowiedi:
N . Sosnowieckie Wodociggi Spotka Akcyjna
ps 41-200 Sosnowiec, ul. Ostrogérska 43
Gmina Sosnowiec - Miasto posiadajqce prawa powiatu
41-200 Sosnowiec, al. Zwycigstwa 20
Jakiego zamdéwienia dotyczy niniejszy dokument? Odpowiedi:

,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodocig-
gowej w dzielnicy Ostrowy Gdrnicze w Sosnowcu (w ulicach: Sta-
rzyriskiego, Metalowej, Klubowej, Gornej, Juliuszowskiej, Feliks —
bocznej, Gafczyriskiego, Poniatowskiego, Orzeszkowej, Limbowej,
Maczkowskiej i Niecatej), w ramach projektu <Gospodarka wodno
- ciekowa w Sosnowcu — ETAP Ill> — CZESC I, w zakresie
ZADANIA 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Maczkow-
skiej w Sosnowcu wraz z tloczniq Sciekow i odbudowq nawierzchni;

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Maczkow-
sklej w Sosnowcu wraz z odbudowq nawierzchni”

Tytut lub krétki opis udzielanego zamodwienia®:

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucje zamawiajacg

| lub podmiot zamawiajacy (jezeli dotyczy)®: [/20as/onT/rarpesr] |

¥ Stuzby Komisji udostepnig instytucjom zamawiajgcym, podmiotom zamawiajacym, wykonawcom, dostawcom ustug elektronicznych
i innym zainteresowanym stronom bezptatny elektroniczny serwis po$wigcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zaméwienia.

2 W przypadku instytucji zamawiajacych: wstepne ogtoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania sig¢ o
zaméwienie albo ogtoszenie o zamoéwieniu.
W przypadku podmiotéw zamawiajacych: okresowe ogtoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania sig
0 zaméwienie, ogtoszenie o zaméwieniu lub ogtoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

A Informacje te nalezy skopiowac z sekgji | pkt .1 stosownego ogloszenia. W przypadku wspdéinego zamdwienia prosze poda¢ nazwy
wszystkich uczestniczacych zamawiajacych.
Zob. pkt 11.1.1 i 11.1.3 stosownego ogtoszenia.
Zob. pkt 11.1.1 stosownego ogtoszenia.




Czeéé Il: Informacje dotyczace wykonawcy

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY

Identyfikacja:

Odpowiedi:

Nazwa:

[]

Numer VAT, jezeli dotyczy:

Jezeli numer VAT nie ma zastosowania, prosze podac inny krajowy
numer identyfikacyjny, jezeli jest wymagany i ma zastosowanie.

[
[]

Adres pocztowy:

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktow®:
Telefon:
Adres e-mail:

Adres internetowy (adres www) (jezeli dotyczy):

Informacje ogdline:

Odpowiedi:

Czy wykonawca jest mikroprzedsiebiorstwem bgdz matym lub éred-
nim przedsiebiorstwem??

[] Tak [] Nie

Jedynie w przypadku gdy zaméwienie jest zastrzezone®: czy wyko-
nawca jest zaktadem pracy chronionej, ,przedsiebiorstwem spo-
tecznym™® lub czy bedzie realizowat zamdwienie w ramach progra-
méw zatrudnienia chronionego?

Jeteli tak,

jaki jest odpowiedni odsetek pracownikéw niepetnosprawnych lub
defaworyzowanych?

Jeieli jest to wymagane, prosze okresli¢, do ktérej kategorii lub
ktérych kategorii pracownikéw niepetnosprawnych lub defawory-
zowanych naleig dani pracownicy.

[]1 Tak [] Nie

[-]

leieli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzedowego wykazu
zatwierdzonych wykonawcéw lub posiada réwnowaine zaswiadcze-
nie (np. w ramach krajowego systemu (wstepnego) kwalifikowania)?

[] Tak [] Nie [] Nie dotyczy

9 Prosze powtérzy¢ informacje dotyczace osob wyznaczonych do kontaktéw tyle razy, ile jest to konieczne.
! Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczace definicji mikroprzedsigbiorstw oraz matych i $rednich przedsigbiorstw (Dz.U. L

124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje sg wymagane wytacznie do celow statystycznych.

Mikroprzedsigbiorstwo: przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie

przekracza 2 milionéw EUR.

Mate przedsigbiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 osob i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie

grzekracza 10 milionéw EUR.

rednie przedsiebiorstwa: przedsiebiorstwa, ktére nie sg mikroprzedsigbiorstwami ani matymi przedsigbiorstwami i ktdre za-
trudniaja mniej niz 250 os6b i ktdrych roczny obrét nie przekracza 50 milionéw EUR Jub roczna suma bilansowa nie przekra-
cza 43 milionéw EUR.

. Zob. ogtoszenie o zamowieniu, pkt I11.1.5.

L Tj. przedsiebiorstwem, ktérego gtéwnym celem jest spoleczna i zawodowa integracja oséb niepetnosprawnych lub defaworyzowa-
nych.




Jezeli tak:

Prosze udzieli¢ odpowiedzi w pozostalych fragmentach niniejszej
sekgji, w sekgji B i, w odpowiednich przypadkach, sekji C niniejszej
czesci, uzupetnié cze$é V (w stosownych przypadkach) oraz w kai-
dym przypadku wypetni¢ i podpisac cze$¢ VI.

a) Prosze podac nazwe wykazu lub zaswiadczenia i odpowiedni
numer rejestracyjny lub numer za$wiadczenia, jezeli dotyczy:

b) Jeieli poswiadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaswiadczenia
jest dostepne w formie elektronicznej, prosze podac:

c) Prosze podac dane referencyjne stanowigce podstawe wpisu do
wykazu lub wydania zaswiadczenia oraz, w stosownych przypad-
kach, klasyfikacje nadang w urzedowym wykazie®:

d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaswiadczenie obejmujg wszyst-
kie wymagane kryteria kwalifikacji?

Jeieli nie:

Prosze dodatkowo uzupetnié brakujgce informacje w czesci IVw
sekcjach A, B, C lub D, w zaleznosci od przypadku.

WYLACZNIE jezeli jest to wymagane w stosownym ogtoszeniu lub
dokumentach zaméwienia:

e) Czy wykonawca bedzie w stanie przedstawic zaswiadczenie odno-
szace sie do ptatnosci skfadek na ubezpieczenie spoteczne i podat-
kéw lub przedstawi¢ informacje, ktére umozliwig instytucji zama-
wiajacej lub podmiotowi zamawiajgcemu uzyskanie tego zaswiad-
czenia bezposrednio za pomocg bezptatnej krajowej bazy danych w
dowolnym paristwie cztonkowskim?

Jezeli odno$na dokumentacja jest dostepna w formie elektronicznej,
prosze wskazac:

b) (adres internetowy, wydajacy urzad lub organ, doktadne dane
referencyjne dokumentacji):

PO, | | s [ |

) [..]

d) [] Tak [] Nie

e) [] Tak [] Nie

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ, doktadne dane refe-
rencyjne dokumentacji):
ISR | RO | S | S |

Rodzaj uczestnictwa:

Odpowiedi:

Czy wykonawca bierze udziat w postepowaniu o udzielenie zamé-
wienia wspdlnie z innymi wykonawcamil!?

[1 Tak [] Nie

Jezeli tak:
a) Prosze wskazac role wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny a): [......]
za okreslone zadania itd.):
b) Prosze wskazac pozostatych wykonawcow biorgcych wspdlnie
udziat w postepowaniu o udzielenie zaméwienia: b): [......]
¢) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorgcej udziat:
c): [.....]
Czesci Odpowiedi
W stosownych przypadkach wskazanie czesci zaméwienia, w odnie- | [ ]
sieniu do ktorej (ktérych) wykonawca zamierza zlozy¢ oferte.
v Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieja, sg okreslone na zaswiadczeniu.
A Zwilaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spétki joint venture lub podobnego podmiotu.



B: INFORMACIE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY

W stosownych przypadkach prosze poda¢ imig i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (0séb) upowaznionej(-ych) do reprezen-
towania wykonawcy na potrzeby niniejszego postepowania o udzielenie zaméwienia:
Osoby upowainione do reprezentowania, o ile istnieja: Odpowiedi:
Imie i nazwisko, [=:sl;

wraz z datg | miejscem urodzenia, jezeli s3 wymagane: [ess]
Stanowisko/Dziatajacy(-a) jako: [i]

Adres pocztowy: [......]

Telefon: (-

Adres e-mail: [a]

W razie potrzeby prosze podac szczegdtowe informacje dotyczace | [.....]
przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.):

C: INFORMACIE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOSCI INNYCH PODMIOTOW

Zalezno$¢ od innych podmiotow: Odpowiedi:

Czy wykonawca polega na zdolnoéci innych podmiotéw w celu | [] Tak [} Nie
spetnienia kryteriow kwalifikacji okre$lonych ponizej w czesci IV
oraz (ewentualnych) kryteridw i zasad okre$lonych ponizej w czesci
v?

D: INFORMACIE DOTYCZACE PODWYKONAWCOW, NA KTORYCH ZDOLNOSCI WYKONAWCA NIE POLEGA

Podwykonawstwo: Odpowiedi:
Czy wykonawca zamierza zleci¢ osobom trzecim podwykonawstwo | [] Tak [] Nie
jakiejkolwiek czesci zamowienia? Jezeli tak i o ile jest to wiadome, prosze podac wykaz proponowa-
nych podwykonawcow:
[-]
[..]
[
[...]

Az Np. dia stuzb technicznych zaangazowanych w kontrole jakosci: cze$¢ IV, sekcja C, pkt 3.
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Czesc Ill: Podstawy wykluczenia

A: PODSTAWY ZWIAZANE Z WYROKAMI SKAZUJACYMI ZA PRZESTEPSTWO

podstawie przepisow krajowych stanowigcych wdrozenie podstaw
okreslonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy:

Czy w stosunku do samego wykonawcy badi jakiejkolwiek osoby | [] Tak [] Nie
bedacej cztonkiem organdéw administracyjnych, zarzadzajgcych lub
nadzorczych wykonawcy, lub posiadajgcej w przedsiebiorstwie
wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyj-
ne lub kontrolne, wydany zostal prawomocny wyrok z jednego z
wyzej wymienionych powoddw, orzeczeniem sprzed najwyzej pigciu | [.....][w] e[ ]

I

I
|
Podstawy zwigzane z wyrokami skazujgcymi za przestgpstwo na | Odpowiedi:
I
|
|

Jezeli odnoéna dokumentacja jest dostepna w formie elektronicznej,
prosze wskazac: (adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
dokfadne dane referencyjne dokumentacji):

lat lub w ktérym okres wykluczenia okreslony bezposrednio w wyro-
ku nadal obowigzuje?

Jeieli tak, prosze podac®:
a) date wyroku, okresli¢, ktérych sposréd punktéw 1-6 on dotyczy, a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powdd(-ody): [ ]
oraz poda¢ powdd(-ody) skazania;
b) wskazac, kto zostat skazany [ ];
c) w zakresie, w jakim zostato to bezposrednio ustalone w wyroku: | b)[.....]

c) dtugoéé okresu wykluczenia [......] oraz punkt(-y), ktérego(-ych) to
dotyczy.

Jezeli odno$na dokumentacja jest dostepna w formie elektronicznej,
prosze wskazac: (adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentacji): [......][..occ. ) [ooooe ][ ]2

W przypadku skazania, czy wykonawca przedsiewzigt srodki w celu | [] Tak [] Nie
wykazania swojej rzetelnosci pomimo istnienia odpowiedniej pod-
stawy wykluczenia®? (,,samooczyszczenie”)?

® Zgodnie z definicja zawarta w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 pazdziernika 2008 r. w sprawie zwalczania
przestepczosci zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).
u Zgodnie z definicjg zawartg w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzednikéw Wspélnot Europejskich i urzednikéw paristw

czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lip-
ca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje
réwniez korupcje zdefiniowang w prawie krajowym instytucji zamawiajgcej (podmiotu zamawiajgcego) lub wykonawcy.

" W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony intereséw finansowych Wspéinot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

» Zgodnie z definicja zawarta w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L
164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje réwniez podzeganie do popeinienia przestepstwa, pomocnictwo, wspoi-
sprawstwo lub usitowanie popeinienia przestepstwa, o ktérych mowa w art. 4 tejze decyzji ramowej.

oL Zgodnie z definicja zawartg w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w spra-
wie przeciwdziatania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniedzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z
25.11.2005, s. 15).

1 Zgodnie z definicja zawartg w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie
zapobiegania handlowi ludzmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastepujacej decyzje ramowa Rady 2002/629/WSiSW
(Dz.U.L 101 z 15.4.2011, s. 1).

" Prosze powtdrzyé tyle razy, ile jest to konieczne.
el Prosze powtérzycé tyle razy, ile jest to konieczne.
) Prosze powtérzyc tyle razy, ile jest to konieczne.
2 Zgodnie z przepisami krajowymi wdrazajacymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.
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Jeieli tak, prosze opisac przedsiewziete $rodki?*:

B: PODSTAWY ZWIAZANE Z PLATNOSCIA PODATKOW LUB SKEADEK NA UBEZPIECZENIE SPOLECZNE

Ptatnos¢ podatkéw lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne:

Odpowiedi:

Czy wykonawca wywiazat sie ze wszystkich obowigzkéw dotycza-
cych ptatnosci podatkéw lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne,
zarGwno w panstwie, w ktérym ma siedzibe, jak i w panstwie czton-
kowskim instytucji zamawiajacej lub podmiotu zamawiajgcego,
jezeli jest ono inne niz paristwo siedziby?

[] Tak [] Nie

Jezeli nie, prosze wskazac:

a) panistwo lub paristwo cztonkowskie, ktérego to dotyczy;
b) jakiej kwoty to dotyczy?

c) w jaki sposéb zostato ustalone to naruszenie obowigzkéw:
1) w trybie decyzji sadowej lub administracyjne;:

= Czy ta decyzja jest ostateczna i wigzaca?
- Prosze podac date wyroku lub decyzji.

- W przypadku wyroku, o ile zostata w nim bez-
poérednio okreslona, dlugo$¢ okresu wyklucze-
nia:

2) w inny spos6b? Prosze sprecyzowac, w jaki:

d) Czy wykonawca spetnit lub spetni swoje obowigzki, dokonujgc
ptatnosci naleznych podatkéw lub sktadek na ubezpieczenie spo-
teczne, lub tei zawierajac wigzace porozumienia w celu sptaty tych
naleznosci, obejmujace w stosownych przypadkach naroste odsetki
lub grzywny?

Podatki Sktadki na ubezpieczenia spo-
teczne

c1) [] Tak [] Nie
[] Tak [] Nie

c1) [] Tak [] Nie
- [l Tak [] Nie -

c2)[..] c2) [ -]

d) [] Tak [] Nie
Jeieli tak, prosze podac szcze- Jezeli tak, prosze podac szczego-
gotowe informacje na ten towe informacje na ten temat:
temat: [......] |

d) [1 Tak [] Nie

Jezeli odnosna dokumentacja dotyczgca pfatnosci podatkow lub
sktadek na ubezpieczenie spoteczne jest dostepna w formie elek-
tronicznej, prosze wskazac:

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ, doktadne dane refe-
rencyjne dokumentacji): 2

FsTbadiind

C: PODSTAWY ZWIAZANE Z NIEWYPLACALNOSCIA, KONFLIKTEM INTERESOW LUB WYKROCZENIAMI ZAWODOWYMIZ®

Informacje dotyczace ewentualnej niewyptacalnosci, konfliktu | Odpowiedi:

interesow lub wykroczen zawodowych

i Uwzgledniajac charakter popetnionych przestepstw (jednorazowe, powtarzajgce sig, systematyczne itd.), objasnienie powinno wyka-
zywac stosownosc przedsigwzietych srodkow.

4 Prosze powtorzy¢ tyle razy, ile jest to konieczne.

L Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.



Czy wykonawca, wedle wiasnej wiedzy, naruszyt swoje obowigzki w
dziedzinie prawa srodowiska, prawa socjalnego i prawa pracy?s?

[] Tak [] Nie

Jezeli tak, czy wykonawca przedsiewziat $srodki w celu wykazania
swojej rzetelnosci pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wyklu-
czenia (,samooczyszczenie”)?

[] Tak [] Nie

Jezeli tak, prosze opisac przedsiewziete $rodki: [......]

Czy wykonawca znajduje sie w jednej z nastepujacych sytuaciji:

a) zbankrutowat; lub

b) prowadzone jest wobec niego postepowanie upadtoéciowe lub
likwidacyjne; lub

c) zawart uktad z wierzycielami; lub

d) znajduje sig w innej tego rodzaju sytuacji wynikajacej z podobnej
procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i
wykonawczych?; lub

e) jego aktywami zarzgdza likwidator lub sad; lub

f) jego dziatalno$¢ gospodarcza jest zawieszona?

Jezeli tak:

- Prosze podac szczegétowe informacje:

- Prosze podaé powody, ktére pomimo powyiszej sytuacji
umotliwiajg realizacje zamdéwienia, z uwzglednieniem
majacych zastosowanie przepiséw krajowych i $rodkéw
dotyczacych kontynuowania dziatalnosci gospodarczej®.

Jeizeli odno$na dokumentacja jest dostepna w formie elektronicznej,
prosze wskazac:

[l Tak [] Nie

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ, doktadne dane refe-
rencyjne dokumentacji): [......][......][......]

Czy wykonawca jest winien powainego wykroczenia zawodowe-
go**?
Jeieli tak, prosze podac szczegbétowe informacje na ten temat:

[]1 Tak [] Nie

(=]

Jezeli tak, czy wykonawca przedsiewziat srodki w celu samooczysz-
czenia? [] Tak [] Nie
Jeteli tak, prosze opisac przedsiewziete srodki: [......]

Czy wykonawca zawart z innymi wykonawcami porozumienia majg-
ce na celu zaktécenie konkurencji?
Jezeli tak, prosze podac szczegéfowe informacje na ten temat:

[] Tak [] Nie

[.:]

Jetzeli tak, czy wykonawca przedsiewziat srodki w celu samooczysz-
czenia? [] Tak [] Nie
Jezeli tak, prosze opisac przedsiewziete srodki: [......]

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie intereséw3® spowo- [l Tak [] Nie
dowanym jego udziatem w postepowaniu o udzielenie zaméwienia?
Jezeli tak, prosze podac szczegbtowe informacje na ten temat:
[]
2" O ktérych mowa, do celéw niniejszego zamdwienia, w prawie krajowym, w stosownym ogtoszeniu lub w dokumentach zaméwienia
badz w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.
2 Zob. przepisy krajowe, stosowne ogtoszenie lub dokumenty zaméwienia.
# Nie trzeba podawag tych informacii, jezeli wykluczenie wykonawcéw w jednym z przypadkéw wymienionych w lit. a)—f) stato sie obo-

wigzkowe na mocy obowigzujacego prawa krajowego bez zadnej mozliwosci odstepstwa w sytuacji, gdy wykonawcy sg pomimo to w

stanie zrealizowa¢ zaméwienie.

= W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogloszeniu lub dokumentach zaméwienia.
3 Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogtoszeniu lub dokumentach zaméwienia.




Czy wykonawca lub przedsiebiorstwo zwigzane z wykonawcy dora-
dzat(-0) instytucji zamawiajacej lub podmiotowi zamawiajgcemu
badi byt(-0) w inny sposdb zaangaiowany(-e) w przygotowanie
postepowania o udzielenie zaméwienia?

Jeieli tak, prosze podac szczegotowe informacje na ten temat:

(] Tak [] Nie

[-]

Czy wykonawca znajdowat sie w sytuacji, w ktdrej wczesniejsza
umowa w sprawie zaméwienia publicznego, wczedniejsza umowa z
podmiotem zamawiajgcym lub wczesniejsza umowa w sprawie
koncesji zostata rozwigzana przed czasem, lub w ktdrej natozone
zostato odszkodowanie badi inne poréwnywalne sankcje w zwigzku
z tg wezesniejszg umowg?

leieli tak, prosze podac szczegdétowe informacje na ten temat:

[ Tak [] Nie

(-]

Jeieli tak, czy wykonawca przedsiewzigt $rodki w celu samooczysz-
czenia? [] Tak [] Nie
Jeieli tak, prosze opisa¢ przedsiewziete $rodki: [......]

Czy wykonawca moze potwierdzi¢, Ze:

nie jest winny powainego wprowadzenia w biad przy dostarczaniu
informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia
lub do weryfikacji spetnienia kryteriéw kwalifikacji;

b) nie zatait tych informacji;

c) jest w stanie niezwlocznie przedstawi¢ dokumenty potwierdzaja-
ce wymagane przez instytucje zamawiajaca lub podmiot zamawiaja-
cy; oraz

d) nie przedsiewziat krokéw, aby w bezprawny sposéb wplyngc na
proces podejmowania decyzji przez instytucje zamawiajgcg lub
podmiot zamawiajgcy, pozyskac informacje poufne, ktére moga dac
mu nienaleing przewage w postepowaniu o udzielenie zaméwienia,
lub wskutek zaniedbania przedstawi¢ wprowadzajgce w btad infor-
macje, ktére mogg miec istotny wplyw na decyzje w sprawie wyklu-
czenia, kwalifikacji lub udzielenia zamdwienia?

[] Tak [] Nie

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTORE MOGA BYC PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PANSTWA CZLONKOWSKIEGO INSTYTUCI ZAMAWIAJACE) LUB PODMIOTU
ZAMAWIAJACEGO

Podstawy wykluczenia o charakterze wytacznie krajowym

Odpowiedi:

Czy majg zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wy-
tgcznie krajowym okreslone w stosownym ogfoszeniu lub w doku-
mentach zamoéwienia?

lezeli dokumentacja wymagana w stosownym ogfoszeniu lub w
dokumentach zamdwienia jest dostepna w formie elektronicznej,
prosze wskazac:

[1 Tak [] Nie

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ, doktadne dane refe-
rencyjne dokumentacji):

| (T | I

W przypadku gdy ma zastosowanie ktérakolwiek z podstaw wyklu-
czenia o charakterze wytgcznie krajowym, czy wykonawca przed-
siewzigt $rodki w celu samooczyszczenia?

Jeieli tak, prosze opisac przedsiewzigte $rodki:

[1 Tak [] Nie

L)

Czesé IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriéw kwalifikacji (sekcja a lub sekcje A-D w niniejszej czeéci) wykonawca oswiadcza, ze:
o: Ogélne oéwiadczenie dotyczgce wszystkich kryteriéw kwalifikacji

o Prosze powtérzyé tyle razy, ile jest to konieczne.




Spetnienie wszystkich wymaganych kryteriow kwalifikacji

Odpowiedi

Spetnia wymagane kryteria kwalifikacji:

[]1 Tak [] Nie

A: KOMPETENCIE

Kompetencje

Odpowiedi

1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym
prowadzonym w panistwie cztonkowskim siedziby wykonawcy32:
Jezeli odno$na dokumentacja jest dostepna w formie elektronicznej,

[.-]

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ, doktadne dane refe-

cztonkiem okreslonej organizacji, aby mie¢ moiliwo$¢ $wiadczenia
ustugi, o ktérej mowa, w paristwie siedziby wykonawcy?

Jezeli odno$na dokumentacja jest dostepna w formie elektronicznej,
prosze wskazac:

prosze wskazac: rencyjne dokumentacji): [......][.....][......]
2) W odniesieniu do zaméwien publicznych na ustugi:
Czy konieczne jest posiadanie okreslonego zezwolenia lub bycie [] Tak [] Nie

Jezeli tak, prosze okresli¢, o jakie zezwolenie lub status cztonkowski
chodzi,
i wskazac, czy wykonawca je posiada: [ ...] [] Tak [] Nie

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ, dokladne dane refe-
rencyjne dokumentacji): [......][......][......]

B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Odpowiedi:

1a) Jego (,0gblIny”) roczny obrét w ciggu okreslonej liczby lat obro-
towych wymaganej w stosownym ogtoszeniu lub dokumentach
zamowienia jest nastepujacy:

iflub

1b) Jego sredni roczny obrét w ciggu okreslonej liczby lat wymaga-
nej w stosownym ogtoszeniu lub dokumentach zaméwienia jest
nastepujacy® ():

Jezeli odnos$na dokumentacja jest dostepna w formie elektronicznej,
prosze wskazac:

rok: [.....] obrét: [......] [...] waluta
rok: [......] obrét: [......] [...] waluta
rok: [......] obrét: [......] [..] waluta

(liczba lat, $redni obrét): [......], [......] [..] waluta

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ, doktadne dane refe-
rencyjne dokumentacji): [......][.....][.....]

2a) Jego roczny (,specyficzny”) obrét w obszarze dziatalnosci go-
spodarczej objetym zaméwieniem i okreslonym
w stosownym ogloszeniu lub dokumentach zaméwienia w ciggu
Wnej liczby lat obrotowych jest nastepujgcy:

b
2b) Jego $redni roczny obrét w przedmiotowym obszarze i w ciggu
okreslonej liczby lat wymaganej w stosownym ogloszeniu lub
dokumentach zaméwienia jest nastepujacy®:
lezeli odnosna dokumentacja jest dostepna w formie elektronicznej,
prosze wskazac:

rok: [.....] obrét: [......] [...] waluta
rok: [......] obrét: [......] [..] waluta
rok: [......] obrét: [......] [..] waluta

(liczba lat, $redni obrét): [......], [......] [...] waluta

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ, dokladne dane refe-
rencyjne dokumentacji): [......][-.....][......]

= Zgodnie z opisem w zatgczniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektérych parstw cztonkowskich moga by¢ zobowigzani
do speinienia innych wymogow okreslonych w tym zataczniku.

= Jedynie jezeli jest to dopuszczone w stosownym ogtoszeniu lub dokumentach zaméwienia.

»* Jedynie jezeli jest to dopuszczone w stosownym ogtoszeniu lub dokumentach zamoéwienia.




3) W przypadku gdy informacje dotyczace obrotu (ogélnego lub
specyficznego) nie s dostepne za caly wymagany okres, prosze
poda¢ date zatozenia przedsigbiorstwa wykonawcy lub rozpoczecia
dziatalnosci przez wykonawce:

[-]

4) W odniesieniu do wskainikéw finansowych3s okre$lonych w
stosownym ogtoszeniu lub dokumentach zaméwienia wykonawca
o$wiadcza, ze aktualna(-e) warto$¢(-ci) wymaganego(-ych) wskaZni-
ka(-6w) jest (s3) nastgpujaca(-e):

lezeli odnoéna dokumentacja jest dostepna w formie elektronicznej,
prosze wskazac:

(okreslenie wymaganego wskaznika — stosunek X do Y3 — oraz war-
tosé):
A )

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ, dokiadne dane refe-
rencyjne dokumentacji): [......J[-.....][......]

5) W ramach ubezpieczenia z tytutu ryzyka zawodowego wykonaw-
ca jest ubezpieczony na nastepujacy kwote:
Jezeli te informacje sg dostepne w formie elektronicznej, prosze

wskazaé:

[ [-] waluta

(adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ, doktadne dane refe-
rencyjne dokumentacji): [......][....][....]

6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogéw ekonomicz-
nych lub finansowych, ktére mogly zostac okreslone w stosownym
ogloszeniu lub dokumentach zaméwienia, wykonawca o$wiadcza, ie
Jezeli odnoéna dokumentacja, ktéra mogta zostac okreslona w
stosownym ogtoszeniu lub w dokumentach zamdwienia, jest do-
stepna w formie elektronicznej, prosze wskazac:

2=

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ, dokfadne dane refe-
rencyjne dokumentacji): [......)[ .. ] [-.-e.]

C: Zdolnos¢ techniczna i zawodowa

Zdolnoé¢ techniczna i zawodowa

Odpowiedi:

1a) Jedynie w odniesieniu do zaméwienr publicznych na roboty
budowlane:

W okresie odniesienia®® wykonawca wykonat nastepujace roboty
budowlane okreslonego rodzaju:

Jezeli odno$na dokumentacja dotyczaca zadowalajgcego wykonania
i rezultatu w odniesieniu do najwainiejszych robét budowlanych
jest dostepna w formie elektronicznej, prosze wskazac:

Liczba lat (okres ten zostat wskazany w stosownym ogloszeniu lub
dokumentach zaméwienia): [...]
Roboty budowlane: [......]

(adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ, doktadne dane refe-
rencyjne dokumentacji): [.....][-.][ -]

1b) Jedynie w odniesieniu do zaméwien publicznych na dostawy i
zamoéwien publicznych na ustugi:
W okresie odniesienia®® wykonawca zrealizowat nastepujace glow-

Liczba lat (okres ten zostat wskazany w stosownym ogloszeniu lub
dokumentach zamdwienia): [...]

ne dostawy okreslonego rodzaju lub wy$wiadczyl nastepujace

gtéwne ustugi okreslonego rodzaju: Przy sporzadzaniu wykazu Opis Kwoty Daty Odbiorcy

prosze podac¢ kwoty, daty i odbiorcéw, zaréwno publicznych, jak i

prywatnych?:

8 Np. stosunek aktywéw do zobowigzarn.

. Np. stosunek aktywow do zobowigzan.

i Prosze powtdrzyé tyle razy, ile jest to konieczne.

» Instytucje zamawiajace mogg wymagaé, aby okres ten wynosit do pigciu lat, i dopuszczac legitymowanie si¢ doswiadczeniem
sprzed ponad pieciu lat.

» Instytucje zamawiajace mogg wymagac, aby okres ten wynosit do trzech lat, i dopuszczac legitymowanie si¢ doswiadczeniem
sprzed ponad trzech lat.

40 Innymi sfowy, nalezy wymieni¢ wszystkich odbiorcéw, a wykaz powinien obejmowac zaréwno klientéw publicznych, jak i prywatnych

w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub ustug.
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2) Moze skorzysta¢ z ustug nastepujacych pracownikéw technicz-
nych lub stuib technicznych®, w szczegélnosci tych odpowiedzial-
nych za kontrole jakosci:

W przypadku zaméwieni publicznych na roboty budowlane wyko-
nawca bedzie mégl sie zwréci¢ do nastepujacych pracownikow
technicznych lub stuzb technicznych o wykonanie robét:

3) Korzysta z nastepujgcych urzadzer technicznych oraz srodkéw w
celu zapewnienia jakosci, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest
nastgpujace:

4) Podczas realizacji zaméwienia bedzie mégt stosowaé nastepujace
systemy zarzadzania taficuchem dostaw i $ledzenia taricucha do-
staw:

5) W odniesieniu do produktéw lub ustug o ztozonym charakterze,
ktére majg zostac dostarczone, lub — wyjgtkowo — w odniesieniu
do produktéw lub ustug o szczegblnym przeznaczeniu:

Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli*2 swoich
zdolnosci produkcyjnych lub zdolnosci technicznych, a w razie
koniecznoéci takie dostepnych mu srodkéw naukowych i badaw-
czych, jak rowniez $rodkéw kontroli jakosci?

[l Tak [] Nie

6) Nastepujacym wyksztatceniem i kwalifikacjami zawodowymi
legitymuje sig:

a) sam ustugodawca lub wykonawca:

lub (w zaleznosci od wymogéw okreslonych w stosownym ogtosze-
niu lub dokumentach zaméwienia):

b) jego kadra kierownicza:

a) [.....]

b) [-..-.]

7) Podczas realizacji zaméwienia wykonawca bedzie mogt stosowac
nastepujgce $rodki zarzadzania Srodowiskowego:

8) Wielkosc sredniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz
liczebno$¢ kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach s3 nastepu-
jace

Rok, $rednie roczne zatrudnienie:

Rok, liczebnos¢ kadry kierowniczej:
[k
[a 8]

9) Bedzie dysponowal nastepujacymi narzedziami, wyposaieniem
zaktadu i urzgdzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamo-
wienia:

10) Wykonawca zamierza ewentualnie zleci¢ podwykonawcom#*
nastepujacy cze$é (procentowy) zamdwienia:

11) W odniesieniu do zaméwier publicznych na dostawy:

Wykonawca dostarczy wymagane probki, opisy lub fotografie pro- [l Tak [] Nie

duktéw, ktére majg by¢ dostarczone i ktérym nie musi towarzyszyc

$wiadectwo autentycznosci.

Wykonawca oswiadcza ponadto, ze w stosownych przypadkach

przedstawi wymagane swiadectwa autentycznosci. [] Tak [] Nie

B W przypadku pracownikéw technicznych lub stuzb technicznych nienalezacych bezposrednio do przedsiebiorstwa danego wykonaw-

cy, lecz na ktérych zdolnosci wykonawca ten polega, jak okreslono w czesci Il sekcja C, nalezy wypeni¢ odrebne formularze jednoli-

tego europejskiego dokumentu zamowienia.

“ Kontrole ma przeprowadzac instytucja zamawiajaca lub — w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgode — w jej imieniu, wtasciwy

organ urzedowy panstwa, w ktérym dostawca lub ustugodawca ma siedzibe.

Q Nalezy zauwazyc, ze jezeli wykonawca postanowit zleci¢ podwykonawcom realizacje czes$ci zaméwienia oraz polega na zdolnosci
podwykonawc6éw na potrzeby realizacii tej czesci, to nalezy wypeini¢ odrebny jednolity europejski dokument zaméwienia dla tych

podwykonawcéw (zob. powyzej, czesc |l sekcja C).

) .




lezeli odno$na dokumentacja jest dostepna w formie elektronicznej,
prosze wskazac:

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ, dokiadne dane refe-
rencyjne dokumentacji): [.....][cw][cnee]

12) W odniesieniu do zaméwieri publicznych na dostawy:
Czy wykonawca moze przedstawi¢ wymagane zaswiadczenia spo- [1 Tak [] Nie
rzadzone przez urzedowe instytuty lub agencje kontroli jakosci o
uznanych kompetencjach, potwierdzajace zgodnos$¢ produktéw
poprzez wyraine odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm,
ktére zostaty okreslone w stosownym ogtoszeniu lub dokumentach
zamdéwienia?

Jeteli nie, prosze wyjasnic¢ dlaczego, i wskazac, jakie inne $rodki
dowodowe mogg zostac przedstawione:

Jeieli odno$na dokumentacja jest dostepna w formie elektronicznej,
prosze wskazac: [..]

(adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ, doktadne dane refe-
rencyjne dokumentacji): [......][..][-..-.]

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOSCI | NORMY ZARZADZANIA SRODOWISKOWEGO

Systemy zapewniania jakosci i normy zarzadzania $rodowiskowego | Odpowiedi:

Czy wykonawca bedzie w stanie przedstawi¢ zaswiadczenia sporza- | [] Tak [] Nie
dzone przez niezaleine jednostki, po$wiadczajace spetnienie przez
wykonawce wymaganych norm zapewniania jakodci, w tym
w zakresie dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych?

Jeteli nie, prosze wyjasnic diaczego, i okresic, jakie inne $rodki | ..
dowodowe dotyczace systemu zapewniania jakosci moga zostac S ] R

przedstawione:

lezeli odno$na dokumentacja jest dostepna w formie elektronicznej, (adres intemetowy jacy urzad lub organ, dokfadne dane refe-
. r w ’da -

Preke WaRsec: rencyjne dokumentacji): [......J[..-...][-.....]

Czy wykonawca bedzie w stanie przedstawic zaswiadczenia sporzg- | [] Tak [] Nie
dzone przez niezalezne jednostki, po$wiadczajace spetnienie przez
wykonawce wymogéw okreslonych systeméw lub norm zarzadza-
nia $rodowiskowego?

Jeieli nie, prosze wyjasni¢ dlaczego, i okresli¢, jakie inne $rodki
dowodowe dotyczace systeméw lub norm zarzadzania srodowi- | O P |
skowego mogq zostac przedstawione:

Jeieli odnoéna dokumentacja jest dostepna w formie elektronicznej,
prosze wskazac: (adres internetowy, wydajacy urzad lub organ, doktadne dane refe-
| rencyjne dokumentacji): [.....)[cooee ][]

Czesé V: Ograniczanie liczby kwalifikujgcych sie kandydatow

Wykonawca o$wiadcza, ie:

Ograniczanie liczby kandydatéw Odpowiedi:
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W nastepujacy sposéb spetnia obiektywne i niedyskryminacyjne | [....]
kryteria lub zasady, ktére majg by¢ stosowane w celu ograniczenia
liczby kandydatow:

W przypadku gdy wymagane s3 okreélone zaswiadczenia lub inne (1 Tak [] Nie®s
rodzaje dowodéw w formie dokumentdw, prosze wskazac dla kai-
dego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty:

Jezeli niektére z tych zaswiadczer lub rodzajéw dowoddw w formie
dokumentéw s3 dostepne w postaci elektronicznej*, prosze wska- | (adres internetowy, wydajacy urzad lub organ, dokfadne dane refe-
zac dla kazdego z nich: rencyjne dokumentacji): [......)[......)[.c....]%®

Czesc VI: Oswiadczenia korcowe

Nizej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oswiadcza(-jg), Zze informacje podane powyzej w czesciach II-V sq doktadne i prawidfowe oraz ze zostafy
przedstawione z petng swiadomoscig konsekwencji powaznego wprowadzenia w bigd.

Nizej podpisany(-a){-i) oficjalnie oswiadcza(-jg), Ze jest (sq) w stanie, na zqgdanie i bez zwioki, przedstawic zaswiadczenia i inne rodzaje do-
woddw w formie dokumentdw, z wyjgtkiem przypadkow, w ktorych:

a) instytucja zamawiajgca lub podmiot zamawiajgcy ma mozliwos¢ uzyskania odpowiednich dokumentéw potwierdzajgcych bezposrednio
za pomocq bezpfatnej krajowej bazy danych w dowolnym paristwie czfonkowskim*®, lub

b) najpdézniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.*%, instytucja zamawiajgca lub podmiot zamawiajgcy juz posiada odpowiedniq dokumentacje.

Nizej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraza(-jq) zgode na to, aby [wskaza( instytucje zamawiajgcq lub podmiot zamawiajqcy okreslone w czesci
I, sekcia A] uzyskal(-a)(-0) dostep do dokumentéw potwierdzajgcych informacje, ktére zostafy przedstawione w [wskazac
czesé/sekcje/punkt(-y), ktérych to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamdwienia, na potrzeby [okresli¢ postgpo-
wanie o udzielenie zamdwienia: (skrécony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej)
https://ted.europa.eu/ud|?uri=TED:NOTICE:550185-2023: TEXT:PL:HTML numer referencyjny: 1/2023/DTT/PZP/WSP)].

(data, miejscowo$¢ oraz kwalifikowany podpis elektroniczny wykonawcy / wy-
konawcy wspélnie ubiegajacego sie o udzielenie zaméwienia / podmiotu udo-
stepniajacego wykonawcy zasoby
lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania)

i Prosze jasno wskazad, do ktorej z pozycji odnosi si¢ odpowiedz.

15 Prosze powtérzy¢ tyle razy, ile jest to konieczne.

48 Prosze powtérzy¢ tyle razy, ile jest to konieczne.

i Pod warunkiem ze wykonawca przekazat niezbedne informacje (adres internetowy, dane wydajgcego urzedu lub organu, dokiadne

dane referencyjne dokumentacji) umozliwiajace instytucji zamawiajacej lub podmiotowi zamawiajgcemu te czynnos$¢. W razie potrze-
by musi temu towarzyszy¢ odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostepu.
“ W zalezno$ci od wdrozenia w danym kraju artykutu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.
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Zatgcznik nr 4 do SWZ

Oznaczenie zamoéwienia: 1/2023/DTT/PZP/WSP

ZAMAWIAJACY:

Sosnowieckie Wodociagi Spétka Akcyjna
41-200 Sosnowiec, ul. Ostrogorska 43
WYKONAWCA:

PEENA NAZWA (FIRMA)
ALBO IMIE(ONA) | NAZWISKO(A)

ADRES

REPREZENTOWANY PRZEZ

NA PODSTAWIE

NIA WYK NA' LNIE UBIE GO DZIELENIE ZAMOWIENIA
DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZADZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY Z DNIA 13
KWIETNIA 2022 R. O SZCZEGOLNYCH ROZWIAZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAtANIA WSPIERANIU AGRESJI NA
UKRAINE ORAZ SLUZACYCH OCHRONIE BEZPIECZENSTWA NARODOWEGO

SKEADANE NA PODSTAWIE ART. 125 UST. 1 USTAWY PZP

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia pod nazwg: ,BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ | PRZEBUDOWA
SIECI WODOCIAGOWEJ W DZIELNICY OSTROWY GORNICZE W SOSNOWCU (W ULICACH: STARZYNSKIEGO, METALOWEJ,
KLUBOWEJ, GORNEJ, JULIUSZOWSKIEJ, FELIKS — BOCZNEJ, GALCZYNSKIEGO, PONIATOWSKIEGO, ORZESZKOWE)J, LIMBOWEJ,
MACZKOWSKIEJ | NIECALE]), W RAMACH PROJEKTU <GOSPODARKA WODNO —SCIEKOWA W SOSNOWCU — ETAP 11> - CZESC
I, W ZAKRESIE ZADANIA 1: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ] W UL. MACZKOWSKIE) W SOSNOWCU WRAZ
Z TLOCZNIA SCIEKOW | ODBUDOWA NAWIERZCHNI; ZADANIA 2: BUDOWA SIECI KANALIZAC)I DESZCZOWE)
W UL. MACZKOWSKIEJ W SOSNOWCU WRAZ Z ODBUDOWA NAWIERZCHNI” , sktadam nastepujgce oswiadczenia i informacje:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z
dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego srodkéw ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na
Ukrainie (Dz.Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: ,rozporzqdzenia 833/2014”, w brzmieniu nadanym
rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego srodkéw
ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str.
1), dalej: , rozporzqdzenia 2022/576".

2. Oséwiadczam, ze nie zachodzg w stosunku do mnie przestanki wykluczenia z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing
oraz stuzacych ochronie bezpieczeristwa narodowego (Dz. U. poz. 835).?

1 Zgodnie z trescig art. Sk ust. 1 rozporzadzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem 2022/576 zakazuje si¢ udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich

zaméwien publicznych lub koncesji objetych zakresem dyrektyw w sprawie zaméwier publicznych, a takze zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a}—e), ust. 8, 9110, art. 11,

12, 131 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 lit. a)-d) i 8, art. 10 lit. b)~f) i lit. h}—j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)—e) i lit. g)), art. 29 30 dyrektywy 2014/25/UE

oraz art. 13 lit. aj—d), lit. f}-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE oraz tytutu VIl rozporzadzenia (UE, Euratom) 2018/1046, na rzecz lub z udziatem:

a) obywateli rosyjskich, osdb fizycznych zamieszkatych w Rosji lub oséb prawnych, podmiotow lub organdw z siedzibg w Rosji;

b) os6b prawnych, podmiotdw lub organdw, do ktérych prawa wiasnosci bezposrednio lub po$rednio w ponad 50 % nalezg do podmiotu, o ktérym mowa w lit. a)
niniejszego ustepu; lub

¢) os6b fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organéw dziatajgcych w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o ktérym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustepu,

w tym podwykonawcéw, dostawcow lub podmiotéw, na ktérych zdolnoéci polega sie w rozumieniu dyrektyw w sprawie zaméwieri publicznych, w przypadku gdy

przypada na nich ponad 10 % warto$ci zaméwienia.

2 Zgodnie z tredcig art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuiqcych

ochronie bezpieczeristwa narodowego, z postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sig:

1) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisanego na liste na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014
albo wpisana na liste lub bedgca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostafa wpisana na listg na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostka dominujgcg w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzeénia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z
2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okreélonych w rozporzgdzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na listg lub
bedacy taka jednostkg dominujgcy od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listg rozstrzygajgcej o zastosowaniu
$rodka, 0 ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.




Zatacznik nr 4 do SWZ

Oznaczenie zamoéwienia: 1/2023/DTT/PZP/WSP

[UWAGA: wypetni¢ tylko w przypadku podmiotu udostepniajgcego zasoby, na ktdrego zdolnosciach lub sytuacji
wykonawca polega w zakresie odpowiadajgcym ponad 10% wartosci zamdwienia; w przypadku wigcej niz jednego
podmiotu udostepniajgcego zasoby, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadajqcym
ponad 10% wartosci zaméwienia, nalezy zastosowac tyle razy, ile jest to konieczne.)

W celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, okreslonych przez zamawiajgcego w SWZ, polegam na
zdolnosciach lub sytuacji nastepujgcego podmiotu udostepniajacego zasoby: {podac peinq nazwe/firme, adres,
o takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG), W nastepujacym zakresie: (okresli¢ odpowiedni zakres udostepnianych
zasobéw dla wskazanego podmiotu), €O odpowiada ponad 10% wartosci przedmiotowego zamowienia

 RITURELD!

[UWAGA: wypetnic¢ tylko w przypadku podwykonawcy (niebedgcego podmiotem udostepniajgcym zasoby), na ktérego
przypada ponad 10% wartosci zamdwienia; w przypadku wigcej niz jednego podwykonawcy, na ktdrego zdolnosciach lub
sytuacji wykonawca nie polega, a na ktdrego przypada ponad 10% wartosci zamdwienia, naleZy zastosowac tyle razy, ile
jest to konieczne.]

Oséwiadczam, ze w stosunku do nastepujacego podmiotu, bedacego podwykonawca, na ktérego przypada ponad 10%
wartosci zamowienia: (poda¢ peinq nazwe/firme, adres, a takie w zaleinosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodza
podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zaméwienia przewidziane w art. 5k rozporzadzenia 833/2014
w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem 2022/576

[UWAGA: wypetni¢ tylko w przypadku dostawcy, na ktdrego przypada ponad 10% wartbfci zamdwienia; w przypadku
wiecej niz jednego dostawcy, na ktdrego przypada ponad 10% wartosci zamdwienia, nalezy zastosowac tyle razy, ile jest
to konieczne.)

Oswiadczam, ze w stosunku do nastepujacego podmiotu, bedacego dostawca, na ktérego przypada ponad 10% wartosci
zamowienia: (podac petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG), nie zachodzg podstawy
wykluczenia z postepowania o udzielenie zaméwienia przewidziane w art. 5k rozporzadzenia 833/2014 w brzmieniu
nadanym rozporzgdzeniem 2022/576

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyiszych oswiadczeniach sa aktualne i zgodne z prawdg oraz zostaty
przedstawione z petng swiadomoscia konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji

Wskazuje nastepujace podmiotowe $rodki dowodowe, ktére mozna uzyskac za pomoca bezptatnych i ogélnodostepnych
baz danych, oraz dane umozliwiajgce dostep do tych srodkéw:

1) _____ @

(wskazaé podmiotowy srodek dowodowy, adres internetowy, wydajqcy urzqd lub organ, dokfadne dane referencyjne dokumentacji)
2)

(wskazac podmiotowy $rodek dowodowy, adres internetowy, wydajqcy urzqd lub organ, dokfadne dane referencyjne dokumentacji)
3)

(wskazaé podmiotowy $rodek dowodowy, adres internetowy, wydajqcy urzqd lub organ, doktadne dane referencyjne dokumentacji)

(kwalifikowany podpis elektroniczny)




Y

Zatacznik nr 5 do SWZ

Oznaczenie zaméwienia: 1/2023/DTT/PZP/WSP

ZAMAWIAJACY:
Sosnowieckie Wodociagi Spétka Akcyjna
41-200 Sosnowiec, ul. Ostrogodrska 43
PODMIOT UDOSTEPNIAJACY ZASOBY:

PELNA NAZWA (FIRMA)
ALBO IMIE(ONA) | NAZWISKO(A)

ADRES

REPREZENTOWANY PRZEZ

NA PODSTAWIE

OSWIADCZENIA PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY

DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZADZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY Z DNIA
13 KWIETNIA 2022 R. O SZCZEGOLNYCH ROZWIAZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIALANIA WSPIERANIU AGRESJI NA
UKRAINE ORAZ StUZACYCH OCHRONIE BEZPIECZENSTWA NARODOWEGO

SKEADANE NA PODSTAWIE ART. 125 UST. 1 USTAWY PZP

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia pod nazwg: ,BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ | PRZEBUDOWA
SIECI WODOCIAGOWEJ W DZIELNICY OSTROWY GORNICZE W SOSNOWCU (W ULICACH: STARZYNSKIEGO, METALOWEJ,
KLUBOWEJ, GORNEJ, JULIUSZOWSKIEJ, FELIKS — BOCZNE]J, GALCZYNSKIEGO, PONIATOWSKIEGO, ORZESZKOWEJ, LIMBOWEI,
MACZKOWSKIE] | NIECALE]), W RAMACH PROJEKTU <GOSPODARKA WODNO — SCIEKOWA W SOSNOWCU — ETAP I1i> - CZESC
I, W ZAKRESIE ZADANIA 1: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNE) W UL. MACZKOWSKIE] W SOSNOWCU WRAZ
Z TLOCZNIA SCIEKOW | ODBUDOWA NAWIERZCHNI; ZADANIA 2: BUDOWA SIECI KANALIZAC)I DESZCZOWE)
W UL. MACZKOWSKIEJ W SOSNOWCU WRAZ Z ODBUDOWA NAWIERZCHNI” , sktadam nastepujgce oswiadczenia i informacje:

1. Os$wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr
833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego srodkow ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji
destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: ,rozporzqdzenia 833/2014",
w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014
dotyczacego $rodkéw ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz.
UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: ,rozporzqdzenia 2022/576" *

2. Oswiadczam, ze nie zachodza w stosunku do mnie przestanki wykluczenia z postepowania na podstawie art. 7 ust.
1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na
Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczeristwa narodowego, (Dz. U. poz. 835).?

1Zgodnie 2 treécig art. 5k ust. 1 rozporzadzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem 2022/576 zakazuje sig udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich

zamowien publicznych lub koncesji objetych zakresem dyrektyw w sprawie zaméwier publicznych, a takze zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)—e), ust. 8,91 10, art. 11,

12, 13 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 lit. a)-d) i 8, art. 10 lit. b)~f) i lit. h)—j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b}—e) i lit. g}i), art. 29 30 dyrektywy 2014/25/UE

oraz art. 13 lit. a)—d), lit. f}-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE oraz tytulu VIl rozporzadzenia (UE, Euratom) 2018/1046, na rzecz lub z udziatem:

a) obywateli rosyjskich, oséb fizycznych zamieszkatych w Rosji lub 0s6b prawnych, podmiotéw lub organéw z siedzibg w Rosji;

b) o0séb prawnych, podmiotéw lub organéw, do ktérych prawa wiasnoéci bezposrednio lub posrednio w ponad 50 % nalezq do podmiotu, o ktérym mowa w lit. a)
niniejszego ustepu; lub

c) oséb fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organéw dziatajacych w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o ktérym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustgpu,

w tym podwykonawcéw, dostawcéw lub podmiotéw, na ktérych zdolnoéci polega si¢ w rozumieniu dyrektyw w sprawie zaméwieri publicznych, w przypadku gdy

przypada na nich ponad 10 % wartosci zamoéwienia.

2 Zgodnie z tredcig art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdinych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzqcych

ochronie bezpieczeristwa narodowego, z postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sig:

1) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisanego na listg na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziataniu praniu pienigdzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014
albo wpisana na liste lub bedaca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostka dominujaca w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzeénia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z
2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okreélonych w rozporzgdzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na listg lub




Zatacznik nr 5 do SWZ

Oznaczenie zaméwienia: 1/2023/DTT/PZP/WSP

Oéwiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach s3 aktualne i zgodne z prawdg oraz zostaty
przedstawione z petng éwiadomoscia konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji

Wskazuje nastepujace podmiotowe srodki dowodowe, ktére mozna uzyskac za pomocg bezptatnych i ogélnodostgpnych
baz danych, oraz dane umozliwiajgce dostep do tych srodkow:

1)
(wskazad podmiotowy srodek dowodowy, adres internetowy, wydajgcy urzqd lub organ, doktadne dane referencyjne dokumentacji)
2)
(wskazac podmiotowy $rodek dowodowy, adres internetowy, wydajqcy urzqd lub organ, doktadne dane referencyjne dokumentacji)
3)
(wskazad podmiotowy srodek dowodowy, adres internetowy, wydajgcy urzqd lub organ, dokfadne dane referencyjne dokumentacji)

(kwalifikowany podpis elektroniczny)

bedacy taka jednostka dominujacq od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu
$rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.




Zatacznik nr 6 do SWZ

Oznaczenie zamowienia: 1/2023/DTT/PZP/WSP

W
SOSNOWIECKIE
WODOCIAGIsA.

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr—___/DTT/2023

zawarta w Sosnowcu, dn. ___ 2023 roku,

pomiedzy: Sosnowickimi Wodociggami Spétka Akcyjna, z siedziba: 41-200 Sosnowiec, ul. Ostrogdrska 43, zarejestrowang
w Rejestrze Przedsiebiorcow w Sadzie Rejonowym Katowice-Wschéd w Katowicach Wydziat VIII Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sagdowego pod numerem KRS 0000216608, czynnym podatnikiem podatku od towarow i ustug NIP: 6440011382,
REGON: 270544618, kapitat zaktadowy: 230522130,00 zt, kapitat wptacony: 230522130,00 zt; reprezentowanym przez:

dalej ,ZAMAWIAJACY” lub ,,STRONA"

ali-.)
dalej ,WYKONAWCA" lub ,,STRONA”,

w rezultacie dokonania wyboru oferty WYKONAWCY, po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,
w trybie przetargu nieograniczonego na mocy art. 132 i nast. ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz.U
z 2022 r., poz. 1710 ze zmianami), dalej , ustawy Pzp”, zawarta zostata umowa o nastepujqcej tresci:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. ZAMAWIAJACY powierza a WYKONAWCA zobowigzuje sie wykona¢ nalezycie roboty budowlano — montazowe obejmujgce
budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z ttocznig $ciekéw w ul. Maczkowskiej w Sosnowcu i odtworzeniem nawierzchni
wraz z dostawami niezbednymi do wykonania tych robét (w ramach ZADANIA 1), z uwzglednieniem uwarunkowarn
i wymagan ZAMAWIAJACEGO, zawartych w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia, dalej ,SWZ".

2. Dla celow interpretacji bedg miaty pierwszerstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:
2.1. Umowa;
2.2. Projekt wykonawczy;
2.3. Projekt budowlany;
2.4. STWIORB;
2.5. Przedmiar robét;
2.6. SWZ (w zakresie nieujetym wyzej);
2.7. Oferta WYKONAWCY wraz z kosztorysem ofertowym stanowigcym jej integralng czesc.

3. WYKONAWCA zobowigzuje sie wobec ZAMAWIAJACEGO do wykonania i przekazania ZAMAWIAJACEMU przedmiotu
umowy, o ktorym mowa w pkt 1 i do usuniecia — jezeli wystapig — wszystkich wad w tym przedmiocie, w okresie umownej
odpowiedzialnosci za wady — z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci.

§ 2 TERMIN WYKONANIA / OKRES OBOWIAZYWANIA UMOWY

WYKONAWCA zobowigzany jest wykona¢ przedmiot zamoéwienia i przekaza¢ ZAMAWIAJACEMU w terminie 10 miesiecy, liczac
od daty zawarcia niniejszej umowy, tj. do dnia ___ 2024 roku.

§ 3 OBOWIAZKI STRON UMOWY

1. ZAMAWIAJACY zobowigzuje sie wobec WYKONAWCY do:
1.1. Protokolarnego przekazania terenu budowy w catosci, w terminie 7 dni liczac od daty zawarcia umowy;
1.2. Przekazania dziennikéw budowy;




1.3. Zapewnienia biezacego nadzoru inwestorskiego;

1.4. Dokonywania i potwierdzania zapiséw wprowadzonych przez WYKONAWCE w dziennikach budowy;

1.5. Dokonania odbioru wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych w § 7 niniejszej umowy, w STWiORB
oraz w SWZ;

1.6. Zaptacenia uméwionego wynagrodzenia na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

WYKONAWCA zobowiazany jest opracowaé¢ Harmonogram rzeczowo — terminowo — finansowy, dalej ,Harmonogram”,

zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

2.1. WYKONAWCA zobowigzany jest opracowac i przediozy¢ ZAMAWIAJACEMU do zatwierdzenia Harmonogram,
w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy; Harmonogram winien by¢ w szczegélnosci spéjny z oferta WYKONAWCY
oraz winien uwzglednia¢ wymagania zawarte w niniejszym paragrafie umowy;

2.2. ZAMAWIAJACY moze, w terminie 3 dni roboczych, liczac od dnia ztozenia Harmonogramu, zgtosic do niego pisemne
uwagi; w przypadku zgtoszenia uwag, WYKONAWCA zobowigzany jest do korekty Harmonogramu uwzgledniajacej
uwagi ZAMAWIAJACEGO oraz do ponownego przedtozenia go ZAMAWIAJACEMU celem zatwierdzenia, w terminie
kolejnych 3 dni roboczych; ZAMAWIAJACY zatwierdzi skorygowany Harmonogram w terminie 3 dni roboczych od
daty jego zozenia, pod warunkiem uwzglednienia przez WYKONAWCE wszystkich wczesdniej zgloszonych przez
ZAMAWIAJACEGO uwag i zastrzezen do Harmonogramu;

2.3. ZAMAWIAJACY zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do zatwierdzonego Harmonogramu, w przypadku
zaistnienia niezaleznych od STRON czynnikdw, w szczegdlnosci okreslonych w § 17 pkt 2 i 3 umowy;

2.4, W przypadku, gdy STRONY umowy uzgodnia, iz zaistniaty przestanki do zmiany Harmonogramu, WYKONAWCA
zobowigzany bedzie do jego zmiany w terminie 7 dni od daty otrzymania od ZAMAWIAJACEGO stosownego
wezwania; zapisy ppkt 2.1. i 2.2. stosuje sie odpowiednio.

WYKONAWCA zobowigzuje sie wobec ZAMAWIAJACEGO do:

3.1. Wykonania rob6t budowlanych stanowiagcych przedmiot niniejszej umowy (wraz z dostawami niezbednymi do ich
wykonania), w oparciu o dostarczong przez ZAMAWIAJACEGO dokumentacje projektowg i STWIORB, zgodnie
z wymaganiami i uwarunkowaniami ZAMAWIAJACEGO okreslonymi w SWZ oraz obowigzujacymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej;

3.2. Protokolarnego przejecia terenu budowy;

3.3. Zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci;

3.4. Prowadzenia réwnoczesnie robét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy z budowa kanalizacji deszczowej oraz
odbudowa nawierzchni w ulicy Maczkowskiej (w ramach ZADANIA 2 — Gminy Sosnowiec);

3.5. Wykonania inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej po zakoriczeniu robot;

3.6. Opracowania przed rozpoczeciem robét planu BIOZ, projektu technologii i organizacji robét, planu zapewnienia
jakosci;

3.7. Zabezpieczenia terenu budowy od chwili jego przejecia od ZAMAWIAJACEGO;

3.8. Koordynowania robét wykonywanych przez PODWYKONAWCOW;

3.9. Zapewnienia do kierowania robotami kadry posiadajgcej wymagane uprawnienia;

3.10. Przestrzegania przepisow BHP i PPoz;

3.11. Uzyskania od ZAMAWIAJACEGO zgody na zastosowanie materiatu (armatury lub urzadzenia), ktéry zamierza
wykorzystac przy realizacji umowy (wnioski materiatowe, o ktérych mowa w § 14);

3.12. Utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie wykonywania robét budowlanych i po ich zakoriczeniu;

3.13. Prowadzenia dziennikdbw budowy i udostepniania ich ZAMAWIAJACEMU celem dokonywania wpisow
i potwierdzen;

3.14. Ponoszenia kosztéw zwigzanych z uzytkowaniem wody w celu przeprowadzenia prob szczelnosci wykonanej sieci
kanalizacyjnej; opomiarowanie ilosci zuzytej wody nastepuje na podstawie wodomierza znajdujacego sie na stojaku
hydrantowym, ktéry ZAMAWIAJACY udostepnia WYKONAWCY, zgodnie z wymaganiami wynikajacymi
z SWZ;

3.15. Opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz pozostatych dokumentéw odbiorowych i przekazania
ich ZAMAWIAJACEMU;

3.16. Przygotowania obiektu(éw) i wymaganych dokumentéw we wszystkich branzach technologicznych (tacznie
z dokumentacja powykonawczg) do dokonania odbioru przez ZAMAWIAJACEGO;

3.17. Zgtaszania obiektéw i robét do odbioru;

3.18. Likwidacji zaplecza placu budowy (zaplecza wtasnego WYKONAWCY) niezwtocznie po zakoriczeniu robét, lecz nie
pozniej niz w terminie 30 dni liczagc od daty dokonania odbioru koricowego.

WYKONAWCA zobowiazuije sie, ze osoby wykonujace czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu umowy, tj. robotnicy
budowlani wedtug specjalizacji zawodowych zgodnie z dokumentacja budowlang, wykonujacy prace: budowlane,
drogowe, instalacyjne lub wykonczeniowe, beda zatrudnione na podstawie umowy o prace, jezeli wykonywanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.
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ZAMAWIAJACY, w celu weryfikacji zatrudnienia przez WYKONAWCE lub PODWYKONAWCE, na podstawie umowy
o prace os6b wykonujgcych wskazane wedle pkt 4 czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu umowy, moze wezwac
WYKONAWCE, do ztozenia w terminie 10 dni, nizej wymienionych dokumentow:

5.1. Oswiadczen zatrudnionych pracownikow;

5.2. Oswiadczenia WYKONAWCY lub PODWYKONAWCY o zatrudnieniu okreslonego pracownika lub pracownikéw na
podstawie umowy o prace;

5.3. Poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem przez WYKONAWCE lub PODWYKONAWCE oraz zatrudnionych przez nich
pracownikow kopii umow o prace;

5.4. Zaswiadczenia odpowiedniego oddziatu ZUS, poswiadczajgcego optacanie przez WYKONAWCE lub PODWYKONAWCE
sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne za ostatni okres rozliczeniowy dla pracownikéw lub okreslonego
pracownika;

5.5. Poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem przez WYKONAWCE lub PODWYKONAWCE kopii zgtoszer pracownikow
lub okreslonego pracownika do ubezpieczenia spotecznego.

Dokumenty wskazane w pkt 5 winny zawiera¢ informacje niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
o prace, w tym dane osobowe okreslonego pracownika lub pracownikéw, w szczegélnosci imie i nazwisko, date zawarcia
umowy o prace, a w zakresie pkt 5.5.1. + 5.5.3. — zwfaszcza rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika.

ZAMAWIAJACY uprawniony jest do zgtoszenia WYKONAWCY oraz PODWYKONAWCY do organdw panstwowej inspekcji
pracy w przypadku podejrzenia, ze osoby realizujgce czynnosci w ramach przedmiotu umowy nie s zatrudnione na
podstawie umowy o prace.

§ 4 ROBOTY ZAMIENNE | ROBOTY DODATKOWE

WYKONAWCA moze przystapi¢ do wykonywania robét zamiennych i robét dodatkowych jedynie po uzyskaniu pisemnej
zgody ZAMAWIAJACEGO (oséb uprawnionych do jego reprezentacji); wszelkie samodzielne decyzje Inspektora Nadzoru
w tym zakresie beda bezskuteczne a roboty takie — wykonane na koszt i ryzyko WYKONAWCY.

STRONY zobowiazuja sie wzajemnie powiadamia¢ na pismie o zaistniatych przeszkodach w wypetnianiu zobowigzan
umownych lub koniecznosci wprowadzania rozwigzan zamiennych.

§ 5 PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO — UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO

ZAMAWIAJACY ustanawia Inspektoréw Nadzoru w osobach:

1.1. ___ - w ramach zakresu czynnosci, a odpowiedzialnosci w granicach umocowania, okreslonego w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, dalej ,,ustawie PB”, wpisany na liste cztonkéw ___, pod numerem ewidencyjnym:
e Sy

1.2. __ -wramach zakresu czynnosci, a odpowiedzialnosci w granicach umocowania, okreslonego w ustawie PB, wpisany
na liste cztonkéw ___, pod numerem ewidencyjnym: ___.

Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do podejmowania w imieniu ZAMAWIAJACEGO decyzji i zobowigzan
wykraczajgcych poza zakres zloionej przez WYKONAWCE oferty i skutkujgcych zobowiagzaniami finansowymi
przekraczajacymi wartos¢ umowna.

WYKONAWCA zastosuje sie do wszelkich polecen i instrukcji Inspektora Nadzoru, ktére sg zgodne z jego uprawnieniami
zawodowymi, obowigzujgcym w Polsce prawem i postanowieniami niniejszej umowy.

§ 6 PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY; UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO

WYKONAWCA wskazuje, jako:

1.1. Kierownika budowy —p. ___, wpisanego na liste cztonkéw ___, pod numerem ewidencyjnym: ___;

1.2. Kierownika robo6t drogowych — p. ___, wpisanego na liste cztonkéw ___, pod numerem ewidencyjnym: ___;
1.3. Kierownika robét elektrycznych —p. ___, wpisanego na liste cztonkéw ___, pod numerem ewidencyjnym: ___ .

WYKONAWCA zapewnia wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z wymogami ustawy PB, pod kierownictwem
i nadzorem uprawnionych os6b; kopie dokumentéw potwierdzajgcych stosowne uprawnienia osob wymienionych w pkt
1, zostang przekazane ZAMAWIAJACEMU przed przystapieniem do wykonywania umowy przez dang osobe (dotyczy zmian
osobowych w odniesieniu do 0s6b i dokumentéw przedstawionych bezposrednio przed zawarciem niniejszej umowy).

W przypadku zmiany przedstawiciela (osoby) przez jedng ze STRON umowy, zobowigzana jest ona pisemnie powiadomic
o tej koniecznosci drugg STRONE, w terminie 3 dni roboczych.
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Zmiana osoby przedstawiciela przez STRONE nie wymaga aneksu do niniejszej umowy i staje sig skuteczna od chwili
uzgodnienia zmiany miedzy STRONAMI.

§ 7 ZASADY PRZEPROWADZENIA ROZRUCHU TEOCZNI SCIEKOW; RODZAJE ODBIOROW | ZASADY ICH PRZEPROWADZANIA

Ustala sie nastepujace zasady przeprowadzenia rozruchu tfoczni sciekow:

1.1. Po zakonczeniu robét budowlano-montazowych, a przed odbiorem kofcowym przedmiotu zamoéwienia,
WYKONAWCA przeprowadzi 2 dniowy rozruch, zgodnie z wymaganiami ZAMAWIAJACEGO zawartymi w SWZ;

1.2. Warunkiem zgtoszenia przez WYKONAWCE gotowosci do odbioru koricowego przedmiotu umowy w zakresie robot
budowlano-montazowych bedzie, protokolarne potwierdzenie przez ZAMAWIAJACEGO zakoriczenia rozruchu.

Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robot:

2.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu / robot czesciowych;
2.2. Odbiodr koricowy;

2.3. Odbidr ostateczny.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu / robét czesciowych; za kazdym razem WYKONAWCA zgtosi wpisem do
dziennika budowy, a ZAMAWIAJACY przystapi do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu / robét czesciowych,
w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze, liczac od daty zgtoszenia przez WYKONAWCE.

Odbiér koncowy:

4.1. Odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakoriczeniu wszystkich robét sktadajacych sie na przedmiot
umowy, po pozytywnym przeprowadzeniu préb i badan, na podstawie ztozonego ZAMAWIAJACEMU przez
WYKONAWCE zawiadomienia o gotowosci do odbioru koricowego przedmiotu umowy, po przekazaniu
ZAMAWIAJACEMU w terminie poprzedzajagcym odbiér koricowy, uporzagdkowanego i przywroconego do stanu
pierwotnego terenu budowy - z wylaczeniem zaplecza budowy (zaplecza wiasnego WYKONAWCY) -
z uwzglednieniem zmian wynikajgcych z wykonania przedmiotu umowy oraz po doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku takze — w przypadku korzystania — ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu;

4.2. WYKONAWCA zobowigzany jest pisemnie zawiadomi¢ ZAMAWIAJACEGO o gotowosci do odbioru korcowego,
a ponadto dokonac na tg okolicznosé wpisu do dziennika budowy;

4.3. Do zawiadomienia o gotowosci do odbioru koricowego przedmiotu umowy, WYKONAWCA obowiazany jest zataczy¢
stosowne dokumenty swiadczagce o kompletnosci tego zawiadomienia; w skiad kompletnego zawiadomienia
wchodzg w szczegoélnosci:

1) Oryginaly dziennikéw budowy, wraz z dokumentami, ktére w trakcie budowy zostaly do niego integralnie
zataczone;

2) Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania rob6t budowlanych z projektem budowlanym,
warunkami zapisanymi odpowiednio w decyzji o pozwoleniu na budowe oraz w skutecznym zgtoszeniu robot
budowlanych organom nadzoru budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej;

3) Oswiadczenie Kierownika budowy o wtasciwym zagospodarowaniu terenéw przyleglych;

4) Woykaz zmian oraz Projekt budowlany z naniesionymi przez Kierownika budowy i potwierdzonymi przez
Projektanta zmianami dokonanymi w toku budowy;

5) Operat kolaudacyjny, zawierajacy w szczegdlnosci: wyniki prob i sprawdzen, protokoty (z przeprowadzonego
rozruchu ttoczni Sciekéw, z przeprowadzonego szkolenia w zakresie dziatania, obstugi i konserwacji nowo
zainstalowanych — w ramach nin. umowy — uktadow i urzadzen, z badan i sprawdzen, itp.), Swiadectwa jakosci,
certyfikaty i atesty;

6) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, potwierdzona przez Wydziat Geodezji i Kartografii Urzedu
Miejskiego w Sosnowcu lub potwierdzenie ztozenia dokumentéw w Zasobach Geodezyjnych;

7) Koncowy protokét odbioru pasa drogowego;

8) Oswiadczenia wtascicieli / zarzadcéw nieruchomosci o przywrdceniu ich nieruchomosci do stanu poprzedniego,
z uwzglednieniem zmian wynikajgcych z przeprowadzonych robét;

9) Protokoty z zabezpieczenia przy skrzyzowaniach z urzadzeniami infrastruktury podziemnej;

10) Karty przekazania odpadow;

11) Dokumentacja odbiorowa na nosniku elektronicznym;

12) Wszystkie pozostate dokumenty, ktore zgodnie z ustawg PB wymagane s do uzyskania przez
ZAMAWIAJACEGO pozwolenia na uzytkowanie.;

4.4. Warunkiem przystgpienia przez ZAMAWIAJACEGO do odbioru korncowego jest dostarczenie kompletnego
zawiadomienia o gotowosci WYKONAWCY do odbioru koricowego;

4.5. W terminie 14 dni od daty doreczeniu zawiadomienia o gotowosci do odbioru koricowego, ZAMAWIAIACY wezwie
WYKONAWTCE do usuniecia brakéw dokumentacji wskazanej w ppkt 4.3.;

4.6. ZAMAWIAJACY pisemnie wyznaczy termin do rozpoczecia odbioru koricowego, ktory przypadat bedzie nie poiniej
niz w 14-tym dniu od doreczenia przez WYKONAWCE kompletnego zawiadomienia o gotowosci do odbioru;
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4.7. Z czynnosci odbioru koricowego zostanie sporzadzony Protokét odbioru koricowego robot budowlanych,
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w jego trakcie, a w szczegdlnosci wskazujgcy na stwierdzone wady
nieistotne wraz ze wskazaniem ich zakresu oraz termindw na ich usuniecie;

4.8. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady:

1) Istotne, nadajace sie do usuniecia, to ZAMAWIAJACY odmawia odbioru do czasu usuniecia przez WYKONAWCE
istotnych wad;

2) Nieistotne nadajace sie do usuniecia, to ZAMAWIAJACY dokonuje odbioru, a WYKONAWCA zobowigzany jest
do usuniecia wad w ramach obowigzkéw wynikajacych z gwarancji jakosci i rekojmi za wady przedmiotu
umowy;

3) Istotne, nienadajace sie do usuniecia, to wowczas WYKONAWCA wykona ponownie i w terminie wyznaczonym
przez ZAMAWIAJACEGO obiekt budowlany badz jego czes¢, a ZAMAWIAJACY ma prawo do naliczenia kar
umownych za zwtoke oraz zgdania odszkodowania na zasadach okreslonych w niniejszej umowie; w przypadku
niewykonania w terminie wyznaczonym przez ZAMAWIAJACEGO ponownie obiektu budowlanego badz jego
czesci, ZAMAWIAJACY moze od umowy lub jej odpowiedniej czesci odstgpic, zachowujac praweo do Zgdania od
WYKONAWCY zaptaty zastrzezonych w umowie kar umownych za zwtoke, jak réwniez z tytutu odstapienia od
umowy oraz odszkodowania uzupetniajgcego;

4) Nieistotne nienadajgce sie do usunigcia, to ZAMAWIAIJACY dokona odbioru, zas wynagrodzenie WYKONAWCY
zostanie odpowiednio obnizone, a ZAMAWIAJACY zachowa prawo do zaptaty odszkodowania na zasadach
wynikajgcych z niniejszej umowy;

4.9. Data ztozenia przez WYKONAWCE zawiadomienia o gotowosci do odbioru koricowego przedmiotu umowy jest datg
zakoriczenia wykonania przedmiotu umowy po spetnieniu fgcznie nastepujgcych warunkow:

1) Przedmiot umowy osiggnat gotowosc do odbioru, przez co rozumie¢ nalezy wykonanie przez WYKONAWCE
catego zakresu robdt objetych umowa i doreczenie ZAMAWIAJACEMU kompletnego zawiadomienia
o gotowosci do odbioru koricowego;

2) STRONY dokonaty odbioru koricowego przedmiotu umowy, na dowod czego podpisany zostat Protokét odbioru
koncowego robét budowlanych;

4.10. W przypadku odmowy dokonania odbioru przedmiotu umowy wobec wady istotnej nadajacej sie do usuniecia,
WYKONAWCA po usunieciu tych wad zobowigzany jest do zawiadomienia ZAMAWIAJACEGO o ich usunieciu;
w takim przypadku postanowienia ppkt 4.2. + 4.9,, stosuje sie odpowiednio; w przypadku koniecznosci uzupetnienia
dokumentéw wskazanych w ppkt 4.3, WYKONAWCA zlozy je ZAMAWIAJACEMU wraz z zawiadomieniem
o0 usunieciu wad istotnych.

5.  Odbiér ostateczny:
5.1. Komisja Odbiorowa sktadajgca sie z os6b wyznaczonych przez ZAMAWIAJACEGO przystapi do odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy na 30 dni przed uptywem okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci;
5.2. Odbiér ostateczny jest dokonywany przez Komisje Odbiorowg skiladajgcg sie z os6b wyznaczonych przez
ZAMAWIAJACEGO, przy udziale WYKONAWCY; ustalenia z przeprowadzenia czynnosci odbioru ostatecznego
i zapisuje sie w formie Protokotu odbioru ostatecznego, ktéry potwierdzi usuniecie wszystkich wad ujawnionych
| w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci przedmiotu umowy; dokonanie odbioru ostatecznego nie wyfacza
1 uprawnien ZAMAWIAJACEGO wynikajgcych z udzielonej przez WYKONAWCE gwarancji jakosci;
| 5.3. W przypadku nie wykonania w terminie wskazanym w ppkt 5.1., odbioru ostatecznego, okres gwarancji i rekojmi
ulega przedtuzeniu do dnia jego wykonania.

i § 8 KONTROLA JAKOSCI / UJAWNIENIE | USUWANIE WAD

‘ 1. WYKONAWCA zobowigzany jest do przestrzegania w toku wykonywania przedmiotu umowy wymagan dotyczacych
stosowania materiatow i urzadzen oraz sposobow wykonania robét wynikajgcych z dokumentacji projektowej, ze STWIORB
oraz uwarunkowarn i wymagan ZAMAWIAJACEGO zapisanych w SWZ.

2. Przestrzeganie zobowigzan WYKONAWCY okreslonych w pkt 1 nadzoruje i potwierdza Inspektor Nadzoru.

3. W przypadku ujawnienia wad w robotach ZAMAWIAJACY ma prawo zgdania ich usuniecia — w terminie okreslonym przez
Inspektora Nadzoru — na koszt WYKONAWCY.

4. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz, to ZAMAWAWIAJACY ma
prawo poleci¢ WYKONAWCY dokonanie tych czynnosci na Jego koszt; WYKONAWCA nie moze odmowic usuniecia wad bez

:
‘ wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.
|
\

5. Jezeli WYKONAWCA nie usunie konkretnej wady w terminie okreslonym przez ZAMAWIAJACEGO, to ma on prawo poleci¢
usuniecie takiej wady osobie trzeciej, na koszt WYKONAWCY.
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Koszty z tytutu czynnosci wymienionych w pkt 5 lub ich odpowiednia czes¢, ZAMAWIAJACY ma prawo pokry¢ w catosci lub
w czeéci z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

WYKONAWCA bierze petng odpowiedzialnos¢ za wtasciwe wykonanie robét, zapewnienie warunkéw bezpieczerstwa,
opracowanie planu BIOZ oraz metody organizacyjne — techniczne stosowane na placu budowy.

§ 9 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

W dacie zawarcia umowy WYKONAWCA wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny oferty,
to jest kwote: ___ zt (sfownie zfotych: ___), w formie: ___.

W przypadku ztozenia gwarancji nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
gwarancja taka ma by¢ gwarancjg nieodwotana, bezwarunkowg, ptatna na pierwsze zadanie, a jej tres¢ wymaga akceptacji
przez ZAMAWIAJACEGO.

ZAMAWIAJACY zwrdoci WYKONAWCY 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 30 dni liczac od
dnia wykonania zaméwienia i uznania przez ZAMAWIAJACEGO za nalezycie wykonane (liczac od daty podpisania Protokotu
odbioru koricowego robét budowlanych).

Pozostate 30 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ZAMAWIAJACY zwrdci nie pézniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady lub gwarancji jakosci catego przedmiotu umowy.

WYKONAWCA zobowigzany jest, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc wigzacg przez caly
okres obowigzywania umowy oraz okres rekojmi za wady przedmiotu umowy oraz gwarancji jakosci.

Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego w innej formie niz w pieniadzu, jest
krétszy niz wymagany zgodnie z niniejszg umowg okres jego waznosci, WYKONAWCA obowigzany jest ustanowi¢ nowe
zabezpieczenie lub przedtuzy¢ dotychczasowe nie pdziniej niz na 30 dni przed wygasnigciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia; w przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpoiniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia, ZAMAWIAJACY zmienia forme na zabezpieczenie
w pieniadzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia; wyptata nastepuje najpdiniej w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

WYKONAWCA moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy na jedng lub kilka
dopuszczonych przez przepisy form, przy zachowaniu regut wynikajacych z art. 451 ustawy Pzp.

§ 10 REKOJMIA ZA WADY | GWARANCIA JAKOSCI

Na caty przedmiot umowy WYKONAWCA udziela gwarancji jakosci (bez jakichkolwiek wylgczen) na okres ___ miesiecy,
liczac od daty podpisania Protokotu odbioru koricowego robét budowlanych.

W przypadku ujawnienia sie wady przedmiotu umowy w okresie obowigzywania gwarancji, WYKONAWCA zapewnia:

2.1. Przystapienie do usuniecia tej wady, w terminie nie diuzszym niz 8 godzin, liczonym od momentu doreczenia
informacji o ujawnieniu wady przedmiotu umowy;

2.2. Usuniecie = w terminie nie dfuiszym niz 72 godziny, liczonym od momentu doreczenia informacji przez
ZAMAWIAJACEGO o ujawnieniu wady sieci kanalizacyjnej lub przytaczy kanalizacyjnych — wady ktéra:

1) Wywiera istotny wptyw na jakos$¢ ustug swiadczonych przez ZAMAWIAJACEGO;
2) Uniemozliwia lub zagraza prawidtowemu funkcjonowaniu sieci kanalizacyjnej lub przytaczy kanalizacyjnych;

2.3. Usuniecie wady ttoczni $ciekéw, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych, liczconym od momentu dorgczenia
informacji przez ZAMAWIAJACEGO o ujawnieniu wady, a w przypadku braku mozliwosci usuniecia wady w miejscu
wystapienia, usuniecie jej w terminie wyznaczonym przez ZAMAWIAJACEGO, liczonym od momentu doreczenia
informacji przez ZAMAWIAJACEGO o ujawnieniu wady;

2.4. Usuniecie wady innej niz okreslona w ppkt 2.2. lub 2.3., w terminie wyznaczonym przez ZAMAWIAJACEGO liczonym
w dniach roboczych, przy uwzglednieniu charakteru i rozmiaru wady, zastosowania technologii niezbednej do jej
usuniecia oraz aktualnych warunkéw atmosferycznych mogacych mie¢ wptyw na czas niezbedny do jej usuniecia;

2.5. Potwierdzenie i odnotowanie w Ksigzce pracy ttoczni sciekow — kazdej naprawy gwarancyjnej dotyczacej usuniecia
zgtoszonej przez ZAMAWIAJIACEGO wady — obejmujace takze ewentualne zalecenia dla ZAMAWIAJACEGO odnosnie
dalszej eksploatacji urzadzenia;
kazda naprawa gwarancyjna zwigzana z usunieciem wady zakoriczona bedzie sporzadzeniem przez WYKONAWCE —
potwierdzonego przez autoryzowany serwis Producenta urzadzenia i przez ZAMAWIAJACEGO — protokotu, w ktérym
wyszczegodlniony zostanie zakres wykonanych napraw oraz wymienionych czesci i elementow.
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3. Przez przystapienie do usunigecia wady ZAMAWIAJACY rozumie wykonanie rozpoznania wady przez WYKONAWCE, w celu
okreslenia jej przyczyn i zakresu, podjecia niezbednych prac zmierzajacych do zabezpieczenia terenu objetego wada
w stopniu zgodnym z zasadami BHP oraz uniemozliwiajgcym ponoszenie strat przez ZAMAWIAJACEGO.

4. Zaskuteczne przekazanie WYKONAWCY informacji o ujawnieniu wady, ZAMAWIAJACY uznawat bedzie wystanie informacji
za posrednictwem poczty elektronicznej, na adres email WYKONAWCY wskazany w § 20 pkt 1.1.2. umowy.

5. WYKONAWCA bedzie zobowigzany przygotowac obiekt w celu usuniecia wady.

6. W przypadku nieprzystapienia przez WYKONAWCE do usuniecia wady w terminie 8 godzin, liczagc od momentu doreczenia
informacji o ujawnieniu wady przedmiotu umowy, ZAMAWIAJACY uprawniony jest do jej usuniecia we wtasnym zakresie,
na koszt i ryzyko WYKONAWCY; ZAMAWIAJACY powiadomi WYKONAWCE, o tym fakcie, w sposob okreslony w § 20 pkt 1
umowy.

7. lezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw WYKONAWCA dostarczyt ZAMAWIAJACEMU zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng
od wad albo dokonat jej istotnych napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad
lub zwrocenia rzeczy naprawionej; jezeli WYKONAWCA wymienit czes¢ rzeczy, termin gwarancji biegnie na nowo dla czesci
wymienionej, w innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady rzeczy |
objetej gwarancjg ZAMAWIAJACY nie mogt z niej korzystac.

8. W przypadku usuniecia wad, o ktorych mowa w ppkt 2.2., ZAMAWIAJACY dopuszcza w okresie zimowym, przy
temperaturach ponizej 0 st. C lub podczas opadéw sniegu, po uzgodnieniu z ZAMAWIAJACYM wykonanie prac
renowacyjnych nawierzchni jezdni w sposob tymczasowy z kostki betonowej na podsypce piaskowe] dla drég miejskich
o duzym natezeniu ruchu kotowego oraz z ttucznia kamiennego dla drég miejskich o mniejszym znaczeniu
komunikacyjnym; w takim przypadku docelowe odtworzenie nawierzchni jezdni WYKONAWCA wykonana w terminie
szczegdtowo wskazanym przez przedstawiciela ZAMAWIAJACEGO; WYKONAWCA ponosit bedzie petng odpowiedzialnosc¢
za utrzymanie nawierzchni tymczasowej oraz ewentualne wynikte szkody na wykonanym tymczasowo fragmencie jezdni.

9. Termin obowigzywania rekojmi za wady przedmiotu umowy jest rowny okresowi udzielonej gwarancji, o ktérym mowa
w pkt 1.

§ 11 SZCZEGOLNE OBOWIAZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE WYKONYWANIA PRZEGLADOW GWARANCYJNYCH

1. W catym okresie obowigzywania gwarancji jakosci na przedmiot zamdwienia, WYKONAWCA zobowigzany jest odnosnie
obiektu przepompowni sciekéw oraz zamontowanej w nim ttoczni sciekéw):

1.1. Zapewnic autoryzowany i dostepny na terenie Polski serwis Producenta ttoczni sciekéw (dalej ,Serwis”);

1.2. Zagwarantowac przeprowadzenie przez Serwis przeglagdéw urzadzen, instalacji i uktadéw facznie z wymiang
niezbednych czesci zamiennych i materiatéw eksploatacyjnych i naturalnie zuzywajgcych sie — z czestotliwoscig
i w zakresie zgodnym z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg urzadzenia, instalacji lub uktadu oraz w odniesieniu do
rzeczywistego czasu ich pracy, przy czym planowe przeglady Serwis rozpocznie i zakoriczy w dni robocze,
tj. poniedziatek + pigtek w godz. 7.00+13.00, w terminie nie dtuzszym niz 21 dni roboczych, liczac od dnia przekazania
przez ZAMAWIAJACEGO informacji o koniecznosci ich wykonania;

1.3. Przeprowadzi¢ przeglady przepompowni sciekéw z czestotliwoscig raz na rok (termin kazdorazowego przegladu
okresli zamawiajacy z 14-dniowym wyprzedzeniem), przy czym ostatni z przegladéw gwarancyjnych wykonany
zostanie pomiedzy 45-tym a 30-tym dniem przed uptywem okresu gwarancji jakosci; planowy przeglad wykonawca
winien rozpoczac i zakoriczy¢ w dni robocze, tj. poniedziatek + pigtek w godz. 7.00+13.00, w terminie nie dtuzszym niz
14 dni roboczych, liczac od dnia przekazania przez zamawiajgcego informacji o koniecznosci jego wykonania;

2. Zasady wykonywania przeglagdéw gwarancyjnych:

2.1. Przeglady odbywac sie bedg z udzialem przedstawiciela ZAMAWIAJACEGO; czas wykonywania kazdorazowego
przegladu nie moze przekroczy¢ 14 dni roboczych, liczac od daty przekazania przez ZAMAWIAJACEGO informacji
wykonawcy o koniecznosci jego wykonania; za skuteczne doreczenie wykonawcy informacji od ZAMAWIAJACEGO
o koniecznosci wykonania przeglagdu gwarancyjnego, ZAMAWIAJACY uznawat bedzie wysytanie zawiadomienia poczta
elektroniczng, na adres wskazany w § 20 pkt 1.1.2.;

2.2. WYKONAWCA (po wczesniejszym pisemnym uzgodnieniu terminu z ZAMAWIAJACYM) we wiasnym zakresie
zobowigzany bedzie przygotowac obiekt / urzadzenie do wykonania czynnosci zwigzanych z wykonaniem przegladu,
ktore rozpocznie i zakoriczy w dni robocze, tj. poniedziatek — pigtek, w godzinach 7.00+13.00;

2.3. WYKONAWCA gwarantuje, iz wszystkie zastosowane przez niego materiaty / urzadzenia / armatura / czesci zamienne

(\ beda fabrycznie nowe;




2.4.

2.5.

2.6.

beda odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okre$lonym w art. 10 ustawy — Prawo budowlane, dokumentacji projektowej przekazanej przez zamawiajacego oraz
wymaganiom i wytycznym SWZ; wykonawca winien zapewnic skuteczne dziatanie i prawidtowa prace zastosowanych
materiatéw / urzadzen / armatury / czeéci zamiennych;

WYKONAWCA zobowiazany jest uwzgledni¢ koniecznoé¢ zachowania ciggtosci pracy obiektu podczas wykonywania
przegladéw gwarancyjnych; obiekt i urzadzenia podlegajace wylaczeniu oraz czas ich wyltaczen, podlegac beda
kazdorazowo zatwierdzeniu przez ZAMAWIAJACEGO;

WYKONAWCA / Serwis odnotuje w ksigzce pracy urzadzenia kazda czynnos¢, wykonang w ramach przegladu
gwarancyjnego, a ZAMAWIAJACY dokona jej potwierdzenia; wpis w ksigzce pracy urzadzenia okresli stan techniczny
i ewentualne zalecenia dla ZAMAWIAJACEGO odnosnie dalszej eksploatacji urzadzenia;

Kaidorazowy przeglad gwarancyjny zakoriczy sie sporzadzeniem przez WYKONAWCE protokotu, ktéry zostanie
podpisany przez STRONY i potwierdzony przez Serwis; protokdt zawierat bedzie zakres wykonanych czynnosci,
wymienionych czesci i elementéw.

WYKONAWCA realizowat bedzie obowigzki gwarancyjne, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie umowy, bez odrebnego
wynagrodzenia, w tym w zakresie dojazdu Serwisu i realizowanym przez Serwis transportem.

§ 12 KARY UMOWNE

STRONY postanawiaja, ze obowigzujacg forme odszkodowania stanowig kary umowne; kary te moga by¢ naliczane
w nastepujacych wypadkach i wysokosciach.

1.1

WYKONAWCA ptaci ZAMAWIAJACEMU kary umowne za:

1) Odstapienie od umowy przez jedng ze STRON umowy z przyczyn lezgcych po stronie WYKONAWCY —
w wysokosci 10 % wynagrodzenia wstepnego (bez podatku od towaréw i ustug), ustalonego w § 13 pkt 2
umowy; powyzsze nie wylacza uprawnienia ZAMAWIAJACEGO do zadania zapfaty kar umownych z innych
tytutow;

2) Zwiloke w wykonaniu catego przedmiotu umowy — w wysokosci 0,15 % wynagrodzenia ostatecznego (bez
podatku od towardw i ustug), ustalonego zgodnie z § 13 pkt 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczony
od uptywu umownego terminu wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 niniejszej umowy;

3) Zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych podczas przeprowadzanych odbioréw — w wysokosci 500 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad;

4) Zwioke w usunieciu wady w wykonanym przedmiocie umowy, w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady —
w wysokosci 1 000 zt, za kazde rozpoczete 24 godziny zwtoki, liczone od uptywu terminu okreslonego w § 10
pkt 2.2.2. lub 2.2.3. umowy;

5) Zwioke w usunieciu wady w wykonanym przedmiocie umowy, w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady —
w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzieri zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie
wady przez ZAMAWIAJACEGO zgodnie z § 10 pkt 2.2.4. niniejszej umowy;

6) Zwiloke za nieterminowe wykonanie przegladéw, o ktorych mowa w § 11 pkt 1.1.2. lub 1.1.3. umowy —
w wysokosci 1 000 zt, za kazdy rozpoczety dzien zwloki;

7) Zwioke w docelowym odtworzeniu nawierzchni jezdni, w przypadku wskazanym w § 10 pkt 8 umowy —
w wysokosci 1 000 zt za kazdy rozpoczety dzieri zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego przez
ZAMAWIAJACEGO na docelowe odtworzenie nawierzchni jezdni zgodnie z § 10 pkt 8 umowy;

8) Zwioke w przedtozeniu dokumentéw okreslonych w wezwaniu ZAMAWIAJACEGO, o ktérych mowa w § 3 pkt 5
umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzieri zwtoki, liczony od uptywu terminu na przedtozenie
dokumentow, wskazanego w § 3 pkt 5 umowy;

9)  Zwioke w przedtozeniu ZAMAWIAJACEMU Harmonogramu — w wysokosci 1 000 zi, za kazdy rozpoczety dzien
zwioki, liczony od uptywu terminu okreslonego w § 3 pkt 2.2.1. umowy;

10) Zwioke w przedtozeniu ZAMAWIAJIACEMU skorygowanego Harmonogramu — w wysokosci 1 000 zi, za kazdy
rozpoczety dzieri zwtoki, liczony od uptywu terminu okreslonego w § 3 pkt 2.2.2 umowy;

11) Brak zmiany terminu zaptaty w umowie o podwykonawstwo —w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego
(bez podatku od towaréw i ustug) przewidzianego w tej umowie dla PODWYKONAWCY, jednak nie mniej niz
100 zt, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia doreczenia WYKONAWCY wezwania do doprowadzenia
do zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty;

12) Nieprzeditozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
— w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego (bez podatku od towaréw i ustug) przewidzianego w tej
umowie dla PODWYKONAWCY, jednak nie mniej niz 20 zt, za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczony od uptywu
terminu 7 dni od zawarcia lub zmiany umowy o podwykonawstwo;

13) Nieprzedtozenie ZAMAWIAJACEMU projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, w mysl
postanowienia § 16 pkt 7 niniejszej umowy — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego (bez podatku od
towardw i ustug), przewidzianego w tej umowie dla PODWYKONAWCY, jednak nie mniej niz 1 000 zi;
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14) Brak zaptaty lub zwtoke w terminowej zaptacie wynagrodzenia naleznego PODWYKONAWCY lub dalszemu
PODWYKONAWCY — w wysokosci 0,025 % wynagrodzenia umownego (bez podatku od towaréw i ustug)
przewidzianego w tej umowie dla PODWYKONAWCY, jednak nie mniej niz 500 zi, za kaidy rozpoczety dzien
zwtoki liczony od uptywu terminu zaptaty okreslonego w umowie o podwykonawstwo, a w przypadku braku
zapfaty skutkujacej bezposrednia zaptata wynagrodzenia przez ZAMAWIAJACEGO na rzecz PODWYKONAWCY
lub dalszemu PODWYKONAWCY albo ztozeniem swiadczenia do depozytu sagdowego — w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego (bez podatku od towaréw i ustug) przewidzianego w tej umowie dla |
PODWYKONAWCY, jednak nie mniej niz 5 000 zt; ‘

15) Brak zapfaty lub zwtoke w terminowej zaptacie wynagrodzenia naleznego PODWYKONAWCY w przypadku i
koniecznosci zmiany wysokosci wynagrodzenia zgodnie z § 19 pkt 21 umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy ‘
rozpoczety dzien zwtoki; |

16) Zwitoke w dostarczeniu propozycji rozliczenia zmiany wynagrodzenia umownego w sytuacji okreslonej |
w § 17 pkt 10 umowy —w wysokosci 200 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

17) Zwtoke w przekazaniu ZAMAWIAJACEMU decyzji o akceptacji lub odmowie akceptacji zmiany umowy,

w sytuacji okreslonej w § 17 pkt 11 umowy —w wysokosci 200 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.
1.2. WYKONAWCA moze zgdac od ZAMAWIAJACEGO zaptaty kary umownej w nastepujacych przypadkach:

1) Zwtoke w rozpoczeciu czynnosci odbiorowych —w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzier zwtfoki, liczac od
uptywu terminu wskazanego w § 7 pkt 4.4.6. niniejszej umowy;

2) Odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie ZAMAWIAJACEGO, za wyjatkiem okolicznosci
wskazanych w § 18 pkt 1 i 2 niniejszej umowy —w wysokosci 10 % wynagrodzenia wstepnego (bez podatku od
towardw i ustug), ustalonego w § 13 pkt 2 niniejszej umowy; powyisze nie wyltgcza uprawnienia WYKONAWCY
do zgdania zaptaty kar umownych z innych tytutéw.

2. W przypadku, w ktérym dany dzien stanowi¢ bedzie dzien zwioki w przystgpieniu do usunigcia wady w wykonanym
przedmiocie umowy oraz jednoczesnie dzieri zwloki w jej usunieciu, WYKONAWCA zaptaci ZAMAWIAJACEMU kare
umowng wytacznie za zwtoke w usunieciu wady w wykonanym przedmiocie umowy.

3. STRONY umowy mogg na zasadach ogolnych dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego.

4. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez WYKONAWCE zobowigzan umownych nie objetych
odszkodowaniem w formie kar umownych, WYKONAWCA bedzie ponosit odpowiedzialnos$¢ odszkodowawczg na zasadach
ogolnych.

5. taczna wysokos¢ kar umownych przystugujacych STRONIE nie moie przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia wstepnego (bez
podatku od towardéw i ustug), wskazanego w § 13 pkt 2 niniejszej umowy.

§ 13 WYNAGRODZENIE WYKONAWCY | ZASADY ROZLICZEN

1. Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujagcego WYKONAWCY za wykonanie przedmiotu umowy, tj. robét budowlano-
montazowych wraz z dostawami niezbednymi do ich wykonania, ustalona zostata wstepnie na podstawie wybranej przez
ZAMAWIAJACEGO oferty i ma charakter wynagrodzenia kosztorysowego; ostateczna jego wartos¢ zostanie ustalona na
podstawie kosztorysu powykonawczego za faktycznie wykonang ilos¢ jednostek obmiarowych.

2.  Wynagrodzenie wstepne za wykonanie catego przedmiotu umowy ustalono na kwote netto: ___ zt (sfownie zfotych: ____
/100) plus obowigzujacy podatek od towarow i ustug (VAT) __ %, tj. w kwocie: ___ zt (stownie zfotych: ___ /100);
cena w kwaocie brutto: ___ zt (sfownie zlotych: /100).

3. Wynagrodzenie ptatna bedzie przelewem bankowym w terminie 30 dni od daty otrzymania przez ZAMAWIAJACEGO
faktury prawidtowo wystawionej przez WYKONAWCE, na rachunek bankowy wskazany na fakturze, przy czym
WYKONAWCA bedacy czynnym podatnikiem podatku VAT obowigzany jest podac¢ rachunek bankowy, ktory okreslony
zostat w wykazie podmiotow, o ktérym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towardw i ustug z dnia 11 marca 2004 roku;
za date dokonania ptatnosci uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego ZAMAWIAJACEGO.

4. Woynagrodzenie bedzie rozliczane fakturami czesciowymi, nie czesciej niz raz na koniec miesigca kalendarzowego;
WYKONAWCA wystawi fakture czesciowg po wykonaniu robét, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru w Protokole

odbioru robét budowlanych wraz z potwierdzeniem procentowym zaawansowania robot.

5. Podstawg do wystawienia faktury koricowej za przedmiot umowy bedzie Protokét odbioru korficowego robét budowlanych.

o)
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

WYKONAWCA zobowigzany jest zataczy¢ do faktury odpowiednio oryginat Protokotu odbioru wykonanych robot za okres
rozliczeniowy w przypadku faktur czesciowych lub oryginat Protokotu odbioru koricowego robét budowlanych wraz
z zatwierdzonym przez ZAMAWIAJACEGO kosztorysem powykonawczym —w przypadku faktury koricowej.

WYKONAWCA wkalkulowat w cene wszystkie koszty, ktore moga wystapi¢ w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy,
zgodnie z wymaganiami i wytycznymi ZAMAWIAJACEGO zawartymi w SWZ oraz warunkami niniejszej umowy,

ZAMAWIAJACY nie bedzie uwzgledniat zadnych dodatkowych roszczen z tytutu niewtasciwego skalkulowania ceny lub
pominiecia przez WYKONAWCE jakiegokolwiek elementu niezbednego do wykonania przedmiotu umowy.

WYKONAWCA upowainia ZAMAWIAJACEGO do potrgcenia ewentualnych kar umownych z faktur czesciowych
i koricowych.

Dla dokonania rozliczeri ewentualnych robét zamiennych i dodatkowych oraz ograniczenia lub rezygnacji
z okre$lonego zakresu rob6t, WYKONAWCA opracuje kosztorysy powykonawcze (réznicowe lub dodatkowe), ktére musza
by¢ zweryfikowane przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez ZAMAWIAJACEGO; kosztorysy nalezy sporzadzic¢ na
podstawie cen jednostkowych wynikajacych z kosztorysu ofertowego, a jezeli takich pozycji kosztorysowych brak, to ceny
jednostkowe materiatéw i sprzetu dla tych pozycji nalezy przyjac — bez kosztéw zakupu — w oparciu o $rednie ceny,
z ostatniego opublikowanego numeru zeszytu wydawnictwa SEKOCENBUD, a ceny robocizny w oparciu o $rednie ceny dla
wojewo6dztwa $laskiego, z ostatniego opublikowanego numeru zeszytu wydawnictwa SEKOCENBUD, w okresie
wykonywania tych robét; kalkulacje kosztorysowa metoda szczegétowa WYKONAWCA sporzadzi przy zastosowaniu
Kosztorysowych Norm Naktadéw Rzeczowych; jezeli w naktadach nie uwzgledniono pozycji, rozliczenie nastapi na
podstawie zatwierdzonej przez ZAMAWIJACEGO kalkulacji kosztorysowej wykonanej metoda szczegétowq, oparta na
naktadach analogicznych robot budowlanych.

Za roboty niewykonane — uznane przez STRONY umowy jako zbedne (niecelowe z punktu widzenia optymalnego
wykonania przedmiotu umowy) — choé objete kosztorysem ofertowym, wynagrodzenie ani tez jakakolwiek forma
odszkodowania WYKONAWCY nie przystuguje.

Catkowita wartos¢ faktur cze$ciowych wystawionych na podstawie protokotéw odbiorow wykonanych robét nie moze
przekracza¢ 90 % wynagrodzenia wstepnego (bez podatku od towardw i ustug), wskazanego w pkt 2; w przypadku
wykonywania robét zamiennych, dodatkowych lub innych, nie objetych pierwotnym przedmiotem umowy, a ktoére
skutkuja zwiekszeniem wynagrodzenia wstepnego wskazanego w pkt 2, wykonanie przedmiotu umowy rozliczane bedzie
fakturami czesciowymi, ktérych taczna warto$c nie moze przekracza¢ 90% zwigkszonego wynagrodzenia wstepnego (bez
podatku od towaréw i ustug).

Faktura koricowa za wykonane roboty wystawiona bedzie przez WYKONAWCE po podpisaniu Protokofu odbioru
koricowego robét budowlanych, ktéry nastapi po uzyskaniu przez WYKONAWCE wymaganego rezultatu opisanego
dokumentacja projektow3.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia PODWYKONAWCY rozliczenia z PODWYKONAWCAMI prowadzi
WYKONAWCA; WYKONAWCA jest zobowigzany we wiasnym zakresie do dokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego
PODWYKONAWCY, z zachowaniem terminow okreslonych taczacq ich umowa.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamoéwienia PODWYKONAWCOM |ub dalszym PODWYKONAWCOM,
warunkiem zaptaty drugiej i nastepnych czesci wynagrodzenia na rzecz WYKONAWCY bedzie przedtozenie
ZAMAWIAJACEMU:

15.1. Kopii potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem faktur wystawionych przez PODWYKONAWCOW lub dalszych
PODWYKONAWCOW bedacych podstawa do wystawienia faktury WYKONAWCY;

15.2. Kopii potwierdzonych za zgodno$é z oryginatem dowodéw zapfaty (np. kopii przelewu/éw) wymagalnego
wynagrodzenia PODWYKONAWCOM i dalszym PODWYKONAWCOM z faktur przez nich wystawionych;

15.3. Oryginatéw os$wiadczen PODWYKONAWCOW lub dalszych PODWYKONAWCOW o uregulowaniu przez
WYKONAWCE lub PODWYKONAWCE przystugujacego im wynagrodzenia, wedtug wzoru oswiadczenia stanowigcego
zatacznik nr 1 do umowy;

15.4. W przypadku faktury koricowej — dokumentéw wymienionych w ppkt 15.1. i 15.2. oraz oryginatéw oswiadczen
PODWYKONAWCOW lub dalszych PODWYKONAWCOW o zaspokojeniu przez WYKONAWCE lub PODWYKONAWCE
roszczen z tytutu zawartych przez nich uméw z WYKONAWCA lub PODWYKONAWCA, w zwigzku z realizacja
przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 2 do umowy.

ZAMAWIAJACY wymaga, aby ostateczne rozliczenie WYKONAWCY z PODWYKONAWCAMI nastgpito przed ostatecznym
rozliczeniem WYKONAWCY z ZAMAWIAJACYM.

str. 10




17.

18.

19.

WYKONAWCA zobowigzany jest do kaidej faktury zatgczy¢ oswiadczenie o wysokosci naleznosci przystugujacych
PODWYKONAWCOM lub dalszym PODWYKONAWCOM, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 3 do umowy.

W przypadku nieprzedstawienia przez WYKONAWCE wszystkich dowoddéw potwierdzajacych dokonanie zaptaty,
o ktorych mowa w pkt 15; ZAMAWIAJACY wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia WYKONAWCY za odebrane
roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw potwierdzajgcych dokonanie
zapfaty; zwolnienie wstrzymanej wyptaty naleznego wynagrodzenia WYKONAWCY nastgpi po dostarczeniu dowodu
zaptaty; wstrzymanie zapfaty nie stanowi podstawy do zgdania przez WYKONAWCE zaptaty odsetek za opdinienie
w transakcjach handlowych ani tez podstawy do zgdania odszkodowania.

WYKONAWCA ma prawo ztozy¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng, za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania; w celu wskazania prawidtowego adresata faktury nalezy dokona¢ wyboru rodzaju adresata PEF-NIP oraz
wpisa¢ numer adresu PEF-6440011382.

§ 14 WNIOSKI MATERIALOWE

Wszystkie roboty beda odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Polskich Normach, Normach Braniowych oraz
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz bedg prowadzone zgodnie z ustawg PB
i zasadami sztuki budowlanej.

WYKONAWCA zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z materiatéw witasnych.

Wszystkie zastosowane przez WYKONAWCE, materiaty lub urzadzenia beda fabrycznie nowe oraz beda odpowiadac, co do
jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy PB,
dokumentacji projektowej przekazanej przez ZAMAWIAJACEGO oraz wymaganiom i wytycznym SWZ.

ZAMAWIAJACY wymaga, aby WYKONAWCA w terminie nie péZniej niz 14 dni roboczych przed planowanym zamdéwieniem
materiatow budowlanych / urzadzen, skierowat do ZAMAWIAJACEGO pisemny wniosek o akceptacje ich zastosowania,
dalej ,wniosek materiatowy”, zawierajgcy wtasciwe dla nich aktualne dokumenty, tj.: Dokumentacje Techniczno-Ruchowa,
karty katalogowe, stosowne atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci WE, swiadectwa zgodnosci
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie, deklaracje zgodnosci na stosowanie znaku CE lub B (lub wydane przed
1.05.2004r. certyfikaty lub atesty na znak bezpieczeristwa), wymagane przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych i stwierdzajace, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Norma albo krajowg ocena techniczna,
zgodnie z ustawg o systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 r.; dokumenty jak wyzej niezbedne beda do
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zgodnosci materiatéw / urzadzer (wraz z armaturg) planowanych do wbudowania
/ montazu z okreslonymi w STWIORB i dokumentacji projektowej; w przypadku dokumentu obcojezycznego, WYKONAWCA
zobowigzany bedzie zataczy¢ jego ttumaczenie na jezyk polski; WYKONAWCA winien zfozy¢ wniosek materiatowy wraz ze
stosownymi dokumentami, dla kazdej partii materiatow budowlanych / urzadzen.

ZAMAWIAJACY zobowigzuje WYKONAWCE do zastosowania w czasie realizacji przedmiotu niniejszej umowy materiatow
lub urzadzen, zgodnie z przekazang przez ZAMAWIAJACEGO dokumentacjg projektowq i zatwierdzonym wnioskiem
materiatowym, o ktérym mowa w pkt 4.

WYKONAWCA zobowigzany jest przeprowadzi¢ wszystkie wymagane préby i badania.

§ 15 KOSZTY DOSTAWY MEDIOW

Koszty zwigzane z niezbednymi obiektami zaplecza budowy, koszty energii elektrycznej i innych mediow wraz
z ewentualnym doprowadzeniem ich do placu budowy ponosi WYKONAWCA.

Koszty zwigzane z uzytkowaniem wody w celu m.in. przeprowadzenia préb szczelnosci, potwierdzonej ilosciowo przez
Inspektora Nadzoru, ponosi WYKONAWCA.

§ 16 PODWYKONAWCY / DALSI PODWYKONAWCY
WYKONAWCA moze przy realizacji przedmiotu umowy korzystac z podwykonawstwa.

Jezeli WYKONAWCA zmienia albo rezygnuje z PODWYKONAWCY, na ktérego zasoby powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 i nast. ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
obowiazany jest wykaza¢ ZAMAWIAJACEMU, iz proponowany inny PODWYKONAWCA lub WYKONAWCA samodzielnie,
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz PODWYKONAWCA, na ktérego zasoby WYKONAWCA powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia;
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10.

11.

12.

13.

14,

15,

niewypetnienie obowigzku powoduje, ze WYKONAWCA nie jest uprawniony do zmiany lub rezygnacji z PODWYKONAWCY,
na ktdrego zasoby powotywat sie.

Wobec kazdego z nowych PODWYKONAWCOW, o ktérym mowa w pkt 2, tytutem braku podstaw do wykluczenia,
w zakresie w jakim w postepowaniu o udzielenie niniejszego zaméwienia zostaly przewidziane wzgledem WYKONAWCY
w SWZ, WYKONAWCA zobowiazany jest przedtozy stosowne dokumenty wymagane w SWZ (o$wiadczenie lub dokumenty
analogiczne do tych, ktére byly sktadane w postepowaniu); przepisy art. 122 ustawy PZP stosuje si¢ odpowiednio.

Podmiot, ktory zobowiazat sie do udostepnienia zasobow zgodnie z art. 118 ust. 1 i nast. ustawy Pzp, odpowiada solidarnie
z WYKONAWCA za szkode ZAMAWIAJACEGO powstata wskutek nieudostepnienia tych zasobéw, chyba, ie za
nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziatem PODWYKONAWCOW WYKONAWCA zobowigzuje sie do zawarcia
pisemnych umow o podwykonawstwo.

WYKONAWCA ponosi wobec ZAMAWIAJACEGO petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
PODWYKONAWCOW; WYKONAWCA bedzie w peini odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania kazdego
PODWYKONAWCY, jego przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby to byty dziatania lub zaniechania WYKONAWCY.

WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub dalszy PODWYKONAWCA zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo na
roboty budowlane jest obowigzany do uprzedniego przedtozenia ZAMAWIAJACEMU projektu umowy o podwykonawstwo,
a takie projektu zmiany tej umowy; PODWYKONAWCA lub dalszy PODWYKONAWCA ponadto jest obowigzany dotaczyc
pisemng zgode WYKONAWCY na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki PODWYKONAWCY,
w zakresie kar umownych oraz postanowieri dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowiazki WYKONAWCY, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy ZAMAWIAJACYM
a WYKONAWCA.

Termin zapfaty wynagrodzenia PODWYKONAWCY Ilub dalszemu PODWYKONAWCY przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia WYKONAWCY, PODWYKONAWCY lub dalszemu
PODWYKONAWCY faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej PODWYKONAWCY lub dalszemu
PODWYKONAWCY dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

ZAMAWIAJACY zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, przedtozonego w mysl postanowienia pkt 7 oraz do projektu jej zmiany,
w terminie 14 dni od dnia ich doreczenia, w przypadkach:

10.2. Ustalenia terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz okreslony w pkt 9;

10.3. Zamieszczenia w umowie postanowien niezgodnie z pkt 8.

Brak zgtoszenia zastrzezenn do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo lub do projektu jej zmiany,
w terminie i w mysl pkt 10, uwaza sie za akceptacje projektu umowy oraz projektu jej zmiany przez ZAMAWIAJACEGO.

WYKONAWCA, PODWYKONAWCA Ilub dalszy PODWYKONAWCA zobowigzany jest przedfozy¢ ZAMAWIAJACEMU
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, a takze kopie zmiany tej umowy,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

ZAMAWIAJACY zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub zmiany
tej umowy, przedtozonych, w mysl postanowienia pkt 12, w terminie 14 dni od dnia ich doreczenia, w przypadkach
okreslonych w pkt 10.

Brak zgfoszenia zastrzezen do przediozonych umowy o podwykonawstwo lub zmiany tej umowy, w mysl pkt 12,
w terminie, o ktérym mowa w pkt 13, uwaza sie za akceptacje umowy lub jej zmiany przez ZAMAWIAJACEGO.

WYKONAWCA, PODWYKONAWCA Ilub dalszy PODWYKONAWCA zobowigzany jest przedtozy¢ ZAMAWIAJACEMU
poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, a takze kopie zmiany tej umowy,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow, ktérych wartosc
jest mniejsza niz 0,5 % kwoty wynagrodzenia wstepnego (bez podatku od towaréw i ustug), ustalonego w § 13 pkt 2;
wytgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zi.
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16. W przypadku umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
PODWYKONAWCY jest dtuzszy niz 30 dni, ZAMAWIAJACY informuje o tym fakcie WYKONAWCE i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem naliczenia kary umownej.

17. Postanowienia pkt 7 + 16 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

18. ZAMAWIAIJACY dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujagcego PODWYKONAWCY lub
dalszemu PODWYKONAWCY, ktéry zawart zaakceptowang przez ZAMAWIAJACEGO umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong ZAMAWIAJACEMU umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez WYKONAWCE,
PODWYKONAWCE lub dalszego PODWYKONAWCE niniejszego zamdwienia.

19. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt 18, dotyczy wytgcznie naleinosci powstatych po zaakceptowaniu przez
ZAMAWIAJACEGO umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu
ZAMAWIAJACEMU poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

20. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych PODWYKONAWCY lub dalszemu
PODWYKONAWCY.

21. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty ZAMAWIAJACY przekaze WYKONAWCY pisemng informacje o zamiarze
bezposredniej zaptaty na rzecz PODWYKONAWCY lub dalszego PODWYKONAWCY; WYKONAWCA moze zgtosi¢ pisemne
uwagi wykazujac niezasadnos$¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszemu PODWYKONAWCY,
w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji; w uwagach nie moizna powotywac sie na potracenie roszczen
WYKONAWCY wzgledem PODWYKONAWCY lub dalszego PODWYKONAWCY niezwigzanych z realizacja umowy
o podwykonawstwo.

22. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 21, ZAMAWIAJACY niezwtocznie przekazuje je PODWYKONAWCY lub
dalszemu PODWYKONAWCY wzywajac go do przedstawienia pisemnego stanowiska do uwag WYKONAWCY wykazujgcego
zasadnosc zaptaty bezposrednio na rzecz PODWYKONAWCY, w terminie 7 dni od dnia doreczenia mu uwag WYKONAWCY.

23. Jezeli WYKONAWCA nie zglosi uwag, o ktorych mowa w pkt 21, ZAMAWIAJACY dokona bezposredniej zapfaty
wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszemu PODWYKONAWCY; w przypadku, gdy WYKONAWCA zgtosi uwagi,
o ktérych mowa w pkt 21, ZAMAWIAJACY dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszemu
PODWYKONAWCY, jezeli PODWYKONAWCA lub dalszy PODWYKONAWCA wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty; ZAMAWIAJACY
dokonuje bezposredniej zaptaty wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszemu PODWYKONAWCY w terminie 14 dni od,
odpowiednio, uptywu terminu na zgioszenie uwag, o ktérych mowa w pkt 21 lub doreczenia ZAMAWIAJACEMU pisemnego
stanowiska, o ktérym mowa w pkt 22.

24. Jeieli PODWYKONAWCA lub dalszy PODWYKONAWCA nie przedstawi pisemnego stanowiska, o ktorym mowa w pkt 22,
ZAMAWIAJACY nie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszemu PODWYKONAWCY;
w przypadku, ktérym PODWYKONAWCA lub dalszy PODWYKONAWCA przedstawi pisemne stanowisko, o ktérym mowa
w pkt 22, ZAMAWIAJACY nie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia PODWYKONAWCY Ilub dalszemu
PODWYKONAWCY, jezeli WYKONAWCA wykaze niezasadnosc takiej zaptaty.

25. ZAMAWIAJACY moie ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub
dalszego PODWYKONAWCY w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktdremu ptatnosc sie nalezy.

26. W przypadku dokonania przez ZAMAWIAJACEGO bezposredniej zaptaty PODWYKONAWCY lub dalszemu
PODWYKONAWCY, ZAMAWIAJACY potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego WYKONAWCY
w czesci przekazanej bezposrednio PODWYKONAWCY lub dalszemu PODWYKONAWCY.

27. Na wezwanie ZAMAWIAJACEGO WYKONAWCA obowigzany jest pisemnie informowaé go o pracach wykonywanych
z udziatem PODWYKONAWCOW, o wysokosci wynagrodzenia naleinego PODWYKONAWCOM oraz o dokonanych
zaptatach na rzecz PODWYKONAWCOW.

28. Wykonanie przedmiotu umowy przy udziale PODWYKONAWCOW lub dalszych PODWYKONAWCOW nie pociaga za soba
mozliwosci naliczania dodatkowego wynagrodzenia z tytutu generalnego wykonawstwa ani wprowadzania zmian do
niniejszej umowy, z wyjatkiem okolicznosci wskazanych w § 17 umowy lub wynikajacych z obowigzujacych przepisow

prawa.
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29. Suma wartosci robét zleconych PODWYKONAWCOM lub dalszym PODWYKONAWCOM, jak réwniez wartos¢ robot

z okreslonego zlecenia udzielonego PODWYKONAWCY lub dalszemu PODWYKONAWCY nie moze by¢ wyzsza od wartosci
wynagrodzenia naleznego WYKONAWCY odpowiednio za catos¢ robét budowlanych lub za okreélong ich czgs¢ realizowang
przez PODWYKONAWCE lub dalszego PODWYKONAWCE; w celu weryfikacji powyzszych okolicznosci, WYKONAWCA bedzie
z PODWYKONAWCA lub dalszym PODWYKONAWCA stosowaé jednolity ukfad rozliczen co z ZAMAWIAJACYM,
tj. identyczne pozycje przedmiarowe, a ilosci i ceny jednostkowe w pozycjach przedmiarowych nie moga by¢ wigksze niz
iloéci w rozliczeniach z ZAMAWIAJACYM; ZAMAWIAJACY nie ponosi odpowiedzialnosci za zaptate kwoty wynagrodzenia na
rzecz PODWYKONAWCY lub dalszego PODWYKONAWCY, w czesci wykraczajacej ponad wynagrodzenie naleine
WYKONAWCY.

§ 17 ZMIANA UMOWY

Zmiana postanowier niniejszej umowy moze nastapi¢ za zgodg obu STRON umowy wyrazong na pismie w formie aneksu
do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany; zmiana nie moze naruszac postanowieri ustawy Pzp.

STRONY umowy majaq prawo do przedtuzenia terminu zakoriczenia robét o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych

bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robét, w przypadku wystgpienia:
2.1. Opéinienia w dokonaniu okre$lonych czynnosci lub ich zaniechanie przez podmioty trzecie lub wtasciwe organy:
administracji parstwowej, samorzadowej lub cztonkowskie Unii Europejskiej, ktére nie sa nastepstwem
okolicznoéci, za ktére WYKONAWCA ponosi odpowiedzialnosc; w szczegolnosci dotyczy to nastepujacych sytuacii:
1) Opéinien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wiasciwe organy sa
zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa
na dokonanie czynnosci;

2) Przedtuzajacej sie bezczynnosci tych podmiotow lub organdw;

3) Odmowy wydania przez podmioty lub organy decyzji, zezwolen, uzgodnieri, w tym na skutek biedéw
w dokumentacji projektowej;

2.2. Zwloki w realizacji przedmiotu umowy spowodowanej przyczynami, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
ZAMAWIAJACY, w szczegdlnosci bedaca nastgpstwem:

1) Nieterminowego: przekazania terenu budowy, przekazania kompletnej dokumentacji lub odebrania etapu
prac;

2) Koniecznosci zmiany dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub beda mogty
mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy;

2.3.  Wskazanych szczeg6towo w STWIORB niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe
wykonanie robét, w szczegélnosci z powodu technologii realizacji robét okreslonej umowa, normami lub innymi
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania robét w tym
okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére WYKONAWCA ponosi odpowiedzialnos¢;

2.4. Braku mozliwosci wykonywania robot z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub
nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od WYKONAWCY;

2.5. Sity wyiszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami; przez site wyisza
nalezy rozumiec¢ zdarzenie zewnetrzne o charakterze niezaleznym od STRON, ktérego STRONY nie mogly przewidzie¢
przed zawarciem umowy, oraz ktérego STRONY nie mogty unikna¢ ani ktéremu nie mogty zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci; za site wyzszg, warunkujgcg zmiane umowy uwazac sie bedzie w szczegélnosci: powédz, pozar
i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania warunkow
atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia; stan pandemii,
epidemii, zmiany zwigzane ze stanami pandemii, epidemii, w tym ich przebiegiem;

2.6. Koniecznoséci zmiany wydanych decyzji administracyjnych, pozwolen lub wystapienia koniecznych zmian, ktére
spowodujg obnizenie kosztow ponoszonych przez ZAMAWIAJACEGO;

2.7.  Braku mozliwosci koordynacji robét z innymi wykonawcami realizujgcymi roboty na tym samym terenie lub na
przylegtych terenach;

2.8. Potrzeby przeprowadzenia dodatkowych badar lub ekspertyz, warunkujgcych wykonanie niniejszej umowy, ktorych
nie mozna byto przewidzie¢ w momencie zawarcia umowy;

2.9. Zmianw projekcie budowlanym, na podstawie ktérego WYKONAWCA realizuje roboty budowlane, uniemozliwiajgce
wykonanie umowy zgodnie z zatozonym harmonogramem;

2.10. Koniecznosci wykonania robét zamiennych (ktérych realizacie ZAMAWIAJACY dopuszcza), w szczegdlnosci
z powodu:

1) Uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez
ZAMAWIAJACEGO lub WYKONAWCE, jezeli zmiany te sg korzystne dla ZAMAWIAJACEGO;

2) Aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny;

3) Zaprzestania produkcji materiatow budowlanych, ktérych uzycie ZAMAWIAJACY przewidziat przy realizacji
przedmiotu umowy;
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2.11.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.12.

213,

2.18.

4) Wad dokumentacji projektowej;

5) Zmiany przepiséw prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Szczegbtowy zakres robét zamiennych musi zostac przez WYKONAWCE udokumentowany.

Koniecznosci wykonania robét innych niz wskazane w ppkt 2.10. niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze
wzgledu na zasady wiedzy technicznej, technologie prac, ktére to roboty wstrzymujg lub opdiniajg realizacje
przedmiotu umowy, wystgpienia niebezpieczerstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji; ZAMAWIAJACY jest
uprawniony do zlecenia wykonania dodatkowych badan, ekspertyz i opinii w celu weryfikacji wystepowania
przyczyny wskazanej przez WYKONAWCE; WYKONAWCA pokrywa koszt badan, ekspertyz lub opinii w sytuacji, gdy
nie wykaza one zasadnosci jego stanowiska;

Odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych kategoria gruntu (kurzawka,
skata, niekontrolowane nasypy, obecnos¢ ptyt betonowych itp.) skutkujgce niemozliwoscia realizowania przedmiotu
umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych; w przypadku wystapienia tego typu odstepstw od
zatozonych termin realizacji umowy zostanie wydtuzony, o czas w jakim zostaty zaktualizowane warunki geologiczne
poprzez przeprowadzenie dodatkowych badan oraz o czas réwny wydtuzeniu realizacji Przedmiotu umowy
w zwigzku z innymi od przyjetych warunkami geologicznymi;

Odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w szczegolnosci napotkania innych
niezinwentaryzowanych sieci, niewybuchéw, artefaktéw archeologicznych, urzadzern podziemnych kolidujgcych
z realizowanymi robotami, skutkujgcych niemozliwoscig prowadzenia robét; w przypadku wystapienia tego typu
odstepstw od zatozonych, termin realizacji umowy zostanie wydtuzony o czas uzyskania niezbednych uzgodnien,
zaprojektowania niezbednych zabezpieczen sieci oraz dokonania przetozenia kolidujgcego uzbrojenia;

Zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, ktéra to zmiana wpltynie na wydtuzenie terminu wykonania
przedmiotu umowy; zmiana terminu moze obejmowac maksymalnie czas trwania robét wynikajacych ze zmiany
umowy w oparciu o art. 455 ust. 2 ustawy Pzp; w celu dokonania zmiany umowy WYKONAWCA zobowigzany jest
do przedstawienia szczegdtowego czasu realizacji robot wskazanych w zdaniu poprzednim, z uwzglednieniem
harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w niniejszej umowy; jezeli powyisze determinuje
mozliwos¢ wykonania robét objetych przedmiotem umowy, przesunieciu ulegnie réwniez czas ich realizacji;

Wad lub brakéw dokumentacji projektowej lub koniecznosci wprowadzenia zmian w tej dokumentacji; zamiana
terminu moze obejmowac¢ maksymalnie czas niezbedny na wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej oraz
czas realizacji przedmiotu umowy w zakresie objetym zmieniong dokumentacjg projektows;

Koniecznosci przeprowadzenia przez ZAMAWIAJACEGO odrebnego postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, ktére wstrzymuje lub wydtuza realizacje przedmiotu umowy;

Wystgpienia warunkow atmosferycznych, ktére uniemoiliwiajq prawidtowe wykonanie robét, w szczegéinosci
z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkéw atmosferycznych; za niekorzystne warunki atmosferyczne nalezy uzna¢ w szczegolnosci warunki
atmosferyczne odbiegajgce od typowych majacych wplyw na niemoznos¢ prowadzenia robét budowlanych takie
jak: intensywne opady deszczu lub sniegu trwajgce powyiej 3 kolejno nastepujacych po sobie dni, powddi (czas
niezbedny na ustgpienie wody z zalanego terenu i mozliwos¢ kontynuacji lub rozpoczecia robdt), inne niskie
temperatury, ktére zgodnie ze STWIORB uniemozliwiajg prowadzenie robét;

Zmian wynikajgcych z koniecznosci wykonania robot niezwigzanych bezposrednio z przedmiotem umowy
i nieprzewidywalnych, ktérych niewykonanie uniemozliwia lub utrudnia prawidiowe wykonanie przedmiotu umowy;
zamiana terminu moze obejmowac maksymalnie czas niezbedny do wykonania tych robot.

3. Kaida ze STRON jest uprawniona do wnioskowania o zmiane umowy w zakresie terminu wykonania, materiatow,

| parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy,

3.5

3.2,

3.3,

3.4.

w nastepujgcych sytuacjach:

Koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;
Koniecznosci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian z inicjatywy
jakiegokolwiek uprawnionego do tego podmiotu, w szczegélnosci projektanta lub kierownika budowy;
Wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposéb istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchdéw lub niewypatéw, ktére moga skutkowac w swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

Koniecznosci wykonania robét zamiennych, dodatkowych lub innych robét niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, technologie prac badz koniecznos¢ wykonania innych robét, ktére
wstrzymuja lub opéiniajg realizacje przedmiotu umowy;
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3.5. Zmian wynikajacych z koniecznosci wykonania rob6t niezwigzanych bezposrednio z przedmiotem umowy
i nieprzewidywalnych, ktérych niewykonanie uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy;

3.6. Wystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;j,
w szczegblnoéci napotkania niezinwentaryzowanych lub bitednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych;

3.7. Koniecznoéci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzarn technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

3.8. Wystapienia niebezpieczeristwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji;

3.9. Woystapienia sity wyiszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami;

3.10. Zmiany producenta urzadzen i materiatéw koniecznych do realizacji przedmiotu umowy;

3.11. Obnizenia kosztéw eksploatacji, konserwacji i in. zwigzanych z urzgdzeniami i materiatami koniecznymi do realizacji
przedmiotu umowy, ponoszonych przez ZAMAWIAJACEGO;

3.12. Zmiany parametréw materiatéw i urzadzen, jezeli poprawi to sprawnos¢ i wydajnos¢ przedmiotu umowy, jego
wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe;

3.13. Wystapienia mozliwosé aktualizacji rozwigzan technologicznych, technicznych i materiatowych z uwagi na postep
technologiczny;

3.14. Koniecznosci zwiekszenia wartosci zamoéwienia wynikajacego z likwidacji rozbieznoéci pomiedzy projektem
budowlanym a przedmiarem robét (kosztorysem).

Kazda ze STRON jest uprawniona do zmiany umowy w zakresie koniecznym do dostosowania jej tresci do powszechnie
obowiazujacych przepiséw prawa krajowego lub wspélnotowego oraz wytycznych i zalecen, jezeli zmiany przepisow,
wytycznych i zalecen nastapity po dniu zawarcia umowy.

W przypadku zmiany ustawowej stawki VAT wynagrodzenie nalezne WYKONAWCY podlega¢ bedzie automatycznej
waloryzacji odpowiednio o kwote podatku VAT wynikajaca ze stawki tego podatku obowigzujaca w chwili powstania
obowiagzku podatkowego; w takim przypadku wysokos¢ wynagrodzenia naleznego WYKONAWCY ustalana bedzie
kazdorazowo z uwzglednianiem aktualnej stawki podatku VAT obowiazujacej na dzieri wystawienia faktury (powstania
obowigzku podatkowego).

W przypadkach okreslonych w pkt 2 i 3, mozliwa jest zmiana kwoty wynagrodzenia naleznego WYKONAWCY, jezeli
przyczyna uzasadniajgca zmiane umowy powoduje koniecznos¢ zmiany wynagrodzenia.

Jezeli WYKONAWCA wystepuje z wnioskiem o zmiane umowy w sytuacjach okreslonych w pkt 2, 3 i 4 niniejszego
paragarafu, zobowigzany jest do przekazania ZAMAWIAJACEMU whniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

Wraz z wnioskiem WYKONAWCA zobowigzany jest przedtoiy¢ wszystkie dokumenty potwierdzajgce zaistnienie
okolicznosci lub zdarzen uzasadniajgcych zmiane umowe oraz wszelkich innych dokumentéw, wymaganych przepisami
prawa i postanowieniami umowy; jezeli zmiana umowy powoduje zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego
WYKONAWCY, jest on ponadto zobowigzany do przedstawienia propozycji ich rozliczenia — w tym przypadku
postanowienie § 13 pkt 10 niniejszej umowy stosuje sie odpowiednio.

W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, ZAMAWIAJACY powiadomi WYKONAWCE, o akceptacji
zadania zmiany umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany; do wskazanego terminu nie wlicza si¢ okresu,
w ktdrym przeprowadzane sg badania, ekspertyzy lub opinie w sytuacjach wskazanych w pkt 2 i 3.

ZAMAWIAJACY kieruje wniosek o zmiane umowy do WYKONAWCY wraz z pisemnym uzasadnieniem zaistnienia
okolicznoéci lub zdarzeri uzasadniajgcych dokonanie zmiany; jezeli zmiana umowy skutkuje koniecznoscig zmiany
wysokosci wynagrodzenia naleznego WYKONAWCY, WYKONAWCA ma obowigzek sporzadzenia na iadanie
ZAMAWIAIACEGO propozycji ich rozliczenia w terminie 20 dni roboczych; postanowienie § 13 pkt 10 umowy stosuje sie
odpowiednio; ZAMAWIAJACY uprawniony jest do przygotowania propozycji rozliczenia zmiany wynagrodzenia we
wtasnym zakresie, przy odpowiednim zastosowaniu postanowien § 13 pkt 10 umowy.

WYKONAWCA zobowigzany jest, w terminie 14 dni roboczych, do rozpatrzenia wniosku ZAMAWIAJACEGO oraz pisemnego
powiadomienia ZAMAWIAJACEGO o jego akceptacji lub odmowie; w przypadku odmowy zawarcia aneksu do umowy,
WYKONAWCA zobowigzany jest do uzasadnienia swojej decyzji.

Aneks do umowy zostaje zawarty w terminie ustalonym przez STRONY umowy.
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13. Jezeli wskutek okolicznosci spowodowanych sita wyisza, STRONA umowy nie bedzie mogta wykonywaé swoich
obowigzkéw umownych w catosci lub w czesci, niezwtocznie powiadomi o tym drugg STRONE umowy; w takim przypadku
moze by¢ uzgodniony sposdb i zasady dalszego wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwigzana; w przypadku
rozwigzania umowy ZAMAWIAJACY bedzie zobowigzany do zaptaty WYKONAWCY naleznego wynagrodzenia stosownie do
stanu zaawansowania rob6t budowlanych; postanowienia § 19 pkt 8 + 14 umowy, stosuje sie odpowiednio. ‘

§ 18 ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. W przypadku wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwu panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, ZAMAWIAJACY moze odstapi¢ od umowy
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w takim wypadku WYKONAWCA moze zgdac |
jedynie wynagrodzenia naleznego mu jedynie z tytutu wykonania czesci przedmiotu umowy.

2.  ZAMAWIAJACY moze odstgpi¢ od umowy, jezeli zachodzi co najmniej jedna z ponizszych okolicznosci:

2.1. Zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy Pzp — w takim przypadku ZAMAWIAJACY
odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy;

2.2. WYKONAWCA w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ustawy Pzp;

2.3. Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu
o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze parnstwo polskie uchybito zobowigzaniom, ktére cigzg na nim na mocy
traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze ZAMAWIAIJACY udzielit zamowienia
z naruszeniem przepisow prawa Unii Europejskiej.

3. W przypadku okreslonym w pkt 2, WYKONAWCA mozie zgdac wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci umowy.

4. ZAMAWIAJACY moze roéwniez odstapi¢ od umowy w przypadkach okreslonych w ustawie — Kodeks cywilny, a ponadto
jezeli:
4.1. WYKONAWCA nie podjat realizacji robét objetych umowa w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy;
| 4.2. WYKONAWCA pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen ZAMAWIAJACEGO wykonuje roboty niezgodnie
| z warunkami umownymi lub w razgcy sposéb zaniedbuje zobowigzania umowne;
4.3. WYKONAWCA zaniechat realizacji robét bez zadnej uzasadnionej przyczyny, przez okres dtuzszy niz 5 dni;
4.4. Rozpoczeta sie likwidacja WYKONAWCY, z wyjatkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przeksztatcenia;

4.5. WYKONAWCA do realizacji umowy nie stosuje materiatow lub urzadzen, zgodnie z przekazang przez
ZAMAWIAJACEGO dokumentacjg projektowg lub z zatwierdzonym wnioskiem materiatowym, o ktérym mowa
w § 14 pkt 4 niniejszej umowy;

4.6. WYKONAWCA uchyla sie od obowiazku dokonywania zaptaty wynagrodzenia na rzecz PODWYKONAWCOW
powodujgc co najmniej trzykrotne lub przewyiszajace 5 % kwoty wynagrodzenia wstepnego (bez podatku od
towardw i ustug), ustalonego w § 13 pkt 2 niniejszej umowy, opdinienie w bezposredniej zaptacie wynagrodzenia
na rzecz PODWYKONAWCOW lub dalszych PODWYKONAWCOW przez ZAMAWIAJACEGO;

4.7. ZAMAWIAJACY pozyska uzasadniong informacje o niezrealizowaniu przez WYKONAWCE lub PODWYKONAWCE
obowigzku w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o prace w zakresie okreslonym w § 3 niniejszej umowy,
w szczegolnosci w zwigzku z kontrolg przeprowadzong przez organy panstwowej inspekcji pracy.

5. W razie wystapienia w toku wykonywania umowy okolicznosci, ktorych nie moina byto przewidzie¢ w chwili zawarcia |
umowy, skutkujgcych niecelowoscia wykonania czesci robét z punktu widzenia optymalnego, ekonomicznie
uzasadnionego, wykonania catego przedmiotu umowy, ZAMAWIAJACY moze odstgpi¢ od umowy w czesci dotyczacej tej
czesci robét; odstgpienie od umowy w takim przypadku moze spowodowac ograniczenia zakresu zamowienia maksymalnie
do 10 % wynagrodzenia wstgpnego umowy, wskazanego w § 13 pkt 2 umowy.

6. WYKONAWCA moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach okreslonych w ustawie — Kodeks cywilny, a w szczegdlnosci, jezeli
ZAMAWIAJACY odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanego przedmiotu umowy.

7. Odstagpienie od umowy z przyczyn wskazanych w pkt 4 nastepuje z przyczyn lezgcych po stronie WYKONAWCY.
8. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno

zawierac uzasadnienie; odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w niniejszej umowie nastapi¢ moze w terminie
(\ 45 dni od powziecia przez STRONE wiadomosci o zaistnieniu przyczyny.
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W przypadku odstapienia od umowy, STRONY s3 zobowigzane w terminie 7 dni od daty odstapienia sporzadzic szczegotowy
protokét robét w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia.

WYKONAWCA zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej STRONY, z ktérej winy
nastapito odstapienie od umowy; w przypadkach okreslonych w pkt 2, koszty zabezpieczenia ponosi ZAMAWIAJACY.

WYKONAWCA zgtosi do dokonania przez ZAMAWIAJACEGO odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajacych.
WYKONAWCA najpéiniej w terminie 10 dni usunie z terenu budowy urzadzenia przez niego dostarczone.

ZAMAWIAJACY zobowigzany jest do:

13.1. Dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty nalezycie wykonane do
dnia odstgpienia od umowy;

13.2. Przejecia od WYKONAWCY pod swoj dozér terenu budowy, po jego uporzadkowaniu i przywréceniu do stanu
pierwotnego, przy uwzglednieniu zmian wynikajacych z wykonania przedmiotu umowy;

13.3. W przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialnosci, do
odkupienia od WYKONAWCY materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byC wykorzystane przez
WYKONAWCE do realizacji rob6t nie objetych niniejsza umowa, po cenach wynikajacych z faktur zakupu
WYKONAWCY, lecz nieprzekraczajacych cen jednostkowych dla danych pozycji z kosztorysu ofertowego.

Naleine wynagrodzenie WYKONAWCY z tytutu wykonania czesci umowy okreslone zostanie na podstawie protokolarnego
ustalenia przez STRONY umowy — po dokonaniu obmiaru zaawansowania wykonania czesci robét w odniesieniu do
przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie nalezne WYKONAWCY za zabezpieczenie przerwanych robét nastgpi na podstawie przygotowanych przez
WYKONAWCE kosztoryséw — w oparciu o $rednie ceny dla wojewddztwa slaskiego, opublikowane w ostatnim wydanym
zeszycie wydawnictwa SEKOCENBUD, z okresu wykonywania tych robét — zatwierdzonych przez ZAMAWIAJACEGO.

§ 19 WALORYZACJA WYNAGRODZENIA WYKONAWCY

STRONY umowy zobowiazuja sie dokonaé¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego WYKONAWCY w formie pisemnego

aneksu, na zasadach i w sposdb okreslony w niniejszym paragrafie umowy, jezeli zmiany te majag wptyw na koszty

wykonania umowy przez WYKONAWCE, w przypadku wystapienia nastepujacych zmian:

1.1. Stawki podatku od towardw i ustug i podatku akcyzowego;

1.2.  Wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalanych na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

1.3. Zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

1.4. Zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 4 paidziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

- na zasadach okreslonych w szczegdlnosci w pkt 3 - 10.

ZAMAWIAJACY dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego WYKONAWCY w przypadku zmiany cen materiatow
i kosztéw zwiazanych z realizacjg zamodwienia, na zasadach okreslonych w szczegdlnosci w pkt 12 i 13.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanek wskazanych w pkt 1 bedzie odnosic sie wyfacznie do
czeséci przedmiotu umowy realizowanej po dniu wejscia w zycie przepisow odpowiednio zmieniajacych wysokosci lub
zasady dotyczgce instytucji wskazanych w tym punkcie.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ppkt 1.1., wynagrodzenie WYKONAWCY ulegnie zmianie, w zakresie
odpowiadajgcym obowigzujgcej na dziern wystawienia faktury stawce podatku od towaréw i ustug lub stawce podatku
akcyzowego; zmiana ta odnosi sie wytacznie do czesci przedmiotu umowy realizowanej po dniu wejscia w zycie przepisow
zmieniajgcych stawke podatku od towaréw i ustug lub podatku akcyzowego oraz jedynie w takim zakresie, w jakim
zastosowanie znajdzie zmieniona wysokos¢ tych stawek.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ppkt 1.2., wynagrodzenie WYKONAWCY ulegnie zmianie o kwote odpowiadajaca
zmianie kosztu WYKONAWCY w zwigzku ze zréwnaniem wysokosci wynagrodzeri pracownikéw WYKONAWCY
uczestniczacych w realizacji umowy do wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za prace lub do
wysokosci odpowiadajacej aktualnie obowigzujacej minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty zmiany;

str. 18




10.

11.

12.

kwota odpowiadajaca zmianie kosztu WYKONAWCY bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikow
WYKONAWCY, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, odpowiadajacej zakresowi (czesci etatu lub ilosci roboczogodzin
zatrudnienia), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu umowy w okresie po dniu
wejscia w zycie zmian wskazanych w ppkt 1.2.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 1.3., wynagrodzenie WYKONAWCY ulegnie zmianie o kwote odpowiadajacq
zmianie kosztu WYKONAWCY ponoszonego w zwigzku z wyplatg wynagrodzenia pracownikom WYKONAWCY,
uczestniczacym w realizacji umowy; kwota odpowiadajgca zmianie kosztu WYKONAWCY bedzie odnosic sie wytgcznie do
czesci wynagrodzenia pracownikow WYKONAWCY, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi
(czesci etatu lub ilosci roboczogodzin zatrudnienia), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy w okresie po dniu wejscia w zycie zmian wskazanych w ppkt 1.3.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ppkt 1.4., wynagrodzenie WYKONAWCY ulegnie zmianie o kwote odpowiadajacg
zmianie kosztu WYKONAWCY ponoszonego w zwigzku ze zmiang zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych
planéw kapitalowych pracownikéw uczestniczacych w realizacji umowy; kwota odpowiadajaca zmianie kosztu
WYKONAWCY bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw WYKONAWCY, o ktérych mowa
w zdaniu poprzedzajagcym, odpowiadajgcej zakresowi (czesci etatu lub ilosci roboczogodzin zatrudnienia), w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy w okresie po dniu wejscia w Zycie zmian
wskazanych w ppkt 1.4.

W celu zawarcia aneksu, o ktérym mowa w pkt 1, kazda ze STRON umowy moze wystgpi¢ do drugiej STRONY
z uzasadnionym wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego WYKONAWCY.

Jezeli z wnioskiem wystepuje WYKONAWCA, jest on zobowigzany w. uzasadnieniu zawrzec¢ zwfaszcza szczegétowe
wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie WYKONAWCY powinno ulec zmianie, jak rowniez dofgczy¢ do wniosku
dokumenty, z ktérych bedzie wynika¢, w jakim zakresie zmiany te majg wplyw na koszty wykonania umowy, w tym
w szczegolnosci:

9.1. Pisemne zestawienia wynagrodzen pracownikéw przed i po zmianie przepiséw wraz z okresleniem zakresu (czesci
etatu lub ilosci roboczogodzin zatrudnienia), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi w catym okresie realizacji umowy,
w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ppkt 1.2.;

9.2. Pisemne zestawienia wynagrodzen pracownikéw przed i po zmianie przepisow, z wyszczegélnieniem kwot na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne w czesci finansowej przez WYKONAWCE z odniesieniem do zakresu (czesci
etatu lub ilosci roboczogodzin zatrudnienia), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi w catym okresie realizacji umowy,
w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ppkt 1.3.;

9.3. Pisemne zestawienia wynagrodzen pracownikow przed i po zmianie przepisow, na poczet ktorych to wynagrodzen
WYKONAWCA uiszcza wplaty na pracownicze plany kapitalowe wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi w catym okresie realizacji umowy, z wyszczegolnieniem wysokosci wptaty
podstawowej WYKONAWCY oraz wptaty dodatkowej (o ile jest przez niego uiszczana), w przypadku zmiany,
o ktérej mowa w ppkt 1.4.

ZAMAWIAJACY ma ponadto prawo zadac przedtozenia przez WYKONAWCE, w terminie nie krotszym niz 14 dni roboczych,
innych dokumentéw, odpowiednio zanonimizowanych, poswiadczajagcych zmiane wysokosci kosztéow obcigzajgcych
WYKONAWCE w zwigzku ze zmiang przepisow, o ktérej mowa w pkt 1, w tym w szczegdlnosci aneksow do umow o prace,
aneksow do umow zlecenia lub o sSwiadczenie ustug, dokumentdow poswiadczajacych zmiane wysokosci skiadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, dokumentéw poswiadczajgcych zmiane wptat na pracownicze plany kapitatowe
itp.; brak zatgczenia lub nienalezytego przygotowanie dokumentéw wskazanych w niniejszym punkcie moze skutkowac
nieuwzglednieniem wniosku.

Jezeli z wnioskiem wystepuje ZAMAWIAJACY, WYKONAWCA zobowigzany jest na zgdanie ZAMAWIAJACEGO i w terminie
przez niego wskazanym, nie krétszym niz 14 dni roboczych, przedstawi¢ dokumenty, z ktérych bedzie wynikac, w jakim
zakresie zmiana, w oparciu o ktérg ZAMAWIAJACY kieruje wniosek, ma wplyw na koszty wykonania umowy,
w szczegolnosci dokumentow wskazanych w pkt 9i 10.

W przypadku zmiany cen materiatow i kosztéw realizacji przedmiotu umowy, kazda ze STRON uprawniona jest do
wnioskowania o zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego WYKONAWCY przy uwzglednieniu nastepujacych regut:
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12.1. Podstawa do ustalenia poziomu zmiany cen materiatéw lub kosztéw realizacji przedmiotu umowy jest wskaznik cen
produkcji budowlano — montazowej w zakresie budowy obiektéw inzynierii wodnej i lgdowej, publikowany przez
Gtéwny Urzad Statystyczny w comiesigcznych informacjach sygnalnych, obowiazujacy w miesigcu, w ktérym uptynat
termin sktadania ofert;

12.2. Minimalny poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztow, wyliczony w oparciu o wskaznik cen, o ktérym mowa
w ppkt 12.1., uprawniajacy do wystapienia z wnioskiem o zmiane wysokosci wynagrodzenia WYKONAWCY, wynosi
7 punktéw procentowych;

12.3. Zmiana wskaznika z ppkt 12.1. w okresie 6 miesiecy od daty zawarcia umowy nie powoduje zmiany wysokosci
wynagrodzenia WYKONAWCY;

12.4. STRONY sa uprawnione do z3dania kolejnej zmiany pod warunkiem, ze wskaZnik z ppkt 12.1. ulegnie zmianie
o przynajmniej 7 punktéw procentowych w stosunku do miesigca, w ktérym dokonano poprzedniej zmiany;

12.5. Waloryzacja dotyczy wytacznie wynagrodzenia za przedmiot umowy pozostajacy jeszcze do wykonania, na dzien
ztozenia wniosku o zmiane wysokosci wynagrodzenia;

12.6. Ustala sie maksymalny putap zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego WYKONAWCY w oparciu o reguly
ustalone w niniejszym punkcie na 10 % w stosunku do kwoty wynagrodzenia wstepnego netto, okreslonego w § 13
pkt 2 umowy.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia WYKONAWCY w przypadku okreslonym w pkt 12, moze wystgpic nie czesciej niz dwa

razy w danym roku obowigzywania umowy, przy czym jeden raz na wniosek WYKONAWCY i jeden raz na wniosek

ZAMAWIAJACEGO; jezeli wniosek sktada WYKONAWCA, obowigzany jest zataczy¢ nastepujace dokumenty poswiadczajace

zasadnos¢ zmiany:

13.1. Zestawienie pozycji kosztorysowych z ujawnionym wplywem zmiany wskaznika GUS na poszczegblne ceny oraz
z wyliczeniem catkowitej kwoty wynagrodzenia wynikajgcej z waloryzacji;

13.2. Dowody wykazujace wartos¢ i rodzaj materiatéw i kosztéw nabytych lub zaméwionych przez WYKONAWCE przed
zmiang wskaZnika uzasadniajacg ztozenie wniosku, ktére nie zostang uwzglednione w zakresie waloryzacji;

13.3. Dowoddw na to, ze wzrost cen materiatéw i kosztow ma wpltyw na koszt realizacji przedmiotu umowy.

Jezeli z wnioskiem wystepuje ZAMAWIAJACY, WYKONAWCA na jego zadanie i w terminie nie diuzszym niz 14 dni
obowigzany jest przedtozy¢ dokumenty wskazane w pkt 13.

Brak zataczenia lub nienalezyte przygotowanie dokumentéw wskazanych w niniejszym paragrafie przez WYKONAWCE
moze skutkowac nieuwzglednieniem jego wniosku o zmiane wysokosci wynagrodzenia.

W terminie 30 dni roboczych od dnia przekazania wniosku o zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego WYKONAWCY,
STRONA umowy, ktéra otrzymata wniosek, przekaze drugiej STRONIE informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek
oraz wskaie kwote, o ktérg wynagrodzenie nalezne WYKONAWCY powinno ulec zmianie, albo informacje
o0 niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

Zawarcie aneksu nastapi nie pézniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany
wysokosci wynagrodzenia naleznego WYKONAWCY.

STRONY zgodnie stwierdzaja, ze w przypadku zawarcia aneksu do umowy waloryzacja wynagrodzenia WYKONAWCY
nastepuje od dnia ztozenia stosowanego wniosku przez STRONE.

Dla potrzeb realizacji postanowien niniejszego paragrafu umowy, pod pojeciem pracownikéw WYKONAWCY rozumie sig
réwniez przyjmujacych zlecenie oraz swiadczacych ustugi wedle definicji z art. 1 pkt 1b ustawy z dnia 22 lipca 2016 r.
0 zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za prace oraz niektérych innych ustaw.

Kazda ze STRON moze wystapi¢ o zmiane wysokosci wynagrodzenia stosowanie do postanowien niniejszego paragrafu
umowy, nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od daty zawarcia umowy.

WYKONAWCA, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w zwigzku ze zmiang cen materiatow i kosztow realizacji
przedmiotu umowy, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujagcego PODWYKONAWCOM, z ktérymi zawart
umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw i kosztéw dotyczacych zobowigzania PODWYKONAWCY,
o ile tacznie spetnione zostaty dwa warunki: przedmiotem umowy z PODWYKONAWCA s3 roboty budowlane lub ustugi
oraz okres obowigzywania tej umowy przekracza 6 miesigecy; zmiana wynagrodzenia PODWYKONAWCY nastepuje
w terminie 30 dni od dnia dokonania zmiany wynagrodzenia WYKONAWCY, przy czym w tym terminie WYKONAW(CA sktada
ZAMAWIAJACEMU oswiadczenie PODWYKONAWCY o dokonanej zmianie.
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§ 20 POSTANOWIENIA KONCOWE

Wszelka korespondencja zwigzana z niniejszg umowag miedzy STRONAMI umowy bedzie sporzadzana na piémie
i podpisana przez STRONE zawiadamiajgca; za rownoznaczne z korespondencja w formie pisemnej beda zawiadomienia
przesytane za posrednictwem poczty elektronicznej, na adres:

1.1. ZAMAWIAJACEGO: sekretariat@sosnowieckiewodociagi.pl;

1.2. WYKONAWCY: __ @__

Kazda ze STRON zobowigzana jest do informowania drugiej STRONY o kazdorazowej zmianie siedziby lub adresu e-mail;
jezeli STRONA nie powiadomili o zmianie siedziby lub adresu e-mail, STRONY umowy uznajg za doreczone zawiadomienia
przekazane na adres siedziby lub e-mail, wskazany w umowie.

Ewentualne spory wynikte w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy, STRONY umowy zobowigzujg sie rozstrzygac
w trybie negocjacji, a w przypadku niemoinosci ustalenia kompromisu, spory beda rozstrzygane przez polski sad
powszechny, wiasciwy dla siedziby ZAMAWIAJACEGO.

WYKONAWCA nie moze dokonac przelewu wierzytelnosci z tytutu niniejszej umowy, obcigzy¢ jej, ani w inny sposob nig
rozporzadzac bez uzyskania na czynnosci te uprzedniej pisemnej zgody ZAMAWIAJACEGO.

Za dni robocze uznaje sie w niniejszej umowie dni od poniedziatku do pigtku w godz. od 7.00 do 15.00, z wytaczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy.

ZAMAWIAJACY oswiadcza, Zze jest podmiotem o statusie duzego przedsiebiorcy, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia
8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdéznieniom w transakcjach handlowych.

W sprawach, ktérych nie reguluje niniejsza umowa, bedg miaty zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego —
w szczegblnosci: ustawy — Kodeks cywilny, ustawy Pzp i ustawy PB, wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze STRON umowy.

Integralne czesci umowy stanowig:

9.1. Dokumentacja projektowa;

9.2. STWIORB;

9.3. Swz

9.4. Harmonogram rzeczowo — terminowo — finansowy;
9.5. Oferta WYKONAWCY (w tym kosztorys ofertowy);
9.6. Zatgczniki nr 1-3 do umowy.

Oryginaly integralnych czesci umowy beda przechowywane i udostepniane STRONOM umowy w siedzibie
ZAMAWIAJACEGO.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik nr 1 do umowy
Nr - /DTT/2023

WZOR

,dn.

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY* / dalszego PODWYKONAWCY*

Ja/My nizej podpisany/a/i [imie/imiona i nazwisko/a
osoby/oséb uprawnionej/ych do sktadania oswiadczeri woli w imieniu PODWYKONAWCY* / dalszego
PODWYKONAWCY#*], reprezentujaca/y [nazwa firmy
PODWYKONAWCY* / dalszego PODWYKONAWCY*] oéwiadczam/y, iz zgodnie z protokotem robot
budowlanych z dnia , stanowigcym zatgcznik do faktury nr z dnia

, firma wykonata jako PODWYKONAWCA* / dalszy PODWYKONAWCA* roboty w zakresie okreslonym
w w/w protokole i otrzymata w catosci wynagrodzenie za roboty, ktére wykonano w ramach realizacji umowy
Nr— _ /DTT/2023 z dnia .

Na dowéd niniejszego oswiadczenia przedktadam, potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopie przelewu
na rachunek wskazany w umowie o podwykonawstwo.

* niepotrzebne skresli¢

(podpis/y osoby/osob uprawnionej/ych
do sktadania oswiadczen woli
w imieniu PODWYKONAWCY* / dalszego PODWYKONAWCY*)
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Zatacznik nr 2 do umowy
Nr - /DTT/2023

WZOR

,dn.

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY* / dalszego PODWYKONAWCY*

Ja/My nizej podpisany/a/i [imie/imiona i nazwisko/a
osoby/oséb uprawnionej/ych do sktadania oswiadczeri woli w imieniu PODWYKONAWCY* / dalszego
PODWYKONAWCY*], reprezentujaca/y [nazwa firmy
PODWYKONAWCY* / dalszego PODWYKONAWCY*] oswiadczam/y, iz zaptata kwoty zt (sfownie
ztotych: /100) zaspakaja w catosci roszczenia przystugujgce naszej firmie
z tytutu robét wykonanych w ramach umowy podwykonawczej nr z dnia , Zawartej
z firma [nazwa firmy WYKONAWCY],
a dotyczacej realizacji robot branzy w ramach umowy Nr— ___ /DTT/2023
z dnia

* niepotrzebne skreslic

(podpis/y osoby/oséb uprawnionej/ych |
do sktadania oswiadczen woli |
w imieniu PODWYKONAWCY* / dalszego PODWYKONAWCY¥)

P ,__/qw str. 23



Zatgcznik nr 3 do umowy
Nr-___/DTT/2023

WZOR

o - [

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Ja/My nizej podpisana/y/i [imie/imiona i nazwisko/a
osoby/oséb uprawnionej/ych do sktadania oswiadczeri woli w imieniu WYKONAWCY], reprezentujacy
[nazwa firmy WYKONAWCY] oswiadczam/y, ze w ramach

umowy o roboty budowlane Nr—___/DTT/2023 z dnia , roboty objete protokotem z dnia i fakturg
nr z dnia zostaty wykonane przez WYKONAWCE / PODWYKONAWCOW / dalszych
PODWYKONAWCOW*:

- wartosc robot netto

- wartos¢ robot netto

- wartosc robdt netto

* niepotrzebne skreslic

(podpis/y osoby/oséb uprawnionej/ych
do sktadania oswiadczeri woli w imieniu WYKONAWCY)

str. 24




Zatacznik nr 7 do SWZ

UMOWA NR WIM
zawarta w dniu r., w Sosnowcu, pomiedzy:
GMINA SOSNOWIEC z siedzibg w Sosnowcu, przy al. Zwyciestwa 20, 41- 200 Sosnowiec, NIP: 644-345-36-72;

REGON: 276255482, reprezentowang przez:
zwang w dalszej tresci umowy: ,Zamawiajgcym”

a
z siedzibg w , przy ulicy
dziatajgcy(-ca) na podstawie: (np. KRS nr )
NIP: , REGON: wysokos¢ kapitatu zaktadowego - /dotyczy np. spoétek prawa
handlowego/
lub (i)

prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg pod firma:
dziatajgcy(-ca) na podstawie: (np. wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej),
miejsce wykonywania dziatalnosci gospodarczej:
NIP: , REGON: PESEL:
- /dotyczy np. 0séb fizycznych prowadzacych dziatalnos$é gospodarcza/
zwanym w dalszej tresci umowy ,Wykonawcg”,

zwanymi dalej fgcznie ,,Stronami” a osobno ,Strong”.

W wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamodwienia' publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie art. 132 i nast. ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. 22023 r., poz. 1605), Strony zawierajg umowe nastepujgcej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca wykona na rzecz Zamawiajgcego roboty budowlane dla
Inwestycji pn.: ,Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Maczkowskiej w ramach zadania inwestycyjnego
pn. Modernizacja gospodarki wodno-éciekowej wraz z przebudowa ulic w rejonie Ostréw Gorniczy
w Sosnowcu” (w ramach ZADANIA 2), zwane w dalszej czesci réwniez: ,Przedmiotem umowy”, zgodnie
z dokumentacja projektowa, Szczegétowym Opisem Przedmiotu Zamdwienia, ztozong oferta.

2. Wszystkie dokumenty, o ktérych mowa w ust. 1, stanowig zataczniki do Umowy, bedace integralng jej
czesciy.

3. Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, sztuki’' budowlanej, zgodnie z podwyzszonymi standardami starannosci wynikajacymi
z zawodowego charakteru wykonywanej dziatalnosci, obowigzujgcymi przepisami prawa, najlepsza
wiedzg Wykonawcy:

4. przypadku wykonywania robét w sposdb niezgodny z wyzej wymienionymi wymogami, Zamawiajacy
ma prawo zazgda¢ zmiany sposobu wykonywania robdt oraz usuniecia wszelkich wad robot na koszt
Wykonawcy, w tym takie jeszcze przed catkowitym ukonczeniem robdt, powyisze nie wytgcza
pozostatych uprawnien Zamawiajgcego wynikajacych z Umowy i obowigzujgcych przepiséw prawa.

§2

1. Wyroby i materiaty stanowigce wtasno$¢ Wykonawcy muszg odpowiada¢ wymogom okreslonym w
obowigzujgcych przepisach prawa oraz normom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie. Na kazde zgdanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych wyrobdw i materiatdw stosowny dokument potwierdzajacy dopuszczenie go do stosowania
w budownictwie (np. takie jak: aprobata techniczna, deklaracja zgodnosci, znak budowlany, atest,
certyfikat, swiadectwo jakosci etc.).

2. W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu

oswiadczenie, ze robotnicy budowlani wykonujacy roboty budowlane wedtug specjalizacji zawodowych

Q) zgodnie z dokumentacjg projektowg, tj. osoby wykonujace prace zwigzane z budowag: droég, rurociggéw,




linii energetycznych, linii komunikacyjnych, instalowania o$wietlenia drogowego sq zatrudnieni przez

Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy O pracg w rozumieniu przepisow ustawy

z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. poz. 1465).

Zamawiajacy — w ramach kontroli wykonywania obowigzkéw wskazanych wyzej — moze zobowigzac

Wykonawce do zfozenia w terminie nie krétszym niz 14 dni, nizej wymienionych dokumentow:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

2) oéwiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy 0
prace;

3) poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kserokopii uméw o prace, poswiadczajacych
zatrudnienie na podstawie umowy o prace pracownikéw wykonujacych wskazane przez
Zamawiajacego w wezwaniu czynnosci sktadajace sig na Przedmiot umowy; kopie umowy o pracg
winny by¢ przygotowane w sposdb gwarantujacy przestrzeganie przepisow ustawy z 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U.z 2019 r., poz. 1781);

4) innych dokumentéw.

Oéwiadczenia oraz dokumenty wskazane w ust. 3 winny zawierac informacje, w tym dane osobowe,

niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegblnosci imie i nazwisko

zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw
pracownika.

Zamawiajacy uprawniony jest do zgloszenia Wykonawcy oraz Podwykonawcy do organdw panstwowej

inspekcji pracy w przypadku podejrzenia, ze osoby realizujace czynnosci w ramach Przedmiotu umowy

nie sg zatrudnione na podstawie umowy 0 pracg.

§3
TERMIN REALIZACII

Wykonawca wykona Przedmiot umowy w terminie do
W podanym powyzej terminie Wykonawca zrealizuje kompleksowo Przedmiot umowy oraz zgtosi
Przedmiot umowy do odbioru koricowego, zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 3 i nast. Umowy.

§4
PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY ORAZ ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 7 dni liczac od daty
podpisania Umowy. Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy, az do chwili jego oddania,
potwierdzonego pisemnym protokotem ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych (wynikajgcych
z Kodeksu cywilnego) za przeékazany teren, w tym za wszelkie szkody wynikle natym terenie oraz
terenie przylegtym — graniczacym z prowadzonymi robotami.

Po przejeciu terenu budowy Wykonawca na wiasny koszt winien:

1) zabezpieczy¢ i 0znakowaé teren budowy, umiescic w widocznym miejscu tablice informacyjne
i ostrzegawcze,

2) strzec mienia, w tym wiasnego znajdujgcego sie na przekazanym mu terenie i zapewnic
odpowiednie warunki bezpieczenstwa dla ludzi i $rodowiska. Wykonawca odpowiada za przejety
teren budowy w catoéci oraz zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem
nalezytej starannosci. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim
na terenie budowy ina terenie do niego przylegtym w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej
odpowiedzialnosci Zamawiajgcego,

3) " prowadzi¢ prace w spos6b niezaktdcajacy funkcjonowania sasiadujacych obiektow,

4) koordynowa¢ prace z wykonawcami realizujgcymi roboty budowalne w obszarze robot
stanowigcych Przedmiot umowy,

5)  wspdtdziata¢ z wykonawcami realizujgcymi roboty budowalne na terenach przylegtych,

6) w trakcie realizacji Przedmiotu umowy usuwa¢ zbedne materialy, odpady oraz niepotrzebne
urzadzenia tymczasowe oraz zapewnic, ze sprzet budowlany i transportowy opuszczajacy teren
budowy nie spowoduje zanieczyszczen poza jego terenem,

7)  ponosi¢ koszty zwigzane z organizacjg i utrzymaniem budowy i zaplecza budowy oraz inne koszty
towarzyszace, w tym w szczegélnosci: robot przygotowawczych, porzadkowych, zwigzanych
z utrzymaniem miejsc prowadzenia robot, dojscia do sktadowanych materiatow, koszty zwigzane
z odbiorami wykonanych robot,
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8) ponosi¢ — do dnia odbioru koricowego Przedmiotu umowy - koszty zwigzane z zapewnieniem
i dostawg wszelkich mediow (w tym energii elektrycznej, wody, tgcznosci), niezbednych do
realizacji Przedmiotu umowy oraz koszty zwigzane z utrzymaniem dréog dojazdowych do terenu
budowy w naleiytej czystosci,

9) uporzadkowac teren budowy, przywrocic¢ teren przylegty do stanu pierwotnego i przekaza¢ go
Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na koricowy odbior robot. W przypadku stwierdzonego
nieporzadku na terenie budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy
natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do nalezytego porzadku. W przypadku
niedostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem do 7 dni
roboczych skierowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma
prawo zleci¢- bez uprzedniego upowazniania Sadu- uporzadkowanie podmiotowi zewnetrznemu,
a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze), na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca jest zobowigzany — na wlasny koszt — zapewnic¢ obstuge geodezyjna.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony punktow osnowy geodezyjnej.

Odtworzenie zniszczonego punktu osnowy geodezyjnej i/lub zmiana lokalizacji punktu osnowy

geodezyjnej w przypadku jego zniszczenia — dokona Wykonawca swoim staraniem i na swoj koszt.

Wykonawca wtasnym staraniem i na wiasny koszt zapewni niezbedne specjalistyczne nadzory branzowe

wiascicieli sieci i instalacji.

Wykonawca — przed przystgpieniem do robot — zobowigzany jest do pisemnego uzgodnienia

niezbednych wytgczen z wiascicielami uzbrojenia.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca — w ramach umdwionego wynagrodzenia — winien wykonac

przekopy kontrolne dla ustalenia faktycznego przebiegu istniejgcego uzbrojenia terenu iponiesé

wszelkie koszty z tym zwigzane, atakze wszelkie koszty zwigzane 'z '‘przygotowaniem terenu do
prowadzenia robot objetych Przedmiotem umowy, w tym koszty zwigzane z ewentualng zmiang
przebiegu istniejacego uzbrojenia terenu, po spetnieniu koniecznych warunkéw formalno — prawnych.

Przed przystapieniem do realizacji Przedmiotu umowy 'Wykonawca zobowigzany jest wykonac

dokumentacje fotograficzng ogrodzen, budowli i budynkdw, przy ktorych w bliskiej odlegtosci

prowadzone bedg roboty budowlane i przekaza¢ jg do Zamawiajacego przed przekazaniem terenu
budowy Powyisze ma na celu zabezpieczenie Wykonawcy i Zamawiajgcego przed bezpodstawnymi
zgdaniami odszkodowan przez wtascicieli za uszkodzone obiekty.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania pomiarow kontrolnych w trakcie prowadzenia

robot. _

Wykonawca we wiasnym zakresie; jest, zobowigzany do uregulowania sposobu postepowania

z odpadami zgodnie z wymogami wynikajgcymi z ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j.: Dz. U.z

2023r. poz. 1587)

Wykonawca jest zobowigzany: przekaza¢ za potwierdzeniem wszelkie odpady powstate w skutek

prowadzenia roboét budowlanych. Niezbedne dokumenty potwierdzajgce ich przekazanie Wykonawca

przedtozy Zamawiajgcemu bez osobnego wezwania w tym zakresie.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania, zatwierdzenia oraz wdrozenia tymczasowej organizacji

ruchu jesli zajdzie taka koniecznos$¢. Wszystkie koszty zwigzane z tymczasowq organizacjg ruchu ponosi

Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania, zatwierdzenia oraz wdrozenia statej organizacji ruchu.

Wszystkie koszty zwigzane ze statg organizacjg ruchu ponosi Wykonawca.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci rowniez:

1), protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy w terminie wskazanym w § 4 ust. 1

“Umowy,

2) ' zapewnienie statego kierowania robotami przez kierownikéw robot i kierownika budowy
posiadajgcych uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalnosci,

3) obowigzek Scistej wspotpracy z Zamawiajgcym oraz nadzorem inwestorskim i autorskim, w tym
czynny udziat w spotkaniach dotyczacych realizacji budowy oraz spetniania wszelkich wymogow
procesu inwestycyjnego okreslonego wtasciwymi przepisami,

4) uczestniczenie w organizowanych przez Zamawiajgcego naradach i spotkaniach oséb niezbednych
do realizacji Umowy, np. kierownikdw robdt i innych oséb upowaznionych do wspoétpracy z
Zamawiajgcym itp.,

5) zatrudnienie przy budowie odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracownikéw
wykwalifikowanych w zakresie niezbednym do odpowiedniego i terminowego wykonania robot,

6) zabezpieczenie i stosowne oznakowanie terenu budowy (w tym tablicg informacyjng),
przestrzeganie przepisow BHP oraz przepisow ppoz. i innych obowigzujacych przepiséw prawa,

3




16.

7)

8)
9)

10)

11)
12)

13)
14)
15)
16)
17)

18)

19)

20)
21)

22)

23)

24)

25)

uzyskanie niezbednych uzgodnieri i pozwolenn na wywéz nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpieczne iprawidlowe odprowadzanie $ciekdw, substancji ropopochodnych oraz woéd
gruntowych i opadowych zterenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem roboét
budowlanych, w sposéb zapewniajacy ochrone robdt przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc
przed zanieczyszczeniem,

usuwanie odpadéw z terenu budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

przedkiadanie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami dokumentéw o wytwarzanych odpadach oraz
sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,

ponoszenie odpowiedzialnosci z tytutu koniecznosci uiszczenia opfat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony érodowiska lub przyrody i przepisach
regulujgcych gospodarke odpadami,

koordynowanie prac podwykonawcéw (dalszych podwykonawcow),

sprawowanie bezptatnego serwisu (w tym poniesienia kosztow czeéci zamiennych
i eksploatacyjnych), w tym w odniesieniu do urzadzeri, w okresie gwarancji i rekojmi, dokonanie
bezptatnych przegladéw i czynnosci konserwacyjnych w okresie gwarancji i rekojmi,

ponoszenie wszelkich kosztow pozwolen, uzgodnien, decyzji i akceptacji, ktérych wymaga prawo,
wykonanie dokumentacji powykonawczej,

szkolenie obstugi w zakresie eksploatacji obiektu i urzadzen,

odbudowanie uszkodzonych nawierzchni w trakcie wykonania robét,

utrzymywanie w czystosci kot pojazdéw wyjezdzajacych z terenu, budowy, w przypadku
zabrudzenia drég dojazdowych do terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest do uprzatnigcia
tych drég,

zdemontowanie obiektéw tymczasowych i uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu prac,
stosowanie materiatéw i wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, a takze
stosowanie materialéw oraz wyrobdw i urzadzen nowych oraz posiadajacych odpowiednie atesty.
Dokumenty wymagane w tym zakresie przepisami prawa, bedg przechowywane na terenie budowy
i udostepniane Zamawiajgcemu na kazde zadanie, a po zrealizowaniu Przedmiotu umowy, oddane
w komplecie Zamawiajgcemu,

wsp6tpraca w zakresie organizacji ruchu i montazu w przypadku réwnoleglego prowadzenia robét
przez innych wykonawcow na przylegtym terenie,

wykonanie innych niezbednych czynnosci: koniecznych do nalezytego wykonania Przedmiotu
umowy, w tym wynikajacych z obowigzujacych przepisow prawa,

stosowanie w ramach realizacji Umowy karty nadzoru autorskiego zgodnej z Zatacznikiem nr 1 do
Umowy oraz karty materiatowej zgodnej z Zatacznikiem nr 2 do Umowy. Zamawiajacy wprowadza
elektroniczny obieg karty nadzoru autorskiego oraz karty materiatowej, co oznacza, ze za ich
skuteczne doreczenie uwaia sie przekazanie ich w formie skanu na adres poczty elektronicznej
os6b odpowiedzialnych za realizacje umowy. Wymagane jest niezwloczne dostarczenie oryginalnej
wersji karty nadzoru.autorskiego lub karty materiatowej po przekazaniu ich wersji elektronicznej,
przedkfadanie w przypadku uptywu waznosci niezbednych do realizacji Przedmiotu umowy
uwierzytelnionych kopii aktualnych koncesji, zaswiadczer i certyfikatbw Wykonawcy, a takze
uprawnien, $wiadectw oraz przebytych szkolen pracownikow przewidzianych do realizacji
Przedmiotu, umowy w terminie do 3 dni od dnia uptywu waznosci tych dokumentow,
przedstawianie w uzgodnionych z Zamawiajacym terminach okreslonych szczegotowo
w'harmonogramie rzeczowo—finansowym projektéw warsztatowych i montazowych wymaganych
w SWZ i STWIOR, ktére podlegajg zatwierdzeniu wedtug zasad opisanych w § 5 ust. 2 Umowy,
realizacja Przedmiotu umowy w Scistej wspotpracy z kierownikiem budowy, inspektorami nadzoru
budowlanego, projektantem, Zamawiajgcym majac zawsze na wzgledzie pomysine ukorczenie
Przedmiotu umowy w sposéb poprawny jakosciowo, w przewidzianych terminach i budzecie.

Wykonawca oswiadcza, ze:

1)

2)

3)

jest/ bedzie wtascicielem dostarczanych do realizacji Przedmiotu umowy materiatéw budowlanych
i urzadzen,

zamontowane/posadowione urzadzenia i materialy beda fabrycznie nowe, wolne od wad
fizycznych i prawnych oraz zdatne do uzytku wediug potrzeb Zamawiajacego, o ktérych
Wykonawca zostat poinformowany i s3 mu znane,

jakos¢ sprzetu oraz urzadzen, z ktérych bedzie korzystat przy realizacji Umowy spetnia wymogi
techniczne okreslone odrebnymi przepisami.
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§5
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

W terminie 7 dni, liczac od dnia zawarcia umowy Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo —
finansowy. Przedtozony przez Wykonawce harmonogram rzeczowo-finansowy winien by¢ spdjny z
Ofertg Wykonawcy.

Zamawiajacy w terminie 7 dni liczac od dnia zlozenia harmonogramu rzeczowo-finansowego moze

zgtosi¢ do niego uwagi. W przypadku zgtoszenia uwag, Wykonawca zobowigzany jest do korekty

harmonogramu uwzgledniajacego uwagi Zamawiajacego oraz do ponownego przediozenia go

Zamawiajgcemu w terminie kolejnych do 7 dni. Zamawiajacy zatwierdzi poprawiony harmonogram

rzeczowo-finansowy w terminie do 7 dni liczac od dnia jego ztozenia, jesli Wykonawca uwzgledni w nim
wszystkie wczesniej zgloszone przez Zamawiajgcego uwagi i zastrzezenia.

Wprowadzanie zmian w zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo-finansowym, w szczegélnosci zmian

terminow realizacji, wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego, co nie pozbawia Zamawiajgcego prawa

naliczenia kar umownych, w przypadku przekroczenia terminu realizacji Przedmiotu umowy
okreslonego w § 2 umowy. ;

W terminie wskazanym w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Planu BIOZ robét

budowlanych. Plan BIOZ robdt budowlanych podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego zgodnie

z zasadami opisanymi w ust. 2 niniejszego paragrafu.

Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, bedzie zawierat co najmniej:

1) zakres rzeczowy robdt podlegajacych odbiorom czeéciowym . i terminy ich wykonania,
z zastrzezeniem, ze odbiorom czesciowym podlegac bedg tylko w petni zakoriczone elementy robodt
lub mozliwe do wyrainego wydzielenia ich czesci,

2)  wynagrodzenie za wykonanie rob6t w tym cene za wykonanie robét budowlanych prowadzonych w
oparciu o dokumentacje przekazang przez Zamawiajgcego; przedstawione wynagrodzenie powinno
by¢ okreslone w podziale na cene netto, podatek VAT oraz' wynagrodzenie brutto,

3) podziat wynagrodzenia w oparciu o kosztorysy ofertowe.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do harmonogramu rzeczowo-

finansowego w przypadku zmiany warunkéw finansowania lub zaistnienia innych niezaleznych od Stron

umowy czynnikow.

W przypadku, gdy Strony umowy uzgodnig, iz zaistniaty przestanki do zmiany harmonogramu rzeczowo-

finansowego, Wykonawca zobowigzany bedzie do jego zmiany w terminie 7 dni od dnia otrzymania

od Zamawiajacego stosownego wezwania. Zapisy ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu stosuje sie
odpowiednio.

§6
ZOBOWIAZANIA STRON

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 umowy,

2) ustanowienie/zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego,

3) protokolarne przekazanie Wykonawcy: dokumentacji projektowej w formie papierowej w 1
egzemplarzu oraz 1 kompletu dokumentacji na ptycie CD lub pendrive na wniosek Wykonawcy,

4) dokonywanie odbioréw wykonanych prac na zasadach okreslonych w § 12 Umowy,

5), terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace na podstawie prawidfowo
wystawionych przez Wykonawce faktur czesciowych i faktury koricowej.

Wykonawca o$wiadcza, ze — w trakcie postepowania przetargowego — zapoznat sie z dokumentacjg

projektowg, Szczegétowym Przedmiotem Zamodwienia stanowigce zatacznik nr 3 do umowy oraz

dokonat jej sprawdzenia pod katem jej spdjnosci i kompletnosci. Wykonawca potwierdza, ze

dokumentacja projektowa oraz Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamodwienia sg kompletne i spdjne oraz

umozliwiajg wykonanie robét budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy w ramach zaoferowanego

wynagrodzenia. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o

wszelkich wadach dokumentacji projektowej lub innej dokumentacji dostrzezonych w trakcie

wykonywania robét, nie pdiniej jednakie, niz w terminie 3 dni od daty ich ujawnienia. W przypadku

zaniechania zawiadomienia Zamawiajgcego o zauwazonych wadach, Wykonawca ponosi

odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za szkody stad wynikte. W zwigzku z powyizszym jakakolwiek

czesc robot, ktérej obowigzek wykonania wynika z dokumentacji projektowej oraz Szczegotowego Opisu




Przedmiotu Zaméwienia nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe lub roboty uzupetniajace i
Wykonawcy nie bed przystugiwaé roszczenia z tytutu wykonania takich robot.

Zamawiajacy lub podmioty przez niego upowaznione, w tym w szczegélnosci inspektor nadzoru, majg
prawo dokonywa¢ biezacej kontroli robét wykonywanych przez Wykonawce. Zamawiajacy dotozy
staran by biezaca kontrola robét nie zakt6cata normalnego toku wykonywania robot. Az do chwili
dokonania koricowego odbioru robét Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy nieodptatnego
usuniecia wszelkich dostrzezonych wad, niezaleznie od wczesniej wykonanych testow, kontroli lub
dokonania zaptaty faktury cze$ciowej obejmujacej dane elementy robot.

§7
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej: deliktowej
i kontraktowej Przedmiotu umowy na sume nie mniejsza niz wynagrodzenie brutto okreslone w § 10
ust. 1 umowy (bez franszyz i klauzul ograniczajacych odpowiedzialnos¢ zaktadu ubezpieczen).
Ubezpieczeniu, o ktérym mowa w ust. 1, podlegaja w szczegdInosci:

1) odpowiedzialnoé¢ cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone osobom 'trzecim, w tym
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdow
mechanicznych;

2) ubezpieczenie od nastepstw nieszczesliwych wypadkow pracownikow Wykonawcy i 0séb trzecich
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw
mechanicznych;

3) ubezpieczenie od szkéd powstatych w wyniku btedéw w dokumentacji'‘powykonawczej;

4) ubezpieczenie od szkéd w mieniu stanowigcym wiasnoé¢ Zamawiajacego, powstatych w zwigzku
z wykonywaniem Umowy;

5) dodatkowe ubezpieczenie ryzyk budowy z tytutu szkéd, jakie moga zaistnie¢ w zZwigzku
z wykonywaniem robét budowlanych objetych Przedmiotem umowy oraz pracq maszyn i urzadzen
budowlanych.

Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowita odpowiedzialnos¢, oraz zwalnia

Zamawiajacego z odpowiedzialnosci zwigzanej 'z| wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec

Zamawiajacego, dotyczacymi jakichkolwiek zaistniatych szkéd, kosztéw i wydatkéw zwigzanych

bezposrednio lub posérednio z wykonywaniem Przedmiotu umowy, powstatych w szczegdlnosci

w wyniku:

1) uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata, wigcznie ze skutkiem S$miertelnym, i diugotrwaty
choroba ktérejkolwiek z oséb zatrudnionych przez Wykonawce lub podwykonawcow;

2) utraty lub uszkodzenia majatku Wykonawcy, Podwykonawcow oraz osob przez nich zatrudnionych;

3) utraty lub uszkodzenia majatku oséb trzecich, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata, wigcznie
ze skutkiem $miertelnym, dtugotrwata chorobg os6b trzecich;

4) utraty lub uszkodzenia robét budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstatych w dowolny
sposob.

Wykonawca zobligowany jest do utrzymania waznej polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa ust. 1

powyzej, przez caly okres obowigzywania Umowy, tj. az do dnia podpisania przez Strony protokotu

odbioru koricowego catego Przedmiotu umowy.

Na kazde ' zgdanie Zamawiajacego, Wykonawca zobligowany jest przedstawi¢ kopig polisy

ubezpieczeniowe]j oraz potwierdzenie terminowego opfacania skfadek, w terminie nie dtuzszym niz 3

dni od dnia przekazania przez Zamawiajacego z3dania.

Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 powyiej, musi zapewniaC wyptate odszkodowania

ptatnego w zfotych polskich.

Koszt zawarcia i obowigzywania umowy, o ktérej mowa w ust. 1, w szczeg6lnosci sktadki

ubezpieczeniowej pokrywa w catosci Wykonawca.

W przypadku, gdy okres obowigzywania polisy ubezpieczeniowej jest krotszy niz okres wskazany w ust.

4 Wykonawca zobowigzany bedzie najpdiniej na 7 dni przed uptywem okresu ochrony

ubezpieczeniowej do przedstawienia Zamawiajagcemu kopii nowej polisy ubezpieczeniowej, wraz

z potwierdzeniem opfacenia skfadek ubezpieczeniowych, ktérych termin wymagalnosci uptynat w dniu

jej przedfozenia Zamawiajgcemu.




§8
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca wykona Przedmiot umowy samodzielnie albo za pomoca podwykonawcow.

W przypadku wykonywania Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw, Wykonawca odpowiada
za dziatania i zaniechania podwykonawcéw (dalszych podwykonawcow) jak za wtasne dziatania i
zaniechania. Wykonawca ponosi pefng odpowiedzialno$¢ — bez jakichkolwiek ograniczer, za prace
wykonane przez podwykonawcéw (dalszych podwykonawcdéw).

Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie nie pdzniej 3 dni od dnia zawarcia Umowy, o ile s3 juz
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0séb do kontaktu
z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Przedmiotu umowy, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcdéw, ktérym w péiniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robdt budowlanych, co nie wytacza obowigzkdw Wykonawcy, o ktérych mowa w §
9 umowy.

Wykonanie Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw) nie pocigga
za sobg mozliwosci naliczania dodatkowej zaptaty za wykonanie przedmiotu umowy ani wprowadzania
jakichkolwiek zmian do Umowy. '

Wartos¢ wynagrodzenia za roboty zlecane na rzecz podwykonawcow (dalszych podwykonawcow) nie
moze byc¢ wyisza od wartosci wynagrodzenia dla tego samego zakresu robot wskazanego w umowie.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia. W tym celu zobowigzany jest przedtozy¢ stosowne dokumenty
wymagane w postanowieniach SWZ. Ponadto nowy podwykonawca, o ktérym wyzej mowa nie moze
podlegac¢ wykluczeniu w oparciu o przestanki zawarte w art.'108 ust. 1 ustawy PZP, oraz o ktérych mowa
w art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz sfuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2023r.,
poz. 1497) oraz o ktérych mowa w art. 5k) rozporzgdzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
dotyczace srodkow ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie
(Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 w
sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego srodkéw ograniczajgcych w zwigzku z
dziataniami Rosji destabilizujgcymi-sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) wskazane
w SWZ. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ stosowne dokumenty wymagane w
postanowieniach SWZ (oswiadczenie lub dokumenty analogiczne do tych, ktore byty sktadane w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego). Przepisy art. 122 ustawy PZP stosuje sie
odpowiednio.

Wykonawca, ktéry powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu.zobowiazuje sie do realizacji zakresu Przedmiotu umowy obejmujgcego: _ za pomoca
(nazwa i adres podmiotu udostepniajgcego) ___ (zgodnie ze ztoZzongq ofertq)

Podmiot, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobdéw zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy PZP,
odpowiada solidarnie z Wykonawcy za szkode poniesiong przez Zamawiajacego powstata wskutek
nieudostepnienia tych zasobdw, chyba, ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

Postanowienia ust. 4 =5 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

§9

Wykonawca (podwykonawca,  dalszy podwykonawca) zamierzajgcy  zawrze¢  umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, przed rozpoczeciem robét przez tego
podwykonawce (dalszego podwykonawce)- obowigzany jest do przedloienia Zamawiajgcemu
pisemnego projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobligowany jest
dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy w terminie przekazania terenu budowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy (podwykonawcy,
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dalszemu podwykonawcy) faktury/rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy

(dalszemu podwykonawcy) dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

W terminie 10 dni, liczac od dnia doreczenia pisemnego projektu umowy o podwykonawstwo,

Zamawiajacy uprawniony jest do sktadania pisemnych zastrzezer do tego projektu. Zastrzezenia mogg

dotyczy¢ niespetniania wymagari okreslonych w SWZ, niniejszej umowie oraz dtugosci terminu zapfaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, a w szczegblnoéci postanowien
ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien

dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i

obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy.

Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu

poéwiadczong za zgodnoé¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s roboty budowlane —w terminie 7 dni, liczac od dnia jej zawarcia.

W terminie 10 dni, liczac od dnia doreczenia poswiadczonej kopii umowy o podwykonawstwo,

Zamawiajgcy ma prawo zglosi¢ pisemny sprzeciw do tej umowy.

Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zaméwienia na roboty budowlane obowigzany

jest przedktada¢ Zamawiajagcemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jéj zawarcia,

z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie

zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez

Zamawiajacego w SWZ, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie to nie dotyczy umow

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt. Postanowienia ust. 2'stosuje sig odpowiednio.

W przypadku, gdy w przedfozonej umowie termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu

podwykonawcy) jest dtuzszy niz okre$lony 30 dni (od dnia doreczenia faktury/rachunku), Zamawiajacy

informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem
wystapienia o zapfate kary umownej.

Kazda umowa o podwykonawstwo powinna zawierac' postanowienia spéjne i niekolidujgce

z postanowieniami Umowy oraz okresla¢ w szczegolnosci:

1) precyzyjny zakres $wiadczeri powierzonych podwykonawcy,

2) zasady odbioru wykonanych prac,

3) wysoko$¢ i zasady ptatnosci (w tym termin ptatnoéci) wynagrodzenia naleznego podwykonawcy,

4) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczace tresci uméw z dalszymi podwykonawcami,
zapewniajace realizacje przez Zamawiajacego uprawnieri i obowigzkow wynikajgcych z Umowy, w
tym obowiazek przedkiadania Zamawiajagcemu projektéw uméw oraz poswiadczonych kopii
zawartych umow z podwykonawcami,

5) uprawnienia Zamawiajacego i Wykonawcy do bezposredniej zaptaty podwykonawcy idalszym
podwykonawcom ich wynagrodzenia,

6) zapisy gwarantujace, iz okres odpowiedzialnoéci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za
wady Przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za
wady Przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych ' uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zapfaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapfaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia podwykonawcy,

2), uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu

", /""zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

3) ' przewidujacych termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2,

4) ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowiazki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej migdzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajagcego za spojnos¢ postanowiern umowy zawartej

z podwykonawca z postanowieniami Umowy i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony ustalaja,

7e nieztozenie przez Zamawiajgcego zastrzezeri lub sprzeciwu do umoéw z podwykonawcami — nie

zwalnia Wykonawcy z tej odpowiedzialnosci.

Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robdt objetego Przedmiotem umowy,

Wykonawca powinien zgtosi¢ kierownikowi budowy oraz nadzorowi inwestorskiemu, z co najmniej 3-
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dniowym wyprzedzeniem. Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia robdt, zas
sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postgpowanie Wykonawcy skutkowac bedzie naliczeniem kar
umownych, zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 13 umowy. Wykonawca winien rowniez poinformowac
kazdorazowo nadzér inwestorski o zakorczeniu wykonywania zakresu robét objetego Przedmiotem
umowy przez danego podwykonawce.

Wprowadzenie podwykonawcy na teren budowy, powinien kazdorazowo potwierdzi¢ Kierownik
Budowy wpisem do dziennika budowy.

Postanowienia powyisze stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo, ktarych przedmiotem sg roboty budowlane oraz zmian tych umow.

Umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo beda zawierane z dalszymi podwykonawcami na
takich samych zasadach, co umowy z podwykonawcami

§10
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Wysokos$¢ wynagrodzenia przystugujagcego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy ustalona
zostata na podstawie wybranej przez Zamawiajacego Oferty i ma charakter, wynagrodzenia
kosztorysowego. Wynagrodzenie za wykonanie catego Przedmiotu umowy przy nie zmienionym jego

zakresie, nie przekroczy kwoty: zt netto (stownie: ). Wynagrodzenie zostanie
powiekszone o nalezny podatek od towardw i ustug, wedtug stawki 23 %. Przy uwzglednieniu tej stawki
wynagrodzenie brutto Wykonawcy stanowic¢ bedzie zt brutto (sfownie: ).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjq
wszystkich obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z Umowy, a w.tym z tytutu przeniesienia autorskich
praw majatkowych do dokumentacji powykonawczej, uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych,
uzgodnien, opinii, warunkdw, itp. obejmuje rowniez koszty materiatéw i wyrobéw budowlanych, koszty
wszelkich prac przygotowawczych, porzadkowych, usuniecia i utylizacji materiatu z demontazu, koszty
wykonania odwodnienia wykopdw na etapie realizacji sieci kanalizacyjnej, wszelkie koszty utrzymania,
w tym koszty zwigzane z zapewnieniem i dostawg mediow do dnia odbioru Przedmiotu umowy, koszty
geodezyjne, koszty nadzoréw specjalistycznych, koszty zwigzane z wykonaniem przekopdw kontrolnych
dla ustalenia faktycznego przebiegu istniejacego uzbrojenia terenu i przygotowaniem terenu
do wykonania robot, w tym koszty wykonania wszelkich prac zwigzanych z usunigciem przeszkod
uniemozliwiajacych lub ograniczajgcych wykonanie robot objetych Przedmiotem umowy, takie tych
znajdujacych sie w ziemi, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych prac oraz inne koszty wynikajace
z Umowy, a takze uwzglednia ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z
jej wykonaniem, koszty przebudowy i/lub zabezpieczenie i/lub wymian istniejacej infrastruktury
(istniejgcych  sieci przylgczy, obiektéw, budowli podziemnych, naziemnych itp.) zaréwno
zinwentaryzowanej jak inie, kolidujgcej z zadaniem.

Dla dokonania rozliczern ewentualnych robdt zamiennych i dodatkowych oraz ograniczenia lub
rezygnacji z okreslonego zakresu robot, Wykonawca opracuje kosztorysy ofertowe (réznicowe lub
dodatkowe), 'ktére muszg by¢ zweryfikowane przez inspektora nadzoru/inzyniera kontraktu i
zatwierdzone przez Zamawiajacego na pismie. Kosztorysy nalezy sporzadzic na podstawie cen
jednostkowych wynikajgcych z kosztorysu ofertowego, a jezeli takich pozycji kosztorysowych brak, to
ceny jednostkowe materiatéw i sprzgtu dla tych pozycji nalezy przyjac — bez kosztow zakupu —w oparciu
o srednie ceny, z ostatniego opublikowanego numeru zeszytu wydawnictwa SEKOCENBUD, a ceny
robocizny w oparciu o najnizsze ceny dla wojewddztwa slaskiego, z ostatniego opublikowanego numeru
zeszytu wydawnictwa SEKOCENBUD, w okresie wykonywania tych robét. Kalkulacje kosztorysowq
metodg szczegétowa Wykonawca sporzadzi przy zastosowaniu Kosztorysowych Norm Naktadow
Rzeczowych; jezeli w naktadach nie uwzgledniono pozycji, rozliczenie nastgpi na podstawie
zatwierdzonej przez Zamawiajgcego kalkulacji kosztorysowej wykonanej metodg szczegétowg, opartg
na nakladach analogicznych rob6t budowlanych. Brak zgody Zamawiajgcego na wykonanie robét, o
ktérych mowa w niniejszym ustepie, skutkuje — zgodnie ze stosowanym odpowiednio art. 630 k.c. -
brakiem jakichkolwiek roszczen Wykonawcy z tego tytutu wobec Zamawiajacego.

Za roboty niewykonane — uznane przez Zamawiajgcego jako zbedne (niecelowe z punktu widzenia
optymalnego wykonania Przedmiotu umowy) — cho¢ objete kosztorysem ofertowym, Wykonawcy nie
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przystuguje wynagrodzenie. W takim wypadku Wykonawcy nie przystugujg rowniez jakikolwiek inne

roszczenia.

Ztom powstaly w wyniku robét wykonanych w ramach Przedmiotu umowy jest wilasnoscig

Zamawiajgcego. Ztom winien zosta¢ dostarczony do punktu ztomu przez Wykonawce, w ramach jego

obowigzkéw umownych. Sprzedaz ztomu dokonywana bedzie przez Zamawiajacego na podstawie

dostarczonej przez Wykonawce Karty przekazania ztomu. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢

Zamawiajgcemu Karte nie pozniej niz 3 dni od daty dostarczenia ztomu do punktu ztomu.

Strony dopuszczaja zmiane wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny

materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia z uwzglednieniem nastepujacych regut:

1) podstawa do ustalenia poziomu zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamdwienia jest wskaZnik cen towaréw i ustug konsumpcyjnych ogtaszany w komunikacie Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statycznego obowigzujacy w miesigcu, w ktdrym zostata zawarta umowa,

2) minimalny poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw wyliczony w oparciu o wskaznik cen
towardw i ustug konsumpcyjnych wskazany w pkt 1), uprawniajgcy Strony niniejszej Umowy do
zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 10 punktéw procentowych;

3) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy z tytutu przestanki
opisanej w niniejszym ustepie w catym okresie obowigzywania niniejszej Umowy wynosi 15%
wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 6, mogg by¢ wprowadzone wylacznie wtedy, gdy maja one wplyw na
koszty wykonania umowy przez Wykonawce. W przypadku ich wystgpienia, Wykonawca moze wystgpic
do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o zmiane wynagrodzenia, przedktadajgc odpowiednie
dokumenty potwierdzajace zasadnos¢ ztozenia takiego wniosku.
Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelka watpliwos¢, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw
na koszty wykonania Umowy oraz okresli¢ stopien, w jakim wplynie.ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 6, mogg by¢ wprowadzane nie czesciej niz raz na 6 miesigcy, przy czym
pierwsza zmiana moze by¢ dokonana najwczesniej po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia niniejszej
Umowy, poprzez zestawienie kosztow swiadczenia poszczegolnych prac wymienionych w kosztorysie
ofertowym oraz wskaznika, o ktérym mowa w ust. 6 pkt 1). Strony bed3 uprawnione do wnioskowania o
dokonanie kolejnej zmiany pod warunkiem, ze wskaznik, o ktérym mowa w ust. 6 pkt 1) ulegnie zmianie
o minimum 10 punktéw procentowych w stosunku do miesigca, w ktérym dokonano poprzedniej
zmiany.

Poprzez zmiane cen materiatéw lub kosztéw, o ktérych mowa w ust. 6 nalezy rozumie¢ wzrost

odpowiednio cen lub kosztéw, jak i ich obnizenie, wzgledem cen lub kosztu przyjetego w celu ustalenia

wynagrodzenia zawartego w ofercie, zatem uprawnienie do zmiany wynagrodzenia przystuguje zaréwno
Wykonawcy, jak i Zamawiajacemul, W' przypadku obnizenia cen lub kosztu w stosunku do cen lub kosztu
przyjetego w celu ustalenia, wynagrodzenia zawartego w ofercie, zapisy ust. 4, 5 oraz 6 stosuje sig
odpowiednio do Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy przy realizacji niniejszej umowy beda brali udziat podwykonawcy, Wykonawca
zobowigzany bedzie do dokonania zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym
zawarl umowe, ‘w' zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych

zobowigzania 'podwykonawcy. Wykonawca zobowigzany bedzie do dokonania powyiszej zmiany w

terminie 30 dni od dnia dokonania zmiany niniejszej umowy oraz przediozenia o$wiadczenia
podwykonawcy o dokonanej zmianie.

W przypadku akceptacji zadania przez drugg Strong, zwaloryzowane wynagrodzenie bedzie
obowigzywac od dnia dorgczenia zadania i po podpisaniu aneksu.

Brak zgody na zmiang, po stronie Zamawiajacego powoduje, ze Wykonawca obowigzany jest wykonywac

Umowe na dotychczasowych zasadach.

§11
WARUNKI PLATNOSCI

Rozliczanie naleznosci za wykonane i odebrane roboty budowlane i prace nastapi na podstawie faktur
VAT czesciowych, wystawianych nie czesciej niz raz w miesigcu oraz faktury VAT koricowej. Strony
uzgadniajg, iz maksymalna warto$¢ wynagrodzenia objetego fakturami czesciowymi nie moze
przekroczy¢ 90 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy. Pozostata kwota
wynagrodzenia bedzie zaptacona po dokonaniu odbioru kofcowego zgodnie z postanowieniami § 12
ust. 3 i nast. umowy.
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Wszelkie ptatnosci za wykonane roboty budowlane bedg realizowane powykonawczo. Podstawg dla

wystawienia faktur VAT w kazdym przypadku beda podpisane przez branzowych inspektoréw nadzoru

protokoty odbioru robét (odpowiednio: czesciowe i koricowy), stwierdzajgce wykonanie robdt i prac
oraz zawierajace zbiorcze zestawienie wykonanych robot (narastajgco w okresie rozliczeniowym) dla

robét odebranych. Zatacznikiem do protokotu odbioru bedzie szczegétowy wykaz wykonanych prac w

danym okresie rozliczeniowym opracowany na podstawie harmonogramu robét, o ktérym mowa w § 5

ust. 1 umowy oraz dokumenty wskazane odpowiednio w § 12 ust. 2 i ust. 4 umowy.

Wykonawca ma prawo ztozy¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng za posrednictwem Platformy

Elektronicznego Fakturowania. W celu wskazania prawidtowego adresata dokumentu (faktury) nalezy

dokona¢ wyboru rodzaju adresu PEF-NIP oraz wpisa¢ numer adresu PEF— 6440015167.

Wykonawca oswiadcza ze jest* / nie jest* czynnym podatnikiem podatku od towardéw i ustug.

Z zastrzezeniem ust. 5-7, zaptata wynagrodzenia objetego fakturami bedzie nastepowac w terminie do

30 dni, liczac od dnia doreczenia prawidtowo wystawionej faktury Zamawiajgcemu. Ptatnosci zostang

zrealizowane przelewem na nastepujacy rachunek bankowy Wykonawcy . Zadzien dokonania

ptatnosci, Strony ustalajg dziedn obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczyé fakture do siedziby Zamawiajacego. Kazda faktura za wykonane roboty
budowlane musi by¢ wystawiona na Zamawiajacego oraz musi zawiera¢ co najmniej: nazwe
zamowienia, numer umowy, opis za jaki jest okres lub jakich protokotéw odbioru dotyczy. W przypadku
wystawienia faktury niezgodnie z umowg lub obowigzujgcymi przepisami prawa bieg terminu ptatnosci
rozpoczyna sie w dacie uzupetnienia brakujgcych dokumentéw lub dacie otrzymania faktury korygujgcej

VAT (o ile niezgodno$¢ dotyczyta tresci faktury). Wykonawca zobowigzany: jest do kazdej faktury

zatgczy¢ oswiadczenie o wysokosci naleznosci  przystugujacych podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom, zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 6 do'umowy wraz z oswiadczeniami
uzyskanymi od Podwykonawcow zgodnie ze wzorem stanowigcym 'Zatgcznik nr 7, a dla faktury

koncowej zgodnie z Zatgcznikiem nr 5.

Jezeli Przedmiot umowy bedzie realizowany przez podwykonawcow (dalszych podwykonawcow),

odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy),

ograniczona jest wylgcznie do naleznosci powstatych po:

1) zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane,

2) przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

przypadnie pdzniej niz termin zapfaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcy z powyzszych zapisow

Zamawiajacy uprawniony jest wstrzymac sie z zaptatg czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

odpowiadajgcej kwocie istniejacego, lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy, do czasu przedtozenia przez Wykonawce dowodu dokonania zaptaty tego
wynagrodzenia i pisemnego oswiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) potwierdzajacego
tg zaptate, bez koniecznosci zaptaty z tego tytutu odsetek za opdinienie.

W przypadku realizacji Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw) w

zakresie dostaw i ustug, Strony ustalajg nastepujgce zasady ptatnosci wynagrodzenia z tytutu realizacji

Przedmiotu Umowy:

1) wynagrodzenie za dostawy/ustugi wykonane przez podwykonawce (dalszego podwykonawce)
zostanie zaptacone Wykonawcy wylgcznie pod warunkiem przedtozenia przez Wykonawce, wraz z
fakturg dowoddw zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom)
oraz pisemnych oswiadczern podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) potwierdzajgcego ta
zaptate sporzadzonych zgodnie z zatgcznikiem nr 6 do umowy. Ponadto, Wykonawca zobligowany
jest ztozy¢, wraz z faktura, swoje pisemne oswiadczenie o wysokosci i terminie wymagalnosci
wynagrodzenia naleznego wszystkim podwykonawcom (dalszym podwykonawcom),

2) Wykonawca moze upowazni¢ Zamawiajgcego na pi$émie do zaptaty wynagrodzenia bezposrednio
na rachunek podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). W takim przypadku do wystawionej przez
siebie faktury, Wykonawca dotfgczy kopie faktur wystawionych przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce) zgodnie z zawartymi umowami o podwykonawstwo, a ponadto dyspozycjg
bezposredniego uiszczenia ptatnosci objetych tymi fakturami przelewem z rachunku
Zamawiajgcego na wskazany w tych fakturach rachunek bankowy podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy). Faktura Wykonawcy bedzie zawierac klauzule wskazujacg nazwe podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy) oraz numer jego rachunku bankowego, w celu bezposredniego
przekazania wynagrodzenia podwykonawcy.
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W razie naruszenia regut okreslonych powyzej lub powziecia informacji o uchylaniu sie Wykonawcy od

obowiagzku zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), Zamawiajacy

uprawniony bedzie do dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy

(dalszemu podwykonawcy). Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi

Wykonawcy zgtoszenie uwag w tym przedmiocie w terminie 7 dni liczac od dnia dorgczenia Wykonawcy

informacji o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty. Bezpoérednia zaplata obejmie wytacznie

nalezne wynagrodzenie, tj. bez odsetek.

W sytuacji zgtoszenia przez Wykonawce w powyzszym terminie okre$lonym uwag dotyczacych zamiaru

dokonania przez Zamawiajacego zaptaty bezposredniej, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zapfaty,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co. do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sig nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty. ;

W przypadku dokonania ptatnoéci na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), wynagrodzenie

Wykonawcy zostanie odpowiednio potragcone o kwoty wyptacone podwykonawcy (dalszemu

podwykonawcy).

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane

przez podwykonawce w przypadku:

1) zawarcia umowy z podwykonawcy (dalszym podwykonawca) lub zmiany podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy), bez pisemnej zgody Zamawiajgcego,

2) zmiany warunkéw umowy z podwykonawcg (dalszym podwykonawca) bez zgody Zamawiajacego,

3) nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezeri do umowy z podwykonawcy (dalszym podwykonawcg)
zgtoszonych przez Zamawiajgcego lub naruszenia art. 647" Kodeksu cywilnego.

§12
ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca celem przeprowadzenia czynnosci odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz

odbioru czeéciowego, zobowigzany jest| zawiadomi¢ Zamawiajgcego z 3—dniowym terminem

wyprzedzajacym fakt gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w formie wpisu

do dziennika budowy, jak réwniez zawiadomienia pismem lub mailowo, pod rygorem nakazania przez

Zamawiajacego odkrycia takich robdt przez Wykonawce na jego koszt i ryzyko. W tym samym terminie

przedtozy niezbedne do odbioru,dokumenty, w tym projekt protokotu odbioru. Zamawiajacy wyznacza

termin odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nie pdiniej niz w ciggu 3 dni od dnia

otrzymania zawiadomienia, Wykonawca zobowiazany jest do ewidencji oraz wykonania dokumentacji

fotograficznej ww. robét,

Strony dopuszczajg odbiory czeéciowe elementoéw robét, stanowigcych wyodrebniong catos$é, ktora nie

bedzie podlegata zmianie/uszkodzeniu w dalszej realizacji robét, zgodnie z harmonogramem rzeczowo —

finansowym. Wykonawca kazdorazowo zgtasza Zamawiajagcemu dokonujac wpisu do dziennika budowy,

a Zamawiajacy, po spefnieniu przez Wykonawce wskazanych w niniejszym ustgpie obowigzkow,

dokonuje odbioru niezwtocznie (jednak nie pézniej niz w terminie 4 dni), tak aby nie powodowac przerw

w. wykonywaniu robét bedacych Przedmiotem umowy, réwniez dokonujgc wpisu do dziennika budowy,

przez' upowainionego inspektora nadzoru inwestorskiego. Dla dokonania odbioru czeéciowego

Wykonawca przediozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbedne dokumenty (w oryginatach), a w

szczegolnosci:

1) sSwiadectwa jakosci,

2) certyfikaty,

3) sSwiadectwa wykonanych préb lub badan,

4) atesty dotyczgce odbierania elementu robét,

5) karty przekazania odpadu,

6) zatwierdzone przez inspektora nadzoru karty materiatowe ,

7) oswiadczenie o niekorzystaniu przy realizacji Przedmiotu umowy z podwykonawcéw lub
o$wiadczenie podwykonawcow (dalszych podwykonawcdw), ze ich roszczenia finansowe z tytutu
wykonania robdt w danej czesci zadania zostaly zaspokojone. W oswiadczeniu podwykonawca
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(dalszy podwykonawca) wskazuje oznaczenie umowy, a takze faktury lub rachunku oraz wskazuje
precyzyjnie zakres wykonanych robot, ustug lub dostaw.

8) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru,

Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce ,Wykazu

robot wykonanych czesciowo” potwierdzonego przez upowaznionego inspektora nadzoru. Wykaz ten

powinien byc¢ sporzadzony na podstawie stopnia zaawansowania robot okreslonych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym. Odbidr czesciowy (robdt czesciowo wykonanych) stuzy jedynie dla umozliwienia

Zamawiajgcemu dokonywania Wykonawcy zaptaty za czeSciowo wykonane roboty, nie czesciej niz

w okresach miesigcznych. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania dokumentacji fotograficznej

ww. robét w okresach miesiecznych i przekazywania dokumentacji na nosniku CD do Zamawiajgcego.

Odbidr koricowy nastagpi po catkowitym zakoriczeniu wszystkich robdt budowlanych i prac sktadajgcych

sie na Przedmiot umowy, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego zgtoszenie do

odbioru koricowego. Do wniosku zostang zatagczone w oryginatach: :

1) os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnoici wykonania robét i prac z niniejsza umowa .oraz
o doprowadzeniu terenu budowy do nalezytego stanu i porzadku, a takie sasiednich ulic
(w przypadku korzystania z nich), sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu ='jezeli ma
zastosowanie,

2) oswiadczenie kierownika budowy, ze roboty budowlane zostaty wykonane zgodnie z. dokumentacja
projektowa, pozwoleniem na budowe, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej,

3) oéwiadczenie kierownika budowy, ze do wykonania Przedmiotu umowy zastosowano wyfacznie
materiaty budowlane spetniajgce wymogi okreslone w obowigzujgcych przepisach prawa, w tym w
art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Do wniosku o dokonanie odbioru koricowego Wykonawca zatgcza ponadto'w oryginatach:

1) dziennik budowy, wraz z dokumentami, ktére w trakcie budowy zostaly do niego wigczone
integralnie,

2) projekt budowlany oraz projekt wykonawczy wraz z: naniesionymi przez kierownika budowy
i potwierdzonymi przez projektanta i inspektora nadzoru zmianami dokonanymi w toku budowy,

3) operat kolaudacyjny — wyniki prob i sprawdzen, swiadectwa jakosci, certyfikaty, atesty,

4) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

5) potwierdzenie ztozenia w Zasobach Geodezyjnych dokumentdéw umozliwiajgcych sporzadzenie
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

6) oswiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenu,

7) oswiadczenie podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw), na zawarcie umowy z ktorymi
Zamawiajacy wyrazit zgode na pismie, ze ich roszczenia finansowe za wykonane roboty zostaty
zaspokojone, '

8) protokoty badan, sprawdzen, podtaczen lub wpiec do sieci,

9) dokument gwarancyjny odpowiadajgcy co najmniej wymaganiom zawartym w niniejszej umowie —
przekazany w dniu wyznaczenia odbioru koricowego,

10) liste wszystkich podwykonawcow, przy udziale ktorych wykonywat Przedmiot umowy,

11) karty przekazania drewna, odpaddw i zdania ztomu z demontazu,

12) dokumentacje w jezyku polskim dotyczaca instalacji i urzadzen (techniczna, serwisowa, instrukcja
przeglagdéw i konserwacji, szczegdtowy wykaz komponentéw etc.),

13) zatwierdzone przez inspektora nadzoru karty materiatowe,

14) dokumentacje powykonawczg,

15) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie i/lub przyjecia zawiadomienia o zakoriczenie robot w
zakresie Przedmiotu Umowy.

W ‘terminie 7 dni od daty zlozenia wniosku przez Wykonawce zawierajacego zgtoszenie do odbioru

koricowego robdt budowlanych bedacych Przedmiotem umowy, Zmawiajacy zaakceptuje wniosek lub

wniesie do niego uwagi i wyznaczy termin na usuniecie brakdw. Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zgtaszania uwag do wniosku o dokonanie odbioru koricowego, w szczegdlnosci gdy roboty budowlane

nie zostaty zakonczone, wniosek nie jest kompletny, a w tym nie zawiera dokumentéw wskazanych w

niniejszym ustepie. Data przyjecia przez Zamawiajacego wniosku Wykonawcy zawierajgcego zgtoszenie

do odbioru koncowego wykonania robot budowalnych objetych Przedmiotem umowy jest
powiedzeniem terminu zakoriczenia wykonywania Przedmiotu umowy w tym zakresie, o ile roboty

zostang odebrane przez Zamawiajgcego. Potwierdzenie ztozenia wniosku nie jest réwnoznaczne z

przyjeciem wniosku bez uwag.

Rozpoczecie czynnosci odbioru nastapi w terminie do 14 dni liczac od daty przyjecia przez

Zamawiajacego bez uwag wniosku Wykonawcy, zawierajacego zgtoszenie do odbioru koricowego
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10.

11.

12.

13.

14.

wykonania robét budowlanych i prac bedacych Przedmiotem umowy. Zakoriczenie czynnosci odbioru
powinno nastgpi¢ najpdzniej 30 dnia liczac od dnia rozpoczgcia. W czynnosciach odbioru koncowego
uczestnicza kierownik budowy, przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiajacego.
Z czynnoséci odbioru koricowego zostanie sporzadzony protokétf, ktdry zawieraC bedzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione podczas odbioru. koricowego. W czasie odbioru Zamawiajacy dokona
sprawdzenia dokumentacji Przedmiotu umowy, jakoséci wykonania, funkcjonowania poszczegdlnych
elementow Przedmiotu umowy.
Jezeli przed rozpoczeciem lub w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze Przedmiot
umowy pomimo zgloszenia rob6t budowlanych i prac do odbioru koricowego przez Wykonawce i
przyjecia zgloszenia przez Zamawiajacego, nie jest gotowy do odbioru w szczegdlnosci z powodu
niewykonania wszystkich robét budowlanych, wadliwego wykonania robét budowlanych, lub brakéw
w dokumentacji, a wady bedg na tyle istotne, ze obiekt nie bedzie nadawat sig do uzytkowania, to
Zamawiajacy odmoéwi odbioru z winy Wykonawcy, co zostanie stwierdzone w protokole, ktdry moze
zawieraé réwniez inne ustalenia spowodowane powyiszg sytuacja, a takze dalszy tryb postgpowania
wskazany przez Zamawiajgcego.
Odbiér ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajagcego przy udziale Wykonawcy. ' Ustalenia
z przeprowadzenia czynnosci odbioru ostatecznego zapisuje si¢ w formie protokofu 'ostatecznego
odbioru po uptywie okresu gwarancji jakosci i okresu rekojmi za wady Przedmiotu umowy. Pozytywne
ustalenia zawarte w tym protokole w zakresie usunigcia wszystkich wad i brakéw ujawnionych w
okresie gwarancji jakoéci i w okresie rekojmi za wady Przedmiotu umowy, powoduja, ze Wykonawca
zostaje zwolniony z wszystkich zobowigzan wynikajgcych z umowy.
W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robdt budowlanych
lub prac niezgodnie z umowa lub ujawnienia powstatych wad w robotach budowlanych lub pracach
stanowiacych Przedmiotu umowy — na kazdym etapie realizacji umowy, wtym przy odbiorach
(czesciowych, koricowym) — inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zadania usunigcia
przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidiowosci lub wad, w okreélonym, odpowiednim technicznie
terminie nie krotszym niz 7 dni roboczych. Kosztusunigcia nieprawidiowosci lub wad ponosi
Wykonawca.
Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie ‘wyznaczonym zgodnie z ustepem powyzszym
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wady przez osoby trzecie - bez uprzedniego upowaznienia Sadu na
koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki (koszty)
z wynagrodzenia Wykonawcy, ktéry wyraza ha to zgode.
Jezeli dla ustalenia wystapienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub
ekspertyz inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci
na koszt Wykonawcy. Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robot lub
prac, Zamawiajacy zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. W razie odmowy realizacji tego
obowiazku przez Wykonawce, Zamawiajacy moze dokonac zlecenia powyizszych czynnosci na koszt i
ryzyko Wykonawcy. %
Strony ustalaja, ze Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg
w 3 egzemplarzach, w''wersji papierowej oraz na nosniku elektronicznym, powykonawczg mape
zasadnicza w 5 egz. oraz w 2 egz. mape ewidencji gruntéw i budynkéw, z naniesionym przebiegiem
inwestycji.
Wykonawca  z/'dniem przekazania Zamawiajgcemu dokumentdw, opracowan (w tym dokumentacji
powykonawczej, projektéw, rysunkéw, map itd.) wykonanych na podstawie Umowy przenosi na
Zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 Umowy, majagtkowe prawa
autorskie do wskazanej dokumentacji (utwordw). Przeniesienie autorskich praw majatkowych dotyczy
utworéw wytworzonych lub zmodyfikowanych w wykonaniu Umowy (w tym dokumentéw, w dowolnej
formie utrwalenia, poprawek, etc.) i obejmuje nieograniczone w czasie i nieograniczone terytorialnie
korzystanie i rozporzadzanie utworami (dokumentacja) na polach eksploatacji obejmujacych:
1) wykorzystywania dokumentacji w sposéb nieograniczony, w tym w ramach prowadzonych
inwestycji przez Zamawiajgcego,
2) zwielokrotniania dokumentacji technika drukarska, zapisu magnetycznego, reprograficzng, technikg
cyfrowa, technika filmowag,
3) wprowadzania do obrotu, uzyczania lub najmu oryginatu lub egzemplarzy,
4) publicznego wystawiania, wyswietlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a takie
publicznego udostepniania w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ dostep do Dokumentacji w miejscu i
w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez udostepnienie egzemplarza dokumentacji w formie
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15,
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19;

20.

21,
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24,

cyfrowej w Internecie, publikacji folderow reklamowych zawierajacych zwielokrotniong technika

drukarska czes¢ lub catos¢ dokumentaciji.
Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do
dokumentacji sporzadzonej w ramach wykonywania Przedmiotu umowy oraz zobowigzuje sie do
niewykonywania autorskich praw osobistych do tej dokumentacji.
Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego bez zgody Wykonawcy wszelkich
opracowan dokumentacji, w szczegdlnosci ttumaczen, modyfikacji, przerobek, adaptacji, poprawek oraz
aktualizacji.
Wykonawca zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 10 ust. 1 Umowy do
zagwarantowania nabycia na rzecz Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych od osoby bedacej
autorem takich projektéw, rysunkéw, tekstow, grafik, zdje¢, filméw, nagran i innych dziet i dokumentow
wytworzonych w ramach realizacji inwestycji. i
Zamawiajacy wraz z przekazaniem mu wszelkich dokumentéw, projektéw, opracowan wykonanych w
ramach realizacji Umowy przez Wykonawce bedzie uprawniony do dokonywania wszelkich opracuwan
modyfikacji, ttumaczen bez zgody Wykonawcy (autorskie prawa zaleine).
Zamawiajacy jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majgtkowych i praw zafeznych do
utwordw, o ktérych mowa powyzej na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z tych
utworow.
Wraz z przekazaniem egzemplarzy dokumentdw, projektdw i opracowan powstatych lub dostarczonych
przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg Umowy Zamawiajgcy staje sig ich wiascicielem.
Wynagrodzenie wskazane w § 10 ust. 1 Umowy obejmuje wynagrodzenie za przeniesienie na
Zamawiajacego autorskich praw majatkowych do wskazanych powyiej. 'utworéw na wszystkich
wymienionych powyzej polach eksploatacji oraz za zezwolenie wykonywania praw zaleznych przez
Zamawiajacego, a takze za realizacje pozostatych obowigzkdw i uprawniern zwigzanych z przeniesieniem
praw autorski i no$nikéw, na ktérych zostaty zapisane.
Wykonawca oswiadcza, ze utwory, o ktdrych mowa w niniejszym paragrafie wydane Zamawiajgcemu
nie beda narusza¢ praw autorskich oséb trzecich. Do korzystania irozporzadzania, a takie dla
eksploatacji i wprowadzania zmian do utwordw wytworzonych lub zmodyfikowanych w wykonaniu
umowy, nie jest wymagana zgoda oséb trzecich. W przypadku zgtoszenia przez osoby trzecie roszczen
dotyczacych praw autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego, naruszenia dobr osobistych lub
naruszenia innych przepiséw prawa, Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich roszczen z tego
tytutu. Zamawiajacy bedzie kierowat te osoby do Wykonawcy, jako podmiotu odpowiedzialnego, a
Wykonawca zobowigzuje sie przejac te roszczenia i zwolni¢ Zamawiajgcego od odpowiedzialnosci.
Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utwordéw nalezy do wytacznej kompetencji
Zamawiajgcego.
Wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu dokumentacji, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
os$wiadczenia autorow o przekazaniu praw autorskich i zezwolenia na wykonywanie zaleznych praw
autorskich, bedgcego zatacznikiem nr 9 do niniejszej umowy.

§13
GWARANCIA

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na Przedmiot umowy na warunkach okreslonych
w niniejszej Umowie i przepisach Kodeksu cywilnego. W razie rozbieznosci postanowien gwarancyjnych,
stosuje sige warunki gwarancyjne bardziej korzystne dla Zamawiajgcego.

Strony ustalajg okres gwarancji na 60 miesiecy, z zastrzezeniem ust. 7 niniejszego paragrafu. Okres
gwarancji na Przedmiot umowy rozpoczyna swdj bieg od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego
stwierdzajgcego wykonanie catego Przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowiazany jest do wystawienia i doreczenia Zamawiajgcemu dokumentu gwarancyjnego
w dniu odbioru koricowego. Dokument gwarancyjny stanowi¢ bedzie zatacznik do protokotu odbioru
koricowego robét. Dokumentacja gwarancyjna musi zosta¢ sporzadzona w jezyku polskim.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za wady, braki, wszelkie usterki Przedmiotu umowy, w tym
zmniejszajace jego funkcjonalno$¢ lub uiytecznos¢, ktdre ujawnig sie w okresie gwarancji (zwane w
dalszej czesci tacznie wadami). Wykonawce obcigzajg wszelkie koszty i ryzyka zwigzane z koniecznoscia
usuniecia wad ujawnionych w okresie gwarancji.

Przystugujace Zamawiajgcemu uprawnienia z tytutu gwarancji nie skutkujg powstaniem po jego stronie
jakichkolwiek dodatkowych kosztéw. W przypadku koniecznosci zawarcia uméw serwisowych z
dostawca lub producentem elementéw sktadajacych sie na Przedmiot umowy, Wykonawca w celu
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zachowania gwarancji, zobowigzany jest do ich zawarcia na wiasny koszt, na caly okres gwarancji oraz
do poinformowania o tym Zamawiajgcego.

6. Gwarancja w zaden spos6b nie wytacza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego z
tytutu rekojmi za wady Przedmiotu umowy.

7. W przypadku, gdy okres gwarancji udzielany przez producenta okre$lonego urzadzenia lub sprzgtu jest
dtuzszy niz okres gwarancji wskazany w ust. 2, okres gwarancji na to urzadzenie lub ten sprzet wydtuza
sie do okresu udzielonego przez gwaranta.

§14

1. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadach Przedmiotu umowy w terminie 30 dni, liczagc od dnia
wykrycia wady. Zawiadomienie moze nastapi¢ wediug wyboru Zamawiajgcego w formie pisemnej, z
wykorzystaniem faksu albo za po$rednictwem poczty elektronicznej na adres Wykonawcy:

2. Wykonawca zobligowany jest na wiasny koszt do usunigcia wad Przedmiotu umowy UJawnlonych
w okresie gwarancji. Wykonawca przystapi do usuwania wad w terminie do 7 dni, liczagc od dnia
otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1. Usunigcie wad nastgpi w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego, jednak nie krotszym niz 7 dni.

3. Wszystkie wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca bedzie usuwac na wtasny koszt Dotyczy to
zaréwno czynnosci/robét/prac jak tez wszelkich materiatow, czesci, urzadzen, sprzetu, transportu (w
tym demontazu do naprawy i montazu po naprawie) do serwisu etc. podjetych izastosowanych w
zwigzku z usuwaniem wady Przedmiotu umowy.

4, Wady bedy usuwane w obiekcie Zamawiajgcego, chyba ze sprzeciwia sie temu charakter naprawy.
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu na pismie usuniecie wad Przedmiotu umowy. Po przeprowadzaniu
czynnosci kontrolnych sporzadzony zostanie pisemny protoké{,’ ktory zawierat bedzie wszystkie
ustalenia z przeprowadzonej kontroli. )

5. W przypadku nieusuniecia wady Przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie wskazanym w ust. 2,
Zamawiajacy ma prawo - bez uprzedniego upowainienia Sadu - zleci¢ usunigcie wady innemu
podmiotowi, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze), na co Wykonawca
wyraza zgode.

6. Jezeli w okresie gwarancyjnym wystgpi awaria urzadzema (lub ktérejkolwiek jego czgsci) niemozliwa do
usuniecia lub urzadzenie bedzie ponownie niesprawne mimo wykonania uprzednio trzech jego napraw
Wykonawca jest zobowigzany do bezptatnej wymiany urzadzenia na fabrycznie nowe, o parametrach
nie gorszych od dotychczasowego w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

§15
Strony zgodnie ustalaja, iz postaﬁ'owienia § 13 i § 14 stanowig oswiadczenie gwarancyjne Wykonawcy.

§16
REKOJMIA

1. Niezaleznie'od udzielonej gwarancji, Zamawiajagcemu przystugujq uprawnienia z tytutu rekojmi za wady
fizyczne i prawne Przedmiotu umowy. Przez wady fizyczne nalezy rozumie¢ wady, braki lub wszelkie
usterki;'w. tym zmniejszajace funkcjonalnos¢ lub uzytecznos¢ Przedmiotu umowy, zwane dalej tgcznie
2wadami”. Okres rekojmi jest réwny okresowi gwarancji jakosci i wynosi . Postanowienia § 13
ust. 2 Umowy stosuje sie.

2!, ‘W okresie rekojmi za wady, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadach Przedmiotu umowy
w terminie do 30 dni, liczac od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie moze nastapi¢ wedtug wyboru
Zamawiajagcego w formie pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za posrednictwem poczty
elektronicznej na adres Wykonawcy:

3. Woykonawca zobligowany jest na wifasny koszt do usuniecia wad Przedmuotu umowy. Wykonawca
przystgpi do usuwania wad w terminie do 7 dni roboczych, liczac od dnia otrzymania zawiadomienia, o
ktérym mowa powyzej. Usunigcie wad nastapi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, jednak
nie krétszym niz 7 dni.

4. Wszystkie wady ujawnione w okresie rekojmi Wykonawca bedzie usuwac na wiasny koszt. Dotyczy to
zardwno czynnosci/robdt/prac jak tez wszelkich materiatéw, czesci, urzadzen, sprzetu, przegladéw
podjetych i zastosowanych w zwigzku z usuwaniem wady. Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu na pismie
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usuniecie wad Przedmiotu umowy. Po przeprowadzaniu czynnosci kontrolnych sporzadzony zostanie
pisemny protokdt, ktdry zawierat bedzie wszystkie ustalenia z przeprowadzonej kontroli.

5. W przypadku nieusuniecia wady Przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie wskazanym w ust.
powyzej, Zamawiajacy ma prawo - bez uprzedniego upowaznienia Sadu - zleci¢ usuniecie wady innemu
podmiotowi, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze), naco Wykonawca
wyraza zgode.

6. Wybdr przystugujacych uprawnien z tytutu rekojmi lub gwarancji jakosci, nalezy do wytacznej
kompetencji Zamawiajgcego.

7. Zamawiajacy ma prawo dochodzic¢ roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji jakosci po upfywie okresu
rekojmi lub gwarancji jakosci, jezeli zostaty one zgtoszone w tym okresie.

§17

Za dzien uptywu terminu gwarancji jakosci za wady fizyczne oraz rekojmi za wady fizyczne i prawne, uwaza

sie: |

1) w przypadku niestwierdzenia wad Przedmiotu umowy- uptyw terminu, o ktérym mowa w . § 13 ust. 2
Umowy i w § 16 ust. 1 Umowy,

2) w przypadku stwierdzenia wad nieistotnych lub w przypadku gdy, usunigcie wady, nie wymagato
dostarczenia Zamawiajgcemu zamiast rzeczy wadliwej, rzeczy wolnej od wad — upfyw terminu, o ktdrym
mowa w § 13 ust. 2 Umowy i w § 16 ust. 1 Umowy, Sy

3) w przypadku stwierdzenia wad istotnych lub w przypadku gdy, Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu

zamiast rzeczy wadliwej, rzecz wolng od wad — termin gwarancji jakosci i rekojmi za wady fizyczne i

prawne biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub usunigcia tych wad. W innych

wypadkach termin gwarancji jakosci i rekojmi za wady fizyczne i prawne ulega przedtuzeniu o czas, w

ciggu, ktorego wskutek wady rzeczy objetej gwarancjg jakosci i'rekojmig za wady fizyczne i prawne

Zamawiajacy nie mogt z niej korzystac.

§18
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Strony ustalajg zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci brutto ztozonej
przez Wykonawce okreslonej w ofercie, tj. kwota w wysokosci (stownie: ).

2. Beneficjentem zabezpieczenia jest Zamawiajgcy.

3. Wszelkie koszty zwigzane z ustanowieniem i wniesieniem zabezpieczenia ponosi Wykonawca.

4. Zabezpieczenie moze zosta¢ wniesione wytacznie w formie okreslonej w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

5. W przypadku ztozenia tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy gwarancji bankowe;j lub
ubezpieczeniowe]j, Zamawiajgcy dopuszcza gwarancje w postaci bezwarunkowej, nieodwotalnej i ptatnej
na pierwsze zadanie o treéci zaakceptowanej przez Zamawiajacego, takze co do formy, wartosci i okresu
waznosci.

6. Wykonawca wnidst zabezpieczenie w formie:

7. Zabezpieczenie zostato wniesione w celu zaspokojenia roszczen Zamawnajqcego z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym nieusuniecia stwierdzonych wad oraz
roszczen o zaptate kar umownych, a takze roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

8. Wykonawca zobligowany jest zagwarantowac, aby wniesione zabezpieczenie zachowato moc wigzacg
przez caly okres obowigzywania Umowy oraz okreslony w § 16 ust. 1 Umowy okres rgkojmi oraz
okreslony w § 13 ust. 2 Umowy okres gwarancji jakosci.

9. 'Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego informowania Zamawiajacego o wszelkich
okolicznoéciach, ktére maja lub moga mieé¢ wptyw na obowigzywanie zabezpieczenia oraz na mozliwosc
i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

10. Czeé¢ kwoty zabezpieczenia (w wysokosci 70 %) gwarantujaca zgodne z umowa wykonanie Przedmiotu
umowy zostanie zwolniona lub zwrécona Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty koricowego odbioru
Przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany.

11. Pozostate 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajacy zwrdci nie péZniej niz
w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu umowy lub gwarancji.
Liczenie terminu 15 dni nastepuje od daty uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji. W przypadku,
gdy okres okre$lony wedtug regut opisanych w zdaniu poprzednim nie bedzie tozsamy dla gwarancji i
rekojmi, termin 15-dniowy rozpoczyna bieg od uptywu tego okresu, ktory nastapi pozniej.
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12.

i3,

14.

Jezeli okres waiznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres
jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy nie pézniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. W
przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym,
Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Warunkiem koniecznym zgody Zamawiajgcego na przesunigcie terminu zakonczenia
realizacji Przedmiotu umowy jest ustanowienie akceptowanego przez Zamawiajgcego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy (nowego lub zmiany dotychczasowego).

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form, o ktérych mowa w § 18 ust. 4 Umowy, pod warunkiem, ze zmiana ta zostanie dokonana
z zachowaniem ciagtoéci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Strony uzgadniajg, iz w sprawach dotyczacych zabezpieczenia, a nieuregulowanych postanowieniami
Umowy, stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

§19
ODSTAPIENIE OD UMOWY / ROZWIAZANIE UMOWY

Poza przypadkami opisanymi w Kodeksie cywilnym Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie

90 dni, liczac od dnia, w ktérym dowiedziatl sie o zaistnieniu nastepujgcych 'okolicznosdci, ato w

przypadku:

1) zakonczenia dziatalnosci przez Wykonawce,

2) zajecia istotnych sktadnikéw majatku Wykonawcy na podstawie orzeczenia sadu, organu
egzekucyjnego lub innego organu wtadzy publicznej,

3) stwierdzenia, ze Wykonawca nienalezycie wykonuje Przedmiot' umowy i pomimo pisemnego
wezwania Zamawiajgcego nie zmienit sposobu wykonawstwa,

4) zwloki w rozpoczeciu przez Wykonawce realizacji robot budowlanych, jezeli stan taki istnieje
pomimo uprzedniego wezwania Zamawiajgcego,

5) zaprzestania przez Wykonawce realizacji Przedmiotu umowy przez okres przekraczajgcy 7 dni
kalendarzowych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

6) wykonywania przez Wykonawce robét budowlanych niezgodnie z Umowg, w tym z dokumentacjq
projektowa,

7) pozostawania przez Wykonawce w, co najmniej 7 dniowej zwtoce z usunigciem wad Przedmiotu
umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego zgodnie z § 12 ust. 10 umowy,

8) stwierdzenia, ze Wykonawca nie ubezpieczyt lub nienalezycie ubezpieczyt Przedmiot umowy tj.
niezgodnie z postanowieniami § 7 umowy,

9) ustalenia, iz wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy utracito
moc wigzaca, L

10) dokonania przez . 'Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcom  (dalszym
podwykonawcom) w trybie § 11 umowy,

11) nieprzystapienia przez Wykonawce do czynnosci przekazania terenu budowy lub nieuzasadnionej
odmowy przejecia przez Wykonawce terenu budowy,

12) zwtoki’ w'',wykonaniu Przedmiotu umowy Ilub jego czesci okreslonej harmonogramami
przekraczajgcej 21 dni,

13) zwioki.Wykonawcy w dostarczeniu lub instalacji urzadzer przekraczajgcego 21 dni w stosunku do
termindw wskazanych w harmonogramach,

14) ‘wykonania Przedmiotu umowy niezgodnie z warunkami Umowy, przepisami prawa, bhp, a takze
przepisami przeciwpozarowymi.

Zamawiajgcemu — niezaleznie od uprawnienia wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu — przystuguje

prawo odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jesli Wykonawca nie wykona

Przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 3 umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byfo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie

umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczefstwu publicznemu,

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy na podstawie art. 456 ustawy Prawo zamoéwien publicznych w

terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. Wykonawca ma prawo zadac

jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci zamowienia.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy rowniez, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych

okolicznosci:
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a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamowier publicznych,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Prawo
zamowien publicznych,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art.
258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigzg na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zaméwienia
z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskiej.

Oséwiadczenie o odstapieniu od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci

oraz wskazania przyczyny odstgpienia.

W przypadku opisanym w ust. 4 pkt 1 powyzej Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktore1

zmiana dotyczy.

§20

W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca zobligowany jest w szczegélnosci:

1) wstrzymad dalszg realizacje umowy poza robotami okreslonymi przez Zamawiajgcego, koniecznymi
dla zabezpieczenia prac wykonanych;

2) usunac sprzet budowlano — montazowy oraz wycofac swoj personel z terenu budowy,

3) uporzadkowac teren budowy;

4) przekaza¢ Zamawiajgcemu wszelkie prawa (tytuty etc.) dotyczace Przedmmtu umowy — aktualne na
dzien odstgpienia;

5) dostarczy¢ Zamawiajgcemu caly dokumentacje, w tym wszelkie rysunkl specyfikacje, operat
geodezyjny potwierdzajgcy zakres wykonach prac i inne dokumenty zwigzane z realizacjg
Przedmiotu umowy, w tym okreslone w umowie, aktualne na dzier odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy

wynagrodzenie wytacznie za roboty budowlane nalezycie' wykonane do dnia odstgpienia od umowy.

Podstawa do wyceny wykonanych robét bedzie protokét inwentaryzacji stanu zaawansowania robdt,

sporzadzony przez przedstawicieli Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy. Postanowienia dotyczace

ptatnosci dla podwykonawcow (dalszych podwykonawcdow) stosuje sie odpowiednio.

W razie odstgpienia od umowy, Zamawiajagcy moze wejs¢ na teren budowy i zakonczy¢ realizacje

Przedmiotu umowy we wtasnym zakresie, w tym przy wykorzystaniu innych podmiotéw.

§21

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) kazdy rozpoczety dzien 'zwtoki w realizacji Przedmiotu umowy w stosunku do koricowego terminu
okreslonego w § 3 Umowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 10 ust. 1
umowy,

2) kaizdy rozpoczety dzien zwioki w usunieciu wad Przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym
zgodnie z § 12 ust. 10 Umowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 10 ust. 1
Umowy,

3) kazdy rozpoczety dzieri zwioki w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi
w stosunku do terminu wyznaczonego zgodnie z § 14 ust. 2 Umowy lub § 16 ust. 3 Umowy —
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 10 ust. 1 Umowy,

4) '"kazdy rozpoczety dziern zwloki Wykonawcy w przedstawieniu Zamawiajgcemu dokumentacji
ubezpieczeniowej w stosunku do termindw wyznaczonych zgodnie z § 7 ust. 5 Umowy -
w wysokodci 0,01 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 10 ust. 1 Umowy ,

5) nieubezpieczenie lub ubezpieczenie z naruszeniem postanowien § 7 Umowy — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia netto wskazanego w § 10 ust. 1 Umowy za kazdy stwierdzony dzieri braku
ubezpieczenia lub wadliwego ubezpieczenia,

6) kaidy rozpoczety dzieri zwtoki Wykonawcy w przedtozeniu Zamawiajgcemu harmonogramu
rzeczowo—finansowego lub zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie
okreélonym w § 5 ust. 1 Umowy — w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 10
ust. 1 Umowy,

7) kaidy rozpoczety dzieri zwioki Wykonawcy w przedtozeniu Zamawiajgcemu skorygowanego
harmonogramu rzeczowo—finansowego w terminie okreslonym w § 5 ust. 2 Umowy — w wysokosci
0,01 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 10 ust. 1 Umowy,
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8) odstapienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 %
wynagrodzenia netto wskazanego w § 10 ust. 1 Umowy,

9) brak zaptaty lub nieterminowg zaptate przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto
wskazanego w § 10 ust. 1 Umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

10) nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo - w wysokosci 20 %
tacznego wynagrodzenia netto wskazanego w umowie podwykonawczej, ktéra zostanie ujawniona
na etapie realizacji Przedmiotu umowy lub 10% tacznej wartoéci wynagrodzenia netto wskazanego
w § 10 ust. 1 Umowy za kazdy stwierdzony przypadek,

11) nieprzediozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 20 % facznego wynagrodzenia netto wskazanego
w umowie podwykonawczej, ktéra zostanie ujawniona na etapie realizacji Przedmiotu umowy lub
10% tacznej wartoéci wynagrodzenia netto wskazanego w § 10 ust. 1 Umowy za kaidy stwierdzony
przypadek,

12) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 10 ust. 1 Umowy
za kazdy stwierdzony przypadek,

13) wprowadzenia przez Wykonawce podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robdt' budowlanych
na teren budowy z naruszeniem postanowien & 9 ust. 10 Umowy — w wysokosci 20 % tacznego
wynagrodzenia netto wskazanego w umowie podwykonawczej, ktéra zostanie ujawniona na etapie
realizacji Przedmiotu umowy lub 10% tacznej wartoéci wynagrodzenia netto wskazanego w § 10
ust. 1 Umowy za kazdy stwierdzony przypadek ,

14) kazdy rozpoczety dzier zwloki Wykonawcy w przedtozeniu Zamawiajgcemu o$wiadczenia, o ktdrym
mowa w § 2 ust. 3 Umowy, w przedfozeniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 4 Umowy
liczony od uptywu terminéw wskazanych odpowiednio w § 2 ust. 3 lub 4 Umowy w wysokosci
200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych 00/100),

15) za naruszenie przepiséw BHP, w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 10 ust. 1
Umowy za kazdy stwierdzony przypadek,

16) za naruszenie obowigzku wskazanego w § 18, ust. 12 Umowy, w wysokosci 5 % wartosci
niewniesionego w terminie lub nienalezycie Wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy za kazdy stwierdzony przypadek,

17) brak zmiany wygrodzenia przystugujacego podwykonawcy, w przypadku zaistnienia takiej
koniecznoéci w oparciu o przestanke opisang w § 10 ust. 9 niniejszej Umowy w wysokosci 5.000,00
zt za kazdy stwierdzony przypadek,

18) brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia nalezytego podwykonawcom z tytutu
zmiany wysokoéci wynagrodzenia w oparciu o zapis § 10 ust. 9 niniejszej Umowy, w wysokosci
5.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

19) brak oéwiadczenia, o ktérym mowa w § 28 ust.3 w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce
ztotych) za kazdy dzien zwioki.

2. W przypadku odstapienia od Umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do naliczenia zaréwno kary
umownej z tytutu odstapienia oraz zastrzezonych w niniejszej umowie kar umownych z innych tytutéw.

3. taczna wy;okdéé kar umownych, ktére Zamawiajacy moze naliczy¢ wobec Wykonawcy nie moze
przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 10 ust. 1 Umowy.

4, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogélnych — okreslonych w Kodeksie
cywilnym — zaptaty odszkodowania przewyzszajacego wysokosc zastrzezonych kar umownych, jesli nie
pokryja one poniesionej przez Zamawiajgcego szkody.

5. ' Strony uzgadniaja, iz Zamawiajacy uprawniony jest do potracania naleznosci z tytutu kar umownych z
wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, na co Wykonawca wyraza zgode.

§22
ZMIANY W UMOWIE

1. Strony maja prawo do przedituzenia terminu wykonania Przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 2
Umowy, z powodu przyczyn niezawinionych przez Wykonawce okreslonych ponizej:

1) wystapia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez podmioty

trzecie lub wiaéciwe organy: administracji pafstwowej, samorzadowej lub cztonkowskie Unii
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2)

3)

4)

5)

6)

8)

9)

10)

Europejskiej, ktore nie s nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi

odpowiedzialno$¢; w szczegdlnosci dotyczy to nastepujgcych sytuacji:

— opoinien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych witasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepisoéw prawa, jezeli opdinienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa na dokonanie czynnosci,

—  przedtuzajacej sie bezczynnosci tych podmiotéw lub organdw,

— odmowy wydania przez podmioty lub organy decyzji, zezwolen, uzgodnien, w tym na skutek
btedow w dokumentacji projektowej;

wystgpienia zwtoki w realizacji Przedmiotu umowy spowodowana przyczynami, za ktore

odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegdlnosci bedaca nastepstwem:

— nieterminowego: przekazania terenu budowy, przekazania kompletnej dokumentacji lub
odebrania etapu prac,

—  koniecznosci zmiany dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub
bedg mogty mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu wykonania Przedmiotu umowy;

gdy wystapig, co prawda zgodne z naturalnym cyklem pogodowym warunki atmosferyczne, ale na
tyle niekorzystne i intensywne, ze uniemozliwiajg prawidtowe wykonanie robét, wiszczegélnosci z
powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowg, normami lub innymi' przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych. Za niekorzystne warunki..atmosferyczne
nalezy uznac w szczegdlnosci warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych'majacych wptyw na
niemozno$¢ prowadzenia robdt budowlanych takie jak: intensywne opady deszczu lub $niegu
trwajgce powyzej nastepujacych po sobie 3 dni, utrzymywanie sie. w ‘ciggu kolejnych 3 dni
temperatury nizszej niz 00C, powddz (czas niezbedny na ustgpienie , wody z zalanego terenu i
mozliwos¢ kontynuacji lub rozpoczecia robét), wczesny okres .zimy, przedtuzajacy sie okres zimy,
niskie temperatury, ktére zgodnie ze szczegdtowa specyfikacjg techniczng uniemozliwiajg
prowadzenie robot,
jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu niedopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy;
wystapienia sity wyizszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami; przez site wyzszg nalezy rozumie¢ zdarzenie zewnetrzne o charakterze
niezaleznym od Stron, ktérego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy, oraz
ktérego Strony nie mogly unikngé ani ktéremu nie mogly zapobiec przy zachowaniu naleiytej
starannosci; za site wyiszg, warunkujgca zmiane Umowy uwazaé sie bedzie w szczegdlnosci:
powddi, pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne,
nagte zatamania warunkow. atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej,
promieniowanie lub skazenia; stan pandemii, epidemii zmiany zwigzane ze stanami pandemii,
epidemii, w tym ich przebiegiem;

koniecznosci zmiany wydanych decyzji administracyjnych, pozwolen lub wystapienia koniecznych

zmian, ktére spowoduja obnizenie kosztéw ponoszonych przez Zamawiajacego;

wystapi brak 'mozliwosci koordynacji robot z innymi wykonawcami realizujgcymi roboty na

przylegtych terenach;

powstanie 'potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz, warunkujgcych

wykonanie Umowy, ktérych nie moina byto przewidzie¢ w momencie zawarcia umowy;

projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, na podstawie

ktorego Wykonawca realizuje roboty budowlane, uniemozliwiajgce wykonanie umowy zgodnie z

zatozonym harmonogramem;

gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych (ktorych realizacje Zamawiajgcy dopuszcza),

w szczegolnosci z powodu:

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu umowy proponowanych
przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla Zamawiajgcego,

b) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

c) zaprzestania produkcji materiatéw budowlanych, ktérych uzycie Zamawiajacy przewidziat przy
realizacji Przedmiotu umowy,

d) wad dokumentacji projektowej,

e) zmiany przepisow prawa budowlanego w trakcie realizacji Przedmiotu umowy.

Szczegotowy zakres robot zamiennych musi zostaé przez Wykonawce udokumentowany.
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11) zaistnienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych
kategoria gruntu (kurzawka, skafa, niekontrolowane nasypy, obecnos¢ ptyt betonowych itp.)
skutkujgce niemozliwoscig realizowania Przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych. W przypadku wystapienia tego typu odstepstw od zatozonych termin realizacji
umowy zostanie wydtuzony, o czas w jakim zostaty zaktualizowane warunki geologiczne poprzez
przeprowadzenie dodatkowych badarn oraz o czas réwny wydtuzeniu realizacji Przedmiotu umowy
w zwiazku z innymi od przyjetych warunkami geologicznymi;

12) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych,
w szczegblnosci napotkania innych niezinwentaryzowanych sieci, niewybuchéw, artefaktow
archeologicznych, urzadzen podziemnych kolidujgcych z realizowanymi robotami, skutkujgcych
niemozliwoécia prowadzenia rob6t. W przypadku wystapienia tego typu odstepstw od zatozonych,
termin realizacji umowy zostanie wydtuzony o czas uzyskania niezbednych uzgodnien,
zaprojektowania niezbednych zabezpieczeri sieci oraz dokonania przetozenia kolidujcego
uzbrojenia;

13) gdy Zamawiajacy dokona zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamowien
publicznych, ktéra to zmiana wplynie na wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy;
zmiana terminu moze obejmowac¢ maksymalnie czas trwania robét wynikajgcych ze zmiany umowy
w oparciu o art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych. W celu dokonania zmiany umowy
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia szczegdtowego czasu realizacji robét wskazanych
w zdaniu poprzednim, z uwzglednieniem harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktorym mowa
w Umowy. Jezeli powyisze determinuje moizliwos¢ wykonania robot 'objetych Przedmiotem
um'owy, przesunieciu ulegnie rowniez czas ich realizacji;

14) wystapienia wad lub brakéw dokumentacji projektowej lub koniecznosci wprowadzenia zmian w
tej dokumentacji; zamiana terminu moze obejmowaé, maksymalnie czas niezbgdny na
wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej oraz czas realizacji Przedmiotu umowy w
zakresie objetym zmieniong dokumentacjg projektows;

15) zmian wynikajacych z koniecznoéci wykonania robét ‘niezwigzanych bezposrednio z Przedmiotem
umowy i nieprzewidywalnych, ktérych niewykonanie uniemoiliwia lub utrudnia prawidtowe
wykonanie Przedmiotu umowy; zamiana terminu moze obejmowac maksymalnie czas niezbgdny
do wykonania tych robot;

16) w przypadku koniecznoéci przeprowadzenia przez Zamawiajacego odrgbnego postgpowania
o udzielenie zamoéwienia publicznego, ktore wstrzymuje lub wydtuza realizacje Przedmiotu umowy.

Przediuzenie terminu moze nastapi¢ tylko o okres niezbedny do prawidiowego i catosciowego

wykonania Przedmiotu umowy. Okres ten winien uwzglednia¢ w szczegdlnosci czas trwania przyczyn

uniemozliwiajacych wykonanie zamoéwienia, az do czasu ich faktycznego usunigcia.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany, umowy w pozostatych wypadkach okreslonych w przepisie art. 455

ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Na wniosek Wykonawcy i po spetnieniu warunkéow okreslonych w umowie dotyczacych

podwykonawstwa, Wykonawca moze modyfikowac w trakcie wykonywania Przedmiotu umowy ztozone

w ofercie deklaracje odnosnie podwykonawstwa poprzez:

1) wskazanie innych podwykonawcow;

2) rezygnacje z podwykonawcow.

Poza przestankami opisanymi w ust. 1 — 4 Strony maja prawo dokonania nastgpujacych zmian umowy:

1) w'celu usuniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ lub sformutowan uzytych

'w umowie, ktérych nie bedzie mozna usungé w inny sposéb, a zmiana tresci umowy bedzie
umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie jej zapisébw w celu jej
jednoznacznej interpretacji;

2) zmian sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek zmian
umowy zawartej przez Zamawiajgcego o dofinansowanie Projektu lub wytycznych dotyczacych
realizacji tego Projektu;

3) dotyczacych skrocenie terminu realizacji umowy na wniosek Wykonawcy, gdy zmiana ta jest
korzystna dla Zamawiajgcego;

4) zmian technologicznych wywotanych w szczegdlnosci:

a) niedostepnoscia na rynku materiatéw, urzadzern lub sprzetu wskazanych w ofercie,
dokumentacji projektowej lub technicznej, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,
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10.
11.

12.

33,

14.

15;

b) pojawieniem si¢ na rynku nowych materiatéw lub urzgdzer nowszej generacji pozwalajgcych
na zaoszczedzenie kosztow realizacji Przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego
Przedmiotu umowy;

5) gdy, z uwagi na przyczyny spoteczne (protesty, listy, petycje, np. mieszkaficow, wiascicieli
nieruchomosci sasiadujacych z planowang inwestycjg), koniecznym bedzie dokonanie zmiany
sposobu realizacji Przedmiotu umowy, w sposob satysfakcjonujacy dla strony spotecznej,

Jezeli w toku realizacji Przedmiotu umowy zajdzie koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych lub

innych robdt niezbednych do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, a ktére nie zostaty ujete w

dokumentacji projektowej (badz nie sg elementem robdét budowlanych wskazanych w dokumentacji

projektowej), Strony zobligowane sg potwierdzi¢ zakres tych robdt oraz zasadnos¢ ich wykonania

w protokole koniecznosci.

Spisanie protokotu koniecznosci, nie jest réwnoznaczne z udzieleniem Wykonawcy zlecenia ‘na

wykonanie robdt dodatkowych oraz nie upowainia Wykonawcy do przystgpienia do ich wykonania.

Wykonawca nie ma prawa wykonac zadnych robot, o ktorych mowa w ust. 6 powyzej bez uzyskania

zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie i aneksu do umowy. Wykonanie robét bez takiej zgody

(spowoduje, iz Zamawiajgcy bedzie miat prawo do odmowy wyptaty wynagrodzenia za te roboty.

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia dodatkowej kalkulacji robét, o ktédrych mowa w ust. 6

powyzej, Strony wprowadzajg nastepujgce zasady ich kalkulacji:

1) roboty budowlane wycenione w kosztorysie przedtozonym przez Wykonawce na etapie sktadania

ofert bedg rozliczane wedtug cen jednostkowych z tego kosztorysu;

2) roboty budowlane, dla ktérych brak jest cen jednostkowych w kosztorysie przedfozonym przez

Wykonawce, rozliczane bedg kosztorysami powykonawczymi wykonanymi metodg uproszczong,
sporzgdzonymi na podstawie potwierdzonej przez Inspektora nadzoru ksigzki obmiaru robét oraz z
zastosowaniem srednich stawek oraz narzutéw z wydawnictwa' Sekocenbud za kwartat, w ktérym
dokonywana jest zmiana umowy. W przypadku brak cen w wydawnictwie Sekocenbud przyjete
zostang stawki z faktur zakupu lub najmu, przy czym do cen z tych faktur nie zostang doliczone
narzuty.
Zmiany przewidziane w umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego oraz przez Wykonawce.
Jezeli Wykonawca wnosi 0 zmiane umowy na podstawie wskazanych powyzej sytuacji, zobowigzany jest
do przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.
Jezeli Wykonawca wnosi 0 zmiane umowy na' podstawie sytuacji wskazanej w ust. 1 pkt 3) niniejszego
paragrafu, zobowigzany jest wraz z wnioskiem dotyczagcym zmiany umowy ztozy¢ réwniez szczegdtowy
harmonogram prac, ktérych wykonanie byto niemozliwe ze wzgledu na zaistniate warunki
atmosferyczne. Harmonogram | powinien wskazywa¢ réwniez technologie realizacji wskazanych
w harmonogramie prac, wymagane do ich wykonania konkretne warunki atmosferyczne oraz
udokumentowane na kazdy dzieri braku mozliwosci wykonywania robét (w szczegdlnosci wyciggami z
Instytutu Meteorologii 'i-Gospodarki Wodnej) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce wykonywanie
wskazanych w harmonogramie prac.
Whiosek, o ktdrym mowa w ustepie powyzej powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie
pdzniej niz w terminie do 10 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub mégt dowiedzieé sie
o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 11 wszelkich
innych dokumentow wymaganych umowa, w tym informacji uzasadniajgcych zagdanie zmiany umowy,
potwierdzajgcych zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zadania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wnioskujgc o dokonanie zmiany umowy Wykonawca zobowigzany
jest do szczegétowego uzasadnienia wprowadzanych zmian, w szczegélnosci wskazania jej przyczyny
oraz argumentacji wskazujgcej na zakres dokonywanej zmiany (np. w przypadku zmiany wynagrodzenia
wymagane sg szczegétowe wyliczenia potwierdzajgce jej zasadnos¢, adekwatnos¢ oraz wysokos¢; w
przypadku zmiany terminu wymagana jest szczegotowa analiza dodatkowego naktadu czasu pracy
przedstawiona na osi czasu zuwzglednienie harmonogramu rzeczowo - finansowego).
Udokumentowanie przez Wykonawce okolicznosci dotyczacych zmiany umowy nie jest rownoznaczne
ze zgoda Zamawiajgcego na dokonanie takiej zmiany. Dla mozliwosci zmiany umowy wymagana jest
zgoda Zamawiajgcego.
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16.

i7.

18.

19.

W terminie do 10 dni od dnia otrzymania zgdania zmiany, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce
o akceptacji zadania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do wnioskowania o przediuzenie terminu wykonania umowy
i zwiekszenia wynagrodzenia, jezeli koniecznoé¢ dokonania zmiany zostata spowodowana przez
jakikolwiek btad lub opbinienie ze strony Wykonawcy, wigcznie z biedem lub opdznionym
dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego z obowigzkow Wykonawcy.

Wszelkie zmiany umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci,
z zastrzezeniem postanowien § 27 umowy.

Zamawiajacy ma prawo do ograniczenia zakresu Przedmiotu umowy. Za roboty niewykonane — uznane
przez Zamawiajacego jako zbedne - cho¢ objete umowa, wynagrodzenie ani zadna inna rekompensata
czy odszkodowanie Wykonawcy nie bedzie przystugiwato. W takim przypadku wycena, ‘robot
pominietych uwzgledniaé bedzie pozycje okreslone w kosztorysie ofertowym. W sytuacji braku pozycji
do zastosowania w kosztorysie ofertowym, rozliczenie nastapi zgodnie z § 22 ust. 9 umaowy. Strony
ustalaja, iz maksymalny zakres takich robét wyniesie nie wigcej niz 10 % Przedmiotu, umowy. W
przypadku ograniczenia zakresu Przedmiotu umowy — nie jest wymagana zmiana umowy,

§23
EUROPEJSKI BANK INWESTYCYINY

Wykonawca niezwlocznie poinformuje Europejski Bank Inwestycyjny, 0 kazdym realnym zarzucie,
skardze lub informacji odnoszacej sie do przestepstw zwigzanych z realizacjq przedmiotu zamowienia.
Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia ksigg rachunkbwych i zapisow wszystkich transakgji
finansowych i wydatkoéw w zwigzku z realizacjg przedmiotu zaméwienia.

Europejski Bank Inwestycyjny ma prawo do zapoznania si¢ z ksiggami rachunkowymi i zapisami
prowadzonymi przez Wykonawce w odniesieniu do przedmiotu zaméwienia oraz wykonania kopii
dokumentdw, w zakresie dozwolonym przez prawo.

§24

Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) nie moze przela¢
na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajacych z Umowy, pod rygorem niewaznosci.

§25
KLUCZOWY PERSONEL

Obowigzki kierownika budowy posiadajacy uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji iurzadzen 'cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych ikanalizacyjnych bez
ograniczen ze strony Wykonawcy petni¢ bedzie: Pan(i)

Obowiazki kierownika robét w specjalnoéci drogowej bez ograniczen ze strony Wykonawcy petnic
bedzie: Pan(i)

Wykonawca zapewni przez caly czas realizacji umowy, zespol skladajacy sie z osob posiadajacych
odpowiednie uprawnienia budowlane, przynaleznych do wiasciwej izby zawodowej we wszystkich
specjalnosciach wymaganych dla realizacji Przedmiotu umowy.

Zamawiajacy wymaga aby osoby skierowane przez Wykonawce do realizacji zaméwienia, o ktorych
mowa w ust. 1-2 posiadaly dobrg znajomos¢ jezyka polskiego. Zamawiajacy dopuszcza przy braku
wymaganej znajomosci jezyka polskiego przez osoby wskazane w ust. 1-2 zaangazowanie przez
Wykonawce na jego koszt ttlumacza, zapewniajacego biegte, state iprofesjonalne ttumaczenie
w kontaktach miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Do obowigzkéw kierownika budowy na etapie po zakoriczeniu wykonywania rob6t nalezeC bedzie
przygotowanie operatu kolaudacyjnego a takze sprawdzanie i potwierdzanie gotowos¢ zakresu robot do
dokonania przez Zamawiajacego komisyjnego odbioru koricowego wraz z przygotowaniem wszelkich
niezbednych dokumentdéw.
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§26

Obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiajacego petni¢ beda:
1)

-

Osoba do kontaktdw ze strony Zamawiajgcego:

§27

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany oséb, o ktérych mowa w § 25 ust. 1-2 w trakcie obowigzywania
umowy, pod warunkiem, iz nowa osoba bedg legitymowac sig odpowiednimi uprawnieniami.

Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmiane oséb, o ktérych mowa w § 25 ust. 1-2 powyzej

w nastepujgcych przypadkach:

1) s$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

2) niewywigzywania sie 0s6b wskazanych w ust. 1-2 z obowigzkéw umownych;

3) jezeli zmiana os6b wskazanych w ust. 1-2 konieczna jest ze wzgledu na zaistnienie okolicznosci
niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji).

Zamawiajacy moze zazadac od Wykonawcy zmiany o0sob, o ktérych mowa w ust.1-2 powyzej, jezeli uzna

i wykaze, ze osoba lub osoby te nie wykonujg swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy, co moze

spowodowac lub powoduje nienalezyte wykonanie umowy przez Wykonawce.

Z uzasadnionych powodow Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ osobe, ‘0 ktérej mowa w ust. 1- 2

powyzej, zgodnie z zadaniem Zamawiajgcego, w terminie wskazanym we whniosku Zamawiajgcego.

Zmiana osob okreslonych w § 25 ust. 1-2 nie wymaga aneksu do umowy ale pisemnej zgody

Zamawiajgcego.

§28
WYMAGANIA W ZAKRESIE ELEKTROMOBILNOSCI

Wykonawca zobowigzany jest do dostosowania sie do wymagan wynikajgcych z przepiséw ustawy z 11
stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 875)., zwanej
dalej ,,ustawa o elektromobilnosci”.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia udziatu pojazdéw samochodowych elektrycznych lub

pojazdéw samochodowych napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych

uzywanych przy wykonywaniu Umowy ‘w ilosci okreslonej w ustawie o elektromobilnosci.

W terminie 5 dni kalendarzowych. od ‘dnia zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest

przedtozy¢ Zamawiajgcemu:

a) wykaz floty pojazdow uzywanych przy wykonywaniu umowy ze wskazaniem ilosci i numerow
rejestracyjnych pojazdow (wraz z ewentualnym wskazaniem pojazdow samochodowych
elektrycznych lub pojazdéw samochodowych napedzanych gazem ziemnym)

b) oswiadczenie ' ze wskazaniem procentowego udziatu pojazdéw elektrycznych lub napedzanych
gazem ziemnym we flocie pojazdéw uzywanych przy wykonywaniu umowy albo oswiadczenie, z
ktorego wynika, ze z uwagi na faczng liczbe pojazdéw samochodowych wykorzystywanych przy
realizacji umowy wymaog posiadania pojazdow elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym nie
ma zastosowania.

Zarpawiajacy uprawniony jest do kontrolowania Wykonawcy pod katem spetniania przez niego

wymogow wskazanych w ustawie o elektromobilnosci, w tym do sprawdzania czy Wykonawca

rzeczywiscie uzytkuje przy wykonywaniu umowy odpowiednig ilos¢ pojazdéw samochodowych
elektrycznych lub pojazdéw samochodowych napedzanych gazem ziemnym.

W przypadku zmiany ustawy o elektromobilnosci , Wykonawca i Zamawiajacy zobowigzuje sig do

dostosowania sie do wymagan wynikajgcych z zmienionych przepisow tej ustawy.

§29

Wszelkie zmiany Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci, chyba ze
Umowa stanowi inaczej.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy majg zastosowanie odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego oraz Prawa zamowien publicznych.
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Wykonawca nie moze przenie$¢ swoich wierzytelnosci i zobowigzan wynikajacych z Umowy na rzecz
o0s6b trzecich, bez pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

W przypadku rozbieznoéci miedzy stronami kazda stron moze zada¢ podpisania przez druga strong
protokotu rozbieznosci.

Strony dofozg staran, by wszelkie watpliwosci i spory wynikajace z Umowy byly rozstrzygane w sposéb
polubowny w drodze wzajemnych negocjacji.

Wszelkie spory pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg, wynikajace z Umowy rozpoznawane bedg przez
sad wiasciwy wg siedziby Zamawiajgcego.

Umowa zostata zawarta w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego oraz jeden
dla Wykonawcy.

Integralng cze$¢ Umowy stanowig nastepujace Zatgczniki:

1) Karta Nadzoru Autorskiego — Zatacznik nr 1 do Umowy,

2) Karta Materiatowa — Zatacznik nr 2 do Umowy,

3) Dokumentacja projektowa oraz Szczegétowy Opis Przedmiotu Zaméwienia — Zatacznik nr 3 do

Umowy,
4) Dokumentacja inwentaryzacyjna — Zatgcznik nr 4 do Umowy,
5) Oferta Wykonawcy z dnia — Zatgcznik nr 5 do Umowy,

6) Oswiadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy — Zatacznik nr 6 do Umowy,

7) Oswiadczenie Wykonawcy — Zatacznik nr 7 do Umowy,

8) Oswiadczenie podwykonawcy do ptatnosci czesciowej — Zatacznik nr 8 do'Umowy,

9) Oéwiadczenie autoréw o przekazaniu praw autorskich i zezwolenia na wykonywanie zaleznych
praw autorskich.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

*- niepotrzebne skreslic
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Zatgcznik nr 1 do Umowy
Sosnowiec, dNid......cceeveeeeveecenveennenn
KARTA NADZORU AUTORSKIEGO

miesigc/rok
Dla zadania:

2. Giowny projektant: ...

|

|

1. Zamawiajacy:
| 3. Osoba odpowiadajgca na zapytanie - delegowana przez Gtéwnego Projektanta:
\

4. Podstawa prawna:

5. Data petnienia nadzoru: ...........cccccoevvevrevreccccenns e

6. Temat nadzoru — tresc zapytania:

Wypetnia zgtaszajacy KNA: wykonawca

Zataczniki:
1.
5
Podpis zgtaszajgcego
7. Klasyfikacja istotnosci tematu
l Wypetnia zgtaszajacy KNA
| o pilne/’ | O istotne o mato istotne
8. Wptyw na koszty zadania
Wypetnia zgtaszajacy KNA
o bez kosztowe (bez zmiany) | 0 oszczednos¢ kosztow o dopfata

b



9. Odpowiedi, stanowisko Projektanta:

Wypetnia Projektant

10. Skutek
Wypetnia Projektant
0 zmiana technologii 0O nowa pozycja robot O rozwigzanie zamienne
0 zmiana materiatu 0 zmiana jakosci 0 zmiana ilosci
0O zmiana zakresu 0 doszczegdtowienie O rewizja
0 wymaga uzgodnienia O zmiana nieistotna, nie wymaga | O inne:
konserwatora zmiany pozwolenia na budowe
Wypetnia Projektant
0 bez kosztowe (bez zmiany) | 0 oszczednos¢ kosztow 0 doptata
11. Stanowisko Inzyniera
Wypetnia Inzynier

o skierowane do realizacji, nie powoduje zmiany

0 wymaga przeprowadzenia procedury zmiany, przekazanie do Zamawiajacego

0 wymaga przeprowadzenia procedury zamoéwienia robot dodatkowych, przekazanie
do Zamawiajgcego

Uwagi:

Podpis i piecze¢ Gtéwnego Projektanta

Pieczatka i podpis osoby sprawujgcej nadzér autorski
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Zatacznik nr 2 do Umowy

KARTA MATERIALOWA NR /BIubElubS™

Nazwa zadania inwestycyjnego

NEEUmMOWIIGISCE MAatarTaWarEIasl] @  ............ccoccmecieneseesen zawarta w Sosnowcu
W ARG iRl ity

Zamawiajacy

Projektant Whpisywac nazwisko projektanta odpowiedniej branzy

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego | Wpisywac nazwisko inspektora odpowiedniej branzy

Wykonawca Robét Budowlanych

Kierownik Budowy

Rodzaj Materiatu

| Producent Szacunkowa llo$¢
;
Zgodnos¢ materiatu Zgodny z ofertq Zgodny z dokumentacjg Zamienny
projektowa
] L] []

Uwagi:

A L6 (7 3| | oot o memi s, SRS b I S pais S

Zgodnie z przedstawionym zafacznikiem ................... wnioskuje o zgode na zamdwienie i wbudowanie ww.

materiatu lub urzadzenia "

Imie i Nazwisko / Funkcja: kierownik budowy Podpis z datg

Wyrazam zgode 'na zaméwienie i wbudowanie ww. materiatu lub urzadzenia™:
Podopis inspektora nadzoru:

*- niepotrzebne skresli¢
**_ wpisa¢ odpowiednig branze

O



Zatacznik nr 6 do Umowy

WZOR
i ORI s
OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY* / DALSZEGO PODWYKONAWCY*

Ja/My nizej podpisany/a/i ... [imie/imiona i nazwiskd]a
osoby/oséb uprawnionej/ych do skfadania o$wiadczeri woli w imieniu PODWYKONAWCY*/dalszego
PODWYKONAWCY*], reprezentujgca/y ......cccvvvinvinnesninsenseernsines [nazwa firmy PODWYKONAWCY*/ dalszego
PODWYKONAWCY*] oéwiadczam/y, iz zapfata kwoty .............. zt (stownie ziotych: ...l )
zaspakaja w catosci roszczenia przystugujace naszej firmie z tytutu robét/dostaw/ustug wykonanych
w ramach umowy podwykonawczej nr .......... Z dnia ..o , Zawarte] 2 firmg ...t ikl sssusesasasaeneasnnss
............................................................................................................... [nazwa firmy WYKONAWCY], a dotyczacej
realizacji rob6t budowlanych polegajacych na o DO SRR YRS, | 5. oIS A et o

* niepotrzebne skreslic

(podpis/y osoby/oséb uprawnionej/ych
do sktadania oswiadczen woli
w imieniu Podwykonawcy* / dalszego
Podwykonawcy*)
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Zatgcznik nr 7 do Umowy

WZOR
................................. , dnia
OSWIADCZENIE WYKONAWCY

JAIVY tiZ6] POADISANE/N tmwmmisadwmvesssicimsisssosivemmsvrisis s i ssanad [imig/imiona i nazwisko/a osoby/o0séb
uprawnionej/ych do sktadania oswiadczeri woli w imieniu WYKONAWCY], reprezentujgcy .....ceeeersmrerssseeenee
................................................................................. [nazwa firmy WYKONAWCY] oswiadczam/y, ze w ramach”=
umowy o roboty budowlane Nr - ...../..../20.... z dnia ......................., ktOrej przedmiotem jest realizacja ro?bét
budowlanych polegajacych na ,,.cccceeevveicecivecnnnnes " w zakresie robot objetych protokotem z dnia ................
I TRIEEUTR] RIF ascusvirnsim DRI S foassiosdonsivsnss zostaty wykonane przez WYKONAWCE / PODWYKONAWCOW
/dalszych PODWYKONAWCOW*:
............................................................ - wartos$c robét netto ....................
............................................................ - wartos$¢ robdt netto ...................

= WartoSE robot:netto. ... niiins

* niepotrzebne skresli¢

(podpis/y osoby/oséb uprawnionej/ych
do sktadania o$wiadczen woli w imieniu
Wykonawcy)
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Zatgcznik nr 8 do Umowy

wzoOoRr

i | |1 [Premrm——
0$WIADCZENIE PODWYKONAWCY DO PLATNOSCI CZESCIOWE!

Ja/My nizej podpisanafyfl ....sissmssasssssiisiiisisissinisesisasrasassnsssascass [imie/imiona i nazwisko/a osoby/oséb
uprawnionej/ych do sktadania o$wiadczeri woli w imieniu PODWYKONAWCY], reprezentujacy ...
e o .. [nazwa firmy PODWYKONAWCY] oswuadczam/y, iz zgodnle
z protoko{em robot budowlanych z dn|a ....., stanowigcym zatgcznik do faktury nr ... 2 dnia
............. firma wykonata jako PODWYKONAWCA" / dalszy PODWYKONAWCA* roboty w zakresie okreslonym
w w/w protokole iotrzymata w catosci wynagrodzenie za roboty, ktére wykonano w ramach zadania

* niepotrzebne skresli¢

| (podpis/y osoby/oséb uprawnionej/ych

‘ do sktadania oswiadczen woli

w imieniu PODWYKONAWCY* / dalszego
PODWYKONAWCY*)
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Ja, nizej podpisana(y)

Zatgcznik nr 9 do Umowy

Oswiadczenie autoréw o przekazaniu praw autorskich i zezwolenia
na wykonywanie zaleznych praw autorskich

oswiadczam, iz:

jestem autorem i twdrcg koncepcji / dokumentacji projektowej realizowanej w ramach zadania pn.:

(nazwa inwestycji), w zakresie

branzy , posiadam uprawnienia nr

wydane przez f

Z chwilg przekazania koncepcji / dokumentacji projektowej wykonanej w ramach umowy numer

z dnia oswiadczam, iz wraz z jej przekazaniem przenosze na Gmine Sosnowiec prawa
autorskie do postugiwania sie nig na wszystkich polach eksploatacji w mys| Ustawy z dnia 4 lutego 1994
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509),\.;») tym w szczegolnosci w
zakresie:

a. wykorzystywania dokumentacji projektowej w sposdb . nieograniczony, w tym wramach
prowadzonych inwestycji przez Zamawiajgcego;

b. zwielokrotniania dokumentacji projektowej technika. ‘‘drukarska, zapisu magnetycznego,
reprograficzng, technikg cyfrowg i technika filmowa;

c. wprowadzania dokumentacji projektowej do obrotu, uzyczania lub najmu oryginatu lub egzemplarzy;

d. publicznego wystawiania, wys$wietlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a takie
publicznego udostepniania w taki sposdb, aby kazdy mogt miec dostep do dokumentacji projektowej
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez udostepnienie egzemplarza dokumentacji
projektowej w formie cyfrowej 'w Internecie, publikacji folderéw reklamowych zawierajacych
zwielokrotniong technikg drukarska czes¢ lub catos¢ dokumentacji projektowej.

Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego bez zgody Wykonawcy wszelkich

zmian w koncepcji / dokumentacji projektowej, a takze innych opracowan w szczegélnosci ttumaczen,

modyfikacji, przerdbek, adaptacji, poprawek oraz aktualizacji.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego uprawnienie do udzielania zezwolen na rozporzadzanie

i korzystanie z opracowan koncepcji / dokumentacji projektowej i na wykonywanie pozostatych praw

zaleznych.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do nieodptatnego wykonywania w jego imieniu autorskich praw

osobistych', do koncepcji / dokumentacji projektowej oraz zobowigzuje sie do niewykonywania

autorskich praw osobistych do tej koncepcji / dokumentacji projektowej, chyba ze na niniejsze

Zarhawiajacy wyrazi zgode.

Wykonawca oswiadcza, iz koncepcja / dokumentacja projektowa jest wynikiem jego twdrczosci, jest

wolna od wad prawnych, a takze nie narusza praw o0sob trzecich.

Niniejsze oswiadczenie rodzi skutki prawne z chwilg podpisania.

S

data, podpis
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