Zatgcznik nr 4 do SWZ

Nr postepowania: ORG.271.12.2023

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Umowa nr ORG.272.........

Zawartaw dniu .........ccceeeeiieiiiinnn. r. w Ttuchowie pomiedzy:

Gming Ttuchowo, 87-605 Ttuchowo, ul. Sierpecka 20, zwang dalej
Zamawiajgcym, posiadajgcg NIP: 466 032 70 11, REGON: 910866577 zwang
dalej Zamawiajgca
reprezentowang przez:
1. Krzysztofa Dgbkowskiego — Wojta Gminy
Ttuchowo, przy kontrasygnacie

2. Marty Chyczewskiej — Skarbnika Gminy Ttuchowo

(wypis z KRS lub innego rejestru wtasciwego dla Wykonawcy, umowa konsorcjalna,
petnomocnictwo, stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy)zwanym dalej

Wykonawcg

reprezentowanym przez:



w wyniku rozstrzygniecia postepowania Nr ORG.271.12.2023 prowadzonego w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy pzp na wykonanie zadania pn.
»Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku Szkoty Podstawowej w Ttuchowie na klub
dzieciecy wraz z infrastrukturg i przebudowga”, zostata zawarta umowa nastepujgcej
tresci:

§1

Przedmiot umowy

W ramach realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca
zgodnie z ofertg stanowigcg zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy, zobowigzuje sie do
wykonania robot budowlanych — zadania pn ,,Zmiana sposobu uzytkowania czesci
budynku Szkoty Podstawowej w Ttuchowie na klub dzieciecy wraz z infrastrukturg i
przebudowg”

1. Szczegotowy zakres robdt budowlanych, o ktorych mowa a w ust. 1, zostat
okreslony w:
1) dokumentaciji projektowej/technicznej stanowigcej zatgcznik nr 3 do niniejsze;j
umowy,
2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t (STWIOR) stanowigce;j
zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy,
3) harmonogramie rzeczowo — finansowym realizacji inwestycji opracowanym na
podstawie przedmiaru robét stanowigcym zatgcznik nr 5 do niniejszej umowy,
4) specyfikacji warunkow zamowienia stanowigcej zatgcznik nr 6 do niniejszej
umowy,
- zwanych dalej dokumentacja.
2.Zakres przedmiotu umowy obejmuje rowniez wszelkie obowigzki Wykonawcy
wskazane w dalszej czesci umowy.

3. Wykonawca zamodwienie przyjmuje do realizacji bez za strzezen i oswiadcza, ze
wykona roboty budowlane oraz wypetni pozostate obowigzki umowne, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, aktualnym
stanem wiedzy technicznej oraz kierujgc sie zasadg gospodarnosci.

4 Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich robot, ktére sg niezbedne do
prawidlowego wykonania niniejszej umowy, takze tych, ktére nie sg przewidziane

wprost w dokumentaciji, jezeli koniecznos¢ ich wykonania przy zachowaniu nalezytej



starannosci mozna byto przewidzieC przed zawarciem niniejszej umowy na

podstawie szczegotowej analizy dostepnej dokumentacji oraz sztuki budowlane;.

§ 2

Terminy realizacji

1. Ustala sie nastepujgce terminy wykonania przedmiotu umowy:

1) Wykonaweca rozpocznie przedmiot umowy po przejeciu placu budowy
2) Wykonawca zakonczy przedmiot umowy w czasie 6 miesiecy od dnia
podpisania umowy.

2. Za termin wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1, uznaje sie
zakonczenie wszystkich robét budowlanych, wykonanie wszelkich wymaganych
préb i badan, uporzadkowanie terenu budowy oraz skompletowanie dokumentacji
powykonawczej i dokumentéw niezbednych do otrzymania pozwolenia na
uzytkowanie obiektu.

3. Zamawiajgcy przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przekaze
Wykonawcy teren budowy oraz dziennik budowy w terminie 7 dni roboczych liczac

od daty podpisania niniejszej umowy.

§ 3

Osoby upowaznione do reprezentacji

1. Gtbwnym przedstawicielem i reprezentantem Zamawiajgcego jako inwestora w
trakcie realizacji, odbioréw i rozliczenia finansowego przedmiotu umowy bedzie
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wykonujgcy swoje obowigzki i czynnosci na
podstawie odrebnej umowy, z zastrzezeniem §5 ust. 3 niniejszej umowy.

2. Wykonawca wyznacza na swojego przedstawiciela odpowiedzialnego za realizacje

obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej umowy:

3. Zamawiajgcy wyznacza takze swojego przedstawiciela odpowiedzialnego za
realizacje obowigzkéw Zamawiajgcego wynikajgcych z niniejszej umowy z
zastrzezeniem ust. 1 w osobach

1) Beate Stawska ds. Inwestycji i Zamowienh publicznych w Urzedzie Gminy w
Ttuchowie:



4. Zmiany osOb wskazanych w ust. 2 — 3 nie stanowig zmiany umowy i nie wymagaja
podpisania aneksu do umowy, przy czym zmiany oséb wskazanych w ust. 2
kazdorazowo wymagaja niezwtocznego, pisemnego powiadomienia

Zamawiajgcego za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

§4

Kierownictwo budowy

1. Kierownikiem budowy/robét w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bedzie

......................... , posiadajgcy uprawnienia budowlane nr ................;

2. Kierownik Budowy/robo6t realizuje osobiscie obowigzki okreslone w art. 21a i art.
22 ustawy Prawo Budowlane.

3. Kierownik Budowy odpowiada za jakos¢ i zgodnos¢ z wymogami techniczno-
prawnymi wykonanych zabezpieczen, jak rowniez za ich statg sprawnosc¢
techniczna.

4. Kierownik Budowy zobowigzany bedzie do sporzgdzenia i podpisania
wymaganych dokumentow oraz uczestniczenia w czynnos$ciach kontroli przed
oddaniem obiektu do uzytkowania przez organy:

1) Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,
2) Panstwowej Strazy Pozarnej,
3) Nadzoru Budowlanego.

5. W przypadku wystgpienia niespodziewanych przeszkdéd w ich wykonywaniu
Wykonawca zobowigzany bedzie zapewni¢ na swoj koszt zastepstwo dla osoby
wymienionej w ust. 1. Zastepca ustanowiony w ten sposdb bedzie posiadac nie
nizsze kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe niz osoba wskazana w ust. 1.

6. Zamawiajgcy, w razie nienalezytego wykonywania obowigzkéw przez osobe, o
ktorej mowa w ust. 1 moze wystgpi¢ do Wykonawcy za posrednictwem Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego z wnioskiem o ich zmiane — wniosek ten Wykonawca
rozwazy w dobrej wierze, bez zwioki z uzasadnieniem ewentualnej odmowy na
pismie.

7. Zmiany okreslone w ust. 5 i ust. 6 nie stanowig zmiany umowy i nie wymagajg
podpisania aneksu do umowy, ale kazdorazowo wymagajg niezwtocznego,
pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego za posrednictwem Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.



8. Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robot oraz
dotyczgcych interpretowania umowy odbywacé sie bedzie w drodze korespondencji

pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem.

§5
Nadzér budowy

1. Nadzér Inwestorski nad robotami przewidzianymi niniejszg umowg ze strony
Zamawiajgcego, prowadzi¢ bedzie: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wskazany
przez Zamawiajgcego.

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ramach nadzoru inwestorskiego dziata w
granicach umocowania okreslonego przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo Budowlane , zwanej w tresci umowy ,prawem budowlanym”.

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie posiada petnomocnictwa do podejmowania
w imieniu Zamawiajgcego decyzji niosgcych skutki finansowe wykraczajgce poza
wynagrodzenie Wykonawcy, okreslone w niniejszej umowie bez zgody
Zamawiajgcego.

4. Na wniosek stron umowy Ilub z wiasnej inicjatywy Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego organizuje narady koordynacyjne. Celem narad koordynacyjnych
bedzie omawianie biezgcych spraw dotyczgcych wykonania i zaawansowania
robét. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego. Narady bedg prowadzone i protokotowane, a kopie protokotu

bedag dostarczone wszystkim osobom biorgcym udziat w naradzie.

§6

Obowiagzki Zamawiajgcego

1. Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy 1 egzemplarz wersji papierowej
dokumentacji projektowej/technicznej oraz kserokopie decyzji administracyjnych i
innych posiadanych przez siebie dokumentoéw niezbednych dla realizacji
przedmiotu umowy w dniu podpisania niniejszej umowy, a Wykonawca oswiadcza,
iz wskazane dokumenty otrzymat.

2. Zamawiajgcy zapewni nadzor inwestorski poprzez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.



3. W imieniu Zamawiajgcego do odbioru korncowego przystgpi Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego.

§ 7
Obowiagzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z
dokumentacjg projektowa/techniczng, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robot, aktualnie obowigzujgcym prawem budowlanym, innymi obowigzujgcymi
przepisami, Polskimi Normami oraz sztukg budowlang. Przed przystgpieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania winien przestrzega¢ i spetnia¢ warunki oraz
wymogi zawarte w opiniach i uzgodnieniach organdéw i instytucji opiniujgcych i

uzgadniajgcych projekt budowlany.

2.W razie koniecznosci odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego
niezaleznie czy odstgpienie to ma charakter nieistotny czy istotny, Wykonawca
pisemnie zawiadamia o takiej potrzebie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
jest zobowigzany do wykonania niezbednych prac w celu zapobiezenia

powstania szkody po stronie Zamawiajgcego.

3. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje Plan BIOZ w oparciu o dokumentacje
projektowa/ techniczna.

4 Wykonawca we witasnym zakresie i na wiasny koszt zobowigzuje sie zorganizowac
i urzgdzi¢ zaplecze budowy oraz plac budowy wraz z zapewnieniem niezbednych

mediow i ich opomiarowaniem.

5.Wykonawca zobowigzany bedzie do zabezpieczenia i ochrony istniejgcego
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz pozostatego majgtku publicznego i

prywatnego znajdujgcego sie w terenie robot.

6.Wykonawca zapewni na wtasny koszt petng obstuge laboratoryjng, geodezyjng i
geologiczng budowy wraz z wykonaniem wszelkich badan, w tym takze wykonaniem
badan na Zzadanie Zamawiajgcego w przypadku watpliwosci co do jakosci
wykonanych robét i uzytych materiatéw, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie

przepisami.



7.Wykonawca na wiasny koszt dostarczy wszelkie materiaty budowlane oraz
sprzet budowlany, zatrudni pracownikéw, dostarczy, utrzyma i usunie po

zakonczeniu robot wszelkie urzgdzenia z terenu budowy.

8.Wykonawca ma obowigzek na wezwanie Zamawiajgcego udostepni¢ do wglgdu
formularze zamowieniowe materiatéw i urzgdzen. Zamowienia materiatéw i urzadzen
innych niz wymienione w dokumentacji wymagajg pisemnej akceptacji

Zamawiajgcego.

9. Wykonawca zobowigzuje sie na swoj koszt strzec mienia znajdujgcego sie na

terenie budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.

10.Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

podczas wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy.

11. Wykonawca bedzie utrzymywat teren robo6t w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych oraz na biezgco bedzie usuwat, utylizowat i sktadowat wszelkie
urzgdzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i Smieci oraz niepotrzebne
urzgdzenia prowizoryczne. Wykonawca ograniczy swoje dziatania do terenu
budowy oraz takich dodatkowych obszardéw, jakie uzgodni z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiajgcym, jako teren roboczy. Organizacja terenu budowy i

roboty prowadzone bedg w sposob niezagrazajgcy bezpieczenstwu oséb i mienia.

12.Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw bezpieczenstwa i

higieny pracy oraz do zapewnienia przestrzegania tych przepiséw przez inne
osoby uczestniczgce z jego ramienia w realizacji robét (podwykonawcow,

ustugodawcoéw, dostawcow, itp.).

13.Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki, aby chroni¢ $rodowisko
(zarébwno na terenie budowy oraz poza nim) oraz ogranicza¢ szkody oraz
ucigzliwosci dla ludzi i wkasciwosci wynikajgce z zanieczyszczen, hatasu oraz innych
skutkébw prowadzonych przez niego dziatan. Zapewni réwniez, by emisje w
powietrze oraz odptywy powierzchniowe i $cieki wynikte z dziatanh Wykonawcy nie

przekroczyty wartosci okreslonych odpowiednimi normami.



14 .Utylizacja odpaddw powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy stanowi

obowigzek i koszt Wykonawcy.

15.Wykonawca na wiasny koszt prowadzi¢ bedzie wiasciwg gospodarke
odpadami oraz wymagang dokumentacje gospodarki odpadami w sposob
okreslony przepisami szczegolnymi. Dokumentacje te Wykonawca zobowigzany

bedzie udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zgdanie.

16.Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robdt i
przeprowadzenia kontroli przez pracownikoéw instytucji, o ktorych Wykonawca
zostanie powiadomiony przez Zamawiajgcego, pracownikdw organow
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonanie zadan
okreslonych prawem budowlanym oraz do udostepnienia tym osobom danych i
informacji wymaganych prawem budowlanym, a takze pozwoli na

przeprowadzanie audytu przez audytoréw.

17.Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowac teren

budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbiér robot.

18.Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego zabezpieczenia i
przechowywania wszelkich dokumentéw budowy w tym dziennika budowy do

czasu przejecia ich przez Zamawiajgcego.

19.Na Wykonawcy spoczywajg wszelkie obowigzki wiasciwe dla Wykonawcy, w
tym zwtaszcza wszelkie dziatania zwigzane z koordynacjg prac i dziatan w

procesie budowlanym.

20.Prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentow budowy w tym

dziennika budowy w formie zgodnej z prawem budowlanym.

21.Informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy o
terminie robot ulegajgcych ,zakryciu” oraz terminie odbioru robot zanikajgcych. Jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac¢ otwory niezbedne do zbadania robdét, a

nastepnie przywrocic¢ prace do stanu poprzedniego.



22.W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy, jego czesci badz
urzgdzen w toku realizacji Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia i

doprowadzenia do stanu poprzedniego na koszt wiasny.

23.Materiaty, urzgdzenia i sprzet niezbedny do zrealizowania zamowienia —

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ na wiasny koszt.

24 Materiaty i urzagdzenia, o ktorych mowa w ust. 23 powinny by¢ nowe,
nieuzywane i odpowiadac¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 Prawa budowlanego
oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z
2019 r., poz. 266, ze zm.), wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru roboét budowlanych jak rowniez spetnia¢ wymogi przepiséw szczegodlnych.

25.Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robét wykonanych z
materiatdw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci
zuzytych materiatow. Sprzet uzywany do wykonywania robo6t powinien by¢ sprawny i

posiadajgcy wszelkie wymagane zezwolenia, dopuszczenia, atesty, certyfikaty, itp.

26.W przypadku braku w dokumentacji projektowej/technicznej jednoznacznych
opisow cech materiatdbw przewidzianych do wbudowania, Wykonawca jest
zobowigzany przed ich wbudowaniem Ilub wykorzystaniem, w terminie
pozwalajgcym na ich zaakceptowanie, przesta¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego informacje okreslajgcg proponowane rozwigzania. Na zgdanie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego materiaty stosowane przez Wykonawce
bedg poddawane probom, testom oraz badaniom w miejscu ich produkcji, na
terenie budowy lub w innych miejscach proponowanych przez Wykonawce.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z przeprowadzeniem préb,
testow lub badan. Materiaty lub urzadzenia, w stosunku do ktérych Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego zazgdat przeprowadzenia prob, testow lub badan nie
mogg zostal¢ wykorzystane przed pisemnym zaakceptowaniem ich przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.



27 Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ materiaty w gatunku | oraz posiadac

dla nich wymagane prawem swiadectwa, atesty i certyfikaty. Na kazde zgdanie

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w

stosunku do wskazanych materiatéw lub kazdej ich czesci (partii) certyfikat na

znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg

Norma lub aprobatg techniczng, atesty, itp.

28.Materiaty i urzadzenia, ktore nie bedg zgodne z warunkami okreslonymi w

zawartej umowie, jak réwniez nieodpowiadajgce Polskim Normom Iub

nieposiadajgce stosownych atestéw oraz certyfikatbw muszg zosta¢ usuniete z

terenu budowy na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzone

przez Zamawiajgcego, w podanym przez niego terminie. Jezeli to nie nastgpi

mogqg zostac usuniete przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

29.Wykonawca, zobowigzany jest wspoétpracowaé z zamawiajgcym w trakcie

realizacji czynnosci zmierzajgcych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie ( jezeli

bedzie wymagane) oraz dostarczy¢ komplet dokumentéw niezbednych do jego

uzyskania.

1.

§8

Wymagania dotyczace zatrudnienia oséb na umowe o prace

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce osob na stanowiskach robotniczych, wykonujgcych w
catym okresie realizacji zamowienia wszystkie czynnosci podstawowe z zakresu
recznych prac ziemnych, prac przygotowawczych, rozbiérkowych , montazowych,
porzadkowych(wyjatek stanowig sytuacje, gdy prac te wykonuje osoba fizyczna
prowadzgca samodzielng dziatalnos¢ gospodarczg na podstawie umowy o
podwykonawstwo).

W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sOb
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w

szczegolnosci do:



1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce Ilub podwykonawce osoOb
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie

umowy o prace 0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Os$wiadczenie to powinno zawieraC w szczegodlnosci:
dokfadne okreslenie podmiotu sktadajgcego osSwiadczenie, date ztozenia

oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0sOb, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub

podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktoérych dotyczy ww. oswiadczenie

wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia  umowy/umoéw powinna zostac

zanonimizowana w sposOb zapewniajgcy ochrone danych  osobowych

pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maj 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw).
Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce Ilub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres

rozliczeniowy;



4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.

4. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce
kary umownej w wysokosci okreslonej we wzorze umowy. Nieztozenie przez
wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane
bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce Ilub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrocic sie 0
przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

6. Wykonawca w celu wykonania umowy zobowigzuje sie do zawarcia z
Zamawiajgcym umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych w
zakresie niezbednym do wykonania umowy wynikajgcym z obowigzujgcych
przepisow rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

§9

Wynagrodzenie za przedmiot umowy

1. Strony ustalajg wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze

ztozong ofertg w WYSOKOSCi: ..o zt brutto (stownie
ztotych......oooooii ) zt netto (stownie ziotych:
...................... ) , W tym obowigzujgcy podatek VAT (............%)



w tym:

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 ma charakter ryczattowy i zawiera
wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy, w tym ryzyko
wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do
wystawienia faktury VAT.

4 Wraz z fakturg Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ protokédt wykonanych
robot, podpisany bez zastrzezen przez Wykonawce i Podwykonawce wraz z
oswiadczeniem albo kopig przelewu, z ktérego wynika, ze nie zalega z ptatnosciami
wobec Podwykonawcow z tytutu realizacji niniejszej umowy oraz oswiadczeniem, z
ktérego wynika podziat zakresu i wartosci prac wykonanych przez Wykonawce i

Podwykonawcéw.

§10

Ptatnosci dla Wykonawcy

1. Strony postanawiajg, ze przedmiot umowy rozliczany zostanie fakturami
czesciowymi oraz jedng fakturg koncowa.
2. Faktury bedg wystawiane na Zamawiajgcego w nastepujgcy sposob:

Nabywca:

Gmina Ttuchowo

ul. Sierpecka 20

87-605 Ttuchowo

NIP: 466-03-27-011

Odbiorca:

Gmina Ttuchowo

ul.Sierpecka 20

87-605 Ttuchowo
3. Zamawiajgcy ptatnos¢ z tytulty wystawionej faktury zrealizuje przelewem w
terminie 30 dni od dnia jej wystawienia, na rachunek bankowy Wykonawcy nr
4. Przy wystawianiu faktur i dokonywaniu ptatnosci z tytutu wystawionej faktury VAT
strony obowigzujg zasady okreslone w ustawie z 11 marca 2014r. o podatku od

towardw i ustug.



5. Wykonawca wystawi fakture czesciowg na podstawie protokotu czesciowego
odbioru robo6t, podpisanego przez obie strony (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
osobe/by upowaznione ze strony Zamawiajgcego i Kierownika Budowy) bez
zastrzezen.

6. Wykonawca wystawi fakture koncowg na podstawie protokotu korncowego odbioru
robét, podpisanego przez obie strony (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, osobe/by
upowazniong/e ze strony Zamawiajgcego i Kierownika Budowy) bez zastrzezen.

7. Za dzien zaptaty wynagrodzenia lub jego czesci Strony przyjmujg date obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego kwotg ptatnosci.

8. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane, o ktérym mowa w ust. 1 jest przedstawienie przez Wykonawce
dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

9. Dowodami, o ktérych mowa w ust. 8 sg w szczegdlnosci potwierdzenie przelewu
na rachunek podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy albo oswiadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia z tytutu
wykonanych rob6t lub ustug.

10. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty,
o ktérych mowa w ust. 9 Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane, o ktérej mowa w ust. 1 w czesci rownej sumie kwot

wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.

§ 11

Obowigzki Wykonawcy wobec Podwykonawcow

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest dodatkowo
zobowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od

dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury



10.

11.

lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamodwienia oraz niniejszej umowie, a takze gdy przewiduje termin zaptaty
wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 3 oznacza akceptacje projektu umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o

ktérych mowa w ust. 3.

. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do przedfozonej

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym w ust. 6 oznacza akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy.
Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 2, zamawiajgcy poinformuje o tym wykonawce i
wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o
zapfate kary umowne;.

Zapisy ust. 1-9 stosuje sie réwniez do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zapfaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe O podwykonawstwo, ktorej



12.

13.

14.

15.

16.

przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

O zamiarze wskazanym w ust. 11 Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce w
formie pisemnej.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmie wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wykonawca ma prawo zgtosi¢ w
terminie 7 dni od dnia doreczenia informacji, o ktérej mowa w ust. 12 uwagi w
formie pisemnej dotyczgce zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 11. W
przypadku wykazania przez Wykonawce niezasadnosci takiej zaptaty
Zamawiajgcy odstgpi od bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

W przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokos$ci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy Zamawiajgcy ztozy do depozytu
sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy.

17. W przypadku gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢

takiej zaptaty Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11, zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

§12
Odbiory rob6t budowlano-montazowych

1.Ustala sie nastepujgce rodzaje odbiorow robot budowlano-montazowych:

1) odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,



2) odbidr czesciowy,
3) odbior koncowy.
2.0dbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu:

1) Kierownik Budowy jest zobowigzany zgtosi¢ w formie wpisu w dzienniku
budowy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowos¢ do odbioru roboét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu na 3 dni robocze przed ich zakryciem.
Po zgtoszeniu Inspektor Nadzoru Inwestorskiego niezwilocznie ustala z
Kierownikiem Budowy termin odbioru.

2) Jezeli Kierownik Budowy nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne
do zbadania robét, a nastepnie przywrdcic roboty do stanu poprzedniego.

3.0dbidr czesciowy polega na pisemnym zgtoszeniu przez Kierownika Budowy
zakresu wykonanych elementéw rozliczeniowych robét oraz na potwierdzeniu
wykonania ww. zakresu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Dokonanie
odbioru czesciowego nastepuje na podstawie protokotu czesciowego odbioru
robot sporzgdzonego i zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
przy udziale Kierownika Budowy oraz osoby/6b upowaznionejlych ze strony

Zamawiajgcego, W ciggu 3 dni roboczych od daty ww. zgtoszenia. Protokoét

czesciowego odbioru robdt, stanowi podstawe i niezbedny zatgcznik do faktury

czesciowej.
4. Odbior koncowy: postanowienia ogodlne:

1) Odbidér korncowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu przy
uczestnictwie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zrealizowanej kompletnie
inwestycji, po sprawdzeniu jej nalezytego wykonania.

2) Odbioru kohcowego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przy udziale
przedstawicieli Zamawiajgcego.

3) W czynnosciach odbioru powinni uczestniczy¢: Kierownik Budowy, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego, przedstawiciele Zamawiajgcego, o ktérych mowa w §3
oraz przedstawiciele jednostek i organow, ktérych udziat nakazujg odpowiednie
przepisy. W odbiorze korncowym mogg bra¢ udziat rzeczoznawcy powotani
przez strony.

5. Wykonawca przed odbiorem koncowym przeprowadzi wszelkie proby i

sprawdzenia techniczne zgodnie z art. 22 pkt. 7 Prawa Budowlanego i

specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych.



6. Kierownik Budowy zgtasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, wpisem do
dziennika budowy oraz pisemnie w siedzibie Zamawiajgcego — zakonczenie robot
i zgtoszenie ich do odbioru.

7. Warunkiem dokonania odbioru robét jest ich zakonczenie a nastepnie zgtoszenie
przez Wykonawce gotowosci do odbioru i skompletowanie dokumentacji
powykonawczej, pozwalajgcej na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegolnosci:

1) oswiadczenia Kierownika Budowy, o ktérym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 Prawa
budowlanego potwierdzajgcego, ze: roboty zostaty wykonane zgodnie ze
sztukg budowlang, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,
dokumentacjg projektowa/techniczng, obowigzujgcymi warunkami okreslonymi
w pozwoleniu na budowe oraz, ze teren budowy oraz wszelkie przylegte drogi,
budynki, teren i dziatki wykorzystywane przez Wykonawce zostaty uprzatniete i
doprowadzone do nalezytego stanu,

2) protokotéw badan, sprawdzen, pomiardow i prob,

3)certyfikatbw CE  oraz  dokumentdow  dopuszczajgcych  stosowanie
zainstalowanych urzgdzen w budownictwie,

4) protokotéw odbioru technicznego wykonanych obiektow, urzgdzen, instalacji i
sieci, robot ulegajgcych zakryciu — zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
odrebnymi przepisami,

5) protokotow jakosci materiatow (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne,
Swiadectwa jakosci wydane przez polskie instytucje uprawnione do ich
wydania),

6) podrecznikéw, instrukcji obstugi, konserwacji i zachowania bezpieczenstwa,
gwarancji producentéw zamontowanych urzgdzen, maszyn, kompletnego
wyposazenia itp.

7) powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przyjetej do wiasciwego miejscowo
i rzeczowo osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

8) powykonawczej dokumentacji projektowej z naniesionymi nieistotnymi
zmianami (w razie potrzeby z uzupetniajgcym opisem), podpisanymi przez
kierownika budowy i projektanta (dotyczy przypadkdéw zmian nieodstepujgcych
W sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw
pozwolenia na budowe),

9) uproszczony kosztorys powykonawczy.



10) aktualnych opinii i innych dokumentow wymaganych dla uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie obiektu,

11) innych, niewymienionych wyzej dokumentéw wynikajgcych z odrebnych
przepisow, a warunkujgcych uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,

12. dziennik budowy.

8. W przypadku nie dostarczenia, ktoregokolwiek z powyzszych dokumentéw
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie miat prawo odmoéwi¢ przystgpienia do
czynnosci odbiorowych, zas Wykonawca obowigzany jest ponownie zgtosi¢
czynnosci odbiorowe | termin wykonania liczy sie od daty ponownego zgtoszenia
odbioru.

9. Dostarczenie dokumentéw wymienionych w ust. 7 bedzie warunkiem terminowego
zakonczenia czynnosci odbioru roboét, za ktéry odpowiedzialnoS¢ ponosi
Wykonawca.

10. Tryb przeprowadzenia czynnosci odbiorowych:

1) rozpoczecie czynnosci odbioru robot nastgpi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia
przez Wykonawce zakonczenia robot z zastrzezeniem ust. 7 i ust. 8,

2) zakonczenie czynnosci odbioru robdot nastgpi w ciggu 7 dni od daty ich
rozpoczecia z zastrzezeniem ust. 7 i ust. 8,

3) w dniu zakonczenia czynnosci odbioru roboét, ustalonym przez strony jako
termin odbioru, sporzgdzony zostanie protokét odbioru koncowego robot. Moze
on zostaé spisany jako bezusterkowy lub moze zawieraC liste usterek i wad
oraz termin ich usuniecia.

11.W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w trakcie
czynnosci odbiorowych, iz zgtoszony do odbioru przedmiot posiada wady lub
usterki, to:

1) w przypadku wad Ilub usterek, ktére nie nadajg sie do usuniecia, a
uniemozliwiajg lub utrudniajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
zaktadanym celem, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze odmowic odbioru.
W tym przypadku Zamawiajgcy ma prawo wedle wtasnego wyboru, odstgpi¢ od
umowy w terminie 14 dni od dnia zakonczenia czynnosci odbiorowych lub
zazgdac¢ wykonania przedmiotu umowy ponownie,

2) w przypadku wad lub usterek, ktére nie nadajg sie do usuniecia, jednakze nie
uniemozliwiajg ani nie utrudniajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z

zaktadanym celem, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dokonac odbioru.



1.

W tym przypadku Zamawiajgcy ma prawo do odpowiedniego obnizenia

wynagrodzenia Wykonawcy,

3) w przypadku wad lub usterek, ktére nadajg sie do usuniecia, a uniemozliwiajg

lub utrudniajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zaktadanym celem,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze odméwi¢ odbioru i wyznaczy¢
Wykonawcy odpowiedni termin na ich usuniecie. W tej sytuacji Zamawiajgcy

ma prawo odstgpienia od umowy,

4) w przypadku wad lub usterek, ktére nadajg sie do usuniecia, a nie

uniemozliwiajg ani nie utrudniajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
zaktadanym celem, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze, wedle wlasnego
wyboru, odmowi¢ odbioru i wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na ich
usuniecie — w tej sytuacji Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od umowy,
przy czym prawo odstgpienia powinno by¢ wykonane w terminie 14 dni od dnia
uchybienia terminu bgdz dokona¢ odbioru — w tej sytuacji Zamawiajgcy ma

prawo do odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia \Wykonawcy,

5) wyznaczenie terminu na usuniecie wad i usterek nie stanowi zmiany terminu

wykonania umowy, w tym nie wytgcza odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu
niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2

ust. 1 umowy.

6) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego o usunieciu wad i w takim wypadku moze zazadac
wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét jako
wadliwych. Nalezyte usuniecie wad i usterek zostanie potwierdzone

stosownym protokotem odbioru.

§13

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia

brutto, tj. .c.cvveieinns (stownie: ...........ooeni ) wniesiono w formie:

2.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania umowy.



3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w ustawie Prawo zamdwien

publicznych.

4. Za zgodg Zamawiajgcego wykonawca moze dokonacC zmiany formy

zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w ustawie Prawo zamdwien

publicznych.

5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

6. Strony ustalajg, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

zostanie zwrocone w nastepujgcy sposoéb:

- 70 % warto$ci zabezpieczenia — Zamawiajgcy zwréci w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
-30 % wartosci zabezpieczenia - Zamawiajgcy zwrdci nie pdzniej niz w 15-tym dniu

po uptywie okresu rekojmi za wady.

7. W razie zilozenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, dokument zabezpieczenia nalezy ziozy¢ najpozniej w dniu
podpisania umowy u Zamawiajgcego. Z tresci ww. gwarancji musi w szczegoélnosci

jednoznacznie wynikac:

1) zobowigzanie gwaranta (banku, instytucji ubezpieczeniowej, instytucji
poreczeniowej etc.) do zaptaty do wysokosci okreslonej w gwarancji kwoty,
nieodwotalnie i bezwarunkowo, na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego zawierajgce
oSwiadczenie, ze zaistniaty okolicznosci zwigzane 2z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy badz wystgpity roszczenia z tytutu rekojmi za

wady oraz gwarancji jakosci,

2) termin obowigzywania gwarancji.

8. Zwrot kwoty z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastepuje wraz
z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, z pomniejszeniem 0 koszty prowadzenia rachunku i prowizji

bankowej za przelew pieniedzy na rachunek oferenta.



9. Jezeli Wykonawca wykona we wtasciwych terminach swoje zobowigzania z tytutu
gwarancji lub rekojmi, to w takim przypadku kwota zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy nie zostanie wykorzystana przez Zamawiajgcego i zostanie
zwrocona Wykonawcy i wowczas Zamawiajgcy po uptywie okresu rekojmi zwroci

Wykonawcy owg kwote zabezpieczenia wraz z odsetkami, ktdre narosty do tej kwoty.

10. Jezeli Wykonawca nie wykonat swoich zobowigzan z tytutu gwarancji lub rekojmi
to Zamawiajgcy jest uprawniony usung¢ wady przedmiotu umowy w zastepstwie i na
koszt Wykonawcy, wykorzystujgc na ten cel kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy wraz z narostymi odsetkami albo tez zatrzymac¢ kwote
zabezpieczenia i naroste odsetki od kwoty tego zabezpieczenia. W przypadku jezeli
koszt wusuniecia usterek bgdz wad przedmiotu umowy przewyzsza kwote

zabezpieczenia, powstata w ten sposdb wartos¢ obcigza w catosci Wykonawce.

§ 14

Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi i gwarancji
1.0kres rekojmi na wszystkie wykonane roboty budowlano-montazowe wynosi 60
miesiecy liczac od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy badz protokotu, o ktérym mowa w §12 ust.11 pkt 6, natomiast
okres gwarancji na wykonane roboty budowlano-montazowe wynosi ...................
miesiecy liczgc od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy, badz protokotu, o ktérym mowa w §12 ust.11 pkt 6.
2.Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie
od uprawnien z tytutu gwarancji.
3.Wszelkie wady i usterki przedmiotu umowy powstate w okresie gwarancji i rekojmi
z winy Wykonawcy, a takze inne uszkodzenia lub wady spowodowane wadami lub
uszkodzeniami wynikajgcymi z wykonywanej umowy, zostang usuniete -
naprawione przez Wykonawce.
4 Istnienie wad stwierdza sie protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin, majgcych

na celu ich stwierdzenie, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego po uzgodnieniu z



zamawiajgcym , zawiadamia wykonawce na piSmie na 5 dni przed dokonaniem
ogledzin, chyba Ze strony umodwig sie inaczej.

5.Wykonawca nie moze odmowiC usuniecia wad bez wzgledu na
wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.

6.W razie ujawnienia wad w okresie rekojmi lub gwarancji, Wykonawca zobowigzuje sie
do bezptatnego usuniecia wad fizycznych w terminie do 14 dni od dnia zgtoszenia, a w
uzasadnionym przypadku w innym uzgodnionym przez stron terminie . W przypadku nie
usuniecia przez wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcemu przystugiwaC bedzie prawo do zlecenia usuniecia zaistniatej wady
osobie trzeciej na koszt i ryzyko wykonawcy. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o
czas , W ciggu ktérego Zamawiajgcy wskutek wady nie mogt z przedmiotu umowy w
sposob petny korzysta¢, natomiast w przypadku urzgdzen wymienionych na nowe
termin obowigzywania gwarancji biegnie od nowa.

7.W przypadku nie usuniecia ujawnionych wad w terminach wynikajgcych z umowy
okreslonych w protokole, Zamawiajacy ma prawo do zastepczego usuniecia wad w
ramach rekojmi na koszt i ryzyko Wykonawcy, albo do zaspokojenia roszczen
Zamawiajgcego z udzielonego zabezpieczenia.

§ 15

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych
przypadkach i wysokosci:
1) za opdznienie w rozpoczeciu robot — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzieh opdznienia,
2) za powstanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
— w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien przerwy potwierdzony przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy,
3) za opo6znienie w odebraniu placu budowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia

brutto okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia,



4) za wprowadzenie podwykonawcy na teren robot niezgodnie z postanowieniami
§ 171 § 18 — w wysokosci 2.000,00 zt, z wyjgtkiem sytuacji, kiedy wprowadzenie
podwykonawcy spowodowane byto koniecznoscig natychmiastowego dziatania
w celu zapobiezenia katastrofie lub w celu unikniecia strat,

5) za opoOznienia w terminowym realizowaniu catego przedmiotu umowy — w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdoznienia,

6) za opdznienie terminu rozpoczecia lub zakonczenia odbioru kohcowego roboét z
powodu okolicznoéci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca — w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 niniejsze;j
umowy, za kazdy dzien opoznienia,

7) za opoznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy dzien opoznienia,

8) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia,

9) za niespetnienie wymagan w zakresie zatrudnienia oséb wykonujgcych
czynnosci wskazane w § 8 ust. 1 niniejszej umowy — kare umowng w wysokosci
5.000,00 =,

10) za nieprzedstawienie dowoddéw wskazanych w § 8 ust. 3 niniejszej umowy — w

wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdznienia,

11) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokos$ci
2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy,

12) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy,

13) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w
wysokos$ci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy,

13) za opdznienie w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi — w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej

umowy, za kazdy dzien opdznienia,



7.

14) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy — w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §

9 ust. 1 niniejszej umowy,

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujgcych przypadkach

i wysokosci:

1) za opOznienie w przekazaniu terenu budowy — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien
opdznienia,

2) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust.
1 niniejszej umowy, z wyjatkiem sytuacji przedstawionej w ustawie — Prawo
zamoéwien publicznych.

W przypadku braku mozliwosci petnego zaspokojenia naleznych Zamawiajgcemu

kar umownych (z tytutu ust. 1 pkt. 1-7) z kwoty wniesionego przez Wykonawce

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy pobierze je z

biezgcych naleznosci Wykonawcy.

Kary nalezne Zamawiajgcemu (z tytutu ust. 1 pkt. 1-7) przewyzszajgce
kwote/wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia i sume pobranych przez
niego kwot z biezgcych naleznosci Wykonawcy, zostang wptacone na rachunek
Zamawiajgcego w terminie 30 dni od pisemnego wezwania do ich uregulowania.
Kary nalezne Zamawiajgcemu (z tytutu ust. 1 pkt. 8-9) przewyzszajgce kwote
whniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia, zostang wptacone na rachunek
Zamawiajgcego w terminie 30 dni od pisemnego wezwania do ich uregulowania.
Bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie moze udzielaé¢ na rzecz oséb trzecich
cesji jakichkolwiek wierzytelnosci i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

Okresla sie tgczng maksymalng wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg

dochodzi¢ strony umowy na 20% wynagrodzenia netto okreslonego w § 9 ust.

1 niniejszej umowy.

8.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdélnych

odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.



§ 16

Odstapienie od umowy

1.0précz wypadkdéw wymienionych w tresci Kodeksu Cywilnego, Zamawiajgcemu

przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy. Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpic¢
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,
zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy, zostanie
ogtoszona jego upadtos¢ lub otwarta zostanie jego likwidacja badz nastgpi
rozwigzanie Wykonawcy albo Wykonawca ztozy oswiadczenie o wszczeciu
postepowania naprawczego,

zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

Wykonawca nie rozpoczat rob6t bez uzasadnionych przyczyn w ciggu 30 dni
roboczych od przekazania mu terenu budowy oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,
Wykonawca odmawia lub zaniedbuje usuwanie wadliwych materiatow lub
wadliwie wykonanych rob6t pomimo wczesniejszego otrzymania wezwania od
Zamawiajgcego,

Wykonawca nienalezycie wykonuje niniejszg umowe, a bezskuteczne okazuje
sie wezwanie go na piSmie do zaprzestania naruszenia i usuniecia jego
skutkéw w odpowiednim terminie,

bez uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie prowadzi robot zgodnie z
harmonogramem finansowo — rzeczowym, opdznienie w realizacji przedmiotu
umowy wynosi ponad 30 dni w stosunku do terminéw okreslonych w
harmonogramie i istnieje realne zagrozenie, ze nie wywigze sie z umownego
terminu zakonczenia realizacji rob6t bedgcych przedmiotem niniejszej umowy,

Wykonawca zmienit podwykonawce, bez uprzedniego pisemnego,
obustronnego uzgodnienia tego faktu,

koniecznos$ci wielokrotnego (co najmniej 3 przypadki) dokonywania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci

niniejszej umowy,



2.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy
zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie modgt spetnic swoich zobowigzanh umownych wobec
Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci i powinno zawiera¢ podanie przyczyny oraz uzasadnienie, zas prawo

to nalezy wykona¢ w terminie 2 tygodni od powziecia przez strone uprawniong
informacji o podstawie do odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegodtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego sporzgdzi protokot
inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym — na koszt tej strony, z powodu ktérej nastepuje odstgpienie od
umowy.

3) Wpykonawca zgtosi termin do dokonania przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada,

5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:

6.

1) dokonania odbioru robot przerwanych,
2) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozoér terenu budowy.
W przypadku nie wykonania przez Wykonawce obowigzkdéw okreslonych w ust. 4.
pkt. 2, 3 i 4 Zamawiajgcy ma prawo wykona¢ je w zastepstwie na koszt
Wykonawcy.

§ 17

Podwykonawstwo — warunki ogoélne

Wykonawca ma prawo podpisa¢é umowe o podwykonawstwo na czesci
zamowienia wymienione w ofercie przetargowej jedynie w trybie okreslonym w art.
647" Kodeksu cywilnego. Strony ustalajg, ze nie bedzie zgodnym z niniejszg

umowg powierzenie catosci lub czesci robot podwykonawcy



w innym trybie, bez wzgledu na to, czy Zamawiajgcy powziat i kiedy powzigt
informacje o takim powierzeniu. Zamawiajgcy ma prawo zgdania usuniecia
podwykonawcy, na ktérego nie wyrazit zgody i jednoczesnie nie jest zobowigzany
z tytutu wynagrodzenia za prace przez niego wykonane.

2. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikdéw w takim zakresie, jak gdyby
byty one dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego
Wykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikdw.

3. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposazenie w
sprzet nie gwarantujg odpowiedniej jakosci wykonania robot lub dotrzymania
termindbw wynikajgcych z niniejszej umowy, to moze on zgda¢ od Wykonawcy
zmiany Podwykonawcy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do nieprzyznania wynagrodzenia Podwykonawcom
przewyzszajgcego tak tgcznie, jak i w odniesieniu do poszczegdinych robot,
wynagrodzenia jemu naleznemu.

5. Z zastrzezeniem art. 6471 § 5 KC — Zamawiajgcy nie jest zwigzany stosunkami
zobowigzaniowymi z Podwykonawcami, ale moze skorzysta¢ ze wszystkich praw
nabytych w stosunku do nich przez Wykonawce. Wykonawca bedzie pozostawat
w petni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajgcego za zlecone do

podwykonania czesci robot.

§ 18
Podwykonawstwo — warunki szczegbétowe
1. Wraz z fakturg, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru

Inwestorskiego:
1) wspolne oswiadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy

okreslajgce sposdb podziatu wynagrodzenia pomiedzy Wykonawce i
Podwykonawce,

2) oswiadczenie Podwykonawcy potwierdzajgce dokonanie zaptaty na rzecz
Podwykonawcy zawierajgce kwote, ktérg otrzymat Podwykonawca oraz
wskazanie daty =zaptaty. W przypadku niedostarczenia oswiadczenia
potwierdzajgcego zaptate Podwykonawcy, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate
naleznosci Wykonawcy w kwocie rownej naleznosci Podwykonawcy. Do czasu

wyjasnienia czy Podwykonawcy przystugujg roszczenia z tytutu zaptaty



wynagrodzenia, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania odsetek za
opoOznienie w ptatnosci wstrzymanych kwot ani nie przystugujg mu inne
roszczenia z tytutu zaptaty w pozniejszym terminie, zas tak powstatej sytuaciji
nie traktuje sie jako opoznienia lub zwtoki po stronie Zamawiajgcego.

2. Oswiadczenia muszg by¢ podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania,
tj. zaciggania zobowigzan (zawierania umow).

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo wykonywac czynnosci sprawdzajgce
w zakresie okreslonym w ust. 1 2.

4. W razie sporu pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg co do roszczen
Podwykonawcy wobec Wykonawcy i braku zgody co do podziatu wynagrodzenia z
kazdej faktury albo niedotgczenia do faktury oswiadczenh okreslonych w ust. 1 pkt
2, Zamawiajgcy uprawniony i zobowigzany jest wstrzymac lub przekaza¢ do
depozytu sgdowego kwote wyptaty wynagrodzenia w wysokosci zgdanej przez
Podwykonawce do czasu zawarcia porozumienia (zgody) przez Wykonawce i
Podwykonawce albo rozstrzygniecia sprawy przez sad.

5. Wykonawca uznaje, ze wykonanie przez Zamawiajgcego wyroku sgdu
nakazujgcego =zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia naleznego mu od
Wykonawcy z tytutu umowy, o ktérej mowa w tym paragrafie, jest zaptatg
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy od Zamawiajgcego.

6. W razie sporu, o ktérym mowa wyzej, termin zaptaty faktury okreslony w § 10 ust.
6 nie biegnie — ulega zawieszeniu z przyczyn dotyczgcych Wykonawcy.

7. Niezaleznie od powyzszych postanowien, Wykonawca zobowigzuje sie zwolnic
Zamawiajgcego od wszelkiej odpowiedzialnosci wobec Podwykonawcow.

8. Postanowienia ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2-7 stosuje sie odpowiednio do dalszych

podwykonawcéw w relacji z podwykonawcami lub Wykonawca.

§19

Wykonawcy przystepujgcy do niniejszej umowy na podstawie umowy zawigzanej w
celu jej realizacji ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ wobec Zmawiajgcego,

niezaleznie od tresci umow, ktére zawarli miedzy sobg.



§ 20

Zmiany w umowie

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej umowy w

stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w

nastepujgcych przypadkach:

1) strony majg prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia przedmiotu Umowy o

okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie

Terminu zakonczenia robot, w nastepujacych sytuacjach:

a)

b)

c)

jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu
zakonczenia robét bedg nastepstwem  okolicznosci, za @ ktére
odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegolnosci bedg nastepstwem
nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian w
Dokumentacji projektowej/technicznej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci
miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie Terminu zakonczenia
przedmiotu Umowy,

gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
prawidtowe wykonanie robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji
prac okreslonej: Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac
w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosc,

wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy

zgodnie z jej postanowieniami.

2) Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany Umowy w zakresie Materiatow,

parametrow technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i

zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a)

koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji Projektowej, a
wynikajgcych ze stwierdzonych Wad tego dokumentu lub zmiany stanu
prawnego, w oparciu o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Iub nienalezytym

wykonaniem przedmiotu Umowy,



b) koniecznosci realizacji robot wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentaciji
projektowej/technicznej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od
projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo
budowlane,

c) wystgpienia warunkdéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji
projektowej/technicznej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchdw lub niewypatoéw, ktére moga
skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem Ilub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od
przyjetych w Dokumentacji projektowej/technicznej, w szczegdlnosci
napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych Iub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa,

f) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy

zgodnie z jej postanowieniami.

3) podstawg zmiany umowy mogg by¢ réwniez okolicznosci wynikajgce ze zmiany:
a) stawki podatku od towardw i ustug,
-jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawce;;

4) ponadto umowa moze zosta¢ zmieniona w nastepujgcych okolicznosciach:

a) zmiany podwykonawcéw, zmiany zakresu robot budowlanych, dostaw lub
ustug powierzonych podwykonawcom lub zgtoszenia ich udziatu, przy czym
jezeli w trakcie realizacji zamdwienia nastgpi zmiana, rezygnacja (albo
wyprowadzenie) z podwykonawcy, ktory jest jednoczesnie podmiotem, na
ktérego zasobach Wykonawca bedzie polega¢ podczas realizacji
zamowienia, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych na
podstawie art 22 ust 1 i 1a ustawy Pzp, Wykonawca jest obowigzany

wykazac¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podmiot lub Wykonawca



samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia,

b) koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/ technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji
projektowej/technicznej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét w sytuacii, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, czego
Wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannosci nie mogt przewidzie¢
zawierajgc niniejszg umowe,

c) wykonania robét zamiennych w stosunku do rozwigzanh przewidzianych w
projekcie, skutkujgcych zwiekszeniem bezpieczenstwa, podniesieniem
funkcjonalnosci i efektywnosci rozwigzan projektowych, jezeli rozwigzania
zamienne odstepujg w sposob istotny od zatwierdzonego projektu,

d) wykonania robo6t dodatkowych, niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, a ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawierania umowy,

e) koniecznos$ci zmiany sposobu wykonywania roboét, ktérej nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy,

f) wstrzymanie realizacji robot z przyczyn od Wykonawcy niezaleznych.

2. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 3 lit. a Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w
zakresie pfatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w Zzycie
przepisow zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia do umowy mogg by¢ dokonane za zgodg obu
stron wyrazong na piSmie pod rygorem niewaznosci.

4. Strony dopuszczajg rowniez mozliwo$¢ zmian umowy w nastepujgcych
przypadkach:
1) zmiana stron umowy na zasadach Kodeksu cywilnego,
2) zmiana bankéw lub numeréw kont bankowych,
3) zmniejszenie wartosci umowy wynikajgcej z prac niewykonanych lub zmiana

zakresu rzeczowego (nie zwiekszajgcego ogoélnej wartosci umowy),



4) zmiana asortymentu w zakresie dostaw kompletnego wyposazenia obiektu, na
asortyment inny (typ, model) o parametrach i funkcjonalnosci nie gorszej niz
wykazany w umowie, w przypadku niemoznosci dostarczenia tego asortymentu z
uwagi ha wycofanie z obrotu, wstrzymanie produkcji oferowanego modelu/typu lub
inne obiektywne okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na dzien
sktadania  ofert, z zastrzezeniem, ze cena tego asortymentu nie ulegnie
podwyzszeniu,

5) konieczno$¢ wprowadzenia zmian wyniknie z okolicznosci obiektywnych,
ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, niezaleznych od
woli stron,

6) w innych przypadkach przewidzianych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany umowy poprzez zmniejszenie
zakresu rzeczowo — finansowego lub przesunigcie terminu wykonania umowy —
uprzedzajgc o tym Wykonawce co najmniej dwa tygodnie wczesniej. W tej sytuacji
wynagrodzenie za przedmiot umowy zostanie odpowiednio obnizone, bez

wynikajgcych stad roszczeh Wykonawcy.

§ 21
Ubezpieczenie

Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich umoéw
ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktdére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji
robét objetych Umowg na sume nie mniejszg niz 100 000,00zt.
Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:
a) roboty objete Umowa, urzgdzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonawstwem robat,
bjodpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkoéw dotyczgce pracownikdw i 0sob trzecich, a powstate w zwigzku z
prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.
Wykonawca w dniu przekazania terenu budowy przedtozy do wgladu
Zamawiajgcego umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1.
Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia

dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3. Opéznienie z tego tytulu bedzie



traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze

stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

§ 22

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody w
mieniu lub utrate zdrowia, uszkodzenie ciata oraz Smieré powstate podczas i w
konsekwencji wykonywania Umowy, z wyjgtkiem zdarzen objetych ryzykiem
inwestora, do ktérych nalezg ryzyko wojny, dzialan  zaczepnych,
inwazji, dziatan nieprzyjacielskich.

§ 23

Postanowienia koncowe

1.Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie praw i obowigzkéw wynikajgcych
Z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem

niewaznosci.

2. Wszelkie, nieoczekiwane odkryte na terenie budowy, wykopaliska o znaczeniu
historycznym lub innym czy tez o znacznej wartosci zostang postawione do
dyspozycji Zamawiajgcego. Wykonawca powinien poinformowa¢ Zamawiajgcego o
wszelkich odkryciach tego typu i zastosowacC sie do wskazowek dotyczgcych
obchodzenia sie z nimi.

§24
Rozstrzyganie sporéw

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie
przepisy prawa polskiego, a w szczegoélnosci przepisy Kodeksu Cywilnego,
Ustawy Prawo zamowien Publicznych, Ustawy Prawo Budowlane.

2. Ewentualne spory powstate podczas realizacji niniejszej umowy rozstrzygane

beda przez Sad wtasciwy dla Zamawiajgcego.

§25
1. Umowe niniejszg sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w
tym 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
2. Zatgczniki stanowigce integralng czes¢ umowy:
1) Zatgcznik nr 1 — KRS/inny rejestr,



2) Zatgcznik nr 2 — Formularz oferty Wykonawcy,

3) Zatgcznik nr 3 — Dokumentacja projektowa/techniczna,
4) Zatgcznik nr 4 — STWIOR,

5) Zatgcznik nr 5 — Harmonogram rzeczowo — finansowy,

6) Zatgcznik nr 6 — Specyfikacja warunkéw zamowienia

Zamawiajacy: Wykonawca:



