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SST KS-00 Wymagania ogo6lne
Roboty w zakresie kanalizacji sanitarnej

1. OKRESLENIE PRZE4DMIOTU ZAMOWIENIA.

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogo6lna przedsiewziecia.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Szymbark gm. Gorlice Rejon Zapadle — etap I1.

1.2 Uczestnicy procesu budowlanego:

1) Zamawiajacy: Gmina Gorlice, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice.

2) Instytucja finansujaca inwestycje: Gmina Gorlice, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice.

3) Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gorlicach.

4) Wykonawca (w wyniku przetargu).

5) Zarzadzajacy realizacja umowy- delegowany pracownik Urzedu Gminy w Gorlicach.

6) Przyszty uzytkownik: Gmina Gorlice, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice.

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia.

1.3.1 Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe.

Projektowana kanalizacja sanitarna ma zadanie przejecia $ciekoéw sanitarnych z budynkéw mieszkalnych.
1.3.2 Ogolny zakres robot.

W ramach wykonania projektowanej kanalizacji przewiduje si¢ realizacj¢ nastepujacych obiektow:
Calkowita dlugos¢ projektowanych sieci:

Kanalizacja sanitarna.

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PVC-U SN8 d-200/5,9mm, L=176,0m

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna PE 100 RC d-200/11,9mm, L=212,0m — przewiert
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC-U SN8 d-160/4,7 mm, L=58,5m

Przylacza kanalizacji sanitarnej ( wykonanie po stronie wlasciciela posesji):
- odcinek S5-B, L=11,5m
- odcinek S2.6-B, L=14,0m

1.4 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamoéwienia i stanowiaca podstawe do
realizacji robét.

1.4.1 Spis projektow i rysunkéw wykonawczych.

Projekt kanalizacji sanitarnej - bocznej obejmuje jeden tom dokumentacii,

1.4.2 Spis szczegdlowych specyfikacji technicznych (dalej SST).

KS-00. Wymagania ogdlne. Roboty w zakresie kanalizacji sanitarnej.

KS-01. Roboty przygotowawcze. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych.

KS-02. Roboty ziemne. Wykonanie wykopodw w gr. kat. IV wraz z robotami towarzyszacymi.

KS-03. Kanalizacja sanitarna.

KS-04. Drogi dojazdowe. Odbudowa podbudowy i nawierzchni drog na trasie kanalizacji.

1.4.3 Zgodnos$¢ robot z dokumentacja techniczng.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowsg i techniczna,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca jest
zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej dokumentacji technicznej. Jesli
jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
Zamawiajgcego wymaga uzupelien wykonawca przygotuje na wlasny koszt niezbedne rysunki
i przedtozy je w dwoch kopiach do akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy.

1.5 Definicje i skroty.

Definicje i skroty uzupehiajace te, ktére podano w ogoélnych warunkach umowy.

1.5.1.Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekoéw
sanitarnych z budynkéw mieszkalnych i innych do projektowanych kolektoréw.

1.5.2. Kanaty.

1.5.2.1. Kanat -liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia Sciekow.



1.5.2.2. Kanat sanitarny - kanal przeznaczony do odprowadzenia $ciekow sanitarnych.

1.5.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu ulicznego lub kraty liniowej do kanatu
deszczowego lub kanat przeznaczony do potaczenia wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej w budynku do
kanalu sanitarnego.

1.5.2.4. Kolektor - kanal glowny przeznaczony do zbierania $ciekow z kanatldow bocznych
i odprowadzania ich do odbiornika.

1.5.4. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

1.5.4.1. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - na kanale przeznaczona do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatow.

1.5.4.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.5.4.3. Studzienka polgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmniej
dwoch kanatow odptywowych w jeden kanat odpltywowy.

1.5.4.4. Wylot §ciekow - element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

1.5.4.5. Studzienka osadnikowa — studzienka kanalizacyjna z osadnikiem, przeznaczona do zatrzymania
czescei statych — piasku — ptyngcych w $ciekach opadowych.

1.5.5. Elementy studzienek i komor.

1.5.5.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynnoS$ci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomigdzy rzgdng dolnej powierzchni
plyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rz¢dna spocznika.

1.5.5.2. Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zej$cia obstugi do komory robocze;.

1.5.5.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajaca komore robocza.

1.5.5.4. Wiaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych, umozliwiajacy dostgp do urzadzen kanalizacyjnych.

1.5.5.5. Kineta - wyprofilowane koryto na dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu
Sciekow.

1.5.5.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg, a $ciang komory
roboczej.

1.5.5.7. Wstawki studzienkowe - przejscia szczelne - wyprofilowane tuleje z elastomeru z osadzong
wewnatrz uszczelka, przewidziane do osadzania w $cianach studzienek przed betonowaniem,
umozliwiajace przejscie rur przez Sciany komor i studzienek w sposob szczelny i elastyczny.

1.6. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami.

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa (dalej DP), SST i poleceniami Inspektora Nadzoru (dalej IN).

Zamawiajacy w terminie okreslonym w kontakcie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi ~ wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi i  administracyjnymi,  lokalizacje
i wspotrzedne punktow glownych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze DP i dwa
komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$§¢ za ochron¢ przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.7.2. Dokumentacja projektowa.

DP zawiera nizej wymienione dokumenty:

Projekt budowlany i wykonawczy (PB+PW) kanalizacji sanitarnej.

W sktad przetargowej DP wchodza:

1-Szczegbtowe specyfikacje techniczne,

2-Przedmiar robot,

1.7.2.1 Dokumentacja przekazana wykonawcy po podpisaniu umowy. DP jest dostgpna do wgladu dla
oferentow w siedzibie Inwestora. PW budowy kanalizacji sanitarnej zawiera nast¢pujace zatgczniki:
1. Cze¢$¢ opisowa.

Uzgodnienia

Opis techniczny.

II. Cz¢s$¢ rysunkowa.

Sytuacja 1:500,



Profile podtuzne kanalizacji w skali 1 :100/500.

1.7.2.2 Dokumentacja do wykonania przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
dokumentacji powykonawczej. Koszty dokumentacji powykonawczej w catosci obcigzaja Wykonawce
wygrywajacego przetarg Koszty Dokumentacji Powykonawczej Wykonawca uwzgledni w cenie
umownej. Wszelkie zmiany w DP powinny by¢ wprowadzone na pismie i autoryzowane przez IN.
Istotne zmiany DP powinny by¢ wprowadzone przez IN po uzgodnieniu z Projektantem. Jezeli w trakcie
wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupelienie DP przekazanej przez Inwestora, Wykonawca
sporzadzi brakujace rysunki i SST na wlasny koszt w 2 egzemplarzach i przedtozy je IN do
zatwierdzenia.

1.7.3. Zgodnos¢ robot z DP i SST.

DP, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez IN Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy,
a wymagania wyszczeg6Olnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych
dokumentéow obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ IN, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkoéw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z DP i SST. Dane okreslone w DP i w SST beda
uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu
tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacé bliska zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowsq
lub SST, i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, do zabezpieczenia
terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robot. Przed
przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi IN do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w
okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. W czasie wykonywania roboét Wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie obslugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory,
Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp. zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych oraz
ogrodzenia, porgcze, znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki do ochrony robot, wygody
spolecznosci i innych. Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapoér i
znakow, dla ktorych jest to nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez IN. Fakt przystgpienia do robét Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z IN oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okre§lonych przez IN, tablic informacyjnych, ktérych tre$§¢ bedzie zatwierdzona
przez IN. Tablice informacyjne bgdg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i1 przyjmuje sie, ze
jest wlgczony w cen¢ umowna.

1.7.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 1 wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen  lub  ucigzliwo$ci dla  os6b  lub  wlasnosci  spolecznej 1 innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych
2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.



1.7.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostegpem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.7.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiatly odpadowe uzyte do robot
beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace
brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow na $rodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢é zanika (np. materiaty pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow
od wlasciwych organow administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.7.8. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robodt, ktore majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia
instalacji 1 urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ IN i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi IN i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.7.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Pojazdy lub ladunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami IN. Nalezy stosowac si¢ do
ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialdéw i wyposazenia na 1 z terenu robot.
Wymaga si¢ uzyskania od wtadz zezwolenia co do przewozu nietypowych tadunkow.

1.7.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oso6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umowne;.
1.7.11. Ochrona i utrzymanie robdét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez IN. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob,
aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie IN powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za dokonczenie jakichkolwiek niedokonczonych robot oraz za naprawienie



wszelkich nieprawidtowos$ci wykonania, ktére moga ujrze¢ $wiattlo dzienne do konca okresu
gwarancyjnego.

1.7.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore s3 w jakikolwiek sposob zwigzane
z rtobotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny =za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych
i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowac¢ IN o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.7.13. Zgodno$¢ z wymaganiami zezwolen.

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wlasny koszt od odpowiednich instytucji.
(Zezwolenia te obejmujg zezwolenia na zmian¢ ruchu, zezwolenia dotyczace trasy, zezwolenia na pobyt,
na uzywanie krotkofalowek, na rozpoczecie robdt lub na zmiang polozenia uzytecznosci publicznych,
itd.) W ciggu dwoch tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawi¢ IN liste
wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia robot zgodnie z harmonogramem.
W porozumieniu z wladzami lokalnymi i uzytkownikami uzyteczno$ci publicznych, Zamawiajacy
stworzy harmonogram, do wykonania przez Wykonawce, w petni udokumentowanych wnioskow
0 zezwolenia dla wykonania poszczegoélnych odcinkdéw robdt. Jesli Wykonawca trzyma si¢ tego
harmonogramu, to koszt jakichkolwiek op6znien zwigzanych ze zbyt p6znym wydaniem jakichkolwiek
zezwolen na wykonanie robdt poniesie Zamawiajacy. Wykonawca powinien stosowac si¢ do wymagan
tych zezwolen 1 powinien umozliwi¢ instytucji wykonania inspekcji i1 sprawdzenia robot. Ponadto,
powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie w procedurach badaniach i kontroli, ktore jednak nie
zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialnosci zwigzanych z umowa.

1.7.14. Ré6wnowazno$¢ norm i zbioréw przepisé6w prawnych.

Gdziekolwiek w umowie powolane sa konkretne normy lub przepisy, ktore spelnia¢ maja materiaty,
sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, o ile w umowie nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i1 pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. R6znice pomiedzy powolanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokltadnie opisane przez Wykonawce
i przedtozone IN co najmniej na 14 dni przed dat¢ oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich
przez IN. W przypadku kiedy IN stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo
rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych
w dokumentach.

2. MATERIALY.

2.1. Zrédla uzyskania materialow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez IN. Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego
zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiladz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek Zzroédet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego
i jest zobowigzany dostarczy¢ IN wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia IN. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materialow z jakiegokolwiek
zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdéw do robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow
na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie beda wykorzystane do robot lub
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odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan IN. Z wyjatkiem uzyskania na to
pisemnej zgody IN, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrgbie terenu budowy poza
tymi, ktore zostaly wyszczegélnione w umowie. Eksploatacja zréodet materiatow bedzie zgodna ze
wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwoérni materiatow.

Wytwornie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez IN w celu sprawdzenia zgodno$ci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialdow moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii
materiatow pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy IN bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda
zachowane nastgpujace warunki:

1-IN bedzie mial zapewniong wspdlprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekcji,

- IN bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja
materialow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez IN. Jesli IN zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow
do innych robdt, niz te, dla ktorych =zostaly zakupione, to koszt tych materialdow zostanie
przewarto$ciowany przez IN. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i1 nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.
2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwo$¢ do robot i byty
dostepne do kontroli przez IN. Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z IN lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli DP lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi IN o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed
uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
IN. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody IN.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosci wykonywanych roboét. Sprzg¢t uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez IN w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez IN. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$§lonymi w DP, SST i wskazaniach IN
W terminie przewidzianym umowsg. Sprz¢t bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania
rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy IN kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
DP Iub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi IN 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji IN, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez IN
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie
materialow 1 sprz¢tu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat IN.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w DP, SST
i wskazaniach IN, w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.



5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, oraz za jakos$¢ zastosowanych
materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z DP, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji
robot oraz poleceniami IN. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow robodt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi
w DP lub przekazanymi na pismie przez IN. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie IN, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez IN nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$é. Decyzje IN dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatéw 1 elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, DP
i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji IN uwzglgdni wyniki badan
materiatow 1 robot, rozrzuty normalnie wystg¢pujace przy produkcji i przy badaniach materialow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwesti¢. Polecenia IN beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i1 przedstawienie do aprobaty IN programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z DP, SST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez IN. Program zapewnienia jako$ci winien by¢ zgodny z ISO 9000.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli IN moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow
oraz robot z czestotliwo$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w DP i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, IN ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy IN
$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprze¢t badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. IN bedzie
mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. IN bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociaggniccia te bgdg tak powazne, ze moga wpltynaé ujemnie na wyniki badan, IN natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkic jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. IN bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w
pobieraniu probek. Na zlecenie IN Wykonawca begdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez
Wykonawce usunig¢te lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
IN. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez IN beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez IN.



6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez IN. Przed przystapieniem do pomiarow lub
badan, Wykonawca powiadomi IN o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji IN.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé IN kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane IN na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez IN.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, IN uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrodia ich wytwarzania, 1 zapewniona mu bg¢dzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdbw. IN, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bgdzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robot z
wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. IN moze pobierac
probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to IN poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z DP i SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

IN moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskag Norma lub aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla
ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objgte certyfikacjg okreslong w pkt. 1 1 ktdre
spetniaja wymogi SST. W przypadku materialow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez SST,
kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe powinny posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce IN. Jakiekolwiek materialy, ktére nie speiniajg tych wymagan zostana
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

6.8.1. Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu,
Z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty begda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i IN. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, date przekazania przez Zamawiajacego DP, uzgodnienie
przez IN programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robdt, terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegblnych elementow robot, przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia IN, daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem
powodu, zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgéciowych i koncowych
odbiorow robdt, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperatur¢ powietrza w
okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi, zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w DP,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
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robot, dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t, dane dotyczace jakos$ci materialow,
pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzal, wyniki prob
poszczegblnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal, inne istotne informacje o
przebiegu robot. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone IN do ustosunkowania si¢. Decyzje IN wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy
obliguje IN do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2 Rejestr Obmiarow.

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
Zelementow robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w  sposob  ciagly
w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki  laboratoryjne, deklaracje  zgodnosci lub  certyfikaty  materialdbw, orzeczenia
o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie IN.

6.8.4 Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. 6.8.1-3 nast¢pujace dokumenty:
pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego, protokoly przekazania terenu budowy, umowy cywilno-
prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoty odbioru robét, protokoty z narad
i ustalen, korespondencje na budowie.

6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla IN
I przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdét.

Obmiar  robot  bedzie  okresla¢  faktyczny — zakres  wykonywanych  robot  zgodnie
z DP i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu IN o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do Rejestru Obmiarow. Jakikolwiek blad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w szczegétowych
specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji IN na pisSmie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czg¢stoscig wymagang do celu miesi¢cznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i IN.

7.2. Zasady okreslania ilos$ci robét i materialow.

Dhugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jesli szczegotowe specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych robot nie wymagaja
tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako dlugosé pomnozona przez $redni przekréj. Tlosci, ktore
majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w megagramach Iub kilogramach zgodnie z wymaganiami
szczegdtowych specyfikacji technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez
IN Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez IN.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w
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czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposdb zrozumialy
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestrze Obmiardw. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestrze Obmiaréw, ktorego wzor zostanie uzgodniony
zIN.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Etapy odbioru robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru :

a) odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czesciowy,

€) odbidr ostateczny,

d) odbioér pogwarancyjny.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakosSci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu rob6t. Odbioru robdt dokonuje IN. Gotowo$é danej czesci
robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
IN. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie IN. Jako$¢ i1 ilos¢ robdt ulegajacych
zakryciu ocenia IN na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z DP, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czeSciowy.
Odbioru odcinkow lub elementow robot po ich zakonczeniu, zgodnie z umowa, dokonuje si¢ wg zasad
jak przy ponizszym Swiadectwie Odbioru. Odbior robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy
z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie IN. Odbior robot nastapi w terminie ustalonym
w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez IN zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdéw, o ktérych
mowa w pkt. 8.5. IN wystawi Swiadectwo Odbioru zaswiadczajace ukonczenie robot po uprzedniej
weryfikacji odbiorcy przez Komisj¢ wyznaczong przez Zamawiajacego w obecnosci IN i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiardow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z DP i SST. W toku
odbioru robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupekniajacych
w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin dla wydania Swiadectwa Odbioru. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é
wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej DP i SST
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w umowie.
8.4. Odbior ostateczny.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru koncowego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:
1. DP z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy
i kopie wydanych polecen zmian,
. szczegotowe specyfikacje techniczne,
. recepty i ustalenia technologiczne,
. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow,
. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,
. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z SST
i ew. PZJ,

OO WN
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7. opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zalgczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z PZJ 1 SST,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,
9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,
10. rysunki powykonawcze,
11. $wiadectwa odbioru robot zanikajacych.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie b¢dg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot
uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbioér pogwarancyjny.

Ostateczny odbiér pogwarancyjny oraz wydanie Swiadectwa Gwarancyjnego polega na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z catkowitym zakonczeniem robot i usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

9.1. Ustalenia ogélne.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowsg

ustalona dla danej pozycji Slepego Kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo

podstawa ptatnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu. Cena

jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w DP.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizne¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i Wymagania Ogoélne SST D-00.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw umowy i Wymagan Ogdlnych zawartych w SST D-00

obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i Organizacja Ruchu.

Koszt wybudowania objazdow / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje :

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inwestorem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu

na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inwestorowi i wprowadzeniem dalszych

zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

b)ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) oplaty / dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,

barier i §wiatel, utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw / przejazdéow i organizacji ruchu obejmuje: usunigcie wbudowanych

materialow i oznakowania, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Ustawa z dnia 27.03.2003 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2003 nr 80 p0z.718)

2. Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994r. (Dz.U. Nr 10).

3. Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r. (Dz.U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r.).
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4,

5.

6.

1.
. PN-H-74051-01
. PN-H-74051-02
. PN-H-74080-01
. PN-H-74080-04
. PN-H-74086

. BN-62/6738-03

~NOoO ok, WN

oo

10.
11.

12.

13.
14.

15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
217.
28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30,
poz. 163 z po6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngetrznych 1 Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych.

Prawo o ruchu drogowym z 2003 r. Dz.U. 2003 nr 58 poz.515.
10.2 Normy.

PN-H-74051-00

. BN-86 /8971-08
. PN-B-10735

PN-B-10729
PN-B-01700

PN-B-06050

PN-86 / B-02480
BN-83 /8836-02

PN-88 / B-06250
PN-86 / B-01802

PN-86 / B-06712
BN-88 / B-32250

PN-91/ B-06714/15
PN-78 / B-06714/16
PN-78 / B-06714/13
PN-76 / B-06714/12
PN-77 / B-06714/18

PN-82 / H-93215
BN-72/8932-01
PN-B-01300
PN-88/B-30000
PN-88/6731-08
PN-86/B-04320
PN-88/B-04300
PN-78/B-04310
BN-68/6753-04

BN-79/6751-01
PN-74/B-24622
PN-63/B-24626
PN-58/C-96177
BN-88/6751-03
BN-72/9081-02
PN-74/B-06261

PN-74/B-06262

Wiazy kanalowe. Ogolne wymagania i badania

Wtazy kanatowe. Klasa A

Wtazy kanatowe. Klasa B, C, D.

Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania
Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
Beton hydrotechniczny. Sktadniki
techniczne

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
przy odbiorze.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Wodociggi 1 kanalizacje.  Urzadzenia 1  sieé
Oznaczenia graficzne.

Roboty ziemne budowlane.
wykonywania i badania przy odbiorze.
Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania |
przy odbiorze.

Beton zwykty.

Antykorozyjne  zabezpieczenia w
betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.
Kruszywa mineralne do betonu.

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

Badania. Oznaczenie ksztaltu ziaren.

Badania. Oznaczenie zawarto$ci pylow mineralnych.
Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
Badania. Oznaczenie nasigkliwo$ci.

Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Cementy. Terminy i okreslenia.

Cement portlandzki.

Cement. Transport i przechowywanie.

Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
Cement. Metody badan. Analiza techniczna.

Asfaltowe emulsje kationowe do
przeciwwilgociowych.
Materialy  izolacji
tasmie aluminiowej.
Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Lepik smotowy stosowany na gorgco.

Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco.
Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

betonu. Wymagania

badania

zewngtrzna.

Wymagania w zakresie

badania

budownictwie.  Konstrukcje

izolacji

przeciwwilgociowej.  Papa  asfaltowa na

Formy stalowe do produkcji elementow budowlanych
z betonu kruszywowego. Wymagania i badania.
Nieniszczace badania konstrukeji z betonu. Metoda

ultradzwigkowa badania wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie.
Metoda  sklerometryczna  badania  wytrzymatos$ci
sciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

betonu na
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41. PN-90/6744-11 Prefabrykaty budowlane z betonu.
42. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

43. PN-EN 681 Uszczelnienia z elastomerow.

44, PN-EN 1401-1:1999 Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu z PVC-U.

45. PN-EN 1852-1:1999 Wymagania dotyczace rur , ksztaltek i systemu PP.

10.2. Inne dokumenty

46. Katalogi Producentéw rur wykonanych z PP, posiadajacych Aprobaty Techniczne na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

47. Warunki Techniczne — wykonania i odbioru rurociaggow z tworzyw sztucznych.

48 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1986r.

49. Katalogi Budownictwa:
KB4-4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne potagczeniowe.
KB4-4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.
KB4-4.12.1 (8) Studzienki kanalizacyjne spadowe.

50. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z PP. Zewngtrzne
sieci kanalizacyjne z rur PP.

51. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom 2. Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY — 1987 r.

52. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL z..9.

SST KS- 01 Szczegélowa specyfikacja techniczna
Kanalizacja sanitarna
CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokoSciowych

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszych SST sg wymagania dotyczace odtworzenia osi trasy oraz wyznaczenie punktow

wysokosciowych objetych Projektem Wykonawczym (nizej w skrocie PW)
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1.2. Zakres stosowania SST.

SST sa stosowane jako dokument przetargowy przy =zlecaniu i realizacji robot wymienionych
wp.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotycza Specyfikacje obejmujg wykonanie robdt zwigzanych z odtworzeniem osi trasy
oraz wyznaczenie punktow wysokosciowych. W zakres tych robot wchodza:

- odtworzenie (wyznaczenie osi) trasy kanalizacji oraz punktéw wysokosciowych - reperéw roboczych.
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w SST D-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w SST D-00 ,,Wymagania ogolne" pkt. 1

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST KS-00
»Wymagania ogélne" pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania.

Materialami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczenia osi trasy i punktow wysokos$ciowych wedhug
zasad niniejszej SST sg: prety i rury metalowe, badz inne materialy akceptowane przez Inspektora
Nadzoru (dalej IN). Do utrwalenia punktéw glownych trasy nalezy stosowaé prety lub rury stalowe
0 dtugosci okoto 0,30 m.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST KS-00 " Wymagania ogo6lne" pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wyznaczania trasy i punktow wysokosciowych.

Do wykonania robot konieczny jest sprzet geodezyjny :teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze,
tyczki, taty, tasmy stalowe, szpilki, lub inny sprzet akceptowany prze IN.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST KS-00 ,,Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2. Transport materialow.

Dowolny rodzaj srodkow transportowych stuzacy do przewozu geodetéw, sprzgtu geodezyjnego oraz
materialow potrzebnych do stabilizacji osi trasy i zakresu robot..

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST KS-00. ,,Wymagania ogolne" pkt. 5.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK. Przed
przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje
i wspotrzedne punktow glownych trasy reperow. w oparciu o materialy dostarczone przez
Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbgdne do
szczegotowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé¢ IN
0 wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktow trasy i reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢
usuni¢te na koszt Zamawiajacego. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzgdne terenu okreslone w PW sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu
istotnie roznig si¢ od rzgdnych okreslonych w PW to powinien poinformowac¢ o tym IN. Wszystkie
roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w PW i rzednych rzeczywistych
zostanag wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia IN oznacza, ze roboty
dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce. Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach
Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow pomiardéw przez IN. Punkty osi
trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke
i potozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez IN.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Inwestora zostang zniszczone przez
Wykonawecg, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone
na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot
nalezg do obowigzkéw Wykonawcy,
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5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gléwnych osi trasy i punktow wysokosciowych.

Punkty glowne (lokalizacja studzienek) powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, przy uzyciu
pretow lub rurek stalowych, a takze dowigzane do punktow pomocniczych, potozonych poza granica
robot ziemnych. Maksymalna odleglos¢ pomigdzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze
przekracza¢ 50m, Zamawiajacy powinien zalozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze)
wzdtuz osi trasy wodociagu, a takze przy kazdym budynku mieszkalnym.. Maksymalna odleglos¢ miedzy
reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej powinna by¢ nie wigksza niz 200 m. Repery robocze nalezy
zatozy¢ poza granicami robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem wodociagu. Jako repery robocze
mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejagcych budowlach wzdluz trasy wodociagu. Rzedne
reperow roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujagc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperdw panstwowych. Repery
robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe tablice zawierajagce wyrazne i jednoznaczne okreslenie
nazwy reperu i jego rzednej.

5.3. Odtworzenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy kanalu nalezy wykona¢ w oparciu o PW przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej. Osie trasy kanalow powinny by¢ wyznaczone w punktach gtéwnych - studzienkach lecz nie
rzadziej niz co 50m. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do PW nie
moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rzedne osi wodociggu nalezy wyznaczy¢é z doktadnoscig do 0.5cm
W stosunku do rzednych osi wodociagu okreslonych w PW. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢
materialow wymienionych w pkt.2.1.

5.4. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

W oparciu o poligonizacji panstwowej i osnowy realizacyjnej nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza wodociggu, nanie§¢ zmiany na mape zasadnicza uzyskujac potwierdzenie
Wojewodzkiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Dokumentacja Inwentaryzacja
Powykonawcza powinna spetnia¢é wymagania Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa Dz. U. 83 z dnia 26 sierpnia 1991 poz. 376.

5.5. Przeniesienie osnowy geodezyjnej.

Przeniesienie osnowy geodezyjnej poza granice robot wraz z odtworzeniem wysoko$ciowym moze by¢
wykonane tylko przez uprawnione do tego rodzaju prac jednostki geodezyjne. Przeniesienie osnowy
geodezyjnej musi by¢ wykonane przed przystapieniem do rob6t objetych PW.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.1. Wytyczenie osi trasy kanalizacji i lokalizacji studzienek.

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedlug ogodlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK, zgodnie
z wymaganiami podanymi w pkt. 5.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymi jest odtworzenie osi trasy - [m]. Ilo$¢ robdt okresla si¢ jako sume dhugosci
(mierzong po osi) wszystkich wchodzacych w zakres zadania odcinkéw kanatu i1 przytaczy.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00 " Wymagania og6lne" pkt. 7.

8.1. Sposob odbioru robot.

Odbiér robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicoOw
i dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przektada
IN..

9. PODSTAWA PEATNOSCI.
Placi si¢ za km trasy. Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje: prace pomiarowe, dowoz
materialow i stabilizacja punktéw w terenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Instrukcja techniczna O-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, 1979.

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIK, 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983.
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Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK, 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

Wytyczne zlecania robot, ustug i dostaw w drodze przetargu. GDDP, Warszawa, 1994.

Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z p6zniejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r- Prawo geodezyjne
i kartograficzne.

10. Dziennik Ustaw Nr 36, poz.. 376 z dnia 26 sierpnia 1991 r.

© o No O
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SST KS-02 Szczegdétowa specyfikacja techniczna
Kanalizacja sanitarna
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Wykonanie wykopéw w gruntach IV kat. wraz z robotami towarzyszacymi.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszych SST s3 wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru wykopow
dla wykonania robot objetych Projektem Wykonawczym.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST sg stosowane jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
wp. 1.1

1.3. Zakres robét ujetych w SST.

Zakres robot objetych specyfikacjami dotyczy wykonania wykopow w gr. kat. IV pod kolektor
i kanaty boczne oraz wykonanie umocnien $cian wykopow i ich zasypow. W specyfikacji ujeto takze
przywrocenie terenu na trasach kanalizacji do stanu wyjSciowego przez jego wyplantowanie i obsianie
mieszankg traw.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszych SST sa zgodne z normami, wytycznymi i okre$leniami podanymi
w SST KS-00 ,,Wymagania ogo6lne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST KS-00 ,,Wymagania ogoélne” pkt. 1.5. Przed
przystapieniem do wykonania robot ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze.
Zakres robot przygotowawczych okreslono w SST KS-01 ,,Roboty przygotowawcze".

2. MATERIALY.
Materiaty zastosowane do wykonania umocnien $cian wykopow: pale szalunkowe — wypraski wg PN-
82/H-93215, bale iglaste obrzynane klasy Il gr. 63mm wg PN-75/D-96000 oraz stemple iglaste do
wykonania rozpdr winny proste i odpowiada¢ przepisom BHP tj. posiada¢ srednice minimum 15cm
W cienszym koncu.

3. SPRZET.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST KS-00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania wykopow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wlasciwosci gruntu, zarbwno w miejscu jego naturalnego zalegania jak tez w czasie
odspajania i zaggszczania przy zasypywaniu. Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy. Wykonawca powinien wykonywaé roboty ziemne przy uzyciu
potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej wydajnosci. Powinny one gwarantowaé przeprowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w PW i wymaganiami SST. Sprzg¢t powinien by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien roéwniez dysponowaé sprawnym
sprzgtem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu
podstawowego.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST KS-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 4.

4.2. Transport gruntu.

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu, jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajnosé
srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do
uzywanego do wykonania wykopow. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu
z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, zarowno w obrebie placu budowy, jak i poza nim.
Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad lkm tj. odleglto$¢ zatwierdzong nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie
zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru (nizej IN).
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5. WYKONANIE ROBOT.

Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST KS-00 ,,Wymagania og6élne” pkt. 5. Do wykonania
robdt ziemnych mozna przystapi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych objetych SST grupy S-01.
5.1. Odwodnienie wykopow.

Wykonawca powinien rozpoczynaé realizacj¢ poszczegélnych odcinkéw kanatu od najnizszego
punktu, tak aby w razie opadow nastgpowal naturalny odptyw wody do wykonanego juz odcinka
kanahu.

5.2. Zasady prowadzenia robot.

Roboty ziemne zwigzane z budowa kanalizacji sanitarnejj z rur PVC-U nalezy prowadzi¢ zgodnie
z normg branzowa BN-83/8836-2 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze” w powigzaniu z PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.
oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych Rozstaw
rozpér w planie i wysoko$ci nalezy tak zaplanowaé aby istniata mozliwo$¢ wsuwania pomiedzy
rozporami rur na dno wykopu. Podczas wykonywania wykopow nie nalezy narusza¢ struktury gruntu
rodzimego. Z tego wzgledu nalezy 40% robdt wykonaé sprzetem recznym a 60% sprzetem
mechanicznym. Ziemia z wykopow z uwagi na rodzaj gruntu zostanie wywieziona na sktadowisko lub
inne miejsce zgodnie z ustaleniami decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz zgodnie
z ustaleniami z Inwestorem - w miejsce wskazane przez Inwestora. Wykopy glebokie (gtebokos¢ >3,0
m), kubaturowe, wielkoprzestrzenne itp., nalezy prowadzi¢ po umocnieniu $ciankami szczelnymi
Larsena. Ostatnig warstwg wykopu o gr. 15cm nalezy wykona¢ recznie tuz przed ulozeniem kanatu by
nie dopusci¢ do przeglebien w gruncie rodzimym oraz celem wiasciwego wyrownania podtoza
gruntowego pod kanaty. Dno powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkami przewidzianymi w PW.
Dla zapewnienia bezpieczenstwa istniejacych sieci podziemnych nalezy przed przystgpieniem do
robot ziemnych mechanicznych nalezy wykona¢ rgcznie odkrywki tychze sieci w miejscach
skrzyzowan z projektowang kanalizacja. Wszystkie przewody krzyzujace si¢ z wykopem powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem w sposob przewidziany w PW. Zabezpieczenia nalezy prowadzié
pod nadzorem pracownikow instytucji administrujacych sieciami podziemnymi. Po ukonczeniu robot
montazowych oraz ziemnych tj. zasypaniu wykopoéw teren na miejscu wykopow oraz sktadowania
urobku nalezy przywroci¢ go stanu wyjSciowego przez jego mechaniczne wyplantowanie.

5.3 Wymagania dotyczace zageszczenia.

Zageszczenie gruntu w wykopach powinno spelnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej warto$ci
wskaznika zaggszczenia: 1g=0,95 w terenach zielonych oraz do 0.98 w drogach.

5.4. Dokladno$¢ wykonania wykopow.

Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej kanalizacji nie moze by¢ wigksze niz = 10 cm. Roznica
w stosunku do projektowanych rzgdnych dna kanatow nie moze przekracza¢ — 0.5 i +0.5cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.2. Zalozenia ogélne.

W czasie robdt ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne
wykonywane w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujacg zachowanie wymagan dotyczgcych jakosci
robdt i wymagan z niniejszg SST i PZJ. Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania
robot nalezy wpisywac do protokoldéw odbiorow robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

6.3. Kontrola wykonania wykopow.

Sprawdzenie jakosci wykonania wykopu oraz bezpiecznego dla pracownikow w nim pracujacych
sposobu ich umocnienia polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre§lonymi
w niniejszych SST oraz w PW. W czasie kontroli nalezy zwréci¢ szczegdlng uwagge na sprawdzenie:
a) doktadnosci wykonania wykopoéw w zakresie usytuowania i spadkow dna,

b) odwodnienia,

C) zaggszczania warstw zasypu w wykopie zgodnie z p.5.3.

6.4. Dokladno$¢ wykonania robét.

Réznica w stosunku do projektowanych rzednych dna wykopéw nie moze przekraczac
wartosci podanych w pkt. 5.4 Niedoktadno$¢ ta stanowi ryzyko Wykonawcy, bowiem podtoze pod
kanaty winno by¢ wykonane z doktadnoscia do 1mm i poglebienie dna powoduje koniecznos$c
zwigkszenia grubosci podtoza, a tym samym jego kosztow, ktore ponosi Wykonawca.
Niedopuszczalne jest sptycanie wykopow (>0.5cm) kosztem obnizenia grubosci warstwy podtoza.
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7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST KS-00 ,,Wymagania og6lne" pkt. 7.

7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi dla robét zwigzanych z wykonaniem wykopow sa: metr szescienny [m?]
wykonanych wykopow i zasypéw wraz zageszczeniem oraz metr kwadratowy [m?] umocnienia (wraz
z rozbiérka) pojedynczej $ciany wykopu. Plantowanie — metr kwadratowy [m?].

8. ODBIOR ROBOT.
Poszczegodlne elementy robot ziemnych jako ulegajace zakryciu podlegaja odbiorom robot
zanikajacych, czesciowemu i koncowemu wedlug zasad podanych w SST KS-00.

8.1. Dokumenty do odbioru.

Badania kontrolne przy odbiorze przeprowadza si¢ w celu sprawdzenia czy roboty zostaly wykonane
zgodnie z PW 1 SST oraz ewentualnymi poleceniami IN. Badania odbiorcze dotycza sprawdzenia:

a) technicznych dokumentéw kontrolnych,

b) zageszczenia gruntow w wykopach oraz podbudowy przy naprawach i odbudowach warstw
konstrukcyjnych drog.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST KS-00 "Wymagania ogdlne" pkt 9
9.2. Ceny jednostek obmiarowych.

Podstawa ptatnosci jest:

[m3] wykonanych wykopow, w tym z odwozem na staty odktad,

[m®] wykonanych zasypéw wraz zageszczeniem,

[m?] wykonanych umocnien $cian wykopow,

[m?] wyplantowanej powierzchni.

Ceny obejmuja:

- prace pomiarowe,

- wykonanie wykopow w gruncie kat. [V, umocnien $cian wraz z rozbiorka oraz ich zasypow,

- transport nadmiaru urobku na wskazany przez Zamawiajacego odktad,

- przeprowadzenie = wymaganych  pomiarow 1  badan laboratoryjnych, dotyczacych
w szczegdlnosci wskaznika zageszczenia zasypu wykopu oraz odtworzonej podbudowy pod
nawierzchni¢ zgodnie z p.5.3.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy.
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

2. BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

3. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne- wymagania i badania przy
odbiorze.

4. PN-75/D-96000 Bale.

5. PN-82/H-96215 Woyroby walcowane.
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SST KS-03
CPV 45232410-9 Roboty z zakresie kanalizacji sanitarnej.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbélowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszych SST sa zgodne z normami, wytycznymi i okre$leniami podanymi
w SST S-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.4.1. Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekow sanitarnych do istniejacego kolektora wiejskiego, a za jego posrednictwem na miejska
oczyszczalnig $ciekow.

1.4.2. Kanaly.

1.4.2.1. Kanat — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego lub pompowego (ttocznego)
odprowadzenia $ciekow.

1.4.2.2. Kanal sanitarny — kanat przeznaczony do odprowadzenia §ciekow sanitarnych.

1.4.2.3. Przykanalik — kanal przeznaczony do polgczenia wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej
z projektowang kanalizacja sanitarna.

1.4.2.4. Kolektor gtowny — kanat przeznaczony do zbierania S$ciekow z kanatow
i odprowadzania ich do odbiornika.

1.4.2.5 Kanal boczny — kanal posredni miedzy kolektorem a przykanalikiem.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - na kanale przeznaczona do kontroli i prawidtowe;j
eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
W planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej
dwoch kanatow odpltywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Wylot $ciekow — element na koncu kanatu odprowadzajacego Scieki do odbiornika.

1.4.4. Elementy studzienek i komér.

1.4.4.1. Komora robocza — zasadnicza cze$¢ studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynnoS$ci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odleglos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni
plyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy — szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchniag ziemi, przeznaczony
do zejscia obstugi do komory robocze;.

1.4.4.3. Komora robocza — zasadnicza cz¢$¢ studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni
ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna spocznika.

1.4.4.4. Komin wlazowy — szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony
do zejscia obstugi do komory roboczej.

1.4.4.5. Plyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta przykrywajaca komore robocza.

1.4.4.6. Wtlaz kanalowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.7. Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu
sciekow.

1.4.4.8. Spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg
a $ciang komory robocze;.

1.4.4.9. Wstawki studzienkowe — przejscia szczelne — wyprofilowane tuleje z PP z osadzong wewnatrz
uszczelka, przewidziane do osadzania w $cianach studzienek przed betonowaniem, umozliwiajace
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przejscie rur PP przez $ciany komdér i studzienek w  sposdéb  szczelny
i elastyczny.

1.4.4.10. Stopnie zlazowe — elementy zeliwne umozliwiajace komunikacje pionowa w kominie
wlazowym .

1.4.5 Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
1.4.6 Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy..

1.4.7. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.8 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba odpowiedzialna za realizacje zadania budowlanego
Z ramienia Zamawiajgcego-Inwestora (nizej w skrocie IN).

1.4.9 Projektant — autor Projektu Wykonawczego (PW) — Dokumentacji Projektowej (DP).

1.4.10 Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

1.4.11. Zadanie budowlane - czg$¢ przedsiewzigeia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowg np.
kanalizacji sanitarnej.

1.4.12. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w SST KS-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w SST KS-00 ,,Wymagania ogodlne”
pkt. 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow.

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST  S-00
»Wymagania og6lne” pkt. 2.

2.2 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszych SST sa zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w
SST S-00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 1.4.

2.3. Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Ogoélne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania 1 skladowania podano
w SST S-00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 2.

2.4. Rury kanalowe.

2.4.1. Rury kanalizacyjne PVC-U d-200/5.9mm SN 8wg PN-EN 1401-1:1999.

2.5 Studzienki kanalizacyjne PVC — U d-425mm.

2.5.5. Kruszywo na podsypke.

Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu przesianego lub piasku. Piasek na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm np. PN/B-06712, PN/B-11111, PN/B-11112.

2.5.6. Wiazy kanalowe.

Jako wtazy kanatowe - nalezy stosowaé wilazy zeliwne typu cigzkiego odpowiadajace wymaganiom
PN-87/H-74051-02.

2.5.7. Stopnie wlazowe.

Nalezy stosowac stopnie zeliwne wg PN-62/H-74086.

2.6. Beton.

Poszczego6lne elementy konstrukcji w zalezno$ci od warunkéw ich eksploatacji nalezy wykonaé
z betonu hydrotechnicznego klasy co najmniej B-25, W-4, M-100. Beton musi spetnia¢ wymagania
(wg PN-88/B-06250): nasigkliwo$¢ nie wicksza niz 5%, przepuszczalno$¢ wody — stopien
wodoszczelnosci co najmniej W-4, odporno$¢ na dziatanie mrozu — stopien mrozoodpornosci co
najmniej F 150. Warstwe betonu pod fundamenty i plyty denne obiektow nalezy wykona¢ z betonu
niekonstrukcyjnego klasy B-10 z utrzymaniem wymagan tylko w zakresie wytrzymatosci na $ciskanie.
2.7. Cement.

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji winien spetnia¢ wymagania PN—
88/B-30000. Cement powinien pochodzi¢ z jednego zrodta dla danego obiektu, a jego pochodzenie
i jako$¢ okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez IN. Dla uzyskania betonu klasy B20 (W—4,
M-100) zaleca si¢ stosowac cement portlandzki marki 45 bez dodatkow.
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2.8. Stal zbrojeniowa.

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementow konstrukcji musi by¢é atestowana
i odpowiada¢ wymaganiom PN-82/H-93215. Klasa, gatunek i $rednica zgodna
z PW. Nie dopuszcza si¢ uzycia zamiennego innych stali lub $rednic bez zgody IN.

2.9. Materialy izolacyjne.

Materiaty wskazane w PW posiadajace swiadectwo dopuszczenia do stosowania oraz atest:

emulsja kationowa - wg BN-68 /6753-04, roztwor asfaltowy do gruntowania - wg PN-74/B-24622,
lepik bitumiczny na goraco: asfaltowy bez wypetniaczy - wg PN-58/C-96177, smotowy - wg PN —63 /
B 24626, papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 i BN-88/6751-03, wszelkie inne i nowe materialy
izolacyjne sprawdzone do$wiadczalnie - za zgoda IN.

2.10. Produkcja i wymagania dla elementéw prefabrykowanych.

Prefabrykaty powinny by¢ wykonywane na podstawie PW uwzgledniajacej nie tylko parametry
wytrzymatosciowe i trwatoSciowe prefabrykatow jako takich, ale rowniez aspekt pracy prefabrykatu w
uktadzie catego obiektu. Produkowa¢ elementy prefabrykowane moze przedsigbiorstwo dysponujace
odpowiednim zapleczem badawczym 1 sprzetowym. Poszczegdlne etapy procesu produkeji
prefabrykatow powinny obejmowac rowniez stosowne badania tak, by elementy produkcji spetniaty
wymagania niniejszej SST w zakresie materiatow, form oraz wykonania mieszanki betonowej
i betonu. Ksztalty i wymiary elementéw powinny by¢ zgodne z DP. Powierzchnie elementow
prefabrykowanych powinny by¢ gtadkie, bez rakow, peknig¢ i rys. Dopuszcza si¢ drobne pory jako
pozostato$¢ po pecherzykach powietrza i po wodzie, ktorych glebokos¢ nie przekracza 5 mm.
Zacieranie elementow po wyjeciu z form jest dopuszczalne. Krawedzie stykow montazowych
powinny by¢ bez szczerb. Ksztalt, srednice pretéw i usytuowanie zbrojenia zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, otulenie od zewnatrz najmniej 30mm. Dopuszczalne odchylenie osi preta w przekroju
poprzecznym od wymiaru przewidywanego DP moze wynosi¢ max. 5 mm. Kazdy wyprodukowany
element musi by¢ ocechowany w sposéb czytelny, trwaty i widoczny po jego zmontowaniu, a po
odbiorze dodatkowo podlega ostemplowaniu przez odbiorce.

2.11. Skladowanie materialow.

2.11.1. Rury kanalowe, laczniki i ksztaltki.

Jezeli nie ma ograniczen w powierzchni magazynowej, rury pakietowe tj. w opakowaniu fabrycznym -
w pakietach tasmowych uktadac nalezy w sztaplach mozliwie niskich, tak aby uniknagé¢ mechanicznego
zdejmowania goérnych pakietdw i rozpinania pakietoéw na gorze sztapli. Rury uktada¢ oddzielnie
$rednicami, przez co unika si¢ przektadania. Przy wysokim skladowaniu pakietow starannie i gesto
ustawia¢ podparcia (max. odlegtos¢ 1,5m). Rury luzem mozna sktadowaé na przygotowanym podtozu
gruntowym bez kamieni, gruzu i innych zanieczyszczen twardych. Najlepiej na podsypce z piasku, w
sztaple i wysoko$ci do 2m z bocznymi zabezpieczeniami pionowymi wbijanymi w grunt w rozstawie
co Im 1 dodatkowo spinanymi gora. Elementy tj. taczniki i ksztaltki, przechowywac najlepiej w folii,
w zacienionym miejscu. W okresach znacznego naslonecznienia zapewni¢ liniowe ulozenie rur.
Powierzchnia skladowania powinna by¢ rowna i utwardzona z mozliwo$cia odprowadzenia wod
opadowych. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedhlug poszczegoélnych grup, wielkosci
i gatunkow w sposOb zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw
lub pojedynczych rur.

2.11.2. Kregi.

Krggi mozna skladowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Kregi mozna sktadowa¢ poziomo (w pozycji
wbudowania) do wysokosci 1,80 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegélnych
stosow wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.11.3. Wilazy kanalowe i stopnie.

Wilazy kanalowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco.
Wilazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona
i odwodniona.

2.11.4. Wpusty zeliwne.

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletach
w stosach o wysokosci maksimum 1,50m.

2.11.5. Kruszywo.

Kruszywo nalezy sktadowaé¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposdb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
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2.11.6. Cement.

Cement nalezy przechowywaé w stalowych silosach ( przy dostawie cementu luzem ) badz
w workach, na utwardzonym podtozu, pod zadaszeniem, zabezpieczajacym przed wptywem opadow
atmosferycznych. Poszczegolne partie cementu musza by¢ rozdzielone i oznakowane.

Miegjsce oraz sposob przechowywania cementu musi by¢ uzgodniony z IN.

2.11.7. Stal zbrojeniowa.

Stal zbrojeniowa nalezy przechowywa¢ w oznakowanych wigzkach, na podktadkach drewnianych, na
utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposdb zabezpieczajacy ja przed zanieczyszczeniem i
przemieszaniem z innymi rodzajami i1 partiami stali. Zaleca si¢ przechowywanie stali pod
zadaszeniem. Miejsce oraz sposob przechowywania stali zbrojeniowej musi by¢ uzgodnione z IN.

3. SPRZET.

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST S-00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania kanalizacji sanitarnej.

Wykonawca przystepujacy do wykonywania kanalizacji sanitarnej powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia

korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

- koparki podsigbierne,

- betoniarki,

- spycharki kotowe lub ggsienicowe,

- zurawie budowlane samochodowe,

- zageszcezarki do zageszczania zasypanych wykopow: ubijaki reczne 1 mechaniczne, zaggszcezarki
plytowe, zageszczarki wibracyjne,

- obudowy kroczace do szalowania wykopow waskoprzestrzennych do glebokosci 6,0 m,

- wciagarki mechaniczne,

- spawarki,

- pompy do odwodnienia wykopow na czas budowy,

- przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopow,

- samochody samowytadowcze,

- samochody skrzyniowe 5-10t,

- beczkowozy.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST S-00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 4.

4.2. Transport rur kanalowych.

Rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi. Chroni¢ powierzchnie i konce rur
przed uszkodzeniami pochodzacymi od skrzyni tadunkowej, zawiesi dzwigowych. Wskazane jest
transportowanie rur w opakowaniu fabrycznym tj. w pakietach taSmowych, przy sktadowaniu na
wysokosci 2 pakietow 1 zabezpieczeniu przed przewinigciem gornego pakietu. Rozladunek rur
W pakietach prowadzi¢ nalezy przez czepianie zawiesi na ramkach, przy roztadunku rur luzem
wskazane jest uzywanie zawiesi z pasow. Diugos¢ skrzyni tadunkowej winna by¢ taka, by wolny
koniec tadunku nie wystawat poza skrzynie (wyj. 1m). Rury w kregach powinny leze¢ na ptasko cala
powierzchnig zwoju. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur i elementéw z samochodu. Dopuszczalne jest
transportowanie rur o roznych $rednicach w uktadzie ,,rura w rure¢” dla wykorzystania tadownosci
skrzyni. Przy transporcie rur o $rednicach niepakietowanych nalezy uktada¢ je na réwnym podtozu,
bez podkladek; przy roztadunku recznym, z podktadkami max. co 1,5 m przy rozladunku
mechanicznym. Rury transportowane luzem zabezpieczy¢ przed obcieraniem o burty. Ksztaltki
i faczniki transportowa¢ w opakowaniach z folii, ztgczki i trojniki ustawia¢ czotowo i prostopadle do
podtoza. W temperaturach ujemnych, mimo znacznej odpornosci polipropylenu i polietylenu, prace
tadunkowe prowadzi¢ nalezy szczegdlnie uwaznie.

4.3. Transport kregow.

Kregi nalezy transportowaé w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla
zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozporow i klindbw z drewna, gumy i innych materialdow. Podnoszenie
i opuszczanie kregéw o $rednicach 1,20m i 1,50m nalezy wykonywaé za pomocg minimum trzech lin
zawiesia, rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.
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4.4. Transport wlazéw kanalowych.

Wilazy kanatowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy
przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Wtazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem.

4.5. Transport mieszanki betonowej.

Mieszanke betonowa nalezy przewozi¢c w odpowiednich warunkach nie powodujacych: segregacji
sktadnikow, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki oraz obnizenia temperatury
przekraczajacej granic¢ okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $§rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie.

Transport cementu i skladowanie zgodnie z BN-88/6731-08 zabezpieczajace przed opadami,
atmosferycznymi, wilgocig, uszkodzeniem opakowania, zanieczyszczeniem.

4.8. Transport prefabrykowanych elementéw konstrukcji.

Elementy konstrukcji moga by¢ przenoszone na terenie zakladu produkcyjnego po uzyskaniu przez
beton wytrzymalosci nie nizszej niz 0,4 Rb. Transport zewngtrzny powinien odbywaé si¢ na
samochodach ci¢zarowych lub innymi $rodkami transportowymi. Elementy nalezy rozmieszczaé
symetrycznie, uktada¢ na podkladach drewnianych o wymiarach przekroju co najmniej 10x5cm
Z odstepami pomigdzy elementami umozliwiajacymi roztadowanie, wystajacymi min. 30 cm poza
obrys elementu. Do transportu mozna przekazywac elementy, w ktorych beton osiagnat wytrzymatose
co najmniej 0,75 Rb. Poszczegodlne elementy sktadowa¢ oddzielnie, uklada¢ na podktadach
Zz zachowaniem przeswitu min. 10 cm pomiedzy podlozem, a elementem albo sktadowac
rozmieszczajac w miejscach wskazanych dokumentacji tak jak beda wbudowywane w konstrukcje.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST KS-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przygotowanie terenu budowy obejmuje: wytyczenie trasy kanalizacji. W czasie robot
przygotowawczych nalezy wytyczy¢ oS i krawedzie wykopow. Podstawe wytyczenia tras kanalizacji i
przykanalikow sanitarnych stanowi PW. Wytyczenia w terenie osi kanatu dokonuja stuzby geodezyjne
Wykonawcy, w odniesieniu do sieci  poligonizacji panstwowej, z zaznaczeniem usytuowania
studzienek za pomocg wbitych w grunt kotkéw osiowych. Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbi¢
kotki - $wiadki jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po
rozpoczeciu robot ziemnych oraz kotki krawedziowe. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow
stalych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzgdnymi sprawdzonymi przez stuzby
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze IN. W miejscach, gdzie moze
zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu.
5.3. Roboty ziemne — wykopy wraz z ich umocnieniem.

Roboty ziemne zwigzane z budowa kanalizacji z rur PVC-U, TYTAN i PEHD powinny by¢
prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w normie branzowej BN-83/8836-02 ,,Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” w powigzaniu z PN-86/B-02480
,»Orunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okres§lenia” oraz ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”. Wykopy nalezy wykonywac jako wykopy
otwarte obudowane. Metody wykonania wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢
dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu
mechanicznego. Minimalna szeroko$§¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu
i wynosi¢ co najmniej o 0,8 m wigcej niz zewngtrzna $rednica przewodu jako zapas potrzebny na
deskowanie $cian i uszczelnienie stykdw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia.
Wydobywang ziemi¢ nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci minimum 1,0m od
jego krawedzi aby utworzy¢ przejscie wzdluz wykopu. Przej$cie to powinno by¢ stale oczyszczane
Z wyrzucanej ziemi. Przewiduje si¢ wykonanie prac ziemnych w wasko przestrzennych wykopach
umacnianych palami szalunkowymi (wypraskami). Wykop nalezy prowadzi¢ od odbiornika. Dno
wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w PW przy czym dno wykopu
Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,15m. Zdjecie pozostawionej
warstwy 0,15 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodow rurowych.
Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona rgcznie. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
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wykonywanego wykopu krzyzujagce si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich
eksploatacje. W miejscach skrzyzowania z obcymi urzadzeniami nalezy wyprzedzajaco wykonac
wykopy kontrolne pod nadzorem Uzytkownika uzbrojenia i po okre$leniu ich rzeczywistego przebiegu
i glebokosci posadowienia, nalezy je zabezpieczy¢ w sposob podany w PW.

5.4. Przygotowanie podloza.

Projektowang kanalizacj¢ oraz przykanaliki nalezy uktada¢ na stabilizowanym mechanicznie podtozu
z przesianego gruntu lokalnego lub piasku gr. 15cm. Niezaleznie od rodzaju gruntu, na ktorym beda
posadowione rury nalezy: starannie przygotowaé podloze poprzez wyrownanie dna, oczyszczenie
z kamieni, odwodnienie, wykonanie podtoza wymaganej grubosci z doktadnym jego zaggszczeniem.
Podloze stanowi w zasadzie dolng cze$¢ obsypki strefy ochronnej rury kanalizacyjnej. Podloze nalezy
przygotowaé w zaleznosci od jego typu zgodnie z ,,Instrukcja” producentow rur z PVC.

5.5. Roboty montazowe.

5.5.1. Kanalizacja sanitarna.

Kanalizacj¢ nalezy wykonywa¢ zgodnie z PW. Przy jej wykonywaniu nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad: trasy kanalizacji i przykanalikow powinna by¢ proste bez zataman w planie
I pionie, minimalny przekroj kanalizacji powinien wynosi¢ 0,20m, wiaczenie kanatéw bocznych do
kolektora moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej pod katem minimum 45°, max
90°. Kanaty z rur PVC-U winny by¢ montowane na wcisk i pierscieniowe uszczelki gumowe.

5.5.2. Studzienki rewizyjne potaczeniowe.

Celem wykonania podlgczen przykanalikow do projektowanej kanalizacji nalezy w miejscach
wskazanych na planie sytuacyjnym wykona¢ rewizyjne studzienki polgczeniowe. Zostang wykonane
z kregow betonowych. Te ostatnie nalezy nakry¢ zelbetowymi prefabrykowanymi ptytami gr.12cm.
Studzienki potgczeniowe laczace kolektor z przykanalikami nalezy wykonaé jako typowe studzienki
rewizyjne z kregéw betonowych d-1200 i d-1000mm ustawianych na uprzednio przygotowanych
betonowych fundamentach gr. 20cm. Celem zapewnienia szczelnosci poszczegélne kregi nalezy
ustawia¢ bezposrednio na $wiezej gestoplastycznej zaprawie z ceresitu Cx-5. Kominy wlazowe
studzienek nalezy wyposazy¢ w stopnie wlazowe oraz nakry¢ zelbetowymi plytami nadstudziennymi
d-1200mm i d-1400 wtazami zeliwnymi typu cigzkiego klasy C-250. Prefabrykaty (rury, kregi i ptyty
przykrywajace i nadstudzienne) nalezy montowaé przestrzegajac ponizszych zasad: montaz moga
wykonywa¢ wylacznie doswiadczone brygady pod wykwalifikowanym nadzorem ze strony
wykonawcy, dostarczone elementy prefabrykowane powinny by¢ przedmiotem odbioru w zakresie
zgodnosci z dokumentacja, atestow kontroli jakosci, spelnienia tolerancji wymiarowych oraz braku
uszkodzen lub defektow widocznych, dyskwalifikujacych i uniemozliwiajacych montaz, odrzucone
prefabrykaty nie mogg by¢ montowane, przy montazu prefabrykatow nalezy zwrdci¢ szczegdlng
uwage na doktadne dosuniecie jednego prefabrykatu do drugiego z zachowaniem zalozonej
w dokumentacji projektowej tolerancji. Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢
technologie montazu, przeprowadzi¢ odpowiedni instruktaz skontrolowaé sprawnos$¢ sprzetu
montazowego.

5.5.3. I1zolacje.

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego.

Studzienki betonowe zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczna. Dopuszcza
si¢ stosowanie innego $rodka izolacyjnego niz w/w uzgodnionego z IN.

5.5.4 Skrzyzowania z kablami energetycznymi nn.

W miejscach skrzyzowan projektowanych kanatéw z istniejagcymi kablami energetycznymi nalezy na
kable nalozy¢ rury ochronne A-110 PS o dlugo$ci L=3.0m kazda. Wykonane zabezpieczenia
podlegaja odbiorowi Zaktadu Energetycznego w Krakowie Posterunek Energetyczny w Gorlicach.
5.5.5 Skrzyzowania z kablami teletechnicznymi.

W miejscach skrzyzowan projektowanych kanatéw z istniejacymi kablami energetycznymi nalezy na
kable nalozy¢ rury ochronne A-110 PS o dlugosci L=3.0m kazda. Wykonane zabezpieczenia
podlegaja odbiorowi TP S.A. Dziat Utrzymania Systemow i Urzadzen Dostgpowych w Gorlicach.
5.5.6 Skrzyzowania z gazociggami nc.

W miejscach skrzyzowan projektowanej kanalizacji z istniejacymi gazociagami nc nalezy na kanaty
natozy¢ rury ostonowe z PVC-U PN 10 d-225/8.0mm, d-280/10.7mmo d-450/17,2mm d-500/19,1mm
o dhugosci L=6.00m kazda. Wykonane zabezpieczenie podlega odbiorowi przez pracownika Rejonu
Dystrybucji Gazu w Gorlicach.

5.5.7. Zasypywanie wykopow i ich zaggszczenie.
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Rura utozona w wykopie musi by¢ starannie podbita na catej dtugosci przewodu. Przed rozpoczgciem
zasypki trzeba zabezpieczyC rur¢ przed wypieraniem przez grunt przy zaggszczeniu, jak rowniez przed
wyparciem rury przy zalaniu woda opadowa. Obsypke rurociggu nalezy wykona¢ z przesianego
gruntu lokalnego lub piasku do wysokosci 0,15m powyzej rury zaggszcezajac ja symetrycznie z obu
stron rury kanatowej. Zabieg ten nalezy przeprowadzac¢ starannie lekkim sprzgtem, tak aby nie doszto
do przemieszczenia rury. Podczas zasypywania w wykopie nie moze znajdowac si¢ woda. Zasypke
nalezy wykona¢ z gruntu sypkiego rodzimego zaggszczajac ja warstwami o grubosci 0,20 — 0,30 m do
uzyskania odpowiedniego wskaznika zaggszczenia (90 — 95 % wg Proctora). W przypadku gdy nie ma
szczegblnych wymagan, co do osiadan np. na terenach zielonych, zasypke mozna wykona¢ z gruntu
miejscowego (nawet jezeli nie jest to grunt sypki), bez uzyskania stopnia zageszczenia wymaganego w
innych przypadkach. Obsypka musi by¢ wykonana bezwzglednie z gruntu sypkiego (patrz punkt
,»Roboty ziemne”). Obsypke i zasypke stosowaé zgodnie z instrukcjg producenta rur oraz stosownymi
normamiu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST S-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu i

zapraw i ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot

w zakresie i z cz¢stotliwo$cig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez IN. W szczegdlnosci

kontrola powinna obejmowac¢: sprawdzenie rz¢dnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do

podanych statych punktéw wysokosciowych z dokladnoscia do 0.5 cm, badanie zabezpieczenia
wykopow przed zalaniem woda, badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej
warstwy podtoza, sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zalozenia przewodow

i studzienek, sprawdzenie prawidtowo$ci ulozenia przewoddéw, sprawdzenie prawidlowosci

uszczelniania przewodow, badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu, pokryw

wlazowych, sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

- odchylenie odlegtosci krawegdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz = 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m.,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 1 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -
5% projektowanego spadku, wskaznik zageszczenia zasypki wykopoéw okreslony w trzech
miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z pkt. 5.5.5

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do =5 mm.

6.2.4. Badanie betonu w konstrukcjach.

Badanie betonu w konstrukcjach nalezy realizowa¢ metodami nieniszczacymi, wsrod

ktérych wymieni¢ w pierwszej kolejnosci nalezy badanie sklerometryczne za pomoca

miotka Schmidta wg PN-74/B-06262 oraz badania ultradzwickowe fal podtuznych
wg PN-74/B-06261. Powyzsze normy wskazuja zakres stosowania w/w badan i zaleca si¢ korzystanie

z obydwu réwnoczesnie.

6.2.5. Badania prefabrykatow.

Badanie prefabrykatow obejmuje: sprawdzenie ksztattu i wymiaréow tj. dlugosci, Srednicy

wewngtrznej, grubosci $cianki, sprawdzenie wygladu zewngtrznego wykona¢ przez ogledziny

powierzchni elementéw w celu stwierdzenia czy elementy nie majg rakéw, pekniec, rys i ciat obcych

w betonie. badanie uszkodzen, wyszczerbien i porow na powierzchni i krawgdziach elementow

wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego z dokladnoscia do 1mm, sprawdzenie wytrzymatosci

betonu, sprawdzenie srednicy pretow i usytuowania zbrojenia przeprowadzi¢ przez odbicie betonu w 3
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+ 5 dowolnie wybranych miejscach i pomiar otuliny z doktadno$cig do 1 mm za pomocg suwmiarki,
sprawdzenie deskowan.

6.2.6. Wykonanie proby szczelnosci.

Dla zamontowanych systemow kanalizacyjnych PVC-U nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci
zgodnie z polska norma PN-92/B-10735 ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST S-00. ,,Wymagania og6lne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa dla budowy kanalizacji sanitarnej i rur ostonowych jest Im rury kazdego typu
i $rednicy.

Jednostka obmiarowa budowy studzienek jest [sztuka].

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST S-00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z PW SST i wymaganiami IN, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu podlegaja: montazowe wykonania rur
kanatowych 1 przykanalikow, wykonane studzienki podlaczeniowe, wykonane wlaczenia do
istniejacych kanatéw, wykonana izolacja, zasypany i zaggszczony wykop. Odbidr robot zanikajacych
powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
0golnego postepu robot.

9. PODSTAWA PELATNOSCI.

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST S-00 "Wymagania ogolne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow,

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie i umocnienie §cian wykopu,

- odwodnienie wykopu,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie i wlaczenia do odbiornika kanatow,

- wykonanie izolacji elementow betonowych,

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- regulacje studzienek rewizyjnych,

- przeprowadzenie prob szczelnosci,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w SST,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

43. PN-H-74051-00 Wiazy kanalowe. Ogolne wymagania i badania

44. PN-H-74051-01 Wtlazy kanalowe. Klasa A

45, PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasa B, C, D.

46. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania

47. PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C.

48. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

49. BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania
techniczne

50. BN-86 / 8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kre¢gi betonowe i zelbetowe.
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51.

52.
53.

54,

55.
56.

57.
58.

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

75.

76.
77.
78.
79.
80.

81.

82.

83.
84.

43.
44,
45.

PN-B-10735

PN-B-10729
PN-B-01700

PN-B-06050

PN-86 / B-02480
BN-83 / 8836-02

PN-88 / B-06250
PN-86 / B-01802

PN-86 / B-06712
BN-88 / B-32250
PN-91 / B-06714/15
PN-78 / B-06714/16
PN-78 / B-06714/13
PN-76 / B-06714/12
PN-77 / B-06714/18
PN-82 / H-93215
BN-72 /8932-01
PN-B-01300
PN-88/B-30000
PN-88/6731-08
PN-86/B-04320
PN-88/B-04300
PN-78/B-04310
BN-68/6753-04

BN-79/6751-01

PN-74/B-24622
PN-63/B-24626
PN-58/C-96177
BN-88/6751-03
BN-72/9081-02

PN-74/B-06261

PN-74/B-06262

PN-90/6744-11
PN-EN 1401-1:1999

PN-EN 681
PN-EN 1401-1:1999
PN-EN 1852-1:1999

10.2. Inne dokumenty
46. Katalogi Producentéw rur wykonanych z PP, posiadajacych Aprobaty Techniczne na

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
Wodociagi 1 kanalizacje. Urzadzenia 1 sie¢ zewngtrzna.
Oznaczenia graficzne.
Roboty  ziemne budowlane. Wymagania w  zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.
Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okreslenia
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.
Beton zwykty.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.
Kruszywa mineralne do betonu.
Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw.
Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
Badania. Oznaczenie ksztaltu ziaren.
Badania. Oznaczenie zawarto$ci pytéw mineralnych.
Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
Badania. Oznaczenie nasigkliwos$ci.
Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
Cementy. Terminy i okreslenia.
Cement portlandzki.
Cement. Transport i przechowywanie.
Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakoSci.
Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
Cement. Metody badan. Analiza techniczna.
Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji
przeciwwilgociowych.
Materialy izolacji  przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na
ta§mie aluminiowe;.
Roztwor asfaltowy do gruntowania.
Lepik smotowy stosowany na gorgco.
Lepik asfaltowy bez wypeliaczy stosowany na goraco.
Papa asfaltowa na welonie z wldkien szklanych.
Formy  stalowe do  produkcji  elementdéw  budowlanych
z betonu kruszywowego. Wymagania i badania.
Nieniszczace  badania  konstrukcji z  betonu. Metoda
ultradzwickowa badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie.
Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na
sciskanie za pomoca miotka Schmidta typu N.
Prefabrykaty budowlane z betonu.
Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.
Uszczelnienia z elastomerow.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu z PVC-U.
Wymagania dotyczace rur , ksztaltek i systemu PP.

terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

47. Warunki Techniczne — wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych.
48 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1986r.

49, Katalogi Budownictwa:

KB4-4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne potaczeniowe.
KB4-4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.

29



KB4-4.12.1 (8) Studzienki kanalizacyjne spadowe.

50. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z PP. Zewngtrzne
sieci kanalizacyjne z rur PP.

51. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.
Tom 2. Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY — 1987 r.

52. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL z..9.
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SST KS-04 Szczegdétowa specyfikacja techniczna
Kanalizacja sanitarna
Odbudowa podbudowy i nawierzchni drég na trasie kanalizacji
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszych SST s3 zasady i wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem — odbudowe jezdni wykona¢ zgodnie z zalozeniami podanymi w opisie
technicznym projektu budowlanego.
1.2. Zakres stosowania SST.
SST sa stosowane jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza =zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm a takze
odtwarzania nawierzchni z warstwy $cieralnej (4cm) i wigzacej (6cm) z betonu asfaltowego wg PN-S-
96025:2000.
1.4. OkreSlenia podstawowe.
1.4.1. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wigcej warstw
zageszczonego kruszywa naturalnego lub mieszanki, ktéra stanowi warstwe no$ng nawierzchni

drogowej,
1.4.2. Nawierzchnia — jedna lub wigcej warstw konstrukcyjnych drogi po ktorej przebiega ruch
pojazdow.
1.43 Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego

o okreslonym sktadzie i uziarnieniu.

1.4.4 Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednia ilo$cig asfaltu
lub polimeroasfaltu, wytworzona na goraco, w okreslony sposob, spetniajaca okreslone wymagania.
1.4.5 Beton asfaltowy (BA) — mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zageszczona.

1.4.6 Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do
materiatow mineralnych oraz zwicksza odpornos¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na
odmywanie woda; moze by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.7 podloze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do ulozenia warstwy
z mieszanki mineralno-asfaltowej.

1.4.8 Asfalt uplynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.9 Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w
wodzie.

1.4.10 Proba technologiczna - wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy
jej wlasciwosci sa zgodne z receptg laboratoryjna.

1.411 Pozostale okre§lenia podstawowe podane w niniejszej SST s3 zgodne
z obowigzujacymi, odpowiednimi  normami i z definicjami zamieszczonymi
w SST S-00 ,,Wymagania og6lne" pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST D-00 ,,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY.

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw.

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST D-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 2

Wszystkie materialty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrodet uzgodnionych
i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru (dalej IN).

2.2. Kruszywo.

Materiatem do wykonania zasadniczej bedzie pospotka bez domieszek gliny i innych zanieczyszczen.
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego bedzie kruszywo tamane, uzyskane w
wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow albo ziarn zwiru
wigkszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek
gliny.

2.2.1. Uziarnienia kruszywa.

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegac¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gérnej krzywej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna nie moze
przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

31



2.3. Woda.

Do zwilzania kruszywa stosuje si¢ wode czysta, najlepiej wodociggowa.

2.4 Materialy na nawierzchnie.

Tablica 1. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego dla kategorii ruchu KR1.

Lp. Wiasciwodci Wym_agania wobec MMA
1 warstwy z BA
1 [Modut sztywnosci pelzania¥, Mpa nie wymaga si¢
2 |Stabilnos¢ probek wg metody Marshalla > 5.52)
w temperaturze 60° C, kN =
3 |Odksztalcenie probek jw., mm od 2,0do 5,0
4 |Wolna przestrzen w probkach jw., % (v/v) 0od15do4,5
5 |Wypehienie wolnej przestrzeni w probkach jw., % od 75,0 do 90,0
6 |Grubos$¢ w cm warstwy MMA o uziarnieniu :
Od 0 mmdo 12,8 mm 0d 3,5do5,0
7 |Wskaznik zageszczenia warstwy, % >98,0
8 |Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) 0d 1,5do 5,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy
tylko fazy projektowania sktadu MMA.
2) probki zageszczone 2 x 50 uderzen ubijaka.

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy wigzacej
betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR1.

Lp. Wiasciwodei Wymagania wqbgc M_MA, warstwy
wigzacej
1 |Modut sztywnosci petzania?, Mpa nie wymaga si¢
2 |Stabilno$¢ probek wg metody Marshalla
w temperaturze 60° C, 8,0
zaggszczonych 2x75 uderzen ubijaka, kN
3 |Odksztalcenie probek jw., mm od 2,0do 5,0
4 |Wolna przestrzen w probkach jw., % (v/v) od 4,0 do 8,0
5 |Wypelnienie wolnej przestrzeni w probkach jw., % od 65,0 do 80,0
6 |Grubo$¢ w cm warstwy MMA o uziarnieniu :
Od 0 mm do 20,0 mm od 6,0 do 8,0 — warstwa wiazaca
7 |Wskaznik zageszczenia warstwy, % >98.,0
8 |Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) 0d 4,5do0 9,0
1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48, dotyczy
tylko fazy projektowania sktadu MMA.

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00 ,,Wymagania og6lne".

3.2. Sprzet do wykonania podbudowy z kruszyw: naturalnego i lamanego stabilizowanego
mechanicznie.

Do wykonania robot nalezy stosowac:

a) mieszanki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzgdzenia dozujace
wodg. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci
optymalnej. Wymagania to jest zbedne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje
dostawy jednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotnos$ci.

b) rowniarki lub uktadarki do rozktadania pospotki lub mieszanki.

c) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zaggszczania,

d) ptyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zageszczania w miejscach trudnodostepnych.
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3.3. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego.

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego powinien

wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzgtu :

- wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych,

- ukfadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

- skrapiarek,

- walcodw lekkich, srednich i ciezkich,

- walcoéw stalowych gladkich,

- walcow ogumionych,

- szczotek mechanicznych i /lub innych urzadzen czyszczacych,

- samochodow samowytadowczych z przykryciem lub termosow.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00 ,,Wymagania ogdlne".

4.2. Transport materiatow.

4.2.1. Transport kruszywa.

Transport kruszywa winien si¢ odbywac¢ samochodami samowytadowczymi bezposrednio na miejsce
wbudowania w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

4.2.2. Transport mieszanek bitumicznych.

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].

Transport asfaltow drogowych moze odbywac si¢ w:

cysternach kolejowych, cysternach samochodowych, bebnach blaszanych, lub innych pojemnikach
stalowych, zaakceptowanych przez IN.

Polimeroasfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDiM oraz

w aprobacie technicznej. Wypelniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do
przewozu materialdow sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami
i nadmiernym zwilgoceniem.

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ samochodami samowyladowczymi
z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek. Czas transportu od zatadunku
do roztadunku nie powinien przekraczaé 2 godzin
z jednoczesnym spelnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca si¢ stosowanie
samochoddéw termosow z podwdjnymi §cianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robét.

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST D-00 ,,Wymagania ogdlne".

5.2. Podloze.

Podloze pod ulozenie nawierzchni asfaltowej moze stanowi¢ grunt rodzimy zasypowy o WP — 35
zaggszezony do 98% wg skali Proctora.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa lamanego.

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w
mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
koniecznos$¢ zapewnienia jednorodnos$ci materiatu nie dopuszcza si¢ do wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w sposob przeciwdzialajacy segregacji i nadmiernemu
wysychaniu.

5.4. Wbudowanie kruszywa.

Pospotka w warstwie dolnej powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci takiej, aby jej
ostateczna grubos$¢ po zageszczeniu byla rowna grubosci projektowanej tj. 40cm. Thuczen warstwy
gornej nalezy roztozy¢ i zageszczaé tak aby jej grubos$é po zaggszczeniu wynosita 10cm. Warstwy
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podbudowy powinny by¢ rozlozone i zaggszczane w sposob zapewniajacy osiggnigcie wymaganych
rz¢dnych wysokosciowych.

5.5 Zageszczenie kruszywa.

Podbudowe nalezy zageszcza¢ warstwami odpowiednim sprzgtem zgodnie z p.3. przy zachowaniu
wilgotnosci optymalnej. Zaggszczenie podbudowy powinno by¢é rownomierne na catej szerokosci.
Wskaznik zaggszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien wynosi¢ 0,95.

5.6. Wykonanie warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazong w uktad
z automatycznym sterowaniem gruboSci warstwy 1 utrzymywania niwelety zgodnie
z DP. Zageszczanie mieszanki powinno odbywac si¢ bezzwlocznie. Poczatkowa temperatura
mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:

- dlaasfaltu D 50, 130° C,

- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltow.

Zageszczenie nalezy rozpoczaé od krawedzi nawierzchni ku $rodkowi. Wskaznik zageszczenia
utozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 1 i 2. Zlacza
w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Zlacza
w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 15 cm.
ZYacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
Ztacze robocze powinno by¢ rowno obcigte i powierzchnia obcietej krawedzi powinna by¢é
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepng tasmg asfaltowo-kauczukowa. Sposob
wykonywania ztgcz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez IN.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét.

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-00 ,,Wymagania og6lne".

6.2. Badania przed przystapieniem do robdét.

Przed przystapieniem do robdt wykonawca powinien sprawdzi¢ czy producenci mieszanki kruszyw
i mieszanki bitumicznej (asfaltu) posiada atesty wyrobow.

6.3. Badania w czasie robot.

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy.

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z DP i odpowiednimi SST.
6.3.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z mieszanek bitumicznych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z DP oraz wymaganiami wg pkt 5.5 niniejszej SST.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00 ,,Wymagania ogdlne".
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowg jest 1m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywa naturalnego
i lamanego oraz 1m? nawierzchni asfaltowej.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt.

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w SST S-00 ,,Wymagania ogdlne". Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z DP, SST i wymaganiami IN, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja: przygotowanie podloza, wykonanie
poszczegblnych warstw podbudowy.

9. PODSTAWY PEATNOSCI.
9.1. Wymagania ogoélne.

Placi si¢ za liczbe rn2 wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa naturalnego i tamanego
i nawierzchni asfaltowej.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1 m? (metra kwadratowego) kazdego rodzaju podbudowy obejmuje: prace pomiarowe i roboty
przygotowawcze, oznakowanie robot, przygotowanie podtoza, dostarczenie kruszyw i mieszanek
bitumicznych, przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Cena wykonania 1 m? warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje: prace pomiarowe i roboty
przygotowawcze, oznakowanie robdt, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
dostarczenie materiatow, wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce
wbudowania, posmarowanie lepiszczem krawegdzi urzadzen obcych, skropienie migdzywarstwowe,
roztozenie 1 zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, obciecie krawedzi i posmarowanie
asfaltem, przeprowadzenie pomiaré6w i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1 Normy.
1. PN-B-11111:1996 Kruszywo  mineralne.  Kruszywa naturalne do  nawierzchni

drogowych. Zwir i mieszanka.

2. PN-B-11112:1996 Kruszywo  mineralne.  Kruszywo  tamane do  nawierzchni
drogowych.

3. PN-B-11113:1996 Kruszywo  mineralne.  Kruszywo  naturalne do  nawierzchni
drogowych. Piasek.

4. PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego
do nawierzchni drogowych.

5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie
i transport.

6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni

drogowych.

8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych
i nawierzchni bitumicznych.

9. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych.

10. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania.

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar roéwnosci nawierzchni planografem
i fata.

12. PN-84/B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

13. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

14. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem
i fata.

10.2 Inne dokumenty.

15.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997.
16. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje,
instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997.

17. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje —
zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999.

18. WT/MK-CZDP 84. Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i zwirdw kruszonych
produkowanych z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego, przeznaczonych do nawierzchni
drogowych. CZDP, Warszawa, 1984.

19. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztalcenia trwate.
Wytyczne oznaczenia odksztatcenia i modutu sztywnosci mieszanek mineralno-bitumicznych metoda
pelzania pod obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje — zeszyt 48, IBDIM, Warszawa, 1995.
20. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr43z1999r., poz. 430).
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