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B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna B.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” (w skrécie ST) odnosi si¢ do
wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach zamierzenia budowlanego (Zamoéwienia
publicznego) pt.: Modernizacja (przebudowa) Starej Szkoly w Debowcu w ramach zadania
"Przebudowa i modernizacja budynkow uZytecznosci publicznej na terenie Gminy

Debowiec wraz z poprawg efektywnosci energetyCznej' obejmujgce:

- roboty rozbiorkowe

- konstrukcje drewniane

- roboty murowe

- roboty pokrywcze

- tynki

- stolarka

- roboty malarskie

- roboty elewacyjne

- zagospodarowanie terenu

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej

1.2.1. Wymagania Ogoélne nalezy odczytywaé i rozumie¢ w Zamoéwieniu jako czgsé
Dokumentow Umowy opisujaca wykonanie i odbiér robot budowlanych opisanych w
Zamowieniu.

1.2.2. Wszedzie w roznych rozdziatach Specyfikacji technicznych czynione sa odniesienia
do norm krajowych, ktore napisane sg i winy by¢ interpretowane przez Wykonawcow w

jezyku polskim. Normy te winny by¢ uwazane za integralng cze$¢ tychze i odczytywane w
powigzaniu z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja jak gdyby byly w nich powielone.
Uwaza si¢ Wykonawce za w pelni zaznajomionego z ich treScig i wymaganiami. Najnowsze
wydanie norm, ktore ukaze si¢ nie pozniej niz na 28 dni przed data zamknigcia przetargu
bedzie mie¢ zastosowanie o ile w Umowie nie wskazano inaczej.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczag wymagan ogélnych dla prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem zamierzenia budowlanego opisanego w okreslonej specyfikacji.
1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Dokumentacja projektowa — dokumentacja wykonana przez Projektanta stuzaca do opisu
przedmiotu Zamowienia na wykonanie robot budowlanych, stanowigca czgs¢ dokumentow
Umowy.

Dziennik budowy i remontu — zeszyt z ponumerowanymi Stronami, opatrzony pieczgcia
organu wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych, stluzacy do notowania zdarzen i1 okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,
przekazywania polecen 1 innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem,
Wykonawcg 1 Projektantem. Dziennik budowy i remontu jest wymaganym dokumentem
prawnym obowigzujagcym Zamawiajagcego 1 Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika remontu spoczywa na Wykonawcy.
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Inspektor — osoba wymieniona w danych Umowy wyznaczona przez Zamawiajacego do
przygotowania postepowania o udzielenie ZamoOwienia publicznego i do sprawowania
nadzoru budowlanego zgodnie z ustawg — Prawo Budowlane.

Kierownik budowy i remontu - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.
Umowa - zlecenie na podstawie ktorego Wykonawca realizuje roboty budowlane opisane w
dokumentach Umowy, Dokumentacji projektowej, Specyfikacjach technicznych oraz innych
dokumentach zaakceptowanych w trakcie realizacji budowy przez Inspektora.

Ksigzka obmiaréow - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen,
szkicow 1iew. dodatkowych =zalacznikéw. Wpisy w ksigzce obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jako$ci materiatéw oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacja
projektowa i Specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przeci¢tnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora,
wylacznie w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem i wykonywaniem Umowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna begdaca autorem Dokumentacji
projektowej oraz Specyfikacji technicznych.

Roboty budowlane - wykonanie robot budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41),
a takze wykonanie robot budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane przez osobe trzecia, zgodnie z wymaganiami okre§lonymi przez Zamawiajgcego.
Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanal, cigg pieszy lub rowerowy itp.
Przetargowa dokumentacja projektowa - cze¢$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje¢, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem czesci Umowy
pozwalajaca na jednoznaczne okreslenie przedmiaru robot dla tego obiektu.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Przedmiar — opracowanie zawierajace zestawienie przewidywanych do wykonania robot
W kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegdtowym opisem. Miejscem
wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdlowy opis, z wyliczeniem i
zestawieniem jednostek miar robot podstawowych.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robdt oraz
inne miejsca wymienione w Umowie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

Zamawiajacy — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadajaca
osobowosci prawnej obowigzana do stosowania Ustawy o Zamdwieniach publicznych.
Zamoéwienie publiczne — Umowa odptatna zawierana migdzy Zamawiajagcym a Wykonawca,
ktorych przedmiotem sg roboty budowlane.

Zadanie budowlane - cze$¢ robot budowlanych, stanowigca odrgbng catos¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, przebudowa, remontem
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe;j lub jej elementu.
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Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna albo jednostka organizacyjna nie posiadajaca
osobowosci prawnej, ktora zlozyla oferte 1 zawarta Umowg w sprawie Zamodwienia
publicznego.

Cena ofertowa — cena wyrazona w PLN, ktorg Zamawiajgcy zobowigzany jest zaplaci¢
Wykonawcy za wykonanie rob6t budowlanych. W cenie uwzglednia si¢ podatek od towarow i
ushug (VAT).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢
zastosowanych materialdw 1 wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja projektowa,
Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ), Projektem Technologii i Organizacji Robot oraz
poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w
planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu | wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor badz
Projektant, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot
lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
ich dokladno$¢. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementdw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Specyfikacjach
technicznych, Dokumentacji projektowej, a takze w normach, wytycznych lub innych
przepisach technicznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan
materialdw 1 robot, rozrzuty normalne wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach
materiatdéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie poézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca. Wykonawca prowadzi
roboty na podstawie przyjetej wlasnej technologii robot.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji projektowej i dwa komplety
Specyfikacji technicznych chyba, Ze Umowa stanowi inacze;.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong panstwowych punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt. Jezeli odtworzenie znaku nie
bedzie mozliwe Wykonawca umies$ci znak geodezyjny w innym miejscu w uzgodnieniu z
wlasciwym organem administracji publicznej.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia, opisy i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegbétowych warunkach Umowy, uwzgledniajacym podzial na
Dokumentacje projektowa:

- Zamawiajacego,

- Wykonawcy: wykaz zawierajacy spis Dokumentacji projektowej, ktorg Wykonawca
zobowiazany jest wykona¢ w ramach ceny Umowy.

1.5.3. Zgodnos$é robét z Dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowig cz¢s¢ Umowy, a wymagania
okreslone w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢
ich wazno$ci wymieniona w ,,0go6lnych warunkach Umowy”.
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Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentacji projektowe;j, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie s3 wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu z Dokumentacji Projektowe;.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg projektowa
I Specyfikacjami technicznymi.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach technicznych beda uwazane
za warto$ci docelowe, od ktorych, dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego
przedziatu tolerancji. Cechy materialéw 1 elementéw budowli musza wykazywaé zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja projektowa
lub Specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli,
to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca wykona i1 przedstawi Inspektorowi do informacji,
zatwierdzony z odpowiednim organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb, przyjetej
technologii i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany
przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga ponownego zatwierdzenia projektu przez wilasciwy organ zarzadzajacy ruchem na
drodze.

Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektow (jezdnie, zjazdy, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia
1 odbioru ostatecznego robot zgodnie z zatwierdzonym czasowym projektem organizacji
ruchu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze,
sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo wszystkich uczestnikéw ruchu,
zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas wykonywania robot.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych znakow 1 urzadzen,
dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ akceptowane przez
Inspektora.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie w prasie (reklama na co
najmniej 1/4 strony w minimum 2 tytutach lokalnych) i rozglosniach lokalnych (minimum 4
spoty reklamowe codziennie przez minimum 3 dni). Pierwsze obwieszczenie musi nastgpi¢
minimum na 7 dni przed rozpoczgciem robot. Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest do
umieszczenia, w miejscach 1 ilosciach okreslonych przez Inspektora tablic informacyjnych,
ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt reklamy, umieszczenia tablic informacyjnych, zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig¢, ze jest wlaczony w ceng Umowy.

1.5.5.2. Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
Umowy az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, por¢cze, oswietlenie, sygnaty 1 znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow 1 maszyn pracujgcych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem.
1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego halasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan begdzie miat szczegdlny wzglad na:

lokalizacj¢ baz, warsztatoéw, magazynoéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
stosowanie srodkOw ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdéw i cieckdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny
sprzg¢t przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne begda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okre§lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydana przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzyma¢ zgod¢ na uzycie tych materiatow od wlasciwych organow
administracji publicznej.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami
technicznymi, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kanatly, kable itp. oraz uzyska od witascicieli tych urzadzen
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potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach Umowy. W
niezbednych przypadkach Wykonawca wykona dodatkowe zabezpieczenia tych urzadzen
poprzez zatozenie odpowiednich rur ochronnych. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié¢ Inspektora oraz gestoréw sieci o
zamiarze rozpoczgcia robdot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i gestora instalacji oraz bedzie z nimi
wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Inspektor bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wilasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie
porozumienia, o ile nie bgda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
Umowy.

1.5.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow 0si na drogach
publicznych przy transporcie materiatbw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych organdéw co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamial Inspektora. Inspektor moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkow
zostaty usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obregbie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie 1 sa uwzglgdnione w cenie Umowy.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt
przez Inspektora.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob
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zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robot i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora o swoich
dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania robdt opisanych w Dokumentacji projektowej lub
Specyfikacji techniczne;j.

1.5.14. Réwnowazno$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach Umowy powolane sa konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisow o ile w warunkach Umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz

powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Inspektora. Roznice pomigdzy powolanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi do
zatwierdzenia.

1.5.15. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za
wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora i
postgpowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie
koszty i/lub wystapig opoznienia w robotach, Inspektor po uzgodnieniu z Zamawiajacym i
Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysokos¢ kwoty, o ktora nalezy
zwigkszy¢ cene Umowy.

1.5.16. Przebudowa urzadzen kolidujacych

Ewentualng przebudowe¢ urzadzen kolidujgcych nie opisanych w Dokumentacji projektowe;j
nalezy wykona¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z gestorami tych urzadzen

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorow gestoréw urzadzen w trakcie ich przebudowy
i budowy.

1.5.17. Informacje dodatkowe.

Wykonawca zobowiazany jest do opracowania projektow technicznych konstrukcji
wsporczych dla docelowych tablic drogowskazowych oraz tablic na czas wykonywania robot
oraz rysunkow wymiarowych tych tablic oraz uwzgledni¢ koszty takiego opracowania w
ofercie przetargowej.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje
dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdéw 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora.

Zatwierdzenie pewnych materialdow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodia uzyskajg zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji w
czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli 1 whasciwych wiladz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédel miejscowych wiaczajac w to zroédta wskazane
przez Zamawiajgcego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty
przed wilaczeniem ich do Robot.

Wykonawca przedstawi dokumentacje¢ zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetlnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

Humus, gleba i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopow, ukopow beda formowane w hatdy
1 wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopoéw na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Umowie beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzié¢
zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegolnione w
Umowie.

Eksploatacja zrédel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda zachowane
nastepujgce warunki:

Inspektor bedzie miatl zapewniona wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdow w czasie przeprowadzania inspekcji,

Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Umowy.

2.4. Materialy z rozbiorki i materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji
Materiatl z rozbiorki nadajacy si¢ do wykorzystania jest wlasno$cig Zamawiajacego 1 jest
przeznaczony czesciowo do ponownego wbudowania na terenie budowy i czgsciowo do
przewiezienia do magazynu MZD (do 10km). Gruz z rozbiorki nie nadajacy si¢ do
ponownego wykorzystania jest wlasnoscia Wykonawcy i powinien by¢ odwieziony przez
Wykonawce bezzwtocznie z terenu budowy. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materialow do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materialow zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Material z frezowanej nawierzchni asfaltowej stanowi wlasno§¢ Zamawiajacego i powinien
by¢ odwieziony w miejsce wskazane przez Zamawiajacego lub w miejsce ponownego
przetworzenia metoda recyklingu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow
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Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy do czasu gdy beda one
potrzebne do Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wlasciwo$¢ do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora.

Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ poézniej zmieniany bez zgody
Inspektora.

3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robo6t powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw 1 iloSci
wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych lub PZJ. W przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.
Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Umowie.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma byé
utrzymywany

w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢ on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jezeli jakikolwiek sprzet nie gwarantuje zachowania podanych wymagan dotyczacych jakosci
1 wykonawstwa, Inspektor moze nakaza¢ usunigcie takiego sprzetu z placu budowy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ 1 terminowos¢ wykonywanych Robot 1 wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy na polecenie
Inspektora beda usuniete z terenu budowy.

Wykonawca winien utrzymywac¢ wszelkie drogi publiczne 1 dojazdowe wokot placu budowy
w stanie czystym.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy. Trasy przejazdow winny by¢ ustalone z wilasciwymi organami zarzadzajacymi
ruchem 1 droga.
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Transport nalezy przeprowadzi¢ w sposob zabezpieczajacy materialty przed ich
przesuwaniem, mieszaniem, wypadnigciem oraz uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materialdow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
projektowa, wymaganiami Specyfikacji technicznych, PZJ, projektami organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora.

Btedy popetione przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot zostang, usunigte
przez Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btgdu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi§mie przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach Umowy, Dokumentacji projektowej 1 w
Specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor uwzgledni wyniki badan materialow 1 robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatdéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inspektora pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Program
Zapewnienia Jakosci. W Programie Zapewnienia Jakosci Wykonawca powinien okreslic,
zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji
robot gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z Umowg, Dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjami technicznymi oraz pozostalymi ustaleniami.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:

a) cze$¢ ogolna opisujaca:

- organizacje¢ wykonania robot, w tym terminy 1 sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na czas wykonywania robot budowlanych wraz z oznakowaniem robot,

- sposOb zapewnienia przepisow BHP,

- plan BiOZ,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oso6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposOb oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji
Inspektorowi;

b) czes¢ szczegdbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
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- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo§¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
- sposob 1 procedure pomiardw 1 badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

- termin przekazywania raportow z badan Inspektorowi Nadzoru,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robot i1 jakos$ci materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom jego wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢é pomiary 1 badania materiatbw oraz Robot z
czestotliwos$ciag zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Umowie,

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sa okreslone w niniejszych
Specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
Robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inspektor bedzie przekazywa¢é Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga
wpltyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robot
badanych materiatéw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badafh materialdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo przez Wykonawce zgodnie z zaleceniami Inspektora. Nalezy
stosowa¢ statystyczne metody pobierania probek, oparte na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu 1 testowaniu probek.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i1 zatwierdzone przez
Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Strona - 13



Przebudowa Starej Szkoly w Debowcu

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportdow z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie dwéch dni roboczych.

Kopie wynikéw badan beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow
w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow powinien
udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez mig¢dzy innymi swoje badania, bgdzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw 1 robot z
wymaganiami Specyfikacji technicznych na podstawie wynikow wtasnych badan kontrolnych
jak 1 wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor powinien pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materiatlow 1 robot z Dokumentacja projektowa i Specyfikacja

techniczng. Moze rowniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtornych
lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych Iub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow 1 dokumentéw technicznych w odniesieniu do wyrobow podlegajacych
tej certyfikacji wg wzoru okreslonego w Ustawie o wyrobach budowlanych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objecte
certyfikacja, a majg istotny wpltyw na spelnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych,

oznaczenie znakiem CE, ktory zostal przyznany po ocenie wyrobu na zgodno$¢ ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstw cztonkowskich Unii
Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi.
Dodatkowo Inspektor moze dopusci¢ do uzycia wyroby budowlane umieszczone w
okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydal deklaracje zgodnosci z uznanymi
regulami sztuki budowlane;.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg3 wymagane przez Specyfikacje
techniczng, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okre§lajace w
sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez Producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
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Stosowanie materiatéw budowlanych znajdujacej si¢ na liscie Krajowego Wykazu
Zakwestionowanych Wyrobow Budowlanych prowadzonej przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego lub materiatow zakwestionowanych przez Urzad Ochrony
Konkurencji i Konsumentéw, dotyczacych oznakowania CE jest zabronione.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy i remontu jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy i remontu beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyc
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy i remontu bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy, Projektanta i (lub) Inspektora.
Do dziennika budowy i remontu nalezy wpisywaé¢ w szczegdlnosci:

- dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji projektowe;j,

- dat¢ uzgodnienia przez Inspektora Programu Zapewnienia Jako$ci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- uwagi i polecenia Projektanta,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy 1 remontu beda
przedlozone Inspektorowi lub Projektantowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy i remontu Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whpis Projektanta do dziennika budowy i remontu obliguje Inspektora do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strona Umowy i nie ma uprawnieh do wydawania polecen
Wykonawcy robdt, za wyjatkiem zadania wstrzymania robdt budowlanych w wyniku
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stwierdzenia mozliwo$ci powstania zagrozenia lub wykonywania ich niezgodnie z
Dokumentacjg projektowa.

6.8.2. Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do ksigzki obmiarow.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

6.8.4. Pozostale dokumenty remontu

Do dokumentéw remontu zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3.
nastepujace dokumenty:

- zgloszenie realizacji zamierzenia budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne Wykonawcy z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- nadzory autorskie,

- protokoty koniecznosci,

- korespondencj¢ na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentow remontu

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie remontu w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw remontu spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty remontu beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
Dokumentacjg projektowa i Specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych robo6t 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Dokumentacji
projektowej 1 dokumentacji kosztowej lub w Specyfikacji technicznej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione
wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgsto§cia wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w Umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawece i Inspektora.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Dhugosci 1 odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami beda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m® jako dlugo$¢ pomnozona przez powierzchni¢ danego przekroju.

Ilo$ci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach lub
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji technicznej lub zaleceniami Inspektora.
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7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzegt wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie zobowigzany posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji (atest).

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy 1 =zainstaluje urzadzenia wagowe, po akceptacji Inspektora.
Wykonawca bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggly zachowanie
doktadnos$ci wg norm, zalecen Producenta lub wytycznych zatwierdzonych przez Inspektora.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetlnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow roboét

W zaleznosci od ustalen Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacji technicznych, roboty
podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:

- odbiorom przejsciowym robdt (do celow fakturowania w ustalonych okresach
rozliczeniowych),

- odbiorom robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorom technicznym robot,

- odbiorowi koncowemu czgsci robot,

- odbiorowi koncowemu robot,

- odbiorowi pogwarancyjnemu robot.

Okres rozliczeniowy ustalg pomiedzy sobg Zamawiajacy 1 Wykonawca.

8.2. Odbiory przejsciowe robot

Odbiory przejsciowe robdt beda podstawg do fakturowania w miesigcznych okresach
rozliczeniowych.

8.3. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu dwoch dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
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pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja projektowa, Specyfikacjami technicznymi i
uprzednimi ustaleniami.

8.4. Odbior czesciowy

Na podstawie decyzji Zamawiajgcego oraz uzytkownikow infrastruktury technicznej
realizowanej w ramach Umowy odbiory poszczegolnych obiektow potaczone z przekazaniem
ich do uzytku moga by¢ dokonywane przed zakonczeniem catosci robot objetych Umowa.
Odbiory czesci robot beda dokonywane wg tych samych zasad co odbidr koncowy robot.

8.5. Odbior koncowy robot

8.5.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilo$ci, jakosci 1 wartoSci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora.

Odbior ostateczny robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.5.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora, Projektanta 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan 1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z Umowa,
Dokumentacja projektowa, Specyfikacjami technicznymi i zapisami w Dzienniku Budowy i
Remontu.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych, robdt uzupetniajacych
lub robot wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach  nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja projektows,
Specyfikacjami technicznymi lub zapisami w Dzienniku Budowy i Remontu z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach Umowy.

8.5.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji Umowy,

- Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw Umowy i ew. uzupelniajace lub
zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dziennik(i) budowy i remontu oraz ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z zapisami w
Dzienniku budowy, Specyfikacjami technicznymi i PZJ,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z
Specyfikacjami technicznymi i PZJ,

- certyfikaty oznaczenia znakiem CE,
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- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zalaczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z Specyfikacjami technicznymi i
PZ),

- dokumentacj¢ projektowa na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoly odbioru i
przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje¢ powykonawczg robot 1 sieci uzbrojenia terenu.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty
poprawkowe lub uzupetiajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupethiajacych wyznaczy Komisja.
Wykonawca po dokonaniu odbioru ostatecznego robot zobowigzany jest przekaza¢ do
wiasciwego os$rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginat dokumentacji
geodezyjno-kartograficznej  sporzadzonej w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji
powykonawczej, ktora powinna zawiera¢ dane umozliwiajace wniesienie zmian na mapeg
zasadnicza do ewidencji gruntow i budynkéw oraz do ewidenc;ji sieci uzbrojenia terenu.

8.7. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany przed uplywem okresu gwarancji na podstawie
oceny stanu technicznego i funkcjonowania zrealizowanych obiektow w okresie udzielonej
przez Wykonawce gwarancji.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH,
I PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosSci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w
Specyfikacjach technicznych i w Dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow oraz strat, a takze transportu na teren budowy i wbudowania,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie (np. badan),

- zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Umowy i wymagania ogdlne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow Umowy 1 wymagan zawartych w niniejszej
Specyfikacji technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w przedmiarze.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na czas wykonywania robot budowlanych
Koszt wybudowania objazdow/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie Projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robdt wraz z zaopiniowaniem
I zatwierdzeniem,

- optaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,
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- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu itp.,

- tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, urzadzen bezpieczenstwa ruchu itp.,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego, w tym pieszych i rowerzystow.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub projektowanego.

Konstrukcje nawierzchni objazdoéw ustali Wykonawca 1 przedstawi Inspektorowi do
akceptacji.

Elementy prefabrykowane zastosowane w konstrukcji objazdéw powinny posiada¢ Aprobate
techniczng.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z p6zniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zaplaty za roboty budowlane (Dz. U. Nr 180, poz.
1758)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 147, poz. 1229, z
pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdZniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. Nr 166, poz. 1360).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i1 innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 w sprawie bhp przy
pracach zwigzanych z narazeniem na halas lub drgania mechaniczne (Dz. U. Nr 157, poz.
1318).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu
rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (DZ.
U. Nr 151, poz. 1256)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz droég pozarowych (Dz. U. Nr 121, poz.
1139).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr
195, poz. 2011)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow

deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru robot rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce
na celu wykonanie robot rozbiorkowych wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wchodza:

B.01.01.00. — Rozbiorki

B.01.01.01. — Rozbiorki elementéw obiektoéw kubaturowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Dla rob6t wg B.01.01.00, B.01.01.01 materialy nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4, Transport

Transport materiatow z rozbiorki srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem 1 przesuwaniem.

o. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystagpieniem do robét rozbidorkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ 1 oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac istniejgce zasilanie w energi¢ elektryczng, instalacj¢ teletechniczng 1 wodno-
kanalizacyjng oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

5.2.1. Obiekty kubaturowe

(1)  Elementy pokrycia dachowego rozbiera¢ r¢cznie.

Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

(2) Elementy betonowe, podtoza rozebra¢ mechanicznie lub recznie. Gruz wywiez¢ poza
teren budowy.

(3) Fragmenty scian z cegly i kominy rozebra¢ rgcznie lub mechanicznie. Materiaty
posegregowac 1 odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

(4)  Elementy stolarki o ile zostang zakwalifikowane przez wlasciciela obiektu do odzysku
wykué, oczyscié, 1 sktadowac.

(5) Powstaly po rozbiérce wykop zasypaC gruntem piaszczystym zaggszczanym
warstwami. Wierzchnig warstwe grubosci 0,2 m zasypa¢ gruntem rodzimym.
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(6)  Teren splantowac¢ i oczysci¢ z resztek materiatow.
6. Kontrola jakoSci roboét
Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.
7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi s3:
B.01.01.01. — Rozbidrki obiektow kubaturowych [1 szt.]
8. Odbior robét
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.
9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
10. Uwagi szczegolowe
10.1. Materiaty uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
10.2. Tlosci robot rozbiorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.06.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce 1 majace
na celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wchodza:

B.06.01.00. Wykonanie i montaz konstrukcji dachowej (wymiana elementow).

B.06.03.00. Deskowanie i tacenie potaci dachowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja
ITB - Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna
budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla rob6t wymienionych w pozycjach:

(1) B.06.01.00 stosuje si¢ drewno klasy K27

(2) B.06.03.00 stosuje si¢ drewno klasy K33

wedtug nastepujacych norm panstwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato§ciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje
ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33
Zginanie 27 33
Rozcigganie wzdhuz widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzduz widkien 20 24
Sciskanie w poprzek wiokien 7 7
Scinanie wzdhuz widkien 3 3
Scinanie w poprzek wiokien 1,5 1,5
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy
Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do >
Se¢ki na calym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret wiokien do 7% do 10%
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Peknigcia, pecherze, zakorki i
zbitki: 1/3 1/2
a) glebokie 1/1 1/1
b) czotowe
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokos¢ stojow 4 mm |6 mm
Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujaca do
1/4 szerokos$ci lub dtugosci

Krzywizna podtuzna
a) plaszczyzn 30 mm — dla grubos$ci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bokow 10 mm — dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatos¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szeroko$ci
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokos$ci elementu.
Nierownos¢ plaszczyzn — ptaszezyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadtie,
odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.
2.1.3. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie
wiecej niz:
dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
—w dlugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
— w szerokos$ci: do +3 mm lub do —1mm
—w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm
b) odchylki wymiarowe bali jak dla desek
c¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
dla tat o grubosci do 50 mm:
w grubosci:  +1 mm i—1 mm dla 20% iloSci
w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci
w grubosci:  +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci
d) odchyltki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokos$ci nie powinny by¢ wigksze niz
+3mmi-2 mm,
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i
—2 mm.
2.2. Laczniki
2.2.1. Gwozdzie
- Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
2.2.2. Sruby
Nalezy stosowac:
- Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — 1SO 4014:2002
- Sruby z them kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
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- Nakretki sze$ciokatne wg PN-EN-I1SO 4034:2002

- Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podkladki pod $ruby

Nalezy stosowac:

- Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

- Wkrety do drewna z tbem szeSciokgtnym wg PN-85/M-82501

- Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

- Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wylacznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-
ITD/87 z 05.08.1989 r.

- Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

- Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i ple$nieniem

- Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Skladowanie materialow i konstrukcji

2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ skltadowane na poziomym podlozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w
taki sposob aby nie powodowa¢ ich deformacji. Odlegto$¢ sktadowanych elementéw od
podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. taczniki 1 materiaty do ochrony drewna nalezy skltadowa¢ w oryginalnych
opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed
dzialaniem czynnikéw atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacj¢ Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
InZynier.

Odbidr materiatdéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier wpisem
do dziennika budowy.

3. Sprzet

Do transportu 1 montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ dowolnego sprzetu.

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
Stanowisko robocze powinno by¢ urzagdzone zgodnie z przepisami bhp 1 przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4, Transport

Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratg statecznos$ci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale §rodkow,
ktore zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i
wymiarow konstrukcji.

5.2. Wiezba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacja
techniczng.
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5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych
desek lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

5.2.3. Dlugo$¢ elementow wykonanych wedlug wzornika nie powinny rézni¢ sie od
projektowanych wiecej jak 0,5 mm.

5.2.4. Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki:

w rozstawie belek lub krokwi:

- do 2 cm w osiach rozstawu belek

- do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

w dlugosci elementu do 20 mm

w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

w wysokosci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wiezby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w
miejscach styku odizolowane jedng warstwa papy.

5.3. Deskowanie i lacenie polaci dachowych

5.3.1. Szerokosci desek nie powinny by¢ wieksze niz 18 cm.

5.3.2. Deski uktada¢ strong dordzeniowa ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami.
Dhugos¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2.5 razy wigksza od grubosci desek. Czota desek
powinny stykac¢ sie tylko na krokwiach.

6. Kontrola jakoS$ci robot

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z projektem oraz

wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru s3:

- Dla pozycji B.06.01.00 — ilo$¢ m® wykonanej konstrukcii.

- Dla pozycji B.06.03.00 — powierzchnia wykonana w m?.

8. Odbioér robét

Wszystkie roboty objete B.06.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne dotyczace
tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogo6lne wspdlne dla
drewna okraglego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymalo$ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czgséci ztacznych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.08.00.00 ROBOTY MUROWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru murdéw z materiatow ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:

B.08.01.00 Sciany z cegly pelnej

B.08.04.00. Kominy z cegly pelne;j

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych tlhuszcze organiczne, oleje 1 mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegla pelna klasy 15 (licowa) wg PN-B-12050:1996

Masa 4,0-4,5 kg.

Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

Wytrzymatos¢ na $ciskanie 15 MPa.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne
cegly nie rozpadla si¢ na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie.
Ilos¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5

cement: wapienne hydratyzowane:  piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Strona - 28



Przebudowa Starej Szkoly w Debowcu

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 45

cement: wapienne hydratyzowane:  piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczes$nie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotow lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bg¢dzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdére powinno tworzy¢
jednolita 1 jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4 Zaprawy do renowacji systemowe
Uwaga: stosowa¢ odpowiednie preparaty gruntujace oraz karencje czasowa przy nakladaniu
poszczegodlnych warstw wg metody wybranego producenta chemii budowlane;j.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4, Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

Wymagania ogodlne:

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i gruboS$ci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow
i otworow.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej
1 cegly nalezy murowac nie wezesniej niz po zakonczeniu $cian gtdéwnych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rdwnomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia
muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.

Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w
murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

Wngki i1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

Mury grubosci mniejszej niz 1 ceglta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

W przypadku przerwania robo6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym = dzialaniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po dluzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegiet 1 uszkodzonej zaprawy.

6. Kontrola jakoS$ci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
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- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamdéwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow 1 ksztattu cegly,

- liczby szczerb i peknied,

- odpornosci na uderzenia,

- przelomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczego6lnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

Stosowaé gotowe systemowe zaprawy workowane wg metody wybranego producenta chemii
budowlanej.

6.3. Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek Dopuszczalne odchytki _[mm]_
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na | metrze dtugo$ci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dlugosci 1 2
— na catej dlugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu 9
—na 1 m dlugosci 1 10
— na catej dlugosci 10
Odchylenia wymiardw otwordw w Swietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerokosé +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szeroko$¢ +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15, -10 +15, -10

1. Obmiar roboét

Jednostka obmiarowa robot jest:

- m? muru o odpowiedniej grubosci

- m® komin6w z cegiel

[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
InZyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior roboét

8.1. Odbidr robdt murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakos$ci materiatlow 1 wyroboéw dostarczonych na budoweg,
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- protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajacych,

- protokoty odbioru materialow 1 wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow 1 sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie 1 rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 = Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.10.00.00 ROBOTY POKRYWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i1 elementami
wystajacymi ponad dach budynku tzn.:

B.10.01.00 Pokrycie dachu.

B.10.02.00 Obrobki blacharskie

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdélne

2.2. Dachowka ceramiczna zakladkowa ""Marsylka"

Pokrycie z dachowki ceramicznej zaktadkowej ,,marsylka” kolor: naturalny czerwony
nawiazujacy do istniejacego pokrycia, dachéwka o historycznym ksztalcie z dwoma
charakterystycznymi wyzlobieniami znakomicie nadajaca si¢ do renowacji obiektéw
zabytkowych.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4, Transport

W(g punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16.00.00.

5. Wykonanie robot

5.2. Podklady pod pokrycia z dachowki

Wymagania ogolne:

- townos¢ powierzchni deskowania 1 tat powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy nig a latg
kontrolng o dtugosci 3,0 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i
nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegltym,

- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstruke;ji,

- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

- faty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekrdj min.38x50 mm,

- laty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowac si¢ na
krokwiach,

- rozstaw osiowy tat nalezy dostosowac do rodzaju pokrycia,

- faty 1 deski powinny spelnia¢ wymagania zawarte w SST 06.00.00.

5.2. Obrobki blacharskie

Obrobki z blachy aluminiowej gr.0,7mm w kolorze jasnoszarym powloka P10
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- obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielko$ci pochylenia potaci,

- roboty blacharskie z blachy aluminiowej mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.3. Rynny systemowe z blachy aluminiowej gr.0,7mm w kolorze jasnoszarym,
powloka P10.

- rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw i skladane w elementy
wielocztonowe,

- powinny by¢ taczone w ztaczkach poziomych systemowych z uszczelkami wg instrukcji
producenta,

- rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w
odstgpach nie wigkszych niz 50 cm,

- spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem,

- rynny powinny mie¢ zamontowane wpusty do rur spustowych,

5.4. Rury spustowe systemowe — z blachy jw.

- rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw i sktadane w elementy
wieloczlonowe,

- powinny by¢ taczone w ztagczkach pionowych systemowych wg instrukcji producenta,

- rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 3 m,

- uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

- rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
przykanalika na glebokos¢ kielicha.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne

Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidr materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé zgodnos¢ z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z za§wiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.
Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych wlasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rOwniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest:

- dla rob6t B.10.01.00 — m? pokrytej powierzchni,

- dla rob6t B.10.02.00 oraz B.10.03.00 — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilo$¢ robodt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
InZyniera 1 sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbior podloza

- badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do krycia potaci dachowych,
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- sprawdzenie réwnos$ci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca
taty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit
miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbior robét pokrywcezych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czesciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktorych dostep pozniej
jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbiodr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

- podtoza (deskowania i tat),

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczeg6lnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robot, po deszczu.
Podstawe¢ do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czgsciowy podtoza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentow pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokoty odbioru materiatow 1 wyrobow.

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i polgczenia ich z urzadzeniami odwadniajagcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,

- sprawdzenie prawidlowosci spadkéw rynien,

- sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.
9. Podstawa platnosci

9.1 B.10.01.00 Pokrycie z dachowki zaktadkowe;.

Placi sie za ustalona ilos¢ m? pokrycia z akcesoriami systemowymi.

9.2 B.10.02.00 Obrobki blacharskie.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie 1 umocowanie w podtozu, zalutowanie polaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3 B.10.03.00 Rynny i rury spustowe

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie 1 zalutowanie polaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.
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PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachowka ceramiczng. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachowki i ksztaltki dachowe cementowe.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachowki i ggsiory dachowe.
Badania.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Strona - 35



Przebudowa Starej Szkoly w Debowcu

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.11.00.00 TYNKI

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru tynkéw oraz oktadzin zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie tynkow wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

B.11.01.00 Tynki zewngtrzne

B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne

B.11.02.00 Oktadziny $cienne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
Jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje 1 mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace] normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — $rednioziarnisty.

2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotow lotnych 25 i1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w po-
staci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg
I jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetos-
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ciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Plytki $cienne (“‘imitacja starej cegly'') czeSciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN
178:1998

Wymagania:

- Barwa — wg wzorca producenta

- Nasigkliwos$¢ po wypaleniu 10-24%

- Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

- Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wltoskowate nie mniej niz 160°C

- Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz

gatunek | 80%

gatunek Il 75%

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4, Transport

Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratg statecznos$ci.

S. Wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonywania tynkow

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczoéw murdéw tj.
po uplywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy
zewngtrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkow trojwarstwowych

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut
tynkow wewngetrznych nalezy wykona¢ wedlug pasow 1 listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie
0 stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o
stosunku 1:1:2.

5.4. Ogolne zasady wykonywania okladzin $ciennych z plytek.
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Oktadziny $cienne z ptytek powinny by¢é mocowane do podloza warstwg wyrownujacg lub
bezposrednio do rownego 1 gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy
mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Podtoze pod oktadziny z ptytek mogg stanowié¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z ele-
mentoéw drobnowymiarowych oraz §ciany betonowe.

Do osadzania wykladzin na S$cianach murowanych mozna przystagpi¢ po zakonczeniu
osiadania muréw budynku.

Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong 1 zwilzong powierzchni¢ §cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy
podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutk¢ nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z
ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-
wapiennej marki 5 lub 3.

Materiaty oktadzinowe powinny by¢ posegregowane wedtug wymiardw, gatunkéw i odcieni
barwy, a przed przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie
czystej.

Temperatura powietrza wewngtrznego w czasie ukladania ptytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie
wieksze niz 2 mm na dlugosci taty dwumetrowe;.

6. Kontrola jakosci

6.1. Plytki $cienne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodno$ci klasy materiatow oktadzinowych z zamdowieniem,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie 1 mierzenie:

- wymiardw i ksztattu plytek

- liczby szczerb i peknig¢,

- odpornos$ci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jako$ci ptytek przez probe dorazng nalezy ja poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczego6lnie co do klasy i odpornosci na dzialanie mrozu w
przypadku wyktadziny zewnetrznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke 1
konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

ptyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

1. Obmiar robaét

Jednostka obmiarowa robot jest m? Ilo§¢ robot okresla sic na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbior podloza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystagpieniem do robot
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli
odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczysci¢ 1
zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkow

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.
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8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm 1 w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej
dhugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogbtem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdlem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sg nast¢pujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordéw soli prze-
nikajacych z podtoza, piléni itp.,
- trwale $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
8.4. Odbiér podlozy pod okladziny z plytek
W(g punktu 5.4.
9. Podstawa platnosci
9.1 B.11.01.01 Tynki wewnegtrzne.
Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- ustawienie i rozbiodrke rusztowan,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- reperacje tynkow po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
9.3 B.11.02.00 Oktadziny $cian
Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m? powierzchni utozonej okladziny wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- przygotowanie podtoza,
- dostarczenie materiatow 1 sprzetu,
- moczenie ptytek, docinanie ptytek,
- ustawienie i rozbiorkg rusztowan,
- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin 1 oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebic,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynkow,
- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.
10. Przepisy zwigzane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
1 wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Ptyty kartonowo-gipsowe
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.13.00.00 STOLARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie montazu stolarki okienne;.

W sktad tych robdt wehodzi:

B.13.02.00. Okna

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Materialami stosowanymi przy montazu stolarki s3:

- okno z drewna klejonego w kolorze zgodnym z dokumentacjg projektowa

Stolarka okienna z drewna klejonego, selekcjonowane drewno bezsekowe (sosna) powinna
spelnia¢ wymagania dokumentacji projektowej oraz poszczeg6lnych norm, a takze posiadaé
atest producenta.

Dopuszczalne wady i1 odchytki wymiaréw stolarki okiennej nie powinny by¢ wigksze niz
podano ponize;.
Roznice wymiaréw [mm] okien  drzwi
wymiary zewn. oscieznicy do 1 m 5
powyzej 1 m
roznica dtugosci przeciwlegtych elementowdo 1 m
o$cieznicy mierzona w §wietle powyzej 1 m
skrzydto we wrebie szeroko$¢ do 1 m
powyzej 1 m
wysokos¢ powyzej 1 m
réznica dlugosci przekatnych dolm 2
przekatnych skrzydet we wrebie ldo2m 3
powyzej 2 m 3 3
przekroje szerokos¢ do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2

5
1
2

NN RN R OO

w

elementow grubos¢  do 40 mm - 1
powyzej 40 mm — 2
grubos$¢ skrzydta — 1

2.2. Okucia budowlane
2.2.1. Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace,
taczace, zabezpieczajace 1 uchwytowo-ostonowe.
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2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm — wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajagcym do stosowania
wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktdre nie zostata ustanowiona norma.
2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig
otowiang lub farbg ftalowa, chromianowa przeciwrdzewna.

2.3. Szklo

Do szklenia nalezy stosowa¢ szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

2.4. Skladowanie elementéow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢é w magazynach zamknigtych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.
Wyroby nalezy uklada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych 1 zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

4, Transport

Kazda partia wyrobdéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrgbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg statecznosci.
Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

S. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie oSciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania oscieza, do
ktérego ma przylegac oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub
zabrudzenia powierzchni o$cieza, o$cieze nalezy naprawic 1 oczyscic.

Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wy-
maganiami podanymi w tabeli ponize;j.

Wymiary zewnetrzne (cm) Rozmieszczenie punktow
ymiary ¢ Liczba punktow zamocowan
. s zamocowan w nadprozu i .
wysokosé szeroko$¢ progu na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje si¢ po 3
150+£200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne, o$cieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np peknigcia, wyrwy.
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Wymienione ubytki nalezy wypehi¢ kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej
Oscieznice okienne z drewna klejonego nalezy mocowaé do muru za pomocg kotew
stalowych odpowiednich co do dlugosci w zaleznosci od rodzaju o$cieznicy i materiatu
Sciany. Odleglo$¢ miedzy punktami mocowania oscieznicy nie powinna by¢ wigksza niz
75cm, a maksymalne odlegtosci od narozy o$cieznicy nie wigksze niz 30cm.
Dla stolarki z drewna klejonego nalezy wypetni¢ wymagania producenta co do sposobu
mocowania do muru oraz ilo$ci kotew i tgcznikow.
Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak rozmieszczone by ich odstep od progu i nadproza byt
mniejszy niz 25cm, a ich rozstaw mniejszy niz 80 cm.
Styki o$cieznicy z murem nalezy uszczelni¢ pianka izolacyjna, zabezpieczajac odpowiednio
oscieznice przed odksztalceniem, a skrzydta przed zanieczyszczeniem/oklejajac tasma
ochronna.
Producent stolarki z drewna klejonego dostarcza szczegdtowa instrukcje wbudowywania tych
Wyrobow.
Kolejnos¢ czynno$ci montazu przedstawia si¢ nastgpujaco:
- zdja¢ skrzydta z o$cieznicy i nasungé na wystepy oscieznicy kotwy
- wstawi¢ o$cieznice w otwor zachowujac ok. S5cm pomiedzy o$cieznicg i wegarkiem na
pianke
- ustawi¢ w poziomie i pionie o$cieznice
- zamocowac¢ oscieznice w kotwach
- zalozy¢ skrzydia
- wypehic¢ szczeling pianka
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna,
nie wiecej niz 3 mm.
Roéznice wymiardéw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:
- 2 mm przy dtugos$ci przekatnej do 1 m,
- 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,
- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
Zabrania si¢ uzywac¢ do tego celu materiatow wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe
dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.
Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
6. Kontrola jakoS$ci
6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.
6.2. Ocena jakos$ci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,
- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych oraz z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,
- sprawdzenie jako$ci materiatéw z ktorych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydel i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidlowos$ci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaja odbiorowi.
7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robot jest:
Dla pozycji B.13.02.00 — m* wbudowanej stolarki w $wietle o$cieznic.
8. Odbior robot
Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
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Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegdlnione

w punkcie 5.

9. Podstawa platnoSci

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena

obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem

listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.

PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.15.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie nastgpujacych robot malarskich:

B.15.01.00 Malowanie $cian.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Farby renowacyjne krzemianowe lub silikonowe

2.1.1. Stosowa¢ farby renowacyjne krzemianowe lub silikonowe, wysoce paro-
przepuszczalne z powloka ochronng przed glonami i1 grzybami kolor analogiczny do
istniejacego

Uwaga! przy renowacji stosowa¢ systemowa metod¢e wybranego producenta chemii
budowlanej stosujac odpowiednie preparaty gruntujgce oraz karencj¢ czasowa przy
naktadaniu poszczegolnych warstw.

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2. SrodKi gruntujace

2.2.1. Przy malowaniu farbami krzemianowymi, silikonowymi:

- powierzchni betonowych lub tynkow zwyklych zaleca si¢ gruntowanie, o ile $§wiadectwo
dopuszczenia danego rodzaju farby nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania preparat gruntujacy zalecany przez
danego producenta farby.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu watkoéw, pedzli lub aparatow natryskowych.
4, Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i
przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni zewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie 1 dwukrotne malowanie $§cian mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych

- catkowitym ukonczeniu robo6t elektrycznych,

- calkowitym utozeniu posadzek,

- usunigciu usterek tynkach.
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5.1. Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione Wg
systemowej metody wybranego producenta chemii budowlanej. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutdw, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki
nalezy odbié, arysy poszerzy¢ i ponownie wypeli¢ zaprawag wg systemowej metody
wybranego producenta chemii budowlane;j.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-1SO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbami krzemianowymi, silikonowymi do gruntowania stosowaé
preparat gruntujacy zalecany przez danego producenta farby.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powloki z farb krzemianowych, silikonowych powinny by¢ niezmywalne, przy
stosowaniu srodkéw myjacych 1 dezynfekujacych.

Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladow pedzla.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystos$ci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilZzonej
powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:

- dla farb krzemianowych, silikonowych nie wczesniej niz po 7 dniach,

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewne¢trznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

-dla farb olejnych 1 syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i1 uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci 1 twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidlowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane
powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé¢ powtdrnie.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzagdkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.
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8.1. Odbiér podloza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednia
szpachlowkg. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbior podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze
przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbiodr robét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powltok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i1 dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypelniaczy, braku plam, smug, =zaciekow, pecherzy odstajacych platéw powtoki,
widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchni¢ malowang do
powlok o dobrej jako$ci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, wetniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na probie poderwania
ostrym narzedziem powtoki od podioza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badane;j
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbiorow materiatow i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-
towaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem 1 rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. [lo§¢ robot okresla
si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997  Emalie epoksydowe chemoodporne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.16.00.00 ROBOTY ELEWACYJNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw zewnetrznych renowacyjnych i oktadzin kamiennych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie tynkoéw zewnetrznych renowacyjnych 1 oktadzin kamiennych.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie tynkéw zewngtrznych (renowacyjnych) oraz oktadzin $ciennych obiektu
Wg ponizszego.

B.16.01.00 Tynki zewngtrzne (renowacyjne)

B.16.02.00 Oktadziny kamienne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SST 1
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru robot.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej
oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Materialy

2.1 Materialy do tynkow zewne¢trznych renowacyjnych

2.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, oraz wodg z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje 1 mut.

2.2.2 Zaprawy i preparaty gotowe do tynkow renowacyjnych /rozwigzanie systemowe -
wyg instrukcji producenta/.

2.5. Zaprawy i preparaty gotowe do okladzin kamiennych /wg wzorca producenta/,
czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$S¢ 1 sprawdzenie materialu na podstawie
dokumentoéw przedstawionych przez producenta lub dostawce (Swiadectwo jakoSci, aprobata
techniczna).

Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach 1
przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzg¢tu zaakceptowanego przez osobe
uprawniong.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Strona - 47



Przebudowa Starej Szkoly w Debowcu

4, Transport

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu, z uwzglednieniem
wielkosci dostawy 1 zabezpieczeniem przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogoélne warunki wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, projektem i
wymaganiami Szczegotowej Specyfikacji Technicznej 1 polskimi normami.

Wykonawca odpowiada za jakos$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonanych robot.
Wykonawca bedzie prowadzit prace zgodnie z uzgodnionym harmonogramem prac oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

5.2. Wykonanie robét renowacyjnych elewacji

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami systemowymi producenta - instrukcjami z
uwzglednieniem dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych oraz wytycznymi Inspektora
Nadzoru

5.3. Ogolne zasady wykonywania tynkow

Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oS$cieznice
drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewn¢trzne w ciggu pierwszych dwoéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.4. Ogolne zasady wykonywania okladzin z kamienia.

1. Temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza niz +5°C.

2. Podtoze:

- wykonanie podtoza, jego jako$¢ i rodzaj powinno by¢ dostosowane do sposobu osadzania
oraz do warunkoéw termicznych $cian nosnych,

- odchylenie krawedzi podloza od pionu nie moze wynosi¢ wigcej niz +4 mm/m, a od
poziomu +£10 mm/m.

3. Przytwierdzenie oktadziny do podtoza:

- przytwierdzenie elementow do podloza na petng zalewke. Grubos¢ zalewki nie powinna
wynosi¢ wigcej niz:

30 mm przy licowaniu $cian zewngtrznych do wysokosci 6,0 m,

40 mm przy licowaniu $cian zewngetrznych o wysokosci ponad 6,0 m,

50 mm przy licowaniu stupoéw bez wzgledu na ich wysokos¢,

80 mm przy osadzaniu elementow gzymsow, portali itp,

- elementy oktadziny pionowej 1 podwieszonej powinny mie¢ wykonane gniazda na kotwie i
taczniki w miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na pelng wylewke w
oktadzinie pionowej ptyty o powierzchni do 0,60 m? powinny mieé¢ co najmniej dwa punkty
zakotwienia, ptyty o powierzchni powyzej 0,60 m” — 4 punkty,

- przekroj gniazda w okladzinie osadzonej na wylewke powinien by¢ dwukrotnie wigkszy od
przekroju elementu kotwiacego,

- elementy cokotow i1 gzymsow muszg by¢ ze soba laczone w naroznikach klamrami,
wpuszczanymi w gniazda wykute lub wywiercone w plytach.
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5.5.  Ochrona kamienia

Wyktadzing kamienng nalezy zabezpieczy¢ przez nasycanie preparatem hydrofobizujagcym.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-70/B-100 Roboty
tynkowe. Tynki zwykte. W trakcie odbioru robdt nalezy uwzglednia¢ wymagania producenta
zastosowanych rozwigzan systemowych.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie jako$ci materialow,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow systemowo
okreslonych robot tj. kontrola przygotowania podloza, kontrola wykonania warstwy
podktadowej i nawierzchniowe;.

Roboty podlegaja odbiorowi.

1. Obmiar robot

Powierzchni¢ $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dhlugosci
cian w stanie surowym w rozwinig¢ciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu /dolnej
krawedzi/ do gornej krawedzi warstwy poddanej renowacji.

Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie nieotynkowane i powierzchnie otworéw ponad 1m2,
doliczajac powierzchni¢ oSciezy.

8. Odbior robét

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych i odbiorowi koncowemu..
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegdlnione
w punkcie 5.

Odbiér po zakonczeniu okresu rekojmi i gwarancji obejmuje ocen¢ stanu elewacji po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonanych ewentualnych robo6t poprawkowych.
Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworow soli prze-
nikajacych z podtoza, pil$ni itp.,

- trwale §lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

8.4. Odbiér podlozy pod okladziny z kamienia

W(g punktu 5.4.

9. Podstawa platnosci

9.1 Tynki zewnetrzne (renowacyjne)

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci stanowi Protokét odbioru 1 kosztorys powykonawczy za
okreslony zakres robot.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- ustawienie , rozbiorke 1 czas pracy rusztowan,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

- roboty przygotowawcze i rozbiorkowe,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie tynku renowacyjnego

- montaz obrobek blacharskich,

- uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

- usunigcie pozostatosci, resztek 1 odpadow w sposob uzgodniony z Inwestorem.

9.2 Okladziny kamienne

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m? powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Strona - 49



Przebudowa Starej Szkoly w Debowcu

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatow 1 sprzetu,

- moczenie ptytek, docinanie ptytek,

- ustawienie 1 rozbiorka rusztowan,

- wykonanie oktadziny z wypelnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebic,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostalo$ci materiatow.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 13163:2004 Wyroby ze styropianu produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13499:2005 Zewnegtrzne zespolone systemy ocieplenia ze styropianem. Specyfikacja

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

Instrukcja ITB nr 334/2002 — Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkow.
Warszawa 2002

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-11205:1997  Elementy kamienne.

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.17.00.00. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z zagospodarowaniem terenu.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie zagospodarowania terenu.

B.17.01.00 Zagospodarowanie terenu.

B.17.01.01 Ptytka odbojowa

B.17.01.02 Schody, podesty

B.17.01.03 Studnia, przykanaliki

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Betony, cementy wg SST B.04.00.00

- B-15 dla taw pod obrzeza betonowe - cement portlandzki ,,25 do zapraw.

2.2. Prefabrykaty wg SST B.05.00.00

- kostka granitowa wym. 10x10x8cm, ptomieniowana gora

- obrzeze granitowe cigte 8x30cm, 8x25cm, jasnoszare

- ptyty granitowe 60x30x6 cm, plomieniowane

- ptytki granitowe 30x60x2 cm, granit ptomykowany, jasnoszary

2.3. Pospolka, thuczen, piasek.

2.4 Elementy studni, rury kanalizacyjne

3. Sprzet
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu moga by¢ wykonywane rgcznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materialty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi §rodkami transportu, zeby
unikng¢ trwalych odksztalcen i dostarczy¢ material w odpowiednim czasie (dotyczy
betondw) oraz zgodnie z przepisami BHP 1 ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykona¢ po zakonczeniu robot
drogowych oraz budowlanych.

5.2. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu

5.2.1. Zagospodarowanie terenu.

5.2.1.1. Plytka odbojowa
Bezposrednio przed ulozeniem nawierzchni wykona¢ podbudowe zwirowo-ttuczniows z
rozécieleniem, zaggszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i uzupelnieniem w czasie
ubijania oraz wyroéwnaniem szablonem powierzchni do wymaganego profilu.
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Nawierzchni¢ wykonac z kostki granitowej, obrzeza granitowe.
Kostke granitowa uktada¢ z przycieciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym
nawierzchni, sprawdzeniem spadkow i rdwnosci nawierzchni oraz wypelnieniem spoin
przez zamulenie piaskiem
5.2.1.2. Schody, podesty
Przed ulozeniem plytek granitowych oczysci¢, wyrdwnac oraz zagruntowac 1 uszczelnic¢
powierzchni¢ schodow.
5.2.1.3. Studnia, przykanaliki

Wymiang elementow studni i przykanalikéw rur spustowych wykona¢ zgodnie z zasadami

sztuki budowlanej i przepisow BHP.

6. Kontrola jakosci

6.1. Roboty ziemne wg SST B.02.00.00

6.2. Nawierzchnia z kostki betonowej

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza

- material uzyty na podktad

- grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu

- sposob 1 jako$¢ zageszczenia

- jako$¢ dostarczonych prefabrykatow

- prawidtowo$¢ utozenia 1 zamulenia piaskiem.

6.3. Roboty betonowe wg SST B.04.00.00

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3:

B.17.01.00 Zagospodarowanie terenu

B.17.01.01 Plytka odbojowa - m® wykonanej nawierzchni.

B.17.01.02 Schody, podesty - m? wykonanej nawierzchni.

B.17.01.03 Studnia, przykanaliki - szt elementow, m utozonych rur

8. Odbior robot

Roboty podlegaja zasadom odbioru robodt zanikajacych, oraz odbiorowi koncowemu.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania

terenu wymienione w punkcie 5.0.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 206-1:2003  Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatos$ci.

PN-EN 196-3:1996  Cement. Metody badaf. Oznaczenia czas6w wigzania i stato$ci

objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-90/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatos$ciowych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
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PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogolne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-80/M-02138  Tolerancje ksztaltu i potozenia. Wartosci.

PN-EN 573-2:1997 Aluminium i stopy aluminium.

PN-EN 755-1:2001 Aluminium i stopy aluminium. Pr¢ty, rury i ksztattowniki wyciskane.
Warunki techniczne kontroli o dostawy.

PN-EN 755-2:2001 Aluminium i stopy aluminium. Pr¢ty, rury i ksztattowniki wyciskane.
Wilasno$ci mechaniczne.

PN-EN 755-9:2004 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.
Tolerancje wymiardéw 1 ksztattu ksztattownikow.
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