Nr sprawy: ZP.271.20.2022 Zalacznik nr 8.2
Zadanie 2
Umowa nr ZP/..../2022

zawarta dnia .......cccoeeeeeeieenneennnn, r. w Augustowie pomiedzy:
Gming Miastem Augustow

ul. Mlynska 35, 16-300 Augustéw

NIP 846-15-29-116

REGON 790670817

zwang w dalszej czgsci umowy ,,Zamawiajacym”,

reprezentowana przez:

Burmistrza Miasta Augustowa- Mirostawa Karolczuka

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta — Radoslawa Czerwinskiego

zwanym dalej w skrocie Zamawiajacym,

TP UP PP P PRPRPRPN , zwanym dalej ,,Wykonawca Zadania
lub Wykonawca”, reprezentowanym przez. ..........
razem zwanymi ,,Stronami”

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego
nrZP.271.20.2022 zgodnie z art. 132-139 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
(. Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) dalej zwanej Pzp lub ustawa/ustawg Pzp., zostata zawarta umowa o
tresci nastepujace;j:

Dla potrzeb interpretacji postanowien umowy Strony ustalajg znaczenie nastgpujacych pojec:

1. Program - Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych ustanowiony Uchwalg
nr 84/2021 Rady Ministrow z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzadowego Funduszu
Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych ze zmianami,

2. Inwestycja - okreslone wnioskiem o dofinansowanie w ramach Rzadowego Funduszu Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych, zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez
Zamawiajacego w ramach projektu pn. ,,Olimpijski Augustow — hale, boiska, bieznie — rozbudowa
infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku” w ramach ktorego realizowane sa
nastepujace zadania tj.:

Zadanie 1: Modernizacja sali gimnastycznej i jej zaplecza w budynku Szkoty Podstawowej Nr 3
(przy Zespole Szkolno — Przedszkolnym Nr 2) oraz rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej Nr 2
(przy Zespole Szkolno — Przedszkolnym Nr 3) o pelnowymiarowg sal¢ gimnastyczng wraz z
zapleczem oraz przebudowa boiska pitkarskiego z bieznig lekkoatletycznag w Augustowie;

Zadanie 2: Budowa bitumicznego toru pumptrack przy miejskim skateparku w Augustowie;
Zadanie 3: Budowa sitowni plenerowej i miejsca rekreacji dla najmlodszych nad rzeka Netta w
Augustowie, okreslone w umowach zawartych z Wykonawcami Inwestycji wybranymi w wyniku
przeprowadzonych postepowan zakupowych,

3. Postepowanie zakupowe -postgpowanie o udzielenie Zadania publicznego prowadzace do wyboru
Wykonawcodw Inwestycji, prowadzone zgodnie z Programem i ustawa Pzp,

4. Promesa - Promesa z Rzagdowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych
....................................... zdnia ..................... potwierdzajaca objecie Inwestycji Dofinansowaniem
z Rzadowego Programu Inwestycji Strategicznych oraz zawierajaca zobowigzanie do przekazania
Miastu $rodkéw pieni¢znych do kwoty nie wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie z warunkami



Promesy, udzielana przez BGK zgodnie art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 0 zmianie
ustawy o szczegélnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych
oraz niektorych innych ustaw (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 159 ze zm.),

5. Wykonawcy Inwestycji - wszystkie podmioty realizujgce Zadania:

S

Zadanie 1: Modernizacja sali gimnastycznej i jej zaplecza w budynku Szkoly Podstawowej Nr 3 (przy
Zespole Szkolno — Przedszkolnym Nr 2) oraz rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej Nr 2 (przy
Zespole Szkolno — Przedszkolnym Nr 3) o pelnowymiarowg sal¢ gimnastyczng wraz z zapleczem oraz
przebudowa boiska pitkarskiego z bieznig lekkoatletyczng w Augustowie;

Zadanie 2: Budowa bitumicznego toru pumptrack przy miejskim skateparku w Augustowie;

Zadanie 3: Budowa sitowni plenerowej 1 miejsca rekreacji dla najmtodszych nad rzeka Netta w
Augustowie, na podstawie umow o realizacje Zadan,

6. Ostateczna warto$¢ Inwestycji - catkowita tgczna warto§¢ Inwestycji ....cccoovvvviiinenne ustalona po
przeprowadzeniu postgpowania zakupowego wynikajaca z uméw zawartych z wszystkimi
Wykonawcami Inwestyciji,

7. Harmonogram Zadania - szczegbtowy harmonogram rzeczowo-finansowy wykonywania Zadania,
ktory okre$la szczegdtowo zakres zadania przewidzianego do wykonania w ramach realizacji
Inwestycji, termin realizacji oraz wysoko$¢ wynagrodzenia za dany rodzaj prac objetych zakresem,

8. Harmonogram Inwestycji - harmonogram utworzony z poszczegdlnych Harmonograméw Zadan,
okreslajacy etapy realizacji Inwestycji,

9. Zadanie - zakres Inwestycji objety niniejszag umows, tj. Budowa sitowni plenerowej i miejsca
rekreacji dla najmtodszych nad rzeka Netta w Augustowie,

10. Etap - okreslone w harmonogramie Inwestycji wydzielone kamienie milowe prac, po zakonczeniu
ktérych nastepuje wyptata wynagrodzenia, uzyte w umowie pojecie ,,czeSci Zadania” opisane w § 1
nie s tozsame z pojeciem etapu,

11. Wykonawca Zadania / Wykonawca - podmiot realizujagcy Zadanie 3 pn. ,,Budowa sitowni
plenerowej 1 miejsca rekreacji dla naymtodszych nad rzeka Netta w Augustowie”.

1
(przedmi(§)t Zadania)

. Przedmiotem niniejszego Zadania jest realizacja inwestycji z Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych pn.: ,,Olimpijski Augustéw — hale, boiska, bieznie — rozbudowa
infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku” — zadanie: Budowa silowni plenerowej
i miejsca rekreacji dla najmlodszych nad rzeka Netta w Augustowie

. Szczegblowy opis zawiera opis przedmiotu Zadania, dokumentacja projektowa oraz specyfikacje

techniczne wykonania i odbioru robot.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng oraz obowigzujacymi

warunkami technicznymi i przepisami.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ potrzebny personel posiadajacy odpowiednie uprawnienia

budowlane, umozliwiajagce prowadzenie robdt branzowych niezbgdne do prawidlowej realizacji
zadania. Powyzszy personel Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ do akceptacji Zamawiajacemu.

W trakcie wykonywania prac obszar prowadzenia robot nalezy szczelnie wygrodzi¢ oraz zabezpieczy¢

przed dostgpem 0so6b niepowolanych. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage podczas prowadzenia prac

rozbidrkowych, konstrukcyjno-rozbiorkowych i konstrukcyjnych, w celu zmniejszenia ryzyka
niebezpieczenstwa, roboty nalezy prowadzi¢ w bezposrednim uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru,
Integralnymi sktadnikami umowy sg nastepujace dokumenty:
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1) Specyfikacja Warunkéw Zadania (SWZ) wraz z zatacznikami,
2) oferta Wykonawcy wraz z zalacznikami,

3) Harmonogram Zadania,

4) Harmonogram Inwestycji.

. Do celéow wyktadni Strony postanawiajg, ze pierwszenstwo ma niniejsza umowa, a nastepnie kolejno

dokumenty wymienione w ust. 6.
Przedtozony przez Wykonawce, przed podpisaniem umowy Harmonogram Zadania, podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Harmonogram, po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, stanowi
sktadowg cze$¢ Umowy.
Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ Harmonogramu Zadania w trakcie wykonywania Zadania pod
warunkiem zachowania terminu wykonania Zadania, o ktorym mowa w §2 ust. 1, bez zmiany
warunkow platnosci.
W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu Zadania, w szczeg6lnosci gdy poprzednia
wersja harmonogramu stanie si¢ niespdjna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu Zadania,
jak rowniez w sytuacji, gdy Koordynator czynnosci inspektorow nadzoru inwestorskiego powiadomi
Wykonawce, ze Harmonogram Zadania jest niezgodny z wymaganiami okre§lonymi umowa, a
ztozenie takiego harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwlocznie projekt
Harmonogramu Zadania, jednak nie p6zniej niz w terminie 7 dni od dnia ujawnienia koniecznosci
aktualizacji i przedstawi Zamawiajacemu. Jezeli Zamawiajacy w terminie do 7 dni nie zglosi do niego
uwag, przedlozony projekt uwaza si¢ za zatwierdzony przez Zamawiajacego.
Zaktualizowany Harmonogram Zadania zastgpuje dotychczasowy Harmonogram i jest wigzacy dla
Stron.
Jezeli Zamawiajacy zglosi uwagi do zaktualizowanego Harmonogramu Zadania - uzasadnione to
bedzie wymaganiami opisanymi w SWZ, dokumentacji projektowej lub umowie, w szczego6lnosci
dotyczace jego niezgodno$ci z postanowieniami umownymi lub tempem wykonywanych robot,
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie p6zniej niz w terminie 3 dni roboczych od ich
otrzymania, przedlozenia poprawionego Harmonogramu Zadania uwzgledniajacego uwagi
Zamawiajgcego oraz postanowienia umowy.
Wykonawca bedzie zobowigzany do ewentualnego (w przypadku zaistnienia koniecznosci)
udostepnienia placu budowy gestorom sieci prowadzgcym roboty
Wykonawca ma dostarczy¢ i zamontowac tablice informacyjne przed rozpoczeciem robdt i po ich
zakonczeniu zgodnie z wzorem dostarczonym przez Zamawiajgcego.

§2
(termin realizacji Zadania)
Termin wykonania Zadania: do 12 miesiecy od dnia zawarcia (podpisania) umowy tj. do dnia
.................... r.
Termin zakonczenia Zadania oznacza faktyczne zakonczenie robot, zgloszone przez Kierownika
budowy w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego .

§3
(wynagrodzenie i zasady wyplaty wynagrodzenia)
Z tytulu wykonania Zadania Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe, zgodnie z oferta w
wysokosci:
CeNANELEO. ... zt
Plus nalezny podatek VAT (... %0) .ccoovvvrivviiniiiieicnicins zt



2.

3.

4.

Warto$¢ brutto OFErty: .......ccoveiiviiiiiee e zt
STOWNIE ZEOTYCR: ...

Kwota Promesy, stanowigca wysoko$¢ dofinansowania Inwestycji z Rzagdowego Funduszu Polski Lad:

Program Inwestycji Strategicznych Wynosi ................ccccoeeininnnn.. zt (stownie .............. ).
Kwota udzialu wtasnego Zamawiajacego, stanowigca $rodki finansowe Zamawiajgcego przeznaczone
na realizacj¢ Inwestycji, Wynosi ........cc.ovveiiiennnennnnnnn. zt (stownie .............. ).

Zgodnie z zasadami dotyczacymi warunkow wyptaty wynagrodzenia okreslonymi w Szczegdétowych
zasadach 1 trybie dofinansowania z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych stanowigcymi zalacznik do Uchwaty nr 84/2021 Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2021
roku ze zmianami, Wstepnej Promesie dotyczacej dofinansowania inwestycji z programu Rzadowy
Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/2453/PolskiLad z dnia 17
listopada 2021 r. oraz Promesie z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji
Strategicznych nr .................. zdnia .o

1) w odniesieniu do $srodkow stanowigcych udzial wlasny Zamawiajacego, w kwocie okreslonej w ust.

3, wynagrodzenie Wykonawcow Inwestycji ptatne na podstawie faktur czesciowych, wystawionych
na kwote nie wyzsza niz do wysokosci zaawansowania rob6t na podstawie faktycznie wykonanych
robét potwierdzonych przez Zamawiajacego protokotem odbioru, wynikajacych z Etapu realizacji
Inwestycji, wskazanego w Harmonogramie Inwestycji, z zastrzezeniem, iz tgcznie wynagrodzenie
Wykonawcdéw Inwestycji, ptatne ze srodkéw wilasnych Zamawiajacego, zostanie wyptacone w
kwocie nie wyzszej niz okreslona w ust. 3,

2) w odniesieniu do prac wykonywanych w ramach realizacji Inwestycji po przekroczeniu

zaawansowania finansowego okreslonego w ust. 3, wynagrodzenie Wykonawcoéw Inwestycji bedzie
ptatne z kwoty dofinansowania z Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych w trzech
transzach:

a) pierwsza transza: platna w terminie, w wysokos$ci i po zakonczeniu I etapu realizacji Inwestycji
wskazanego w Harmonogramie Inwestycji, na podstawie faktury czg¢sciowej, wystawionej na
kwote nie wyzszg niz do wysokosci zaawansowania robot na podstawie faktycznie wykonanych
robot, potwierdzonych przez Zamawiajacego protokotem odbioru, pod warunkiem wcze$niejszego
otrzymania przez Zamawiajacego wyplaty srodkéw z Promesy w ramach pierwszej transzy, z
zastrzezeniem, iz lacznie wynagrodzenie Wykonawcow Inwestycji zostanie wyplacone w
pierwszej transzy w kwocie nie wyzszej niz 20 % kwoty Promesy,

b) druga transza: ptatna w terminie, w wysokosci i po zakonczeniu Il etapu realizacji Inwestycji
wskazanego w Harmonogramie Inwestycji, na podstawie faktury czeSciowej, wystawionej na
kwot¢ nie wyzsza niz do wysokos$ci zaawansowania robot na podstawie faktycznie wykonanych
robot, potwierdzonych przez Zamawiajacego protokotem odbioru, pod warunkiem wczesniejszego
otrzymania przez Zamawiajacego wyplaty $rodkéw z Promesy w ramach drugiej transzy, z
zastrzezeniem, iz lacznie wynagrodzenie Wykonawcow Inwestycji zostanie wyptacone w drugie;j
transzy w kwocie nie wyzszej niz 30 % kwoty Promesy,

C) trzecia transza po zakonczeniu realizacji Inwestycji w wysokosci pozostalej do zaptaty kwoty
wynagrodzenia, z uwzglednieniem sumy wyplaconych wczes$niej kwot wynagrodzenia.

3) Wykonawca zapewnia finansowanie zadania w cze$ci niepokrytej udzialem wlasnym
Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyptaty z Promesy na zasadach okreslonych w niniejszym
ustepie, z jednoczesnym zastrzezeniem, iz zaplata wynagrodzenia Wykonawcom Inwestycji w
calosci nastagpi po wykonaniu Inwestycji w terminie nie dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru
Inwestycji, przy czym zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Zadania nastgpi zgodnie z
zalaczonym Harmonogramem Inwestycji .
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W przypadku nie dotrzymania realizacji zadania zgodnie z Harmonogramem Zadania wyptata srodkow
finansowych za poszczegdlne Etapy realizacji zadania moze ulec zmianie.
Wykonawca os$wiadcza, ze uwzglednit w swojej ofercie wszelkie koszty wynikajace z wymagan
okreslonych w opisie przedmiotu Zadania, na podstawie wlasnych kalkulacji i szacunkow, a w
szczegolnosci koszty ekspertyz, opinii, uzgodnien, koszty przegladow i1 serwisu zamontowanych
urzadzen w okresie udzielonej gwarancji oraz wszystkie inne koszty zwiagzane z realizacja robot
budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z
realizacjg Zadania, a takze oddziatywaniem innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wpltyw
na koszty.
Warunkiem zaptaty kazdej faktury Wykonawcy jest przedlozenie przez Wykonawce oswiadczen
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow wraz z dowodami zaplaty wszystkich zgloszonych
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, potwierdzajgcych, ze otrzymali peilne wynagrodzenie
nalezne im za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane w okresie objetym protokotem odbioru
robot (koncowym lub czgsciowym), na podstawie ktorego wystawiona zostala faktura Wykonawcy
lub odpowiednio o$wiadczenie, ze w danym okresie rozliczeniowym nie wykonywali robdt, ustug lub
dostaw. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty
Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w cze$ci
roéwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty zatrzymujac ja jako
zabezpieczenie na wypadek roszczen Podwykonawcow, ktore mogg byé skierowane wobec
Zamawiajacego, do czasu uregulowania przez Wykonawce wszystkich wymagalnych zobowigzan
naleznych Podwykonawcom.
Podstawe do wystawienia faktury za wykonane roboty, zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem
Inwestycji, stanowi¢ beda:
1) protokot odbioru czg¢sciowego/protokot odbioru koncowego;
2) rozliczenie ustug lub robdt do odbioru i tabela rozliczeniowa obejmujagca wykonane elementy
zgodnie z Harmonogramem Zadania.
Powyzsze dokumenty muszg by¢ zaakceptowane i podpisane przez Inspektora Nadzoru i
zatwierdzone przez Zamawiajacego.

W przypadku Wykonawcow wspolnie realizujacych Umowe (cztonkow konsorcjow/ spotki cywilnej)
s3 oni zobowigzani do udzielenia nieodwotlalnego upowaznienia (petnomocnictwa) w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, jednemu z czlonkow konsorcjum/spotki cywilnej do wystawienia
przez niego faktury VAT oraz do przyjecia przez niego naleznosci przypadajacych wszystkim
cztonkom konsorcjum/spotki cywilnej z tytutu realizacji Zadania. Zaptata na rachunek bankowy
wskazanego cztonka konsorcjum/spotki cywilnej zaspakaja roszczenia wszystkich cztonkow
konsorcjum/spoéiki cywilnej wobec Zamawiajacego 1 zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci za
zaptate wynagrodzenia pozostatym cztonkom konsorcjum/spotki cywilne;.

Faktura koncowa za wykonanie Zadania ma by¢ wystawiona nie pdzniej niz 14 dni od daty podpisania
protokotu koncowego.

Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne w terminie do 30 dni od dnia prawidtowo dostarczonej faktury
VAT, przelewem na rachunek Wykonawcy podany na fakturze z zastrzezeniami warunkow wyptaty
wynagrodzenia opisanymi w ust. 4.

Zasady wystawiania faktur:
1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:
Nabywca:
Gmina Miasto Augustoéw, ul. Mtynska 35, 16-300 Augustéw, NIP: 846-15-29-116
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14.

15.

16.
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Odbiorca:
Urzad Miejski w Augustowie, ul. Mtynska 35, 16-300 Augustow.

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.).

3) Zaptata faktury nastapi z uwzglednieniem przepisow art. 108a ust. 1a ustawy o podatku od towarow
i ushug.
4) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,,mechanizm podzielonej ptatnosci”.

Strony zgodnie postanawiaja, ze warunkiem zaptaty w umowionym terminie za faktur¢ wystawiong
przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty
rachunku bankowego zawartego na dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktorym mowa
w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykre§lonych i przywroconych do rejestru VAT, najpozniej na 5 dni
roboczych przed wyznaczonym terminem platnosci,

W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek bankowy zawarty w
powyzszym Wykazie w terminie pozniejszym, ustalony pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu
i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku ujawnionego ww. wykazie.

W przypadku, gdy faktura wystawiona przez Wykonawce nie zawiera danych wymaganych przez
prawo lub Umowe lub tez nie zostat do niej dotaczony protokét odbioru robdt lub inny dokument
wymagany zgodnie z Umowa, poczatek biegu terminu ptatnosci, liczony jest od daty doreczenia
Zamawiajacemu faktury uzupetnionej o wymagane dane lub/i dokumenty.

Za dzien zaptaty Strony uznaja dzien przyjecia przez bank Zamawiajacego dyspozycji obcigzenia
rachunku Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelnoSciami Wykonawcy, chocby
jedna z nich lub obie nie byly wymagalne i zaskarzalne (potragcenia umowne), o ile nie sprzeciwia si¢
temu obowigzujace prawo. Wykonawca nie moze dokona¢ potracenia swoich wierzytelnosci bez
wczesniejszego ich uznania przez Zamawiajacego.

Przeniesienie wierzytelno$ci wynikajacej z niniejszej umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego pod rygorem niewazno$ci przeniesienia.

§4
(obowiazki Stron)
Zamawiajacy i Wykonawca obowigzani sa wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie Zadania
publicznego, w celu nalezytej realizacji Zadania.
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z dziennikiem budowy
w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajacy wyznacza:
e do petnienia obowiazkow Inspektora nadzoru w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej, pelnigcego jednoczesnie funkcj¢ Koordynatora inspektoréw nadzoru,
= e do pelnienia obowigzkow Inspektora nadzoru w specjalnosci..........
Zmiana osoby pelnigcej funkcje inspektora nadzoru nastgpuje poprzez pisemne powiadomienie
Wykonawcy i nie wymaga aneksu do umowy,
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3) terminowe odebranie Zadania po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

4) terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, z zastrzezeniami opisanymi w
§3 ust. 4.

Przed przystgpieniem do wykonania Zadania Wykonawca, o ile sa znane, poda nazwy, dane

kontaktowe, swoich przedstawicieli oraz Podwykonawcow zaangazowanych w takie roboty

budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach ww. danych,

w trakcie realizacji Zadania, a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcéow,

ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) biezace aktualizowanie Harmonogramu Zadania,

2) Wykonanie robot budowlanych w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiajgcego:

a) Harmonogram Zadania oraz
b) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, dokumentacjg projektowa, normami, sztuka
budowlang i SWZ,

3) wuzgodnieniu z Zamawiajgcym systematyczne organizowanie spotkan koordynacyjnych na etapie
realizacji robot w celu sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego,

4) realizowanie objetych tre$cig niniejszej umowy pisemnych polecen Zamawiajacego, W tym
odebranie placu budowy w terminie okreslonym w ust. 2 pkt 1,

5) niezwlocznie, pisemnie informowanie Zamawiajgcego o problemach Iub okoliczno$ciach
mogacych wptyna¢ na jako$¢ lub termin zakonczenia umowy,

6) dostarczenie oswiadczenia kierownika budowy stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia i przyjecie obowigzku kierowania budowa,

7) opracowanie przed rozpoczgciem robot:

a) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
b) programu zapewnienia jakosci,
c) programu gospodarki odpadami,

8) organizacja zaplecza i biura budowy,

9) zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot,

10)zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt,

11)na etapie realizacji robot do ich wykonania stosowanie jedynie wyrobow dopuszczonych do
uzywania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (tj. Dz.U.
z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2021
r.poz. 1213 ze zm.) oraz innych przepisOw prawa o ile majg zastosowanie do przedmiotu Zadania,

12) przedtozenie wniosku materiatowego do akceptacji Inspektorowi Nadzoru przed wbudowaniem
materialow/urzadzen; wniosek musi zawiera¢ dokumenty potwierdzajace spetnienie parametréw
technicznych zgodnych z projektem technicznym, specyfikacja techniczng i przepisami prawa
dotyczacymi wyrobéw budowlanych,

13) w przypadku watpliwej jakosci materiatlow uzytych do wbudowania nie spetniajacych parametrow
technicznych przyjetych w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej Zamawiajacy ma
prawo odrzucenia tych materialow oraz moze wykona¢ badania tych materialdow zgodnie z
obowigzujacymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci. Jezeli badania wykaza, ze zastosowane
materiaty sg zlej jako$ci, wowczas Wykonawca zostanie obcigzony kosztem badan i na wlasny
koszt dokona ich wymiany,

14)zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
facznie z kosztami utylizacji,



15)ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisoOw bhp, ochrong p.poz, dozor
mienia na terenie robot, jak rowniez ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz
nastepstwa wypadkéw pracownikdéw 1 oséb trzecich, powstalych w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym tez ruchem pojazdow, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot
na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami,

16) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uszkodzeniem urzadzen jak kable
energetyczne, instalacje, sieci i inne. Zamawiajacy zastrzega, iz dokumentacja Zamawiajacego nie
stanowi wylacznego zrodla informacji o urzadzeniach podziemnych. Ich obecno$¢ lub brak
Wykonawca stwierdzi samodzielnie korzystajac z zasobéw powszechnej ewidencji gruntow jak
roOwniez na podstawie stosownych znakéw i jakichkolwiek innych oznak mogacych wskazywaé
na ich istnienie,

17)zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

18) Wykonawca zapewni szkolenia personelu uzytkownika na kazdym urzadzeniu w celu:

a) zapoznania z zamontowanymi urzadzeniami, instalacjami,

b) przyswojenia przez nich zasad poprawnej i bezpiecznej eksploatacji i konserwacji.
W przypadku koniecznosci Wykonawca zapewni szkolenie przez osoby wskazane przez
producenta urzadzen,

19)terminowe wykonanie i przygotowanie do eksploatacji Zadania oraz o§wiadczenia, ze roboty
ukonczone przez Wykonawce sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadaja potrzebom, dla
ktorych sg przewidziane wedtug umowy,

20)dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiatow i urzadzen w tym wynikow oraz protokotéw badan, sprawozdan i
prob dotyczacych realizowanego Zadania,

21)dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i porzadku
oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych,

22)uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez terenow
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wtasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentow
terenu drog, nawierzchni lub instalacji,

23)dostarczenie Zamawiajagcemu kompletu dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidtowego
wykonania Zadania, a w szczegdlnoS$ci: dziennika budowy, zaswiadczenia wlasciwych instytucji i
organdOw, niezbedne $wiadectwa dotyczace materiatow, wyniki badan, protokoty robot
zanikowych, protokoty odbioréw czgsciowych, dwa komplety dokumentacji dzwigu w jezyku
polskim stanowigcych zatacznik do wniosku do UDT o przeprowadzenie badania przed wydaniem
pierwszej decyzji zezwalajacej na eksploatacje dzwigu, dokumentacj¢ powykonawcza ze
wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy oraz inwentaryzacj¢ geodezyjng wykonanych
robot,

24)usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania robot
w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia,

25)ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania Zadania, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje si¢ pokryc
W pelnej wysokosci,

26)spetnienie wymagania art. 6 ustawy o dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami oraz
art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,
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27)wykonywanie zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych,
28)opracowanie 1 przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich niezbednych
materialow 1 zatacznikow do wnioskéw sktadanych do odpowiednich organow po zakonczeniu
robot, zgodnie zobowigzujacymi przepisami. Wystgpienie o wydanie decyzji administracyjnych
lub zgloszenie - dokona Zamawiajacy na podstawie materiatow opracowanych przez Wykonawce.
Korespondencja z Wykonawca bedzie odbywata si¢ w formie e-mail lub pisemnej (listowej) ze
skutkiem dorgczenia. Nieodebranie listu poleconego z 2-krotnym awizowaniem uznaje si¢ za
korespondencje prawidtowo doreczong do Wykonawcy. Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do
niezwlocznego pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu pod rygorem przyjecia
skutecznego doreczenia pod ostatni wskazany przez te Strone adres.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. Wykonawca
zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie Wykonawcy:

Kierownik budowy ........occocooecciiiiiiiieeeneiean

Kierownik robot............c.coooooovvvieieiiiiiiiiiiinnrnnn,

Zamawiajagcy wymaga statej obecnosci kierownika budowy podczas prowadzenia robot budowlanych
na budowie.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow
udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie
Zadania.

W przypadku zaistnienia niezaleznej od Wykonawcy koniecznosci powierzenia jakichkolwiek prac
zwigzanych z umowa osobom innym niz wskazane w ofercie, Wykonawca jest zobowigzany pisemnie
uzasadni¢ zmiang i przedstawi¢ propozycje nowej osoby do akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy
jest uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia otrzymania propozycji
zmiany, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej przez Wykonawce nowej osoby beda nizsze od
kwalifikacji 1 dosSwiadczenia personelu wymaganego w SWZ lub wprowadzona zmiana moze w
ocenie Zamawiajacego spowodowac wydtuzenie terminu wykonania umowy.

10. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 6 winna

by¢ potwierdzona pisemnie 1 nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

11. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementéw robot, ich czgsci badz innego

1.

2.

majatku Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub Podwykonawcow -
Wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia stanu poprzedniego i naprawienia wyniktej szkody.
W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie
wyceny zaistniatych szkéd ma prawo potraci¢ ich warto§¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na co Wykonawca wyraza zgode.
§5
(obowiazek zatrudnienia na umowe o prace)

Zamawiajacy stosownie do art. 95 ustawy, wymaga =zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace wszystkich oséb wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji Zadania, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22
§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcow na podstawie umowy o



pracg osob wykonujacych nastgpujace czynnosci: roboty rozbidrkowe i ziemne, roboty murowe i
izolacyjne, konstrukcje z betonu zbrojonego, roboty tynkarskie i malarskie, ktadzenie ptytek,
wyktadzinowe oraz roboty porzadkowe.

Wyjatkiem od powyzszej wskazanej zasady bedzie osobiste wykonywanie Zadania przez osobe
fizyczng, w tym réwniez przedsigbiorce prowadzacego indywidulang dziatalno$¢ gospodarcza, w
przypadku ktérego nie bedzie mial zastosowania wymog okreslony w art. 95 ustawy Pzp.

3. W trakcie realizacji Zadania Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych wskazane w ust 2 czynnosci. Zamawiajacy
uprawniony jest do zadania w szczegdlnosci:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 pracg,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o pracg zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow,

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, w szczegolnos$ci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia

umowy o prace, rodzaj umowy o prace 1 zakres obowigzkow pracownika.

4. Z tytuhu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ustgpie 2 czynnos$ci Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w §
8 Umowy. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zagdanych
przez Zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace 0osob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.

§6

(zmiany umowy)
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany zawartej umowy w stosunku do tresci wybranej oferty
w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym ponize;j:

1) zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang stawki podatku od towarow i ustug. W takiej sytuacji
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie
ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisOw zmieniajacych wyzej
wymienione skladniki. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i
wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towardéw i ustug oraz doktadne wyliczenie

kwoty wynagrodzenia, naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy. Dowod potwierdzajacy, ze
zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania Zadania przez Wykonawceg spoczywa wytacznie
na Wykonawcy,

2) zmiany terminu realizacji Zadania w przypadku:

a) zmiany warunkow technicznych gestorow sieci, w szczegdlnosSci sieci energetycznych, gazowych,
wodociggowo-kanalizacyjnych, co uniemozliwia realizacj¢ przez Wykonawce obowigzkow
wynikajacych z Umowy,

b) wstrzymania przez Zamawiajgcego realizacji Umowy,

c) zwloki Zamawiajacego w przekazaniu Wykonawcy dokumentéw niezbednych do wykonania
Zadania, ktorych obowigzek przekazania Wykonawcy wynika z Umowy,
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d) zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia lub
robot na terenie budowy lub sagsiadujacych nieruchomosci, a inspektor nadzoru wydat Wykonawcy
polecenie wykonania robot, usunigcia wad lub podjgcia innych czynno$ci w celu wyeliminowania
lub zmniejszenia zagrozenia, jesli koniecznos$¢ polecenia wynikata z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego,

e) wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robot,

f) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe
wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

g) sily wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktore bylo
niemozliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia i ktéremu nie mozna byto zapobiec
mimo dochowania nalezytej starannosci. Strony uzgadniaja, ze pod poj¢ciem sily wyzszej rozumieja
w szczegblnosci: wojneg, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pozar, powodz, trzesienie
ziemi, huragan, strajk. O ewentualnym uznaniu przedtuzenia terminu wykonania rob6t z powodu
,»Sity wyzszej”, bedzie decydowat Zamawiajacy w trakcie realizacji robot, po ztozeniu pisemnego
wniosku Wykonawcy,

h) utrudnien bedacych wynikiem zapobiegania, przeciwdziatania lub zwalczania COVID-19 i innych
chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych. W takiej sytuacji Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie terminu realizacji
Zadania. Dowod potwierdzajacy, ze ww. sytuacje mialy wptyw na realizacj¢ Zadania spoczywa
wylacznie na Wykonawcy,

i) ujawnienia na placu budowy niewypatow i niewybuchow,

J)  warunkow geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy uniemozliwiajgcych
prowadzenie prac zgodnie z dokumentacja,

k) ujawnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkoéw terenowych, w szczegdlnosci
istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,

I)  wystapienia koniecznos$ci wykonania robot zamiennych lub innych robot niezbednych do wykonania
Zadania ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowien dodatkowych, ktore
wstrzymuja lub op6zniajg realizacje Zadania,

m) wystapienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych polegajacych na wprowadzeniu zmian do
umowy, o ktorych mowa w art. 455 ust. 2 ustawy Pzp,

n) opdznienia innych inwestycji lub robot budowlanych prowadzonych przez Zamawiajacego lub inne
podmioty, ktore to inwestycje lub roboty koliduja z wykonaniem robot objetych Umowa, co
uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy,

0) opOznienia Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z Umowy lub przepiséw
powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie Umowy przez
Wykonawcg,

p) wystapienia awarii na terenie budowy, za ktora odpowiedzialno$ci nie ponosi Wykonawca,
skutkujacej koniecznos$cig wstrzymania wykonania rob6t budowlanych przez Wykonawce,

q) braku mozliwosci wykonywania roboét w zwiazku z niedopuszczaniem do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

r) w trakcie realizacji Zadania wystapig nieprzewidziane okoliczno$ci powodujgce konieczno$¢ zmiany



rozwigzan technicznych, technologicznych lub materialowych,
3) zmiany Zadania, w szczeg6lnosci zmiana sposobu wykonania Zadania, z zakresu robot, lokalizacji

robot w sytuacji: wystgpienia na terenie budowy niewybuchéw, niewypatow lub znalezisk
archeologicznych, ktére uniemozliwiaja lub wutrudniaja wykonanie robot na warunkach
przewidzianych w Umowie.
4) zmiany przedmiotu Zadania poprzez zmiang zakresu robot budowlanych przewidzianych
w dokumentacji w przypadku:
a) koniecznosci wykonania robot zamiennych, ktorych wykonanie ma na celu prawidlowe
zrealizowanie przedmiotu Zadania, a koniecznos$¢ ich wykonania wynika z wad dokumentacji,
b) konieczno$ci wykonania robot zamiennych niezbednych do prawidlowego wykonania Zadania,
ktore nie zostaty przewidziane w dokumentacji przekazanej przez Zamawiajgcego,
¢) zmiany dokumentacji wykonane z inicjatywy Zamawiajgcego ze wzglgdu na stwierdzone wady, co
spowoduje konieczno$¢ wykonania robot zamiennych,
d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktorych prowadzone sg roboty budowlane objete
Umowa, powodujace zmiang dotychczasowego zakresu robot przewidzianego w dokumentacji.
5) zmiany technologii wykonania robét lub materiatow przewidzianych w dokumentacji, jezeli w wyniku

rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robot przy zastosowaniu innej

technologii lub materiatow ktore:

a) podwyzszajg jakos¢ wykonanych robot,

b) zmniejszajg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,

C) pozwola na skrocenie terminu wykonania Umowy lub pozwolg na wydluzenie okresu eksploatacji
robdt po ich zakonczeniu.

6) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdt lub materiatow przewidzianych w
dokumentacji w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcéw lub materialtdow na rynku
budowlanym albo zaniechania produkcji materialdéw przewidzianych w dokumentacji, co utrudnia
mozliwo$¢ wykonania Zadania, tj. w szczegolnosci powoduje opoznienie w postepie robot, a
Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej staranno$ci, nie mogt temu zapobiec.

7) Jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania Zadania przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji czy specyfikacjach technicznych, w
szczegolnosci:

a) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem Zadania,

a) konieczno$ci zrealizowania Zadania przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji w sytuacji jezeli rozwigzania te beda
mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztow eksploatacji, poprawy bezpieczenstwa, ktore ze
wzgledu na postgp techniczno-technologiczny nie byly znane w okresie opracowywania
dokumentaciji,

b) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Zadania przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

8) W przypadku wystapienia zmiany wysokosci wynagrodzenia, z innych powodow anizeli wskazana w
ust. 1 pkt. 1) powyzej, bedzie ono ustalone wg nastepujacych zasad:
a) na podstawie stawek z kosztorysu ofertowego;
b) jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wynagrodzenia zgodnie z lit. a) jezeli nie jest mozliwe
ustalenie zmiany wynagrodzenia zgodnie z pkt 1, w szczeg6lnosci rodzaje robot lub materiatow
nie wystepuja w kosztorysie ofertowym lub z innych przyczyn ustalenie wysokosci wynagrodzenia
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nie jest mozliwe, wynagrodzenie jest ustalane na podstawie kosztorysu dodatkowego Wykonawcy,
ktory zostanie przygotowany zgodnie z ponizszymi zasadami: robocizna - wg minimalnej stawki
godzinowej, ustalonej na podstawie przepisow ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg¢ oraz rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 14 wrzesnia 2021 r. w
sprawie wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace oraz wysokos$ci minimalnej stawki
godzinowej w 2022 r (zgodnie z § 2 przedmiotowego Rozporzadzenia minimalna stawka
godzinowa w 2022 wynosi - 19,70 zt). Koszty posrednie — 65 % od R+S, Zysk - 10% od R+S+Kp,
ceny materiatow rynkowe, nie wyzsze niz $rednie ceny Eurocenbud.

2. Podstawg wprowadzenia zmian postanowien umowy jest pisemny wniosek strony umowy lub projekt

3.

aneksu wraz z uzasadnieniem. Wniosek lub uzasadnienie do aneksu musi zawiera¢ w szczegdlnosci:
1) zakres proponowanej zmiany,

2)

opis okolicznos$ci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany,

3) podstawe¢ dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajacg z przepisow ustawy lub

4)

postanowien umowy,
informacje 1 dowody potwierdzajace, ze zostaty spelnione okoliczno$ci uzasadniajace dokonanie
zmiany umowy.

Dowodami, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4, sa wszelkie dokumenty, ktére uzasadniajg dokonanie

proponowanej zmiany, w tym w szczeg6lnosci:
1) w odniesieniu do zmiany przedmiotu Zadania:

a)

b)
c)

d)

e)

orzeczenie sagdu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji
publicznej skutkujgca konieczno$cig dokonania zmiany Zadania,

dokument potwierdzajacy wady lub niescistosci opisu przedmiotu Zadania,

analiza rynku potwierdzajaca brak lub istotne ograniczenie dostgpnosci materiatlow, surowcow,
produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania umowy,

dokument potwierdzajacy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materialow, surowcow, produktow
lub sprzetu niezbednych do wykonania umowy, takie jak w szczego6lnosci oferty lub
korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawcg, ustugodawca),
dokument potwierdzajacy zmiany w strukturze organizacyjnej Zamawiajacego lub grupy
kapitatowej, do ktorej nalezy.

2) w odniesieniu do zmiany terminu wykonania umowy lub poszczegoélnych §wiadczen:

a)

b)

9)

wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien itp., wraz z orzeczeniem,
decyzja organu lub urzgdowa notatka stuzbowa, lub innym dokumentem okreslajacym szczegdlne
wymogi dotyczace realizacji umowy (np. wytyczne gestoréw sieci), ktore potwierdza wystapienie
opOznienia,

dokument potwierdzajacy istnienie lub zgloszenie roszczen osob trzecich wptywajacych na termin
realizacji umowy lub poszczegdlnych §wiadczen,

orzeczenie sagdu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji
publicznej skutkujace wstrzymaniem realizacji umowy lub poszczegdlnych swiadczen,

raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w ktorym wystapity warunki atmosferyczne
skutkujace opdznieniem realizacji umowy lub poszczegdlnych swiadczen,

dokument potwierdzajacy wystgpienie opdznien w realizacji innych przedsigwzigé, ktore
wplywajg na termin realizacji umowy lub poszczego6lnych §wiadczen,

dokument potwierdzajacy wystapienie okolicznosci, ktorych Strony nie mogly przewidzie¢ przed
zawarciem umowy, a ktore wplywajg na termin realizacji umowy lub poszczeg6lnych §wiadczen,
dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian Zadania ma wptyw na termin wykonania umowy



lub poszczegdlnych §wiadczen.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej waznos$ci, pod rygorem niewazno$ci, zachowania formy pisemne;.
5. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie
stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia zgody.

§7
(odbior robot)

1. Strony postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiordéw robot:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbidr czesciowy stanowigcy podstawe do wystawienia faktury cze$ciowej za wykonanie czgéci
robot,

3) odbior koncowy po zakonczeniu wszystkich robot i dostarczeniu Zamawiajacemu kompletu
dokumentow,

4) odbiér w okresie rekojmi i gwarancji,

5) odbior robot przerwanych okreslonych w § 9.

2. Odbiory czg$ciowe oraz odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bgda przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do
odbioréw, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, wpisem do Dziennika budowy. Inspektor dokonana
odbioru czesciowego w terminie do 3 dni roboczych.

3. Czgsciowy odbidr robot nie powoduje utraty uprawnien Zamawiajacego zwigzanych ze zgloszeniem
wad 1 usterek robot odebranych takim protokoltem, przy odbiorze koncowym.

4. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru koncowego w formie pisemne;.

5. Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastgpujace
dokumenty:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,

3) wymagane dokumenty, niezbedne zaswiadczenia wihasciwych instytucji i organdéw, niezbedne
swiadectwa dotyczace materialdéw, wyniki badan, protokoly odbiorow czg¢sciowych, certyfikaty,
inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa,
obowigzujacymi przepisami 1 normami,

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art.
10 ustawy Prawo budowlane (opisane i1 ostemplowane przez Kierownika budowy/robot).

7. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 14 dni roboczych
od daty zawiadomienia go o zakonczeniu robot i dostarczeniu kompletu dokumentéw wymienionych
w ust. 6. W przypadku nie dostarczenia dokumentéw opisanych w ust. 6 Zamawiajacy nie wyznaczy
1 nie rozpocznie czynnosci odbioru koncowego.

8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na wtasny koszt
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego uwzgledniajagcym propozycje Wykonawcy oraz
mozliwos$ci technologiczne, wiedze¢ budowlang i techniczna.

9. W przypadku nie usuni¢gcia wad i1 usterek przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego lub wykonania prac niezgodnie z dokumentacjg i zasadami sztuki budowlanej -
Zamawiajacy ma prawo, zleci¢ usunigcie wad i(lub) usterek i(lub) wykonanych prac niezgodnie z
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dokumentacja osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien z r¢kojmi i
gwarancji na co Wykonawca wyraza zgodg.

(kary Srgowne)
Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kare umowng za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego
w calo$ci lub w czgéci niewykonanej, z przyczyn, o ktorych mowa w § 9 ust. 1 w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 3 ust. 1.
Roszczenie o zaptatg kary umowne;j z tytutu odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn,
o ktérych mowa w ust. 1, staje si¢ wymagalne w dniu pisemnego o§wiadczenia o odstgpieniu.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 - za wyjatkiem
przyczyn okreslonych w ust. 7.
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary:

1) za zwloke w zakonczeniu wykonania Zadania w stosunku do terminéw okreslonych w § 3 ust. 1, w
wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwloki,

2) zanieterminowe usuni¢cie wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego w wysokosci 0,01 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwtloki liczac od dnia wyznaczonego
przez Zamawiajacego na usuniecie wad,

3) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
w wysokosci 0,03% wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy za
kazdy dzien zwloki, gdy Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy,

4) w przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 0,03% wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu okreslonego z
Podwykonawca/dalszym Podwykonawca

5) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
z tytulu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w § 6 ust. 1 pkt 8) w wysokosci 0,03%
wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcy za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu
okreslonego z Podwykonawca,

6) w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 2.000,00 ztotych,

7) w przypadku nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy o
Podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 ztotych,

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wskazanym przez
Zamawiajacego 1.000,00 ztotych,

9) za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia przez Wykonawce/Podwykonawce na umowe o
prace osoby, ktora wykonuje czynno$ci wymienione w § 5 ust. 2, w wysokosci 3.000,00 zt - za
kazdy stwierdzony przypadek,

10) za brak zlozenia na wezwanie Zamawiajacego dokumentow okreslonych w § 5 ust. 3 w terminie
wskazanym w wezwaniu, za kazdy dzien zwloki i za kazdy stwierdzony przypadek w kwocie
1.000,00 ztotych.

11) jezeli Wykonawca w ofercie powoluje si¢ na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania
spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, a podmiot ten nie bgdzie wykonywat czynnosci
zgodnych ze ztozonym w ofercie zobowigzaniem - Zamawiajacy naliczy kar¢ w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, chyba ze Wykonawca wykaze



Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca (ktory bedzie realizowat tg cz¢$¢ Zadania)
lub on sam spetnia warunki udziatu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca,
na ktorego zasoby Wykonawca powotat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie Zadania,

12) za przerwe w realizacji robot budowlanych dtuzszg niz 10 dni, chyba Ze przerwa nastapita na skutek
okolicznosci, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, okres§lonego w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien przerwy,

13) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy dtuzej niz 1 dzien roboczy -
1.000 ztotych - za kazdy dzien roboczy nieobecnosci kierownika budowy na terenie budowy,

14) za nieobecno$¢ uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy na budowie, naradzie lub innego
rodzaju spotkaniach, jezeli Zamawiajacy zadat takiej obecnosci i poinformowatl o tym Wykonawce

w wysokosci 1.000 zt za kazde zdarzenie,
15) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 17 ust. 3 — w wysokosci po

500,00 ztotych za kazdy dzien,

5. W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa w § 7 ust. 9, kary umowne beda naliczane do dnia
protokolarnego odbioru prac wykonanych zast¢pczo za Wykonawce.

6. W przypadku nieuwzglednienia w catosci lub w czeSci uwag Zamawiajacego do aktualizacji
Harmonogramu Zadania w terminie okreslonym w § 1 ust. 12, lub gdy przedtozona aktualizacja tego
harmonogramu bedzie w ocenie Zamawiajacego niezgodna z umowa, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 500 ztotych za kazdy rozpoczety dzien roboczy zwloki do momentu
zatwierdzenia aktualizacji Harmonogramu Zadania przez Zamawiajacego.

7. Nie stanowi podstawy do zaptaty kary umownej odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego w
oparciu o podstawy, o jakich mowa w art. 456 ustawy Pzp.

8. Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych naleznych kazdej ze Stron nie moze przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia umownego brutto.

9. Wykonawca oswiadcza, iz wyraza zgode na potracanie kar umownych z faktury.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

9
(umowne pra%vo odstapienia)

1. Niezaleznie od podstaw odstapienia okreslonych w ustawie Pzp i kodeksie cywilnym Zamawiajagcemu
przystuguje prawo odstapienia od umowy w catosci lub w cze$ci niewykonanej w nastgpujacych
przypadkach i terminach okreslonych ponize;j:

1) Wykonawca nie wywiazuje si¢ z zobowigzan wynikajacych z umowy lub narusza jej postanowienia,
w tym nie wywiazuje si¢ z obowigzku odebrania placu budowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 2
pkt 1 Umowy,

2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do zadania, aby jego personel naprawit zaniedbanie,

3) Wykonawca odmawia lub zaniedbuje wykonanie polecen wydanych przez Zamawiajgcego lub
osobe przez niego upowazniona,

4) Wykonawca zleca ustugi Podwykonawcy niezatwierdzonemu przez Zamawiajgcego,

5) wystgpit jakikolwiek brak zdolnosci do czynno$ci prawnych utrudniajgcy wykonanie umowy,

6) wykonanie Zadania stanie si¢ niemozliwe wskutek okolicznosci lezgcych po stronie Wykonawcy,

7) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, w takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
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naleznego mu z tytutu wykonania cz¢§ci umowy,

8) skierowano, bez akceptacji Zamawiajacego, do wykonywania robdt inne osoby, niz wskazane w
ofercie,

9) zostanie ogloszona upadtos¢ lub rozwigzanie Firmy Wykonawcy,

10) Wykonawca przerwat bez uzasadnionej przyczyny realizacj¢ Zadania i przerwa ta trwa dtuzej niz
10 dni i pomimo pisemnego wezwania do wykonania umowy i wyznaczonego przez Zamawiajacego
terminu, nie wykonal tego zobowigzania,

11) w przypadku, gdy Wykonawca zwleka z wykonaniem Zadania, iz jest prawdopodobne, ze nie zdota
wykona¢ wszystkich prac objetych umowag w terminie, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy
Zamawiajacy jest wowczas uprawniony bez wyznaczania terminu dodatkowego do odstgpienia od
umowy w catosci lub czgsci przed upltywem terminu, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 umowy
zachowujac uprawnienie do naliczania kar umownych i odszkodowania przewyzszajacego te kary,

12) wystgpi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub/i dalszego Podwykonawcy lub konieczno$¢
dokonania bezposredniej zaplaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub/i dalszego
Podwykonawcy na sum¢ wigksza niz 5% warto$¢ brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1
Umowy,

13) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp, w tym przypadku
Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktorej zmiana dotyczy,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,

€) Trybunal Sprawiedliwos$ci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej w
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom,
ktore cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i
dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit Zadania z naruszeniem prawa
Unii Europejskiej.

2. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 po bezskutecznym
uptywie terminu okreslonego przez Zamawiajgcego w pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy,
zawierajacym zadanie usunig¢cia zaniedban.

3. Odstapienie od umowy, w przypadkach o ktérych mowa w ust.1, moze nastapi¢ w terminie do 30 dni
od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonanej czesci umowy do dnia odstapienia.

4. Po odstapieniu od umowy lub w przypadku, gdy Wykonawca otrzymat powiadomienie o odstapieniu,
podejmie on niezwlocznie kroki majace na celu zakonczenie $wiadczenia ustug 1 robot w
zorganizowany i sprawny sposob, umozliwiajacy zminimalizowanie kosztow i rozliczenie Zadania.

5. Przedstawiciel Zamawiajacego poswiadczy, w mozliwie najkrotszym terminie, wysoko$¢ naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstapienia od umowy. Wykonawca nie ma prawa zadac, oprocz
kwot naleznych za wykonanie Zadania, rekompensaty za wszystkie poniesione straty lub szkody.
Zaptata za wykonane i odebrane roboty budowlane rekompensuje wszelkie roszczenia Wykonawcy
wobec Zamawiajacego.

6. W razie odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy w calo$ci umowa uwazana jest za niezawarta, z
zastrzezeniem, ze postanowienia dotyczace zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w § 8 ust. 1,
pozostaja wigzace.

7. Odstgpienie od umowy winno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego
oswiadczenia.


https://sip.lex.pl/%23/document/68413979?cm=DOCUMENT
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8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia.

9. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce¢ oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace

obowiazki:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej to winy nastapito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu koniecznos$¢ odbioru robot przerwanych, jezeli odstapienie od
umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 2) niniejszego ustepu, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdl inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
robot w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly
wykonane do dnia odstgpienia,

5) Zamawiajacy wyznaczy termin dokonania przez Wykonawce odbioru robdt przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Zamawiajacy nie odpowiada,

6) w terminie 7 dni od daty wyznaczenia terminu, o ktorym mowa w pkt 5 niniejszego ustgpu
Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w
toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstapienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

7) Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej niz w terminie 7 dni od odstapienia od umowy, usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza, materialty 1 inne elementy przez niego dostarczone lub
whniesione, oraz dostarczy do Zamawiajacego dokumenty opisane w § 4 ust. 4 pkt 23. Zamawiajacy
jest upowazniony do usunigcia ww. rzeczy z placu budowy na koszt Wykonawcy, ktory zostanie
potracony z ptatnosci Wykonawcy.

10. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu
odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy
odstapi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie Zadania innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy.

§10
(gwarancja i rekojmia)

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci wykonania Zadania na okres ............ lat od
dnia odbioru koncowego. Okres rgkojmi wynosi........ lat, z zastrzezeniem postanowien ust 2.

2. Termin gwarancji irgkojmi ulega przedtuzeniu o czas usunigcia wady jezeli powiadomienie o
wystapieniu wady nastgpit jeszcze w trakcie trwania gwarancji i rekojmi.

3. Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady fizyczne oraz
gwarancji jakos$ci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego.

4. W okresie r¢kojmi za wady i gwarancji jakosci Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajace z serwisowania, przegladu i konserwacji urzadzen, instalacji i wyposazenia majacego
wplywa na trwalo$¢ gwarancji producenta. Serwis i przeglad urzadzen bedzie dokonywany zgodnie z
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10.

11.

12.

13.

1.

warunkami i w terminach okreslonych przez producentéw urzadzen.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad Zadania istniejacych
w czasie dokonywania czynnos$ci odbioru oraz wad ujawnionych badz powstatych po odbiorze a
powstatych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad i usterek w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony 0 €zas naprawy,

Wady, ktore wystgpity w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu Zadania rowniez po okresie rekojmi, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu r¢kojmi. W okresie od dnia
doreczenia zawiadomienia o wadzie do dnia protokolarnego stwierdzenia jej usunigcia termin rekojmi
nie biegnie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego technicznie
uzasadnionym na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z
zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy zgodnie z § 11 Umowy.
W przypadku okreslonym w ust. 9 niniejszego paragrafu termin rekojmi podejmuje bieg z dniem
protokolarnego stwierdzenia dokonania odbioru usuni¢cia wady przez osobg, ktorej Zamawiajacy
zlecit usunigcie wady.

W przypadku odstgpienia od umowy w niewykonanej czesci Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji
jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania wykonang przed odstapieniem od
Umowy.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do wykonywania przystugujacych Wykonawcy wobec jego
podwykonawcow uprawnien wynikajacych z gwarancji i rekojmi (nieodwotalne pelnomocnictwo).
Zamawiajacy moze, na podstawie niniejszej Umowy, wedlug swojego wyboru wykonywac
przystugujace mu uprawienia z gwarancji 1 rekojmi wobec Wykonawcy lub zada¢ od
podwykonawcow wykonania ich obowigzkow wynikajacych z rekoymi 1 gwarancji wobec
Wykonawcy (powiadamiajac jednoczesnie Wykonawce), przy czym zadanie od podwykonawcy
wykonania obowigzkéw moze nastapi¢ po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego
Wykonawcy na realizacje obowigzkow z rekojmi i/lub gwarancji. Wykonawca nie moze zwolnic si¢
z obowigzkow rekojmi i/lub gwarancji, powotujac si¢ na udzielone w zadaniu pierwszym niniejszego
ustepu pelnomocnictwo.

§11
(wykonanie zast¢pcze)

Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia jakichkolwiek obowigzkow umownych, w tym robot lub
czynnos$ci, ktorych wykonanie nalezy do obowiagzkow Wykonawcy, w tym prac wynikajacych z
obowiazku usuni¢cia wad, wybranej przez siebie stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez
uzyskania zgody sadu (wykonanie zastepcze), w sytuacjach wskazanych w Umowie, jak rowniez, gdy
pomimo wezwania do nalezytego spetnienia $wiadczenia Wykonawca:

1) opoznia si¢ z wykonaniem obowigzkow umownych tak dalece, iz watpliwe jest, by ukonczyt je w
ustalonym terminie lub jesli termin wykonania prac nie jest ustalony, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego lub uzasadnionym z punktu widzenia nalezytej realizacji inwestycji, lub

2) uchyla si¢ od wykonania obowigzkow umownych lub z okolicznosci wynika, ze nie bedzie stanie



wykona¢ prac wynikajagcych z Umowy w ustalonym terminie, lub
w inny sposob wykonuje swoje obowiazki umowne w sposob wadliwy lub sprzeczny z Umowa.
Wykonawca zobowigzany bedzie do umozliwienia wykonawcy zastepczemu niezaktoconego
wykonania powierzonych mu obowigzkow, w szczeg6lnosci do niezwtocznego udostepnienia mu na
zadanie: terenu budowy, materiatow, urzadzen, wszelkiej dokumentacji (w tym decyzji
administracyjnych, uzgodnien, zatwierdzen, opinii itp.) oraz mozliwosci niezakloconego
wykorzystania posiadanych przytaczy energetycznych, wodnych, scieckowych i innych w zakresie
koniecznym do wykonania zastepczego. Obowigzek o ktorym mowa w niniejszym ustepie spoczywa
rowniez w odpowiednim zakresie na Podwykonawcach i1 dalszych Podwykonawcach.
. Wykonawca zastg¢pczy upowazniony bedzie do zabezpieczenia lub usunigcia z terenu budowy sprzetu
1 wszelkich innych rzeczy pozostawionych lub niezabezpieczonych nalezycie przez Wykonawce w
dniu wejscia wykonawcy zastepczego na teren budowy w takim zakresie, jaki bedzie konieczny dla
nalezytego wykonania obowigzkéw wykonawcy zastepczego. Koszt zabezpieczenia lub usuni¢cia
sprzetu 1 tych rzeczy poniesie Wykonawca.
. Czasowe udostepnienie terenu budowy lub jego czg$ci wykonawcy zastgpczemu nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za protokolarnie powierzony mu teren budowy.
. Zamawiajacy moze potragci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszystkie udokumentowane koszty
zwigzane z wykonaniem zastepczym, w szczegolnoSci koszt przeprowadzenia odpowiednich
procedur niezbednych do wyboru wykonawcy zastepczego, koszt uzyskania zgdd lub innych decyz;i,
jesli beda wymagane dla dopuszczenia wykonawcy zastgpczego do wykonania czg$ci inwestycji,
wynagrodzenie wykonawcy zastepczego, koszt zakupu niezbednych materiatdow, a takze
udokumentowane koszty wszelkich dzialan wykonawcy zastepczego na terenie budowy i w jego
bezposrednim otoczeniu, zwigzanych z realizacja powierzonych mu obowigzkow.
. W przypadku braku mozliwosci pokrycia kosztéw wykonania zastepczego, w sposdb opisany w ustepie
poprzedzajacym, roszczenia Zamawiajacego zwigzane z wykonaniem zastepczym mogg zostaé
zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a jezeli zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy okaze si¢ niewystarczajgce, wynikle stad roéznice Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do zaptaty.
. Niezaleznie od postanowien powyzszych ustepow, Zamawiajagcemu przystuguje prawo dochodzenia
odszkodowania za wszelkie szkody poniesione w wyniku dziatan lub zaniechan Wykonawcy.

§12
Umowy o podwykonawstwo
. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji Zadania podwykonawcy Wykonawca zobowigzany jest
poinformowa¢ Zamawiajacego, podajac nazwe podwykonawcy oraz wskazujac, ktora czgs¢ Zadania
bedzie przez niego wykonywana.
. Wykonawca - zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie - wykona zamdwienie sam/ za pomoca
Podwykonawcow.
Zakres powierzonych robdt Podwykonawcy/-om.................
W tym na ktérego/ych zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy
Pzp., w celu wykazania spetnienia warunkow udzialu w postgpowaniu.
W takim przypadku Wykonawca musi przedstawi¢ dowody poswiadczajgce udzial innego podmiotu
(na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp., w celu
wykazania spetnienia warunkow udziatu w postgpowaniu) w realizacji Zadania.
Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji Zadania nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.
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3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Zadania na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji Zadania, do przedtozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,
dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byly to dziatania lub
uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji Zadania przez podmioty wystepujace wspodlnie
(konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane bgdg w imieniu i1 na rzecz wszystkich
uczestnikow Konsorcjum.

5. Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot budowlanych
realizowanych przez podwykonawcoéw. Powierzenie wykonania czesci zakresu umownego
podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci
Zadania.

6. Zamawiajacy w terminie 7 dni, zglosi w formie pisemnej ewentualne zastrzezenia lub sprzeciw do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) Projekt umowy powinien okresla¢ w szczego6lnosci:

a) zakres robot powierzanych podwykonawcy,

b) termin wykonania robét objetych umowa,

c) kwote wynagrodzenia,

d) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy - termin zaplaty wynagrodzenia nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy faktury potwierdzajacej wykonanie zleconej
podwykonawcy roboty z tym, ze termin platno$ci wynagrodzenia powinien by¢ ustalony w taki
sposob, aby przypadat wczes$niej niz termin zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy,

2) Zamawiajgcy w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo na roboty
budowlane, zgtosi pisemnie zastrzezenia, w sytuacji gdy:

a) projekt umowy nie bedzie zawierat zapiséw, o ktorych mowa w ust. 6 pkt 1,

b) projekt umowy bedzie zawieral postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zaptaty za realizacj¢ Zadania od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy
przez Zamawiajacego lub odpowiednio zaplaty przez Wykonawce za realizacj¢ Zadania przez
podwykonawce,

C) projekt umowy bedzie przewidywal tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy (w tym
kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie czg¢sci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy (Zamawiajacy dopuszcza tworzenie kaucji poprzez potracenie
wzajemnych wierzytelnosci, na co podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien wyrazi¢
zgode w umowie o podwykonawstwo),

d) projekt umowy nie bedzie zawieral zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
do zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych wskazane przez
Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji Zadania,

e) projekt umowy bedzie zawieral zapisy dotyczace kar umownych wyzszych niz reguluje to
umowa mi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca,

f) umowa nie zawiera wymagan okreslonych w dokumentach Zadania,

g) umowa o podwykonawstwo zawiera cen¢ na wyzszym poziomie niz cena za ten zakres robot
okreslona w ofercie Wykonawcy, lub tez umowa podwykonawstwo zawiera ceny jednostkowe



na wyzszym poziomie niz ceny jednostkowe zawarte w ofercie Wykonawcy,

h) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych,

1) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan dotyczacych zakresu odpowiedzialnosci za
wady, przy czym zastrzega si¢, aby okres tej odpowiedzialno$ci nie byt krétszy od okresu
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego.

7. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy
przez zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Zadania na roboty budowlane przedktada
zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

9. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.

10. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Zadania na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie
Zadania publicznego. Wylaczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wickszej niz
10.000,00 zt. Poza tym obowigzek przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub uslugi powstaje z chwilg gdy laczna wartos¢ wszystkich umow z danym
podwykonawcg przekroczy warto$¢ 10.000 zt.

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz 30 dni,

zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce 1 wezwie go do zmiany tej umowy w zakresie

wskazanym przez Zamawiajacego pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;j.

13. Przepisy ust. 1-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy 0 podwykonawstwo oraz odpowiednio

do uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

14. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji czgsci Zadania podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty

wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindéw ptlatnosci okreslonych w

umowie z podwykonawca. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzah wobec ww.

podmiotdéw stanowi nienalezyte wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiajacego do dokonywania
wyplaty kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w celu dokonania zaptaty naleznosci
na rzecz Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow.

15. Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia faktury wraz z dokumentami okreslonymi w § 3 ust. 8

Umowy.

16. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong

Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w

przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub

dalszego podwykonawce.

17. Wynagrodzenie, o ktébrym mowa w ust. 16 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
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zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

18. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16 obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

19. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie

pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia dor¢czenia tej informacji.

20. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa ust. 19, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

21.

22,

23.

24,

Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo
3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy bedzie miat prawo do potracenia catej zaptaconej przez siebie na rzecz podwykonawcy
kwoty z wynagrodzeniem Wykonawcy lub inng dowolng wierzytelnoscia Wykonawcy z
jakiegokolwiek stosunku prawnego.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wicksza niz 5% wartos$ci
brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy przez Zamawiajacego.
Do wszelkich obcojezycznych dokumentow skladanych Zamawiajagcemu winny by¢ dotaczone
thumaczenia na jezyk polski.
Wszystkie rozliczenia prowadzone beda w ztotych polskich (PLN).

13

(zabezpieczenie naleiétego wykonania Umowy)
Strony potwierdzaja, Ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,
1 TR zt (stownie ztotych: ... ) w formie.........
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢, aby zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub
prawnych okolicznos$ciach, ktére maja lub moga mie¢ wplyw na moc wiazaca zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos$¢ 1 zakres wykonywania przez Zamawiajagcego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.
Wykonawca przedtuzy termin zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ile jest ono w formie
innej niz pieniadz, jezeli nastgpita zmiana terminu realizacji umowy. Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie dostarczy¢ Zamawiajagcemu aneks do gwarancji nalezytego wykonania umowy,
zmieniajacy waznos$¢ gwarancji gdy termin odbioru Zadania jest pozniejszy niz okreslony w § 2 ust.
1 Umowy. W przypadku nie dostarczenia aneksu, Zamawiajagcy ma prawo wstrzymac zaplate za



wykonane prace do czasu dostarczenia aneksu do gwarancji nalezytego wykonania umowy.

5. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie bedzie przekracza¢ 5 lat, zabezpieczenie w
pieniadzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy
niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedluzenia zabezpieczenia lub
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

6. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

7. Wykonawca zapewni, aby zobowigzanie wystawcy tego zabezpieczenia byto nieodwotalne, zas kwoty
objete tym zabezpieczeniem ptatne byly na rzecz Zamawiajacego na jego pierwsze zadanie, na
podstawie oswiadczenia Zamawiajgcego o ziszczeniu si¢ warunkOow uprawniajacych go do
skorzystania z zabezpieczenia, bez konieczno$ci sktadania przez Zamawiajacego dodatkowych
dokumentow.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujacych
terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia wykonania Zadania i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia - w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

9. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem cze$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktorej
mowa w ust. 8 ust. 1 w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w wyznaczonym terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad i usterek.

10. Zamawiajacy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwote zabezpieczenia
wraz z odsetkami przeznaczy¢ na pokrycie nalezno$ci za usunigcie wad lub usterek powstatych z winy
Wykonawcy, ujawnionych w czasie do odbioru w okresie gwarancji lub r¢kojmi, ktérych Wykonawca
nie usunie w terminie wyznaczonym Ww pisemnym powiadomieniu. O wysokosci kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wykorzystanej na powyzszy cel, Zamawiajacy
powiadamia Wykonawce pisemnie.

11. W przypadku powstania po stronie Miasta Augustéw roszczen w stosunku do Wykonawcy z tytutu
nienalezytego wykonania Umowy oraz uchylania si¢ Wykonawcy od zado$¢uczynienia tym
roszczeniom kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wraz z powstatymi odsetkami, w
przypadku gdy zabezpieczeniem jest kwota pieni¢zna, zostanie w cze$ci koniecznej, przeznaczona do
pokrycia tych roszczen.

§ 14
Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na__sume
gwarancyjna nie mniejsza niz wynagrodzenie wynikajace z niniejszej umowy.

2. Ubezpieczenie musi obowiazywac przez caty okres realizacji umowy, z zastrzezeniem ust. 3.

3. Jezeli dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnos$ci zwigzanej z przedmiotem zamowienia obejmuje okres krotszy niz
termin realizacji zamodwienia, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedluzenia obowigzywania
dokumentu na caty okres objety zamowieniem oraz zobowigzuje si¢ do przedktadania kolejnego
dokumentu Zamawiajagcemu najpézniej na 14 dni przed koncem wazno$ci ubezpieczenia,
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4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w ust. 1,
na okres, o ktorym mowa w ust. 2,

5. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawcg obowigzkdéw, o ktorych mowa w ust. 3, Zamawiajacy
naliczy Wykonawcy kar¢ o czym mowa w § 8 ust. 1 pkt. 15)

6. Ewentualne op6znienie w zakonczeniu wykonania rob6t z powodu, o ktorym mowa w ust. 4, bedzie
traktowana jako zawinione przez Wykonawce.

7. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego. Nieprzedlozenie
Zamawiajacemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktorych mowa w ust. 1, na okres, o ktérym mowa
w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiajgcego, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez
Zamawiajacego w terminie 30 dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiajacego.

§15
(poufnosé)

1. Strony zobowigzuja si¢ do utrzymania w S$cistej tajemnicy wszelkich informacji handlowych,
technicznych, organizacyjnych, operacyjnych i innych zwigzanych z dziatalno$cia drugiej Strony,
uzyskanych w zwigzku realizacja Umowy. Obowiazek zachowania tajemnicy istnieje rowniez
bezterminowo po wygasni¢ciu niniejszej umowy pod rygorem odpowiedzialno$ci w mysl przepiséw
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji.

2. Nie stanowi naruszenia tajemnicy ujawnienie poufnych informacji, w zakresie niezbednym do
wykonania niniejszej Umowy pracownikom, doradcom, podwykonawcom i partnerom Stron
uczestniczacych w realizacji niniejszej Umowy, pod warunkiem, ze Strony zabezpiecza zachowanie
tajemnicy przez te osoby, poprzez zamieszczenie stosownej klauzuli w zawieranych przez siebie z tymi
osobami umowach.

3. Zachowanie poufnosci nie dotyczy informacji, ktore:

1) byty juz znane stronie przed ich ujawnieniem przez drugg strong Umowy,

2) stanowig cze$¢ publicznie dostepnej wiedzy lub zostang podane do publicznej wiadomos$ci w taki
sposob, ktory nie bedzie uwazany za naruszenie przez Stron¢ Umowy warunkOw niniejszej
Umowy lub zostaty udostgpnione Stronie Umowy przez niezalezng Stron¢ Trzecia, ktéra posiada
pelne prawo do wykorzystywania oraz ujawniania takich informacji.

§ 16
(postanowienia koncowe)

1. W przypadku zaistnienia pomigdzy stronami sporu wynikajacego z umowy lub pozostajacego w
zwigzku z umowa, strony zobowigzuja si¢ do jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja
prowadzona bedzie przez Mediatoréw Stalych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo zamowien publicznych i inne wlasciwe przepisy prawa.

3. Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego 1 jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



