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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

S—-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna S — 00.00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspélnych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang
wykonane w ramach zadania p.n.:

,WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z
PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ | REMONTEM
DACHU”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i naleizy je stosowac

w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST
1.3.1. Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi

Specyfikacjami Technicznymi:
B-01.00.00. Roboty budowlane CPV 45215210-2

1.3.2. Niezaleznie od postanowieri Warunkéw Szczegdlnych normy panistwowe, instrukcje
i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce
w jezyku polskim.

2. WYMAGANIA OGOLNE

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatéow
i wykonywanych robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Umowa, ST, Planem
BIOZ i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie rzednych posadowienia wszystkich elementéw robét zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczaniu
i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia rzednych
posadowienia przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich
doktadnosc.



Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej
i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badai materiatéw i
robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badari naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdiniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod groibg zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.2. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

2.3. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac¢:
e Przedmiary robét,
e Dokumentacje Projektowa, ktérag Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu
Umowy,
e Kosztorys ofertowy realizacji zadania.

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje:
e Projekt organizacji i harmonogram robot,
e Projekt zaplecza technicznego budowy.

2.4. Zgodnosc¢ Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inwestora stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione
chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w cafej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczert w Dokumentacji Projektowe;,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od
odczytéw ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne
z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sy odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé
z okreélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne
z Dokumentacjg Projektows lub ST i wptynie to na niezadawalajgcg jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.



2.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakornczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
ewentualnych dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét. Koszt zabezpieczenia
Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sig, ze jest wigczony w cene umowna.

2.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarczania robét
Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony érodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unikac¢ uszkodzeri lub ucigzliwoéci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujac sig do tych wymagan, bedzie miat szczegdiny wzglad na:
1) Lokalizacje zaplecza budowy, magazynu, sktadowisk i drég dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

2.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie zaplecza budowy, magazynie materiatléw i urzadzeri oraz
w maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalne bedg skiadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

2.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sig uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda mialy $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatow na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét,
a po zakoriczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste), mogg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. lJezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organdw administracji paristwowej.



Jezeli Wykonaweca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

2.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz, bedacych
wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktdre majg by¢é wykonane w zakresie zabezpieczenia (lub przetozenia)
instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié¢ o zamiarze rozpoczecia robét
wiadcicieli tego uzbrojenia. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i wiascicieli uzbrojenia bedzie z nimi wspétpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

2.10. Okreslenia podstawowe:

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdot w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Whpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robét.
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.



3. MATERIALY

3.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw
i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru. Zatwierdzenie partii (czeéci) materiatow z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego Zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego irédia w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu robét.

3.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wtascicieli i odnoénych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczgciem dostawy materialow. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty
z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji
do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek #rédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

3.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakoscé
i wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedy zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

3.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy, bad? ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktdrych zostaty
zakupione to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.



3.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwoé¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

4. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym
w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowag. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety
do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony $radowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uizycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, moze by¢ pdiniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
umowy zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

5. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczenn obcigzenia na 0§ przy
transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od
wiadz, co do przewozu nietypowych tadunkdw i w sposob ciaggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich
srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci
przewozonych materiatdow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogag by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia
do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych i wewnetrznych na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na bieigco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwoéci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami z Inspektorem
Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesc ogdlng opisujaca:

e organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

e BHP,

e wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz osbéb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementdw robot,

e system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli jakosci robot,

e sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw préb i badan, zapisdw pomiardw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takie wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt

w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji

Inspektorowi Nadzoru

b) czesc szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo — kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, itp.,

e sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wiasciwoséci w czasie
transportu,

e sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢) prowadzonych podczas
dostaw materiatow i wykonywania poszczegélnych elementéw rohot,

e sposob postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatow oraz
robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdaé¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.



Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét
z czgstotliwoécia zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwoé¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodne z Umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw oraz
kontrolg jakosci robot ponosi Wykonawca.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek, badania
materiatow i urzadzen u producenta (Zrédfa ich wytwarzania) i zapewniona mu w tym bedzie
wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawcg, ocenia zgodnos$¢ materiatow i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy 53 niewiarygodne, to poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sig wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnoéci materiatéw i robét
z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badar i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg certyfikat
na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnoé¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw
i dokument6w technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnodci z Polskg Normag lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie s3 objete certyfikacja okreélong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do wykonania Robot bedzie posiadac dokumenty, okreslajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy
6.5.1. Dziennik Budowy
1) Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym  obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.



2)

3)

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczerstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedy czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robét,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeéciowych
i ostatecznych odbioréw robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robét.

6.5.2. Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu

kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagly
w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

10



6.5.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robdt. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.5.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3), nastepujace

dokumenty:

e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

e protokoty przekazania Terenu Budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

e protokoty odbioru robot,

e protokoty narad i ustalen,

e korespondencje na budowie.

6.5.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie
z Dokumentacja Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o0 zakresie obmierzanych robdt i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robét. Btedne dane
zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czesto$ciy wymagang do celu
miesiecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z przedmiarem robot (ilosci i cena zadeklarowana
w kosztorysie ofertowym).
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie
przez caty okres trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét,
atakze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych
przeprowadza sig w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardw,
ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznoéci od ustalert odpowiednich ST roboty podlegajag nastepujgcym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi koricowemu.

8.1. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, jednak nie pdiniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badann laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.2. Odbiér czeiciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét

dokonuje Inspektor Nadzoru.
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8.3. Odbiér ostateczny robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwfocznym powiadomieniem na piémie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedfozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustaleri przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
rob6t uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét
uzupetniajagcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoé¢ wykonywanych rob6t
w poszczeg6lnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa
i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartoéé¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét
odbioru ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce
dokumenty:
1) Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

3) Recepty i ustalenia technologiczne.

4) Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5) Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

6) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodnie z ST

7) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

8) Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badar i pomiaréw

zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST

9) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, osSwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru
i przekazania tych robot wiascicielom urzgdzen.

10) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu.

11) Kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

12) Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiodr korcowy

Odbidr korficowy polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. ,,0dbiér ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu lub wartoéé¢ ryczattowa za wykonane roboty —
wg ustalert Umowy z Wykonawca.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreglone dla tej
roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

® podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. ROBOTY DOCIEPLENIOWE KOMINOW
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|. ROBOTY DOCIEPLENIOWE KOMINOW
45321000-3 - izolacja cieplna

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t — wykonania bezspoinowych systeméw ociepleniowych (BSO) $cian budynku.
Dotyczy wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt dociepleniowych, ktére zostang
wykonane w ramach zadania p.n.:

,WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z PRZEBUDOWA BUDYNKU
SZKOtY PODSTAWOWEJ | REMONTEM DACHU”

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. Odstepstwa od wymagan
podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, Ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania, wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych systeméw
ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach scian (przegréd) budynkow
nowobudowanych oraz istniejgcych, w ramach robot termomodernizacyjnych. Przedmiotem opracowania
jest okredlenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdow, wymagan w zakresie sposobow oceny i
przygotowania podfozy i wymagan dotyczacych wykonania bezspoinowych systemoéw ociepleniowych oraz

ich odbiorow.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w OST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sa nastepujace terminy:

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw wyrobdow
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajgcy sige, minimum, z nastepujacych
sktadnikow:

zaprawy klejacej i facznikdw mechanicznych systemu,

materiatu do izolacji cieplne;j,

jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa zawiera
zbrojenie,

warstwy wykonczeniowej systemu. Wszystkie skfadniki sa zaprojektowane przez producenta specjalnie dla
systemu i podtoza.

Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:



rodzaj zastosowane;j izolacji termicznej — styropian, wetna mineralna (zwykta, lamelowa),
sposob mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

rodzaj warstwy wykoriczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy,
silikonowy, oktadziny kamienne lub ceramiczne),
stopieri  rozprzestrzeniania ognia - nierozprzestrzeniajgce, stabo  rozprzestrzeniajace, silnie

rozprzestrzeniajace.

Podtoze — powierzchnia nowej lub istniejacej Sciany lub stropu. Moze byé w stanie surowym, pokryta
tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podioze lub warstwe zbrojona, celem regulacji (wyréwnania,
redukcji) nasigkliwosci lub zwigkszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — material o niskiej wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO
mocowany w formie ptyt na Scianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry
termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do Podtoza.

taczniki mechaniczne — okreélone taczniki do mocowania systeméw izolacji cieplnej do podtoza, na przyktad
kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezpoérednio na powierzchni materiatu do
izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wpltyw na witasciwosci mechaniczne
systemu.

Siatki z widkna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajgce sie z przedzy z ciggtych widkien

szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykoriczeniem odpornym na dziatanie alkaliw.

Zbrojenie — okreslone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej
wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wiékien szklanych lub siatki metalowe.
Warstwa wykoriczeniowa — okreélony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu,
tworzacy jego wierzchnia warstwe. Warstwa wykoriczeniowa w pofgczeniu z warstwg zbrojong stanowi
zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych. Nadaje réwniez systemowi fakture i

barwe.
Systemowe elementy uzupetniajgce — listwy (profile) cokotowe (startowe), profile noéne, katowniki
narozne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do

zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét podano w OST ,, Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robét ociepleniowych

Dokumentacje robdt ociepleniowych stanowia:
projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z
2004 r. Nr 202, poz. 2072 z poZn. zmianami),



specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku zamdéwien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z poin.
zmianami),

dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczgce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pozn. zmianami),
dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881), karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéw, dotyczgce stosowania wyrobow,
protokoty odbiordéw czesciowych, koncowych i robot zanikajgcych, z zataczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czesci sktadowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt (zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdiniejszymi zmianami). Roboty
dociepleniowe nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i szczegétowej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu

zamowienia.

Czed¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiera¢ miedzy innymi:
widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementow i profili dekoracyjnych, linii zmian
kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej ztoZzonych — rozwiniecia poszczegdlnych elewacji,
rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,
rzut dachu, zawierajgcy rozmieszczenie rur spustowych,
rysunki detali architektonicznych — szczegdtéw potfgczenn ocieplenia powierzchni $cian ze stolarkg,
podokiennikami, okapem dachu, pitytami balkonu, profilami dylatacyjnymi iinnymi elementami

elewacyjnymi.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skitadowania podano w OST
»Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2.

Materiaty stosowane do wykonania robot ociepleniowych powinny mied:

oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jesli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, albo



oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz?
uznano za ,regionalny wyréob budowlany”. Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwiaé identyfikacje
producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych rdinic, dotyczacych wymagarn dla
poszczegblnych bezspoinowych systeméw ocieplen. Nalezy je uwzgledni¢ przy przygotowywaniu
szczegdtowej specyfikacji technicznej.

2.2. Rodzaje materiatow i elementéw systemu
Wszystkie materiaty do wykonania ocieplert powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujacy

Srodek gruntujacy to materiat wodorozcieiczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkia
wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem piyt
izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykoriczeniowej.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejaca

Zaprawa (masa) klejgca to gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wiéknem szklanym) do
klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna
mineralna). Wybér zaprawy ma wplyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa
klejgca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek
pomiarowy): 10 £1 cm.

2.2.3. Ptyty termoizolacyjne

Ptyty termoizolacyjne:
ptyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasada)
majq zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokosci 25 m powyzej poziomu
terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wtacznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995).
Mocowane sg, zaleznie od rodzaju podtoza, wysokosci budynku i potozenia na $cianie — metoda klejenia, za
pomocy facznikow mechanicznych lub metoda taczona. Plyty maja krawedzie proste lub frezowane
(piéro/wpust, przylga), poprawiajace szczelno$¢ potgczeri. Do elewacji boniowanych produkowane sa
gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane sg na powierzchni zwykiych piyt. Szczegétowe
wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,
plyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzgledu na nizszg w poréwnaniu ze styropianem ekspandowanym
nasigkliwos¢, majg zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa,
wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkow. Szczegétowe wymagania dla plyt ze styropianu
ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164,
ptyty z wetny mineralnej zwykitej i lamelowej majg zastosowanie na catych powierzchniach scian budynkow
lub, w pofgczeniu ze styropianem, tylko na czesci powyzej 25 m ponad poziomem terenu. Plyty z wetny
mineralnej zwykiej wymagajg w kazdym przypadku mocowania mechanicznego, z wetny lamelowej moga
by¢, zaleznie od wiasciwosci podioza, tylko klejone. Szczegétowe wymagania dla ptyt z wetny mineralnej
okres$la norma PN-EN 13162,
inne rodzaje materiatéw termoizolacyjnych — szkto piankowe, pianka mineralna.



2.2.4. taczniki mechaniczne

taczniki mechaniczne:
kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki
dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajgce efekt powstawania mostkéw termicznych,
profile mocujace — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania ptyt izolacji
termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojaca

Zaprawa zbrojgca to oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo -
kopolimerowa), zawierajaca wypetniacze (takze widkna) masa, nanoszona na powierzchnig piyt
izolacyjnych, w ktdrej zatapiana jest siatka zbrojgca. W niektérych systemach tworzy samodzielnie warstwe
zbrojona.

2.2.6. Siatka zbrojaca
Siatka zbrojgca to siatka z wiokna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze

min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie, oktadziny

Zaprawy (masy) tynkarskie, okfadziny:
zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych {mineralno — polimerowych) suche zaprawy do
wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami
producentéw, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci iodpornosci na zanieczyszczenia wymagaja
zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zaleinie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane s3 w roznych
grubosciach i fakturach powierzchni — typu baranek lub rowkowy (,kornik”, ztobiony),
masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materiaty
do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami
elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkow mineralnych,
masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szkia wodnego potasowego (z dodatkiem zywicy
akrylowej) gotowe materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie
wymagajag malowania farbami elewacyjnymi. Zaleinie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w roznych
grubosciach i fakturach powierzchni tynkow — typu baranek, rowkowy lub modelowany,
masy silikonowe — oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do wykonywania tynkéw
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury
powierzchni — jak w przypadku tynkéw krzemianowych.
oktadziny naturalne kamienne i ceramiczne mocowane zgodnie z wytycznymi producenta, grubosc¢ od 0,5-5
cm w zaleznosci od przyjetych rozwigzan projektowych. Barwa trwata, faktura zewnetrzna odporna na
czynniki atmosferyczne.

2.2.8. Farby
Farby — farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo

lub uzupetniajaco na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.



2.2.9. Elementy uzupetniajgce (akcesoria systemowe)

Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe) to:
profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego uksztattowania
dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomocg kotkéw rozporowych,
narozniki ochronne — elementy z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami
z siatki), stuzgce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikdw budynkéw, osciezy itp.) przed
uszkodzeniami mechanicznymi,
listwy krawedziowe i nosne — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do wykonywania
konstrukcji nosnych (oktadzin naturalnych i ceramicznych), stykow BSO zinnymi materiatami (np.
o$cieznicami),
profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z witékna szklanego, stuigce do ksztattowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,
tasmy uszczelniajgce — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypetniania
szczelin dylatacyjnych, potgczen BSO z oScieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi detalami
elewacyjnymi,
pianka uszczelniajgca — materiat do wypetniania nieszczelnych potgczen miedzy ptytami izolacji termicznej,
siatka pancerna — siatka z wtdkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do
wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyiszonym oddziatywaniu mechanicznym
(np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),
siatka do detali — siatka z witdkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do ksztattowania
detali elewacji (boniowanie, profile),
profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy, obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwg zbrojong i
malowane,
podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej),

dostosowane do montazu z BSO.
Uwaga: W skiad wiekszosci systeméw BSO wchodzi jedynie cze$¢ wymienionych wyzej elementow.

2.3.Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
bezspoinowe systemy ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi
im aprobatami. Wynika z tego wymédg koniecznosci wylgcznego stosowania sktadnikéw systemu,
wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt. 3.1. Materialy i elementy. Na rynku europejskim
(w tym krajowym) dokumentem dopuszczajgcym BSO do obrotu sg Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT),
udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, na rynku krajowym —
Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4.Warunki przyjecia na budowe wyrobdéw ociepleniowych

Wyroby do systemow ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:
53 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowej),
sg wiasciwie oznakowane i opakowane,



spetniaja wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu | powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5.Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do robdét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcja producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt. 4 — Pakowanie,
przechowywanie i transport).
Podstawowe zasady przechowywania:
srodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywaé¢ w szczelnie zamknietych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,
materialy suche oraz elementy okladzinowe elewacyjne naturalne i ceramiczne — przechowywac w szczelnie
zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,
izolacja termiczna - plyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywaé w warunkach zabezpieczonych
przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,
siatki zbrojace, listwy, profile, okfadziny — przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Wymagania ogodlne
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000 - 7,

pkt. 4
3.2. Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia rob6t na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do robot elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania
mas, zapraw i klejéw budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materialtdw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu , big bag”) do materiatéw suchych i o konsystencji past,

3.2.4. Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do nakfadania recznego (pace, kielnie,
szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszkajgce, agregaty,
pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,



3.2.5. Do cigcia ptyt izolacji termicznej ,oktadzin elewacyjnych oraz ksztattowania ich powierzchni i krawedzi
- szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi ipowierzchni plyt
(boniowanie),

3.2.6. Do mocowania pltyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otwordw
(zagtebianie talerzykow i krgzkdw termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztattowania powierzchni tynkéw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostaly sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, sznury traserskie itp.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000 —

7, pkt. 5

4.2, Transport materiatéw

Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowad zgodnie z wymaganiami producentow
materiatéw, aprobaty technicznej (pkt. 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji
srodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robét ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach fadunkowych (na paletach)
nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie.

Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu inarzedzi
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki. Przy zatadunku wyrobéw nalezy przestrzegaé
zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem
i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do
zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wyscidtkowe,
amortyzujgce, takie, jak: maty stomiane, wiéry drzewne, plyty styropianowe, scinki pianki poliuretanowe;.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Warunki ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000 — 7.

5.2.Warunki przystapienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:
wykonac projekt robot ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektéw nowobudowanych, jak i prac
renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementéw elewacyjnych w sposob nie
powodujgcy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkéw termicznych,
przygotowac plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie

placu budowy,
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wykonac wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

wykonac caty zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu (ewentualnie
wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przej$¢ i przytaczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania BSO,

wykonac roboty, majgce wplyw na sytuacje wilgotnosciowa podtoza, przede wszystkim tynki wewnetrzne i
jastrychy,

wykonac zabezpieczenia stolarki, Slusarki, oktadzin i innych elementéw elewaciji.

5.3.Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robdt naleizy wykona¢ ocene podtoza, polegajaca na kontroli jego czystodci,
wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i rownosci.

Préba odpornosci na $cieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub
wystepowania pozostatosci wykwitdw i spiekéw za pomocg dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie powierzchni
lub ocena zwartosci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejgcych powtok za pomoca rylca.

Proba zwilzania — ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie rownosci i gtadkosci — okreslenie wielkosci odchytek éciany od pfaszczyzny i kierunku
pionowego. Dopuszczalne wartosci zaleine s3 od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe
monolityczne, Zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okre$lone sg one w odpowiednich normach
przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji techniczne]j szczegétowej nalezy
odwotac sie do norm dotyczgcych rodzaju podioza wystepujacego na docieplanym obiekcie).

llo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umoiliwi¢ uzyskanie wynikdw,
miarodajnych dla catej powierzchni podioza na obiekcie. Kontroli wymaga takze wytrzymato$é powierzchni
podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podiozy istniejgcych — zwietrzatych powierzchni surowych,
tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykonaé jej
badanie metodg ,pull off”, przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Moina takze
wykonac probe odrywania przyklejonych do podioza prébek materiatu izolacyjnego. Szczegdlnej uwagi
wymagaja podioza (warstwowe) Scian wykonanych w technologii wielkoptytowej (wielkoblokowej). W tym
przypadku, poza powierzchnia, ocenie podlega wytrzymatos¢ (stan techniczny) zakotwieri warstwy

zewnetrznej.

5.4. Przygotowanie podioza

Zaleznie od typu i stanu podioza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robdt zasadniczych:
oczysci¢ podioze z kurzu i pytu, usungé zanieczyszczenia, pozostatosci srodkéw antyadhezyjnych (olejéw
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czgstki materiatu podtoza,
usungc nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyréwnawczg),
usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekac do jego wyschniecia,
w przypadku istniejgcych podtozy usuna¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie tynkdw i warstw
malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa
(rozne rodzaje $cierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkoéci powierzchni podtoza,
powstate ubytki wypetni¢ zaprawa wyréwnawcza,
wykonac inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej szczegotowej oraz przez producenta systemu,
wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie.
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5.5.Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywaé przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opaddw,
silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do
rusztowan oston, zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem opadéw atmosferycznych, promieniowania
stonecznego i wiatru.

Niektore systemy zawierajg odmiany materiatéw, umoiliwiajgce wykonywanie prac w warunkach
podwyiszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw). Te
szczegdlne warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegbtowe;j.

5.5.1. Gruntowanie podtoza
Zaleznie od rodzaju i stanu podfoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ srodek

gruntujacy na cata jego powierzchnie.

5.5.2. Montaz ptyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu plyt nalezy wyznaczyé potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé
wzdtuz niej listwe cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach).
Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO — zakonczen lub stykow z innymi elementami
elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne plyt izolacji termicznej. Nanies¢ zaprawe klejacg na
powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podioza, w postaci plackéw i ciggltego pasma na
obwodzie ptyty (metoda pasmowo — punktowa) lub pacg zabkowang na catej powierzchni piyty. Piyty z
wetny mineralnej nalezy zaszpachlowac wczesniej zaprawg na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszczac do
zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu
wigzania (przesunigcie min. 15 cm). Zapewnic¢ szczelno$é warstwy izolacji termicznej poprzez sciste utozenie
ptyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu — piankg
uszczelniajgcy. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej zeszlifowaé do uzyskania
rownej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakohiczeniu
klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tacznikami mechanicznymi
(kotkami rozporowymi). Diugos¢ tacznikdw zaleina jest od grubosci piyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju
podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) — od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu
otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub whié trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowac detale BSO — oécieza, krawedzie naroznikdw budynku i oéciezy,
szczeliny dylatacyjne, styki i potaczenia — przy zastosowaniu paskéw cienkich ptyt izolacji termicznej,
naroznikow, listew, profili, katownikéw, tasm i paskéw siatki zbrojgce;j.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojgcej wykonad zbrojenie uko$ne przy naroznikach otworéw okiennych i
drzwiowych. Na powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciagnac pacg warstwe zaprawy zbrojacej (klejgcej),
natozyc¢ i wtopi¢ w nig za pomocg pacy siatke zbrojacg, w pierwszej kolejnoéci ewentualng siatke pancerna.
Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzi¢ — siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

12



5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$c¢ srodek gruntujgcy zalecany przez
producenta wybranego systemu docieplenia.

5.5.6. Montai elementéw dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.

5.5.7. Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie, oktadziny i malowanie

Warstwe wykoriczeniowg wykonaé po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojacej — nie wczesniej,
niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan
systemowych) nanies¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddacé jego powierzchnie obrébce, zgodnie z
wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg techniczng szczegotowa (w
SST nalezy te wymagania opisac). Sposob wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy
i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnie tynku pomalowac wybranym rodzajem farby — zaleznie od
wymagan projektu, systemu, warunkéw srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie naprezen
termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unika¢ stosowania kolorow ciemnych
o wspdtczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30. Sposdb mocowania oktadzin naturalnych (kamiennych)
oraz ceramicznych zgodnie z wytycznymi producenta i kart informacyjnych wyrobu dotyczacych sposobu
mocowania i wykoriczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Warunki ogdlne
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robdét ociepleniowych
Przed przystapieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow,
ktore beda wykorzystane do wykonywania roboét oraz dokonac oceny podioza.

6.2.1. Badania materiatéw

Badanie materiatdw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisdw w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materiatdéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materiatow przez
producenta, potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczegétowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdéwienia
oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej SST.

6.2.2. Ocena podioia
Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okredlonych w pkt. 5.3. oraz 5.4.

niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

Jakosé i funkcjonalnos$¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow
systemowo okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robdt szczegdlnie wazna jest biezgca
kontrola robot zanikajacych (ulegajacych zakryciu).
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1)

3)

4)

5)

6)

Dotyczy to przede wszystkim:

Kontroli przygotowania podioza — nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy
gruntujgcej), rownosci powierzchni,

Kontroli jakosci klejenia piyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na
powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykdéw piyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi piyt,
uksztattowania detali elewacji — dylatacji, stykow i potgczen,

Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkdw rozporowych, potozenia
talerzykoéw (krgzkéw) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otwordw, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci
zaktaddw siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej,
wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowa¢ szkodliwych
peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na potgczeniach ptyt iflub peknieé o szerokosci wiekszej niz 0,2
mm,

Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania),

Kontroli wykonania warstwy wykornczeniowej:

tynku — pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,

malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.

okfadzin — pod wzgledem jakosci mocowania z godnie z wytycznymi, réwnomiernego rozmieszczenia
elementdw na elewacji oraz kolorystyki.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru rohot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan,
dotyczgcych robot ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:
zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng (szczegétowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonaweczej,
jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
prawidtowosci przygotowania podtoza,
prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegotow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac wyniki badar dokonanych przed
przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania. Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy
na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentow czy zatgczone wyniki badann dokonanych przed
przystapieniem do robdt potwierdzaja, ze przygotowane podioza nadawaty sie do wykonania robét
ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST. Do badan odbiorowych nalezy
przystapic po catkowitym zakoriczeniu robét.
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6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokona¢ oceny wykonanych robdt elewacyjnych z
zastosowaniem systemdw ocieplania Scian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5,
niniejszej ST, ktére powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace
warunkow odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze ,,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot
elewacyjnych z zastosowaniem zewngtrznych zespolonych systeméw ocieplania $cian” — wyd. przez
Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéw Ocieplen, Warszawa 2004 r.
M.in. zgodnie z trescig ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych” dla tynkéw o
fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowac
wymagania normy PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”.
Wedlug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ sie w nastepujgcych
granicach:

Odchylenie
przecinajgcych sie
ptaszczyzn od kata
przewidzianego
pionowego poziomego
w dokumentacji

Odchylenie powierzchni
i krawedzi od kierunku

Odchylenie powierzchni tynku
od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej

Kategoria
tynku

pionowego poziomego

nie wieksze niz 2 mm
na 1 miogoétem nie

nie wieksze niz 3 mm

] i w liczbie nie wiekszej
niz 3 na catej dtugosci
faty kontrolnej 2 m

wiecej niz 4 mm

w pomieszczeniach
do

3,5 m wysokosci oraz
nie wiecej niz 6 mm
w pomieszczeniach
powyzej

3,5m

wysokosci

nie wieksze niz 3
mm na 1 miogdtem
nie wiecej niz 6 mm
na catej powierzchni
miedzy przegrodami
pionowymi ($ciany,
belki itp.)

nie wieksze niz
3mmnalm

Obowigzuja takze wymagania:

odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢

wieksze niz 7 mm,

dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkdw nie powinny by¢ wieksze
niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada¢
jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych
wypuktosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w $wietle rozproszonym.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Warunki ogdélne
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt.

7.
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania:

Powierzchnig ocieplenia $cian budynku i oktadzin oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci
$cian w stanie surowym w rozwinigciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do
gornej krawedzi warstwy ocieplane;j.

Z powierzchni potrgca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze od 1 m2, doliczajagc w
tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie oéciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako
iloczyn dfugosci osciezy mierzonych w $wietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z gruboscig ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Warunki ogdlne
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robot zanikajgcych przy wykonywaniu robo6t ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z
ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojone;j i
ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢
badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnoéci
z dokumentacjg projektowg i szczegélowa specyfikacja techniczng) moina zezwoli¢ na rozpoczecie
wykonywania nastepnych etapow robot. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢
zakres prac i rodzaj materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania
nalezy powtdrzy¢. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym.
Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa
taka forme przewiduje.
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8.4. Odbior ostateczny (korncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w codniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja,
powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdéw badan oraz dokonanej
oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,
dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,
protokotly odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréow czesciowych,
instrukcje producenta systemu ociepleniowego,
wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejsze] ST, poréwnac je
z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej roboét
ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz dokonaé oceny wizualnej.
Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan s3 pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby
jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci wykonanego ocieplenia z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej ispecyfikacji technicznej (szczegétowej) i
przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci ocieplenia,
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalefl umownych,

w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robot ociepleniowych, wykonac je ponownie i powtoérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z
czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokdt powinien zawierac:
ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
ocene wynikéw badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a

wykonawca.
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8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbidr ostateczny (koficowy)”. Pozytywny wynik
odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego
dokonania potrgcern wynikajgcych z obnizonej jakosci robdt. Przed uptywem okresu gwarancyjnego
zamawiajgcy powinien zgtosic wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach
ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Warunki ogélne
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich koicowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia
stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:
okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub
ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty ociepleniowe
uwzgledniaja:
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
ocene i przygotowanie podtoia,
zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okfadzin i innych elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,
wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokdt, styki z ptaszczyznami innych materiatow elewacyjnych,
krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji termicznej,
gruntowanie podioza,
przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomoca profili mocujgcych, wypetnienie
ewentualnych nieszczelnosci,
szlifowanie powierzchni ptyt,
mocowanie mechaniczne ptyt za pomocy kotkéw rozporowych — zaleinie od systemu i projektu robot
ociepleniowych,
ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyroéwnanie jej,
wykonanie standardowej warstwy zbrojonej — ze zbrojeniem uko$nym otwordw,
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gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewentualnych elementéw
dekoracyjnych (profili),

wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp.,
wraz z docieciem potgczert na narodnikach wklestych i wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych paséw siatki zbrojacej itp.,

wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem potgczen w
naroznikach wklestych i wypuktych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewentualnych ptaszczyzn kolorystycznych) — tynki,
oktadziny, ewentualne malowanie,

usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementdéw elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen,
uporzgdkowanie terenu wykonywania prac,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatéw w sposéb uzgodniony ze Zleceniodawca i zgodnie z
zaleceniami producenta,

likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robét ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych
rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposdb
rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania robdt na
wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 szczegétowej specyfikacji technicznej
ocieplenia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia (SST).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 13162:2002 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 — Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 — Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) — Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005 — Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 — Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) z wetng mineralng. Specyfikacja.

PN-1SO 2848:1998 — Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-1SO 1791:1999 — Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 — Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

PN-63/B-06251 ~ Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 — Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw Zzelbetowych. Wymagania w zakresie
wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
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PN-70/B-10026 — Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa minerainego porowatego. Wymagania i
hadania.

PN-68/B-10020 — Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 — Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano — zelbetowe wykonywane na budowie.

Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-10024 — Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw

komoérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 — Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN 15O 6946:2004 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Op6r cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.
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I1l. ROBOTY W ZAKRESIE WYMIANY POKRYCIA
DACHOWEGO WRAZ Z OBROBKAMI BLACHARSKIMI ORAZ
WYDLUZENIEM OKAPOW
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiot zaméwienia obejmuje dostawe i wymiane pokrycia dachowego wraz z obrébkami blacharskimi
i orynnowaniem oraz wydtuzeniem okapu dachu. Dotyczy wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach zadania p.n.:

,WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z PRZEBUDOWA BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ | REMONTEM DACHU”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres rohét objetych Specyfikacjg Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wymiane pokrycia dachu wraz z obrébkami blacharskimi i orynnowaniem oraz wydtuzeniem okapéw wg
przedmiaru robét.

W skiad tych robét wchodzi:
Prace demontazowe, rozbhiérkowe:

- Demontaz pokrycia z dachowki ceramicznej,

- Demontaz otacenia dachu,

- Demontaz orynnowania,

- Demontaz obréhek blacharskich,

- Demontaz i wymiana czesci elementow konstrukcji nie nadajacych sie do dalszego uzytku,

- Przekucie gzymsu pod projektowane wydtuzenie okapu
Prace montazowe:

- Nadbicie krokwi okapu,

- Montaz podbicia dachu,

- Montaz folii dachowej,

- Montaz kontriat i fat,

- Montaz pokrycia dachowego z blachodachowki,

- Montaz obrébek blacharskich,

- Montaz orynnowania,

- Przemurowanie i naprawa kominow.

1.4, Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, artykutami ustawy Prawo budowlane ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych.
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2. SPRZET

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

3. TRANSPORT

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednia
norma. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesunieciem oraz utratg statecznosci.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Obrébki blacharskie i pokrycie dachu

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci, roboty blacharskie z blachy
powlekanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Roboty nie
mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

4.2. Pokrycie dachowe

Nalezy zdemontowaé pokrycie z dachéwki ceramicznej. Elementy drewniane doktadnie oczyscic,
uszkodzone lub przegnite zastapi¢ odpowiednimi przekrojami. Drewno zabezpieczy¢ srodkami
grzybobdjczymi oraz srodkami chemicznymi przeciwdziatajgcymi rozprzestrzenianiu sie ognia, takimi jak
Ogniochron, Fobos 4M lub Funogel badz Flutoks. Dach pokry¢ blachodachéwka powlekang na nowych
tatach 4x5cm i kontriatach 2,5x6cm. Przed pokryciem dachu blachg wykona¢ paroizolacje z folii dachowe;j.

4.3. Przemurowanie i haprawa kominow

Istniejace kominy ponad dachem, sg w ztym stanie technicznym nalezy przemurowaé na nowo
uzywajac do tego celu cegly petnej. Po przemurowaniu komindw i udroznieniu kanatéw nalezy wykonaé
nowe czapki kominowe betonowe. Istniejgce kominy zaizolowa¢ warstwg termoizolacji z wykonczeniem
tynkiem cienkowarstwowym zgodnie z przedmiarem robdt. Czapki kominowe zabezpieczyé obrdbka
blacharska z blachy powlekanej w kolorze pokrycia.

4.5. Rynny i rury spustowe z PVC

Przyjeto system orynnowania z PCV. Do montazu orynnowania zastosowac rynny dachowe z PVC
potokragte o srednicy 150 mm wraz z lejami spustowymi fgczone na uszczelki. Do montazu rur spustowych
stosowac rury z PVC okragte o $rednicy 125 mm. Rynny, rury spustowe i inne elementy wyposazenia z PVC
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym PN-EN 6:1999.

Rynny montowa¢ w przeznaczonych do tego hakach rozstawionych, co 50-75 cm do deski okapowe;.
Odlegtosc hakdow od wilotu rury spustowej nie powinna by¢ wieksza niz 10-15 cm.

W miejscach potgczen rynien haki mocowaé gesciej. Rynny montowac ze spadkiem w kierunku
naroznikdw budynku. Montaz hakéw rynnowych rozpoczgé w najnizszych 4 punktach, czyli przy wlotach rur
spustowych a potem w dwéch najwyzszych punktach w potowie dtugosci okapéw a na koricu montowa¢
pozostate haki. Muszg by¢ one w jednej linii. Rury spustowe montowac do elewacji uchwytami obreczowymi
rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 1,5 m w sposdb trwaly przez wbicie w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach.
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Pojedyncze elementy rur taczy¢ poprzez wsuniecie gérnej czesci w kielichy na gteboko$¢ 8-10 cm. Na
kocach rur spustowych zamontowac¢ kolana do zrzutu wody deszczowej poza obreb écian
fundamentowych. Catos¢ robdt wykonad zgodnie z instrukcjg montazu systeméw orynnowania PCV.

4.6. Wydtuzenie okapow

Wydtuzenie okapéw o 80,0 cm (odlegtos¢ w poziomie od ocieplonej $ciany budynku) wykona¢ z
krawedziakdw o wymiarach 7x16 cm dobijajac do bocznych powierzchni istniejgcych krokwi. W miejscach
montazu elementow konstrukcji wydituzenia okapu dachu nalezy wykonaé¢ bruzdy poprzez skucie
istniejgcego gzymsu. Sposéb montazu krawedziakdw wykonac zgodnie z projektem budowlanym.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zaswiadczen o
jakosci wystawianych przez producenta stwierdzajacych zgodnosé z wymaganiami dokumentacji i normami
panstwowymi.

Badanie gotowych elementéw powinny obejmowaé sprawdzenie wymiaréw elementéw,
wykoriczenia powierzchni, sposobu montazu poszczegdinych elementéw.

6. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogoline” (ST-00).

7. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot pokrywczych, jako roboty zanikajgce, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w
czasie odbioru czeéciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktdrych dostep péiniej jest niemozliwy
lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza (konstrukcji drewnianych)
- jakosci zastosowanych materiatow,
- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakoriczeniu robdt, po deszczu. Odbidr
koricowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potgczenia
ich z urzgdzeniami odwadniajacymi, a takie wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania og6Ine” (ST-00).

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowang i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze TZI.

- PN-B-03150 Konstrukcje drewniane.

- PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
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lll. ROBOTY W ZAKRESIE REMONTU INSTALACII
ODGROMOWEJ

CPV 45311100-1 INSTALACJA ODGROMOWA

1.

11

1.2

13

1.4

15

Wstep
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacji odgromowej na budynku
Szkoty Podstawowej w Zarnowej, a nastepnie ich odtworzeniem z wykorzystaniem nowych

materiatow.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z remontem pokrycia dachowego na budynku
Szkoty Podstawowej w Zarnowej.

Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajgce i majace

na celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji odgromowej na dachu budynku.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

e demontaz istniejacych przewoddw odprowadzajgcych wraz przynaleznymi uchwytami,

e montaz odtworzenie nowych przewodéw odprowadzajgcych i uchwytow

e podtgczenie wykonanej instalacji do istniejacych zwoddw,

e wymiana ztgczy taczacych nowa instalacje z istniejgcymi zwodami,

e sporzadzenie protokoétu z pomiaréw rezystancji uziemienia (zgodnie z obowigzujgcymi
normami wartos¢ opornosci uziemienia nie moze by¢ wieksza od 30 oméw)

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
oznaczajg wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem instalacji odgromowe;.

Ogdlne wymagania dotyczace rohét

Ogoélne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogélne”. Wykonawca jest
odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z specyfikacjg techniczng, poleceniami
Konserwatora instalacji elektroenergetycznych PMM oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom V Instalacje elektryczne — Rozdziat 16 ". Arkady, Warszawa 1988.
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5.1

5.2

Materiaty
Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Do wykonania instalacji odgromowej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadaé aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi normami.

Przewody

Instalacje nalezy wykonac z przewoddéw stalowych ocynkowanych @ 8mm. Dostarczone na
budowe przewody powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz, bez widocznych wzeréw i
ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami. Zaciski, uchwyty oraz inne elementy instalacji
powinny miec atest zastosowania w budownictwie oznaczonym znakiem CE.

Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogélne”. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpiywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

Transport

Przewody, zaciski, musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania elementdw do instalacji nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
izolacyjne.

Roboty demontazowe

Demontaz istniejgcej instalacji wykonywany bedzie bez odzysku elementow. Przed
przystgpieniem do remontu dachu nalezy zdemontowac instalacje. Elementy stalowe nalezy
pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki diugosci pozwalajacej na zniesienie z budynku i
transport. Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ na uzgodnione z
Inwestorem miejsce sktadowania.
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5.3

5.4

Sposéb ukiadania przewodow

W catej instalacji wszelkie zagiecia przewoddéw wykonywane sg tagodnymi tukami o
promieniu nie mniejszym niz 25 cm. Wszystkie potaczenia przewodow muszg by¢ bardzo
starannie wykonane. Najpewniejszym sposobem pofgczenia jest spawanie przewodow. Jezeli
nie mozna zastosowad spawania, to potaczenia moga by¢ wykonane za pomoca $rub, przy
czym fgczone przewody powinny sie styka¢ na diugosci okoto 10 cm. Przewody instalacji
piorunochronnej w czesci nadziemnej powinny hy¢ zabezpieczone przed korozjg przez
ocynkowanie, poliniowane lub polakierowanie itp. Do wykonania instalacji nie wolno
stosowac linek lub pretéw aluminiowych. Nie wolno tez stosowaé linek stalowych, tylko
ocynkowane prety stalowe.

Zaciski probiercze

Zaciski umieszcza sig na kaidym przewodzie uziemiajgcym na wysokosci ujednoliconej w
zakresie 30 + 180 cm nad ziemig. Zaciski stuzg do przeprowadzania okresowych kontrolnych
pomiaréw opornosci uziomu. Sposéb ich wykonania (najczesciej dwie $ruby zaciskowe) musi
umozliwi¢ fatwe odtaczenie przewodu uziemiajgcego od przewodu odprowadzajgcego w
chwili przeprowadzania pomiaréw opornosci.

Badania i uruchomienie instalacji

Badanie sprawnosci instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z Polska Norma. Warto$é opornosci
uziemienia nie moze by¢ wieksza od 30 omodw.

Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci robo6t zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robdét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano—montazowych .Lenartowicz R.,
Boczkowski A., Wybrarska I.: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:Instalacje elektryczne i piorunochronie w budynkach
uzytecznosci publicznej. Warszawa, ITB2004. [6] Markiewicz H.: Instalacje elektryczne.
Wydanie V. Warszawa, WNT 2003.

Kazda dostarczona partia materialdw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli
jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badar nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan
nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzic¢ badanie ponownie.

Odbidr robdt

Po przeprowadzeniu pomiaréw opornosci instalacji przewidzianych dla danego rodzaju robét
nalezy dokonac koricowego odbioru technicznego instalacji.
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Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatow),

e protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

e protokoty badan.

Przedmiar robét

Ogdlne zasady przedmiaru robot podano w SST ,Wymagania ogéine”.

Warunki ptatnosci

Zgodnie z zawartg umowa 0 wykonanie robét.
Przepisy zwigzane

Lenartowicz R., Boczkowski A., Wybranska | Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych. Czgs¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne
w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa, ITB 2004 r.
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