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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 Zakres przedmiotu zamówienia 

Celem opracowania jest określenie zakresu prac projektowych oraz robót budowlanych dla potrzeb 

inwestycji związanej z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruda oraz części miejscowości Kłoda, na 

terenie gminy Rytwiany, która zostanie włączona do gminnego systemu oczyszczania ścieków z oczyszczalnią 

w miejscowości Szczeka. 

Zadanie będzie realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj" w ramach jednego zamówienia. 

Zamówienie obejmuje wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem wszystkich 

niezbędnych zgód, decyzji i uzgodnień oraz wykonanie kompletnych robót budowlanych zakończonych 

protokołem odbioru/przejęcia w stopniu wymaganym do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

W szczególności zakres zamówienia obejmuje m.in.: 

 opracowanie kompletnej Dokumentacji projektowej niezbędnej dla wykonania Robót, 

 uzyskanie wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i opinii dla dokumentacji (łącznie z zatwierdzeniem 

projektu i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę) w imieniu Zamawiającego,  

 wykonanie robót budowlanych w oparciu o sporządzone i zatwierdzone projekty i dokumenty stanowiące 

Kontrakt, 

 pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zaprojektowanego zadania; nadzór będzie obejmować cały 

zakres branżowy zadania inwestycyjnego i będzie pełniony przez cały okres realizacyjny, 

 zagospodarowanie odpadów powstających w trakcie budowy, 

 oznakowania obiektów, 

 przeprowadzenie prób oraz przygotowanie dokumentacji powykonawczej 

 uzyskanie odbioru końcowego. 

 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych 

Przedmiotem zadania jest wykonanie – zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej 

w  układzie mieszanym, grawitacyjnej i ciśnieniowej dla odprowadzania ścieków z miejscowości Ruda oraz 

części miejscowości Kłoda.  

Zakres opracowania został uzgodniony z Inwestorem (Zamawiającym) – Gminą Rytwiany.  

Odbiornikiem ścieków sanitarnych będzie rzeka Czarna po ich oczyszczeniu w obecnie 

nowoprojektowana gminna oczyszczalnia ścieków w miejscowości Szczeka. Przewiduje się włączenie 

projektowanej sieci do istniejącej pompowni ścieków zlokalizowanej na działce 1128/1 obręb Szczeka. Łączna 

długość kanalizacji przewiduje się, że wyniesie około 5416 mb., w tym:  
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 Kanały grawitacyjne z rur PVC DN 200, L = 2292 mb, Studnie na sieci głównej DN1000 żelbet i DN625 

PP. 

 Kanały boczne (sięgacze do granic posesji) PCV DN 160, L = ok. 75 szt. x 8 m = ok. 600 mb.  

 Rurociągi ciśnieniowe DN 90, PE100 SDR17, L = 2524 mb , odpowietrzniki do zabudowy w ziemi 4 szt. , 

odwadniaki do zabudowy w studni 2 szt. Zagłębienie rurociągów od 1,5 m.ppt do 3,5 m. 

 

Inwestycja wymaga wykonania 2 przewiertów głównych: 

 przejście pod rzeką Czarna  rura osłonowa DN 160 PERC PN100 L = 31,5 m 

 przejście pod torem kolejowym rura osłonowa DN 160 PERC PN100 L = 12,5 m 

 

Dla obsługi kanalizacji wybudowane muszą być pompownie sieciowe w liczbie 4 szt. 

 pompownia P1  o wydajności Qe = 5 l/s, Hp = 16,2 m., moc pompy około 5 kw. Przewiduje się zabudowę 

dwóch pomp zasadniczej i awaryjnej. Komora pompowni o średnicy DN 1500 polimerobeton  

 pompownia P2  o wydajności Qe = 5 l/s, Hp = 17,8 m., moc pompy około 5 kw. Przewiduje się zabudowę 

dwóch pomp zasadniczej i awaryjnej. Komora pompowni o średnicy DN 1500 polimerobeton  

 pompownia P3  o wydajności Qe = 4 l/s, Hp = 8.,5 m., moc pompy około 2 kw. Przewiduje się zabudowę 

dwóch pomp zasadniczej i awaryjnej. Komora pompowni o średnicy DN 1200 polimerobeton  

 pompownia P4  o wydajności Qe = 4 l/s, Hp = 8,7 m., moc pompy około 2 kw. Przewiduje się zabudowę 

dwóch pomp zasadniczej i awaryjnej. Komora pompowni o średnicy DN 1200 polimerobeton 

 

Powyższe określenia parametrów projektowanych sieci ich długości, ilości itp. stanowią jedynie ilości 

poglądowe zawarte w PFU wyznaczone na etapie koncepcji. Wykonawca w ramach realizacji zadania ma 

obowiązek je zweryfikować poprzez opracowanie Dokumentacji projektowej. 

Załączniki będące częścią opracowania stanowią wstępne koncepcje i mapy poglądowe, na których 

zaznaczono przewidywany zakres i lokalizacje obiektów, sieci kanalizacyjnych. Przekazane Wykonawcy mapy 

są jedynie poglądowymi mapami zasadniczymi i nie są mapami do celów projektowych,  wskazane trasy sieci 

kanalizacyjnych zostały uzgodnione z mieszkańcami i są wiążące dla Wykonawcy.  

 Szczegółowy przebieg sieci i kanałów bocznych (sięgaczy) należy uzgodnić w ternie z mieszkańcami. 

Wykonawca zobowiązany jest do dotarcia do każdego gospodarstwa znajdującego się na trasie planowanej 

inwestycji i pisemnego uzgodnienia z nimi przebiegu sięgacza do granicy posesji lub jego odmowy. 
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 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.3.1. Lokalizacja terenu inwestycji 

Inwestycja będzie realizowana w województwie świętokrzyskim w powiecie staszowskim, na terenie 

gminy Rytwiany.  

Sieć kanalizacyjną planuje się zlokalizować na działkach nr 1128/1 obręb 0014 Szczeka, 1377, 1273/2, 

1273/3, 1343, 1198/1, 1369, 1200/1, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206/1, 1206/2, 1211, 1212/2, 1212/1, 

1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1261/2, 1261/1, 1263, 1265, 1380 obręb 0002 Kłoda, 852, 867 obręb 0007 Ruda. 

Rytwiany są gmina wiejską położoną w południowo-wschodniej części województwa świętokrzyskiego, 

w centralnej części powiatu staszowskiego. Gmina znajduje się w odległości około 90 km na południowy wschód 

od Kielc. Zajmuje powierzchnię 125 km2 . Aktualnie w skład gminy wchodzi łącznie 15 sołectw: Grobla, Kłoda, 

Niedziałki, Pacanówka, Podborek, Ruda, Rytwiany, Sichów Duży, Sichów Mały, Strzegom, Strzegomek, 

Sydzyna, Szczeka, Święcica, Tuklęcz. 

Gmina położona jest w Niecce Nidziańskiej będącej obniżeniem terenu między Wyżyną Krakowsko-

Częstochowską a Wyżyną Kielecką, w mezoregionie Niecka Połaniecka. Niecka Nidziańska stanowi szerokie 

obniżenie typu synklinorium pomiędzy Wyżynami: Krakowsko-Częstochowską i Kielecką, wypełnione w części 

południowej utworami kredowymi i mioceńskimi. Niecka Połaniecka stanowi zapadlisko tektoniczne pomiędzy 

Garbem Pińczowskim a Pogórzem Szydłowskim. Nieckę wypełniają mioceńskie wapienie, margle i gipsy oraz 

iły pokryte nieciągłą warstwą osadów czwartorzędowych. W morfologii terenu wyróżnia się 

przedczwartorzędową powierzchnię denudacyjną i wysoczyznę plejstoceńską. Formy te rozcięte są dolinami 

rzek: Czarnej Staszowskiej, Wschodniej i Jaźwińskiej Strugi.  Przez teren gminy przepływa rzeka Czarna. 

Na terenie Gminy Rytwiany nie występują gleby I – II klasy bonitacyjnej. Według danych Urzędu Gminy Rytwiany 

klasyfikacja gruntów ze względu na klasę przedstawia się następująco: 

 kl.IIIa - 27,00ha,  

 kl.IIIb - 253,00 ha,  

 kl. IVa - 645,00 ha,  

 kl.IVb - 1550,00 ha,  

 kl. V - 1691,00 ha,  

 kl. VI - 1104,00 ha 

1.3.2. Istniejący system oczyszczania ścieków 

Na rzeczonym terenie gospodarka ściekowa jest nieuporządkowana. Miejscowości posiadają wodociąg 

grupowy, co powoduje przyrost ilości produkowanych ścieków. Zużyta woda trafia do środowiska w sposób 

niekontrolowany, stanowiąc źródło zanieczyszczeń wód podziemnych oraz powierzchniowych i powodując ich 

degradację. 
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 Ścieki bytowo-gospodarcze z poszczególnych gospodarstw są na ogół gromadzone w zbiornikach 

bezodpływowych (przydomowych szambach). Na całym obszarze brak jest zorganizowanego systemu wywozu 

ścieków z tychże zbiorników. Można przypuszczać, że ich zawartość trafia bezpośrednio do gruntu bądź przez 

nieszczelności, bądź poprzez wywóz na pola i do pobliskich rowów. 

Ścieki z projektowanej kanalizacji zostaną odprowadzone do nowo powstającej gminnej oczyszczalni 

ścieków w miejscowości Szczeka. Projekt oczyszczalni uwzględnia podłączenie w perspektywie przedmiotowej 

inwestycji, dlatego też   

1.3.3. Odbiornik ścieków oczyszczonych 

Odbiornikiem oczyszczonych ścieków po ich oczyszczeniu w oczyszczalni będzie rzeka Czarna. 

1.3.4. Istniejące uzbrojenie terenu 

      Teren objęty opracowaniem posiada uzbrojenie podziemne i nadziemne: 

• napowietrzną i podziemną linię energetyczną oraz telekomunikacyjną, 

• podziemna sieć wodociągową, 

• podziemna sieć kanalizacyjna lokalna. 

1.3.5. Istniejąca zieleń 

Teren przewidziany do budowy sieci kanalizacyjnej położony jest poza obszarami form ochrony przyrody. 

Na obszarze planowanych robót nie występuje roślinność podlegająca ochronie, w tym drzewa będące 

pomnikami przyrody. 

Przedmiotowa inwestycja, składa się głownie z prac zanikowych w kolejności: rozebranie nawierzchni, 

wykonanie wykopów, posadowienie rurociągów, przywróceniu powierzchni do stanu pierwotnego. Jedynymi 

elementami trwale zajmującymi powierzchnię będą wydzielone i ogrodzone przepompownie. Ze względu na 

usytuowanie i rodzaj przedsięwzięcia prace nie będą miały wpływu na ww. tereny. 

Tereny wzdłuż prowadzonej inwestycji są terenami rolniczymi oraz gospodarczymi. Trasa sieci 

kanalizacyjnej należy zaprojektować i wykonać głównie w granicach pasów drogowych. Powyższe 

uwarunkowanie znacząco ograniczają możliwość ewentualnej kolizji z drzewami i krzewami. Jednakże w 

przypadku konieczności prowadzenia robót w bliskiej odległości drzew i krzewów, należy roboty prowadzić ze 

szczególną ostrożnością, wykopy wykonując ręcznie. Pnie drzew zabezpieczyć przed uszkodzeniem poprzez 

obłożenie ich na całym obwodzie deskami i owinięcie drutem. Odsłonięte korzenie zabezpieczyć przed 

wysychaniem okrywając matami słomianymi i folią. W trakcie prowadzenia prac latem należy okresowo maty 

zwilżać wodą. W przypadku uszkodzenia korzeni, miejsca te zabezpieczyć preparatami grzybobójczymi. 

Ewentualną wycinkę drzew należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszt wycięcia 

drzew i krzewów winien być wliczony w cenę kontraktową. 
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 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Projektowana kanalizacja sanitarna będzie odprowadzać ścieki socjalno-bytowe z budynków 

mieszkalnych, administracyjnych oraz usługowych znajdujących się w miejscowości Ruda oraz części 

miejscowości Kłoda. Projektowana kanalizacja musi spełnić następujące wymogi: 

 obszar skanalizowania musi pokrywać się z obszarem zabudowy dla sołectw; 

 zaprojektowanie kanalizacji grawitacyjnej, jako podstawowej formy, przy zapewnieniu maksymalnego 

zagłębienia kanałów do 3,5 m.;  

 pompownie ścieków zastosowane zostaną dla wyeliminowania zagłębień kanałów powyżej 3,5 m p.p.t.; 

W uzasadnionych ekonomicznie przypadkach dopuszcza się zastosowanie przepompowni 

przydomowych obsługujących jeden lub więcej domów. 

Sieci kanalizacyjne 

Główne kanały grawitacyjne należy wykonać z rur PCV o średnicy 200 mm, kanały poboczne z rur PCV 

o średnicy 160 mm. Spadki projektowanych kanałów wynikają z ukształtowania terenu oraz warunków 

zachowania dopuszczalnych prędkości w kanałach. Kanały grawitacyjne z rur PCV powinny być łączone na 

uszczelki gumowe. 

Minimalna prędkość w kanałach    V = 0,8 m/s 

Maksymalna prędkość w kanałach  V = 3,5 m/s 

Dla powyższych parametrów spadki kanałów powinny się mieścić w granicach: 

imin = 0.5%, imax = 8%  

Optymalne zagłębienie kanałów 2,0 – 3,5 m. 

 

Główne kanały tłoczne należy wykonać z rur PEHD 100 SDR 17 o średnicy nominalnej 90 mm. Rurociągi 

PE powinny być łączone metodą zgrzewania doczołowego. 

Rurociągi grawitacyjne i tłoczne posadowić poniżej granicy strefy przemarzania zgodnie z PN-84/B-10725 

(tj. min. 1,5 m przykrycia). 

 

Studnie kanalizacyjne grawitacyjne 

Studnie DN 1000 żelbetowe w miejscach załamań sieci, długich odcinkach prostoliniowych. Na kanałach 

bocznych stosować studnie DN625 PP. 

Stosować studnie prefabrykowane z elementów betonowych, składające się z podstawy studni (dennicy) 

z kinetą, wykonanej jako monolityczny odlew z betonu samozagęszczalnego (SCC), formowane wraz 

z przejściami szczelnymi, spocznikiem i kinetą w jednym cyklu produkcyjnym, z dokładnością posadowienia 
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przejść do 1mm po obwodzie (alternatywnie zintegrowana uszczelka, wyprofilowane gniazdo, przejście 

szczelne) w jednym cyklu produkcyjnym.  

Cechy studni 

 nasiąkliwość betonu: ≤5% 

 stopnie złazowe powlekane  

 pozostałe parametry zgodnie z PN-EN 1917;2004  

 

Przepompownie ścieków sieciowe 

Pompownie przewiduje się wykonać w formie prefabrykowanego zbiornika podziemnego z PEHD lub 

żelbetowe o średnicy Ø1200 i 1500 mm. Pompownie sieciowe jako rozwiązanie systemowe bazowało będzie 

na pompach zatapialnych bez konieczności gospodarki skratkami. Zbiornik wyposażony będzie we właz, pomost 

i drabinkę ze stali nierdzewnej dla obsługi, wywietrzniki grawitacyjne, prowadnice rurowe dla pomp, łańcuchy do 

opuszczania i wyjmowania pomp. Wyjmowanie i opuszczanie pomp w pompowni odbywać się będzie 

z powierzchni ziemi z poza komory, przy pomocy żurawika bez konieczności wchodzenia obsługi do komory. 

 

Wyposażenie podstawowe: 

 pompy zatapialne + kolana sprzęgające wraz z podstawami, pompy typ np., 2 pompy pracujące 

przemiennie, (tzw. rezerwa czynna); 

 piony tłoczne z rur ze stali kwasoodpornej, kompletną armaturę zaporową i zwrotną  w wykonaniu dla 

ścieków: zawory zwrotny kulowy (samoczyszczący) oraz zasuwy odcinające; 

 złącza śrubowe ze stali kwasoodpornej; 

 żurawik ze stopą. 

 

Pompy będą zamontowane w zbiorniku przy pomocy żeliwnej stopy sprzęgającej. Montaż i demontaż 

pomp odbywać się będzie przy pomocy łańcucha i rur naprowadzających pompę na stopę sprzęgającą. 

Sterowanie pracą pomp odbywać się będzie przy pomocy układu elektronicznego współpracującego z 

czujnikiem poziomu ścieków. Aparatura zasilająco-sterująca  przystosowana do zasilania jednym kablem 3 x 

400V, wyłącznik główny, przekaźnik kontroli symetrii napięć zasilających, wyłączniki samoczynne do silników, 

rozruch za pomocą „softstarterów”, sterownik przemysłowy zintegrowany z panelem operatorskim, przełącznik 

rodzaju pracy R-A, przycisk START-STOP, zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem, zmienna kolejność 

włączenia pomp, kontrola wysokiego poziomu, beznapięciowe styki zintegrowanego alarmu, gniazdo robocze 

230V/2A, wyłącznik różnicowo-prądowy, ogrzewanie z termostatem, licznik godzin pracy każdej pompy, licznik 

załączeń każdej pompy, pomiar prądu obciążenia w jednej fazie, sygnalizator optyczno-akustyczny, gniazdo 
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zasilania rezerwowego, układ do powiadamiania sytuacjach awaryjnych, sonda hydrostatyczna. W przypadku 

awarii zasilania podstawowego, zasilanie awaryjne dla pompowni należy przewidzieć z agregatu przewoźnego 

dostosowanego parametrami do zapotrzebowania pompowni. Zakres zadania nie przewiduje dostawy agregatu 

przewoźnego. 

Teren pompowni ścieków należy ogrodzić. Dojazd do pompowni każdorazowo powinna  stanowić droga 

dojazdowa utwardzona (nawierzchnia żwirowa rozścielana ręcznie, utwardzona). Na terenie pompowni zostanie 

zamontowana oprawa oświetleniowa. 

Sterowanie pracą pompowni 

Każda z pompowni powinna być wyposażona w autonomiczny system sterowania. Sterowanie pracą 

pomp odbywać się musi poziomami napełnień komory pompowni. Odczyt poziomów ścieków poprzez sondę 

elektryczną. Pompy w pompowni powinny pracować naprzemiennie tak aby ulegały równomiernemu zużyciu. 

Każda z pompowni powinna być wyposażona w sygnalizator świetlny wskazujący awarię. Przewiduje się 

również budowę systemu monitoringu pracy każdej z pompowni przekazującego sygnały o jej pracy, awarii dla 

każdej z pomp z przesyłem sygnałów do centralnej dyspozytorni  obsługującej wodociągi i kanalizację czynnej 

całodobowo. System powinien być kompatybilny z istniejącymi systemami sterowania. 

Studzienki odpowietrzające 

Studnie DN1200 żelbetowe montowane na długich odcinkach tłocznych w najwyższym miejscu na sieci 

co umożliwi automatyczne odpowietrzenie sieci. 

Studzienki rozprężne 

Studnie DN1200 żelbetowe na końcu odcinków sieci tłocznej do wytrącenia energii. 

 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-

kubaturowych 

Sieć kanalizacji sanitarnej jest obiektem liniowym – nie zajmuje powierzchni, występują jedynie 

ograniczenia użytkowe (zakaz posadowienia obiektów budowlanych, a także trwałych nasadzeń drzew). 

 Procent powierzchni biologicznie czynnej po oddaniu inwestycji do eksploatacji ulegnie w niewielkim 

stopniu zmianie z powodu zabudowy 4 szt. przepompowni sieciowych, a przewidywana powierzchnia 

terenu zajęta w tym celu wyniesie około 4 x 25 m2 = 100 m2. Również zabudowa studzienek 

kanalizacyjnych zmniejszy powierzchnię biologicznie czynną o F = 0,3 m2 dla każdej studzienki, co przy 

ok. 5 km sieci stanowi niewielki procent. 

 Rury kanalizacyjne będą układane na głębokościach minimum 1,5 m ppt. w wykopie 

szerokoprzestrzennym skarpowanym oraz w miejscach zabudowy i skrzyżowań z infrastrukturą istniejącą 

w wykopach wąskoprzestrzennych umacnianych wypraskami stalowymi. 

 Sieć kanalizacji sanitarnej wykonana będzie z rur PVC SN8 łączona na uszczelki gumowe  
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 Przejścia siecią kanalizacji sanitarnej pod drogami i ciekami wodnymi oraz w miejscach trudnych 

technologicznie dopuszcza się wykonać metodą przecisku lub przewiertu sterowanego HDD.  
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2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 Zobowiązania Wykonawcy 

Niezależnie od danych zawartych w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, Wykonawca sporządzi 

odpowiednią Dokumentację projektową w taki sposób, że Roboty według niej wykonane oraz dostawy urządzeń 

i instalacji, będą nadawały się do celów, dla jakich zostały przeznaczone. Zatem spełnienie przez Wykonawcę 

minimalnych wymagań wyłożonych w PFU, nie zwalnia Wykonawcy z żadnego zobowiązania lub 

odpowiedzialności. Zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań wykraczających poza wymagania minimalne nie 

może być podstawą żadnych roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego dotyczących wydłużenia 

Czasu na Ukończenie lub zwiększenia Ceny Kontraktowej. Wykonawca na potrzeby sporządzenia swojej oferty 

na wykonanie przedsięwzięcia, we własnym zakresie i na własne ryzyko ustali przewidzianą do wykonania ilość 

robót i ich wartość. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za poprawność przyjętych rozwiązań. 

Roboty powinny być tak zaprojektowane, aby odpowiadały pod każdym względem najnowszym, 

aktualnym praktykom inżynieryjnym. Projekt musi bazować na najnowszych rozwiązaniach technicznych. 

Projekt musi być wykonany z wykorzystaniem rozwiązań opierających się o zasady poszanowania energii  

i ekologii. Rozwiązania wynikające z oferowanego taniego wykonania, dla których istnieje uzasadnione 

podejrzenie, że mogą w przyszłości powodować problemy z eksploatacją i utrzymaniem, nie będą 

zaakceptowane. Założeniem rozwiązań projektowych powinno być spełnienie wymagania niezawodności tak, 

aby sieci i wyposażenie zapewniały długotrwałą i bezproblemową eksploatację przy niskich kosztach obsługi. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie łatwego dostępu do obiektów w celu wykonywania ich 

inspekcji, czyszczenia, obsługi i napraw. Wszystkie materiały, urządzenia i wyposażenie powinny być 

zaprojektowane w taki sposób, aby bezawaryjnie pracowały we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez 

względu na obciążenia, ciśnienia i temperatury. 

W ramach niniejszego Zadania ustala się następujące zobowiązania Wykonawcy. Okres Zgłaszania Wad 

i usterek 12 miesięcy. Gwarancja minimum 36 miesięcy od daty zatwierdzenia protokołu odbioru technicznego. 

Rękojmia zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Przyjmuje się czas usunięcia wad/usterek lub 

uszkodzeń w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia. 

 

 Wymagania ogólne dotyczące dokumentacji niezbędnej do opracowania przez Wykonawcę 

2.2.1. Dokumentacja Projektowa 

Forma i zakres Dokumentacji Projektowej musi spełniać wymogi Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 

11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609 

ze zm.) 
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Dokumentacja projektowa będzie przekazywana Zamawiającemu do zatwierdzenia sukcesywnie  

w terminach zapewniających rytmiczne, zgodne z harmonogramem wykonywanie robót. 

Dokumentację Projektową i Powykonawczą należy opracować w języku polskim, stosując zasady 

wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe określone w Polskich Normach. Dokumentacje winny być 

wykonane w czystej technice graficznej, oprawione w okładkę formatu A4 w sposób uniemożliwiający ich 

zdekompletowanie) oraz na nośniku danych CD lub DVD, przy czym należy zastosować następujące formaty  

i warunki:  

 pliki tekstowe w formacie *.doc *.pdf), 

 pliki obliczeniowe w formacie: xls, pdf, 

 pliki graficzne (rysunki, mapy, szczegóły): 

o w formacie: *.dwg (AutoCad), *.pdf,  

o rozdzielczość obrazów rastrowych: min. 300 dpi,  

o kompozycja, rozmiar i podział arkuszy musi być identyczny z papierowymi odpowiednikami. 

 

2.2.2. Dokumentacja Powykonawcza 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Dokumentacji Powykonawczej z naniesionymi w sposób 

czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych 

sieci i obiektów. 

Wykonawca w ramach Kontraktu przygotuje i przedstawi Zamawiającemu do odbioru Roboty  

i dokumentację odbiorową, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Wymagania ogólne dotyczące robót 

Roboty powinny zagwarantować: 

 bezpieczeństwo konstrukcji,  

 bezpieczeństwo użytkowania, 

 odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne,  

 komfort obsługi, 

 ochronę środowiska. 

Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać atesty, certyfikaty lub stosowne świadectwa 

dopuszczające do stosowania w budownictwie. Wykonawca winien wykonać wszystkie Roboty zgodnie 

z Dokumentami Kontraktowymi, zatwierdzonym Projektem i poleceniami Inżyniera. 

2.3.1. Prace przygotowawcze 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wszystkich 

elementów robót, jakość zastosowanych materiałów, jakość sprzętu użytego do wykonania robót, kwalifikacje 
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personelu wykonującego roboty oraz wszelkie czynności, które musi przedsięwziąć dla właściwego wykonania 

i zakończenia robót. 

O zamierzonym terminie rozpoczęcia robót Wykonawca w imieniu Zamawiającego zobowiązany jest 

zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego, dołączając oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu 

obowiązku kierowania budową wraz z dostarczonymi oświadczeniami inspektorów nadzoru stwierdzające 

przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru nad robotami w imieniu Zamawiającego wraz z aktualnymi 

zaświadczeniami o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek ochrony punktów pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

W ramach prac przygotowawczych należy dokonać wizji lokalnej terenu, oraz wykonać inwentaryzację 

szczegółową istniejącej zieleń pod kątem jej zagospodarowania (zabiegi sanitarne i pielęgnacyjne, trzebież 

selekcyjna itp). 

Wykonawca zobowiązany jest zaplanować, przygotować oraz wykonać wszystkie wymagane prace 

związane z przygotowaniem terenu budowy tj.: 

 sporządzenie dokumentacji fotograficznej stanu powierzchni terenu, wyszczególniającej wszystkie jego 

szczegóły, istniejące uszkodzenia albo punkty, które mogą okazać się sporne podczas przywracania 

terenu do stanu pierwotnego, 

 prace geodezyjne (wyznaczenie tras rurociągów i obiektów, zarysów robót ziemnych na powierzchni 

terenu poprzez trwałe oznaczenie w terenie, położenia wszystkich charakterystycznych punktów profilu 

podłużnego i przekrojów poprzecznych, położenia ich osi geometrycznych, głębokości wykopów, zarysów 

skarp, punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu przez uprawnionego geodetę), 

 oczyszczenie terenu, 

 rozbiórkę nawierzchni drogowych i pieszych ciągów komunikacyjnych (o ile zajdzie taka potrzeba), 

 rozebranie obiektów kolidujących z obszarem prowadzenia robot, 

 oznakowanie miejsca prowadzenia robót, 

 zabezpieczenie istniejących instalacji i urządzeń infrastruktury technicznej, 

 zabezpieczenie, wycinka lub ewentualne przesadzenie zieleni zlokalizowanej w pobliżu miejsc 

prowadzenia robót, 

 wykonanie niezbędnych tymczasowych przejść i dróg dojazdowych, 

 inne rozbiórki/demontaże niezbędne dla prawidłowego wykonania robót 

 zapewnienie w swoim zakresie i na własny koszt zasilenia placu budowy w energię elektryczną i poboru 

wody; 

 przygotowanie w swoim zakresie i na własny koszt zaplecza budowy dla potrzeb koordynacyjnych i pracy 

inspektorów nadzoru; 
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Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki 

działalności w zakresie: 

 organizacji robót budowlanych; 

 zabezpieczenia interesów osób trzecich; 

 ochrony środowiska; 

 warunków bezpieczeństwa pracy; 

 ochrony przeciwpożarowej; 

 warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową; 

 zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób trzecich. 

2.3.2. Wymagania dotyczące wykonywania robót 

Przy projektowaniu zagospodarowania terenu należy nawiązać się do istniejących i planowanych 

elementów zagospodarowania terenu (w szczególności do istniejących na terenie lokalizacji inwestycji krzewów 

i drzew oraz planowanych ciągów komunikacyjnych terenu). 

Zamawiający wymaga, aby: 

 pasy realizacyjne, a w szczególności miejsca lokalizacji sprzętu sytuować, w miarę możliwości, na 

działkach będących we władaniu Gminy, 

 zastosować organizację i technologię robót minimalizującą zakłócenia funkcjonowania miejscowości 

i gminy, 

 na czas wykonywania robót Wykonawca musi zapewnić dostęp do posesji położonych wzdłuż pasa robót, 

przy czym dojazd do posesji może być ograniczony na okres nie dłuższy niż 3 tygodnie, prowadzone 

roboty nie mogą uniemożliwić dojazdu do posesji wszystkich posesji służbom ratunkowym, 

 zastosowana organizacja i technologia robót Wykonawcy pozwoliła tam, gdzie jest to możliwe, na 

zachowanie i nie uszkodzenie drzewostanu istniejącego w pasie realizacyjnym robót. 

 Wymagania techniczne: 

 głębokość posadowienia grawitacyjnych kanałów sanitarnych nie będzie mniejsza niż 1,5 m ani większa 

niż 3,5 m (za zgodą Zamawiającego i Inżyniera, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dopuszcza 

się możliwość odstępstwa) 

 głębokość posadowienia kanałów powinien stanowić kompromis między kosztowną i głęboką ingerencją 

w teren w postaci wykopów dla ułożenia rur, a ilością przepompowni, 

 głębokość posadowienia kanałów tłocznych powinna wynosić ok. 1,5 m p.p.t, 

 w miejscach skrzyżowania z drogami o nawierzchni bitumicznej rurociągi należy wykonać metodą 

przecisku lub przewiertu bez naruszenia struktury jezdni i nawierzchni. Przejście pod rowami wykonać 

metodą bezwykopową. Nie przewiduje się wykonywania nowych nawierzchni dróg i placów. W przypadku 
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ich uszkodzenia należy je uzupełnić w standardzie zgodnym ze stanem istniejącym. Nawierzchnie 

powinny zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi normami oraz posiadać wszelkie niezbędne atesty, 

dopuszczenia lub certyfikaty. 

 podłączenie kanałów tłocznych do kanalizacji grawitacyjnej nastąpi poprzez żelbetowe studzienki 

rozprężne, 

 przepompownia ścieków będzie wykonana na wydzielonej działce, w szczególnych przypadkach 

dopuszcza się lokalizację przepompowni w pasie drogowym pod warunkiem uzgodnienia tej lokalizacji z 

zarządcą drogi, 

 z uwagi na możliwość wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych w trakcie realizacji inwestycji 

należy założyć konieczność ciągłego odwadniania wykopów za pomocą igłofitrów lub studni wierconych 

oraz wykonania ścianek szczelnych  

 wody z odwodnienia wykopów będą odprowadzane do pobliskich cieków lub rowów; konieczność 

odwodnienia i ilość odprowadzonej wody, a także sposób umocnienia wykopów zależna będzie od 

aktualnych warunków gruntowo-wodnych (pora roku),  

 ze względu na przewidywane prowadzenie robót w pobliżu drzew należy przewidzieć taką organizację 

robót (technologię robót, zastosowany sprzęt), aby nie uszkodzić systemów korzeniowych, pni, konarów 

i koron istniejących drzew; ewentualnie uszkodzone części drzew powinny być zabezpieczone przy użyciu 

odpowiednich i powszechnie stosowanych w ogrodnictwie preparatów ochronnych; nie wyklucza się 

konieczności wykonywania na tych odcinkach wykopów ręcznie lub metodą bezwykopową np. za pomocą 

przewiertu sterowanego. 

2.3.3. Wymagania dotyczące wykończenia i wyposażenia 

Elementy wyposażenia mogą być gotowymi elementami systemowymi. Powinny być wykonane 

z bezpiecznych i trwałych materiałów (oznaczać się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz 

odpornością na warunki atmosferyczne i korozję biologiczną), powinny być zgodne z Polskimi Normami oraz 

z warunkami określonym w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów. 

2.3.4. Kontrola jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu 

kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom 

ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 

Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
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w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone 

w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inżynierowi 

świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Przed badaniem jakości Robót Inżynier dokona sprawdzenia jakości materiałów i urządzeń 

przewidzianych do użycia przy ich wykonywaniu. Inżynier może dopuścić do użycia wyłącznie materiały 

i urządzenia spełniające wymagania określone w Ustawie o wyrobach budowlanych i w pełni zgodne 

z warunkami podanymi w ST i dokumentacji projektowej. Materiały i urządzenia mogą być badane przez 

Inżyniera w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność właściwości materiałów i/lub urządzeń 

z ST i Dokumentacją Projektową, to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone (nawet jeśli posiadają 

certyfikat, deklarację zgodności, aprobatę techniczną lub europejską aprobatę techniczną, krajową deklarację 

zgodności, ważną legalizację lub będą opatrzone znakiem budowlanym). 

2.3.5. Odbiory Robót 

Odbiór Dokumentacji projektowej 

Odbioru dokonuje Inżynier po sprawdzeniu zgodności zawartych rozwiązań technicznych i materiałowych 

z PFU i WTWiOR oraz sprawdzeniu kompletności uzyskanych uzgodnień, opinii, postanowień i decyzji 

administracyjnych, które są wymagane przy rozpoczęciu i prowadzeniu budowy. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor 

nadzoru przy udziale przedstawicieli Zamawiającego. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 

Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia 

Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 

o wykonane operaty powykonawcze przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, 

WTWiOR oraz ustaleniami Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany również do dokumentowania 

odbieranych robót w postaci fotograficznej. Dokumentacja ta powinna być skatalogowana w sposób nie budzący 

wątpliwości co do dat wykonania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje. Polecenie zakrycia (zasypania) 

wykonanych robót zanikających Inspektor nadzoru wyda dopiero po przedstawieniu dokumentów (wyników) 

z pomiarów, w tym geodezyjnych, jeżeli są wymagane przepisami prawa. 
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Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy, wykonywany będzie przez komisję odbiorową Zamawiającego po zgłoszeniu przez 

Wykonawcę gotowości do jego przeprowadzenia. Będzie on polegał na ocenie ilości i jakości wykonanych części 

(elementów) Robót. Zgodnie z Warunkami kontraktowymi, dokonanie takiego odbioru nie stanowi podstawy do 

płatności dla Wykonawcy. 

Odbiór końcowy Robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót, w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego, będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem, na piśmie, o tym fakcie 

(Zamawiającego) Inżyniera. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, 

licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót. Odbioru końcowego dokonuje Komisja, 

wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności Inżyniera, Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz wizualnej 

zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i WTWiOR. Odbiór zakończony jest podpisaniem 

Protokołu Odbioru Końcowego. W toku odbioru końcowego Robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robót 

poprawkowych lub Robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

końcowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych Robót, w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i WTWiOR, z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonanych Robót, w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

2.3.6. Rozwiązania mające na celu ochronę środowiska naturalnego 

 Zwrócenie szczególnej uwagi na stan techniczny maszyn użytych do wykonawstwa wykopów i środków 

transportu oraz urządzeń wykorzystywanych do montażu sieci (stosowanie wyłącznie sprawnych 

technicznie maszyn i urządzeń), 

 Wykonywnie prac w porze dziennej, 

 Przy prowadzeniu robót w pobliżu drzew zostanie zachowanie szczególnej ostrożności aby nie dopuścić 

do uszkodzeń systemu korzeniowego, roboty będą wykonywane z zachowaniem maksymalnej 

ostrożności sposobem ręcznym, podkopami a na dłuższych odcinkach istnieje możliwość stasowania 

przecisków, 

 Przy skrzyżowaniach wykopów z naziemnymi systemami rowów melioracyjnych, po ułożeniu rurociągu 

teren doprowadzić do stanu poprzedniego z zachowaniem pierwotnego kształtu i głębokości rowów, 
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 W przypadkach wystąpienia podziemnych systemów drenarskich, po wykonaniu wykopów systemy te 

zostaną doprowadzić (odbudować) do stanu pierwotnego, 

 W czasie realizacji robót wszystkie drzewa i krzewy w rejonie robót stosownie zabezpieczyć przed 

możliwością uszkodzenia, 

 Przy wykonywaniu wąskich wykopów, a w przypadku większych zagłębień lub niekorzystnych warunków 

gruntowych wprowadzić zabezpieczenia ścian wykopu, co pozwoli ograniczyć szerokość wykopu, 

 Wykonywać prace ziemne w taki sposób, aby bilans mas ziemnych był możliwie bliski zeru, 

 Składować humus na oddzielnych pryzmach, po zakończeniu robót wykorzystać do rekultywacji terenu, 

 Wykonywane wykopy na poszczególnych odcinkach w długościach, które mogą być w ciągu dnia 

ukończone w postaci zamkniętej, w przypadku braku możliwości zasypania wykopu po położeniu 

podłączeń należy utrzymywać je w formie otwartego wykopu przez możliwie krótki okres czasu, 

 Przejściowe uciążliwości wynikające ze zwiększonego zapylenia spowodowanego unoszeniem przez 

wiatr mineralnych cząstek materiałów budowlanych (w czasie ich transportu na plac budowy, przywozu 

podsypki, jak i transportu nadmiaru ziemi z placu budowy) minimalizować poprzez utrzymywanie ich 

(głównie w rejonie istniejących budynków) w stanie wilgotności (lub dowóz ich na plac budowy w ilościach 

umożliwiających bezpośrednie wykorzystanie), 

 Stosować materiały z aktualnymi atestami i certyfikatami, 

 Usuwać odpady powstające w trakcie realizacji obiektów z miejsca powstania i gromadzenie ich 

w wyznaczonym miejscu, a następnie przekazywać je uprawnionemu odbiorcy odpadów posiadającemu 

stosowne zezwolenia, 

 Zabezpieczać wszelkie potrzeby sanitarne ekip prowadzących budowę w postaci przenośnych urządzeń 

sanitarnych, 

 Wszystkie połączenia rurociągów i osprzętu wykonać, jako szczelne i poddane przed użytkowaniem 

próbie szczelności. 

 Informacja z zakresu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy robotach budowlanych 

2.4.1. Informacja dotycząca BIOZ oraz planu BIOZ 

Kierownik budowy jest zobowiązany, sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem 

budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki 

prowadzenia robót oraz zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywania przez nich robót. 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót ziemnych powinien zapoznać się z mapą sytuacyjno-

wysokościową, na której widnieje planowana sieć oraz obiekty, urządzenia i istniejące uzbrojenie techniczne 

podziemne i nadziemne. 
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2.4.2. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji, kierownik winien zapoznać pracowników ze specyfiką 

i zakresem prac, przeprowadzić instruktaż przedstawiający potencjalne zagrożenia w trakcie robót, ustalić 

procedury skutecznej konsultacji i udziału pracowników w rozwiązywaniu problemów na budowie. 

2.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy w okresie trwania 

realizacji inwestycji aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy i zainstaluje 

urządzenia ostrzegawcze i zabezpieczające jak: znaki, zapory, światła, sygnały itp. i zapewni dla nich stałe 

warunki widoczności w dzień i w nocy. Urządzenia te muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

2.4.4. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt powinien spełniać parametry techniczne i powinien być stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem 

i wymaganiami producenta. Maszyny można uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu 

technicznego i działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. 

2.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie: 

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej; 

 unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie prowadzonych prac. 

2.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz utrzymywał sprzęt 

przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowo-socjalnych, 

magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny 

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

2.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. Wszystkie 

materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 

jednoznacznie określające brak szkodliwości tych materiałów dla środowiska. 

2.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek zapewnić i utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
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2.4.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

ich przestrzeganie podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie 

w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru o swoich działaniach, 

pozostawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2.4.10. Zgodność z zasadami ekonomiki 

Przy doborze rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych, materiałowych i funkcjonalnych należy 

kierować się zasadami ekonomiki. 

 Zgodność z polskimi normami 

Wszystkie użyte materiały powinny być zgodne z polskimi normami lub posiadać aprobaty techniczne. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI 

WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

Na terenie objętym przedsięwzięciem nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.  

 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 

Zamawiającemu nie posiada decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Wykonawca uzyska i przekaże Zamawiającemu decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Zamawiający nie posiada decyzji inwestycji celu publicznego. 

Wykonawca uzyska i przekaże Zamawiającemu decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego. 

 Pozwolenie wodnoprawne 

Zgodnie z mapami ISOK teren inwestycji położony jest częściowo na terenach zagrożenia powodziowego.  

W związku z tym Inwestycja może wymagać uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizację obiektów 

budowlanych lokalizowanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. 

 Zalecenia konserwatorskie 

Teren bezpośredniej inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatorską. Inwestycja może jednak 

przebiegać w sąsiedztwie obiektu zabytkowego. Wykonawca w razie potrzeb procedowania administracyjnego 

uzyska stosowne potwierdzenia z właściwym miejscowo wojewódzkim konserwatorem zabytków. 

 Inwentaryzacja zieleni 

W przypadku wystąpienia konieczności wycinki drzew lub krzewów inwentaryzację zieleni wykonawca 

wykona we własnym zakresie i w ramach ceny kontraktowej, oraz uzyska stosowną decyzję administracyjną. 

 Oświadczenie zamawiającego potwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane 

Wykonawca we własnym zakresie uzyska zgody właścicieli działek na prowadzenie inwestycji oraz spisze 

z nimi Umowę Korzystania z Nieruchomości. Zamawiający przekaże Wykonawcy  niezbędne zgody dla działek 

ewidencyjnych będących jego własnością. 
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2. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO 

 Ustawy 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.). 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. 

poz. 1094 ze zm.). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.). 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.). 

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze 

zm.). 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.). 

 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2409 ze zm.). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r, poz. 1213). 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

(Dz. U. z 2023 poz. 537 ze zm.) 

 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. 2021, poz. 222 ze zm.). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2057 ze zm.). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1622 ze zm.). 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2023 poz. 215 ze zm.). 

 

 Rozporządzenia i uchwały 

 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 10) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031). 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 r. poz. 1839). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które 

osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na 

potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r. poz. 93). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 

r. Nr 63 poz. 735 ze zm.). 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych 

norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70). 
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 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26. września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401). 

 Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, 

poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 

wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz 

sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 Nr 195 poz. 2011). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 

719). 

 Normy 

1. PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje 

2. PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 

3. PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie 

4. PN-EN 752-4:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie na 

środowisko 

5. PN-EN 752-5:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja 

6. PN-EN 752-6:2002 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 6: Układy pompowe 

7. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezciśnieniowe systemy 

przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji - Wymagania 

dotyczące rur, kształtek i systemu 

8. PN-EN 13598-1:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 

bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), 

polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Część 1: Specyfikacje techniczne kształtek pomocniczych wraz z 

płytkimi studzienkami inspekcyjnymi 

9. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

10. PN-EN 1671:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej 

11. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

12. PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

13. ISO 4435:1991 (E) Rury i łączniki rurowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW-U) dla 

podziemnych systemów odwadniających i ściekowych – Warunki techniczne 

14. PN-B-10729:1999 Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne 

15. PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego 

włóknem stalowym i żelbetowe 

16. PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 



 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruda, gmina Rytwiany  
PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 

 
 28 

17. PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 

18. PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena 

zgodności 

19. PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 

kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 

20. PN-H-74080-01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania 

21. PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne 

22. PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy i badania – 

Część 1: Przepompownie ścieków zawierających fekalia 

23. PN-EN 12050-4:2002 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy i badania – 

Część 4: Zawory zwrotne do przepompowni ścieków bez fekaliów i z fekaliami 

24. PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze 

25. PN-C-89221:1998 /Az1:2004 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

26. BN-84/6366-10 Kształtki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokociśnieniowego. 

27. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia 

28. PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze 

29. PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych.- Systemy do przesyłania 

wody i ścieków na zewnątrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia układania przewodów pod ziemią i 

nad ziemią 

30. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania 

31. PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne. 

32. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

33. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 

 

3. POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPLANOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 Dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego: 

Przedstawione w załącznikach do PFU mapy, koncepcje i inne są materiałem wyjściowym dla 

Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań dla zadań wchodzących w skład opracowania. Zamawiający 

dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych opracowań, pod warunkiem akceptacji przez 

Zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych 

uzgodnień. 

Na Wykonawcy ciąży obowiązek zaprojektowania rozwiązań technicznych i technologicznych zgodnych 

z aktualnie obowiązującymi przepisami i uwzględniających zaawansowanie technologiczne dostępnych na 

rynku rozwiązań umożliwiających skuteczny odbiór ścieków od mieszkańców. Opracowana przez Wykonawcę 

Dokumentacja Projektowa musi obejmować cały zakres objęty niniejszym PFU i umożliwić odbiór ścieków od 

wszystkich posesji zlokalizowanych na obszarach przewidzianych do skanalizowania. 
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 Dodatkowe dokumenty do uzyskania w imieniu  Zamawiającego 

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, zgody, opinie, 

dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia  

i przekazania do użytkowania inwestycji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzgodnienia z zarządami dróg, 

Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Państwowym Inspektorem Sanitarnym, operatorem 

energetycznym i inne niewyszczególnione, a niezbędne do realizacji zadania.  

Załączniki będące częścią opracowania stanowią wstępne koncepcje i mapy poglądowe, na których 

zaznaczono przewidywany zakres i lokalizacje obiektów. Przekazane Wykonawcy mapy są jedynie 

poglądowymi mapami zasadniczymi i nie są mapami do celów projektowych.  

Mapy do celów projektowych 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt aktualnych map do celów projektowych na 

obszary objęte Kontraktem.  

Warunki hydrogeologiczne 

Wykonawca wykona na swój koszt badania gruntowo-wodne w stopniu koniecznym dla zapewnienia 

właściwego zaprojektowania obiektów, wysokiej jakości robót i ich bezpieczeństwa. 

Warunki geologiczne 

Wykonanie ewentualnych badań geologicznych i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, w zakresie 

niezbędnym dla realizacji inwestycji zaprojektowanej przez Wykonawcę, jest objęte zakresem zamówienia 

i będzie ujęte w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.  

Nadzory i uzgodnienia stron trzecich 

Wykonawca winien uwzględnić w cenie opracowania wszelkie koszty nadzorów, opinii i sporządzenia 

dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń (w tym zarządców dróg, instalacji, zarządców 

terenu itd.), uzgodnienia dokumentacji, nadzory właścicieli infrastruktury nadziemnej i podziemnej. 

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez jednostkę nadzorującą projektowanie nie ogranicza 

odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Kontraktu.  
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III.  WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

1. WYMAGANIA OGÓLNE 

 
WSTĘP 

 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) są wymagania 
wspólne dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną 
wykonane w ramach budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruda na terenie gminy Rytwiany. 
 

 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Zakres przedmiotu zamówienia został opisany w „Części opisowej” niniejszego PFU (punkt I.). 
Zakres prac do wykonania w szczególności obejmuje: 
 pozyskanie i weryfikację wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania i wykonania 

przedmiotu zamówienia; 

 ubezpieczenie budowy i projektowania; 

 sporządzenie harmonogramu całości robót objętych Kontraktem, którego wydzieloną częścią będzie 

szczegółowy harmonogram realizacji prac projektowych; 

 wykonanie badań geologicznych i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (według potrzeb); 

 wykonanie pomiarów geodezyjnych i map do celów projektowych; 

 uzyskanie wyrysów i wypisów z rejestru gruntów; 

 uzgodnienie przebiegu sieci z właścicielami działek oraz mieszkańcami   

 wykonanie inwentaryzacji istniejących sieci oraz terenu w zakresie potrzebnym dla sporządzenia projektu 

budowlanego i wykonawczego; 

 uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków zasilania dla projektowanych, docelowych obiektów sieci 

kanalizacyjnej; 

 uzyskanie zgody na usunięcie drzew (uiszczenie ewentualnych naliczonych opłat za ich usunięcie – po 

stronie Zamawiającego), lub wykonanie nowych nasadzeń i pielęgnacji, odbiór nasadzeń przez organ 

wydający decyzję, a także usunięcie drzew (łącznie z korzeniami) i odwóz wraz z opłatą za składowanie 

(na podstawie dołączonej do PFU inwentaryzacji zieleni), 

 sporządzenie projektu budowlanego (w oparciu o PFU i uwagi Zamawiającego, jeśli takie zgłosi)  

i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień, decyzji i pozwoleń wraz  

z „Decyzją pozwolenia na budowę”; 

 dokonanie zgłoszenia właściwemu organowi robót, dla których nie jest wymagane uzyskania „Decyzji 

pozwolenia na budowę” lecz ich zgłoszenie – o ile Zamawiający wyrazi zgodę; 

 sporządzenie projektów wykonawczych; 

 zapewnienie nadzoru autorskiego w całym okresie realizacji robót; 

 sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia; 

 sporządzenie programu zapewnienia jakości, 

 zorganizowanie, utrzymanie oraz likwidację zaplecza Wykonawcy, sali narad, placów składowych; 

 realizację dostaw urządzeń, łącznie z transportem na teren budowy; 
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 wykonanie robót budowlano-montażowych na podstawie powyższych projektów, w tym m.in. odwodnienie 

wykopów i wymianę gruntu, jeśli będzie konieczna; 

 uiszczenie opłat za uzgodnienia, nadzory gestorów uzbrojenia terenu, konserwatora zabytków itp.; 

 prowadzenie pełnej obsługi geodezyjnej w czasie robót, w tym sporządzenie operatów, wykonanie 

inwentaryzacji powykonawczej, sporządzenie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej i przekazanie jej 

do właściwego ośrodka; 

 wywóz, zagospodarowanie lub utylizację odpadów powstałych w związku z prowadzonymi robotami, 

 zorganizowanie i przeprowadzenie prób, badań i odbiorów; 

 sporządzenie dokumentacji powykonawczej; 

 uporządkowanie i odtworzenie terenu po zakończeniu budowy; 

 świadczenie usług gwarancyjnych. 

 
Zamawiający wymaga, że jeśli konieczne będzie przeprowadzenie działań niewymienionych w Programie 
Funkcjonalno-Użytkowym, a koniecznych dla prawidłowego przeprowadzenia robót projektowych lub 
inwestycyjnych, to Wykonawca musi je uznać za włączone zarówno do zakresu Kontraktu jak i do Zatwierdzonej 
Kwoty Kontraktowej. Koszt wszystkich takich prac  Wykonawca ujmie na własne ryzyko w cenie oferty. 

 Określenia podstawowe 

Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkich WWiORB. 
Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Armatura. Różnego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzająco – odpowietrzające, których 
zadaniem jest sterowanie przepływem ścieków oraz opróżnianiem i odpowietrzaniem poszczególnych 
odcinków. 
Chodnik. Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych 
i odpowiednio utwardzony. 
Dokumentacja projektowa (DT). Dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę zgodnie w wymogami 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz.2454). 
Droga tymczasowa (montażowa). Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
Dziennik budowy. Dokument urzędowy przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 
dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. z 
2021r. poz. 1688). 
Infrastruktura techniczna. Zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe funkcjonowanie 
całości lub części założonych procesów technicznych. 
Jezdnia. Wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym pas terenu 
przeznaczony do ruchu pojazdów. 
Kanalizacja. Sieć rurociągów i urządzeń lub obiektów pomocniczych, które służą do odprowadzania ścieków 
i/lub wód powierzchniowych od przyłączy do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji. 
Kanalizacja sanitarna. Kanał stanowiący całość techniczno-użytkową (kanalizację), albo jego część 
stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) służący do odprowadzania ścieków 
sanitarnych (bytowo-gospodarczych). 
Kanał. Przewód lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu odprowadzenia ścieków 
i/lub wód powierzchniowych z więcej niż z jednego źródła. 
Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
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Kolektor. Kanał grawitacyjny lub tłoczny, przeznaczony do odprowadzenia ścieków (sanitarnych) i ich 
transportu do oczyszczalni lub odbiornika. 
Książka obmiaru. Rejestr z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
faktycznie wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w 
rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Zamawiającego. 
Kształtki. Wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci. 
Laboratorium. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego niezbędne do przeprowadzenia 
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
Mapa zasadnicza. Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne informacje 
o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntów i 
budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych. 
Materiały. Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z DT i WWiORB. 
Nawierzchnia. Warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na 
podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
Niweleta. Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi przewodu, 
kanału, studzienki, pompowni, itp. 
Objazd. Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okrężnego ruchu 
publicznego na okres budowy. 
Odpowiednia (bliska) zgodność. Zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych. 
Plan BIOZ. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126). 
Podłoże. Grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanalizacją lub wodociągiem do głębokości przemarzania. 
Polecenie Zamawiającego. Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w formie 
pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Pompownia ścieków. Obiekt, konstrukcja wraz z wyposażeniem przeznaczona do przesyłania ścieków 
przewodami tłocznymi lub do miejscowego podnoszenia ścieków. 
Pozwolenie na budowę. Decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy. 
Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami i towarzyszącymi 
rozporządzeniami, regulująca działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów 
budowlanych oraz określająca zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. 
Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem DT. 
Projekt budowlany. Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę, którego 
zakres i forma jest zgodna z Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 ze zm). 
Próby. Próby, badania i sprawdzenia wymienione w WWiORB. 
Przeszkoda naturalna. Element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, itp. 
Przeszkoda sztuczna. Dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład 
ogrodzenie, budynek, kolej, rurociąg, itp. 
Przyłącze kanalizacyjne. Odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości 
odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku 
do granicy nieruchomości gruntowej. 
Rekultywacja. Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym 
w czasie realizacji zadania budowlanego. 
Remont. Wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu 
stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
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Reper. Punkt o znanej wysokości nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocą słupa betonowego, 
głowicy w ścianie budowli, itp. 
Rurociąg grawitacyjny. System kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości a przewody 
są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego napełnienia 
Rurociąg tłoczny. Przewody, przez które tłoczone są ścieki. 
Sieć. Przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest 
woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-
kanalizacyjnego. 
Studzienka kanalizacyjna. Studzienka betonowa o średnicy co najmniej 1,2 m przystosowana do wchodzenia 
i wychodzenia dla wykonania czynności eksploatacyjnych oraz studzienki z tworzyw sztucznych o średnicy 425 
mm i 600 mm przystosowane do współpracy z wozem asenizacyjnym.  
Ścieki. Wprowadzane do wód lub do ziemi nieczystości zgodnie z definicją Ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2021 
r. poz. 2233). 
Ścieki bytowe. Ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, 
powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o 
zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków. 
Ścieki komunalne. Ścieki bytowe lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami 
opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w 
zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych. 
Ścieki przemysłowe. Rozumie się przez to ścieki niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub 
roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, 
transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane 
urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu. 
Teren budowy. Przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 
urządzenia zaplecza budowy. 
Urządzenia kanalizacyjne. Sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania 
ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie 
ścieków. 
Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB). Zbiór procedur wykonawczych. 
Zadanie budowlane. Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie 
może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną 
kanalizacji lub jej elementu. 
Zamawiający. Inwestor/Inżynier Kontraktu, który może być reprezentowany przez wybrane przez siebie osoby 
lub firmy. 
Złączka. Element rurociągu służący do połączenia pomiędzy sąsiadującymi ze sobą końcami dwóch elementów 
wraz z ich uszczelnieniem. 
 

 Dokumentacja projektowa 

Wykonawca opracuje projekt budowlany planowanego zamierzenia inwestycyjnego w sposób odpowiadający 
wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i uzyska dla niego wszystkie wymagane przepisami 
uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę. 
Dla robót budowlanych, dla których na mocy art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. 
U. z 2023 poz. 682 ze zm.) nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lecz wymagane jest ich 
zgłoszenie właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, Wykonawca sporządzi dokumenty 
wymagane dla dokonania zgłoszenia i dokona zgłoszenia właściwemu organowi, po uprzednim uzyskaniu 
akceptacji Zamawiającego zarówno dla takiego toku działań jak i dla zakresu. Przed złożeniem wniosku 
o wydanie pozwolenia na budowę i zgłoszenia Wykonawca uzyska akceptację Zamawiającego dla rozwiązań 
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projektowych zawartych w projekcie budowlanym i w zgłoszeniu – zgodnie z procedurami opisanymi 
w pozostałych częściach dokumentów kontraktowych. 
Zamawiający wymaga również sporządzenia i przedłożenia do akceptacji projektów wykonawczych 
i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych przed skierowaniem ich do 
realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno użytkowego i Kontraktu. 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację techniczną w formie analogowej (papierowej) w 5 
egzemplarzach oraz w formie cyfrowej (na nośniku CD-R). 
Opisane powyżej prace zostaną wykonane w zakresie przedmiotu zamówienia i w ramach Zatwierdzonej Kwoty 
Kontraktowej.  
 
Wymagany zakres prac projektowych: 
a) wizja lokalna w terenie, inwentaryzacja istniejącej infrastruktury i pomiary kontrolne, 
b) uzyskanie aktualnych map do celów projektowych wraz z wypisami z rejestru gruntów 

obejmującymi planowany teren inwestycji, 
c) uzyskanie niezbędnych warunków technicznych do projektowania oraz wszystkich wymaganych prawem 

uzgodnień, 
d) Skompletowanie wszelkich niezbędnych materiałów, opinii, uzgodnień (w tym uzyskanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach) 
e) pozyskanie pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli będzie wymagane) 
f) opracowanie części technicznej projektu budowlanego (opis, obliczenia, rysunki, uzgodnienia), 
g) uzgodnienie projektu w innych jednostkach w których uzgodnienie wymagane będzie do 

realizacji przedmiotu zamówienia, 
Wykonawca w ramach Ceny Ofertowej winien wykonać dokumentację powykonawczą, wynikającą z projektu 
budowlanego, operaty geodezyjne oraz geodezyjne pomiary powykonawcze. 
Wykonawca wykona także projekt odwodnienia wykopów i uzyska pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie 
wód z odwodnienia wykopów, jeśli takie odwodnienie będzie konieczne. Jeżeli w trakcie wykonywania robót 
okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca 
sporządzi brakujące dokumenty na własny koszt oraz przedstawi je do zatwierdzenia Inżynierowi 
i Zamawiającemu. Projekty wykonawcze winny uwzględniać normy i warunki techniczne, o których mowa 
w dokumentach przetargowych. 
 
Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 
Program Funkcjonalno-Użytkowy, Warunki Wykonania oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Zamawiającego Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,  a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inżyniera i Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W związku ze specyfiką 
wykonania zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj" dopuszcza się wprowadzanie zmian przez Wykonawcę 
zarówno w zakresie rozwiązań technicznych, technologicznych jak i materiałowych z uwzględnieniem 
zachowania minimalnych parametrów dla tego typu budowli. Wprowadzane istotne zmiany w stosunku do 
zapisów PFU wymagają akceptacji Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek zaprojektowania i wykonania 
obiektu w sposób zapewniający przede wszystkim skuteczność działania układu oraz uwzględniający aktualne 
rozwiązania techniczne. Cena kontraktowa obejmuje wszystkie działania Wykonawcy podejmowane w trakcie 
procesu budowlanego zarówno zaplanowane, jak i inne które w naturalny sposób z niego wynikają. Jakiekolwiek 
pominięcia w PFU, Opisie Przedmiotu Zamówienia lub innych dokumentach kontraktowych nie upoważniają 
Wykonawcy do żądania dodatkowej zapłaty oraz nie zwalniają Wykonawcy z wykonania kompletnego obiektu 
budowlanego zgodnie z odnośnymi przepisami i wiedzą techniczną dla tego typu obiektów. Wszystkie wykonane 
roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją kontraktową, projektową i specyfikacjami 
technicznymi. Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczanie są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
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materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub 
roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane 
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 Prace przygotowawcze, towarzyszące i roboty tymczasowe 

Wszelkie prace towarzyszące oraz tymczasowe niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca 
przyjmuje, że są objęte zakresem zamówienia i ujęte w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. Prace te będą 
określone przez Wykonawcę na etapie prac projektowych. Wykonawca we własnym zakresie zapewni zaplecze 
budowy, place składowe i pomieszczenia magazynowe dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia. Przyłącza 
energetyczne, telefoniczne, doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków, a także ogrodzenie, oświetlenie  
i drogi tymczasowe dla potrzeb zaplecza budowy, placów składowych, pomieszczeń magazynowych i terenu 
budowy zapewni Wykonawca we własnym zakresie. 
Zatwierdzona Kwota Kontraktowa realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę będzie uwzględniać 
wszystkie koszty związane z przygotowaniem terenu budowy, a także ochroną i użytkowaniem zaplecza 
budowy, placów składowych, pomieszczeń magazynowych i terenu budowy, w tym koszty zakupu energii, usług 
telefonicznych, koszty zakupu i transportu wody. 
 
Roboty związane ze zdjęciem wierzchniej warstwy humusu  
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy odtworzeniu terenu, 
umacnianiu skarp, urządzenia terenów zielonych, sadzeniu drzew i krzewów. Humus należy zdejmować 
mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie 
maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla 
bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować 
ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwę humusu należy zdjąć 
z powierzchni całego pasa robót ziemnych. Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca 
składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed 
zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie 
intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem 
nieorganicznym. 
 
Roboty związane z wykonaniem zaplecza budowy 
Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie po rozpoczęciu kontraktu do urządzenia i utrzymania w dobrym 
stanie biura (pomieszczenia) wykonawcy, wraz z towarzyszącym wyposażeniem i osprzętem. Wykonawca 
winien zapewnić swoim pracownikom zaplecze socjalne z niezbędnymi instalacjami: grzewczą, sanitarną oraz 
szatnią i pomieszczeniami socjalnymi. 
Wykonawca zobowiązanym jest również do wykonania Tablicy BIOZ oraz innych znaków informacyjnych terenu 
zaplecza budowy. 
 
Roboty związane z wykonaniem tablic informacyjnych 
Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie po rozpoczęciu kontraktu usytuować tablice informacyjne, na 
których będą się znajdowały informacje tj.: 

 nazwa inwestora i jego dokładny adres 

 nazwa realizowanego projektu 

 nazwa i adres projektanta 

 nazwa i adres wykonawcy 

 nazwa i adres firmy nadzorującej inwestycję 

 źródła finansowania inwestycji ( wartości kwotowe i procentowe) 

 wartość całkowita inwestycji  
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 czas realizacji data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji 

 Dokumentacja budowy 

Dokumenty Wykonawcy 
Wykonawca przygotuje dokumenty wystarczająco dokładnie, aby pozwoliły uzyskać wszystkie wymagane 
przepisami oraz kontraktem zatwierdzenia, aby zapewniły dostawcom i personelowi budowlanemu 
wystarczające wskazówki do realizacji inwestycji oraz aby opisały eksploatację ukończonych robót. 
Zamawiający będzie miał prawo dokonywać przeglądów dokumentów Wykonawcy i dokonywać inspekcji ich 
przygotowania, gdziekolwiek są one sporządzane. 
Każdy dokument Wykonawcy będzie, po uznaniu go za nadający się do użytku, przedłożony Zamawiającemu 
do weryfikacji i zatwierdzenia. 
Na dokumenty Wykonawcy składają się między innymi: 
 koncepcja, 

 projekt budowlany, 

 projekty wykonawcze, 

 program zapewnienia jakości, 

 wszelkie dodatkowe projekty, których konieczność wykonania wyniknie w trakcie wykonywania prac 

projektowych lub w trakcie robót (np. projekt zabezpieczenia czy przebudowy istniejącego uzbrojenia), 

 dokumenty niezbędne do uzyskania „Decyzji pozwolenia na budowę” w imieniu Zamawiającego, 

 raporty zawierające wyniki testów, 

 dokumentacja odbiorowa, 

 dokumentacja powykonawcza (łącznie z inwentaryzacją geodezyjną i pisemnymi oświadczeniami 

potwierdzającymi dotrzymanie wcześniejszych warunków i uzgodnień), 

 instrukcje obsługi i konserwacji, 

 instrukcje pozostałe (komplet – w tym bhp, ppoż, 1 pomocy, itp.) 

 książki budowlane obiektów, 

 materiały szkoleniowe. 

 

Dokumenty Budowy 
Dziennik Budowy. Dziennik Budowy oznacza dokument zatytułowany po polsku Dziennik Budowy, który 
Wykonawca na podstawie upoważnienia Zamawiającego winien uzyskać w imieniu Zamawiającego przy 
rozpoczęciu robót budowlanych. Dziennik Budowy będzie prowadzony przez Wykonawcę na terenie budowy 
oraz używany zgodnie z wymaganiami Art. 45 Prawa Budowlanego. 
Dokumenty laboratoryjne, deklaracje, certyfikaty, itp. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub 
certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 
Inne dokumenty budowy. Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące 
dokumenty: 
 polecenie rozpoczęcia robót, 

 protokoły przekazania Terenu Budowy, 

 ewentualne umowy cywilno-prawne, 

 świadectwa/protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy  
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany 
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sposób i oznaczone według wskazań Zamawiającego powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie 
przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z Zamawiającym okresach czasu 
archiwizacji, również na nośnikach elektronicznych. Zamawiający będzie miał pełne prawo dostępu do 
wszystkich dokumentów budowy. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze 
dostępne dla Zamawiającego. 

 Ogólne informacje dotyczące budowy 

Wymagania w zakresie prowadzenia robót 
Organizacja robót. Roboty wykonywane będą według szczegółowego Harmonogramu Realizacji Przedmiotu 
Zamówienia, który opracuje Wykonawca. Program będzie uwzględniał podział robót na uzasadnione 
technicznie, technologicznie, lokalizacyjnie i czasowo etapy. 
Zgodność robót z DT i Programem Funkcjonalno- Użytkowym. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić 
roboty na podstawie i w zgodności z wykonaną przez niego dokumentacją projektową, zgodnie z Programem 
Funkcjonalno-Użytkowym i dodatkowymi opracowaniami niezbędnymi do realizacji robót. Wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z opracowań wymienionych powyżej są obowiązujące dla Wykonawcy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach i dokumentacjach, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
Przyjmuje się jako zasadę, którą będzie stosował Wykonawca przy realizacji projektu, że w przypadku 
rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Dane określone w Programie 
Funkcjonalno-Użytkowym oraz późniejszej dokumentacji projektowej będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Programem Funkcjonalno- Użytkowym lub  
z dokumentacją projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
Ochrona i utrzymanie robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót (np. ochronę znaków 
geodezyjnych, ochronę miejsc budowy w trakcie jej trwania) i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty wystawienia Świadectwa Przejęcia. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty w stanie zadowalającym do czasu wystawienia Świadectwa Przejęcia. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca będzie zobowiązany zaprojektować i wykonać inwestycję w sposób zapewniający ochronę 
uzasadnionych interesów osób trzecich. 
Wykonawca uzyska zgody na wejście w teren, na którym projektowane będą roboty budowlane, od władających 
tymi nieruchomościami. 
Wykonawca, przy projektowaniu i realizacji sieci kanalizacyjnych zapewni zachowanie minimalnych odległości 
od budynków, sieci uzbrojenia i innych budowli, zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustaleniami właściwych 
norm, a w przypadku kolizji lub nie zachowania minimalnych odległości od budynków, sieci lub innych budowli 
zaprojektuje i wykona – w uzgodnieniu z właściwymi gestorami – odpowiednią przebudowę lub zabezpieczenia. 
Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie istniejących budynków, a także właściwe oznakowanie  
i zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia nadziemnego i podziemnego przed uszkodzeniami w czasie 
prowadzonych robót. W przypadku wystąpienia uszkodzenia Wykonawca będzie zobowiązany do 
natychmiastowego powiadamiania o uszkodzeniu Zamawiającego oraz właściwego gestora. Uszkodzenia będą 
usuwane na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ewentualne szkody powstałe z winy 
Wykonawcy w związku z prowadzonymi robotami. 
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Wykonawca zabezpieczy i oznakuje strefy prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wokół 
wykopów Wykonawca zapewni poręcze ochronne (o wysokości 1,1 m, w odległości 1 m od wykopu), 
zaopatrzone w napis „Osobom postronnym wstęp wzbroniony”, a w nocy w czerwone światła ostrzegawcze. 
Ochrona środowiska w trakcie trwania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy a w szczególności: 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2023 poz. 1336 ze zm.). 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023 poz. 1587 ze zm.). 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2023 poz. 1478 ze zm.). 

 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dn. 15 lipca 2019 r. w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub 

roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków 

dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń 

kanalizacyjnych (Dz. U. 2016 poz. 1757). 

 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2023  poz. 

1469 ze zm.). 

Ponadto Wykonawca będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,  
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, warsztatów, magazynów, 
składowisk i dróg dojazdowych, środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników  
i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
możliwością powstania pożaru. 
Wykonawca będzie prowadził roboty w sposób zapewniający w możliwie największym stopniu ochronę  
i zachowanie istniejącego drzewostanu. 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo na terenie budowy i na zewnątrz terenu budowy 
poprzez utrzymywanie bezpiecznych warunków pracy. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia 
bezpieczeństwa na terenie budowy, zabezpieczenia dojść do budynków i posesji w okresie realizacji Kontraktu 
do momentu wystawienia Świadectwa Przejęcia. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Przy pracach budowlanych należy w trosce o ochronę zdrowia pracowników oraz osób trzecich przestrzegać 
wszystkich obowiązujących zasad bhp zawartych w przepisach i normach branżowych. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia i życia wynikające z prowadzenia 
robót liniowych i montażowych na terenie prowadzonych prac budowlanych: 
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 właściwy rozładunek ciężkich materiałów, 

 składowanie materiałów zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami bhp w miejscach, do których 

będzie ograniczony dostęp osób niezatrudnionych, 

 zagrożenia przy transporcie wewnętrznym ciężkich materiałów i urządzeń z miejsca składowania do 

miejsca montażu (m. in. konieczne jest wyznaczenie stref ruchu poza strefą niebezpieczną wykopu oraz 

przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy transporcie), 

 zagrożenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montażu ciężkich elementów 

prefabrykowanych. 

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane, jest obowiązany przed rozpoczęciem 
robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Przed przystąpieniem do rozruchu sporządzić instrukcje bhp i instrukcje stanowiskowe, o których mowa  
w Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 1993, 
nr 96 poz. 437) oraz poz. 438 w sprawie bhp pracy w oczyszczalniach ścieków. Podstawowym dokumentem 
poprzedzającym rozruch musi być również projekt rozruchu. Dokumenty rozruchowe również podlegają 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 
10 lipca 2003 roku. 
Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
Zaplecze Wykonawcy 
Wykonawca robót zobowiązany jest zorganizować i zabezpieczyć teren budowy oraz zaplecze Wykonawcy  
z biurem. Wykonawca zorganizuje i zabezpieczy teren budowy oraz zorganizuje i będzie utrzymywał zaplecze. 
Zaplecze Wykonawcy składać się będzie z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów składowych, 
warsztatów oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji robót objętych Kontraktem. 
Wyposażenie biura winno zapewniać właściwe warunki kierowania budową oraz środki techniczne pozwalające 
na pełen kontakt z Zamawiającym. 
Wykonawca winien wyposażyć biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednią ilość toalet. 
Toalety muszą być regularnie sprzątane i usunięte po przejęciu robót przez Zamawiającego. 
Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy obejmuje min.: 
 Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym (przed przystąpieniem do robót) planu bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia na okres realizacji robót zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane i odpowiednim 

Rozporządzeniem wykonawczym (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003). 

 Wykonanie objazdów/przejazdów. 

 Dostarczenie i instalacja wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających takich jak: zapory, 

światła i znaki ostrzegawcze, sygnalizacyjne, ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, dozorców, wszelkie inne 

środki niezbędne do zabezpieczenia Terenu Budowy. 

 Opłaty lub dzierżawy terenu, pomieszczeń, itd. 



 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruda, gmina Rytwiany  
PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 

 
 40 

 Zorganizowanie i utrzymywanie sali narad o powierzchni nie mniejszej niż 25 m2 z wyposażeniem, 

parkingiem na 3 stanowiska i zapewnionym dostępem do toalet. 

 Przygotowanie terenu. 

 Konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu. 

 Przebudowę urządzeń obcych. 

 Zorganizowanie zaplecza Wykonawcy wraz z biurem Wykonawcy (zainstalowanie wszystkich 

niezbędnych urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów i zabezpieczeń 

potrzebnych Wykonawcy przy realizacji robót). 

Utrzymanie Terenu Budowy obejmuje min.: 
 Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł. 

 Obsługa wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających. 

 Zapewnienie przejazdów i dojazdów. 

 Utrzymanie zaplecza Wykonawcy (koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem zaplecza, wynajmem 

pomieszczeń). 

Likwidacja tymczasowych urządzeń zabezpieczających i zaplecza Wykonawcy obejmuje: 
 Usunięcie wbudowanych tymczasowych materiałów i oznakowania. 

 Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 Likwidację zaplecza Wykonawcy (usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych  

i wewnętrznych, biur, placów, zabezpieczeń, oczyszczenie terenu i doprowadzenie go do stanu 

pierwotnego). 

Powyższe należy uwzględnić w cenie oferty. 
Warunki dotyczące organizacji ruchu 
W czasie wykonywania robót Wykonawca wykona lub zorganizuje ewentualne drogi objazdowe, dostarczy, 
zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, znaki 
ostrzegawcze, sygnalizacyjne, ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót i wygody pracowników, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo. Wykonawca zapewni stałe 
warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w całym okresie realizacji 
Kontraktu. 
Ogrodzenie terenu budowy 
Jeśli to konieczne, Wykonawca ogrodzi terenu budowy oraz zaplecza. 
Należy natomiast bezwzględnie zabezpieczyć (ogrodzić) wszelkie wykopy związane z budową, zgodnie  
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Zabezpieczenie chodników i jezdni 
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone do ruchu i Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich szkód w ten sposób wywołanych. 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót 
Przed rozpoczęciem robót i określonych czynności Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie 
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie zakończenia. 
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Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawartymi w dokumentach budowy, 
wszystkie organy i instytucje oraz właścicieli i dzierżawców terenu objętego budową. 
Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których teren 
przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie.  
Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków wszystkich właścicieli 
lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. 
Wykonawca opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną, sposobem zabezpieczenia 
wykopów, istniejącej zieleni, urządzeń nadziemnych, wykonania dróg montażowych, a także opisze wszelkie 
szczegółowe ustalenia dla danego terenu. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące 
oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. 
Nadzór archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna. 
W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego 
wstrzymania robót i powiadomienia o tym Zamawiającego oraz Konserwatora Zabytków. Do momentu uzyskania 
od Zamawiającego pisemnego zezwolenia pod groźbą sankcji nie wolno Wykonawcy wznowić robót (na danym 
obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że dalsze roboty mogą być prowadzone pod nadzorem 
odpowiednich służb. Prowadzenie robót pod nadzorem archeologicznym oraz Konserwatora Zabytków zostanie 
rozliczone w ramach zamówienia uzupełniającego. 
Jeśli w trakcie prowadzenia robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzór 
archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się korekta harmonogramu robót na 
ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas na ukończenie robót w trybie 
zgodnym z postanowieniami Kontraktu. 
Wycinka drzew i krzewów oraz przesadzanie drzew 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania drzew  
i krzewów. Przed przystąpieniem do wycinki lub przesadzania wymagających pozwolenia Wykonawca wykona 
(na swój koszt) w razie konieczności raport dendrologiczny inwentaryzujący stan zieleni na terenie objętym 
robotami oraz inne niezbędne opracowania i dokumentacje. 
Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszącymi (np. załadunek, transport, rozładunek, opłaty za 
składowanie i utylizację, itp.) ponosi Wykonawca. 
Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadów winny odbywać się po uzyskaniu wymaganych prawem zezwoleń 
i zatwierdzeniu ich i akceptacji przez Zamawiającego. 
W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac Wykonawca zapłaci kary 
za zniszczenie zieleni. 

 Zakres robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia 

Główną grupą robót są: - Roboty budowlane – kod CPV 45000000-7 
 
Kategorie robót występujących: 
 
KOD 45231000-5  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIĄGÓW, CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH 

I LINII ENERGETYCZNYCH  
KOD 45112000-5  ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY 
KOD 45232400-6  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KANAŁÓW ŚCIEKOWYCH – PROJEKT I BUDOWA 
KOD 45100000-8  PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 
KOD 45300000-0  ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH 
KOD 45233120-6  ROBOTY DROGOWE 
KOD 45111200-0  WYKONANIE, ZASYPANIE I ZAGĘSZCZENIE WYKOPÓW 
KOD 74232000-4  USŁUGI INŻYNIERYJNE W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA 
KOD 71500000-3 USŁUGI ZWIĄZANE Z BUDOWNICTWEM 
KOD 71520000-9  USŁUGI NADZORU BUDOWLANEGO 
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 Informacje o ubezpieczeniu budowy 

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności  
w zakresie: 
 organizacji robót budowlanych, 

 zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

 ochrony środowiska, 

 warunków bezpieczeństwa pracy, 

 warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

 zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 

 zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 

Wykonawca będzie zobowiązany do ubezpieczenia budowy. 
Przedmiotem ubezpieczenia powinien być obiekt w trakcie budowy lub montażu wraz ze wszelkim mieniem 
znajdującym się na terenie budowy. 
Ubezpieczenie powinno obejmować: 
 roboty kontraktowe, sprzęt i wyposażenie budowlane, zaplecze budowy, maszyny budowlane, materiały 

i narzędzia budowlane, uprzątnięcie pozostałości po szkodzie; 

 odpowiedzialność cywilną związaną z prowadzeniem prac budowlano-montażowych z tytułu szkód 

osobowych i rzeczowych wyrządzonych na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie w związku  

z prowadzeniem prac budowlano-montażowych osobom trzecim; 

 odpowiedzialność cywilną z tytułu szkód osobowych wyrządzonych personelowi Wykonawcy; 

 ryzyko zawodowe, które obejmie ryzyko zaniedbań zawodowych w projektowaniu robót. 

Ubezpieczenie musi obejmować wszelkie szkody i straty materialne polegające na utracie, uszkodzeniu lub 
zniszczeniu mienia. Będzie to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, w szczególności: pożaru, uderzeń pioruna, 
eksplozji, katastrof budowlanych, powodzi, huraganu, gradu, osunięcia się ziemi, deszczu nawalnego, trzęsienia 
ziemi. 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

 Wymagania formalne 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyłącznie te wyroby budowlane (materiały i urządzenia), 
które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 
2004 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.), i które posiadają właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo 
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań. 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować: 
 Wyroby budowlane dla których: 

a) wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

b) dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub  
z aprobatą techniczną – w odniesieniu do wyrobów nieobjętych certyfikacją określoną w lit. a, mających 
istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych; 

 Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie 

wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad 

sztuki budowlanej, 

 Wyroby budowlane: 
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a) oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano ceny zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą 
techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez 
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

b) wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi 
regułami sztuki budowlanej. 

 Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane według 

indywidualnej DT sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca 

wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami 

i obowiązującymi normami. 

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodności zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  
i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r, poz. 1955). Dopuszczalne 
stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia  
i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi określa Zarządzenie Ministra 
Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996 r. Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do 
wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Zamawiającego. W oznaczonym czasie 
przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania  
i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu  
i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Zamawiającemu. 
 

 Źródła szukania materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane  
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania WWiORB w czasie postępu robót. 
 

 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów  
z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Zamawiającemu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodą wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiającemu. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów  
z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane  
z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenów wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych  
w Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub 
wskazań Zamawiającego. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 
wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 
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 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Zamawiającego. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do 
kontroli przez Zamawiającego. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych  
z Zamawiającym lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli DP lub WWiORB przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, Program Zapewnienia Jakości (PZJ). 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi  
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Menadżerowi Projektu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 
przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. Wykonawca jest zobowiązany do 
uwzględnienia wymogów specjalnych odnośnie wykonawstwa określonych przez właścicieli innych mediów  
i elementów zagospodarowania terenu. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORT 

 Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Kontrakcie i wskazaniach Zamawiającego, 
w terminie przewidzianym Kontraktem. 
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca uzyska 
wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego. Środki transportu nieodpowiadające warunkom 
Kontraktu na polecenie Zamawiającego będą usunięte z placu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, 
na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do placu budowy. 

 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wszelkie użyte środki 
transportu winny spełniać wymagania określone w Ustawie o transporcie drogowym oraz ustawie prawo o ruchu 
drogowym. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
  

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DT, WWiORB, Projektem Zapewnienia Jakości, Projektem 
Organizacji Robót oraz poleceniami Zamawiającego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w DT. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do placu budowy i do wszelkich dodatkowych obszarów, 
jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Zamawiającym jako obszary robocze. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynków położonych w zasięgu 
oddziaływania prac (w tym obligatoryjnie w odległości mniejszej niż 8 m od trasy kanalizacji, a w przypadku 
stosowania młota pneumatycznego, dla budynków mieszczących się w odległości mniejszej niż 20 m) oraz 
wykona zabezpieczenia tymczasowe i sporządzi odpowiednie protokoły, zawierające również dokumentację 
fotograficzną. 

 Prace geodezyjno-kartograficzne 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę geodezyjną. 
Geodezyjne wyznaczanie obiektów w terenie. Opracowanie geodezyjne projektu należy opierać na osnowie 
geodezyjnej. 
Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wystąpi o udostępnienie punktów osnowy geodezyjnej do 
odpowiedniego Punktu Zasobów Geodezyjnych. 
Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami DT, podlegają geodezyjne elementy 
określające usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokościowe budowanych obiektów, 
a w szczególności: 
 główne osie rurociągów i obiektów naziemnych i podziemnych, 

 stałe punkty wysokościowe – repery. 

Czynności geodezyjne w toku budowy. Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują: 
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 geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektów budowlanych, 

 wykonywanie wszelkich pomocnych szkiców geodezyjnych jako załączników do księgi obmiarów 

i wniosków, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych, 

 wznowienie znaków granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robót. 

Geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych 
elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego 
wykonania obiektu. 
Wykonanie czynności geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy 
lub montażu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkiców tyczenia i kontroli 
położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego, zawierające dane geodezyjne umożliwiające 
wznowienie lub kontrolę wyznaczenia. 
Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy. Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów 
budowlanych należy sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych 
o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu. 
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza. Operat geodezyjny wchodzący w skład dokumentacji budowy 
powinien zawierać dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, 
a w szczególności szkice tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego. 
Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków 
oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. 
Dokumentacja musi zostać sporządzona w formie papierowej i elektronicznej. 
Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje: 
 do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał dokumentacji w formie i zakresie 

przewidzianym odrębnymi przepisami, 

 kierownikowi budowy kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 Zgodność robót z obowiązującymi przepisami 

Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do wybudowania 
obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym techniczno –budowlanych oraz zgodnie 
z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 
1. Spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

a) bezpieczeństwa konstrukcji, 
b) bezpieczeństwa pożarowego, 
c) bezpieczeństwa użytkowania, 
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
e) ochrony przed hałasem i drganiami, 
f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 

2. Warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 
a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, przy 

założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, 
b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów. 

3. Możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego. 
4. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. 
5. Ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej. 
6. Ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską. 
7. Odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej. 
8. Poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich. 
Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 
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 Harmonogram robót 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu całej budowy 
oraz harmonogramy rozruchów i tymczasowych eksploatacji w trybie i na warunkach przewidzianych 
w Kontrakcie. 

 Prowadzenie prac rozbiórkowych 

Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania należy złożyć w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego i pozostawić do jego dyspozycji. 
Pozostałe materiały Wykonawca na własny koszt usunie z placu budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie 
z wymaganiami ustawy o odpadach. 

 Wycinka zieleni 

Przed przystąpieniem do wycinki Wykonawca uzyska na własny koszt decyzję zezwalającą na usunięcie drzew 
i krzewów (ewentualna opłata za wycinkę po stronie Zamawiającego). 
Zakres prac obejmuje wykonanie wycinki drzew (wymagających pozwolenia) zgodnie z inwentaryzacją zieleni  
i drzew owocowych (niewymagających uzyskania pozwolenia) oraz krzewów (wymagających pozwolenia), 
krzewów owocowych na terenie przeznaczonym pod budowę. 
Wykonawca posegreguje wyciętą zieleń i odwiezie materiał z wycinki na odpowiednie składowisko wraz  
z utylizacją wybrane przez Wykonawcę i uzgodnione z Zamawiającym. 
 
 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ORAZ  ODBIOREM 

ROBÓT W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 

  Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
(a) część ogólną opisującą: 
 organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

 BHP, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 

sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inwestorowi; 

(b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 

w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 
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 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 

poszczególnych elementów Robót, 

 sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.  
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie Robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. 
Inwestor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inwestor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach, dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inwestor natychmiast 
wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia  
w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Inwestor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inwestora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone 
z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 
powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inwestorowi. 

 Inspekcje telewizyjne 

Wykonawca jest zobowiązany, aby tam gdzie jest to możliwe technicznie, wykonane sieci poddać inspekcji 
telewizyjnej po zasypaniu wykopów, a powstała w wyniku inspekcji dokumentacja stanowić będzie jeden 
z elementów odbioru robót.  
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu raporty z przeprowadzonych inspekcji telewizyjnych sieci. 
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 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami WWiORB, na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. 
Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy 
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Kontraktem. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
 

 Certyfikaty, atesty i deklaracje 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do użycia 
materiał które jest: 
1) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską 
aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo 
2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 
budowlanej, albo  
3) oznakowany znakiem budowlanym, albo  
4) posiada deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, które spełniają 
wymogi WWiORB. 
Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i przechowywania dokumentów, wprowadzających do obrotu 
każdą partię wyrobu dostarczoną do robót, określających w sposób jednoznaczny jego cechy. Produkty 
przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych 
przez niego badań. Kopie tych dokumentów i wyniki badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Zamawiającemu. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli 
zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z wymaganiami WWiORB to takie materiały lub urządzenia 
zostaną odrzucone. 

 Rękojmie i instrukcje fabryczne 

Wykonawca udzieli rękojmi na wykonane roboty. Roboty lub ich części przekazane Zamawiającemu do 
czasowego użytkowania w celu umożliwienia prowadzenia dalszych robót pozostają w gestii Wykonawcy do 
czasu ich przejęcia, chyba że Zamawiający postanowi inaczej. 
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Wykonawca zachowa egzemplarze wszelkich instrukcji dostarczonych z elementami i wyposażeniem i wyda je 
Zamawiającemu w dniu przejęcia robót. 
Wykonawca zapewni organizację serwisu naprawczego zapewniającą przystąpienie do usuwania awarii 
w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu otrzymania zawiadomienia bez względu na dzień tygodnia. 

 Dokumenty budowy  

Dokumentację budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Kontraktu, stanowią w szczególności: 
1. Pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, Informacją BIOZ, 

przedmiarem robót. 
2. Dziennik budowy. 
3. Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze. 
4. Książka obmiarów. 
5. Komunikaty zgodne z warunkami Kontraktu (polecenia, powiadomienia, prośby, zgody, zatwierdzenia, 

świadectwa, itp.). 
6. Harmonogram robót. 
7. Raporty o postępie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez warunki Kontraktu 

załącznikami. 
8. Protokoły z prób, inspekcji, odbiorów. 
9. Dokumenty zapewnienia jakości. 
10. Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze. 
11. Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi. 
12. Szkice geodezyjne. 
13. Protokoły przekazania robót. 
14. Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych. 

 
Dokumenty zapewnienia jakości. Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia itp., receptury, wyniki 
badań kontrolnych itp. oraz inne dokumenty będą prowadzone według wymagań programu zapewnienia jakości. 
Dokumenty te będą wymagane podczas odbiorów i prób końcowych robót. Zamawiający powinien mieć 
nieograniczony dostęp do tych dokumentów. 
Przechowywanie dokumentów budowy. Wymienione w punkcie poprzednim dokumenty oraz wszelkie inne 
związane z realizacją Kontraktu będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone według 
wskazań Zamawiającego powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. 
Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z Zamawiającym okresach czasu archiwizacji, w tym również na 
nośnikach elektronicznych. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego, Nadzoru Budowlanego 
i przedstawiane do wglądu na życzenie innych uprawnionych organów. 

 Podstawa Płatności 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 
wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa 
pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.  
Cena jednostkowa lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 
terenie budowy 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
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- podatki doliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 
Do cen jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT. 
Rozliczenie robót będzie następować comiesięcznie na podstawie Protokołu Robót, który zostanie 
przedstawiony przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru, następnie będzie on przez niego akceptowany. 
Wykonawca po zaakceptowaniu Protokołu przez Inspektora Nadzoru dołączy do protokołu fakturę częściową, 
przekaże ww. dokumenty Inwestorowi, na której podstawie będzie dokonywana zapłata za wykonane Roboty. 
Termin zapłaty faktury będzie określała Umowa zawarta między Wykonawca a Inwestorem. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektował, Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Wyniki obmiaru będą wpisane 
do Rejestru Obmiarów. 

 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone 
w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
Specyfikacji Technicznych. 

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie  musiał posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 

 Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności wg norm. 

 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub wstępnym odbiorem odcinków robót, a także  
w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały  
i jednoznaczny. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych. 
Jakikolwiek odbiór nie może być traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia 
Zamawiającego i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych robót  
i obiektów do czasu przejęcia przez Zamawiającego. 
Do wszelkich odbiorów, prób i sprawdzeń mają również zastosowanie odpowiednie klauzule warunków 
Kontraktu. 
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Gotowość robót lub ich części do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Zamawiającego. 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu 
b) odbiorowi końcowemu  
c) odbiorowi pogwarancyjnemu 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  
i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora, Należy nadmienić, że wykonawca, jeżeli wykonuje prace przy: 
- w chwili wykonywania przejść sieci kanalizacyjnej pod drogami powiatowymi do odbioru robót Wykonawca 
winien poinformować o wykonywaniu takowych prac eksploatatora, czyli Wydział Dróg Powiatowych, którego 
przedstawiciel winien dokonać odbioru technicznego ww. robót, 
- w chwili wykonywania przejść sieci kanalizacyjnej pod drogami gminnymi do odbioru robót Wykonawca winien 
poinformować o wykonywaniu takowych prac eksploatatora, czyli Wydział Dróg Gminnych, którego 
przedstawiciel winien dokonać odbioru technicznego ww. robót, 
- zbliżeniu sieci kanalizacyjnej ze słupami energetycznymi oraz siecią energetyczną podziemną do odbioru robót 
związanych z przejściem kanalizacji w pobliżu sieci energetycznej (nadziemna) i pod siecią energetyczną 
(podziemna) Wykonawca winien poinformować o wykonywaniu takowych prac eksploatator sieci energetycznej, 
a eksploatator sieci energetycznej winien dokonać odbioru technicznego w/w robót, 
- zbliżeniu sieci kanalizacyjnej z siecią teletechniczną do odbioru robót związanych z przejściem kanału pod 
siecią teletechniczną Wykonawca winien poinformować o wykonywaniu takowych prac eksploatator sieci 
teletechnicznej, a eksploatator sieci teletechnicznej winien dokonać odbioru technicznego ww. robót, 
- zbliżeniu sieci kanalizacyjnej z siecią wodociągową do odbioru robót związanych z przejściem kanału pod 
siecią wodociągową Wykonawca winien poinformować o wykonywaniu takowych prac eksploatator sieci 
wodociągowej, a eksploatator sieci wodociągowej winien dokonać odbioru technicznego ww. robót, 

 
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

 
Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie  
o wykonanie robót budowlanych. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego -w 
obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy - sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz 
zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. 
W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót uzupełniających i poprawkowych. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających.  
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
 - Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu - 
udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
- Protokoły z odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu  
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- Recepty i ustalenia technologiczne,  
- Dziennik Budowy,  
- Inwentaryzację powykonawczą,  
- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 
Wykonawca po zakończeniu wszystkich prac informuje pisemnie Inwestora o gotowości do odbioru końcowego. 
Odbiór końcowy nastąpi w terminie 14 dni od daty zgłoszenia do odbioru końcowego. 
 

Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Termin odbioru pogwarancyjnego ustalony zostanie na etapie 
sporządzania umowy, oraz uzależniony będzie od daty zakończenia robót kontraktowych. 
 

9. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Rozliczenie robót tymczasowych i towarzyszących prowadzone będzie w formie ryczałtu i będzie zdefiniowany 
jako procent całości robót. Rozliczenie za w/w roboty następować będzie sukcesywnie do postępu robót 
zawartych w harmonogramie rzeczowo – finansowym. Zasady płatności za wykonane roboty zostaną określone 
przez Zamawiającego w projekcie umowy za wykonane roboty. 
Dopuszcza się rozliczenie prac projektowych pod warunkiem zakończenie projektowania dla całego obszaru 
inwestycji, uzyskania akceptacji zmawiającego oraz uzyskania uprawomocnionej decyzji pozwolenia na budowę 
umożliwiającej prowadzenie robót budowlanych. 
Roboty realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie obmiaru. 
W związku z rozliczeniem ryczałtowym kontraktu Rozliczenia Wykonawcy przygotowywane będą na podstawie 
Wykazu Cen, harmonogramu realizacji robót, harmonogramu płatności, które należy odczytywać łącznie 
z innymi dokumentami kontraktowymi, wchodzącymi w skład Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). 
Rozliczenie Wykonawcy uwzględniać będzie roboty wykonane jak również roboty pominięte lub zaniechane. 
Płatności dokonywane będą tylko za roboty faktycznie wykonane, zakończone całkowicie i pod każdym 
względem oraz odebrane przez Zamawiającego. W Wykazie Cen zakres Robót objętych Kontraktem opisany 
jest w sposób skrócony. Ten sposób przedstawienia zakresu Robót nie powtarza dokładności opisu i wymagań 
technicznych podanych w WWiOR. Przyjmuje się, że dane roboty opisane w Wykazie Cen w sposób skrócony 
odpowiadają swoim zakresem pełnemu opisowi prac podanemu we wszystkich dokumentach Kontraktu. 
Szczegółowe wytyczne rozliczenia zawarto w Kontrakcie. 
 
 

10. DOKUMENTY I ODNIESIENIA 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.). 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. 

poz. 1094 ze zm.). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.). 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.). 

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze 

zm.). 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.). 

 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2409 ze zm.). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r, poz. 1213). 
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 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

(Dz. U. z 2023 poz. 537 ze zm.) 

 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. 2021, poz. 222 ze zm.). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2057 ze zm.). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1622 ze zm.). 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2023 poz. 215 ze zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub 

roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311), 

 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 10) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r. poz. 845). 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 r. poz. 1839 ze zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które 

osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na 

potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r. poz. 93). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518.). 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych 

norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26. września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401). 

 Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, 

poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454). 
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WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 
  



 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruda, gmina Rytwiany  
PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 

 
 56 

1. PRACE GEODEZYJNE 

WWiORB-01, KOD CPV 71355000-1 

 

 Przedmiot i zakres stosowania  

 
Przedmiot WWiORB 
Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) są wymagania 
dotyczące wykonania pomiarów geodezyjnych które zostaną wykonane w ramach Kontraktu „Budowa 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruda, gmina Rytwiany”. 

 
Zakres robót objętych WWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach dotyczą zasad prowadzenia pomiarowych geodezyjnych. 
 
Pomiary sytuacyjno-wysokościowe. 
W zakres tych robót wchodzą: 

 wyznaczenie tras uzbrojenia technicznego, 

 wytyczenie lokalizacji pozostałych obiektów budowlanych,  

 nanieść pikiety wysokościowe. 
 
Pomiary obiektowe 
W zakres tych robót wchodzą wyznaczenie punktów sytuacyjno-wysokościowych, osi obiektów, punktów 
charakterystycznych stawu napowietrzanego oraz doczyszczającego, ciągła stabilizacja punktów, ich 
zabezpieczenie przed zniszczeniem i oznaczenie umożliwiające ich łatwe znalezienie i ewentualne odtworzenie. 
 

 Materiały 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, 
słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,5 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicą 
robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 
1,5 do 1,7 m. 
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 m do 0,08 m i długości 
około 0,3 m, a dla punktów utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 
m. „Świadki" powinny mieć długość około 0,5 m i przekrój prostokątny. 
 

 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. 
Wykonawca przystępujący do wykonania pomiarów geodezyjnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

 odbiorniki GNSS i GPS 

 teodolitów i tachimetrów 

 niwelatorów, 

 dalmierzy, 

 tyczek geodezyjnych, 

 łat mierniczych, 

 stalowych taśm mierniczych. 
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie 
wymaganej dokładności pomiaru. 
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  Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. 
Wyposażenie i materiały do pomiarów geodezyjnych mogą być transportowane za pomocą dowolnych środków 
transportu. 

 Wykonanie robót 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7). 
Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 
robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Zamawiającego o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu 
punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w DT są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. 
Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w DT, to 
powinien powiadomić o tym Zamawiającego. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane 
przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Zamawiającego. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic 
rzędnych terenu podanych w DT i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Zamawiającego, zostaną 
wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Zamawiającego oznacza, że roboty 
dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem 
wyników pomiarów przez Zamawiającego. 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne obiektów lub trasy i punkty pośrednie osi muszą być zaopatrzone 
w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma 
i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania 
robót. Jeżeli znaki pomiarowe zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich 
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 
Wykonawcy. 
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali 
drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą 
robót ziemnych. 
Repery robocze należy założyć poza granicami robót. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na 
stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć  
w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych osadzonych w gruncie w sposób 
wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był 
mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne 
określenie nazwy repera i jego rzędnej. 
Tyczenie osi należy wykonać w oparciu o DT oraz inne dane geodezyjne przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 
państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w DT. 
Oś obiektu lub trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości 
zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do DT nie może być większe niż 5 cm. 
Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety 
określonych w DT. 
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi 
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 
Dla obiektów nieliniowych należy wyznaczyć ich położenie w terenie poprzez: 
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 wytyczenie osi, 

 wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu. 

 

 Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy 
prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 
 

 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót podano w WWiORB-00. 
Roboty związane z wyznaczeniem tras i punktów wysokościowych realizowane w ramach niniejszego Kontraktu 
nie są rozliczane obmiarowo. Żadna z części Robót w powyższym zakresie nie będzie płatna stosownie do ilości 
wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. W tym świetle cena wykonania Robót związanych z wyznaczeniem 
tras i punktów wysokościowych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych lub kompletach wg 
Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. 
Dla Robót tych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej. 
 

 Odbiór robót  

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano 8 WWiORB-00. 
Odbiór robót związanych z wytyczeniem w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów 
geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Zamawiającemu. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, WWiORB, warunkami technicznymi oraz 
obowiązującymi normami. 
 

 Rozliczenie robót – podstawa płatności 

Zgodnie z WWiORB-00. 
 

 Dokumenty i odniesienia 

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonania prac geodezyjnych 
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji GUGiK -1979 
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGiK -1978 
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna GUGiK -1983 
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe GUGiK -1979 
6. Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK -1983 
7. Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne GUGiK -1983 
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2. ROZBIÓRKA, ODTWORZENIE ELEMENTÓW DRÓG  

WWiORB-02, KOD CPV 45110000-1 

 

 Przedmiot i zakres stosowania 

 
Przedmiot WWiORB 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-02 dotyczą wykonania i odbioru robót w zakresie 
wykonania rozbiórek oraz odtworzenia elementów dróg, które zostaną wykonane w ramach Kontraktu „Budowa 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruda, gmina Rytwiany”. 
 
Zakres stosowania WWiORB 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-02) należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do 
robót objętych Kontraktem wskazanym w punkcie powyżej. 
 
Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-02 są zgodne zobowiązującymi 
odpowiednimi normami i WWiORB-00. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 
Przed przystąpieniem przez Wykonawcę do wykonywania robót rozbiórkowych Wykonawca wskaże urządzenia 
przydatne do użycia, które zaakceptuje Zamawiający. 
Wszystkie roboty rozbiórkowe wykonywane będą przy zastosowaniu sprzętu mechanicznego i ręcznie. 
W przypadkach szczególnych Zamawiający na wniosek Wykonawcy może wyrazić zgodę na zmianę technologii 
robót. 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie robót rozbiórkowych metodą wybuchową. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT, WWiORB i poleceniami 
Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
Zamawiającego. 
 

 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB-00. 
 
Specyfikacja ogólna dotyczące materiałów 
Piasek stosowany przy wykonywaniu nawierzchni twardych nieulepszonych powinien spełniać wymagania PN-
B-11113 dla gat. 1 lub 2. 
 Woda użyta przy wyk. zagęszczenia i zamulania nawierzchni może być studzienna lub z wodociągów, 
bez specjalnych wymagań. 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni tłuczniowej wg PN-S-9602 są: 
 kruszywo łamane zwykłe - tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112, 

 mieszanka drobna granulowana, wg PN-B-11112, 

 kruszywo do zamulenia górnej warstwy nawierzchni - miał, wg PN-B-11112 lub piasek wg PN-B-11113, 

 woda do skropienia podczas wałowania i zamulania. 

 Klasa i gatunek kruszywa, w zależności od kategorii ruchu, powinna być zgodna  
z wymaganiami normy PN-S-96023. Dla dróg obciążonych ruchem lekkim i bardzo lekkim - kruszywo klasy II 
lub III, gatunek 2. 
 Wymagania dla kruszywa podano w tablicach 31, 32 i 33. 
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Tablica 31. Wymagania dla tłucznia i klińca klasy II i III według PN-B-11112 

Lp. Właściwości Wymagania 

  klasa II klasa III 

1 

Ścieralność w bębnie kulowym (Los Angeles) wg PN-B-06714-42: 
a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej 
    niż: 
w tłuczniu 
w klińcu 
po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku do ubytku masy po 
pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż: 

 
 
 
 

35 
40 

 
30 

 
 
 
 

50 
50 

 
35 

2 
Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18, % (m/m), nie więcej niż: 
dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 
dla kruszyw ze skał osadowych 

 
2,0 
3,0 

 
3,0 
5,0 

3 

Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-06714-20, % ubytku masy, nie więcej 
niż: 
dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 
dla kruszyw ze skał osadowych 

 
 

4,0 
5,0 

 
 

10,0 
10,0 

4 

Odporność na działanie mrozu wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej, wg 
PN-B-06714-19 i PN-B-11112, nie więcej niż: 
w klińcu, 
w tłuczniu 

 
 

30 
nie bada się 

 
 

nie 
bada się 

 
Tablica 32. Wymagania dla tłucznia i klińca gatunku 2, według PN-B-11112 

Lp. Właściwości Wymagania 

1 

Uziarnienie wg PN-B-06714-15: 
zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, odsianych na mokro, % (m/m), 
nie więcej niż: 
- w tłuczniu 
- w klińcu 
zawartość frakcji podstawowej w tłuczniu lub klińcu, % (m/m), nie mniej niż: 
zawartość podziarna w tłuczniu lub klińcu, % (m/m), nie więcej niż: 
zawartość nadziarna w tłuczniu lub klińcu, % (m/m), nie więcej niż: 

 
 
 

3 
4 
 

75 
 

15 
 

15 

2 
Zawartość zanieczyszczeń obcych w tłuczniu lub klińcu, wg PN-B-06714-12, 
% (m/m), nie więcej niż: 

0,2 

3 
Zawartość ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16, % (m/m), nie więcej niż: 
- w tłuczniu 
- w klińcu 

 
 

40 
nie bada się 

4 
Zawartość zanieczyszczeń organicznych w tłuczniu lub klińcu wg PN-B-
06714-26, barwa cieczy nie ciemniejsza niż: 

 
wzorcowa 

 
Tablica 33. Wymagania dla miału i mieszanki drobnej granulowanej wg PN-B-11112 

  Wymagania dla 

Lp. Właściwości miału 
mieszanki 
drobnej 

granulowanej 

1 
Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-B-06714-12, % (m/m), 
nie więcej niż: 

0,5 0,1 
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2 
Wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01, nie mniejszy niż: 
- dla kruszywa z wyjątkiem wapieni 
- dla kruszywa z wapieni 

 
 

20 
20 

 
 

65 
40 

3 
Zawartość zanieczyszczeń organicznych, wg PN-B-06714-26. 
Barwa cieczy nie ciemniejsza niż: 

wzorcowa wzorcowa 

4 Zawartość nadziarna, wg PN-B-06714-15, % (m/m), nie więcej niż: 20 15 

5 
Zawartość frakcji od 2,0 mm do 4,0 mm, wg PN-B-06714-15, % 
(m/m), nie mniej niż: 

nie 
bada się 

15 

 
Materiały stosowane przy wykonaniu nawierzchni żwirowej: 
 miał kamienny 

 pospółka miejscowa  

 woda 

 
Materiały stosowane przy wykonaniu nawierzchni bitumicznej: 
 miał kamienny 

 popioły lotne 

 pospółka miejscowa  

 tłuczeń kamienny niesortowany 

 woda 

 masa mineralno-bitumiczna 

 masa asfaltu lanego  

 
Odtworzenie zarówno podbudowy, jak i warstw jezdnych, wykonać zgodnie z warunkami określonymi przez 
zarządcę drogi: 
 wykopy zasypać gruntem wymiennym warstwami o grubości 20 cm z jednoczesnym zagęszczeniem do 

wskaźnika 0,98 

 dla jezdnio kategorii ruchu KR2 przewidzieć podbudowę z tłucznia o grubości 20 cm z warstwą wiążącą 

o grubości 4 cm na całej szerokości wykopu poszerzonego o 0,5 m po za jego obrys lub warstwa ścieralna 

o grubości 4 cm położona na całej szerokości i długości odcinka robót prowadzonych  

 odbudowę poboczy i rowów wykonać poprzez zasyp gruntem rodzimym lub wymiennym przy zapewnieniu 

wskaźnika zagęszczenia 0,98 i spadków pobocza 6-8% 

 
Odtworzenie warstw podbudowy 
 Do wykonania warstw podbudowy, zwłaszcza w warstwie dolnej, może być wykorzystany materiał 

podbudowy pierwotnej, jeżeli był składowany oddzielnie i nie został zanieczyszczony gruntem podłoża 

oraz innymi materiałami obcymi. 

 Należy bezwzględnie przestrzegać odbudowy warstw o takiej grubości i z takich materiałów, jakie posiada 

istniejąca konstrukcja nawierzchni jezdni. Jeżeli nie jest możliwe zastosowanie takich samych materiałów, 

to należy zastosować materiały podobne o wymaganych parametrach technicznych i eksploatacyjnych 

określonych szczególnie w PNS06102: 1997. „Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, w 

dostosowaniu do występującego obciążenia”. 
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Odtworzenie warstw jezdnych nawierzchni bitumicznej 
 Krawędź przyległej nawierzchni musi być równo obcięta tak, aby powstała po przycięciu figura miała 

kształt zbliżony do prostokąta lub kwadratu. Niedopuszczalne jest tworzenie figur o kątach ostrych i 

rozwartych. 

 Zaleca się wykonanie na krawędzi wcięcia do połowy grubości warstw bitumicznych, szerokości ok. 10 

cm i zakładkowe połączenie nawierzchni przy jej odbudowie. 

 Niewykonanie powyższego może być zastąpione frezowaniem na pełną grubość nawierzchni bitumicznej 

stycznej do wykopu na szerokość w każdym kierunku min. 1,00 m. 

 Pełne odtworzenie warstw konstrukcji nawierzchni jezdni musi być dokonane  

w pasach przy krawędziach jezdni, jeżeli odległość krawężników, oporników, obrzeży krawędzi jezdni od 

krawędzi przekopu jest mniejsza niż 1,50 m, o ile zarząd drogi nie wskaże innego sposobu odtworzenia 

konstrukcji nawierzchni jezdni i warstw bitumicznych.  

 Odtworzenie nawierzchni bitumicznej (warstwy ścieralnej) pasa ruchu musi nastąpić w przypadku 

ciągłego podłużnego wykopu oraz poprzecznych przekopów (powyżej 2 sztuk) usytuowanych w 

odległości mniejszej niż 50 m (licząc od osi przekopów), 

 Odtworzenie nawierzchni bitumicznej (warstwy ścieralnej) jezdni musi nastąpić w przypadku konieczności 

ciągłego podłużnego wykopu usytuowanego w środku jezdni. 

 Nıe wolno umieszczać krawędzi cięcia nawierzchni bitumicznej w osi jezdni. Wynika to z faktu 

niemożliwości pomalowania pasów segregacyjnych ruchu na zalewanym płynnym bitumem połączeniu 

nowej i dotychczasowej nawierzchni. Należy zawsze umieszczać cięcie poza osią w minimalnej od niej 

odległości 30 cm. 

 Obcięcie lub frezowanie krawędzi i pasów przywykopowych istniejącej nawierzchni wskazane jest przy 

rozpoczęciu wykonania wykopu. 

 Na przygotowanej podbudowie, tj. oczyszczonej i skropionej asfaltem upłynnionym lub emulsją asfaltową, 

należy rozłożyć warstwę wyrównawczą lub wiążącą, a następnie warstwę ścieralną z mieszanki mineralno 

– asfaltowej. Skład mieszanki mineralno – asfaltowej i grubości warstw powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową (o ile taka była wymagana i która posiada uzgodnienie z Zarządem Dróg) oraz 

wymaganiami i warunkami obowiązujących norm przedmiotowych i specyfikacji technicznych. 

Przypomina się, że grubość warstw jezdnych nie może być mniejsza od grubości warstw istniejących. 

 Między warstwami mineralno – asfaltowymi należy stosować związanie międzywarstwowe przez 

skropienie podłoża danej warstwy asfaltem upłynnionym lub emulsją asfaltową o właściwościach 

dostosowanych do istniejących warunków. Podłoże powinno być skropione w ilości wystarczającej do 

związania warstw, bez nadmiaru lepiszcza, równomiernie na całej powierzchni, zgodnie z zaleceniami 

normowymi. 

 Warstwy nawierzchni powinny być należycie zagęszczone zestawem walców lub zagęszczarkami 

mechanicznymi (przy małych powierzchniach). 

 Nawierzchnia powinna być ułożona w równym poziomie z nawierzchnią dotychczasową przy zachowaniu 

wymaganych spadków. 

 Spoiny na styku nawierzchni należy zalać masą asfaltową. 

 Prace należy wykonywać w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

 W przypadku wykonywania odtworzenia warstw jezdnych nawierzchni w okresie o niesprzyjających 

warunkach atmosferycznych, np. w okresie zimowym, opadach atmosferycznych itp., należy warstwy 

jezdne wykonać jako tymczasowe przy użyciu materiałów rozbieralnych takich jak kruszywo kamienne, 

kostka betonowa o grub. min. 8 cm, kostka kamienna rzędowa lub nieregularna lub płyty betonowe o 
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grub. min. 12 cm. Po nastaniu sprzyjających warunków atmosferycznych należy natychmiast przystąpić 

do odtworzenia nawierzchni takiego typu jak w pierwotnym stanie. 

 Uwaga powyższa dotyczy również nawierzchni chodnikowych. 

 Nie dopuszcza się pozostawienie niezabezpieczonych i nieoznakowanych przekopów oraz dopuszczenie 

po nich ruchu pojazdów lub pieszych, gdy nie jest na nich odtworzona nawierzchnia według technologii 

wymienionych powyżej. 

 Nawierzchnia z betonu asfaltowego powinna być wykonana zgodnie z PN-EN 13108-1:2006(U), PN-EN 

13108-5:2006(U) 

Odtworzenie poboczy, zieleńców 
 Nawierzchnię poboczy należy przywrócić do takiego stanu, aby powierzchnia jego była tak wyprofilowana, 

że nie będzie na nim możliwości gromadzenia się wód opadowych, a spadek poprzeczny będzie 

skierowany w stronę skarpy nasypu lub rowu odprowadzającego wody opadowe. Spadek podłużny musi 

być zachowany zgodnie z pochyleniem niwelety drogi. 

 Materiał użyty na odtworzenie pobocza może być wykorzystany jako materiał pierwotny z tym, że nie 

może on być zanieczyszczony gruntem podłoża i składowany był oddzielnie. 

 Jeżeli pobocze stanowi poszerzenie pasa ruchu, po którym mogą poruszać się lub zatrzymywać pojazdy, 

to odtworzenie całej konstrukcji musi być analogiczne do odtworzenia konstrukcji jezdni, 

 Nawierzchnię zniszczonych podczas wykopów zieleńców należy odtworzyć poprzez wykonanie warstwy 

humusu o grubości min. 15 cm wraz z obsianiem odpowiednią mieszanką traw wraz z zabiegami 

pielęgnacyjnymi w okresie wzrostu roślin, do czasu właściwego zadarnienia terenu. 

 
Kruszywo 
Do wykonania nawierzchni i chodników należy stosować kruszywa wg PN-B-11112 [3],. PN-B-11113 [4],. 
Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i domieszek gliny.  
 
Prefabrykaty betonowe 
W rejonie przejść pod chodnikiem należy stosować płytki betonowe 35x35x5 cm, lub kostkę brukową w 
zależności od stanu pierwotnego. 
Prefabrykowane płyty betonowe o wymiarach 35x35x5 cm odpowiadające BN-80/6775[12]. 
Prefabrykowane płyty betonowe o wymiarach 50x50x7 cm odpowiadające BN-80/6775[12].  
 
Źródła materiałów 
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych  
i zatwierdzonych przez Inwestora. Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, 
przed rozpoczęciem robót. Wykonawca powinien dostarczyć wyniki badań laboratoryjnych i reprezentatywne 
próbki materiałów. 
 
 

 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w WWiORB, programie zapewnienia jakości 
zaakceptowanym przez Zamawiającego. 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką mogą być wykorzystane: 
 koparki, 
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 spycharki, 

 ładowarki, 

 dźwigi samojezdne, 

 samochody ciężarowe, 

 samochody asenizacyjne, 

 samochody do czyszczenia kanalizacji „WUKO”, 

 zrywarki, 

 młoty pneumatyczne, 

 piły mechaniczne, 

 agregaty pompowe, 

 kontenery do gromadzenia odpadów, 

 drobne sprzęty mechaniczne do wykonywania robót sposobem ręcznym, 

 inny sprzęt zaakceptowany przez Zamawiającego. 

 

Sprzęt do wykonania warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 
 układarek lub równiarek do rozścielania tłucznia, 

 walców statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m, ew. walców wibracyjnych o 

nacisku jednostkowym wału wibrującego co najmniej 18 kN/m lub płytowych zagęszczarek wibracyjnych 

o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2,  

 przewoźnych zbiorników do wody (beczkowozów) zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody 

oraz pomp do napełniania beczkowozów wodą. 

 małe walce wibracyjne - jako sprzęt pomocniczy, zwłaszcza w miejscach trudno dostępnych. 

 

 

 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  WWiORB-00. 
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu do tego przystosowanymi. 
Transport odpadów niebezpiecznych winien odbywać się specjalistycznymi środkami transportu lub w szczelnie 
zamkniętych kontenerach. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w DT, 
WWiORB i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym w Kontakcie. 
 

 Wykonanie robót 

Roboty rozbiórkowe 
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich zbędnych elementów (rozbiórkę), 
wydobycie gruzu, segregację wszelkich odpadów i załadunek na środki transportowe, wywóz i utylizację lub 
składowanie odpadów zgodnie z DT, WWiORB lub w sposób wskazany przez Zamawiającego. 
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w WWiORB lub przez 
Zamawiającego. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy powinien on 
przewieźć je na miejsce wskazane przez Zamawiającego. Elementy, materiały, odpady które stają się 
własnością Wykonawcy powinny być usunięte z terenu budowy. Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce znajdujące 
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się w miejscach gdzie zgodnie z DT będą wykonane wykopy powinny być tymczasowo zabezpieczone. 
W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów pod projektowane obiekty liniowe należy 
wypełnić warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić. 
Rozbiórka wszelkich obiektów i konstrukcji winna być wykonana sposobem ręcznym i mechanicznym, przez 
rozkuwanie lub zwalanie. 
Jeśli DT nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Zamawiający może polecić Wykonawcy 
sporządzenie takiej dokumentacji. 
W przypadku robót rozbiórkowych obiektów liniowych należy dokonać: 
 odkopania elementu, 

 ewentualnego ustawienia przenośnych rusztowań, 

 rozbicia/demontażu elementów, których nie przewiduje się odzyskać, w sposób ręczny lub mechaniczny, 

 demontażu i dezynfekcji prefabrykowanych elementów (np. rur, elementów skrzynkowych, ramowych, 

kręgów, pokryw, kinet, itp.) z uprzednim oczyszczeniem spoin i częściowym usunięciu ław, względnie 

ostrożnego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy założeniu ponownego 

ich wykorzystania, 

 oczyszczenia rozebranych elementów, przewidzianych do powtórnego użycia (z zaprawy, kawałków 

betonu, izolacji itp.) i ich posortowania. 

 
Wykonanie rozbiórek ogrodzeń polega min. na: 
 demontażu elementów ogrodzenia, 

 odkopaniu i wydobyciu słupków wraz z fundamentem, 

 zasypaniu dołów po słupkach z zagęszczeniem do uzyskania Is ≥1,00, 

 ewentualnym przesortowaniu materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, 

z ułożeniem w stosy na poboczu, 

 załadunku i wywiezieniu materiałów z rozbiórki, 

 uporządkowaniu terenu rozbiórki. 

 
Wykonanie rozbiórek barier i poręczy polega min. na: 
 demontażu elementów bariery lub poręczy, 

 odkopaniu i wydobyciu słupków wraz z fundamentem, 

 zasypaniu dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is ≥1,00, 

 załadunku i wywiezieniu materiałów z rozbiórki, 

 uporządkowaniu terenu rozbiórki. 

 
Wykonanie rozbiórki kanału lub studzienki polega min. na: 
 odkopaniu kanału, fundamentów, ław, kręgów, umocnień itp., 

 ewentualnym ustawieniu rusztowań i ich późniejszym rozebraniu, 

 rozebraniu elementów kanału lub studzienki, 

 sortowaniu i pryzmowaniu odzyskanych materiałów, 

 załadunku i wywiezieniu materiałów z rozbiórki, 

 ewentualnym zasypaniu dołów (wykopów) gruntem z zagęszczeniem do uzyskania Is ≥1,00, 

 uporządkowaniu terenu rozbiórki. 
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W trakcie wykonywania robót Wykonawca winien przeprowadzić segregację składowanych odpadów, aby 
możliwy był ich wywóz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowiązującej klasyfikacji odpadów) w celu 
zastosowania właściwego sposobu ich utylizacji. 
Odpady należy utylizować w miejscu i w sposób zgodny z wymogami prawa. 
 
Roboty odtworzeniowe elementów fróg 
Przygotowanie podłoża  
Podłoże powinno być wyprofilowane i zagęszczone, równe i czyste. Jeżeli podłoże wykazuje jakiekolwiek wady 
to powinny być one usunięte według zasad zaakceptowanych przez Inwestora 
 
Rozkładanie kruszywa 
Warstwa kruszywa powinna być wyprofilowana tak, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa 
grubości (odpowiedniej do danej klasy drogi), z zapewnieniem wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. 
  
Zagęszczanie 
Po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczania przez wałowanie. 
Zagęszczenie warstw podsypkowych powinno uzyskać wskaźnik 0,98% zmodyfikowanej próby Proctora. 
  
Ułożenie nawierzchni  
Po zakończeniu układania podbudowy należy ułożyć nawierzchnię równoważną ze zniszczoną w sposób 
zgodny z odpowiednimi normami oraz zgodną z uzgodnieniami z Właścicielem danej drogi. 

 Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz 
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. Zagęszczenie 
gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, chodników, ogrodzeń, itp. 
powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w DT lub przez Zamawiającego. 

 Przedmiar i obmiar 

Nie ma zastosowania. 

 Odbiór robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. 
Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demontażu każdego z obiektów lub robót przewidzianych DT do 
rozbiórki. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, WWiORB, warunkami technicznymi oraz 
obowiązującymi normami. 

 Rozliczenie robót – podstawa płatności 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00. 
Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na podstawie 
Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego przez Zamawiającego. 

 Dokumenty związane 

PN-B-01100:1987 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy, określenia. 
PN-B-01101:1978 Kruszywa sztuczne. Podział, nazwy, określenia. 
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-11113  Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych; Piasek” 
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BN-80/6775   Prefabrykaty budowlane z betonu . Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 
torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.  

BN-80/6775 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,  
                                      parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.  
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3. ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE 

WWiORB-03, KOD CPV 45111200-0 

 

  Przedmiot i zakres stosowania  

 
Przedmiot WWiORB 
 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-03 dotyczą wykonania i odbioru robót w zakresie 
wykonania robót ziemnych i przygotowawczych, które zostaną wykonane w ramach Kontraktu „Budowa 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruda, gmina Rytwiany”. 

 
Zakres robót objętych WWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót polegających na wykonaniu robót 
ziemnych (m.in. budowa stawu napowietrzanego nr 2) i przygotowawczych, które będą wykonywane dla 
obiektów ujętych w DT w ramach Kontraktu. Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia 
robót ziemnych i przygotowawczych i obejmują: 
 Roboty przygotowawcze (tyczenie obiektów, usunięcie humusu, wykonanie dróg tymczasowych). 

 Wykopy liniowe dla kanalizacji, instalacji liniowych, kabli, itp. 

 Wykonanie koryta i podbudowy pod drogi, place i chodniki. 

 Wykopy jamiste. 

 Wykopy związane z odkopaniem istniejących obiektów i instalacji przeznaczonych do rozbiórki lub 

przełożenia. 

 Zasypywanie wykopów i dołów. 

 Zabezpieczenie wykopów i istniejących instalacji podziemnych. 

 Formowanie nasypów. 

 Formowanie obsypki i podsypki. 

 Odwodnienie wykopów. 

 Usunięcie osadów z obiektów. 

 Profilowanie i umocnienie skarp. 

 
Określenia podstawowe 
Wykopy. Doły szeroko- i wąsko-przestrzenne dla fundamentów, lub liniowe dla urządzeń instalacji 
podziemnych. 
Przekopy. Wykopy podłużne otwarte torów komunikacyjnych, spławnych i melioracyjnych. 
Ukopy. Miejsca poboru ziemi z których wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub wykonania 
zasypów, zaś sam ukop pozostaje bezużyteczny. 
Wykopy jamiste. Oddzielne wykopy ze skarpami, głębsze od 1,0 m, o powierzchni dna do 2,25 m2 przy 
wykonaniu ręcznym i 9,00 m2 przy wykonywaniu wykopu sposobem mechanicznym. 
Nasypy. Użytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu terenu wzwyż w których grunt jest celowo 
zagęszczony. 
Odkład. Grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia 
użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu. 
Plantowanie terenu. Wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie wypukłości 
i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m. 
Obrobienie z grubsza (z dokładnością do ±10 cm) lub na czysto (z dokładnością do ± 5 cm) powierzchni. 
Ręczne obrobienie powierzchni skarp, korony, lub dna wykopu. 
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Wskaźnik zagęszczenia gruntu. Wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona 
wg wzoru: 
Is = Pd / Pds 
gdzie: 
Pd -gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
Pds. - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona 
w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN. Badania próbek gruntu., służąca do oceny zagęszczenia gruntu 
w robotach ziemnych. 
Wskaźnik różnoziarnistości. Wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych określona wg 
wzoru: 
U= d 60/d 10 

gdzie: 
d 60 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 
d 10 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 
Pozostałe określenia podane w niniejszych WWiORB są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami 
i WWiORB-00. 
 

 Materiały 

Źródła pozyskania materiałów (gruntu) 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 
lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 
z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają założone wymagania w czasie postępu robót. 
 
Materiały stosowane do robót ziemnych 
Do robót ziemnych mają zastosowanie: 
 Grunty z wykopów i ukopów - do wykonania nasypów i zasypywania wykopów. 

 Grunty kategorii III z ukopu - spełniające wymagania PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty 

ziemne. Wymagania i badania. 

 Kruszywa naturalne - spełniające wymagania: 

 PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych 

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

 PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy. 

W przypadku stosowania materiałów o ograniczonej przydatności Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia 
wszystkich zastrzeżeń dotyczących technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania tych materiałów, 
określonych w BN-72/8932- 01. 
 

 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w WWiORB, programie zapewnienia jakości, 
zaakceptowanym przez Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt użyty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
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Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli DT lub WWiORB przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, 
zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót 
 
Sprzęt do robót ziemnych 
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadającej się do powtórnego 
użycia należy stosować: 
 równiarki, 

 spycharki, 

 łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych  

W miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 
 koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą zastosowania 

takiego sprzętu. 

 
Sprzęt do robót odwodnieniowych i zabezpieczających 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót odwadniających i zabezpieczających powinien wykazać się 
możliwością korzystania min. z następującego sprzętu: 
 Grodzic stalowych zgodne z DT i odpowiadających wymaganiom norm: PN-EN 12063:2001, PN-EN 

10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PNEN 10249-2:2000. 

 Pomp głębinowych. 

 Pomp do wody zanieczyszczonej. 

 Igłofiltrów z agregatem pompowym. 

 

 Transport 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w DT, 
WWiORB i zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego w terminie przewidzianym w Kontrakcie. 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność 
środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania 
i wbudowania gruntu (materiału). 
Użyte przez Wykonawcę do wykonania robót środki transportu muszą być zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 
Przewidywane do użycia środki transportowe to: 
 Samochody dostawcze dla materiałów drobnych i pomocniczych. 

 Samowyładowcze środki transportu (samochody, ciągniki z przyczepami, posiadającymi odpowiednie 

zabezpieczenia skrzyni ładunkowej dla transportu mas ziemnych i odpadów). 

 

 Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w WWiORB-00. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DT, WWiORB, programem zapewnienia jakości oraz 
poleceniami Zamawiającego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w DT. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Dokumentach Kontraktu, DT, WWiORB, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące 
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
 

Odwodnienia robót ziemnych 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w DT Wykonawca 
powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód 
gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem  
i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom 
gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na 
własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za 
dowieziony grunt. 
 
Odwodnienie wykopów 
Odwodnienie wykopów należy wykonać zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami w DT. 
 
Wykopy 
Wykonanie wykopów 
Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa DT. W wykopach wykonywanych mechanicznie ostatnią 
warstwę, o miąższości 0,3-0,6 m (w zależności od rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą ostrożnością niekiedy 
nawet ręcznie i pod nadzorem geologiczno - inżynierskim. W gruntach wrażliwych strukturalnie (pęczniejących, 
lasujących się lub szybko rozmakających) warstwę należy usunąć na krótko przed przystąpieniem do robót. Dla 
gruntów trudno odspajanych, skalistych, itp. należy zastosować metody wykonywania wykopów zgodne z DT 
o założonej skuteczności wykonywania robót. Pod słupy, ogrodzenia, itp. Wykopy mogą być wykonywane 
wiertnicami. Wykopy o głębokości poniżej 1,5 m muszą być wykonywane jako umocnione. 
W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt w skarpach i w dnie wykopu należy 
zagęścić. 
Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 
W przypadku wystąpienia zagrożeń dla stateczności budowli, osuwisk lub przebić hydraulicznych (kurzawka, 
źródło) należy: 
 wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne ze 

względów bezpieczeństwa obszar zagrożony ruchami gruntu zabezpieczyć przed dostępem ludzi, 

 zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. 

przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub drobnego żwiru), 

 zawiadomić Zamawiającego, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki zaradcze,  

a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów. 
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W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przewody instalacyjne, rurociągi, niewypały, itp. należy: 

 przerwać roboty, 

 zawiadomić właściciela nieruchomości lub instalacji, Zamawiającego i odpowiednie władze 

administracyjne, 

 zagrożone miejsca zabezpieczyć przed dostępem ludzi i zwierząt. 

Wznowienie robót budowlanych na odcinku, na którym wstrzymano roboty, może nastąpić za zgodą 
Zamawiającego w porozumieniu z właścicielami nieruchomości, instalacji lub właściwych władz i powinny być 
one przeprowadzone według ustalonych z nimi wskazówek. 
 
Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów w stosunku do wymagań projektu: 
 Spadki podłużne dna wykopów liniowych dla rurociągów i kanałów: ± 3cm. 

 Rzędne dna wykopów obiektowych: ± 3cm. 

 
Zagęszczenie gruntów - wymagania techniczne 
Wskaźnik zagęszczenia gruntów określany według normy BN- 77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia 
gruntu z dopuszczeniem aparatów izotopowych powinien wynosić: 
 dla ciągów komunikacyjnych zgodny z warunkami zarządców, lecz nie mniej niż Is =1,02 (ID = 1,00), 

 dla nasypów, zasypanych wykopów i dołów w górnej warstwie o grubości 1,2 m Is ≥1,00 (ID >0,88) w niżej 

leżących warstwach Is ≥0,92 (ID >0,4). 

Wskaźnik zagęszczenia gruntów w podłożu nasypów do głębokości 0,50 m od powierzchni terenu powinien 
wynosić nie mniej niż Is ≥0,92 (ID >0,4). 
 
 
Kolizje z istniejącym uzbrojeniem 
W miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chroniące istniejącą 
infrastrukturę. Każdorazowo Wykonawca powiadomi Zamawiającego o wykonywanych pracach 
zabezpieczających. 
Kable i linie energetyczne i teletechniczne należy zabezpieczyć na okres wykonywania robót poprzez założenie 
korytka osłonowego i podwieszenie na całej długości wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez zabezpieczenie 
podpór. Dla każdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzór odpowiednich służb użytkownika i uzgodni 
sposób wykonania zabezpieczenia. 
W miejscach występowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystąpieniem do robót ziemnych 
Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli. 
Pozostałe uzbrojenie, w miejscach dużych zbliżeń w pionie zabezpieczyć poprzez zakładanie rur ochronnych 
na rurze istniejącej (rurę osłonową dwudzielną łączoną na śruby) lub na projektowanym uzbrojeniu. 
 
Tymczasowe drogi kołowe 
Nawierzchnię z płyt prefabrykowanych należy układać sprzętem mechanicznym na uprzednio wyrównanym 
terenie i odpowiednio przygotowanej warstwie odsączającej z piasku. 
Przy skrajnych krawędziach jezdni należy wykonać opaski z gruntu miejscowego a styki płyt i otwory zamulić 
gruntem drobnoziarnistym. Po zdemontowaniu nawierzchni podsypkę należy usunąć, teren wyrównać 
i odtworzyć do stanu pierwotnego. Bieżące utrzymanie drogi obejmuje jej systematyczne oczyszczanie oraz 
wymianę uszkodzonych elementów. 
 

 Kontrola jakości robót 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 
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Sprawdzanie robót pomiarowych 
Sprawdzanie robót pomiarowych należy przeprowadzić według następujących zasad: 
 robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości budowanego odcinka, 

Sprawdzenie wykonania wykopów 
Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i wykończenia odpowiada 
on wymaganiom, oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w WWiORB lub 
odpowiednich normach. 
 
Sprawdzenie wykonania nasypów i wbudowanego gruntu 
Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót 
 Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Zamawiającego, na bieżąco, 

w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych 

robót ziemnych z DT, WWiORB. 

 Sprawdzenie prac przygotowawczych: sprawdzenia zgodności warunków geotechnicznych z podanymi 

w projekcie i ustalenia ewentualnych zmian, sprawdzenia, czy wykonano zagęszczenie podłoża pod 

nasyp zgodnie z wymaganiami. 

 Badanie dostaw materiałów na nasyp: przydatności gruntów do budowy nasypu jak również zasypania 

wykopu powinna być określona w metodami makroskopowymi na próbkach pobranych z każdej partii 

przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż 

jeden raz na 50 m3. 

 Sprawdzenie zagęszczenia gruntów: Wykonawca w trzech punktach na 50 m3 nasypów i jeden raz na 

każde 20 mb zasypania wykopu po instalacjach zbada wskaźnik zagęszczenia podłoża. Oznaczenie 

wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według BN-77/8931-12. 

 Bieżąca kontrola Wykonawcy w trakcie wykonywania robót ziemnych: Wykonawca zobowiązany jest 

sprawdzać na bieżąco wilgotność zagęszczanego gruntu, grubość zagęszczanego w nasypie i wykopie 

gruntu oraz wskaźnik zagęszczenia gruntu, tak aby spełnić wymagania podane WWiORB. 

 Bieżąca kontrola Zamawiającego: kontrola obejmuje na bieżąco wizualne sprawdzenie wszystkich 

elementów procesu technologicznego oraz zaakceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy, 

a w przypadku wątpliwości Zamawiający, na koszt Wykonawcy, wykona badania sprawdzające. 

Kontrola jakości materiałów na nasypy 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę ilościową i jakościową 
ich dostaw. Program tych badań Wykonawca powinien opracować w programie zapewnienia jakości i uzgodnić 
z Zamawiającym. 
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w niniejszych 
WWiORB, a częstotliwość ich wykonywania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych 
wyników dla całości wbudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje 
Zamawiającemu w trybie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Jeśli Wykonawca robót nie dysponuje możliwościami do przeprowadzenia badań laboratoryjnych to powinien 
w programie zapewnienia jakości zaproponować wykonawcę badań do akceptacji Zamawiającego. 
Jeśli Zamawiający uzna to za uzasadnione i konieczne, niezależnie od badań wykonywanych przez 
Wykonawcę, może prowadzić dodatkowe badania materiałów na koszt Wykonawcy. 
W każdym przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości dostarczonych materiałów, dostawy wątpliwej 
jakości nie należy wbudowywać, należy złożyć ją na oddzielnym składowisku i wykonać badania laboratoryjne 
w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakości. Dalsze postępowanie w zależności od wyników 
badań należy przewidzieć w programie zapewnienia jakości. 
Badania podstawowych cech dostarczanych materiałów prowadzi Wykonawca z częstotliwością i w zakresie 
określonym w programie zapewnienia jakości. 
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Minimalny zakres badań dla materiałów do wbudowania, oraz minimalna ich częstotliwość akceptowana przez 
Zamawiającego powinna obejmować: badanie uziarnienia, wskaźnika różnoziarnistości, wskaźnika piaskowego, 
wodoprzepuszczalności. 
 
Badania w czasie odbioru zasypanych wykopów 
a) W zakres badań w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie: 
 dokumentów kontrolnych, 

 zagęszczenia gruntów, 

 wykonania skarp. 

b) Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 
 oznaczeń laboratoryjnych, 

 dziennika budowy, 

 dzienników laboratorium Wykonawcy, 

 protokołów odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 sprawdzenie zagęszczenia gruntów 

Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez 
przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. 
Badania zagęszczenia wykonane w czasie odbioru przeprowadza się w górnych warstwach korpusu ziemnego 
do głębokości około 1,0 m poniżej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodzą 
wątpliwości co do właściwego zagęszczenia gruntu w tych warstwach. 
Zagęszczenie gruntów na ocenianym odcinku uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeśli 
wskaźniki zagęszczenia spełniać będą warunek - Is nie mniejsze niż wymagane w WWiORB. 
 
Sprawdzenie usunięcia humusu 
Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z DT w zakresie: 
 powierzchni zdjęcia humusu, 

 grubości zdjętej warstwy humusu, 

 prawidłowości pryzmowania humusu. 

Kontroli podlega również zgodność wykonania robót z normą PN-67/B-06050 Roboty ziemne budowlane. 
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
 

 Przedmiar i obmiar robót  

Nie ma zastosowania. 
 

 Odbiór robót  

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, WWiORB, warunkami technicznymi oraz 
obowiązującymi normami. 
 

 Rozliczenie robót – podstawa płatności 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00. 
Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na podstawie 
Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego przez Zamawiającego. 
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 Dokumenty i odniesienia 

 PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

 PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 

 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 PN-67/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze. 

 PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy PN-B-10736:1999 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla 

przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

 PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne. 

 PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki 

dostawy. 

 PN-EN 10249-1:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki 

dostawy. 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 .r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 

drogowych (Dz. U. z 2020 r. poz.1461). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401). 
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4. KANALIZACJA GRAWITACYJNA 

 WWiORB-04, KOD CPV 45232440-8 

 

 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

Przedmiot WWiORB 
Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową kanalizacji grawitacyjnej. 
Niniejsze warunki są dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w PFU 
i objętych zamówieniem. Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszych standardowych 
warunków zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu lub 
robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki ich realizacji, które są niezbędne do 
określenia ich standardu i jakości. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszych warunkach mogą mieć miejsce 
za zgodą Zamawiającego, oraz w przypadkach małych, prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 
wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
Zakres robót objętych WWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
kanalizacji grawitacyjnej. 
W zakres tych robót wchodzą: 
 roboty przygotowawcze, 

 roboty montażowe sieciowe 

 kontrola jakości. 

 

 Materiały 

Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  
w “Wymagania ogólne” pkt.2. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie 
zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. 
 
Rury przewodowe 
Do wykonania sieci kanalizacji grawitacyjnej stosuje się następujące materiały: 

rury z PVC-U  DN 200, DN 160 mm, SN 8 kN/m2 , SDR 34, rury kanalizacyjne  kielichowe  
z uszczelką olejoodpornej wargową trwale mocowaną w kielichu, lite, o jednorodnej homogenicznej ściance wg 
PN-EN 1401-1, oznaczone na wewnętrznej powierzchni rury określające jej podstawowe parametry techniczne 
i umożliwiające identyfikację materiału podczas inspekcji CCTV. Minimalne grubości ścianek dla Ø200 - 6,6 mm 
oraz dla Ø160 - 5,5 mm. W miejscu przewiertów pod drogami stosować rury dwuwarstwowe o bardzo wysokiej 
odporności na powolny wzrost pęknięć i obciążenia punktowe z fabrycznie umieszczonym przewodem 
miedzianym pełniący funkcję detekcji. 
 
Rury ochronne 
Rury ochronne dostosowane do średnic rur kanalizacyjnych, zabezpieczone powłoką antykorozyjną. 
 
Uszczelnienia rur ochronnych 
Do uszczelnienia końcówek rur ochronnych należy stosować: 
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 sznur konopny kręcony, 

 czesankowy,  

 surowy, 

 beton C8/10 

 
Uzbrojenie  
Na sieci kanalizacji grawitacyjnej nie występuje dodatkowe uzbrojenie 
 
Składowanie materiałów 
Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu,  
w sposób gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie 
warunków BHP. 
Ponadto: 
rury z tworzyw sztucznych należy składować w taki sposób, aby stykały się one z podłożem na całej swej 
długości. Można je składować na gęsto ułożonych podkładach. Wysokość sterty rur nie powinna przekraczać 
1,5 m. Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. 
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30oC. 
 

 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w "Wymagania ogólne" pkt.3. 
 
Sprzęt do wykonania` robót 
W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych i instalacyjnych  
 wciągarkę ręczną, 

 wciągarkę mechaniczną, 

 samochód skrzyniowy z dłużycą, 

 samochód samowyładowczy, 

 żurawie, 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków 
wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje Inwestor. 

 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w "Wymagania ogólne" pkt.4. 
 
Transport rur przewodowych i ochronnych 
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. 
Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez 
podklinowanie lub inny sposób. 
Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia 
mechaniczne. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować 
przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej. Przy wielowarstwowym 
układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy 
zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych i kołnierzowych należy układać na podkładach 
drewnianych, podobnie poszczególne warstwy należy przedzielać elementami drewnianymi o grubości większej 
niż wystające części rur. 
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 Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w "Wymagania ogólne" pkt.5. 
 
Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie.  
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów atmosferycznych 
powinny być zachowane przez Wykonawcę, co najmniej następujące warunki: 
górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegający teren; 
powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren 
przylegający do wykopu; 
w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość. 
Przed przystąpieniem do montażu sieci kanalizacyjnej należy:  
 właściwie oznakować miejsce prowadzenia robót (zgodnie z projektem organizacji ruchu) wraz z utrzymaniem 
ruchu pieszego,  
dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu,  
zlokalizować przebieg istniejącego uzbrojenia podziemnego, w szczególności kabli telekomunikacyjnych, kabli 
energetycznych sieci wodociągowych i kanalizacji deszczowej (przepustów).  
zlokalizować przebieg napowietrznych linii energetycznych w stosunku do osi budowanych kolektorów.  
wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-10736:1999,  
obniżyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych (w przypadku wystąpienia 
wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych),  
przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacją. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy, utrzymania ruchu pieszych oraz wykonania 
i utrzymania oznakowania robot, w okresie od rozpoczęcia do odbioru końcowego robot. Na czas prowadzenia 
robot Wykonawca zainstaluje i będzie obsługiwał urządzenia zabezpieczające ruch (zapory, znaki, itp.) 
Szczególną ostrożność należy zachować także przy pracach prowadzonych w rejonie linii energetycznych. Pod 
liniami energetycznymi zabronione jest stosowanie sprzętu zmechanizowanego z wysięgnikiem. Prace 
w obrębie linii energetycznych winny być prowadzone przy udziale przedstawiciela Zakładu Energetycznego. 
Prace ziemne wykonywać pod nadzorem przedstawicieli instytucji zarządzających sieciami uzbrojenia terenu, 
krzyżującymi się i zbliżonymi do projektowanego kolektora. O zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje 
branżowe winny być zawiadamiane z odpowiednim wyprzedzeniem.  
Prace w rejonie skrzyżowania z przewodami telekomunikacyjnymi, oraz innymi mediami wykonywać zgodnie z 
warunkami technicznymi podanymi w protokole Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej. Przy 
wykonywaniu wykopów w miejscach zbliżeń do słupów energetycznych i telekomunikacyjnych wykonać 
stosowne zabezpieczenia, zapewniające ich stateczność. Prace ziemne w rejonach zbliżeń wykonywać ręcznie. 
 
Roboty ziemne 
Roboty ziemne powinny zostać wykonanie zgodnie z 4.  
 
Przygotowanie podłoża 
Rodzaj podłoża jest zależny od rodzaju gruntu w wykopie. W miejscach gdzie grunty rodzime stanowią piaski, 
piaski gliniaste oraz gliny piaszczyste przewiduje się posadowienie kolektora bezpośrednio na podłożu 
naturalnym po uprzednim jego przygotowaniu i wyrównaniu.  
Na pozostałych odcinkach, projektuje się wykonanie podłoża wzmocnionego z piasku bez frakcji pylastych, 
o grubości warstwy 15 cm. Zagęszczenie podłoża i podsypki nie powinno być mniejsze niż 90 % zmodyfikowanej 
próby Proctora, przy czym warstwa podsypki o grubości 5 cm układana bezpośrednio pod przewodem nie 
powinna być zagęszczana bardziej niż do stanu średniego zagęszczenia. Pozwoli to na elastyczne ułożenie 
przewodu przy wykonywaniu zasypki. Warstwa ta zostanie dogęszczona podczas zagęszczania zasypki wokół 
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rury. Naturalne podłoże oraz zasypka powinny spełniać wymagania w zakresie wskaźnika zagęszczenia ls oraz 
wtórnego modułu odkształcenia E2 takie same jak zasypka wykopu w miejscu wbudowania. 
Grunt wypełniający wykop na całej jego szerokości i na wysokości ułożonego przewodu należy wykonać z gruntu 
sypkiego niewysadzinowego. Zagęszczenie powinno przebiegać warstwami ręcznie lub lekkim sprzętem. Strefa 
ta ma największe znaczenie dla wytrzymałości przewodu, dlatego nie wolno dopuścić do wystąpienia pustych 
przestrzeni szczególnie w dolnej części rury, a zagęszczenie powinno być nie mniejsze niż 90% zmodyfikowanej 
próby Proctora. Wskaźnik zagęszczenia ls tej warstwy nie może być niższy niż to wynika z lokalizacji warstwy, 
typu konstrukcji ziemnej oraz  kategorii ruchu. Zasypka winna być wznoszona równomiernie. Grunt należy 
zagęszczać niezwłocznie po wbudowaniu, warstwami, o grubości dostosowanej do posiadanego sprzętu i 
wilgotności zbliżonej do optymalnej w granicach ~ 2 %. Niedopuszczalne jest układanie gruntów w stanie 
upłynnionym. Dopuszczalne jest stosowanie tylko sprzętu lekkiego, aby nie spowodować odkształcenia lub 
przemieszczenia przewodu. 
 
Zasypka 
Wykop nad rurą 20 cm powyżej wierzchu przewodu, należy zasypywać gruntem piaszczystym, żwirem lub 
pospółką o ziarnach nie większych niż 20 mm. Wymagane jest w tej strefie zagęszczenie takie jak dla obsypki 
wokół rury. Do zagęszczania należy używać tylko sprzętu lekkiego. Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem 
niewysadzinowym. Zasypka winna być wznoszona równomiernie, a grunt należy zagęszczać niezwłocznie po 
wbudowaniu, warstwami. Niedopuszczalne jest układanie gruntów w stanie upłynnionym. Do zagęszczania 
warstw leżących do 1,0 m powyżej wierzchu przewodu należy używać tylko sprzętu lekkiego, aby nie 
spowodować niezamierzonego odkształcenia przewodu. 
Po osiągnięciu właściwych parametrów zagęszczenia warstwy można przystąpić do układania kolejnej warstwy. 
Ocenę zagęszczenia dokonywać na podstawie wskaźnika zagęszczenia Is.  
Minimalna odległość prowadzenia robót w sąsiedztwie obiektów budowlanych wynosi 3 m (budynki). Gdyby 
zaistniała konieczność wykonywania robót w odległości mniejszej niż podano wyżej to kierownik budowy winien 
zabezpieczyć na czas trwania robót fundamenty tych budynków przed ich uszkodzeniem w sposób zgodny z 
normami i przepisami (np. stosując i pozostawiając w wykopie deskowanie). 
Do odwodnienia wykopów na czas trwania robót przewiduje się zastosowanie igłofiltrów tam gdzie zwierciadło 
wody jest powyżej 0,5 m ponad dnem projektowanego wykopu należy igłofiltry usytuowane jednorzędowo po 
jednej stronie wykopu. Tam gdzie zwierciadło wód gruntowych jest mniej niż 0,5 m ponad dno wykopu podczas 
prowadzenia robót należy wykonać tymczasowe odwodnienie wykopów za pomocą wyprofilowanego w dnie 
wykopu rowu odwadniającego lub drenażu bocznego i pomp elektrycznych-odwadniających. Dopuszcza się 
zastosowanie innych metod odwodnienia równie skutecznych, po akceptacji zmiany odwodnienia prze 
Inwestora. 
 
Roboty montażowe 
Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić swobodny grawitacyjny spływ ścieków w kierunku pompowni 
nie powinny być inne niż zawarte w Dokumentacji Projektowej. 
Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających podłoże i 
przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do 
powierzchni projektowanego terenu było większe niż głębokość przemarzania gruntów hz, wg PN-81/B-03020 
[6]. W przypadku mniejszych głębokości przewód należy ocieplić np. warstwą keramzytu, oddzielonego od 
powierzchni rury folią. Głębokość ułożenia kanałów została podana w dokumentacji Projektowej. Odległość osi 
przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli powinna być zgodna z 
dokumentacją. 
 
Wytyczne wykonania przewodów 
Przewód (rura ochronna) powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuż całej 
długości, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podłożu wzmocnionym przewód 
powinien być ułożony zgodnie z dokumentacją projektową. Poszczególne odcinki rur powinny być 
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unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła 
położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 
Połączenie rur należy wykonywać w sposób następujący: 
rury z tworzyw sztucznych PVC kielichowe łączone poprzez uszczelkę wargową trwale zabudowaną w kielichu. 
Sposób montażu powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków przewodu wymaganych przez 
dokumentację projektową. Opuszczenie i układanie przewodu na dnie wykopu może się odbywać dopiero po 
przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny.  
Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu należy zwrócić uwagę na to, aby połączenia kielichowe nie 
rozsuwały się nadmiernie.  
Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu. Należy zwrócić uwagę, żeby bosy koniec rury wszedł do 
oznaczonego na rurze miejsca. Złącza powinny pozostać odsłonięte z 15 cm wolną przestrzenią po obu stronach 
połączenia do czasu przeprowadzenia próby ciśnieniowej na szczelność. 
 
Skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym.  
Projektowana kanalizacja sanitarna, będzie prowadzona bezpośrednio w gruncie z zachowaniem zaleceń 
i wytycznych zawartych w uzgodnieniach z poszczególnymi użytkownikami uzbrojenia podziemnego. 
W przypadku posadowienia kanalizacji w terenie wyposażonym w systemy drenarskie należy zachować 
szczególną ostrożność w celu zachowania nienaruszonego stanu drenażu. W przypadku uszkodzenia lub 
zniszczenia systemu należy sieć drenarską odtworzyć do stanu nie gorszego od pierwotnego z zastosowaniem 
z rur ceramicznych lub użyciem materiałów powszechnie stosowanych w tego typu robotach, zaakceptowanych 
przez zarządcę terenu i Inżyniera. 
 
Skrzyżowania z kablami energetycznymi.  
Istniejące kable elektroenergetyczne będą chronione rurami z tworzywa sztucznego dwudzielnymi o długości 
3,0m. Końce rur należy uszczelnić. Wszelkie prace wykonywać ręcznie pod nadzorem użytkownika urządzeń z 
zachowaniem wymagań normy PN-E-05100 1:1998,N SEP-E-003, N SEP-E-004, Rozporządzenia Ministra 
Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych 
(Dz. U. 2019.1830. z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 poz.401 z 2003r.). 
Dokładne położenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych 
wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego). Prowadząc prace budowlano-montażowe zabronione 
jest urządzanie stanowisk pracy, składowanie materiałów i elementów budowlanych lub maszyn i urządzeń 
budowlanych oraz używanie sprzętu mechanicznego bezpośrednio pod linią napowietrzną lub w odległości 
bliższej niż 30 m (licząc w poziomie) od skrajni przewodów. W razie braku możliwości spełnienia powyższych 
wymogów, prace należy wykonywać w oparciu o zatwierdzoną przez PGE Instrukcję Stanowiskową 
Bezpiecznego Wykonania Pracy. 
 
Skrzyżowania z ciągiem teletechnicznym.  
Prace w obrębie sieci teletechnicznej wykonać ręcznie pod nadzorem użytkownika. Z uwagi na głębokość 
ułożenia kabli teletechnicznych (0,6–0,8 m) kanalizacja powinna przebiegać pod kablami z zachowaniem 
odległości do góry rury kanalizacyjnej nie mniejszej niż 0,15m. Istniejące kable telekomunikacyjne będą 
chronione rurami z tworzywa sztucznego dwudzielnymi o długości takiej, aby rury wystawały poza brzegi wykopu 
minimum 0,5 m z każdej strony. Należy stosować się do warunków określonych przez osobę pełniącą nadzór 
odnośnie ewentualnego zabezpieczenia kabli w miejscu wykopu na czas robót ziemnych. 
 
Skrzyżowania z siecią wodociągową.  
Rurę wodociągową należy zabezpieczyć przez podwieszenie. Przy zasypie należy zwrócić uwagę na dokładne 
podbicie rury wodociągowej, prace należy wykonywać ręcznie. W przypadku wystąpienia kolizji istniejących 
przewodów wodociągowych z projektowaną kanalizacją – rurociąg należy przełożyć lub etażować.  
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Skrzyżowania z ciekami i rowami melioracyjnymi.  
Prace w obrębie cieków i rowów melioracyjnych wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności. Wszystkie 
skrzyżowania wykonać zgodnie z uzyskanymi warunkami od właściciela/zarządcy cieku. Planuje się wykonanie 
skrzyżowań metodą przewiertu sterowanego z zachowaniem min 1,5 m od dna przepustu do góry rury ochronnej 
w osi przepustu w miejscu skrzyżowania. Przejście wykonać w formie łuku. Po posadowieniu rurociągu należy 
oznakować przejście pod rowem słupkami betonowymi po obu stronach cieku zgodnie z odnośnymi przepisami. 
 
Wytyczne wykonania rur ochronnych 
Przejścia przewodu pod ciekami, zbiornikami wodnymi, rowami powinny być wykonane w rurze ochronnej. 
Rurę ochronną należy zakończyć pierścieniami uszczelniającymi. Pierścienie uszczelniające mają za zadanie 
zabezpieczenie wolnej przestrzeni między przewodem a rurą ochronną przed dostaniem się do jej wnętrza wody 
lub innych zanieczyszczeń oraz przed wydostaniem się na zewnątrz w niekontrolowany sposób wody 
pochodzącej z ewentualnej awarii przewodu. 
 
Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na 
przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy 
niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 [9] powinna wynosić: dla przewodów z innych rur - 0,2 m. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, 
mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-74/B-02480 [5]. 
Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach 
przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050 [7]. 
Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia 
przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być nie mniejszy niż 0,98. 
W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudności osiągnięcia 
wskaźnika zagęszczenia gruntu, co najmniej 1,0; należy zastąpić górną warstwę zasypu wzmocnioną 
podbudową drogi. 
 

 Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w “Wymagania ogólne” pkt.6. 
 
Kontrola, pomiary i badania 
Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
 zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 

 określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 

 określenie stanu terenu, 

 ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

 ustalenie metod wykonywania wykopów, 

 ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

 
Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością zaakceptowaną przez Inwestora w oparciu o normę BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-
10728. 
 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
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 sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 

 zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji 

technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 

 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

 badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i 

zgodności z określonym w dokumentacji, 

 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża  

 badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia, 

 badanie ułożenia przewodu na podłożu, 

 badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 

 badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne),  

 badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi, 

 badanie szczelności całego przewodu, 

 badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 

 badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 

poszczególnych jego warstw. 

 
Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 
 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 

więcej niż ± 5 cm, 

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

 odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć ± 3 cm, 

 dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na 

ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać 10 cm,  

 różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie: dla przewodów 

z tworzyw sztucznych ± 5 cm,  

 dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny przekroczyć 

10 cm,  

 stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie powinien 

wynosić mniej niż 0,98. 

 gdy kanał posadowiony został w pasie drogowym stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w 

trzech miejscach na długości 100 m nie powinien wynosić mniej niż 1,0. 

 
 

 Przedmiar i obmiar 

Nie ma zastosowania. 
 

 Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty podlegają odbiorowi robót na zasadach określonych w "Wymagania ogólne" pkt.6. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z 
budową kanalizacji, a mianowicie: 
 roboty przygotowawcze, 

 roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 

 przygotowanie podłoża, 

 roboty montażowe wykonania rurociągów, 

 wykonanie rur ochronnych, 

 próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

 inspekcja wideo kanałów grawitacyjnych 

 odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek 

bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 
Odbiór końcowy 
Odbiorowi końcowy wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega: 
Sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu 
protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych), 
 Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo 
omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 
przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za 
dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ 
na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 
 

 Rozliczenie robót – podstawa płatności 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00. 
Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na podstawie 
Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego przez Zamawiającego. 
 

 Dokumenty związane 

PN-EN 752-3:2000  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – planowanie 
PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni ruchu 

pieszego i kołowego 
PN-EN 13476-3:2007         Systemy bezciśnieniowe podziemnych przewodów z tworzyw sztucznych do 

odwodnień i kanalizacji. Systemy rur o ściankach strukturalnych z PVC-U, PP, PE. 
Część 3: Specyfikacja rur i kształtek z gładką wewnętrzną i profilowaną 
zewnętrzną ścianką i system, typu B. 

 PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 

 PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia. 

 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze. 
 PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 

 PN-76/C-96178 Asfalty przemysłowe. Postanowienia ogólne i zakres normy. 

 BN-75/5220-02 Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena wykonania. 

 
BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Żwir  

i pospółka. 
 BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych. 
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 BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 
BN-82/9192-06 Szczelność przewodów z PCW układanych metodą bezodkrywkową. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 
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5. KANALIZACJA CIŚNIENIOWA  

WWiORB-05, KOD CPV 45232440-8 
 

 Przedmiot i zakres stosowania 

 
Przedmiot WWiORB 
Przedmiotem niniejszych warunków wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową kanalizacji ciśnieniowej, które zostaną wykonane 
w ramach Kontraktu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruda, gmina Rytwiany”. 
 
Zakres stosowania WWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
kanalizacji tłocznej. 
W zakres tych robót wchodzą: 
 roboty przygotowawcze, 

 roboty montażowe sieciowe 

 kontrola jakości. 

 

 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 
 
Rury przewodowe 
Do wykonania sieci kanalizacji tłocznej stosuje się następujące materiały: 
- rury DN 90 z PE 100 SDR 17 lub wyższe, dwuwarstwowe. 
Kanały sanitarne tłoczne należy wykonać z rur i kształtek ciśnieniowych, o średnicach zgodnych z projektem 
budowlanym, posiadające aprobatę techniczną dopuszczającą do układania bez obsypki piaskowej, 
jednorodnych pod względem wszystkich cech fizyko – chemicznych. Rury i kształtki wykonane z materiału o 
dużej odporności przeznaczone do wykonywania rurociągów w technologii bezwykopowej np.: przewierty 
sterowane. Rury odporne na skutki zarysowań i nacisków punktowych. Łączenie rur i kształtek należy wykonać 
metodą zgrzewania doczołowego i złączek elektrooporowych. Do zmiany kierunku zastosować typowe łuki i 
kolana PE do połączeń zgrzewanych. Niestosować łuków i kolan segmentowych. Po zakończeniu robót przy 
budowie kanałów ciśnieniowych wykonawca powinien zabudować tablice informacyjne z oznaczoną trasą oraz 
uzbrojenia zamontowanego na przewodach zgodnie z PN-86/B-09700. Tabliczki powinny być zawieszone na 
trwałych elementach lub na słupkach wykonanych z rur stalowych ocynkowanych Ø25mm. Oznakowaniu 
podlegają: odgałęzienia, załamania przewodów w planie, zasuwy sieciowe, skrzynki uliczne przy przejściach 
pod drogami, odpowietrzniki. Zastosowane rury i kształtki winny być produkowane zgodnie z wymaganiami 
normy PN-EN 12201 oraz posiadać wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje zgodności 
producenta, karty katalogowe.  
UWAGA: Rury i kształtki winny być ze sobą kompatybilne, a więc stanowić jeden system, zaleca się aby 
pochodziły od jednego producenta. 

 
 
Rury ochronne 
Rury o średnicy dostosowane do rurociągu wg PN-79/H-74244 [2] 
Powierzchnie ścianek rur powinny być zabezpieczone powłoką asfaltową.  
 

 



 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruda, gmina Rytwiany  
PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 

 
 86 

Uszczelnienia rur ochronnych 
Do uszczelnienia końcówek rur ochronnych należy stosować: 
 sznur konopny kręcony, 

 czesankowy,  

 surowy, 

 beton C8/10 

 pianka poliuretanowa  

 
Składowanie materiałów 
Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób gwarantujący 
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie warunków BHP. 
 
Pompownie ścieków 
Na omawianym obszarze za projektowano 4 pompowni ścieków. Zbiorniki pompowni wykonane z 
polimerobetonu o średnicach dla P1 i P2 - 1500 mm oraz P3, P4 - 1200 mm o następujących parametrach: 
 zbiornik wyposażony będzie we właz, pomost i drabinkę ze stali nierdzewnej dla obsługi, wywietrzniki 

grawitacyjne, prowadnice rurowe dla pomp, łańcuchy do opuszczania i wyjmowania pomp. Wyjmowanie 

i opuszczanie pomp w pompowni odbywać się będzie z powierzchni ziemi z poza komory, przy pomocy 

żurawika bez konieczności wchodzenia obsługi do komory. 

 pompy zatapialne + kolana sprzęgające wraz z podstawami, pompy typ np., 2 pompy pracujące 

przemiennie, (tzw. rezerwa czynna); 

 piony tłoczne z rur ze stali kwasoodpornej, kompletną armaturę zaporową i zwrotną  w wykonaniu dla 

ścieków: zawory zwrotny kulowy (samoczyszczący) oraz zasuwy odcinające; 

 złącza śrubowe ze stali kwasoodpornej; 

 żurawik ze stopą. 

 
 
Wyposażenie towarzyszące:  
 hydrodynamiczny zawór płuczący; 

 łącznik kolan. do zaw.  

 stopa sprzęgająca; 

 górny uchwyt prow.  

 zawór kulowy; 

 łańcuch; 

 obciążnik stabilizacyjny do sygnalizatorów; 

 wyłącznik pływakowy; 

 żurawik. 

 
Pompy będą zamontowane w zbiorniku przy pomocy żeliwnej stopy sprzęgającej. Montaż i demontaż pomp 
odbywać się będzie przy pomocy łańcucha i rur naprowadzających pompę na stopę sprzęgającą. Sterowanie 
pracą pomp odbywać się będzie przy pomocy układu elektronicznego współpracującego z czujnikiem poziomu 
ścieków. Aparatura zasilająco-sterująca  przystosowanie do zasilania jednym kablem 3 x 400V, wyłącznik 
główny, przekaźnik kontroli symetrii napięć zasilających, wyłączniki samoczynne do silników, rozruch za pomocą 
„softstarterów”, sterownik przemysłowy zintegrowany z panelem operatorskim, przełącznik rodzaju pracy R-A, 
przycisk START-STOP, zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem, zmienna kolejność włączenia pomp, 
kontrola wysokiego poziomu, beznapięciowe styki zintegrowanego alarmu, gniazdo robocze 230V/2A, wyłącznik 
różnicowo-prądowy, ogrzewanie z termostatem, licznik godzin pracy każdej pompy, licznik załączeń każdej 
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pompy, pomiar prądu obciążenia w jednej fazie, sygnalizator optyczno-akustyczny, gniazdo zasilania 
rezerwowego, układ do powiadamiania sytuacjach awaryjnych, sonda hydrostatyczna. 
Każda z pompowni powinna być wyposażona w autonomiczny system sterowania . Sterowanie pracą pomp 
odbywać się musi poziomami napełnień komory pompowni. Odczyt poziomów ścieków poprzez sondę 
elektryczną. Pompy w pompowni powinny pracować naprzemiennie tak aby ulegały równomiernemu zużyciu. 
Każda z pompowni powinna być wyposażona w sygnalizator świetlny wskazujący awarię. Przewiduje się 
również budowę systemu monitoringu pracy każdej z pompowni przekazującego sygnały o jej pracy, awarii dla 
każdej z pomp z przesyłem sygnałów do centralnej dyspozytorni  obsługującej wodociągi i kanalizację czynnej 
całodobowo. System powinien być kompatybilny z istniejącymi systemami sterowania. 
 
Pompy zastosowane w pompowniach ścieków 
 Pompy z wirnikiem z wolnym przelotem z rozdrabniaczem zamontowane w zbiorniku przy pomocy 
żeliwnej stopy sprzęgającej zgodnie z normą PN-EN 29001:1987, PN-M/44015:1997, PN-ISO 9908:1996, PN-
EN 735:1997, PN-E-08106:1992, PN-Z-08200:1983, PN-Z-08201:1983, PN-Z-08202:1984, PN-Z-08052:1980. 
 
Charakterystyka pomp: 
P1 - Q = 5 l/s, oraz H = 16,2 m, 
P2 - Q = 5 l/s oraz H = 17,8 m, 
P3 - Q = 4 l/s oraz H = 8,5 m, 
P4 - Q = 4 l/s oraz H = 8,7 m, 

 
Zbiorniki pompowni będą wyposażone w 2 pompy, które będą pracowały w systemie pracy naprzemiennej, 
zamontowane na prowadnicy rurowej.  
 
Sterowanie 
Szafa sterownicza dostosowana do rozruchu bezpośredniego realizuje funkcję automatycznej pracy 
przepompowni bez stałej obsługi. Hermetyczna obudowa szafy wykonana z IP 66 klasa izolacji II o wymiarach 
745x535x300 z  zamkiem patentowym. 
Szafa montowana w obudowie z PEHD przy zbiorniku przepompowni wraz ze złączami kablowymi lub na 
fundamencie w pobliżu przepompowni z przewodami w rurze osłonowej. Zamykana szafa stanowi obudowę: 
 urządzeń elektrycznych  

 rozdzielni panelu sterowniczego. 

Rozdzielnia zasilająca służy do zasilania pomp oraz urządzeń własnych przepompowni i jest przystosowana do 
standardowego zasilania z linii energetycznych niskiego napięcia 400/230V 50Hz z typowego złącza kablowego 
z rozliczeniowym pomiarem zużycia energii. 
 
Pompownie ścieków podłączyć do systemu monitoringu. 

 
Teren pompowni  
Ogrodzenie pompowni zostanie wykonane z siatki panelowej ocynkowanej malowanej na podmurówce 
betonowej o wysokości 1,50 m, rozpiętej na słupkach stalowych z rur o średnicy Ø70 mm, osadzonych w gruncie 
i obetonowanych. Ponadto ogrodzenie będzie posiadać furtkę o wysokości 1,60 m i szerokości 1,20 m – 
wykonane z siatki stalowej, rozpiętej na gotowych słupkach, z pasem dolnym, wykonanym z blachy, o wysokości 
25 cm. Na terenie pompowni zamontować latarnię w technologii LED z czujnikiem ruchu. Teren przepompowni 
utwardzony kostką betonową, dojazd utwardzony tłuczniem zawibrowany mechanicznie.  

  Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. 
W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych i instalacyjnych  
 wciągarkę ręczną, 
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 wciągarkę mechaniczną, 

 samochód skrzyniowy z dłużycą, 

 samochód samowyładowczy, 

 żurawie, 

 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków 
wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje Inwestor. 

 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. 
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. 
Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez 
podklinowanie lub inny sposób. 
Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia 
mechaniczne. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować 
przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej. Przy wielowarstwowym 
układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy 
zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych i kołnierzowych należy układać na podkładach 
drewnianych, podobnie poszczególne warstwy należy przedzielać elementami drewnianymi o grubości większej 
niż wystające części rur. 

 Wykonanie robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w WWiORB-00. 
Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie.  
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów atmosferycznych 
powinny być zachowane przez Wykonawcę, co najmniej następujące warunki: 
górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegający teren; 
powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren 
przylegający do wykopu; w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną 
odległość. 
 
Roboty ziemne 
Roboty ziemne powinny zostać wykonanie zgodnie z WWiORB-03.  
 
Przygotowanie podłoża 
Rodzaj podłoża jest zależny od rodzaju gruntu w wykopie. W miejscach gdzie grunty rodzime stanowią piaski, 
piaski gliniaste oraz gliny piaszczyste przewiduje się posadowienie kolektora bezpośrednio na podłożu 
naturalnym po uprzednim jego przygotowaniu i wyrównaniu.  
Na pozostałych odcinkach, projektuje się wykonanie podłoża wzmocnionego z piasku bez frakcji pylastych, 
o grubości warstwy 20 cm. Zagęszczenie podłoża i podsypki nie powinno być mniejsze niż 90 % zmodyfikowanej 
próby Proctora, przy czym warstwa podsypki o grubości 5 cm układana bezpośrednio pod przewodem nie 
powinna być zagęszczana bardziej niż do stanu średniego zagęszczenia. Pozwoli to na elastyczne ułożenie 
przewodu przy wykonywaniu zasypki. Warstwa ta zostanie dogęszczona podczas zagęszczania zasypki wokół 
rury. Naturalne podłoże oraz zasypka powinny spełniać wymagania w zakresie wskaźnika zagęszczenia ls oraz 
wtórnego modułu odkształcenia E2 takie same jak zasypka wykopu w miejscu wbudowania. 
Grunt wypełniający wykop na całej jego szerokości i na wysokości ułożonego przewodu należy wykonać z gruntu 
sypkiego niewysadzinowego. Zagęszczenie powinno przebiegać warstwami ręcznie lub lekkim sprzętem. Strefa 
ta ma największe znaczenie dla wytrzymałości przewodu, dlatego nie wolno dopuścić do wystąpienia pustych 
przestrzeni szczególnie w dolnej części rury, a zagęszczenie powinno być nie mniejsze niż 90% zmodyfikowanej 
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próby Proctora. Wskaźnik zagęszczenia ls tej warstwy nie może być niższy niż to wynika z lokalizacji warstwy, 
typu konstrukcji ziemnej oraz  kategorii ruchu. Zasypka winna być wznoszona równomiernie. Grunt należy 
zagęszczać niezwłocznie po wbudowaniu, warstwami, o grubości dostosowanej do posiadanego sprzętu i 
wilgotności zbliżonej do optymalnej w granicach ~ 2 %. Niedopuszczalne jest układanie gruntów w stanie 
upłynnionym. Dopuszczalne jest stosowanie tylko sprzętu lekkiego, aby nie spowodować odkształcenia lub 
przemieszczenia przewodu. 
 
Zasypka 
Wykop nad rurą 20 cm powyżej wierzchu przewodu, należy zasypywać gruntem piaszczystym, żwirem lub 
pospółką o ziarnach nie większych niż 20mm. Wymagane jest w tej strefie zagęszczenie takie jak dla obsypki 
wokół rury. Do zagęszczania należy używać tylko sprzętu lekkiego. Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem 
niewysadzinowym. Zasypka winna być wznoszona równomiernie, a grunt należy zagęszczać niezwłocznie po 
wbudowaniu, warstwami. Niedopuszczalne jest układanie gruntów w stanie upłynnionym. Do zagęszczania 
warstw leżących do 1,0 m powyżej wierzchu przewodu należy używać tylko sprzętu lekkiego, aby nie 
spowodować niezamierzonego odkształcenia przewodu. 
Po osiągnięciu właściwych parametrów zagęszczenia warstwy można przystąpić do układania kolejnej warstwy. 
Ocenę zagęszczenia dokonywać na podstawie wskaźnika zagęszczenia Is.  
Minimalna odległość prowadzenia robót w sąsiedztwie obiektów budowlanych wynosi 3 m (budynki). Gdyby 
zaistniała konieczność wykonywania robót w odległości mniejszej niż podano wyżej to kierownik budowy winien 
zabezpieczyć na czas trwania robót fundamenty tych budynków przed ich uszkodzeniem w sposób zgodny z 
normami i przepisami (np. stosując i pozostawiając w wykopie deskowanie). 
Do odwodnienia wykopów na czas trwania robót przewiduje się zastosowanie igłofiltrów tam gdzie zwierciadło 
wody jest powyżej 0,5 m ponad dnem projektowanego wykopu należy igłofiltry usytuowane jednorzędowo po 
jednej stronie wykopu. Tam gdzie zwierciadło wód gruntowych jest mniej niż 0,5 m ponad dno wykopu podczas 
prowadzenia robót należy wykonać tymczasowe odwodnienie wykopów za pomocą wyprofilowanego w dnie 
wykopu rowu odwadniającego lub drenażu bocznego i pomp elektrycznych-odwadniających. Dopuszcza się 
zastosowanie innych metod odwodnienia równie skutecznych, po akceptacji zmiany odwodnienia prze 
Inwestora. 
 
Roboty montażowe 
Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić swobodny grawitacyjny spływ ścieków w kierunku pompowni 
nie powinny być inne niż zawarte w Dokumentacji Projektowej. 
Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających podłoże i 
przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do 
powierzchni projektowanego terenu było większe niż głębokość przemarzania gruntów hz, wg PN-81/B-03020 
[6]. W przypadku mniejszych głębokości przewód należy ocieplić np. warstwą keramzytu, oddzielonego od 
powierzchni rury folią. Głębokość ułożenia kanałów została podana w dokumentacji Projektowej. Odległość osi 
przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli powinna być zgodna z 
dokumentacją. 
 
Wytyczne wykonania przewodów 
Przewód (rura ochronna) powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuż całej 
długości, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podłożu wzmocnionym przewód 
powinien być ułożony zgodnie z dokumentacją projektową. Poszczególne odcinki rur powinny być 
unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła 
położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 
Sposób montażu powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków przewodu wymaganych przez 
dokumentację projektową. Opuszczenie i układanie przewodu na dnie wykopu może się odbywać dopiero po 
przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny.  
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Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu należy zwrócić uwagę na to, aby połączenia kielichowe nie 
rozsuwały się nadmiernie.  
Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu. Należy zwrócić uwagę, żeby bosy koniec rury wszedł do 
oznaczonego na rurze miejsca. Złącza powinny pozostać odsłonięte z 15 cm wolną przestrzenią po obu stronach 
połączenia do czasu przeprowadzenia próby ciśnieniowej na szczelność. 
 
Wytyczne wykonania rur ochronnych 
Przejścia przewodu pod drogami i ciekami powinny być wykonane w rurze ochronnej. 
Rurę ochronną należy zakończyć pierścieniami uszczelniającymi. Pierścienie uszczelniające mają za zadanie 
zabezpieczenie wolnej przestrzeni między przewodem a rurą ochronną przed dostaniem się do jej wnętrza wody 
lub innych zanieczyszczeń oraz przed wydostaniem się na zewnątrz w niekontrolowany sposób wody 
pochodzącej z ewentualnej awarii przewodu. 
 
Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na 
przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy 
niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 [9] powinna wynosić: dla przewodów z innych rur - 0,2 m. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud  
i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-74/B-02480 [5]. 
Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach 
przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050 [7]. 
Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia 
przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być nie mniejszy niż 0,98. 
W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudności osiągnięcia 
wskaźnika zagęszczenia gruntu, co najmniej 1,0; należy zastąpić górną warstwę zasypu wzmocnioną 
podbudową drogi. 
 

 Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 
Kontrola, pomiary i badania 
Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
 zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 

 określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 

 określenie stanu terenu, 

 ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

 ustalenie metod wykonywania wykopów, 

 ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

 
Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością zaakceptowaną przez Inwestora w oparciu o normę BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-
10728. 
 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
 sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 

 zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji 

technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
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 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

 badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i 

zgodności z określonym w dokumentacji, 

 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża  

 badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia, 

 badanie ułożenia przewodu na podłożu, 

 badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 

 badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne),  

 badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi, 

 badanie szczelności całego przewodu, 

 badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 

 badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 

poszczególnych jego warstw. 

 
Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 
 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 

więcej niż ± 5 cm, 

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

 odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć ± 3 cm, 

 dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na 

ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać 10 cm,  

 różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie: dla przewodów 

z tworzyw sztucznych ± 5 cm,  

 dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny przekroczyć 

10 cm,  

 stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie powinien 

wynosić mniej niż 0,98. 

 gdy kanał posadowiony został w pasie drogowym stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w 

trzech miejscach na długości 100 m nie powinien wynosić mniej niż 1,0. 

 

 Przedmiar i obmiar 

Nie ma zastosowania. 
 

 Odbiór robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, WWiORB, warunkami technicznymi oraz 
obowiązującymi normami. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z 
budową kanalizacji, a mianowicie: 
 roboty przygotowawcze, 

 roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 

 przygotowanie podłoża, 
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 roboty montażowe wykonania rurociągów, 

 wykonanie rur ochronnych, 

 próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

 inspekcja wideo kanałów grawitacyjnych 

 odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek 

bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 
Odbiór końcowy 
Odbiorowi końcowy wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega: 
Sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu 
protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych), 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo 
omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 
przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za 
dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ 
na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 
 

 Rozliczenie robót – podstawa płatności 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00. 
Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na podstawie 
Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego przez Zamawiającego. 
 

 Dokumenty związane 

PN-EN 1610:2002  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych  
PN-EN 752-1:2000  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje  
PN-EN 752-2:2000  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania  
PN-EN 1401-1:1999  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy 

przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i 
kanalizacji. Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu  

PN-ENV 1401-3:2002  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej 
kanalizacji deszczowej i ściekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). 
Część 3: Zalecenia dotyczące wykonania instalacji  

PN-EN 588-1:2000  Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Część 1: Rury, złącza i kształtki do systemów 
grawitacyjnych  

PN-EN 588-2:2004  Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Cześć 2: Studzienki włazowe i niewłazowe  
PN-EN 124:2000  Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 
jakością  

EN 13101:2005  Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych  
PN-B 10729:1999  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne  
PN-B 12037:1998  Cegły pełne wypalane z gliny – kanalizacyjne 
PN-EN 476:2001  Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 

grawitacyjnej  
PN-EN 681-1:2002  Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy 

rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma  
PN-EN 681-2:2002  Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy 

rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne.  
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6. STUDNIE KANALIZACYJNE 

WWiORB-06, KOD CPV 45223100-7 
 

 Przedmiot i zakres stosowania 

Przedmiot WWiORB 
 
Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem studni w układzie oczyszczalni które zostaną 
wykonane w ramach Kontraktu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruda, gmina Rytwiany”. 
 
Zakres robót objętych WWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem studni 
na sieci kanalizacyjnej. 
 

 Materiały 

 
Przedmiot WWiORB 
Przedmiotem niniejszych warunków (WWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem studni z materiałów prefabrykowanych. 
 
Zakres robót objętych WWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem studni 
tj. studni rewizyjnych. 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w “Wymagania ogólne” 
pkt.2. 
Wykonawca jest zobowiązany: 
dostarczyć materiały i urządzenia zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i WWiORB, powiadomić 
Inwestora o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego 
akceptację 
 
Rodzaj użytych materiałów  
Materiały zastosowane do wykonania prac objętych niniejszymi warunkami są następujące: 
 Beton 

 Zaprawa cementowa  

 Deskowanie konstrukcji betonowych i żelbetowych 

 Prefabrykowane elementy żelbetowe 

 Włazy żeliwne 

 Stopnie złazowe żeliwne 

 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne 

 
Beton 
Beton konstrukcyjnego klasy C35/45, który winien odpowiadać wymaganiom PN-EN 206:2014-04 oraz być 
zgodny z dokumentacją techniczną. 
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Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. Do zaprawy Wykonawca powinien 
stosować dodatki uszczelniające zgodne z obowiązującymi technicznymi aprobatami. 
 
Deskowanie 
Deskowanie powinno być wykonane zgodnie z normą PN-B-06251. 
 
Prefabrykowane elementy żelbetowe. 
Kształt i wymiary prefabrykowanych elementów żelbetowych powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
Odchyłki wymiarów określa norma PN-B-02356. Powierzchnia elementów powinna być gładka i bez zarysowań, 
łączenie poszczególnych kręgów w studniach na uszczelkę gumową. 
 
Włazy żeliwne 
Włazy kanałowe należy wykonywać jako włazy żeliwne typu ciężkiego odpowiadające wymaganiom PN- EN 
124. 
 
Stopnie złazowe 
Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086. 
 
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. 
Jako izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych i pionowych należy stosować izolacje powłokowe 
bitumiczne dwuwarstwowe wykonywane na gorąco.  
Jako izolacje przeciwwodne należy zastosować bitumiczną masę uszczelniająca dwuskładnikowa, elastyczna, 
modyfikowana polimerami, nakładana natryskowo, szybkowiążąca, o natychmiastowej odporności 
W przypadku możliwości zastosowania różnych rodzajów materiałów należy uzgodnić to z Inwestorem. 
Wszystkie materiały uszczelniające powinny posiadać aktualne aprobaty techniczne. 
 
Stosowane materiały 
Źródło pochodzenia wszystkich materiałów powinno być wybrane przez Wykonawcę przez rozpoczęciem prac. 
Materiał (urządzenia, prefabrykowane elementy, armatura, osprzęt, rury , złączki i inne) użyte przez Wykonawcę 
powinny spełniać odpowiednie normy t.j.: ISO 9905, 1994 (PN-ISO 9905: 1977); ISO 5199:1986 (PN-90/M-
44150); IOS 9908: 193(PN-IOS 9908: 1996); ISO 7005(PN-ISO-7005); ISO 9906 :1999; ISO 3069: 1974 (PN-
91/M-44151, DIN24960; IEC 529 (PN-92/E08106); IEC 34 PN-IEC-34 oraz powinny posiadać odpowiednie 
certyfikaty i powinny pochodzić od producenta posiadającego certyfikat zgodności z systemem zapewnienia 
jakości wg normy ISO 9001. 
 
Składowanie 
Składowanie studzienek powinno się odbywać w wyznaczonych miejscach tak, aby składowane części nie były 
narażone na uszkodzenia. Przechowywać na równym podłożu. Poszczególne elementy różniące się wymiarami 
powinny być składowane osobno. 
 
Prefabrykowane elementy  
Studnie można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk  przekazywany na grunt 
nie przekracza 0,5 MPa. 
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. 
Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych studni. 
 
Włazy kanałowe  
Włazy kanałowe powinny być składowane poziomo, z dala od substancji działających korodująco. Włazy 
powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 
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Pozostałe. 
Cement, materiały izolacyjne, armaturę oraz inne elementy należy składować w suchym, zamkniętym 
magazynie. Wykonawca jest zobowiązany przechowywać materiały zgodnie z wymaganiami producenta. 
Wykonawca jest zobowiązany układać materiały według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych elementów. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. 
 
Wariantowe wykorzystanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja techniczna dopuszcza wariantowe wykorzystanie materiałów do prowadzenia prac, 
Wykonawca powinien powiadomić o swoim zamiarze Inwestora.  
 

 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. 
 
Sprzęt do wykonania  
Wykonawca przystępujący do wykonania robót i powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 

 żurawi budowlanych samochodowych, 

 koparek podsiębiernych, 

 sprzętu do zagęszczania gruntu, 

 wibratorów do betonu 

 oraz inny wynikający ze specyfiki prac i wymagań dokumentacji technicznej. 
 

 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. 
Transport prefabrykowanych elementów 
Transport powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. 
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia 
przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. 
Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin 
zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
 
Transport włazów kanałowych 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem. 
 
Transport mieszanki betonowej 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują 
segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury 
przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
 
Transport cementu  
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 
 
Transport armatury i kształtek ciśnieniowych. 
 Materiały, mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
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 Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w WWiORB-00. 
 
Prace ziemne 
Prace ziemne powinny być prowadzone mechanicznie lub ręcznie zgodnie z dokumentacja techniczną 
i WWiORB-03. 
 
Montaż elementów prefabrykowanych. 
Przy wykonaniu studzienek z elementów prefabrykowanych należy wykonać wszystkie czynność zgodnie 
wytycznymi producenta zlecanymi dla danego typu elementu i miejsca jego posadowienia: 
Wykonawca w chwili posadowienia studni w pasie drogowych zobowiązany jest do usytuowania płyty 
nastudziennej w ten sposób, aby właz znalazł się pośrodku pasa drogowego.  
 
Zakres i warunki prowadzenia prac  
Wszystkie prace powinny być prowadzone zgodnie z dokumentacją techniczną, ogólnymi zasadami 
prowadzenia robót budowlanych i wytycznymi producentów poszczególnych materiałów. 
 
Wytyczne wykonania studni zapuszczanych 
Studnie zapuszczane (np. przepompownie) należy wykonać i zapuszczać systemem bagrowania. Po zdjęciu 
warstwy humusu należy: 
 Wykonać dodatkową sondę gruntu w celu sprawdzenia zgodności warunków gruntowych z przyjętymi 

w projekcie oraz ustalenia aktualnego poziomu zwierciadła wody gruntowej. 

 Założyć piezometr w celu kontroli poziomu wody. 

 Ustalić w sposób trwały położenie osi studni. 

 Założyć reper roboczy z nawiązaniem do reperów niwelacji państwowej. 

 Wykonać wykop do poziomu z którego będzie opuszczana studnia, bezwzględnie należy usunąć warstwę 

gruntów spoistych gdyby się pojawiła jako grunt nasypowy. 

 Na poziomie, z którego będzie zapuszczana studnia przygotować idealnie wyrównany teren; w przypadku 

naruszenia struktury gruntu ponad poziom zalegania wody gruntowej na grubość mniej niż 50 cm, 

wykonać poduszkę żwirową lub z piasku średniego pod sam nóż. 

 W celu zamontowania noża stalowego należy ułożyć na terenie ściśle do poziomu podkładki z krótkich 

bali drewnianych, na których ustawia się również dokładnie do poziomu cały obwód noża. Podkładki 

należy układać w ten sposób, żeby później przy ich podkopywaniu łatwo je wyjmować od wewnątrz studni; 

wymiary podkładek i rozstaw między nimi należy dobrać w ten sposób by dopuszczalny nacisk na grunt 

nie przekraczał 0,1 MPa. 

 Ustawić deskowanie studni i ustawić zbrojenie. Zewnętrzne szalowanie ścian należy wykonać z desek 

heblowanych lub stalowych, aby powierzchnia betonu była gładka. 

 Wykonać betonowanie; w czasie betonowania beton należy dokładnie zagęszczać wibratorami. 

 Po rozdeskowaniu i wyprawieniu na gładko należy przystąpić do usuwania podkładek spod studni. Należy 

to wykonać bardzo ostrożnie, aby nie dopuścić do deformacji studni. Usuwanie podkładek odbywa się 

przez podkopanie. Po ich usunięciu grunt (pod nożem), trzeba równocześnie silnie podbijać pod nóż. 

 Po usunięciu ostatnich podkładek przystąpić do opuszczania studni przy równoczesnym podbieraniu 

gruntu spod noża od wewnątrz studni. 

 Przed zapuszczeniem studni wnęki na podparcie płyty dna i wyloty rurociągów winny być zabezpieczone 

balami lub w inny sposób. 
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 Aby uniknąć przechyleń i wykrzywień studni w czasie opuszczania, należy regularnie prowadzić 

obserwację jej położenia. 

 Konieczne jest prowadzenie dziennika zapuszczania. 

 Opuszczanie studni należy wykonać metodą bagrowania podwodnego; wewnątrz studni należy utrzymać 

nadciśnienie rzędu 20 cm słupa wody w stosunku do poziomu wody gruntowej. 

 W czasie opuszczania należy prowadzić kontrolę osi poziomych i pionowych co 1,0 m (na głębokość 

zapuszczania). 

 W przypadku wystąpienia przechyłu studni, należy ją wyprostować przez jednostronne wybieranie gruntu 

i dodatkowe odpowiednie dociążenie studni (np. przez wykonanie nasypu zwiększającego parcie gruntu). 

 Korek wykonać pod wodą; do betonowania stosować mieszankę o konsystencji wilgotnej. 

 Przed wypompowaniem wody należy sprawdzić poziom wody gruntowej, a po odpompowaniu wody 

wykonać płytę denną. 

 

 Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 

 
Cel kontroli jakości 
Kontrola jakości ma na celu sprawdzenie zgodności przeprowadzonych prac z dokumentacją techniczną, 
Specyfikacją Techniczną i Kontraktem. Wszystkie testy i pomiary powinny być wykonane zgodnie 
z obowiązującymi normami. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i materiałów. 
 
Kontrola jakości  
Kontrola jakości obejmuje zgodność wykonanych prac z dokumentacją techniczną. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na : 
 testy szczelności 

 wymiary poszczególnych obiektów 

 zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych 

 

 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

 
Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi przedmiaru i obmiaru robót w WWiORB-00. 
 

 Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty podlegają odbiorowi robót na zasadach określonych w WWiORB-00. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
 lokalizacja obiektów w stosunku do istniejącego uzbrojenia terenu, 

 podłoże, na którym posadowione są poszczególne obiekty, 

 izolacja zewnętrznych ścian studni, 

 stan szczelnych przejść przez ściany, 

 stan połączeń elementów  
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Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 
 
Odbiór końcowy. 
Przy odbiorze wstępnym powinny być wykonane następujące czynności: 
 sprawdzenie zgodności wykonanych prac z dokumentacją techniczną, Specyfikacją Techniczną, 

normami i przepisami 

 kamerowanie sieci  

 sprawdzenie protokołów odbiorów częściowych robót  

 sprawdzenie czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady poprawnej eksploatacji  

 sporządzenie protokołu odbioru technicznego prac z uwzględnieniem wniosków i ustaleń 

 

 Sposoby rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Zgodnie z w WWiORB-00. 
 

 Dokumenty związane 

PN-EN 752-3:2000  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – planowanie 
PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni ruchu 

pieszego i kołowego 
PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – podziemne bezciśnieniowe 

systemy przewodowe z PVC-U do odwadniania i kanalizacji 
PN-EN 1453-1:2002U Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych o ściankach strukturalnych – 

podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z PVC-U do odwadniania 
i kanalizacji 

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
PN-98/H-74086  Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze.  
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.  
PN-B-19701:1997    Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.  
PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i żelbetowe. Nazwy 

i określenia.  
PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 

Klasyfikacja i określenie środowiska 
BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy. 
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
PN-74/B-24620  Lepik asfaltowy stosowany na zimno.  
PN-C-96177   Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
PN-98/B-24622  Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-B-02356            Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów 

budowlanych z betonu 
PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
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PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
PN-H-74086  Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego 

włóknem stalowym i żelbetowe 
PN-EN 13598-2 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej 

kanalizacji deszczowej i sanitarnej Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), 
polipropylen (PP) i  polietylen (PE) Część 2: Specyfikacje studzienek włazowych 
i niewłazowych instalowanych w obszarach ruchu kołowego głęboko pod ziemią 

PN-EN 14396 Drabiny do zamocowania na stałe w studzienkach włazowych 
PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego 

i kołowego -- Część 1: Klasyfikacja, ogólne zasady projektowania, wymagania 
funkcjonalne i badawcze, metody badań i ocena zgodności 

PN-EN 1401-1 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany polichlorek winylu 
(PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu 
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7. REKULTYWACJA TERENU I ZIELENI  

WWiORB-07 KOD CPV 45112710-5 
 

 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

 
Przedmiot WWiORB 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB dotyczą wykonania i odbioru robót w zakresie 
rekultywacji terenu i zieleni, które zostaną wykonane w ramach Kontraktu „Budowa kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Ruda, gmina Rytwiany”. 
 
Zakres stosowania WWiORB 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych WWiORB należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót 
objętych Kontraktem wskazanym w punkcie powyżej. 
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmują wymagania szczegółowe dla rekultywacji terenu i zieleni. 
 
Zakres robót objętych WWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą wykonania rekultywacji terenu i zieleni, które będą 
wykonywane dla obiektów ujętych w DT w ramach Kontraktu. 
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmują: 
 roboty porządkowe i przygotowawcze, 

 roboty agrotechniczne związane z uprawą gleby, 

 wykonanie przesadzeń, nasadzeń i trawników, 

 roboty pielęgnacyjne, 

 wycinkę istniejących drzew i krzewów. 

 
Określenia podstawowe 
Humus. Roślinna ziemia urodzajna, nadająca się do upraw rolnych. 
Pozostałe określenia podane w niniejszych WWiORB są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami 
i WWiORB-00. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT, WWiORB i poleceniami 
Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
Zamawiającego. 
 

 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB-00. 
 
Źródła pozyskania materiałów (gruntu) 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 
lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 
z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania WWiORB w czasie postępu robót. 
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Wymagania dla materiałów 
Podstawowymi materiałami do przeprowadzenie prac rekultywacji terenu są: 
 Ziemia urodzajna (humus) pochodząca ze zdjęcia ziemi roślinnej z terenu robót, która nie może być 

zagruzowana i przerośnięta korzeniami i uzyskała aprobatę Zamawiającego. 

 Materiał siewny na trawniki. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład 

gatunkowy, klasę, numer receptury według której została wyprodukowana, określoną zdolność 

kiełkowania. 

 Darń uzyskana w wyniku zdjęcia ziemi roślinnej z terenu lub specjalnie przygotowana. 

 Stosowana do wykonania robót darń nie może być młodsza niż roczna. Powinna mieć równomierną 

grubość i regularny, trwały kształt w planie. Mieszanka traw, zastosowana do przygotowania darni 

powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer receptury według której została 

wyprodukowana. Niedopuszczalne jest występowanie chwastów. 

 Sadzonki drzew i krzewów w gatunkach wymaganych DT. Do nowych nasadzeń należy stosować 

wyłącznie sadzonki z bryłą korzeniową, ukorzenione w pojemnikach. 

 Sadzonki muszą być wolne od chorób i szkodników. Ich wygląd nie powinien budzić w tym względzie 

żadnych wątpliwości. Sadzonki nie powinny być młodsze niż pięcioletnie. 

 Drzewa do przesadzenia – według DT. 

 Nawozy organiczne lub sztuczne. 

 Woda. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
 

 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWIORB-00. 
 
Sprzęt do wykonania robót 
Do robót związanych z uprawą gleby należy stosować podstawowe maszyny budowlane i specjalistyczne 
maszyny rolnicze stosowane do tego typu robót jak: 
 koparki kołowe, 

 koparki gąsienicowe, 

 spycharki gąsienicowe, 

 walce gładkie pełne, 

 ciągniki rolnicze, 

 glebogryzarki, 

 brony talerzowe, 

 brony wirnikowe, 

 podkaszarki mechaniczne i ręczne, 

 kosiarki, 

 przyczepy rolnicze samowyładowcze. 

 
Wymagania szczegółowe 
Sprzęt zastosowany przez Wykonawcę musi być sprawny technicznie, spełniać wymogi bezpieczeństwa, 
posiadać właściwe atesty do stosowania do robót rolniczych i nie stwarzać zagrożenia dla osób obsługujących. 
Absolutnie koniecznym jest stosowanie osłon na wałki napędowe przenoszące obroty z silnika na sprzęt. 
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Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, 
zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w DT, 
WWiORB i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym w Kontrakcie. 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków 
transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania 
i wbudowania gruntu (materiału). 
Użyte przez Wykonawcę do wykonania robót środki transportu muszą być zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 
Przewidywane do użycia środki transportowe to: 
 ciągniki rolnicze z przyczepami, 

 samochody samowyładowcze. 

 

 Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w WWiORB-00. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DT, WWiORB, programem zapewnienia jakości oraz 
poleceniami Zamawiającego. 
 
Roboty porządkowe i przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do rekultywacji terenu muszą być zakończone wszelkie roboty budowlane, a teren musi 
zostać oczyszczony i wyprofilowany zgodnie z wymaganiami DT. 
Tereny na których nie prowadzono żadnych robót rozbiórkowych i ziemnych muszą być oczyszczone 
z elementów konstrukcji, gruzu, śmieci i innych pozostałości, odpadów i nasypów niekontrolowanych. 
Drzewostan na terenie rekultywowanym należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zniszczeniem. 
W miejscach wykonania nowych trawników i renowacji trawników zniszczonych na skutek prac związanych 
w wykonywaniem robót należy rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej o grubości 10 cm. W miarę możliwości należy 
wykorzystać ziemię urodzajną zdjętą z pasa realizacyjnego robót i złożoną na odkładzie. W przypadku niedoboru 
ziemi urodzajnej należy ją zakupić. 
Grunt należy ujednolicić przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyżowe. 
 
Roboty agrotechniczne związane z uprawą gleby 
Roboty agrotechniczne obejmują poniższe czynności: 
 uzdatnienie ziemi urodzajnej (przetworzenie), 

 przemieszczenie i rozścielenie ziemi urodzajnej o grubości warstwy 0,10 m, 

 kultywację, 

 nawożenie, 

 orkę, 

 bronowanie, 

 wałowanie. 
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Dostarczoną i pozyskaną ziemię urodzajną po uzdatnieniu należy rozwieść po całym terenie i rozścielić 
równomierną warstwą przy zastosowaniu sprzętu mechanicznego. 
Tereny, na których uprzednio nie wykonywano żadnych robót agrotechnicznych, należy rekultywować przy 
pomocy bron talerzowych przyłączanych do ciągników rolniczych. 
Nawożenie gleby nawozami mineralnymi należy wykonać na 7-10 dni przed wysiewem w ilości uzależnionej od 
wyników badań chemicznych gleby. 
Orka powinna być przeprowadzona bezwzględnie po zastosowaniu nawożenia organicznego. 
Orkę przeprowadzić należy przy pomocy pługów wieloskibowych. 
Po wykonaniu orki należy wykonać bronowanie aż do uzyskania dokładnego wyrównania terenu. Bronowanie 
należy zakończyć po akceptacji Zamawiającego. 
W celu zabezpieczenia gleby przed utratą wilgoci i przygotowania do siewu należy teren uwałować walcami 
pełnymi – gładkimi. 
 

7.5.1. Wykonanie trawników 

Dla trawników odpowiednimi glebami są gleby gliniasto-piaszczyste lub piaszczysto-gliniaste o odczynie słabo 
kwaśnym. Wykonanie trawników obejmuje poniższe czynności: 
 wysiew mieszanek traw przeprowadzony za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie w ilości 20 g/m2 

na terenie płaskim i 40 g/m2 na skarpach, 

 przykrycie wysianych nasion traw około 1 cm warstwą ziemi urodzajnej, 

 uwałowanie całego terenu zasiewu walcami pełnymi – gładkimi. 

 

7.5.2. Sadzenie krzewów i drzew 

Sadzenie i przesadzanie drzew należy wykonać w porze jesiennej. Przed sadzeniem drzew i krzewów należy 
wykonać doły pod bryłę korzeniową o wymiarach dostosowanych do wielkości bryły korzeniowej, które należy 
wypełnić do ¼ głębokości żyzną glebą. Przed sadzeniem należy dokonać oceny systemu korzeniowego i usunąć 
elementy uszkodzone i chore. W dole centralnie należy wbić palik podtrzymujący sadzonkę. Korzenie sadzonek 
należy rozłożyć i zasypać ziemią urodzajną doprowadzając do pełnego otulenia ziemią korzeni. W trakcie 
sadzenia należy wykonać cięcia pielęgnacyjne. 
Głębokość sadzenia i odczyn ziemi urodzajnej musi być zgodny z wymaganiami sadzonej rośliny. 
 

7.5.3. Roboty pielęgnacyjne 

Po zakończonych robotach agrotechnicznych sadzeniu i zasiewie należy zadbać o właściwą wilgotność gleby 
celem uzyskania wymaganej bonitacji roślin. 
Trawę należy kosić sprzętem specjalistycznym w zależności od rodzaju rzeźby terenu w cyklach uzależnionych 
od rodzaju przeznaczenia trawników. 
Wymaga się, aby pokosy traw wykorzystać do użyźnienia rekultywowanych terenów. 
Zraszanie terenów zrekultywowanych należy przeprowadzać przy pomocy deszczowni przewoźnych. 
Woda do deszczowni może być dostarczana samochodami specjalistycznymi lub pobierana z cieków wodnych 
pod warunkiem spełnienia wymogów wody użytkowej dla celów rolniczych. 
 

 Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Zamawiającego na bieżąco, w miarę 
postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót z DT 
i wymaganiami WWiORB. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować między innymi kontrolę: 
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 stanu prac przygotowawczych, 

 przydatności ziemi urodzajnej do wykonania rekultywacji, które powinno być przeprowadzone na 

próbkach pobranych z każdej partii pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej 1 próbka na 50 m3 

dostarczonej lub pozyskanej ziemi urodzajnej, 

 przydatności materiału siewnego i sadzonek, 

 grubości rozścielonej warstwy ziemi urodzajnej (humusu), 

 prawidłowości wykonania czynności agrotechnicznych, 

 nasadzeń i pielęgnacji trawników, krzaków i drzew. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i będzie prowadził na własny koszt kontrolę jakościową 
dostaw. Badania podstawowych cech będzie prowadził Wykonawca z częstotliwością i w zakresie określonych 
w programie zapewnienia jakości. 
Ziemia urodzajna ma spełniać wymagania gleb stosowanych w rolnictwie i posiadać właściwe pH. Nawozy 
organiczne i sztuczne powinny odpowiadać wymogom norm stosowanych w rolnictwie. 
Raporty z badań Wykonawca przekaże Zamawiającemu według wzorów przez niego zaakceptowanych. 
 

 Przedmiar i obmiar 

Nie ma zastosowania. 
 

 Odbiór robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, WWiORB, warunkami technicznymi oraz 
obowiązującymi normami. 
 

 Rozliczenie robót – podstawa płatności 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00. 
Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na podstawie 
Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego przez Zamawiającego. 
 

 Dokumenty związane 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych 

i drogowych (Dz.U. 2020 poz. 1461) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401). 
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