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Nr sprawy: RIR.271.3.2024

Zatacznik Nr 5

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta W dniu ..ccceceeeveeeeennne. r. w Gofczy, pomiedzy:

Gming Golcza, z siedzibg w Gotczy (32-075), Gotcza 80, NIP: 659-154-58-80,
w imieniu ktérej dziatajg nastepujace osoby:
Wéjt Gminy — Lestaw Blacha

przy kontrasygnacie Skarbnika — Romany Nowak
zwang w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM

reprezentowang przez:
L ,
zwanym dalej WYKONAWCA,

zwanymi dalej tacznie ,,Stronami”

Oswiadczenie Stron
1. Strony oswiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowa”, zostata zawarta w wyniku
udzielenia zamdwienia publicznego w trybie podstawowym o ktérym mowa w art. 275 pkt. 1
ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych — dalej ,,PZP” (t.j. Dz.U. z 2023 r.
poz. 1605 z pdzn. zm.).
2. Zamawiajgcy oswiadcza, ze niniejsze zamodwienie wspotfinansowane jest ze $Srodkéw budzetu
wojewddztwa matopolskiego zwigzanych z wytgczeniem z produkcji gruntéw rolnych.

81
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w zakresie
obejmujacym ,Remont drog gminnych na terenie Gminy Gotcza”. Zakres zadania obejmuje
modernizacje odcinkéw drég na terenie gminy Gotcza z podziatem na 4 czesci:
2. Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie robdét budowlanych w ramach zadania pn.
»Modernizacja drég dojazdowych do gruntéw rolnych na terenie Gminy Gotcza w roku 2024”.
3. Przedmiot zamdwienia dotyczy czesci:

Czes¢ 1: Modernizacja powodujgca ulepszenie parametréw techniczno—uzytkowych drogi
dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci Zarnowica nr ewidencyjny dziatki 174 w
km 0+000-0+74%,

Cze$¢ 2: Modernizacja powodujgca ulepszenie parametréw techniczno—uzytkowych drogi
dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci Zawadka nr ewidencyjny dziatek125/2,
103/2, 116/2 w km 0+000-1+077%,

Czes¢ 3: Modernizacja powodujgca ulepszenie parametréw techniczno—uzytkowych drogi
dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci Szreniawa nr ewidencyjny dziatek 442/1,
442/2 w km 0+000-0+179%,
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Cze$¢ 4: Modernizacja powodujgca ulepszenie parametréw techniczno—uzytkowych drogi
dojazdowe]j do gruntéw rolnych w miejscowosci Makdéw nr ewidencyjny dziatki 252 w km
0+000-0+194*.

* - niepotrzebne skresli¢

Zakres przedmiotu zamdwienia szczegdétowo opisuja:

Cze$¢ 1: Dokumentacja projektowa, Przedmiar robét, Specyfikacja Techniczna Wykonania
i Odbioru Robdét Budowlanych*,

Czes¢ 2: Dokumentacja projektowa, Przedmiar robot, Specyfikacja Techniczna Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych*,

Czes¢ 3: Dokumentacja projektowa, Przedmiar robdt, Specyfikacja Techniczna Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych*,

Cze$¢ 4: Dokumentacja projektowa, Przedmiar robdét, Specyfikacja Techniczna Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych*.

* - niepotrzebne skresli¢

W ramach poszczegdlnych czesci przewidziano do wykonania m.in.:

Czesc 1: Roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, karczowanie, scinanie samosiejek), roboty
ziemne (wykonanie koryta), wykonanie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni
(wykonanie podbudowy i nawierzchni z kruszywa), profilowanie pobocza (wykonanie
opaski ziemnej)*,

Czesc 2: Roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, karczowanie, $cinanie samosiejek), roboty
ziemne (roboty ziemne, wykonywanie koryta), wykonanie warstw konstrukcyjnych i
nawierzchni (wykonanie podbudowy i nawierzchni z kruszywa ), profilowanie pobocza
(wykonanie opaski ziemnej)*,

Czes$¢ 3: Roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe), roboty ziemne (wykonywanie koryta),
wykonanie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni (wykonanie podbudowy i nawierzchni
z kruszywa), profilowanie poboczy (wykonanie opaski ziemnej)*,

Czes¢ 4: Roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe), roboty ziemne (wykonywanie koryta),
wykonanie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni (wykonanie podbudowy i nawierzchni
z kruszywa), profilowanie poboczy (wykonanie opaski ziemnej)*.

* - niepotrzebne skreslié

W ramach przedsiewziecia Wykonawca zobowigzany jest takze do zapewnienia na wtasny koszt

petnej obstugi geodezyjnej niezbednej do zrealizowania przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze doktadnie zapoznat sie z opisem robét, jakie majg zosta¢ wykonane
i sposobem ich wykonania i nie wnosi do nich zastrzezen.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania catosci robot zgodnie z zamierzeniem i przeznaczeniem
oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w dokumentacji projektowej, przedmiarze
robot, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, umowie, SWZ. W
przypadku rozbieznosci zakresu robét Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub brakow w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru i projektanta
oraz Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przeciwnym przypadku,
Wykonawca zobowigzany bedzie do interpretacji zakresu zamdwienia ,rozszerzajaco”, tzn. zostanie
zobowigzany do wykonania w ramach wynagrodzenia ryczattowego wszystkich robdt, ustug,
dostaw wynikajacych z wymienionych wyzej dokumentéw, niezbednych do prawidtowego i
zgodnego z zasadami sztuki budowlanej ukonczenia i oddania przedmiotu zaméwienia do
eksploatacji w sposdb zgodny z jego przeznaczeniem i funkcja, a ktérych wykonanie profesjonalny
Wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannosci mégtby przewidzieé, na etapie kalkulowania
ceny oferty, jako konieczne do wykonania. Przedmiary robdt stanowiace zataczniki do SWZ i do
niniejszej umowy, z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia stanowig dokument
uzupetniajgcy, a podane w przedmiarach podstawy wyceny i iloSci prac sg orientacyjne.
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Wykonawca oswiadcza, ze znane mu sg wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne zwigzane
z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy, w szczegdlnosci o$wiadcza, iz znany mu jest sposéb
i warunki dostepu do terenu budowy, a takze, ze zbadat teren budowy oraz jego otoczenie, jak
rowniez zapoznat sie z przedmiarem robét i opisem przedmiotu zamdwienia oraz z dokumentami,
o ktérych mowa w ust. 4, uzyskat wszelkie informacje tak, aby mie¢ petng wiedze o nich. Wszelkie
zastrzezenia Wykonawcy, dotyczgce terenu budowy zgtoszone po dniu zawarcia niniejszej umowy
nie moga by¢ podstawa do dochodzenia roszczen od Zamawiajgcego oraz do zgdania przez
Wykonawce przesuniecia terminu wykonania robét lub zwiekszenia wynagrodzenia.

Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traktowaé¢ jako wzajemnie wyjasniajace
i uzupetniajgce sie w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub
wieloznacznosci wykonawca nie bedzie mégt ograniczyé zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu
nalezytej starannosci. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa nie podaje w sposdb
szczegdtowy technologii wykonywania robot lub wykonania okresSlonego elementu catosci
zamowienia, badz tez nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu materiatow, wykonawca
zobowigzany jest do kazdorazowego wczesniejszego uzyskania decyzji w tym zakresie od
zamawiajgcego.

Niezaleznie od powyzszego obowigzkiem Wykonawcy jest wskazanie Zamawiajgcemu
dostrzezonych rozbieznosci celem podjecia decyzji co do dalszego toku postepowania.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczane materiaty bedg zgodne z dokumentacjy projektows,
i STWIORB. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowa i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowej winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich poprawek.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
przetargowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego, t.j.:
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami
wykonania przedmiotu umowy okres$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Z powyzszego Strony
sporzgdzg protokét réznicowy.

Dopuszcza sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonania pewnych robdt przewidzianych w
dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, t. j.:
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1. Roboty takie w dalszej cze$ci umowy nazywane
sg robotami zaniechanymi. Z powyziszego Strony sporzgdzg protokdt rdznicowy, okreslajacy
wysokos$¢ zmniejszenia zakresu robdt budowalnych/prac projektowych i wynagrodzenia.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany zakresu przedmiotu umowy poprzez jego zmniejszenie,
przez ztozenie jednostronnego oswiadczenia, przy czym Zamawiajgcy gwarantuje realizacje
przedmiotu umowy na poziomie nie nizszym niz 80 % wielkosci przedmiotu umowy. W przypadku
skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym,
Wykonawcy bedzie przystugiwato wynagrodzenie nalezne mu wytgcznie z tytutu wykonanej czesci
przedmiotu umowy w zmniejszonym zakresie. Z powyzszego Strony sporzgdzg protokot réznicowy,
okreslajacy zakres rzeczowy oraz wysoko$¢ zmniejszenia wynagrodzenia.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada uprawnienia i Srodki do wykonania przedmiotu umowy, t.j.;,
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wykonania robdét budowlanych, sporzadzenia i przekazania dokumentacji odbiorowej, udzielenia
rekojmi i gwarancji z nalezytg starannoscig i oferowanym terminie a zakres prac (robot
budowalnych) oraz wszelkie inne okolicznosci zwigzane przedmiotem zamdwienia s3 mu znane i w
zwigzku z tym nie bedzie w przysztosci wystepowad z roszczeniami.

Stosownie do dyspozycji art. 95 Pzp Zamawiajgcy wymaga, aby w trakcie realizacji zamdwienia
Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniat na podstawie stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, pracownikéw fizycznych wykonujacych roboty
wyszczegoblnione w przedmiarach robdét.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonania czynnosci kontrolnych

wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia przez Wykonawce Ilub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 17
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogoéw
i dokonywania oceny;
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow;
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zamdéwienia.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.
§2

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w terminie:
Dla czesci 1 wynosi 120 dni od daty zawarcia umowy, tj. ......*
Dla czesci 2 wynosi 120 dni od daty zawarcia umowy, tj. ......*
Dla czesci 3 wynosi 120 dni od daty zawarcia umowy, tj. ......*
Dla czesci 4 wynosi 120 dni od daty zawarcia umowy, tj. ......*

* - niepotrzebne skreslié
Za termin wykonania catosci zamdwienia uznaje sie dzien zgtoszenia przez Wykonawce osiggniecia

gotowosci do odbioru korncowego.
Za termin wykonania przedmiotu umowy Zamawiajacy uzna zakonczenie robdt budowlanych,
wykonanie przez Wykonawce wszelkich wymaganych poprawek, uporzagdkowanie terenu budowy
oraz terenu wykorzystywanego przez Wykonawce w trakcie wykonywania umowy (wywiezienie
resztek materiatdow, odpaddw, itp.) i skompletowanie petnej dokumentacji powykonawcze;.
Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy plac budowy w terminie 14 dni od dnia
podpisania umowy.
Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do czasu protokolarnego
przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé,
zaréwno za przedmiot umowy, ktory realizuje, jak i za teren, na ktédrym prowadzi prace, za jego
zabezpieczenie i utrzymanie na nim fadu i porzagdku oraz za wszelkie szkody, zaréwno na mieniu jak
i osobie, jakie moga powsta¢ na tym terenie jak i terenie sgsiednim w zwigzku z prowadzonymi
pracami.
§3
ZASADY USTALENIA WYNAGRODZENIA WYKONAWCY
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Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosSCi ...ccceeerennnnennnen. ztotych brutto (stownie: .......ceeeeeeerierreeeeeniiiiieeeieneneennnnee ,
w tym podatek VAT 23 %).
Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem zadania, jakie poniesie
Wykonawca z tytutu naleznej i zgodnej z obowigzujgcymi przepisami realizacji przedmiotu
zamoéwienia, w tym te, ktére nie sg ujete w dokumentacji projektowej i w przedmiarze robdt,
a ktérych realizacja jest niezbedna dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia,
np. wszelkie koszty robét przygotowawczych, pomocniczych, tymczasowych, porzgdkowych,
zabezpieczajgcych, organizacji i utrzymania terenu budowy, koszty zajecia pasa drogowego,
wprowadzenia tym czasowej i docelowej organizacji ruchu, koszty wykonania niezbednych
projektéw, préb, badan, uzgodnien, zaje¢ terenu dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy,
nadzoréow, wpieé, sprawdzen, opinii, itp.; wszelkie optaty, narzuty, podatki, cta, itp.; koszty dostaw,
montazu i rozruchu urzadzen, a takze koszty i optaty zwigzane z odbiorami wykonanych robét
i urzadzen, wykonaniem dokumentacji powykonawczej, tablicy informacyjnej, ubezpieczeniem
budowy, przeprowadzeniem szkolen, itp.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do Zzadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.
84

WARUNKI PLATNOSCI
Zapfata wynagrodzenia naleznego wykonawcy nastgpi jednorazowo na podstawie faktury
koncowe;.
Ptatnos¢ dokonana bedzie przelewem na wskazany przez wykonawce rachunek bankowy
w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej pod
wzgledem merytorycznym i finansowym faktury VAT, nie wczesniej jednak niz po podpisaniu
umowy o dofinansowanie zadan ze srodkéw budzetu Wojewodztwa Matopolskiego zwigzanych
z wylaczeniem z produkcji gruntéw rolnych.
Rozliczenie wykonania robét nastgpi na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru koncowego
robét podpisanego przez Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru i Wykonawce oraz kompletnego
operatu kolaudacyjnego.
Faktura koricowa moze by¢ wystawiona po rozliczeniu wszelkich naleznosci wobec
Podwykonawcéw. Wykonawca, przed ztozeniem faktury korcowej, zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcej dowody uiszczenia naleznosci Podwykonawcom (w formie kopii potwierdzonej
,20 zgodnosc z oryginatem”) oraz oSwiadczen Podwykonawcow ,,0 uregulowaniu naleznosci przez
Wykonawce za roboty wykonane przez Podwykonawce do dnia wystawienia faktury przez
Wykonawce”.
Fakture nalezy adresowac nastepujgco:
Nabywca: Gmina Gotcza, 32-075 Gotcza 80, NIP: 659 154 58 80,
Odbiorca: Urzagd Gminy w Gotczy, 32-075 Gotcza 80.
W przypadku dostarczenia przez Wykonawce faktury bez wczesniejszej weryfikacji przez
Zamawiajgcego dokumentédw oraz operatu kolaudacyjnego lub btednie wystawionej faktury to
Zamawiajgcy ma prawo uznac jg za bezzasadng i odesta¢ do Wykonawcy. W takiej sytuacji
Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie o podstawie nieoptacenia faktury.
Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie o elektronicznym
fakturowaniu w zamodwieniach publicznych, przestanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.
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Platforma Elektronicznego Fakturowania stosowana przez Zamawiajgcego to
https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl.

Zamawiajagcy bedzie regulowat swoje zobowigzania z umowy wytgcznie z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci. W przypadku braku mozliwosci zrealizowania ptatnosci w ten
sposéb (z uwagi na okolicznosci, co do ktérych wine ponosi Wykonawca w szczegdlnosci z uwagi na
brak rachunku bankowego, o ktérym mowa w art. 108e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towardw i ustug) odsetek za zwtoke nie nalicza sie. Zaptata nie zostanie wykonana do momentu,
w ktérym realizacja ptatnosci z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci stanie sie
mozliwa.

Przelew/cesja wierzytelnosci Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej umowy nie moze nastgpic¢ bez
uzyskania przez Wykonawce pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci przelewu.

§5

ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH
Zamawiajgcy wyznacza do bezposredniego kontaktowania sie z Wykonawcg i koordynacji realizacji
inwestycji Zastepce Wéjta Gminy Gotcza/ Kierownika Inwestycji i Zamdwien Publicznych.
W trakcie trwania inwestycji oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiajgcy
i Wykonawca przekazujg pisemnie (na adres Zamawiajgcego) lub drogg elektroniczng
(ug@golcza.pl) w godzinach pracy Urzedu Gminy Gotcza.
Zamawiajgcy moze powotac Inspektora nadzoru w specjalnosci inzynieryjnej drogowej w osobie
PaNa/Pani ....cccccceeececrncereereiesessnnnneesenesesssennnnneneneens , W przypadku nie powotania Inspektora
nadzoru jego obowigzki petni Zamawiajacy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych
ziloscig i jakoscig robdt, ktére sg niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia.
Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest upowazniony do podejmowania decyzji dot. robdt
zamiennych, ani do uzgadniania i zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajgcego.
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w specjalnosci inzynieryjnej drogowej w osobie
Pana/ PaNi ..ccccceeeiiiiiiieiiieiiiiiiiieieeeneeeseseeseeeseesesesssssssnes
Wykonawca oswiadcza, ze Kierownik budowy posiada odpowiednie uprawnienia wymagane
prawem budowlanym, a takze nalezy do witasciwej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa.
Na dowdd tego przedstawia kopie odpowiednich dokumentdw.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do realizacji zadania osoby wskazane w ofercie.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacej, do realizacji zadania oséb innych niz wskazane w ofercie
stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcg z winy Wykonawcy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego/Kierownik budowy dziatajg w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r . Prawo budowlane.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego pod warunkiem
pisemnego powiadomienia Wykonawcy.
Zmiana Kierownika budowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
przedtozenia dokumentow potwierdzajgcych kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby.

§6
KOSZTORYS
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W terminie 3 dni roboczych przed data podpisania umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
sporzadzenia uzgodnienia i przediozenia Zamawiajagcemu do akceptacji kalkulacji obejmujace;j
wykonanie catosci przedmiotu umowy potwierdzajgcej cene ofertowaq.

Kalkulacja nie stanowi elementu opisu przedmiotu zamdwienia i jest jedynie dokumentem
pomocniczym w zakresie dotyczgcym rozliczenia budowy i okreslenia zaawansowania finansowego
robot w poszczegdlnych ich okresach i etapach.

Obowigzek przedtozenia kalkulacji nie zmienia ryczattowego charakteru wynagrodzenia
Wykonawcy.

Kalkulacja powinna okreslac rzetelnie wartos¢ poszczegdlnych zakresow robét.

Ogdlna wartosc¢ robdt okreslana kalkulacja ma potwierdzié cene ofertowa.

87
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca oswiadcza, ze pozostaje przedsiebiorstwem prawidiowo utworzonym, istniejgcym

i prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza zgodnie z prawem polskim oraz, ze w stosunku do niego

nie zostat ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci lub upadtos¢ z mozliwoscig zawarcia uktadu lub

whiosek o otwarcie postepowania naprawczego, ani tez nie zostata otwarta likwidacja.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie s$rodki niezbedne do nalezytego wykonania

umowy, a jego sytuacja finansowa pozwala na realizacje wynikajacych z niej zobowigzan.

Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢, w terminie 10 dni kalendarzowych od daty zawarcia

umowy, harmonogram rzeczowo-finansowy, =z naniesieniem czasookresu realizacji

poszczegdlinych elementéw robdt celem zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

W przypadku zmiany Wykonawca zobowigzuje sie dostarcza¢ Zamawiajagcemu zaktualizowany

harmonogram rzeczowo-finansowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtoienia Zamawiajacemu, w terminie 30 dni od daty

podpisania umowy, oswiadczenia w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb realizujacych roboty

budowlane, zwigzane z wykonywaniem robét opisanych w § 1 ust. 17.

Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego

oswiadczenie, date zfozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg

osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztoZenia oswiadczenia

w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Zmiana oséb biorgcych udziat w realizacji zamdwienia nie wymaga aneksu do umowy.

W przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu skorygowane

o$wiadczenie.

Wykonawca zobowigzany jest:

a) zatrudnic Kierownika,

b) odebrac plac budowy i przystgpi¢ do wykonywania robdt budowlanych bez zbednej zwtoki

c) umiesci¢ na terenie budowy tablice informacyjng;

d) zorganizowaé na wtasny koszt potrzebne do wykonania przedmiotu umowy media na terenie
budowy, stosownie do potrzeb inwestycji oraz ponosi¢ koszty ich zuzycia w okresie realizacji
robot;

e) zapewni¢ niezbedng obstuge geodezyjng oraz udostepnic¢ wyniki pomiaréw;
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przedtozy¢ wykaz Podwykonawcéw wraz z okresleniem zakresu powierzonych im czesci
zamowienia;

wykonaé przedmiot umowy z materiatow i urzadzen wtasnych;

wykonaé¢ przedmiot umowy w oparciu o opracowang i zatwierdzong dokumentacje
projektows;

zawiadomic strony o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu;

wynie$s¢ w teren tymczasowa organizacje ruchu oraz zapewni¢ nalezytg eksploatacje
oznakowania stanowigcego zabezpieczenie robdt i ruchu zastepczego przez caty okres realizacji
robot, zgodnie z projektem, na warunkach okreslonych w zatwierdzeniu organu zarzadzajgcego
ruchem,

zapewni¢ ochrone mienia Zamawiajgcego znajdujgcego sie w obrebie przebudowywanej drogi
przed zniszczeniem lub uszkodzeniem;

wykonaé przedmiot umowy zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa,
obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi wykonania robét oraz sztukg budowlang;
wykonac¢ przedmiot umowy z materiatéw odpowiadajgcych, co do jakosci, wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, z odpowiednimi atestami
i certyfikatami;

na zgdanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow certyfikat na znak bezpieczeristwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z polskg norma lub aprobate techniczng;

uczestniczyé w wyznaczonych przez Zamawiajgcego spotkaniach zwigzanych z realizacjg umowy
i oddaniem obiektu do uzytkowania;

utrzymywac plac budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkéd, usuwaé na biezaco zbedne
materiaty, odpady, $mieci i urzadzenia prowizoryczne;

zorganizowaé, zagospodarowal oraz nalezycie zabezpieczy¢ plac budowy w sposdb
zapewniajacy bezpieczenstwo osdb przebywajacych na terenie budowy i w jej obrebie oraz
przed dostepem osdb trzecich;

prowadzi¢ na placu budowy gospodarke odpadami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie dowoddw potwierdzajgcych ich
zagospodarowanie.

wtasnym staraniem zapewnic ciggty, bezpieczny dojazd i dojscie do poses;ji znajdujgcych sie na
odcinku przebudowywanej drogi;

przestrzegac przepisow BHP;

natychmiast informowa¢ Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) na pismie
o koniecznosci wykonania robét zamiennych oraz o wystepujgcych kolizjach z istniejgcymi
urzadzeniami lub sieciami;

informowa¢ Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o terminie zakrycia oraz
odbioru robdt zanikajgcych; jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach jest
zobowigzany do odkrycia robdét lub wykonania otworéw niezbednych do zbadania robdt,
a nastepnie do przywrdcenia robét do stanu poprzedniego;

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji robot sieci, urzadzen lub ich czesci
doprowadzi¢ do ich naprawienia i przywrdci¢ do stanu poprzedniego. Wszelkie uszkodzenia
urzadzen zwigzanych z funkcjonowaniem drogi bedg usuwane na koszt Wykonawcy;

w przypadku koniecznosci wejscia z robotami na teren oséb trzecich, dokonaé uzgodnien z ich
wiascicielami;
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y) ponosi¢ optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdét norm okreslonych
w odpowiednich przepisach dot. ochrony srodowiska i bezpieczenstwa ruchu.

z) zatrudni¢ na podstawie umowy o prace wszystkie osoby biorgce udziat w realizacji czynnosci
wymienionych w § 1 ust. 17 umowy;

aa) dopilnowaé, aby pracownicy Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw biorgcy udziat
w realizacji robdt wymienionych w § 1 ust. 17 umowy byli zatrudnieni na podstawie umowy
o prace;

bb) opracowa¢ dokumentacje powykonawczg w ilosci 1 egzemplarz w oryginale;

cc) przed zgtoszeniem przedmiotu umowy do odbioru wykona¢ wszystkie niezbedne préby
i odbiory oraz przedstawic badania z wynikiem pozytywnym w operacie kolaudacyjnym.

dd) na zadanie Zamawiajgcego w zakresie dodatkowego zbadania jakosci wykonanych robdt
wykonanych z materiatéw Wykonawcy wykraczajgcych poza zakres badan ujetych w SST,
zapewni¢ potrzebne oprzyrzadowanie, fachowy zespét wykonawczy oraz materiaty do
wykonania badan. W przypadku otrzymania negatywnych wynikéw koszt wykonania badan
obcigzy Wykonawce, natomiast w przypadku otrzymania wynikéw pozytywnych koszt badan
pokryje Zamawiajacy;

ee) po zakonczeniu robét uporzadkowac teren budowy i przekazaé¢ go Zamawiajgcemu w terminie
ustalonym na odbidr robét;

ff) uczestniczy¢ w odbiorach zorganizowanych przez Zamawiajgcego jak i przez organy
zewnetrzne;

gg) uczestniczy¢ w przegladach i odbiorach gwarancyjnych.

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia na wtasny koszt budowy i robdt z tytutu szkéd, ktdre

moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie

ruchome zwigzane z wykonywaniem robdét oraz odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz

nastepstwa nieszczesliwych wypadkdéw dot. pracownikéw i 0sdb trzecich, a powstatych w zwigzku

z prowadzonym i robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych i maszyn

budowlanych.

§8
KARY UMOWNE

1. Kary umowne bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za kazidy dzien zwitoki w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminéow
okreslonych w § 2 ust. 1 w wysokosci 0,7 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1
umowy za kazdy dzien liczac od dnia okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

b) za zwtoke w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 0,15% tego wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki liczgc od dnia
wskazanego w fakturze wystawionej Wykonawcy przez podwykonawce,

c) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
w wysokosci 1% wartosci umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg za kazdy
taki przypadek,

d) za nieprzedtozenie  Zamawiajgcemu do  zaakceptowania  projektu umowy
o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy,
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e) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego
w § 3 ust. 1 umowy,

f) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia, w wysokosci 0,5% wartosci robdt ujetych w tej umowie,

g) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie rekojmi za wady lub w
okresie gwarancji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy
za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na ich usuniecie,

h) za zwtoke w przekazaniu dokumentéw i oSwiadczen, o ktérych mowa w § 12 umowy - w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki i za kazdy taki przypadek,

i) za niezatrudnianie na podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych czynnosci okreslonych
w § 1 ust.14 w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust.1 umowy za kazdy
taki przypadek,

j) za naruszenie na terenie budowy przepiséw bhp, udokumentowane dwukrotnym wpisem
do dziennika budowy (przez przedstawiciela Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego) w wysokosci 1.000,00 zt, za kazde zgtoszone naruszenie,

k) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w kwocie 10%
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy;

) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust.
5 Pzp, w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust.1 umowy.

2) Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) zazwtoke w przekazaniu terenu budowy oraz uniemozliwienie rozpoczecia lub
spowodowanie przerwy w wykonywaniu robét z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust.1 umowy.za kazdy dzien zwtoki
lub przerwy,

b) zazwtoke w przeprowadzeniu odbioru koncowego w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 3 ust.1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczgc od nastepnego dnia po terminie,
w ktérym odbiér miat by¢ rozpoczety,

c) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust.1 umowy.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokosc kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potracania kar umownych z faktur wystawionych przez
Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy i Wykonawca mogg zadac od siebie nawzajem z wszystkich
tytutdw przewidzianych w niniejszej umowie wynosi 20% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 3 ust.1 umowy.

. Strony moggy odstgpi¢ od wzajemnego naliczania kar umownych. Odstgpienie od wzajemnego
naliczania kar wymaga zgody obu stron, wyrazonej na pismie.

. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego nieprzestrzegania przez Wykonawce
obowigzujgcych wymagan prawnych i przepiséw w zakresie BHP, p.poz, sanitarnych Zamawiajgcy
zawiadomi wtasciwy organ panstwowy lub resortowy uprawniony do nadzoru i naktadania kar. Kary
natozone przez te organy nie stanowig kar natozonych przez Zamawiajgcego.

10
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§9
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3 % wartosci umownej brutto.
2. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie ................ zt, stownie:
............................................................................................... W FOIrMIE e
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi z waznoscig 30 dni ponad termin
okreslony w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, a w przypadku koniecznosci wydtuzenia terminu wykonania
umowy o kolejne 30 dni.
4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy , o ktérym mowa w ust. 1 zostanie zwrdcone
Wykonawcy:
a) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcg za nalezycie
wykonane (po odbiorze koricowym bezusterkowym);
b) 30% w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady i gwarancji;
5. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktorej mowa w ust. 4 pkt a) w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
6. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.
7. lezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie jest w noszone w pienigdzu to musi zostac
ztozone na piSmie z podziatem na odpowiednie kwoty i okresy:
a) 70% wartosci na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
b) 30% na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji (na okres ................ miesiecy liczac
od daty korncowego odbioru robét).
8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w zadnej z czesci nie moze zawiera¢ zapisu
o bezspornosci roszczen.
9. Zamawiajacy zastrzega mozliwo$é potrgcenia naleznej kwoty gwarancji z wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku, gdy gwarancja nie bedzie pokrywaé wysokosci roszczen lub dtugosci
umownego terminu.

§10
ODBIOR WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

1. Zasady odbioru koricowego robat:

a) O terminie osiggniecia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy Wykonawca powiadomi pisemnie
Zamawiajgcego.

b) Do dnia odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu operat kolaudacyjny, na ktdry sktada¢ sie
beda wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie realizacji robot
budowlanych, potwierdzenia zawiadomienia stron o wprowadzeniu docelowej organizacji ruchu,
wyniki wykonanych badan, pomiardw, przeprowadzonych préb oraz wszelkie certyfikaty,
deklaracje, aprobaty techniczne, atesty, itp. Nie dostarczenie operatu kolaudacyjnego do dnia
odbioru robét uwazane bedzie za niezakoniczenie robét.

c) Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy przedmiotu umowy w ciggu
14 dni od pisemnego poinformowania go przez Wykonawce.

d) Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru kornncowego spisany bedzie protokdt, podpisany przez
uczestnikdw odbioru, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

2. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcej przystuguja

11
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nastepujgce uprawnienia:

2.1. jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmdwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

wyznaczajac jednoczesnie termin na ich usuniecie.

2.2. jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie.

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpic
od umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

W przypadku, gdy Wykonawca odmdéwi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym

przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt

i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ potracenia naleznosci za usuniecie wad

z wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadku usuniecia wad Wykonawca zawiadamia pisemnie o ich usunieciu.

Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad, stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rekojmi

i gwarancji rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwolnienie (zwrot) zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy.

§11

GWARANCIJA | REKOJMIA
Wykonawca udziela Zamawiajgcej gwarancji na przedmiot umowy na okres .............. miesiecy.
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczagc od daty dokonania odbioru
kocowego przedmiotu umowy, a dla wymienionych materiatédw i urzadzen od dnia ich wymiany.
Wady stwierdzone w toku czynnos$ci odbiorowych i w okresie gwarancji Wykonawca usunie
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie rekojmi
i gwarancji, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi
i gwarancji.
W przypadku nie usuniecia w terminie przez Wykonawce usterek, Zamawiajacy uprawniona jest do
zlecenia usuniecia usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Powyisze nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji.
Wady wykryte we wtasnym zakresie przez Wykonawce winny by¢ usuniete niezwtocznie.
Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia wyzej wymienionej naleznosci z kwoty
gwarancji Wykonawcy.
Zamawiajacy moze realizowacé uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu
rekojmi.
Strony rozszerzajg okres rekojmi na okres udzielonej gwarancji jakosci.
Realizacja uprawnien przystugujacych Zamawiajgcemu z tytutu gwarancji nastepowaé bedzie
wg przepiséw Kodeksu Cywilnego.

§12
PODWYKONAWCY
Wykonawca swoimi sitami i staraniem wykona przedmiot zamodwienia z wytgczeniem prac (czesci
zamowienia) wymienionych w ust. 3.
Wykonawca moze powierzy¢, zgodnie z ofertg, wykonanie czesci robét Podwykonawcom pod
warunkiem, ze posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania.
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Strony ustalajg zakres robét wykonywanych przez Podwykonawcéw:
B) e e ettt r sttt et b ebe et anereanas

€) e e st bt e b e r e beres
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedfozenia
Zamawiajagcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajaca.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong ,za zgodnosc¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej.

Jezeli termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bedzie dtuzszy
niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia zmiany tej
umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 4-9 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelnosci z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcy
bez zgody Zamawiajacego.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wifasnym zakresie zaptaty
naleznego wynagrodzenia oraz przedtozenia Zamawiajgcemu, przed ztozeniem fraktury koncowej,
dowoddéw uiszczenia zaptaty (w formie kopii potwierdzonej ,,za zgodnos¢ z oryginatem”) oraz
oswiadczen Podwykonawcéw ,0 uregulowaniu naleznosci przez Wykonawce za roboty wykonane
przez Podwykonawce do dnia wystawienia faktury przez Wykonawce”.

W przypadku zaptacenia przez Zamawiajgcego wynagrodzenia ktéremukolwiek z Podwykonawcéw
(bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy), Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu
Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od wezwania 100% wynagrodzenia zaptacone]j naleznosci wraz
z ustawowymi odsetkami naliczanymi od terminu ptatnosci.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcania wyzej wymienionej naleznosci
z wynagrodzenia Wykonawcy.
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15. W umowach zawartych z poszczegdlnymi Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami przez

Wykonawce zapewni on okres odpowiedzialno$ci za wady nie krétszy od odpowiedzialnosci za wady

Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

16. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie

obowigzkéw wynikajgcych z umowy i obowigzujgcych przepisdow prawa. Wykonawca odpowiada za

dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za wtasne.

§13
ZMIANY W UMOWIE

1. Zmiana umowy moze nastgpic:

1) w zakresie przedtuzenia terminu zakoriczenia robdt o okres trwania przyczyn z powodu ktérych

bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét, w nastepujgcych sytuacjach:

a)

b)

c)

d)

gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe
wykonanie roboét, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okres$lonej umowa,
normami i innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ (np. wysokie lub niskie temperatury, silne wiatry,
dtugotrwate i obfite opady deszczu i sniegu). Przez niekorzystne warunki atmosferyczne
rozumie sie takze nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawatnice, ulewne deszcze,
bardzo silne wiatry — uniemozliwiajgce prowadzenie zewnetrznych robét budowlanych w
ogdle badz bez niewspdtmiernych naktadéw. O wystgpieniu opaddéw atmosferycznych
($nieg, deszcz) lub zjawiska uznanego za niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca
niezwtocznie poinformuje Zamawiajgcego. Zamawiajgcy ma prawo weryfikacji ustalen nt.
zjawisk uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej (wfasciwych dla miejsca budowy), w szczegélnosci
Sredniej temperatury dobowej.

z powodu sity wyiszej rozumianej jako pozar, powddz, huragan, eksplozje, awarie
energetyczne, wojne, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje spoteczne, ograniczenia i
zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a takze inne nadzwyczajne zjawiska
losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich pozostajace poza kontrolg Stron, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a jezeli mozliwe byty do przewidzenia nie
mozna byto im zapobiec.

z powodow, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy, a w szczegdlnosci bedace
nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznos$ci dokonania zmian
dokumentacji projektowej, w zakresie, w jakim w/w okolicznosci miaty lub bedg mogty
mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robét,

wystgpienia okolicznosci nie lezgcych po stronie Wykonawcy, w szczegdlnosci: wstrzymania
robdt przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci z uwagi na potrzebe wprowadzenia na teren
budowy (podczas wykonywania tam robdt objetych Umowg) osdb, sprzetu, urzadzen i
innych materiatéw, w tym materiatéw budowlanych nalezgcych do dowolnie wskazanego
przez Zamawiajgcego podmiotu, brak dostepu do medidw niezawiniony przez Wykonawce
(np. awarie w dostawach energii elektrycznej, wody czy innych medidéw niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy), wystgpienie okolicznosci ktérych strony nie byty w stanie
przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci.
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e) gdy wystapi opdznienie w wyniku decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien, itp. do
wydania ktérych witasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jesli
opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym w/w decyzje
powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

f) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robét niezbednych do wykonania przedmiotu umowy
ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia zaméwien dodatkowych, ktére
wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,

g) jesli wystapi brak mozliwosci wykonania robdét z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

h) wystgpig zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi, terenowymi
w szczegdblnosci: niewypaty i niewybuchy; wykopaliska archeologiczne nieprzewidywane w
dokumentacji przetargowej, ktérych to lokalizacja uniemozliwia prowadzenie robdét;

2) koniecznosci wykonania robét zamiennych lub zaniechania wykonania cze$ci zamodwienia.

Zamawiajacy przewiduje dokonanie zmiany umowy, w zakresie zmiany wysokosci wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy w zwigzku z wystgpieniem okoliczno$ci opisanych w § 13 ust. 1i 2 umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy we wszystkich jej zakresach takze w przypadku

wystgpienia nastepujgcych okolicznosci:

1) trwania wojny napastniczej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej lub dziatarn zbrojnych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, terytorium panistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej,
terytorium Panstwa-Strony Traktatu Pétnocnoatlantyckiego albo na terytorium innego panstwa
graniczgcego z Rzeczgpospolitg Polska lub okupacji na tych terytoriach lub

2) obowigzywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu kleski zywiotowej, stanu
wyjatkowego albo stanu wojennego — strony umowy dopuszczajg zmiane umowy w zakresie, o
ktorym mowa w ust. 6, jesli powyzsze okolicznosci majg wptyw na nalezyte wykonanie umowy.

Strony umowy wzajemnie informujg sie o wptywie okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 na

nalezyte wykonanie umowy potwierdzajgc ten wptyw oswiadczeniami lub dokumentami.

Kazda ze stron umowy moze zgadaé przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub dokumentéw

potwierdzajgcych wptyw okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 na nalezyte wykonanie tej umowy.

Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3, wptywajg na nalezyte

wykonanie umowy, w uzgodnieniu z wykonawcg dokonuje zmiany umowy, o ktérej mowa

w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych, przez:

1) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czesci,

2) zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robot budowlanych,

3) zmiane zakresu $wiadczenia wykonawcy i odpowiadajgcg jej zmiane wynagrodzenia lub
sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy - o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany
kazdg kolejng zmiang nie przekroczy 50% wartosci pierwotnej umowy.

Przedtuzenie terminéw realizacji przedmiotu umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 i 3 Umowy

moze nastgpi¢ wytgcznie o czas trwania przeszkody, tj. czas, w jakim wyzej wskazane okolicznosci

wptynety na termin wykonania Umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity Wykonawcy
terminowa realizacje przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy przewiduje dokonanie zmiany réwniez w nastepujgcych sytuacjach:
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1) rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy, w szczegdlnosci z
powodu mozliwosci zaniechania wykonania czesci prac z uwagi na fakt, iz ich wykonanie nie
jest niezbedne do realizacji tego zamodwienia. W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace
wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone, przy czym zamawiajgcy zaptaci za wszystkie
wykonane prace. Pomniejszenie wynagrodzenia, o ktdrym mowa wyzej nastgpi w oparciu o
dane zawarte w ofercie Wykonawcy.

2) zmiana polegajagca na dopuszczeniu do wykonywania czesci zamoOwienia (zakresu prac)
podwykonawcy, ktdry nie zostat wskazany w ofercie po wczesniejszej akceptacji przez
Zamawiajgcego (zmiana niewymagajgca sporzgdzania aneksu),

3) zmiana polegajagca na dopuszczeniu do wykonywania przez podwykonawcdw tej czesci
zamowienia (zakresu prac), ktéra nie zostata wskazana w ofercie do podzlecenia po
wczesniejszej akceptacji przez Zamawiajgcego (zmiana niewymagajgca sporzadzania aneksu),

4) zmiana osOb przewidzianych do realizacji zamdwienia i deklarowanych przez Wykonawce w
ofercie (zmiana niewymagajgca sporzadzania aneksu),

5) zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie na
zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia powyzisze warunki udziat u w
postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, za zasoby ktérego wykonawca
powotywat sie w trakcie prowadzonego postepowania (zmiana niewymagajgca sporzadzania
aneksu),

6) mozliwosc¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych,

Zmiana warunkéw ptatnosci w przypadku zmiany zasad obowigzujgcych w ramach dofinansowania
inwestycji ze Srodkéw budzetu wojewddztwa matopolskiego zwigzanych z wylgczeniem
z produkcji gruntéw rolnych.
Zadnej ze stron Umowy nie przystuguje roszczenie o zawarcie aneksu (obie strony muszg wyrazié
zgode na zawarcie aneksu).
Jezeli strony dopuscity zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy dopuszczalna jest takze
zmiana postanowie umowy obejmujgca wydtuzenie terminu wazno$ci zabezpieczen. Jezeli strona
trzecia, od ktdérej zalezy przedtuzenie waznosci zabezpieczenia nie wydata zgody na takie
przedtuzenie, Wykonawca zobowigzany jest skorzystac¢ z innych form zabezpieczenia.
Niezaleznie od powyzszego, Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmian redakcyjnych Umowy, a takzie
zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci
przyspieszajgcych realizacje, obnizajgcych koszt ponoszony przez Zamawiajgcego na wykonanie,
utrzymanie lub uzytkowanie przedmiotu umowy badZ zwiekszajgcych uzytecznos¢ przedmiotu
umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadza do umowy stosowne zmiany weryfikujace redakcyjne
dotychczasowe brzmienie umowy albo tez kierujgc sie poszanowaniem wzajemnych intereséw,
zasadg réwnosci Stron oraz ekwiwalentnosci swiadczen i przede wszystkim zgodnym zamiarem
wykonania przedmiotu umowy, okreslg zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu
umowy.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,
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- bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

14.

15.

16.

Jezeli zabezpieczenie wykonania umowy zostato wniesione w innej formie niz pienigdz, w
przypadku zmiany umowy w zakresie przedtuzenia terminu zakoriczenia robdt, przed dokonaniem
tej zmiany, wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
uwzgledniajgce wprowadzong zmiane.

Zamawiajgcy zastrzega, iz jesli w wyniku wprowadzenia zmian do umowy, o ktérych mowa

w niniejszym paragrafie oraz § 14 dojdzie do ograniczenia zakresu zamoéwienia przez

Zamawiajgcego, minimalna wartos¢ lub wielko$¢é swiadczenia stron wynosi 80 % jego wartosci.

Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwos¢ wprowadzenia zmian na zasadach przewidzianych

w art. 455 Pzp.

§14
ZMIANY W UMOWIE

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy we wszystkich jej zakresach (w tym w zakresie

terminu realizacji, wynagrodzenia wykonawcy, zakresu przedmiotowego, sposobu ptatnosci)

w przypadku wystepowania okolicznosci utrudniajgcych lub uniemozliwiajgcych realizacje

zamowienia (lub dopiero majacych taki stan wywotaé) w zwigzku z wystepowaniem COVID-19 lub

innego stanu zagrozenia epidemiologicznego lub stanu epidemii.

Strony niezwtocznie informujg sie wzajemnie o wptywie okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem

COVID-19 na nalezyte wykonanie niniejszej umowy, o ile taki wptyw wystgpit lub moze wystgpid.

Strony umowy potwierdzajg ten wptyw, dotaczajagc do informacji, o ktérej mowa w zdaniu

pierwszym, oswiadczenia lub dokumenty, ktére moga dotyczy¢ w szczegdlnosci:

1) nieobecnosci pracownikéow lub oséb s$wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktdre uczestniczg lub mogtyby uczestniczy¢ w realizacji
zamoéwienia z uwagi na: ich obowigzkowa hospitalizacje, objecie kwarantanng lub nadzorem
epidemiologicznym w zwigzku z pozostawaniem w stycznosci z osobami, ktdrych zdrowie
zostato zagrozone przez COVID-19, zwolnienie od wykonywania pracy z powodu koniecznosci
osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o ktérym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 25 czerwca 1999 r. o Swiadczeniach pienieznych z ubezpieczenia spotecznego w razie
choroby i macierzynistwa, lub dzieckiem legitymujgcym sie orzeczeniem o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepetnosprawnosci do ukoriczenia 18 lat albo dzieckiem z
orzeczeniem o niepetnosprawnosci w przypadku zamkniecia ztobka, klubu dzieciecego,
przedszkola, szkoty lub innej placowki, do ktérych uczeszcza dziecko, lub niemoznosci
sprawowania opieki przez nianie lub dziennego opiekuna z powodu rozprzestrzeniania sie
COVID-19.

2) decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z jego upowaznienia
panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z przeciwdziataniem COVID-
19, naktadajgcych na wykonawce obowigzek podjecia okreslonych czynnosci zapobiegawczych
lub kontrolnych;

3) polecen lub decyzji wydanych przez wojewoddw, ministra wiasciwego do spraw zdrowia lub
Prezesa Rady Ministrow, zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, o ktérych mowa w art. 11
ust. 1-3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywotanych m.in. sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych ustaw, w tym jej zmian;

4) wstrzymania lub trudnosci w zakresie realizacji dostaw produktéw, komponentéw produktu lub
materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,
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5) trudnosci w dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych,

6) innych okolicznosci, ktore uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczaja mozliwosé
wykonania umowy;

7) okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 1-6, w zakresie w jakim dotyczg one podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

Kazda ze stron moze zgda¢ przedstawienia dodatkowych oswiadczen Ilub dokumentéw

potwierdzajgcych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie

tej umowy.

Zamawiajacy po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 o ktérych mowa

w ust. 2, wptywajg na nalezyte wykonanie umowy w uzgodnieniu z wykonawcg dokonuje zmiany

umowy, w szczegolnosci przez:

1) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czesci,

2) zmiane sposobu wykonywania robét budowlanych,

3) zmiane zakresu S$wiadczenia Wykonawcy i odpowiadajacg jej zmiane wynagrodzenia
Wykonawcy,

- o ile wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekroczy 50% wartosci pierwotne;j

umowy.

W przypadku stwierdzenia, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych mowa w

ust. 2, mogg wptynaé na nalezyte wykonanie umowy, zamawiajgcy, w uzgodnieniu z wykonawcg,

moze dokonac zmiany umowy zgodnie z ust. 4.

Zmiana terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy

lub jej czesci moze nastgpi¢ wytgcznie o czas trwania przeszkody i/lub o czas trwania skutkow

zwigzanych z wystgpieniem tej przeszkody.

Strona wnioskujgca o zmiane umowy przedstawia wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem

COVID-19 na nalezyte jej wykonanie.

Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, ze okolicznos$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-

19, moga wptynaé lub wptywaja na nalezyte wykonanie taczacej ich umowy, ktéra jest zwigzana z

wykonaniem zamdwienia publicznego lub jego czesci, uzgadniajg odpowiednig zmiane tej umowy,

w szczegblnosci mogg zmieni¢ termin wykonania umowy lub jej czesci, czasowo zawiesi¢

wykonywanie umowy lub jej czesci, zmieni¢ sposéb wykonywania umowy lub zmieni¢ zakres

wzajemnych swiadczen.

W przypadku dokonania zmiany umowy, jezeli zmiana ta obejmuje cze$¢ zamdwienia powierzong

do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca uzgadniajg odpowiednig zmiane

taczacej ich umowy, w sposéb zapewniajgcy, ze warunki wykonania tej umowy przez

podwykonawce nie beda mniej korzystne niz warunki wykonania umowy zmienionej pomiedzy

Zamawiajgcym a Wykonawca.

§15
Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zmiany umowy w przypadkach opisanych w §13
i §14, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczgcego
zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej
zmiany.
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Whiosek, o ktérym mowa w ust. 1 powinien by¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz
w terminie 21 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie lub powinien
dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 1
wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowg, w tym informacji uzasadniajgcych zadanie
zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.
Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zgdania
zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu uzgodnionym z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego.

W terminie 7 dni roboczych od otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust.1 wraz z informacjg
uzasadniajgcg zadanie zmiany umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do
pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania zmiany umowy i przekazania go
Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem.

W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zagdania zmiany umowy i
terminie zawarcia aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

§16
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej,

zwigzanej z prowadzong dziatalnoscig, spetniajacag ponizsze warunki:

1) Okres ubezpieczenia: na petny czas realizacji inwestycji od daty rozpoczecia robét budowlano —
montazowych lub przekazania placu budowy (w zaleznosci od momentu, ktéry nastgpi
wczesniej) do daty przejecia zakoriczonej inwestycji przez Zamawiajgcego.

2) Suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej: nie mniejsza niz 300.000,00 PLN.

3) Zakres ubezpieczenia— ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej, obejmuje odpowiedzialnos¢
cywilng deliktowg osdéb objetych ubezpieczeniem, za szkody na osobie lub w mieniu, powstate
w zwigzku z wykonywaniem robdét budowlano-montazowych objetych niniejszg Umowa.

Wymaég zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony, jesli Wykonawca, najpdzniej

w dniu podpisania umowy przedtozy polise ubezpieczenia budowy — ubezpieczenie

odpowiedzialnosci cywilnej, zgodng z zakresem realizowanego kontraktu, wraz z potwierdzeniem

optacenia wymagalnych rat sktadki ubezpieczeniowej.

W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia obejmuje okres krdtszy niz okres realizacji niniejszej

umowy Wykonawca obowigzany jest do zachowania ciggtosci ubezpieczenia na wymagang kwote

oraz przedktadania kopii kolejnych umoéw (polis). W przypadku nieprzedtozenia umowy
ubezpieczenia (polisy), o ktérej mowa w zdaniu 1, Zamawiajgcy uprawniony jest do jest do
zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. Koszty poniesione na ubezpieczenie

Wykonawcy Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potrgcenie to nie byto

mozliwe — z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 13 ust. 1 pkt. 1 lub § 14 niniejszej

umowy wystgpi konieczno$é przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamdwienia, wykonawca

zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionej polisy ubezpieczeniowej albo jesli

nie jest to mozliwe — do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikajgcy z

przedtuzonego terminu realizacji umowy.
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§17
POZASADOWE ROZWIAZYWANIE SPOROW

Wszelkie spory w relacjach z Wykonawca/ Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,

w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne Zamawiajgcy podda mediacjom lub innemu

polubownemu rozwigzaniu sporu do Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej

Rzeczpospolitej Polskiej, wybranego mediatora lub osoby prowadzacej inne polubowne

rozwigzanie sporu.

Zamawiajacy informuje, ze postanowienia dot. pozasgdowego rozwigzywania sporow okreslone sg

w Dziale X Pzp.

§18
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1.1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy:

a) w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany powodujgcej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy moze zagraza¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczeristwu publicznemu;

b) gdy dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp; Zamawiajgcy odstepuje w
tym przypadku od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy;

c) gdy Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.108 Pzp;

d) gdy Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze przewidzianej w art. 258 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére
Cigzg na niej na mocy Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na
mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z
uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

e) w przypadku ztozenia w stosunku do Wykonawcy wniosku o ogtoszenie upadtosci lub wniosku
0 wszczecie postepowania uktadowego lub wniosku o w szczecie restrukturyzacji, rozpoczecia
procesu likwidacji przez Wykonawce. O fakcie tym Wykonawca niezwlocznie pisemnie
powiadomi Zamawiajgcego;

f) gdy Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcej ztozonego na pismie;

g) gdy Wykonawca przerwat realizacje robét, a przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni;

h) gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny
z niniejszg umowa, dokumentacja projektowg, specyfikacjami technicznymi lub
wskazaniami Zamawiajacej;

i) gdy wysokos¢ kar umownych naliczonych w trakcie trwania umowy wyniesie 20 % wartosci
wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1.

1.2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury mimo dodatkowego wezwania w
terminie 1 miesigca od uptywu terminu na zaptate faktury okreslonej w niniejszej umowie,

b) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub odmawia podpisania
protokotu odbioru,

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawieraé¢ uzasadnienie.
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W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca moze zgda¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czesci zamowienia.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcg zobowigzuje sie w terminie 14 dni
od daty odstgpienia do sporzadzenia szczegdétowego protokotu inwentaryzacji robdt w toku wraz
z uzasadnieniem wartosci wykonanych robdt wg stanu na dzien odstgpienia. Protokét ten stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

§19

RODO
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze szczegdtowa klauzulg informacyjng o wypetnieniu przez
administratora danych osobowych zgodnie z art. 13 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych - (Dz. U.UE.L.
7 04.05.2016).
Zamawiajacy oswiadcza, iz w przypadku powierzenia mu danych osobowych oséb fizycznych przez
wykonawce bedzie w petnym zakresie przestrzegaé przepisOw rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych - (Dz. U.UE.L.
22016 Nr 119 poz. 1).

§20

POSTANOWIENIA KONCOWE

Strony Umowy oswiadczajg, iz bedy dazyé do polubownego rozstrzygania wszelkich sporéw, ktére
moga powstac w przysztosci w zwigzku z wykonywaniem Umowy.
Wykonawca nie moze dokonaé przeniesienia zadnych ze swoich praw wynikajgcych z Umowy ani
zadnej jej czesci bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
W kwestiach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie znajdujg wtasciwe przepisy prawa
powszechnie obowigzujgcego, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zaméwien
publicznych.
W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci pomiedzy postanowieniami Umowy a OPZ, Strony
przyjma, iz pierwszenstwo majg postanowienia Umowy.
Strony zobowigzujg sie, ze w przypadku, gdy jakakolwiek cze$¢ Umowy zostanie uznana za
niewazng lub w inny sposéb prawnie wadliwg, pozostata czes¢ Umowy pozostanie w mocy.
W przypadku postanowien uznanych za niewazne lub niewykonalne, Strony podejmg negocjacje
w dobrej wierze w celu zastgpienia takich postanowien, postanowieniami alternatywnymi, ktére
beda wazne i wykonalne oraz beda odzwierciedla¢ pierwotne intencje Stron, o ile to mozliwe.

§21

Ewentualne spory wynikte przy wykonaniu niniejszej umowy podlegajg orzecznictwu sgdu wtasciwego
dla siedziby Zamawiajgcego.

§22

Umowe sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego,
1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAIJACY: WYKONAWCA:
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