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1. Część ogólna. 

1.1 Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
 

Przedmiotem  robót jest  wykonanie instalacji technicznego zabezpieczenia: 

- Systemu telewizji dozorowej (CCTV), w Sosnowcu przy ul. Ostrogórskiej 43 

(Oczyszczalnia Ścieków Radocha II). 

Szczegółowy zakres robót określa część III projektu - Przedmiar robót.  

 

1.2 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

W czasie realizacji projektu roboty tymczasowe nie występują.  

Do prac towarzyszących, jako niezbędnych do wykonania robót podstawowych 
naleŜy zaliczyć m.in.: 

1) prace związane z wykonaniem instalacji przewodowej i przepustów na przewody wg. 
przedmiaru, 

2) inwentaryzację powykonawczą. 
Prace wymienione w punkcie 1), co do sposobu i terminu wykonania naleŜy uzgadniać z osobą 
zarządzającą obiektem oraz zgłaszać do odbioru w stanie odkrytym. 

 

1.3 Informacje o terenie budowy. 
 

Przedstawione poniŜej informacje stanowią niezbędne dane do właściwej realizacji 
przedmiotu niniejszego projektu. 

1.3.1.   Organizacja robót budowlanych. 

Roboty budowlane przewidziane niniejszym projektem naleŜy zorganizować w sposób 
higieniczny i bezpieczny, nie naraŜający interesów osób trzecich. 

W celu umoŜliwienia zamawiającemu wykonywania czynności nadzoru nad postępem 
robót naleŜy opracować i przedstawić zamawiającemu harmonogram prac z datą 
rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych robót, najpóźniej w dniu ich rozpoczęcia. 

 

1.3.2. Zabezpieczenia interesów osób trzecich. 

Termin i sposób wykonania wszelkich prac związanych z realizacją projektu naleŜy 
uzgadniać z osobą upowaŜnioną przez zarządzającego obiektem i ustalać harmonogram robót 
tak, aby nie powodować uszczerbku w funkcjonowaniuobiektu. 

1.3.3. Ochrona środowiska. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i zasad ustawy Prawo ochrony 
środowiska, ustawy o odpadach, innych ustaw związanych, a takŜe przepisów wykonawczych 
wydanych z mocy tych ustaw. 
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1.3.4. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i zasad bhp zgodnie z Działem 
X ustawy Kodeks Pracy oraz przepisów innych ustaw związanych, a takŜe przepisów 
wykonawczych wydanych z mocy tych ustaw. 

Prace na wysokości związane z instalowaniem i konserwacją kamer naleŜy przeprowadzać 
zgodnie z przepisami bhp, z zachowaniem szczególnej ostroŜności, przy wykorzystaniu 
sprawnego sprzętu i narzędzi. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na stabilność drabin, 
podnośników itp. 

Elektronarzędziami naleŜy posługiwać się z zachowaniem warunków ich bezpiecznej pracy 
podanej w stosownych instrukcjach producenta. 

Podczas prac, które powodują powstawanie duŜej ilości pyłu, zwłaszcza przy wierceniu 
otworów, naleŜy uŜywać okularów ochronnych i masek przeciwpyłowych. 

1.3.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy. 

Dla potrzeb wykonawcy zamawiający zobowiązany jest udostępnić zaplecze, obejmujące: 

• pomieszczenie o powierzchni minimalnej 6m2, 
• umywalnię i WC, 
• pomieszczenie na szatnię. 
 

1.3.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu. 

Termin wykonania wszelkich prac związanych z koniecznością zmiany organizacji pracy 
w poszczególnych oddziałach (komórkach organizacyjnych) w granicach obiektu naleŜy 
uzgodnić z osobą zarządzającą obiektem, uwzględniając przy tym wymogi odnośnie dróg 
ewakuacyjnych. 
 

1.3.7. Ogrodzenie. 

Wykonanie przedmiotu niniejszego projektu nie wymaga stosowania dodatkowego 
ogrodzenia. 

1.3.8. Zabezpieczenie chodników i jezdni. 

Wykonanie prac objętych niniejszym projektem wiąŜe się z ingerencją w chodniki i 
jezdnie. Rejon chodników i jezdni, na czas wykonania wykopu naleŜy w sposób widoczny 
oznakować i zabezpieczyć stosownymi znakami.  

Zamawiający wymaga zorganizowania prac ziemnych w taki sposób, aby niezbędne 
wykopy były wykonane i zasypane w ciągu jednej dniówki. 

1.4     Określenia podstawowe. 
Wszystkie określenia dotyczące parametrów funkcjonalnych CCTV zawarte są w części I, 

natomiast pojęcia z zakresu parametrów technicznych zawiera część II dokumentacji 
projektowej. 
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2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 
Do głównych wymagań naleŜą te, które dotyczą urządzeń systemów technicznego 

zabezpieczenia zastosowanych w projekcie, w szczególności: 

- wszystkie urządzenia elektryczne muszą posiadać certyfikat CE. 

- wymagania związane z przechowywaniem, transportem, składowaniem wyrobów 
określa ich producent/dystrybutor w instrukcjach instalatora/uŜytkownika.  

Innych szczegółowych warunków dostawy nie określa się. 
 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. 
 
Narzędzia, sprzęt i maszyny stosowane w czasie wykonywania niniejszego projektu winny 

posiadać certyfikat CE i deklarację zgodności z przedmiotową normą. 

Zamawiający wymaga, aby wykonawca nie stosował innych narzędzi lub narzędzi 
niezgodnie z ich przeznaczeniem. 

 

4. Wymagania dotyczące środków transportu. 
 

Zakres wykorzystania niezbędnych środków transportu określono w części III projektu 
„Przedmiary”. 

Wykonanie niniejszego projektu nie powoduje konieczności definiowania 
dodatkowych wymagań dotyczących środków transportu. 
 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 
 

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące robót budowlanych podano w części II projektu 
„Projekty wykonawcze”. 

Dodatkowych wymagań odnośnie sposobu wykończenia poszczególnych elementów, 
tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych, przerw i ograniczeń, a takŜe wymagań 
specjalnych nie podaje się. 
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6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem 
wyrobów i robót budowlanych. 

Zamawiający ma prawo bieŜącej  kontroli postępu prac, zgodnie z punktem  1.3.1 
niniejszego opracowania. 

Zasady odbioru prac towarzyszących określono w punkcie 1.2 oraz 9 niniejszego 
opracowania. 

Procedurę odbioru robót budowlanych określono w punkcie 8 niniejszego opracowania. 

 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót; 
 
Wykonawca powinien wykonać roboty budowlane zgodnie z częścią III projektu -

przedmiary robót. W odniesieniu do prac towarzyszących wykonawca winien przestrzegać 
procedur określonych w punkcie 1.2 oraz 9 niniejszego opracowania, gdyŜ prace te rozliczane 
są na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót. 

 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 
 
Gotowość do odbioru robót objętych przedmiotem zamówienia wykonawca 

zobowiązany jest zgłosić pisemnie zamawiającemu nie później niŜ 7 dni kalendarzowych 
przed planowanym terminem odbioru.  

Do zgłoszenia o gotowości do odbioru naleŜy załączyć: 

1) protokoły pomiarów elektrycznych zgodnie z „Przedmiarem robót”, w tym 
pomiary przewodów wykonanych - przygotowanych do instalacji urządzeń CCTV 
(niezaleŜnie od pomiarów naleŜy w obecności osoby upowaŜnionej przez 
Inwestora wykonać testowanie sprawności torów transmisji poprzez włączenie po 
stronie nadawczej kamery serwisowej natomiast po stronie odbiorczej monitora 
serwisowego), 

2) oświadczenie – deklarację zgodności wykonanego systemu z dokumentacją 
projektową, lub w razie wprowadzenia zmian - zgodności z projektem  

       powykonawczym sporządzonym przez wykonawcę systemu, 

3) dokumentację techniczno – eksploatacyjną (instrukcje obsługi) zastosowanych 
urządzeń, 

4) protokół przeszkolenia w zakresie obsługi systemów osób wskazanych przez 
zamawiającego. 

W uzgodnionym terminie komisja wyznaczona przez zamawiającego dokona odbioru 
przedmiotu zamówienia dokonując kolejno: 

1) sprawdzenia ilościowego zainstalowanych urządzeń wg dokumentacji projektowej 
lub powykonawczej, 

2) sprawdzenia poprawności oprogramowania i działania systemów, w tym 
programowego opisu elementów systemów, 

3) sprawdzenia funkcjonowania wysterowań systemu.  
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9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących. 
 

Roboty tymczasowe nie występują. Prace towarzyszące rozliczane będą 
w odniesieniu do faktycznie wykonanego zakresu na podstawie protokołu odbioru tych 
prac. Wykonane prace ziemne naleŜy zgłosić zamawiającemu do odbioru przed ich 
zakryciem. 
 

10. Dokumenty odniesienia. 
Podstawowym dokumentem będącym podstawą do wykonania robót budowlanych jest 

dokumentacja projektowa: 
• część I Opis funkcjonalny 
• część II Projekty wykonawcze 
• część III Przedmiary 
• część IV Kosztorys 
• część V Specyfikacja wykonania i odbioru robót. 

a takŜe  akty  prawne  wymienione w  części  I projektu  oraz  inne  dokumenty,  ustalenia 
funkcjonalne i techniczne uprawnionych osób i instytucji. 
 


