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Wyjaśnienia i ZMIANA NR 4 treści SWZ 

udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania,  

zgodnie z art. 284 ust. 6 i art. 286 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
 

w dniu 27.05.2024 r. 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  

z możliwością prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert, pn.: Zaprojektowanie  

i wzmocnienie uszkodzonych belek nośnych wraz z robotami naprawczymi wiaduktu 

drogowego nad torami PKP w ciągu ul. Szubińskiej w Bydgoszczy. Nr sprawy NZ.2531.23.2024. 

 

Uwaga: Tłem koloru żółtego zaznaczono treść wyjaśnień Zamawiającego, które wpłynęły na zmianę 

treści SWZ wraz z załącznikami. 

 

I. Zgodnie z art. 284 ust. 1 Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ,  

a Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 

Zestaw pytań nr 3 z 10.05.2024 r. 

1. Zgodnie z pkt. V ppkt. 4 oraz pkt. XX ppkt. 6 lit. e) SWZ, Zamawiający określa minimalną wartość 

świadczenia stron na nie mniej niż 85% wartości umowy dla zamówienia podstawowego. 

Natomiast w § 3 ust. 8 projektu Umowy, Zamawiający wskazał, że: Wykonawca nie będzie wnosił 

roszczeń, jeśli przewidywana wartość prac/robót zamówienia podstawowego ulegnie zmniejszeniu 

do 85% i związane z tym wynagrodzenie Wykonawcy będzie odpowiednio mniejsze. 

Prosimy o wyjaśnienie powyższej rozbieżności i jednoznaczne określenie jaka jest minimalna 

wartość świadczenia stron. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający w SWZ  

Zapisy z pkt. V.4. oraz pkt XX.6.e SWZ a także § 3 ust. 8 projektu Umowy są spójne i wskazują 

minimalną wartość świadczenia stron dla zamówienia podstawowego na poziomie 85%.  

Wobec innej rozbieżności Zamawiający zmienia treść § 16 ust 1 pkt 3 lit e), który otrzymuje 

brzmienie: 

„e) w przypadku wykonania mniejszego zakresu prac niż określony w ofercie Wykonawcy, przy 

czym minimalna wartość świadczenia Stron nie może być mniejsza niż 85% wartości Umowy 

dla zamówienia podstawowego,” 

2. Zgodnie z zapisami § 7 ust. 3 projektu Umowy, Wykonawca opracuje dokumentację projektową 

wykonania wzmocnień belek nośnych dźwigarami stalowymi wraz z robotami naprawczymi,  

a w razie konieczności również przebudowy lub zabezpieczenia urządzeń, instalacji, sieci, itp. 

Czy w przypadku wystąpienia „konieczności" wykonania dokumentacji projektowej w zakresie 

przebudowy lub zabezpieczenia urządzeń, instalacji, sieci, itp., będzie to traktowane jako 

zamówienie dodatkowe? 

Prosimy o jednoznaczne określenie zakresu wykonania dokumentacji projektowej. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Pytanie dotyczy § 7 ust. 4 p.p. Umowy.  

Zakres zamówienia opisany w § 7 ust. 4 i 5 p.p. Umowy stanowi wymagany przez Zamawiającego 

przedmiot zamówienia i nie dotyczy ewentualnych robót dodatkowych. Zamawiający wymaga 

aby Wykonawca kierując się PFU, w szczególności zawartą tam ekspertyzą, ale także własną 

oceną dokonaną w ramach obligatoryjnej wizji lokalnej obiektu oraz projektem budowlanym  
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i wykonawczym remontu wiaduktu z 2005 r. i mapą terenu, którą Zamawiający załącza do 

niniejszych wyjaśnień, ustalił niezbędny zakres robót naprawczych wiaduktu.   

Roboty dotyczące urządzeń, sieci, instalacji lub powierzchni nieuwzględnionych w przedmiocie 

zamówienia i dostarczonej dokumentacji przetargowej stanowiły będą roboty dodatkowe. 

3. Zgodnie z zapisami § 7 ust. 4 projektu Umowy, Wykonawca wykona roboty naprawcze zgodnie  

z dokumentacją projektową, a w razie konieczności również przebudowy lub zabezpieczenia 

urządzeń, instalacji, sieci, itp. 

Czy w przypadku wystąpienia „konieczności" wykonania przebudowy lub zabezpieczenia 

urządzeń, instalacji, sieci, itp., będzie to traktowane jako zamówienie dodatkowe? 

Prosimy o jednoznaczne określenie zakresu wykonania przedmiotowych robót. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Pytanie dotyczy § 7 ust. 5 p.p. Umowy.  

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 2 

4. Zgodnie z zapisami § 7 ust. 5 projektu Umowy, w przypadku ujawnienia się w trakcie prowadzenia 

prac miejsc wymagających naprawy a nie uwzględnionych w projekcie, Wykonawca zobowiązany 

jest do ich naprawy w ramach prowadzonych robót i opracowań projektowych. Koszt z tego 

wynikający nie będzie stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do Zamawiającego - jako roboty 

i koszty dodatkowe. 

Wykonawca podkreśla, że to Zamawiający winien jednoznacznie określić zakres przedmiotu 

zamówienia. Wykonawca nie ma wpływu na „ujawnienie się w trakcie prowadzenia prac miejsc 

wymagających naprawy" więc tym samym nie jest ich w stanie przewidzieć i uwzględnić w cenie 

oferty. Taka sytuacja spełnia wszystkie przesłanki do zakwalifikowania takich robót jako 

zamówienie dodatkowe. 

Wykonawca zwraca się o modyfikację przedmiotowego zapisu projektu umowy. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Pytanie dotyczy § 7 ust 6.  

Zamawiający uwzględnia uwagi Wykonawcy przez co § 7 ust. 6 p.p. Umowy otrzymuje nowe 

brzmienie: 

„6. W przypadku ujawnienia się w trakcie prowadzenia prac miejsc wymagających naprawy, 

czego kierując się przedmiotem zamówienia nie można było przewidzieć, Wykonawca 

zobowiązany będzie do ich naprawy w ramach realizacji Umowy jako roboty dodatkowe. 

Rodzaj i zakres tych robót wymaga uprzedniej weryfikacji Zamawiającego.” 

5. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu 

przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę 

wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robot wynikających z zaistnienia ww. 

okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia 

ulegnie stosownemu wydłużeniu. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający nie przewiduje braków lub błędów w opisie przedmiotu zamówienia, szczególnie 

wobec załączenia do niniejszych wyjaśnień dodatkowych dokumentów i wprowadzenia 

obligatoryjnej wizji lokalnej obiektu. 

Konieczność wykonania robót innych niż objętych dokumentacją przetargową skutkować będzie 

dodatkowym wynagrodzeniem, a w razie uzasadnienia dodatkowym terminem, w związku z tym:  

§ 16 ust. 1 pkt 2 lit. c): p.p. Umowy otrzymuje nowe brzmienie 

„c) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych - innych niż objętych 

dokumentacją przetargową, niemożliwych do przewidzenia na etapie składania oferty 

przez wykonawcę, wstrzymujących lub opóźniających realizacje robót będących 

przedmiotem umowy,” 

§ 16 ust. 1 pkt 3 lit. c) p.p. Umowy otrzymuje nowe brzmienie: 

„c) w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych - innych niż objętych 

dokumentacją przetargową, niemożliwych do przewidzenia na etapie składania oferty 
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przez wykonawcę, - roboty te wyceniane będą na podstawie KNR oraz cennika (ORGBUD - 

wyłącznie) aktualnego na dzień ujawnienia się prac dodatkowych. Kp, Kz, Z, R, M, S – należy 

wyceniać w oparciu o wartości minimalne (zawarte w ORGBUD) dla województwa 

kujawsko-pomorskiego; 

6. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku opóźnienia w wydaniu lub odmowy wydania 

niezbędnych do prowadzenia robót zgód, decyzji lub uzgodnień przez podmioty trzecie, będzie to 

skutkowało stosownym przedłużeniem terminu wykonania zamówienia, co najmniej o czas,  

w którym Wykonawca nie mógł realizować robót z tej przyczyny. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

W przypadku opóźnienia w wydaniu lub odmowy wydania niezbędnych do prowadzenia robót 

zgód, decyzji lub uzgodnień przez podmioty trzecie, będzie to skutkowało stosownym 

przedłużeniem terminu wykonania zamówienia, co najmniej o czas, w którym Wykonawca nie 

mógł realizować robót z tej przyczyny, o ile termin wydłużenia nie wynika z działania lub 

zaniechania działania po stronie Wykonawcy.  

7. Prosimy o jasne określenie czyją własnością są materiały z rozbiórek. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zgodnie z pkt 5.4. PFU oraz § 7 ust. 21 p.p. Umowy, Materiał rozbiórkowy stanowi własność 

Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do transportu, składowania i utylizacji materiałów 

rozbiórkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Zestaw pytań nr 4 z 24.05.2024 r. 

1. Prosimy o zmianę zapisów treści SWZ dotyczącą wymaganych referencji, pozwoli to 

Zamawiającemu osiągnąć większą liczbę podmiotów mogących ubiegać się o udział w 

postępowaniu, a co za tym idzie uzyskać bardziej korzystną cenę. Obecne wymagania postawione 

przez Zamawiającego bardzo zawężają potencjalne grono Wykonawców mogących brać udział w 

postępowaniu. Proponujemy Zmianę zapisów na: Wykonanie przynajmniej jednej roboty 

polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie obiektu drogowego z pracami 

wykonywanymi nad czynną linia kolejową z uzyskaniem zamknięć torowych w spółce PKP PLK S.A. 

oraz przynajmniej jedną robotę polegającą na wzmocnieniu konstrukcji mostu, wiaduktu itp. za 

pomocą konstrukcji stalowych lub taśm z włókien węglowych. Taki zapis gwarantuje 

Zamawiającemu, że potencjalny wykonawca posiadający w/w doświadczenie ma wymaganą 

wiedzę do prawidłowego wykonania zadania. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub 

zawodowej w zakresie „doświadczenia wykonawcy”, opisany w pkt XVIII.1.1) SWZ. 

Intencją Zamawiającego jest, by Wykonawca znał specyfikę wykonywania wzmocnień dźwigarów 

nad czynnymi zelektryfikowanymi liniami kolejowymi (bez możliwości demontażu infrastruktury 

kolejowej, z poważnymi ograniczeniami tzw. wyłączeń i ograniczonego dostępu do wzmacnianego 

elementu), a nie tylko orientował się w ogólnej specyfice prac na terenach kolejowych. 

II. W związku ze zmianami treści SWZ określonym w pkt I. oraz treści pkt 5.8. PFU – załącznika Nr 2 do 

SWZ, celem właściwego określenia zakresu realizacji zamówienia, Zamawiający stawia bezwzględny 

wymóg przeprowadzania wizji lokalnej, o której mowa w art. 131 ust. 2 Pzp, w terminie 

poprzedzającym złożenie oferty, w związku z tym pkt V.7 SWZ otrzymuje nowe brzmienie: 

„7. Zamawiający wymaga złożenia oferty po odbyciu przez wykonawcę wizji lokalnej. 

Wymagana wizja lokalna obiektu objętego przedmiotem zamówienia - wiaduktu drogowego 

nad torami PKP w ciągu ul. Szubińskiej w Bydgoszczy, możliwa do wykonania w jednym z dwóch 

terminów do wyboru:  

- termin 1: 04.05.2024 r., w godz. 09:00 – 12:00, 

- termin 2: 05.05.2024 r., w godz. 09:00 – 12:00, 
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po wcześniejszym telefonicznym umówieniu dokładnego terminu wizji (dzień i godzina)  

z Przedstawicielem Zamawiającego (telefon kontaktowy nr 52 582 27 58 lub 725 50 2165  

w godz. 7:00 do 14:00. Osoba do kontaktu Pan Łukasz  Szczesik).  

Wymagana wizja lokalna odbędzie się w obecności Przedstawiciela Zamawiającego, który 

sporządzi dla każdego uczestnika oddzielna listę obecności, celem weryfikacji jego oświadczenia 

złożonego z ofertą o odbyciu wizji przed złożeniem oferty.  

Dokument pełnomocnictwa osób reprezentujących Wykonawcę do udziału w wizji lokalnej 

należy przekazać Przedstawicielowi Zamawiającego przed przystąpieniem do wizji.  

Uczestnik wizji lokalnej musi być wyposażony w środki ochrony BHP, w szczególności 

obowiązkowo w kask, kamizelkę i buty ochronne. Bez tych środków ochrony osobistej 

Przedstawiciel Zamawiającego nie dopuści uczestnika do wizji lokalnej z winy Wykonawcy. 

Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie przez wykonawcę w trakcie wizji lokalnej 

dokumentacji fotograficznej.  

Zamawiający nie będzie udzielał żadnych odpowiedzi na pytania zadane w trakcie wizji lokalnej.  

Komunikacja Wykonawców z Zamawiającym odbywa się wyłącznie na zasadach opisanych  

w pkt IX.SWZ. Ewentualne pytania wynikłe z dokonanej wizji lokalnej Wykonawca kieruje do 

Zamawiającego zgodnie z pkt IX.9 SIWZ. Zamawiający ustala termin na zadawanie pytań 

wynikających z wizji do dnia 07.06.2024 r. 

Nie wzięcie udziału w opisanej wyżej wizji lokalnej, dyskwalifikuje Wykonawcę i spowoduje 

odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust 1 pkt 18 Pzp. 

Dodatkowo, do oferty, wymagane będzie oświadczenie Wykonawcy o przeprowadzeniu wizji 

lokalnej (sporządzone wg wzoru Zamawiającego, stanowiącego Załącznik Nr 14 do SWZ). 

Oświadczenie składa przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, który bezpośrednio uczestniczył w wizji lokalnej  

Poza wymaganą przez Zamawiającego wizją lokalną, Wykonawca może dodatkowo dokonać 

wizji samodzielnie bez udziału Zamawiającego. 

III. Poza zmianami treści SWZ określonym w pkt I. i II. Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 Pzp, 

ZMIENIA treść SWZ następująco: 

1. do pkt V. SWZ dodaje się pkt 10. o brzmieniu: 

„10. Celem zadania jest odtworzenie wymaganego stanu technicznego obiektu i przywrócenie 

jego pierwotnej nośności, zgodnie z treścią Programu Funkcjonalno-Użytkowego.” 

2. do pkt XII.9. SWZ dodaje się ppkt 4) o brzmieniu: 

„4) oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej (sporządzone wg wzoru Zamawiającego). 

Wzór wykazu stanowi załącznik Nr 14 do SWZ. 

Oświadczenie składane jest w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.” 

3. do pkt XXVII.SWZ dodaje się Załącznik Nr 14: 

„Załącznik Nr 14 – wzór oświadczenia o przeprowadzeniu wizji lokalnej, (składanego z Ofertą),” 

4. w załączniku Nr 1 do SWZ – p.p. Umowy, w § 1 dopisuje się ust. 4 o brzmieniu: 

„4. Celem zadania jest odtworzenie wymaganego stanu technicznego obiektu i przywrócenie jego 

pierwotnej nośności, zgodnie z treścią Programu Funkcjonalno-Użytkowego - załącznika Nr 2 

do Umowy.”  

5. w załączniku Nr 1 do SWZ – p.p. Umowy, w § 7 ust. 2 dopisuje się zdanie drugie o brzmieniu: 

„Wykonawca zapewnia, że zapoznał się z SWZ oraz celem zadania i ma wiedzę, doświadczenie  

i kompetencje oraz zasoby ludzkie i techniczne aby ten cel osiągnąć.” 

6. w załączniku Nr 1 do SWZ – p.p. Umowy, w § 14 ust. 1 pkt 13 otrzymuje nowe brzmienie: 

„13) za naruszenie obowiązku dotyczącego udziału pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem 

ziemnym przy wykonywaniu umowy w wysokości 1.000,00 PLN za każdy stwierdzony przypadek,” 
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7. w załączniku Nr 1 do SWZ – p.p. Umowy, w § 16 ust. 1 pkt 2 dopisuje się lit. k) o brzmieniu: 

„k) w przypadku zmian umowy, o których mowa w ust. 2, wpływających na termin wykonania 

prac/robót budowlanych objętych Umową;” 

8. w załączniku Nr 1 do SWZ – p.p. Umowy, w § 16 ust. 1 pkt 3 lit. a) i f) otrzymuje nowe brzmienie: 

„a) zmiany wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy, wynikające z waloryzacji, na 

zasadach określonych w § 17 Umowy (KLUZULA WALORYZACYJNA);” 

„f) w przypadku uzasadnionych zmian Umowy;” 

9. w załączniku Nr 1 do SWZ – p.p. Umowy, w § 17 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: 

„1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy  

w następujących przypadkach: 

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku akcyzowego,  

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r.  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2024 

roku, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki 

godzinowej w 2024 r. - uwzględniony został w cenie ofertowej, przeniesionej do Umowy, 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych (Dz. U. z 2023 poz. 46) 

- jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę; 

e) zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy, przy czym poziom 

zmiany cen uprawniający do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na powyżej 10 %, 

w stosunku do poziomu cen tych samych materiałów lub kosztów z dnia składania ofert; 

początkowy termin zmiany wynagrodzenia ustala się na dzień zaistnienia przesłanki  

w postaci wzrostu ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia 

powyżej 10 %. 

10. w załączniku Nr 2 do SWZ – PFU, pkt 9.1 otrzymuje nowe brzmienie: 

„9.1 Dokumentacja budowlana i wykonawcza remontu obiektu stanowi materiał pomocniczy”  

11. w załączniku Nr 2 do SWZ – PFU, w pkt 12.2 dopisuję się lit. c, d i e o brzmieniu: 

„c załącznik nr 8   do PFU – Projekt budowlany remontu obiektu  

  d załącznik nr 9   do PFU – Projekt wykonawczy remontu obiektu  

  e załącznik nr 10  do PFU – mapa  terenu” 

IV. W związku ze zmianami treści SWZ określonym w pkt I. II. i III., w załączeniu Zamawiający przekazuje 

Załącznik do SWZ oznaczone ZMIANA Nr 4: 

• ujednolicony wzór Umowy, uwzględniający wprowadzone zmiany, zaznaczone tłem koloru 

żółtego, stanowiący nowy Załącznik nr 1 do SWZ; 

• ujednolicony Program Funkcjonalno-Użytkowy, uwzględniający wprowadzone zmiany, 

zaznaczone tłem koloru żółtego, stanowiący nowy Załącznik nr 2 do SWZ; 

• załącznik nr 8 do PFU – Projekt budowlany remontu obiektu (z 2005 r.) ;  

• załącznik nr 9 do PFU – Projekt wykonawczy remontu obiektu (z 2005 r.); 

• załącznik nr 10 do PFU – mapa  terenu; 

• nowy wzór formularza ofertowego, uwzględniający wprowadzone zmiany, zaznaczone tłem 

koloru żółtego, stanowiący nowy Załącznik nr 3 do SWZ; 

• wzór oświadczenia o przeprowadzeniu wizji lokalnej, stanowiący Załącznik Nr 14 do SWZ.  
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V. Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 4 treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty i wymaga od wszystkich 

zainteresowanych Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się z jej treścią i przygotowanie 

ofert, w związku z tym, w oparciu o art. 286 ust. 3 Pzp, Zamawiający przedłuża termin składnia ofert 

do dnia 12.06.2024 r. godz.10:00 i dokonuje w tym zakresie ZMIANY Nr 4 treści SWZ. 

Wobec powyższego Zamawiający zmienia dotychczasową datę: 

• „29.05.2024 r.”, zawartą w pkt XIII. i XIV. SWZ, dotyczącą składania i otwarcia ofert na datę: 

„12.06.2024 r.” 

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

• „27.06.2024 r.”, zawartą w pkt XV. SWZ, dotyczącą terminu związania ofertą na datę: 

„11.07.2024 r.” 

 

VI. ZMIANA Nr 4 treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. 

 

VII. Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 4 treści SWZ staje się obowiązująca dla wszystkich Wykonawców 

ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem jej udostępnienia na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania (ID 920920). 

 

 

p.o. Dyrektora ZDMiKP 

podpis nieczytelny 

Wojciech Nalazek 

................................................. 

(podpis kierownika Zamawiającego) 
 


