— \ Zarzad Drég Miejskich
/ i Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy

Wyijasnienia i ZMIANA NR 4 tresci SWZ
udostepnione na stronie internetowej prowadzonego postepowania,
zgodnie z art. 284 ust. 6 art. 286 ust. 7 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych

w dniu 27.05.2024 r.

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
z mozliwoscig prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia tresci ofert, pn.: Zaprojektowanie
i wzmocnienie uszkodzonych belek nosnych wraz z robotami naprawczymi wiaduktu
drogowego nad torami PKP w ciggu ul. Szubinskiej w Bydgoszczy. Nr sprawy NZ.2531.23.2024.

Uwaga: Ttem koloru zéftego zaznaczono tres¢ wyjasniern Zamawiajgcego, ktore wptynety na zmiane
tresci SWZ wraz z zatgcznikami.

.  Zgodnie z art. 284 ust. 1 Pzp, Wykonawcy zwrécili sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci SWZ,
a Zamawiajgcy udziela nastepujgcych wyjasnien:

Zestaw pytan nr 3 2 10.05.2024 r.

1. Zgodnie z pkt. V ppkt. 4 oraz pkt. XX ppkt. 6 lit. ) SWZ, Zamawiajacy okresla minimalng wartos¢
Swiadczenia stron na nie mniej niz 85% wartosci umowy dla zamdwienia podstawowego.
Natomiast w § 3 ust. 8 projektu Umowy, Zamawiajacy wskazat, ze: Wykonawca nie bedzie wnosit
roszczen, jesli przewidywana wartos¢ prac/robét zaméwienia podstawowego ulegnie zmniejszeniu
do 85% i zwigzane z tym wynagrodzenie Wykonawcy bedzie odpowiednio mniejsze.

Prosimy o wyjasnienie powyzszej rozbieznosci i jednoznaczne okreslenie jaka jest minimalna
wartos¢ Swiadczenia stron.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajqcy w SWZ

Zapisy z pkt. V.4. oraz pkt XX.6.e SWZ a takZze § 3 ust. 8 projektu Umowy sq spdjne i wskazujg
minimalng wartos¢ Swiadczenia stron dla zamdwienia podstawowego na poziomie 85%.

Wobec innej rozbieznosci Zamawiajgcy zmienia tres¢ § 16 ust 1 pkt 3 lit e), ktory otrzymuje
brzmienie:

»e) w przypadku wykonania mniejszego zakresu prac niz okreslony w ofercie Wykonawcy, przy
czym minimalna wartos¢ swiadczenia Stron nie moze by¢ mniejsza niz 85% wartosci Umowy
dla zamdwienia podstawowego,”

2. Zgodnie z zapisami § 7 ust. 3 projektu Umowy, Wykonawca opracuje dokumentacje projektowq
wykonania wzmocnien belek nosnych dZwigarami stalowymi wraz z robotami naprawczymi,
a w razie koniecznosci rowniez przebudowy lub zabezpieczenia urzgdzen, instalacji, sieci, itp.

Czy w przypadku wystgpienia , koniecznosci" wykonania dokumentacji projektowej w zakresie
przebudowy lub zabezpieczenia urzadzen, instalacji, sieci, itp., bedzie to traktowane jako
zamowienie dodatkowe?

Prosimy o jednoznaczne okreslenie zakresu wykonania dokumentacji projektowe;j.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Pytanie dotyczy § 7 ust. 4 p.p. Umowy.

Zakres zamowienia opisany w § 7 ust. 4i 5 p.p. Umowy stanowi wymagany przez Zamawiajgcego
przedmiot zamowienia i nie dotyczy ewentualnych robét dodatkowych. Zamawiajgcy wymaga
aby Wykonawca kierujgc sie PFU, w szczegdlnosci zawartq tam ekspertyzq, ale takze wtasng
ocenq dokonang w ramach obligatoryjnej wizji lokalnej obiektu oraz projektem budowlanym
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i wykonawczym remontu wiaduktu z 2005 r. i mapg terenu, ktérg Zamawiajgcy zatgcza do
niniejszych wyjasnien, ustalit niezbedny zakres robét naprawczych wiaduktu.

Roboty dotyczqce urzgdzen, sieci, instalacji lub powierzchni nieuwzglednionych w przedmiocie
zamowienia i dostarczonej dokumentacji przetargowej stanowity bedq roboty dodatkowe.

. Zgodnie z zapisami § 7 ust. 4 projektu Umowy, Wykonawca wykona roboty naprawcze zgodnie
z dokumentacjq projektowq, a w_razie koniecznosci rowniez przebudowy lub zabezpieczenia
urzgdzen, instalaciji, sieci, itp.

Czy w przypadku wystgpienia ,koniecznosci" wykonania przebudowy lub zabezpieczenia
urzadzen, instalacji, sieci, itp., bedzie to traktowane jako zaméwienie dodatkowe?

Prosimy o jednoznaczne okreslenie zakresu wykonania przedmiotowych robaét.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Pytanie dotyczy § 7 ust. 5 p.p. Umowy.

Zamawiajgcy odsyta do odpowiedzi na pytanie nr 2

. Zgodnie z zapisami § 7 ust. 5 projektu Umowy, w przypadku ujawnienia sie w trakcie prowadzenia
prac miejsc wymagajgcych naprawy a nie uwzglednionych w projekcie, Wykonawca zobowigzany
jest do ich naprawy w ramach prowadzonych robdt i opracowan projektowych. Koszt z tego
wynikajgcy nie bedzie stanowic¢ podstawy roszczern Wykonawcy do Zamawiajgcego - jako roboty
i koszty dodatkowe.

Wykonawca podkresla, ze to Zamawiajgcy winien jednoznacznie okresli¢ zakres przedmiotu
zaméwienia. Wykonawca nie ma wptywu na ,ujawnienie sie w trakcie prowadzenia prac miejsc
wymagajgcych naprawy"” wiec tym samym nie jest ich w stanie przewidzie¢ i uwzgledni¢ w cenie
oferty. Taka sytuacja spetnia wszystkie przestanki do zakwalifikowania takich robdt jako
zamowienie dodatkowe.

Wykonawca zwraca sie o modyfikacje przedmiotowego zapisu projektu umowy.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Pytanie dotyczy § 7 ust 6.

Zamawiajgcy uwzglednia uwagi Wykonawcy przez co § 7 ust. 6 p.p. Umowy otrzymuje nowe
brzmienie:

,6. W przypadku ujawnienia sie w trakcie prowadzenia prac miejsc wymagajgcych naprawy,
czego kierujgc sie przedmiotem zamowienia nie mozna byto przewidziec, Wykonawca
zobowigzany bedzie do ich naprawy w ramach realizacji Umowy jako roboty dodatkowe.
Rodzaj i zakres tych robot wymaga uprzedniej weryfikacji Zamawiajgcego.”

. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wystgpienia brakéw lub btedéw w zakresie opisu

przedmiotu zamdwienia okreslonego w dokumentacji zataczonej do SWZ i stanowigcej podstawe

wyceny oferty, w przypadku koniecznosci wykonania robot wynikajgcych z zaistnienia ww.

okolicznosci wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamdéwienia

ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy nie przewiduje brakéw lub btedéw w opisie przedmiotu zamowienia, szczegdlnie

wobec zatgczenia do niniejszych wyjasnienn dodatkowych dokumentéow i wprowadzenia

obligatoryjnej wizji lokalnej obiektu.

Koniecznos¢ wykonania robot innych niz objetych dokumentacjq przetargowq skutkowac bedzie

dodatkowym wynagrodzeniem, a w razie uzasadnienia dodatkowym terminem, w zwigzku z tym:

§ 16 ust. 1 pkt 2 lit. c): p.p. Umowy otrzymuje nowe brzmienie

,C) wystgpienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych - innych niz objetych

dokumentacjq przetargowq, niemozliwych do przewidzenia na etapie skftadania oferty
przez wykonawce, wstrzymujgcych lub opdzZniajgcych realizacje robot bedgcych
przedmiotem umowy,”

§ 16 ust. 1 pkt 3 lit. c) p.p. Umowy otrzymuje nowe brzmienie:
,C) w przypadku koniecznosci wykonania robdt dodatkowych - innych niz objetych
dokumentacjg przetargowq, niemozliwych do przewidzenia na etapie sktadania oferty



6.

przez wykonawce, - roboty te wyceniane bedq na podstawie KNR oraz cennika (ORGBUD -
wytgcznie) aktualnego na dzieri ujawnienia sie prac dodatkowych. Kp, Kz, Z, R, M, S — nalezy
wycenia¢ w oparciu o wartosci minimalne (zawarte w ORGBUD) dla wojewddztwa
kujawsko-pomorskiego;

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku opdznienia w wydaniu lub odmowy wydania
niezbednych do prowadzenia robét zgdd, decyzji lub uzgodnien przez podmioty trzecie, bedzie to
skutkowato stosownym przedtuzeniem terminu wykonania zamdwienia, co najmniej o czas,
w ktérym Wykonawca nie mogt realizowac robot z tej przyczyny.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

W przypadku opdZnienia w wydaniu lub odmowy wydania niezbednych do prowadzenia robot
zgod, decyzji lub uzgodnienn przez podmioty trzecie, bedzie to skutkowato stosownym
przedtuzeniem terminu wykonania zamdwienia, co najmniej o czas, w ktérym Wykonawca nie
mogt realizowac¢ robdt z tej przyczyny, o ile termin wydtuzenia nie wynika z dziatania lub
zaniechania dziatania po stronie Wykonawcy.

Prosimy o jasne okreslenie czyjg wtasnoscia sg materiaty z rozbiérek.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zgodnie z pkt 5.4. PFU oraz § 7 ust. 21 p.p. Umowy, Materiat rozbiorkowy stanowi wtasnosc
Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do transportu, sktadowania i utylizacji materiatow
rozbiérkowych zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami.

Zestaw pytan nr 4 z 24.05.2024 r.

1.

Prosimy o zmiane zapiséw treSci SWZ dotyczacg wymaganych referencji, pozwoli to
Zamawiajgcemu osiggngé wiekszg liczbe podmiotéw mogacych ubiegaé sie o udziat w
postepowaniu, a co za tym idzie uzyskac bardziej korzystng cene. Obecne wymagania postawione
przez Zamawiajgcego bardzo zawezajg potencjalne grono Wykonawcow mogacych bra¢ udziat w
postepowaniu. Proponujemy Zmiane zapisow na: Wykonanie przynajmniej jednej roboty
polegajgcej na budowie, przebudowie Iub remoncie obiektu drogowego z pracami
wykonywanymi nad czynng linia kolejowg z uzyskaniem zamknie¢ torowych w spétce PKP PLK S.A.
oraz przynajmniej jedng robote polegajacg na wzmocnieniu konstrukcji mostu, wiaduktu itp. za
pomocy konstrukcji stalowych lub tasm z wibkien weglowych. Taki zapis gwarantuje
Zamawiajgcemu, ze potencjalny wykonawca posiadajagcy w/w doswiadczenie ma wymagang
wiedze do prawidtowego wykonania zadania.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy podtrzymuje warunek udziatu w postepowaniu dotyczqgcy zdolnosci technicznej lub
zawodowej w zakresie ,,doswiadczenia wykonawcy”, opisany w pkt XVIIl.1.1) SWZ.

Intencjg Zamawiajgcego jest, by Wykonawca znat specyfike wykonywania wzmocnien dZzwigaréw
nad czynnymi zelektryfikowanymi liniami kolejowymi (bez mozliwosci demontazu infrastruktury
kolejowej, z powaznymi ograniczeniami tzw. wytgczen i ograniczonego dostepu do wzmacnianego
elementu), a nie tylko orientowat sie w ogdlnej specyfice prac na terenach kolejowych.

W zwigzku ze zmianami tresci SWZ okreslonym w pkt I. oraz tresci pkt 5.8. PFU — zatgcznika Nr 2 do
SWZ, celem wtasciwego okreslenia zakresu realizacji zaméwienia, Zamawiajgcy stawia bezwzgledny
wymog przeprowadzania wizji lokalnej, o ktérej mowa w art. 131 ust. 2 Pzp, w terminie
poprzedzajgcym ztozenie oferty, w zwigzku z tym pkt V.7 SWZ otrzymuje nowe brzmienie:

n7-

Zamawiajgcy wymaga ztozenia oferty po odbyciu przez wykonawce wizji lokalne;j.

Wymagana wizja lokalna obiektu objetego przedmiotem zamdwienia - wiaduktu drogowego
nad torami PKP w ciggu ul. Szubinskiej w Bydgoszczy, mozliwa do wykonania w jednym z dwéch
terminéw do wyboru:

- termin 1: 04.05.2024 r., w godz. 09:00 — 12:00,

- termin 2: 05.05.2024 r., w godz. 09:00 — 12:00,



po wczesniejszym telefonicznym umédwieniu doktadnego terminu wizji (dzien i godzina)
z Przedstawicielem Zamawiajgcego (telefon kontaktowy nr 52 582 27 58 lub 725502165
w godz. 7:00 do 14:00. Osoba do kontaktu Pan tukasz Szczesik).

Wymagana wizja lokalna odbedzie sie w obecnosci Przedstawiciela Zamawiajacego, ktéry
sporzadzi dla kazdego uczestnika oddzielna liste obecnosci, celem weryfikacji jego oswiadczenia
ztozonego z ofertg o odbyciu wizji przed ztozeniem oferty.

Dokument petnomocnictwa oséb reprezentujacych Wykonawce do udziatu w wizji lokalnej
nalezy przekazac Przedstawicielowi Zamawiajgcego przed przystgpieniem do wizji.

Uczestnik wizji lokalnej musi byé wyposazony w Srodki ochrony BHP, w szczegdlnosci
obowigzkowo w kask, kamizelke i buty ochronne. Bez tych srodkéw ochrony osobistej
Przedstawiciel Zamawiajgcego nie dopusci uczestnika do wizji lokalnej z winy Wykonawcy.
Zamawiajgcy wyraza zgode na wykonanie przez wykonawce w trakcie wizji lokalnej
dokumentacji fotograficzne;j.

Zamawiajgcy nie bedzie udzielat zadnych odpowiedzi na pytania zadane w trakcie wizji lokalne;j.
Komunikacja Wykonawcéw z Zamawiajgcym odbywa sie wytgcznie na zasadach opisanych
w pkt IX.SWZ. Ewentualne pytania wynikte z dokonanej wizji lokalnej Wykonawca kieruje do
Zamawiajgcego zgodnie z pkt IX.9 SIWZ. Zamawiajacy ustala termin na zadawanie pytan
wynikajgcych z wizji do dnia 07.06.2024 r.

Nie wziecie udziatu w opisanej wyzej wizji lokalnej, dyskwalifikuje Wykonawce i spowoduje
odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust 1 pkt 18 Pzp.

Dodatkowo, do oferty, wymagane bedzie oswiadczenie Wykonawcy o przeprowadzeniu wizji
lokalnej (sporzadzone wg wzoru Zamawiajgcego, stanowigcego Zatacznik Nr 14 do SW2Z).
Oswiadczenie sktada przynajmniej jeden z wykonawcédw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamodwienia, ktéry bezposrednio uczestniczyt w wizji lokalnej

Poza wymagang przez Zamawiajgcego wizjg lokalng, Wykonawca moze dodatkowo dokonac
wizji samodzielnie bez udziatu Zamawiajgcego.

Poza zmianami tresci SWZ okreslonym w pkt 1. i Il. Zamawiajgcy, na podstawie art. 286 ust. 1 Pzp,
ZMIENIA tres¢ SWZ nastepujaco:

1.

do pkt V. SWZ dodaje sie pkt 10. o brzmieniu:

,10. Celem zadania jest odtworzenie wymaganego stanu technicznego obiektu i przywrdcenie
jego pierwotnej nosnosci, zgodnie z trescig Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.”

do pkt XI1.9. SWZ dodaje sie ppkt 4) o brzmieniu:

,4) oswiadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej (sporzagdzone wg wzoru Zamawiajgcego).
Wzér wykazu stanowi zatacznik Nr 14 do SWZ.
Oswiadczenie sktadane jest w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzone;j
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.”

do pkt XXVII.SWZ dodaje sie Zatgcznik Nr 14:

»Zatgcznik Nr 14 — wzér oswiadczenia o przeprowadzeniu wizji lokalnej, (sktadanego z Ofertg),”

w zafgczniku Nr 1 do SWZ — p.p. Umowy, w & 1 dopisuje sie ust. 4 o brzmieniu:

,4. Celem zadania jest odtworzenie wymaganego stanu technicznego obiektu i przywrdcenie jego
pierwotnej nosnosci, zgodnie z trescig Programu Funkcjonalno-Uzytkowego - zatgcznika Nr 2
do Umowy.”

. w zatgczniku Nr 1 do SWZ — p.p. Umowy, w § 7 ust. 2 dopisuje sie zdanie drugie o brzmieniu:

,Wykonawca zapewnia, ze zapoznat sie z SWZ oraz celem zadania i ma wiedze, doswiadczenie
i kompetencje oraz zasoby ludzkie i techniczne aby ten cel osiggnac.”
w zafgczniku Nr 1 do SWZ — p.p. Umowy, w § 14 ust. 1 pkt 13 otrzymuje nowe brzmienie:

,13) za naruszenie obowigzku dotyczacego udziatu pojazdow elektrycznych lub napedzanych gazem
ziemnym przy wykonywaniu umowy w wysokosci 1.000,00 PLN za kazdy stwierdzony przypadek,”



7. w zatgczniku Nr 1 do SWZ — p.p. Umowy, w § 16 ust. 1 pkt 2 dopisuje sie lit. k) o brzmieniu:

k) w przypadku zmian umowy, o ktérych mowa w ust. 2, wptywajgcych na termin wykonania
prac/robot budowlanych objetych Umowa;”

8. w zatgczniku Nr 1 do SWZ — p.p. Umowy, w § 16 ust. 1 pkt 3 lit. a) i f) otrzymuje nowe brzmienie:

,a) zmiany wynagrodzenia okresSlonego w § 3 ust. 1 Umowy, wynikajace z waloryzacji, na
zasadach okreslonych w § 17 Umowy (KLUZULA WALORYZACYJNA);"”
,f) w przypadku uzasadnionych zmian Umowy;”

9. w zatgczniku Nr 1 do SWZ — p.p. Umowy, w § 17 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

,1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy

w nastepujacych przypadkach:

a) zmiany stawki podatku od towardéw i ustug (VAT) oraz podatku akcyzowego,

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 paZzdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace - wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2024
roku, zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 14 wrze$nia 2023 r. w sprawie
wysokos$ci_minimalnego wynagrodzenia za prace oraz wysokosci minimalnej stawki
godzinowejw 2024 r. - uwzgledniony zostat w cenie ofertowej, przeniesionej do Umowy,

¢) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. z 2023 poz. 46)

- jesli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce;

€) zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja Umowy, przy czym poziom
zmiany cen uprawniajacy do zadania zmiany wynagrodzenia ustala sie na powyzej 10 %,
w stosunku do poziomu cen tych samych materiatow lub kosztoéw z dnia sktadania ofert;
poczatkowy termin zmiany wynagrodzenia ustala sie na dzien zaistnienia przestanki
W postaci wzrostu ceny materiatow lub kosztdw zwigzanych z realizacjg zamdwienia
powyzej 10 %.

10.w zafaczniku Nr 2 do SWZ — PFU, pkt 9.1 otrzymuje nowe brzmienie:
,9.1 Dokumentacja budowlana i wykonawcza remontu obiektu stanowi materiat pomocniczy”

11.w zafaczniku Nr 2 do SWZ — PFU, w pkt 12.2 dopisuje sie lit. ¢, d i e o brzmieniu:

,,C zatacznik nr 8 do PFU — Projekt budowlany remontu obiektu
d zatacznik nr9 do PFU — Projekt wykonawczy remontu obiektu
e zatacznik nr 10 do PFU — mapa terenu”

W zwigzku ze zmianami tresci SWZ okreslonym w pkt I. Il. i lll., w zatgczeniu Zamawiajgcy przekazuje
Zatacznik do SWZ oznaczone ZMIANA Nr 4:

e ujednolicony wzér Umowy, uwzgledniajgcy wprowadzone zmiany, zaznaczone ttem koloru
26ttego, stanowigcy nowy Zatacznik nr 1 do SWz;

¢ ujednolicony Program Funkcjonalno-Uzytkowy, uwzgledniajgcy wprowadzone zmiany,
zaznaczone ttem koloru zéttego, stanowigcy nowy Zatacznik nr 2 do SWz;

e zatacznik nr 8 do PFU — Projekt budowlany remontu obiektu (z 2005 r.) ;
e zatacznik nr 9 do PFU — Projekt wykonawczy remontu obiektu (z 2005 r.);
e zatgcznik nr 10 do PFU —mapa terenu;

e nowy wzér formularza ofertowego, uwzgledniajgcy wprowadzone zmiany, zaznaczone ttem
koloru zéttego, stanowigcy nowy Zatacznik nr 3 do SWZ;

e wz6r oswiadczenia o przeprowadzeniu wizji lokalnej, stanowigcy Zatagcznik Nr 14 do SWZ.



V. Wyjasnienia i ZMIANA Nr 4 tresci SWZ jest istotna dla sporzadzenia oferty i wymaga od wszystkich
zainteresowanych Wykonawcdéw dodatkowego czasu na zapoznanie sie z jej trescig i przygotowanie
ofert, w zwigzku z tym, w oparciu o art. 286 ust. 3 Pzp, Zamawiajacy przedtuza termin skiadnia ofert
do dnia 12.06.2024 r. godz.10:00 i dokonuje w tym zakresie ZMIANY Nr 4 tresci SWZ.

Wobec powyiszego Zamawiajgcy zmienia dotychczasowq date:

e ,29.05.2024 r.”, zawartg w pkt Xlll. i XIV. SWZ, dotyczqcq sktadania i otwarcia ofert na date:
,12.06.2024 r.”

Godziny sktadania i otwarcia ofert pozostajg bez zmian.

e ,27.06.2024 r.”, zawartq w pkt XV. SWZ dotyczqcq terminu zwiqgzania ofertq na date:
,11.07.2024 r.”

VI. ZMIANA Nr 4 tresci SWZ prowadzi do zmiany tresci ogtoszenia o zamdwieniu.

VII. Wyjasnienia i ZMIANA Nr 4 tresci SWZ staje sie obowigzujgca dla wszystkich Wykonawcéw
ubiegajgcych sie o udzielenie przedmiotowego zamdwienia z dniem jej udostepnienia na stronie
internetowej prowadzonego postepowania (1D 920920).

p.o. Dyrektora ZDMiKP
podpis nieczytelny
Wojciech Nalazek

(podpis kierownika Zamawiajgcego)



