Zatacznik nr 7 do SWZ
UMOWAnr IR. 273....... 2024.DM

W ANIU ., w Wegrowie pomigdzy:
Powiatem Wegrowskim, W imieniu ktorego dziata Zarzad Powiatu Wegrowskiego,
reprezentowany przez:
1. Ewe Grazyne Besztak — Staroste Powiatu Wegrowskiego
2. Marka Renika — Wicestaroste Powiatu Wegrowskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Anny Pawelas,

zwanym dalej Zamawiajacym

dziatajacym NA POASTAWIE ....c.ouiiiiciiiieiiieiee bbbttt e
zwanym dalej Wykonawca, reprezentOWanymM PrZEZ: .......cccooceriremiemieereeseesiessesiesesesessessensens :

zostata zawarta umowa nastepujacej tresci :

Umowa jest konsekwencjq udzielenia zamowienia publicznego, w trybie podstawowym z mozliwoscig negocjacii,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r.
poz.1605)

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. Przebudowa budynku Srodowiskowego
Domu Samopomocy w Miedznie — etap | (znak postgpowania IR.272.14.2024.DM).
ZamoOwienie udzielane jest na podstawie szczegétowych warunkow i zasad Regulaminu Naboru
Whnioskéw o dofinansowanie z Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkéw, ustanowionego
uchwalg nr 232/2022 Rady Ministrow z 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rzadowego
Programu Odbudowy Zabytkéw oraz Wstepnej Promesy dofinansowania inwestycji z Rzagdowego
Programu Odbudowy Zabytkoéw Nr RPOZ/2022/7125/Polskilad udostegpnionej w dniu 27.07.2023

r.

2. Obowiazki, 0 ktorych mowa w ust. 1 w dalszych postanowieniach umowy beda okreslane

»przedmiotem umowy”.
3. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia Podwykonawcoéw, biorgc jednoczes$nie

odpowiedzialno$¢ prawng 1 finansowg za ich dziatalno$¢ jak za dziatania witasne.
4. Strony ustalajg, ze przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiscie 0raz za pomoca
Podwykonawcéw w zakresie:
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10.

11.

12.

(zakres realizowany przez Podwykonawce)

(zakres realizowany przez Podwykonawce)
Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajacym reprezentuje Wykonawca.
Wykonawca ma obowigzek przedlozenia Zamawiajagcemu projektu umowy 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ takze zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
W kazdej umowie zawieranej przez Wykonawce z podwykonawca musza ponadto zostac
zawarte postanowienia, ze podwykonawca nie moze dokonaé cesji wierzytelnosci, przekazu
oraz powierzy¢ wykonania robot dalszemu podwykonawcy, bez zgody Zamawiajacego.
Zamawiajacy w ciggu 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, ma prawo zglosi¢ pisemne
zastrzezenia lub sprzeciw.
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen lub sprzeciwu do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza si¢ za
akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Zamawiajacy, w terminie 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia lub sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane. Niezgloszenie
pisemnych zastrzezen lub sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu dowody potwierdzajace zaplate

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. W przypadku

nie przedstawienia dowodow zaptaty Zamawiajacy nie wyptaci Wykonawcy kwoty naleznej z
tytutu wykonanych prac w wysokosci wynikajacej ze ztozonej faktury. Dowodem zaptaty jest
oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz otrzymat nalezne mu z tytutu
umowy o podwykonawstwo wynagrodzenie.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢

dtuzszy niz 30 dni.



13.

14.

15.

16.

W przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami
podwykonawca ma obowigzek przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian. Podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wytaczenie, 0 ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50.000 zt (stownie: pigédziesiat
tysiecy ztotych 00/100). Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w tejze umowie jest dluzszy niz
30 dni Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie to dotyczy wytacznie nalezno$ci powstalych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po
przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje
wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty podwykonawcy Zamawiajacy wystapi droga pisemna
do Wykonawcy o zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W takiej sytuacji Wykonawca
ma 7 dni od dnia otrzymania pisma Zamawiajacego na zgloszenie uwag dotyczacych
zasadnos$ci  bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu

podwykonawcy.

17. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w pkt. 16 w terminie 7 dni Zamawiajacy
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1)

2)

3)

18

19.

1.

3.

moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej

zapflaty.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

W przypadku wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w wust. 15 lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdOwienia

publicznego przez Zamawiajacego.

§2
ZAKRES | WARUNKI WYKONANIA ROBOT
Strony umowy stwierdzaja, iz szczegotowy zakres robot wynika z dokumentacji projektoweyj i
szczegdtowych specyfikacji technicznych (zwanych dalej tacznie ,,dokumentacja techniczna),

ktore stanowig integralng cze$¢ umowy.

. Roboty beda wykonywane przez Wykonawce zgodnie z decyzja zatwierdzajaca projekt

budowlany i udzielajaca pozwolenia na budowe, z przepisami prawa, a w tym budowlanego i

ochrony $rodowiska, z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i obowigzujacymi

normami technicznymi lub technologicznymi, standardami zabezpieczenia i bezpieczenstwa
ppoz. 1 bhp.
Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem oferty poprzedzajgcym zawarcie umowy:

1) zapoznat si¢ z nalezytg starannoscig z dokumentacja techniczng i przeanalizowat z nalezyta
starannoscig terminy wykonania niniejszej umowy;

2) dokonat z nalezytg starannoscig ogledzin terenu budowy i jego otoczenia;

3) zapoznat si¢ z nalezyta starannoscig z dokumentacja instalacji podziemnych i uzbrojenia
terenu budowy oraz ich lokalizacja na terenie budowy i w otoczeniu terenu budowy, a takze
dokumentacja  dotyczaca  warunkoéw  hydrogeologicznych,  geologicznych 1
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geotechnicznych na terenie 1 w otoczeniu terenu budowy, jesli byly sporzadzone i
przedtozone Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

4) uzyskatl i przeanalizowal wszelkie inne informacje, niezbedne do okreslenia zakresu i
charakteru robot, ktdre powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng.

4. Wykonawca oswiadcza, ze jako profesjonalista nie zgtasza zadnych zastrzezen lub uwag do
dokumentacji technicznej badz innych dokumentéw wigzacych dla stron na podstawie
niniejszej umowy, terenu budowy lub jego otoczenia, a ponadto stwierdza, ze nie zachodza
zadne przeszkody techniczne, prawne lub przeszkody innego rodzaju, uniemozliwiajace lub
utrudniajace terminowe i bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z trescig
umowy.

5. Zamawiajacy zaznacza, ze przeszkody, o ktéorych mowa powyzej musza mie¢ charakter
mozliwy do zweryfikowania na etapie przygotowywania oferty.

6. Strony umowy ustalaja, iz w razie jakichkolwiek rozbieznosci lub niezgodnos$ci miedzy:
postanowieniami niniejszej umowy, dokumentacja techniczng przyjmuje si¢ pierwszenstwo w
ich stosowaniu w nast¢pujacym porzadku:

1) umowa wraz ze zmianami (bez zatgcznikow);
2) dokumentacja techniczna i jej zmiany;
3) specyfikacja istotnych warunkow zamowienia (z wylgczeniem dokumentacji technicznej)
wraz z jej wyjasnieniami;
4) pozostate dokumenty towarzyszgce umowie.
7. Zamawiajacy W przypadku, o ktorym mowa w ust. 6, bedzie udzielal wigzacych dla

Wykonawcy wyjasnien rozbieznosci lub niezgodnosci.

§3
WSPOLPRACA STRON W TRAKCIE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1. Strony ustalaja, ze bedg wspotpracowaty ze sobg w celu prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy. Wspdlpraca taka bedzie obejmowala w szczegdlnosci przekazywanie drugiej Stronie
wszelkich informacji, zawiadomien i watpliwosci w odniesieniu do jakiegokolwiek faktu,
zdarzenia lub okolicznosci, ktora moze mie¢ jakikolwiek wplyw na prawidtowe wykonanie
niniejszej umowy.

2. Strony zamierzaja regularnie odbywa¢ narady koordynacyjno-techniczne. Narady beda
odbywac si¢ na terenie budowy, w biurze Wykonawcy lub w siedzibie Zamawiajacego —
zgodnie z decyzja Zamawiajacego. Spotkaniom bedzie przewodniczyt przedstawiciel

Zamawiajacego, ktory sporzadzal bedzie protokot 1 przedstawial do podpisu uczestnikom
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spotkania bezposrednio po jego zakonczeniu. Uczestnicy spotkania beda zobowigzani do
podpisania protokotu ze spotkania bezposrednio po jego przedstawieniu do podpisu. Ze strony
wykonawcy w spotkaniach musza bra¢ udzial kierownik budowy oraz w miarg¢ koniecznosci -
kierownicy robot branzowych. Do obowigzkow wykonawcy nalezy wykonanie zaplecza
biurowo-socjalnego w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym, na prowadzenie spotkan
poswieconych prowadzeniu robdt | wyposazenie W sprzet umozliwiajgcy prowadzenie spotkan
dla minimum 6 0s6b i zapoznawania si¢ z dokumentami.

. Zamawiajgcy bezposrednio badz za posrednictwem inspektora nadzoru budowlanego ma prawo
do udzielania Wykonawcy wskazowek i podejmowania wigzacych Wykonawce decyzji
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, a Wykonawca bedzie ich przestrzegat.

. Wskazowki lub decyzje, o ktérych mowa w ust. 3, musza by¢ przekazywane Wykonawcy
pisemnie.

. Wykonawca nie bedzie wykonywal wskazowek lub decyzji otrzymanych od jakiejkolwiek
innej osoby anizeli Zamawiajacy badz jego przedstawiciele. Jezeli Wykonawca otrzyma
jakiekolwiek takie wskazowki lub decyzje, niezwlocznie powiadomi o tym fakcie

Zamawiajacego.

§4
TERMINY WYKONANIA UMOWY

Rozpoczgcie wykonywania robot nastagpi w dniu protokolarnego przekazania Wykonawcy
terenu budowy. Wykonawca stawi si¢ na terenie budowy i przejmie teren od Zamawiajacego,

w terminie do 14 dni od zawarcia niniejszej umowy.

Wykonanie calego przedmiotu umowy nastapi w terminie do 60 dni od dnia podpisania
umowy tj. do ......... 2024 r.

Termin wykonania nalezy rozumie¢ jako dzien zgloszenia przez Wykonawce gotowosci
odbioru koncowego przedmiotu umowy.
§5
HARMONOGRAM REALIZACJI UMOWY

. Wykonawca ma obowigzek aktualizacji harmonogramu na zadanie Zamawiajacego w terminie
do 2 dni, od dnia otrzymania takiego zadania. Jezeli przedstawiony Harmonogram lub jego
aktualizacja nie beda odpowiadaly Zamawiajagcemu, Wykonawca jest zobowigzany do
uwzglednienia w nich zmian wskazanych przez Zamawiajacego. Jezeli w ocenie Wykonawcy
wskazania Zamawiajacego beda nieprawidlowe, powinien o tym powiadomi¢ Zamawiajacego

w terminie do 2 dni od otrzymania wskazan, z podaniem uzasadnienia prezentowanego
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stanowiska.

Lacznie z harmonogramem Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kosztorys sporzagdzony
w oparciu o przedmiary stanowigce zatacznik do SWZ. Kosztorys nalezy sporzadzi¢ metoda
uproszczong. Zalaczony przedmiar ma charakter pomocniczy. Jezeli wykonawca uzna ze
przedmiar nie obejmuje pewnych robot wymaganych w projekcie budowlanym jest
zobowigzany uzupetni¢ kosztorys o brakujace pozycje.

Wykonawca ma obowigzek powiadomienia Zamawiajgcego o okolicznos$ciach, ktére moga
niesprzyjajaco wplyng¢ na terminy lub prawidtowos¢ realizacji umowy.

Jezeli aktualizacja Harmonogramu spowoduje zmiang terminu wykonania przedmiotu umowy,
nie bedzie to stanowito zmiany tego terminu lub podstawy do takiej zmiany. Zmiana ta bedzie
mozliwa tylko na warunkach okreslonych w niniejszej umowie.

Strony ustalaja, ze odbiory i rozliczenia finansowe przewidziane w niniejszej umowie beda

dokonywane po zakonczeniu skonczonych etapoéw robot wymienionych Harmonogramie.

§6
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkow Zamawiajacego W ramach wykonania niniejszej umowy nalezy
W szczeg6lnosci:

1.

1) przekazanie terenu budowy;
2) przekazanie dokumentacji technicznej nie p6zniej niz w dniu przekazania terenu budowy;
3) ustanowienie inspektoréw nadzoru inwestorskiego i zapewnienie nadzoru autorskiego;

4) odbiory oraz finansowanie robo6t i przedmiotu umowy.

§7
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowiazkéw Wykonawcy, poza innymi wymienionymi w umowie i wynikajacymi 2z

przepisOw prawa, nalezy w szczegdlnosci:

1) przed dniem przekazania placu budowy opracowanie ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”;

2) uzyskanie przed rozpoczgciem robot wszystkich niezbednych dokumentéw, w
szczegbdlnosci zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnien dotyczacych zajecia terenu,
przylaczenia do instalacji oraz urzadzen, a takze zapewnienie wymaganych przepisami
prawa, nadzoréw technicznych;

3) zapewnienie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt dostaw energii elektrycznej, wody,
energii cieplnej 1 innych mediow, potrzebnych do wykonywania robdt i realizacji robot,

koordynowanie poszczegolnych przyltaczen do mediéw, z uwzglednieniem wykonywania
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robot, zainstalowanie oddzielnych przyrzadow pomiarowych (licznikow, podlicznikow) w
sposob umozliwiajacy pomiar zuzycia medidéw, wnoszenie oplat wymaganych dla
dostawcow mediow w terminach przez nich wymaganych;

4) zapewnienie bezpiecznej organizacji ruchu kotowego i pieszego wraz z widocznym i
czytelnym oznakowaniem (dotyczy to takze komunikacji pieszej i kotowej terenow
przyleglych do terenu budowy);

5) zapewnienie cigglego nadzoru nad oznakowaniem i ewentualnymi wprowadzonymi
zmianami w organizacji ruchu;

6) wykonanie zaplecza biurowo-socjalnego w miejscu uzgodnionym z Zamawiajagcym, na
prowadzenie spotkan poswigconych prowadzeniu robot i1 wyposazenie w sprzet
umozliwiajacy prowadzenie spotkan dla minimum 6 os6b i zapoznawania si¢ z
dokumentami;

7) zapewnienie na czas trwania robot niezbednego kierownictwa budowy i robot, w tym

zwlaszcza ustanowienia kierownika budowy posiadajacego stosowne uprawnienia;

8) niezwlocznie po przekazaniu terenu budowy jego urzadzenie i organizacjg, w tym
umieszczenie na terenie budowy tablicy informacyjnej zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994
r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 2024 r., poz. 725) oraz koordynowanie robot;

9) wyrazne oznaczenie identyfikatorem firmy Wykonawcy odziezy osob wykonujacych

roboty, w tym pracownikow oraz znajdujacego si¢ na terenie budowy sprzetu i1 urzadzen;

10) przerywanie robot na zadanie Zamawiajgcego i zabezpieczenie wykonanych robot przed
ich uszkodzeniem lub zniszczeniem;

11) zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa przy wykonywaniu robot oraz na terenie
budowy, szczegdlnie pod wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy, przeciwpozarowym
1 sanitarnym, jak rOwniez zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie
budowy oraz utrzymywanie terenu budowy oraz rob6t w odpowiednim porzadku, tak aby
unikng¢ niebezpieczenstwa dla tych osob, zapewnienie wyposazenia terenu budowy i
obiektow znajdujacych si¢ na tym terenie w sprzet bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
sprzet przeciwpozarowy, zgodnie w rzeczowymi potrzebami lub wymaganiami
wynikajacymi z przepisOw prawa, dotyczacych ochrony przeciwpozarowej oraz
bezpieczenstwa 1 higieny pracy;

12) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz
udzielanie im informacji wymaganych ta ustaw;

13) zabezpieczenie miejsca prowadzenia robdt, state utrzymywanie czystosci i porzadku na
budowie 1 miejscu prowadzenia robot oraz na wjazdach na teren budowy z drog
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publicznych;

14) zabezpieczenie materiatow, sSrodkow produkcji, urzadzen i maszyn, potencjatu ludzkiego,
w zakresie niezbednym do prawidlowego wykonania robot, a takze zapewnienie
specjalistycznego kierownictwa montazu maszyn 1 urzadzen potrzebnych do
wykonywania robot;

15) bezzwloczne zabezpieczenie i oznakowanie, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
terenu ewentualnych awarii, powstatych w trakcie realizacji robot,

16) zapewnienie wykonywania robot przez osoby posiadajace uprawnienia, kwalifikacje i
dos$wiadczenie wymagane do nalezytego wykonania przedmiotu umowy, w tym
kwalifikacje lub uprawnienia wynikajace z przepiséw prawa;

17) zapewnienie wykonywania robdt przez osoby, ktorych stan zdrowia pozwala wykonaé
roboty zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 1 przepisami prawa oraz posiadajacych

wazne: okresowe badania lekarskie i zaswiadczenia o przeszkoleniu BHP na stanowisku

pracy;

18) przedktadanie na zadanie Zamawiajgcemu poswiadczonych przez osobg¢ upowazniong do
dziatania w imieniu Wykonawcy, za zgodno$¢ z oryginatem kopii dokumentow
poswiadczajacych aktualno$¢ badan lekarskich i szkolen BHP 0s6b realizujgcych roboty
po stronie Wykonawcy;

19) wyznaczenie w terminie do 7 dni od zawarcia umowy 0soby odpowiedzialne za sprawy
zwigzane z bezpieczenstwem 1 higieng pracy i1 ochrong srodowiska i1 przekazanie
Zamawiajacemu ich danych oraz telefonicznych numerdéw kontaktowych;

20) wykonania wszelkich niezbednych robot przygotowawczych zwigzanych z realizacja
robot, w tym wykonania niezbednych przektadek, przebudow instalacji lub obiektow
kolidujacych z robotami oraz wykonania wszelkich instalacji 1 niezbednych obiektow
tymczasowych koniecznych do prawidtowego realizowania robot;

21) dokonania rozbiorki wraz z wywozem i utylizacjg materialow rozbidorkowych oraz
wywozu odpadow, gruzu, utylizacji materiatow, urzadzen 1 instalacji zgodnie z
przepisami prawa;

22) wykonania wskazanych w dokumentacji technicznej i objetych przedmiotem zaméwienia
instalacji, urzadzen i systemow tak, aby uzyskaly one zakladane w dokumentacji
technicznej parametry i funkcje;

23) wykonywanie robot z nowych zakupionych przez siebie materiatow dopuszczonych do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z
wymogami wynikajacymi z przepisOw prawa, w tym zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.) oraz z art. 10
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ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2024 r. poz. 725);

24) przekazanie Inspektorowi nadzoru budowlanego, przed wbudowaniem materialow,
odpowiednich dokumentéw potwierdzajacych ich jako$¢ i dopuszczenie do stosowania,
w szczegoOlnoscei: certyfikatow ,,na znak bezpieczenstwa”, certyfikatow zgodnosci lub
deklaracji zgodno$ci, atestow, swiadectw pochodzenia, co nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnos$ci za niewlasciwg jako$¢ materiatow 1 nienalezyte wykonanie robot;

25) przeprowadzenie na zadanie Zamawiajgcego i W miejscu przez niego wskazanym,
wszelkich badan jako$ciowych, ekspertyz, préb lub sprawdzen w odniesieniu do
wykonanych rob6t lub elementéw 1 zastosowanych przez Wykonawce materialow, jak i
pokrycie kosztow z tym zwigzanych, jezeli ich wyniki nie beda potwierdzaty wymaganej
jakosci, parametrow, funkcji lub ilosci. Przekazanie ich wynikéw Zamawiajacemu
powinno nastgpi¢ nie poézniej niz przy zgloszeniu gotowosci do odbioru koncowego;

26) dokonywanie przez osoby uprawnione wpisow do dziennika budowy;

27) wykonania wymaganej przez przepisy prawa w zakresie wykonanych rob6t dokumentaciji
powykonawczej wraz ze wszelkimi niezbednymi protokotami odbioréw, pomiarow i
sprawdzen, potrzebnymi do odbioru oraz stwierdzenia prawidtowego wykonania robot i
przekazanie jej Zamawiajacemu przy odbiorze prac;

28) utrzymywanie terenu robot w stanie wolnym od wszelkich przeszkod komunikacyjnych
oraz usuwanie wszelkich urzadzen pomocniczych, zb¢dnych materiatéw, odpadow;

29) zapewnienie przestrzegania przy wykonywaniu robot przepiséw ochrony srodowiska, aby
unikna¢ na terenie budowy 1 poza nim, unikng¢ uszkodzen lub niedogodnosci dla innych
osOb, wynikajacych z zanieczyszczenia, skazenia, hatasu, drgan, wibracji, zawilgocenia,
bedacych konsekwencja stosowanych przez Wykonawce metod pracy 1 organizacji robot;

30) uporzadkowanie po zakonczeniu robot terenu budowy i usunigcie z niego wszelkich
odpadow oraz zbednych materiatow, maszyn, urzadzen;

31) przekazanie protokolarne Zamawiajacemu terenu budowy w terminie do 21 dni od daty
odbioru koncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego bez zastrzezen albo od
daty odstgpienia od niniejszej umowy;

32) pozyskania niezb¢dnych pozwolen, zezwolen, uzgodnien i decyzji poprzedzajacych
przekazanie drogi do uzytkowania wraz z opracowaniem wszelkiej dokumentacji,
niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowigzkow natozonych na
niego w niniejszej umowie, w przepisach prawa oraz pelng odpowiedzialno$¢ za skutki ich
niewykonania lub nienalezytego wykonania wobec Zamawiajacego oraz osob trzecich.

3. Od chwili protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy do chwili przekazania
10



tego terenu Zamawiajagcemu po wykonaniu lub rozwigzaniu umowy, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ wobec 0sob trzecich oraz Zamawiajgcego za wszelkie szkody powstate na
tym terenie, poza nim i w robotach. Wykonawca zobowigzany jest naprawi¢ wszelkie szkody
bedace nastepstwem dziatania lub zaniechania ze strony Wykonawcy i wszystkich innych osob,
przy pomocy ktorych wykonuje niniejszg umowe.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ zwolni¢ Zamawiajacego z wszelkiej odpowiedzialnosci wobec
0sob trzecich, ktora moze powsta¢ wskutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy i wszystkich
innych oséb, przy pomocy ktoérych wykonuje niniejszag umowe. Jezeli Wykonawca narazi
Zamawiajacego, w zwigzku z wyrzadzeniem szkody, na poniesienie jakichkolwiek kosztéw
lub wydatkow, Zamawiajacy bedzie uprawniony do potracenia kwoty z tych tytutow z
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona w cato$ci lub czesci ktoregokolwiek ze swoich
zobowigzan, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy moze je wykona¢ badz powierzy¢ ich
wykonanie w calosci lub czgsci na koszt Wykonawcey (zastepcze wykonanie). W takim
przypadku Zamawiajacy bedzie mial prawo potraci¢ nalezng z tego tytulu kwote z
Wynagrodzenia. Zastgpcze wykonanie obowiazkéw Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci z tytulu wykonania przedmiotu umowy.

. Od momentu protokolarnego przekazania terenu budowy do daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy, Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty
jakichkolwiek robot, sprzgtu, materiatow, wyposazenia, urzadzen znajdujacych si¢ na terenie
budowy oraz ryzyko wszelkich innych szkod w mieniu znajdujacym si¢ na terenie budowy, a
takze ryzyko zwigzane z utratg zdrowia lub zycia przez osoby przebywajace na terenie budowy
w zwiazku z wykonywaniem robot. Wystapienie takich szkdd nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku terminowego i nalezytego wykonania robot.

. Umieszczanie na terenie budowy reklam, plansz informacyjnych, znakéw firmowych,
ogloszen, napisow lub innych oznaczen graficznych lub graficzno-stownych jest dopuszczalne
wytacznie za uprzednig zgoda Zamawiajacego, wyrazong w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

. Wymagania Zamawiajacego odnosnie zatrudnienia przez Wykonawce/Podwykonawce na

podstawie umowy o0 prace 0sOb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu

umo

1) Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace w calym okresie
realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce pracownikéw wykonujacych czynnosci obejmujace prace budowlano-

montazowe, przez caty okres wykonywania tych czynnosci. (wykonanie pracy w sposob
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2)

3)

4)

okreslony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy).
Wykonawca/Podwykonawca zobowigzany jest do ztozenia pisemnego oswiadczenia o
wykonaniu obowigzku okreslonego w pkt 1), ktére winno zawiera¢ ilo$¢ osob
zatrudnionych na podstawie umowy o pracg, rodzaj zawartej umowy o pracg i czas jej
obowigzywania oraz zakres wykonywanych czynnosci, w ramach kazdej z uméw o prace
przed uptywem terminu przekazania placu budowy. W przypadku niewykonania tego
obowigzku, Zamawiajacemu przystugiwaé bedzie prawo powstrzymania si¢ z
przekazaniem placu budowy do dnia ztozenia o$wiadczenia.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang 0sob podlegajacych zatrudnieniu zgodnie z wymogami
okreslonymi w pkt 1). Zmiany te nie stanowig zmiany umowy. W przypadku zmiany oséb
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, Wykonawca/Podwykonawca przedtozy
Zamawiajacemu o$wiadczenie, o ktorym mowa w pkt 2), w terminie 7 dni od daty
dokonania tej zmiany.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca/Podwykonawca zobowigzany jest
przedlozy¢ Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetniania
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub Podwykonawce
0s6b wykonujacych wskazane w pkt 1) czynnosci:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracge osOb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego, zawierajace w szczegllnosci: doktadne okres§lenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, Zze objete
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace, czasu jej
obowigzywania oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia
odpowiednio w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,

b) Poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopi¢ umowy/umoéw o pracg osob wykonujacych w trakcie
realizacji zaméwienia czynnosci, ktorych dotyczy oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy wraz z dokumentem okreslajacym zakres obowiazkéw, jezeli
zostal sporzadzony. Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
2019, poz. 1781) i Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osob fizycznych w
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zawigzku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
zwanego dalej RODO (tj. w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow).
Imi¢ 1 nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i

wymiar czasu pracy i zakres obowigzkow pracownika nie podlegajg anonimizacji.

c) dowody potwierdzajace zgloszenie pracownikow przez pracodawce do
ubezpieczen spolecznych, w szczegélnosci imienne raporty miesigczne o
naleznych sktadkach i wyptaconych $wiadczeniach wraz z potwierdzeniem
przyjecia przez ZUS, dotyczace wszystkich zatrudnionych osob, o ktdérych mowa
w pkt 1), zanonimizowane w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. 2019, poz. 1781) oraz RODO, przy czym: imi¢ i
nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy, kod ubezpieczenia nie podlegaja
anonimizacji.

5) Zamawiajacy uprawniony jest do przeprowadzania kontroli wymogu zatrudnienia osob
wykonujacych okreslone w pkt 1) czynno$ci na podstawie umowy o prace¢ w miejscu
wykonywania przedmiotu umowy.

6) Niedopelnienie obowigzku okre§lonego w pkt 1) oraz nieprzedtozenie dowodow
zatrudnienia okreslonych w pkt 4), bedzie traktowane jako niespelnienie przez
Wykonawce/Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnosci okreslone w pkt 1) 1 w takich przypadkach skutkowato bedzie
natozeniem na Wykonawce kary umownej, zgodnie z postanowieniem § 12 ust. 2 pkt 71 8

7) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce / Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocié si¢ 0 przeprowadzenie kontroli

przez Panstwowg Inspekcje Pracy

§8
ODBIORY
1. Strony ustalaja nastepujace odbiory robot:
1) odbior dostaw Wykonawcy;
2) odbidr robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu;
3) odbidr koncowy, po wykonaniu wszystkich robot.
2. W przypadku odbioru dostaw Wykonawcy, Wykonawca ma obowigzek informowac
Zamawiajgcego na piSmie co najmniej z 3-dniowym wyprzedzeniem o terminie dostaw

materiatow lub urzadzen na teren budowy. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odbioru
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wszystkich dostaw materiatow lub urzadzen na teren budowy, w celu potwierdzenia

zgodno$ci dostaw materiatow, urzadzen i1 wyposazenia na teren budowy z dokumentacjg
techniczna.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia Zamawiajacemu do odbioru robot ulegajacych
zakryciu oraz robot zanikajgcych z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych poprzez wpis
w dzienniku budowy. W przypadku zakrycia robot przed ustalonym terminem odbioru lub nie
zgloszenia robot do odbioru Zamawiajacy ma prawo zadac¢ odkrycia robot. W tym przypadku
koszty 1 skutki ewentualnego opdznienia wynikajace z odkrycia, a takze ponownego
wykonania rob6t poniesie Wykonawca niezaleznie od tego, czy dane roboty byty prawidtowo
wykonane.

4. Wykonawca zglosi do odbioru koncowego wykonanie robot poprzez jednoczesne
zawiadomienie Zamawiajacego | wpis kierownika budowy do dziennika budowy o wykonaniu
robot 1 gotowosci do ich odbioru. W razie roznych dat zgloszenia i wpisu, datg wtasciwa dla
ustalenia daty zgtoszenia przez Wykonawcg jest data pozniejsza.

5. O miejscu 1 terminie przystapienia do czynno$ci odbiorowych Zamawiajacy bedzie
zawiadamial Wykonawce w formie pisemnej, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.
Nieobecnos¢ Wykonawcey przy czynnosciach odbioru nie stanowi przeszkody do dokonania
wszelkich ustalen, ktore beda wiazace dla Wykonawcy.

6. Warunkiem przystapienia do odbioru koncowego jest przekazanie przy dokonaniu zgloszenia
gotowosci do odbioru, kompletu dokumentacji budowlane;j i realizacyjnej (powykonawczej)
dotychczas nieprzekazanej Zamawiajagcemu oraz o$wiadczen Kierownika budowy o
zakonczeniu robot. Jezeli objete zgloszeniem roboty byly realizowane z udzialem
podwykonawcy, Wykonawca do zawiadomienia jest zobowigzany zalaczy¢ takze protokoét
odbioru robot od podwykonawcy bez zadnych zastrzezen oraz o§wiadczenie podwykonawcy
wymagane niniejsza umowa.

7. Rozpoczecie czynnosci odbioru koncowego nastgpi nie pézniej niz w terminie do 14 dni od
daty zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 4, ktore nie zostato zwrécone Wykonawcy przez
Zamawiajacego wskutek:

1) braku dokumentow, o ktorych mowa w ust. 6, jak i innych dokumentéw wymaganych
niniejszg umMowa;
2) nieckompletnosci dokumentacji powykonawczej.

8. Jezeli w toku odbioru koncowego robdt zostang stwierdzone wady, Zamawiajacy:

1) ma prawo odmoéwic odbioru do czasu usunigcia wad, jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia |
wyznaczy¢ termin technicznie uzasadniony na ich usunigcie;
2) jezeli stwierdzone wady nie nadaja si¢ do usuni¢cia Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od
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10.

umowy wedhug swego wyboru w calosci albo w niewykonanej czesci.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad robot
stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego oraz jest uprawniony do zadania niezwtocznego
wyznaczenia terminu odbioru koncowego robot.

W przypadku opo6znien w usunig¢ciu przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym, 0 co najmniej 7 dni od wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu na usuniecie,
Zamawiajacy moze powierzy¢ ich usunigcie na koszt Wykonawcy (zastepcze usunigcie wad).
Strony umowy ustalajg, ze zaptata przez Wykonawce za zastgpcze usunigcie wad nastapi w
terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. Brak zaptaty przez Wykonawce w terminie faktury
bedzie upowaznial Zamawiajacego do potracenia naleznosci z faktury z wynagrodzenia
umownego Wykonawcy. Zastgpcze usunig¢cie wad, bez wzgledu na zakres i rodzaj robot, ktore
beda podlegaty wowczas wykonaniu, nie powoduje utraty badZ ograniczenia w odniesieniu do
wykonanych lub odebranych robét, zadnych uprawnien Zamawiajacego z udzielonej w umowie

gwarancji jakosci lub rekojmi za wady robot.

§9
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Za wykonane roboty, stanowigce przedmiot niniejszej] umowy, ustala si¢ wynagrodzenie

ryczatltowe w kwocie brutto (facznie z podatkiem VAT): ceeivviriiieiiiiniiiniiinnicinniennens

(STOWNIE ... ), zwane w dalszej tre§ci umowy ,,Wynagrodzeniem”.

2. Wynagrodzenie zawiera koszty wykonania przez Wykonawce wszelkich robot niezbednych

do zrealizowania zadania, w tym tych, ktorych konieczno$¢ wykonania ujawni si¢ w trakcie
wykonywania niniejszej umowy, a ktore posiadajacy odpowiednia wiedzg 1 do§wiadczenie
Wykonawca, powinien byt przewidzie¢ na podstawie dokumentacji technicznej, wizji lokalne;j
oraz szczegotowej oceny terenu budowy, nieruchomosci sgsiednich, obowiazujacych
przepisow prawa a takze robdt, w odniesieniu do wykonania ktorych, nie uzyskat
jednoznacznego wymogu w dokumentacji technicznej, o ile okazg si¢ one niezbedne dla
prawidtowej 1 kompletnej realizacji rob6ot zgodnie ze sztukg budowlang, przewidzianych w
dokumentacji technicznej.
Rozliczenie mig¢dzy Stronami za wykonanie przedmiotu umowy begdzie nastgpowac na
podstawie:
a) faktury zaliczkowej — Zamawiajacy, tytulem przedptaty za realizacj¢ przedmiotu umowy,
wyptaci Wykonawcy zaliczke w wysokosci 2% umownego wynagrodzenia brutto, tj. kwote

..................... zk na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, ktéra stanowi
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10.

11.

udziat wlasny Zamawiajgcego zgodnie z warunkami Wstepnej Promesy z Rzadowego
Programu Odbudowy Zabytkéw Nr RPOZ/2022/7125/PolskiLad udostepnionej w dniu
27.07.2023 r. Faktura zaliczkowa powinna zosta¢ wystawiona w terminie 14 dni od dnia
zawarcia umowy.

b) faktury koncowej — W wysokos$ci pozostatej czeSci wynagrodzenia okreslonego w umowie,
ptatna w terminie do 35 dni od dnia sporzadzenia protokotu odbioru koncowego i
dostarczeniu kompletu dokumentoéw wymaganych do odbioru.

Ze wzgledu na dofinansowanie zadania z Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkow

Wykonawca zapewnia, ze bedzie finansowal inwestycje w czgsci niepokrytej udzialem

wlasnym Zamawiajgcego na czas poprzedzajacy wyplate dofinansowania z Promesy.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie:

1) kosztorys koncowy powykonawczy z podzialem na okresy rozliczeniowe (2 egz.),
sprawdzony 1 zatwierdzony przez inspektoréw nadzoru;
2) protokot odbioru koncowego robdt podpisany przez Zamawiajacego, inspektorow

nadzoru, kierownika budowy i kierownika robot;

3) oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, ze otrzymali nalezne im
wynagrodzenie;

4) kopie potwierdzen dokonanych transakcji potwierdzajacych dokonanie ptatnosci
naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom 1 dalszym Podwykonawcom.

Naleznos$ci wynikajace z faktur ptatne beda przelewem z konta Zamawiajacego na konto

WyYKONawey .......cccccevevveennene w terminie do 35 dni od daty otrzymania faktury, po

zaspokojeniu przez Wykonawce roszczen Podwykonawcow.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT oraz

zobowigzuje si¢ w trakcie trwania Umowy do niezwlocznego poinformowania

Zamawiajacego o kazdej zmianie dotyczacej jego statusu jako zarejestrowanego czynnego

podatnika VAT. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos$¢ za wszelkie

szkody oraz obcigzenia natozone na Zamawiajacego przez organy podatkowe, wynikte ze

zmiany statusu Wykonawcy jako zarejestrowanego czynnego podatnika VAT.

Strony zgodnie o$wiadczajg, ze naleznosci wynikajace z faktur beda realizowane w ramach

mechanizmu podzielonej ptatnosci.

Za date dokonania platnoSci uwaza si¢ date przekazania polecenia przelewu.

Blednie wystawiona faktura spowoduje wyznaczenie ponownego 30-dniowego terminu

ptatnosci, od dnia dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury, faktury korygujacej badz

noty korygujacej, stanowiacej podstawe do uiszczenia opfaty.

Ze wzgledu na dofinansowanie zadania z Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkéw
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Wykonawca zapewnia, ze bedzie finansowal inwestycje w czg¢$ci niepokrytej udziatem

wlasnym Zamawiajgcego na czas poprzedzajacy wyptate dofinansowania z Promesy.

§ 10
PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY

. W celu zapewnienia wtasciwej wspotpracy i koordynacji dziatan Stron w trakcie wykonywania
umowy, Strony wyznacza swoich przedstawicieli do kontaktéw i1 wskaza zakres ich
umocowania. Zmiana tych przedstawicieli wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony.
. Zamawiajacy jest zobowigzany do zapewnienia w okresie wykonywania umowy nadzoru
inwestorskiego przy realizacji robot.

. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Kierownika budowy/robot w sposob
nieprzerwany od chwili przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego do chwili jego
zwrotnego przekazania Zamawiajacemu, przy uwzglednieniu obowigzujacych przepisow
prawa.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz kierownik budowy/robot wykonuja obowiazki
wynikajace z niniejszej umowy oraz przepisOw prawa.

. Obowigzki kierownika budowy/robot wynikaja wprost z przepiséw prawa budowlanego 1
uzupetniaja niewymienione w umowie obowigzki Wykonawcy, ktdry ponosi petng prawna
odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania kierownika robot oraz ich skutki.

. Zmiana Kierownika budowy/robot, Inspektoréw nadzoru inwestorskiego badz innych
przedstawicieli Stron, nie wymaga zmiany niniejszej umowy. O zmianach tych Strony

zawiadamiajg si¢ pisemnie.

§11
ROZWIAZANIA ZAMIENNE
Na wypadek konieczno$ci realizacji robot dodatkowych Strony ustalaja, ze roboty te
Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowa¢ za wynagrodzeniem ryczattowym ustalonym w
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego ofercie opracowanej na podstawie cen jednostkowych
pracy, sprzetu i materiatow oraz wskaznikow cenotworczych obejmujacych stawke
robocizny, koszty posrednie i zysk kalkulacyjny, nie wyzszych niz $rednie ceny i wskazniki
ujete w wydawnictwie SEKOCENBUD z kwartatu poprzedzajgcego termin zawarcia aneksu.
Strony ustalaja, ze jezeli roboty dodatkowe spowoduja konieczno$¢ zaniechania realizacji
cze$ci robot, Wynagrodzenie zostanie pomniejszone o warto$¢ robot zaniechanych. Strony
ustalaja, ze warto$¢ robot zaniechanych zostanie ustalona na podstawie cen jednostkowych

pracy, sprzetu 1 materiatow oraz wskaznikow cenotworczych obejmujacych stawke
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robocizny, koszty posrednie i zysk kalkulacyjny nie wyzszych niz $rednie ceny 1 wskazniki
ujete w wydawnictwie SEKOCENBUD dla kwartatu, w ktérym zostala sporzadzona oferta.
3. Strony ustalaja, ze W przypadku, gdy zajdzie koniecznosc¢ techniczna rezygnacji z czesci robot

objetych dokumentacja techniczng albo zajdzie jednocze$nie poza rezygnacja, koniecznos¢

wprowadzeniu w miejsce robot z ktoérych zrezygnowano innych robot, wykraczajacych poza
zakres dokumentacji technicznej, wykonanie tych robot moze zostanie powierzone do
realizacji odrgbng umowg, a Wynagrodzenie zostanie pomniejszone o warto$¢ robot
zaniechanych, ustalonych na zasadach okreslonych w ust.2.

4. Strony ustalaja, ze w przypadku koniecznos$ci zastosowania rozwigzan zamiennych co do
robot wynikajacych z niniejszej umowy, polegajacych na zmianie sposobu wykonania
jakiegos$ ich elementu, technologii lub zmianie cech elementu bez zmiany rodzaju robot, a
takze bez zmiany celu jaki ma by¢ w ich efekcie osiagniety, rozwigzania zamienne zostang
wykonane przez Wykonawce w ramach Wynagrodzenia. Rozwigzania zamienne mozna
zastosowac wytacznie w przypadku, gdy sg one rownorzedne lub lepsze od dotychczasowych,
a Zamawiajacy to potwierdzi, akceptujac sporzadzony przez Wykonawce ,,Protokédt
koniecznosci rozwigzan zamiennych”.

5. W przypadku watpliwosci co do jakosci lub wartos$ci cenowej wbudowanych materiatow,
wyposazenia lub urzadzen, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przedstawienia przez

Wykonawce faktury ich zakupu.

§12
KARY UMOWNE
1. Strony postanawiajg, ze naprawienie szkody wyniklej z niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy nastapi poprzez zaptate kar umownych.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwtoke w rozpoczeciu robot w wysokosci 0,2 % Wynagrodzenia, za kazdy rozpoczety
dzien zwloki, liczony od terminu, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy do dnia ich
rozpoczecia;

2) za zwloke¢ w wykonaniu robot, w wysokosci 0,2 % Wynagrodzenia, za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki, liczony od terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 umowy do dnia ich
wykonania.

3) za zwloke w usunieciu stwierdzonych wad przy odbiorze, w okresie gwarancji lub
re¢kojmi w wysokosci 0,2 % Wynagrodzenia, za kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczony
od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na ich usunigcie, do dnia ich usunigcia;

4) z tytutu odstapienia od umowy przez Wykonawce albo Zamawiajagcego z przyczyn
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dotyczacych Wykonawcy, w wysokos$ci 20 % Wynagrodzenia;

5) za naruszenie przez Wykonawce innych obowigzkéw wynikajacych z umowy, w
wysokosci 100 zt (stownie: sto zlotych 00/100) za kazde stwierdzone przez
Zamawiajacego uchybienie z osobna.

6) za brak wstawiennictwa kierownika rob6t na spotkaniu o ktorym mowa w § 3 ust.2.
Wykonawca zaptaci kar¢ w wysokosci 1500 zt.

7) za niespelnienie wymogu zatrudnienia osob, o ktorych mowa w § 7 ust. 8 pkt 1) na
podstawie umowy o prace w wysokosci 2000,00zt,

8) za zwloke w ztozeniu oswiadczenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 8 pkt 2) lub dokumentow,
0 ktorych mowaw § 7 ust. 8 pkt 4) w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwloki

3. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 0,2% Wynagrodzenia z
tytutu:

1) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom,

2) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

3) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii umowy o0
podwykonawstwo lub jej zmiany,

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorej mowa
w § 1 ust. 14 umowy.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 20% catkowitego wynagrodzenia umownego.

5. Z tytulu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ oséb wykonujacych wskazane w §7 ust. 8 pkt 1). czynnos$ci
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowiagzku zaplaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci 5000 ztotych.

6. W przypadku, gdy kara umowna nie bedzie rekompensowata szkody poniesionej przez
Zamawiajacego, moze on dochodzi¢ od Wykonawcy odszkodowania uzupetniajacego na
zasadach og6lnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

7. Wykonawca wyraza zgodg na potracenie kar umownych z Wynagrodzenia bez dodatkowych
wezwan do zaplaty. O dokonanym potraceniu Zamawiajacy bedzie zawiadamial pisemnie

Wykonawcg.
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8. Jezeli Wykonawca wyrzadzi szkode Zamawiajacemu w wyniku zaistnienia przypadkow
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, innych niz
wymienione w ust. 2, wowczas Wykonawca bedzie ponosit wobec Zamawiajacego
odpowiedzialnos¢ na zasadach og6élnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ potracenia kar umownych z faktury wystawionej

przez Wykonawce.

§13
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacy, poza innymi przypadkami uprawniajacymi do odstapienia od niniejszej umowy
okreslonymi w Kodeksie cywilnym (w tym w ramach uprawnien z tytutu rekojmi za wady) oraz

W niniejszej umowie, moze odstagpi¢ od umowy, wedtug swego wyboru w catosci lub w czgscei

niewykonanej, w przypadkach gdy:

1) Wykonawca nie przedstawil Zamawiajagcemu umowy z podwykonawca zgodnie z niniejsza
umowa, zawart umowe¢ z podwykonawcg z naruszeniem warunkéw, o ktorych mowa w § 1
umowy, powierzyt wykonanie robot podwykonawcom, na ktorych Zamawiajgcy nie wyrazit
zgody - w terminie do 14 dni od stwierdzenia wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci;

2) Wykonawca nie rozpoczal wykonywania robot zgodnie z niniejszg umowa — W terminie do
14 dni od stwierdzenia wystapienia tej okolicznosci;

3) organ egzekucyjny dokonat zajecia wierzytelnosci Wykonawcy z tytulu wykonania
niniejszej umowy - w terminie do 14 dni od stwierdzenia tej okolicznosci;

4) Wykonawca przerwal realizacje robot i przerwa trwata dhuzej niz 7 kolejnych dni - w
terminie do 14 dni od stwierdzenia tej okolicznosci;

5) biezaca kontrola post¢pu realizacji przedmiotu umowy w oparciu o wpisy do dziennika
budowy i Harmonogram wykazuje, ze nie dojdzie do wykonania robot w terminie
umownym, a zwloka Wykonawcy w realizacji robdt w zestawieniu z Harmonogramem
przekracza 30 dni, w stosunku do terminu okreslonego w Harmonogramie - w terminie do
14 dni od stwierdzenia tej okolicznosci;

6) Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci badz przekazu zaptaty Wynagrodzenia niezgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy- w terminie do 14 dni od stwierdzenia tej okolicznosci,

7) nie ma ustanowionego w trakcie wykonywania niniejszej umowy Kierownika budowy/robot
- w terminie do 14 dni od stwierdzenia tej okolicznosci;

8) Wykonawca pomimo przekroczenia umownego terminu wykonania przedmiotu umowy, nie

przedluzyt 0 czas przekroczenia, czasu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego
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wykonania umowy, o ktorym mowa W § 16 umowy - w terminie do 14 dni od stwierdzenia

tej okolicznosci,

. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. W razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany do

przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i dokumentami wymaganymi umowg

do odbioréw przewidzianych umowa, w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy. Z

przekazania, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajagcym Strony sporzadza protokol, w ktoérym

oznaczg stan realizacji przedmiotu umowy i terenu budowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy udzielone zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

obowigzuje do robdt wykonanych przez Wykonawce do dnia odstapienia od umowy.

. Strony zgodnie postanawiaja, ze W przypadku odstapienia od niniejszej umowy:

1) Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego wstrzymania i zabezpieczenia robot
zgodnie ze sztuka budowlang (koszty z tym zwigzane obcigzaja Wykonawcg);

2) w terminie do 14 dni od dnia odstapienia od umowy, Wykonawca jest zobowigzany w
uzgodnieniu z Zamawiajacym przeprowadzi¢ inwentaryzacje robot wykonanych, a
nastepnie sporzadzi¢ i przedstawi¢ Zamawiajacemu protokot z takiej inwentaryzacji
przygotowany na dzien odstgpienia od umowy;

3) w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca jest zobowigzany dokonaé
wszelkich platno$ci naleznych na rzecz wszystkich swoich podwykonawcow oraz
przedtozy¢ Zamawiajagcemu pisemne o$wiadczenia podpisane przez podwykonawcow, z
ktorych bedzie wynika¢, ze Wykonawca dokonat zaptaty wobec nich wszelkich naleznosci
z tytulu realizacji powierzonych robot;

4) niezwlocznie, ale nie p6zniej niz w terminie do 21 dni od daty odstgpienia od umowy,
Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ Zamawiajacemu uporzadkowany teren budowy, z
ktoérego usunieto wszelkie odpady, zbedne materialy, maszyny, urzadzenia oraz wykonaé
wszelkie inne obowiazki okreslone w niniejszej umowie, niezb¢dne do dokonania odbiorow
robot i1 ich rozliczenia;

5) Wykonawca jest zobowigzany do podjecia wszelkich niezbednych s$rodkéw celem
zabezpieczenia wykonanych do dnia odstgpienia robdt na wlasny koszt, a jezeli tego nie
wykona, wowczas Zamawiajacy podejmie wszelkie niezbedne srodki celem zabezpieczenia
ich wykonanych 1 kosztami zabezpieczenia obcigzy Wykonawce (koszty te moga by¢
potracone z nalezno$ci Wykonawcy za wykonane roboty do dnia odstagpienia od umowy);

6) Wykonawca po odstapieniu od umowy bedzie uprawniony do zadania zaplaty

wynagrodzenia wylacznie za te roboty, ktore zostaly prawidlowo wykonane,
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udokumentowane i1 odebrane przez Zamawiajacego jako wolne od wad, zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy.

6. W razie odstgpienia od niniejszej umowy, postanowienia niniejszej umowy dotyczace
gwarancji jakosci 1 r¢kojmi za wady majg zastosowanie do robdt ktore zostalty wykonane do
dnia odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego i odebrane przez Zamawiajacego.

7. Postanowienia powyzsze stosuje si¢ takze w kazdym innym przypadku rozwigzania niniejszej

umowy albo stwierdzenia jej niewaznosci.

§14
GWARANCJA JAKOSCI | REKOJMIA ZA WADY

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu .................... miesiecy gwarancji jakosci na
wykonane roboty. Okres rekojmi za wady jest rowny okresowi gwarancji jakosci. Bieg terminu
gwarancji jakosci I rgkojmi za wady rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym po odbiorze koncowym
przedmiotu umowy przez Zamawiajacego.

2. Prawo wyboru dochodzenia roszczen z rekojmi za wady i gwarancji jakosci dla kazdej wady z
osobna nalezy do Zamawiajacego.

3. Strony umowy zgodnie ustalaja, iz Wykonawca usunie bezptatnie wady wykonanych robot,
ktore zostang zgloszone przed uplywem umownego terminu gwarancji jakosci 1 rekojmi za
wady. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzkéw wynikajacych z gwarancji jakos$ci przed
uptywem okresu gwarancji, Zamawiajacy ma prawo zglosi¢ roszczenia z rgkojmi za wady w
odniesieniu do wady, w ciaggu 30 dni od bezskutecznego uptywu terminu do jej usunigcia, w
ramach gwarancji jakosci.

4. Zamawiajacy W razie bezskutecznego uptywu terminu do usuniecia wady w ramach gwarancji
jakosci moze powierzy¢ jej usunigcie na koszt Wykonawcy, ktéry w takim przypadku bedzie
zobowigzany do pokrycia kosztow z tym zwigzanych w terminie 3 dni od otrzymania wezwania
do zaptaty od Zamawiajacego.

5. Zawiadamiajagc o stwierdzonej wadzie Wykonawce, Zamawiajagcy wyznaczy termin
technicznie uzasadniony na jej usunigcie. Okres gwarancji jakosci 1 r¢kojmi za wady, ulega
przedtuzeniu o czas usuniecia kazdej wady.

6. Strony umowy zgodnie ustalajg, iz w ostatnim miesigcu rekojmi dokonaja przegladu
przedmiotu umowy, w celu ustalenia jego stanu technicznego. Godziny i miejsce wykonania
przegladu, zostang okre$lone przez Zamawiajacego, o czym zostanie powiadomiony
Wykonawca, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Niestawiennictwo Wykonawcy

podczas przegladu nie stanowi przeszkody do jego wykonania samodzielnie przez
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Zamawiajacego, a dokonane przez niego ustalenia sg wigzace dla Wykonawcy.
. Wykonawca jest zobowigzany do usuni¢cia wady stwierdzonej przez Zamawiajacego, bez

wzgledu na koszty z tym zwigzane.

§ 15

GWARANCJA ZAPLATY

. W przypadku zadania dostarczenia na rzecz Wykonawcy gwarancji zaptaty za roboty

budowlane, dalej zwang ,,gwarancjg zaptaty", zgodnie z przepisami o gwarancji zaplaty za

roboty budowlane, Zamawiajacy dostarczy gwarancje zaptaty Wykonawcy, ktory bedzie jej
beneficjentem. Wykonawca bedzie uprawniony do skorzystania z gwarancji zaptaty, wytacznie

na kwote nieprzekraczajacg wymagalnego roszczenia z tytutu wynagrodzenia wynikajacego z

umowy, w przypadku spetnienia nast¢pujacych warunkéw i po przedstawieniu gwarantOwi

wymienionych w nich dokumentow:

1) pomimo uplywu wskazanego w umowie terminu ptatnosci prawidtowo wystawionej i
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego faktury, zgodnie z zasadami wynikajacymi z umowy,
Zamawiajacy nie zaplacit przystugujace; Wykonawcy naleznosci;

2) zwloka w platnosci naleznos$ci, liczagc od daty w ktorej naleznos¢ stata si¢ wymagalna,
wynosi ponad 30 dni roboczych;

3) po uptywie terminu ptatnosci naleznosci Wykonawca zlozyl Zamawiajagcemu pisemne
wezwanie do zaplaty wraz z o$wiadczeniem, ze nalezno$¢ nie zostala uiszczona,
wskazaniem  faktury =~ VAT  stanowigcej  podstawg  zadania  naleznos$ci i
okresleniem daty, w ktorej naleznos¢ stata si¢ wymagalna.

. Wykonawca zwroci Zamawiajagcemu polowe udokumentowanych kosztow uzyskania

gwarancji zaplaty w terminie do 7 dni od daty dorgczenia gwarancji zaptaty przez

Zamawiajacego. W razie niewykonania tego obowigzku Zamawiajacy moze dokonad

potracenia tej kwoty z kazdej nastepnej wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu wykonania

niniejszej umowy.

§ 16
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
na sume¢ stanowigcag 5 % wynagrodzenia umownego brutto w kwocie............cccceeveenen, 7t
(stownie: ... ) w formie .............. , ktore bedzie stuzyto pokryciu

roszczen z tytutlu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz bedzie shuzylo
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pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady.

. Jezeli na 14 dni przed wygasnigciem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Wykonawca, w przypadku koniecznosci jego przedtuzenia, nie przedtuzy lub nie wniesie
nowego zabezpieczenia na okres uzgodniony z Zamawiajacym, to okoliczno$¢ ta stanowita
bedzie nienalezyte wykonanie umowy, uprawniajace Zamawiajacego do skorzystania z
zabezpieczenia W pelnej kwocie na zabezpieczenie swoich roszczen wynikajacych z niniejszej
umowy.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70 % zostanie zwrdcone w
terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego.

. Strony umowy ustalaja, iz Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
za wady kwote wynoszaca 30 % wysokosci zabezpieczenia, ktéra zostanie zwrdocona w terminie

do 15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady.

§ 17
POSTANOWIENIA POZOSTALE
. Wszelkie o$wiadczenia dla drugiej Strony w wykonaniu postanowien niniejszej umowy, z
zastrzezeniem wyjatkow przewidzianych w umowie, wymagaja formy pisemnej i beda
przestane listem poleconym na adres Strony za potwierdzeniem odbioru okreslony w niniejszej
umowie. W razie zaniedbania obowigzku zawiadomienia o zmianie adresu, korespondencje
wyslang na ostatni adres listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru i nieodebrang, uwaza
si¢ za doreczong w dacie zwrotu korespondencji.
. Strony umowy zgodnie ustalaja, iz Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie
pisemne] pod rygorem niewazno$ci nie moze dokona¢ na rzecz osoby trzeciej badz
konsorcjanta (w przypadku, gdy strong umowy jest konsorcjum) cesji wierzytelnosci
wynikajacej z niniejszej umowy badz przekazu zaptaty Wynagrodzenia.
. Strony umowy stwierdzaja, iz zapoznaly si¢ z umowg 1 dokonaly interpretacji jej
poszczegdlnych postanowien, w celu wyeliminowania ewentualnych mogacych powsta¢ w
przysztosci sporéw na tle jej wykonania.
. Jezeli Zamawiajagcy w ramach odpowiedzialnos$ci solidarnej z Wykonawca wobec
podwykonawcy za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane, zaspokoil powstale na skutek
zachowania Wykonawcy roszczenia podwykonawcy, Zamawiajagcemu stuzy roszczenie

regresowe do Wykonawcy o zwrot catego spetnionego wobec podwykonawcy swiadczenia.
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5. Strony ustalajg, iz Zamawiajacy jest upowazniony do zamieszczania w materiatach na temat

realizowanej inwestycji, o ktorej mowa w § 1 ust.1 umowy: nazwy, logo, znakéw firmowych,

innych oznaczen dotyczacych okreslenia Wykonawcy;

§ 18
ZMIANY UMOWY

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia treSci Umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej w

postaci aneksu podpisanego przez obydwie Strony, chyba Ze zapisy umowy stanowig inacze;.

2. Zamawiajacy dzialajac w oparciu o art. 455 ustawy Pzp. Okresla nastepujace okolicznosci,

ktére moga powodowac konieczno$§¢ wprowadzenia zmian w treSci zawartej umowy w

stosunku do tresci ztozonej oferty:

1) zmiana terminu realizacji zamoéwienia moze nastapi¢ w przypadku:

a)

b)

d)

f)

wystgpienia robot dodatkowych lub zamiennych, ktorych realizacja bedzie miata wptyw na
termin wykonania robot objetych umowa

wystapienia przyczyn zewnetrznych, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, a ktore skutkuja niemozliwos$cig terminowego wykonania przedmiotu umowy,
pomimo zachowania nalezytej staranno$ci o czas niezbedny do usunigcia lub ustania
przyczyny zewnetrznej;

nie przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentow budowy, do ktorych
przekazania Zamawiajacy byl zobowigzany;

wstrzymania przez Zamawiajacego wykonania robot nie wynikajacych z okoliczno$ci
lezacych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczno$ci wstrzymania robot przez
inspektorow nadzoru Zamawiajagcego w przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci
zawinionych przez Wykonawce);

z powodu istotnych brakéw lub btgdow w dokumentacji projektowej réwniez tych
polegajacych na niezgodnosci dokumentacji projektowej z przepisami prawa oraz
koniecznosci usunigcia W/w btedow lub brakow 0 czas niezbedny na opracowanie zamiennej
dokumentacji postgpowania (liczac od dnia zgloszenia wady w formie pisemnej przez
Wykonawce do dnia przekazania dokumentacji zamienne;);

wystgpienia innych okoliczno$ci, np. niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajacych prowadzenie robdt zgodnie z ich technologia i warunkami technicznymi
zapewniajacymi wlasciwg jako$¢ wykonania, albo innych zdarzeh wymuszajacych przerwe

w realizacji zamowienia niezaleznych od Wykonawcy (np. protesty
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9)

h)

mieszkancow, niewybuchy, wykopaliska, koniecznos¢ przeprowadzenia dodatkowych
badan lub ekspertyz warunkujacych prawidlowe wykonanie robot) oraz dziatan osob
trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sa konsekwencja winy
ktorejkolwiek ze stron umowy.

dziatania sily wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie
terminie - o czas dziatania sity wyzszej oraz czas potrzebny do usunigcia skutkow tego
dzialania. Pod pojgciem sily wyzszej, Strony rozumieja okoliczno$ci zwigzane z
niemozliwoscig terminowego wykonania umowy z powodu okoliczno$ci zaistnialych w
trakcie realizacji umowy w okresie ogloszenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu
zagrozenia epidemicznego, stanu epidemii, stanu pandemii, stanu nadzwyczajnego, stanu
wyjatkowego, stanu kleski zywiotowej, w tym z dziataniami wtadz panstwowych majacych
na celu przeciwdziatanie rozprzestrzeniania si¢ wirusa SARS-CoV-2, w szczegodlnosci
wystapienia podejrzenia lub stwierdzenia choroby COVID-19, ktére uniemozliwiaja lub
utrudniaja Wykonawcy terminowe wykonywanie zamowienia. Wykonawca kazdorazowo
zobowigzany jest uprawdopodobnié¢ te okolicznosci wraz ze szczegdétowym wskazaniem
ilosci 1 rodzaju trudnos$ci, ograniczen w odniesieniu do konkretnych elementow, branz,
etapow robot oraz przedstawi¢ informacje dotyczace okresu w jakim w/w prace nie mogty
by¢ prowadzone. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wniesienia uwag do danych
przedstawionych przez Wykonawcg.

zaistnienia zdarzen niezaleznych od stron, ktére uniemozliwityby wykonanie zobowigzan na
warunkach 1 z zachowaniem terminéw okre§lonych w umowie. Moga by¢ one w
szczegdlnosci spowodowane wystapieniem klesk zywiotowych, zdarzenia losowego lub by¢
wywolane przez warunki atmosferyczne badz inne czynniki zewnetrzne, ktorych nie mozna
bylo przewidzie¢ ani im zapobiec lub przezwyciezy¢ poprzez dziatanie z zachowaniem
nalezytej staranno$ci. W takim przypadku strony zobowiazuja si¢ do wspolnego okreslenia
nowych warunkéw oraz nowego terminu realizacji umowy poprzez zmiang terminu
okreslonego w § 4 ust 2.

wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych, w tym rowniez istnienie  niezinwentaryzowanych lub  btednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych, urzadzen, instalacji, konstrukcji, ktorych
istnienie lub lokalizacja byly nieujawnione przy opracowywaniu dokumentacji projektowej

o czas niezbedny na ewentualng zmian¢ dokumentacji projektowej oraz usuniecia kolizji.
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J) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy, skutkujgce
niemozliwoscig prowadzenia dziatan w celu wykonania umowy. W przypadkach zmiany
terminu realizacji przedmiotu umowy j. w., termin ten moze ulec przedtuzeniu nie dhuze;j
jednak, niz o czas trwania tych okoliczno$ci. Zaistnienie przeszkod w wykonywaniu robot
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Zmiana musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na pisSmie i zaakceptowana na pismie przez Inspektora nadzoru i
Zamawiajagcego. W sytuacji zmiany terminu wykonania zamdéwienia na Wykonawcy
spoczywa obowigzek przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy.

2) Z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunkow spetnienie $wiadczenia byloby potaczone
z nadmiernymi trudnos$ciami albo grozitoby jednej ze stron razacg strata.

3) Nastagpi wywierajgca bezposredni wplyw na dalsze wykonywanie umowy zmiana
obowigzujacego prawa.

4) Zmiana danych wykonawcy bez zmian samego wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu,
nazwy).

5) Zmiana Wykonawcy w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowigzki wykonawcy, w
nastepstwie przejecia, polaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadiosci, restrukturyzacji,
dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, 0 ile
nowy wykonawca spetnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze
nie ma na celu uniknigcia stosowania przepisow.

6) Wystapienie konieczno$ci: zmiany podwykonawcy, powierzenia wykonania czg$ci zakresu
umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania czgSci zamoOwienia przez
podwykonawce. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane wtedy, gdy Podwykonawca nie bedzie
podlegal wykluczeniu. Zmiana musi by¢ zgloszona przez Wykonawce na piSmie 1
zaakceptowana na pismie przez Zamawiajacego.

7) Zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

8) Podzial naktadow finansowych, przewidzianych w § 9 ust. 3 moze ulec zmianie.

Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego wynikajaca z
zapisOw programOw i mozliwosci finansowania inwestycji w ramach programow, z ktérych
Zamawiajacy pozyskal dofinansowanie na realizacje przedmiotu umowy okreslonego w § 1, w
zakresie terminu 1 wielko$ci wyptaty poszczegolnych transz umoéwionego wynagrodzenia.

9) Zmiana wynagrodzenia moze nastgpic¢ rowniez W przypadku:

a) wystgpienia robot zaniechanych,
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b) koniecznosci zlecenia robot dodatkowych,
€) koniecznos$ci zmian majacych na celu prawidtowe wydatkowanie i rozliczenie srodkoéw

finansowych przez Instytucje finansujaca, z ktorej Zamawiajacy otrzymat dofinansowanie.

§ 19
REGULACJE POZAUMOWNE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg w szczegdlnosci zastosowanie przepisy
prawa:

1) ustawa z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605)

2) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023r. poz. 1610);

3) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725).
2. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze w wypadku powstania sporéw o roszczenia cywilnoprawne w
sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem lub osoba prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.
3. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla

Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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