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Specyfikacja warunkéw zamdwienia w trybie podstawowym z mozliwo$cig negocjacji na zaprojektowanie i budowe obwodnicy
potnocnej w Stargardzie od ul. Wieniawskiego do wiaduktu przy ul. Skfadowej wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej wzdfuz ul.
Orzeszkowej

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA (SW2Z)
w trybie podstawowym z mozliwoscia negocjacji na zaprojektowanie
i budowe obwodnicy poétnocnej w Stargardzie od ul. Wieniawskiego do
wiaduktu przy ul. Skladowej wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej wzdiuz
ul. Orzeszkowej

Postepowanie przeprowadzane jest w oparciu o ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych z pézniejszymi zmianami, zwang dalej ustawa. Postepowanie o wartosci mniejszej niz
progi unijne. Roboty budowlane.

ZAMAWIAJACY

Gmina Miasto Stargard

ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard

telefon 91 578-48-81, faks 91 578-48-89,

e-mail urzad@um.stargard.pl, www.stargard.eu

NIP 854-222-88-73

REGON 811685734

postepowanie prowadzone przy uzyciu platformy przetargowe;j
Platforma Zakupowa
https://platformazakupowa.pl/pn/um_stargard postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/um_stargard/proceedings

ROZDZIAL I. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1. Nazwa przedmiotu zamoéwienia: zaprojektowanie i budowa obwodnicy pétnocnej w Stargardzie
od ul. Wieniawskiego do wiaduktu przy ul. Sktadowej wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej
wzdtuz ul. Orzeszkowej. Numer referencyjny: TZ.271.6.2023

2. Okreslenie przedmiotu zaméwienia:

1) zaprojektowanie, w oparciu o program funkcjonalno-uzytkowy (PFU), obwodnicy péinocnej w
Stargardzie od ul. Wieniawskiego do wiaduktu przy ul. Skladowej wraz z odcinkiem kanalizacji
deszczowej wzdiluz ul. Orzeszkowej, uzyskanie wymaganych decyzji umozliwiajacych
nastepnie wykonanie wszystkich niezbednych robét budowlanych w zakresie i granicach
wykonanego projektu roboét, a w tym:

a) opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej,

b) petnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robot,

roboty budowlane:

c) roboty drogowe (jezdnia i $ciezka rowerowa o nawierzchni bitumicznej, dwa ronda czterowlotowe,
chodniki i zjazdy z kostki brukowej betonowej, zatoki autobusowe z kostki kamiennej),

d) kanalizacja deszczowa grawitacyjna i czesciowo ttoczna,

e) zbiorniki na wody opadowe wraz z osadnikami i separatorami,

f) oswietlenie uliczne oraz usunigcie kolizji z niskim i $rednim napieciem,

g) kanaty technologiczne,

h) przebudowa kolizji teletechnicznych

i) przebudowa kolizji z siecig cieptowniczg,

j) wycinka drzew i krzewow kolidujgcych z inwestycjg wraz z nasadzeniami zieleni,
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6)

k) budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Elizy Orzeszkowej,

I) budowa sieci wodociggowej na rzecz Sp. z 0. 0. Wody Miejskie Stargard,

m)inne roboty ujete w przedmiarach robét oraz projekcie budowlanym;

wykonanie wszelkich innych, niewymienionych powyzej, czynnosci, robdt i prac niezbednych
(koniecznych) do wykonania dla osiggniecia zamierzonego dokumentacjg projektowg celu, a w tym
uzyskania zaktadanego rezultatu technicznego, funkcjonalnego i uzytkowego realizowanego obiektu,
w tym rowniez robdt, ktérych koniecznosé wykonania ujawniona zostanie dopiero w trakcie
projektowanie lub realizacji zamowienia - roboty te rowniez objete sg przedmiotem zamowienia;
roboty ujete w przedmiarach robdt, w ilosciach rzeczywistych przekraczajgcych ilosci zatozone
przedmiarami robot sg robotami mieszczgcymi sie w przedmiocie zaméwienia podstawowego
i niewykraczajgcymi poza okreslenie przedmiotu zamowienia - o ile ich wykonanie niezbedne jest dla
osiggniecia zamierzonego dokumentacjg projektowg celu (rezultatu);

za roboty niewykraczajgce poza okreslenie przedmiotu zaméwienia uznaje sie réwniez roboty
wykonywane w sposob zamienny - pod wzgledem technologii, zastosowanych materiatéw lub
urzadzen - od sposobu okreslonego w PFU lub dokumentacji projektowo-kosztorysowej, ktorych
zasadnos¢ wykonania w sposob zamienny wyniknie w trakcie realizacji zamowienia na skutek
zdiagnozowanych odmiennych uwarunkowan techniczno-konstrukcyjnych, uwarunkowan zwigzanych
z dostepnoscig materiatdw i urzgdzeh (zaniechanie lub ograniczanie produkcji, brak wsparcia
technicznego i serwisowego, utrudnienia z czes$ciami zamiennymi itp.) lub z korzystnych dla
Zamawiajgcego przestanek, takich jak: polepszenie parametréw techniczno-jakosciowo-
funkcjonalnych, obnizenie kosztéw eksploatacyjnych lub innych uwarunkowan racjonalnego
stosowania zasad sztuki budowlanej - pod warunkiem, ze realizacja rob6t zamiennych nie ma na celu
naruszenia zasad uczciwej konkurenciji i rownego traktowania;

wszystkie roboty nieprzewidziane w cenie oferty (a w tym roboty nieujete w przedmiarach robét)
niezbedne do wykonania zamdwienia, niewykraczajgce poza okreslenie przedmiotu zamdwienia sg
objete przedmiotem zaméwienia, a ich wykonanie odbywa sie w ramach zamoéwienia podstawowego
(w ramach umowy podstawowej);

dopuszcza sie w szczegodlnie uzasadnionych przypadkach ograniczenie zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy, czyli rezygnacji z wykonywania wybranych robét lub ich czesci, zwanych dalej
robotami zaniechanymi, ktére byly pierwotnie przewidziane w przedmiarach robét lub w
dokumentac;ji projektowej w sytuacji gdy: a) wykonanie danych robét bedzie w sposob oczywisty
zbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu zaméwienia, a zbedno$¢ zaniechanych robot
ujawniona zostata dopiero podczas realizacji zamowienia; b) zmniejszenie zakresu robot
powodowane jest ograniczong wielkoscig srodkéw finansowych przeznaczonych na realizacje
zamoéwienia. Wartos¢ robét zaniechanych nie moze przekroczy¢ 10% ceny wynikajgcej ze ztozonej
oferty przetargowe;.

3. Opis przedmiotu zamoéwienia:

1)

opis przedmiotu zamowienia okreslony jest przez programy funkcjonalno-uzytkowe (PFU budowy
obwodnicy i PFU budowy sieci wodociggowej), a w tym: specyfikacje techniczne (ST), czesci
opisowe, opinie geotechniczne, projekt konstrukcji drogi, warunki i uzgodnienia, cze$¢ rysunkowg
zawierajgcg koncepcje rozwigzan projektowych, szacunkowe przedmiary robot oraz pozostate
dokumenty zamoéwienia;

tematyczny i obszarowy zakres realizacyjny zamowienia jest zgodny z zakresem PFU (brak
wylgczen);

W zakres zamoéwienia wchodzi, w wyniku zawartego porozumienia, budowa sieci wodociggowej
na rzecz komunalnej spo6tki Wody Miejskie Stargard Sp. z 0.0. Ta czes¢ zamowienia nie jest
objeta dofinansowaniem w ramach Rzadowego Funduszu Polski tad : Program Inwestyciji
Strategicznych (patrz tez pkt. 9). Dla sieci wodociggowej przewidziano czesciowo odmienne
regulacje w zakresie wynagrodzenia i warunkow ptatnosci (szczegoty - wzér umowy, zatgcznik nr 6);
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét (ST) :
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a) jezeli postanowienia ST lub PFU w zakresie zasad rozliczania robot, jednostek obmiarowych,
ptatnosci itp. réznig sie od ustalen SWZ i przedmiaréw robdt — zastosowanie majg ustalenia
SWZ i przedmiary robdt,
b) jezeli postanowienia SWZ stojg w sprzecznosci z wymaganiami ST lub PFU — zastosowanie
majg ustalenia SWZ,
5) w przypadkach, gdy przedmiot zamoéwienia opisywany jest przez odniesienie do norm, ocen
technicznych, specyfikacji technicznych i systemoéw referencji technicznych, o ktérych mowa
w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy - Zamawiajacy niniejszym wskazuje, ze dopuszcza
rozwigzania réwnowazne opisywanym, a kazdemu wystepujacemu w dokumentach
zamowienia takiemu odniesieniu towarzyszg wyrazy ,,lub rownowazne” (nalezy kazdorazowo
doda¢ do odniesienia wyrazy ,,lub rownowazne”). Jezeli w dokumentach zaméwienia dla jego
opisu wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, zrédta lub szczegdlny proces, ktory
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce — wskazaniu takiemu
kazdorazowo towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny”;
6) dokumenty zamowienia udostepniane jedynie w formie elektronicznej nalezy pobieraé¢ ze strony
prowadzonego postepowania;
7) sposbb sporzgdzenia oferty cenowej opisuje instrukcja sporzgdzenia wyceny ofertowej — zatgcznik
nr 3 do SWZ.

4. Orientacyjne wielkosci ilustrujace skale zaméwienia:
1) jezdnia o dwoch pasach ruchu o szerokosci tagcznej 7,0 m, dtugos¢ drogi gtéwnej ~ 890 m;
powierzchnia ok. 9200 m2;

2) skrzyzowania z drogami publicznymi w postaci dwéch rond czterowlotowych o Srednicach
zewnetrznych 36,0 m,

3) chodnik i zjazdy z kostki brukowej — betonowej o powierzchnia ok. 4800 m2,

4) Sciezki rowerowe o nawierzchni bitumicznej o pow. ok. 2550 m2,

5) zatoki autobusowe z kostki kamiennej, powierzchnia ok. 1160 m2,

6) sieci oswietleniowej o dtugosci ok. 1480 m, stupy oswietleniowe — 59 szt.,

7) kolizja z niskim i Srednim napieciem — ok. 820 m,

8) kanalizacja deszczowa grawitacyjnej o $rednicach od 160 mm — 800 mm, dtugosci ok. 1400 mb;

odcinek ttoczny ~ 480 m,
9) zbiorniki na wody opadowe — 3 szt.,
10) kanalizacja deszczowa w ulicy Elizy Orzeszkowej ~ 150 m
11) nasadzenia zieleni — nowe drzewa 220 szt., krzewy ok. 6 600 szt.,
12) kanat technologiczny KTu - 1200 m, KTp - 110 m
13) kolizje teletechniczne — ok. 650 m,
14) sie¢ wodociggowa ~ 1080 m,

5. Pozostale obowiazki Wykonawcy — okresla wzér umowy

6. Zamoéwienia udzielane w trybie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy (uzupetniajgce): Zamawiajgcy nie
przewiduje zamodwien, o ktorych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy.

7. Zakres mozliwosci dokonywania zmiany umowy - Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ dokonywania
nastepujacych zmian w umowie (szczegodtowe regulacje w projekcie umowy):
1) zmiana umowy na wniosek Wykonawcy dotyczacy przedituzenia terminu realizacji zamowienia.
2) zmiana umowy wynikajgca z koniecznosci:
a) wykonania robét nie przewidzianych w zestawieniu prac planowanych (przedmiarze);
b) wykonania robot w ilosciach wigkszych niz zatozonych w przedmiarze;
c) wprowadzenia robét zamiennych;
d) niewykonania robot zaniechanych,
3) zmiana umowy dotyczgca uszczegoétowienia rzeczywistego koncowego wynagrodzenia.
W zwigzku z przyjetym sposobem ustalania wynagrodzenia kosztorysem powykonawczym mozliwe
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jest, ze kwota wynagrodzenia koncowego bedzie wieksza od kwoty wynikajgcej ze ztozonej oferty i
okreslonej w umowie. W takim przypadku Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany umowy
poprzez sprecyzowanie rzeczywistego koncowego wynagrodzenia;

zmiana umowy zawartej na okres dtuzszy niz 12 miesiecy — w zakresie zmiany wysokosci
wynagrodzenia, w przypadkach zmian, o ktérych mowa w art. 436 pkt. 4 lit. b) ustawy, jezeli zmiany
te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce;

zmiana umowy zawartej na okres diuzszy niz 12 miesiecy — w zakresie zmiany wysokosci
wynagrodzenia, w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja
zamowienia, o ktérych mowa w art. 439 ustawy;

zmiana umowy dotyczgca zmiany warunkow ptatnosci;

w innych przypadkach, o ktérych mowa w art. 455 ustawy.

8. Dokumenty zamdéwienia: do pobrania ze strony internetowej prowadzonego postepowania:

1)

program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) budowy obwodnicy pétnocnej w Stargardzie od ul.
Wieniawskiego do wiaduktu przy ul. Sktadowej wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej wzdtuz ul.
Orzeszkowej;

program funkcjonalno-uzytkowy w zakresie budowy sieci wodociggowej w pasie drogowym
obwodnicy poétnocnej Stargardu;

szacunkowe przedmiary robdt;

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét;

SWZ w wersji .doc.

9. Informacja o dofinansowaniu zadania ze sSrodkéw pomocowych: - Projekt pn. Budowa obwodnicy

potnocnej w Stargardzie od ul. Wieniawskiego do wiaduktu przy ul. Skladowej wraz z odcinkiem
kanalizacji deszczowej wzdtuz ul. Orzeszkowej jest dofinansowany w ramach Rzadowego Funduszu
Polski Lad : Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga.

10. Kody CPV
Gtéwny przedmiot:

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

Dodatkowe przedmioty:

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45316100-6 Instalowanie urzgdzen oswietlenia zewnetrznego

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania sciekdw

ROZDZIAL Il. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU | WARUNKI ZAMOWIENIA

Warunkiem ubiegania sie 0 zamodwienie jest przyjecie przez Wykonawce petnego zakresu i wymogow
zadania opisanego czescig | (Przedmiot Zamowienia), oraz przyjecie ponizszych warunkéw udziatu
w postepowaniu i warunkéw zamowienia.

1. Warunki udziatu w postepowaniu oraz sposéb potwierdzenia ich spetnienia:

1)

Zdolnos¢ techniczna (doswiadczenie). O zamdwienie ubiegac sie moze Wykonawca, ktory wykaze
zrealizowanie, w okresie ostatnich pieciu lat od terminu sktadania ofert, co najmniej dwéch
zamoéwien polegajacych na budowie lub przebudowie dréog o nawierzchni bitumicznej o
wartosci nie mniejszej niz 8 000 000 zt brutto kazda.

Podana kwota moze obejmowaé réwniez wartos¢ wykonanej w ramach zamowienia towarzyszgcej
infrastruktury drogowej. Dopuszcza sie uwzglednianie (sumowanie) robét realizowanych na
podstawie odrebnych zamoéwien pod warunkiem, ze sg one elementem jednego przedsiewziecia
inwestycyjnego. Potwierdzeniem spetnienia warunku zdolnosci technicznej Wykonawcy, wedtug
reguty spetnia/nie spetnia, bedzie oswiadczenie Wykonawcy oraz, w przypadku zazgdania przez
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Zamawiajgcego, informacje zawarte w wykazie robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w
okresie ostatnich 5 lat od terminu sktadania ofert , a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy
- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty i miejsca wykonania oraz podmiotow, na
rzecz ktorych roboty te zostaty wykonane, oraz zatgczeniem dowodéw okreslajgcych, czy te roboty
budowlane =zostaty wykonane nalezycie. W wykazie nalezy wskaza¢ jedynie roboty, ktore
odpowiadajg robotom wykazywanym dla spetnienia warunku zdolnosci technicznej. Zamawiajgcy
wymaga, aby do wykazu zatgczy¢ dowody (referencje) jedynie do wykazywanych dla spetnienia
warunku zdolnosci technicznej (doswiadczenia) zamowien;

2) Zdolnos¢ techniczna — doswiadczenie nabyte w ramach konsorcjum. Jezeli Wykonawca
wykazuje sie doswiadczeniem nabytym w ramach konsorcjum, Zamawiajgcy wymaga, aby
doswiadczenie miato charakter realny (nie jedynie formalny), adekwatny do wymaganego
doswiadczenia w wykonywaniu konkretnych robot zdefiniowanych przy warunku udziatu w
postepowaniu w ramach zdolnosci technicznej. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo badania
rzeczywistego udziatu wykonawcy w realizacji wykazywanego zamoéwienia. Za realny charakter
doswiadczenia uznaje sie np. wykonywanie osobiscie przez Wykonawce w ramach konsorcjum tych
branzowych robo6t, ktére swym zakresem odpowiadajg robotom wskazanym w warunku zdolnosci
technicznej niniejszego postepowania. Podobnie, za doswiadczenie o realnym charakterem uznane
zostanie przez Zamawiajgcego doswiadczenie, jezeli wykonawca byt liderem (petnomocnikiem)
konsorcjum i odpowiadat za koordynacje cato$ci zadania. Odwrotnie - w sytuacji, gdy Wykonawca w
ramach konsorcjum wykonat poboczne, jedynie towarzyszgce gtdwnemu przedmiotowi zamowienia
roboty — Zamawiajgcy nie bedzie mogt uznaé, ze Wykonawca, jako cztonek konsorcjum, posiada
wymagane doswiadczenie w realizacji gldwnego przedmiotu zamowienia. Wszelkie istotne, w opinii
Wykonawcy, argumenty i okolicznosci przemawiajgce za uznaniem jego doswiadczenia nabytego w
ramach konsorcjum Wykonawca przedstawia w przedktadanym wykazie wykonanych robat;

3) Zdolnos¢ zawodowa. O zamodwienie ubiegac sie mogg Wykonawcy, ktérzy dysponujg osobg, ktora
bedzie petni¢ funkcje kierownika budowy, posiadajgca wlasciwe uprawnienia budowlane
uprawniajace do kierowania robotami drogowymi z co najmniej 5-lethnim doswiadczeniem w
kierowaniu robotami drogowymi. Potwierdzeniem speinienia warunku zdolnosci zawodowej,
wedtug reguty spetnia/nie spetnia, bedzie oswiadczenie Wykonawcy oraz, w przypadku zazgdania
przez Zamawiajgcego, tres¢ wykazu oséb, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamowienia,
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamowienia
publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do
dysponowania tymi osobami. W wykazie nalezy podaé¢ informacje dotyczgce kierownika
budowy/kierownika robdét;

4) Zdolnos¢ techniczna Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o zamoéwienie. Na podstawie art.
117 ust. 1 ustawy Zamawiajacy okresla szczegdlny sposob spetniania przez Wykonawcow wspdlnie
ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia (konsorcjum) warunkéw udziatu w postepowaniu. Warunek
zdolnosci technicznej (doswiadczenia) nie podlega sumowaniu — oznacza to, ze co najmniej jeden z
uczestnikow konsorcjum (wykonawcéw wspolnie ubiegajgcych sie o zaméwienie) musi wykazaé sie
samodzielnie realizacjg wymaganych zaméwienh co do ilosci, zakresu i wartosci. Warunek zdolnosci
technicznej nie bedzie spetniony, jezeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykazg
zrealizowanie wymaganych ilosci robét, ale zaden z nich nie wykonat samodzielnie wszystkich
wymaganych robot. Zamawiajgcy uznaje za dostatecznie doswiadczonego jedynie tego Wykonawce,
ktéry co najmniej dwukrotnie zrealizowat robote opisang jako warunek udziatlu w postepowaniu.
Spetnienie warunku doswiadczenia przez jednego uczestnika konsorcjum oznacza spetnienie
warunku przez cate konsorcjum. Warunek zdolnosci zawodowej bedzie spetniony, jezeli wszyscy
uczestnicy konsorcjum w sumie wykazg dysponowanie wymaganymi osobami. Mozliwa jest zatem
sytuacja, w ktorej jeden z wykonawcéw wykazuje zdolno$¢ (doswiadczenie) techniczng, a drugi
wykonawca wykazuje spetnienie warunku zdolnosci zawodowe;j,

5) Poleganie na zdolnosci technicznej innego podmiotu. Jezeli Wykonawca, ktéry nie ma
wymaganej warunkami postepowania zdolnosci technicznej (wymaganego doswiadczenia) polega na
zasobach (zdolnosci technicznej) innego podmiotu — podmiot ten musi wykazac¢ zrealizowanie
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8)

wymaganych robot okreslonych w pkt 1). Zgodnie z art. 118 ust. 2 ustawy - w odniesieniu do warunku
dotyczgcego dosdwiadczenia, wykonawcy mogg polegaé na zdolnosciach podmiotow
udostepniajgcych zasoby, jesli podmioty te wykonajg roboty budowlane do realizacji ktérych te
zdolnosci sg wymagane. Wiec w sytuacji polegania na zasobach innego podmiotu — podmiot ten musi
by¢ wskazany przez Wykonawce jako podwykonawca, kitory bedzie wykonywat elementy robdt
drogowych o nawierzchni bitumicznej. Wykonawca przedktada zobowigzanie podmiotu, na ktérego
zasobach polega, do osobistego wykonania wymaganych robét - zgodne z zatgcznikiem 2b (patrz
réwniez ust.2 punkt 12);

Sytuacja finansowa lub ekonomiczna - nie dotyczy;

O zaméwienie ubiegac sie mogg Wykonawcy, ktorzy nie podlegajg wykluczeniu na podstawie art.
108 ust. 1 ustawy (z zastrzezeniem art. 110 ust. 2 ustawy) oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie

bezpleczenstwa narodowego. [Art. 108. 1. Z postepowania o udzielenie zamdwienia wyklucza sie wykonawce:1) bedgcego osobg fizyczng,
ktérego prawomocnie skazano za przestepstwo: a) udziatu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwigzku majgcym na celu popetnienie przestgpstwa lub
przestepstwa skarbowego, o ktérym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, b) handlu ludzmi, o ktérym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, c) o ktérym mowa w
art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w
art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundaciji lekéw, srodkéw spozywczych specjalnego przeznaczenia zywieniowego oraz wyrobéw medycznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054), d) finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub
przestepstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestgpnego pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia, o ktérym mowa w art. 299
Kodeksu karnego, e) o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub majace na celu popetnienie tego przestepstwa, f)
powierzenia wykonywania pracy matoletniemu cudzoziemcowi, o ktérym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), g) przeciwko obrotowi
gospodarczemu, o ktérych mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestgepstwo oszustwa, o ktérym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestepstwo
przeciwko wiarygodnosci dokumentéw, o ktérych mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestepstwo skarbowe, h) o ktérym mowa w art. Q ust. 1i 3
lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej — lub za odpowiedni czyn zabroniony okre$lony w przepisach prawa obcego; 2) jezeli urzedujgcego czionka jego organu
zarzgdzajgcego lub nadzorczego, wspdlnika spotki w spotce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spétce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej
lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktérym mowa w pkt 1; 3) wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sgdu lub ostateczng decyzje
administracyjng o zaleganiu z uiszczeniem podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, chyba ze wykonawca odpowiednio przed
uptywem terminu do sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo przed uptywem terminu skfadania ofert dokonat ptatnosci naleznych
podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie w sprawie sptaty
tych naleznos$ci; 4) wobec ktérego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sie¢ 0 zamoéwienia publiczne; 5) jezeli zamawiajgcy moze stwierdzi¢, na podstawie
wiarygodnych przestanek, ze wykonawca zawart z innymi wykonawcami porozumienie majgce na celu zaktécenie konkurencji, w szczegolnosci jezeli nalezgc
do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw ztozyli odrebne oferty, oferty cze$ciowe lub
wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, chyba ze wykaza, ze przygotowali te oferty lub wnioski niezaleznie od siebie; 6) jezeli, w przypadkach, o
ktorych mowa w art. 85 ust. 1, doszto do zaktécenia konkurencji wynikajacego z wczesniejszego zaangazowania tego wykonawcy lub podmiotu, ktéry nalezy z
wykonawca do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw, chyba ze spowodowane tym
zaktdcenie konkurencji moze by¢ wyeliminowane w inny sposéb niz przez wykluczenie wykonawcy z udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia. Art. 7.
1. Z postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamoéwien
publicznych wyklucza sie: 1) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu
269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3; 2)
wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.o przeciwdziataniu praniu pieniedzy
oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu
269/2014 albo wpisana na liste lub bedaca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w
sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3; 3) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostkg
dominujgcg w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony
w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy taka jednostkg dominujgca od dnia 24 lutego

2022 r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listg rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3]. Na
potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu Wykonawca przedktada oswiadczenie, o ktérym mowa w
art. 125 ust. 1 ustawy o niepodleganiu wykluczeniu i spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu -
zatgcznik nr 2 SWZ

Podmiotowe srodki dowodowe jakich Zamawiajacy moze zazagdaé od Wykonawcy:
a) wykaz wykonanych robot wraz z dowodami,
b) wykaz oséb przewidzianych do realizacji zamowienia.

2. Warunki zamoéwienia

1)

2)

Planowany termin zakonczenia robét: - maksymalnie 21 miesiecy od daty zawarcia umowy.
Zamawiajacy deklaruje mozliwos¢ przekazania placu budowy w terminie do 7 dni od okazania
uprawomocnionej decyzji ZRID lub pozwolenia na budowe. Na wniosek Wykonawcy przekazanie
placu budowy moze nastgpi¢ w terminie pdzniejszym.

Termin zwigzania oferta. Wykonawca jest zwigzany oferta od dnia uplywu terminu sktadania
ofert do dnia 3 maja 2023 r. tj. 30 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert - bieg terminu zwigzania
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ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert — dzien, w ktéorym uptywa termin
sktadania ofert jest dniem pierwszym zwigzania);

3) Nie dopuszcza sie mozliwosci sktadania ofert wariantowych.

4) Nie dopuszcza sie mozliwosci sktadania ofert czesciowych. Podstawowym celem wprowadzenia
regulacji dotyczgcych podzialu zamowienia jest, zgodnie z motywem 78 preambuty dyrektywy
2014/24/UE, utatwienie dostepu do rynku zamodwien publicznych mikro, matym i $rednim
przedsiebiorstwom (MSP) przy duzych zaméwieniach. Zgodnie réwniez z tym motywem Zamawiajgcy
powinien rozwazy¢ celowos¢ podziatu zamdwienia na czesci, jednoczesnie zachowujgc swobode
autonomicznego podejmowania decyzji na kazdej podstawie, jakg uzna za stosowng, nie podlegajgc
nadzorowi administracyjnemu ani sgdowemu. Zamowienie ma charakter wielobranzowy z dominujgcg
rolg robét drogowych. Zamawiajgcy nie zastrzegt obowigzku wykonania sitami wtasnymi jakiejkolwiek
czesci zamoéwienia. Realia wykonywania robot wielobranzowych przez wykonawcoéw mogacych
sprostaC wymogom catego zamowienia o takiej wartosci jak przedmiotowe wskazuja, ze z reguly
poszczegdlne roboty branzowe zostajg podzlecane podwykonawcom MSP — co oznacza faktyczny
dostep MSP do zaméwienia. Nalezy réwniez uznaé, ze zamoéwienie poprzez swojg warto$é, nie
miesci sie w kategorii ,duzych” zamoéwien oraz moze by¢ wprost kierowane do MSP biorgc pod uwage,
ze definicyjnie mate przedsiebiorstwo moze rocznie wykazywac obrét ponad 40-milionowy, a $rednie
ok. 200 min. zt. Charakter zamoéwienia wymaga bardzo Scistej koordynaty, niemozliwej do uzyskania
przy operowaniu autonomicznych poszczegolnych wykonawcow zainteresowanych jedynie swoim
zakresem robot — co rodzi¢ moze zbyteczne utrudnienia w kwestiach podlegtosci i decyzyjnosci
przedstawicieli poszczegolnych wykonawcéw mogace stwarzaé uzasadnione roszczenia wobec
Zamawiajacego. Nie zdiagnozowano mozliwosci wyodrebnienia z zamowienia jakiejkolwiek odrebnej
czesci, ktéra uzasadniataby sensowny podziat zamdwienia na czesci. Analizujgc specyfike i zakres
zamowienia, kierujgc sie opinig oséb majacych specjalistyczng wiedze o przedmiocie zamdwienia
Zamawiajgcy ocenit, ze podziat grozitby nadmiernymi, a co wazniejsze niepotrzebnymi utrudnieniami
technicznymi, trudnosciami w czytelnym ustaleniu odpowiedzialnosci gwarancyjnej i zwiekszonymi
kosztami realizacji zamowienia. Sztuczne wyodrebnienia czesci zaméwienia nie znajdujg logicznego
uzasadnienia - jakikolwiek podziat nie bedzie korzystny dla wiasciwej i sprawnej realizacji catego
zadania. Wskazane zagrozenia mogtyby réwniez powodowaé nadmierne koszty wykonania
zamowienia. Skala przedstawionej argumentacji dalece wykracza poza ,wygode zamawiajgcego,
niewielkie trudnosci i nieznaczne problemy z koordynowaniem dziatan wykonawcéw”, o ktérych to
traktuje opinia Urzedu Zamowien Publicznych z grudnia 2016 r. Nalezy wiec uzna¢ zasadnos¢ decyzji
Zamawiajgcego o niedokonaniu podziatu zamowienia. Jeden wykonawca jest w stanie ztozy¢ oferte
ekonomicznie korzystniejszg od sumy czastkowych ofert sktadanych na poszczegdlne, hipotetyczne
fragmenty czesci zamoéwienia. Nalezy zatem przyjgé¢, ze podziat zamowienia na cze$ci nie ma
racjonalnego i efektywnego uzasadnienia.

5) Wadium. Wymagane jest wniesienie wadium w wysokosci 250 000 zt (patrz rozdziat VIII)..

6) Zamawiajgcy bedzie wymaga¢ wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5% ceny ofertowej podanej w ofercie (kwota zostanie zaokraglona ,w d6t” do petnego
tysigca PLN :

a) Kwota zabezpieczenia bedzie kwotg ostateczng wartosci zabezpieczenia i nie bedzie podlegata
zmianom bez wzgledu na ostateczng warto$¢ wynagrodzenia umownego,

b) zabezpieczenie moze by¢ wnoszone w formach okreslonych art. 450 ust. 1 ustawy,

c) w przypadku zabezpieczenia w formie poreczenia lub gwarancji - Gwarancja bankowa lub
ubezpieczeniowa musi by¢ nieodwotalna i bezwarunkowa, realizowana na pierwsze
zadanie beneficjenta - bez koniecznosci udowadniania wystapienia jakichkolwiek zdarzen.
Gwarancja nie moze m.in. zawiera¢ zapiséw warunkujgcych wyptacenie Zamawiajgcemu
gwarantowanej kwoty od obowigzku:

- wykazywania szczegotowych powodow zgdania wyptaty z tytutu gwaranciji,
- wykazywania przez Zamawiajgcego bezspornego charakteru naleznosci,
- wykazania uznania naleznosci przez Wykonawce,
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d)

j)

- informowania o zmianach umowy,
- wykazywania sposobu kalkulacji zgdanej z tytutu gwarancji kwoty,
- przedktadania wykazu nieusunietych lub nienalezycie usunietych wad lub usterek powstatych w
przedmiocie umowy,

pod rygorem nie przyjecia przedtozonej gwarancji,
gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa ma dotyczy¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, a nie jedynie nalezytego wykonania przedmiotu umowy. Gwarancja bankowa lub
ubezpieczeniowa nie moze wytgczaé zadnych kar umownych z zakresu gwarancji zabezpieczenia
(w tym réwniez kar obowigzujgcych w okresie waznosci czesci gwarancji pozostawionej z tytutu
rekojmi za wady i usterki), a kwota gwarancji nie moze ulega¢ zmniejszeniu w miare wykonywania
przedmiotu umowy. Niedopuszczalne jest narzucanie Zamawiajgcemu obowigzku informowania
Gwaranta o jakichkolwiek zmianach umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca, a w
szczegolnosci uzaleznianie wyptaty zabezpieczenia od akceptacji przez Gwaranta poczynionych
zmian — zakres mozliwych, dopuszczalnych zmian umowy okre$lony jest we wzorze umowy, a
rodzaj i wielko§¢ kar umownych pozostajg niezmienne. Gwarancja winna gwarantowac
Zamawiajgcemu zaptate za wszystkie powstate w okresie waznosci gwarancji zobowigzania
Wykonawcy wynikajgce z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg - pod rygorem
nie przyjecia przeditozonej gwarancji,
w przypadku kwot pozostawionych na zabezpieczenie roszczehn z tytutu rekojmi za wady
zamowienia (nieprzekraczajgcych 30% wysokosci zabezpieczenia) zobowigzania Gwaranta nie
moga sie ograniczac jedynie do kosztéw zwigzanych do usunieciem wad fizycznych wykonanych
robot budowlanych (ustug, dostaw) — zobowigzania Gwaranta obejmujg rowniez koszty
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu nieoptacenia wynagrodzenia
podwykonawcéw (patrz zatgcznik nr 6 wzor umowy § 7 kary umowne, potrgcenia i zatrzymania),
zabezpieczenie w pienigdzu wnoszone zostaje najpozniej w dniu zawarcia umowy,
jezeli Wykonawca wniesie zabezpieczenie jedynie na okres przewidziany na wykonanie
zamowienia, a rownoczesnie w terminie do 14 dni od daty ztozenia faktury koncowej nie wniesie
odrebnego zabezpieczenia (30% pierwotnej wartosci) na okres rekojmi Zamawiajgcy ma prawo do
zatrzymania z faktury koncowej - na okres trwania rekojmi - wymaganej kwoty zabezpieczenia;
uwzgledniajgc termin wynikajgcy z art. 453 ust.1 ustawy, niezbedny okres na przeprowadzenie
czynnosci odbiorowych oraz okres niezbedny na uznanie przez Zamawiajgcego, ze umowa zostata
nalezycie wykonana we wszystkich jej postanowieniach — w tym réwniez ewentualnego obowigzku
rozliczen wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo - Zamawiajgcy wymaga, aby zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy wnoszone byto na okres (a w przypadku gwarancji okreslony byt
termin waznosci gwarancji) do dnia, ktéry uptywa po 2 miesigcach od wymaganej daty wykonania
zamowienia. Oznacza to, ze Zamawiajacy zastrzega sobie ~30-dniowy termin liczony od terminu
zakonczenia robot na uznanie, ze zamoéwienie zostato nalezycie wykonane, co skutkuje nastepnie
30-dniowym terminem na zwrot zabezpieczenia,
przedktadajgc gwarancje bankowg lub ubezpieczeniowg Wykonawca zobowigzany jest podac
adres poczty elektronicznej gwaranta, za pomocg ktérego Zamawiajgcy dokona zwrotu
zabezpieczenia lub ztozy oswiadczenie o wygasnieciu gwarancji lub rezygnacji z gwarancji,
w_opinii_ Zamawiajacego Wykonawca - ubiegajac sie o gwarancje - winien przediozy¢
gwarantowi_powyzsze wymagania SWZ dotyczgce zabezpieczenia nalezyteqo wykonania
oraz projekt umowy.

7) Wynagrodzenie (patrz rowniez pkt. 8).
a) wynagrodzenie Wykonawcy ustalone bedzie na podstawie powykonawczego kosztorysu

ilosciowo-wartosciowego sporzadzonego w oparciu o ofertowe ceny jednostkowe
i rzeczywiste obmierzone, potwierdzone przez Zamawiajgcego ilosci robot,

b) wynagrodzenie Wykonawcy za budowe sieci wodociggowej ma charakter ryczaitowy,
c) ofertowe ceny jednostkowe bedg pobierane ze szczegdtowego kosztorysu ofertowego

Wykonawcy sporzadzonego na podstawie przekazanych przedmiaréw robot (,kosztorysow
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naktadczych”) w wersji szczegdtowej (rozwinietej) z podaniem szczegdtowych naktadow
rzeczowych,

d) jezeli opracowany przez Wykonawce projekt budowlany wykaze koniecznos¢ odmiennego
technologicznie wykonania danej roboty od sposobu zatozonego w PFU albo zmienione zostang
zatozone parametry np. grubos¢ warstwy itp. - nowa lub skorygowana cena jednostkowa zostanie
wyliczona poprzez proporcjonalne uwzglednienie przeprowadzonej zmiany z zastosowaniem
dostepnych w kosztorysie ofertowym elementéw wyceny — na zasadach opisanych w pkt. 7 lit. e);

e) sposob ustalania wynagrodzenia za ewentualne roboty wykraczajace poza roboty ujete
w przedmiarze robét lub roboty zamienne - do kalkulacji ceny jednostkowej pobrane zostang
dostepne w kosztorysie ofertowym Wykonawcy sporzgdzonym w uszczegodtowieniu otrzymanych
przedmiaréw robot (kosztoryséw naktadczych) ceny materiatdw i pracy sprzetu oraz wielkoSci
innych elementéw kosztorysowania (stawka roboczogodziny, narzuty, itp.). W przypadku
wystgpienia koniecznosci zastosowania elementu wyceny nie ujetego w kosztorysie ofertowym do
kalkulacji przyjmowane bedg srednie ceny i wielkosci czynnikéw produkcji wg notowan aktualnych
kwartalnych cennikow wydawnictwa ,Sekocenbud” w okresie wykonywania tych robét, a w
przypadku braku cen materiatdbw w cennikach ,Sekocenbud” — faktyczne ceny ich zakupu
potwierdzone fakturami. Jezeli sposdb wykonania danej roboty (czynnosci) zostanie jedynie
zmodyfikowany - kalkulacja skorygowanej ceny jednostkowej i stopien jej zmiany muszg byc¢
powigzane i odnoszone w proporcji i skali dokonywanej modyfikacji do ceny jednostkowej
ofertowej roboty modyfikowanej - patrz rowniez zatgcznik nr 3 ,instrukcja sporzadzania wyceny
ofertowej”;

8) WALORYZACJA. Art. 439 ustawy - postanowienia dotyczace zasad wprowadzania zmian
wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiatéw lub
kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia. Zatozenia:

a) ryzyko ponoszenia wzrostu kosztow realizowanego zadania powodowane panujgcymi realiami
ekonomicznymi dotyczy obu stron zadania inwestycyjnego tj. Wykonawce i Zamawiajgcego
(Inwestora),

b) sposéb ustalania zmiany wynagrodzenia (podstawa poréwnawcza) - obowigzywac bedzie
wskaznik wzrostu zmiany cen obiektu drogowego ,Ulicy zbiorczej (klasa ,,Z")" pobierany z
comiesiecznych publikacji GUS ,Ceny robét budowlano-montazowych i obiektéw budowlanych
GUS” (TABL. 4. WSKAZNIKI CEN OBIEKTOW DROGOWYCH symbol PKOB 2112 Ulica
zbiorcza (klasa ,Z”); dla zakresu zamowienia obejmujgcego projektowanie obowigzuje wskaznik
wzrostu cen i ustug konsumpcyjnych. Obiekt ,Ulicy zbiorczej (klasa ,Z°)° swojg
charakterystykg opisang w wydawnictwie GUS jest najbardziej zblizony do charakterystyki robét
drogowych bedgcych przedmiotem postepowania,

c) poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia (rozumiany jako bazowy termin, do ktérego
odnosi sie zmienione w okresie pézniejszym ceny — miesigc sporzadzania oferty tj. kwiecien
2023 r. (miesigc sktadania ofert),

d) poziom zmiany ceny uprawniajgcy Wykonawce do zadania zmiany wynagrodzenia - wskaznik
wzrostu zmiany cen liczony narastajgco od miesigca kwietnia 2023 r. przekroczy 1,05 (nastgpi
wzrost cen przekraczajacy 5%)

e) wyliczony wskaznik wzrostu cen odnosi sie kazdorazowo do miesigca wybudowania
(wbudowania) danego elementu robét lub jego czesci

f) sposoéb przeliczenia wynagrodzenia — przyktad: roboty budowlane wykonane w marcu 2024 r.
Wartos¢ robdt wykonanych (przerdb) w marcu 2024 r. (na koniec marca) wynosi A3(2024) zt.
Wyliczenie wskaznika wzrostu cen robét wykonanych w marcu 2024 r.: W3(2024) = Wv(2023) X
Wvi2023) X Wvii2023) x WvI1(2023) X WiX(2023) X WX(2023) x Wx1(2023) X WX11(2023) X WI(2024) X WI1(2024)
x Wino24), gdzie Wv(2023) jest wskaznikiem wzrostu cen w maju 2023 r. w stosunku do kwietnia
2023 r., Wii024) jest wskaznikiem wzrostu cen w marcu 2024 r. w stosunku do lutego 2024 r.
itd. Zmiana wynagrodzenia z tytutu robét wykonanych w marcu 2024 r. wyniesie:

Z3(2024) = A3(2024) x (W3(2024) — 1,0500) x 0,5 zi.
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10)

11)

12)

g) szczegotowe postanowienia dotyczgce waloryzacji wynagrodzenia, a w tym waloryzacji za
budowe sieci wodociggowej, ujete sg w projekcie umowy (zatgcznik nr 6);

Gwarancja jakosci i rekojmia. Wymagany (minimalny) okres gwarancji i rekojmi - 48 miesiecy
od daty odbioru robot. Wykonawca moze zadeklarowaé diuzszy okres gwarancji i rekojmi w ramach
kryteriow postepowania (Patrz: Rozdziat VI. Analiza ofert, wybér oferty najkorzystniejszej pkt.
2 Kryteria). Gwarancja obejmuje zamontowane elementy i urzgdzenia takze w sytuacji, gdy okres
gwarancji udzielanego przez ich producenta jest krotszy od okresu wymaganego;

Warunki ptatnosci — wedtug wzoru umowy. Kwota dofinansowania z programu Polski £ad wynosi
16 995 500 zt. Wedtug warunkéw programu Polski tad w przypadku Inwestycji realizowanych w
okresie diuzszym niz 12 miesiecy - wyptata dofinansowania nastepuje w dwoch transzach: pierwsza
po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji (w wysokosci nie wyzszej
niz 50 % kwoty dofinansowania), druga — po zakonczeniu realizacji Inwestycji w wysokosci
pozostatej do zaptaty kwoty dofinansowania. Kwota dofinansowania stanowi¢ bedzie 95% ceny
ofertowej pomniejszonej o wartos¢ budowy sieci wodociggowej na rzecz Sp. z o. o. Wody Miejskie
Stargard - przy zatozeniu, ze wysokos¢ ceny ofertowej na ten zakres nie przekroczy kwoty 17 890
tys. zt. Jezeli wybrana zostanie oferta z ceng przekraczajgca 17,89 min zt. kwota dofinansowania
(16 995 500 zt) pozostanie stata, natomiast nadwyzka ponad 17 890 000 zt bedzie finansowana ze
Srodkow wtasnych Zamawiajgcego. Pomimo powyzszych uwarunkowan Zamawiajgcy dopuszcza
comiesieczne fakturowanie czesciowe z nastepujgcymi ograniczeniami: w 2023 r. mozliwe jest
wystawienie faktur na kwote nie wiekszg niz 894 500 zt brutto; a w 2024 r. na kwote nie wiekszg niz
8 480 750 zt — pozostata kwota fakturowana w 2025 roku. Powyzsze ograniczenia nie dotyczg
zakresu zamowienia zwigzanego z budowg sieci wodociggowej na rzecz Sp. z 0. 0. Wody Miejskie
Stargard, ktérego wartos¢ nie bedzie uwzgledniana w podanych limitach rocznych. Podane
ograniczenia wynikajg ze struktury warunkéw ptatnosci programowych Polskiego tadu oraz
mozliwosci budzetowych Zamawiajgcego. Jak podano w rozdziale | ust. 7 pkt 6 SWZ Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo dokonania zmiany umownych warunkoéw ptatnosci w trakcie realizaciji
zamoOwienia, polegajgcg na zwiekszeniu limitow fakturowania w poszczegolnych latach - w
przypadku, gdy sytuacja finansowa budzetu miasta na to pozwoli;

W toku postepowania Wykonawcy przystugujg srodki ochrony prawnej. Wykonawca moze
wnies¢ odwotanie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej od niezgodnej z przepisami ustawy
czynnosci Zamawiajgcego lub od zaniechania czynnosci, do ktorej Zamawiajgcy jest zobowigzany.
Szczegdtowe informacje dotyczace $rodkéw ochrony prawnej okreslone sg w Dziale IX ,Srodki
ochrony prawnej” ustawy. Zgodnie z wymogami programowi Polskiego tadu ewentualne spory w
relacjach z Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne poddane zostang mediacjom lub polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne
polubowne rozwigzanie sporu;

Obowiazek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych robét. Nie stawia sie
wymogu osobistego wykonania przez Wykonawce jakiejkolwiek czesci zamowienia;

3 PROCEDURA

1)

2)

Postepowanie o wartosci mniejszej niz progi unijne prowadzone w trybie podstawowym z
mozliwoscig prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia tresci ofert na podstawie art. 275 pkt 2
ustawy;

Do oferty Wykonawca dotgcza oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spetnianiu warunkéw
udziatu w postepowaniu, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy - w zakresie i formie zgodnej z
zatgcznikiem nr 2 SWZ. Oswiadczenie stanowi dowdd potwierdzajgcy brak podstaw wykluczenia
oraz spetnianie warunkéow udziatlu w postepowaniu na dzien skiadania ofert, tymczasowo
zastepujgcy wymagane przez Zamawiajgcego podmiotowe srodki dowodowe;
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3) Otwarcie ofert. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajgcy udostepnia na stronie internetowe;j
prowadzonego postepowania (na platformie postepowania) do wiadomosci kwote, jakg zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia w formie komunikatu publicznego. Po otwarciu ofert
Zamawiajgcy zamieszcza na platformie postepowania informacje o: a) nazwach oraz siedzibach
Wykonawcéw, ktorych oferty zostaty otwarte, b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach oraz c)
innych kryteriach oceny ofert zawartych w ofertach — jezeli sg one kryteriami oceny i wyboru ofert;

4) Zamawiajgcy po analizie ofert podejmuje decyzje czy przeprowadzi negocjacje w celu ulepszenia
tresci ztozonych ofert.

5) W przypadku podjecia decyzji o przeprowadzeniu negocjacji Zamawiajgcy zaprosi do negocjacji nie
wiecej niz 3 najwyzej ocenionych wedtug przyjetych kryteriow oceny ofert Wykonawcéw;

6) Zamawiajgcy poinformuje rownoczesnie wszystkich zaproszonych Wykonawcéw o zakonczeniu
negocjacji oraz zaprosi ich do sktadania ofert dodatkowych;

7) Wykonawca moze ztozy¢ oferte dodatkowsg, ktéra zawiera nowe propozycje w zakresie tresci oferty
podlegajgcych ocenie w ramach kryteridw oceny ofert wskazanych przez Zamawiajgcego w
zaproszeniu do negocjacji. Oferta dodatkowa nie moze by¢ mniej korzystna w zadnym z kryteriow
oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niz oferta ztozona w odpowiedzi na ogtoszenie
o zamowieniu. Oferta przestaje wigza¢ Wykonawce w zakresie, w jakim ztozy on oferte dodatkowg
zawierajgcg korzystniejsze propozycje w ramach kazdego z kryteriéw oceny ofert wskazanych w
zaproszeniu do negocjacji. Oferta dodatkowa, ktéra jest mniej korzystna w ktérymkolwiek z kryteriow
oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niz oferta ztozona w odpowiedzi na ogtoszenie
0 zamowieniu, podlega odrzuceniu. Jezeli zaproszony wykonawca nie przystgpit do negocjacji lub
nie ztozyt oferty dodatkowej, albo jego oferta dodatkowa zostata odrzucona — Wykonawca ten jest
nadal zwigzany ofertg ztozong w odpowiedzi na ogtoszenie o zaméwieniu, ktérg uwzglednia sie przy
wyborze oferty najkorzystniejszej.

8) Zamawiajgcy wzywa Wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, do zlozenia w
wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych Srodkow
dowodowych tj.:

a) wykazu wykonanych robot wraz z dowodami,
b) wykazu oséb przewidzianych do realizacji zamowienia

9) Jezeli ztozone dokumenty potwierdzajg spetnienie przez Wykonawce warunkoéw postepowania oraz
niepodleganie wykluczeniu - Zamawiajgcy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej informujgc
Wykonawcéw i udostepniajgc informacje zgodnie z art. 253 ustawy

10) Jezeli zaistniejg przestanki skutkujgce koniecznoscig wykluczenia Wykonawcy, ktory ztozyt najwyzej
oceniong oferte — Zamawiajgcy wzywa do ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych kolejnego
Wykonawce z ofertg najwyzej oceniong sposrdd pozostatych.

11) Zamawiajgcy moze wykluczy¢ Wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie
zamowienia;

12) Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o udzielenie
zamowienia, Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania, w tym na etapie sktadania ofert
podlegajacych negocjacjom lub niezwtocznie po ich ztozeniu, wezwaé Wykonawcdédw do ztozenia
wszystkich lub niektérych podmiotowych srodkéw dowodowych, jezeli wymagat ich ztozenia w
ogtoszeniu o zamodwieniu lub dokumentach zamdéwienia, aktualnych na dzien ich ztozenia.

13) Jezeli Wykonawca nie ztozyt oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych Srodkow
dowodowych, innych dokumentéw lub oswiadczen sktadanych w postepowaniu lub sg one
niekompletne lub zawierajg btedy, lub ztozone przedmiotowe srodki dowodowe sg niekompletne
Zamawiajgcy wzywa Wykonawce odpowiednio do ich ztozenia, poprawienia lub uzupetnienia w
wyznaczonym terminie (art. 128 ustawy).

ROZDZIAL Ilil. INSTRUKCJA DOTYCZACA SPORZADZANIA OFERTY / DOKUMENTY SKLADANE
NA WEZWANIE

1. Dokumenty sktadane w odpowiedzi na ogtoszenie o zaméwienie (w ramach oferty):
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1)

2)

Oferta:

a) Wypetniony Formularz Ofertowy zgodny ze wzorem zatacznika nr 1 SWZ,

b) Kosztorysy ofertowe sporzgdzone zgodnie z instrukcjg sporzgdzenia wyceny ofertowej

(zatacznik nr 3 SWZ) w stopniu uszczegodtowienia pobranych w ramach dokumentéw
zamoéwienia przedmiarow;
[ Uwaga: Zamawiajgcy wymaga, aby kosztorys ofertowy przedtozony byt w formacie .pdf
(przekonwertowany z formatu pobranego przedmiaru .ath lub .xIlsx. Zamawiajgcy zwraca
uwage, aby wszystkie kosztorysy ofertowe (oprocz branzy drogowej, dla ktorej przedmiar jest w
formacie .xlsx) sporzgdzone zostaty w formie szczegétowej (w widoku szczegétowym) z
podaniem szczegdtowych naktadéw rzeczowych danej pozycji kosztorysowej. Nalezy o tym
pamietac¢ przy konwertowaniu pliku .ath na .pdf - aby konwertowany byt widok szczego6towy.
Zaleca sie, aby, Wykonawca zatgczyt do oferty rowniez (dodatkowo) pliki kosztorysowy w
oryginalnych formacie .ath lub .xIsx. (nieobowigzkowo). Nieztozenie w ofercie kosztorysu
ofertowego skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 p.5 ustawy. Nie jest
mozliwe uzupetnienie oferty o kosztorys ofertowy w trybie art. 128 ust. 1 ustawy.]

Dokumenty skladane wraz z oferta:

a) Pelnomocnictwo - w przypadku, gdy Wykonawca dziata przez petnomocnika lub w przypadku
sktadania oferty wspodlnej, gdy Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdéwienia
ustanawiajg petnomocnika (dotyczy rowniez spétek cywilnych — jezeli oferta podpisywana jest
przez jednego ze wspolnikéw ),

b) OSWIADCZENIE WYKONAWCY, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy zgodnie z
zatgcznikiem nr 2 SWZ wstepnie potwierdzajgce, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spetnia warunki udziatu w postepowaniu. W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie
0 udzielenie zamowienia (konsorcjum) — oswiadczenia powinny by¢ ztozone przez kazdego
Wykonawce wspodlnie ubiegajgcego sie o0 zamowienie wg wzoru zatgcznika SWZ nr 2a,

c) W przypadku Wykonawcow wspélnie ubiegajgcych sie 0 zamowienie, na podstawie art. 117 ust.
4 ustawy, dotagczajg do oferty oswiadczenie, z ktérego wynika, ktéore roboty budowlane
wykonaja poszczegolni wykonawcy wg wzoru zatgcznika 2a SWZ,

d) OSWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY w zakresie: a) o ktérym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powotuje sie na
jego zasoby, b) zobowigzanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych
zasobow - zgodne ze wzorem zatgcznika 2b SWZ,

e) Do oferty nalezy dotgczy¢ wadium. Wymagania zwigzane z wadium okreslone sg w Rozdziale
VIIl. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu zaleca sie (nieobowigzkowo) do oferty
dotaczy¢ dokument bedacy kserokopig przelewu;

Wykonawca ma prawo poinformowaé w ofercie Zamawiajgcego, ze umocowanie do podpisania
oferty wzglednie do podpisania innych oswiadczen lub dokumentéw sktadanych wraz z ofertg
wynika z dokumentu, ktéry Zamawiajgcy moze uzyskaé z bezpfatnej i ogolnodostepnej bazy
danych, w szczegodlnosci rejestrow publicznych z podaniem odnos$nikow (adreséw www lub
linkdbw). Wykonawca moze réwniez poinformowa¢ Zamawiajgcego o posiadaniu przez
Zamawiajgcego innych wymaganych aktualnych os$wiadczen lub dokumentéw, réwniez tych
sktadanych na wezwanie. Wykonawca ma prawo, nieobowigzkowo, do oferty dotgczy¢ odpis z
wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej dla
wykazania umocowania 0s6b podpisujgcych oferte;

Jezeli wykonawca sktada oferte, ktorej wybor prowadzitby do powstania u zamawiajgcego
obowigzku podatkowego zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z p6zn. zm.16) - w ofercie takiej Wykonawca ma obowigzek:
a) poinformowania zamawiajgcego, ze wybor jego oferty bedzie prowadzit do powstania u
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zamawiajgcego obowigzku podatkowego; b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub ustugi, ktérych
dostawa lub swiadczenie bedg prowadzity do powstania obowigzku podatkowego, c) wskazania
wartosci towaru lub ustugi objetego obowigzkiem podatkowym zamawiajgcego, bez kwoty podatku,
d) wskazania stawki podatku od towaréw i ustug, ktéra zgodnie z wiedzg wykonawcy, bedzie miata
zastosowanie.

2. Dokumenty sktadane na wezwanie Zamawiajacego:

1) W zakresie potwierdzenia braku podstaw wykluczenia — brak;

2) W zakresie potwierdzenia spetnienia warunkéw w postepowaniu:

a) wykaz robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat od terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartosci, daty i miejsca wykonania oraz podmiotéw, na rzecz ktérych
roboty te zostaty wykonane, oraz zatgczeniem dowodow okreslajgcych czy te roboty zostaty
wykonane nalezycie. W wykazie nalezy wskazac jedynie roboty, ktére odpowiadajg robotom
wykazywanym dla spetnienia warunku zdolnosci technicznej. Zamawiajgcy wymaga, aby do
wykazu zatgczy¢é dowody (referencje) jedynie do wykazywanych dla spetnienia warunku
zdolnosci technicznej (do$wiadczenia) zamowien. Wykaz nalezy sporzadzi¢é wg wzoru
zatgcznika nr 4 SWZ,

b) wykaz oséb, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamowienia odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamdéwienia
publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o
podstawie do dysponowania tymi osobami. W wykazie nalezy poda¢ informacje dotyczgce
kierownika budowy. Wykaz nalezy sporzadzi¢ wg wzoru zatgcznika nr 5 SWZ;

3) W celu potwierdzenia, ze osoba dziatajgca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania, zamawiajgcy moze zgda¢ od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego
Rejestru Sgdowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej lub innego
wiasciwego rejestru;

4) Do przedktadanych dokumentéw, a w tym dokumentéw sktadanych w przypadku Wykonawcow
majgcych siedzibe Ilub miejsce zamieszkania poza RP zastosowanie majg przepisy
rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, pracy i technologii 1 z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych Srodkéw dowodowych oraz innych dokumentow lub oswiadczen, jakich moze
zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy (Dz.U.2020.2415);

5) Zamawiajgcy nie wzywa do ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych, jezeli moze je
uzyskaé¢ za pomocg bezptatnych i ogoélnodostepnych baz danych, w szczegdlnosci rejestrow
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotow
realizujgcych zadania publiczne, o ile wykonawca wskazat w oswiadczeniu, o ktérym mowa w art.
125 ust. 1, dane umozliwiajgce dostep do tych srodkéw.

3. Sporzadzanie oferty.

1) Oferta musi byé sporzadzona w jezyku polskim, w postaci elektronicznej i opatrzona
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;

2) Oferty, oswiadczenia i inne dokumenty moga byé sporzgdzane w formatach danych okreslonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw
realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346). Zamawiajacy zaleca korzysta¢ z
formatu .pdf.

3) Do przygotowania oferty zaleca sie wykorzystanie formularza ofertowego, ktérego wzér stanowi
Zatgcznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez
Zamawiajgcego wzoru, w tresci oferty nalezy zamiesci¢ wszystkie informacje wymagane w
formularzu ofertowym;

4) Formularz ofertowy zaleca sie sporzagdza¢ w formacie danych .pdf (zalecane);
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5) Kosztorysy ofertowe po sporzadzeniu powinny by¢ przekonwertowane na format .pdf (zalecane);
dodatkowo mogg by¢ przedtozone w formatach danych pobranych w ramach dokumentow
zamowienia przedmiaréw roboét;

6) Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobe upowazniong do reprezentowania
Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu
zaufanego;

7) Jezeli na oferte sktada sie kilka dokumentéw, Wykonawca powinien stworzy¢ folder, do ktérego
przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Nastepnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder
.Zip;

8) Wszelkie informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), ktére
Wykonawca zastrzeze jako tajemnice przedsigbiorstwa, powinny zosta¢ wyodrebnione w osobnym
pliku. Wykonawca zobowigzany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazac spetnienie
przestanek okreslonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwe;j
konkurencji. Zaleca sig, aby uzasadnienie zastrzezenia informaciji jako tajemnicy przedsiebiorstwa
byto sformutowane w sposéb umozliwiajgcy jego udostepnienie. Zastrzezenie przez Wykonawce
tajemnicy przedsiebiorstwa bez uzasadnienia bedzie traktowane przez Zamawiajgcego jako
bezskuteczne ze wzgledu na zaniechanie przez Wykonawce podjecia niezbednych dziatan w celu
zachowania poufnosci objetych klauzulg informaciji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy
— patrz tez Rozdziat IV pkt 6;

9) Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, petnomocnictwo, zobowigzanie podmiotu do oddania
do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobdéw w postaci elektronicznej opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym — nalezy
wraz z plikami stanowigcymi oferte skompresowac¢ do jednego pliku archiwum (ZIP). Zalecany
format .pdf;

10) Petnomocnictwo do ztozenia oferty musi by¢ ztozone w oryginale, z zastrzezeniem, ze dopuszcza
sie takze zlozenie elektronicznej kopii (petnomocnictwa sporzadzonego uprzednio w formie
pisemnej, w formie elektronicznego poswiadczenia sporzgdzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy
z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, ktdére to poswiadczenie notariusz opatruje
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bgdz tez poprzez opatrzenie skanu petnomocnictwa
sporzagdzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia petnomocnictwa nie moze by¢
uwierzytelniona przez upetnomocnionego

11) Opis sposobu obliczenia ceny. Walutg oferty jest ztoty polski. Cene ofertowg nalezy obliczy¢
zgodnie z instrukcjg sporzadzenia wyceny ofertowej (zatgcznik nr 3) oraz wedtug formularza
ofertowego (zatgcznik nr 1 SWZ2);

12) W przypadku gdy podmiotowe $rodki dowodowe, w tym oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 117
ust. 4 ustawy, oraz zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby, przedmiotowe srodki
dowodowe, niewystawione przez upowaznione podmioty lub petnomocnictwo, zostalty
sporzgdzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone wiasnorecznym podpisem,
przekazuje sie cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poswiadczajagcym zgodnosé
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poswiadczenia zgodnosci
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje w przypadku: 1)
podmiotowych srodkow dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspolnie ubiegajacy
sie 0 udzielenie zamowienia, podmiot udostepniajacy zasoby lub podwykonawca, w zakresie
podmiotowych srodkéw dowodowych, ktére kazdego z nich dotyczg; 2) przedmiotowego srodka
dowodowego, oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, lub zobowigzania podmiotu
udostepniajgcego zasoby - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspolnie ubiegajgcy sie o
udzielenie zamowienia; 3) petnomocnictwa - mocodawca. Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, moze dokonac¢ rowniez notariusz
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13) Do sposobu sporzadzania oraz przekazywania ofert, oswiadczen, podmiotowych $rodkéw
dowodowych, przedmiotowych srodkéw dowodowych, oraz innych informacji i dokumentéw stosuje
sie rozporzgdzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2020 w sprawie sposobu
sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentow
elektronicznych oraz srodkow komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego lub konkursie (Dz.U.2020.2415).

ROZDZIAL IV. SRODKI KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI /
| WYMAGANIA TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE / SPOSOB SKLADANIA OFERT

1. Komunikacja miedzy Zamawiajacym a Wykonawcami, w tym oferty oraz wszelkie oswiadczenia,
dokumenty, wnioski (w tym o wyjasnienie tresci SWZ), pytania i odpowiedzi, zawiadomienia i informacje
przekazywane sg wytacznie przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej i wylacznie za
posrednictwem Platformy Zakupowej ON (OpenNexus), zwanej dalej: ,Platformg” pod adresem:
https:/Iplatformazakupowa.pl/pn/um_stargard/proceedings

2. Za date wptywu dokumentow przyjmuje sie date zapisania ich na serwerach. Aktualna data i godzina,
zsynchronizowane z Gtéwnym Urzedem Miar, wyswietlane sg w prawym gérnym rogu Platformy

3. Wykonawca w celu ztozenia oferty rejestruje sie na Platformie. Korzystanie z Platformy jest bezptatne.
Podglad i pobieranie dokumentacji postepowania nie wymaga logowania. Do zatozenia konta na
Platformie wymagany jest certyfikat kwalifikowany.

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysytania i odbierania dokumentow elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentéw i oswiadczeh oraz informacji przekazywanych przy ich uzyciu
opisane zostaly w Regulaminie  korzystania z platformy zakupowej OpenNexus
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz w instrukcjach zawartych na stronie
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje lub
https://docs.google.com/document/d/1S _1GyJ5TQoDKIWMQKOcKtU31hkOVU3ZEMqarSXyA2g8w/edit
#heading=h.6jynaot9cbng

5. W sekcji Formularz nalezy dotgczy¢é wszystkie wymagane przez Zamawiajgcego dokumenty, ktére
wczesniej zostaty podpisane. Podpisane, poszczegdlne pliki zaleca sie umiesci¢ w jednym folderze
skompresowanym (np. .zip) i taki spakowany folder zatgczy¢ w polu ,Oferta wykonawcy”. Wykonawca
moze dodatkowo utworzony skompresowany folder podpisaé — choé nie jest to obowigzkowe, jezeli
wszystkie spakowane pliki sg podpisane. Z rozporzgdzenia Prezesa Rady Ministrow w sprawie
sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentow
elektronicznych oraz srodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego § 8 ,W przypadku przekazywania w postepowaniu lub konkursie dokumentu
elektronicznego w formacie poddajagcym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierajgcego
skompresowane dokumenty ... kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym, jest rbwnoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentéw zawartych w tym pliku
odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym”.

6. Dokumenty zastrzezone (tajemnica przedsiebiorstwa) sktadane w ofercie, Wykonawca winien
wyodrebni¢ i nie zatgcza¢ ich w polu ,Oferta wykonawcy” ale zatgczyé w polu ,Tajemnica
przedsiebiorstwa” — patrz tez rozdziat 11l ust. 3 pkt.7.

7. W przypadku podpisu XAdES Wykonawca powinien pamieta¢, aby plik z podpisem przekazywac
tacznie z dokumentem podpisywanym (jako nieroztgczne pary: plik. XAdES i plik podpisywany).
Podpisany dokument nie moze by¢ nastepnie edytowany. Jakakolwiek zmiana w podpisanym juz
dokumencie wymaga ponownego podpisania.

8. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawcow do podpisywania wszelkich plikow muszg
spetnia¢ “Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i
ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnetrznym (elDAS) (UE) nr
910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. 17). Zamawiajgcy zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku
przez kilka os6b, stosowaé podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie réznymi rodzajami podpiséw
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np. osobistym i kwalifikowanym moze doprowadzi¢ do probleméw w weryfikacji plikéw. Podczas
podpisywania plikbw zaleca sie¢ stosowanie algorytmu skrétu SHA2 zamiast SHA1. Zamawiajgcy
rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

9. Zamawiajgcy zwraca uwage na ograniczenia zwigzane z podpisywaniem plikéw .xlIs lub .xIsx. Jezeli
wykonawca po podpisaniu pliku.xls otworzy go ponownie na swojej jednostce komputerowej (nawet nie
edytujgc tresci), a nastepnie dopiero wstawi plik wraz z ofertg na strone postepowania — nie zostanie
zachowana integralno$¢ podpisu co sprawi, ze Zamawiajgcy nie dokona pozytywnej weryfikacji podpisu
i plik uznany zostanie jako niepodpisany. Jakiekolwiek operacje na podpisanych juz plikach moga
zagrazac utratg integralnosci podpisu — po podpisaniu plik w stanie nienaruszonym nalezy przestaé
zamawiajgcemu.

10. Zamawiajgcy zwraca uwage na ograniczenia wielkosci plikéw podpisywanych profilem zaufanym, ktory
wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkosci plikow podpisywanych w aplikacji eDoApp stuzgcej
do sktadania podpisu osobistego, ktory wynosi max SMB.

11. Zaleca sig, aby w korespondencji zwigzanej z niniejszym postepowaniem Zamawiajgcy i Wykonawcy
postugiwali sie numerem sprawy okreslonym w SWZ lub numerem ID wygenerowanym przez platforme.

12. Rodzaj przesytanych plikow (formaty przesytanych danych) — zgodnie z rozporzgdzeniem Rady
Ministrow w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestréw
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemow
teleinformatycznych, a w tym (przyktadowo): pdf, .doc, .docx, .xls,. xIsx, .rtf, .odt, .jpg.

13. Komunikacja. Wymaga sie, aby Wykonawca komunikowat sie z Zamawiajgcym jedynie poprzez
Platforme za posrednictwem formularza “Wyslij wiadomos$é do zamawiajgcego’. Zamawiajgcy
bedzie przekazywat wykonawcom informacje w formie elektronicznej za posrednictwem Platformy.
Wykonawca otrzyma na podany adres e-mail wiadomos¢ od Zamawiajgcego. W skrzynce odbiorczej
Wykonawcy pojawi sie wiadomos¢ od ,platformazakupowa.pl by OpenNexus” z Tematem ,Otrzymates
wiadomos¢ w postepowaniu .... (nazwa postepowania) numer ID postepowania”. Po kliknieciu w pole
,PRZEJDZ DO WIADOMOSCI” Wykonawca przekierowany bedzie na platforme, gdzie bedzie mogt
odczytaé tres¢ informacji wystanej przez Zamawiajgcego”. Informacje dotyczace odpowiedzi na
pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu skfadania i otwarcia ofert Zamawiajgcy bedzie
zamieszczat na platformie w sekgcji “Komunikaty publiczne”.

14. Nalezy unika¢ skfadania ofert bezposrednio tuz przed terminem i godzing sktadania ofert z uwagi na
ryzyko ewentualnych zakitécen sieciowych. Oferta przestana przed uptywem terminu skfadania ofert
poprzez szyfrowany protokét nie pozwala Zamawiajgcemu na zaznajomienie sie z trescig oferty przed
terminem i godzing przewidziang na otwarcie ofert. Odszyfrowanie i odczytanie oferty mozliwe jest
dopiero w trakcie otwarcia ofert (po godzinie wyznaczonej na ich otwarcie).

15. Wykonawcy majg prawo zwraca¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie specyfikacji warunkéw
zamowienia na zasadach art. 284 ustawy. Wyjasnienia Zamawiajgcego dotyczace tresci specyfikacii,
jak rowniez ustalenia wynikajgce z rozstrzygnie¢ procedur odwotawczych stajg sie integralng czescig
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. Wykonawca przesytajgc wiadomos$é do Zamawiajgcego
powinien ewentualne zatgczniki przysyta¢ w formatach umozliwiajgcych kopiowanie, a nastepnie
edytowanie tekstu.

16. Zamawiajgcy zamieszczat bedzie na platformie, na stronie postepowania, informacje wymagane
przepisami ustawy. Wykonawca ma obowigzek do biezgcego zaznajamiania sie¢ z wszystkimi
informacjami dotyczacymi postepowania. Ustala sie, ze dzieh, w ktorym Zamawiajgcy wystat do
Wykonawcy wiadomos$¢ za pomocg platformy lub zamiescit wiadomosc¢ na stronie platformy traktuje sie
jako dzien, w ktérym Wykonawca wiadomos$¢ te otrzymat lub przy zachowaniu nalezytej starannosci,
mogt jg powzigC.

17. Ze strony Zamawiajgcego pracownikami uprawnionymi do kontaktowania sie z Wykonawcami
sg cztonkowie komisji przetargowej: PFU i zakres zamawianej dokumentacji projektowej - Piotr Patyk
tel. (91) 5783647; roboty drogowe — Marcin Denisiuk tel. (91) 5784999; roboty sanitarne - Karolina
Witczuk tel. (91) 5781412; roboty zwigzane z budowa sieci wodociggowej — Krzysztofa Gut tel.
519 546 908; roboty elektryczne — Pawet Madejski tel. (91) 5783612; procedura postepowania
przetargowego — Jakub Majerski - tel. (91) 5783579.
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ROZDZIAL. V. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY (WZOR UMOWY)

Wz6r umowy stanowi zatgcznik nr 6 SWZ. Ostateczny ksztatt i tre§¢ umowy mogg by¢é uzupetnione
0 uszczegotawiajgce zapisy wynikajgce z oferty, o dodatkowe zapisy lub korekty redakcyjne, od czesci
(zadania) ktérego umowa dotyczy (jesli zadanie podzielono) lub dodatkowe zapisy wynikajgce z zakresu
ewentualnego podwykonawstwa lub o inne postanowienia niemajgce charakteru istotnego.

ROZDZIAL VI. ANALIZA OFERT, WYBOR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

1. Sprawdzenie ofert i ich zgodnosci z wymaganiami.

1)  Jezeli Wykonawca nie ztozyt oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych
Srodkéw dowodowych, innych dokumentow lub oswiadczen sktadanych w postepowaniu lub sg
one niekompletne lub zawierajg btedy, lub srodki przedmiotowe sg niekompletne zamawiajgcy
wzywa Wykonawce odpowiednio do ich ztozenia, poprawienia lub uzupetnienia w wyznaczonym
terminie, chyba ze oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez wzgledu na ich ztozenie,
uzupetnienie lub poprawienie lub zachodzg przestanki uniewaznienia postepowania.

2)  Na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy Zamawiajgcy w toku badania i oceny ofert moze zgda¢ od
wykonawcow wyjasnienn dotyczacych tresci ztozonych ofert oraz przedmiotowych $rodkéw
dowodowych lub innych skfadanych dokumentéw lub oswiadczen

3)  Woypetniajgc obowigzek wynikajgcy z art. 128 ustawy Zamawiajgcy wzywacé bedzie Wykonawcow,
w przypadkach tego wymagajgcych, do uzupetnienia dokumentéw - tylko jeden raz - z
wyznaczeniem terminu (nie dtuzszego niz 5 dni od dnia otrzymania wezwania), na ich uzupetnienie;

4)  Zamawiajacy poprawia w ofercie oczywiste omytki pisarskie oraz omyiki rachunkowe w obliczeniu
ceny zgodnie z art. 223 ustawy, a w tym m.in:

a) omytke polegajgca na btednym wyliczeniu podatku VAT (przy przyjetej prawidtowej stawce),

b) omyiki polegajgce na btednym zsumowaniu kwot lub btednym przeliczeniu iloczynu liczb,

c) omyiki polegajgcej na btednym przepisaniu do kosztorysu ofertowego ilosci robét ujetych w
poszczegdblnych pozycjach przekazanego wykonawcom przedmiaru — traktowane jako ,inne
omytki polegajagce na niezgodnosci oferty z dokumentami zamodwienia, niepowodujgce
istotnych zmian w tresci oferty”,

d) Zamawiajgcy poprawiajgc omyiki dokonuje wiasciwych przeliczen arytmetycznych
prowadzacych do korekty ceny ofertowej;

5) W sytuacjach tego wymagajgcych Zamawiajgcy badat bedzie oferty pod wzgledem razgco niskiej
ceny;

6) Zamawiajgcy wyklucza Wykonawce na zasadach opisanych w Dziale || Rozdziat 2, Oddziat 1
ustawy. Zamawiajgcy odrzuca oferte na zasadach art. 226 ustawy. Oferte Wykonawcy
wykluczonego lub niespetniajgcego warunkow udziatu w postepowaniu uznaje sie za odrzucong;

7)  Zamawiajgcy wybiera najkorzystniejszg oferte w terminie zwigzania ofertg okreslonym w SWZ

8) Jezeli termin zwigzania oferta uptynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiajgcy
wezwie Wykonawce, ktérego oferta otrzymata najwyzsza ocene, do wyrazenia, w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie, pisemnej zgody na wybér jego oferty. W przypadku braku zgody,
oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiajgcy zwraca sie o wyrazenie takiej zgody do kolejnego
Wykonawcy, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, chyba Zze zachodzg przestanki do
uniewaznienia postepowania.

2. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej.

Zamawiajacy stosuje kryterium ceny jako kryterium o wadze przekraczajacej 60% poniewaz w opisie
przedmiotu zaméwienia okreslono wymagania jakosciowe odnoszace sie do co najmniej gléwnych
elementéw sktadajgcych sie na przedmiot zaméwienia.
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Wyboér oferty najkorzystniejszej komisja przetargowa przeprowadzi w oparciu o kryteria:

1) kryterium A - cena brutto waga 98%

Ocena przeprowadzona bedzie w skali punktowej 0-100 pkt. Oferta najtansza otrzyma 100 pkt., pozostate
proporcjonalnie mniej (proporcjonalnos¢ liniowa)

2) kryterium B — wydtuzenie okresu gwarancji - waga 2%

Punkty przyznawane bedg z doktadnoscig do 0,01 pkt.

Jezeli Wykonawca pozostawi wymagany warunkiem SWZ minimalny okres gwarancji (48 miesiecy) —
otrzyma 0 pkt. Za wydtuzenie okresu gwarancji do 60 miesiecy Wykonawca otrzyma 100 pkt. Dalsze
wydtuzenie okresu gwarancji nie bedzie premiowane, tzn. za kazdy deklarowany dluzszy okres gwaranc;ji
ponad 60 miesiecy Wykonawca otrzyma réwniez 100 pkt. Za deklarowane okresy gwarancji posrednie
(w przedziale miedzy 48 a 60 miesiecy) Wykonawca otrzyma ilo$¢ punktéw wg proporcjonalnosci liniowej:

(okres gwarancji ponad 48 miesiecy (liczony w petnych miesigcach)
B (liczba otrzymanych punktéw) = x 100
12 (maksymalna ilos¢ miesiecy)

Za oferte najkorzystniejszg uznana bedzie oferta, ktéra otrzyma najwiecej punktow ze wszystkich
kryteriow wg wzoru: X = ilo§¢ punktéw z kryterium A x 0,98 + ilo$¢ punktow B x 0,02

3. Aukcja elektroniczna — Zamawiajgcy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej bez zastosowania aukcji
elektroniczne;j.

ROZDZIAL VIl. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

1. Podpisanie umowy moze nastgpi¢ po uprawomocnieniu sie rozstrzygniecia postepowania w terminie
nie krétszym niz 5 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2. Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe przed uptywem terminu, o ktorym mowa w ust. 1, jezeli w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia ztozono tylko jedng oferte.

3. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspélnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia (w przypadku
wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawig Zamawiajgcemu umowe regulujgcg wspotprace
tych Wykonawcéw.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w pienigdzu wnoszone zostaje najpdzniej w dniu
zawarcia umowy. Tre$¢ gwarancji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy sporzgdzonej wedtug
wymagan SWZ powinna by¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego najpdzniej w dniu zawarcia umowy.

5. Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ umowe w sprawie zamoéwienia na warunkach okreslonych w
projektowanych postanowieniach umowy (wzorze umowy). Umowa zostanie uzupetniona o zapisy
wynikajgce ze ztozonej oferty.

6. Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sie od zawarcia
umowy w sprawie zamowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy Zamawiajgcy moze dokona¢ ponownego badania i oceny ofert sposréd ofert
pozostatych w postepowaniu Wykonawcéw albo uniewaznié¢ postepowanie.

7. Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana odmowit podpisania umowy na warunkach
okreslonych w ofercie, nie wniést wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub
zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy - Zamawiajacy zatrzymuje wadium (jezeli wadium zgdano).
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ROZDZIAL VIIl. INFORMACJE DODATKOWE

1. Termin skladania ofert. Oferte nalezy ztozy¢ za posrednictwem platformy w terminie do 4 kwietnia
2023 r. do godz. 10.00.

2. Skitadanie wnioskdow o wyjasnienie tresci SWZ. Zamawiajgcy prosi i zaleca, aby wnioski o
wyjasnienie tresci SWZ Wykonawcy kierowali do Zamawiajacego nie pézniej niz do 30 marca b.r.
(czwartek) tak aby Zamawiajgcy mogt jeszcze udzieli€ odpowiedzi w ustawowych terminach
jednoczesnie dochowujgc terminu skfadania ofert.

3. Otwarcie ofert nastapi poprzez odszyfrowanie ofert w siedzibie Zamawiajgcego 4 kwietnia 2023 r. o
godz. 10.10 . Otwarcie ofert jest niejawne.

4. W przypadku wystgpienia awarii systemu teleinformatycznego, ktéra spowoduje brak mozliwosci
otwarcia ofert w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, otwarcie ofert nastgpi niezwtocznie po
usunieciu awarii. Zamawiajgcy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowe;j
prowadzonego postepowania.

5. Zamawiajgcy odrzuci oferte ztozong po terminie sktadania ofert.

6. Wadium. Warunkiem udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia jest wniesienie wadium
w wysokosci 250 000 zt w terminie do 4 kwietnia 2023 r. do godz.10.00. Wadium wnoszone jest
w formach okreslonych art. 97 ust.7 ustawy:

a) gwarancje i poreczenia — nalezy zatgczy¢ do oferty w formie oryginatu w postaci elektronicznej
sporzadzonego przez Gwaranta. \Wniesienie dokumentu wadium w postaci elektronicznej powinno
obejmowac przekazanie Zamawiajgcemu pliku, ktéry Wykonawca otrzymat od gwaranta
(poreczyciela). Zbedne jest podpisywanie pliku dodatkowo przez Wykonawce.

b) w przypadku pienigdza - przelewem na konto Urzedu Miejskiego w Stargardzie — Bank PEKAO S.A.
o/Stargard, Nr 24-1240-3901-1111-0000-4216-5220. Zamawiajgcy przyjmuje, ze dochowany bedzie
termin wniesienia wadium — jezeli najpozniej 4 kwietnia 2023 r. do godz. 10:00 Srodki wptyng na
rachunek bankowy Zamawiajgcego (uznany zostanie rachunek). Obowigzkiem Wykonawcy jest
dbatosé o wlasciwy, odpowiednio wczesny, termin dokonania zlecenia przelewu. Dokument
przelewu winien by¢ opisany adnotacjg (wadium, nazwa zadania),

Cc) gwarancje i poreczenia powinny by¢ wystawione na okres nie krotszy niz okres zwigzania ofertg -
do dnia, w ktérym uptywa 30 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert tj. co najmniej do 3 maja
2023 r. (bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert —
dzien, w ktérym uptywa termin sktadania ofert jest dniem pierwszym zwigzania); w przypadku zmiany
terminu sktadania ofert odpowiedniej zmianie podlega réwniez termin zwigzania ofertg. W przypadku
gwarancji lub poreczenia z tresci tych dokumentéw musi w szczegodlnosci jednoznacznie wynikac:
zobowigzanie gwaranta/poreczyciela do zaptaty catej kwoty wadium nieodwotalnie i bezwarunkowo
na pierwsze zadanie Zamawiajgcego (beneficjenta) zawierajgce oswiadczenie, ze zaistniaty
okolicznosci okreslone w art. 98 ust. 6 ustawy bez potwierdzania tych okolicznosci. W tresci
gwaranc;ji lub poreczenia winien by¢ wskazany adres e-mail gwaranta lub poreczyciela, na ktéry
Zamawiajacy przesytaé bedzie oswiadczenia o zwrocie wadium,

d) w przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia Zamawiajgcy
wymaga, aby poreczenie lub gwarancja obejmowata swg trescig (tj. zobowigzanych z tytutu
poreczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia lub aby z jej tresci wynikato, ze zabezpiecza oferte Wykonawcdw wspdlinie ubiegajacych
sie o0 udzielenie zamowienia (konsorcjum),

e) w przypadku przelewu w formularzu ofertowym nalezy poda¢ informacje o numerze konta
bankowego, na ktéry nalezy zwréci¢ wadium,

f) do zwrotu i utraty wadium stosuje sie odpowiednio art. 98 ustawy.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1) administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Urzad Miejski w Stargardzie jest Prezydent Miasta Stargard. Dane
Urzedu: ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17,telefon: 91 578-48-81, e-mail: urzad@um.stargard.pl

2) z inspektorem ochrony danych osobowych mozna sie skontaktowaé pod adresem e-mail: iod@um.stargard.pl
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3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z postepowaniem o
udzielenie zamoéwienia publicznego

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja postepowania
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.— Prawo zaméwien publicznych dalej ,ustawa Pzp”;

5) Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z przepisami ustawy Pzp oraz Instrukcji Kancelaryjnej, przez okres 5
lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres
przechowywania liczy sie od momentu zakonczenia umowy;

6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem ustawowym
okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego; konsekwencje
niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODG;

8) posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- prawo ograniczenia przetwarzania;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO

9) Zamawiajacy informuje o prowadzeniu publicznego rejestru umow, ktérych wartos¢ przekracza 500 zt brutto. W rejestrze zostang
upublicznione dane osobowe w postaci imienia i nazwiska Wykonawcy oraz przedstawiciela Wykonawcy

Stargard, marzec 2023 r.
za komisje przetargowg

Signed by /
Podpisano przez:

Jakub Wojciech
Majerski

Date / Data:
2023-03-09 11:30
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Zatgcznik nr 1 — formularz ofertowy (wzér)

OFERTA

Zamawiajacy: Gmina-Miasto Stargard
ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard

Ja/my*

nizej podpisani:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
dzialajac w imieniu i na rzecz:

Ubiegajac sie o udzielenie zaméwienia publicznego na zaprojektowanie i budowe
obwodnicy péinocnej w Stargardzie od ul. Wieniawskiego do wiaduktu przy ul.
Skladowej wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej wzdtuz ul. Orzeszkowej w

pelnym zakresie oraz na wszystkich warunkach i wymaganiach Specyfikacji Warunkéw
Zamoéwienia skladamy oferte na nastepujgcych warunkach:

I. Oferowana przez nas Cena Ofertowa za wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie robét
ujetych w przedmiarach robét, sporzgdzona zgodnie z instrukcjg sporzgdzenia wyceny ofertowej,
wynosi:

1. projektowanie wraz z nadzorem autorskim ... zt netto

(a w tym projektowanie wraz z nadzorem autorskim w zakresie budowy wodociagu ............................ zt netto )
2. kosztorys ofertowy — branza drogowa = .. zt netto

3. kosztorys ofertowy — branza elektryczna = = ... zt netto

4. kosztorys ofertowy — branza sanitarna = .. zt netto

5. kosztorys ofertowy — branza teletechniczna ..., zt netto

6. kosztorys ofertowy — budowa wodociggu (Wody Miejski€) .........c.ceeveeivieiiininrnnnns zt netto

razem (1+6)

CENA OFERTOWA netto = P2 & o[- 1 {¢]

podatek VAT 23%  .oooiiiiiiiiiiiiieeenn, zt
CENA BRUTTO = s s zt brutto
L (011 1= SRR
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Orzeszkowej

BGK .

Il. Oferowany okres gwarancji (w petnych miesigcach) ................ (nalezy podac¢ liczbe w przedziale od 48
do 60. Jezeli pole nie zostanie wypetnione Zamawiajgcy uznaje, ze Wykonawca nie oferuje wydtuzonego okresu
gwarangcji, a tym samym pozostaje przy minimalnym, wymagalnym okresie 48-mcy.

M.

1. oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie ze Specyfikacjg Warunkéw Zamoéwienia i akceptujemy wszystkie warunki w
niej zawarte.

2. oswiadczamy, ze uzyskaliSmy wszelkie informacje niezbedne do prawidtowego przygotowania i ztozenia
niniejszej oferty.

3. oswiadczamy, ze jesteSmy zwigzani niniejszg ofertg przez 30 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert

4. oswiadczamy, ze zapoznalismy sie z Projektowanymi Postanowieniami Umowy okreslonymi w Zatgczniku nr 6
SWZ i zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszg ofertg, na
warunkach w nich okreslonych

5. prosimy o zwrot wadium wniesionego w pienigdzu na nasz (wykonawcy) nastepujgcy rachunek
.............................................. (jesli dotyczy)

6. oswiadczamy, ze w przypadku wybrania oferty, umowe podpisywac¢ beda:

1) S
(imie i nazwisko) (petniona funkcja)
) TSR
(imie i nazwisko) (petniona funkcja)
7. o0sobg upowazniong do kontaktéw z Zamawiajgcym w sprawach dotyczgcych zawarcia umowy jest:
................................................. e-mail: ..........tel
8. Wraz z ofertg sktadamy nastepujgce oswiadczenia i dokumenty:
a)
b)
c)

dnia 2023 r.

elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty WYKONAWCY
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Specyfikacja warunkéw zamdwienia w trybie podstawowym z mozliwo$cig negocjacji na zaprojektowanie i budowe obwodnicy
potnocnej w Stargardzie od ul. Wieniawskiego do wiaduktu przy ul. Skfadowej wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej wzdfuz ul.
Orzeszkowej

Zatacznik nr 2 — osSwiadczenie

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Wykonawca:

(petna nazwal/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG -)
reprezentowany PrZez:

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie podstawowym z
mozliwoscig negocjacji na zaprojektowanie i budowe obwodnicy péinocnej w Stargardzie od ul.
Wieniawskiego do wiaduktu przy ul. Sktadowej wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej wzdtuz ul.
Orzeszkowej, oswiadczam co nastepuje:

oswiadczenie skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych:

1. Os$wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. na podstawie art. 108 ust. 1
ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczehstwa narodowego (rozdz. Il
ust. 1 pkt 7 SW2).

2. Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art. 108 ust
1pkt........ ustawy Pzp (nalezy poda¢ majacg zastosowanie podstawe wykluczenia - pkt 1, 2, 5 lub 6) Jednoczes$nie
oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjatem nastepujgce
srodki naprawcze:
ktére w mojej ocenie udowadniajg, ze nie podlegam wykluczeniu.

jezeli nie zachodzi sytuacja, o ktérej mowa w pkt 2 pozostawia sie zaznaczone pole NIE DOTYCZY [X]
3. Oswiadczam, ze samodzielnie spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone w rozdziale Il SWZ
TAK / NIE* w przypadku TAK nie wypetnia sie p. 4

4. Samodzielnie nie spetniam warunku: a) zdolno$ci technicznej, b) zdolnosci zawodowej* wiec polegam na
zdolnosciach technicznych (polegam na doswiadczeniu) lub zawodowych* podmiotu udostepniajgcego zasoby
ktory spetnia warunek zdolnosci technicznej / zdolnosci zawodowej*

[nazwa i adres podmiotu]
w przypadku poleganiu na zdolnosci technicznej wskazanemu podmiotowi zlecimy umowg o podwykonawstwo
wykonanie robét, do realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane

Jestem (zaznaczy¢ whasciwe):

[] osoba fizyczna nieprowadzaca dziatalnosci gospodarczej,

] prowadzacym jednoosobowa dziatalno$¢ gospodarcza (niezaleznie od zaznaczenia tego pola nalezy
réwniez zaznaczy¢ ktére$ z ponizszych obrazujgcych wielko$¢ rocznego obrotu),

[ 1 mikroprzedsiebiorstwem,

1 matym przedsigbiorstwem,

[] érednim przedsigbiorstwem,

[] innym (duzym) przedsiebiorstwem,

definicja: (zgodnie z definicjg Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014):

srednie przedsiebiorstwo: zatrudnia mniej niz 250 pracownikéw oraz jego roczny obroét nie przekracza 50 milionéw euro lub
roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionéw euro;

mate przedsiebiorstwo: zatrudnia mniej niz 50 pracownikéw oraz jego roczny obrét nie przekracza 10 milionéw euro;
mikroprzedsiebiorstwo: zatrudnia mniej niz 10 pracownikdw oraz jego roczny obrét nie przekracza 2 milionéw euro

Oswiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 2 wobec oséb fizycznych, od
ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie zaméwienia publicznego w
niniejszym postepowaniu — jezeli dotyczy

dnia 2023.r.

elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty WYKONAWCY

23

Gmina-Miasto Stargard
Projekt pn Budowa obwodnicy pétnocnej w Stargardzie od ul. Wieniawskiego do wiaduktu przy ul. Sktadowej wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej wzdtuz ul. Orzeszkowej jest
dofinansowany w ramach Rzgdowego Funduszu Polski tad : Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga




POLSKI
tAD

Specyfikacja warunkéw zamdwienia w trybie podstawowym z mozliwo$cig negocjacji na zaprojektowanie i budowe obwodnicy
potnocnej w Stargardzie od ul. Wieniawskiego do wiaduktu przy ul. Skfadowej wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej wzdfuz ul.
Orzeszkowej

Zatgcznik nr 2a — oSwiadczenie

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

ubiegajgcego sie o zamowienie wspodlnie z innymi wykonawcami

Uwaga: oswiadczenie niniejsze wypetnia: wykonawca nie bedgcy pethomocnikiem - w zakresie p. 1 i ewentualnie 2 oraz
informaciji o wielkosci przedsigbiorstwa; petnomocnik wykonawcdéw — w zakresie 1,2,3,4 informacji o wielkosci przedsiebiorstwa
(jezeli petnomocnik jest wykonawcg) oraz oswiadczenia o robotach budowlanych, ktére wykonajg poszczegdlni wykonawcy

(petna nazwalfirma, adres, w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG -)

ubiegajacy sie 0 ZamOWIENIE WSPOINIE Z: ... ... . e e et aaaas
[nazwy pozostatych wykonawcow ]

=Y 100 g T ot 11 Q=T o ¢ N T=T ] oS
[nazwy petnomocnika ustanowionego przez wykonawcow ]

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie podstawowym z
mozliwoscig negocjacji na zaprojektowanie i budowe obwodnicy péinocnej w Stargardzie od ul.
Wieniawskiego do wiaduktu przy ul. Sktadowej wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej wzdtuz ul.
Orzeszkowej, oswiadczam co nastepuje:

oswiadczenie skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych:

1. Os$wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. na podstawie art. 108 ust. 1
ustawy Prawo zamodwien publicznych oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczehstwa narodowego (rozdz. Il
ust. 1 pkt 7 SW2).

2. Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art. 108 ust
1pkt........ ustawy Pzp (nalezy poda¢ majacg zastosowanie podstawe wykluczenia - pkt 1, 2, 5 lub 6) Jednoczes$nie
oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjatem nastepujgce
srodki naprawcze:

ktére w mojej ocenie udowadniajg, ze nie podlegam wykluczeniu.
jezeli nie zachodzi sytuacja, o ktérej mowa w pkt 2 pozostawia sie zaznaczone pole NIE DOTYCZY [X]

3. Oswiadczam, ze samodzielnie spetniamy warunki udziatu w postepowaniu okreslone w rozdziale 11 SWZ
TAK/NIE*.
Warunek zdolno$ci technicznej spetnia Wykonawea ...........oooeviiiiiiiiiiiii e

Warunek zdolno$ci zawodowej spetnia wykonawea ...........ccoooviiiiiiiiiiii
[nazwy wykonawcéw ]

4. Samodzielnie nie spetniam warunku: a) zdolno$ci technicznej, b) zdolnosci zawodowej* wiec polegam na
zdolnosciach technicznych (polegam na doswiadczeniu) lub zawodowych* podmiotu udostepniajgcego zasoby
ktéry spetnia warunek zdolnosci technicznej / zdolnosci zawodowej*

[nazwa i adres podmiotu]
w przypadku poleganiu na zdolnosci technicznej wskazanemu podmiotowi zlecimy umowg o podwykonawstwo
wykonanie robét, do realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane

Jestem (zaznaczy¢ whasciwe):
[ 1 osobg fizyczna nieprowadzaca dziatalno$ci gospodarczej,
[ 1 prowadzacym jednoosobowa dziatalno$¢ gospodarcza, (niezaleznie od zaznaczenia tego pola nalezy
réwniez zaznaczy¢ ktére$ z ponizszych obrazujgcych wielko$¢ rocznego obrotu)
[1 mikroprzedsiebiorstwem,
1 malym przedsiebiorstwem,
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Orzeszkowej

BGK .

KRAJOWEGO

(] $rednim przedsiebiorstwem,

] innym (duzym) przedsigbiorstwem,

definicja: (zgodnie z definicjg Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014):

srednie przedsiebiorstwo: zatrudnia mniej niz 250 pracownikéw oraz jego roczny obroét nie przekracza 50 milionéw euro lub
roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionéw euro;

mate przedsiebiorstwo: zatrudnia mniej niz 50 pracownikéw oraz jego roczny obrét nie przekracza 10 milionéw euro;
mikroprzedsiebiorstwo: zatrudnia mniej niz 10 pracownikdw oraz jego roczny obrét nie przekracza 2 milionéw euro

Oswiadczenie sktadane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy pzp dotyczace robét budowlanych, ktére
wykonajg poszczegoélni wykonawcy

oswiadczam, ze:

- WYKONAWCEA. ...l

[nazwa i adres Wykonawcy]

zrealizuje nastepujace roboty DUAOWIANE ... e e aeas

- WYKONAWCEA. ...l
[nazwa i adres Wykonawcy]
zrealizuje nastepujace roboty DUAOWIANE ... ... e e e ae e

- WYKONAWCEa. ...l

[nazwa i adres Wykonawcy]

zrealizuje nastepujace roboty BUAOWIANE ... ... e aeas
itd

dnia 2023r.

elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty WYKONAWCY
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Specyfikacja warunkéw zamdwienia w trybie podstawowym z mozliwo$cig negocjacji na zaprojektowanie i budowe obwodnicy
potnocnej w Stargardzie od ul. Wieniawskiego do wiaduktu przy ul. Skfadowej wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej wzdfuz ul.
Orzeszkowej

i Zafgcznik nr 2b
ZOBOWIAZANIE / OSWIADCZENIE

PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY

(wypetnia podmiot, na ktérego zasobach Wykonawca polega dla wykazania spetnieniu warunku postepowania,
zobowigzanie moze réwniez by¢ wykorzystane w przypadku udostepniania zasobéw ludzkich)

Dane Podmiotu udostepniajgcego zasoby

(petna nazwalfirma, adres, dane identyfikacyjne (NIP, KRS itp. - w zaleznosci od formy organizacyjnej podmiotu)

ZOBOWIAZANIE

Niniejszym oswiadczamy, ze w przypadku wybrania w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego w trybie podstawowym z mozliwoscia negocjacji na zaprojektowanie i budowe
obwodnicy péinocnej w Stargardzie od ul. Wieniawskiego do wiaduktu przy ul. Skltadowej wraz z
odcinkiem kanalizacji deszczowej wzdtuz ul. Orzeszkowej - oferty
WYKONAWCY ....ecneiiiiiitieiaeranaeraera s raasasamsanramranrannnnnnn

(nalezy poda¢ petng nazwe i adres Wykonawcy)

zobowiazujemy sie jako podmiot, na ktérego zasobach Wykonawca polega dla wykazania spetnieniu
warunku zdolnosci technicznej (w zakresie doswiadczenia) prowadzonego postepowania, odda¢ do
dyspozycji Wykonawcy niezbedne zasoby na potrzeby realizacji zamoéwienia, tj. na pierwsze
wezwanie Wykonawcy zawrze¢ z tym Wykonawca umowe o podwykonawstwo na wykonywanie
przez nas osobiscie elementéw robét drogowych o nawierzchni bitumicznej

OSWIADCZENIE

oswiadczenie skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych:

1. Os$wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. na podstawie art. 108 ust. 1
ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego (rozdz. |
ust. 1 pkt 7 SWZ)..

2. Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art. 108 ust
1pkt........ ustawy Pzp (nalezy poda¢ majacyg zastosowanie podstawe wykluczenia - pkt 1, 2, 5 lub 6) Jednocze$nie
oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjatem nastepujgce
srodki naprawcze:

ktére w mojej ocenie udowadniajg, ze nie podlegam wykluczeniu.
jezeli nie zachodzi sytuacja, o ktérej mowa w pkt 2 pozostawia sie zaznaczone pole NIE DOTYCZY [X]

3. Oswiadczam, ze spetniamy warunki udziatu w postepowaniu okreslone w rozdziale Il SWZ w zakresie zdolnosci technicznej
(doswiadczenia). Oswiadczamly, ze zrealizowali$my, w okresie ostatnich pieciu lat co najmniej dwdch zamdwien
polegajacych na budowie lub przebudowie drég o nawierzchni bitumicznej o wartosci nie mniejszej niz 8 000 000 zt brutto
kazda / oswiadczamy, ze spetniamy warunek postepowania zdolnosci zawodowej tj. dysponujemy osobg posiadajgca
wilasciwe uprawnienia budowlane uprawniajgce do kierowania robotami drogowymi z co najmniej 5-letnim doswiadczeniem w
kierowaniu robotami drogowymi

dnia 2023.r.

elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty WYKONAWCY
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Specyfikacja warunkéw zamdwienia w trybie podstawowym z mozliwo$cig negocjacji na zaprojektowanie i budowe obwodnicy
potnocnej w Stargardzie od ul. Wieniawskiego do wiaduktu przy ul. Skfadowej wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej wzdfuz ul.
Orzeszkowej

) Zafgcznik nr 3
SPOSOB OBLICZENIA CENY
INSTRUKCJA sporzadzania wyceny ofertowej

UWAGA: w przypadku, gdy dla wykonawcy branzowa wycene ofertowag sporzadza przyszlty
podwykonawca — zaleca si¢, aby niniejszg instrukcje otrzymat podwykonawca (dla unikniecia ryzyka
popetnienia w kosztorysie ofertowym nieodwracalnych btedéw)

1. Zamawiajgcy przypomina, ze obowigzujgcym sposobem rozliczenia robdt jest rozliczenie
dokonywane na podstawie kosztorysu powykonawczego. Oznacza to, ze:

a) zauwazone podczas sporzadzania kosztorysu ofertowego niedoszacowania, btedy lub pominiecia
przedmiarow robot (kosztoryséw Slepych) nie wymagajg w kazdej sytuacji koniecznie interwencji
u Zamawiajgcego, gdyz ostatecznie wykonawca otrzyma wynagrodzenie za pominiete lub
niedoktadnie sprzedmiarowane roboty, jesli w trakcie realizacji zamowienia zostang one wykonane
na zasadach przewidzianych SWZ;

b) wykonawca ma prawo na etapie sporzadzania oferty zglosi¢c Zamawiajgcemu zauwazone,
pominiete roboty, zwtaszcza jezeli ich waga lub znaczenie jest istotne dla prawidiowej wyceny —
jednak, bez wyraznej dyspozycji Zamawiajgcego w formie oficjalnej korekty przedmiaru nie_ma
prawa samodzielnie zmieniaé wycenianego przedmiaru robét poprzez dopisywanie
dodatkowych pozycji kosztorysowych lub zmienianie ilosci robét.

2. Zamawiajgcy informuje, ze podane w przedmiarach podstawy wyceny (jezeli wystepujg) traktuje jako
informacje pomocniczg dla Wykonawcy. Wykonawca (oferent) ma prawo do witasnej modyfikacji
sposobu kalkulacji elementu robét opisanego dang pozycjg przedmiaru, odmiennej od oryginatu
naktadow rzeczowych figurujgcych w wydawnictwach katalogowych — pod warunkiem jednak zachowania
ilosci przedmiarowych robét. Dokonana modyfikacja nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dochowania
w trakcie realizacji robot projektowych, materiatowych, jakosciowych i normowych wymogéw danego
elementu robdt. Wykonawca moze wiec np. dokonac korekty naktadow robocizny lub korekty naktadow
materiatowych; moze dodaé lub poming¢ sprzet albo niezbedny (lub zbedny) jego zdaniem materiat. Korekt
powyzszych Wykonawca moze dokonaé, jezeli np. uwaza, ze podane w pozycji przedmiaru nakfady nie w
petni odzwierciedlajg konieczne do poniesienia koszty wykonania danej roboty — majac na wzgledzie, ze
rozliczenie rob6t odbywac sie bedzie w oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego.

3. Rozliczenie robot odbywaé sie bedzie w oparciu o cene jednostkowg skalkulowang przez
Wykonawce. Na etapie badania ofert Zamawiajgcy nie bedzie wnikat w szczegdtowg konstrukcje
kalkulacyjng wyceny poszczegdlnych pozycji z zastrzezeniem art. 224 ustawy (oraz z zastrzezeniem p.8,9)
4, Jezeli Wykonawca pominie w kosztorysie ofertowym, ktérakolwiek z pozycji ujetych
w przedmiarze rob6t — Zamawiajacy przyjmuje, ze Wykonawca wykona prace opisane ta pozycja
w ilosciach niezbednych dla wykonania catego zaméwienia, a koszty ich wykonania Wykonawca ujat
w innych pozycjach kosztorysu ofertowego. Pominigcie w kosztorysie pozycji ujetych
w przedmiarze robét traktuje sie jako sytuacje wyjatkowa. Zamawiajacy uznaje, ze pominiecie
pozycji kosztorysowych o tacznej wartosci przekraczajacej 10% ceny oferty tak ksztattuje oferte, ze
jej tres¢ jest niezgodna z warunkami zamoéwienia (istotna zmiana zakresu przedmiotu zamowienia)
— co skutkowaé bedzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy. Do ustalenia
wartosci pominietych pozycji kosztorysowych zamawiajacy korzystac¢ bedzie z wyceny kosztorysu
inwestorskiego.

5. Kosztorysy ofertowe nalezy sporzadzaé¢ w uktadzie, kolejnosci i uszczegoétowieniu pobranych
przedmiarow robét (kosztoryséw naktadczych). Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia dodatkowych
pozycji kosztorysu, innych od tych zawartych w przekazanych przedmiarach robot.

6. a) Dla przedmiaréw pobranych w formie uproszczonej w formacie .xls nie jest wymagana forma szczegbfowa
kosztorysu — kosztorys nalezy sporzgdzi¢ w uktadzie pobranego przedmiaru. Wykonawca tworzgc kosztorys ofertowy
wypetnia przedmiar podajgc jedynie ceny jednostkowe robot wraz z wyliczeniem warto$ci poszczegolnych pozycji
kosztorysu. b) Dla przedmiaréw pobranych w formacie. ath / pdf wymagana jest forma szczeqétowa
kosztorysu ofertoweqo — w uszczegdélowieniu pobraneqo przedmiaru (z podaniem szczegétowych
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nakladéw rzeczowych dla danej pozycji kosztorysowej). Nalezy o tym pamieta¢ przy konwertowaniu
pliku .ath na .pdf — aby konwertowany byt widok szczegétowy. Zakaz wprowadzania zmian do tresci oferty
powoduje, ze niemozliwe bedzie po otwarciu ofert, w ramach wyjasnien, uzupetni¢ oferte o kosztorys w
wymaganym, prawidtowym uszczegétowieniu — co prowadzi¢ moze do odrzucenia oferty w przypadku
przedtozenia ktéregos z kosztoryséw w formie uproszczonej. Aby tego unikngé¢ zaleca sie zatgczy¢ do oferty
réwniez oryginalne pliki kosztorysowe .ath umozliwiajagce Zamawiajgcemu dostep do petnego widoku
kosztorysu.
7. Przy wycenie poszczegodlnych pozycji nalezy oprocz opisu i nazewnictwa materiatu zawartego w
danej pozycji przedmiaru robo6t uwzglednia¢é réwniez uszczegoétawiajace zapisy dokumentaciji
projektowej (PFU), w tym opisu technicznego. Jesli np. w przedmiarze widnieje nazwa ,zaprawa’, a z
dokumentac;ji projektowej wynika, ze nalezy zastosowac zaprawe specjalistyczng systemowg Zamawiajgcy
wymagac bedzie zastosowanie takiej zaprawy w cenie podanej w kosztorysie ofertowym nawet w sytuaciji,
jesli Wykonawca do wyceny postuzyt sie ceng konwencjonalnej, niespecjalistycznej zaprawy. Przy wycenie
nalezy uwzglednia¢ wymagania jakosciowe poszczeqdélnych materiatéw i urzadzen opisane w PFU.
8. Wszelkie inne elementy wynagrodzenia za czynnosci nieujete w przedmiarach robét, w tym
czynnosci niebedace robotami budowlanymi, ktére sg niezbedne dla wykonania zaméwienia (w tym
wszystkie koszty wynikajagce z rozdziale | Przedmiot zaméwienia - , Pozostale obowiagzki
Wykonawcy” Wykonawca uwzglednia w ogdélnej Cenie ofertowej wykazanej w formularzu
ofertowym, a na poziomie kosztoryséw ofertowych — w_kosztach poszczeqdélnych, powigzanych
z tymi_czynnosciami_i_obowigzkami, robét ujetych w przedmiarach. Wynagrodzenie personelu,
koszty placu budowy, koszty kadry kierowniczej, koszty zarzadu i inne koszty Wykonawcy jako
koszty posrednie Wykonawca uwzglednia w kosztorysowych ofertowych cenach jednostkowych
robot.
9. Nie dopuszcza sie przenoszenia czesci kosztéw pomiedzy poszczegdélnymi pozycjami
kosztorysu ofertowego (poszczegolnymi cenami jednostkowymi). Niedopuszczalne jest celowe
zawyzanie jednej ceny jednostkowej/pozycji kosztorysu kosztem innej. Wykonawca jest zobowigzany
wyceniaé¢ ceny jednostkowe w zakresie wynikajgcym z dokumentacji projektowej w zakresie adekwatnym
do danego asortymentu robot (nalezy wycenia¢ tylko te roboty/prace/czynnosci przyporzgdkowane
technologicznie danej pozycji — z zastrzezeniem jedynie punktu powyzej). Niedopuszczalne jest tez
przenoszenie tzw. kosztéw ogolnych catego przedsiewziecia do jednej lub paru wybranych pozycji. Koszty
ogolne ze swej natury powinny byé ujmowane we wszystkich pozycjach kosztorysu ofertowego
proporcjonalnie do ich wartosci netto. Nie dopuszcza si¢ celowego przenoszenia czesci kosztéow
pomiedzy poszczegdlnymi kosztorysami ofertowymi.

10. Nieztozenie w ofercie kosztorysu ofertowego skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 226

ust. 1 p.5 ustawy. Nie jest mozliwe uzupetnienie oferty o kosztorys ofertowy w trybie art. 128 ust. 1 ustawy.

Il. MATERIALY | URZADZENIA / ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE

1. Zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy przedmiot zamowienia opisuje sie w sposéb jednoznaczny i
wyczerpujacy, za pomoca dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajgc wymagania
i okolicznosci mogace mie¢ wptyw na sporzgdzenie oferty.

2. Zastosowanie w dokumentacji i przedmiarach robot znakow towarowych nazw systemowych i
producenckich poszczegdlnych materiatéw lub urzadzen albo rozwigzah (o ile wystepujg) nalezy
traktowac jako wskazanie przez Zamawiajgcego oczekiwanego standardu i jakosci (,potki” jakosciowej)
produktu, a tego standardu i jakosci Zamawiajgcy nie moze opisaC w wystarczajgco precyzyjny i
zrozumiaty inny sposob — z zastrzezeniem, ze takie wskazanie kazdorazowo nalezy czyta¢ z dopiskiem
»lub inne réwnowazny”. Zamawiajgcy wskazat w opisie przedmiotu zamdwienia warunki
rbwnowaznosci, ktére sg kryteriami stosowanymi w celu oceny réwnowaznosci. Najwazniejszym
kryterium do oceny rownowaznosci jest wymaganie, aby oferowany materiat byt nie gorszy od
wskazanego. Okreslenie ,nie gorszy” oznacza, ze kluczowe parametry techniczne, walory uzytkowe,
funkcjonalne, estetyczne i standard jakosciowy wykonania materiatu rownowaznego majg by¢ co
najmniej rowne lub lepsze od cech materiatow wskazanych w opisie przedmiotu zaméwienia. Jedynie
takie pojmowanie réwnowaznosci zapobiec moze niekonkurencyjnym i korupcjogennym praktykom
,<fozmywania” wymogow jakosciowych poprzez zamiany materiatéw i technologii na tansze, z pozoru
jedynie ,réwnowazne”. Dla oceny réwnowaznosci parametrow technicznych mozna stosowac
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informacje zawarte w specyfikacjach technicznych, deklaracjach, kartach technicznych, kartach
katalogowych, dokumentacji technicznej producenta itp. To Wykonawca musi wykazac, ze
proponowany materiat lub urzgdzenie jest rownowazny materiatowi (urzgdzeniu) zaprojektowanemu
(jest co najmniej rowny lub lepszy),

3. Sposéb postepowaniu przy proponowaniu_ materiatu lub urzadzenia réwnowaznego albo
rozwigzan rownowaznych:

1) Zamawiajacy przyjmuje, ze Wykonawca zastosuje na etapie realizacji zamowienia materiat/
urzadzenie lub rozwigzanie doktadnie takie jakie jest opisane w dokumentacji projektowe;.
Wykonawca ma jednak prawo, dodatkowo, zaproponowac rozwigzanie réwnowazne, ktore
traktowane jest jako alternatywne, dodatkowe wskazanie do materiatu/urzgdzenie lub rozwigzania
wskazanego w dokumentacji projektowej,

2) Wykonawca rozwigzanie rownowazne proponuje w ofercie za pomocg przedmiotowych srodkow
dowodowych. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest:

a) w formularzu ofertowym (w pkt.8 formularza) zamieéci¢ informacje o zatgczonych
dokumentach odnoszacych sie do proponowanych materiatéw / urzadzen lub rozwigzan
réownowaznych, w ktérych to dokumentach dotgczonych do oferty Wykonawca wskazuje
proponowany materiat / urzadzenie lub rozwigzanie réwnowazne poprzez podanie
szczegotowych danych identyfikujgcych (nazwa, typ, producent) wraz z informacje do jakiego
materiatu / urzadzenia opisanego w dokumentacji projektowej odnosi sie proponowany produkt
lub rozwigzanie rownowazne,

b) do oferty zataczyé przedmiotowe srodki dowodowe tj. wszelkie dokumenty, a w tym np.
specyfikacje techniczne, deklaracje, karty techniczne, karty katalogowe, dokumentacja
techniczng producenta itp., potwierdzajgce, ze rozwigzanie rownowazne spetnia wymagania i
cechy okreslone w opisie przedmiotu zamowienia (dokumentacji projektowej);

3) Zamawiajgcy ocenia na etapie badania ofert propozycje rozwigzan réwnowaznych:

a) w przypadku uznania rownowaznosci proponowanego produktu (rozwigzania) Wykonawca przy
realizacji zamowienia bedzie miat prawo zastosowac (alternatywnie, do wyboru): zgtoszony w
ofercie réwnowazny materiat / urzgdzenie lub materiat / urzgdzenia wskazane i opisane w
dokumentac;ji projektowej,

b) w przypadku nieuznania réwnowaznosci proponowanego produktu (rozwigzania) Zamawiajgcy
informuje o tym fakcie Wykonawce, ktérego oferta zostata uznana za najkorzystniejszg lub, ktéry
zostat zaproszony do negocjacji hajpozniej wraz z rozstrzygnieciem postepowania lub, jezeli
Zamawiajgcy podjat decyzje o przeprowadzeniu negocjacji, zaproszeniem do negocjacji — w
takim przypadku Wykonawca do realizacji zamowienia zastosuje materiat/urzgdzenie wskazany
w dokumentacji projektowej w cenie jednostkowej okreslonej przez Wykonawce w kosztorysie
ofertowym. W konsekwencji nieuznanie przez Zamawiajgcego rownowaznosci proponowanego
materialu nie oznacza niespetnienia przez Wykonawce warunkéw zamowienia, gdyz
Wykonawce caty czas wigze opcjonalnie obowigzek zastosowania materiatu wskazanego w
dokumentacji projektowej - propozycja réwnowazna traktowana jest jako alternatywne,
dodatkowe wskazanie do tego materiatu lub urzadzenia.

4. Jezeli Wykonawca ma watpliwosci co do rownowaznosci materiatu lub urzgdzenia - przystuguje mu na
etapie sporzgdzenia oferty zapytanie do Zamawiajgcego. Zamawiajgcy po analizie propozycji materiatu
réwnowaznedo, zastrzegajgc sobie prawo kierowania sie opinig projektanta, udzieli wykonawcy
odpowiedzi zamieszczajgc rownoczesnie na stronie internetowej postepowania stosowng informacije o
uznaniu lub nieuznaniu réwnowaznosci materiatu bez ujawniania pytajacego - dla zapewnienia
transparentnosci postepowania.

5. W przypadku braku zgtoszenia w ofercie materiatédw lub urzgdzen réwnowaznych Zamawiajacy
przyjmowac bedzie, ze wycenione w kosztorysie ofertowym materialy i urzgdzenia sg doktadnie takie
jak okreslone w dokumentacji projektowej i takie tez Wykonawca zastosuje przy realizacji zamowienia.

6. Jezeli oferowane materiaty rwnowazne wymagac¢ beda zmiany projektu budowlanego lub posiadanych
decyzji - Wykonawca bedzie musiat w ramach wykonania zamdéwienia uzyskac¢ projekt zamienny wraz
z ewentualnymi obliczeniami oraz w imieniu Zamawiajgcego, uzyska¢ wymagane decyzje wiasnym
staraniem i kosztem.
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) Zatacznik nr 4
WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

DOKUMENT SKEADANY NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO

wykaz robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat od terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty i miejsca wykonania oraz podmiotow, na rzecz ktérych roboty te zostaty wykonane, oraz zatgczeniem dowodow
okreslajgcych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie. W wykazie nalezy wskazaé jedynie roboty, ktére odpowiadajg robotom wykazywanym dla
spetnienia warunku zdolnosci technicznej. Zamawiajacy wymaga, aby do wykazu zataczy¢ dowody (referencije) jedynie do wykazywanych dla spetnienia warunku
zdolnosci technicznej (doswiadczenia) zamdwien. Nalezy wykaza¢ wykonanie co najmniej dwéch zaméwien polegajacych na budowie lub przebudowie drég o
nawierzchni bitumicznej o wartosci nie mniejszej niz 8 000 000 zt brutto kazda. Patrz réwniez rozdziat Il warunki udziatu w postepowaniu p. 1.

Opis (rodzaj) wykonanych robét (w stopniu uszczegétowienia
L.p. | pozwalajgcym na odniesienie do warunku udziatu w
p’c_>stepowan|u)’ - jezeli w wykazie UJett_a sa zamow.|en|a wylko’nan_e przez Miejsce wykonania /
réznych wykonawcoéw (tworzacych konsorcjum) — nalezy podac¢ réwniez nazwy . .
wykonawcow; podmioty, na rzecz ktérych
- jezeli Wykonawca wykazuje robote zrealizowang przez konsorcjum — nalezy podaé roboty zostaty wykonane/
rzeczywisty zakres robét wykonanych osobiscie przez Wykonawce oraz informacje,
czy Wykonawca byt liderem (petnomocnikiem) konsorcjum, czy tez cztonkiem
konsorcjum

Warto$é zamowienia
brutto
(szacunkowo)

Terminy
wykonania

dnia 2023.r.

elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty
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, Zafacznik nr 5
WYKAZ OSOB

DOKUMENT SKLADANY NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO

wykaz osoéb, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zaméwienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zaméwienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynno$ci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami. W wykazie nalezy poda¢ informacje dotyczgce kierownika
budowy; nalezy wskaza¢ osobe, ktora bedzie petni¢ funkcje kierownika budowy posiadajaca wtasciwe uprawnienia budowlane uprawniajace do
kierowania robotami drogowymi z co najmniej 5-letnim doswiadczeniem w kierowaniu robotami drogowymi

L. . Zakres Opis posiadanych kwalifikacji, doswiadczenia, Podstawa do dysponowania
Imie i nazwisko wykonywanych - - g
L wyksztatcenia i uprawnien pracownikiem
CZynnosci
1. roboty (nazwa, miejsce), terminy: od ..... do......
2. roboty (nazwa, miejsce), terminy: od ..... do......
3. roboty (nazwa, miejsce), terminy: od ..... do......

Kierownik budowy | itd.

suma niepowielajgcych sie miesiecy musi by¢ réwna co
najmniej 60. daty nalezy podawac w doktadnosci do
miesigca (format: mm.rrrr)

UWAGA: 5 letnie doswiadczenie w kierowaniu robotami definiuje sie jako przepracowanie przy kierowaniu robotami co najmniej 60 miesiecy tagcznie w
dowolnych okresach (w dowolnych latach). Nalezy w ,opisie posiadanych kwalifikacji ...” podac informacje o kierowanych robotach z podaniem ich nazwy
i miejsca realizacji oraz poczatkowe i koncowe terminy (mm.rrrr) kierowania robotami — dla umozliwienia okreslenia ilosci miesiecy kierowania dana
robotg, a w konsekwencji umozliwienie zsumowania wykazanych okresoéw i przyréwnanie ich do wymaganej ilosci. Wykazujgc do$wiadczenie nalezy mie¢
na uwadze, Zze kierowanie w danym miesigcu paroma budowami nie powoduje zwigkszenia (dublowania) ilo$ci miesiecy do$wiadczenia — do okresu
do$wiadczenia bedzie zaliczony jeden miesigc. Dla utatwienia edycji informacji o do$wiadczeniu wskazanej osoby dopuszcza sie zamieszczenie ich w
odrebnym zafgczniku.

Oswiadczam, ze ww. osoby posiadajg wymagane prawem oraz wymagane w SWZ uprawnienia.

dnia 202.r.

elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty
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Zatacznik nr 7 SWZ (WZOR)
zatacznik nr 1 do umowy

zamowienie na: zaprojektowanie i budowe obwodnicy péinocnej w Stargardzie od ul. Wieniawskiego do wiaduktu przy ul.
Skladowej wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej wzdtuz ul. Orzeszkowej

ZBIORCZE ZESTAWIENIE STANU ROZLICZEN Z PODWYKONAWCAMI)
Sporzadzone W dniu .....oceeieiiiiiiiiiiiiiiaanas

LP umowa podwykonawca catkowita wartosé wartosé warto$¢ wynagrodzenia uwagi
[nr, data zawarcia, [nazwa, adres] wartosé wynagrodzenia juz wynagrodzenia pozostajgcego do
przedmiot wynagrodzenia optaconego do dnia pozostajgcego do optacenia, dla ktérego
umowy/zamowienia] umownego zt sporzadzenia opfacenia uptynat termin ptatnosci
netto (brutto) zestawienia netto [4 - 5] [podwykonawca wystawit
do wyboru fakture i uptynat termin
ptatnosci] netto
1 2 3 4 5 6 7 8
itd

1. Oswiadczamy, ze:

- zestawienie obejmuje wszystkich podwykonawcéw na roboty budowlane biorgcych udziat w realizacji zamoéwienia, w tym rowniez na roboty
budowlane bedace robotami budowlanymi wg definicji ustawy Prawo budowlane, ktére wykraczajg poza wykaz robé6t budowlanych, o ktérym
mowa w Rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministréow z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu robét budowlanych

- zestawienie obejmuje wszystkich podwykonawcéw na ustugi i dostawy, z ktorymi zawarto umowy podlegajgce obowigzkowi przedktadania
Zamawiajagcemu

*2. Oswiadczamy, ze na dzieh wystawienia faktury koncowej uregulowaliSmy/nie uregulowaliS$my wszystkie zobowigzania finansowe wobec
wszystkich podwykonawcdéw bioracych udziat w realizacji zaméwienia, w tym réwniez wobec wszystkich podwykonawcoéw nieujetych
w zbiorczym zestawieniu (zastosowanie dyspozyciji, o ktérej mowa w umowie traktuje sie rownorzednie z uregulowaniem zobowigzania).

* Odwiadczenie konncowe sktadane do zbiorczego zestawienia stanu rozliczen dotgczonego do faktury korcowej - w przypadku faktur przejsciowych nie
jest wymagane skfadanie oswiadczenia 2.

sporzadzit ..... podpis osoby uprawnionej pieczgtka firmowa
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) zalgcznik nr 1 do umowy c.d.
OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY
Uwaga: niniejsze o$wiadczenie pobierane od Podwykonawcy Wykonawca przedktada Zamawiajacemu wraz z fakturg koncowa

[petna nazwa i adres podwykonawcy]

jako Podwykonawca bioracy udziat w realizacji zamoéwienia pn. ...........ccccvviviiiiiinnnnn [nazwa zamoéwienia]

LA - 1 == -
[nalezy wymieni¢ zakres wykonywanych roboét/ustug/dostaw]

na podstawie umowy o podwykonawstwo nr ............. zdnia ..coooeiiiiiiie e,

ZAWAIE] Z WYKONAWEE ..uueiiiiiiiiiiiiieieieists s s s s s s s s s s s sasasa s a s s s sasasasasasassnnsnssssssssnsasasesnssnsssssnsnsnsasen

[petna nazwa i adres Wykonawcy]
oswiadczam/my, ze na dzien zlozenia oswiadczenia:
a) zakonczyliSmy realizacje przedmiotu umowy o podwykonawstwo,
b) trwa realizacja przedmiotu umowy o podwykonawstwo
*niepotrzebne skresli¢
1) Wykonawca:
a) w petni uregulowat wszystkie naleznosci wynikajgce z umowy o podwykonawstwo za caly zakres umowny (otrzymaliSmy pelne wynagrodzenie wynikajgce
z umowy za catos$¢ objetego umowag zakresu zamoéwienia),
b) nie uregulowat w petni wszystkich naleznosci wynikajacych z umowy o podwykonawstwo
*niepotrzebne skresli¢

2) Oczekujemy na zaptate od Wykonawcy wynagrodzenia w kwocie .................... zt brutto.
a) termin ptatnosci uplynie w dniu .................. (Wykonawca nie zalega obecnie z ptatnosciami)
b) termin ptatnosci uptynat w dniu ................... (Wykonawca zalega z ptatnosciami)

*niepotrzebne skresli¢

3) Po zlozeniu niniejszego oswiadczenia:

a) wystawimy jeszcze Wykonawcy faktury na taczng kwote ok. ...............cccceenenneee. zt brutto

b) nie wystawimy juz Wykonawcy zadnych faktur

*niepotrzebne skresli¢

4) Wykonawca dysponuje wniesionym przez nas zabezpieczeniem nalezytego wykonania / kaucja lub potraceniami o wartosci ... zt, zwrot
zabezpieczenial kaucji/potracen nastapi ............. 20...r.

*niepotrzebne skresli¢

sporzadzit ..... podpis osoby uprawnionej pieczatka firmowa Podwykonawcy tel. i adres e-mail
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Zafgcznik nr 6
Projektowane Postanowienia Umowy
WZOR UMOWY

[uwaga — ostateczny ksztaft i treS¢ umowy mogg by¢ uzupetnione o uszczegbtawiajgce zapisy wynikajgce z oferty,
o dodatkowe zapisy Ilub korekty redakcyjne Ilub dodatkowe zapisy wynikajgce z zakresu ewentualnego
podwykonawstwa, zadania ktérego dotyczy lub o inne postanowienia niemajgce charakteru istotnego, mozliwosci
usunigcie fragmentéw oznaczonych ,nie dotyczy” itp

UMOWANr ........

na zaprojektowanie i budowe obwodnicy pétnocnej w Stargardzie od ul. Wieniawskiego do
wiaduktu przy ul. Skladowej wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej wzdiuz ul.
Orzeszkowej

zawarta w dniu ...... 2023 r.
pomiedzy:

Gming Miasto Stargard z siedzibg przy ul. Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard zwang dale;
Zamawiajacym, ktorg reprezentuje(g) / z upowaznienia Prezydenta Miasta Stargard reprezentuje(3):

*

............................ zsiedzibgw ..................., wpisang do ......" zwanym dalej Wykonawca,

ktérego reprezentuje(ag):

[ * odpowiednie informacje o wykonawcy (wpis do rejestru, organ prowadzacy rejestr, nr wpisu itp.) w zaleznosci od formy
organizacyjnej Wykonawcy — jezeli dotyczy; w przypadku wykonawcédw wspdlnie ubiegajgcych sie o zamowienia nalezy wskazaé
petnomocnika oraz wymieni¢ wszystkich wykonawcow]

0 nastepujgcej tresci:

Niniejsza umowa zostata zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym z mozliwoscig negocjacji na
zaprojektowanie i budowe obwodnicy potnocnej w Stargardzie od ul. Wieniawskiego do wiaduktu przy ul.
Sktadowej wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej wzdiuz ul. Orzeszkowej zgodnie z ustawg Prawo
zamowien publicznych zwanej dalej ,,ustawg”

§1

ZAKRES / PRZEDMIOT ZAMOWIENIA (przedmiot umowy)

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, na warunkach specyfikacji warunkow
zamowienia (SWZ) oraz ziozonej oferty przetargowej, zaprojektowanie i budowe obwodnicy
poéitnocnej w Stargardzie od ul. Wieniawskiego do wiaduktu przy ul. Sktadowej wraz z odcinkiem
kanalizacji deszczowej wzdtuz ul. Orzeszkowej.

2. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia:

1) zaprojektowanie, w oparciu o program funkcjonalno-uzytkowy (PFU), budowy obwodnicy
poinocnej w Stargardzie od ul. Wieniawskiego do wiaduktu przy ul. Sktadowej przy ul.
Sktadowej wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej wzdluz ul. Orzeszkowej, uzyskanie
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) lub pozwolenia na budowe,
umozliwiajgcej nastepnie wykonanie wszystkich niezbednych robét budowlanych w
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zakresie i granicach wykonanego projektu robét - w zakresie igranicach okreslonych

dokumentacjg projektowo-kosztorysowa, w sktad ktérych wchodza:

a) opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej,

b) petnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robot,

roboty budowlane:

c) roboty drogowe (jezdnie i $ciezki rowerowe o nawierzchni bitumicznej, dwa ronda
czterowlotowe, chodniki i zjazdy z kostki brukowej betonowej, zatoki autobusowe z kostki
kamiennej),

d) kanalizacja deszczowa grawitacyjna i czesciowo ttoczna,

e) zbiorniki na wody opadowe wraz z osadnikami i separatorami,

f) oswietlenie uliczne oraz usuniecie kolizji z niskim i Srednim napieciem,

g) kanaty technologiczne,

h) przebudowa kolizji teletechnicznych

i) przebudowa kolizji z siecig cieptownicza,

j) wycinka drzew i krzewow kolidujgcych z inwestycjg wraz z nasadzeniami zieleni,

k) budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Elizy Orzeszkowej,

I) budowa sieci wodociggowej na rzecz Sp. z 0. 0. Wody Miejskie Stargard (przebudowa w
formule projektuj i buduj wraz z rozbudowg sieci wodociggowej w miejscowosci Stargard,
oznaczonej na mapie symbolem woD500 zlokalizowanej na odcinku od linii kolejowej nr 351 do
wysokosci dziatki 49 zlokalizowanej za ulicg Wieniawskiego w Stargardzie),

m)inne roboty ujete w przedmiarach robot oraz projekcie budowlanym

2) wykonanie wszelkich innych, niewymienionych powyzej, czynnosci, robét i prac niezbednych
(koniecznych) do wykonania dla osiggniecia zamierzonego dokumentacjg projektowg celu, a w
tym uzyskania zaktadanego rezultatu technicznego, funkcjonalnego i uzytkowego realizowanego
obiektu, w tym rowniez robdt, ktérych konieczno$S¢ wykonania ujawniona zostanie dopiero w
trakcie projektowania lub realizacji zaméwienia - roboty te rowniez objete sg przedmiotem
zamowienia;

3) roboty ujete w przedmiarach robot, w ilosciach rzeczywistych przekraczajgcych ilosci zatozone
przedmiarami robot sg robotami mieszczacymi sie w przedmiocie zamowienia podstawowego i
niewykraczajgcymi poza okreslenie przedmiotu zamodwienia - o ile ich wykonanie niezbedne jest
dla osiggniecia zamierzonego dokumentacjg projektowa celu (rezultatu);

4) za roboty niewykraczajgce poza okreslenie przedmiotu zamoéwienia uznaje sie réwniez roboty
wykonywane w sposéb zamienny - pod wzgledem technologii, zastosowanych materiatéw lub
urzadzen - od sposobu okreslonego w PFU lub dokumentacji projektowo-kosztorysowej, ktérych
zasadnos¢ wykonania w sposob zamienny wyniknie w trakcie realizacji zamdwienia na skutek
zdiagnozowanych odmiennych uwarunkowan techniczno-konstrukcyjnych, uwarunkowan
zwigzanych z dostepnoscig materiatdw i urzgdzen (zaniechanie lub ograniczanie produkc;ji, brak
wsparcia technicznego i serwisowego, utrudnienia z czesciami zamiennymi itp.) lub z korzystnych
dla Zamawiajgcego przestanek, takich jak: polepszenie parametrow techniczno-jakosciowo-
funkcjonalnych, obnizenie kosztow eksploatacyjnych lub innych uwarunkowan racjonalnego
stosowania zasad sztuki budowlanej - pod warunkiem, ze realizacja rob6t zamiennych nie ma na
celu naruszenia zasad uczciwej konkurencji i rownego traktowania

5) wszystkie roboty nieprzewidziane w cenie oferty (a w tym roboty nieujete w przedmiarach robét)
niezbedne do wykonania zamdwienia, niewykraczajgce poza okreslenie przedmiotu zaméwienia
sg objete przedmiotem zamowienia, a ich wykonanie odbywa sie w ramach zamoéwienia
podstawowego (w ramach umowy podstawowej)

6) dopuszcza sie w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach ograniczenie zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy, czyli rezygnacji z wykonywania wybranych robaét lub ich czeéci, zwanych dalej
robotami zaniechanymi, kiore byty pierwotnie przewidziane w przedmiarach robét lub w
dokumentacji projektowej w sytuacji gdy: a) wykonanie danych robot bedzie w sposob oczywisty
zbedne do prawidiowego wykonania przedmiotu zamowienia, a zbednos¢ zaniechanych robét
ujawniona zostata dopiero podczas realizacji zamdwienia; b) zmniejszenie zakresu robdt
powodowane jest ograniczong wielkoscig srodkow finansowych przeznaczonych na realizacje
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zamowienia. Wartos¢ robdt zaniechanych nie moze przekroczyé 10% ceny wynikajgcej ze
ztozonej oferty przetargowe;j
3. Opis przedmiotu zamowienia — szczegodtowy opis przedmiotu zamoéwienia okreslony jest przez
Programy Funkcjonalno-Uzytkowe, specyfikacje techniczne (ST), przedmiary robét oraz pozostate
dokumenty zaméwienia, a w tym SWZ.
4. PFU okresla forme i zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej, ktdrg sporzgdzi Wykonawca.
5. W zakres (w przedmiot) zaméwienia wchodzg réwniez wszelkie inne prace i czynnosci niezbedne dla
petnego, kompleksowego zrealizowania zadania (pozostate obowigzki Wykonawcy):

1) Wykonawca zobowigzany jest do:

a) wykonania wszystkich robét okreslonych w ust. 2,

b) wykonywania robo6t zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, obowigzujgcymi przepisami
i normami, zasadami sztuki budowlanej (zasadami wiedzy technicznej), wymogami ochrony
srodowiska i bhp,

c) wiasciwego zorganizowania, zabezpieczenia i oznakowania placu budowy - Zzgodnie
z wymogami Prawa budowlanego,

d) sporzagdzenia przewidzianych Prawem budowlanym wtasciwych planéw, informacji i ogtoszen
dotyczacych bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

e) dokonywania wilasnym kosztem i staraniem wszelkich, zwigzanych z fazg wykonawcza
zadania, niezbednych zgtoszen, roboczych uzgodnien, powiadomien, zajeC, wylgczen,
podigczen i ich odbioréw, w tym réwniez tych wynikajgcych z wydanych przez podmioty trzecie,
na etapie projektowania, warunkow,

f) prowadzenia niezbednych wytyczen i pomiaréw geodezyjnych,

g) przeprowadzenia wszelkich niezbednych badan, préb, pomiaréw, sprawdzen i odbioréw
przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,

h) zgtaszania Zamawiajgcemu robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,

i) wykonania na wiasny koszt odkrywki elementéw robot budzgcych watpliwosé w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robét nie zostato zgtoszone do
sprawdzenia przed ich zakryciem,

j) przedkiadania inspektorowi nadzoru, na jego zadanie, szczegétowych informacji o materiatach,
ktére Wykonawca zamierza wbudowag,

k) obmierzania wykonywanych robdt,

[) przedkfadania Zamawiajagcemu niezbednych danych rzeczowo-finansowym z przebiegu
wykonywanych robét - dla potrzeb sprawozdawczosci, w tym, jesli wystepuje, programu
wspotfinansujgcego zadanie ze srodkow pomocowych,

m) przekazania Zamawiajacemu wszelkich dokumentéw budowy wymaganych przy procedurze
uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagane) oraz do uczestnictwa i udzielania
wyjasnien podczas czynnosci kontrolnych stuzb Nadzoru Budowlanego,

n) przedkfadania Zamawiajgcemu wymaganych dokumentéw zwigzanych z zawartymi umowami
0 podwykonawstwo,

0) realizacji innych obowigzkéw wynikajgcych ze specyfikacji technicznych (ST),

p) uczestnictwa w przeglgdach gwarancyjnych oraz niezwlocznego usuwania w okresie
gwarancyjnym stwierdzonych wad i usterek;

2) plac budowy (szczegélne wymagania): Wykonawca zapewni: a) ogrodzenie stref
niebezpiecznych, b) tymczasowe drogi, wyjscia i przejscia dla pieszych, c) pomieszczenia
higieniczno-sanitarne;

3) ubezpieczenie - Wykonawca najpdzniej w terminie rozpoczecia robot przedktada Zamawiajagcemu
dokumenty potwierdzajgce posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwote w wysokos$ci co najmniej
5 min zt - pod rygorem nie zezwolenia przez Zamawiajgcego na rozpoczecie robdét lub ich
wstrzymanie;

4) szczego6lne wymagania technologiczne — na odcinku liniowym warstwe scieralng nalezy wykonac¢
za jednym przejazdem rozscietacza na catej szerokosci jezdni (bezszwowo);
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9)

6)

7)

9)

organizacja robét — wytyczne: Wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania z Zamawiajgcym
zasad organizacyjnych wykonywania robot wptywajgcych na mozliwe utrudnienia lub zagrozenia
dla innych uzytkownikéw pasa drogowego, uzytkownikéw sagsiadujgcych nieruchomosci lub innych
podmiotéw dziatajgcych na obszarze lub w sgsiedztwie budowy;

zielen — Wykonawca wykona pielegnacje nasadzen drzew i krzewdw przez kitdrg rozumie sie:
podlewanie, nawozenie, przycinanie i odchwaszczanie - przez okres 36 miesiecy od zakonczenia
catej inwestycji. Wykonawca, na wezwanie Zamawiajgcego, dokona trzykrotnego koszenie trawy
po zakonczeniu inwestycji;

drewno z wycinki drzew - pozyskane z wycinki drzewo nalezy pocig¢ na odcinki nie wigksze niz
~40 cm. Wykonawca zobowigzany bedzie do rozwiezienia do wskazanych miejsc na terenie miasta
(max. 4 miejsca). Pozostate czesci pozyskane z wycinki, tj. drobna gateziéwka, karcze, Wykonawca
podda utylizacji;

materialy demontowane - z materiatami zdemontowanymi i rozbieranymi (jesli wystepuja)
Wykonawca, jako wytwérca odpadow, postepuje w sposdb zgodny z ustawg z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach, w szczegdélnosci zgodny z art. 17 ustawy - wlasnym kosztem i staraniem;
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wskazania wybranych materiatow rozbiérkowych nadajgcych
sie do powtdrnego wykorzystania, ktére Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ (spaletowanie
i zabezpieczenie folig typu stretch), a nastepnie, w przypadku nie wbudowania ich ponownie na
miejscu budowy, dostarczy¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na odlegtos¢ do 12 km.
Demontowane sieci uzbrojenia podziemnego (w tym sieci wodociggowe) oraz nadziemnego nalezy
przekazac¢ wtascicielowi poszczegdlnych sieci zgodnie z uzgodnieniami branzowymi lub ustaleniami
w protokole przekazania placu budowy. Pozostate materiaty pochodzgce z terenu budowy
pozostajg do dyspozycji wykonawcy i powinny zosta¢ usuniete i wywiezione staraniem i na koszt
wykonawcy na najblizsze skladowisko odpadéw (wzgledem realizowanego przedmiotu
zamoéwienia) lub wykorzystane w sposéb, ktoéry nie bedzie zagraza¢ srodowisku. Wykonawca do
dokumentdéw odbiorowych jest zobowigzany dotgczyé kopie karty przekazania odpadow;
tymczasowa organizacja ruchu — opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu podlega
zaopiniowaniu przez Zamawiajgcego, Zarzadcéw Drég, Policji oraz zatwierdzeniu przez Staroste
Stargardzkiego. Koszty zwigzane 2z wykonaniem, uzgodnieniem, zatwierdzeniem oraz
wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu ponosi Wykonawca robot do czasu uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie (wykonanie wtasnym kosztem i staraniem - w ramach zamowienia -
wszystkich prac wynikajgcych z projektu tymczasowej organizacji ruchu). Wykonawca nie ponosi
optat zwigzanych z zajeciem pasa drogowego w obszarze realizacji projektu. Wykonawca zapewni
dojazd do posesji stuzbom komunalnym oraz stuzbom ratunkowym. Ewentualne wytgczenia ruchu
drogowego dokonywane bedg jedynie w koniecznym zakresie wynikajgcym z wymogow
technologicznych wykonywanych robot;

10) podmioty trzecie, gestorzy mediédw — w przypadku, gdy operatorzy sieci elektrycznej,

teletechnicznej, gazowej lub sanitarnej w okresie trwania umowy bedg wykonywaé prace na
swoich sieciach w obszarze objetym inwestycjg - Wykonawca bedzie zobowigzany do wspétpracy
w tym zakresie z wykonawcami tych robot;

11) dokumentacja powykonawcza — Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu

najp6zniej w dniu odbioru rob6t dokumentaciji powykonawczej. Na dokumentacji powykonawczej
naniesione bedg wszystkie zmiany i odstepstwa z akceptujacym wpisem projektanta. Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu komplet niezbednych atestow, swiadectw i certyfikatéw, wbudowanych
materiatbw budowlanych, a dla urzgdzen réwniez instrukcji uzytkowania i dokumentéw
gwarancyjnych, protokotdbw wymaganych badan, pomiaréw i odbiorow. Dokumentacja
powykonawcza zawierac bedzie rowniez dokumentacje fotograficzng wykonywanych robét, w tym
szczegolnie z robdt podlegajgcych zakryciu (roboty zanikowe oraz zakrywane instalacyjne.
Dokumentacja powykonawcza sporzgdzona bedzie: w 1 egz. osobno dla kazdej branzy, dla sieci
wodociggowej —w 2 egz. W zakresie sieci wodociggowej - Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
komplet niezbednych dokumentow: wynik badania bakteriologicznego z sieci potwierdzone przez
laboratorium posiadajgce akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji, protokét proby szczelnosci,
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badania wydajnosci hydrantéw atestow, w tym atestéw higienicznych Panstwowego Zakfadu
Higieny, Swiadectw i certyfikatéw, protokoty zgrzewdw, wraz z uprawnieniami zgrzewacza;

12) inwentaryzacja geodezyjna — Wykonawca sporzadzi i dostarczy Zamawiajgcemu nie pdzniej niz
14 dni od dnia odbioru powykonawczg mape geodezyjng przyjetg do panstwowych zasobdéw
geodezyjno-kartograficznych w 5 egz. Dodatkowo Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu: a)
operat geodezyjny zawierajacy mape powykonawczg w formie zapisu cyfrowego oraz wykaz
wspotrzednych - plik w formacie DXF lub DWG w uktadzie wspotrzednych 2000/15 (2000s5) oraz
b) w formie elektronicznej w formacie PDF mape w takiej skali, ktéra bedzie odzwierciedlata
widocznos¢ i uszczegdtowienie powykonawczej mapy geodezyjnej jaka bedzie przekazana w
formie papierowej. Mapa powykonawcza bedzie zawiera¢ dodatkowo aktualizacje uzytkéw (jezeli
dotyczy). Wykonawca zapewni przeniesienie reperow i punktow geodezyjnych wraz z wykonaniem
stosownej dokumentacji oraz zatwierdzeniu w Powiatowym Os$rodku Geodezyjnym (jezeli
dotyczy);

13) tablice informacyjne — 1 tablica informacyjna (tablica dwustronna, wymiary tablicy: 180 x 120 cm,
z ptyty kompozytowej, tworzywa sztucznego pleksi lub PCV o grubos$ci minimum 3 mm albo
umieszczona na podkfadzie metalowym z podwajnie zawinietg krawedzig, wyeksponowana przez
5 lat od zakonczenia zadania, tablica o tresci podanej przez Zamawiajgcego;

14) Kierownictwo robét branzowych - Wykonawca zapewni kierowanie robotami branzy
elektrycznej, sanitarnej i teletechnicznej przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia do
kierowania tymi robotami. Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej przez
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia do projektowania;

15) materialy i urzadzenia rownowazne — w przypadku zastosowania, na wniosek Wykonawcy,
rozwigzan réwnowaznych, jezeli oferowane materiaty lub urzgdzenia rownowazne wymagac¢ bedg
analiz, przeliczeh lub zmian projektowych — obowigzkiem Wykonawcy bedzie uzyskanie ich
wilasnym staraniem i kosztem;

16) harmonogram - Wykonawca w terminie do 21 dni od dnia zawarcia umowy przedtozy
Zamawiajgcemu do akceptacji proponowany Harmonogram w zakresie rzeczowym, terminowym
(w uszczegotowieniu miesiecznym) i finansowym poszczegolnych etapéw realizacji zamowienia.
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia Zamawiajgcego w zakresie
proponowanego harmonogramu pod kgtem technologicznych, realnych mozliwosci dochowania
terminu koncowego zakonczenia robdét. Harmonogram wskazuje zaktadany zakres robét
odnoszacy sie do ptatnosci ze sSrodkéw dofinansowania (patrz § 5 ust. 1 i 2). Harmonogram moze
podlega¢ aktualizacjiom m.in. z powodu faktycznego terminu zakonczenia prac projektowych.
Wykonawca, sporzadzajac harmonogram, uwzgledni wykonanie (rozpoczecie) roboét
zwigzanych z budowg sieci wodociggowej w pierwszej kolejnosci, w mozliwie jak
najszybszym terminie;

6. Zamowienia, o ktorych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy [zaméwienia uzupetniajgce].
Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zaméwien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7
ustawy.

7. Dopuszczalna jest zmiana umowy wynikajgca z konieczno$ci: a) wykonania robot nieprzewidzianych
w zestawieniu prac planowanych (przedmiarze), a w tym robét dotyczgcych prac w rejonie wiaduktu
przy ul. Skladowej, na ktérym prowadzone sg roboty zwigzane z inwestycjg PKP PLK S.A., b)
wykonania robét w ilosciach wiekszych niz zatozonych w przedmiarze, c) wprowadzenia robét
zamiennych, d) niewykonanie robét zaniechanych.

8. Obowiazek osobistego wykonania przez Wykonawce czesci zamoéwienia — Nie stawia sie wymogu
osobistego wykonania przez Wykonawce jakiejkolwiek czesci zamodwienia.

9. Wypetniajgc obowigzek wynikajagcy z art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych, Wykonawca zobowigzuje sie, jedynie w przypadku, gdy pojazdy bedgce w jego
dyspozycji, w ilosci wiekszej niz 4 pojazdy, bedg bezposrednio wykorzystywane do wykonania
zamowienia, ze co najmniej 10% pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia
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10.

20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu zamowienia bedg

stanowity pojazdy elektryczne lub pojazdy napedzane gazem ziemnym.

Wykonawca (lub jego podwykonawca) ma obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace

pracownikéw wykonujacych fizycznie roboty budowlane zwigzane z realizacjg przedmiotu

zamoéwienia (w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy - Kodeks pracy - ,wykonywanie pracy
okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie
wyznaczonym przez pracodawce”). Zamawiajgcy wymaga, aby wszyscy pracownicy wykonujgcy na
polecenie i pod nadzorem kierownictwa budowy konkretne prace fizyczne zwigzane z wykonywaniem
robét instalacyjno-budowlano-montazowych (robotnicy) zatrudnieni byli na podstawie umowy o prace.

Powyzszy obowigzek nie dotyczy kadry kierowniczej budowy — kierownika budowy, kierownikéw robot,

majstréw. Wymagania:

1) Okres$lenie sposobu dokumentowania zatrudnienia oraz kontroli wymagan dotyczgcych
zatrudnienia os6b na umowe o prace — osoba kierujgca robotami ze strony Wykonawcy na zgdanie
przedstawiciela Zamawiajgcego winna przedtozy¢ dokumenty potwierdzajgce, ze wszystkie osoby
wykonujgce aktualnie prace fizyczne zwigzane z robotami budowlanymi stanowigcymi przedmiot
zamowienia zatrudnieni sg na podstawie umowy o prace (dotyczy to pracownikow Wykonawcy i
ewentualnego podwykonawcy). Dokumentami potwierdzajgcymi mogg by¢é m.in. oswiadczenie
zatrudnionego pracownika, oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu
pracownikdw na podstawie umowy o prace, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopie uméw
o prace lub inne dokumenty zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy O prace i zakres
obowigzkow pracownika. Z kontroli Zamawiajgcy moze sporzgdzi¢ notatke stuzbows;

2) Wykonawcy, w kazdym przypadku, przystuguje prawo wykazania Zamawiajgcemu, ze
w konkretnej sytuacji na budowie wskazany pracownik wykonujgcy prace fizyczne nie jest
zatrudniony na umowe o prace, gdyz wykonywane przez tego pracownika czynnosci nie stanowig
wykonywania pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy. W takim przypadku nie majg zastosowania sankcje z tytutu niespetnienia warunku
zatrudnienia na podstawie umowy o prace;

3) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo poinformowania Panstwowej Inspekcji Pracy o prowadzonej
budowie oraz o podjetych przez Wykonawce zobowigzaniach zwigzanych z zatrudnieniem
pracownikdw na umowe o prace. Przeprowadzenie kontroli przez PIP uznaje sie za wypetnienie
przez Zamawiajgcego obowigzkow zwigzanych z kontrolg zatrudnienia na podstawie umowy o

prace.

§2

TERMINY
1.

Termin zakonczenia robét: do 21 miesiecy od daty zawarcia niniejszej umowy tj. do ...... 2025 .
Zamawiajacy deklaruje mozliwos¢ przekazania placu budowy w terminie do 7 dni od okazania
uprawomocnionej decyzji ZRID lub pozwolenia na budowe. Na wniosek Wykonawcy przekazanie placu
budowy moze nastgpi¢ w terminie pozniejszym.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany umowy na wniosek Wykonawcy dotyczgcej przedtuzenia terminu
realizacji zamdwienia. Zmiana terminu powodowana moze by¢ jedynie istotnymi okolicznosciami, ktore
dotyczytyby kazdego potencjalnego wykonawcy. Dopuszcza sie zmiane terminu z przyczyn lezgcych
po stronie Zamawiajgcego. We wniosku Wykonawca podaje przyczyne proponowanej zmiany,
wykazuje wptyw zdarzenia na niemozno$¢ dotrzymania umownego terminu oraz wykazuje jaki skutek
zdarzenie spowodowato (np. wstrzymanie robét przez okres ... dni). Zamawiajgcy weryfikuje podane
we wniosku informacje. Rozpatrujgc wniosek Zamawiajgcy oceni, czy wystagpity przyczyny nielezgce
po stronie Wykonawcy, dla ktorych konieczne jest przedtuzenie terminu realizacji zamédwienia.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo nieuwzglednienia wniosku Wykonawcy, jesli uzna, ze przestanki
wniosku Wykonawcy nie mogg stanowi¢ podstawy do zmiany terminu. Pisemny wniosek w sprawie
zmiany terminu Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ na co najmniej 14 dni przed uptywem
obowigzujgcego terminu zakonczenia robét. Zamawiajgcy nie dopuszcza aneksowania umowy w
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sprawie zmiany terminu zakonczenia robot po jego uptywie. W przypadku uznania wniosku za zasadny
termin realizacji robo6t zostanie przedtuzony o czas jaki dane zdarzenie spowodowato wstrzymanie
robot. Za istotne przyczyny mogace skutkowac¢ zmiang terminu uznaje sie przyktadowo: a) kleski
zywiotowe i naturalne (w tym epidemie), b) koniecznosci usuniecia kolizji z nieujawnionymi sieciami
infrastruktury podziemnej, c) wystgpienie znalezisk archeologicznych, d) wystgpienie na terenie
budowy niewybuchow i niewypatéw, e) wyjgtkowo niekorzystne warunki atmosferyczne, f) bardziej
niekorzystne od zdiagnozowanych dokumentacjg projektowg warunki gruntowe powodujgce
wydtuzenie czasu realizacji robot, g) koniecznos¢ zmiany, uzupetnienia lub uszczegdtowienia
dokumentacji projektowej, na podstawie ktérej wykonywane sg roboty, majgcych wptyw na termin
zakonczenia robot, h) zwiekszenie zakresu zaméwienia o roboty dodatkowe lub prowadzenie robot w
sposob zamienny w skali powodujgcej wydtuzenie okresu niezbednego dla realizacji zamoéwienia, i)
wstrzymanie przez producenta materiatdw budowlanych lub urzgdzen produkcji lub jej powazne
zakidcenia majgce wptyw na realizacje zamowienia przez Wykonawce, j) istotne utrudnienia w
dostepnosci niezbednych materiatéw lub urzadzen, k) nastgpi zwtoka w przekazaniu placu budowy z
przyczyn pozostajgcych po stronie Zamawiajgcego - termin moze byC przedtuzony stosownie do
opdznienia w przekazaniu 1) konieczno$¢ skoordynowania prac z robotami budowlanymi
prowadzonymi przez PKP PLK S.A. w rejonie wiaduktu przy ul. Skladowej, k) inne, niewymienione
wyzej istotne przyczyny, zdarzenia i okolicznosci majgce wptyw na wydtuzenie okresu realizacji
zamowienia. Dla oceny wniosku Zamawiajgcy bada réwniez czy w trakcie wykonywania robot
wystepowaty nieuzasadnione przerwy w ich wykonywaniu lub roboty byly wykonywane przy niktym
zaangazowaniu sit i sSrodkéw - z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§3

WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie przedmiotu zamoéwienia okreslonego w § 1 umowy (z zastrzezeniem ust. 2) Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie, ktorego wysokos¢ ustalona bedzie na podstawie kosztorysu
powykonawczego iloSciowo-wartosciowego, w oparciu o ofertowe ceny jednostkowe i rzeczywiste
obmierzone, potwierdzone przez Zamawiajgcego ilosci robdt. Przy ustalaniu wynagrodzenia za
ewentualne roboty wykraczajgce poza roboty ujete w przedmiarze robét i kosztorysie ofertowym lub za
roboty zamienne (rowniez w sytuacji jezeli, opracowany przez Wykonawce projekt budowlany wykaze
koniecznos¢ odmiennego technologicznie wykonania danej roboty od sposobu zatozonego w PFU albo
zmienione zostang zatozone parametry np. grubos$¢ warstwy itp.) - do kalkulacji ceny jednostkowej
pobrane zostang dostepne w kosztorysie ofertowym Wykonawcy ceny materiatéw, pracy sprzetu oraz
wielkosci innych elementéw kosztorysowania (stawka roboczogodziny, narzuty). W przypadku
wystgpienia koniecznosci zastosowania elementu wyceny nieujetego w kosztorysie ofertowym, do
kalkulacji przyjmowane beda srednie ceny i wielkosci czynnikow produkcji wg notowan aktualnych
kwartalnych cennikow wydawnictwa ,Sekocenbud” w okresie wykonywania tych robét, a w przypadku
braku cen materiatbw w cennikach ,Sekocenbud” — ceny ich zakupu potwierdzone fakturami. Jezeli
spos6b wykonania danej roboty (czynnosci) zostanie jedynie zmodyfikowany - kalkulacja skorygowane;j
ceny jednostkowej i stopien jej zmiany muszg by¢ powigzane i odnoszone w proporcji i skali
dokonywanej modyfikacji do ceny jednostkowej ofertowej roboty modyfikowanej. Do kwot netto
doliczany bedzie podatek VAT wedtug stawki obowigzujgcej w okresie wykonywania rozliczanych robot.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za budowe sieci wodociggowej ma charakter ryczaltowy (roboty i ilosci
ujete w przedmiarach robét oraz w kosztorysie ofertowym majg wytgcznie charakter pomocniczy i nie
zmieniajg rodzaju uméwionego wynagrodzenia).

3. Cena wynikajgca ze ztozonej oferty przetargowej wynosi:
1) xxxxx,- zt netto (stownie: xxx ztotych);

2) podatek VAT 23% - ....... ,- zt (stownie: xxx ztotych)
3) ,- brutto (stownie: ........... ztotych), a w tym:
4) cena za budowe sieci wodociggowe;j ......... (netto / brutto)

4. W przypadku zmiany stawki podatku VAT przy fakturowaniu obowigzywac¢ bedzie stawka podatku VAT
obowigzujgca w okresie wykonywania rozliczanych elementéw zamowienia.
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5. W zwigzku z przyjetym sposobem ustalania wynagrodzenia kosztorysem powykonawczym mozliwe jest,
ze kwota wynagrodzenia korncowego bedzie wieksza od kwoty wynikajgcej ze ztozonej oferty i okreslonej
w umowie. W takim przypadku Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany umowy poprzez
sprecyzowanie rzeczywistego koncowego wynagrodzenia.

6. Dopuszcza sie zmiane umowy w zakresie zmiany wysokosci wynagrodzenia, w przypadkach zmian, o
ktérych mowa w art. 436 pkt. 4 lit. b) ustawy, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez wykonawce. Procedura zmiany umowy dokonywana jest na wniosek Wykonawcy: a)
pisemny wniosek Wykonawcy winien wykazacC zwigzek pomiedzy zmiang przepisu, a koniecznoscig
zmiany wynagrodzenia umownego oraz zawiera¢ szczegdétowg kalkulacje zmiany wynagrodzenia
obejmujgcg jedynie konieczne, obowigzkowe, zmienione koszty ponoszone przez Wykonawce
wynikajgce ze zmiany przepisu; Wniosek nie moze by¢é powodowany zmiang przepisu, ktérego tresé
zmiany oraz termin jej wprowadzenia byly powszechnie znane w momencie sporzgdzania oferty
cenowej przez Wykonawce, a tym samym miat on mozliwo$¢ uwzglednienia konsekwencji planowanych
zmian przepisu w wysokosci kalkulowanego wynagrodzenia; b) Zamawiajgcy ma prawo do weryfikacji
prawidtowosci przedtozonej kalkulacji. Wynagrodzenie Wykonawcy ulega zmianie o wyliczong kwote.

7. Dopuszcza sie zmiane umowy w zakresie zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny
materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zaméwienia, o ktérych mowa w art. 439 ustawy:

a) ryzyko ponoszenia wzrostu kosztéw realizowanego zadania powodowane panujgcymi realiami
ekonomicznymi dotyczy obu stron umowy,

b) procedura zmiany wynagrodzenia wszczynana jest na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego,

c) podstawa ustalania zmiany wynagrodzenia - wskazniki wzrostu zmiany cen obiektu drogowego
,2Ulicy zbiorczej (klasa ,Z”)" pobierane z comiesiecznych publikacji GUS ,Ceny robo6t budowlano-
montazowych i obiektéw budowlanych GUS” (TABL. 4. WSKAZNIKI CEN OBIEKTOW
DROGOWYCH symbol PKOB 2112 Ulica zbiorcza (klasa ,,Z”),

d) bazowy poczatkowy miesigc od kiorego wyliczane bedg wskaznik wzrostu cen dotyczacych
kolejnych miesiecy - kwiecien 2023 r. (miesigc opracowywania i sktadania ofert),

e) wyliczony wskaznik wzrostu cen odnosi sie kazdorazowo do miesigca wybudowania (wbudowania)
danego elementu robaét lub jego czesci,

f) poziom zmiany ceny uprawniajgcy Wykonawce do zadania zmiany wynagrodzenia - wskaznik
wzrostu zmiany cen liczony narastajgco od miesigca kwietnia 2023 r. przekroczy 1,05 (nastgpi
wzrost cen przekraczajacy 5%),

g) sposob przeliczenia wynagrodzenia:

i. ustala sie warto$¢ robot wykonanych w danym miesigcu Ai (na koniec miesigca i),

ii. ustala sie wskaznik wzrostu cen dotyczacy miesigca, w ktérym wykonano roboty w odniesieniu
do miesigca bazowego (kwiecien 2023 r.) wg. wzoru Wi = (Wv(2023) x Wv1(2023) X ... X Wi(202.),
gdzie Wv(2023) jest wskaznikiem wzrostu cen w maju 2023 r. w stosunku do kwietnia 2023 r., itd.
az do Wi02.), ktéry jest wskaznikiem wzrostu cen w miesigcu rozliczeniowym i w stosunku do
miesigca go poprzedzajgcego (i-1)

ii. zmiana wynagrodzenia z tytutu robot wykonanych w miesigcu (i) Z(i) 2024 r. wyniesie: Z(i) = Ai X
(Wi -1,0500) x 0,5 [z1],

h) komunikat GUS ,Ceny Robdt budowlano-montazowych i obiektéw budowlanych” publikowane sg w
cyklu, w ktérym informacje cenowe za dany miesigc publikowane sg po uptywie ok. 7 tygodni od
zakonczenia miesigca - w takim przypadku strony w uzgodnieniu mogg: a) wstrzymaé sie z
wyliczeniami do momentu publikacji o szczegétowych cenach miesigca rozliczanego, b)) skorzystac
z zamieszczanej wczesniej informacji sygnalnej o wskazniku cen produkciji budowlanej, lub c))
przyjac¢ do wyliczen ostatni opublikowany wskaznik wzrostu cen per analogia,

i) okreslenie okreséw, w ktérych moze nastepowacé zmiana wynagrodzenia wykonawcy — procedura
przeliczenia cen i zmiany wynagrodzenia moze zosta¢ dokonana co najwyzej trzykrotnie w okresie
wykonywania robot budowlanych,

j)  maksymalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza zamawiajgcy w efekcie zastosowania
postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia - 12% wartosci ceny
ofertowej,
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k) zasady przeliczenia wynagrodzenia nalezy stosowaé wg przykfadu pokazanego w SWZ ROZDZIAL
Il. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU | WARUNKI ZAMOWIENIA ust. 2 Warunki
zamowienia pkt 8) WALORYZACJA.

I) dla sieci wodociagowych podstawg ustalania zmiany wynagrodzenia beda wskazniki cen
wybranych robét budowlano-montazowych dla sieci wodociggowych pobierane z
comiesiecznych publikacji GUS ,Ceny robét budowlano-montazowych i obiektow
budowlanych GUS” (TABL. 1. WSKAZNIKI CEN WYBRANYCH ROBOT BUDOWLANO-
MONTAZOWYCH poz. KNNR 4-10 Sieci wodociggowe

8. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego, pisemnego informowania Zamawiajgcego
o stwierdzonych, koniecznych do wykonania zamdwienia, robotach pominietych w przedmiarze robét
lub przekraczajacych ilosci ujetych w kosztorysie ofertowym), wraz z podaniem ich orientacyjnej wartosci
zwiekszajacych kwote wynagrodzenia umownego - najpozniej na 7 dni przed uptywem terminu
zakonczenia robodt. Koniecznos¢ wykonania tych robdt potwierdza sie protokotami koniecznosci
stanowigcymi podstawe do zmiany (aneksowania) umowy. Roboty zgtoszone Zamawiajgcemu po
wystawieniu faktury koncowej nie powodujg zwiekszenia kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
9. Wynagrodzenie personelu, koszty placu budowy, koszty kadry kierowniczej, koszty zarzgdu i inne
koszty Wykonawcy jako koszty posrednie uwzglednione sg w kosztorysowych cenach jednostkowych
wykonywanych robét rozliczanych kosztorysem powykonawczym w sposob okreslony w ust. 1.

§4

ODBIORY

1.  Przedmiotem odbioru kohcowego jest catos¢ robdt sktadajgcych sie na realizowane zamowienie.

2. Na zadanie Wykonawcy lub Zamawiajgcego elementy robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

podlegajg odbiorom czesciowym. Odbiér czesciowy nie stanowi ostatecznego uznania prawidtowosci

wykonania robat.

W odbiorach uczestniczg: przedstawiciel Zamawiajgcego i przedstawiciel Wykonawcy.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt, ktéry powinien zawierac ustalenia poczynione w toku

odbioru.

5. Odbidr koncowy robét zostanie przeprowadzony przez Zamawiajgcego w terminie do 10 dni roboczych
od dnia zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru. Odebranie robét oznacza, ze
Wykonawca wykonat roboty w terminie, w ktérym zgtosit gotowos¢ do odbioru.

6. Najpdzniej w czasie odbioru robét Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu komplet wymaganych
dokumentoéw (oswiadczenia, karty katalogowe, Swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz Swiadectwa
wykonanych prob i atestow na zastosowane i wbudowane materialy oraz urzagdzenia i sprzet,
dokumenty gwarancyjne producentéw, wymagane wszelkim prawem dokumenty, protokoty oraz
zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawozdan i badan).

7. W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru, Zze nie zostat wykonany peten zakres robot lub wykonane
roboty posiadajg wady, Zamawiajgcy moze:

1) odméwié odbioru robét w przypadku niewykonania petnego zakresu robdt lub stwierdzenia
znacznej ilosci istotnych wad;

2) w przypadku stwierdzenia istnienia drobnych, nieistotnych, usuwalnych wad — dokona¢ odbioru
robét, wyznaczajgc Wykonawcy termin na usuniecie usterek;

3) o ile stwierdzone wady nie sg mozliwe do usuniecia, a jednoczesnie nie stanowig przeszkody
w sposobie uzytkowania przedmiotu umowy - roboty odebraC i potrgci¢ z wynagrodzenia
Wykonawcy kwote odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej
inwestyciji;

4) o ile wady nie nadajg sie do usuniecia, a jednocze$nie uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu
umowy Zamawiajgcy - zgdac powtérnego wykonania robét na koszt Wykonawcy.

8. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ dokonania odbioru koncowego w sytuacii, jezeli Wykonawca nie
wykonat z uzasadnionych powoddw znikomej czesci zamowienia (np. czesci nieistotnych robét nie
wplywajgcych na wiasciwosci uzytkowo-funkcjonalne oddanego przedmiotu zamowienia).
Uzasadnionymi powodami moga by¢ np.: niesprzyjajgce warunki pogodowe do wiasciwego wykonania
koncowych robét odtworzeniowych, niesprzyjajgce okresy wegetacyjno-przyrodnicze na dokonywania

il
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prac zwigzanych z zielenig (wycinki, nasadzenia, zabiegi pielegnacyjne) itp. W takiej sytuaciji
Zamawiajgcy dokonuje zatrzymania z faktury koncowej kwoty odpowiadajgcej wartosci niewykonanych
prac lub robét do czasu ich wykonania.

9. Dla sieci wodociggowej - najpdzniej w czasie odbioru robét Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu
komplet wymaganych dokumentéw (o$wiadczenia, karty katalogowe, wynik badania
bakteriologicznego z sieci potwierdzone przez laboratorium posiadajgce akredytacje Polskiego
Centrum Akredytacji, protokoty zgrzewdw wraz z uprawnieniami zgrzewcza, swiadectwa jakosci,
protokdt préby szczelnosci, badania wydajnosci hydrantow, certyfikaty oraz swiadectwa wykonanych
prob i szczelnosci oraz atestow, w tym atestow Panstwowego Zaktadu Higieny na zastosowane i
wbudowane materialy oraz urzadzenia i sprzet, dokumenty gwarancyjne producentéw, wymagane
wszelkim prawem dokumenty, protokoty oraz zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawozdan i badan)

§5

PLATNOSCI

1. Dopuszcza sie fakturowanie przejsciowe w okresach nie czestszych niz raz w miesigcu.

2. Wykonawca bedzie wystawiat odrebne faktury na roboty zwigzane z budowa wodociggu.

3. Wraz z fakturg Wykonawca przedktada zatwierdzone przez Zamawiajgcego protokoty rzeczowo-
finansowe stanu i zaawansowania robét sporzgdzone w oparciu o zatwierdzone kosztorysy
powykonawcze (z zastrzezeniem ust. 11).

4. taczna warto$c¢ faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ 80% wynagrodzenia okreslonego w § 3
ust. 3 pkt 3.

5.  Wykonawca wystawi w 2023 r. faktury na kwote nie wieksza niz 894 500 zt brutto.

6. Wykonawca wystawi w 2024 r. faktury na kwote nie wiekszg niz 8 480 750 zt brutto.

7. Pozostate faktury Wykonawca wystawi w 2025 roku.

8. Termin ptatnosci faktur przejsciowych - do 21 dni liczac od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej
faktury.

9. Termin pfatnosci faktur koncowych - do 28 dni liczgc od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej
faktury.

10. Faktury koncowe wystawione bedg po dokonaniu odbioru koncowego.

11. Faktury czesciowe za budowe wodociggu wystawiane bedg w wysokosci proporcjonalnej do dtugosci
wybudowanej (przebudowanej) sieci w stosunku do jej dtugosci catkowitej.

12. Rachunek bankowy podany przez Wykonawce lub podwykonawce umowy jest rachunkiem
zgtoszonym w organie podatkowym i wymienionym w rejestrze podatnikéw VAT tzw. ,biatej liscie”. W
przypadku braku numeru rachunku w rejestrze podatnikbw Zamawiajgcy uprawniony jest do
wstrzymania sie ze spetnieniem swiadczenia do momentu ujawnienia rachunku bankowego
Wykonawcy lub podwykonawcy w rejestrze podatnikéw VAT. Powyzsze nie stanowi zwioki ani
opo6znienia Zamawiajgcego, ani nie niesie skutkow, jakie ustawa wigze z niespetnieniem swiadczenia
w terminie

13. Zakazuje sie bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonywania jakichkolwiek cesji wierzytelnosci oraz
zastawu praw wynikajgcych z niniejszej umowy, pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem ust. 18.

14. Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT; posiada NIP 854-222-88-73.

15. Wykonawca oswiadcza, Ze jest podatnikiem podatku VAT; posiada NIP .......

16. Faktury za roboty zwigzane z budowa wodociggu Wykonawca wystawia¢ bedzie na ptatnika Wody
Miejskie Stargard Sp. z 0. 0., NIP: 854-001-15-20.

17. Wykonawcy przystuguje prawo wystawienia przy fakturowaniu dyspozycji o dokonanie przez
Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wskazanym podwykonawcom we wskazanej wysokosci.
Dokonywanie bezposrednich zaptat w oparciu o dobrowolne dyspozycje Wykonawcy nie jest
zaptatg w rozumieniu art. 465 ustawy, ktorej sie dokonuje przymusowo w przypadku uchylania
sie Wykonawcy od obowigzku zaptaty. Dyspozycje, o ktéorych mowa Wykonawca przedstawia
do faktury wystawionej dla Zamawiajacego.

18. Warunki optacenia przez Zamawiajgcego faktur przejsciowych:

1) Wykonawca kazdorazowo przedktada wraz z faktura:
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19.

20.

21.

22.

23.

a) zbiorcze zestawienie stanu rozliczen z podwykonawcami, z ktérymi Wykonawca zawart umowy
o podwykonawstwo, obejmujgce rowniez stan rozliczen z dalszymi podwykonawcami (z ktorymi
na zawarcie umowy zezwolit podwykonawcy Wykonawca) - wg wzoru zatgcznika nr 1 do
umowy),

b) dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom (kopie dokumentéw zaptaty);
jezeli Wykonawca wydaje dyspozycje, o ktdrej mowa w ust. 17 — nie jest wymagane dla tych
przypadkow przedktadanie dowodu zaptaty,

c) oswiadczenia wszystkich podwykonawcow, z ktérymi Wykonawca zawart umowy przed dniem
wystawienia faktury, wystawione nie wczesniej niz 5 dni przed terminem wystawienia faktury, o
niezaleganiu lub zaleganiu Wykonawcy z ptatnosciami na dzien wystawienia oswiadczenia.
W przypadku zalegtosci oswiadczenie winno zawierac réwniez kwote naleznego nieoptaconego
wynagrodzenia;

2) W przypadku nieprzedtozenia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 1 zawieszeniu ulega termin
ptatnosci, o ktorym mowa w ust. 8 i ust. 9, do czasu uzupetnienia wymaganych dokumentéw —
w zakresie nieprzedstawionych dowodow zaptaty podwykonawcom;

3) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zatrzymania z faktury Wykonawcy, tytutem nalezytego
rozliczenia sie Wykonawcy z podwykonawcami, kwoty bedgcej sumg nieoptaconych wynagrodzen
podwykonawcéw do czasu przedstawienia przez Wykonawce dowoddéw zaptaty wszystkich
naleznosci wynikajgcych z umoéw o podwykonawstwo.

Warunki optacenia przez Zamawiajgcego faktury/faktur koncowych:

1) Wykonawca przedktada wraz z fakturg koncowg dokumenty, o ktérych mowa w ust. 18 pkt 1,
z tym, ze oswiadczenie podwykonawcy sktadane jest wg wzoru zatgcznika nr 1 do umowy;

2) W przypadku nieprzedifozenia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 1 zawieszeniu ulega termin
ptatnosci, o ktérym mowa w ust. 8 i ust. 9 — dla czesci odpowiadajgcej kwotom wynikajgcym
Z nieprzedstawionych dowodow zaptaty, do czasu uzupetnienia wymaganych dokumentéw;

3) W przypadku gdy z przedtozonych dokumentéw wynika, ze na dzieh wystawienia faktury koncowej
podwykonawcom przystuguje nieoptacone jeszcze wynagrodzenie Wykonawca zobowigzany jest
do zalgczenia przy fakturze koncowej dyspozycji o dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty wskazanym podwykonawcom nieoptaconego wynagrodzenia — zgodnie z
ust. 17;

4) W przypadku niewydania przez Wykonawce dyspozycji, o ktéorych mowa w pkt 3 Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do zatrzymania z faktury Wykonawcy, tytutem nalezytego rozliczenia sie
Wykonawcy 2z podwykonawcami, kwoty bedacej sumg nieoptaconych wynagrodzenh
podwykonawcéw do czasu przedstawienia przez Wykonawce dowoddéw zaptaty wszystkich
naleznosci wynikajgcych z umow o podwykonawstwo;

5) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zatrzymania z faktury koncowej rowniez stosownych kwot,
wynikajgcych z zobowigzan wobec podwykonawcow, ktérych udziat przy realizacji zamowienia nie
zostat przez Wykonawce formalnie zgtoszony Zamawiajgcemu, a o ktérych to podwykonawcach
Zamawiajgcy posiadt wiedze Ilub powzigt uzasadnione domniemanie (np. o dostawcach
materiatéw lub urzadzen). Zamawiajgcy bedzie mogt zrezygnowac z zatrzymania lub ograniczy
jego wielkos¢ w zaleznosci od wyjasnien Wykonawcy odnoszgcych sie do wszystkich zastrzezen
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonywania bezposredniej zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na zasadach art. 465

ustawy, w przypadku, gdy do dnia uptywu terminu ptatnosci, o ktérym mowa w ust. 8 i ust. 9,

Wykonawca nie przedtozy dowodu rozliczenia sie z podwykonawca.

W przypadkach wstrzymania przez Zamawiajgcego ptatnosci z przyczyn, o ktérych w ust. 18 i 19,

Wykonawcy nie bedg przystugiwa¢ ewentualne odsetki za zwitoke;

W rozliczeniach z Wykonawcg, Zamawiajgcy bedzie stosowat mechanizm podzielonej ptatnosci

wynikajacy z art.108a — 108d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug.

Wykonawca ma prawo wysytania do Zamawiajgcego ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za

posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (zgodnie z Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o
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elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym).

24. W przypadku gdy Wykonawca, na podstawie art. 58 ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziataniu praniu
pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu, jest podmiotem obowigzanym do zgtaszania informacji o
beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji - oswiadcza, ze jest zarejestrowany w Centralnym
Rejestrze Beneficjentow Rzeczywistych prowadzonym przez ministrow wtasciwego do spraw finanséw
publicznych.

25. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunkoéw ptatnosci w trakcie realizacji
zamowienia, polegajacej na zwigkszeniu limitow fakturowania w poszczegélnych latach, o
ktorych mowa w ust. 5,6 i 7 - w przypadku, gdy sytuacja finansowa budzetu miasta na to
pozwoli.

§6
REKOJMIA i GWARANCJA / ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA

1. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji i rekojmi za wady wynosi .... miesiecy. Na kazdy
z elementéw przedmiotu umowy Wykonawca udziela Zamawiajgcemu .... miesiecznej gwarancji
jakosci [zgodnie z ofertg] z wyjatkiem:

a) urzadzen lub materiatbw budowlanych, na ktére ich producenci udzielili dtuzszego okresu
gwarancji - wg gwarancji producenta — Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedtozy wykaz
takich urzadzen i materiatéw;

b) oznakowania poziomego, na ktére obowigzuje 24 miesieczny okres gwaranciji i rekojmi;

2. Gwarancja obejmuje réwniez zamontowane elementy i urzadzenia takze w sytuacji, gdy okres
gwarancji udzielanej przez ich producenta jest krotszy od okresu wymaganego. Oznacza to, ze usterki
urzagdzen niepowodowane niewfasciwym ich uzytkowaniem podlegajg w okresie gwarancyjnym
naprawie na koszt Wykonawcy.

3. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca dostarczy w dacie odbioru koncowego. Gwarancja obejmuje
przeglady gwarancyjne oraz usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy
w momencie zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, jak i powstatych w okresie gwarancji...

4. Wykonawca zobowigzany jest usungé wady, ktére zgtoszone zostaty przez Zamawiajgcego w okresie
trwania gwaranc;ji lub rekojmi pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi.

5. Termin usuniecia zgtoszonych lub stwierdzonych podczas przegladu gwarancyjnego wad okreSla
Zamawiajacy uwzgledniajgc pilnoS¢ usuniecia wady, jej ucigzliwos¢ oraz technologiczne
uwarunkowania zwigzane z naprawa. Przy wyznaczaniu terminu usuniecia usterek Zamawiajgcy moze
uwzgledni¢ propozycje Wykonawcy.

6. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci ......... zZt 5%
wynagrodzenia wynikajgcego ze ztozonej ceny ofertowej brutto. Kwota zaokraglona (w doéf) do petfnego tysigca PLN).

7. Zabezpieczenie wniesione zostaje na okres odpowiednio: dla kwoty zabezpieczenia w wysokosci .....
zt (kwota wg ust. 6) - do ..... 2025 . [nalezy przewidzie¢ dzier zawarcia umowy, a tym samym planowany termin
zakonczenia robot, a nastepnie, zgodnie z wymogami SWZ, doda¢ 2 miesigce] ; dla kwoty zabezpieczenia w
wysokosci ........ zt (30% kwoty okreslonej w ust. 6) do ....... 202... r. [w zaleznosci od okresu udzielonej
gwarancji liczonej od przewidywanego umownego terminu zakoriczenia robdt] jako zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady (a w tym i nieoptaconego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom).

8. Jezeli Wykonawca wniesie zabezpieczenie jedynie na okres przewidziany na wykonanie zamdwienia,
a réwnoczesnie w terminie do 14 dni od daty ztozenia faktury koncowej nie wniesie odrebnego
zabezpieczenia (30% pierwotnej wartosci) na okres rekojmi Zamawiajgcy ma prawo do zatrzymania z
faktury koncowej - na okres trwania rekojmi - wymaganej kwoty zabezpieczenia.

9. Kwota zabezpieczenia jest kwotg ostateczng wartosci zabezpieczenia i nie bedzie podlegata zmianom
bez wzgledu na ostateczng wartos¢ wynagrodzenia umownego.

10. W przypadku przedtuzenia terminu zakonczenia zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, o0 co najmniej
14 dni, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na okres wydtuzony w stosunku do terminéw, o ktérych mowa w ust. 7,
o okres przedtuzenia terminu zakonczenia zamdwienia. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany
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jest przekaza¢ Zamawiajgcemu, w przypadku zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji, nowg
gwarancje lub aneks do przekazanej uprzednio gwarancji zabezpieczenia, przed uptywem terminu
ptatnosci faktury koncowej - pod rygorem potrgcenia wymaganej kwoty zabezpieczenia
z wynagrodzenia Wykonawcy.

§7
KARY UMOWNE, POTRACENIA | ZATRZYMANIA, ODSTAPIENIA
1. Strony ustalajg kary umowne z nastepujgcych tytutdw, przy zastrzezeniu, ze taczna maksymailna
wysokos¢ kar umownych nie przekroczy 30% wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 3
pkt 3
1) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo, obok prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogolnych, do stosowania nastepujgcych kar umownych:

a) kara za niedotrzymanie terminu zakonczenia robét, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 - 2 000,- zi, za
kazdy dzien zwioki,

b) kara za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — 4 000 000 zi,

c) karaza zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji
- 500,- zt - za kazdy dzien zwioki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

d) kara za kazdorazowy stwierdzony przypadek wykonywania przez podwykonawce robét
budowlanych w przypadku, gdy Zamawiajgcemu nie zostat przedtozony do akceptacji projekt
umowy o podwykonawstwo lub poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo - 10 000,- zt,

e) kara za kazdorazowy stwierdzony przypadek swiadczenia przez podwykonawcéw ustug lub
dostaw o wartosciach przekraczajgcych kwote 50 000 zt bez uprzedniego przeditozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo - 5 000,- zi,

f) kara za prowadzenie robot przy udziale podwykonawcy w przypadkach, gdy Zamawiajgcy
zgtosit sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, a Wykonawca w wyznaczonym
terminie nie doprowadzit do zmiany umowy o podwykonawstwo albo nie rozwigzat umowy z
podwykonawcg mimo nakazu jej rozwigzania - 10 000,- zt,

g) kara, o ktérej mowa w art. 464 ust. 10 ustawy, za niedoprowadzenie do zmiany umowy 0
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, — 10 000 zt za kazdy przypadek,

h) kara, o ktorej mowa w art. 437 ust. 1 pkt. 7 lit. b) i c) ustawy, za kazdorazowy przypadek
nieprzedtozenia Zamawiajgcemu projektu zmiany umowy Ilub kopii zmiany umowy
o podwykonawstwo — 2 000,- zi,

i) kara, o ktérej mowa w art. 437 ust.1 pkt. 7 lit. a) ustawy, z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom - naliczana w przypadku potwierdzenia
zaistnienia zwtoki zgtoszonej w oswiadczeniu podwykonawcy — 2 000 zt za kazdy przypadek,

i) kara, o ktoérej mowa w art. 436 pkt. 4 lit. a) ustawy, z tytutlu braku zaptaty naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ustawy
— W wysokosci niezaptaconego wynagrodzenia; kara z tytutu nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej
mowa w art. 439 ust. 5 — 0,001% wartosci niezaptaconego wynagrodzenia za kazdy dzien
zwtoki liczony po uptywie 14 dni od dnia ustalenia zmiany wynagrodzenia podwykonawcy;

k) kara za kazdy stwierdzony przypadek na budowie wykonywania fizycznie prac zwigzanych
z robotami instalacyjno-budowlano-montazowymi przez osobe niezatrudniong na umowe
o prace (w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy - Kodeks pracy) przez Wykonawce — 5 000,-
zt za kazda nie zatrudniong na umowe o prace osobe,

) karne wyegzekwowanie z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
(lub jego czesci pozostawionej z tytutu rekojmi za wady i usterki) - w przypadku gdy po
opfaceniu przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcego z faktury koncowej
ujawnione zostang zalegtosci Wykonawcy zwigzane z obowigzkiem zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom, a pomimo wezwania przez Zamawiajagcego Wykonawca nie uregulowat
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zalegtosci w wyznaczonym terminie — kwoty w peilnej wysokosci ujawnionego
niezaptaconego przez Wykonawce naleznego wynagrodzenia podwykonawcy,

m) w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad i usterek w wyznaczonym terminie
Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia wykonania tych robot innemu Wykonawcy bez
wyznaczania dodatkowego terminu, a petne koszty wykonania tych robdt pokryte zostang
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy; Zamawiajgcy ma prawo zazgdac od gwaranta
przed wykonaniem tych robot kazdej kwoty, ktéra zdaniem Zamawiajgcego potrzebna jest na
ich wykonanie,

2) Wykonawca ma prawo do zastosowania kary umownej za odstgpienie od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego, innych od okreslonych art. 456 ustawy - w wysokosci 4 000 000
zt.

2. W przypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbioru koncowego wad, ktére nie nadajg sie do
usuniecia, oraz jezeli pomimo wystgpienia tych wad mozliwe jest uzytkowanie obiektéw zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy kwote odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej Inwestyciji.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zatrzyman z faktur:

a) czesci kwoty stanowigcej wynagrodzenie Wykonawcy, jezeli Wykonawca nie wywigzat sie z
ustalen protokotu koncowego robét, nie dochowat terminu usuniecia wad i usterek okreslonych
protokotem, nie dostarczyt wszystkich wymaganych dokumentow, nie wywigzat sie z zobowigzan
okreslonych umowami o podwykonawstwo w stopniu i w zakresie moggcym naruszy¢ interes
prawny Zamawiajgcego. Zatrzymana kwota zwrécona bedzie Wykonawcy niezwiocznie po ustaniu
przyczyn zatrzymania. Wysokos¢ zatrzymanej kwoty ustalana bedzie proporcjonalnie do skali i
wagi przyczyny zatrzymania,

b) w sytuacjach, o ktérych mowa w § 4 ust. 8, § 5 ust. 18 pkt. 3, § 5 ust. 19 pkt. 4i 5 oraz w § 6 ust. 8.

4. Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich kwot jakie zaptacit on dla
podwykonawcy za Wykonawce na podstawie przepiséw Kodeksu cywilnego w ramach solidarnej
odpowiedzialnosci, takze w przypadku, gdy Zamawiajgcy nie potracit ich z wynagrodzenia Wykonawcy
lub taka ptatnos¢ nastgpita juz po zakonczeniu rozliczen finansowych z wykonawcg. Strony ustalajg
petng, stuprocentowg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za nieoptacone przez niego wynagrodzenie
nalezne podwykonawcy.

5. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym,
uzasadnionym technicznie terminie, nie zadoscuczyni Zgdaniu Zamawiajgcego;

2) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie do 14 dni od dnia wyznaczonego
na jego przekazanie lub udostepnienie albo nie rozpoczat robét bez uzasadnionej przyczyny albo
przerwat wykonywanie robot lub pozostaje w zwiloce z realizacjg robot w odniesieniu do
harmonogramu robét tak dalece, ze prawdopodobna jest ponad 30-dniowa zwioka w dochowaniu
terminu zakonczenia roboét;

3) dokonano bezposrednich zaptat w trybie art. 465 ustawy na sume wiekszg niz 10% wartosci
umowy;

4) wystgpity przypadki realizacji zamdwienia przy udziale podwykonawcéw z naruszeniem
postanowien § 8 i pomimo wezwan Zamawiajgcego Wykonawca nie uregulowat kwestii
podwykonawstwa zgodnie z postanowieniami § 8;

5) Wykonawca w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy nie wnosi zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy — jezeli wniesienie zabezpieczenia bylo wymagane warunkami
przeprowadzonego postepowania;

6) wystapity okolicznosci, o ktérych mowa w art. art. 456 ustawy.

6. Zamawiajacy jest uprawniony do potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
za wykonane roboty.

7. Wykonawca jest uprawniony do odstgpienia od umowy, jezeli:
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1) zwiloka Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowej (jezeli dotyczy) lub terenu
budowy, przekracza 21 dni od dnia zawarcia umowy, a zwitoka ta powoduje niemoznosé
dochowania umownego terminu zakonczenia robot;

2) co najmniej dwukrotnie wystgpita sytuacja, w ktérej Zamawiajgcy przekroczyt terminy ptatnosci o
co najmniej 14 dni - z wyjgtkiem uzasadnionych potrgceh w szczegolnosci z tytutu roszczen
Zamawiajgcego lub kar umownych.

§8

PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca ma obowigzek przed przystgpieniem do wykonania zamowienia poda¢ Zamawiajgcemu, o
ile sg juz znane, nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcdéw zaangazowanych w
roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje
wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pézniejszym okresie zamierza
powierzyé realizacje robot budowlanych lub ustug. Wskazani przedstawiciele podwykonawcow
zobowigzani sg do biezgcego informowania Zamawiajgcego o wszelkich istotnych zdarzeniach
zwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo — szczegdlnie o stanie rozliczen i pfatnosci
pomiedzy Wykonawcg, a podwykonawca.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane (w tym réwniez roboty
budowlane wg definicji ustawy Prawo budowlane, ktére wykraczajg poza wykaz robét budowlanych, o
ktorym mowa w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robot
budowlanych), jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé
zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem wszelkiego
rodzaju umow na dostawy i ustugi o wartosci mniejszej niz 50 000 zt brutto. W przypadku dostaw i ustug
Swiadczonych przez tego samego, jednego podwykonawce wartoscig jego zamowienia jest suma
wartosci wszystkich poszczegdélnych zleceh czgstkowych przy realizacji niniejszej umowy. Obowigzek
przedktadania kopii zawartej umowy (zamowienia) dotyczy dostaw konkretnych materiatow lub urzadzen
jednoznacznie przeznaczonych do wykonania tego, a nie innego, realizowanego przedmiotu
zamowienia — nie dotyczy dostaw realizowanych na podstawie statych, dtugoterminowych uméw
zawieranych z dostawcami na dostawy materiatdbw masowych lub materiatdw zamawianych np. na
magazyn Wykonawcy bez jednoznacznego przeznaczenia. Wykonawca przekazuje réwniez
Zamawiajgcemu kopie wprowadzanych zmian do umowy o podwykonawstwo.

4. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy lub otrzymania kopii zawartej umowy (dla
dostaw i ustug), zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy lub pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo niespetniajgcej wymagan okreslonych w_ust 9, wzywajgc Wykonawce do
wprowadzenia stosownych zmian. Niedoprowadzenie do zmiany umowy powoduje, ze umowa o
podwykonawstwo zawarta zostata przy sprzeciwie Zamawiajgcego w rozumieniu art. 647" § 1 Kodeksu
cywilnego.

5. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezeh lub sprzeciwu do przedtozonego projektu umowy lub umowy
o podwykonawstwo, w terminie 7 dni uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub umowy przez
Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada

zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wymagania dotyczgce umow o podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio do ich zmian tych uméw.

. Zasady zawierania umow okreslone w niniejszym paragrafie stosuje sie odpowiednio do umoéw o

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami

®© N
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9. Wymaga sie, aby w umowie o podwykonawstwo zawarte byly nastepujace ponizsze regulacje
(pkt 1-8), a takze aby strony umowy (Wykonawca i podwykonawcy) tworzac umowe przestrzegaly
zasad okreslonych w pkt 9:

1)

2)

3)

termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku,
postanowienie o tresci — ,Niniejsza umowa jest umowg o podwykonawstwo przy realizaciji
zamowienia publicznego na ............. [przedmiot umowy niniejszej] na podstawie umowy .........
[numer niniejszej umowy, data zawarcia] zawartej pomiedzy [strony niniejszej umowy],
postanowienie o tresci - ,Podwykonawca, zobowigzuje sie do niezwlocznego informowania
pisemnie Zamawiajgcego (Inwestora - Gmine Miasto Stargard) o fakcie nieotrzymania
wynagrodzenia od Wykonawcy za wykonane prace po uptywie 10 dni od dnia, w ktérym uptywa
umowny termin ptatnosci. Podwykonawca jest sSwiadom, ze niepoinformowanie Inwestora o
zalegtosciach w otrzymywaniu wynagrodzenia od Wykonawcy moze znacznie utrudni¢ lub
uniemozliwi¢ otrzymanie zalegtego wynagrodzenia. Nieinformowanie Inwestora o zalegtosciach
w otrzymywaniu wynagrodzenia od Wykonawcy moze doprowadzi¢ do nakazu rozwigzania umowy
zawartej pomiedzy Wykonawcg i podwykonawcg, nakazu wstrzymania robét realizowanych przez
podwykonawce oraz do usuniecia podwykonawcy z placu budowy”;
postanowienie o tresci — ,Podwykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z regulacjami dotyczgcymi
podwykonawstwa oraz warunkéw ptatnosci zawartych w umowie pomiedzy Zamawiajgcym
(Inwestorem) a Wykonawcg, a w szczegolnosci o dopuszczeniu mozliwosci dokonywania przez
Zamawiajgcego (Inwestora) bezposredniej zaptaty Podwykonawcy w oparciu o dyspozycje
Wykonawcy dotgczone do wystawionej Zamawiajgcemu faktury”,
postanowienie o tresci — ,Wykonawca nie bedzie wstrzymywac¢ Podwykonawcy odbioru przedmiotu
zamowienia lub jego rozliczanego elementu, jesli ten sam element zamowienia zostat odebrany i
przyjety do rozliczenia przez Zamawiajgcego (Inwestora)”,
umowa na roboty budowlane musi zawieraC sprecyzowany zakres zleconych robot, termin ich
wykonania oraz kwote wynagrodzenia (lub jego szacunek),
zobowigzanie podwykonawcy do obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace
pracownikéw wykonujacych fizycznie roboty budowlane zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamowienia (w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy - Kodeks pracy),
jezeli umowa przewiduje potrgcenia lub zatrzymania, lub kaucje, lub zabezpieczenia w pienigdzu -
postanowienie o tresci: ,wszelkie potrgcenia, zatrzymania, kucje, zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, a w tym zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady po terminie, ktory uptywa po
30 dniach od umownego terminu zakonczenia robot zastgpione zostang forma niepieniezna:
gwarancjg ubezpieczeniowg, bankowg lub inng — o ile ich fgczna wartos¢ przekracza 20 000 zt”
lub, wedle uznania stron, postanowienie o tresci ,,Podwykonawca oswiadcza, iz zatrzymanie kwot
na poczet zabezpieczenia ewentualnych roszczen Wykonawcy z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy oraz roszczen z tytutu gwaranciji jakosci i rekojmi za
wady na wykonane roboty stanowi wytacznie wewnetrzne zobowigzanie pomiedzy Wykonawcg a
Podwykonawca w zwigzku z czym nie bedzie dochodzit w stosunku do Zamawiajgcego (Inwestora)
z tytutu dokonanego zatrzymania jakichkolwiek roszczen”
umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
a) warunkujgcych zaptate ustalonego wynagrodzenia rozliczeniami i zdarzeniami zwigzanymi
Z innymi zawartymi przez strony kontraktami (umowami),
b) warunkujgcych Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez Wykonawce od
zwrotu zabezpieczenia wykonania na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajgcego,
c) nakazujgcych Podwykonawcy wnoszenia zabezpieczenia wykonania lub nalezytego
wykonania umowy w pienigdzu bez mozliwosci wnoszenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowe;.

10) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;
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11) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zwiekszone z powodu zmian ceny materiatéw lub
kosztow zwigzanych z realizacjg zaméwienia - zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom
cen materiatow lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy.

10. W przypadku dostaw lub ustug, przy ktérych zwyczajowo nie sporzadza sie szczegétowych umaéw,
a jedynie zamowienie (zlecenie) — do zamodwienia bedzie dopisane postanowienie o tresci — ,Niniejsze
zamowienie (zlecenie) dotyczy realizacji zamowienia publicznego na ............. [przedmiot umowy
niniejszej] na podstawie umowy ......... [numer niniejszej umowy, data zawarcia] zawartej pomiedzy
[strony niniejszej umowy]. Dostawcal/ustugodawca oswiadcza, ze zapoznat sie zregulacjami
dotyczacymi podwykonawstwa oraz warunkow ptatnosci zawartych w umowie”.

11. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za konsekwencje wynikajgce z zawartej umowy
o podwykonawstwo i jej postanowien. Niewywigzywanie sie podwykonawcy z zawartej umowy lub inne
zdarzenia zwigzane z jej realizacjg nie majg wptywu na zobowigzania Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego.

12. Inne przepisy rozdziatu ,Podwykonawstwo” art. 462-465 ustawy stosuje sie odpowiednio.

13. Zawarte w niniejszej umowie postanowienia dotyczgce podwykonawcow i umow o podwykonawstwo
stosuje sie odpowiednio do dalszych podwykonawcéw i zmian uméw o podwykonawstwo.

§9

PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Przedstawicielem/ami Zamawiajgcego odpowiedzialnym za realizacje zaméwienia jest/sg ............ -
inspektor nadzoru ...

2. Ze strony Wykonawcy odpowiedzialnym/i za realizacje zamdwienia jest/sg .........

3. W przypadku wprowadzenia przez Wykonawce do realizacji zaméwienia oséb innych od wykazanych
przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego dla spetnienia warunku
zdolnosci zawodowej w ,wykazie osob skierowanych do realizacji zamdwienia” - osoby te, przed
podjeciem obowigzkéw, muszg sie wykaza¢ zdolnosciami zawodowymi nie gorszymi od wymagan
okreslonych w SWZ. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu stosowne dokumenty wykazujgce
kwalifikacje i doswiadczenie wprowadzanej osoby.

§10

DANE OSOBOWE

1. Strony oswiadczajg, iz w ramach realizacji danej umowy bedg przestrzegaé przepiséw Rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych osobowych)
oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

2. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z trescig informacji dotyczacej przetwarzania danych
osobowych, zgodnej z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzagdzenie o ochronie danych).

3. Zamawiajacy prowadzi publiczny rejestr uméw, ktéorych wartos¢ przekracza 500 zt brutto. W
rejestrze zostang upublicznione dane osobowe w postaci imienia i nazwiska Wykonawcy oraz
przedstawiciela Wykonawcy.

§ 11
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Z chwilg przekazania dokumentacji projektowej Zamawiajgcemu, w tym dokumentacji projektowej
zamiennej i powykonawczej, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego autorskie prawa
majgtkowe do opracowanej, w ramach niniejszej Umowy dokumentacji projektowej na wszystkich polach
eksploatacji
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2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogag by¢ dokonywane za zgodg obu stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci.

3. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany umowy dokonywane na podstawie art. 455 ustawy.

4. Zamawiajgcy dopuszcza wszelkie inne, nieistotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy, zmiany
postanowien zawartej umowy, ktérych wprowadzenie nie jest sprzeczne z trescig oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy i nie narusza zasad uczciwej konkurenciji i rownego traktowania.

5. Spory wynikte na tle niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad wg wtasciwosci Zamawiajgcego.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego i ustawy Prawo zamdwien publicznych.

7. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych
zawarcie ugody jest dopuszczalne poddane zostang mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP, wybranym
mediatorem albo osoba prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.

8. Umowe w formie pisemnej, podpisywang wtasnorecznym podpisem sporzadza sie w 5 egzemplarzach,
w tym 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

9. Zatgcznikiem do umowy jest oferta Wykonawcy oraz specyfikacja warunkéw zamowienia.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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