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Zakres opracowania:

I. Ogólna specyfikacja techniczna (ST)

II. Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST)

001 Boisko do gry w piłkę nożną

002 Boisko wielofunkcyjne (do gry w koszykówkę i piłkę siatkową)

003 Ogrodzenie 

004 Piłkochwyty 

005 Oświetlenie 

006 Budynek szatniowo – sanitarny (roboty remontowe)

I.       OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej



Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach modernizacji kompleksu 

sportowego „ORLIK” w Mikołajkach Pomorskich- dz. nr 8/1 i 9 obr. Mikołajki Pom.

1.2. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych

• ogólna specyfikacja techniczna

• szczegółowe specyfikacje techniczne

• 001 Boisko do gry w piłkę nożną
• 002 Boisko wielofunkcyjne (do gry w koszykówkę i piłkę siatkową)

• 003 Ogrodzenie 

• 004 Piłkochwyty 

• 005 Oświetlenie 

• 006 Budynek szatniowo – sanitarny (roboty remontowe)

1.3. Zgodność robót z dokumentacją techniczną

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną,
specyfikacjami  technicznymi  i  instrukcjami  zarządzającego  realizacją  umowy.  Wykonawca  jest
zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej.

1.4. Dokumentacja Projektowa,  Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiającego Wykonawcy stanowią część zlecenia, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązująca  kolejność  ich
ważności:
1. Dokumentacja projektowa
2. Specyfikacje techniczne

Wykonawca nie  może  wykorzystywać  błędów lub  opuszczeń  w  Dokumentach Przetargowych,  a  o  ich
wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Zamawiającego,  który  dokona  odpowiednich  zmian  lub
poprawek.

1.5 Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o:

1.5.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

c) obiekt małej architektury;

1.5.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.5.3. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne,  pawilony  sprzedaży  ulicznej  i  wystawowe,  przekrycia  namiotowe  i  powłoki  pneumatyczne,
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.5.4. budowie  -  należy przez to rozumieć  wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego

1.5.5. robotach  budowlanych  -  należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także  prace  polegające  na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

1.5.6. remoncie  -  należy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  w  istniejącym  obiekcie  budowlanym  robót
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.

1.5.7. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

1.5.8. certyfikacie zgodności - należy przez to rozumieć dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę
certyfikującą,  potwierdzający,  że  wyrób  i  proces  jego  wytwarzania  są  zgodne  ze  zharmonizowaną
specyfikacją techniczną.



1.5.9. deklaracji zgodności - należy przez to rozumieć oświadczenie producenta lub jego upoważnionego
przedstawiciela,  stwierdzające  na  jego  wyłączną  odpowiedzialność,  że  wyrób  jest  zgodny  ze
zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

1.5.10. dokumentacji projektowej - należy przez to rozumieć dokumentację służącą do opisu przedmiotu
zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa
się  w  szczególności  z:  projektu  budowlanego,  projektów wykonawczych,  przedmiaru  robót  i  informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

1.5.11. dokumentacji powykonawczej budowy - należy przez to rozumieć składającą się z dokumentacji
budowy  z  naniesionymi  zmianami  w  projekcie  budowlanym  i  wykonawczym,  dokonanymi  w  trakcie
wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów.

1.5.12. aprobacie  technicznej  -  należy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

1.5.13. wyrobie  budowlanym  -  należy  przez  to  rozumieć  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  ocenie
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,  zainstalowania lub zastosowania w sposób
trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów
do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

1.5.10. dzienniku budowy  - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i
okoliczności  zachodzących  w  czasie  wykonywania  robót,  nie  prowadzi  się  w  przypadku  dokonania
zgłoszenia robót budowlanych. 

1.5.10. dzienniku  robót –  zapis  dokumentujący  prowadzenie  robót  budowlanych  niepełniący  funkcji
dziennika budowy, należy prowadzić w przypadku  zgłoszenia robót budowlanych. 

1.5.10. inspektorze nadzoru budowlanego  - należy przez to rozumieć osobę posiadającą odpowiednie
wykształcenie techniczne i  praktykę  zawodową  oraz uprawnienia budowlane,  wykonującą  samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora - Zamawiającego na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i
ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i  odbiorach robót zakrywanych i  zanikających,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.

1.5.10. kierowniku  budowy  -  należy przez  to  rozumieć  osobę  wyznaczoną  przez  Wykonawcę  robót,
upoważnioną do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

1.5.10. rejestrze obmiarów (książce obmiarów)  - należy przez to rozumieć  -  akceptowaną  przez ZRU
książkę  z  ponumerowanymi  stronami,  służącą  do  wpisywania  przez Wykonawcę  obmiaru  dokonanych
robót  w formie wyliczeń,  szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów
podlegają potwierdzeniu przez ZRU.

1.5.10. materiałach  - należy przez to rozumieć  wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również
różne  tworzywa  i  wyroby  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.5.10. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi
tolerancjami, a jeśli  granice tolerancji nie zostały określone -z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.5.10. obmiarze robót - należy przez to rozumieć pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonany
w  celu  weryfikacji  ich  ilości  w  przypadku  zmiany  parametrów  przyjętych  w  przedmiarze  robót,  albo
obliczenia  wartości  robót  dodatkowych,  nie  objętych  przedmiarem.odbiorze  częściowym  (robót
budowlanych)  -  należy  przez  to  rozumieć  nieformalną  nazwę  odbioru  robót  ulegających  zakryciu  i
zanikających,  a  także  dokonywanie  prób  i  sprawdzeń  instalacji,  urządzeń  technicznych  i  przewodów
kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w
stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który
jest traktowany jako „odbiór końcowy".



1.5.21. odbiorze gotowego obiektu budowlanego - należy przez to rozumieć formalną nazwę czynności,
zwanych też  „odbiorem końcowym", polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze)  od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczoną przez inwestora - zamawiającego, ale nie będąca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej
budowie.  Odbioru  dokonuje  się  po  zgłoszeniu  przez  kierownika  budowy  faktu  zakończenia  robót
budowlanych,  łącznie z zagospodarowaniem i  uporządkowaniem terenu budowy i  ewentualnie terenów
przyległych, wykorzystywanych  jako  plac  budowy,  oraz  po  przygotowaniu  przez  niego  dokumentacji
powykonawczej.

1.5.23. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem
dokumentacji projektowej.

1.5.24. przedmiarze robót  - należy przez to rozumieć  zestawienie przewidzianych do wykonania robót
podstawowych w kolejności  technologicznej  ich wykonania,  ze  szczegółowym  opisem lub wskazaniem
podstaw  ustalających  szczegółowy  opis,  oraz  wskazanie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych,  z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych
robót podstawowych.

1.5.25. robotach podstawowych - należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po wykonaniu są
możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień
scalania robót.

1.5.26. wspólnym słowniku zamówień  - należy przez to rozumieć system klasyfikacji produktów, usług i
robót budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz
słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określenia przedmiotu
zamówienia  przez  zamawiającego z  ówczesnych  Państw Członkowskich  UE stało  się  obowiązkowe  z
dniem  20  grudnia  2003  r.  Polskie  prawo  zamówień  publicznych  przewidziało  obowiązek  stosowania
klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5.27. Zarządzającym  Realizacją  Umowy  -  należy  przez  to  rozumieć  osobę  prawną  lub  fizyczną
określoną  w  istotnych  postanowieniach  umowy,  zwaną  dalej  zarządzającym,  wyznaczoną  przez
zamawiającego,  upoważnioną  do  nadzorowania  realizacji  robót  i  administrowania  umową  w  zakresie
określonym w udzielonym pełnomocnictwie.
ST - ogólna specyfikacja techniczna 
SST  -  szczegółowa specyfikacja techniczna 
ZRU -  zarządzający realizacją umowy

2. PROWADZENIE ROBÓT

2.1.Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  i  ścisłe  przestrzeganie
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z
projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych i  programu zapewnienia jakości, projektu organizacji
robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy (ZRU).
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót,
zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia
wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich
dokładność.
Decyzje Zarządzającego Realizacją Umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych
specyfikacjach  technicznych,  a  także  w  normach  i  wytycznych  wykonania  i  odbioru  robót.  Przy
podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót,
dopuszczalne  niedokładności  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,
doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki  wpływające  na  rozważaną
kwestię.  Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez
niego  wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  wykonawcę,  pod  groźbą  wstrzymania  robót.  Skutki
finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.



2.2 Teren budowy

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy
Granice terenu budowy wyznaczone są na planie sytuacyjnym.
2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w
umowie.
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje Wykonawcy:
1) dokumentacje techniczną określoną w p. l .4

2) kopię decyzji o pozwoleniu na budowę
3) kopie uzgodnień i  zezwoleń  uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji  przez
Zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę  placu budowy oraz wszystkich materiałów i  elementów
wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały
ten  okres  urządzenia  lub  ich  elementy  będą  utrzymane  w  sposób  satysfakcjonujący  Zarządzającego
Realizacją  Umowy.  Może  on  wstrzymać  realizację  robót,  jeśli  w  jakimkolwiek  czasie  Wykonawca
zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
utrzyma  wszystkie  niezbędne,  tymczasowe  zabezpieczenia  ruchu  i  urządzenia  takie  jak:  bariery,
sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego.
Wszystkie znaki drogowe, bariery i  inne urządzenia zabezpieczające muszą  być  zaakceptowane przez
zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i
innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na własny koszt.
Przed  rozpoczęciem  robót  wykonawca  poda  ten  fakt  do  wiadomości  zainteresowanych  użytkowników
terenu  w  sposób  ustalony  z  Zarządzającym  Realizacją  Umowy.  Wykonawca  umieści,  w  miejscach  i
ilościach określonych przez Zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej  umowie zgodnie z
rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4. Ochrona własności i urządzeń

Wykonawca   jest   odpowiedzialny   za   ochronę    istniejących    instalacji   naziemnych i podziemnych 
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem 
robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje 
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego. Wykonawca spowoduje 
żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie
realizacji robót.
W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu
budowy,  Wykonawca  ma  obowiązek  poinformować  Zarządzającego  realizacją  umowy  o  zamiarze
rozpoczęcia takiej pracy.

Wykonawca  natychmiast  poinformuje  Zarządzającego  Realizacją  Umowy  o  każdym  przypadkowym
uszkodzeniu  tych  urządzeń  lub  instalacji  i  będzie  współpracował  przy  naprawie  udzielając  wszelkiej
możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny
za jakiejkolwiek  szkody,  spowodowane przez jego działania,  w instalacjach naziemnych i  podziemnym
pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego.

2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we
wszystkich  regulacjach  prawnych  w  zakresie  ochrony  środowiska.  W  okresie  realizacji,  do  czasu
zakończenia  robót,  wykonawca  będzie  podejmował  wszystkie  sensowne  kroki  żeby  stosować  się  do
wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń,
hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i  odzież



wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty
zachowania  zgodności  z  wspomnianymi  powyżej  przepisami  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  są
wliczone w cenę umowną.
Wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich  przepisów  prawnych  obowiązujących  w  zakresie
bezpieczeństwa  przeciwpożarowego.  Będzie  stale  utrzymywał  wyposażenie  przeciwpożarowe w stanie
gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we
wszystkich  urządzeniach  maszynach  i  pojazdach  oraz  pomieszczeniach  magazynowych.  Materiały
łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od
budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.
Użycie  materiałów,  które  wpływają  na  trwałe  zmiany  środowiska,  ani  materiałów  emitujących
promieniowanie  w  ilościach  wyższych  niż  zalecane  w  projekcie  nie  będzie  akceptowane.  Jakikolwiek
materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone
przez odpowiednie urzędy i  władze jako bezpieczne dla środowiska.  Materiały,  które są  niebezpieczne
tylko  w  czasie  budowy  (a  po  zakończeniu  budowy ich  charakter  niebezpieczny  zanika,  np.  materiały
pylące) mogą być  dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich
wbudowania.  Przed użyciem  takich  materiałów Zamawiający musi  uzyskać  aprobatę  od  odpowiednich
władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.

2.3. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

W  trakcie  realizacji  robót  wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich  obowiązujących  przepisów  i
wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do
realizacji  robót,  zgodnie  z  wymogami  ustawy  -  Prawo  budowlane  jest  zobowiązany  opracować  i
przedstawić  do  akceptacji  zarządzającemu  realizacją  umowy,  program  zapewnienia  bezpieczeństwa  i
ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.

2.4. Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy/ dziennik robót

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
bieżąco,  zarówno  dla  potrzeb  Zamawiającego  jak  i  Wykonawcy  w  okresie  od  chwili  formalnego
przekazania  wykonawcy  placu  budowy  aż  do  zakończenia  robót.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za
prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  (Rozporządzenie  Ministra
Infrastruktury z  dn.  19.11.2001  r.).  Zapisy  do  dziennika  budowy będą  czynione  na bieżąco  i  powinny
odzwierciedlać  postęp  robót,  stan  bezpieczeństwa  ludzi  i  budynków oraz  stan  techniczny  i  wszystkie
kwestie  związane z zarządzaniem budową.  Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać  jego
datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne
i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w
sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków.
Wszystkie  protokoły  i  inne  dokumenty  załączane  do  dziennika  budowy  powinny  być  przejrzyście
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i Zarządzającego Realizacją Umowy.
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje:

• data przejęcia przez wykonawcę placu budowy;

• dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego;

• daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót;

• postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;

• daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach

• komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy;

• daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia 

zarządzającego realizacją umowy

• daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania 

robót zamiennych;

• wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

• warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe ich 

ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych;

• dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót,

• szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ;

• dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie;



• dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały 
przeprowadzone i pobrane;

• wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone;

• inne istotne informacje o postępie robót.

Wszystkie  wyjaśnienia,  komentarze  lub  propozycje  wpisane  do  dziennika  budowy  przez  Wykonawcę
powinny być  na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji Zarządzającemu Realizacją Umowy.
Wszystkie  decyzje  Zarządzającego  Realizacją  Umowy,  wpisane  do  dziennika  budowy,  muszą  być
podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi.
Zarządzający Realizacją Umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego
zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

W przypadku realizacji inwestycji w oparciu o zgłoszenie robót budowlanych należy prowadzić  dziennik
robót (dokument nie jest wydawany ani rejestrowany  przez właściwy organ administracji architektoniczno-
budowlanej),  zgodnie  z  wyżej  wskazanymi  zasadami  obowiązującymi  co  do  prowadzenia  dziennika
budowy.

2.4.2. Książka obmiaru robót

Książka  obmiaru  robót  jest  dokumentem,  w  którym  rejestruje  się  ilościowy  postęp  każdego  elementu
realizowanych robót.  Szczegółowe obmiary wykonanych robót  robione są  na bieżąco i  zapisywane do
książki  obmiaru  robót,  wykorzystując  opis  pozycji  i  jednostki  użyte  w wycenionym przez wykonawcę  i
wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają też:
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy;
b) Pozwolenie na budowę ;
c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ;
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne;
e) Instrukcje  zarządzającego  realizacją  umowy  oraz  sprawozdania  ze  spotkań  i  narad  na
budowie;

f) Protokoły odbioru robót,
g) Opinie ekspertów i konsultantów,
h) Korespondencja dotycząca budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy

Wszystkie  dokumenty  budowy będą  przechowywane  na  placu  budowy  we  właściwie  zabezpieczonym
miejscu.  Wszystkie  dokumenty  zagubione  będą  natychmiast  odtworzone  zgodnie  ze  stosownymi
wymaganiami  prawa.  Wszystkie  dokumenty  budowy  będą  stale  dostępne  do  wglądu  zarządzającego
realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w
dowolnym czasie i na każde żądanie.

2.5.    Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy

2.5.1. Informacje ogólne

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na
polecenie Zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów:

• Rysunki robocze

• Dokumentacja powykonawcza

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami
wchodzącymi  w  skład  umowy.  Sprawdzenie,  przyjęcie  i  zatwierdzenie  harmonogramów,  rysunków
roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą
miały wpływu na kwotę  kontraktu  i  wszelkie  wynikające stąd koszty ponoszone będą  wyłącznie  przez
wykonawcę.

2.5.2. Rysunki robocze

Elementy,  urządzenia  i  materiały,  dla  których  Zarządzający  Realizacją  Umowy  wyda  polecenie
przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie
otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych.
Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w



żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte.
Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i
przekaże  je  Wykonawcy  w  terminie  przewidzianym  w  umowie.  Zwłoka  wynikająca  z  ewentualnej
konieczności  ponownego  składania  dokumentów  nie  powoduje  przedłużenia  terminów  określonych  w
umowie.
Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by
zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. Dostarczanie rysunków
roboczych  elementów  i  urządzeń  współzależnych  ze  sobą,  należy  koordynować  w  taki  sposób,  aby
zarządzający  realizacją  umowy  otrzymał  wszystkie  rysunki  na  czas  tak,  żeby  mógł  poza
przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań.
Rysunki  robocze  powinny  być  dokładne,  wyraźne  i  kompletne.  Powinny zawierać  wszelkie  niezbędne
informacje,  w  tym  dokładne  oznaczenie  elementów  w  odniesieniu  do  projektu  wykonawczego  i
szczegółowych specyfikacji technicznych.
O  ile  Zarządzający  realizacją  umowy  nie  postanowi  inaczej,  rysunki  robocze  składane  będą  przez
Wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione są
zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi
elementami. Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać  akceptacji
składanych dokumentów przez nadzór autorski.

2.5.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca  odpowiedzialny  będzie  za  prowadzenie  na  bieżąco  ewidencji  wszelkich  zmian  w  rodzaju
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków,
wyłącznie  na  to  przeznaczonych.  Wykonawca  winien  przedkładać  zarządzającemu  realizacją  umowy
aktualizowane na bieżąco rysunki  powykonawcze,  co  najmniej  raz  w miesiącu,  w  celu  dokonania  ich
przeglądu  i  sprawdzenia.  Po  zakończeniu  robót  kompletny  zestaw  rysunków  zostanie  przekazany
zarządzającemu realizacją umowy.

3.   ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY

Zarządzający  realizacją  umowy w  ramach  posiadanego  umocowania  od  Zamawiającego  reprezentuje
interesy Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z
dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi,  przepisami,  zasadami  wiedzy technicznej  oraz
postanowieniami warunków umowy.  Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami
prawa  budowlanego,  Zarządzający  realizacją  umowy  pisemnie  wyznacza  inspektorów  nadzoru
działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich
polecenia mają moc poleceń Zarządzającego Realizacją Umowy.

4.   MATERIAŁY

Materiały stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieużywane. Materiały powinny spełniać
wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

4.1 Źródła uzyskiwania materiałów

Wszystkie  wbudowywane  materiały  w  trakcie  wykonywania  robót  muszą  być  zgodne  z  wymaganiami
określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie
przed  użyciem każdego  materiału  przewidywanego  do  wykonania  robót  stałych  wykonawca  przedłoży
szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach
odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.
Akceptacja  Zarządzającego  realizacją  umowy  udzielona  jakiejś  partii  materiałów  z  danego  źródła  nie
będzie  znaczyć,  że  wszystkie  materiały  pochodzące  z  tego  źródła  są  akceptowane  automatycznie.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  dostarczania  atestów  i  wykonania  prób  materiałów  otrzymanych  z
zatwierdzonego  źródła  dla  każdej  dostawy,  żeby  udowodnić,  że  nadal  spełniają  one  wymagania
odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.
W  przypadku  stosowania  materiałów  lokalnych,  pochodzących  z  jakiegokolwiek  miejscowego  źródła,
włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego
źródła  wykonawca  ma  obowiązek  dostarczenia  Zarządzającemu  realizacją  umowy  wszystkich
wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową  eksploatację.  Wykonawca będzie ponosił
wszystkie koszty pozyskania i  dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość  i  jakość



odpowiada  Wykonawca.  Stosowanie  materiałów  pochodzących  z  lokalnych  źródeł  wymaga  akceptacji
Zarządzającego Realizacją Umowy.

4.2 Kontrola materiałów

Zarządzający  realizacją  umowy może  okresowo  kontrolować  dostarczane  na  budowę  materiały,  żeby
sprawdzić  czy  są  one zgodne  z  wymaganiami szczegółowych specyfikacji  technicznych.  Zarządzający
realizacją  umowy  jest  upoważniony  do  pobierania  i  badania  próbek  materiału  żeby  sprawdzić  jego
własności.  Wyniki  tych  prób  stanowić  mogą  podstawę  do  aprobaty  jakości  danej  partii  materiałów.
Zarządzający realizacją  umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach
materiałów i  urządzeń.  W czasie przeprowadzania badania materiałów przez zarządzającego realizacją
umowy, Wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:

a) W trakcie badania, Zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc 

przez Wykonawcę i producenta materiałów;

b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, 

gdzie są wytwarzane materiały przeznaczone dla realizacji robót.

4.3.    Atesty materiałów

W przypadku materiałów,  dla których wymagane są  atesty,  każda partia  dostarczona na budowę  musi
posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań
jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest
producenta  stwierdzający  pełną  zgodność  tych  materiałów  z  warunkami  podanymi  w  szczegółowych
specyfikacjach technicznych.
Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  atesty  wydane  przez  producenta,  poparte  w  razie  potrzeby
wynikami  wykonanych  przez  niego  badań.  Kopie  wyników  tych  badań  muszą  być  dostarczone  przez
Wykonawcę  Zarządzającemu Realizacją  Umowy.  Materiały posiadające atesty, mogą być  badane przez
Zarządzającego  Realizacją  Umowy  w  dowolnym  czasie.  W  przypadku,  gdy  zostanie  stwierdzona
niezgodność  właściwości  przewidzianych  do  użycia  materiałów  z  wymaganiami  zawartymi  w
szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.

4.4 Materiały nieodpowiadające wymaganiom umowy

Materiały uznane przez Zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami
technicznymi  muszą  być  niezwłocznie usunięte  przez Wykonawcę  z  placu budowy.  Jeśli  Zarządzający
realizacją umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały
one  pierwotnie  nabyte,  wartość  tych  materiałów  może  być  odpowiednio  skorygowana  przez
Zarządzającego realizacją  umowy.  Każdy rodzaj  robót  wykonywanych z  użyciem materiałów,  które  nie
zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez Zarządzającego Realizacją  Umowy, będzie wykonany na
własne  ryzyko  wykonawcy.  Musi  on  zdawać  sobie  sprawę,  że  te  roboty  mogą  być  odrzucone  tj.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.

4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca  jest  zobowiązany zapewnić,  żeby materiały  składowane  na  budowie,  były  zabezpieczone
przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez
Zarządzającego Realizacją Umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte.
Tymczasowe  tereny  przeznaczone  do  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  placu
budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z  zarządzającym  realizacją  umowy,  lub  poza  placem  budowy,  w
miejscach zapewnionych przez Wykonawcę.
Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiałów zamiennych

Jeśli  Wykonawca  zamierza  użyć  w  jakimś  szczególnym  przypadku  materiały  zamienne,  inne  niż
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o
takim  zamiarze  przynajmniej  Zarządzającego  Realizacją  Umowy na  2  tygodnie  przed ich  użyciem lub
wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy.
Wybrany i  zatwierdzony zamienny typ  materiału  nie  może być  zmieniany w terminie późniejszym  bez
akceptacji Zarządzającego realizacją umowy.

5. SPRZĘT



Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość  wykonywanych robót i  środowisko. Sprzęt  używany do robót powinien być  zgodny z
ofertą  wykonawcy  oraz  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w
szczegółowych  specyfikacjach  technicznych.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinna  gwarantować
prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym
stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi
jego  użytkowania.  Tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami,  Wykonawca  dostarczy  Zarządzającemu
realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego
użycia  sprzętu  przy  wykonywaniu  robót,  Wykonawca  przedstawi  wybrany  sprzęt  do  akceptacji  przez
zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez
Zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

6. TRANSPORT

Środki transportowe muszą  zapewniać  prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie
wykonawczym i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami Zarządzającego realizacją
umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
muszą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego,  szczególnie  w  odniesieniu  do
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające
warunkom  umowy,  będą  usunięte  z  terenu  budowy  na  polecenie  zarządzającego  realizacją  umowy.
Wykonawca  jest  zobowiązany  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  uszkodzenia  i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7.1. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca  zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją  umowy może zażądać  od
wykonawcy  przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich  wykonania  jest
zadowalający.
Wykonawca  jest  zobowiązany  prowadzić  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

- 13 zawartymi w projekcie wykonawczym i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów Zarządzający 
Realizacją Umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową.

7.2 Pobieranie próbek

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek,  opartych na zasadzie,  że wszystkie jednostkowe elementy produkcji  mogą  być  z  jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Zarządzający Realizacją Umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego
zlecenie  wykonawca  ma  obowiązek  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które  budzą
wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane materiały nie  zostaną  przez Wykonawcę  usunięte  lub
ulepszone z  jego własnej  woli.  Próbki  dostarczone przez Wykonawcę  do  badań  wykonywanych przez
Zarządzającego realizacją  umowy będą  odpowiednio opisane i  oznakowane, w sposób zaakceptowany
przez  niego.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.

7.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i  pomiary będą  przeprowadzone zgodnie  z wymaganiami norm. W przypadku,  gdy
normy nie obejmuj ą jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych,



stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją
umowy.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zarządzającego realizacją umowy o
rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania  Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji Zarządzającego realizacją umowy.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do dokonywania
kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródeł  ich  wytwarzania,  a  ze  strony Wykonawcy i
producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarządzający realizacją  umowy,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu kontroli  robót  prowadzonego  przez
wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  wykonanych  robót  i  użytych  materiałów  z  wymaganiami
szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań.
Zarządzający Realizacją Umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na
swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  poleci  on
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań,
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem
wykonawczym  i  Szczegółowymi  Specyfikacjami  Technicznymi.  W  takim  przypadku  całkowite  koszty
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę.

7.4. Certyfikaty i deklaracje

ZRU może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. Posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
2. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
•   Polską Normą lub

•   aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
3.  Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda ich partia dostarczona do robót
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełnią tych wymagań będą odrzucone.

8.  OBMIARY ROBÓT

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  ma  za  zadanie  określać  faktyczny  zakres  wykonanych  robót  wg  stanu  na  dzień  jego
przeprowadzenia.  Roboty  można  uznać  za  wykonane  pod  warunkiem,  że  wykonano  je  zgodnie  z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich
ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca  po pisemnym powiadomieniu Zarządzającego Realizacją Umowy o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej
0 3  dni.  Wyniki  obmiaru  są  wpisywane  do  księgi  obmiaru  i  zatwierdzane  przez  Inspektora  nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót
lub gdzie  indziej  w  szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
wykonania  wszystkich  robót. Błędne  dane zostaną  poprawione  wg  pisemnej  instrukcji  zarządzającego
realizacją umowy.
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż
linii osiowej. Jeżeli Szczegółowe Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego
inaczej,  to objętości będą wyliczane w m3,  jako długość  pomnożona przez średni przekrój. Ilości,  które
mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach.

8.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót
1 dostarczone przez Wykonawcę,  muszą  być  zaakceptowane przez Zarządzającego  realizacją  umowy.
Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących,  to  Wykonawca  musi  posiadać  ważne
świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie
trwania Robót.



8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzany  z  częstotliwością  i  terminach  wymaganych  w  celu
dokonywania miesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, określonym
w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Zarządzającego Realizacją Umowy.
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także
w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i normatywami. 

10.2. Przepisy prawne

• Ustawa  Prawo  budowlane  z  dnia  7  lipca  1994  r.  (Dz.  U.  1994  nr  89  poz.  414)  z  późniejszymi
zmianami.

• Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92 poz.881)

• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80/2003)
wraz z późniejszymi zmianami.

• Ustawa o  dostępie do  informacji  o  środowisku i  jego ochronie  oraz o  ocenach oddziaływania  na
środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 póz. 1157)

• Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 póz. 163) wraz z
późniejszymi zmianami.

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej  i  Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.  w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania
robót budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48).

Wykonawca  będzie  przestrzegał  praw  autorskich  i  patentowych.  Będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
spełnianie  wszystkich  wymagań  prawnych w odniesieniu  do  używanych opatentowanych  urządzeń  lub
metod.  Będzie  informował  Zarządzającego  realizacją  umowy  o  swoich  działaniach  w  tym  zakresie,
przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.

UWAGA:

W dokumentacji dotyczącej modernizacji boiska Orlik w Mikołajkach Pom., w skład której wchodzi 
projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbiory robót budowlanych, przedmiary 
robót i kosztorysy inwestorskie - jeśli podane zostały nazwy i producenci materiałów, technologii i 
urządzeń - to podane zostały one jedynie jako przykładowe, w celu określenia parametrów 
technicznych i innych wymogów jakie spełnione być muszą, by mogły być użyte w czasie realizacji 
zadania inwestycyjnego.

Dopuszcza się jednak stosowanie innych równoważnych materiałów, technologii i  urządzeń o ile
zachowane zostaną ich parametry w stosunku do przyjętych w dokumentacji.

II. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)



001 Boisko do gry w piłkę nożną

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych  z  modernizacją  (remontem)  kompleksu  sportowego  Orlik  położonego  przy  Szkole
Podstawowej w miejscowości Mikołajki Pomorskie.  

Głównym  celem  inwestycyjnym  jest  odnowienie  zużytej  infrastruktury  sportowej,  która  służy  integracji
lokalnej społeczności, rozrywce, a także rozwojowi kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
mieszkańców gminy Mikołajki Pomorskie.
Obiekty oraz urządzenia budowlane objęte modernizacją to:
- boisko do gry w piłkę nożną z piłkochwytami  oraz boisko wielofunkcyjne (do gry w koszykówkę i piłkę
siatkową),
- ogrodzenie kompleksu,
- oświetlenie,
- budynek szatniowo – sanitarny.

 Zakres robót obejmuje:

• wymianę nawierzchni syntetycznej boiska do gry w piłkę nożną;

• wymianę nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym;

• wymianę ogrodzenia z siatki stalowej powlekanej;

• wymianę piłkochwytów;

• modernizację oświetlenia;

• prace remontowe w budynku szatniowo- sanitarnym:

− malowanie elewacji,

− wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych,

− wykonanie zadaszeń z poliwęglanu nad drzwiami wejściowymi,

− wymianę rynien oraz rur spustowych,

− remont pomieszczeń: szatni, węzła sanitarno- higienicznego, toalet, i pom. gospodarczego
z korytarzem (wymiana terakoty, płytek ściennych, białego montażu, malowanie). 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robót dotyczących boiska do gry w piłkę nożną.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających wymianę nawierzchni syntetycznej boiska do
gry w piłkę nożną.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub nie wymienione
w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa i praktyki budowlanej,
kompletnych  prac  budowlanych,  wykończeniowych  i  branżowych,  etc.  muszą  być  przewidziane  przez
Wykonawcę na podstawie analizy Dokumentacji przetargowej.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z Normami i ST pkt. 1.5.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2.1.

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem ścian i obudów z płyt gipsowo-
kartonowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową,
projektem  wykonawczym,  pozostałymi  SST  i  poleceniami  Zarządzającego  Realizacją  Umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji ZRU.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pkt. 4.



2.2. Należy zastosować materiał w postaci trawy syntetycznej o parametrach:  

- wysokość włókna min. 50mm, 
- ilość włókien min. 120.000/m2, 
- waga całkowita min. 2250 g/m2, 
- grubość włókna min. 320 mikronów,
- ciężar włókna: dtex min 13.000, 
- typ trawy: monofil, 
- rodzaj trawy: polietylen.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5.
3.2. Sprzęt do wykonywania robót

Dobór sprzętu musi spełniać poniższe wymagania:  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji przetargowej i Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym umową.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót.  

Utrzymanie i użytkowania każdego sprzętu musi być zgodne z normami ochrony środowiska, BHP i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6.
4.2. Informacje uzupełniające

• Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

• Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Warunki przystąpienia do robót

Przystąpienie  do  wykonywania  robót  jest  możliwe  wyłącznie  za  zgodą  ZRU  (Inspektora  nadzoru),  w
korzystnych  warunkach pogodowych  oraz po  stwierdzeniu,  że  inne  warunki  i  etap  robót  budowlanych
spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robót
Demontaż istniejącej nawierzchni syntetycznej i ułożenie nowej nawierzchni o wymiarach 30,00 x 62,00 m  
z trawy syntetycznej zasypanej piaskiem kwarcowym oraz granulatem EPDM z recyklingu o min. 
parametrach: 
- wysokość włókna min. 50mm, 
- ilość włókien min. 120.000/m2, 
- waga całkowita min. 2250 g/m2, 
- grubość włókna min. 320 mikronów,
- ciężar włókna: dtex min 13.000, 
- typ trawy: monofil, 
- rodzaj trawy: polietylen.
Odprowadzenie wody opadowej z płyty boiska-  do kanalizacji deszczowej zbiorczej.
Jakość trawy powinna być potwierdzona poprzez odpowiednie dokumenty: 
• karty technicznej proponowanej nawierzchni 
• certyfikatu potwierdzającego jakość nawierzchni 
• deklaracji zgodności wystawionej przez producenta 

• atestu PZH na trawę syntetyczną 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT



6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót
Podczas kontroli robót powinny być sprawdzone:

• zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną,

• jakości zastosowanych materiałów,

• dokładnoś

•  wykonania robót 

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiaru jest 1m2 powierzchni nawierzchni boiska.

8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9.

8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami ZRU, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 dały wyniki pozytywne

8.3. Odbiór  robót  powinien być  potwierdzony protokołem, który powinien zawierać  co najmniej:  ocenę
wyników  badań,  wykaz  usterek  i  możliwość  ich  usunięcia,  stwierdzenie  zgodności  lub  niezgodności
wykonania  robót  z  umową.  Do  protokołu  powinny  być  dołączone  wymagane  atesty  i  certyfikaty
materiałowe

8.4. Podstawa płatności

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynności 
wymienione w SST.

002 B  oisko wielofunkcyjne (do gry w koszykówkę i piłkę siatkową)

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych  z  modernizacją  (remontem)  kompleksu  sportowego  Orlik  położonego  przy  Szkole
Podstawowej w miejscowości Mikołajki Pomorskie.  

Głównym  celem  inwestycyjnym  jest  odnowienie  zużytej  infrastruktury  sportowej,  która  służy  integracji
lokalnej społeczności, rozrywce, a także rozwojowi kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
mieszkańców gminy Mikołajki Pomorskie.
Obiekty oraz urządzenia budowlane objęte modernizacją to:
- boisko do gry w piłkę nożną z piłkochwytami  oraz boisko wielofunkcyjne (do gry w koszykówkę i piłkę
siatkową),
- ogrodzenie kompleksu,
- oświetlenie,
- budynek szatniowo – sanitarny.

 Zakres robót obejmuje:



• wymianę nawierzchni syntetycznej boiska do gry w piłkę nożną;

• wymianę nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym;

• wymianę ogrodzenia z siatki stalowej powlekanej;

• wymianę piłkochwytów;

• modernizację oświetlenia;

• prace remontowe w budynku szatniowo- sanitarnym:

− malowanie elewacji,

− wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych,

− wykonanie zadaszeń z poliwęglanu nad drzwiami wejściowymi,

− wymianę rynien oraz rur spustowych,

− remont pomieszczeń: szatni, węzła sanitarno- higienicznego, toalet, i pom. gospodarczego
z korytarzem (wymiana terakoty, płytek ściennych, białego montażu, malowanie). 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowania  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zleceniu  i
realizacji robót związanych z  wymianą nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją

W ramach prac przewiduje się demontaż istniejącej nawierzchni z poliruetanu i ułożenie nowej w obrebie 
boiska wielofunkcyjnego (do gry w koszykówkę i piłkę siatkową).

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z Normami i ST pkt. 1.5.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót

• Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2.

• Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem robót wykończeniowych.

• Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, projektem

wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego Realizacją Umowy (Inspektora nadzoru)

• Wprowadzenie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych  dokumentów  wymaga  akceptacji  zarządzającego

realizację umowy (ZRU).

2.  MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w pkt. 4
2.2. Materiały do wykonania nowej nawierzchni z poiuretanu.
Nawierzchnia składa się z dwu warstw. Dolna warstwa to mieszanina granulatu gumowego o granulacji 
1-4 mm, połączonego lepiszczem poliuretanowym , jednoskładnikowym. Układana jest mechanicznie, 
bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych . Granulat gumowy mieszany jest z 
systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubość warstwy ok. 8 mm. Górna warstwa składa się z z 
granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, połączonego lepiszczem poliuretanowym, jednoskładnikowym. 
Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych . Granulat 
EPDM mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubość warstwy ok. 8 mm. 

3.    SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5.
3.2.   Sprzęt do wykonywania robót

• Rodzaje sprzętu używanego do robót wykończeniowych pozostawia się do uznania Wykonawcy.

• Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  lub  urządzenia  nie  gwarantujące  zachowania  wymagań  jakościowych

robót i przepisów BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie dopuszczone do robót.

4.   TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6.

5.   WYKONANIE ROBÓT



5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST.
5.2. Warunki przystąpienia do robót

Przystąpienie  do  wykonywania  robót  jest  możliwe  wyłącznie  za  zgodą  ZRU  (Inspektora  nadzoru),  w
korzystnych  warunkach pogodowych  oraz po  stwierdzeniu,  że  inne  warunki  i  etap  robót  budowlanych
spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robót

Roboty wykonać zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano-  montażowych Tom I  -  „Budownictwo ogólne"  oraz instrukcjami  montażowymi  producentów
materiałów wykończeniowych, a także poleceniami ZRU (Inspektora nadzoru).

5.3.1. Wymiana nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym.
Demontaż istniejącej nawierzchni z poliuretanu i ułożenie nowej nawierzchni o wymiarach 19,10 x 32,10 m 
z poliuretanu.
Nawierzchnia składa się z dwu warstw. Dolna warstwa to mieszanina granulatu gumowego o granulacji 1-4
mm, połączonego lepiszczem poliuretanowym , jednoskładnikowym. Układana jest mechanicznie, 
bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych . Granulat gumowy mieszany jest z systemem
poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubość warstwy ok. 8 mm. Górna warstwa składa się z z granulatu 
EPDM o granulacji 1-3 mm, połączonego lepiszczem poliuretanowym, jednoskładnikowym. Układana jest 
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych . Granulat EPDM mieszany 
jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubość warstwy ok. 8 mm. 
Odprowadzenie wody opadowej z płyty boiska-  do kanalizacji deszczowej zbiorczej.
Dokumenty wymagane dla nawierzchni poliuretanowej: 
• Certyfikat lub deklaracja zgodności z norma PN-EN 14877 lub aprobata techniczna ITB lub rekomendacja
techniczna ITB lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej 
nawierzchni lub dokument równoważny. 
• Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta. 
• Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni. 
• Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną 
inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnie. 

6.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7.
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót

Podczas kontroli robót powinny być sprawdzone:

• zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną,

• jakości zastosowanych materiałów,

• dokładnoś

•  wykonania robót 

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1m2 powierzchni nawierzchni.

8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9.

8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami ZRU, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 dały wyniki pozytywne

8.3. Odbiór robót powinien być  potwierdzony protokołem, który powinien zawierać  co najmniej:  ocenę
wyników  badań,  wykaz  usterek  i  możliwość  ich  usunięcia,  stwierdzenie  zgodności  lub  niezgodności



wykonania  robót  z  umową.  Do  protokołu  powinny  być  dołączone  wymagane  atesty  i  certyfikaty
materiałowe

8.4. Podstawa płatności

Płaci  się  za  roboty  wykonane  w  jednostkach  podanych  w  p.  7.  Cena  obejmuje  wszystkie  czynności
wymienione w SST.

003   Ogrodzenie 

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych  z  modernizacją  (remontem)  kompleksu  sportowego  Orlik  położonego  przy  Szkole
Podstawowej w miejscowości Mikołajki Pomorskie.  

Głównym  celem  inwestycyjnym  jest  odnowienie  zużytej  infrastruktury  sportowej,  która  służy  integracji
lokalnej społeczności, rozrywce, a także rozwojowi kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
mieszkańców gminy Mikołajki Pomorskie.
Obiekty oraz urządzenia budowlane objęte modernizacją to:
- boisko do gry w piłkę nożną z piłkochwytami  oraz boisko wielofunkcyjne (do gry w koszykówkę i piłkę
siatkową),
- ogrodzenie kompleksu,
- oświetlenie,
- budynek szatniowo – sanitarny.

 Zakres robót obejmuje:

• wymianę nawierzchni syntetycznej boiska do gry w piłkę nożną;

• wymianę nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym;

• wymianę ogrodzenia z siatki stalowej powlekanej;

• wymianę piłkochwytów;

• modernizację oświetlenia;

• prace remontowe w budynku szatniowo- sanitarnym:

− malowanie elewacji,

− wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych,

− wykonanie zadaszeń z poliwęglanu nad drzwiami wejściowymi,

− wymianę rynien oraz rur spustowych,

− remont pomieszczeń: szatni, węzła sanitarno- higienicznego, toalet, i pom. gospodarczego
z korytarzem (wymiana terakoty, płytek ściennych, białego montażu, malowanie). 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

-  Wymiana ogrodzenia z siatki stalowej powlekanej.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Normami oraz określeniami podanymi w
ST.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2.



Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, projektem

wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego Realizację Umowy (Inspektora nadzoru).
Wprowadzenie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych  dokumentów  wymaga  akceptacji  Zarządzającego
Realizacją Umowy (Inspektora nadzoru).

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST pkt 4.

2.2. Siatka stalowa

- siatka stalowa  powlekana w kolorze zielonym, oczko 35x35, gr.2,2/3,4 mm;

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w pkt. 6. 4.2. 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora 
nadzoru. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu 
palet lub jednostek kontenerowych. Elementy muszą być zabezpieczone przed przesunięciem lub utratą 
stateczności. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 
opakowaniach. Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST.
5.2. Warunki przystąpienia do robót

Przystąpienie  do  wykonywania  robót  jest  możliwe  wyłącznie  za  zgodą  ZRU  (Inspektora  nadzoru),  w
korzystnych  warunkach pogodowych  oraz po  stwierdzeniu,  że  inne  warunki  i  etap  robót  budowlanych
spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robót

Roboty wykonać zgodnie z projektem wykonawczym, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano-  montażowych Tom I  -  „Budownictwo ogólne"  oraz instrukcjami  montażowymi  producentów
materiałów wykończeniowych, a także poleceniami ZRU (Inspektora nadzoru).

5.3.1. Wymiana ogrodzenia.

Wymiana ogrodzenia z siatki stalowej  powlekanej o dł. 32,10 m i wys. 4,00 m na nowe w kolorze zielonym 
(oczko 35x35, gr.2,2/3,4 mm):
• rozebrać istniejące zużyte ogrodzenie z siatki stalowej i utylizować (pozostawić słupki),
• zamontować nową siatkę stalową powlekaną w kolorze zielonym 
  (oczko 35x35, gr.2,2/3,4 mm), 
• teren uporządkować.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót



Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8.
7.2. Jednostka obmiarowa

• Jednostką obmiaru jest m2 powierzchni siatki wymienionej w ogrodzeniu.

8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9.

8.2. Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST
i  wymaganiami  ZRU,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem  zasad  wg  punktu  5
i 6 dały wyniki pozytywne

8.3. Odbiór  robót  powinien  być  potwierdzony  protokołem,  który  powinien  zawierać  co  najmniej:
ocenę  wyników  badań,  wykaz  usterek  i  możliwość  ich  usunięcia,  stwierdzenie  zgodności
lub  niezgodności  wykonania  robót  z  umową.  Do  protokołu  powinny  być  dołączone
wymagane atesty i certyfikaty materiałowe.

8.4. Podstawa płatności

• Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

8.5. Informacje uzupełniające

• Roboty powinny być  wykonane zgodnie z dokumentacją  projektową,  ST,  projektami wykonawczymi

opracowanymi  przez  Wykonawcę  i  zaakceptowanymi  przez  przedstawiciela  ZRU  oraz  pisemnymi
poleceniami ZRU.

• Podstawa do odbioru robót stanowią następujące dokumenty:

• dokumentacja techniczna,

• dziennik budowy

• zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów

• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót

004   Piłkochwyty 

1.1.   Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych  z  modernizacją  (remontem)  kompleksu  sportowego  Orlik  położonego  przy  Szkole
Podstawowej w miejscowości Mikołajki Pomorskie.  

Głównym  celem  inwestycyjnym  jest  odnowienie  zużytej  infrastruktury  sportowej,  która  służy  integracji
lokalnej społeczności, rozrywce, a także rozwojowi kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
mieszkańców gminy Mikołajki Pomorskie.
Obiekty oraz urządzenia budowlane objęte modernizacją to:
- boisko do gry w piłkę nożną z piłkochwytami  oraz boisko wielofunkcyjne (do gry w koszykówkę i piłkę
siatkową),
- ogrodzenie kompleksu,
- oświetlenie,
- budynek szatniowo – sanitarny.

 Zakres robót obejmuje:

• wymianę nawierzchni syntetycznej boiska do gry w piłkę nożną;



• wymianę nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym;

• wymianę ogrodzenia z siatki stalowej powlekanej;

• wymianę piłkochwytów;

• modernizację oświetlenia;

• prace remontowe w budynku szatniowo- sanitarnym:

− malowanie elewacji,

− wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych,

− wykonanie zadaszeń z poliwęglanu nad drzwiami wejściowymi,

− wymianę rynien oraz rur spustowych,

− remont pomieszczeń: szatni, węzła sanitarno- higienicznego, toalet, i pom. gospodarczego
z korytarzem (wymiana terakoty, płytek ściennych, białego montażu, malowanie). 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

• Niniejsza specyfikacja stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.

• Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że
podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  na  podstawie
doświadczenia, wiedzy budowlanej i przy przestrzeganiu przepisów technicznych.

1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności związane z wymianą piłkochwytów.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z Normami i ST pkt. 5.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. Niniejsza   specyfikacja   
obejmuje   całość   robót   zbrojarskich.   Wykonawca   robót  jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych
robót oraz za zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami ZRU. 
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji ZRU (Inspektora 
nadzoru).

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w pkt. 4.

2.2. Siatka do piłkochwytów

Siatka polipropylenowa bezwęzłowa zielona o oczkach 8x8 cm i gr. 5,0mm.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST.
5.2. Warunki przystąpienia do robót



Przystąpienie  do  wykonywania  robót  jest  możliwe  wyłącznie  za  zgodą  ZRU  (Inspektora  nadzoru),  w
korzystnych  warunkach pogodowych  oraz po  stwierdzeniu,  że  inne  warunki  i  etap  robót  budowlanych
spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3       Montaż i wymiana piłkochwytów
Montaż piłkochwytów  o wysokości 6,0 m i długości 32,10 i 30,00 m oraz wymiana piłochwytów (w zakresie
wymiany siatki)  o  wysokości  2,0  m i  długości  32,10  i  30,00  m z  siatki  polipropylenowej  bezwęzłowej
zielonej o oczkach 8x8 cm i gr. 5,0mm.
Projektuje się wymianę i montaż siatki ochronnej "piłkochwytu"– zgodnie z projektem zagospodarowania.
Istniejący piłkochwyt (o wys. 2,0 m, montowany nad ogrodzeniem z siatki stalowej) należy zdemontować –
siatkę (pozostawić słupki). Proponuje się siatki ochronne polietylenowe (PE) ogólnie dostępne w handlu, o
oczku 8x8 cm i gr. splotu 5 mm. 
Ponadto planuje się  montaż  dodatkowych piłkochwytów o wysokości 6,0 m i  długości 32,10 i  30,00 m
(sposób montażu uzgodnić z Zamawiającym na etapie wykonawstwa). Siatka ochronna polietylenowa PE,
o oczkach 8x8 cm, gr. splotu 5 mm kolor zielony (zbliżony 6024).

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 pow. siatki.

8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9.

8.2. Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST
i wymaganiami ZRU, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 dały wyniki
pozytywne.

8.3. Odbiór  robót  powinien być  potwierdzony protokołem,  który  powinien zawierać  co najmniej:  ocenę
wyników  badań,  wykaz  usterek  i  możliwość  ich  usunięcia,  stwierdzenie  zgodności  lub  niezgodności
wykonania  robót  z  umową.  Do  protokołu  powinny  być  dołączone  wymagane  atesty  i  certyfikaty
materiałowe.

8.4. Podstawa płatności

8.5. Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

8.6. Informacje uzupełniające
Roboty  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST,  projektami  wykonawczymi
opracowanymi  przez  Wykonawcę  i  zaakceptowanymi  przez  przedstawiciela  ZRU  oraz  pisemnymi
poleceniami ZRU.

Podstawa do odbioru robót stanowią następujące dokumenty:

• dokumentacja techniczna,

• dziennik budowy

• zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów

005 Oświetlenie

1. Wstęp



1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych  z  modernizacją  (remontem)  kompleksu  sportowego  Orlik  położonego  przy  Szkole
Podstawowej w miejscowości Mikołajki Pomorskie.  

Obiekty oraz urządzenia budowlane objęte modernizacją to:
- boisko do gry w piłkę nożną z piłkochwytami  oraz boisko wielofunkcyjne (do gry w koszykówkę i piłkę
siatkową),
- ogrodzenie kompleksu,
- oświetlenie,
- budynek szatniowo – sanitarny.

 Zakres robót obejmuje:

• wymianę nawierzchni syntetycznej boiska do gry w piłkę nożną;

• wymianę nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym;

• wymianę ogrodzenia z siatki stalowej powlekanej;

• wymianę piłkochwytów;

• modernizację oświetlenia;

• prace remontowe w budynku szatniowo- sanitarnym:

− malowanie elewacji,

− wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych,

− wykonanie zadaszeń z poliwęglanu nad drzwiami wejściowymi,

− wymianę rynien oraz rur spustowych,

− remont pomieszczeń: szatni, węzła sanitarno- higienicznego, toalet, i pom. gospodarczego
z korytarzem (wymiana terakoty, płytek ściennych, białego montażu, malowanie). 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  przy  zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  wymianę  opraw
istniejacego oświetlenia na oprawy energooszczędne – ledowe.

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia  podane  w niniejszej  SST  są  zgodne  z określeniami  ujętymi  w odpowiednich  normach
i przepisach, których zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z dokumentacją
projektową.

Rodzaje  (typy)  urządzeń,  osprzętu  i materiałów  pomocniczych  zastosowanych  do  wykonywania
instalacji  powinny być  zgodne z podanymi w dokumentacji  projektowej.  Zastosowanie do wykonania
instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest
jedynie  pod  warunkiem  wprowadzenia  do  dokumentacji  projektowej  zmian  uzgodnionych
w obowiązującym trybie z Inżynierem.

2. Materiały

Charakterystyka oprawy:
Montaż: zwieszany, przy pomocy specjalnego uchwytu 
Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo
Kolor: szary RAL: 7035
Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Źródło światła: LED

Przyłącze elektryczne: 3x2,5mm²
Rozsył światła: asymetryczny
Sposób świecenia: bezpośredni
Typ optyki: soczewka
Klosz: szyba hartowana



Kąt świecenia: asymetryczny-wąski
Temperatura barwowa [K]: 4000

3. Sprzęt

Podnośnik.

4. Transport

Materiały  na  budowę  powinny  być  przywożone  odpowiednimi  środkami  transportu,  zabezpieczone
w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robót

Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę opraw na oprawy energooszczędne – ledowe (min. 50.000 lm) 
- 16 szt. (2 oprawy na 1 słup).
Charakterystyka oprawy:
Montaż: zwieszany, przy pomocy specjalnego uchwytu 
Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo
Kolor: szary RAL: 7035
Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Źródło światła: LED

Przyłącze elektryczne: 3x2,5mm²
Rozsył światła: asymetryczny
Sposób świecenia: bezpośredni
Typ optyki: soczewka
Klosz: szyba hartowana
Kąt świecenia: asymetryczny-wąski
Temperatura barwowa [K]: 4000

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  ST  pkt.  8.Obmiar  robót  obejmuje  całość  instalacji
elektroenergetycznych.

Jednostką obmiarową jest ilość (szt.) opraw podlegających wymianie.

8. Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9.

8.2. Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST
i wymaganiami ZRU, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 dały wyniki
pozytywne.

8.3  Odbiór  robót  powinien  być  potwierdzony  protokołem,  który  powinien  zawierać  co  najmniej:  ocenę
wyników  badań,  wykaz  usterek  i  możliwość  ich  usunięcia,  stwierdzenie  zgodności  lub  niezgodności
wykonania  robót  z  umową.  Do  protokołu  powinny  być  dołączone  wymagane  atesty  i  certyfikaty
materiałowe.

8.4. Podstawa płatności

8.5. Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

8.6. Informacje uzupełniające



Roboty  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST,  projektami  wykonawczymi
opracowanymi  przez  Wykonawcę  i  zaakceptowanymi  przez  przedstawiciela  ZRU  oraz  pisemnymi
poleceniami ZRU.

Podstawa do odbioru robót stanowią następujące dokumenty:

• dokumentacja techniczna,

• dziennik budowy
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów

9. Podstawa płatności

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych.

006   Budynek szatniowo – sanitarny (roboty remontowe)

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych  z  modernizacją  (remontem)  kompleksu  sportowego  Orlik  położonego  przy  Szkole
Podstawowej w miejscowości Mikołajki Pomorskie.  

Obiekty oraz urządzenia budowlane objęte modernizacją to:
- boisko do gry w piłkę nożną z piłkochwytami  oraz boisko wielofunkcyjne (do gry w koszykówkę i piłkę
siatkową),
- ogrodzenie kompleksu,
- oświetlenie,
- budynek szatniowo – sanitarny.

 Zakres robót obejmuje:

• wymianę nawierzchni syntetycznej boiska do gry w piłkę nożną;

• wymianę nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym;

• wymianę ogrodzenia z siatki stalowej powlekanej;

• wymianę piłkochwytów;

• modernizację oświetlenia;

• prace remontowe w budynku szatniowo- sanitarnym:

− malowanie elewacji,

− wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych,

− wykonanie zadaszeń z poliwęglanu nad drzwiami wejściowymi,

− wymianę rynien oraz rur spustowych,

− remont pomieszczeń: szatni, węzła sanitarno- higienicznego, toalet, i pom. gospodarczego
z korytarzem (wymiana terakoty, płytek ściennych, białego montażu, malowanie). 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  przy  zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1., a w szczególności prac remontowych w budynku sztniowo-
sanitarnym.

1.3. Zakres robót objętych SST 

Budynek szatniowo – sanitarny

Prace remontowe:

− malowanie elewacji farbą elewacyjną silikonową (po uprzednim umyciu oraz uzupełnieniu
tynków),

− wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych (5szt.),

− wykonanie zadaszeń z poliwęglanu nad drzwiami wejściowymi (5szt.),

− wymianę rynien oraz rur spustowych,

− remont wybranych pomieszczeń o łącznej powierzchni 45,80 m2, w tym : 

* pom. szatni o pow. 22,55 m2 



- skucie posadzki z terakoty, ułożenie posadzki z terakoty , uzupełnienie ubytków w
ścianach,  malowanie  ścian  oraz  sufitu  farbami  ceramicznymi,  montaż  szafek  oraz
ławek,
* węzeł sanitarno- higieniczny o pow. 12,51 m2 - wymiana posadzki z terakoty na nową,
skucie płytek ceramicznych ściennych i ułożenie nowych do wys. 2,0 m, uzupełnienie
ubytków w ścianach,  malowanie  ścian  oraz sufitu  farbami  ceramicznymi,  wymiana:
miski wc stojącej (2szt.), brodzika prysznicowego (1szt.), umywalek wiszących (3szt.)
oraz drzwi wewnętrznych (3szt.),
* toalety (2 pomieszczenia: o pow. 4,65 m2 i 1,30 m2) - wymiana posadzki z terakoty na
nową,  skucie  płytek  ceramicznych  ściennych  i  ułożenie  nowych  do  wys.  2,0  m,
uzupełnienie ubytków w ścianach, malowanie ścian oraz sufitu farbami ceramicznymi,
wymiana: miski wc stojącej (2szt.), umywalki wiszącej (1szt.) oraz drzwi wewnętrznych
(1szt.),

* pom. gospodarcze z korytarzem (o pow. 3,54 m2 i 1,25 m2) - wymiana 
posadzki z terakoty na nową, skucie płytek ceramicznych ściennych i ułożenie 
nowych do wys. 2,0 m, uzupełnienie ubytków w ścianach, malowanie ścian 
oraz sufitu farbami ceramicznymi, wymiana: umywalki wiszącej (1szt.) oraz 
drzwi wewnętrznych (1szt.).

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia  podane  w niniejszej  SST  są  zgodne  z określeniami  ujętymi  w odpowiednich  normach
i przepisach, których zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z dokumentacją
projektową.

2. Materiały

Wszystkie  materiały  przeznaczone  do  realizacji  robót  powinny  odpowiadać  wymogom  Aprobaty  Technicznej,

potwierdzonej Certyfikatem Zgodności wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej lub inną jednostkę uprawnioną do

wydawania  certyfikatów  materiałowych  w  Polsce.  Materiały  zastosowane  powinny  być  zaakceptowane  przez

Zamawiającego. 

 (1) Odbiór materiałów na budowie 

• Materiały  należy  dostarczać  na  budowę  wraz  ze  świadectwami  jakości,  kartami
gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego. 

• Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić  pod względem kompletności
i zgodności z danymi wytwórcy. 

• W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na
jakość  wykonania  robót,  materiały  należy  przed  ich  wbudowaniem  poddać  badaniom
określonym przez dozór techniczny robót. 

(2) Składowanie materiałów na budowie

• Składowanie  materiałów  powinno  odbywać  się  zgodnie  z zaleceniami  producentów,
w warunkach zapobiegających zniszczeniu,  uszkodzeniu lub pogorszeniu się  właściwości
technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy
zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5.

4. Transport

Materiały  na  budowę  powinny  być  przywożone  odpowiednimi  środkami  transportu,  zabezpieczone
w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robót

Prace remontowe:



− malowanie elewacji farbą elewacyjną silikonową (po uprzednim umyciu oraz uzupełnieniu
tynków),

− wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych (5szt.),

− wykonanie zadaszeń z poliwęglanu nad drzwiami wejściowymi (5szt.),

− wymianę rynien oraz rur spustowych,

− remont wybranych pomieszczeń o łącznej powierzchni 45,80 m2, w tym : 

* pom. szatni o pow. 22,55 m2 
- skucie posadzki z terakoty, ułożenie posadzki z terakoty , uzupełnienie ubytków w
ścianach,  malowanie  ścian  oraz  sufitu  farbami  ceramicznymi,  montaż  szafek  oraz
ławek,
* węzeł sanitarno- higieniczny o pow. 12,51 m2 - wymiana posadzki z terakoty na nową,
skucie płytek ceramicznych ściennych i ułożenie nowych do wys. 2,0 m, uzupełnienie
ubytków w ścianach,  malowanie  ścian  oraz sufitu  farbami  ceramicznymi,  wymiana:
miski wc stojącej (2szt.), brodzika prysznicowego (1szt.), umywalek wiszących (3szt.)
oraz drzwi wewnętrznych (3szt.),
* toalety (2 pomieszczenia: o pow. 4,65 m2 i 1,30 m2) - wymiana posadzki z terakoty na
nową,  skucie  płytek  ceramicznych  ściennych  i  ułożenie  nowych  do  wys.  2,0  m,
uzupełnienie ubytków w ścianach, malowanie ścian oraz sufitu farbami ceramicznymi,
wymiana: miski wc stojącej (2szt.), umywalki wiszącej (1szt.) oraz drzwi wewnętrznych
(1szt.),

* pom. gospodarcze z korytarzem (o pow. 3,54 m2 i 1,25 m2) - wymiana 
posadzki z terakoty na nową, skucie płytek ceramicznych ściennych i ułożenie 
nowych do wys. 2,0 m, uzupełnienie ubytków w ścianach, malowanie ścian 
oraz sufitu farbami ceramicznymi, wymiana: umywalki wiszącej (1szt.) oraz 
drzwi wewnętrznych (1szt.).

5.1. Wytyczne do robót remontowych:

5.2. Malowanie elewacji farbą elewacyjną silikonową

Zanim rozpocznie się  malowanie elewacji  należy ocenić  stan podłoża, które winno być  trwałe, a także
pozbawione pęknięć, ubytków oraz zawilgoceń. Jeśli występują niewielkie ubytki, rysy lub pęknięcia, należy
naprawić  je  za  pomocą  uniwersalnej  zaprawy murarskiej,  można  również  użyć  do  tego celu  kleju  do
systemu dociepleń.  Jednak jeśli  ubytki są większe, do naprawy należy użyć  tego samego materiału, z
którego wykonano elewację. Miejsca, w których stara warstwa farby pyli się albo odspaja trzeba oczyścić,
jeśli natomiast jest ona uszkodzona na całej powierzchni elewacji należy usunąć.
Przed przystąpieniem do prac wszelkie występujące zabrudzenia należy usunąć, tak aby oczyścić ściany z
kurzu,  pleśni  czy  mchu.  Wszelkie  naloty  organiczne,  jak  mech,  a  także  pleśń  czy  grzyby  usunąć  z
zastosowaniem preparatów,  które  zwalczają  grzyby  pleśniowe.  Jeśli  nalot  jest  wyjątkowo  trudny  do
usunięcia  można  pozbyć  się  go  myjąc  fasadę  drucianą  szczotką  i  wodą  pod  ciśnieniem  z  dodatkiem
detergentu.                      Tak oczyszczoną ścianę trzeba zagruntować. Do tego celu
należy użyć grunt dopasowany do rodzaju farby elewacyjnej. Malowanie elewacji należy przeprowadzić w
warunkach, jakie zostały określone przez producenta wybranej farby. Warto jednak pamiętać, iż malowanie
nie powinno odbywać  się  podczas dni wilgotnych, a więc w czasie deszczu, śniegu czy występowania
mgły,  a  także  podczas  upałów  i  mrozów,  silnego  nasłonecznienia  i  intensywnego  wiatru.  Najbardziej
optymalną temperaturą powietrza jest ta, która zamyka się w granicach od + 5 do + 25oC. Należy pamiętać
także, iż niska, ale również wysoka wilgotność powietrza znacznie wydłużają czas wysychania i wiązania
farby.  Farbę  fasadową  należy  nakładać  miejsce  przy  miejscu,  według  zasady  łączenia  „mokrego  z
mokrym”,  pamiętając,  by za  jednym razem  pokryć  farbą  całą  płaszczyznę.  Zaleca się  także by nowo
pomalowaną elewację chronić do jej zupełnego wyschnięcia przed opadami i słońcem na przykład przy
pomocy  specjalnych  siatek  osłonowych.  Drugą  warstwę  farby  można  nałożyć  dopiero,  gdy  pierwsza
warstwa będzie całkiem sucha. 
Proponowana kolorystka budynku: jasno szary (RAL 7035) lub inny zatwierdzony przez Zamawiającego.   

5.3. Wykonanie zadaszeń z poliwęglanu nad drzwiami wejściowymi

Zadaszenie aluminiowe 150 x 100 x 25cm z poliwęglanem komorowego. Zadaszenie składa się z dwóch
aluminiowych wsporników w kolorze szarym, lub brązowym, płyty z poliwęglanu komorowego o grubości
6mm, zestawu listew aluminiowych, wkrętów do połączenia wsporników z listwami aluminiowymi, kotew do
montażu  daszka  do  ściany.  
Zadaszenia posiadać powinny filtr UV, co nie tylko uodparnia samo zadaszenie na przebarwienia w wyniku



działania promieniowania słonecznego, ale przede wszystkim chroni przed nim delikatna powłokę drzwi. 
                     

5.4. Wymiana rynien oraz rur spustowych

Rynny dachowe o średnicy 150 mm z blachy płaskiej powlekanej grubości 0.5 mm w kolorze antracytowym
lub  innym  po  uzgodnieniu  z  Zamawiającym.  Łączenie  odcinków  rynien  zaprojektowano  na  złączki  z
uszczelką. Rury spustowe o średnicy 120 mm z blachy płaskiej powlekanej grubości 0.5 mm w kolorze
antracytowym lub innym po uzgodnieniu z Zamawiającym należy rozmieścić zgodnie z rys.

5.5.Wykończenie ścian i sufitów                                    

Istniejące ściany murowane w przypadku stwierdzenia na nich pęknięć i  zarysowań należy uszkodzenia
usunąć,  oczyścić  i  uzupełnić  nowym tynkiem. W przypadku stwierdzenia nierówności ścian działowych
należy je wyrównać przy pomocy  nałożenia tynków wyrównujących. Ściany i sufity należy zagruntować i
pomalować  dwukrotnie  farbą  ceramiczną  do  powierzchni  wewnętrznych  sportowych  w  kolorze  białym,
charakteryzującą się wysoką odpornością na zmywanie, dobrze kryjącą, o wysokiej wydajności, tworzącej
trwałe powłoki.
W sanitariatach (WC, łazienki)  ściany wykończyć  płytkami ceramicznymi do wysokości 2,0 m. Glazura
20x40 (lub 30x60) w kolorze białym lub innym pastelowym, fugi białe grubości 2-3 mm – kolorystyka do
uzgodnienia z Zamawiającym.

5.6. Posadzki 
Istniejące posadzki ceramiczne skuć,  przed wykonaniem projektowanych okładzin posadzek. Sprawdzić
jakość adaptowanego podłoża, uzupełnić ewentualne ubytki, wypoziomować. Podłoża pod nowe posadzki
(okładziny podłogi) muszą być równe, suche, nośne i chwytne, zabezpieczone przeciw wilgoci i wolne od
substancji  zmniejszających  przyczepność,  jak  np.:  kurz,  mleczko  cementowe,  resztki  bitumów  i
zabezpieczone przed podsiąkaniem. Na tak przygotowanym podłożu zastosować systemowe gruntownie
preparatem  do  podłoży  niechłonnych  (1:1),  wykonać  szpachlą  wyrównawczą  lub  równoważną,
cienkowarstwową  wylewką  samopoziomującą  [o  wysokiej  wytrzymałości  po  utwardzeniu  i  niskiej  za-
wartości chromianów, zgodnie z Dyrektywą 2003/53/ EWG], o grub. do 10 mm. Posadzki we wszystkich
pomieszczeniach wykonane jako podłogi zmywalne – gres antypoślizgowy, z zastosowaniem cokolików o
wysokości 10 cm (w miejscu połączenia podłogi ze ścianą krawędź wklęsła).
W pomieszczeniach sanitarnych płytki gresowe, antypoślizgowe (antypoślizgowość minimum na poziomie
R11). W pomieszczeniu z prysznicem płytki gresowe, antypoślizgowe, pod okładziną z płytek ściennych
oraz płytek posadzkowych wykonać przeciwwodną izolację powłokową z wklejeniem taśm narożnikowych,
do  wysokości  30  cm  od  poziomu  posadzki.  W  pozostałych  pomieszczeniach  i  korytarzach  posadzka
wykonana z antypoślizgowych płytek gresowych do stosowania w obiektach użyteczności  publicznej,  o
klasie ścieralności minimum IV. Należy zastosować płyty gresowe o wymiarach 40x40 (60x60) w kolorze
szarym, fugi grubości 3 mm – szare. Układane metodą zwykłą (na prosto).

5.7.Stolarka drzwiowa
- drzwi zewnętrzne (5szt)- Skrzydło drzwiowe  z ocynkowanej stali, co wpływa na jego trwałość i odporność
na uszkodzenia mechaniczne.  Styropianowe wypełnienie umożliwi zatrzymanie ciepła w pomieszczeniu
oraz zapobiega przedostawaniu się do środka zimnego powietrza z zewnątrz.  Ościeżnica trójzawiasowa,
zamek  uruchamiany  wkładką  bębenkową,  dwa  rygle  blokujące  od  strony  zawiasów,  trzy  regulowane
zawiasy  przykręcane.  Izolacyjność  termiczna  drzwi  min.  1,30  W/m2xk.  Kolor  antarcyt  lub  inny-  do
uzgodnienia z Zamawiającym. 
-  drzwi  wewnętrzne (5szt.)  -  drzwi  wewnętrzne pełne, skrzydła płytowe wzmocnione, o podwyższonym
standardzie. Pełne skrzydła przylgowe [ramiak drewniany z 6 klejonki sosnowej, obłożony dwiema płytami
HDF, w kolorze białym lub w kolorze jasny dąb- do uzgodnienia z Zamawiającym. Ościeżnice systemowe
do skrzydeł przylgowych – stałe drewniane, z tarcicy sosnowej. Rekomendowane ościeżnice producenta,
regulowane. Drzwi w łazienkach należy wyposażyć  w szczelinę wentylacyjną w dolnej części drzwi lub
zastosować  otwory wentylacyjne  o  sumarycznym przekroju nie  mniejszym niż  0,0222 m2 dla  odpływu
powietrza.  Zamek:  na  klucz  zwykły,  opcjonalnie  z  blokadą  łazienkową  lub  dostosowany  pod  wkładkę
patentową.

5.8.Biały montaż
- miska ustępowa wc wolnostojąca o wymiarach ok. szer. 36 x wys. 76x  gł. 66 cm wraz ze spłuczką o poj.
3/6 l, deska z polipropylenu, typ podłączenia spłuczki- boczny, materiał wykonania: ceramika
- umywalka  ceramiczna podwieszana o wymiarach szer.  60 x gł.  45 cm; sposób montażu: naścienny,
kształt zbliżony do owalu;



-  brodzik  kwadratowy,  akrylowy,  biały  o  wym.  90  x  90  cm  o  wys.  114  cm.,  gł.  3  cm,  brodzik  płytki
wzmocniony laminatem żywicznym, otwór odpływowy o średnicy 90 mm
Warunki montażu przyborów i urządzeń sanitarnych są następujące: 
- miski ustępowe należy mocować do posadzek  w sposób zapewniający łatwy demontaż,
- przybory i urządzenia łączone z instalacją kanalizacyjną należy wyposażyć w zamknięcia wodne (syfony)
o wysokości min. 50mm, dostępne w celu ich czyszczenia,
- umywalki należy umieszczać na wysokości 0,75÷0,80m nad podłogą, licząc od górnej krawędzi przyboru,
- przelewy z umywalki, zbiorników spłukujących itp. należy łączyć  z podejściem kanalizacyjnym powyżej
zamknięcia wodnego.

6. Kontrola jakości robót

6.1.  Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby  osiągnąć
założoną jakość robót.

6.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole robót i jakość materiałów.

6.3. Wszelkie pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosować można wytyczne

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

6.4. Przed przystąpieniem do pomiarów, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora.

6.5. Wszystkie koszty związane z prowadzeniem i organizowaniem badań i pomiarów ponosi Wykonawca.

6.6. Materiały dla których wymagane są  atesty będą  określone przez Inspektora. Kopie atestów powinny
być przedłożone Inspektorowi przed wbudowaniem materiałów.

6.7. Do użycia będą dopuszczone tylko te materiały, które posiadają:

6.7.1.  Certyfikat  na „Znak Budowlany”  lub „Regionalny Wyrób Budowlany”  wykazujący,  że zapewniono
zgodność  z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

6.7.2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności ze zharmonizowaną Normą lub aprobatą techniczną,
w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  normy  zharmonizowanej,  jeżeli  nie  są  objęte
certyfikacją określoną powyżej.

6.8. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte  wynikami  badań  wykonanych  przez  niego.  Jakiekolwiek  materiały,  które  nie  spełniają  tych
wymagań będą odrzucone.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową jest:

- m2 w przypadku ułożenia terakoty, glazury, malowania ścian i elewacji

-szt. w przypadku urządzeń sanitarnych, drzwi, zadaszenia.

8. Odbiór robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Zamawiającego,
jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

9. Podstawa płatności

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót remontowych.


