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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00 "Wymagania Ogdlne" odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, ktore zostang wykonane w ramach zadania
pn.: Przebudowa drogi wewnetrznej w Sokotowsku na dziatce nr 36, 13/6, 52, 53/1,
107 wraz z niezbedng infrastruktura.

1.2. ZaKkres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czgs¢ Dokumentow Kontraktowych, nalezy odczytywac 1 rozumieé
w odniesieniu do zlecenia wykonania Rob6t opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetvch ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla
poszczegolnych asortymentow robot budowlanych, objetych specyfikacjami technicznymi:

Opis realizowanych elementow projektu wraz ze skréconymi informacjami na temat zakresu robot
i rysunkami znajduje si¢ w Dokumentacji Projektowej. W roéznych miejscach Specyfikacji
Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych norm 1 standardéw. Przywotane normy
i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czg¢s¢ Specyfikacji Technicznych i czytane
w potaczeniu z Rysunkami 1 Specyfikacjami, w ktorych sg wymienione.

Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami,
normami, standardami 1 wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uzyte w dokumentacji powinny by¢ uwazane jako definicje
standardu a nie okreslone $cisle marki w projekcie.

1.4. OKreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1.Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczegcig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku
wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej
korespondenc;ji technicznej pomig¢dzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg 1 projektantem.

1.4.2. Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4. Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow 1 ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksigzce obmiardw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
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1.4.5. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.6. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okre§lony - z przeci¢tnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.7. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcey przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.8. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna be¢daca autorem dokumentacji
projektowe;.

1.4.9. Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zatgcznikami.

1.4.10. Przedmiar robot - wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, zatagczony w dokumentacji przetargowej

1.4.11.Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czegs$¢ terenu budowy.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i1 administracyjnymi.

Dziennik Budowy oraz inne potrzebne dokumenty Wykonawca zakupi i zarejestruje zgodnie
z wymaganiami przepisOw prawa oraz postanowieniami kontraktowymi.

Wszelkie koszty zwigzane z czynno$ciami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych dokumentow
ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢ ze sg ujete w cenie kontraktowe;j

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projektowa:
— Zamawiajacego, tj.:
Przetargowa dokumentacj¢ projektowg —PFU
— Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:

Projekt Budowlany
Dokumentacj¢ powykonawcza, w tym dokumentacj¢ geodezyjng — powykonawcza
dla zrealizowanych robot — umozliwiajaca naniesienie zmian na map¢ zasadniczg

1 w stosownych ewidencjach zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlega odrebnej wycenie
1 Wykonawca uwzgledni je w swojej cenie

1.5.3. Zgodno$¢ Robot z Dokumentacjg Projektowg 1 Specytikacjami Technicznymi
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Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacje Techniczne stanowig cze¢s¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly
w calej dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dostepny 1 Wykonawca powinien zapoznaé si¢ z
jego aktualnym stanem ,na miejscu” — dostepno$¢ uzalezniona jest jednak od uzgodnienia
z Zamawiajacym terminu przekazania poszczegolnych elementdéw obiektu do wykonywania robot.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej 1 w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow
i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz
Robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru
koncowego Robot, a w szczegdlnosci:

1) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynno$ci
zwigzane z budow3 1 nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostgpem 0s6b nieupowaznionych.

2) Umozliwi w calym okresie realizacji bezpieczne korzystanie z obiektow przez osoby
upowaznione przez Zamawiajacego, w tym zabezpieczy odpowiednie doj$cia i wejscia do
budynkow dla wszystkich uzytkownikow.

3) Wykonawca w ramach zabezpieczenia Terenu Budowy umozliwi ciaggle korzystanie z wyjs¢
ewakuacyjnych z budynkow. Przed przystgpieniem do zabezpieczenia Terenu Budowy
Wykonawca zapozna si¢ z obowigzujagcym planem ewakuacji.

4) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu robot i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robdt i likwidacji placu
budowy.

Po zakonczeniu i odebraniu przez Zamawiajacego robot wykonywanych wewnatrz obiektéw Teren
Budowy ograniczony zostanie do terenu naokoto obiektu.

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje sig,
ze sa wliczone w cen¢ kontraktowa.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na Terenie Budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowg w czasie wykonywania robot ponosi
Wykonawca i1 przyjmuje si¢, ze sg wliczone w cen¢ kontraktowaq.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia
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0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbne;j
zaptacie 1 s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

Kierownik budowy powotany przez Wykonawce obowigzany jest, zgodnie Art. 21a ustawy z dnia
07/07/1994r. Prawo budowlane do sporzadzenia przed rozpoczg¢ciem budowy planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia, ktory uzgodni z Inwestorem Zast¢pczym.

Wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sg wliczone w
cene kontraktowa.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt 1 za wszelkie materialty 1 urzadzenia
uzywane do Robo6t od daty rozpoczecia do daty odbioréw robot przez Inspektora Nadzoru.

1.5.8. Tablice informacyjne

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca dostarczy i1 zainstaluje w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru:

— tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z treScig informacji
zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i
demontazu tablicy informacyjnej jest uwzglgdniony w cenach jednostkowych Roboét. Tablice
informacyjne beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres
realizacji Robot a po ich zakofczeniu zdemontowane.

Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontazu (po zakonczeniu

realizacji Robot) nie podlegaja odrgbnej zaplacie 1 przyjmuje si¢, Zze sa wlaczone w ceng

kontraktowg.

1.5.9. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym,
geodezyjnag 1 budowlang dokumentacje powykonawczg zgodnie z zapisami umowy kontraktowe;j

Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrgbne;j
zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cene kontraktowa.

1.6. Zaplecze Wykonawcy

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji
zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z
Prawem Budowlanym.

Koszty poboru mediow nie podlegaja odrgbnej wycenie i przyjmuje si¢, ze sa wliczone w ceng
kontraktowg.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla szukania materialéw
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Materialy przeznaczone do robot musza odpowiada¢ zapisom dokumentacji projektowej nie
wymagaja dodatkowego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wihasciwosci do
Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Zamawiajacy przewiduja mozliwosci wariantowego
zastosowania materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca moze je zastosowal bez
dodatkowej zgody Inspektora Nadzoru. Kazdorazowo mozna zastosowa¢ material r6wnowazny
do przedstawionego w dokumentacji projektowej.

2.5. Materialy pochodzace z rozbiorki

Materiaty z rozbiorki, ktore stanowig pewng wartos¢ — ztom oraz elementy z ewentualnej rozbiorki
sa wlasno$cia Zamawiajacego z wyjatkiem materiatow niebezpiecznych, o ktorych mowa w
punkcie 1.5.7. ST oraz gruzu, a ktére podlegajg utylizacji na koszt Wykonawcy.

Wszelki ztom Wykonawca ztozy w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru na Terenie
Budowy.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot.
Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w warunkach technicznych wykonania i odbioru
robot.
Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6ot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i1 narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robot.
Wszelkie koszty zwigzane z pracg sprzetu, w tym z jego wynajeciem nie podlegaja odrgbnej
wycenie i przyjmuje si¢, ze sg ujgte w cenie kontraktowe;.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych Robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.
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Wszelkie czynno$ci zwigzane z transportem nie podlegaja odrgbnej wycenie i przyjmuje si¢, ze sa
ujete w cenie kontraktowej.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wiedzg techniczng .

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia elementow Robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Atesty jakos$ci materialow i urzadzen

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy
ich pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materialow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robot bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ ich wlasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.2. Dokumenty budowy

6.2.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokotly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

6.2.2. Pozostate dokumenty budowy
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Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz dziennika budowy. nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru Robot,
- protokoty z narad i ustalen,

6.2.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub
gdzie indziej] w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
robot.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania iloSci Robot i materialow

Dhugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
lub pionowo wzdtuz linii osiowej w [m] z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku.
Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych dhugoéci w [m?] z doktadnoécig do dwoch
miejsc po przecinku.

Ilo$ci elementdw liczone bedg w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupeilnione szkicami w
ksiazce obmiaru lub dotagczone do niej w formie zatacznika.

W przypadkach watpliwych strony przyjmowac beda zasady sporzadzania obmiaréw wedlug zasad
opisanych w Katalogach Naktadow Rzeczowych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania Robot.
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7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem Robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy
udziale Wykonawcy:

= Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

=  Odbiorowi czgsciowemu elementéw rozliczeniowych

= (Odbiorowi koncowemu

= (Odbiorowi gwarancyjnemu

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacvch zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie 1 jakos$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr tych robot bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy.
Jakos¢ 1 i1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw w
oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacja projektowa, normami i innymi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie jakosci 1 ilosci wykonywanych czesci robot wyszczegdlnionych
w protokole odbioru elementoéw robot.

Odbioru czesciowego dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Odbiorowi czg¢sciowemu podlegaja dane roboty, ujete w protokole odbioru elementéw robot w
ilosci okreslonej w protokole odbioru elementow robot w danej jednostce rozliczeniowe;.
Jednostkami rozliczeniowymi s3:

- Elementy okre§lone w harmonogramie robot stanowigcym zatgcznik do umowy

8.4. Odbior koncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu jakos$ci 1
wartosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego, bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika budowy oraz czynno$ciami okre§lonymi w kontrakcie.
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Odbidr koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego.
Odbioru koncowego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonanych robot z
Dokumentacja Projektowa i warunkami wykonania i odbioru rob6t oraz umowa.
W toku odbioru koncowego robot, Komisja, zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupeiniajacych,
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacja Projektowa 1 norm
z uwzglednieniem tolerancji oraz nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo uzytkowania, Komisja wg uznania:
- nakaze wykonanie robot uzupetniajacych lub poprawkowych, wyznaczajac termin ich
wykonania
- dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentacji.

8.5. Dokumenty koncowego odbioru robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokét odbioru
koncowego robot.
Do odbioru koncowego, Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje projektowa powykonawcza,

- Dzienniki Budowy i Ksigzk¢ obmiaru (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z normami,

instrukcjami 1 wytycznymi,

- deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobow i materiatow,

- dokumenty i o§wiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego wynikajacych z dokumentow

kontraktowych,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

- kopig mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych 1 robot uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

8.6. Odbior swarancyjny

Odbior gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowane przez Wykonawce na podstawie projektu
budowlanego i specyfikacji technicznych za wykonanie calego zakresu robdt. Cena bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Cen ryczaltowa robdt beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig,

- wartos$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzgtu na Teren
Budowy i1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia,
odbiorow technicznych, kosztow badan okresowych, legalizacji 1 innych),

- koszty posrednie, w sklad ktoérych wchodza,: ptace personelu i1 kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym energii 1 wody, budowy droég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robot,
wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy; uzyskanie 1 pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy w
gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest wskazane;
oplaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot 1 w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- inne koszty wymienione w ST.

Rozliczenie bedzie miato charakter ryczattowy- za cato$¢ wykonanych i przewidywanych zgodnie
z dokumentacja projektowa, robot.

9.2. Objazdy. przejazdy i organizacja ruchu, zajecie pasa jezdni lub chodnika

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje nie objete szczegdtowymi
ST:

- uzgodnienie z Inspektor Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

- oplaty/dzierzawy terenu, w tym: oplaty za zajecie pasa drogowego, oplaty za wbudowanie
urzadzen w pas drogowy oraz rekompensaty dla wiascicieli za czasowe zajgcie
nieruchomosci,

- przebudowg urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

- utrzymanie plynnos$ci ruchu publicznego,

- biezace utrzymywanie objazdow i przejazdow w stanie technicznym, umozliwiajagcym ruch
kotowy i pieszy zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt zajecia pasa jezdni lub chodnika obejmuje:

- opflaty za zajecie pasa drogowego,
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9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.4.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i1 wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pozniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagce dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
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