- PROJEKT -

Zatacznik nr 8
do SWZ
UMOWA NR BKR.272.....2024

zawarta w dniu ......c..cceceeeeee.. 2024 1. W Pieckach, pomiedzy Gming Piecki REGON 510742758, NIP 7422123183
z siedzibg w Urzedzie Gminy Piecki przy ul. Zwyciestwa 34 11-710 Piecki, zwang w dalszej czeSci umowy
Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

Agnieszke Kurczewska - Wojta Gminy Piecki

przy kontrasygnacie Agaty Naumowicz- Skarbnika Gminy

PPN zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawcq

W wyniku przeprowadzonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (tj. Dz.U.2023.1605 z po6zn. zm..), postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego w trybie

podstawowym, rozstrzygnietego w dniu ......ccoeeen. , zawarto umowe nastepujacej tresci:
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania robdét budowlano-montazowych,
pn. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy Piecki - Cze$¢/i .......... )

obejmujaca zadania*:
a) Zadanie 1 ......cccniniiinieinnns
b) Zadanie 2 ..o

(o) R

*{wyszczegdlnienie odpowiednie dla Czesci I lub II}

zwanych dalej w umowie ,inwestycja/zadaniem inwestycyjnym”.
Zamdwienie  wspétfinansowane jest ze Srodkéw Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych

2.Zakres zaméwienia obejmuje wykonanie m.in.**:
a) dla Zadania .......

*wyszczegolnienie odpowiednie dla Czesci I lub II}

3. Opis przedmiotu zaméwienia oraz jego zakres zawarty jest w Dokumentacji projektowej w zatgcznikach nr: 10
do SWZ oraz ...(wykaz zatqcznikéw zgodny z oferowang czesciq przedmiotu zamdwienia)

§2
Obowiazki stron
A. Zamawiajqcy zobowiazany jest do:
1. przekazanie terenu budowy;
2. zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacja zaméwienia;
3. odbioru przedmiotu umowy;
4. zapewnienia $rodkéw finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy;

B. Wykonawca zobowiazany jest do:

1. realizacji inwestycji zgodnie z dostarczona dokumentacja projektowa, specyfikacja warunkdéw
zamdéwienia, obowigzujacymi przepisami, normami, warunkami technicznymi i sztuka budowlang,
przepisami bhp, ppoz., zgodnie z poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zaleceniami i uzgodnieniami
Urzedu Gminy Piecki;
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protokdlarnego przejecia placu budowy;

zawiadomienia Zamawiajgcego o zauwazonych wadach w dokumentach wymienionych w § 1, niezwlocznie
od ich ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody wyniklte wskutek nie powiadomienia o ich
istnieniu;

sporzadzenia na wlasny koszt kopii dokumentacji projektowych, jezeli bedzie potrzebna;
opracowania przed rozpoczeciem robot planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi umowa przez osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

pelnego zabezpieczenia materiatowego wykonywanych robdt. Materialy i urzadzenia powinny by¢
w I gatunku jako$ciowym i wymiarowym, ktére beda spetnia¢ wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane
(Art.10) - beda zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi w Polskich Normach, w zharmonizowanych
lub europejskich aprobatach, posiada¢ beda odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B. Dla potwierdzenia
spetnienia warunkéw dla wszystkich materiatéw przed ich wbudowaniem Wykonawca musi uzyskac
akceptacje Inspektoréw nadzoru inwestorskiego poprzez ztozenie stosownych wnioskéw materiatowych;
zapewnienia bezpieczenstwa wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na terenie budowy;
wykonania i utrzymania na swdj koszt wszelkich oston, ogrodzen, oznakowani i o$wietlenia terenu
budowy;

informowania Zamawiajqgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyna¢ na jakos¢ robdt lub
termin zakonczenia robot;

niezwloczne informowanie Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach;

utrzymania od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru koncowego (data podpisania protokotu
odbioru robdt) drég dojazdowych i tymczasowych objazdéw  dopuszczonych do ruchu na czas
prowadzenia rob6t. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezec bedzie biezace usuwanie wybojoéw, zapadnie(,
przetomoéw i innych uszkodzen nawierzchni powodujacych zagrozenie bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu
oraz mogacych powodowac uszkodzenia pojazddw;

utrzymania terenu budowy w czasie trwania robot w nalezytym porzadku, w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych i w stanie zgodnym z przepisami bhp i ppoz., z uwzglednieniem zalecen udzielonych przez
Zamawiajgcego, a po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy przed dokonaniem odbioru koncowego
do uprzatnigcia terenu budowy wraz z przyleglym otoczeniem; W przypadku niewykonania tych obowigzkow,
Zamawiajgcy po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy odpowiedniego dodatkowego terminu i jego
bezskutecznym uptywie moze nakazac osobie trzeciej wykonanie tych czynno$ci na koszt i ryzyko Wykonawcy;
przywrdcenia do stanu pierwotnego terenéw potozonych poza terenem budowy, z ktérych Wykonawca korzystat,
przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy, za zgoda ich wiascicieli lub zarzadcow, na wlasny koszt i przekazania
ich wlascicielom lub zarzadcom w uzgodnionych terminach przed odbiorem koncowym

opracowania (o ile zajdzie koniecznos$¢) i uzgodnienia z Zamawiajgcym oraz zarzadcami drog wszelkich
projektow tymczasowej organizacji ruchu oraz wykonania i utrzymania tymczasowej organizacji ruchu
podczas realizacji inwestycji oraz likwidacji jej, przywracajac tereny do stanu nie gorszego niz przed
rozpoczeciem budowy;

zapewnienia obstugi geodezyjnej inwestycji, w tym wytyczenie geodezyjne obiektéw oraz opracowania
kompletnej inwentaryzacji powykonawczej i przekazania jej Zamawiajgcemu;

przywrocenie usunietych podczas robot znakéw geodezyjnych;

zapewnienia na wilasny koszt transportu odpadéw (w tym ziemi) do miejsc ich wykorzystania
lub utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji;

przestrzegania jako wytwarzajacy odpady - przepiséw prawnych dotyczacych ich wytwarzania,
wykorzystania lub utylizacji;

podjecia wszelkich niezbednych krokéw w celu ochrony S$rodowiska na terenie budowy i w jego
otoczeniu;

wykonania innych prac, czynnosci oraz uiszczenia optat (organizacja placu budowy, koszty zajecia pasa
drogowego , mediéw itd.), wyniktych w toku realizacji i niezbednych do wykonania przedmiotu umowy;
posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej w wysokosci minimum 100 % zatwierdzonej wartosci
umowy.

usunigcia wyrzadzonych szkod zwigzanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci
wlascicielom nieruchomosci 1 budynkow sasiadujacych z terenem budowy w zakresie, w jakim sa one pochodna
naruszen dobr podmiotéw prawa cywilnego spowodowanych przez Wykonawce;,

zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego i uczestniczenia w czynno$ciach odbioru
koncowego;
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25. sporzadzenie dokumentacji powykonawczej umozliwiajacej Zamawiajacemu uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie wybudowanego obiektu lub skutecznego zgtoszenia zakoriczenia rob6t budowlanych, jezeli
sg one wymagane przepisami Prawa Budowlanego (odrebnie dla poszczegdélnych zadan);

26. przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej (odrebnie dla poszczegdlnych zadan) wraz z
dokumentami pozwalajacymi na oceng prawidlowosci pod wzgledem iloSciowym i jakoSciowym
wykonania robdt zgtoszonych do odbioru;

27. uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi;

28. usuniecia stwierdzonych wad ujawnionych przy odbiorze konncowym oraz w okresie gwarancji i rekojmi -
w terminach wyznaczonych w protokétach;

29. zatrudnienia 0séb na warunkach okreslonych w §7 niniejszej umowy;

30. po zakonczeniu robét do usuniecia z terenu budowy, w terminie 15 dni zaplecza technicznego;

31. podpisanie karty gwarancji po dokonaniu przez Zamawiajgcego odbioru koncowego robat.

8§3
Termin wykonania Przedmiotu Umowy

1. Termin wykonania Przedmiotu Umowy ustala sie na:

10.

— rozpoczecie robét - w dniu podpisania umowy;

— zakonczenie robét - 13 miesiecy od dnia zawarcia umowy
Za date zrealizowania Umowy uznaje sie date podpisania Protokotu Odbioru Koncowego lub date wskazana
w tym protokole.

§4
Przedstawiciele stron
Kazda ze stron zobowigzuje sie do dotozenia nalezytej zawodowej staranno$ci przy realizacji niniejszej
umowy, w tym takze do petnej wspotpracy z drugg strong w celu zapewnienia nalezytego i terminowego jej
wykonania.
Przedstawicielami Zamawiajgcego na budowie sa:

Zakres dziatania inspektora/inspektorow nadzoru okre$lajg przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo
Budowlane (t.j. Dz.U.2024.725).

Inspektor nadzoru musi mie¢ zapewniony w kazdym czasie dostep do wszystkich roboét.

Inspektor nadzoru upowazniony jest do wydawania Wykonawcy polecenn zwigzanych z zapewnieniem
prawidlowego oraz zgodnego z umowa i projektem wykonania przedmiotu umowy.

Przedstawicielami Wykonawcy na budowie sa:

Wykonawca zapewni wykonanie robdt i kierowanie robotami objetymi Umowsg, tak dtugo jak bedzie
to konieczne, przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe oraz spelniajace wymagania
okre$lone w ustawie Prawo budowlane. Przed skierowaniem kazdej osoby do kierowania robotami
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace speinianie wymagan okreslonych
w zdaniu poprzedzajacym.

Skierowanie do kierowania budowga i kierowania robotami oséb, bez akceptacji Zamawiajgcego, moze
stanowi¢ podstawe odstapienia od Umowy przez Zamawiajqgcego z winy Wykonawcy.

W przypadku zmiany przedstawiciela przez jedng ze stron zobowigzana jest ona powiadomi¢ o tym na pi$mie
druga strone w terminie 3 dni.

Zmiana os6b wymieniowych w ust. 2 i 6 nie stanowi zmiany umowy

§5
Harmonogram

Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy przedlozy do akceptacji Zamawiajgcemu
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy realizacji zamdwienia, w szczegdtowosci nie mniejszej jak gtéwne
elementy wymienione w przedmiarach robét. Zamawiajgcy dokonuje akceptacji lub zgtasza uwagi w terminie 7
dni. W razie konieczno$ci powyzszg procedure powtarza si¢. Bieg procedury zatwierdzania Harmonogramu nie
zwalnia Wykonawcy od rozpoczecia robot w terminie, o ktorym mowa w §3 ust.1 Umowy.

Harmonogram musi uwzglednia¢ specyfike finansowania inwestycji w ramach Rzgdowego Funduszu Polski
tad: Program Inwestycji Strategicznych poprzez : wydzielenie zakreséw finansowanych ze srodkéw budzetu
Gminy (wktad witasny i $rodki pozostate), wydzielenie zakreséw finansowanych odrebnie w ramach

3
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I transzy, Il transzy oraz III transzy dofinasowania.

Ze wzgledu na realizacje zamoéwienia w cze$ciach oraz ograniczenia wynikajace z zasad finansowania
inwestycji w ramach Rzqdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych Zamawiajqgcy
zastrzega sobie prawo skorygowania przedstawionych dla poszczegélnych Czesci harmonograméw, w celu
ujednolicenia wskazanych w nich terminéw ptatnosci i realizacji zadania.

Zmiana Harmonogramu nie wymaga formy aneksu do Umowy.

§6
Podwykonawcy

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajacy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie

realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyc¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Przedlozony Zamawiajgcemu do akceptacji projekt umowy nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych

prawa i obowiazki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw

wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami niniejszej umowy. W szczeg6lnos$ci winna on okreslaé:

- zakres robdt powierzonych Podwykonawcy, stanowiacy cze$¢ zaméwienia publicznego,

- kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$c¢ tego zakresu rob6t wynikajaca
z oferty Wykonawcy, a suma ptatnosci Podwykonawcom za dang cze$¢ dokonywanego odbioru robét nie
moze by¢ wyzsza niz przewidziane w umowie o wykonawstwo wynagrodzenie cze$ciowe za dany zakres
robo6t potwierdzony odbiorem,

- termin wykonania zakresu robé6t powierzonych Podwykonawcy,

- warunki ptatnosci - termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

- tryb zatrudnienia dalszych Podwykonawcéw,

- podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym Podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiajgcego
i Wykonawcy do zaptaty Podwykonawcy i dalszym Podwykonawcom wynagrodzenia,

- numer rachunku bankowego podwykonawcy,

Umowa z Podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien:

- uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robét wykonanych przez Podwykonawce;

- uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajqcego Wykonawcy.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku gdy:

- nie spelnia ona wymagan okres$lonych w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia;

- przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni,

- zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamoéwien publicznych

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3a roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajqcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkiada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw

o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych

przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach zamoéwienia.. Wytgczenie, o ktérym mowa

w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000 zt.

Znak sprawy RZK.271.2.10.2024 Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy Piecki
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W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedktada poswiadczona
za zgodno$¢ z oryginalem kopie umowy réwniez Wykonawcy. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okre$§lony w ust. 3 tiret drugie, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej.

Przepisy ust.od 1do9 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub  ktéry zawart przedtozona

Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust.. 11 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu

Zamawiajgcemu pos$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatlem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgltoszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym

niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez Zamawiajqcego,

Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo;

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajqcego co do wysokos$ci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo;

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa

w ust. 11, Zamawiajqcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie

zamdwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust.: 1; 5; 8; 9 powyzej przedktadajacy moze poswiadczy¢ za zgodnos$¢

z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

Zlecenie wykonania rob6t Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego

za wykonanie robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw

i jego pracownikéw w takim samym stopniu jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych

pracownikéw.

Nie zastosowanie sie Wykonawcy do wymogdéw wynikajgcych z zapiséw niniejszego paragrafu upowaznia

Zamawiajgcego do podjecia wszelkich niezbednych krokéw w celu wyegzekwowania od Wykonawcy

i wszystkich Podwykonawcéw powyzszych ustalen, az do odstapienia od umowy z Wykonawcq z winy

Wykonawcy wiacznie.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat

sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé

Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu

nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotal sie w trakcie postepowania

o udzielenie zaméwienia.

Powierzenie wykonania cze$ci zaméwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci

za nalezyte wykonanie tego zamoéwienia.

§7
Obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o prace
Zamawiajgcy wymaga aby przy realizacji przedmiotu zamdéwienia Wykonawca (Podwykonawca) zatrudniat
na podstawie umowy o prace osoby wykonujace czynno$ci w zakresie obstugi urzadzen, maszyn i sprzetu
budowlanego oraz wykonujace prace fizyczne - jezeli wykonanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu
pracy w rozumieniu przepiséw kodeksu pracy (Kp), w szczegdlnosci art. 22 § 1 kp.
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2. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajqcy bedzie uprawniony do wykonywania czynno$ci kontrolnych
wobec Wpykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych czynnos$ci wskazane powyzej. Zamawiajgcy uprawniony jest
w szczegdblnosci do zadania:

e os$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajqcego. Oswiadczenie to powinno zawierac
w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

e poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopii
umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynno$ci, ktérych dotyczy
ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow,
jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (tj. w szczego6lnos$ci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega animizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

e o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

o zaswiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace
za ostatni okres rozliczeniowy;

e poswiadczonego za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

3. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego
dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespeitnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

§8
Wynagrodzenie
1. Szacunkowe kosztorysowe wynagrodzenie za wykonanie caloSci przedmiotu umowy okreslonego
w §1 strony ustalaja zgodnie z oferta Wykonawcy na:

Kwote netto .......ccceeeevreenen, , (STOWNIiE ZEOEYCh: .. e e e )
plus podatek VAT ........... Q0 v zt,
Kwote Brutto .....ccooeeveivevieiiiiie e zt. (stownie Ztotych: ... ).

w rozbiciu na zadania:
{wstawiona zostanie tabela z oferty Wykonawcy odpowiednia dla Czesci I lub II}

2.  Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostato okreSlone w Kosztorysach Ofertowych sporzadzonych
metoda kalkulacji uproszczonej, stanowiacych zataczniki do oferty Wykonawcy .

3. W przypadku zmiany przez wladze ustawodawcza okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT,
kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do Umowy odpowiednio dostosowana.

4. Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami okres§lonymi umowa
odpowiadajace warto$ci wykonanych robét.

5. Za warto$¢ wykonanych robé6t budowlanych Strony uznajg iloczyn ilo$ci odebranych robét budowlanych,
ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiaréw
i odpowiadajacych im okreslonych Umowa i Oferta cen jednostkowych.

6. Strony uzgadniajg, ze wykonane roboty beda rozliczane obmiarem powykonawczym, tj. za wykonane roboty
ujete w dokumentacji projektowej Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ustalone w nastepujacy sposob:

a) dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktérych ilo§¢ wykonanych jednostek przedmiarowych nie
ulegta zmianie w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysie ofertowym - zgodnie z kosztorysem
ofertowym,

b) dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktérych ilo§¢ wykonanych jednostek przedmiarowych
zmniejszyta sie w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysie ofert - zgodnie z obmiarem,
z zastosowaniem cen jednostkowych kosztorysu ofertowego,
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c) dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktérych ilo§¢ wykonanych jednostek przedmiarowych
zwiekszyta sie w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysie ofertowym - zgodnie z obmiarem,
z zastosowaniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego.

d) za roboty nie wykonane, objete kosztorysem ofertowym oraz Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia
wynagrodzenie nie przystuguje.

Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegélnione w przedmiarze
robot, a sa konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robét budowlanych, o ktérych mowa w ust. 7 zostanie ustalone

zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) jezeli roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie ceny
na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego to zostang wyliczone poprzez analogiczne -
proporcjonalne zalezno$ci. Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metodg i przedtozenia
wyliczenia wiasciwemu Inspektorowi nadzoru,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robo6t z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w ust. 8 lit a) , Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ do akceptacji wtasciwemu Inspektorowi nadzoru kalkulacje ceny
jednostkowej tych robdét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen
materialéw, sprzetu i transportu oraz Srednich wskaznikéw narzutéw dla wojewddztwa warminsko-
mazurskiego, publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud/ORGBUD w kwartale, w ktérym kalkulacja
jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR),
a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg. innych ogodlnie
stosowanych katalogéw lub kalkulacji wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. W przypadku
braku w ww. wydawnictwach stosownych cen dopuszcza sie rowniez wyceny w oparciu o ceny rynkowe
udokumentowane ofertami dostawcoéw, producentoéw etc.

c) jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji bedzie skalkulowana niezgodnie
z postanowieniami pkt. 8 lit. b), przedstawiciel Zamawiajgcego wprowadzi korekte ceny oparta
na wiasnych wyliczeniach.

d) Wykonawca powinien dokonac¢ wyliczen cen, o ktdrych mowa w pkt. pkt. 8 lit. a) i b), oraz przedstawic
Zamawiajgcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed rozpoczeciem robot
wynikajacych z tych zmian.

Rozliczenie zakresu robo6t, o ktéorym mowa w wust. 7, nastagpi na podstawie protokotu koniecznosci
pozytywnie zaopiniowanego przez witasciwego Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonego przez
Zamawiajqcego.
Protokét konieczno$ci jest sporzadzany przez kierownika budowy podpisywany przez niego i wlasciwego
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz akceptowany przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane nie objete niniejszg umowa w szczegdélnosci nie ujete
w Dokumentacji projektowej , ktorych Zamawiajqcy, dziatajac z nalezytg starannos$cig nie mogt przewidzie¢,
a ktérych realizacja w trakcie wykonywania przedmiotu umowy jest uzasadniona . Roboty te beda realizowane
na podstawie aneksu do umowy lub na podstawie odrebnej umowy, poprzedzonych sporzadzeniem
protokotu koniecznos$ci wykonania tych robét. Zamawiajqcy zastrzega sobie mozliwo$¢ powierzenia
wykonania tych robét innemu podmiotowi. Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ teren budowy
wskazanemu podmiotowi do ich realizacji.

Warto$¢ rob6t o ktérych mowa w ust 11 bedzie wyliczana w oparciu oceny jednostkowe z kosztorysu

ofertowego, a w przypadku braku ustalonej ceny jednostkowej zostanie sporzadzona kalkulacja w oparciu
o ustalenia ust. 8.
Wykonawca zobowiazuje sie do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robé6t budowlanych opisanych

w Dokumentacji projektowej i zatwierdzonych przez uprawniona osobe jako nieistotna zmiana, jezeli ich

wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Rozliczenie robot

nastapi na podstawie protokotu rob6t zamiennych sporzadzanych i przekazywanych na zasadach okreslonych
ust. 10.

Wartos¢ robot o ktérych mowa w ust. 13 bedzie wyliczana w oparciu o ceny jednostkowe z Kkosztorysu
ofertowego, a w przypadku braku ustalonej ceny jednostkowej zostanie sporzadzona kalkulacja w oparciu
o ustalenia ust. 8.

Zamawiajqcy zastrzega sobie mozliwo$¢ rezygnacji w trakcie realizacji umowy z wykonywania niektérych
robot lub ich zakreséw, okre$lonych w §1 niniejszej umowy. Wynagrodzenie zostanie pomniejszona o kwote,
na jaka, roboty te zostaty wycenione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy robét
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§9
PlatnoSci
Zamawiajgcy dopuszcza rozliczanie wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa § 8 Umowy:
- na podstawie faktur czesciowych,
- na podstawie faktury koncowe;.
Zgodnie z wytycznymi Rzgadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych wynagrodzenie
Wykonawcy wyplacane z dofinansowania odbywac sie bedzie w trzech transzach :
— Pierwsza transza - po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji
w wysoko$ci nie wyzszej niz 20% kwoty dofinansowania to jest:
................................. zk netto

— Druga transza - po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji
w wysoko$ci nie wyzszej niz 30% kwoty dofinansowania to jest:
................................. zt netto

— Trzecia transza po zakonczeniu realizacji catej inwestycji w wysokos$ci pozostatej do zaptaty kwoty
wynagrodzenia wyptacanego z dofinansowania.
................................. zt netto

Pierwsza transze poprzedzi zaptata dla Wykonawcy kwoty co najmniej rownej udziatowi wlasnemu Gminy
Piecki, wskazanemu we wniosku o dofinansowanie - $rodki wiasne Gminy Piecki.
Ze S$rodkow wiasnych Gminy Piecki pokrywane bedzie rdwniez ewentualne pozostate wynagrodzenie
Wykonawcy, przekraczajace wielkos¢ uzyskanego dofinansowania.
Pierwsza transze poprzedzi zaplata dla Wykonawcy kwoty co najmniej rownej udziatowi wtasnemu Gminy
Piecki, wskazanemu we wniosku o dofinansowanie - Srodki wiasne Gminy Piecki.
Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ finansowanie inwestycji w cze$ci niepokrytej udzialem wiasnym
Gminy Piecki na czas poprzedzajagcy wyptate dla Gminy Piecki $rodkéw otrzymanych w ramach
dofinansowania z programu Polski LAD.
Platnosci czeSciowe za wykonane roboty budowlane bedg dokonywane, na podstawie protokotéw
zaawansowania robdt i wystawionych na ich podstawie rachunkéw lub faktur VAT z uwzglednieniem
potracen wynikajagcych z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
na zestawieniach warto$ci robot ukonczonych w okresie rozliczeniowym/protokole odbioru robét
cze$ciowych (wyptata pierwszej transzy).
Faktury przejSciowe, ptatne ze Srodkéw wiasnych Gminy moga by¢ wystawiane nie cze$ciej niz raz
w miesigcu.
Platnos$¢ konicowa za wykonane roboty budowlane bedzie dokonana na podstawie protokotu koncowego
odbioru rob6t i wystawionej na jego podstawie faktury koncowej, z uwzglednieniem potracen
wynikajgcych z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Naleznosci z tytulu faktur beda platne przez Zamawiajgcego przelewem na konto Wykonawcy
....................................................................... WDANKU ...
Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy moze zosta¢ dokonana wytacznie w formie aneksu do
umowy - pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajqcy optaci faktury w terminie 30 dni od daty wptywu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi
do Zamawiajgcego.
Za date zaptaty przyjmuje sie date ztozZenia przelewu w banku Zamawiajgcego.
Wykonawca moze przekaza¢ Zamawiajgcemu fakture elektroniczng za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania. Numer PEPPOL Zamawiajacego: 7422123183 . Jednocze$nie w opisie faktury
Wykonawca zobowiazany jest do wskazania numeru i daty zawarcia niniejszej umowy oraz symbolu komoérki
organizacyjnej.”
W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonania robét Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania zaptaty naleznego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy. Dla potwierdzenia dokonanej
zaptaty Wykonawca przedktadajac Zamawiajgcemu fakture obejmujaca min wynagrodzenie za zakres robét
wykonanych przez Podwykonawce zobowigzany jest dotaczy¢:

- pisemne o$wiadczenie wszystkich Podwykonawcéw, ze wymagalne ptatnosci na ich rzecz zostaty

dokonane, z zastrzeZeniem zapisow §6 ust. 11 - 16,
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- pisemne o$wiadczenie, ze dokonat wszystkich wymagalnych ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw oraz
Podwykonawcéw na rzecz dalszych Podwykonawcoéw z zastrzezeniem zapisow §6 ust. 11 - 16,

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca na dzienn zawarcia umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci

cereeeneeene ZF (StOWnie | ) tj. 4% wartoSci brutto cato$ci umowy okre$lonej §8 pkt. 1 w formie

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym
usuniecia wad oraz roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

3. Zamawiajqcy zwréci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (odbioru roboét).

4. Kwota, ktora zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji
jakosci wynosi¢ bedzie 30% wysokosci zabezpieczenia i zostanie zwrdcona Wykonawcy w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

5. W przypadku zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy na skutek wprowadzenia zmian, o ktérych
mowa w tresci § 15 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia okresu Zabezpieczenia o dtugos¢
okresu odpowiadajacy liczbie dni, o ktéry przedtuzono termin realizacji Przedmiotu umowy.

6. W przypadku wniesienia przez Wykonawce Zabezpieczenia w jednej z form, o ktérych mowa w tresci art. 450
ust. 1 pkt 2 - 5 ustawy pzp, a nastepnie zmiany terminu realizacji lub wysokos$ci wynagrodzenia Przedmiotu
umowy na skutek wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w tresci § 15 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia zawarcia aneksu do Umowy oryginatu
aneksu do Zabezpieczenia.

7. Niedopelnienie przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w ust. 6, bedzie skutkowato karag umowns,
o ktérej mowa w treSci § 14 ust. 1 tiret jedenaste, lub odstgpieniem przez Zamawiajgcego od Umowy
na podstawie § 12 ust. 2 pkt 7.

§11
0Odbiér robét

1. Strony ustalajg, Ze przedmiotem odbioru koncowego, jest wykonanie przedmiotu umowy objetego niniejsza
umowg, potwierdzone protokotem odbioru konicowego oraz przygotowana dokumentacjga umozliwiajaca
uzytkowania obiektéw .

2. Roboty budowlane i montazowe, zanikajace i ulegajace zakryciu, Wykonawca kazdorazowo zgtosi wpisem
do Dziennika budowy, a przedstawiciel Zamawiajgqcego dokona ich odbioru bezzwtlocznie tak, aby nie
spowodowal przerw w realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca przedlozy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego niezbedne dokumenty konieczne dla dokonania odbioru cze$ciowego.

3. Zamawiajacy dopuszcza, po zakonczeniu wyodrebnionego zadania wchodzacego w sktad Czesci zamoéwienia,
dokonanie jego odbioru jako odbioru czesciowego. Odbiér koncowy nastapi po zakonczeniu catosci prac
objetych umowa.

4. Po zakonczeniu realizacji zamdéwienia Wykonawca dokona pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowoSci
do odbioru. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty pozwalajace
na ocene prawidtowos$ci wykonania przedmiotu umowy.

5. Zamawiajgcy powota komisje i dokona odbioru koncowego. Rozpoczecie odbioru koncowego nastgpi
w terminie 7 dni, liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

6. Z czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzadzony protokoét, ktéry zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia
i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

7. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, Ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia prac, lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiajgcy odméwi odbioru z winy
Wykonawcy.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zadania zostang stwierdzone wady:

7.1 Nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze zazadac usuniecia wad, wyznaczajac odpowiedni termin.
Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie
termin usuniecia wad, okre$lony w protokole usuniecia wad.

7.2 Nienadajace sie do usuniecia, to Zamawiajqgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej,
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b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazada¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar
i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 14 niniejszej umowy,
c) w przypadku niewykonania prac w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi - odstapi¢ od
umowy z winy wykonawcy
9. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajqgcy zazada badan, ktdre nie byly przewidziane niniejsza
umowa3, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan
okaze sie, zastosowane materiaty badz wykonanie robdt sg niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych
obcigzaja Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obciazaja Zamawiajgcego.

§12
Odstapienie od umowy

1. Oprocz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy,
gdy Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, Ze z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego nie jest wstanie
realizowaé¢ swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nalezy
sie wynagrodzenie za wykonane roboty oraz kara umowna z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego

2. Oprocz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia
od umowy lub jej niezrealizowanej czesci w przypadku:

1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej,
ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegatl wykluczeniu na podstawie art. 108,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktore
cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE,
z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskie;j.

3) gdy powezmie wiadomos¢, ze sytuacja finansowa Wykonawcy ulegta na tyle pogorszeniu, ze istnieje uzasadniona
obawa, iz Wykonawca ogtosi upadtos¢ lub likwidacje przedsiebiorstwa.

4) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionej przyczyny i nie podjat ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego, ztozonego na pismie,

5) gdy Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robot i przerwa trwa dtuzej niz 30 dni,

6) gdy wystgpita okolicznos¢, o ktdrej mowa w §6 pkt. 17 niniejszej umowy,

7) niedopehienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w § 10 ust. 6,

8) niedostarczenia waznej polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w § 2 Umowy.

3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, Zamawiajgcy odstepuje od Umowy w czesci, ktorej zmiana
dotyczy.

4. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2, Wykonawca moze zgda¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czg$ci umowy.

5. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 3-8 odstgpienie od Umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomos$ci o zaistnieniu okoliczno$ci stanowigcych podstawe odstapienia. W takim przypadku
Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia nalezytego z tytutu wykonania czg¢$ci umowy.

6. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy:

1) gdy Zamawiajgcy bez podania uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robot lub podpisania protokotu odbioru,

2) gdy Zamawiajgcy w czasie jednego miesigca od uptywu terminu, okreslonego niniejsza umowa na zaplate
faktury, nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaptaty, pomimo dodatkowego wezwania.

7. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego odstgpienia oraz
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

8. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce 0raz Zamawiajgcego obciazaja nastgpujace obowigzki szczegdtowe:
1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi

szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej
winy nastapilo odstapienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji
innych robot nie objetych przedmiotowym zamoéwieniem, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn,
za ktore Wykonawca nie odpowiada,
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4) Wykonawca niezwlocznie, a najpdézniej w terminie 14 dni usunie z terenu robot urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione.
Zamawiajgcy, w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, zobowigzany jest
do:
1) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstapienia,
2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozor w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy.

§13
Gwarancja i rekojmia
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajqcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy
przez okres obowigzywania gwarancji, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Wykonawca udziela ............ miesiecznej gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane, liczone od daty
odbioru koncowego robét na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym i podpisanej karcie gwarancyjne;j.

§14
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

= w wypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajqgcego z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos$¢
Wykonawca, w wysoko$ci 10% warto$ci tacznego wynagrodzenia brutto okre$lonego w §8 ust 1.

= za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w §8 ust. 1- za kazdy dzien zwtoki,

= za zwloke w usunieciu wad w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §8 ust. 1 za kazdy
dzien zwtloki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad (dotyczy takze usuwania wad i usterek
w okresie gwarancyjnym),

= w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w tym z tytutu zmiany wynagrodzenia, o ktdorej mowa w art. 439 ust. 5
0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §8 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

= w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 4000,00zt za kazdy przypadek
niedochowania obowigzkéw Wykonawcy w tym zakresie,

= w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 4000,00zt, za kazdy przypadek niedochowania obowigzkéw Wykonawcy
w tym zakresie,

= w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokoSci
2000,00zt za kazdy przypadek niedochowania obowigzkéw Wykonawcy w tym zakresie,

= w przypadku nieprzedtozenia dowodu - kopii polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, z suma ubezpieczenia
nie nizsza niz wymagana niniejsza umowa, wysoko$¢ kary wyniesie 500,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki
w dostarczeniu polisy,

= za dopuszczenie do wykonywania prac (przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce)
okre$lonych w §7 ust.1 os6b nie zatrudnionych na podstawie umowy o prace 2000,00zt brutto
za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiazku,

=  zakazdy dzien zwtoki w ztozeniu dokumentéw , o ktérych mowa w §7 ust. 3 500,00zt brutto

= w przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w tresci § 10 ust. 6 , w wysokosci 1000,00zt brutto
za kazdy dzien zwtoki, liczonej od uptywu terminu, o ktorym mowa w 10 ust. 6.

Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce

zZ przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w wysokosci 10% wartosci tgcznego

wynagrodzenia brutto okres$lonego w § 8 ust.1 z wyjatkiem sytuacji okre$lonej w § 12 ust. 2 tiret pierwsze.

Kary umowne, o ktérych mowa powyzej sa naliczane niezaleznie od siebie i podlegaja kumulacji. Laczna

wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30 % wynagrodzenia brutto za caty przedmiot zamoéwienia

o ktorym mowa w §8 ust. 1

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego,

dokumentujgc to zadanie obliczeniem wysokosci rzeczywistej szkody i wykazujac Scisty zwigzek pomiedzy

poniesiong szkoda a niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zobowiazan wynikajacych z warunkéw

umowy .

W przypadku wystapienia szkody, Zamawiajgcy moze domagac sie oprocz kary umownej odszkodowania

na ogdlnych zasadach Kodeksu cywilnego.
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6. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoniczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkéw
i zobowigzan wynikajacych z umowy.

7. W kazdym przypadku, gdy Zamawiajgcy ma prawo do naliczenia kar umownych moze je potraci¢ z kazdych
sum naleznych Wykonawcy lub/i skorzysta¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

8. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy.

§15
Zmiany umowy

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapi¢ za zgoda obydwu stron wyrazong na pismie,

w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
2. Zamawiajgcy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt lustawy Prawo zamoéwien publicznych okresla zakres

przewidywanych zmian i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian;

1) zmiana wynagrodzenia;

a) w przypadku ustawowej zmiany przepiséw dotyczacych procentowa stawki podatku VAT:
- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto okreslona w §8 ust. 1,
- zmiana wynagrodzenia nastgpi wytacznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku

VAT cze$ci zamowienia,

do okreslonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej czesci zamdéwienia zostanie

zastosowana aktualnie obowigzujacag stawka podatku VAT,

b) w przypadku gdy na skutek koniecznosci zwiekszenia iloSci jednostek przedmiarowych ujetych
w kosztorysie ofertowym, zgodnie z opisem §8 ust. 6 lit c) wzro$nie warto$¢ wynagrodzenia okre$lonego
w §8 ust. 1:

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okreslone w §8 ust. 1,
- zmiana nastapi o kwote stanowigcg wartos$¢ tych robot wyliczong w sposéb okreslony w §8 ust. 6 lit c).

c) w przypadku wystgpienia rob6t budowlanych, ktdre nie zostaly wyszczegdlnione w przedmiarze robét, a sa
konieczne do realizacji przedmiotu zaméwienia zgodnie z Dokumentacja projektowa, a ich wartos¢
wyliczona w oparciu o zasady okreslone w §8 ust. 8 spowoduje wzrost wynagrodzenia okreslonego w §8
pkt 1:

-zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okreslone w §8 ust. 1:
-zmiana nastapi o kwote stanowigcg wartos¢ tych robot wyliczong w sposéb okreslony w §8 ust. 8,

d) gdy w przypadku realizacji robdt zamiennych w stosunku do robét budowlanych opisanych
w Dokumentacji projektowej i zatwierdzonych przez uprawniong osobe jako nieistotna zmiana
w stosunku do projektu, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, a ich wartos¢ wyliczona w oparciu o zasady okreslone w §8 ust. 8 spowoduje wzrost
wynagrodzenia okre$lonego w §8 ust.. 1;

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okreSlone w §8 ust. 1 ,
- zmiana nastapi o kwote wyliczong w spos6b okreslony w §8 ust. 8,

e) w przypadku wystapienia rob6t budowlanych nie objetych niniejsza umowa w szczegdlnosci nie ujetych
w Dokumentacji projektowej i ktérych Zamawiajqgcy, dziatajac z nalezyta starannos$cia, nie mogt
przewidzieé, a ich wartos¢ wyliczona w oparciu o zasady okre$lone w §8 ust. 8 spowoduje wzrost
wynagrodzenia okreslonego w §8 ust. 1;

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i wartos¢ podatku VAT, okre$lone w §8 ust. 1 ,
- zmiana nastapi o kwote stanowigca wartos$¢ tych rob6t wyliczong w sposob okre$lony w §8 ust. 8.

f) w razie zmiany wysokosSci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokoSci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez
Wykonawce;

g) w razie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te bedg miaty
wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce;

h) w razie zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych - jezeli zmiany
te beda miaty wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce;

i) w przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamdéwienia, powodujgcych
zmiane wynagrodzenia, za roboty budowlane wskazane w kosztorysie ofertowym.

2) zmiana terminu realizacji inwestycji na roboty budowlane w nastepujacych sytuacjach:
a) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych, dodatkowych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
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technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej

dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie

przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy:

- zmiana terminu nastgpi o czas niezbedny na wykonanie przedmiotowych robdt, ustalony pomiedzy
Wykonawcq a Zamawiajqcym,

b) dziatania ,Sity Wyzszej", tj.: wyjatkowego zdarzenia lub okolicznosci; bezzasadnego , odbiegajacego od
obowigzujacych , wydtuzenia terminu uzgadniania przez instytucje i organy wtadzy, dzialania oséb
trzecich, wystapienia przeszkdd atmosferycznych o charakterze katastrof, gdy wystapienie tych zdarzen
lub okolicznosci uniemozliwia wykonanie rob6t w sposéb zgodny z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t w terminie okreslonym w umowie oraz
jednoczesnie ich niewykonanie w zaplanowanym terminie uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu
zamoOwienia w terminie lub powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych robdt co uniemozliwia wykonanie
catego przedmiotu zaméwienia w terminie:

-zmiana terminu nastapi o czas wystepowania tych zdarzen tub okolicznos$ci, a w uzasadnionych
przypadkach réwniez o czas niezbedny na usuniecie skutkéw tych zdarzen lub okoliczno$ci,

c) wystapienia znalezisk archeologicznych, ktére moga skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy:

- zmiana terminu nastgpi o czas wstrzymania wykonywania rob6t budowlanych na podstawie decyzji
wlasciwego konserwatora zabytkow, (pod warunkiem, zZe wstrzymanie wykonania robét z tej przyczyny
powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych robét i uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu
zamdwienia w terminie - o tg konieczno$¢ wystepuje Wykonawca robot),

d) wystapienia na terenie budowy niewybuchéw, ktére moga skutkowac niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy
- zmiana terminu nastapi o czas ich usuniecia z terenu budowy przez odpowiednie stuzby, (pod
warunkiem, ze wstrzymanie wykonania roboét z tej przyczyny powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych
robo6t i uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zaméwienia w terminie - o t3 koniecznos¢ wystepuje
Wykonawca rob6t),

3. Wykonawca nie bedzie uprawniony do wystepowania o przedluzenie terminu wykonania umowy
i zwiekszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez
Wykonawce. W takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

4. Nie stanowi zmiany umowy

- zmiana danych zwigzanych z obstluga administracyjno-organizacyjng, np.: zmiana nr rachunku

bankowego),

- zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami,

- aktualizacja Harmonogramu rzeczowo-finansowego.

§16
Zasady zmiany wynagrodzenia

1. Zmiany wynagrodzenia przystuguja wylacznie, jezeli Umowa zostata zawarta na okres dtuzszy niz 6 miesiecy
lub tez zostata aneksowana na taki dtuzszy okres. W przypadku aneksowania wydtuzenia okresu realizacji
na okres przekraczajacy 6 miesiecy z zapisdw niniejszego paragrafu nie moze skorzystaé strona, ktdrej
zaniechania lub brak dziatan byty przyczyna wydtuzenia okresu realizacji.

2. Zmiane wynagrodzenia stosuje sie wylacznie do zakresu Umowy wykonywanego po uptywie peinych
6 miesiecy od rozpoczecia Swiadczenia ustug na podstawie Umowy.

3. Zasady zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu zmiany cen materiatéw lub kosztéw;

1) Przez zmiane wynagrodzenia rozumie sie jego wzrost lub obnizenie, w zakresie i nie wiecej, w jakim
zmiana ceny produkcji budowlano-montazowej wplyneta na koszty Wykonawcy przyjete w ofercie
dla realizacji zaméwienia;

2) Zmiana wynagrodzenia nastepuje na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego i pod warunkiem ztozenia
stosownego wniosku w toku realizacji Umowy. Wniosek winien zawiera¢ uzasadnienie wnioskowanej
zmiany oraz kalkulacje wptywu zmiany ceny na wysoko$¢ wynagrodzenia. Zamawiajgcemu przystuguje
w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku Wykonawcy, zadanie udostepnienia do wgladu innych
dokumentéw niezbednych do oceny zasadno$ci wprowadzenia zmiany. Waloryzacja wymaga podpisania
Aneksu do Umowy.

3) Zamawiajgcy wnoszac o dokonanie zmiany wynagrodzenia, przedstawia Wykonawcy wskaznik ustalony
zgodnie pkt. 6) a Wykonawca zobowigzany jest do ustosunkowania sie do tego wniosku w terminie 14 dni,
sktadajac kalkulacje oraz dowody jak w ust. poprzedzajacym. W razie odmowy ztoZenia Zadanej kalkulacji
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lub dowodéw Zamawiajgcy moze zmieni¢ wynagrodzenie Wykonawcy samodzielnie zgodnie z ustalonym
wskaznikiem;

4) Strony moga zada¢ zmiany wynagrodzenia wytaczenie w przypadku, gdy wskaznik, o ktérym mowa
w pkt. 6, wzro$nie lub zmaleje o co najmniej 4%.

5) Kwoty ptatne Wykonawcy beda korygowane dla oddania wzrostéw lub spadkéw cen zgodnie z ponizszymi

Zapisami.
Waloryzacja bedzie odbywac sie w oparciu o wskazniki cen produkcji budowlano-montazowej, pozycja
budowa obiektéw inzynierii ladowej lub wodnej publikowany przez Gtéwny Urzad Statystyczny (zwany
dalej GUS), dostepne pod linkiem: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen
w uktadzie miesiagc poprzedni = 100, dotyczacy kolejnych miesiecy kalendarzowych poczawszy
od miesigca otwarcia oferty, do miesigca za ktory zostata wystawiona faktura VAT. W przypadku, gdyby
w/w wskaznik przestat by¢ dostepny, strony uzgodnig inny, najbardziej zblizony wskaznik publikowany
przez GUS.

6) Wskaznik waloryzacji Ww (n) przez ktory nalezy kazdorazowo przemnozy¢ warto$¢ faktury VAT za n-ty
miesigc powstaje poprzez przemnozenie przez siebie wskaznikéw cen produkcji budowlano-montazowej
dla kolejnych miesiecy poczawszy od miesigca w ktérym nastgpito otwarcie oferty (miesiac 0 gdy wskaznik
jest rowny 100) do miesigca za ktory nastapi wystawienie faktury (miesiac n-ty) wg ponizszego wzoru:

Wam=a+(1-a) x ((Wo/100)x(W1/100)x(W2/100)x(W3/100)x............. x(Wi-1/100)x(Wn/100))

gdzie:
+Wuwm" ~wskaznik waloryzacji dla n-tego miesiaca;

,a" - staly wspotczynnik o wartosci 0,5 obrazujacy czes¢ wynagrodzenia, ktore nie podlega waloryzacji
(element niewaloryzowany) Wspétczynnik ten dotyczy podziatu ryzyk. Zamawiajgcy ustala jego
warto$¢ na 0,5, czyli ryzyko niemozliwego do przewidzenia wzrostu cen materiatéw i kosztow
niezbednych do wykonania umowy jest réwnomierne roztozone na obie strony..

~Wo" - wskaznik ,0” z miesigca otwarcia oferty = 100

SWi1" - wskaznik ,1” z nastepnego miesigca po miesigcu otwarcia oferty (wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

JW2", \W3",... - wskazniki ,2", ,3”, ... z kolejnych miesiecy po miesigcu otwarcia oferty (wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

Wh-1- wskaznik ,,n-1” z miesigca poprzedzajgcego miesigc za ktéry nastapi wystawienie faktury (wskaznik
cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesiac poprzedni =
100)

»Wh" — wskaznik ,n” z miesigca za ktory nastgpi wystawienie faktury (wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesiac poprzedni = 100)

7) llorazy wskaznikéw cen (np. W1/100) nalezy oblicza¢ z dokladnosciag do trzech miejsc po przecinku.
Natomiast wynik iloczynéw tj. wskaznik waloryzacji Wwm) nalezy oblicza¢ z doktadnos$cia do 4 miejsc po
przecinku.

8) Kwoty netto ptatne Wykonawcy beda waloryzowane miesiecznie poczawszy od 7 miesigca po podpisaniu
Umowy do osiagniecia limitu waloryzacji +/- 5% wynagrodzenia umownego netto. Z powodu braku
aktualnego wskaznika (publikacja wskaznikéw w biuletynach GUS odbywa sie z opéZnieniem) waloryzacja
z biezacego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona ostatecznie, gdy GUS opublikuje wskaznik dla
danego miesigca objetego rozliczeniem wynagrodzenia Wykonawcy. Wystepujac o rozliczenie
wynagrodzenia za dany miesigc realizacji $wiadczen, Wykonawca obliczy wstepne wartosci
zwaloryzowanych kwot dla $wiadczen zrealizowanych w kazdym miesigcu, uzywajac ostatnich
z wyliczonych wskaznikdw waloryzacji. Ustalone w ten sposéb wartosci bedg skorygowane
z zastosowaniem wskaznika waloryzacji wlasciwego dla miesigca, ktérego dotyczyto dane rozliczenie
wynagrodzenia Wykonawcy, niezwtocznie po ich publikacji.

9) W sytuacji gdy rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dotyczyto okresu rozliczeniowego w sktad
ktérego beda wchodzilty dwa lub wiecej miesiecy, jako wtasciwy wskaznik waloryzacji nalezy przyjmowac
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$rednig arytmetyczng ze wskaznikéw waloryzacji wyliczonych dla kolejnych miesiecy objetych okresem
rozliczeniowym.

10) Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-3 ustawy Pzp,
Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy
i odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z ktéorym zawart umowe, jezeli tacznie speinione
sa nastepujace warunki: przedmiotem umowy s3 roboty budowlane, dostawy lub ustugi oraz okres
obowigzywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesiecy. Waloryzacja bedzie sie odbywac¢ na
analogicznych zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzezeniem, ze wskazniki
waloryzacji wynagrodzenia beda kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiedzy
Wykonawcq a Podwykonawcg, lub Podwykonawcg, a dalszym Podwykonawcq.

§17

Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa beda miaty zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz
przepisy regulujace tryb udzielania i realizacji zamoéwien publicznych.

Zamawiajgcy zobowiazuje sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach z Wykonawcqg o roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

Pozostate spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja Umowy beda rozstrzygane przez sad powszechny
wilasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

I[lekro¢ w niniejszej umowie mdéwi sie o dniach roboczych, za dni robocze przyjmuje sie dni od poniedziatku do
piatku z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do zakresu prac i obowigzkéw Zamawiajqgcego i Wykonawcy,
bedzie obowigzywac nastepujaca kolejnos¢ waznosci dokumentow:

a. Umowa
b. Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia
c. Oferta

Przeniesienie wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia naleznego mu na podstawie
niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci. Ponadto bez
zgody Zamawiajqcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci wierzytelnosci z niniejszej Umowy nie
moga stanowi¢ przedmiotu poreczenia ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniajacej Strony stosunku
zobowigzaniowego wynikajacego z realizacji niniejszej Umowy.

8§18
Liczba egzemplarzy umowy

Umowe sporzadzono w 4-ech jednobrzmigcych egzemplarzach po 2 dla kazdejze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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