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UMOWANR .....ooviiiiiieiiinni, - PROJEKT

W Nowej Karczmie dnia ............ccevvvvvvveennn... roku pomiedzy:

*

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

N — —a

Gming Nowa Karczma posiadajgca adres korespondencyjny

ul. Koscierska 9, 83-404 Nowa Karczma oraz

NIP 591 165 04 84, reprezentowang przez:

Wojta Gminy Nowa Karczma -

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Nowa Karczma —,

ktory wykonuje swoje zadania przy pomocy

Urzedu Gminy Nowa Karczma, ktéry posiada siedzibe pod adresem
ul. Koscierska 9, 83-404 Nowa Karczma

zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajacym”, a

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,Wykonawca’

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy ztozonej w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia publicznym (znak sprawy: RRG.271.10.2024.RJ) przeprowadzonym w trybie
podstawowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamdwien Publicznych
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:
§1

PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiajacy powierza a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i oddania Zamawiajgcemu robét
budowlanych w zakresie wynikajacym z zamdwienia ,Poprawa efektywnosci energetycznej z
zastosowaniem gruntowych pomp ciepta wraz z przebudowa obiektéw edukacyjnych na terenie
gminy Nowa Karczma (2)” Czes¢ 2 - Luban zgodnie z:
Dokumentacjg techniczng stanowigcg zatacznik nr 1 do niniejszej umowy;
Specyfikacjg warunkéw zamowienia stanowiacg zatacznik nr 2 do niniejszej umowy;
Ofertg Wykonawcy stanowigcg zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy;
Zestawieniem rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgcznik nr 4 do umowy;
Obowigzujacymi przepisami prawa w szczegolno$ci przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.);
Nalezytg starannoscig;
Zasadami sztuki budowlanej;
Przepisami dotyczacymi ochrony Srodowiska;
Polskimi Normami oraz normami wspéinotowymi UE.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robdt niezbednych do zrealizowania
zamdwienia.
Wykonawca zobowigzany jest do zamontowania tablicy informacyjnej dotyczacej finansowania
Przedmiotu umowy, zgodnej z trescig Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 roku w
sprawie okre$lenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania
finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych oraz §10
uchwaty nr 84/2021 Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzadowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.
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Wykonawca os$wiadcza, ze na dzien zawarcia niniejszej Umowy nie zachodzg okoliczno$ci
uniemozliwiajace badz utrudniajace jej wykonanie, w szczegolno$ci zwigzane z COVID-19.
§2
MATERIALY
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow pozyskanych przez \WWykonawce wtasnym staraniem
i na wiasny koszt.

2. Wszystkie materiaty dostarczone przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy powinny:

21. odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w:

21.1.  ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.)

2.1.2.  ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.),

21.3.  winnych obowigzujacych normach i przepisach prawa.

2.2. by¢ fabrycznie nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakosci,

2.3. posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,

2.4, by¢ dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

2.5. by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét,

2.6. by¢ starannie wybrane z uwzglednieniem ich jakosci, parametrow eksploatacyjnych, wygladu,
szacowanej zywotnosci, kosztow eksploatacii, tatwosci obstugi, funkcjonalnosci, fatwosci wymiany lub
naprawy,

2.17. by¢ wolne od obcigzen na rzecz oséb trzecich,

2.8. by¢ zgodne z specyfikacjg warunkéw zamdwienia.

3. Wykonawca jest zobowigzany przed zastosowaniem materiatdw okreslonych w dokumentacii
technicznej uzyskac¢ akceptacje Zamawiajacego.

4, Zamawiajacy moze zobowigza¢ Wykonawce do:

41. usuniecia okreslonych materiatéw z terenu budowy w wyznaczonym terminie,

4.2. ponownego wykonania robot, jezeli materiaty lub jakoS¢ wykonanych robét nie spetniajg wymagan
umowy.

5. Jezeli Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, ze jakos¢ materiatow i stosowane
metody przy ich produkcji nie odpowiadajg wymaganiom umowy, powinien powiadomi¢ o tym
Wykonawce. Wykonawca zastosuje kwestionowane materiaty do robdt dopiero wowczas, gdy
udowodni Zamawiajacemu, Ze ich jakos¢ odpowiada wymaganiom umowy. Wszystkie koszty zwigzane
z tymi czynno$ciami obcigzajg Wykonawce.

6. W przypadku wbudowania przez Wykonawce nie zaakceptowanych materiatdw, Zamawiajacy lub
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy natychmiastowy ich demontaz i usuniecie
na koszt Wykonawcy oraz zastapienie materiatami zaakceptowanymi.

7. Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
lub organ upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane przez Wykonawce
badaniom stuzgcym potwierdzeniu ich zgodno$ci z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa.

8. Badania, o ktérych mowa wyzej Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ samodzielnie i na wiasny
koszt.

9. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia,
personel i materiaty potrzebne do zbadania jako$ci i ilo$ci materiatow i robot.

10. Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, moze zazada¢ wykonania badan dodatkowych,
dla materiatéw lub robot, ktdre budzg uzasadnione watpliwosci, co do ich jakoSci, w miejscu wskazanym
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

§3
TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Termin realizacji umowy ustala sie na okres 14 miesiecy od daty zawarcia umowy. Termin ten moze
zosta¢ skrocony w drodze aneksu, jezeli bedzie to zgodne z budzetem Zamawiajacego oraz innymi
umowami zawartymi lub przewidzianymi do zawarcia lub aneksowania przez Zamawiajacego, a takze
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5.1.
5.2.

10.

1.

12.

13.

14.

pozwoli na wczesniejsze korzystanie z przedmiotu umowy.

Za termin zakonczenia realizacji umowy zostanie uznany dzien pisemnego zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru lub dzien gotowosci do odbioru okreslony w tym zgtoszeniu, jezeli
Zamawiajacy potwierdzi ten fakt w protokole odbioru robét.

Wymagane zaawansowanie rob6t wedtug wartosci brutto wynikajacych z cen z kosztorysu ofertowego:
wykonanych najp6zniej w terminie 3 miesiecy od daty zawarcia umowy wynosi nie mniej niz 288 000 zt
(w terminie tym Wykonawca zobowigzany jest wykona¢, co najmniej roboty obejmujace dachy
budynkéw wraz z orynnowaniem);

wykonanych w terminie 11 miesiecy od daty zawarcia umowy, wynosi nie mniej niz 699 760 zt (taczna
warto$¢ wykonanych robdt wynosi sume kwot wskazanych w niniejszym punkcie i punkcie 3.1.)

Jezeli w ocenie Zamawiajgcego warto$¢ poszczegolnych rob6t z kosztorysu ofertowego bedzie
znacznie odbiegac od warto$ci kosztorysu inwestorskiego lub kosztorys ofertowy bedzie posiadat wady
lub kosztorys ofertowy nie zostanie ztozony warto$¢ poszczegolnych robét zostanie okreslona przez
Zamawiajacego, jako udziat procentowy w cenie ryczattowej wynikajacy z udziatu procentowego dane;
roboty w warto$ci kosztorysu inwestorskiego. Zamawiajacy zastrzega, iz do warto$ci robét, o ktérych
mowa w ust. 3, za jego zgodg mogq zosta¢ uwzglednione materiaty ztozone i zabezpieczone na
warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Warto§¢ materiatdw zostanie ustalona na
podstawie dokumentéw zatwierdzonych przez Zamawiajgcego np. dowoddéw zakupu, ofert, baz
cenowych lub innych wiarygodnych dokumentow.

Umowa bedzie realizowana zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem realizacji
robdt, zwanym dalej ,harmonogramem” okres$lajacym:

pozycje wymienione w zestawieniu rzeczowo-finansowym;

planowane zaawansowanie wartoSciowe robot w kazdej pozycji harmonogramu wedtug wartosci z
kosztorysu ofertowego w podziale na miesigce kalendarzowe oraz terminach okre$lonych w ust. 3
(jezeli nie wykaze osiggniecia wymaganego zaawansowania przed tymi terminami).

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt harmonogramu, o
ktérym mowa w ust. 5 opracowany z uwzglednieniem wymogdw Zamawiajacego, najpdzniej w terminie
7 dni od dnia zawarcia umowy.

Zamawiajgcy ma prawo nie zatwierdzi¢ przedtozonego przez Wykonawce harmonogramu, w
przypadku, gdy ma do niego zastrzezenia i przekaza¢ go do ponownej weryfikacji Wykonawcy, ktory
jest zobowigzany nanie$¢ zgtoszone do harmonogramu uwagi Zamawiajacego.

Harmonogram z uwzglednionymi uwagami Zamawiajacego, Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu
w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia uwag do przedstawionego harmonogramu przez Zamawiajacego.
W przypadku nie przekazania przez Wykonawce harmonogramu lub poprawionego harmonogramu w
ustalonych terminach Zamawiajacy ma prawo samodzielnie okresli¢ harmonogram i tak sporzadzony
harmonogram jest obowigzujacy z chwila doreczenia go Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do aktualizowania harmonogramu w razie zaistniatych zmian i
przedktadania go do zatwierdzenia Zamawiajacemu. Postanowienia ust. 6 - 9 stosuje sie odpowiednio
do aktualizacji harmonogramu.

Zmiana harmonogramu, ktora nie powoduje zmiany postanowienr umowy nie wymaga aneksu do
umowy.

Zamawiajacy W kazdym czasie realizacji umowy upowazniony jest do dokonania kontroli osiggniecia
przez Wykonawce zaawansowania robét okreslonych w harmonogramie.

Wykonawca w terminie 3 dni od ztozenia wniosku przez Zamawiajacego zobowigzany jest przediozyé
wykaz wykonanych rob6t wedtug cen z kosztorysu ofertowego zrealizowanych na dzien wskazany
przez Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca jest w zwtoce w stosunku do harmonogramu o wigcej niz 14 dni, Zamawiajacy ma
prawo powierzy¢ dalsze wykonywanie inwestycji lub jej czeSci innemu podmiotowi na koszt i
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy, a réznice kwoty odpowiadajacej wynagrodzeniu wynikajacego z umowy
za wykonanie tych czynno$ci przez osobe trzecig i wynagrodzenia za te czynnosci zostanie obcigzony
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Wykonawca, przy czym nalezno$¢ ta moze zostac rowniez potracona z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

15. W przypadku, gdy w ocenie Zamawiajacego tempo realizacji przedmiotu umowy jest niewystarczajace,
Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego do sporzadzenia harmonogramu
naprawczego oraz zwiekszenia ilosci zaangazowanych w te realizacje pracownikow i zleceniobiorcow
oraz materiatow, a takze podjecia innych niezbednych dziatan w celu przyspieszenia tempa realizacji
inwestycji.

16. Zmiana terminéw realizacji umowy (takze na wczesniejsze) oraz robot okreslonych w ustepie 3,
wymaga zgody Zamawiajgcego.

17. Jezeli koniec terminu do wykonania czynnosci przypada na sobote lub dzien ustawowo wolny od pracy,
termin uptywa dnia nastepnego po dniu lub dniach wolnych od pracy

§4
PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Jako koordynator do biezacych uzgodnien w zakresie realizacji umowy ze strony Zamawiajacego
wyznaczony/a zostat/a .........................cceeee,

2. Jako koordynator do biezacych uzgodnien w zakresie realizacji umowy ze strony Wykonawcy
wyznaczony/a zostat/a ...,

3. Zamawiajacy moze powotac inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku niepowotania Inspektora
Nadzoru, jego zadania wykonuje Zamawiajacy.

4, Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku - Prawo budowlane oraz umowg o petnieniu nadzoru inwestorskiego. W przypadku niepowotania
inspektora nadzoru, jego uprawnienia i obowigzki wykonuje Zamawiajacy.

d. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania robotami osoby spetniajgce wymagania
okre$lone w specyfikacji warunkow zamdwienia, jezeli zostaty okreslone.

§5
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1.1. Udostepnienie dokumentaciji technicznej (w formie elektronicznej lub w siedzibie Zamawiajacego w
formie wydruku);

1.2. Przekazanie terenu budowy;

1.3. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

14. Przeprowadzenie odbioru koricowego nalezycie wykonanych rob6t budowlanych;

1.5. Zapfata za nalezycie wykonane i odebrane roboty.

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY
Do obowigzkdw wykonawcy w kwocie ceny ryczattowej nalezy w szczegdlno$ci:

1.1. Nalezyte wykonanie rob6t budowlanych.

1.2. Prowadzenie dziennika budowy oraz udostepnianie go Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru celem
dokonywania wpiséw i potwierdzen.

1.3. Zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie przed dostepem osdb nieupowaznionych.

1.4 Udostepnienia terenu budowy innym wykonawcom realizujgcym inne zamowienia na zasadach
okre$lonych przez Zamawiajacego.

1.5. Zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy.

1.6. Wykonanie oznakowania i tablic informacyjnych w miejscu realizacji robét w zakresie wymaganym
przepisami prawa.

1.7. Zorganizowanie i kierowanie budowa.

1.8. Realizacja robdt, w sposéb umozliwiajacy nalezyte przejscie i przejazd drogami oraz dojécie i dojazd
do wszystkich nieruchomosci z mozliwoscig czasowego ograniczenia po uzgodnieniu z Zamawiajacym.

1.9. Realizacja rob6t zgodnie z zaleceniami Zamawiajacego.
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1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.
1.24.
1.25.
1.26.

2.1.

22.

Wykonanie robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z wykonaniem dokumentacji obowigzujacej w tym zakresie.
Utrzymywanie czystosci drég dojazdowych oraz przylegtych chodnikow.

Umozliwienie korzystania z pozostatych obiektow znajdujgcych sie na terenie, z mozliwoscig
czasowego ograniczenia za zgodg Zamawiajacego.

Utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych, sktadowanie zgodnie z
obowigzujacymi przepisami wszelkich urzadzen i materiatow.

Usuwanie niezwtocznie z placu budowy odpaddw, niepotrzebnych urzadzen i materiatow. Zamawiajacy
wskaze, ktére z zdemontowanych urzadzen i materiatdw nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu.

Kontrola jakosSci materiatow i rob6t oraz uzyskanie zgody Zamawiajgcego na uzycie poszczegolnych
materiatow.

Poddanie sie kontrolom w zakresie zwigzanym z realizacjg umowy oraz wykonanie zalecen
pokontrolnych.

Informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach i wykonanie
zalecen pokontrolnych.

Informowanie Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptynaé, na jakos¢ robot
lub termin zakonczenia rob6t.

Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacii
wymaganych tg ustawg, a takze osobom, ktore Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji umowy.
Wykonanie lub uzyskanie badan, préb, rozruchu, pomiarow, ekspertyz, orzeczen, zaswiadczen,
sprawdzen i odbioréw technicznych wymaganych przepisami prawa lub dokumentacjq techniczna.
Likwidacja placu budowy i wtasnego zaplecza niezwtocznie po zakonczeniu prac, lecz nie pozniej, niz
14 dni od daty dokonania odbioru koncowego.

Usuwanie ewentualnych wad i usterek w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi.

Naliczenia wszelkich podatkdéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

Ponoszenie kosztow ewentualnych optat i odszkodowan.

Wykonania obowigzkow informacyjnych przewidzianych w art. 13 i 14 RODO, w imieniu wiasnym oraz
w imieniu Zamawiajgcego — w odniesieniu do oséb, ktdrych dane przekaze Zamawiajgcemu w toku
realizacji Umowy. Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy przekaze informacje konieczne dla wykonania
przedmiotowego obowigzku.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy, przy zachowaniu nalezytej staranno$ci, miat
mozliwos¢:
zweryfikowania udostepnionych przez Zamawiajacego danych, dokumentdéw (w tym dokumentacii
technicznej) oraz innych informacji majacych wptyw na proces budowlany,
dokonania wizji lokalnej terenu budowy pozwalajacej na poznanie stanu faktycznego w celu pozyskania
wszelkich danych mogacych by¢ przydatnymi do realizacji i rozliczenia umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doSwiadczenie niezbedne do realizacji Umowy oraz
dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie Umowy zgodnie z
warunkami i zasadami wymaganymi dla finanséw publicznych oraz ewentualnego dofinansowania.
Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji niniejszej Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolno$ci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca wykona niezbedng dokumentacje projektowg oraz dokona czynno$ci wymaganych
przepisami prawa, w szczegoinosci przepisami prawa budowlanego i prawa geologicznego,
wynikajacych z realizacji przedmiotu umowy, w tym opracuje plan ruchu zaktadu gérniczego oraz
uzyska decyzje w sprawie zatwierdzenia planu ruchu. Ponadto dokona zgtoszenia planu robot
geologicznych oraz dokumentacji prac geologicznych wykonanych w celu wykorzystania ciepta ziemi.

Poprawa efektywno$ci energetycznej z zastosowaniem gruntowych pomp ciepta wraz z przebudowa obiektéw edukacyjnych na RRG.271.10.2024.RJ

terenie gminy Nowa Karczma (2) - Czg$¢ 2 - Luban

Specyfikacja warunkdw zamdwienia — Zatgcznik nr 1B - Projekt umowy Strona 5z 23




5.1.

5.2.
5.3.

8.1.
8.2.

1.

§7
ODPOWIEDZIALNOSC ZA SZKODY

Z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy na Wykonawce przechodzg wszelkie ryzyka zwigzane
ze szkodami na tym terenie do czasu podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego,
potwierdzajgcego odbior przedmiotu umowy.

Wykonawca w czasie realizacji umowy oraz usuwania wad w okresie rekojmi i gwarancji ponosi petng
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich z tytutu szkdd, jakie mogg zaistnie¢ w
zwigzku z realizacjq umowy w szczegdlnosci zwigzane z bezpieczenstwem ruchu drogowego,

utrudnieniami w ruchu drogowy oraz nieruchomosciami sgsiadujgcymi z terenem budowy,

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszystkie roboty realizowane przez Podwykonawcow i

koordynacje tych robét oraz za zachowania Podwykonawcy na placu budowy.
§8
PODWYKONAWCY
Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcdéw na roboty objete zamowieniem i jest
odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, ich
przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania i zaniechania.
Przedmiot zamoéwienia objety niniejsza umowg Wykonawca wykona we wiasnym zakresie z
wytaczeniem czesci okreslonych w ofercie Wykonawcy.
Wykonawca przed przystapieniem do realizacji umowy, przekaze Zamawiajacemu, o ile sg juz znane,
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i osdb do kontaktu z nimi
zaangazowanych w realizacje robét budowlanych i ustug. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji
zamdwienia oraz przekazac informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzyc¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.
W przypadku powierzenia wykonania czes$ci zamdwienia podwykonawcom Wykonawca bedzie petnit
funkcje koordynatora podwykonawcow podczas wykonywania robot, dostaw i ustug.
Przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
pod warunkiem, iz posiadajq srodki gwarantujace nalezytg realizacje powierzonej czesci zamoéwienia
oraz spetniajg warunki okreslone w specyfikacji warunkéw zamdwienia, jezeli Wykonawca powotywat
sie na podwykonawcoéw w zakresie spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu. Zmiana
podwykonawcy moze nastapic wylgcznie po przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczenia
podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatlu w realizacji przedmiotu zamowienia oraz o braku
zobowigzan wobec Wykonawcy z tytutu realizacji robot. W ramach zmiany umowy Wykonawca moze:
powierzy¢ wykonanie cze$ci zadania podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, mimo nie
wskazania w umowie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,
zrezygnowac z podwykonawstwa,
zmieni¢ podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy 0
podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.
Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy, zgtasza w formie pisemnej, pod
rygorem niewazno$ci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadku gdy:
nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;
przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 7;
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

3.1.

3.2.

3.3.

zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.
Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 8, do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w ust. 8, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o
ktorych mowa w ust. 8.
Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 11, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu po$wiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany
przez Zamawiajacego w dokumentach zaméwienia. Wytgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy rowniez wykonawcy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 2, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy,
pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.
Postanowienia ust. 6-15 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
§9

ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce na
podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych wskazane ponizej czynnos$ci w zakresie realizacii
zamdwienia, jezeli wykonywanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.): roboty
budowlane na terenie budowy, w szczegdlnosci roboty sanitarne, roboty elektryczne, roboty
konstrukcyjne i roboty ogélnobudowlane.
Jezeli czynno$ci wskazane w ust. 1 spetniajace przestanki art. 22 § 1 Kodeksu pracy Wykonawca
bedzie Wykonywat samodzielnie (jako wtasciciel/wspotwiasciciel) Zamawiajacy uzna to za spetnienie
warunku zatrudnienia na umowe o prace 0séb wykonujacych czynno$ci zwigzane z realizacjg
zamdwienia.
W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie wykonawca przediozy zamawiajacemu wskazane ponizej dokumenty (w zakresie okre$lonym
w wezwaniu) w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez
wykonawce lub podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci w trakcie realizacji
zamdwienia:
o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujacych czynno$ci wskazane w ust. 1;
o$wiadczenie pracownika: o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy o ktérym mowa w art. 95 ust. 1
ustawy Pzp przez wykonawce lub podwykonawce;
poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o prace/umdédw o prace zatrudnionego
pracownika/zatrudnionych pracownikéw wykonujacego/wykonujacych czynnosci, wskazane przez
zamawiajacego w pkt 1;
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5.1.
5.2.

10.

3.1.

3.2.

3.3.

3.3.1.

3.3.2.

Powyzsze dokumenty muszg zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacii
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolno$ci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.
W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest rowniez do wykonywania innych
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.
Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez
zamawiajacego dokumentoéw/zadanego przez zamawiajgcego dokumentu w celu potwierdzenia
spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
traktowane bedzie jako niespetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci.
Za kazdy przypadek niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownika na podstawie umowy o prace,
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 100 zt za kazdego pracownika.
W przypadku powtarzajacych sie naruszen obowigzkéw wymienionych w ust. 1 i 3 Zamawiajacy ma
prawo odstgpienia od umowy.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Parstwowg Inspekcje Pracy.
Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisow
zobowigzujacych do zatrudnienia ww. os6b na umowe 0 prace oraz zapisow umozliwiajgcych
Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowigzku.
§10

WYNAGRODZENIE RYCZALTOWE
Strony ustalajg, ze obowigzujacq je formg wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacjqg warunkéw
zamdwienia oraz ofertg Wykonawcy wybrang w trybie podstawowym jest wynagrodzenie ryczattowe
brutto (wraz z naleznym podatkiem od towardw i ustug VAT) i odpowiada zakresowi rob6t wynikajacemu
z przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu zgodnie z ofertg Wykonawcy
stanowigcq zatacznik nr 3 do niniejszej umowy wyraza sie kwotg .................. ztotych, stownie ztotych:

Strony mogg zada¢ zmiany wysoko$ci (waloryzacji) wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym
mowa w ust. 2 w zakresie wynikajacym z art. 439 Pzp wedtug nastepujacych zasad:

Waloryzacja bedzie odbywaé sie w oparciu o wskazniki procentowe wynikajace z miesiecznych
wskaznikéw cen produkcji budowlano-montazowej w stosunku do poprzedniego miesigca (B) w Czesci
| Wybrane miesieczne wskazniki makroekonomiczne publikowane przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego na stronie internetowe;:
https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/1772/2/1/wybrane_miesiec
zne_wskazniki_makroekonomiczne cz_i.xIsx

- za$ w przypadku, gdyby te wskazniki przestaty by¢ dostepne w oparciu o inne, wskazane przez
Zamawiajacego najbardziej zblizone wskazniki publikowane przez Prezesa Gtownego Urzedu
Statystycznego;

Strony sg uprawnione do waloryzacji wynagrodzenia wytacznie, gdy suma wskaznikdw procentowych
zmiany cen (Ws), o ktérych mowa w pkt. 3.9 wyniesie co najmniej +/- 10 %.

Zamawiajacy zastrzega, ze zadanie zmiany moze zostaC ztozone jednokrotnie drugiej stronie po
spetnieniu nastepujacych warunkow:

nastapito potwierdzenie przez Zamawiajacego w protokole zaawansowania wykonania robét, ktérych
termin realizacji uptynat zgodnie z § 3 ust. 3,

uptyneto minimum 6 miesiecy od uptywu terminu zawarcia umowy,

Poprawa efektywno$ci energetycznej z zastosowaniem gruntowych pomp ciepta wraz z przebudowa obiektéw edukacyjnych na RRG.271.10.2024.RJ

terenie gminy Nowa Karczma (2) - Czg$¢ 2 - Luban

Specyfikacja warunkdw zamdwienia — Zatgcznik nr 1B - Projekt umowy Strona 8 z 23



https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/1772/2/1/wybrane_miesieczne_wskazniki_makroekonomiczne_cz_i.xlsx
https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/1772/2/1/wybrane_miesieczne_wskazniki_makroekonomiczne_cz_i.xlsx

3.3.3.

3.34.

34.

3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.
3.16.

3.17.

zadanie zmiany zostanie ztozone nie pdzniej niz na 45 dni przed terminem zakoriczenia rob¢t, o ktorym

mowa w § 3 ust. 1, obowigzujacym w dniu ztozenia przedmiotowego zadania;

Kwota waloryzacji wynagrodzenia zostanie obliczona zgodnie z zasadami przedstawionymi w punkcie

3.9.

Waloryzacja nastepuje na pisemne Zzadanie strony, przy czym strona wystepujaca z zgdaniem

zobowigzana jest zataczy¢ do zadania szczegotowy sposob wyliczenia, o ktorym mowa w pkt. 3.9, a

druga strona ma prawo jej weryfikacji;

Zmiana wynagrodzenia jezeli bedzie zasadna bedzie miata zastosowanie od dnia ztozenia wniosku;

Waloryzacji podlegaé bedzie wytacznie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za roboty pozostate do

odebrania lub oceny i nie bedzie obejmowac przede wszystkim robdt, o ktérych mowa w punkcie 3.3.1.

Waloryzacji nie bedzie podlegaé wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zwiazane ze zmiang sposobu

Swiadczenia, w szczegdlnosci roboty dodatkowe lub zamienne;

Waloryzacji podlegaé bedzie wytacznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane w terminie do

zakonczenia robot i po uptywie tego terminu wynagrodzenie nie bedzie ulegato dalszym zmianom;

Obliczenie wysokosci kwoty waloryzacji wynagrodzenia nastapi wg. Wzoru:

Kw=Kz*(Ws-10)/2)

gdzie:

Kw - kwota waloryzaciji,

Kz - kwota do zwaloryzowania okre$lona zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 3.6,

Ws — suma wskaznikow procentowych liczona wg wzoru:

Ws=W1+Wn gdzie:

W1 — pierwszy wskaznik procentowy (w %) wynikajacy z pierwszego opublikowanego po uptywie 6
miesiecy od dnia uptywu terminu zawarcia umowy wskaznika cen produkcji budowlano-
montazowej ustalonego w odniesieniu do poprzedniego miesigca

Whn - kolejne wskazniki procentowe (w %) wynikajace z opublikowanych przed ztozeniem Zadania
wskaznikow cen produkcji budowlano-montazowej ustalone w odniesieniu do poprzedniego
miesigca.

Maksymalna nominalna warto$é zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez Zamawiajacego w zwiazku

z zastosowaniem waloryzacji wynosi +/- 5 % warto$ci brutto rob6t pozostajgcych do odebrania lub

oceny i nie obejmujacej przede wszystkim rob6t, o ktorych mowa w punkcie 3.3.1.

Waloryzacja wynagrodzenia zostanie rozliczona w ptatnosci koncowej oraz w przypadku wzrostu

wynagrodzenia zostanie obnizone o ewentualng zmiang wynagrodzenia dokonang zgodnie z § 17

ust. 2.

Waloryzacja wynagrodzenia w zwigzku z zastosowaniem niniejszego paragrafu w cato$ci wyczerpuje

roszczenia Wykonawcy zwigzane ze zmiang wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 Pzp.

W zwigzku z waloryzacjg wynagrodzenie okreslone w § 10 ust. 2 moze ulec zwiekszeniu lub

zmniejszeniu.

Warunkiem ptatno$ci waloryzaciji jest zakoriczenie realizacji zadania. W przypadku przerwania realizaciji

z przyczyn zaleznych od Wykonawcy nie bedzie on uprawniony do waloryzacji naleznego

wynagrodzenia. Powyzsze zasady nie dotyczg Zamawiajgcego.

Strony potwierdzg waloryzacje wynagrodzenia aneksem do Umowy.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu,

zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktdrym zawart umowe,

ktérej okres obowigzywania przekracza 6 miesiecy (liczony wraz z wszystkimi aneksami do umowy o

podwykonawstwo). Do zmiany wynagrodzenia podwykonawcy postanowienia niniejszego paragrafu

stosuje sie odpowiednio.

Dopuszcza sie¢ mozliwos¢ obnizenie wynagrodzenia ryczattowego brutto lub wynagrodzenia netto o

kwote wynikajaca z zaokraglen w jego obliczaniu.
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71.
7.2.

7.3.
74.
7.5.
7.6.
7.7.

7.8.

10.
10.1.

10.2.
10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

§11
ODBIORY PRZEDMIOTU UMOWY
Wykonawca zobowigzuje sie do zgtaszania robét podlegajacych zakryciu zgodnie z art. 22 pkt. 7
Ustawy - Prawo Budowlane.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego.
Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koricowego przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go o gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce i pozostatych uczestnikow
odbioru.
Odbioru koncowego dokonuje komisja wskazana przez Zamawiajgcego.
Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koricowego jest wykonanie przedmiotu umowy bez wad
spetniajgcego wymogi okreslone umowa, przepisami budowlanymi i dokumentacjg techniczng,
potwierdzone protokotem odbioru korcowego.
Odbidr koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajacemu ustalonego przedmiotu umowy.
W dniu wskazanym jako dzien gotowo$ci do odbioru koncowego Wykonawca, zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajgcemu w dwoch kompletach, ktére beda m.in. zawieraty:
Oryginat dziennika budowy,
Oswiadczenie kierownika budowy oraz Wykonawcy o zgodno$ci wykonanego przedmiotu umowy z
umowg, dokumentacja techniczng i przepisami,
Oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.
Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.
Pozytywne opinie, zaswiadczenia i protokoty wtasciwych jednostek i organdw wymagane przepisami i
projektami budowlanymi.
Dokumentacje techniczng powykonawczg uwzgledniajacq dokonane zmiany w trakcie budowy (jezeli
wystapia).
Poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie protokotow odbiorow robot oraz faktur dotyczacych
robét realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce (jezeli wystapia).
Inne dokumenty wynikajace z umowy, warunkdw technicznych wykonania i odbioru robdt lub przepisow
prawa.
Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koricowego spisany bedzie protokét zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru.
Zamawiajacy ma prawo przerwac odbior koricowy, jezeli Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy
w cato$ci, wykonany przedmiot umowy posiada wady, nie wykonat wymaganych prob i sprawdzen lub
nie przedstawit dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 7.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady:
nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze odmdwi¢ odbioru i zazadaC usunigcia wad,
wyznaczajac w tym celu termin, zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar
umownych na zasadach okreslonych w niniejszej umowie;
nie nadajace sie do usuniecia, wowczas Zamawiajgcy moze:
jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub technicznej,
zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych na zasadach okreslonych
W niniejszej umowie;
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, zazadac
wykonania wadliwie wykonanej cze$ci przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do naliczania
Wykonawcy zastrzezonych kar umownych na zasadach okreslonych w niniejszej umowie;
w przypadku niewykonania lub kolejnego wadliwego wykonania w ustalonym terminie wadliwie
wykonanej czesci przedmiotu umowy, odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy.
§12
ROZLICZENIA

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 10 rozliczone zostanie w transzach.
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2.

5.

6.
6.1

Pierwsza transza wynagrodzenia o wartosci brutto okreslonej w § 3 punkt 3.1. zostanie rozliczona po
potwierdzeniu przez Zamawiajacego w protokole zaawansowania wykonania robot okreslonych w tym
punkcie.

Druga transza wynagrodzenia o wartoSci brutto okre$lonej w § 3 punkt 3.2. zostanie rozliczona po
potwierdzeniu przez Zamawiajacego w protokole zaawansowania wykonania robot okreslonych w tym
punkcie.

Ostatnia transza wynagrodzenia o wartosci brutto stanowigcej rdznice pomiedzy wynagrodzeniem
ryczattowym brutto a kwotg poprzednich transz wynagrodzenia zostanie rozliczona po dokonaniu przez
Zamawiajgcego odbioru koricowego.

Wykonawca zobowigzany jest bezzwiocznie, po wystawieniu dostarczy¢ Zamawiajacemu, do jego siedziby
fakture.

Wykonawca na fakturze wskaze:

. Nabywce: Gmina Nowa Karczma, 83-404 Nowa Karczma ul. Ko$cierska 9, NIP: 591-165-04-84;

6.2. Odbiorce: Urzad Gminy Nowa Karczma, 83-404 Nowa Karczma ul. Koscierska 9.

7.

8.1.

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu wykazu wykonanych rob6t wedtug cen z
kosztorysu ofertowego w celu potwierdzenie osiggniecia wymaganego zaawansowania robét okreslonych w
ust. 2 i 3 oraz ewentualnie 4. Zamawiajacy w terminie 7 dni od ztozenia wykazu dokona oceny
zaawansowania robot.
W przypadku realizacji robdt podlegajacych ocenie zawansowania przy udziale podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcdw, przed dokonaniem oceny zaawansowania robét Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ poSwiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie protokotdw zaawansowania robét oraz faktur
dotyczacych robdt realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wlasnym Zamawiajacego w
ramach Rzadowego Funduszy Polskitad: Program Inwestycji Strategicznych na czas poprzedzajacy wyptaty
z promesy. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w cato$ci nastapi po odbiorze koncowym inwestycji przez
Zamawiajacego.
§13
PLATNOSCI
Termin zapfaty za fakture wynosi do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego poprawnie
wystawionej faktury po podpisaniu przez Zamawiajgcego protokotu odbioru lub protokotu
Zaawansowania.
Za date zaptaty uwazac sie bedzie date obcigzenia rachunku bankowego.
Naleznosci z faktury bedg ptatne przez Zamawiajgcego przelewem, na konto bankowe nr.
Wykonawca moze dokona¢ zmiany numeru konta poprzez ztozenie oswiadczenia w formie pisemne;.
Zmiana numeru konta nie wymaga aneksu do umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcania roszczen z tytutu szkdd i kar umownych z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy.
Ptatno$¢ wynikajaca z umowy zostanie dokonana za posrednictwem mechanizmu podzielonej ptatno$ci
(split payment). Dla wskazanego przez Wykonawce do ptatnosci rachunku bankowego zostanie
utworzony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnoSci gospodarczej.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, zostanie pomniejszone o podatek od towaréw i ustug, jezeli
realizacja umowy prowadzitaby do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towardw i ustug, a Wykonawca sktadajac oferte nie powiadomit Zamawiajacego,
Ze wybor jego oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego.
Jesli Zamawiajacy otrzymat od podwykonawcy zgtoszenie wykonywania okreslonego zakresu robét albo
w umowie z Wykonawcg ustalit ich zakres badz, jesli zaakceptowat umowe o podwykonawstwo zaptata
jakiejkolwiek faktury na rzecz Wykonawcy jest uzalezniona od przediozenia przez niego zgodnie z
wyborem Zamawiajgcego:
pisemnego o$wiadczenie podpisanego przez osoby uprawione do reprezentacji Wykonawcy o
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8.2.

10.

—_

22.

2.3.

uregulowaniu wynagrodzenia wszystkim uczestniczacym w realizacji zamdwienia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom.
pisemnego o$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu naleznego mu
wynagrodzenia za roboty budowlane, dostawy lub ustugi objete zakresem tej faktury, Wykonawca
zamiast o$wiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) moze przedtozy¢ inny nie budzacy
watpliwosci dowod zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) np.
dowody zaptaty.
W przypadku, jesli wynagrodzenie nalezne podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie jest jeszcze
wymagalne, Zamawiajacy moze powstrzymac sie z zaptatg faktury Wykonawcy do czasu wymagalnosci
wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) i przediozenia stosownych dowodow zaptaty.
W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dokumentow wskazanych w ust. 8 w terminie najpozniej
1 dnia po dacie wymagalnosci zaptaty podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) Zamawiajacy wykonuje
czynnosci okreslone w art. 465 ustawy Pzp.
Dokumenty wskazane w ust. 8 powinny dotyczy¢ okresu, ktorego dotyczy fakturowanie. Zamawiajacy
moze dokona¢ ptatnosci w terminie 3 dni roboczych od przediozenia w/w dowoddw zaptaty naleznego
wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom.
§14
GWARANCJA | REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ..... lat.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty odbioru przedmiotu

umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancii i rekojmi takze po terminie okre$lonym w

punkcie 1, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Zamawiajacy bedzie realizowac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajacych z

gwaranciji.

Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady wygasajq wraz z uptywem okresu gwaranciji, jednak nie wczesniej

niz po uptywie 5 lat od daty odbioru przedmiotu umowy.

W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wad zwigzanych z

wykonanymi robotami, zamontowanymi urzadzeniami i uzytymi materiatami.

W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest przystgpic do usuniecia wad

niezwtocznie, nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajacego. Strony okreslg

termin usuniecia wad. W przypadku braku uzgodnien, co do terminu, Wykonawca zobowigzany jest

usung¢ wady niezwiocznie, lecz nie pozniej niz w ciggu 7 dni od daty ich zgtoszenia. W przypadku

zwloki w usunieciu wad, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt

Wykonawcy i dodatkowo obcigzy¢ Wykonawce karg umowng zgodnie z § 15 ust. 2.3.

W przypadku usuwania tej samej wady po raz trzeci wykonawca jest zobowigzany wymieni¢ urzadzenie

lub element na nowy.

W zakresie wad stwierdzonych i usunietych w okresie gwaranciji, okres gwarancji liczony bedzie od daty

protokolarnego stwierdzenia ich usuniecia.

§15
KARY UMOWNE

Strony postanawiaja, ze obowigzujacq je formg odszkodowania bedg kary umowne.

W razie nienalezytego wykonania umowy, Wykonawca ptaci kare umowna;

za zwitoke w realizacji okre$lonego w umowie przedmiotu odbioru lub wymaganego zaawansowania

robot w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia okre$lonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki liczac od

dnia nastepnego po uptywie terminu umownego,

za zwloke w osiggnieciu zaawansowania wartosciowego robot okreslonego w poszczegdinych

okresach harmonogramu w wysoko$ci 0,1 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzien

zwioki liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu okre$lonego w harmonogramie,

za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady oraz gwaranciji, w wysoko$ci 0,1
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24,

2.5.

2.6.

2.7.

238.

29.

2.10.

2.11.

2.12.

1.4.

1.5.
1.6.

% wynagrodzenia okre$lonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzieri zwioki,
za przerwe w realizacji rob6t z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 10 dni — w wysokoSci
0,1 % wynagrodzenia okre$lonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzien przerwy,
z tytutu samego faktu istnienia wad nie nadajacych sie do usuniecia — 2 % wynagrodzenia okres$lonego
w§ 10 ust. 2,
za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wynagrodzenia, o
ktorym mowa z § 10 ust. 2,
w przypadku zwtoki w wykonywaniu innych zobowigzan niepienieznych wynikajacych z umowy, chyba
Ze wynikto ono z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, Wykonawca zaptaci kare umowng w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzien zwioki,
za nieterminowg, zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okreslonego w
§ 10 ust. 2 za kazdy dzien zwioki,
w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktore]
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare
umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okre$lonego w § 10 ust. 2 za kazdy dzien zwioki,
w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 0,2
% wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2 za kazdy dzier zwioki,
w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2 za kazdy
dzien zwtoki.
jezeli roboty objete przedmiotem Umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca skierowany do wykonania robét zgodnie z procedurg
okre$long w § 8 — Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 5 000,00 PLN za
kazdy taki stwierdzony przypadek.
Kara umowna zostanie zaptacona w terminie 7 dni od daty wystapienia przez Strone z zadaniem
zaptaty.
taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, jakie strona moze dochodzi¢ od drugiej strony, wynosi
50 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 2 umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego zgodnie z zasadami ogoInymi
Kodeksu cywilnego, przekraczajgcego wysokos¢ kar umownych do wysokosci poniesionej szkodly.
§16

ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy miedzy innymi w
nastepujacych sytuacjach:
Zwioka Wykonawcy w rozpoczeciu wykonywania robot, o co najmniej 7 dni, od daty przekazania terenu
budowy;
Wystgpienie wad przedmiotu umowy nienadajgce sie do usuniecia, uniemozliwiajace jego uzytkowanie;
Wykonawca z przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajacego w sposob nieprzerwany nie realizuje
robot przez okres 14 dni lub jest w znacznej zwtoce z realizacjg umowy, tzn. zwtoka w wykonywaniu
przedmiotu umowy w ocenie Zamawiajgcego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu
wykonania robdt;
Zamawiajacy stwierdzi, ze Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami
umowy i dokumentacjg techniczng lub w sposéb wadliwy, niezgodnie ze sztukg budowlang, uzywa
materiatéw i urzadzen nieposiadajacych dopuszczenia do stosowania lub nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne, a takze zalega badz jest w zwloce z zaptatg wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcow;
Wykonawca narusza okreslone w Umowie zasady zawierania uméw z podwykonawcami;
Wykonawca nie usunat wad przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie;
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3.1.
3.2.

3.3.

41.

4.2.

1.1.

_
_

1.2.

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.24.
1.2.5.

1.3.

N =

Zgtoszenia wniosku o ogtoszenie upadto$ci lub likwidacji Wykonawcy;
Wzgledem Wykonawcy rozpoczeto postepowanie naprawcze lub egzekucyjne badz wydano nakaz
zajecia majatku.
Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 przyczynie odstapienia.
W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki:
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt wiasny;
Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych;
W terminie do 14 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 2 Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wraz z kosztorysem
powykonawczym wedtug stanu na dzien odstapienia.
Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore odpowiada Zamawiajacy, obowigzany
jest do:
Dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia;
Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozor w terminie 14 dni od daty odstapienia od
umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu poniesionych szkod w wypadku
odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy nie wywigzuje sie z
obowigzku zaptaty naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, mimo dodatkowego
wezwania w terminie trzech miesiecy od uptywu terminu zaptaty, okre$lonego w niniejszej umowie;
Kazde odstgpienie od niniejszej umowy ma skutek ex nunc (na przyszto$¢) i dotyczy jedynie robét nie
wykonanych do chwili odstgpienia od umowy.
§17
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY
Zamawiajacy, przewiduje mozliwo$¢ dokonywania nastepujacych zmian termindw wykonania Umowy,
wymaganego zaawansowani lub rozliczen w nastepujacych sytuacjach:
zmiany wynikajace z warunkdw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione przez Wykonawce
op6znienie, w szczegolnosci w przypadkach wystapienia:
klesk zywiotowych,
niekorzystnych warunkdw atmosferycznych (w szczegélnosci opady deszczu, $niegu, gradu, wysokie lub
niskie temperatury, silny wiatr), ktore uniemozliwiajg prawidtowe wykonanie robét, w szczegdinosci z
powodu technologii realizacji prac, okreslonych Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacych
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, termin zostanie przesuniety
odpowiednio 0 czas trwania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych lub o czas usuniecia ich
skutkow,
zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, ktdre spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie, w szczegolnosci:
wystapienie w trakcie prowadzenia rob6t klesk zywiotowych,
natrafienie w trakcie prowadzenia rob6t na niewypaty i niewybuchy,
konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,
wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdw geologicznych,
wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdéw terenowych, w
szczegoInosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych
lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych;
zmiany bedace nastepstwem okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, ktore spowodowaty
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1.3.1.
1.3.2.

1.4.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

1.6.

1.7.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

niezawinione przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlinosci:

wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,

konieczno$¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentaciji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt;

koniecznos¢ zmiany sposobu spetnienia Swiadczenia, w tym wykonania prac dodatkowych lub
zamiennych;

zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administraciji i innych podmiotéw o
kompetencjach zblizonych do organoéw administracji, w szczegdInosci eksploatatoréw infrastruktury oraz
wiascicieli lub uzytkownikdw obiektow lub gruntow zwigzanych z inwestycja, ktére spowodowaty
niezawinione przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlinosci:

w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien
itp. warunkuje rozpoczecie lub prowadzenie robét budowlanych, a decyzja, zezwolenie, uzgodnienie itp.
zostaty wydane lub zmienione po zawarciu Umowy,

przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma - typowych w
danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.

odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

op6znienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celdw realizacji inwestycjj;

zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robdt
na terenie budowy, lub sasiadujgcych nieruchomosci a Zamawiajacy wydat Wykonawcy polecenie
wykonania robdt, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia
zagrozenia, jesli konieczno$¢ polecenia wynikta z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy;

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce brakiem
mozliwo$ci prowadzenia rob6t lub prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych Umowa, ktore
spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie;

kolizja z planowanymi lub réwnolegle realizowanymi robotami budowlanymi;

w przypadku, gdy okolicznosci zwigzane z ogtoszeniem lub trwaniem stanu epidemii lub stanu
zagrozenia epidemicznego spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie;

zawarcie umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu zwigzania oferta, na skutek przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego (w szczegoinosci, gdy w postepowanie zostanie ztozone odwotanie
lub oferta zlozona przez Wykonawce przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajacego i konieczne
byto podjecie dziatan zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych $rodkéw finansowych
umozliwiajgcych zawarcie umowy z Wykonawcg), co wptyneto na skrocenie czasu Wykonawcy na
wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu wykonania umowy lub terminow
wymaganego zaawansowania maksymalnie o czas, jaki mingt od uptywu pierwotnego terminu zwigzania
ofertg do dnia zawarcia umowy;

zawieszenia postepowania dotyczacego uzyskania decyzji lub wystapienia procedury odwotawczej badz
skargowej, ktore to zawieszenie lub procedury odwotawcze badz skargowe, nie wynikajg z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy. W przypadku gdyby zawieszenie lub procedury odwotawcze badz
skargowe trwaty dtuzej niz 6 miesigcy Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ rozwigzania niniejszej Umowy
za porozumieniem Stron i rozliczenia Umowy po podpisaniu stosownego porozumienia;

koniecznosci uzyskania wyroku sadu lub innego orzeczenia sadu albo organu administracji publicznej,
ktérego uzyskanie nie byto przewidziane w OPZ (ani w zadnym innym dokumencie stanowigcym element
dokumentaciji postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego), a jest niezbedne celem wykonania
obowigzkow Wykonawcy wynikajacych z niniejszej Umowy;

wystapienia osob trzecich z roszczeniami lub ujawnienia sig roszczen osob trzecich, ktére uniemozliwiajg
lub wydtuzajg dalsze wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy, w szczegdinoSci uzyskanie odpowiednich
decyzji, zezwolen, uzgodnien wydawanych przez organy administracji publicznej, a takze uzyskanie
warunkoéw przytaczeniowych od gestordw sieci,
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1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.20.

1.21.

wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania  sadowego lub  administracyjnego
uniemozliwiajacego lub wydtuzajacego wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy, w szczegoInosci
wstrzymujace mozliwo$¢ uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen,
ekspertyz lub innych aktow administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy,
zmiany warunkow technicznych gestorow sieci, w szczegdInoSci sieci energetycznych, gazowych,
wodociggowo-kanalizacyjnych, co uniemozliwia terminowg realizacje przez Wykonawce obowigzkow
wynikajacych z niniejszej Umowy;

op6znienia gestorow sieci w zakresie wydania warunkow przytaczeniowych, pomimo spetnienia przez
Wykonawce wszystkich warunkéw ich otrzymania;

opdznienia Zamawiajacego w akceptacji dokumentacji lub jej elementow; co spowoduje opdznienie
Wykonawcy w realizacji dalszych zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy

wstrzymania przez Zamawiajacego realizacji niniejszej Umowy;

opo6znienia Zamawiajgcego w przekazaniu Wykonawcy dokumentow niezbednych do wykonania
przedmiotu niniejszej Umowy;

zmiany regulacji prawnych lub wtasnosciowych odnoszacych sie do praw i obowigzkéw Stron niniejszej
Umowy, wprowadzonych po zawarciu niniejszej Umowy, wywotujacych potrzebe zmiany terminu
realizacji niniejszej Umowy;

zmiany zakresu inwestycji i dokumentacji na wniosek Zamawiajgcego wynikajacy ze zmiany procedury
realizacji robét budowlanych na pozwolenie na budowe lub zakresu podziatu nieruchomosci.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 1 termin moze ulec odpowiedniemu

2.1.

2.2.

2.3.

24,

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie
dtuzej jednak niz o okres trwania tych okoliczno$ci lub czas niezbedny do usuniecia skutkow tych
okoliczno$ci.

Zamawiajacy, przewiduje mozliwoS¢ dokonywania zmian sposobu spetnienia $wiadczenia
spowodowanych w szczegolno$ci nastepujacymi okolicznosciami:

z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania robot poprzez
zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, przy zachowaniu jako$ci i parametrow
technicznych obiektow budowlanych, instalacji i urzadzen,

z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych zwiekszajacych jako$¢, parametry techniczne lub eksploatacyjne
obiektow budowlanych lub skracajacych termin realizacji zaméwienia,

pojawienie sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na poniesienie
nizszych kosztéw wykonania rob6t lub kosztow eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, lub
umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot,

pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych rob6t pozwalajgcej na skrocenie czasu
realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztdw wykonania robot, jak rowniez kosztow eksploatacii
wykonanego Przedmiotu Umowy,

konieczno$¢  zrealizowania ~ Umowy  przy  zastosowaniu  innych  rozwigzan  (m.in.
technicznych/technologicznych/materiatowych), niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot warunki geologiczne skutkujace niemozliwo$cigq zrealizowania Przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zatozeniach,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t warunki terenowe, w szczegdlnoSci istnienie niezinwentaryzowanych lub  btednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych,

zmiana lub wydanie nowych decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty
uzgadniajgce dokumentacje projektowa,
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29.

2.10.

2.11.
2.12.
2.13.

2.13.1.

2.13.2.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan (m.in.
technicznych/technologicznych/materiatowych) ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
koniecznos¢ wykonania robdt oraz usunigcia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy zaistnieje
wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robét na terenie budowy, lub
sgsiadujacych nieruchomosci a Zamawiajacy wydat Wykonawcy polecenie wykonania robdt, usuniecia
wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,

kolizja z planowanymi lub réwnolegle realizowanymi robotami budowlanymi;

Zmiany zwigzane z ogtoszeniem stanu zagrozenia epidemicznego i stanu epidemii.

zmiana zakresu zadania inwestycyjnego w szczegolnosci zakresu planowanych robot lub
szczegGtowego zakresu dokumentacii, terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamdwienia,
rozliczenia lub ptatnosci wynikajacych z umowy, w szczegolnosci w zakresie termindw, warto$ci lub
ilosci faktur i ptatnosci, gdy zasadnosc takiej zmiany wyniknie z:

zasad finansowania zadania okreslonych w budzecie gminy lub podpisanych przez Zamawiajacego
umowach, badz przewidzianych do podpisania lub do aneksowania umowach z instytucjami
zewnetrznymi, w szczegdlnosci jezeli zmiana taka umozliwi Zamawiajacemu sprawne i zgodne z
zwartymi umowami pozyskanie lub wydatkowanie zewnetrznych $rodkéw finansowych przeznaczonych
na realizacje zadania lub terminowe rozliczenie si¢ z zakofczenia inwestycji przed instytucjami
zewnetrznymi,

ustalen i uzgodnien dokonywanych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, w szczegdlnoSci
ustalen z Zamawiajgcym, na etapie uzgadniania rozwigzan projektowych lub koncepciji, jezeli z ustalen
bedzie wynikato, iz wedle wiedzy Zamawiajacego lub Wykonawcy zmiana umowy pozwoli na bardziej
optymalne lub prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczegdlno$ci pozwoli na usunigcie kolizji
Z obowigzujacymi przepisami prawa lub normami budowlanymi lub pozwoli na przyjecie rozwigzan
technicznych dotyczacych wykorzystania lub dostosowania obiektu do potrzeb Zamawiajacego;

w trakcie realizacji niniejszej Umowy wystapig nieprzewidziane w dokumentacji postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego okoliczno$ci powodujgce konieczno$¢ zmiany OPZ, w tym w
szczegblnosci, jezeli informacje wynikajace z OPZ okazg sie nieprawidtowe, co spowoduje
konieczno$¢ zmiany OPZ w zakresie cech, funkcjonalnoSci lub innych wymagan Zamawiajacego
odnoszacych sie do projektowanych obiektow, a takze zmian rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych. Wystapienie powyzszych okoliczno$ci uprawnia Strony do zmiany
niniejszej Umowy w zakresie, w jakim informacje zatozone w dokumentacji postepowania okaza sie
niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym;

w trakcie realizacji zamowienia konieczna okaze sie zmiana OPZ, ktorej wprowadzenie jest wynikiem:
rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materiatdbw budowlanych, a wprowadzenie
zmiany spowoduje, ze zaprojektowane rozwigzanie bedzie przewidywac najbardziej aktualne lub
odpowiednie rozwigzania techniczne, technologiczne lub w zakresie stosowanych materiatow
budowlanych;

zmiana bedzie wynikata z wymagan Zamawiajacego co do przedmiotu zaméwienia, ktére nie byty
przewidziane w pierwotnym OPZ, a ich wprowadzenie jest zasadne ze wzgledow funkcjonalnych
projektowanego obiektu lub celu, ktéremu przedmiot umowy ma stuzy¢,

zmiana wynika z obowigzujgcych przepiséw prawa, ktdre weszly w zycie po terminie sktadania ofert,
powodujacych konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu zamowienia, w tym w szczegdlnosci: zmiany
obowigzkéw Wykonawcy lub rozwigzan wynikajacych z OPZ, zaprzestania korzystania z rozwigzan,
materiatéw lub technologii przewidzianej w OPZ lub Umowie i zastgpienie dotychczasowych postanowien
w tym zakresie aktualnie stosowanymi rozwigzaniami, materiatami lub technologiami;

na wniosek Zamawiajacego nastapi zmiana zakresu inwestycji lub dokumentacji wynikajgca ze zmiany
procedury realizacji robot budowlanych;

realizacja inwestycji nastapi w innej od przewidzianej w umowie procedurze zgodnej z przepisami prawa.

W przypadku wystapienia ktdrejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 2 zmiana sposobu spetnienia
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3.1.
3.2.
3.3.
34.
3.5.
3.6.

3.7.
3.8.

3.9.

3.10.

41.

4.2.

43.

$wiadczenia mozliwa jest w szczegoino$ci w nastepujacym zakresie:

Zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy,

zmiana materiatow i technologii wykonania robot,

zmiana lokalizacji budowanych urzadzen,

zmiana zakresu robot objetych Umowa, w tym ich zwigkszenie lub ograniczenie,
zmiane obowigzkéw Wykonawcy lub OPZ;

zmiana terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy lub zmiana wysokosci wynagrodzenia.

Zamawiajacy, przewiduje mozliwo$¢ dokonywania pozostatych zmian spowodowanych nastepujgcymi
okolicznosciami:

sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ,

zmiana obowigzujacej stawki VAT lub podatku akcyzowego,

zmiana przepiséw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowigzku podatkowego
itp.,

zZmiana zakresu Przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czesci
Przedmiotu Umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy - z zastrzezeniem, iz
rezygnacja nie moze dotyczy¢ wiecej, niz 50 % warto$ci przedmiotu umowy,

kolizja z planowanymi lub réwnolegle realizowanymi robotami budowlanymi,

gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca niemozliwo$cig
wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z SWZ,

wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robét lub ustug lub dostaw,
zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkéw ptatnosci zwigzanych z zawarciem Umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej badz innej omytki polegajacej na niezgodnosci tresci
Umowy z Ofertg;

zmiana wysokosci $rodkéw finansowych przewidywanych do przeznaczenia przez Zamawiajgcego w
danym roku kalendarzowym na realizacje Przedmiotu Umowy w zwigzku ze stopniem zaawansowania
wykonania Umowy przez Wykonawce lub zmiang mozliwo$ci finansowych Zamawiajacego.

W przypadku umowy zawartej na okres dtuzszy niz 12 miesiecy Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp
Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w Umowie dotyczacych wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w przypadku zmiany:

wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace — 0 warto$¢ wynikajgcg z tych zmian na zasadach opisanych w umowie,

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne — o wartos¢ wynikajacq z tych zmian na zasadach
opisanych w umowie,

zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planoéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych — o warto$¢ wynikajaca z tych zmian
na zasadach opisanych w umowie,

- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce.

5.

W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w punkcie 4.1. Wykonawca sktada do Zamawiajgcego
pisemny wniosek o zmiane Umowy o udzielenie zamdwienia publicznego w zakresie pfatnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawiera¢
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ i udowodni¢
zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego, a wptywem zmiany
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$cig minimalnej stawki godzinowej na kalkulacje ceny
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10.

1.

ofertowej. Wniosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamowienia, ktore
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej za prace
albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej. Nie beda akceptowane koszty wynikajace z podwyzszenia
wynagrodzenia pracownikow Wykonawcy, ktore nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie 0 wykazang i
udowodniong przez Wykonawce warto§¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajacg ze
zwigkszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych zaméwienie do wysokosci aktualnie
obowigzujacego  minimalnego  wynagrodzenia, z  uwzglednieniem  wszystkich  obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w punkcie 4.2. Wykonawca sktada pisemny wniosek do
Zamawiajacego o zmiane Umowy o zamowienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne. Wniosek
powinien zawieraC wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegolno$ci Wykonawca bedzie zobowigzany
wykazac i udowodni¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego,
a wptywem zmiany zasad, o ktorych mowa w pkt 4.2, na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien
obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zaméwienia, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi
W zwigzku ze zmiang zasad, o ktdrych mowa w pkt 4.2. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
wykazang i udowodniong przez Wykonawce wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg
bedzie on zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujacych zamdwienie na rzecz
Zamawiajgcego.

W sytuaciji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w pkt 4.3 Wykonawca (podmiot zatrudniajacy) sktada
pisemny wniosek do Zamawiajgcego o przeprowadzenie negocjacji dotyczacych zawarcia porozumienia
w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zamawiajacy uwzglednia odpowiednig zmiane
wynagrodzenia, o ktdrej mowa powyzej, obejmujacg sume wzrostu kosztdw zwigzanych bezposrednio z
realizacjg zamoéwienia publicznego wynikajacg z wptat do PPK dokonywanych przez podmioty
zatrudniajgce uczestniczace w wykonaniu zamowienia publicznego, w zakresie obcigzajacym podmiot
zatrudniajacy. Wykonawca przedstawia sposob i podstawe wyliczenia odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia. Zamawiajacy moze zadac¢ od wykonawcy przedstawienia dodatkowych dokumentow lub
udzielenia informacji potwierdzajacych wzrost kosztéw zwigzanych bezposrednio z realizacjg
zamowienia publicznego. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wykazang i udowodniong przez
Wykonawce warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajacq ze zmiany zasad
wynagrodzenia pracownika w zakresie przyjecia zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych
planow kapitatowych dla pracownikow bezposrednio wykonujacych niniejsze zamowienie.

Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa pkt 4.1 - 4.3, na koszty wykonania zamoéwienia
nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ztozenia wnioskéw, o ktérych mowa w ust. 5 - 7
oceni, czy Wykonawca wykazat rzeczywisty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez \Wykonawce.
W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 3, mozliwa jest w
szczegoInosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii robét, jak réwniez zmiany lokalizacji
robdt, zmiana zakresu robét objetych Umowa, w tym ich zwiekszenie lub ograniczenie, zmiana terminu
zakonczenia Przedmiotu Umowy lub zmiana wysoko$ci wynagrodzenia.

W przypadku okre$lonym w pkt. 3.2 zmiana stawki VAT lub podatku akcyzowego dotyczy¢ bedzie
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do Umowy lub od dnia
wskazanego w tresci aneksu.

W przypadkach okreslonych w ust. 112 mozliwa jest rowniez, powigzana ze zmiang terminu, sposobu,
zakresu Swiadczenia lub przepisow prawa, odpowiednia zmiana sposobu lub zasad rozliczania lub
zmiana wysoko$ci wynagrodzenia.
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12.

13.

14.

15.

16

16.1.

16.2.
16.3.

17.

18.
19.

Strona wystepujaca o zmiane postanowien zawartej Umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 1 - 4, a w przypadku zmiany wysoko$ci wynagrodzenia
- do przedtozenia szczegotowego sposobu wyliczenia okreslajacego wysoko$¢ wynagrodzenia po
zmianie, w tym wptywu zmian, o ktdrych mowa w ust. 4 na wysoko$¢ wynagrodzenia. Wniosek o zmiane
postanowiert Umowy musi by¢ wyrazony na pismie.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 w zakresie 0sob
skierowanych do kierowania robotami, pod warunkiem, iz wskazane osoby bedg spetnia¢c wymagania
okre$lone w SWZ (jezeli zostaty okre$lone).
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 w zakresie terminu
lub sposobu wykonania przedmiotu zamowienia, rozliczenia lub ptatnosci wynikajacych z umowy, w
szczegolnosci w zakresie terminow lub warto$ci oceny zaawansowania lub odbioru koncowego, ilosci
lub wartosci faktur, gdy zasadnoS¢ takiej zmiany wynika z zasad finansowania zadania okre$lonych w
budzecie gminy lub podpisanych przez Zamawiajacego umowach, bgdz przewidzianych do podpisania
lub do aneksowania umowach z instytucjami zewnetrznymi, w szczegolnosci jezeli zmiana taka umozliwi
Zamawiajagcemu sprawne i zgodne z zawartymi umowami pozyskanie lub wydatkowanie zewnetrznych
$rodkdw finansowych przeznaczonych na realizacje zadania lub terminowe rozliczenie sie z zakonczenia
inwestycji przed instytucjami zewnetrznymi lub wynikajg ze szybszego zakoriczenia realizacji przedmiotu
zamowienia, niz wskazujg na to warunki umowy okreslone w § 3 lub 12 umowy.
Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwo$¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowien Umowy,
ktore nie dotycza tresci Oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
Nie stanowi zmiany Umowy:
zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego);
zmiana danych teleadresowych,
zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego rob6t nie powodujgca zmiany terminu realizacji Umowy,
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode.
Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Zmiany Umowy nie mogg modyfikowa¢ ogélnego jej charakteru.
Zmiana Umowy moze nastapi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci, chyba
ze Umowa stanowi inaczej.
§18
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Strony Umowy poinformujg osoby kontaktowe, koordynujgce oraz realizujgce wykonanie niniejszej umowy o
ponizszej klauzuli informacyjnej wynikajacej z art. 13 i 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

1.

Administratorem danych ww. oséb jest Wojt Gminy Nowa Karczma, ul. KoScierska 9, 83-404 Nowa
Karczma.

2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iod@nowakarczma.pl lub w formie pisemnej na adres
Administratora.

3. Celem przetwarzania danych osobowych ww. 0sob jest umozliwienie kontaktu, koordynacji oraz realizacji
umowy pomiedzy jej stronami.

4. Zrédtem danych jest druga strony Umowy, ktora podata dane niezbedne do realizacji ww. celu tj. dane
identyfikacyjne oraz teleadresowe.

5. Dane przetwarzane sg na podstawie nastepujacych podstaw prawnych:

5.1.  dane drugiej strony Umowy, je$li strona jest osobg fizyczng, przetwarzane sg na podstawie art. 6 ust. 1
lit. b RODO, {j., gdy przetwarzanie jest niezbedne do wykonania Umowy lub podjecia dziatan przed
zawarciem Umowy,

5.2.  dane 0sdb reprezentujacych przetwarzane sg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO, w zwigzku z ustawg,
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
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5.3.

1.
1.1.

1.2.

dane 0sdb wyznaczonych do kontaktu, koordynaciji lub realizacji Umowy przetwarzane sg na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w zwigzku prawnie usprawiedliwionym interesem Administratora, polegajacym
na umozliwieniu kontaktu pomiedzy jej stronami.
Dane beda przechowywane przez 5 lat liczac od korca roku kalendarzowego, w ktorym Umowa zostata
rozwigzana lub wygasta lub do korica gwarancii lub rekojmi, chyba ze przepisy przewidujg dtuzszy okres
przechowywania dla tych danych.
Odbiorcami danych sg podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepiséw prawa, w tym
strony zawartej Umowy. Dane osobowe moga by¢ rowniez powierzone podmiotom, ktére Swiadczg ustugi
dla Administratora.
Osoby, ktérych dotyczy niniejsza klauzula majg prawo do: ochrony swoich danych, zadania dostepu do
nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usuniecia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).
§19
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 3 % wynagrodzenia
brutto, okre$lonego w § 10 ust. 2.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji bedzie
wynosi¢ 30 % wysokosci zabezpieczenia.
W przypadku zmiany postanowierr umowy, Wykonawca zobowigzany jest dostosowac tre$¢
zabezpieczenia oraz dostarczy¢ je w terminie do 3 dni od dnia zmiany umowy lub wnies¢
zabezpieczenie w pienigdzu.
W razie zaniechania przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w ust. 3, Zamawiajacy uprawniony
jest do odstapienia od umowy.
§20
PRZEGLADY GWARANCYJNE NA ZADANIE
W przypadku podejrzen dotyczacych nieprawidtowego dziatania instalacji C.O. i pomp ciepta lub podejrzen
dotyczacych wystgpienia lub uwidocznienia wad wskazanych elementéw Zamawiajgcy wezwie Wykonawce
do dokonania bezptatnego przegladu gwarancyjnego w ramach wynagrodzenia ryczattowego.
Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia wykonywania przegladu gwarancyjnego na zadanie w przeciggu
maksymalnie 3 dni roboczych od momentu otrzymania wezwania od Zamawiajgcego. Za rozpoczecie
wykonywania przegladu uwaza sie pojawienie sie pracownikéw upowaznionych do przegladu ma miejscu
wykonania instalacji potwierdzone podpisem przedstawiciela Zamawiajacego z datg rozpoczecia ustugi.
Niedotrzymanie czasu reakcji wskazanego w ust. 3 powoduje naliczanie kar umownych za zwioke w
wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki.
Niezaleznie od zasad zgtaszania potrzeby czynno$ci gwarancyjnych wskazanych w pkt 1-3, Wykonawca
zobowigzany jest do natychmiastowej reakcji gwarancyjnej w sytuacji, gdy awaria instalacji jest powazna,
przez co strony rozumiejq awarie zagrazajacq zyciu, zdrowiu lub mieniu znacznej wartosci. O potrzebie
niezwtocznej reakcji Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczattowego wykona ustugi serwisowe wraz z wymiang elementow
eksploatacyjnych podlegajacych wymianie zgodne z wymaganiami producentdéw urzadzen lub niezbedne do
zachowania gwarancji
Obowigzki Wykonawcy i uprawnienia Zamawiajacego wynikajacego z niniejszego paragrafu obowigzujg
przez okres gwarancji.
§21
POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nieuregulowanych w umowie majq zastosowanie:
Przepisy ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605
ze zm.) oraz aktdw prawnych wydanych na jej podstawie,
Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.),
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1.3. Przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.),

14. Przepisy prawne obowigzujace w zakresie przedmiotowym.

2 Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonywac cesji jakichkolwiek uprawnien
lub obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

3. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenie$¢ na osobe trzecig wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy, ani tez obcigzy¢ takiej wierzytelnosci jakimkolwiek prawem osob
trzecich, ani ustanowi¢ na niej zastawu.

4, W przypadku okreslenia wymagan dotyczacych przedmiotu umowy chocby w jednym z dokumentow,
sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby byty zawarte w catej dokumentaciji.

5. Dokumenty tworzace Umowe majg by¢ traktowane jako wzajemnie uzupetniajace sie i objadniajace sie

6. W przypadku sprzecznosci, co do rodzaju, parametrow i zakresu robot okreslonych w niniejszej umowie
oraz zakresu praw i obowigzkow Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywa¢ nastepujaca
kolejnos¢ waznosci nizej wymienionych dokumentow:

6.1. Umowa;

6.2. Specyfikacja Warunkow Zamdwienia;

6.3. Dodatkowe wymagania dla robét budowlanych (jezeli wystapity);

6.4. Dokumentacja techniczna wg kolejno$ci wskazanej w specyfikacji warunkéw zamowienia;

6.5. Oferta Wykonawcy;

6.6. Kosztorys ofertowy.

7. W przypadku wystgpienia watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu rob6t, w tresci
poszczegolnych dokumentow Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ zakres rob6t o wiekszej
wartosci rynkowej.

8. Przedmiot Umowy kompleksowo obejmuje wykonanie robét budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia
Prawo budowlane. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do
dokonania weryfikacji dokumentacji technicznej pod wzgledem kompletnosci i wazno$ci decyzji i
uzgodnien w ciggu 14 dni od daty zawarcia umowy. W przypadku stwierdzenia brakéw Wykonawca
wiasnym staraniem i na wiasny koszt w terminie umownym uzyska wymagane decyzje lub uzgodnienia
pozwalajace na nalezyta realizacje przedmiotu umowy.

9. Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub pomytek w dokumentacji lub umowie, a o ich wykryciu
winien natychmiast poinformowa¢ Zamawiajacego, ktory podejmie decyzie o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek. Wykonawcy z tego tytutu nie bedzie przystugiwato Zzadne
wynagrodzenie, chyba, ze umowa stanowi inaczej.

10. Strony o$wiadczajg, ze wskazane na wstepie umowy adresy siedzib traktowac bedg, jako adresy do
doreczen wszelkich pism zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy.

1. W przypadku dokonania zmiany ww. adreséw, Strona dokonujaca takowej zmiany zobowigzana jest
niezwtocznie powiadomi¢ drugq Strone o powyzszym fakcie.

12. Ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne, wynikte na tle realizacji Umowy, co do ktdrych
dopuszczalne jest zawarcie ugody strony poddadzg pod rozstrzygniecie Sadowi Polubownemu przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku gdyby zawarcie ugody nie byto
dopuszczalne rozstrzygnieciu sadu powszechnego wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

13. Tytuty kolejnych paragraféw umowy zostaty umieszczone jedynie w celu utatwienia postugiwania sie
niniejsza umowa,. Dla celdw interpretacyjnych tytuty i nagtowki zawarte w umowie nie stanowig jej
Czesei.

14, Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego, jeden dla
Wykonawcy.

15. Integralng czes¢ umowy stanowig zatgczniki:

15.1.  Zatgcznik nr 1 - Dokumentacja techniczna.

15.2.  Zatacznik nr 2 - Specyfikacja warunkéw zamowienia.

15.3.  Zatacznik nr 3 - Oferta Wykonawcy.

15.4.  Zatacznik nr 4 — Zestawienie rzeczowo-finansowe.
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Wykonawca Zamawiajacy

Poprawa efektywno$ci energetycznej z zastosowaniem gruntowych pomp ciepta wraz z przebudowa obiektéw edukacyjnych na RRG.271.10.2024.RJ
terenie gminy Nowa Karczma (2) - Czg$¢ 2 - Luban

Specyfikacja warunkdw zamdwienia — Zatgcznik nr 1B - Projekt umowy Strona 23 z 23




