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Wzor umowy

ZAMAWIAJACY:

Skarb Panstwa - Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Panstwowe - Nadlesnictwo Drygaty z
siedzibg w Drygatach ul. Grunwaldzka 22, poczta 12-230 Biata Piska,

(NIP: 8490004505, REGON: 790011300)
(A@NE O FGKEUIY ! ...coovveeeeeseeeeeteeeetee ettt st tsss sttt assissastsssssssssssnsssssssnsns )

reprezentowane przez NadleSniczego Pana Andrzeja Czerepko z kontrasygnatg Gtéwnego
Ksiegowego

WYKONAWCA:

.............................. [imie i nazwisko osoby fizycznej bedacej przedsiebiorcg/, zam.
W o 3] 742 Y | P , legitymujacy sie dowodem osobistym
seri@  Nr eveveeeeeens , PESEL: e , NIP ,
REGON ......oovvvrvverrrennnnnnnns prowadzacy dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg ,....cccceeevveveneeas "z
siedzibg W ..o, przy ul. ..o, , Zgodnie z zaswiadczeniem (wydrukiem)

z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, ktory
stanowi zafgcznik do niniejszej umowy

lub

........................ [nazwa spotkil z siedzibg W ...........c......... Przy ul. ..................., wpisana do
rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego przez Sad Rejonowy w.....................
Wydziat .... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS ... ,
NIP: (e, , REGON ....oceniiiiiirirceeneeee e, o kapitale zaktadowym w wysokosci ......

zt /w przypadku, spotki akcyjnej konieczne bedzie wpisanie takze informacji, jaka czesc jej
kapitatu zaktadowego zostata wptaconal,

reprezentowany przez:

w wyniku przeprowadzenia stosownego postepowania na podstawie zaproszenia do
skfadania ofert z dnia ............cceee... , W toku ktorego oferte z dnia .......ccccvvveviiieiiiiiininennn.
ztozyt Wykonawca, wskazani powyzej zwani dalej Stronami lub z osobna Strong, zawierajg
niniejszg umowe (zwang dalej umowg) postanawiajgc, co nastepuje:

I. Postanowienia ogdlne

§1
1. Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy, Strony ustalajg znaczenie nastepujacych pojec:

1). wynagrodzenie ofertowe brutto — wynagrodzenie podane przez Wykonawce w ofercie
z uwzglednieniem podatkéw, optat i innych obcigzen publicznoprawnych, za wykonanie
przedmiotu Umowy, ustalone w oparciu o przekazane przez Zamawiajagcego materiaty w
szczegolnosci o przedmiar robdt, ktory ma charakter orientacyjny z uwagi na ryczattowy
charakter wynagrodzenia Wykonawcy,
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2).

a)
b)
c)
d)
e)

9)

4)

5)

Wzor umowy

dokumentacja projektowa - zbiér dokumentéow stuzgcych do opisu i realizacji
przedmiotu Umowy, obejmujacy w szczegdlnosci:

szkic usytuowania na dziatce obiektu budowlanego do rozbiorki;

Ekspertyza Techniczna Budynku Mieszkalnego sporzadzona w pazdzierniku 2012 r.
Analiza Wariantdw Przedsiewzie¢ Inwestycyjnych ...... sporzadzona we wrzesniu 2016 r.
opis zakresu i sposobu prowadzenia robdt rozbidrkowych;

opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia;

pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych
(o] (e =1 Vo 1 SRR

przedmiar robdt - (przedmiar ma walor pomocniczy i pogladowy wzgledem dokumentéw
wskazanych w ppkt a — g). Przedmiar przedstawia jedynie roboty budowlane/rozbidrkowe
bez innych czynnosci z zakresu przedmiotu umowy. Wykonawca ma obowigzek wykonac
wszystkie roboty oraz inne czynnosci niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy, a
nie tylko te wskazane w przedmiarze robét. Przedmiar robdt ma charakter orientacyjny z
uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia Wykonawcy i zawiera zestawienie
szacowanej ilosci robdt w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z obliczeniem ilosci
oraz wskazaniem podstaw wyceny),

Dziennik budowy/rozbidrki — dokument w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane oraz
aktéw wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisow
przebiegu czesci lub catosci robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz
wszelkich innych zdarzen i okolicznoéci, zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych
Znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy. Jesli
zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane prowadzenie urzedowego dziennika
budowy nie jest wymagane pojeciem tym oznaczane bedzie inne urzadzenie badz
dokument wprowadzony przez Zamawiajgcego celem ewidencjonowania przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét (np.
dziennik budowy/rozbiérki wewnetrzny). Do prowadzenia tego urzadzenia badz
dokumentu stosuje sie odpowiednio zasady przewidziane dla urzedowego dziennika
budowy/rozbiorki,

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez
Zamawiajgcego, jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w
rozumieniu Prawa Budowlanego lub (jesli ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego
w rozumieniu Prawa Budowlanego nie jest wymagane) osoba upowazniona przez
Zamawiajgcego do sprawdzania jakosci wykonanych robdt, potwierdzania ich
wykonywania oraz kontrolowania rozliczeh wykonanych robét;

Kierownik robdt — osoba fizyczna, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, do
ktérej obowigzkéw nalezy w szczegolnosci:
i. przejecie od Zamawiajgcego i odpowiednie zabezpieczenie terenu
budowy/rozbiorki,
ii. prowadzenie dokumentacji budowy/rozbiorki;

iii. zorganizowanie budowy/rozbiorki i kierowanie budowa/rozbidrkg obiektu
budowlanego w sposdb zgodny z dokumentacja projektowg oraz
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy;

iv. koordynowanie realizacji robot budowlanych w sposob zgodny z umowg i
zapobiegajacy zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

v. podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe
osobom nieupowaznionym;
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6)

7)
8)

9)
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vi. wstrzymanie robot budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci
powstania zagrozenia oraz bezzwtoczne zawiadomienie o tym wiasciwego
organu;

vii. realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

viii. zgtaszanie Zamawiajagcemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych
robot ulegajacych zakryciu badz zanikajgcych oraz zapewnienie
dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie préb i
sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych
przed zgtoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;

ix. przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego/rozbidrki;

X. zgtoszenie zakonczenia wykonywania robot budowlanych/rozbiérki do
odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie
w czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad,

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujgcy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy,
ktérych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym
charakterze, w szczegdlnosci umowa o wspotpracy,

Odbior koncowy - odbiér polegajgcy na ocenie wykonania przedmiotu Umowy,

Oferta - pisemne o$wiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania
przedmiotu umowy w tym robdt budowlanych stanowigcych jego cze$é, zgodnie z
postanowieniami zaproszenia do skladania ofert i dokumentacji projektowej, ztozone
Zamawiajgcemu w ramach postepowania prowadzacego do zawarcia Umowy,,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolnoS¢ prawng, ktora
zostata zgtoszona do wykonania czesci lub catosci robdt budowlanych stuzacych realizacji
przez Wykonawce przedmiotu Umowy, a co do ktérej Zamawiajgcy nie ztozyt sprzeciwu
wobec wykonywania tych robot przez tego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

10) Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajgcym

plan dziatan majacy na celu nadrobienie op6znien powstatych wskutek okolicznosci za
ktore ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca i dotrzymanie Terminu zakonczenia robét,
obejmujacy w szczegolnosci:

i. propozycje nowych termindw realizacji poszczegdlnych etapéw robot,
ktérych termin wykonania juz uptynat, a ktoére nie zostaty jeszcze
zrealizowane, lub ktdrych termin wykonania jest zagrozony wzgledem
Harmonogramu rzeczowo-finansowego (jesli zostat sporzadzony),

ii. wskazanie konkretnych $rodkéw i metod (m. in. reorganizacje sposobu
wykonywania robot poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu,
personelu, Podwykonawcow lub zwiekszenie zaangazowania zasobow
finansowych Wykonawcy), ktérych zastosowanie pozwoli na dotrzymanie
terminu realizacji umowy.

11) Protokodt koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w

zakresie robdt budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu
Umowy, w szczegodlnosci sporzadzany w przypadku wystgpienia robot dodatkowych,
zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektoérych robdt, w celu prawidtowej
realizacji przedmiotu Umowy,

12) Protokot odbioru koncowego robot - dokument potwierdzajgcy odbior wykonanego

przez Wykonawce przedmiotu Umowy,

13) sita wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktorg

Wykonawca ani Zamawiajgcy nie majg wptywu; wystgpieniu ktérej Wykonawca ani
Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktorej,
w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie



zZnak spr.: 8.270.21.2021 Zatgcznik Ogtoszenia o przetargu
Wzor umowy

mogli unikng¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana
Wykonawcy ani Zamawiajgcemu,

14) Sprzet — urzadzenia, maszyny, Srodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do
zgodnego z Umowg wykonania rob6t budowlanych oraz usuniecia Wad przez Wykonawce,

15) Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone s3 przez roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy,

16) Termin zakonczenia robét - termin okreSlony w Umowie, do uptywu ktorego
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy;

17) Umowa o podwykonawstwo — umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy zawartg
miedzy Wykonawcag a innym podmiotem (Podwykonawcg), a takze miedzy podwykonawca
a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi Podwykonawcami,

18) Wada - jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w przedmiocie umowy lub jego
poszczegdlnych elementach, powodujgce ich niezgodnos¢ z umowa. W szczegdlnosci
niezgodnos¢ z umowg wystapi, jezeli przedmiot umowy:

i. nie ma wiasciwosci, ktore powinien mie¢ ze wzgledu na cel w umowie
oznaczony albo wynikajacy z okoliczno$ci lub przeznaczenia;

ii. nie ma wlasciwosci, o ktérych istnieniu Wykonawca zapewnit
Zamawiajgcego, w tym przedstawiajgc probke lub wzoér. Na rowni z
zapewnieniem Wykonawcy traktuje sie publiczne zapewnienia producenta
rzeczy lub jego przedstawiciela, osoby, ktdéra wprowadza rzecz do obrotu
w zakresie swojej dziatalnosci gospodarczej, oraz osoby, ktéra przez
umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub
innego oznaczenia odrdzniajgcego przedstawia sie jako producent;

iii. nie nadaje sie do celu, o ktérym Zamawiajgcy poinformowat Wykonawce
przy zawarciu umowy, a Wykonawca nie zgtosit zastrzezenia co do takiego
jej przeznaczenia;

iv. zostata Zamawiajgcemu wydany w stanie niezupetnym,

v. przedmiot umowy ma wade fizyczng takze w razie nieprawidtowego jej
zamontowania i uruchomienia, jezeli czynnosci te zostaty wykonane przez
Wykonawce lub osobe trzecia, za ktérg Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, albo przez Zamawiajacego, ktdéry postgpit wedtug
instrukcji otrzymanej od Wykonawcy,

vi. jezeli nastgpito obnizenie jakosci, estetyki lub inne uszkodzenia w
przedmiocie Umowy.

vii. Za wade uznaje sie réwniez sytuacje, w ktorej Wykonawca nie posiada
praw autorskich do czesci lub catosci przedmiotu umowy lub jego element
nie stanowi wiasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem
osoby trzeciej, a takze jezeli ograniczenie w korzystaniu lub
rozporzadzaniu przedmiotem umowy lub jego czescig wynika z decyzji lub
orzeczenia wlasciwego organu.

19) Zaplecze budowy — czes¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na
zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury
technicznej, a takze na sktadowanie przez Wykonawce materiatow, sprzetu, itp.

20) Ilekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w
liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okre$lonego uregulowania wynika wyraznie co$
innego.

21) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.
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22) W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, bedg one przekazywane na
pisSmie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub
kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, w celach informacyjnych moga te
dokumenty by¢ réwniez przesylane drogg elektroniczng lub faksem na podane przez
Strony adresy.

23) W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia
lub zgody faksem albo drogg elektroniczng otrzymujgcy potwierdza przekazujgcemu w
terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.

24) Wszelkie wpisy do Dziennika budowy/rozbiérki mogg by¢é dokonywane przez osoby do
tego upowaznione.

25) Jezeli umowe wykonuje wspdlnie wiecej niz jeden wykonawca np. w ramach Konsorcjum
ich odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego jest solidarna. Solidarna odpowiedzialnosci
tych wykonawcéw obejmuje wykonanie Umowy jak i wniesienie zabezpieczenia jej
nalezytego wykonania.

26) Wykonawcy wchodzacy w skfad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w
Konsorcjum przez caty czas trwania Umowy, tgcznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi
za Wady. Rozwigzanie Konsorcjum nie stanowi podstawy do zmiany zasad
odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego Wykonawcow w nim uczestniczgcych.

27) Wykonawcy wykonujacy wspdlnie umowe zobowigzuja sie do przekazania
Zamawiajgcemu kopii umowy regulujgcej wspdtprace podmiotéw wchodzacych w skiad
Konsorcjum i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich robdt
budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum.

28) Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad
Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy
i przedtozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgoda
Zamawiajgcego.

29) W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi
za Wady Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania wykonania cato$ci lub czesci robot
wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

Zakres Przedmiotowy Umowy

§2

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pod nazwg ,, Rozbiérka budynku mieszkalnego o
adresie Drygatly ul. Kosciuszki 63". Zadanie to obejmuje w szczegdlnosci roboty budowlane
polegajace na catkowitej rozbidrce ( do poziomu posadowienia) obiektu budowlanego, wraz z
zagospodarowaniem i utylizacjg materiatéw pochodzacych z rozbiorki.

2. Budynek wybudowany w 1970 r. o powierzchni uzytkowej Pu=115,57 m2, powierzchni zabudowy
Pz= 108,96 m2 i kubaturze V= 550,0 m3, jest budynkiem jednorodzinnym parterowym catkowicie
podpiwniczonym z uzytkowym poddaszem. Strop nad parterem wykonany zostat z prefabrykowanych
belek Zelbetowych i pustakéw betonowych. Podtogi parteru i poddasza wykonane zostaty z drewna i
materiatow drewnopochodnych, z zasypka z trocin miedzy legarami, w tazience oraz na werandzie
podtoga z terakoty, w piwnicy posadzka cementowa. Sciany zewnetrzne wykonane z elementow
prefabrykowanych drewniano-trzcinowych od wewnatrz i zewnetrz wykonczone tynkiem cementowo-
wapiennym. W pdzniejszym okresie od zewnatrz Sciany zewnetrzne zostaty docieplone wetng
mineralng gr. 5 cm i obtozone szaldéwka drewniang. Sciany wewnetrzne wykonane w takiej samej
technologii jak $ciany zewnetrzne. Dach o konstrukcji drewnianej dwuspadowej pokryty blachg
aluminiowa, nad werandami dach o konstrukcji jednospadowej. Okna drewniane. Schody wewnetrzne
drewniane o konstrukcji zabiegowej. Kominy murowane z cegty. Budynek wyposazony jest w
instalacje: c.o. — lokalng z kottem w piwnicy, wodociggowg z wtasnego ujecia wody, elektryczna
wewnetrzng z przytagczem kablowym.
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3. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w/w zadanie w szczegdlnosci roboty
budowlane stanowigce przedmiot umowy.

4. Przedmiot umowy opisany jest szczegétowo w ogtoszeniu o przetargu i dokumentacji projektowej,
w zakres ktorej wchodzi: szkic usytuowania na dziatce obiektu budowlanego do rozbidrki, Ekspertyza
Techniczna Budynku Mieszkalnego sporzadzona w pazdzierniku 2012 r. oraz Analiza Wariantéw
Przedsiewzie¢ Inwestycyjnych ...... sporzadzona we wrzesniu 2016 r.

5. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z dokumentami wskazanymi wczesniej z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego.

6. Nalezyte wykonanie przedmiotu umowy stwierdzone zostanie przez Zamawiajgcego przez
sporzadzenie protokotu odbioru koricowego robot w ktorym stwierdzenie to zostanie ujete.

7. Wykonawca w miejscu prowadzenia robdt zobowigzany jest do przestrzegania zasad BHP oraz
przepisow P-POZ.

8.Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robot budowlanych
opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej lub jesli zawnioskuje o to Zamawiajacy (zwane dalej robotami
zamiennymi). Decyzja Zamawiajgcego w tym przedmiocie jest wigzaca dla Wykonawcy. Wykonawca
zobowigzuje sie do zaniechania wykonania robot objetych pierwotnie przedmiotem umowy, jesli jest to
zgodne z zasadami wiedzy technicznej lub jezeli zawnioskuje o to Zamawiajgcy (zwane dalej robotami
zaniechanymi). Decyzja Zamawiajgcego w tym przedmiocie jest wigzaca dla Wykonawcy. Wykonawca
nie moze samodzielnie podejmowac decyzji w przedmiocie robdt zamiennych lub robdt zaniechanych.

9.Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, do$wiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.

10.Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie w zakresie niezbednym do nalezytego
wykonania przedmiotu Umowy.

11.Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi nalezyte
wykonanie przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy wymaga, aby materiaty rozbiorkowe odzyskane w wyniku realizacji przedmiotu umowy
zostaty odkupione przez Wykonawce od Zamawiajgcego w ramach wykonania przedmiotu umowy.
Nabycie nastgpi w ciggu 14 dni od ztozenia o$wiadczenia w tym zakresie przez Zamawiajgcego na
podstawie faktury VAT wystawionej w ciezar Wykonawcy i w poczet ceny skalkulowanej w oparciu o
zatagcznik do umowy - kosztorys — wycena materiatéw z rozbidrki. Na materiaty te Zamawiajacy nie
udziela gwarancji jakosci za$ strony niniejszym wytaczajg w stosunku do nich odpowiedzialnosé
Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca o$wiadcza, iz materiaty te sg zdatne do
przewidzianego dla nich przez Wykonawce przeznaczenia.

III. Podwykonawcy
§3

1. Wykonawca witasnymi sitami tj. bez angaZowania podwykonawcow wykona przedmiot
Umowy./Wykonawca wykona witasnymi sitami nastepujgce czynnosci lub roboty budowlane
stanowigce przedmiot Umowy:

1 YT
7 T OO

2. Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych czynnosci lub robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy:

1)e ettt e et s e
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IV.

Wzor umowy

Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcom wykonanie czesci lub catosci umowy tylko wowczas
gdy Zamawiajgcemu zostat zgtoszony szczegdtowy przedmiot tych robdt przed przystgpieniem do
ich wykonywania i gdy Zamawiajgcy w ciggu trzydziestu dni od dnia doreczenia mu tego
zgtoszenia nie ztozyt Podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciwu wobec wykonywania tych robot
przez Podwykonawce. Co do podwykonawstwa innego niz wskazane w ofercie Wykonawcy,
sprzeciw Zamawiajgcy nie jest niczym ograniczony.

Zlecenie wykonania umowy lub jej czesci podwykonawcom nie zmienia odpowiedzialnosci
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcdow lub osdb, ktore sobie przybrat
do pomocy jak za swoje wiasne.

Termin realizacji umowy

§4
Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji umowy:

1).  rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy do 3 dnia roboczego od podpisania umowy , to
jestdo dnia .......ccvvunnennn.

2). zakonczenie realizacji przedmiotu umowy i zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do
odbioru koncowego nastgpi to do dnia .......ceevvveervvnnniininnnn.

Za date zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy przyjmuje sie date powiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru koncowego jezeli w wyniku tego
zgtoszenia zostat dokonany odbidr koncowy zakonczony podpisaniem przez strony Umowy
Protokotem odbioru korncowego robét, stwierdzajgcego nalezyte wykonanie umowy.

Wynagrodzenie i Warunki Ptatnosci

§5
Strony ustalajg dla Wykonawcy catkowite, ryczattowe wynagrodzenie brutto w
WYSOKOSCI ...evvveerrenrnrnnnnnnnsrssanssesesrssesseeees (SYOWNIE: ..ovvveveevivi e e eeee e e eeeeeeeeeneens ) ktére zostato
ustalone na podstawie oferty Wykonawcy z dnia .........cocevunneeeee , ktora stanowi zatacznik do

umowy. Kwota ta obejmuje wynagrodzenie za wykonanie robdt budowlanych jak rowniez cene
sprzedazy za dostarczone Zamawiajgcemu rzeczy niezbedne do ich wykonania oraz za inne
czynnosci i $wiadczenia stanowigce przedmiot umowy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy umoéwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami
okreslonymi Umowa.

Podstawe do wystawienia faktury stanowi zatgczony do faktury protokét odbioru koncowego robdt
potwierdzony przez Strony i stwierdzajacy nalezyte wykonanie umowy przez Wykonawce.

Zamawiajgcy nie dopuszcza ptatnosci czesciowych ani rozliczen czesciowych.
Wynagrodzenie bedzie ptatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze/rachunku.

Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane lub inne czynnosci sg
dokonywane powykonawczo, na podstawie Protokotu odbioru koncowego robdt, w terminach
okreslonych Umowg na podstawie wystawionego rachunku lub faktury VAT z uwzglednieniem
ewentualnych potrgcen wynikajgcych z Umowy, i zgodnie z tym protokotem.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda
realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie koszty Wykonawcy i obowigzujgce w Polsce
podatki, fgcznie z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.

Wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie waloryzacji.
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13.

14.

15.

VI.

Wzor umowy

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy
w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

Zamawiajacy nie bedzie udzielat Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamowienia.

W przypadku zawarcia Umowy z wykonawcami wspdlnie wykonujgcymi przedmiot umowy
(Konsorcjum), w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, wskazg oni cztonka Konsorcjum
upowaznionego do wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia w imieniu wszystkich cztonkow
Konsorcjum. Dokonanie zaptaty na rachunek bankowy upowaznionego czionka Konsorcjum
zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci w stosunku do wszystkich cztonkéw konsorcjum.

W przypadku gdyby wykonanie przedmiotu umowy byto czynnoscig powodujacg, iz obowigzek
podatkowy w szczegdlnosci w podatku od towardw i ustug powstanie u Zamawiajgcego,
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto pomniejszone o podatek, do ktdrego
zapfaty zobowigzany bedzie Zamawiajacy. Przyjmuje sie, iz w takim przypadku Zamawiajacy
rozliczy w ten sposob podatek od towardw i ustug wedtug stawki podstawowej (na dzien zawarcia
umowy 23 %) chyba, ze wtasciwa w tym zakresie bedzie inna stawka tego podatku.

Zamawiajgcy moze dokonac zaptaty wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu Split payment
(ptatnos$ci podzielonej), o ktérym mowa w przepisach 108a — 108d ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towardw i ustug.

Z wynagrodzenia Wykonawcy Zamawiajagcy ma prawo potracic cene za zakupione przez
Wykonawce materiaty rozbiorkowe wskazane w § 2 ust. 11 umowy. Potracenie jest mozliwe nawet
w sytuacji gdy obie lub jedna z potrgcanych wierzytelnosci nie bedg wymagalne, na co
Wykonawca wyraza nieodwotalng zgode.

Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty zamienne lub zaniechane

8§86

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdt budowlanych zamiennych lub zaniechanych
wynikajacych z § 2 ust. 7 Umowy, zostanie ustalone przez strony w drodze negocjacji. Gdyby
Strony nie doszty do porozumienia w tej kwestii Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji
Zamawiajgcego kalkulacje Ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikéw
produkcji nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np.
SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa, w ktdrym roboty sg wykonywane,
aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

Wykonawca dokona wyliczen, o ktorych mowa w ust. 1 oraz przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty zamienne lub zaniechane przed rozpoczeciem
tych robdt.

Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1 Zamawiajgcy wprowadzi korekte kalkulacji,
stosujgc zasady okreslone w ust. 1.

Wynagrodzenie za roboty zamienne lub zaniechane modyfikuje wynagrodzenie wykonawcy
wskazane w § 5 ust. 1.

VII. Rozliczenia czeSciowe

§7

Strony nie dopuszczajg rozliczen czesciowych.

VIII. Rozliczenia koncowe

§8



zZnak spr.: 8.270.21.2021 Zatgcznik Ogtoszenia o przetargu

IX.

Wzor umowy

Wraz ze zgloszeniem przez wykonawce gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koncowego,
Wykonawca  przedstawia  Zamawiajgcemu  szczegbtowe  rozliczenie  wynagrodzenia
przystugujgcego Wykonawcy uwzgledniajgc modyfikacje zwigzane z rozliczeniem robdt
zamiennych badz zaniechanych.

Zamawiajgcy sprawdzi zakres wykonanych robot i potwierdzi kwote nalezng do zaptaty
Wykonawcy w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania szczegdtowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy lecz nie wczesniej niz po dokonaniu odbioru koncowego.

Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnienn szczegdtowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego
prawidtowosci.

Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia oraz dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia,
uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktdrych mowa w ust.
4 bedzie nadal nieprawidlowe, Zamawiajgcy ustali wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Zatwierdzone przez Zamawiajgcego rozliczenie koficowe stanowi zatacznik do Protokotu odbioru
koncowego robot.

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy (jezeli zabezpieczenie zostato ustanowione) stanowi¢ bedzie Protokét odbioru
koncowego robot.

Platnosci

89

Platnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania
przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z
ewentualnym uwzglednieniem potragcen wynikajacych z Umowy lub innych roszczen
zamawiajacego wzgledem wykonawcy, na kwoty wynikajace z rozliczenia koricowego.

Za termin dokonania zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotgczy
takze o$wiadczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdéw o petnym zafakturowaniu i
rozliczeniu naleznego im wynagrodzenia. Z o$wiadczen tych musi wynika¢, ze roszczenia
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdw o zaptate wynagrodzenia zostaty w petni
zaspokojone. Jezeli przy wykonywaniu umowy Wykonawca nie korzystat z Podwykonawcéw ztozy
wraz z rachunkiem lub fakturg VAT koncowg za wykonanie przedmiotu Umowy, stosowne
oSwiadczenie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktdérych
mowa w ust. 3, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentdw. Wstrzymanie
przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa
w ust. 3 nie bedzie traktowane jako nie dotrzymanie przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie
uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek z tytutu opdznienia.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w
przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosc.

W przypadku dostarczenia Zamawiajgcemu faktury wystawionej w sposdb sprzeczny z umowa
lub z przepisami prawa powszechnego, w szczegdlnosci do ktérej nie zostaty zatgczone zgdane
umowg dokumenty, Zamawiajacy moze nie przyja¢ tej faktury lub zazadac uzupetnienia
zatgcznikéw do niej. W przypadku zadania uzupetnienia zatgcznikdéw do faktury przyjmuije sie, iz
Zamawiajgcy nie znajduje sie w opdznieniu w zaptacie wynagrodzenia poniewaz termin na
spetnienie $wiadczenia wskazanego fakturg zaczyna biec dopiero od ztozenia przez Wykonawce
zadanych od niego dokumentow.
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XI.

Wzor umowy
Wierzytelnosci

§10

Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci na podstawie cesiji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak rdwniez
korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej pod
rygorem niewaznosci, zgody Zamawiajgcego. Przeniesienie przez Wykonawce praw lub
obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy na osobe trzecig nie jest mozliwe bez zgody
Zamawiajgcego. Zapis wskazujacy na wskazane wczesniej ograniczenie, Wykonawca umiesci na
kazdym egzemplarzu faktury wystawionej na podstawie umowy.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.
Obowiazki Zamawiajacego

§ 11

Przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu umowy, Zamawiajgcy przekaze bezptatnie
Wykonawcy egzemplarz Dokumentacji projektowej w wersji papierowej.

Dokumentacja projektowa stanowi wtasnoS¢ Zamawiajgcego i moze by¢ wykorzystana wytgcznie
w celu wykonania przedmiotu Umowy tj. zgodnie z jej przeznaczeniem.

W przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest
nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty
modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.

Co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robdt, Zamawiajgcy powiadomi organ nadzoru
budowlanego (jesli jest to wymagane obowigzujgcymi przepisami) oraz projektanta sprawujgcego
nadzor nad zgodnoscig realizacji robot z projektem, o planowanym Terminie rozpoczecia robot.

Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

1). ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli bedzie wymagany
przepisami prawa budowlanego),

2). protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy w terminie 3 dni od podpisania
umowy,

3). przekazania Wykonawcy Dziennika budowy/rozbidérki w dniu protokolarnego przekazania
Terenu budowy,

4).  dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej,

5).  wyznaczania termindw odbiordw robdt nie przekraczajgcych 14 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbiordw,

6). terminowego przystepowania do odbioréw robot budowlanych,

7). terminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do odbiordw:
1).  koncowego.

Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru koncowego przedmiotu umowy wyznaczajac
upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy,
przystepujac do odbioru w ciggu 14 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy. Odbiér koncowy zostanie zakoriczony w ciggu 14 dni
roboczych.

10



zZnak spr.: 8.270.21.2021 Zatgcznik Ogtoszenia o przetargu
Wzor umowy

XII. Obowiagzki Wykonawcy

§12

1. Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie
z Umowag, Ofertg i Dokumentacjg projektowg, oraz z nienaruszajgcymi Umowy poleceniami
Zamawiajgcego lub upowaznionego przez niego Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami
wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za szkody zwigzane z realizacjg
Umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub Smieré oséb oraz
ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0s6b trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w
zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajgcy
ponosi odpowiedzialnosc.

4, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.
Wykonawca jest zobowigzany w szczegdlnosci do:
1).  protokolarnego przejecia terenu budowy,

2). prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

3). wskazania Kierownika robdt, posiadajgcych niezbedne uprawnienia budowlane, zgodnie z
przepisami Prawa Budowlanego,

4).  przerwania robot na zadanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonanych robét przed
ich zniszczeniem,

5).  przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

6). wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wtasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujgcymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

7).  stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej,

8). umozZliwienia wstepu na Teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce,

9). zgtaszania gotowosci do odbioru robot i brania udzialu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robdét,

10). terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w
czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania rekojmi lub gwarancji,

11). utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

12). stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

13). angazowania odpowiedniej liczby osdb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt i innych czynno$ci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

14). dostarczania Materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

15). zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcéw do udziatu w realizacji Umowy.

16). do zawarcia umowy ubezpieczenia OC z tytutu swej dziatalnosci zbieznej z przedmiotem
umowy i utrzymywania tego ubezpieczenia przez okres wykonywania umowy a takze do

11
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11.

12.

13.

14.
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okazania Zamawiajgcemu dokumentdw potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia i
optacenia sktadek Zamawiajgcy. Suma gwarancyjna tego ubezpieczenia powinna by¢ nie
mniejsza niz wynagrodzenie Wykonawcy wynikajgce z umowy (z uwzglednieniem
ewentualnych franszyz),

17). przekazania Zamawiajgcemu dokumentu o wytworzonych odpadach, w tym o odpadach
zawierajgcych azbest oraz potwierdzenia przekazania tych odpadéw do utylizacji.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:
1).  Dziennik budowy/rozbidrki,
2). dokumentacje powykonawczg,

3). inwentaryzacje materiatdw rozbidrkowych odzyskanych w trakcie prowadzonych robdt
rozbidrkowych,

4).  pozostate dokumenty budowy, zgodnie z umowg lub prawem powszechnym.

Do obowigzkédw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja oraz przekazanie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

1). informacji o wytwarzanych na terenie budowy odpadach,
2). dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg,

Wykonawca ma obowigzek uzyskania na wiasny koszt i wtasnym staraniem dostepu do energii
elektrycznej i wody. Zamawiajgcy nie ma obowigzku udostepniania punktéw czerpania energii
elektrycznej ani wody — jezeli strony postanowig o udostepnieniu przez Zamawiajgcego punktow
czerpania energii elektrycznej lub wody — zawrg réwniez porozumienie w kwestii rozliczenia
kosztdw poboru energii lub wody przez Wykonawce.

W przypadku powierzenia wykonania czes$ci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie
petnit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robdt i usuwania
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy
jak za wiasne.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu elementéw mienia Zamawiajgcego
zniszczonego przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktore ponosi on odpowiedzialnos¢, w
zwigzku z realizacjg Umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robdét.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z
postepem robot oraz Odbiorami robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zadanie w trakcie
obowigzywania niniejszej Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji
papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od
dnia zgtoszenia robdt przez Wykonawce do Odbioru koricowego.

§13

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowg wytyczenie w terenie lub
na obiekcie wszystkich czesci robét.

Jezeli jest to wymaganie przepisami prawa w szczegolnosci rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.
U. Nr 25, poz. 133) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyijna.

Po zakoriczeniu robdt budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje
wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i w terminie 21 od zgtoszenia inwentaryzacji i dostarczy
Zamawiajgcemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjg
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urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego.

4, Jezeli jest to wymagane odrebnymi przepisami, Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne,
powstate po inwentaryzacji powykonawczej we wiasciwym miejscowo urzedzie geodezji i
kartografii.

§14

1. Jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazat Terminowi zakonczenia robot, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego niezwlocznie, nie
pozniej niz w terminie 14 dni roboczych, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt
Programu naprawczego.

2. Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobdw finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapdw robét (jezeli etapy robot sg
przewidziane). Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do Dziennika budowy/rozbidrki
wykonywanie robot budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

1).  wykonywania robdt budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub w sposob
naruszajgcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia osob
znajdujgcych sie na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie,
przy czym wszelkie opéznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytacznie
Wykonawce,

2).  wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptyng¢ na pogorszenie jakosci robdt,
z tym zastrzezeniem, Zze przed wstrzymaniem robdt budowlanych w zwigzku z
wystgpieniem tych okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel
Wykonawcy uzgodnig nowe terminy wykonania robét (np. w Harmonogramie rzeczowo —
finansowym jesli byt sporzadzony), przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu
takiego wstrzymania obcigzajg wylgcznie Wykonawce za wyjgtkiem okolicznosci o
charakterze nadzwyczajnym,

3). gdyby ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodno$¢ z Dokumentacjg projektowa lub z pozwoleniem na budowe.

4, Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 3 Inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z
Zamawiajacym moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robdt lub ich dowolnej czesci na okres,
ktory uzna za konieczny, nieprzekraczajgcy 3 miesiecy.

5. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3 lub 4 jezeli wstrzymanie robdt budowlanych nie nastgpito
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedtuzenia Terminu
zakonczenia robdt o okres rowny okresowi wstrzymania robét (przestoju) i do zwrotu Kosztow
powstatych wskutek wstrzymania robdt.

§15

1. Wykopaliska, w szczegoélnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajgce znaczng
wartos¢, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowig wiasnos¢ Skarbu Panstwa.

2. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci,
aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywiaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez
personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

3. Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wtasciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace
wiasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu
postepowania.

4, Jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
konieczno$¢ poniesienia dodatkowych kosztdw lub opdznienie w realizacji robdt, Wykonawcy
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przystuguje zwrot uzasadnionych kosztéow po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i
uprawnienie do przedtuzenia Terminu wykonania robét.

§16

Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podjg¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na Terenie budowy
i wokot Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o Srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia jesli zostata ona wydana przez wtasciwy organ.

Wykonawca jest zobowigzany uzyskac niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie Sciekéw, substanci
ropopochodnych oraz wdd gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z
wykonywaniem robdt budowlanych, w sposob zapewniajgcy ochrone robét przed uszkodzeniem
oraz terenow i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany na swoj koszt i odpowiedzialno$¢ usuwac z terenu budowy, z
zachowaniem przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21
ze zm.— ,ustawa o odpadach”), odpady wytworzone w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.
Wykonawca ma obowigzek poddac¢ powstate odpady utylizacji lub przekaza¢ je w tym celu
wyspecjalizowanemu podmiotowi.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania obowigzkéow wskazanych przepisami ustawy o
odpadach.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujgcych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga
by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu
ochrony $rodowiska lub przyrody.

Odzyski Materiatéw i surowcdéw, nadajgce sie do ponownego uzytku (wskazane przez
dokumentacje projektowa lub przez Inspektora nadzoru inwestorskiego) stanowig witasnosc¢
Zamawiajgcego i po oczyszczeniu Wykonawca przewiezie je, za pokwitowaniem iloSci i
asortymentu, w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 25 km od miejsca
prowadzonych robot.

Rozbidrke Materiatdw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek
Wykonawca bedzie prowadzit z nalezytg starannoscig w sposdb wykluczajgcy mozliwos¢ ich
uszkodzenia a sktadowanie Materiatéw bedzie prowadzit w sposob uporzadkowany i wtasciwy dla
danego asortymentu.

Przedstawiciele stron

§17
Zamawiajgcy powotuje swego przedstawiciela, zwanego dalej Inspektorem Nadzoru, ktdrym jest
2] o [ do sprawdzania ilosci i jakosci wykonanych robot, potwierdzania ich

wykonywania oraz kontrolowania rozliczen wykonanych roboét.

Inspektor Nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscig i
iloScig robdt, ktore s niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowg i projektem
technicznym wykonania przedmiotu umowy.

Przedstawicielem wykonawcy na budowie bedzie kierownik robot Pan ......................

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika robdt na inng osobe po
poinformowaniu 0 zamiarze zmiany Inspektora nadzoru i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji.
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Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez
niego upowaznionym, a w tym przedstawicielom biura projektéw lub autora dokumentacii
projektowej , oraz pracownikom organéw nadzoru budowlanego dostepu na teren budowy , oraz
do wszystkich miejsc, gdzie wykonywane sg roboty budowlane lub gdzie przewiduje sie ich
wykonanie, a sg zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

Odbiory robot

§18

Nie bedg prowadzone odbiory czeSciowe robdt ani odbiory robdt zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu jednakze Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez
uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub
ktéra ulega zakryciu

Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce realizacji przedmiotu umowy,
na podstawie oswiadczenia Kierownika robot wpisanego do Dziennika budowy/rozbidrki i
potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez
Wykonawce zakonczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem
do Dziennika budowy/rozbidrki w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego
w probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentow pozwalajgcych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegdlnosci: Dziennik budowy/rozbidrki, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdw,
protokoty odbioréw technicznych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne
oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy. W
szczegdlnosci razem z wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego robét Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu:

1). dokumentacje powykonawczg wraz z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg,

2). inwentaryzacje materiatow rozbidrkowych odzyskanych w trakcie prowadzonych robdt
rozbiorkowych,

3). o$wiadczenie kierownika robét o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z przepisami i
obowigzujgcymi polskimi normami ,

4).  rozliczenia petnej kwoty, ktdrg wykonawca uwaza za nalezng mu w ramach umowy ze
stosownym uzasadnieniem.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonczone lub bedzie miat zastrzezenia co
do kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy termin ponownego ztoZzenia przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru
koncowego.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosic do wspotpracy
rzeczoznawcow lub specjalistdw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do Odbioru koficowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od
dnia zgtoszenia robot do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystgpienia
istotnych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu
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nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajgcy moze odmowi¢ dokonania
odbioru albo przerwaé Odbidr koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robot,
usuniecia Wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonos¢ ich techniczna.
Po usunieciu wad wykonawca ponownie zgtasza gotowos¢ robot do odbioru koricowego.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady nie nadajace sie do usuniecia to
zamawiajgcy moze:

1).  jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
- obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

2). jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem -
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania robdt,

Komisja sporzadza Protokdt Odbioru koncowego robdt. Podpisany Protokét odbioru koncowego
robdt jest podstawg do dokonania koficowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposdb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad
w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru koicowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robdt. Za date zakonczenia robdt
przyjmuje sie date powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci odbioru
koncowego jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostat dokonany odbidr koncowy zakonczony
podpisaniem przez strony Umowy Protokotu odbioru koncowego robét, w ktérym zostato ujete
stwierdzenie o nalezytym wykonaniu umowy przez Wykonawce.

Prawa autorskie

§19

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utwordw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej
Umowy, lub przyjmowanej przez niego czesci, w szczegolnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy,
rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, lub inne dokumenty oraz broszury
przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej Umowy (zwane dalej utworami lub utworem),
w ramach uméwionego wynagrodzenia, Wykonawca:

1). przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat i bez
dodatkowych oéwiadczen stron w tym zakresie, cato$¢ autorskich praw majatkowych do
tych utworédw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 z p6zn. zm.),

2). lub ustanowi na rzecz Zamawiajgcego nieograniczone czasowo i terytorialnie niewytgczne
licencje, niezbedne do korzystania z przekazanych utworéw w zakresie wskazanym w ust.
5 (w takim wypadku licencja bedzie udzielona na piSmie, w odrebnym od umowy
dokumencie). Jezeli przy zawarciu umowy Wykonawca nie wskazat na korzystanie z jakich
utworow udzieli takiej licencji, domniemywa sie, iz w stosunku do wszystkich utwordw
przekazanych zamawiajgcemu w ramach niniejszej umowy dokona przeniesienia catosci
autorskich praw majatkowych do tych utworéw.

Réwnoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wiasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub
no$nikdw, na ktérych utrwalono ww. utwory, ktoére przekaze Zamawiajgcemu stosownie do
postanowien niniejszej Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, iz do utworéw przystugujg mu lub bedg przystugiwac najpdzniej w dniu
dostarczenia utworu Zamawiajgcemu, wszystkie autorskie prawa majatkowe lub licencje z
odpowiednim zakresem uprawnien.

Wykonawca zobowigzuje sie, iz w trakcie wykonywania niniejszej umowy nie naruszy
jakichkolwiek praw osdb trzecich w szczegdlnosci przystugujgcych im praw autorskich.
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Z dniem dostarczenia Zamawiajgcemu utworu przechodza na Zamawiajgcego, nieograniczone w
zakresie czasowym i terytorialnym, wszystkie autorskie prawa majgtkowe do tego utworu, na
wszystkich polach eksploatacji, w szczegdlnosci tych okreslonych przepisie art. 50 ustawy z dnia
4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych tj.:

1). w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — do wytwarzania kazdg technikg
egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego
oraz technikg cyfrowa;

2). w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktdrych utwdr utrwalono — do
wprowadzania do obrotu, uzyczenia lub najmu oryginatu albo egzemplarzy;

3). w zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okreSlony w ppkt 2) do
publicznego wykonania, wystawienia, wy$wietlenia, odtwarzania oraz do nadawania i
reemitowania, a takze publicznego udostepniania utworu w taki sposdb, aby kazdy mogt
mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Wykonawca nieodwotalnie, zezwala Zamawiajgcemu oraz jego nastepcom prawnym na
wykonywanie wobec utworéw zaleznych praw autorskich w zakresie ich opracowywania.
Zamawiajgcy ma prawo do dokonania ttumaczenia, przerdbki czy tez adaptacji utworu celem
dostosowania go do zaktadanego przez siebie uzytku. Zamawiajacy w szczegdlnosci ma prawo:

1). do dokonywania oraz zezwalania na wykonywanie przez osoby trzecie przerdbek i zmian
utworu,

2). do wykorzystywania dowolnych czesci utworu w innych utworach lub materiatach, lub w
sgsiedztwie z innymi utworami, elementami lub materiatami, znakami towarowymi i
nazwami,

3). rozporzadzania i korzystania z opracowan utworu.

W stosunku do utworéw Wykonawca zobowigzuje sie nie wykonywac¢ swych autorskich praw
osobistych, w tym nadzoru autorskiego oraz upowaznia do wykonywania tych autorskich praw
osobistych w tym nadzoru autorskiego, Zamawiajgcego lub osobe przez niego wskazang.

Wynagrodzenie w wysokosci wskazanej w niniejszej umowie obejmuje rowniez wynagrodzenie za
przeniesienie na Zamawiajgcego praw autorskich i udzielenie mu zezwolen i uprawnien
wskazanych powyzej.

Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na w/w polach eksploatacji moze nastepowac w catosci, w
czesci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako cze$c¢
dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu
opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikaciji, itd.

W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego z
roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych, jezeli
naruszenie nastgpito w zwigzku z niniejszg umowa i jej nienalezytym wykonaniem przez
Wykonawce, Wykonawca:

1).  przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

2). w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu po
stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajgcego w
postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postepowania;

3). poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub osdb zgtaszajgcych roszczenia.

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa
majatkowe, o ktorych mowa wczesniej nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie
tych praw na Zamawiajgcego nastapi z chwilg odstgpienia.
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Wzor umowy

Strony o$wiadczajg, ze ani niniejsza umowa, ani tez przewidziane niniejszg umowg ujawnienie
lub udostepnienie przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy informacji lub materiatéw nie
stanowi udzielenia Wykonawcy zadnych licencji lub innych praw do korzystania tudziez czynienia
innego uzytku w odniesieniu do utworéw, patentéw, wzoréw uzytkowych, wzoréw przemystowych,
znakéw towarowych, praw autorskich, ani topografii uktadéw scalonych, oraz ze jakakolwiek
licencja dotyczaca takich praw wiasnosci intelektualnej musi by¢ udzielona Wykonawcy w sposdb
wyrazny i pod rygorem niewaznosSci na pismie.

Jezeli Zamawiajgcy ujawni lub udostepni Wykonawcy jakiekolwiek informacje lub materiaty to
mogg by¢ one wykorzystane przez Wykonawce wylgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy
zgodnie z ich przeznaczeniem.

. Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci

§20

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za Wady przedmiotu
Umowy przez okres 36 miesiecy od daty Odbioru korncowego robét. Do odpowiedzialnosci z tytutu
rekojmi za wady stosuje sie odpowiednio przepisy o rekojmi przy sprzedazy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ za wtasciwosci i jakos¢ przedmiotu
umowy na zasadzie gwarancji przez okres 36 miesiecy od daty Odbioru korcowego, na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym jak przy gwarancji przy sprzedazy z zastrzezeniem przepiséw
niniejszej umowy.

Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwaranciji.

Wady stwierdzone w okresie rekojmi lub gwarancji Wykonawca usunie w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego, ktory bedzie odpowiedni wzgledem charakteru stwierdzonej wady. Po jego
bezskutecznym uptywie, Zamawiajacy zachowujgc uprawnienie do zadania usuniecia wad moze
zadaé zaplaty zastrzezonej kary umownej badz odszkodowania za szkode tym wyrzadzona.
Usuniecie wady nastgpi przez:

1).  wymiane rzeczy/elementu wadliwego na wolng/wolny od wad,

2). w przypadku wad wykonania robdt budowlanych — przez usuniecie wad rozumie sie
usuniecie negatywnych skutkéw wadliwie wykonanych robét oraz przyczyny ich powstania.

Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu, Kupujgcy zachowujgc uprawnienie do zagdania
usuniecia wad moze zadac zaptaty zastrzezonej kary umownej badz odszkodowania za szkode
tym wyrzadzona.

Jezeli wadliwe rzeczy/elementy zostatly pofgczone z innymi lub wbudowane, Wykonawca jest
obowigzany ponie$¢ wszystkie koszty zwigzane z odtgczeniem rzeczy/elementéow wadliwych i
wstawieniem w ich miejsce rzeczy/elementéw wolnych od wad. Czynnosci te muszg by¢
przeprowadzone zgodnie z technologig i normami wtasciwymi dla tych czynnosci.

Potwierdzenie usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji nastepuje w formie
stosownego protokotu podpisanego przez strony. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
Zamawiajgcemu potwierdzenia usuniecia wad w ciggu 7 dni od ich usuniecia celem odbioru tych
robdt i sporzadzenia stosownego protokotu.

Okres gwarancji i rekojmi ulega przedtuzeniu o okres od dnia zgtoszenia Wykonawcy wady do
czasu jej skutecznego usuniecia, a w przypadku wymiany czesci lub catosci robot biegnie od
poczatku.

O wykryciu wady Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce w formie pisemnej listem poleconym lub
listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (dodatkowo zawiadomienie moze
nastgpic takze faksem lub pocztg elektroniczng lub telefonicznie) wyznaczajgc mu jednoczesnie
termin do usuniecia wady.
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W przypadkach przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce
o dacie i miejscu przegladu. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego nie tamuje wykonania przegladu.

Niezaleznie od odpowiedzialnosci Wykonawcy w ramach gwarancji i rekojmi, za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym wady ukryte odpowiada on na zasadach
ogodinych kodeksu cywilnego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposdb
nienalezyty, Zamawiajacy, poza innymi uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie umowy
lub kodeksu cywilnego moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krdtszego niz 7 dni roboczych. Usuniecie Wad nastepuje na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

XVII. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

§21
Strony ustalaja, iz Wykonawca nie ma obowigzku wnosi¢ rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy.

XVIII.Zmiana Umowy

§22
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany ustalen zawartej umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy w nastepujgcym zakresie i okolicznosciach:

1).  zmiany terminu zakonczenia wykonania przedmiotu umowy o czas opOznienia lub
przewidywanego opdznienia, jezeli takie opdznienie jest lub bedzie miato wptyw na
wykonanie przedmiotu umowy pod warunkiem, ze zmiana ta wynika z okolicznosci, ktérych
wykonawca nie mogt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty i nie ponosi odpowiedzialnosci
za opdznienie, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

a. wystgpienia koniecznosci wykonania dodatkowych i niemozliwych do przewidzenia
robot, ktorych realizacja wigze sie z potrzebg zmiany terminu wykonania przedmiotu

umowy,
b. wstrzymania robdt przez zamawiajgcego, z przyczyn niezaleznych od wykonawcy,
C. wstrzymanie realizacji robdt przez wiasciwe organy administracji publicznej, badz

orzeczeniem sadu,

d. przekroczenie zakre$lonych przez prawo terminébw wydawania przez organ
administracji decyzji, zezwolen, itp.

e. odmowy wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwolen
uzgodnien na skutek btedéow w dokumentacji projektowej,

f. koniecznosci usuniecia bteddw w dokumentacji projektowej oraz koniecznosci
przeprojektowania okresSlonych zakresow obiektu w trakcie realizacji inwestycji,
niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

g.  wystgpienia innych szczegdinych okolicznosci, za ktére wykonawca nie jest
odpowiedzialny,
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h. sity wyzszej, tj. zdarzenia nagtego, nieprzewidywalnego i niezaleznego od woli stron,
uniemozliwiajgcego wykonanie umowy w catosci lub czesci (np. pozar, trzesienie
ziemi, tornado, powddz);

i zmiany obowigzujgcych przepisdéw prawa,

j. w razie wyniklej po stronie Zamawiajgcego zmiany koncepcji wykonania przedmiotu
umowy, powodujacej koniecznos¢ zmiany zakresu robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy,

k. zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy.

2). zmiany materiatdow i urzadzen koniecznych do wykonywania robot, pod warunkiem, ze
zmiana ta bedzie korzystna dla Zamawiajgcego lub wynikajgca z niedostepnosci na rynku
tych materiatow i urzadzen spowodowanych zaprzestaniem produkgji lub wycofaniem z
rynku,

3). zmiany jakosci materiatow i innych cech charakterystycznych ktdregokolwiek elementu
robdt pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie korzystna dla zamawiajacego,

4).  wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej na wykonanie robdt
zamiennych nie wykraczajgcych poza zakres przedmiotu zaméwienia, w sytuacji
koniecznosci zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych, usprawnienia
procesu budowy badZ usuniecia wad dokumentacji projektowej i uzyskania zatozonego
efektu uzytkowego oraz zmiany obowigzujgcych przepiséw prawa,

5).  zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu rzeczowego w obiektywnie uzasadnionych
przypadkach wraz ze stosowng zmiang wynagrodzenia w szczegdlnosci:

a. w razie koniecznosci usuniecia btedow w dokumentacji projektowej oraz
koniecznosci przeprojektowania okreSlonych zakreséw robdt w trakcie realizacji
inwestycji, niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

b. w razie wyniktej po stronie Zamawiajgcego zmiany koncepcji wykonania przedmiotu
umowy, powodujgcej konieczno$¢ zmiany zakresy robot budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy.

3. W przypadku dokonanej zmiany zakresu przedmiotu umowy nastgpi zmiana wynagrodzenia.
Zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana w oparciu o ceny jednostkowe z Kosztorysu
ofertowego Wykonawcy lub poprzez interpolacje danych z tego kosztorysu. Jezeli nie bedzie
mozna wyceni¢ robot z zastosowaniem tej metody kalkulacja wynagrodzenia odbedzie z
uwzglednieniem cen czynnikdow produkcji nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w
wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w
ktorym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktorym
kalkulacja jest sporzadzana.

4. Warunkiem dokonania zmiany, ktdrej mowa w ust. 2 jest ztozenie uzasadnionego wniosku przez
strone inicjujgcg zmiane lub sporzadzenie przez strony stosownego protokotu koniecznosci.

5. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:
1).  danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
2). danych teleadresowych,
3). danych rejestrowych,
4).  bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,
5). zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany obowigzujgcej wysokosci stawki
podatku VAT (zmiana dotyczy¢ moze jedynie robot nie zafakturowanych).
XIX. Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego

§ 23
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1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie do 180 dni od dnia uzyskania
przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie, jezeli Wykonawca:

1). z przyczyn za ktdre ponosi odpowiedzialnos¢ nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja
nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub
nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zado$¢uczyni zgdaniu Zamawiajgcego,

2).  bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 7 dni robocze
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 3
dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy tego wezwania,

3).  zprzyczyn za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ nie przystgpit do odbioru Terenu budowy albo
nie rozpoczat robot albo pozostaje w zwtoce z realizacjg robét tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie Terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,

4). nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego, pomimo
pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

5). podzleca wykonanie catosci robot lub ich czesci lub dokonuje cesji praw z Umowy lub ich
czesci bez zgody Zamawiajgcego,

6). podzleca wykonanie jakiejkolwiek czesci przedmiotu Umowy, co do ktdrej Zamawiajgcy
natozyt obowigzek wykonania przez Wykonawce wiasnymi sitami,

7).  w terminie wskazanym umowa nie wykonat jej przedmiotu.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zgdac¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania cze$ci Umowy.

3. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreSlonym w Umowie na czes¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy. Zamawiajgcy zachowuje w tym
przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych przed
odstgpieniem od umowy.

4, Zamawiajgcy poza odstgpieniem wskazanym umowg moze dokonac odstgpienia od umowy
przewidzianego w przepisach prawa powszechnego.

5. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego lub w formie pisma
ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem.

6. Zamawiajgcy moze wykona¢ wskazane umowg prawa do odstgpienia od umowy w terminie do
konca 12 miesigca po planowanym terminie zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

XX. Odstgpienie od Umowy przez Wykonawce

§ 24

1. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania
wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:

1). zwioka Zamawiajacego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy
przekracza 30 dni;

2). na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robdt trwa
dtuzej niz 60 dni, bez nalezytego uzasadnienia.

2. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego lub w formie pisma
ztozonego w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem.
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Obowigzki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwigzku z odstapieniem od

Umowy

XXII.

§25

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma
obowigzek:

1).  natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i
wiasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢é go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

2).  przekazac znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego,
urzagdzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos$¢ oraz inng,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowg, najpdzniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢
do odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczanych w toku. W przypadku niezgtoszenia w
tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.
Odbidr robdt przerwanych i robdt zabezpieczanych w toku nastgpi w terminie nie pdzniejszym niz
30 dni od odstgpienia od umowy.

Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie do 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy,
usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione
materiaty i urzadzenia, niestanowigce wiasno$ci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania
tego majatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 14 do odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajgcych
oraz przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor Terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na swdj koszt i ryzyko. W
przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony
jest do usuniecia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robét.

Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

§ 26

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot
wedtug stanu na dzien odstgpienia. Wykonawca jest zobowigzany takze do dokonania i
dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji materiatdw rozbidrkowych odzyskanych w trakcie
prowadzonych robédt rozbidrkowych.

Protokot odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczanych w toku, inwentaryzacja robot | wykaz
materiatow rozbidrkowych, stanowig podstawe do rozliczen stron.

Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia od
umowy skalkulowane wg zasad wskazanych w niniejszej umowie, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za
zakupione materialy i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu cene za materiaty budowlane odzyskane do dnia odstgpienia
od umowy. Wycena tych materiatéw nastgpi na podstawie zatgcznika do umowy - kosztorys —
wycena materiatow z rozbiorki.
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5. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi ta Strona, ktéra odpowiada za
wystagpienie okolicznosci bedacych podstawa odstgpienia od Umowy.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych do dnia odstgpienia od umowy
zostanie ustalone z uwzglednieniem cen czynnikdw produkgcji nie wyzszych od $rednich cen
publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewddztwa, w ktorym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesiac,
w ktorym odstgpiono od umowy. Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego
kalkulacje Ceny jednostkowej tych robdt

7. Jezeli kalkulacja przediozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreSlonymi w ust. 6 Zamawiajgcy wprowadzi korekte kalkulacji,
stosujgc zasady okreslone w ust. 6.

XXIII.Kary umowne

§ 27
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1).  za zwioke Wykonawcy w stosunku do Terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki,

2). za zwiloke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
za Wady lub w okresie gwarancji jakosci — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia uptywu
terminu na usuniecie Wad,

3).  z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca
w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

4). za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek,

5). w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia sie Wykonawcy, a takze do
okazania Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia i
optacenia sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci
5.000,00 zt (piec tysiecy ztotych) za kazde naruszenie,

6). w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z umowg, a takze
zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych na terenie budowy odpadach,
Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 5.000,00 zt (piec¢
tysiecy ztotych) za kazde naruszenie,

7).  w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika robot, bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

2. Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutow
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 50% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5
ust. 1 umowy.

3. Jezeli kara umowna z ktdéregokolwiek tytutu nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiajgcy
moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdinych okreslonych przepisami
Kodeksu cywilnego.

4, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1).  z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn za ktére odpowiada Zamawiajgcy w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy. Kara nie przystuguje,
jezeli odstgpienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w § 23 ust. 2,
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2).  za nieprzystgpienie przez Zamawiajgcego do odbioréw robot zgtoszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okreslonych Umowg w wysokosci 500,00 zt (pieéset ztotych) za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

5. Limit kar umownych, jakich Wykonawca moze Zzada¢ od Zamawiajgcego z wszystkich tytutéw
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 20% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 5
ust. 1 umowy.

6. Jezeli kara umowna z ktdregokolwiek tytutu wymienionego wczesniej nie pokrywa poniesionej
szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, na zasadach ogdlnych
okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

7. Kara umowna z tytutu zwioki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwloki i jest wymagalna od
dnia nastepnego po uptywie terminu jej zapfaty.

8. Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do jej zapfaty.
W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej
moze zadac odsetek ustawowych za opdznienie za kazdy dzien opdznienia.

9. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z pfatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek
innych obowigzkdw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

XXIV. Postanowienia koncowe

§ 28

1. Wszelkie o$wiadczenia, powiadomienia, dokumenty oraz rachunki dotyczace niniejszej umowy,
Strony bedg doreczac¢ sobie wzajemnie pod adresy jak w komparycji.

2. Kazda ze stron umowy zobowigzuije sie do zawiadomienia drugiej strony o kazdej zmianie swojego
adresu. W przypadku zaniedbania tego obowigzku wszelka korespondencje doreczang na
dotychczasowy adres uwaza sie za skutecznie doreczong.

3. Wykonawca nie moze potrgcaC swojej wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia z zadng
wierzytelnoscig Zamawiajgcego.

4, Niewazno$¢ poszczegdlnych postanowien niniejszej Umowy nie narusza waznosci pozostatych
postanowien oraz Umowy jako catosci. Strony Umowy zobowigzujg sie w takim przypadku do
niezwlocznego sformutowania postanowienia waznego prawnie, ktére bedzie najblizsze
ekonomicznemu celowi postanowienia uznanego za niewazne.

5. Strony o$wiadczajg i zapewniajg sie wzajem, ze posiadajg prawo i kompetencje do zawarcia i
wykonania umowy, nie istniejg zadne zobowigzania umowne ani inne zobowigzania, ktére
uniemozliwiatyby stronom czy jakiejkolwiek ze stron wykonanie umowy.

6. Wszystkie zatgczniki do Umowy stanowig jej integralng czesé:
1).  Zakacznik nr 1 — Ogtoszenie o przetargu z dnia .............c....... r. -
2).  Zalacznik nr 2 - Dokumentacja projektowa:
1. Szkic usytuowania na dziatce obiektu budowlanego do rozbiorki;

2. Ekspertyza Techniczna Budynku Mieszkalnego potozonego w przy ul. Kosciuszki
63 w Drygatach,

3. Analiza wariantéw przedsiewzie¢ inwestycyjnych polegajacych na przebudowie
lub budowie mieszkania dla lesniczego lesnictwa Dzikowo na dz. nr 3809 obreb
Drygatly, gmina Biata Piska,

4. Przedmiar robdt,
3).  Zalgcznik nr 3 - Oferta wykonawcy z dnia ..........c......... r.
4).  Zalkacznik nr 4 — Kosztorys — wycena materiatéw z rozbiorki,
5). zalgcznik nr5— . ,
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7. Wszelkie sprawy sporne w pierwszej kolejnosci bedg zatatwiane polubownie. W przypadku braku
polubownego rozwigzania, sprawa bedzie poddana jurysdykcji sadéw polskich i rozstrzygnieciu
sgdu powszechnego wlasciwego miejscowo ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

8. W sprawach nieuregulowanych w Umowie majg odpowiednio zastosowanie przepisy prawa
polskiego w tym Kodeksu Cywilnego.

9. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Strony niniejszym o$wiadczajg, ze przeczytaty niniejszg Umowe w catosci, oraz ze zawierajg
ja z petng Swiadomoscig wszelkich jej konsekwencji prawno-finansowych. Strony sg w szczegdlnosci
$wiadome ryzyka gospodarczego, jakim obarczone jest prowadzenie wiasnej dziatalnosci gospodarczej
lub zawodowej. Strony sg $wiadome, Ze druga ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci za jej zobowigzania
wobec 0sdb trzecich, ktdre nie zostaty wskazane w umowie.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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