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1. WPROWADZENIE

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie wymagan technicznych dla wykonania i odbioru
robét budowlano — montazowych dla zadania wchodzgcego w skfad przedsiewziecia inwestycyjnego pn.

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z STACJA HYDROFOROWA
KONTENEROWA W MIEJSCOWOSCI PODBORSKO GMINA TYCHOWO

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji technicznej

Przedmiotowa Specyfikacja Techniczna stanowi integralng cze$é Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia i Dokumentéw Przetargowych przy zlecaniu i realizacji robét dla budowy kanalizacji sanitarnej
w ramach inwestyciji jak w pkt. 1.2.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét dotyczg zasad
prowadzenia robét sieci wodociggowych magistralnych uzdatnionych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Wymienione ponizej okreslenia nalezny rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie;

1.4.2. Budowla — obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, stanowigcy
cato$¢ techniczno-uzytkowg albo jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub technologiczny;

1.4.3. Budynek — obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegrod budowlanych, posiadujgcy fundamenty oraz dach;

1.4.4. Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony;

1.4.5. Dokumentacja Powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

1.4.6. Dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zamowienia —-dokumentacja w rozumieniu
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno—uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);

1.4.7. Dokumentacja projektowa — projekt budowlany i wykonawczy stanowigcy podstawe realizaciji
przedmiotu zaméwienia;

1.4.8. Dokumenty budowy — oznacza dokumenty wymienione w punkcie 6.7 niniejszych Specyfikacji;

1.4.9. Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z  wszelkimi urzgdzeniami  technicznymi  zwigzanymi z  prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu;

1.4.10. Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, o ile w dokumentacji
projektowej wyraznie nie zaznaczono, ze jest inaczej, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu;

1.4.11. Dziennik budowy — opatrzony pieczecig organu wydajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania
robot,;

1.4.12. Europejska aprobata techniczna — pozytywna ocena przydatnosci wyrobu budowlanego
do zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane, w ktérych wyréb jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej
(UE);

1.4.13. Gwarancja — techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajgce bezawaryjne
funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi;

1.4.14. Inzynier — jezeli w dokumentach przetargowych bedzie odniesienie do InZzyniera, nalezy przez to
rozumie¢ Przedstawiciela Zamawiajgcego upowaznionego do wystepowania i dziatania w imieniu
Zamawiajgcego zgodnie z Warunkami Kontraktu;

4.15. Jezdnia — czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw;

4.16. Kanalizacja sanitarna — kanat stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa (kanalizacje) albo jego
czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzgcy do
odprowadzania $ciekéw sanitarnych (bytowych);

4.17. Kanat — liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania sciekow;

4.18. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego;

1.4.19. Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen,
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szkicow i ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy do Ksiegi Obmiaru podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru;

Kolektor sanitarny — kanat grawitacyjny lub ttoczny, przeznaczony do odprowadzenia Sciekow
sanitarnych i ich transportu;

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia;

Ksztattki — wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkéw, $rednic, rozgatezien, itp. sieci;
Laboratorium — laboratorium badawcze Wykonawcy niezbedne do przeprowadzenia wszelkich
badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot;

Nawierzchnia — warstwa lub zespot warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podfoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu;

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na czas budowy;

Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu;

Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze;

Podbudowa — dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej;

Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig drég lub urzgdzeniem liniowym
(przewodem wod.-kan., cieptowniczym, gazowym, kablem elektrycznym lub teletechnicznym);
Polska Norma — dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i
zatwierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego
stosowania, ustalajgcy zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia
uporzadkowania w okreslonym zakresie;

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

Projekt organizacji budowy i robo6t — projekt, ktéry w oparciu o obliczenia i wskazniki techniczno-
ekonomiczne, przy uwzglednieniu warunkéw miejscowych oraz na podstawie dokumentacji
projektowej ustala technologie, metody, sposoby, srodki, urzgdzenia techniczne, transportowe,
wyposazenie, itd., niezbedne do wykonania zamierzonego przedsiewziecia inwestycyjnego i
poszczegblnych rob6t w odpowiednim tempie, przy zachowaniu wyznaczonych termindw,
odpowiedniej organizacji oraz jakosci realizowanych robot;

Przecisk (przewiert) — bezodkrywkowa metoda podziemnego utozenia odcinka przewodu
technologicznego (kolektora, przewodu cisnieniowego) w linii prostej z wykorzystaniem
specjalistycznego sprzetu;

Przepust — obiekty wykonane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do przeptywu
matych ciekdéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego;
Przeszkoda — obiekty, urzgdzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej sieci;
Przeszkoda naturalna — element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka itp.;

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przykfad droga, kolej, rurociag itp.;

Przepompownia $ciekéw — obiekt budowlany wraz z wyposazeniem, instalacjami i urzgdzeniami
pomocniczymi, przeznaczony do przetransportowania $ciekdw z poziomu nizszego na wyzszy;
Roboty budowlane — budowa oraz wszelkie prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

Rura ochronna (ostonowa) — rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej stuzgca do
przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod
przeszkodg terenowg;

Skrzyzowania — miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i
istniejgcego uzbrojenia;

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) — obiekt na kanale przeznaczony do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatéw;

Studzienka potgczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej
dwéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy;

Studzienka przelotowa — obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych;

Teren Budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy;

Teren przyleglty do budowy — przestrzeh sgsiadujgca z Terenem Budowy znajdujgca sie w
obszarze oddziatywania robét budowlanych;

Uzbrojenie terenu — urzgdzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-kan.,
gazowe, elektryczne, teletechniczne) wystepujgce w obszarze oddziatywania robét budowlanych;
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1.4.48. Warstwa Scieralna — gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych;

1.4.49. Warstwa wigzgca — warstwa znajdujgca sie miedzy warstwa Scieralna a podbudowa,
zapewniajgcg lepsze roztozenie naprezeh w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe;

1.4.50. Warstwa wyréwnawcza — warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni;

1.4.51. Wiasciwy organ — organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wtasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane;

1.4.52. Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV) — systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych
stworzonym na potrzeby zamowien publicznych;

1.4.53. Wyrdb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralna catos¢ uzytkowa;

1.4.54. Zadanie — czesS¢ przedsiewziecia, stanowigca odrebna cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczng,
zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych;

1.4.55. Znak budowlany — oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdlnego stosowania,
potwierdzajgce dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z norma zharmonizowana Ilub
europejska aprobata techniczna.

Oprécz przytoczonych powyzej podstawowych poje¢ za obowigzujgce nalezy uwaza¢ wszelkie definicje
i okreslenia zawarte w obowigzujgcych przepisach tj. Prawie Budowlanym, rozporzgdzeniach
wykonawczych, powszechnie uzywanych normach, wytycznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét
Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie¢ z ww. dokumentami i przestrzegania zobowigzan z nich
wynikajgcych. Dokumenty formalno-prawne zawarte sg w opracowaniach projektowych oraz dokumentach
uzupetniajgcych. Decyzje o pozwoleniu na budowe oraz oswiadczenia wtascicieli nieruchomosci na
realizacje rob6t na dziatkach bedgcych ich wtasnoscig zostang przekazane Wykonawcy wraz z
dokumentacjag projektowg zgodnie z Warunkami Kontraktu.

1.5. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo wodne przedstawione zostaty w dokumentacji projektowej zgodnie z opracowang
dokumentacjg geotechniczng dla poszczegdlnych zadarn inwestycyjnych Wykonawca zobowigzany jest
do weryfikacji w/w dokumentow i ich wtasciwej interpretacii.

1.6. Podstawowe wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

1.7. Teren Budowy

Teren budowy swym zasiegiem obejmuje obszar zgody z dokumentacjg projektowg wraz z istniejgcg
infrastrukturg podziemng. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy prawo dostepu do Terenu Budowy
w obecnosci Kierownika Budowy, zgodnie z Warunkami Kontraktu. Warunkiem rozpoczecia Robét
na Terenie Budowy jest powiadomienie przez Wykonawce 2z odpowiednim wyprzedzeniem
zainteresowanych stron (w tym miedzy innymi wtascicieli nieruchomo$ci, na ktérych realizowane bedg
roboty, wtadcicieli i/lub gestorow infrastruktury technicznej i innych) o zamiarze rozpoczecia Robét oraz
zasadach rekompensaty za ewentualne szkody powstate w trakcie prowadzenia Robot. Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz
wiascicieli terendw, na ktérych prowadzone bedg Roboty. Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca
odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktérych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie
szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania
skarg i wnioskéw mieszkancéw i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo
pod budowe.

1.8. Oznakowanie Terenu Budowy
1.8.1. Tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia. Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogltoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.
02.108.953) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajgcym
w/w rozporzadzenie (Dz. U. 04. 108. 953) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy
poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru oraz
ogtoszenia zgodnego z ww. rozporzgdzeniem.
1.8.2. Tablice informacyjne oraz pamigtkowe o projekcie
1.8.2.1. Tablice informacyjne
Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablice informacyjne. Powinny by¢ to:
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1) tablica informacyjne o prowadzonych robotach, zgodne z przepisami polskiego prawa
budowlanego oraz wytycznymi w tym zakresie,

2) tablice informacyjne wtasciwe dla realizacji robot wspoétfinansowanych przez Unie
Europejskg — w przypadku korzystania z wspétfinansowania,

3) tablice pamigtkowe.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiajgce

przepisy ogoélne dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego

Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spdéjnosci i uchylajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1260/1999

Rozporzgdzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiajgce szczegétowe

zasady wykonania rozporzgdzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiajgcego przepisy ogoélne

dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Spotecznego oraz Funduszu Spdjnosci oraz rozporzadzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu

Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Wytycznymi

w zakresie informacji i promociji Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach

Narodowej Strategii spojnosci na dane lata, Planem komunikacji Programu Operacyjnego

Infrastruktura i Srodowisko na dane lata.

Tablica informacyjna musi zawiera¢ nastepujgce elementy:

1) Flage Unii Europejskiej, odwofanie stowne do Unii Europejskiej, logotyp Programu
Infrastruktura i Srodowisko, hasto promocyjne Program Infrastruktura i Srodowisko. Informacje
te powinny zajmowac co najmniej 25% powierzchni tablicy,

2) informacje o wspodffinansowaniu ze srodkéw Unii Europejskiej: ,Projekt wspétfinansowany
przez Unie Europejskg ze srodkéw Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Infrastruktura i
Srodowisko”.

3) tytut projektu,

4) nazwe Beneficjenta,

5) wartos¢ projektu w zt (nalezy podac catkowitg warto$¢ projektu, w zaokragleniu do petnych
ztotych),

6) kwote dofinansowania z Funduszu Spéjnosci (w zaokragleniu do peinych ziotych).
Rekomendowane wymiary tablicy informacyjnej: 3 m (szeroko$é) x 2 m (wysokos¢). Tablice
informacyjne umiesci¢ nalezy w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego w miejscu realizacji
inwestycji. W ciggu 1 miesigca od zmiany przepisow Wykonawca zaktualizuje tablice do
obowigzujgcych przepiséw prawnych w ramach kosztéw utrzymania tablic. Tablica informacyjna
nie powinna znajdowaé¢ sie na placu budowy dtuzej niz 6 miesiecy od momentu zakohczenia
inwestycji. Nastepnie tablice informacyjne powinna zostaé zastgpione tablicg pamigtkowa.

Tablica pamigtkowa

Stata tablica pamigtkowa - jej celem jest pozostawienie trwatej informacji o wsparciu inwestycji

z Unii Europejskiej ze srodkéw Funduszu Spéjnosci. Tablica informacyjna powinna by¢ zastgpiona

tablica pamigtkowg wykonang w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i umieszczona w miejscu

wskazanym przez Zamawiajgcego. Tablice pamigtkowe musi co najmniej spetnia¢ nastepujace
wymagania:

- powinna by¢ wykonane z trwatego materiatu,

- minimalna wielkos¢ tablicy: 0,70m x 1,00m,

Doktadny wyglad tablicy zostanie ustalony przez Wykonawce z Zamawiajgcym i Inzynierem

kontraktu.

1.9. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa Terenu Budowy oraz Robét
poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i Przejecia Robot.
W szczegdlnosci Wykonawca zastosuje sie do nizej podanych wymagan.

a)

b)

c)

d)

f)

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzagcego do pracy a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem oso6b nieupowaznionych.

Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Przedstawicielem Zamawiajgcego.

W czasie wykonywania Robd6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci (w dzien i w nocy) tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzagdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca podejmie odpowiednie s$rodki w celu zabezpieczenia drég, objazddédw i mostow
prowadzacych do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu lub
jego podwykonawcow i dostawcow na wiasny koszt.

Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne drogi montazowe.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uporzadkowaé Teren Budowy po zakohczeniu kazdego
elementu rob6t i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji Terenu
Budowy.
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g) Przekroczenia obiektéw: droga krajowa, drogi powiatowe i gminne, tory PKP, potoki, rzeki, rowy
odwadniajgce i inne cieki wodne nalezy wykona¢ po pisemnym poinformowaniu uzytkownikéw tych
terenow o terminie rozpoczecia robét.

h) Wszelkie kolizje nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami Polskich Norm, Dokumentaciji
Projektowej i wymagan uzytkownikow tych obiektow.

i)  Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy zgodnie z ,Prawem
o ruchu drogowym" i innymi przepisami zwigzanymi, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony

w Cene Kontraktowa.

1.10. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robét

Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem robo6t do wykonania i uzgodnienia z wtascicielami drég
w pasach ,ktérych prowadzone bedag roboty projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robét na czas
budowy. Wykonawca wystgpi z wnioskiem o pozwolenie na prowadzenie rob6t w pasie drogowym drog
miejskich i powiatowych do wiasciwego zarzadcy drogi. W oparciu o wykonane i uzgodnione projekty
Wykonawca zrealizuje organizacje ruchu zastepczego i zabezpieczenie robdt na czas budowy.
Wykonawca wykona, utrzyma w czasie prowadzenia Robét i zlikwiduje po zakonczeniu Robét wszelkie
objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robét oraz
zwigzany ze zmiang organizacji ruchu system znakéw i sygnatéw drogowych. Wykonawca zapewni
bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejgcych posesji w okresie prowadzenia Robdt, a w programie Robét
uwzgledni odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne na realizacje tego zabezpieczenia. Wykonawca
ponosi catg odpowiedzialno$¢ za prowadzone roboty w pasie drogowym oraz za wady spowodowane
nieprawidtowym wykonaniem robo6t oraz jest obcigzany ewentualnymi kosztami usuwania tych wad.
Po zakonczeniu Robdét Wykonawca zobowigzany jest odtworzyé wszelkie oznakowania, ktére zostaty
uszkodzone lub zdemontowane w trakcie realizacji Robét.

1.11. Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania roboét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia Robdt aktualne przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegolnosci:

- stosowac¢ sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.01.115.1229 z pdzniejszymi
zZmianami),

- stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.01.62.627 z
pdzniejszymi zmianami),

- stosowac¢ sie do Ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U.01.62.628 z pdzniejszymi
zZmianami).

W okresie trwania Robo6t wykonawca bedzie:

- utrzymywac Teren Budowy i wykopy bez wody stojgcej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki, majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, drog dojazdowych,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,

e mozliwoscig powstania pozaru.
Wykonawca musi by¢ w petni Swiadomy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska i zapewnic
ich przestrzeganie zgodnie z Umowg i Prawem Kraju. Wykonawca uzyska we wiadciwym zakresie i na
wiasny koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci statych i ptynnych, dokonania
unieszkodliwienia materiatéw oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wéd gruntowych i opadowych z
catego placu budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robét tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie
nie zostaty uszkodzone. Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach, dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzg Wykonawce.

1.12. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.13. Ochrona stanu technicznego wlasnosci obcej
Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, instalacji i urzadzeh na powierzchni ziemi, podziemnych
i nadziemnych, takich jak rurociagi, kable, linie energetyczne, torowiska itp. Wykonawca uzyska od
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odpowiednich zarzgdcéw tych budowli, urzadzen i instalacji potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego dotyczgcych ich lokalizacji. Ponadto Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem
poinformuje tych zarzgdcéw o planowanym terminie rozpoczecia robdét, uzgodni z nimi sposéb
zabezpieczenia i oznaczenie bedacych w ich dyspozycji budowli, urzgdzen i instalacji oraz zapewni udziat
nadzoru technicznego tych zarzadcéw na czas prowadzenia prac w poblizu tych, budowli, urzgdzen
i instalacji. Wykonawca zapewni wiasciwe, zgodne z uzgodnieniami, oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem budowli, instalacji i urzagdzen w czasie prowadzenia Robo6t. Wykonawca zobowigzany jest
umiesci¢ w swoim programie Robét rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg byé
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi
Przedstawiciela Zamawiajgcego i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. W przypadku naruszenia
lub uszkodzenia budowli, urzadzen badz instalacji w trakcie wykonywania robét lub na skutek zaniedbania,
takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych rob6t Wykonawca na swoéj koszt naprawi
uszkodzenia w najkrotszym mozliwym terminie przywracajgc ich stan do ksztaltu sprzed awarii.
Przystgpienie do usuwania ww. uszkodzen nie moze nastgpi¢ pdzniej niz w ciggu 24 godzin od ich
wystgpienia.

1.14. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdw
i wyposazenia na i z terenu Robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Przedstawiciela
Zamawiajgcego. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich Robdét w ten sposéb uszkodzonych. Przy planowaniu transportu maszyn i mas
ziemnych oraz organizacji ruchu na czas trwania Robét nalezy wzig¢ pod uwage nosnos¢ nawierzchni drog
gminnych i osiedlowych. Wykonawca odtworzy, w ramach kosztéw wtasnych, zniszczone nawierzchnie w
zasiegu oddziatywania prowadzonych przez siebie robaot.

1.15. Bezpieczenstwo prowadzenia prac
Podczas realizacji Rob6t Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé obowigzujgcych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehnstwa publicznego. Wszelkie urzgdzenia
i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi w Polsce normami dotyczacymi BHP oraz innymi
przepisami i wymaganiami dotyczgcymi BHP. W szczegdlnosci, Wykonawca zwréci uwage na nastepujace
zagadnienia:

- Uzywanie wtasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy;

- Wiasciwe szalowanie wykopow, drabiny, podesty i kfadki;

- Wiasciwe narzedzia budowlane, wraz z wtasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.;

— Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oswietlenie;

— Odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadkéw;

- Wiasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikéw, wraz z pomieszczeniami;

jadalnymi, fazienkami i toaletami;

— Wiasciwe zabezpieczenia przeciw pozarowe robo6t i urzadzen Terenu Budowy.
Powyzsza lista stuzy jedynie do celéw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie
i spetnienie wszystkich wymogéw odnosnie bezpieczenstwa pracy wszystkich pracownikdw na Terenie
Budowy. Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami
prawa budowlanego oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.16. Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robdét budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng Terenu
Budowy, budynkow, chodnikéw itp., ktore przylegajg do miejsca wykonywania Robét oraz terenu w poblizu
Terenu Budowy, na ktory Roboty bedg w jakikolwiek sposob oddziatywac. Wszelkie istniejgce uszkodzenia
i inne wazne szczegdty nalezy zidentyfikowad, opisaé oraz sfotografowac lub sfilmowac. Dokumentacje
taka (w formie zdjec/filmu i opisu) nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w jednym egzemplarzu oraz w wersji
elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich Robot na Terenie Budowy lub odcinka roboét. Jesli podczas
wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze na pismie potwierdzenie dokonania
inspekcji z adnotacjg o braku uszkodzeh przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na Terenie Budowy lub
odcinku robét. O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje
Zamawiajgcego. Po uzgodnieniu terminu wizji z Zamawiajgcym Wykonawca powiadomi wszystkie
zainteresowane strony, ktére uczestniczy¢é majg w wizji. Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane,
a zauwazone podczas lub po wykonaniu Robét zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym
Wykonawca przywréci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskac aprobate wiasciciela terenu
i/lub instytucji przeprowadzajgcej inspekcje.
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1.17. Stosowanie sie¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez
organy administracji panstwowej i samorzgdowej, zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne (w tym przepisy i normy Unii Europejskiej), ktére sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie
w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw
lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzgdzeh uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robot i w sposob ciggty bedzie informowaé Przedstawiciela Zamawiajgcego o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolerh i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z/lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca.

1.18. Réwnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w odniesieniu do
danego konkretnego przepisu lub normy wyraznie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane
normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg byc¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Przedstawicielowi Zamawiajgcego. W przypadku, kiedy
Przedstawiciel Zamawiajgcego stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego
lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

1.19. Ubezpieczenia i Gwarancje zgodnie z Warunkami Kontraktu

Wszelkie gwarancje i ubezpieczenia musza odpowiadaé wymogom Warunkéw Ogdlinych Kontraktu i
Warunkéw Szczegoélnych Kontraktu i Instrukcji dla Wykonawcdw oraz muszg one uzyskaé akceptacje
Zamawiajgcego. Wraz ze zlozeniem wyzej wymienionych dokumentéow do akceptacji, Wykonawca ztozy
o$wiadczenie, ze przedtozone Gwarancje i Ubezpieczenia sg w petni zgodne z Warunkami Kontraktu.

1.20. Wymagane Dokumenty od Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia
Wykonawca wykona i dostarczy nizej wymienione dokumenty:
projekt organizacji budowy i robét spojny z Programem Zapewnienia Jakosci oraz programem Robét
(harmonogramem) dostarczanym na mocy Warunkéw Kontraktu;
— harmonogram robot (program), plan ptatnosci, plan finansowy;
— dokumentacje powykonawczg zgodng z wymaganiami niniejszej ST;
- projekty robdt tymczasowych (jezeli bedzie wymagat ich Zamawiajgcy), ktérych wykonanie jest
niezbedne w celu realizacji Robot Statych, w tym w szczegdlnosci:
e projekty umocnienia $cian wykopow,
e projekty odwodnienia wykopow,
¢ rysunki wykonawcze, dotyczgce odtworzeh nawierzchni,
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest rowniez uzyskac i przedtozyé Przedstawicielowi Zamawiajgcego
wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikajgce z technologii prowadzenia robét
(np. pozwolenia wodno-prawne na wykonanie odwodnienia i na odprowadzenie wody z wykopow, itp.) oraz
wykona wszelkie opracowania niezbedne do ich uzyskania. Wykonawca sporzgdzi i skompletuje wszystkie
dokumenty niezbedne do zgtoszenia zakohczenia robét przez Zamawiajgcego, zgodnie z obowigzujgcym
prawem w tym zakresie. Wykonawca zapewni na wtasny koszt i wlasnym staraniem waznos¢ przez caty
czas ftrwania kontraktu wszelkich dokumentéw formalnych, uzgodnien, pozwolen, opinii, decyzji
administracyjnych itp. oraz wykona wszelkie obliczenia rysunki szczegotowe, ktére niezbedne bedg do
ukonczenia robdét. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania informacji o postepie rob6t w postaci
opracowywania raportow dziennych oraz miesiecznych wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki
Kontraktu zatgcznikami. Raporty miesieczne bedg sporzgadzane i przekladane Przedstawicielowi
Zamawiajgcego w dwoéch egzemplarzach , natomiast raporty dzienne w jednym egzemplarzu. Spis
wymaganych informacji, ktére majg zosta¢ zawarte w raporcie zostanie uzgodniona przez Wykonawce z
Zamawiajgcym. Kazdy raport miesieczny zawiera¢ powinien, lecz nie ograniczac sie do:
- Tabele zaawansowania (czasowego, rzeczowego, finansowego) wraz ze szczegotowymi opisami
postepu robot;
- Wykaz robét wykonanych, realizowanych i planowanych do realizacji w kolejnym okresie
sprawozdawczym;
- Fotografie obrazujgce stan produkcji oraz postep na Terenie Budowy;
- Raport ze stanu BHP oraz zapewnienia jakosci;
- Opis planowanego postepu robét wraz ze wszystkimi wydarzeniami i okoliczno$ciami, ktére mogtyby
zagrazac ukonczeniu zgodnie z Kontraktem;
- Opis podjetych decyzji, dziatan w celu pokonania opdznien;
- Opis problemow realizacyjnych z propozycja ich rozwigzania;
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- Rejestr zmian;
- Plan finansowy i plan ptatnosci (uaktualniony na koniec kazdego okresu sprawozdawczego). Forme
planu finansowego i ptatnosci Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.
- Raporty miesieczne bedg przedktadane Zamawiajgcemu do 5 dnia po miesigcu sprawozdawczym.
- Raport dzienny bedzie zawierat:
e Opis wykonanych robot w ukfadzie zgodnym z przedmiarem — w dniu sprawozdawczym oraz
narastajgco;
e Planowane roboty na dzien nastepny;
e Uwagi — ujmujgce np. spotkania, narady, sytuacje wyjatkowe, prowadzenie prac spoza przedmiaru
(np. prace przygotowawcze), itp.;
e - Dokumentacje fotograficzna.
Raporty dzienne bedg przedktadane Zamawiajgcemu do godziny 10:00 nastepnego dnia po dniu
sprawozdawczym. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia raportéw zgodnie z wytycznymi
instytucji finansujgcej / zarzadzajagcej / posredniczacej. O ile w trakcie realizacji Kontraktu okazg sie
konieczne korekty projektdw, (np. z uwagi na niezgodno$¢ map, dane inwentaryzacyjne istniejgcego
uzbrojenia i inne okolicznos¢ /itp.) to Wykonawca bez zbednej zwtoki zaproponuje rozwigzanie projektowe
do zaakceptowania przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. O ile zmiany te bedg spowodowane btedami w
materiatach  dostarczonych przez Zamawiajgcego, to roboty te bedg traktowane jako
dodatkowe/zamienne/uzupetniajgce.  Wszystkie  Dokumenty = Wykonawcy wymagajg  uzyskania
zatwierdzenia ze strony Przedstawiciela Zamawiajgcego. Zatwierdzenie, akceptacja czy brak aprobaty
Zamawiajgcego nie zwolni Wykonawcy z zadnej odpowiedzialno$ci ponoszonej przez niego na mocy
Kontraktu, wigcznie z odpowiedzialnoscig za btedy, pominiecia, rozbieznosci i niedopetnienia. Jezeli prawo
lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byty poddane weryfikacji przez
osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie witadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub
uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej
dokumentacji do =zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Dokonanie weryfikacji i/lub
uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajgcego, ktéry odmowi
zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan
Kontraktu. W przypadku braku w Przedmiarze Robét pozycji na opracowanie dokumentacji koniecznych do
opracowania przez Wykonawce koszt ich wykonania nalezy przewidzie¢ w cenie robét zasadniczych.

1.21. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie jak
w Dokumentacji projektowej, a ich tre$¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak zostaty przez Wykonawce
zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarow i detali wykonanych Robét, w tym skrzyzowan
z istniejgcg infrastrukturg podziemng i naziemng (takze niezinwentaryzowang — o ile taka wystapi).
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu
zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu.
Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci kanalizacyjnej nalezy poddawac¢ pomiarowi
powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). Na podstawie
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzgdzi¢ dokumentacje geodezyjno-
kartograficzna, zawierajgcg dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mapie zasadniczej oraz do ewidenc;ji
sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej powinna
by¢ zgodna z aktualnie obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami wtasciwego osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ do
Przedstawiciela Zamawiajgcego do przegladu przed rozpoczeciem Prob Koricowych. Jezeli w trakcie Prob
Kohcowych wprowadzone zostang zmiany Wykonawca dokona wiasciwej korekty dokumentacii
powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treS¢ odpowiadaty wymaganiom opisanym powyzej.
Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajgcego dokumentacje powykonawczg w 3
egzemplarzach w formie wydrukow oraz w 3 egzemplarzach w formie elektronicznej. Ponadto,
powykonawczg dokumentacje geodezyjno-kartograficzng Wykonawca powinien przekazaé¢ do wtasciwego
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami
osrodka) i uzyskac jej uzgodnienie.

1.22. Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy, spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania budowy i rozbiérki,
wigczajgc w to koszty pozwolen i zajecia terenu. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania
pozwolenia na dokonanie podtgczen niezbednych mediéw do Zaplecza Budowy. Wykonawca bedzie
ponosit koszty korzystania z przytgczonych mediéw zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania
Robét optatami. Pomieszczenia winny by¢é wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do
pracy i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego
personelu muszg by¢ regularnie sprzatane, a Smieci i odpadki regularnie usuwane. Drogi dojazdowe dla
potrzeb obstugi komunikacyjnej zaplecza budowy bedg podlega¢ uzgodnieniu w ramach projektéw
organizaciji ruchu.
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1.23. Nadzoér oraz dokumentacja archeologiczna

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robot, powiadomienia Przedstawiciela Zamawiajgcego i wiasciwego
wojewddzkiego konserwatora zabytkow oraz postepowania zgodnie z Ustawg o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z dnia 23.07.2003 r) oraz ze zwigzanym z nig rozporzadzeniem
Ministra Kultury z dnia 09.06.2004 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich,
robét budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych
zabytkébw ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579). Do momentu uzyskania od Przedstawiciela
Zamawiajgcego pisemnego zezwolenia pod grozbg sankcji nie wolno Wykonawcy wznowi¢ robot na danym
obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze roboty mogg by¢ prowadzone pod ptatnym nadzorem
archeologiczno — konserwatorskim nad cafoscig prac ziemnych, ktére nalezny zleci¢ odpowiednim
stuzbom. Wykonawca witasnym kosztem i staraniem, jezeli zachodzi taka potrzeba, wypetni wszelkie
warunki postawione przez wiasciwego Konserwatora Zabytkow, w tym réwniez zapewnienie nadzoru
archeologicznego. Wszelkie postanowienia nadzoru archeologicznego muszg zostaé¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego przed ich zastosowaniem.
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2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1. Wymagania podstawowe

Wszystkie Materiaty i Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu musza byc:

a) dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w szczegdolnosci
Prawem budowlanym i Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane
prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

b) zgodne postanowieniami Kontraktu, w tym w szczegdlnosci ST i dokumentacjg projektowa,

C) nowe i nieuzywane,

d) wszelkie materiaty z rozbiérek i demontazu nie nadajgce sie do ponownego wbudowania Wykonawca
zobowigzany jest zagospodarowa¢ zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. Znalezienie
odpowiedniego miejsca zagospodarowania nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Cato$¢ robdt z tym
zwigzanych nalezy ujg¢ w cenie ofertowej. (Kazdorazowo nalezy uwzgledni¢ zapisy o stosowaniu
materiatow z odzysku).

e) co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek z materiatéw
przeznaczonych do Robé6t, Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia szczegotowe
informacje dotyczace proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdéw oraz odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych i probki.

f) humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu po zakonczeniu robaét.

g) Wykonawca zobowigzany jest we wilasnym zakresie zorganizowaé i utrzymaé skitadowiska
przeznaczone na odktad tymczasowy gruntu pochodzgcego z robdt ziemnych. Wszelkie koszty
zwigzane z usunieciem gruntu z Terenu budowy, transportem gruzu, koszty sktadowania gruntu na
sktadowiskach, koszty utrzymania sktadowisk, koszty wykonywania wszelkich robo6t na skfadowiskach
(np. zatadunku, wyladunku, przemieszczenia gruntu, formowania nasypéw i inne) ponosi Wykonawca i
nalezy je uwzgledni¢ w cenie oferty Wykonawcy. Wykonawca na etapie skiadania oferty powinien
dokonac¢ oceny, jakg ilos¢ mas ziemnych bedzie nalezato wywiez¢ na odktad tymczasowy, a jakg na
state usung¢ z Terenu budowy. Wykonawca powinien takze ustali¢ lokalizacje sktadowisk
tymczasowych, odlegtos¢ tych miejsc i odpowiednio uwzgledni¢ te parametry w swojej ofercie.

Nalezy stosowa¢ Urzadzenia, do ktérych sg tatwo dostepne czesci zamienne.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow

dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami

Systemu Zapewnienia Jakosci.

W Dokumentacji Projektowej moga wystepowacC nazwy wtasne, znaki towarowe lub by¢é podane niektére

charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie sg one wigzgce i mozna dostarczy¢ elementy rGwnowazne,

spetniajgce minimalne wymagania opisane w ST, natomiast wszelkie koszty wynikajgce z réznic pomiedzy
elementami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca.

Przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiatbw Wykonawca musi przedtozyé do zatwierdzenia przez

Przedstawiciela Zamawiajgcego petng informacje na temat wszelkich materiatdéw i produktéw. Przed

ztozeniem jakiegokolwiek zaméwienia na materiaty lub produkty, Wykonawca powinien ztozy¢ Whniosek o

Zatwierdzenie. Informacje w nim zawarte powinny byé jednoznacznie i starannie podane. Wykonawca

ponosi ryzyko zakupu materiatdw przed ich zatwierdzeniem przez Przedstawiciela Zamawiajgcego i

dopuszczeniem do wbudowania.

2.2. Pozyskiwanie materialéow miejscowych

Materiaty i urzgdzenia do ich pozyskania powinny nadawaé¢ sie do uzycia w konkretnych warunkach
klimatycznych i Srodowiskowych (w miejscu lokalizacji robot). Wykonawca musi uzyskaé zezwolenie
i zatwierdzenie od wtascicieli i wladz na pozyskanie materiatéw. Przedstawiciel Zamawiajgcego musi
otrzymac odpowiednig i rzetelng informacje przed rozpoczeciem eksploatacji materiatéw przez Wykonawce
i ich dostarczania na budowe. Warunki srodowiskowe mogg sie rézni¢ dla poszczegolnych fragmentéw
robodt, takze materiaty powinny by¢ dobrane aby odpowiadaty warunkom w miejscu ich zastosowania.
Wszystkie lokalne zwyczaje, prawa i przepisy przedstawione przez Zamawiajgcego i inne wiadze
w odniesieniu do dostaw i zrédet materiatdw muszg by¢ przestrzegane.

2.3. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwornie Materiatéw i Urzgdzenh moga by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajgcego w celu

sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki Materiatéw mogg byc¢

pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzat

inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujgce warunki:

e Zamawiajgcy bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w
czasie przeprowadzania inspekcji.

e Zamawiajgcy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
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2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, bgdz
ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj Robdt, w ktéorym znajdujg sie
niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z ich nie
przyjeciem i niezaptaceniem oraz kosztem zwigzanym z ich demontazem.

2.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Nie dopuszcza sie uzycia materiatow szkodliwych dla otoczenia i ludzi.

2.6. Przechowywanie i magazynowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skitadowane materiaty i urzgdzenia, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwosci
do Roboét i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego skiadowania bedg
zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym. Czas
przechowywania Materiatéw i Urzgdzen na Terenie Budowy nalezy zminimalizowa¢ poprzez wtasciwe
zaplanowanie dostaw zgodnie z Programem Roboét. Urzgdzenia i materiaty nalezy przechowywac
i sktadowaé zgodnie z instrukcjami producentéw, wraz z kopiami tych instrukcji. Na Teren Budowy nie
wolno zwozi¢ zadnych materiatdw dopoki nie bedg spetnione nastepujgce warunki:
- Zamawiajgcy otrzymat od Wykonawcy wymagania producenta odnos$nie warunkoéw sktadowania
Materiatéw na Terenie Budowy; oraz
- Teren, na ktéorym materiat bedzie sktadowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

2.7. Stosowanie materiatlow z odzysku

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania metod pracy pozwalajgcych na odzysk wartosciowych
materiatbw w trakcie prowadzenia prac rozbiérkowych. Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo
sktadowane materiaty z odzysku, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i
wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Wszystkie materiaty z
odzysku niezakwalifikowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego do ponownego wbudowania lub
przekazania Zamawiajgcemu, stanowig odpad i bedg unieszkodliwione staraniem i na koszt Wykonawcy w
ramach Ceny Kontraktowej.

2.8. Kwalifikacje wtasciwosci Materialow i Urzadzen

Kazda partia Materiatow, wszystkie urzgdzenia przeznaczone dla Rob6t muszg zosta¢ zatwierdzone przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego. Materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem
Swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty,
Swiadectwa itp. Dla Materiatow i Urzgdzen Wykonawca uzyska od producentéw lub dostawcow protokoty z
przeprowadzonych préb, ktére sg reprezentatywne dla dostarczonych Materiatow i Urzgdzen. Atesty takie
majq stwierdzi¢, ze odno$ne Materiaty i Urzadzenia zostaty poddane probom wedtug wymagan zawartych
w Kontrakcie oraz wszelkich obowigzujgcych przepiséw i norm, jak rowniez podawaé wyniki
przeprowadzonych préb. Wykonawca zapewni, iz Materiaty i Urzgdzenia dostarczone na Teren Budowy
mozna zidentyfikowaé i przypisa¢ im wiasciwe atesty. Zamawiajgcy moze poleci¢ przeprowadzenie
dodatkowych testdw na materiatach, urzadzeniach przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze
on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testéw o ile uzna to za wtasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia Materiatdw i Urzadzeh do jakichkolwiek czesci Robot odpowiednio
wczesdniej w celu przeprowadzenia inspekcji Zamawiajgcego i testow. Wykonawca przedstawi na zyczenie
Zamawiajgcego probki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem prébek Wykonawca upewni sie, ze sg
one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z ktérego takie probki zostajg
pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac bedg rowne pod wzgledem jakosci
zatwierdzonym probkom. Badania wykonane bedg na koszt Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych z materiatami, a istniejgcych w innych jezykach.
Chociaz projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymajg réowniez urzadzenia
skonstruowane wedtug innych standardéw miedzynarodowych i spetniajgcy kryteria konstrukcyjne oraz
wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sg zobowigzani do
dostarczenia dowodoéw potwierdzajgcych powyzszg zgodnosé. Akceptacja takiego urzgdzenia nie zwalnia
Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajgcych z tego Kontraktu i réznych gwarancji zawartych w niniejszym
dokumencie.

2.9. Znakowanie urzadzen, materiatéw itp.

Znakowanie urzgdzen, materiatow, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢ w jezyku polskim i
zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Kazda czes¢ urzgdzenia musi by¢ wyposazona w oryginalne
tabliczki producenta, na ktérych muszg znajdowac¢ sie podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne
producenta.
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2.10. Ustugi specjalistéw- pracownikéw Producentéw
Koszt wszelkich ustug swiadczonych przez specjalistow bedgcych pracownikami producentéw swiadczone
podczas przeprowadzania Robo6t budowlanych pokrywa Wykonawca.

211. Obstuga serwisowa dostarczonych Urzadzen
Wymaga sie, aby serwis wszelkich instalowanych Urzadzen, w przypadku wystgpienia awarii, przybyt na
teren obiektu w ciggu 2 dni roboczych od powiadomienia, w celu:

- ustalenia przyczyny awarii,

- podania sposobu jej usunigcia,

- ustalenia terminu usuniecia awarii.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdét. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
Robo6t w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania Robd6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich dokumentoéw lub utrata ich aktualnoéci
bedg wystarczajgcym powodem do wydania przez Przedstawiciela Zamawiajgcego polecenia
natychmiastowego wstrzymania uzytkowania przedmiotowego sprzetu i usuniecia z Terenu Budowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostanie zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét. Postugiwac sie sprzetem mogg jedynie
uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace sie okaza¢ odpowiednimi zaswiadczeniami.

4. TRANSPORT

Stosowane $rodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do przewozenia
materiatdw w taki sposéb, aby zapewnione byto prowadzenie Robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentach Kontraktowych. Nie moga one wptywac niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i
wiasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien
spetnia¢ wymagania Kodeksu Drogowego i innych przepiséw, szczegodlnie, jezeli chodzi o zakres
dopuszczalnych obcigzen na osie. Wykonawca powinien posiada¢ wszystkie wymagane pozwolenia na
transport fadunkéw o nietypowej wadze oraz powinien informowac¢ o takim transporcie. Samochody o
nadmiernym nacisku na o$ nie powinny zosta¢ dopuszczone do ruchu na terenie zakohczonych robaot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawienie wszelkich szkdéd spowodowanych takim transportem
na swoj wiasny koszt. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Kontraktu oraz za jakos$é
zastosowanych Materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, poleceniami Zamawiajacego oraz opracowanymi przez Wykonawce: Programem
(harmonogramem roboét), projektem organizacji robot i PZJ. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane
metody wykonywania robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdét zostang,
poprawione przez Wykonawce na jego koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci
przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje
Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty wystepujace przy produkciji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztoSci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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5.2. Odwodnienia wykopow

Odwodnienie wykopow i terenu Robét winno by¢ realizowane zgodnie z odrebnym projektem Wykonawcy
(wykonanym we wilasnym zakresie i na wiasny koszt Wykonawcy). Projekt odwodnienia wymaga
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru przed przystgpieniem do Robét zasadniczych.

5.3. Zielen

W przypadku, gdy na terenie, na ktérym beda realizowane roboty, znajdowaé sie bedg krzewy i drzewa,
wymagajgce usuniecia w celu umozliwienia realizacji robét, Wykonawca zobowigzany jest do mozliwie jak
najszybszego poinformowania Zamawiajgcego o tym fakcie. Zamawiajgcy we wtasnym zakresie i na swdj
koszt wystapi i uzyska stosowne pozwolenie na wycinke oraz poniesie optaty administracyjne z tym
zwigzane. Usuniecie drzew i /lub krzewdéw zostanie wykonane przez Wykonawce i na jego koszt.
Zagospodarowanie pozyskanego materialu Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym i odpowiednimi
organami.

5.4. Dokumentacja Projektowa

Zamawiajgcy posiada dokumentacje projektowg, stanowigcg podstawe realizacji Robdt. Przed
przystgpieniem do Robét Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego 1 egzemplarz dokumentacji projektowej,
zgodnie z zapisami Warunkéw Kontraktu.

5.5. Zgodnos¢ Robét z Dokumentami Kontraktowymi

Wykonawca winien wykonywa¢ Roboty zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi, dokumentacjg projektowg
i poleceniami Zamawiajgcego oraz zgodnie ze sztukg budowlang. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje
Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig cato$¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Akcie Umowy. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych mogg nie objg¢ wszystkich szczegdtéw projektu i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage
przy wycenie poszczegolnych robot, planowaniu budowy, realizujgc Roboty czy kompletujgc dostawy
sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach
Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory zajmie stanowisko
w zgtaszanej przez Wykonawce sprawie. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty
i Urzgdzenia bedg zgodne z Kontraktem. Dane okre$lone w Kontrakcie bedg uwazane za warto$ci
docelowe. Cechy Materiatéw i Urzgdzeh muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy Materiaty i Urzadzenia lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Kontraktem
i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementéow budowli, to takie Materialy i Urzadzenia beda
niezwtoczne zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

5.6. Szczegdblne zasady prowadzenia robét

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie robot zgodnie z wszelkimi uzgodnieniami i warunkami
wydanymi przez gestoréw sieci, zarzadcow drog i innych wiascicieli.

W szczegdlnosSci:

¢ Rozpoczecie robét zgtosi¢ w Rozdzielni Gazu na 7 dni przed rozpoczeciem prac, Wykonawca przed
przystgpieniem do robo6t zobowigzany jest powiadomic wszelkich wiadcicieli urzadzeh i sieci,

e Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzgdzeniami operatora sieci energetycznej, zachowaé
dopuszczalne odlegto$ci wzajemne zgodnie z obowigzujgcymi normami,

e W miejscach kolizji i zblizen prace prowadzi¢ wytgcznie pod nadzorem i po uzgodnieniu z
operatorami infrastruktury,

e Skrzyzowania z istniejgcym gazociggiem wykonac zgodnie z PN/M-34501,

e Po natrafieniu w trakcie robdét ziemnych na urzadzenia telekomunikacyjne nie naniesione na
podktad mapowy nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ operatora sieci telekomunikacyjnej w celu
ustalenia trybu dalszego postepowania z w/w urzgdzeniami,

e W przypadku przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych Wykonawca
opracuje dokumentacje projektowo-kosztowa, ktéra powinna by¢ uzgodniona i zatwierdzona przez
TP, oraz zleci wykonie robét na wtasny koszt,

e Sieci telefoniczne nie podlegajgce przebudowie, pod projektowanymi drogami, chodnikami,
wjazdami i innymi przeszkodami nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurg dwudzielng

e Prace ziemne w rejonie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem prowadzi¢ pod nadzorem witascicieli
tych sieci. W tych rejonach wykopy nalezy wykonywac recznie,

e Skrzyzowania bezkolizyjne z istniejgcym uzbrojeniem terenu (gazocigg, wodocigg, kable
energetyczne, kable telefoniczne) wymagajg stosowania rur ochronnych zgodnie z przepisami PN
oraz uzgodnieniami z zarzgdcami poszczegdlnych sieci,

e Po zakonczeniu robot nalezy odtworzyé do stanu pierwotnego trawniki, nawierzchnie dréog
i chodnikoéw (odtworzenie nawierzchni drég do stanu pierwotnego dotyczy pasa robét, w ktérym byty
prowadzone bezposrednio roboty. W przypadku gdy zezwolenie na zajecie pasa drogowego w celu
prowadzenia robot natozy obowigzek odtworzenia nawierzchni drogi poza pasem prowadzonych
robot, to fakt ten nalezy zgtosi¢ Zamawiajgcemu w celu okreslenia kwalifikalnosci kosztéw),
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« Zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcej infrastruktury i urzgdzen (kabli, gazociggow,
kanatéw co itp.),

e Wykonywac¢ prébne przekopy w celu doktadnego zlokalizowania istniejgcej infrastruktury,

e Wykonawca prac ziemnych ponosi petng odpowiedzialnos¢ za skutki ewentualnych awarii oraz
spowodowanie zagrozen dla pracownikdw i os6b postronnych, na skutek nieprawidtowo
prowadzonych prac, braku zabezpieczenia itp.

e Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocg Zamawiajgcemu przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez Wykonawce.

« Wykonawca zatrudni rowniez uprawnionego geologa do obstugi geotechnicznej — przeprowadzania
badan zageszczenia gruntu dna wykopow pod posadowienia obiektéw i zasypywanych wykopow,
sprawdzania zgodnosci rzeczywistych parametréw gruntu z przyjetymi do projektowania, itp.
Szczegotowe wymagania dotyczgce metod prowadzenia robét budowlanych zawarte sg réwniez w
dokumentaciji projektowej dla poszczegdélnych zadan.

« Wykonawca uzyska po zakonczeniu prac na dziatkach prywatnych oswiadczenia wia$ciciela dziatki,
na ktérych byty wykonane roboty, o przywrdceniu dziatki do stanu pierwotnego oraz o braku
roszczen z ich strony w stosunku do Zamawiajgcego.

« Wykonawca zgtosi zakonczenie robét odpowiednim zarzgdcom (np. drég) i dokona protokolarnego
przekazania terenow bedgcych w ich posiadaniu. W przypadku wniesienia przez zarzgdcow uwag
lub zastrzezen co do wykonanych rob6t Wykonawca naprawi/usunie je na wtasny koszt.

5.7. Istniejace instalacje

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak odwodnienie,
linie i stupy telefoniczne i elekiryczne, linie naziemne i podziemne, wodociagi, gazociggi i tym podobne,
przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje.
Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, kontrolne wykopy bedg wykonane w
celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczehnstwa
ruchu. Wszystkie te czynnosci bedg wykonywane na warunkach ustalonych z administratorem i
wiadcicielem instalacji. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowdw
odwadniajgcych, wodociggéw i gazociggéw, stupdw i linii energetycznych, kabli, punktéw osnowy
geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcow
podczas wykonywania Robét. Wykonawca niezwiocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny
koszt. Wykonawca bedzie realizowaé roboty w taki sposdb aby zminimalizowac¢ ewentualne niedogodno$ci
dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sgsiedztwie budowy spowodowane
swojg dziatalnoscig. Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wtasnym staraniem i na wtasny koszt
wszelkie konieczne zgody i zezwolenia witadz lokalnych, przedsiebiorstw i wiascicieli wymagane do
niezbednego zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia
instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcej instalacji, kazdorazowo na podstawie
uzgodnien poczynionych z Inspektorem. Wykonawca zabezpieczy nadzér witascicieli lub administratorow
uzbrojenia podziemnego nad realizacjg rob6t w poblizu ich uzbrojenia. Koszty uzgodnienia i nadzoru
obcego (nadzér eksploatatorow istniejgcego uzbrojenia nad wykonawstwem przy zblizeniach do
istniejgcych sieci), nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy uwzgledni¢ je w Kwocie Kontraktowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci (SZJ), aby wykazywac¢ stosowanie wysokiej jakosci
robét. System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Wykonawca bedzie
przeprowadzac¢ pomiary i badania Materiatow oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do =zakresu badan i ich
czestotliwos¢, sg okreslone w Kontrakcie, normach i wytycznych, a takze aprobatach technicznych.
Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego dostarczy Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan.

6.1. Program zapewniania jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robét. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ PZJ do akceptacji Zamawiajgcego, ktory bedzie zawierac:

organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

opis zapewnienia warunkéw BHP,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje,

wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementéw Robat,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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e wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo- kontrolne,

e sposob zapewnienia przez Wykonawce wymaganej jakosci robot.

Rodzaj i czestotliwosé kontroli i badan robdt (Dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien

opisa¢ typ kontroli, metode, zakres, czas i czestotliwos¢ przeprowadzania, kryteria dopuszczalnosci,

sposob udokumentowania jak rowniez podac kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie).

PZJ musi by¢ spojny z projektem organizacji robét i Programem robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz Robét. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Przedstawiciel Zamawiajgcego moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robo6t z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Przedstawiciel Zamawiajgcego
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢é z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych Materiatow, ktére budza watpliwos$¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw
lub badan, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiajgcego o rodzaju miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do
akceptacji Zamawiajgcego.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w systemie zapewnienia jakosci.

6.6. Badania dokonywane przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania Materiatdow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta Materiatbw. Zamawiajgcy, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé Materiatow
i Robdt z wymaganiami Kontraktu na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Zamawiajgcy moze pobiera¢ probki Materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatéw i Robét z Kontraktem.
W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Dokumentacja Budowy
Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowig w szczegolnosci:
e Pozwolenie na budowe wraz z Projektem Budowlanym,
e Dziennik budowy,
e Ksiega obmiarow,
e Protokoty przekazania Terenu Budowy,
e Dokumenty Wykonawcy,
e Komunikaty (pisma) zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody,
Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.),
Program Robot (Harmonogram Robot), plan ptatnosci, harmonogram finansowy,
e Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu
zatgcznikami,
e Protokoty z préb, inspekcji, odbiorow,
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e Dokumenty zapewnienia jakosci,

o Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wiadze,

o Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

e Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

6.8. Dokumenty zapewnienia jakosci

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiatéw, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrolnych itp. oraz
inne dokumenty bedg prowadzone wg wymagan Systemu Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te bedg
wymagane podczas Odbioréw i Prob Koncowych Robdét. Zamawiajgcy powinien mieé¢ nieograniczony
dostep do tych dokumentéw.

6.9. Przechowywanie Dokumentacji Budowy

Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w uporzadkowany sposéb i oznaczone wg wskazanh
Inspektora Nadzoru powinny by¢é przechowywane tak dtugo, jak to zostanie zalecone przez
Zamawiajgcego. W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go odtworzy¢ w formie
dozwolonej przez prawo. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Nadzoru Budowlanego i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady obmiaru robét

Ksiege Obmiarow prowadzi Wykonawca. Wykonawca przeprowadza obmiar rob6t po wczesniejszym
powiadomieniu Przedstawiciela Zamawiajgcego i uzgodnieniu z nim terminu obmiaru. Wyniki obmiaru
powinny by¢ wpisywane w ksiedze obmiaru i okresla¢ rzeczywisty zakres dokonanych robét zgodnie
z projektem i Specyfikacjami Technicznymi. Wyniki powinny by¢ wyrazone w jednostkach okreslonych
w Przedmiarze Robét. Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Obmiar Robot bedzie potwierdzony przez uprawnionego
geodete w formie szkicow geodezyjnych powykonawczych i zatwierdzony przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

7.2. Zasady okreslenia ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone wzdtuz linii
osiowej, szerokos¢ po prostej prostopadtej do osi drogi. Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych
Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni
przekroj. llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego, jesli wyrazi takg wole. W celu potwierdzenia doktadnosci mogg by¢ wymagane certyfikaty
jakosci i legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robét.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalenn odpowiednich Specyfikacji Technicznych dla poszczegdlnych Robét, Roboty
podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

e odbiorowi robét zanikajagcych,

e odbiorowi cze$ciowemu,

e przejecie robot.

8.1. Odbidr roboét zanikajacych

Odbiér Robdt zanikajgcych polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu lub demontazowi. Odbior robot zanikajgcych bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru — wpisem do Dziennika Budowy. Gotowos$¢ danej czesci robot
do odbioru zgtasza Wykonawca co zostaje odnotowane w Dzienniku Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jakos¢ i ilos¢ robot zanikajgcych ocenia
Inspektor Nadzoru.
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8.2. Odbiér czesciowy

Przed wystgpieniem o Przej$ciowe Swiadectwo Platno$ci Wykonawca zgtosi do odbioru czesciowego
wszystkie roboty, ktorych Ptatno$¢ ma dotyczy¢. Z czynnosci odbioru czesciowego powstanie protokét, do
ktérego zatgczone zostang: ksiegi obmiaréw, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, szkice geodezyjne,
protokoty préb i badan (np. préb szczelnosci, badan zageszczen), oswiadczenia wiascicieli nieruchomosci
0 przywrocenie dziatki do stanu pierwotnego i inne dokumenty, wymagane przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego. Protokot odbioru robot wraz z zatgcznikami Wykonawca dotgczy do wystgpienia o
Przejéciowe Swiadectwo Pfatnosci. Jezeli w zakres robét stanowigcych podstawe wystgpienia wchodzg
roboty poddane odbiorom we wczesniejszym okresie, Wykonawca zatgczy do wystgpienia protokoty z tych
odbioréw. Przeprowadzenie odbioru cze$ciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
wynikajgcych z Kontraktu.

8.3. Przejecie Robot

Odbiorowi Robét podlegajg catkowicie zakoriczone Roboty. Przejecie Robét polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robo6t oraz gotowo$¢ do odbioru Robét bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Przedstawiciela
Zamawiajgcego i Zamawiajgcego. Odbioru Robét dokona Zamawiajgcy oraz dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi.

8.4. Dokumenty potrzebne do Przejecia Robét

Przejecie robot przez Zamawiajgcego nastgpi po zakonczeniu przez Wykonawce robot zasadniczych.

Drobne pozostate prace dopuszcza sie, zeby byly wykonane przez Wykonawce w okresie gwarancyjnym.

Do Przejecia Robét Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji kontraktu,

e recepty i ustalenia technologiczne,

e  dzienniki budowy (oryginat),

e wyniki pomiaréw kontrolnych, préb szczelnosci oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jako$ci,

e atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakos$ci,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robé6t wtascicielom
urzadzen (o ile takie roboty wyz stapity),

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

e instrukcje eksploatacyjne (jezeli byly wykonywane).

W przypadku, gdy wedtug Zamawiajgcego, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

bedg gotowe do przejecia, Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin

przejecia Robét. Wszystkie zarzgdzone przez Zamawiajgcego roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robo6t poprawkowych

i robot uzupetniajgcych wyznaczy Zamawiajgcy. W przypadku stwierdzenia, ze jakos¢ wykonywanych robét

w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg

i specyfikacjami technicznymi, z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wiekszego wptywu na cechy

eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo ruchu Zamawiajgcy dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong

warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

Przekazanie kanalizacji do eksploatacji zostanie potwierdzone pisemnie "Protokotem przekazania

do eksploatacji". Po dokonaniu przejecia robét Zamawiajgcy wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia.

8.5. Pozwolenie na uzytkowanie
Po zakonczeniu rob6t Wykonawca uzyska wlasnym staraniem pozwolenie na uzytkowanie (dla obiektéw,
dla ktérych jest to wymagane zgodnie z prawem budowlanym) oraz dokona w imieniu Zamawiajgcego
zgtoszenia o zakonczeniu inwestycji na podstawie przedstawionych dokumentéw:
1. Dziennik budowy,
2. Oswiadczenie kierownika budowy:
- O zgodnosci wykonania czesci obiektu zgodnie z projektem i warunkami o pozwolenie na budowe
oraz przepisami,
O doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a w razie korzystania- ulicy,
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
Protokoty préb i badan,
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
W przypadku zmian dokonanych w trakcie realizacji, dodatkowo:
Kopie rysunkéw wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu z naniesionymi zmianami
- Uzupetniajgcy opis
- Oswiadczenie kierownika budowy potwierdzone przez Projektanta i Inspektora Nadzoru
aprobujgcych zmiany

ok w
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W przypadku zakwestionowania tych dokumentéw przez instytucje upowaznione do ich opiniowania
Wykonawca jest zobowigzany do poprawienia lub uzupetnienia tych dokumentow.

8.6. Wystawienie sSwiadectwa wykonania

Zamawiajgcy wystawi Swiadectwo Wykonania po zakornczeniu Okresu Zgtaszania Wad. Wystawienie
Swiadectwa Wykonania jest mozliwe po zakornczeniu procedury odbioru pogwarancyjnego polegajacego
na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Wyniki
badan przeprowadzonych w trakcie odbioru ostatecznego zostajg zawarte w protokole.

8.7. Rozliczenie ostateczne

Po wystawieniu Swiadectwa Wykonania przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany przedstawié
Zamawiajgcemu rozliczenie ostateczne uzupetnione wszystkimi dokumentami  pomocniczymi
i zatgcznikami, potwierdzajgcymi kwoty nalezne Wykonawcy na mocy Kontraktu. Po przedtozeniu
Rozliczenia Ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ na piSmie, ze Rozliczenie Ostateczne
stanowi catkowite i ostateczne rozliczenie ptatnosci zwigzanych z Kontraktem i wypetnia catkowicie
wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytutu wykonanych robét.

8.8. Wystawienie Rozliczenia
Zamawiajgcy wystawi Ostateczne Swiadectwo Ptatno$ci po otrzymaniu Rozliczenia Ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Postanowienia ogdine

Podstawg pfatnosci jest kwota ryczattowa, ktéra winna uwzglednia¢ wszystkie materiaty, czynnosci,

wymagania i badania niezbedne do wtasciwego wykonania i odbioru Robét wycenionych w danej pozycji

bez wzgledu na to, czy zostato to szczegétowo wymienione w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze

Robét czy tez nie.

W kwotach ryczattowych nalezy miedzy innymi (lecz nie wystarczajgco) uwzgledni¢:

e Robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane;

e  Wartos¢ zuzytych materiatéw (w tym wszelkich materiatbw pomocniczych niezbednych do wykonania
robot, a nie wymienionych bezposrednio w kontrakcie) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transport na teren budowy;

e Wartosci pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy);

e Koszty posrednie, w sktad w ktérych wchodzg m.in.: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robodt, wydatki
dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, koszty dzierzawy
paséw roboczych, ekspertyzy dotyczace wykonania Robét, koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy, koszty ogdlne przedsiebiorstwa, i inne;

e Koszty wszystkich tymczasowych budowli, urzadzen i robét itp. niezbednych do wykonania Robét
Statych, przeprowadzenia Préb kohcowych oraz utrzymania ciggtosci pracy istniejgcych systemow;

e  Koszty badan, prob i testow wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu i PZJ;

e Koszty spetnienia wszelkich wymagan wynikajgcych z Kontraktu, dla ktérych nie przewidziano
odrebnych pozycji przedmiarowych;

e Zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie Zgtaszania Wad;

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT.

Ponadto informacje dotyczgce podstawy ptatnosci zawarte sg w ST oraz Preambule do Przedmiaru Robét.

9.2. Zasady rozliczenia za spetnienie wymagan niniejszej ST- 00
Rozliczeniu beda podlegac roboty wykonane i odebrane zgodnie z punktem ,Odbiér czesciowy”

10. Przepisy zwigzane'

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.
Wykonawca jest zobowigzany znaC wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposob zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robét.

' Lista ma charakter pomocniczy. Nie umieszczenie przepisu na liscie nie zwalnia od jego stosowania i przestrzegania
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Najwazniejsze z nich to:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169 poz. 1386).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz.881)

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2005 nr 240 poz. 2027)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321).

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomos$ciami oraz o zmianie
niektérych innych ustaw (Dz. U. 2004 nr 141 poz. 1492),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r, o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2002 nr 147poz. 1229).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 142).

Ustawa 2 dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 628).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska. (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627) z p6z. zm.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2002 nr 166 poz. 1360) wraz z aktami
wykonawczymi.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i goérnicze. (Dz. U. 1994 nr 27 poz. 96)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz.
U. 2001r. Nr 72, p6z. 747 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiatach wybuchowych przeznaczonych do uzytku cywilnego. (Dz. U.
2002 nr 117 poz. 1007)

Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz.U.2002 nr 75 poz. 690)
Rozporzagdzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. 2007 nr 61 poz. 417)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133)

Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 nr 83 poz. 578)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekow, (Dz. U. 1993.96.438).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 93
nr 96 poz. 437),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. 2001 nr 118 poz.1263).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 r., w sprawie wymagan dotyczacych prowadzenia
procesu termicznego przeksztatcania odpadéw (Dz. U. nr 37 poz. 339), wraz z rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej zmieniajgcym to rozporzgdzenie (Dz. U. 2004 Nr 1 poz.2).
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na
budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o
pozwoleniu na budowe (Dz. U. Nr 120 poz. 1127).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informaciji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbidrek obiektéw budowlanych
wykonywanych metodg wybuchowg (Dz. U. 03.120.1135).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkéw i trybu postepowania w
sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykoriczonych obiektéw budowlanych (Dz.U. 04.198.2043).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy. (Dz. U. Nr 217,
poz. 1833)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego | Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentac;ji projektowej (Dz. U. Nr
38, poz. 455).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunkéw
technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U. 99.74.836).

Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. 03.121.1139).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.03.121.1137).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego, (DZ. U. Nr 120 poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998 w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych. (Dz. U. Nr 126 poz. 839).
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardéw
technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie. (Dz. U. nr 30,
poz. 297),

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-99/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 206-1:2003 Beton zwykty.

PN 74/C-89200: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
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