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CZESC OGOLNA

1. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego
zlokalizowanego w Trzciance przy ul. Stefana Zeromskiego 10a na terenie dziatki o nr ewid. 1055/2.

2. Charakterystyka budynku:
Przedmiotowy budynek wybudowany w technologii Budynek wolnostojgcy, dwukondygnacyjny, czesciowo
podpiwniczony. Obiekt zaliczony do XllI kategorii obiektéw budowlanych. Budynek powstat na poczatku XX w.

3. Informacja o terenie budowy:
Roboty budowlane dotyczg termomodernizacji budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego
zlokalizowanego w Trzciance
Zagospodarowanie terenu istniejgce. Planowany zakres prac go nie narusza.

4. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej:

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

5. Podstawa opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego.

Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamdwien publicznych

6. Wymagania ogolne:

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
6.1 Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz egzemplarz
dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych.

6.2 Dokumentacja projektowa:
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes$¢ graficzng i inne dokumenty.
6.3 Zgodnos¢ robodt z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich s3 obowigzujgce dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen
w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczcbowe wymiaréow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Wielkosci okreslone
w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg
zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowili, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

6.4 Zabezpieczenie terenu budowy




Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robot, wygody uzytkownikéw. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

6.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca
bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdélny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.
6.6 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie budowy, baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych, oraz w maszynach
i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sodb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

6.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
powierzchnig ziemi, np. rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i Uzytkownika oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

6.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie gruntu,
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru.

6.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione
W cenie umowne;.

6.10 Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do robot
od daty przekazania terenu budowy do daty odbioru ostatecznego.
6.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j
i samorzagdowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie
przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych




odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

7. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

- obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury:

- budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

- obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegélnosci, uzytkowe stuzace
rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: tawki, Smietniki,

- tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak: barakowozy, obiekty
kontenerowe,

- budowie — nalezy przez to rozumiec rozbudowe obiektu budowlanego,

- robotach budowlanych — nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego,

- remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji,

- urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyfacza
i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place pod smietniki,

- terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

- pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego,

- dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kornicowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne,

- dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,

- wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

- wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

- organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumiec¢ organy okreslone w ustawie o samorzadzie
zawodowym architektow i inzynieréw budownictwa.

- drodze tymczasowej — nalezy przez to rozumieé droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu
pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich
zakonczeniu.

- dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wifasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét,

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong
budowe,



- laboratorium — nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z ocena
jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéow prowadzonych robét,

- materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa

i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi

tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi

zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych,

- poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumiec wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy,

- projektancie —nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j,

- rekultywacji — nalezy przez to rozumieé roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych,

- czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiec czes¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji,

- ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegbtowych specyfikacjach technicznych,

- grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumiec¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu w sprawie Wspdlnego Stownika Zamodwien,

- inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke

zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,

ktorej Zamawiajacy powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy

Zamawiajacego na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat

w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen

technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu,

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen

technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznosé czynnosci obstugi, przegladow i

zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna

obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,
istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane,

- normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN) lub
dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji,

- przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy
opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych,

- Wspdélnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych,

- Przedstawiciel Zamawiajgcego — jest to osoba fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot
i administrowania umowa.



WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA Z ICH PRZECHOWYWANIE, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI

1. Materiaty
1.1 Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych
badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniaja
wymagania SST w czasie postepu robdt. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).
1.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek zt6z miejscowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét. Humus i nadktad
czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg
wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad, odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.
1.3 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
1.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
1.5 Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE
Z ZAYOZONA JAKOSCIA.

1. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowag. Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

W trakcie realizacji robdt nalezy stosowac urzadzenia sprawne technicznie nie powodujace nadmiernego
hatasu i zanieczyszczenia Srodowiska olejem, smarami itp. Ze wzgledu na nieskomplikowany charakter robét nie
przewiduje sie wystgpienia potrzeby zastosowania maszyn i urzadzen innych niz powszechnie stosowane
w budownictwie. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. W trakcie realizacji robét nalezy stosowac urzadzenia
sprawne technicznie nie powodujgce nadmiernego hatasu i zanieczyszczenia Srodowiska olejem, smarami itp. Ze



wzgledu na nieskomplikowany charakter robot nie przewiduje sie wystgpienia potrzeby zastosowania maszyn
i urzadzen innych niz powszechnie stosowane w budownictwie. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko
takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot W trakcie realizacji
robot nalezy stosowac urzadzenia sprawne technicznie nie powodujgce nadmiernego hatasu i zanieczyszczenia
srodowiska olejem, smarami itp. Ze wzgledu na nieskomplikowany charakter robdt nie przewiduje sie
wystgpienia potrzeby zastosowania maszyn i urzadzen innych niz powszechnie stosowane w budownictwie.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU:

1. Transport
1.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

1.2 Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

1. Ogolne zasady wykonywania robét budowlanych

Podstawowym aktem prawnym okreslajgcym standardy techniczne jakim powinny odpowiadac zrealizowane
roboty budowlane jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Przystgpienie do realizacji prac
budowlanych mozliwe bedzie po zapewnieniu bezpieczenstwa uczestnikom procesu budowlanego.
Podstawowe zasady, ktorych nalezy przestrzegac¢ okreslone zostaty w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$é zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢ z przedmiarem robdét, wymaganiami ST oraz poleceniami
Zamawiajgcego. Wykonawca oznaczy teren robdét w sposdb okreslony przepisami, zapewni bezpieczenstwo
pracownikéw jak i oséb postronnych.

2. Uwarunkowania realizacji robot

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca opracuje:

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowaq oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okreslonych w dokumentac;ji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu roboét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze
w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania

3. Szczegétowy harmonogram realizacji robét



Wymaga sie, aby przed rozpoczeciem prac Wykonawca opracowat i przedstawit do akceptacji
Zamawiajgcemu i Uzytkownikowi harmonogram robdot wraz z opisem ich prowadzenia
i szczegbtowym opisem zabezpieczen. Bez uzyskania akceptacji wyzej opisanego harmonogramu
i opisu prowadzenia prac, prace nie bedg mogty zosta¢ rozpoczete. Wszystkie uzyte materiaty stuzgce
zabezpieczeniu prowadzonych prac musza odpowiadac¢ aktualnie obowigzujgcym normom. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo zatrzymania prac

4. Decyzja i polecenia Inspektora Nadzoru

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie PW, STWIORB, innych normach i instrukcjach. Inspektor jest
upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatdéw dostarczonych na budowe lub na
niej produkowanych. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Ewentualne skutki
finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opdznien realizacyjnych
budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robdt, Inspektor ma prawo wprowadzi¢
podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5. Roboty rozbiérkowe

Przy wykonywaniu robdt rozbiorkowych w pomieszczeniach uzytkowanych, gdzie przewidziano prace
dostosowawcze Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia istniejgcego stanu wykonczenia, instalacji
i urzadzenia. Prace rozbiérkowe powinny byé wykonywane w taki sposéb aby nie zaktdci¢ pracy szpitala,
z ograniczeniem hatasu do minimum w godzinach pracy.

6. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokdt budowy.
Uporzadkowanie terenu budowy stanowi wymodg okreslony przepisami ustawy Prawo budowlane
i administracyjnymi o porzadku.

OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH:

1. Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz rob6t. Wykonaweca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcag stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Inspektor
nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekgji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociaggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i
robdt ponosi Wykonawca.

2. Pobieranie prébek
2.1. Pobieranie prébek:
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania préobek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.




Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca. Pojemniki do pobierania
probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.
2.2 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
2.3 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub przez niego zaaprobowanych.
2.4 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Dla umozliwienia kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosc
materiatéw i robot z wymaganiami SST, na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ préobki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wyfacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg
projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

3. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy zezwoli na uzycie tylko tych materiatéw, ktére sg dopuszczone do stosowania
w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,O0 wyrobach budowlanych”
i posiadajacych:

-certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich Norm lub aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub Polskg Normg Przenoszaca Normy

Zharmonizowane,

- aprobate techniczng w wypadku wyrobdw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

4. Dokumenty budowy
4.1 Dziennik budowy:

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do ostatecznego odbioru koricowego. Prowadzenie
dziennika budowy spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco
i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika budowy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy
wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramow robat,

- terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementow robét,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
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- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych obiorow

robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub

wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto

je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy.

4. 2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie

Inspektora nadzoru.

4. 3. Pozostate dokumenty budowy

Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie, w szczegdlnosci:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokét przekazania terenu budowy,

c) protokoty odbioru robot,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) operaty geodezyjne,

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

5. Odbior robét
Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu).

5.1 Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz

ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST
i uprzednimi ustaleniami.

5.2 Odbidr czesciowy
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Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych, wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

5.3 Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakorczenia robét. Odbioru
ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorédw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykornczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

5.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowego)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego roboét, sporzagdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.

uzupetniajace lub zamienne),

- protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty

na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST,

- dokumentacje wykonania robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét

wtascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczga robdt i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ROBOTY BLACHARSKO DEKARSKIE
KOD CPV 45261210-9:

1. Wstep

Przedmiotem niniejszej szczegdétowe] specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru obrébek blacharskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystajgcymi ponad dach budynku.

Zakres robot:

Obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej w kolorze grafitowym

Rynny dachowe — wykonane z blachy stalowej powlekanej w kolorze grafitowym

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1 Ogdlne wymagania

dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV

45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadac na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

- szerokosé: 90, 95, 100, 105, 110 cm *l cm

2.2 Rynny i rury spustowe

Wykonane z blachy stalowej ocynkowanej powlekane;j.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdélne”
3.2.Sprzet do wykonywania robét
- Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jako$¢é materiatow i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”pkt 4.
4.2. Transport materiatéw:
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4.2.1. Do transportu materiatow i urzgdzen stosowacd nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty nalezy uktadaé réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu. Jezeli dtugos¢ elementdéw z blachy
dachéwkowej jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na S$rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkdw transportu, ktére wptyna niekorzystnie na
jakos¢ robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

4.3 Rynny — sktadowanie

Rynny i rury powinny by¢ przechowywane na odpowiednich regatach. Zaleca sie wczesniejsze posortowanie
elementéw wg wymiaru i ksztattu. Aby unikng¢ ewentualnych odksztatcen elementéw utozonych na spodzie,
wysokos¢ sktadowanych produktéw nie powinna liczy¢ wiecej niz 7 warstw. W przypadku sktadowania w miejscu
narazonym na silne dziatanie promieni stonecznych zaleca sie przykrycie produktéw materiatem nie
przepuszczajgcym Swiatta. Pozostate elementy, tzn. rédznego typu ksztattki, nalezy przechowywa¢ do czasu ich
otwarcia w zadaszonym pomieszczeniu, najlepiej w oryginalnych opakowaniach z kartonu lub workach foliowych.

5. Wykonywanie robét

5.1. Wymagania ogdlne dla podktadéw

5.1.1 Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetniaé nastepujgce wymagania ogdlne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaj pokrycia,

zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- réwnosc¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig deskowania a tatg
kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm
w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

- rownos¢ ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej, na co najmniej 3
krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢ odpowiednie

uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie pokrycia. Szeroko$¢ szczelin
dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne
termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym, - w podkfadzie
powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢ usztywnione krawedzie
zewnetrzne.

6. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania roboét z projektem i wytycznymi producenta.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest:

— dla robét — Krycie dachu ptytami warstwowymi i Obrdbki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni.
Z powierzchni nie potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza
0,50 m?

—dla robét — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

Podstawe do odbioru wykonania robdét — pokrycie dachu ptytami warstwowymi stanowi stwierdzenie zgodnosci
ich wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej.

Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas

suchej pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.
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Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

9. Podstawy ptatnosci
Ptaci sie za ustalong ilo$¢é m? krycia wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
— ustawienie i rozbiérke rusztowan,
—oczyszczenie podktadu,
— pokrycie dachu ptytami warstwowymi,
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
— likwidacja stanowiska roboczego.
Obrébki blacharskie
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie,
— zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potaczen,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.
Rynny i rury spustowe
Ptaci sie za ustalong iloS¢ mb rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
— przygotowanie,
—zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku do pokry¢
dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.
PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
miedzianej lub cynkowe;j.
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych ze stali
uktadanych na ciggtym podtozu.
PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobodw samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1: Stal.
PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobodw samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 2: Aluminium.
PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobédw samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 3: Stal odporna na korozje.
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobodw samonosnych z blachy ze
stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.
PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
KOD CPV 45421000-4:

1.Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace, renowacji wykonania i
odbioru stolarki okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. w ramach zadania

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu:

- wykonanie montazu nowej stolarki okiennej drewnianej.

- wykonanie montazu nowej stolarki drzwiowej drewnianej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami. Wykonawca roboét
odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, STT, zaleceniami
Aprobaty Technicznej i poleceniami Inspektora nadzoru budowlanego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa SST
i poleceniami inzyniera projektu.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania

Whbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.2. Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania

Zasady montazu, uzytkowania i konserwacji powinny by¢ okreslone w instrukcji opracowanej przez Producenta
i Wnioskodawce Aprobaty Technicznej ITB i dostarczonej kazdemu odbiorcy.

2.3. Okucia budowlane

2.3.1. Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce,

taczace, zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

2.3.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku

takich norm — wymaganiom okreslonym w swiadectwie dopuszczajgcym do powszechnego

stosowania .

2.3.3. Okucia powinny by¢ mie¢ wyglad historyczny i by¢ zblizone do oku¢ montowanych w istniejgcych oknach.

2.4 Stolarka drewniana

Po wyborze okreslonego producenta i dostawy okien nalezy sprawdzi¢ iloSciowo i rzeczowo w obecnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta powyzsze zamoéwienie.

Do produkgiji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowane potfabrykaty tarte odpowiadajace

normom panstwowym.

Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolarce drzwiowej powinna zawierac sie w granicach 10—16%.Materiat:

2.6 Srodki do impregnowania wyrobdw stolarskich

2.6.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczna.

2.6.2. Doboru $rodkéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania

srodkéw ochrony drewna podanymi w Swiadectwach ITB.

2.6.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawieraé

sktadnikow szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywna opinie Panstwowego

Zakfadu Higieny.

2.6.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych elementéw
stolarki budowlane;j.

Wszystkie stosowane materiaty malarskie musza by¢ zgodne z polskimi normami, a — w razie ich braku —
powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostosowane do powtok malarskich na starym drewnie.

2.7 Szkto

Do szklenia nalezy stosowac¢ szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

Do remontowanych okien
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Szkto ptaskie 3 lub 4 mm do wszystkich okien podlegajacych renowacji.

Nowe okna

Szyba zespolona: 1x bezpieczna foliowana + szyba antywtamaniowa klasy P2.
Szyby do okien piwnicznych oraz okien 01-05 jako szyby antywtamaniowe P4
Szyby w nowych oknach U< 1,2 W/m2K

2.8. Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej

Blacha stalowa ocynkowana powlekana — wg PN-61/B-10245 , PN-EN 10203:1998
Parapety zewnetrzne wykonane z blachy stalowej powlekanej grubosci 0,55 mm.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot oraz pogorszenia stanu Srodowiska naturalnego, zaréwno w miejscu
wykonywania tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych z transportem
pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw, zaréwno do zabudowy,
jak tez pochodzacych z rozbidrki, a takze uzywanego na budowie sprzetu.

Rusztowania wykona¢ zgodnie z PN-B-03163-3 w przypadku rusztowan systemowych wg. Wytycznych
producenta w zakresie mocowania i stabilnosci .Obcigzenie rusztowan przysciennych dla pomostu nie wieksze
niz 1.5 kN/m2.

4. Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych
opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

5. Wykonywanie robét

Okna przeznaczone do wbudowania muszg odpowiada¢ normie PN-88/B-10085 (Stolarka budowlana. Okna i
drzwi. Wymagania i badania). Pomiary nowej stolarki nalezy wykona¢ z natury na obiekcie.

5.1.1 Przygotowanie okien do renowacji

Wszelkie elementy historyczne stolarki nalezy ostroznie zdemontowac. Trwale oznaczy¢.)

Skrzydta rozszkli¢ i oczysci¢ wreby z resztek kitu.

5.1.2 Przygotowanie otwordw do osadzenia stolarki

Elementy do odtworzenia nalezy zdemontowac i na ich podstawie przygotowac nowe kopie tych elementéw
(potstupki i poprzeczka).

Przed osadzeniem stolarki nalezy zdemontowac okna wraz z oscieznicami.

Zdemontowa¢ historyczne okucia.

Sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oczyszczenia oscieza, do ktdrego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku
wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.2 .3 Renowacja stolarki

Oczyszczenie stolarki

Stolarke malowang farbg olejng nalezy oczyscic¢ ze wszystkich powtok przy pomocy opalarek elektrycznych ,
gazowych lub benzynowych oraz szpachli metalowych cyklin itp. Nastepnie nalezy oczyscic stolarke przy pomocy
szlifierek tasmowych , katowych itp.

Opalanie stolarki nie moze sie odbywaé w pomieszczeniach budynku. Przedmiar robot zaktada demontaz okien
wraz z oscieznicami i warsztatowe precyzyjne oczyszczenie, naprawe i wstawieniem oscieznic na koniec zmiany
roboczej. Wszystkie okna na koniec dnia pracy muszg by¢ skutecznie zamkniete.

Renowacja i wymiana stolarki okiennej Elew. Wsch i Pn Budynek ,, A” WSSE Bydgoszcz ul . Kujawska 4 -----------
Specyfikacja techniczna

Okna lakierowane(tukowe) nie wymagajg naprawy osScieznic. Przy tych oknach oScieznic nie nalezy
demontowac. Oczyszczenie tych okien przeprowadzi¢ gtdwnie przez zdzieranie lakieru szlifierkami z
odpowiedniej granulacji papierem Sciernym.

Okucia mosiezne oczysci¢ chemicznie i mechanicznie.

Po oczyszczeniu stolarki nalezy uzupetni¢ wieksze ubytki poprzez flekowanie, pekniecia wypetnic¢ elastyczng
szpachlowka, Doszczelni¢ okna wklejeniem klinowych listew w oscieza. Ostatecznie uszczelkami montowanymi
po malowaniu.

Renowacji podlegajg réwniez poda pety przynalezne do okien.
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W przypadku duzych ubytkow i nieszczelnosci w oknach malowanych na biato mozna wymieni¢ pojedyncze
skrzydtaka skrzydta z wymienianych okien.

5.2.4 Osadzanie stolarki

Wszelkie znaczne ubytki naprawia¢ metoda wstawiania wiekszych flekéw drewnianych.

1. Zamocowane stolarki nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie

szczeliny miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do

stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywania materiatéw

wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

2. Uszczelnienie konncowe osSciezy od strony wewnetrznej nalezy wykonac kitem trwale

plastycznym, a szczeline przykry¢ listwa.

3. Od zewnetrznej strony uszczelnienie wykonac z paroprzepuszczalnej, samorospreznej

impregnowanej pianki pouliretanowej. Uszczelnienie maskowaé tynkiem cem-wapiennym.

4. Ustawienie stolarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci i nie

wiecej niz 3 mm.

6. Obmiar robét

W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ dostawe i kompletny montaz elementéw okiennych, tgcznie z pracy
niezbednych urzadzen oraz ludzi, z wykonaniem wszelkich koniecznych uszczelnien i zabezpieczen, osadzeniem
parapetow wewnetrznych i zewnetrznych.
Jednostka obmiarowg jest 1 m2 zamontowanego okna i 1 mb zamontowanego parapetu.

7. Odbior robét
Odbidr materiatéw
Odbidr okien przed ich wbudowaniem powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbidr ten powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych ”“aprobat technicznych” i innych dokumentéw odniesienia.
Odbidr robot
W trakcie robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory czesciowe, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy,
polegajace na sprawdzeniu zgodnosci dostarczonych okien z Dokumentacjg Techniczng i normg PN-B/10085,
sprawdzeniu doktadnosci wykonania osciezy, sprawdzeniu jakosci zamocowania okien, sprawdzeniu pionowosci
i poziomowosci osadzonych okien.
Odbidr koncowy robét obejmuje:
-sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg, umowa, itp. Sprawdzenia nalezy dokonaé na
podstawie ogledzin i pomiardéw oraz na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,
-sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatéw na podstawie protokotéw odbioru materiatow,
-sprawdzenia prawidtowosci wykonania montazu okien nalezy dokonac po uzyskaniu przez nie petnych
wtasciwosci techniczno-uzytkowych
Do odbioru koricowego Wykonawca musi przedstawi¢ Dokumentacje Techniczng, protokoty badan kontrolnych
jakosci materiatéw i protokoty odbioréw czesciowych. Odbidr koricowy nalezy potwierdzi¢ wpisem do
Dziennika Budowy.

8. Kontrola jakosci robot

Jako$¢ materiatdw musi by¢ potwierdzona witasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu
i stosowania w budownictwie, ktérymi s3:
-certyfikat na znak bezpieczenstwa,
-certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.)
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania poszczegdlnych etapdw robdt obejmuje sprawdzenie:
- stanu i wyglagdu okien pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania
- rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementéw
- uszczelnienia przestrzeni miedzy otworami i wbudowanym elementem
- prawidtowosci dziatania czeSci ruchomych.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST Czes¢ ,,Wymagania ogdlne”.

Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 12519:2007 Okna i drzwi. Terminologia PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania
i badania. PN-EN 12207 Okna i drzwi. Przepuszczalnos$¢ powietrza. PN-EN 12208 Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢.
PN-EN 13051: 2001 Wodoszczelnos$¢ — badania polowe.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
TYNKI | OKEADZINY SCIENNE
KOD CPV 45410000-4:

1. Wstep

1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkow zewnetrznych oraz oktadzin zewnetrznych $cian z ptytek klinkierowych ( wg DT — elewacje), oraz tynkéw
wewnetrznych i oblicowan $cian z ptytek glazurowanych.

2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt.

3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
tynkdw zewnetrznych oraz oktadzin cokotu i s$ciany elewacji Ceramiczne oktadziny scienne zewnetrzne i
wewnetrzne Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe Tynki wewnetrzne

4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,

SST i poleceniami Inspektora2.

2. Materiaty

- Woda (CPN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze.

- Piasek (PN-EN 13139:2003)

. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegélnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

miec frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek Srednioziarnisty

0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - sSrednioziarnisty

. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

- Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie zapraw do
robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby
mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 2535 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

- Ptytki ceramiczne klinkierowe

Wymagania:

Barwa - wg wzorca producenta

Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornosc szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160°C

Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz gatunek |1 80%

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.
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5. Wykonywanie robét

- Ogélne zasady wykonywania tynkdw.

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i

okienne.

b) Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi

spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur".

d) Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w
czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu | tygodnia, zwilzane woda.

- Przygotowanie podtozy

Spoiny w murach ceglanych. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin
przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscié z
kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez
zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie
podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

- Wykonywania tynkow tréjwarstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosic¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 4, - w
tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

-Wykonywanie oktadzin $ciennych z ptytek Powierzchnie narazone na okresowy lub krétkotrwaty kontakt z
woda pochodzacg z rozpryskow zaliczane sg do | kalsy wodoodpornosci i musza byé odpowiednio uszczelnione.

Przygotowanie podtoza Podfoza nasigkliwe nalezy zagruntowa¢ gteboko penetrujgcym gruntem
bezrozpuszczalnikowym Uszczelnienie podtoza Natozy¢ rozcieniczalng przepone uszczelniajgcy jednsktadnikowg
za pomocg watka futrzanego, pedzla lub pacy (lub przepone uszczelniajgcg). Szczeliny dylatacyjne i potaczenia
zabezpieczy¢ tasma uszczelniajgcg wklejang w $wiezo utozong pierwszg warstwe przepony. Drugie nakfadanie
przepony mozna przeprowadzi¢ juz po 2 godzinach. Przejscia rur nalezy zabezpieczy¢ Sciennymi kotnierzami
uszczelniajgcymi lub podtogowymi Do doktadnego uszczelniania naroznikéw nalezy uzyé naroznikow
uszczelniajgcych wewnetrznych i zewnetrznych .

6. Kontrola jakosci robot

- Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zaméwieniem préby dorainej przez ogledziny,
opukiwanie i mierzenie: wymiarow i ksztattu ptytek

liczby szczerb i peknieé, odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okresSlenia jakosci ptytek przez prdbe doraing nalezy jg poddaé¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).

- Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w
spos6b podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8. Odbior robét
Odbidr robét:

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki. Wg zasad
podanych w punkcie 5.3. niniejszej specyfikacji Roboty podlegajg odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.

9. Podstawa ptatnosci

Wedtug wymagan ogdlnych
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10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
IZOLACJE CIEPLNE
KOD CPV —45321000-3

1. Zakres robot
Ocielenie elewacji wetng mineralng wraz z wykonaniem wyprawy cienkowarstwowej z tynkdw akrylowych.

2. Warunki do przystapienia do robét ociepleniowych

- wykona¢ projekt robét ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektéw nowobudowanych, jak

i prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementéw elewacyjnych w
sposob nie powodujgcy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkéw termicznych,
- przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

- wykona¢ caty zakres robdt dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejs¢ i przytaczy instalacyjnych
na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

- wykonac roboty, majgce wptyw na sytuacje wilgotnosciowg podtoza, przede wszystkim tynki
wewnetrzne i jastrychy,

- wykona¢ zabezpieczenia stolarki, Slusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.

3. Wymagania dotyczace podfoza pod roboty ociepleniowe
Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonac ocene podtoza, polegajgcg na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardosci ,nasigkliwosci i rownosci.

4. Przygotowanie podtoza

Zaleznie od typu i stanu podtoza ( wynik oceny ) nalezy przygotowac je do robét zasadniczych:

- oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu , usungé zanieczyszczenia oraz luznych resztek zaprawy

- usung¢ nieréwnosci i ubytki podtoza ( skucie , zeszlifowanie , wypetnienie zaprawa

wyréwnawczg )

- usungc przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekac do jego wyschniecia

- w przypadku istniejacych podtozy usunac warstwe ztuszczen , spekan , odspajajacych sie tynkdw i warstw
malarskich

- wykonac inne roboty przygotowawcze podtoza , przewidziane w dokumentacji projektowe]j oraz producenta
systemu

- wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie

5. Wykonanie ocieplenia z wetny mineralnej na scianach zewnetrznych

Roboty nalezy wykonywac przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze nie nizszej niz +5 OC. Zaleca sie
stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed oddziatywaniem opadéw
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru.

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowac

wzdtuz niej listwe cokotows (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych

otworach). Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO -zakonczen lub stykéw z

innymi elementami elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne ptyt izolacji termiczne;.

Nanies$¢ zaprawe klejgcg na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci

podtoza, w postaci plackow i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo - punktowa)
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lub pacg zgbkowang na catej powierzchni ptyty. Ptyty z wetny mineralnej nalezy zaszpachlowac¢
wczesniej zaprawa na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi ptyty
zaprawa.

Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu
wigzania (przesuniecie min. 15 cm). Zapewnic¢ szczelnos¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste
utozenie ptyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu -
pianka uszczelniajgca. Po zwigzaniu zaprawy klejgcej, ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej
zeszlifowad do uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie
wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane
projektem mocowanie tgcznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dtugos¢ tgcznikéw
zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2)
- od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki
rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbic trzpienie.

6. Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych
Przed przystgpieniem do robdt ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktdére beda
wykorzystane do wykonania robot oraz dokonaé oceny podtoza oraz czy producent posiada atest wyrobu.

7. Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy,

dotyczacych przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysytce materiatéw przez
producenta, potwierdzajgcych zgodnosc uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej szczegétowej., opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz normami
powotanymi w pkt. 2.2 niniejszej SST.

8. Badania w czasie wykonywania robét

Jakos¢ifunkcjonalnosc ocieplenia zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapdw systemowo
okreslonych robdt. Z uwagi na to , podczas wykonywania robot szczegdlnie wazna jest biezgca kontrola robot
zanikajgcych . Dotyczy to w szczegdlnosci :

- Kontrola przygotowania podtoza — nosnosci, czystosci, wilgotnosci , nasigkliwosci, rownosci

nawierzchni

- Kontroli jakosci klejenia ptyt styropianowych — montazu profili cokotowych, przyklejania ptyt na powierzchni i
krawedziach, szczelnosci stykow ptyt , wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt , uksztattowania detali
elewacji — dylatacji , stykdw i potaczen.

- Kontroli mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych , potozenia krgzkow
wobec ptaszczyzny ptyt ( w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig )

- Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia ukosnego otwordw ,zabezpieczenia krawedzi , wielkosci
zaktaddw siatki, pokrycia siatki zbrojgcej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej , wykonania
jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie sytemu nie powinno powodowaé szkodliwych peknie¢ w
warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na potaczeniach ptyt lub peknie¢ o szer. Wiekszej niz 0,2 mm.

9. Rodzaje materiatéow i elementéw systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

9.1. Srodek gruntujacy - materiat wodorozciericzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér
szkta wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania

przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed
wykonaniem warstwy wykonczeniowe;j.

9.2. Zaprawa (masa) klejgca - gotowy lub wymagajgcy zarobienia z wodg materiat (na bazie
cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony
wtdknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od
rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybdr zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci
wyrobu. W niektérych systemach zaprawa klejgca stosowana jest takze do wykonania warstwy
zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 1 cm.

9.3. Ptyty termoizolacyjne:

- ptyty z wetny mineralnej zwyktej i lamelowej majg zastosowanie na catych powierzchniach
$cian budynkéw lub, w potaczeniu ze styropianem, tylko na czesci powyzej 25 m ponad poziomem
terenu. Ptyty z wetny mineralnej zwyktej wymagajg w kazdym przypadku mocowania
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mechanicznego, z wetny lamelowej mogg by¢, zaleznie od wtasciwosci podtoza, tylko klejone.
Szczegotowe wymagania dla ptyt z wetny mineralnej okresla norma PN-EN 13162,

- inne rodzaje materiatéw termoizolacyjnych - szkto piankowe, pianka mineralna.

9.4. kgczniki mechaniczne:

- kotki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z
tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krazki termoizolacyjne,
zmniejszajgce efekt powstawania mostkéw termicznych,

- profile mocujace - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do
mocowania ptyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

9.5. Zaprawa zbrojaca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowokopolimerowa),
zawierajaca wypetniacze (takze widkna) masa, nanoszona na powierzchnie ptyt

izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest siatka zbrojgca. W niektdrych systemach tworzy
samodzielnie warstwe zbrojona.

9.6. Siatka zbrojaca - siatka z wtdkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o
gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojgca.

9.7. Zaprawy (masy) tynkarskie ,okladziny

- masy krzemianowe (silikatowe) - oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z dodatkiem
zywicy akrylowej) gotowe materiaty do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Barwione
W masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm)
wykonywane w réznych grubosciach i fakturach powierzchni tynkéw - typu baranek, rowkowy
lub modelowany,

- masy silikonowe - oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do
wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania
farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni - jak w przypadku tynkow
krzemianowych.

- oktadziny naturalne kamienne i ceramiczne mocowane zgodnie z wytycznymi producenta,
grubos¢ od 0,5-5 cm w zaleznosci od przyjetych rozwigzan projektowych. Barwa trwata, faktura
zewnetrzna odporna na czynniki atmosferyczne.

9.8. Farby - farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe,

stosowane systemowo lub uzupetniajgco na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.
9.9. Elementy uzupetniajgce (akcesoria systemowe):

podtoza za pomocg kotkdw rozporowych,

- narozniki ochronne - elementy: z wtékna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i
aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia ) krawedzi
(naroznikow budynkow, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- listwy krawedziowe i no$ne - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do
wykonywania konstrukcji nosnych (oktadzin naturalnych i ceramicznych),stykéw BSO

z innymi materiatami (np. oscieznicami),

- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z witdkna szklanego, stuzgce do

ksztattowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

- tasmy uszczelniajgce - rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki

(poliuretanowej) do wypetniania szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z oscieznicami, obrébkami
blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

- pianka uszczelniajgca - materiat do wypetniania nieszczelnych potaczen miedzy ptytami
izolacji termicznej,

- siatka pancerna - siatka z wtdkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura -500
g/m2), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym
oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

- siatka do detali - siatka z wtdkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura -50 g/m2) do
ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile),

- profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy,
obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane
ewentualnie warstwg zbrojong i malowane,

- podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej,
aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W sktad wiekszosci systemdéw BSO wchodzi jedynie cze$s¢ wymienionych wyzej elementéw.
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10. Warunki przyjecia na budowe materiatow ociepleniowych.

Wyroby do ocieplenia mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki :

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
szczegotowej specyfikacji technicznej

- sg wiasciwie oznakowane i opakowane

- producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
Zastosowania

11. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do robét ociepleniowych.
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

Podstawowe zasady przechowywania :

- zaprawy klejace przechowywaé w szczelnie zamknietych opakowaniach , zabezpieczonych przed
nastonecznieniem i dziataniem mrozu przez okres zgodny z wytycznymi producenta

- ptyty z wetny mineralnej przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych

- siatki zbrojace, listwy , profile przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym

12. Sprzet do wykonywania ocieplen

Do prowadzenia robdét na wysokosci — rusztowania rurowe lub ramowe.

Do przygotowywania mas i zapraw — mieszadta mechaniczne lub wiertarki z

mieszadtem spiralnym

Do naktadania mas i zapraw — nierdzewne pace metalowe , szpachelki, kielnie

Do ciecia ptyt wetny mineralnej — pitki reczne o drobnych zgbkach , pity elektryczne,

noze, szlifierki reczne, frezarki do ksztattowania krawedzi ptyt

Do mocowania ptyt wetny mineralnej — wiertarki zwykte i udarowe z wierttami widiowymi , nasadki do
ksztattowania otwordw ( zagtebianie talerzykow i krgzkdw termoizolacyjnych }

Pozostaty sprzet — przyrzady miernicze , taty , poziomnice , niwelatory i sznury traserskie.

13. Pakowanie i magazynowanie ptyt z wetny mineralnej.

Ptyty powinny by¢ pakowane w paczkach w formie stoséw , uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza paczka od dotu spetnia role opakowania stosu. Pakiety nalezy sktadowa¢ w
pomieszczeniach zamknietych i suchych , na réwnym i mocnym a zarazem ptaskim podktadzie.

14. Transport ptyt styropianowych.

Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawdéw samochodowych , pokrytych

plandekami. Zatadunek i roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposdb reczny lub zmechanizowany przy
pomocy wézkow widtowych.

15. Normy

1. PN-EN ISO 6946:1999 ,, komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

2. PN-B-02025:2001 ,,0bliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania

budynkow mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.”

3. PN-82/B-02402 ,,0grzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.”

4. PN-82/B-02403 ,,0grzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.”

5. PN-EN-ISO 717-1:1999 ,,Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych. Izolacyjno$¢ od dzwiekdw powietrznych.”

6. PN-EN-ISO 717-2:1999 ,,Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych. Izolacyjno$¢ od dzwiekdw uderzeniowych.”

7. PN-B-02151-3:1999. ,,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.”

8. PN-93/B-02862/az1:1999. ,,0chrona przeciwpozarowa budynkéw . Metoda badania niepalnosci materiatéw
budowlanych.”

9. PN-B-02851-1:1997. ,,0chrona przeciwpozarowa budynkéw . Badania odpornosci ogniowej elementow
budynku. Wymagania ogélne i klasyfikacja.”
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10. PN-83/B-03430/Az3:2000. ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania.”

11. PN-B-03002:1999. ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.”

12. PN-B-20130:1999. ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-E}
13. PN-EN 12086:2001. ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okredlanie

wtasciwosci przy przenikaniu pary wodnej.”

14. EN ISO 10077-1:2000. ,,wersja polska. Wtasciwosci cieplne okien , drzwi zaluzji obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta . Metoda uproszczona.”

15. PN-70/B-10100. ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.”
Inne dokumenty, instrukcje i przepisy.

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych

OCIEPLENIE DACHU
IZOLACJE CIEPLNE
KOD 45321000-3

1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z
dociepleniemi

remontem dachu.

2. Zakres robot

- rozbidérka pokrycia z papy,

- ocieplenie dachu styrpapa,

- pokrycie dachu papa termozgrzewalna.

4, Sprzet

Specjalistyczny sprzet dekarski: , mtotek, poziomice, piony, taty, drabiny, spawarka elektryczna, wiertarki,
pedzle,

palniki do papy termozgrzewalnej

5. Transport
Samochdd dostawczy

6. Wykonanie robét

Z uwagi na konstrukcje stropodachu nad najwyzszg kondygnacjg przyjeto 24 cm warstwe ocieplenia

wykonanego z styrpapy utozonej na papie podktadowej, na wczesniej przygotowanym podtozu oczyszczonym
ze starych pap i obrdbek blacharskich.

Rozebradistniejgce pokrycie papowe, dach pokry¢ papa podktadows, a nastepnie przy pomocy palnikéw utozyé

warstwe nawierzchniowa.

7. Kontrola jakosci

Sprawdzeniu podlega :

- grubos$¢ warstwy termoizolacji,

- Szczelnosci pokrycia dachowego,

Prawidtowosci wykonania obrdbek z papy termozgrzewalnej

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robot z warunkami okreslonymi w Specyfikacji
z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robdt zanikajgcych
stwierdzic¢ ich jako$¢ w formie protokotéw odbioru lub wpiséw do dziennika budowy.

8. Jednostka obmiaru
[m2] —, termoizolacja, ,papa,
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9. Odbidr robot

Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy lub poprzez spisanie protokotu
odbioru.

10. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z warunkami ogdlnymi ST

10. Podstawa ptatnosci
Podstawag pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji
kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robdt, na podstawie wynikow
pomiardw i badan.
Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robot i Istotne Warunki Zamowienia.

11. Normy

1. PN-EN ISO 6946:1999 ,, komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspdtczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

2. PN-B-02025:2001 ,,0bliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania

budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.”

3. PN-82/B-02402 ,,0grzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczern w budynkach.”

4. PN-82/B-02403 ,,0grzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.”

5. PN-EN-ISO 717-1:1999 ,,Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych. Izolacyjno$¢ od dzwiekdw powietrznych.”

6. PN-EN-ISO 717-2:1999 ,,Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych. Izolacyjno$¢ od dzwiekdw uderzeniowych.”

7. PN-B-02151-3:1999. ,,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.”

8. PN-93/B-02862/az1:1999. ,,0chrona przeciwpozarowa budynkéw . Metoda badania niepalno$ci materiatow
budowlanych.”

9. PN-B-02851-1:1997. ,,0chrona przeciwpozarowa budynkow . Badania odpornosci ogniowej elementéw
budynku. Wymagania ogdlne i klasyfikacja.”

10. PN-83/B-03430/Az3:2000. ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania.”

11. PN-B-03002:1999. ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.”

12. PN-B-20130:1999. ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-E}

13. PN-EN 12086:2001. ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie

wtasciwosci przy przenikaniu pary wodnej.”

14. EN I1SO 10077-1:2000. ,,wersja polska. Wtasciwosci cieplne okien , drzwi zaluzji obliczanie

wspotczynnika przenikania ciepta . Metoda uproszczona.”

15. PN-70/B-10100. ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.”

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy.

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych
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STOLARKA PPOZ
KOD 45421100-5

1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét zwigzanych z
wymiang i montazem drzwi przeciwpozarowych.

2. Zakres robot
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu stolarki drzwiowej i p.poz. W skfad tych robét wchodza:
- montaz drzwi wewnetrznych laminowanych wraz z oscieznicg metalowa wraz z naswietlem,
- montaz drzwi p.poz El 60 z przeszkleniem,
- montaz stolarki aluminiowej

4. Sprzet

Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej, do wykonania prac nalezy uzy¢ narzedzi i sprzetu
zapewniajacego wtasciwy montaz stolarki drzwiowej i okuc.

- poziomica,
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- pion, przymiar, poziomica,

- mtotki reczne,

- wiertarki,

- wkretaki,

- kliny,

- $ciagi.

5. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktéry pozwoli unikng¢ uszkodzenia i
odksztatcenn przewozonych materiatéw. Do transportu stolarki nalezy stosowaé samochody skrzyniowe
wyposazone w stojaki z pasami mocujgcymi i listwami dystansujgcymi. Kazde drzwi z kompletami o$cieznic przed
transportem powinny by¢ szczelnie okryte folig oraz powleczone folig ochronng na czas montazu. Dla unikniecia
zwichrowan nalezy stosowaé ramiaki usztywniajgce na czas transportu. Stolarke nalezy zgromadzi¢c w
pomieszczeniach suchych, ustawiajac jg na prowizorycznie wykonanych stojakach. Okucia nie zamontowane do
wyrobu przechowywaé i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Rodzaj i liczba $rodkéw transportu, musi
gwarantowac ciggtos¢ montazu stolarki drzwiowej. Wyroby wchodzgce w sktad zestawu stolarki powinny by¢
dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentéw. Na kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona
etykieta podajgca, co najmniej nastepujace dane:

- nazwe i adres producenta,

- oznaczenie ( nazwe handlowag),

- wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie, znak budowlany.

6. Wykonanie robét

Przy wykonywaniu montazu stolarki nalezy bezwzglednie przestrzega¢ reziméw technologicznych. Wymiar
drzwi — liczony w Swietle otwartych drzwi (pomiedzy skrzydtem, a oscieznicg).

Konstrukcje drzwi i $cianek przeszklonych stanowig profile zamkniete, dwukomorowe z blachy ocynkowanej z
przektadky z ptyty ogniochronnej, malowane proszkowo. Przestrzern pomiedzy profilami wypetniona szktem
ognioodpornym. Skrzydta drzwiowe p.poz petne ze standardowym przeszkleniem wykonane z dwdch ttoczonych,
ocynkowanych blach stalowych o gr. min. 0,8 mm. Wypetnienie stanowi wetna mineralna. Przeszklenia — szktem
ognioodpornym (szkto zespolone). Skrzydta drzwiowe zawieszone sg standardowo w oscieznicy profilowej na
dwdch zawiasach stalowych spawanych. W oscieznicy oraz w skrzydle drzwiowym w specjalnych rowkach
profilowych umieszcza sie uszczelki przymykowe. Drzwi wyposazone sg w zamek wpuszczany zapadkowo-
zasuwkowy jednopunktowy, z czotem ze stali nierdzewnej, wktadke patentowa, kotek antywywazeniowy,
komplet klamek z szyldem, samozamykacz. Montaz wykonac $cisle wedtug instrukcji producenta drzwi.

7. Kontrola jakosci

Sprawdzeniu podlega :

- sprawdzeniu wymaganych uprawnien ekipy wykonawczej oraz wyposazenia w wymagane $rodki BHP,

- sprawdzeniu kompletnosci zestawu narzedzi i maszyn stuzgcych do prac wykonawczych.
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Kontrola wykonania poszczegélnych elementéw systemu jak i catego systemu powinna obejmowac
- kontrole wymiardw i powierzchni otwordéw przed montazem stolarki,

- kontrole miedzy operacyjng,

- kontrole koricowa.

8. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy).

9. Odbidr robot

Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy lub poprzez spisanie protokotu
odbioru.

10. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z warunkami ogdlnymi ST

10. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowsa, ustalong dla danej pozycji
kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robot, na podstawie wynikéw
pomiardéw i badan.
Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robot i Istotne Warunki Zamowienia.

11. Normy

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.

PN-B-05000:1996. Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN 12219:20002 Drzwi. Wptyw klimatu. Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 45014:2000 Ogolne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.

PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badan.
PN-EN 20140-3 1999 Akustyka. Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnos¢ akustyczna
elementéw budowlanych.

PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.
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REMONT KOMINOW
KOD 45421100-5

1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
przemurowaniem wybranych kominow.

2. Zakres robot
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
przemurowanie kominéw. W skfad tych robdt wchodza:

- demontaz obrébek kominéw

- demontaz czap kominowych

-rozbidrka kominéw

- wymurowanie komindéw z cegty klinkierowej lub zwyktej

- montaz czap kominiarskich

- prace tynkarskie /z wyjatkiem kominéw klinkierowych/

4, Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

5. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry jest bezpieczny, dopuszczony do
uzytkowania na terenie Polski i nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i zaakceptowany przez Inwestora.

Sprzet, bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

W przypadku mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet, po akceptacji przez Inwestora nie
moze by¢ zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostang
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do pracy.

6. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg ST. Cechy materiatéw i elementéw muszg by¢ jednorodne
i wykazywac zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozbieznosci nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy wykonane roboty lub dostarczone materiaty beda niezgodne z dokumentacjg lub
specyfikacjg, przy jednoczesnym wptywie na niezadowalajgcg jakos$¢, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy zostang rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. Wykonawca robodt jest
odpowiedzialny, za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ ze specyfikacjg techniczna, przepisami, normami,
sztukg budowlang oraz z poleceniem inspektora nadzoru.

Polecenia uprawnionego Przedstawiciela Inwestora bedg wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi wykonawca. Roboty nalezy wykonywac zgodnie z przepisami wynikajgcymi o uzytkowaniu obiektu
budowlanego o funkcji uzytkowej w terminie uzgodnionym z zamawiajacym.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w nalezytym porzadku, w tym takze sprzatania
ciggéw komunikacyjnych wykorzystywanych przez pracownikow

Wykonawcy do transportu materiatu. Wykonawca dopilnuje, aby transport materiatéw odbywat sie w sposdb
nieutrudniajacy funkcjonowaniu akademika.

Wykonawca poda czas realizacji zamdwienia.

Naprawy i renowacja czapek kominowych

- Oczyszczenie podtoza betonowego, wypetnione betonem z wyréwnaniem powierzchni

- Oczyszczenie i wypetnienie zaprawg cementowg uszkodzen

- Zatarcie powierzchni na gtadko.
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- lzolacje czapek kominowych lepikami asfaltowymi lub asfaltem - Zagruntowanie powierzchni roztworem
asfaltowym - Powlekanie powierzchni lepikiem asfaltowym lub utozenie warstwy asfaltu z wyréwnaniem
powierzchni

- Wyciecie pokrycia papowego w obszarze rozbieranego komina

- Demontaz czapek kominowych (wraz z urzadzeniami infrastruktury wentylacyjnej i urzadzeniami
przewidzianymi do ponownego montazu).

- Przemurowanie komindw nie mniej niz 15 cm ponizej dachu budynku A i S cegtg klinkierowa petng z uzyciem
zaprawy do cegty klinkierowej, dla budynkéw B — U cegta budowlana petna o klasie nie mniejszej niz 15 .

- Odtworzenie pokrycia papowego wraz z obréobkami.

Montaz nowych czapek kominiarskich.

- odtworzenie istniejgcej infrastruktury i urzgdzen zabudowanych na kominach

Prace towarzyszace

- Zabezpieczenie pokrycia dachowego narazonego na uszkodzenia mechaniczne powstate w wyniku prac
naprawczych

-Zabezpieczenie wigzki przewoddéw elektrycznych zasilajgcych urzadzenia wentylacyjne przez zabudowanie
koryt metalowych mocowanych na wspornikach betonowych klejonych na budynku B

- Niezbedne roboty towarzyszgce w zakresie elektrycznym — uziemienia, pomiary.

7. Kontrola jakosci

Kontrola winna dotyczy¢ prawidtowosci wykonania poszczegdlnych elementdw, zgodnosci ich realizacji z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. Sprawdzenie winno sie odbywac¢ w trakcie wykonywania
robét jak i po ich zakoriczeniu. W zaleznosci od ocenianych cech i asortymentéw — sprawdzenie dokonuje sie
wizualnie przez pomiar i badanie.

8. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy).

9. Odbior robét

Odbiory robdt dokonywane bedg na zasadach okreslonych w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot tom |- V wyd. Arkady z pdzniejszymi zmianami.

Wykonawca do dnia odbioru przygotowuje wszystkie dokumenty i pomiary niezbedne do przeprowadzenia
odbioru.

Odbidr dokonywany jest na zasadach okreslonych w zawartej umowie.

W przypadku stwierdzenia wad i usterek — sposoby ich usuniecia ustalone zostang w zatgcznikach do protokotu
odbioru robdt ustalone odrebnym trybem.

10. Podstawa ptatnosci

Podstawag pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji

kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatdw i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikéw
pomiardw i badan.
Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robot i Istotne Warunki Zamowienia.

11. Normy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych (Dz.U.Nr92, poz.881).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systeméw oceny zgodnosci
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U.Nr209, poz.1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslania polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U.Nr209, poz.1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. — w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr169, poz.1650).

30



