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A. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
A.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsi¢ewziecia

Rodzaj przedsiewziecia — wodociag.

Nazwa przedsiewziecia — ,,Przebudowa sieci wodociaggowej w Checinach w kierunku ujecia
wody dz. Nr ewid 2173

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1/ Zamawiajacy:
- Gmina Checiny Pl. 2 Czerwca 4 26-060 Checiny

2/ Organ nadzoru budowlanego:

- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kielcach
25-211 Kielce, ul. Wrzosowa 44

3/ Generalny wykonawca

4/ Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne 1 praktyke zawodowa oraz uprawnienie budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej Zamawiajacy powierza nadzor nad budowa
obiektu budowlanego. Inspektor nadzoru w ramach posiadanego uprawnienia od
Zamawiajacego reprezentuje interesy Zamawiajagcego na budowie. Inspektor nadzoru z
ramienia Zamawiajgcego kontroluje zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacja
projektowa, pozwoleniem na budowg, specyfikacjami technicznymi, obowigzujacymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej 1 postanowieniami warunkOw umowy oraz
sprawdza jako$¢ wykonywanych robot 1 wbudowanych materiatlow, dokonuje sprawdzenia 1
odbioru robot budowlanych, ulegajacych zakryciu, potwierdzenia faktycznie wykonanych
robot.

5/ Uzytkownik sieci wodociggowe;j:

Zaktad Gospodarki Komunalnej w Checinach ul. Matlogowska 13, 26-060
Checiny

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1. Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy sieci
wodociggowe] w miejscowosci Checiny w kierunku ujecia wody Gora Zamkowa na
dziatkach o numerach ewidencyjnych: 2215/1, 2173, 2172/4, 2189/1, 2192/8, 2192/3, 2192/6,
2192/5.

Zakres opracowania obejmuje projekt przebudowy odcinka sieci wodociggowej od ulicy
Radkowskiej do terenu ujecia wody ,,Gora Zamkowa”. Istniejacy odcinek wodociaggu jest w
zlym stanie technicznym. Po zrealizowaniu przedmiotowej inwestycji, istniejacy odcinek
wodociagu zostanie wytgczony z eksploatacji.

Projektowany wodociag przewiduje si¢ do wykonania z rur 8315PE100SDR11 PN16 o
dtugosci catkowitej 213m. Zakres projektu obejmuje rdwniez wigczenie istniejacych



przylaczy wodociggowych do projektowanego wodociggu oraz wykonanie nowego przytacza
wodociggowego do budynku zlokalizowanego na dziatce 2189/1 z wpigciem do istniejacego
zestawu wodomierzowego. W tym celu nalezy wykona¢ przytaczag wodociggowe z rur:
o50PE100SDR17 PN10 o facznej dlugosci L=36m i g40PE100SDR17 PN10 o faczne;j
dtugosci L=26m. Trasa projektowanego wodociggu przebiega czesciowo wzdhuz istniejacego
wodociagu, w pasie drogi gminnej, czesciowo po dziatkach sgsiednich. Po trasie
projektowanego wodociagu planowane jest przepiecie 5 istniejacych przyltaczy
wodociggowych oraz wykonanie jednego nowego przytacza wodociggowego

1.3.2. Ogolny zakres robot

1.3.2.1. Rodzaje wystepujacych roboét
Projekt wodociggu zaktada wykonanie nastepujacych rodzajow robot:
— roboty ziemne: wykonanie i1 zasypanie wykopow, umocnienie wykopow, wykonanie
podsypki 1 zasypki rurociggu, transport gruntu,
— roboty budowlano-montazowe: uktadanie i montaz rurociggdéw, montaz armatury,
wykonanie przylaczy wodociggowych, proby szczelnos$ci 1 dezynfekcja rurociagu.

1.3.2.2. Opis zagospodarowania terenu

Omawiany teren stanowi zabudowe miejska. Istniejacy wodociag przewidziany do
wylaczenia z eksploatacji zlokalizowany jest w pasie drogi gminnej o nawierzchni asfaltowe;.

Przedmiotowy teren posiada uzbrojenie podziemne tj:. sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa
oraz sie¢ energetyczng napowietrzng i kablowga. Czes¢ przedmiotowej inwestycji znajduje si¢
czgsciowo na terenie ujecia wody ,,Gora Zamkowa”. Na terenie ujecia wody znajduja sie:
studnia glgbinowa, chlorownia, dwa zbiorniki wyréwnawcze o pojemnosciach 150 m3 1 500
m3. Teren ujecia jest ogrodzony. Ujecie wody na ,,Gorze Zamkowe]” wraz z zbiornikami
wyréwnawczymi zasila grawitacyjnie sie¢ wodociggu grupowego ,,Checiny”.

1.3.2.3. Zakres roboét
Wodociag.

Przedmiotowa inwestycji polega na przebudowie istniejgcego wodociggu na odcinku
od ulicy Radkowskiej do terenu ujecia wody ,,Gora Zamkowa”. Zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez ZGK w Checinach, w ramach przebudowy istniejacego
wodociaggu projektuje si¢ wykonanie nowego odcinka wodociggu z rur ¢315PE100SDRI11
PN16. Calkowita dtugos¢ projektowanego odcinka wodociggu wynosi L=213m.

Wiaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej 9200 zel./stal na terenie ujgcia wody
,Go0ra Zamkowa” (wezet W1) projektuje si¢ poprzez zabudowe na istniejacym przewodzie
wodociggowym zeliwnego trojnika DN300 z dwoma redukcjami DN300/200. Na
projektowanym wodociggu za trojnikiem przewiduje si¢ zabudowe zasuwy koinierzowej
DN300. Na istniejgcym wodociggu przewidziano zabudow¢ dwoch zasuw koierzowych
DN200.

Wiaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej 9225PE w ulicy Radkowskiej (wezet
W3) projektuje si¢ poprzez zabudowe trdjnika DN300. Za trojnikiem na istniejgcej sieci
nalezy zastosowa¢ dwie redukcje DN300/200. Na projektowanym rurociggu przed trdjnikiem
przewiduje si¢ zabudoweg zasuwy kohierzowej DN300. Na istniejacym wodociggu
przewidziano zabudowe dwoch zasuw kotnierzowych DN200.

W projektowanym wezle W2 przewiduje si¢ zabudowe dwoch zasuw kohmierzowych.
Wezet W2 umozliwi wigczenie odcinka wodociggu przewidzianego w ramach odrebnego
opracowania pn. ,,Dokumentacja projektowa budowy sieci wodociggowej 1 kanalizacji
sanitarnej, budynku toalety na zamku, placu manewrowego oraz awaryjnego zasilania



elektrycznego z agregatu pradotworczego do Zamku Krélewskiego w Checinach
zlokalizowanego na dziatce 2193/4”.

Wiaczenie istniejacych przytaczy wodociggowych z rur 950PE 1 g40PE nalezy
wykona¢ poprzez opaske wodociggowa NWZ. Za opaska zabudowac kotierzowa zasuwe
odcinajaca.

Zasuwy.

Projekt przewiduje zabudowe: czterech zasuw kotnierzowych DN300 PN16 na
przebudowywanym odcinku wodociagu, czterech zasuw kolierzowych DN200 PN16 na
istniejacej sieci wodociggowej, oraz dwoch zasuw odcinajagcych DN40 PN16 i czterech zasuw
odcinajagcych DN32 PN16 na przepinanych przytaczach wodociggowych. Nalezy zastosowac
zasuwy klinowe, owalne, kotnierzowe z migkkimi (gumowanymi) zamknigciami i
obudowami teleskopowymi. Tréjniki 1 inne ksztattki nalezy stosowac¢ z PE lub z zeliwa
sferoidalnego. Wszelkie zlacza sSrubowe w gruncie winny by¢ zabezpieczone asfaltem ,,na
goraco” lub lakierem grafitowym. Wszystkie rury 1 armatura winny posiada¢ odpowiednie
atesty 1 Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w sieciach wodociggowych.

Hydranty.

Budynki usytuowane po trasie przebudowywanego wodociggu zabezpieczone sg
przeciwpozarowo przez istniejagce hydranty, zabudowane na sieci wodociggowej
zlokalizowanej w ul. Radkowskiej. Wodociag grupowy ,,Checiny” zasilany jest miedzy
innymi z ujecia wody 1 zbiornikéw wyréwnawczych usytuowanych na ,,Gorze Zamkowej” w
sposOb grawitacyjny.

Wymagane ci$nienie dla hydratu, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r., w sprawie przeciwpozarowego
zapotrzebowania w wodg¢ oraz drog pozarowych, uzyskiwane jest w wezle W3 1 oscyluje na
wysokosci p=0,2MPa.

W zwiazku z powyzszym, na projektowanym odcinku wodociggu nie projektuje si¢
hydrantéw p.poz.

Bloki oporowe i podporowe.

Bioragc pod uwage znaczne rdznice w cig¢zarze rur PE oraz armatury zeliwnej - co
powoduje r6zne parcia na podtoze w dnie wykopu pod zasuwami przyjeto wykonanie blokow
podporowych z betonu C16/20 (B-20).

Na tukach, trojnikach, zasuwach nalezy wykona¢ bloki oporowe ,,na mokro” z betonu
C16/20. Opaski skrzynek zasuw mozna montowac jako prefabrykowane. Schematy blokow
oporowych zatgczono do czesci graficzne;.

Rury ochronne.

Zgodnie z zapisami w warunkach technicznych wdanych przez PSG Sp. z 0. o. :

- w przypadku stwierdzenia na etapie prac budowlanych braku rury ostonowej na
istniejagcym gazociagu nalezy zamontowac rur¢ ostonowg dwudzielng od zastosowan na sieci
gazowej,

- skrzyzowanie wodociggu z siecig gazowa wykona¢ z zachowaniem odleglosci
pionowej minimum 0,2m,

- w strefie kontrolowanej gazociggu zabrania si¢ skladowania materialo—w, oraz
prowadzenia prac w sposéob utrudniajacy dostep do gazociggu w celach eksploatacyjnych,



- wszelki prace wykonywane w sasiedztwie sieci gazowe] nalezy prowadzi¢ ze
szczeg6lng ostroznoscig , recznie w uzgodnieniu 1 pod nadzorem Gazowni w Kielcach,
odstonigty gazociag zgtasza¢ do odbioru na pismie.

Na projektowanym wodociggu w miejscu skrzyzowania z gazociggiem
przewidziano rur¢ ostonowg stalowag 3457/1 1mm o dlugosci L=5,5m.

Projektowany odcinek sieci wodociaggowej krzyzuje si¢ w kilku miejscach z
istniejacymi kablami energetycznymi. W miejscach skrzyzowan na istniejacych kablach
przewidziano zabudowe rur ochronnych Arot @75mm. Prace ziemne w poblizu zblizen i
skrzyzowan z istniejacymi kablami nalezy wykonywa¢ recznie z zachowaniem szczegdlne;j
ostrozno$ci. Zgodnie z protokolem z narady koordynacyjnej GN-II1.6630.555.2020, przed
przystapieniem do pracy nalezy zlozy¢ wniosek z nim. 14 dniowym wyprzedzeniem, o
wydanie warunkOw prowadzenia prac przy urzadzeniach elektroenergetycznych. W
przypadku koniecznosci wylgczen urzadzen elektroenergetycznych nalezy w RE Kielce
zlozy¢ stosowny wniosek z min. 14 dniowym wyprzedzeniem.

1.4. Dokumentacja projektowa stanowiaca podstawe do zamoéwienia i realizacji robot
1.4.1. Spis projektow:

— Projekt budowlany ,,Przebudowa sieci wodociggowej w Checinach
w kierunku ujecia wody dz. Nr ewid 2173.”

— Przedmiar robot 1 Kosztorys Inwestorski.

— Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych.

1.4.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczng

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0g6lnych warunkach umowy”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac wykonywanych zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 kontraktowg, specyfikacjami technicznymi 1 instrukcjami Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ wszystkie roboty $cisle wedlug dokumentacji
projektowej. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialty bedg zgodne z dokumentacja
projektowa 1 szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi. Dane okreslone w dokumentacji
projektowej 1 w szczegdlowych specyfikacjach technicznych beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatdow i1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego podziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiat lub roboty nie bedg w pehi
zgodne z dokumentacjg projektowa lub szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi oraz
wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementéow budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Wszystkie zmiany 1 uzupelnienia dokumentacji projektowej, wynikle w trakcie realizacji
robdt, Wykonawca przygotuje na wlasny koszt. Wykonawca przygotuje niezbedne rysunki i
przedtozy je w 4-ech kopiach do akceptacji Inspektora nadzoru.

1.5. Definicje i skroty
Uzyte w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymienione ponizej okreslenia
nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:



- Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen 1
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

- Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

- Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i1 prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatow 1 robot.

- Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera

- QOdpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeS$li przedzial tolerancji nie zostal okreSlony — z przecigtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

- InZynier — uprawniona osoba prawna lub fizyczna nadzorujgca zgodno$¢ wykonania
inwestycji z projektem, obowigzujacymi przepisami, normami i obowigzujacymi
prawem budowlanym.

- Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

- Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji
projektowe;.

- Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja budowy kanalizacji.

- Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
sluzacy do wpisania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegaja potwierdzenia przez Inzyniera.

- Wymiar nominalny DN — liczbowe oznaczenie wymiaru elementu, ktore jest dogodnie
zaokraglong liczba, w przyblizeniu rowng wymiarowi rzeczywistemu w mm.

- Srednica _nominalna _d,- wymagana érednica przyporzadkowana do wymiaru
nominalnego.

- CiSnienie nominalne PN — liczbowe oznaczenie ci$nienia charakteryzujace wymiary 1
wytrzymato$¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia. W systemach rurowych
temperaturg odniesienia jest temperatura wody réwna 20 °C

- Przewdd wodociagowy — rurocigg wraz z niezbednym uzbrojeniem stuzacy do
transportu wody.

- Uzbrojenie przewodu — urzadzenia zainstalowane na przewodzie nie bedace
potaczeniami, ksztattkami stuzace do celoéw regulacyjnych, zabezpieczajacych,
pomiarowych, czerpalnych, sterujacych itp.

- Wezel montazowy — miejsce, w ktorym nastepuje rozgalezienie odcinkow przewodow
lub instalowanie elementow uzbrojenia.

2. Materiaty

2.1. Zrodla uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje
dotyczace proponowanego zrdédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow 1 odpowiednie $wiadectwo badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inzyniera.



Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze
wszystkie materiaty z danego zrddta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciaggly spetniaja wymagania SST w
czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli 1 odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatdow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zroédia wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych 1
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materialow z jakiegokolwiek zrdodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystywane do robdt lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegolnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow
Wytwoérnie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymogami. Probki materiatow
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wilasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie
podstawg akceptacji okreslonej partii materialow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, beda
zachowane nastepujgce warunki:
e Inzynier bedzie mial zapewniong wspoiprace 1 pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialow w czasie przeprowadzania inspekcji.
e Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialtdw do innych robdt, niz te, dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartoSciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i1 nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaplaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ 1
wiasciwosci do robo6t 1 byty dostepne do kontroli przez Inwestora.
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Miejsca czasowego skladowania materiatdw beda zlokalizowane w obrgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania materialow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inwestora. Wybrany 1
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inwestora.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci
wskazaniom zawartym w szczegotowych specytikacjach technicznych /SST/, programie
zapewnienia jakos$ci /PZJ/ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera:
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw  potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkOw umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jako$§¢ wykonywanych robot 1 wilasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkow transportu begdzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inwestora, pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za:
— prowadzenie robot zgodnie z zawartg umowa,
— Sciste przestrzeganie harmonogramu robot,
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— jakos¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot,

— zgodno$¢ wykonywanych robot z dokumentacja projektowg oraz wymaganiami
specyfikacji technicznych, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okre§lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, zostang poprawione przez Wykonawce na
wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Wykonawca
zatrudni uprawnionego geodete do geodezyjnej obstugi budowy w odpowiednim wymiarze
godzin pracy, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyl pomoca Inspektorowi nadzoru przy
sprawdzaniu lokalizacji 1 rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw 1 elementéw
robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowe;j i
szczegbtowych specyfikacjach technicznych, a takze obowigzujacych w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru
uwzglednia¢ bedzie wyniki badan materialow 1 jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci
wystepujace przy produkcji 1 przy badaniu materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe wynikte z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Wykonawca w ramach ceny umownej winien wykonac:

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektéw 1 powykonawczg dokumentacje
budowy dla catlosci wykonywanych robot (z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie
realizacji robot),

- projekty organizacji ruchu dla robdt w pasie drogowym uzgodnione z zainteresowanymi
instytucjami wedtug obowigzujacych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i
zezwolen na zajecie pasa drogowego,

- rysunki wykonawcze 1 obliczenia, jakie uzna za niezb¢edne do wykonania wszelkich robot.

5.2. Teren budowy

5.2.1. Charakterystyka terenu budowy
Zgodnie z zapisami w warunkach technicznych wdanych przez PSG Sp. z 0. o. :

- w przypadku stwierdzenia na etapie prac budowlanych braku rury ostonowej na istniejagcym
gazociggu nalezy zamontowac rur¢ ostonowg dwudzielng od zastosowan na sieci gazowej,
- skrzyzowanie wodociggu z siecig gazowa wykona¢ z zachowaniem odleglosci pionowe;j
minimum 0,2m,
- w strefie kontrolowanej gazociggu zabrania si¢ skladowania materiatdo—w, oraz prowadzenia
prac w sposob utrudniajacy dostep do gazociggu w celach eksploatacyjnych,
- wszelki prace wykonywane w sgsiedztwie sieci gazowej nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng
ostrozno$cig , recznie w uzgodnieniu 1 pod nadzorem Gazowni w Kielcach, odstonigty
gazociag zglasza¢ do odbioru na pismie.

Na projektowanym wodociggu w miejscu skrzyzowania z gazociggiem przewidziano
rur¢ ostonowg stalowg ¥457/11mm o dlugosci L=5,5m.
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Projektowany odcinek sieci wodociggowej krzyzuje si¢ w kilku miejscach z
istniejacymi kablami energetycznymi. W miejscach skrzyzowan na istniejagcych kablach
przewidziano zabudowe rur ochronnych Arot @75mm. Prace ziemne w poblizu zblizen i
skrzyzowan z istniejacymi kablami nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlne;j
ostrozno$ci.

5.2.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. W czasie przekazywania terenu budowy Zamawiajacy przekazuje
Wykonawcy:
— dokumentacje projektowa okreslong w pkt. 1.4.
— dziennik budowy,
— kopie decyzji o pozwoleniu na budowe,
— kopie uzgodnien 1 zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania rob6t do realizacji
przez Zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot.

5.2.3. Ochrona i utrzymanie budowy

Utrzymanie tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych plac budowy (dozoér)
uczestnicy procesu inwestycyjnego (Inwestor, Wykonawca) okresla w szczegdlowych
warunkach umowy.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong przekazanych punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca ustali i odtworzy na wlasny koszt.

5.2.4. Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone¢ istniejacych instalacji nadziemnych 1
podziemnych oraz urzadzen znajdujacych sie¢ w obrebie placu budowy. Do obowigzkow
Wykonawcy nalezy wtasciwe oznakowanie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie
realizacji robdt istniejacych instalacji 1 urzadzen. Jezeli wystapi konieczno$¢ przeniesienia
instalacji 1 urzadzen w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac
Inspektora nadzoru o zamiarze rozpoczgcia takich robot. Wykonawca natychmiast
poinformuje Inspektora nadzoru o kazdym przypadkowym uszkodzeniu istniejagcych instalacji
1 urzadzen oraz usunie powstate szkody. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie
szkody spowodowane jego dzialaniem w instalacjach nadziemnych 1 podziemnych
pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajacego.

5.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji roboét
W trakcie realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wszystkich
przepisOw prawnych w zakresie ochrony srodowiska naturalnego na placu budowy oraz poza
jego terenem. Wykonawca ma obowigzek znaé 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:
— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oso6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazania terenu, hatasu lub innych przyczyn powstalych w
nastepstwie jego sposobu dzialania. Stosujgc si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie
miat szczegolny wzglad na:
e lokalizacj¢ magazynow, sktadowisk, ukopow,
o $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:
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o zanieczyszczeniem zbiornikobw 1 ciekow wodnych plynami lub
substancjami toksycznymi,

O zanieczyszczeniem powietrza pytami i1 gazami,

o mozliwo$cig powstania pozaru.

5.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe 1 bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia pracownikow. Zapewni wyposazenie w
urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie w sprzet 1 odziez wymagang dla ochronny
zycia 1 zdrowia os6b zatrudnionych na placu budowy. Podczas realizacji rob6t Wykonawca
bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegolnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywatl wszelkie zabezpieczenia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

5.2.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegltosci od budynkow i1 sktadowisk, w miejscach
zabezpieczonych przed dostgpem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez
jego pracownikow.

5.2.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiatly, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczane do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego obowigzujacymi, odpowiednimi
przepisami. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdow od
wilasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materialow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

5.2.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy
transporcie materialdow 1 wyposazenia na 1 z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbgdne
zezwolenia od wiladz, co do przewozu nietypowych wagowo ladunkow 1 w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy 1 tadunki
powodujagce nadmierne obcigzenie osiowe nie begda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy 1 wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych.

5.2.10. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy 1 pelnego uporzadkowania
terenu wokot budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okre$lony przepisami
administracyjnymi o porzadku.
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5.2.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znal przepisy wydane przez wladze centralne 1
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
1 bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie prawa, przepisow 1 wytycznych podczas
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé prawo patentowe 1 bedzie w petni
odpowiedzialny za wypelnianie wszelkich wymagah prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jako$¢ robot. Do obowigzkow
Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty Zamawiajacego programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacja projektowa, szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi, poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru oraz obowigzujagcymi przepisami.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes$¢ ogolng opisujaca:

— organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

— wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowos$¢ wykonywania poszczegdlnych
elementow robot,

— system (spos6b 1 procedur¢) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiarow i1 kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskoOw 1 zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji zarzadzajacemu realizacjg umowy.

b) czg$¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzgdzenia pomiarowo —
kontrolne,

— rodzaje 1 iloSci srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposOb zabezpieczenia 1 ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

— sposOb 1 procedur¢ pomiardOw 1 badan (rodzaj i czgstotliwos$¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

— sposob postgpowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i1 wykonaniem, aby
0siggna¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robdt i1 jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
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zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badah materialow oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami
zawartymi w dokumentacji projektowej 1 SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czgstotliwosci sa okreslane w SST,
normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy zostaly tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowne urzadzenia 1
sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan. Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
materiatow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i1 prowadzeniem badan materialow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i1 badania materialow u zZrodia ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 1 producenta materiatow.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialow 1 robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materialow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdérnych dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i1 robot z dokumentacja projektowa i SST. W
takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lanymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow 1 dokumentow technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma,

- lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw dla ktorych nie ustalono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 1 ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktoérych w/w dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
badan bedg dostarczane przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu realizacji inwestycji. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy beda dokonywane na biezaco i1 beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska shluzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i1 inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg 1 podpisem Kierownika budowy 1 Inspektora
nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczego6lnosci:

— date¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

— zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru dokumentow,

— terminy rozpoczgcia 1 zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementow robot,
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— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,

— okresy 1 przyczyny wszystkich opdznien lub przerw w robotach,

— uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania realizacji robot, z podaniem powodu, z polecenia
Inspektora nadzoru,

— zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot oraz przyjecia lub odrzucenia wykonania robot
zamiennych,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,

— dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzi,

— 1nne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda na biezaco
przedstawiane do akceptacji Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem
stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydania polecen Wykonawcy
robot.

6.8.2. Ksiazka obmiaru robot

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Szczegdtowe obmiary wykonywanych robdt przeprowadza si¢ w
sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do ksigzki obmiaru.

6.8.3.Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zalgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz w/w nastepujace dokumenty:

— pozwolenie na budowe,

— protokoly przekazania terenu budowy Wykonawcy,

— umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilno — prawne,

— instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz protokoly z narad 1 ustalen na
budowie,

— protokotly odbioru robot,

— korespondencja dotyczaca budowy.

6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
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natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajacego.

6.9. Dokumenty przygotowywane przez wykonawce w trakcie trwania budowy

6.9.1. Informacje ogolne
W trakcie trwania budowy 1 przed zakonczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany

do dostarczenia na polecenie Inspektora nadzoru nastepujacych dokumentdw:

— rysunkow roboczych,

— aktualizacji harmonogramu robo6t i1 finansowania,

— dokumentacji powykonawcze;.
Przedktadane dokumenty powinny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna bylo stwierdzi¢ ich
zgodnos¢ z dokumentami wchodzacymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i
zatwierdzenie harmonograméw, rysunkdéw roboczych, wykazu materialdw oraz procedur
zlozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce nie bedzie mialo wplywu na kwote
kontraktu, a koszty wynikte z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6.9.2. Rysunki robocze

Rysunki robocze bgda sktadane przez Wykonawce, ktory potwierdzi podpisem 1
stemplem umieszczonym na rysunku lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzil i
zatwierdzit rysunki oraz zakres robot jest zgodny z warunkami umowy. Inspektor nadzoru w
uzasadnionych przypadkach moze wymaga¢ akceptacji sktadanych dokumentow przez nadzor
autorski.

6.9.3. Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych 1
montazowych, kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w
terminie okreslonym w umowie. Wykonawca we wstepnej fazie robot przedstawia do
zatwierdzenia szczegdlowy harmonogram robot i finansowania zgodnie z wymaganiami
umowy. Harmonogram w miar¢ postepu robot moze by¢ aktualizowany przez Wykonawce 1
obowigzuje po zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

6.9.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny begdzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju zastosowanych materialow, urzadzen oraz w zakresie robot. Wszelkie
zmiany nalezy nanosi¢ na przedmiotowych rysunkach. Wykonawca winien przedktada¢ do
przegladu 1 sprawdzenia Inspektorowi nadzoru aktualizowane na biezaco rysunki
powykonawcze. Po zakonczeniu robot komplet rysunkéw powykonawczych nalezy przekazac
Inwestorowi.

7. Obmiar robot

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robdt i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w kosztorysie lub
szczegbtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora
nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang
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do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lanym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce 1 Zamawiajacego.

7.2. Zasady okreSlania iloSci robot i materialow

Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda
mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jesli szczegdlowe specyfikacje techniczne
wlasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczane w m® jako
dtugos¢ pomnozona przez $redni przekroj.
Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwo legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed cze¢Sciowym Ilub ostatecznym obmiarem
odcinkow robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania.

Obmiar robodt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie obmiarow. W razie braku miejsca szkice
moga by¢ dolagczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiarow, ktorego wzor
zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbiorow roboét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:
e odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu,
e odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
robdt dokonuje Inzynier. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie
przeprowadzany niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy 1 powiadomienia Inzyniera. Jakos$¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajagcych komplet wynikow badan
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laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru
czgsciowego dokonuje si¢ w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt
dokonuje Inzynier.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera. Odbior ostateczny robot
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia robdt 1 przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inzyniera
1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie
przedfozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardow, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci
wykonania robdt z dokumentacja projektowa 1 SST. W toku odbioru ostatecznego robdt
komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajagcych 1 robot
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnoSci 1 ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegbdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa
1 SST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace
dokumenty:

- dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie
uzupetniajace lub zamienne),

- ustalenia techniczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiardéw (oryginaty),

- wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST 1
ewentualnie PZJ,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdow zgodnie z
SST i ewentualnie PZJ,

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiarow zalgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST 1 PZJ,

- rysunki (dokumentacyjne) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wlascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt 1 sieci uzbrojenia terenu,
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- kopie mapy =zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;.

W  przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda
zestawione w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglgdniad
wszystkie czynno$ci, wymagania i1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST 1 dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszty dostosowania si¢ do warunkow umowy i1 wymagan ogoélnych zawartych w
A.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreSlone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszty wybudowania objazdow/ przejazddéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem 1 odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi 1 wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien w miarg postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania 1 oS$wietlenia zgodnie z wymogami
bezpieczenstwa ruchu,

c) oplaty/ dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikow, kraweznikdéw, barier, oznakowan i
drenazu,

f) tymczasowgq przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow / przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:

22



a) oczyszczanie, przedstawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier 1 $wiatel,
b) utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow / przejazddw 1 organizacji ruchu obejmuje:
a) usuni¢cie wbudowanych materiatdéw i1 oznakowan,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujagcymi normami i
normatywami. Wszystkie najwazniejsze przepisy 1 normy dotyczace danego asortymentu
robdt sg wyszczegolnione w punkcie 10 kazdej szczegdlowej specyfikacji techniczne;.

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane przez wiadze
panstwowe, jak 1 lokalne oraz inne regulacje prawne i1 wytyczne, ktore sg zwigzane z
prowadzonymi robotami. Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie
powyzszych przepisdw w trakcie realizacji robdt. Najwazniejsze z nich to:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106/2000, poz. 1126)
wraz z pdzniejszymi zmianami

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika
budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjne oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz.953)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie szczegolowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202,
p0z.2072)

— Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 oraz z 2003 r. Nr 33, poz. 270) wraz z pdZniejszymi zmianami.

23



B. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.01.00.00 SIEC WODOCIAGOWA CPV 45231300-8
B.01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

B 01.01.01 ROBOTY POMIAROWE CPV 45100000-1
1. Wstep.

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania pomiaréw
geodezyjnych dla inwestycji — ,,Przebudowa sieci wodociggowej w Checinach w kierunku ujecia
wody dz. Nr ewid 2173

1.2. Zakres stosowania.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia pomiarowych
prac geodezyjnych przy budowie odcinka sieci wodociggowe;.
1.3.1. Pomiary sytuacyjno-wysokoSciowe.
W zakres tych robot wchodza:
e wyznaczenie trasy rurociggow i przylaczy wodociggowych,
e nanie$¢ pikiety wysokosciowe,
e nanie$¢ rzedne pasa drogowego wraz z rowami,
e w przypadku malej ilo$ci pikiet wysokosciowych uzupetni¢ dodatkowymi pikietami,
aby odda¢ wlasciwg rzezbe terenu,
e wykona¢ wykaz reperéw z podaniem rzednych wysokos$ci oraz zaznaczy¢ repery na
mapach do celow projektowych,
e poda¢ aktualny stan wladania na mapach (nr dziatek)
e dolaczy¢ odbitki map ewidencyjnych
1.3.2. Pomiary obiektowe
W zakres tych robot wchodza:
- wyznaczenie punktoOw sytuacyjno-wysokosciowych,
- osi obiektow,
- ciagta stabilizacja punktow, ich zabezpieczenie przed zniszczeniem i1 oznaczenie
umozliwiajgce ich tatwe znalezienie 1 ewentualne odtworzenie,
1.4. Okreslenia podstawowe.
Reper - trwaly (zwykle odci$nigty w odlewie Zzeliwnym) znak, utrwalajacy w terenie punkt
sieci niwelacyjnej o wyznaczonej wysokosci m.n.p.m.
Niwelator — przyrzad stosowany do wykonywania niwelacji (rodzaj terenowych pomiarow
topograficznych i1 geodezyjnych, stuzacy do wyznaczenia wysokosci danego punktu
wzgledem przyjetego poziomu odniesienia).
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Dalmierz — Dalmierz, odlegtosciomierz, przyrzad stuzacy do pomiaru odleglosci bez
potrzeby jej przebywania.
Teodolit — teodolit przyrzad geodezyjny do mierzenia katow w plaszczyznie pionowej
1 poziome;j.
Lata geodezyjna - sztywny przymiar kreskowy, zwykle drewniany, stuzacy do
bezposrednich pomiaréw dhugosci lub pomiaru r6znic wysokosci.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami 1 z definicjami podanymi w ST.A.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot.

Ogdblne wymagania robot podano w ST. A.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

2. Materiaty.
Materialy niezbedne do prowadzenia pomiaréw sytuacyjno-wysokosciowych
zgodnych z SST :
- paliki o $rednicy od 5 do 8 cm 1 dtugosci okoto 0,5 m,
- stupki betonowe z krzyzem,

3. Sprzet.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdblne wymagania dotyczace sprz¢tu podane w ST.A.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 3.
3.2. Zastosowany sprzet do wykonania pomiaréw

Wykonawca przystepujacy do wykonania pomiarow geodezyjnych powinien wykazac

si¢ mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

e teodolitow i tachimetrow
niwelatorow,
dalmierzy,
tyczek geodezyjnych,
tat mierniczych,
stalowych tasm mierniczych.

4. Transport.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST.A.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4.

5. Wykonanie robot.
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Ogoblne zasady wykonywania robot podano w ST.A.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 5. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami

GUGIK.
5.2. Wyznaczenie punktow glownych

Tyczenie osi trasy sieci wodociggowej nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje
projektowa przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.
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5.3. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow
1 wykopdw na powierzchni terenu (okreslenie granicy robo6t), zgodnie z dokumentacja
projektowg oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia
robot.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST.A.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 6.
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy 1 punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK.

7. Obmiar robot.
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot.

Ogdblne zasady obmiaru robdt podano w ST.A.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowg jest:
- 1 km pomiaru pod tras¢ wodociagu,

8. Odbior robot.
8.1. Ogolne zasady odbioru robaét.

Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST. A.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.
8.2 Odbiodr prac pomiarowych

Odbidr robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nast¢puje na podstawie
szkicoOw 1 dziennikéw pomiardw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore
Wykonawca przedktada Inzynierowi.

8.3. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Nie wystepuja.

9. Podstawy pfatnosci.

Placi si¢ za 1 km wytyczonej trasy. Cena 1 km ( kilometra ) trasy obejmuje:
— wyznaczenie punktow glownych osi trasy, granic robot 1 punktéw wysokosciowych;
— uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami;
— wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robot;
— wykonanie pomiardw biezacych w miarg postepu robot, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa;
— zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrong ich przed zniszczeniem 1
oznakowanie ulatwiajgce odszukanie 1 ewentualne odtworzenie;
— utrzymanie 1 ewentualne uzupetienie w trakcie robdt roboczych punktéw sytuacyjno —
wysokosciowych
— wyznaczenie innych punktéw pomiarowych, ktore Wykonawca uzna za potrzebne
transport 1 koszty materialow ( znakow geodezyjnych, pali drewnianych rur metalowych,
pretow stalowych, farby itp.)
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10 Przepisy zwigzane.

10.1. Normy

1) PN-B-02356 — Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw
elementéw budowlanych z betonu.

2) Instrukcja Techniczna G-3 — Geodezyjna obstuga Inwestycji. Katalog znakow
1 urzadzen pomiarowo — kontrolnych.

3) Instrukcja techniczna 0 — 1. Og6lne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

4) Instrukcja Techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. Glowny Urzad Geodezji 1
Kartografii, Warszawa, 1979.

5) Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1989.

6) Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983.

7) Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne 1 wysokosciowe, GUGIK, 1979.

8) Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.

9) Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

10) Roboty ziemne — Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNIiL, 1996.
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B.01.02.00 ROBOTY ZIEMNE CPV 45110000-1

B.01.02.01 WYKONYWANIE | ZASYPYWANIE WYKOPOW
CPV 45111200-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej ( SST )

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem i zasypywaniem wykopow
pod utozenie odcinka sieci wodociggowej dla inwestycji pn.; ,,Przebudowa sieci wodociggowej
w Checinach w kierunku ujecia wody dz. Nr ewid 2173”

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem i zasypywaniem wykopow.
1.4. Okreslenia podstawowe
Wykop — budowla ziemna wykonana w obrebie robot w postaci odpowiednio uksztaltowanej
przestrzeni powstale] w wyniku usunigcia z niej gruntu.
Odklad — miejsce odwiezienia gruntéw pozyskanych z wykopow.
Glebokos¢é wykopu - roznica rzednej terenu 1 rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.
Wykop plytki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop $redni - wykop, ktorego glebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.
Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna wiekszej od 1,5 m.
Wykop waskoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna mniejszej lub réwnej od 1,5m

Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w A.00.00.00 ,, Wymagania ogolne ” pkt.1.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w A.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne’’
pkt.5.

2. Materiaty (grunty)

Szczegdlowe dane geotechniczne zawarte s3 w dokumentacji technicznej. Przed
przystgpieniem do robot ziemnych w wykopach, Wykonawca ma obowigzek wykona¢ analize
jakosci gruntu w wykopach.

Grunty uzyskane z wykopoéw powinny by¢ w maksymalny sposob wykorzystane do
ponownego zasypania wykopow. Grunty powinny speliaé szczegbtowe wymagania zawarte
w niniejszej SST 1 normie PN-S-02205.

Warunki gruntowo-wodne po trasie wodociggu przyjeto zgodnie z opracowang
,2Dokumentacja badan podtoza gruntowego okreslajacg warunki gruntowo wodne dla potrzeb
budowy kanalizacji w Checinach w kierunku ujecia wody” przebiegajacej wzdluz
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przebudowywanego wodociggu, oraz na podstawie ,Dokumentacji badan podloza
gruntowego wykonanych dla potrzeb przebudowy sieci wodociggowe;.
W wyniku przeprowadzonych prac terenowych w profilu gruntowym stwierdzono grunty:
- 1 warstwa geotechniczna — zbudowana z nasypu. Nawiercona w otworze nr 1 1 nr 2.
Miazszo$¢ tej warstwy wynosi 2,5m. Nasyp budujg humus piaszczysty 1 piasek gliniasty z
dodatkiem kamienia. Sg to grunty niejednorodne. Nie zaleca si¢ posadowienia w obrebie tej
warstwy geotechnicznej. Kategoria urabialnos$ci 3-5,
- II warstwa geotechniczna — zbudowana z wapienia. Nawiercona w otworze nr 1 1 nr 2
bezposrednio pod nasypami. Grunty no$ne nie wysadzinowe. Kategoria urabialnosci 7.

W wykonanych otworach geotechnicznych do glebokosci rozpoznania tj, 3,0m ppt,
nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowe;.

W zalezno$ci od zmieniajacych si¢ warunkow atmosferycznych nalezy liczy¢ sie z
pojawieniem sgczen wody gruntowe;.

W trakcie prowadzenia robdt ziemnych nie nalezy dopuszcza¢ do rozmakania gruntéw
drobnoziarnistych (glin, glin pylastych). Kontakt z wodg tych gruntow moze doprowadzi¢ do
pogorszenia ich parametréw, a tym samym oslabienia no$nosci badanego podtoza.

Z uwagi na wystepowanie sgczen wody oraz gruntow wrazliwych na zawilgocenie
warunki wodne uznano za przeci¢tne

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w A.00.00.00. ,, Wymagania og6lne ’° pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania wykopow
Wykonawca przystepujacy do wykonania robo6t ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw ( koparki),
- mloty pneumatyczne do odspajania gruntu,
- jednoczesnego wydobywania 1 przemieszczania gruntow (spycharki),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
sprzetu zageszczajacego (ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w A.00.00.00,, Wymagania ogdlne’’ pkt. 4.
4.2. Transport gruntu
Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu mogg by¢ stosowane nast¢pujace srodki
transportu:
- samochody skrzyniowe
- samochody samowyladowcze lub inne $rodki transportu zaakceptowane przez Inzyniera.
Wydajnos¢ srodkow transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do wykonywania wykopow. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki
transportu powinny spetnia¢ wymagania podane w A.00.00.00 ,,Wymagania ogolne ’

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonywania robot podano w A.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne *’pkt. 5.
5.2. Zasady prowadzenia robét

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy:
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zapoznac si¢ z Protokotem Narady Koordynacyjnej oraz wszystkimi pismami, decyzjami
1 uzgodnieniami dodatkowymi,

uzgodni¢ z wilascicielami drog warunki zajgcia pasa drogowego lub prowadzenia w nim
robot,

zawiadomi¢ uzytkownikéw istniejacego uzbrojenia terenu o przystgpieniu do robdt w
poblizu tego uzbrojenia.

Technologia wykonania robot ziemnych zaklada wykonanie wykopéw o $cianach

pionowych umocnionych. Projekt zaklada zabezpieczenie $cian wykopoéw wypraskami
stalowymi zaktadanymi poziomo lub alternatywnie stosujac trwale, systemowe obudowy

plytowe.

Wykopy pod obiekty zabezpiecza¢ typowymi obudowami do wykopdéw punktowych lub

grodzicami zabijanymi z rozparciem.

Wykopy prowadzi¢ przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego, doglgbianie wykopow do rzednej

posadowienia (ostatnie ca20cm) reczne.

Z uwagi na brak wody gruntowej na przedmiotowym terenie nie zaktada si¢ odwodnienia

wykopow.

Roboty ziemne i1 montazowe nalezy prowadzi¢ z przestrzeganiem zalecen normy PN-B-

06050 ,,Roboty ziemne” oraz z zachowaniem obowigzujacych przepisow BHP.

W trakcie prowadzenia robot w szczeg6lnosci nalezy przestrzega¢ nastepujacych zalecen:

nie dopuszczaé do pracy ciezkiego sprzetu przy krawedziach wykopu, nie dopuszczac¢ do
przebywania robotnikow w wykopie w czasie prowadzenia prac koparka,

zaklada¢ drabiny zej$ciowe na dno wykopu, nie uzywa¢ do tego celu rozpér obudowy
wykopu,

przed przystgpieniem do zasadniczych robdt nalezy wykonaé przekopy probne celem
ustalenia lokalizacji 1 posadowienia istniejgcego uzbrojenia, wykopy sprzetem
mechanicznym moga by¢ prowadzone w odlegloSci nie mniejszej niz 5,0m od
istniejgcego uzbrojenia podziemnego,

w przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast
powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia 1 wspolnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy
tok postepowania,

wykopy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego, min. ostatnie 20cm glebokosci
wykopu nalezy doglebia¢ recznie, w razie stwierdzenia przeglebienia wykopu, dno
nalezy wyrownac¢ thuczniem lub piaskiem z zaggszczeniem,

w miejscach zblizen do drzew, shupdéw, fundamentow budynkow 1 budowli zaleca si¢
wykonywanie tzw. wykopoéw szybikowych, tj. pozostawianie nienaruszonych progow
(przerw) w wykopie o dt. ca 1,0m, po doglebieniu wykopu po obu stronach takiego
progu nalezy wykona¢ w poblizu dna otwor umozliwiajgcy przesunigcie rury
przewodowej,

w przypadku natrafienia w trakcie wykonywania wykopoéw na grunty nasypowe lub inne
nieno$ne nalezy je wybra¢ 1 zastgpi¢ podsypka z piasku nienormowego, starannie
Zageszczonego,

wszelkie roboty ziemne wykonywane koparkami, moga by¢ prowadzone po uprzednim,
recznym odkopaniu istniejgcego uzbrojenia terenu,

ziemi¢ wydobytg z wykopow skfada¢ od strony potencjalnego naptywu wod opadowych,
wykopy chroni¢ przed naptywem wod opadowych poprzez dodatkowe ogroblowanie,

po zasypaniu wykopow, teren przywroci¢ do stanu pierwotnego,

w miejscach skrzyzowan wykopoéw z liniami napowietrznymi nalezy zachowac
wymagane przepisami odleglosci od przewoddéw do wysiegnikdbw maszyn, przy
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zblizeniach do linii energetycznych wylgcza¢ je spod napigcia, nie uzywaé cigzkiego
sprzetu,

- wykopy w miejscu przejs¢ 1 drog dojazdowych do posesji zabezpieczy¢ barierkami,
mostkami dla pieszych oraz odpowiednio oznakowac.

Z uwagi na lokalizacje inwestycji w pasie drog asfaltowych oraz wystgpowanie gruntow
nasypowych, przewiduje si¢ wymian¢ gruntu. Wywoz gruntu z wykopow w miejsce
wskazane przez Inwestora. Nalezy dowiez¢ grunt piaszczysty na podsypke, obsypke 1 zasypke
wstepng rur oraz zasypke gtdowng wykopow.

Nawierzchni¢ drogi gminnej od ulicy Radkowskiej do terenu ujecia wody ,,Gora
Zamkowa”, w ktorej projektowana jest przebudowa wodociggu nalezy odbudowac¢ stosujac
warstwe zwiru gr min 30cm. Inwestor w ramach odrgbnego opracowania planuje wymiane
calej nawierzchni asfaltowe;.

POSADOWIENIE RUR

Posadowienie rurociggdéw wykonywaé zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji
montazu opracowanej przez producenta rur.

Dno wykopu musi by¢ dokfadnie wyro6wnane, bez kamieni 1 duzych grud ziemi czy tez
materiatu zmrozonego. Zaglebienie wykopu pod zlaczenia powinny by¢ doktadnie wykonane
tak, aby zapewnione byto rownomierne podparcie na catej dlugosci rury.

Jako materiat podsypki stosowac piaski gruboziarniste 1 zwiry, bez frakcji pylastych, o
najwiekszym wymiarze ziaren do 20mm.

W zaleznos$ci od rzeczywistych warunkow gruntowych rury uktadac:

- na gruntach rodzimych piaszczystych z wyprofilowaniem na kat
podparcia rury 90°, grunt nie powinien zawiera¢ ziaren wigkszych od 20mm,

— na podiozu wzmocnionym wykonanym jako zageszczona tawa
piaskowa o grubosci min. 20cm, na podlozu wykona¢ warstw¢ wyréwnawczg o
grubosci 10cm z wyprofilowaniem na kat podparcia rury 90°, jako material
podsypki stosowac piaski gruboziarniste 1 zwiry, bez frakcji pylastych, o
najwickszym wymiarze ziaren do 20mm.

OBSYPKA RUR

Obsypke rur wykona¢ z piasku grubego lub sredniego dobrze uziarnionego. Wskaznik
zageszezenia pod drogami [S=0,97 oraz poza drogami — [S=0,95. Obsypka powinna by¢
zageszczana warstwami o grubosci 10-30 cm. Wysokos¢ obsypki ponad wierzch rury po
zageszezeniu powinna wynosi¢ co najmniej 40cm.

Do czasu wykonania proby szczelnoSci zlacza powinny pozostaé odstonigte. Po
wykonaniu obsypki wykop do zasypania gruntem dowiezionym lub gruntem rodzimym.

ZASYPKA WYKOPOW

Zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami z zaggszczeniem co 20cm. Do zasypki
wykopow w drogach uzy¢ gruntu piaszczystego lub materialu dowiezionego /np.: piasek
nienormowany/. Do zasypki wykopow poza drogami uzy¢ materiatu pochodzacego z wykopu,
a jezeli w gruncie wystepuje gruz i kamienie grunt nalezy wymieni¢ na piaskowy.

Material zasypki nie powinien zawiera¢ kamieni 1 okruchow skalnych wigkszych niz
30cm. Wskaznik zageszczenia zasypki pod drogami IS=1,00, poza drogami - 1S=0,95.
Rozbiorka umocnienia wykopu powinna nastepowac rownolegle z zasypka, przy zachowaniu
szczegolnej ostroznosci ze wzgledu na mozliwo$¢ obsunigcia si¢ Scian wykopu.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogoblne zasady kontroli jako$ci robot podano w A.00.00.00 ,, Wymagania ogolne ’ pkt. 6.
6.2. Kontrola wykonania robot.

Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z
wymaganiami okre§lonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowe;.
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrocic na:

a ) odspajania gruntdéw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

b ) doktadno$¢ wykonania wykopow,

¢ ) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie,

d ) zapewnienia stateczno$ci §cian wykopu.

7. Obmiar robot

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w A.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne’” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa stanowig warto$ci zawarte w poszczegdlnych pozycjach
przedmiarowych.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru robot podano w A.00.00.00 ,, Wymagania og6lne ’’ pkt. 8.
8.2. Zasady odbioru robot
Badanie materiatéw i elementéw obudowy wykopdw nalezy wykona¢ bezposrednio
na budowie przez ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie metod wykonania wykopow -
wykonuje si¢ przez ogledziny zewnetrzne 1 pordwnanie z uzytkowanym sprzetem. Badanie
materialow obsypki nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez ogledziny zewn¢trzne.
8.3. Zakres odbioru robot
Minimalna cze¢sto$¢ i zakres testow 1 pomiarow:
- pomiary szerokosci dna wykopu - pomiary wykonywac¢ tasmag co 200 metrow w
linii prostej, w przypadkach szczeg6Inych co 50 m.
- pomiary zaglebienia dna - pomiary wykonywa¢ niwelatorem co 200 metrow 1 w
miejscach watpliwych.
- test zageszczenia gruntu — wg proby Proctora:
- szeroko$¢ dna wykopu - Szerokos¢ dna wykopu nie powinna ro6zni¢ si¢ od
projektowanej z tolerancjg = 5 cm
- zaglebienie dna - zaglebienie dna wykopu, okreslane pomiarem rzednych
wysokosciowych przy wuzyciu niwelatora nie powinno 16zni¢ si¢ od
projektowanych rzgdnych z tolerancjg —3cm do +1cm.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg platnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w
wycenionym przez Wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
1) PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Nazwy, okreslenia, wymagania 1
badania.
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2) PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okreslenia, symbole. Podzial i opis gruntow.
3) PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe.
10.2. Inne dokumenty
Roboty ziemne — Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNIL 1996.
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B.01.02.02 UMOCNIENIE WYKOPOW — PELNE
UMOCNIENIE SCIAN WYKOPU PALAMI SZALUNKOWYMI
CPV 45111230-9

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej ( SST )

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem umocnienia wykopow
palami stalowymi (wypraskami) dla inwestycji pn.: ,,Przebudowa sieci wodociagowej w
Chgcinach w kierunku ujecia wody dz. Nr ewid 2173”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem umocnienia wykopow palami szalunkowymi (wypraskami).
1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami 1 z definicjami podanymi w A.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykopy o $cianach pionowych, ze wzgledu na bezpieczenstwo pracy, powinny by¢
umocnione palami szalunkowymi (wypraskami) z rozporami. Ogolne wymagania dotyczace
robdt podano w A.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne’” pkt. 5.

2. Materiaty
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu umocnienia wykopoéw palami
szalunkowymi wg zasad niniejszej SST, s3:
pale szalunkowe stalowe
bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm kl.II1
drewno iglaste, okragle nasycone na stemple
klamry ciesielskie

3. Sprzet
Nie wystepuje

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w A.00.00.00,, Wymagania ogolne’’
pkt. 4.
4.2. Transport materialow

Materialy wymienione w punkcie 2 niniejszej SST nalezy przewozi¢ Srodkami
transportu drogowego w sposob dostosowany do wymagan przepisOw ruchu drogowego i
zapewniajacy bezpieczenstwo tadunku.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
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Ogoblne zasady wykonywania robot podano w A.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne’” pkt.
5.
5.2. Zasady prowadzenia robét
Ubezpieczenie wykopow palami szalunkowymi nalezy wykonywacé sukcesywnie
do wykonywanego wykopu, zapewniajac jego stabilno$¢ oraz bezpieczenstwo pracy
Wyszczegdlnienie robot:
- Doniesienie materialow 1 przygotowanie elementow obudowy z przycigciem materiatlow
na potrzebny wymiar.

- Wyrownanie $cian wykopu.

- Obudowa $cian balami wraz z rozparciem stemplami.

- Rozbiorka deskowania i1 rozpér z wydobyciem materialow na pobocze wykopu.
= Odniesienie materialdéw z rozbiorki z posegregowaniem 1 oczyszczeniem.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w A.00.00.00 ,, Wymagania ogolne’” pkt. 6.
6.2. Kontrola wykonania umocnien

Sprawdzenie wykonania umocnien wykopow palami szalunkowymi (wypraskami)
polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji
oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na
zapewnienia statecznos$ci Scian wykopu

7. Obmiar robot

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w A.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne’” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m?> ( metr kwadratowy) wykonania umocnienia §cian
wykopu palami.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru robot podano w A.00.00.00 ,, Wymagania og6lne *’ pkt. 8.
8.2 Zasady odbioru robot

Badanie materiatéw i elementéw obudowy wykopdw nalezy wykona¢ bezposrednio
na budowie przez ogledziny zewnetrzne, poréwnujac rodzaj materialdow z cechami podanymi
w Dokumentacji Projektowe;.

9. Podstawa ptatnosci
Cena 1 m?> wykonania umocnienia obejmuje czynnosci podane w punkcie 5 niniejszej SST.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

PN-EN 13331-1:2003 U Systemy obudéw do wykopdw — Cze$¢ 1: Dane wyrobow
10.2. Inne dokumenty

Roboty ziemne — Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNiL 1996r.
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B.01.03.00 ROBOTY MONTAZOWE NA SIECI
WODOCIAGOWEJ CPV 45231300-8

B.01.03.01 MONTAZ RUROCIAGOW | ARMATURY CPV
45231300-8

1. Wstep
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot dla inwestycji pn: ,,Przebudowa sieci wodociggowej w Checinach w
kierunku ujecia wody dz. Nr ewid 2173”
1.1. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem odcinka sieci wodociggowej w m. Checiny gm. Checiny.
W zakres tych robot wchodza:
- roboty przygotowawcze,
- roboty montazowe sieciowe
- wykonanie weztow
- kontrola jakosci.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Wodociag- zespot wspotpracujacych ze sobg obiektow i urzadzen inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania ludnosci 1 przemystu w wode,
Rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od przewodu wodociggowego stuzaca do
przenoszenia obcigzen zewnetrznych 1 do odprowadzenia na bezpieczng odlegltos$¢ poza
przeszkode terenowg (korpus drogowy) ewentualnych przeciekéw wody.
Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujaca polska norma PN-87/B-
1060 [1], PN-82/M-01600 [33] 1 definicjami podanymi w ST.A.00.00.00. “Wymagania
0golne”.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST.A.00.00.00. “Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty.

2.1. Ogodlne wymagania.

Ogo6lne wymagania dotyczgce materialow podano w ST.A.00.00.00. “Wymagania
ogo6lne”. Wszystkie materiaty majace kontakt z wodg pitng powinny mie¢ atest higieniczny
Panstwowego Zaktadu Higieny.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktorych normy PN 1 BN
przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez
producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.
2.2. Rury przewodowe.

Projektowany odcinek sieci wodociggowej projektuje si¢ do wykonania z rur i1 ksztaltek
ci$nieniowych o $rednicy:
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- ¢ 0315PE100SDR11 PN16 L=213,0 - wodociag,
- ¢ o50PE100SDR17 PN10 L= 36,0m - przylacza,
- ¢ 040PE100SDR17 PN10 L= 26,0m- przylacza,

2.3. Rury ochronne.

Na projektowanym wodociggu w miejscu skrzyzowania z gazociggiem przewidziano
rur¢ ostonowg stalowg ¥457/1 1mm o dlugosci L=5,5m

Przy przejsciu rurociggiem przewodowym przez rur¢ ostonowa nalezy stosowaé
obejmy centrujace ($lizgowe) 1 ptozy uniemozliwiajace drgania i ruchy rurociggdw
przewodowych np. typu FP system RACI Armatura Warszawa, INTEGRA Gliwice- Lobody
lub innych producentow. Uszczelnienie koncoOwek miedzy rurg ostonowa a przewodowa
nalezy wykona¢ za pomoca manszet gumowych lub samouszczelniajacych pier§cieni typu
SCAM.

Projektowany odcinek sieci wodociggowej krzyzuje si¢ w kilku miejscach z
istniejagcymi kablami energetycznymi. W miejscach skrzyzowan na istniejgcych kablach
przewidziano zabudowe rur ochronnych Arot @75mm. Prace ziemne w poblizu zblizen i
skrzyzowan z istniejagcymi kablami nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczeg6lnej
ostrozno$ci.

2.4. Uszczelnienie rur ochronnych.

Do uszczelnienia rur ochronnych stosowac nalezy manszety gumowe uszczelniajace

przestrzeni pomiedzy rurg przewodowa, a rurg ochronng stalowa.

2.5. Uzbrojenie.

Na siect wodociggowe] nalezy zastosowac nastepujace uzbrojenie:
- zasuwy zeliwne klinowe owalne kolierzowe z obudowg o srednicach DN300 — 4szt.
- zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe z obudowg o §rednicach DN200 — 4szt.,
- zasuwy zeliwne klinowe owalne kolierzowe z obudowg o $rednicy DN 40 — 2 szt
- zasuwy zeliwne klinowe owalne kolierzowe z obudow3g o srednicy DN 32 — 4 szt

Wiaczenie istniejacych przytaczy wodociggowych z rur 950PE 1 g40PE nalezy
wykona¢ poprzez opaske wodociggowag NWZ. Za opaska zabudowac kotnierzowa zasuwe
odcinajaca.

2.6. Bloki oporowe.

Bioragc pod uwage znaczne roznice w ci¢zarze rur PE oraz armatury zeliwnej - co
powoduje rézne parcia na podtoze w dnie wykopu pod zasuwami przyjeto wykonanie blokéw
podporowych z betonu C16/20 (B-20).

Na tukach, trojnikach; zasuwach oraz na koncoéwkach sieci nalezy wykona¢ bloki
oporowe ,,na mokro” z betonu C16/20; bloki oporowe pod opaski skrzynek zasuw mozna
montowac jako prefabrykowane; schematy blokéw oporowych zalgczono do czgsci
graficzne;.

2.7. Tasma ostrzegawcza i tabliczki informacyjne.

Do oznakowania trasy wodociggu zostanie wykorzystana tasma lokalizacyjno —
ostrzegawcza, koloru niebieskiego z wkladka metalowa.

Rozmieszczenie armatury zostanie podane na tabliczkach informacyjnych umieszczonych na
shupkach stalowych
2.8. Skladowanie materialow.

Rury nalezy przechowywa¢ w polozeniu poziomym na plaskim, rownym podtozu, w
sposOb gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem 1 opadami atmosferycznymi
oraz spetnienie warunkéw bhp.

Ponadto:
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- rury z PE nalezy sktadowac w taki sposob, aby stykaly si¢ one z podlozem na calej
swej dlugosci. Mozna je sktadowac na gesto utozonych podktadach. Wysokos¢ sterty
rur nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na
bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu
przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C,

- zasuwy zeliwne oraz ksztattki powinny by¢ sktadowane i1 przechowywane w
magazynie zamkni¢tym oraz suchym.

Bloki oporowe — skladowisko prefabrykatéw blokéw oporowych nalezy lokalizowac
jak najblizej miejsca wbudowania. Bloki oporowe nalezy ustawia¢ w pozycji wbudowania

3. Sprzet.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST.A.00.00.00. “Wymagania ogolne”
pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania robét.
W zaleznos$ci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet do wykonania robot
ziemnych 1 instalacyjnych:
- koparke podsiebierna 0,25 m* do 0,40 m’,
- mloty pneumatyczne do odspajania skal,
- sprzet do zaggszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak
spalinowy, walec wibracyjny,
- zgrzewarke do rur PE o $rednicy do 140 mm
- sprezarke powietrzng do przeprowadzenia proby szczelnosci

4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST.A.00.00.00. “Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych.

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu wytacznie w potozeniu
poziomym. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni 1 zabezpieczone
przed przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny sposob.

Rury w czasie transportu nie powinny stykac si¢ z ostrymi przedmiotami, moggcymi
spowodowac¢ uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczeg6lng ostroznos¢ nalezy
zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C 1 nizszej.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian
srodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur
kielichowych 1 kotierzowych nalezy uktada¢ na podkiadach drewnianych, podobnie
poszczegbdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubos$ci wigkszej niz
wystajace czgsci rur.

4.3. Transport armatury.

Transport armatury powinien odbywac¢ si¢ krytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. Wykonywanie robét.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
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Ogoblne zasady wykonania robot podano w ST.A.00.00.00. “Wymagania ogdlne”
pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg pompowang z wykopow lub z
opadow atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej
nastepujace warunki:

- gorne krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawac¢ co najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegajacy teren;
- powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajagcym latwy
odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu;
- wrazie konieczno$ci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng
odlegtos¢.
5.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne powinny zosta¢ wykonanie zgodnie z SST — B.01.01.00. Roboty
ziemne.

5.4. Przygotowanie podloza.

Rodzaj podioza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o
wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa podiozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie
wykopu, spetniajagcy wymagania normy PN-85/B-10726 [12].

W gruntach spoistych nalezy wykona¢ podloze wzmocnione z warstw pospotki lub
zwiru z domieszkg piasku grubosci od 15 do 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584 [9].

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podioze nalezy wykonac z
warstwy drenazowe z zwiru lub ttlucznia z piaskiem grubosci od 15 do 20 cm.

5.3. Roboty montazowe.
5.3.1. Warunki ogoélne.

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z
rurociggdw nie mniej jednak niz 0,1%.

Glgbokos$¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnej 1 srodkéw
zabezpieczajacych podioze 1 przewdd przed przemarzaniem powinna byc¢ taka, aby jego
przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto
wigksze niz gleboko$¢ przemarzania gruntow hz, wg PN-81/B-03020 [6] 0 0,4 m dla rur o
srednicy ponizej 1000 mm. W przypadku mniejszych odleglosci przewdd nalezy ociepli¢ np.
warstwg zuzla , oddzielonego od powierzchni rury folig.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych 1 naziemnych oraz od
$ciany budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

5.3.2. Wytyczenie wykonania przewodu.

Przewdd (rura ochronna) powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby
opierat si¢ na nim wzdhiz catej dtugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do
swojej osi. Na podlozu wzmocnionym przewod powinien by¢ ulozony zgodnie z
dokumentacja projektows.

Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dhugosci rury 1 mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu
wykonania uszczelnienia zlaczy.

Polaczenie rur nalezy wykonywac poprzez zgrzewanie doczolowe zgrzewarka.

Do wykonywania zmian kierunkow przewodu nalezy stosowa¢ tuki, kolana 1 trojniki w
przypadkach, gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujace wielkos$ci:
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- dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielkos¢
dopuszczalnej strzalki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych
wytworni.

Wykonawca jest zobowigzany do ukladania rur w temperaturze od +5 do +30°C.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w poziomie i pionie na skutek
parcia wody powinno by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne
umocnienia nalezy umieszczac¢: przy koncéwkach, odgaltezieniach, pod zasuwami, a takze na
zmianach kierunku dla przewodow z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztaltek.

Przewody nalezy montowaé przy temperaturze od 0 do 30°C. Sposéb montazu
powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw przewodu wymaganych przez
dokumentacje projektowa. Opuszczenie i1 uktadanie przewodu na dnie wykopu moze si¢
odbywac¢ dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy
sprawdzi¢ ich stan techniczny. W miar¢ mozliwos$ci nalezy montowac¢ przewod na
powierzchni terenu.

Przy stosowaniu technologii montazu przewodu na powierzchni terenu nalezy
oddzielnie wykona¢ montaz wezlow zawierajacych cigzka armature 1 ksztaltki zeliwne , ktore
nastepnie faczy si¢ z ciggiem zamontowanych rur juz w wykopie.

Podloze profiluje si¢ w miar¢ uktadania przewodu. Nalezy zwrdci¢ uwage, zeby bosy
koniec rury wszedt do oznaczonego na rurze miejsca. Zlgcza powinny pozosta¢ odstoniete z
15 cm wolng przestrzenig po obu stronach polaczenia do czasu przeprowadzenia proby
cisnieniowej na szczelnose.

Przewody powinny by¢ utozone ze spadkiem minimum 3 %..

5.3.3. Wytyczne wykonywania blokéw oporowych.

Bloki oporowe nalezy umieszcza¢ przy wszystkich weztach (odgatezieniach), pod
zasuwami, a takze na zmianach kierunku dla przewodoéw z tworzyw sztucznych przy
zastosowaniu ksztattek.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng Sciang opierat si¢ o grunt
nienaruszalny. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen
miedzy tylng Sciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B10, przygotowanym na
miejscu.

Odlegtos$¢ miedzy blokiem oporowym i §ciankg przewodu wodociggowego powinna
by¢ nie mniejsza niz 0,10m. Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem
klasy B7,5 izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy.

5.3.4. Armatura odcinajaca.
Armature¢ odcinajacg (zasuwy) nalezy instalowac:

- w miejscach (wskazanych w dokumentacji projektowe;).

Posadowienie zasuw na plytach fundamentowych prefabrykowanych z betonu C16/20
(B-20) lub blokach oporowych
5.3.5. Elementy montazowe.

Do montazu armatury sieciowej (zasuw, hydrantdw) nalezy stosowac pofaczenia
kotnierzowe.

5.3.6. Tasma ostrzegawcza i tabliczki informacyjne.

Nalezy umieszcza¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.
5.3.7. Zasypywanie wykopow i ich zageszczenie.

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodowac¢ uszkodzenia utozonego
przewodu 1 obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowe;j 1
cieplne;.

Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 [9]
powinna wynosic¢: dla przewodoéw z innych rur - 0,3 m.
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Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty,
bez grud 1 kamieni, mineralny, sypki, drobno- 1 $rednioziarnisty wg PN-74/B-02480 [5].

Materiat zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem
recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050 [7].

Pozostale warstwy gruntu dopuszcza si¢ zaggszcza¢ mechanicznie, o ile nie
spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie
mniejszy niz 0,85-90% ZPPr.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni
ulepszonej i trudnos$ci osiggnigcia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1,0-0,95 ZPPr,
nalezy zastapi¢ gorng warstwe zasypu wzmocniong podbudowg drogi.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot.
Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robot podano w STA.00.00.00. “Wymagania og6lne”
pkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania.
6.2.1. Badanie przed przystapieniem do roboét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

- zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,

- okreslenie rodzaju gruntu 1 jego uwarstwienia,

- okreSlenie stanu terenu,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,

- ustalenie metod wykonywania wykopow,

- ustalenie metod prowadzenia robdt 1 ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie 1 z czgstotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora w oparciu o norm¢ BN-
83/8836-02, PN-81/B-10725 1 PN-91/B-10728 .

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materialow i elementow obudowy pod katem ich zgodnos$ci z cechami
podanymi w dokumentacji technicznej 1 warunkami technicznymi podanymi przez
wytworce,

- badanie zachowania warunkoéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie prawidtowosci podioza naturalnego, w tym gléwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci 1 zgodnosci z okre§lonym w dokumentacji,

- badanie 1 pomiary szerokosci, grubosci 1 zaggszczenia wykonanego podtoza
wzmocnionego z kruszywa lub betonu,

- badanie ewentualnego warstwy drenazowej,

- badanie w zakresie zgodnoS$ci z dokumentacjg techniczng 1 warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni
materialow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich
zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu 1 jego spadku,

- badanie zastosowanych zlgczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkoéw przewodu 1 ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),
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- badanie zabezpieczenia przed korozjg 1 pradami btadzacymi,

- badanie szczelnos$ci catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszezenia poszczegdlnych jego warstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

- Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,

- Odchylenie wymiaré6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- Odchylenie grubos$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podltoze nie powinno
przekroczy¢ + 3 cm,

- Dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé
10 cm,

- Roéznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego
punkcie: dla przewoddéw z tworzyw sztucznych £ 5 cm,

- Dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie
powinny przekroczy¢ 10 cm,

- stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100
m nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,85-90% ZPPR , a w miejscach przejs¢ przez
drogi 1,0-0,95% ZPPr.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot.

Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w ST.A.00.00.00. ,, Wymagania ogolne’” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg jest 1 m ( metr ) wykonania robdt zwigzanych z utozeniem sieci
wodociggowej z przytaczami w wykopach.

Pozostatymi jednostkami obmiarowymi poszczegdlnych pozycji zawartych przez
wykonawce w przedmiarze robot jest zakres czynnosci objetych w ich opisie.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robaét.

Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST.A.00.00.00. “Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6.2.3 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie
technologiczne czynnos$ci zwigzane z budowg linii wodociggowych, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne z obudowa $cian wykopdow,
- przygotowanie podloza,
- roboty montazowe wykonania rurociggow,
- wykonanie rur ochronnych,
- wykonanie izolacji,
- proby szczelnosci przewodow, zasypanie 1 zageszczenie wykopu.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym

wykonanie korekt 1 poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot.

42



8.3. Odbior wstepny.

Dhugo$¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50
m 1 powinna wynosi¢: okoto 300 m w przypadku utozenia rur w wykopach o §cianach
umocnionych, za$ dla przewodéw utozonych w wykopach nieumocnionych okoto 600 m.
Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie dlugosci przeznaczonego do odbioru
odcinka przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkow lokalnych oraz
umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.
Inspektor dokonuje odbioru robdt zanikajacych zgodnie z zasadami okreslonymi w
ST.A.00.00.00. “Wymagania og6lne”

Odbiorowi wstepnemu wg PN-81/B-10725 1 PN-91/B-10728 podlega:

sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego
(polegajace na sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czesciowych),

badanie szczelnos$ci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-

81/B-10725),

badanie jako$ci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm
obowigzujacych w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie
protokotu, szczegdblowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor
techniczny oraz cztonkow komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru wstepnego nalezy uznac za
doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji 1 szczelnos$ci catego przewodu)
zostaly spelnione.
Jezeli ktore§ z wymagan przy odbiorze technicznym wstepnym nie zostato spetnione,
nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci dzialania przewodu 1 w zaleznosci od tego
okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. Podstawa pfatnosci.

Podstawg platnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce¢ przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng

okreslony jest w ich opisie.

10. Przepisy zwigzane.

10.1.

I.
2.

3
4,

5.

6.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Normy.
PN-79/H-74244
PN-87/B-01060

PN-74/B-02480
PN-81/B-03020

PN-68/B-06050

PN-81/B-10725
PN-58/C-96177
PN-76/C-96178
BN-75/5220-02
BN-74/6366-03
BN-74/6366-04
BN-80/6366-08

Rury stalowe ze szwem przewodowe

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna . Obiekty o elementy wyposazenia .
Terminologia

Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole 1 okreslenia.

Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 1
badania przy odbiorze.

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i1 badania przy odbiorze.
Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.

Asfalty przemystowe. Postanowienia ogolne 1 zakres normy.
Ochrona przed korozja. Wymagania og6lne 1 ocena wykonania.
Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

Rury ci$nieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania.
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16.
17.

18.
19.
20.
21.

22.
23.

PN-82/H-74002
PN-92/H-74109

BN-87/6755-06
BN-66/6774-01
BN-84/6774-02
BN-83/8836-02
BN-82/9192-06
PN-C-89222

PN- 92/M-74001
PN- 89/M-74091

Zeliwne rury kanalizacyjne (stosowana)

Rury z zeliwa sferoidalnego. Wyktadzina z zaprawy cementowe;j
nakladanej odsrodkowo Badanie sktadu $wiezo nalozonej zaprawy
(stosowana)

Welon z widkien szklanych.

Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i
pospoika.

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania przy
odbiorze.

Wodociagi wiejskie. Szczelnos¢ przewodow z PCW uktadanych
metodg bezodkrywkowg. Wymagania i badania przy odbiorze.

Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynéw. Wymiary
Armatura przemystowa-Ogolne wymagania 1 badania

Armatura przemystowa- Hydranty naziemne na ci$nienie nominalne
IMPa

10.2. Inne dokumenty.

24 Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych 1
zelbetowych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1982 r.

25.Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia przed
korozja projektowanych budowli. Instytut techniki Budowlanej, Warszawa 1984 r.
26..Katalog budownictwa

KB 4-4.11.6 (1)

KB 4-4.11.5 (5)
KB 8- 13.7(1)

Przej$cia rurociggami wodociggowymi pod przeszkodami - typ P1 do P6
(marzec 1979 r.)

Studzienki wodociggowe dla zasuw (czerwiec 1973 1.)

przejscia przez $ciany budowli rurociggami wodociggowymi i kanalizacyjnymi
(czerwiec 1989r.).
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B.01.03.02 PROBY PNEUMATYCZNE, PLUKANIE |
DEZYNFEKCJA SIECI CPV 45232100-3

1. Wstep.
1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania proby szczelnos$ci i
dezynfekcji sieci wodociggowej dla inwestycji pn ,,Przebudowa sieci wodociggowej w Checinach
w kierunku ujecia wody dz. Nr ewid 2173”

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonywania prob
szczelnosci 1 dezynfekcji wodociagu.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Dezynfekcja (odkazanie), niszczenie drobnoustrojéw chorobotwoérczych 1 ich form
przetrwalnikowych srodkami fizycznymi i chemicznymi, w celu zapobiegania zakazeniu.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami 1 z definicjami podanymi w ST.A.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot.
Ogoblne wymagania robot podano w ST.A.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

2. Materiaty.

Materiatly niezbedne do przeprowadzenia proby szczelnosci wodociagu :
- rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm
- krocce zeliwne jednokohierzowe
- tuleja z PVC dla luznych kohierzy stalowych
- kohierze zaslepiajace
- Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami 1 podkiadkami
- podchloryn sodowy
- woda z rurociggu

3. Sprzet.
3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podane w ST.A.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne’
pkt 3.
3.2. Zastosowany sprzet do wykonywania prob szczelnosci i dezynfekcji wodociggu.
Wykonawca przystepujacy do wykonania prob szczelnosci 1 dezynfekcji wodociagu
powinien wykazac¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- sprezarka
- samochod skrzyniowy

2

4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST.A.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4.
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5. Wykonanie robot.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogo6lne zasady wykonywania robot podano w ST. A.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 5.

5.2. Proby szczelnosci wodociagu.

Proby szczelnosci nalezy wykonywac dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu
ale na zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci
catego przewodu. Przed przystgpieniem do proby szczelnosci nalezy zachowac nastepujace
warunki:

- ewentualne wymagania inwestora zwigzane z probg powinny by¢ jasno okreslone w
projekcie, zastosowane do budowy przewodu materialy powinny by¢ zgodne z
obowigzujacymi przepisami,

- odcinek przewodu powinien by¢ stabilny na catej dlugosci, zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami — wykonana dokladnie obsypka, przewdd na podporach
lub w kanatach zbiorczych powinien mie¢ trwate zamocowania wraz z umocnieniem
zlaczy,

- odcinki poddawane probie szczelnosci powinny mie¢ dtugos¢ ok. 200m,

- wszelkie odgalezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

- nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane polaczenia.

W czasie proby szczelnosci nalezy w szczegolnosci przestrzegac nastepujacych warunkow:

- przewod nie moze by¢ poddany nadmiernemu dziataniu promieni stonecznych, a zima
temperatura jego powierzchni zewngtrznej nie moze by¢ nizsza niz 1° C,

- napetnianie przewodu powinno odbywac si¢ powoli od nizszego punktu,

- temperatura wody wykorzystywanej przy probie nie powinna przekraczac¢ 20°C,

- po catkowitym napehieniu i odpowietrzeniu przewodu woda nalezy pozostawi¢ go na
12 godzin w celu ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu si¢ probnego ci$nienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30
minut sprawdzac jego poziom,

- caly przewdd moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu
pozytywnych wynikow poszczegdlnych odcinkéw oraz po jego zasypaniu z
wyjatkiem miejsc taczenia odcinkow.

Cis$nienie robocze P, powinno wynosic:

- dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym p: do 1 Mpa, Pp=1,5p: lecz nie nizsze niz
1 Mpa,

- dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym p: powyzej 1 Mpa, P,=p+0,5MPa,

- dla odcinka przewodu utozonego pod ciekami, drogami, torami, w rurach ostonowych,
w kanatach zbiorczych 1 nad przeszkodami, P,=2p: lecz nie mniej niz 1Mpa dla catego
przewodu P,=p:.

Szczelnos¢ odcinka 1 calego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z normg
PN- 81/B-10725.

Po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejsza¢ ci§nienie powoli w sposob
kontrolowany, a przewod powinien by¢ oprdézniany z wody.

Wyniki prob szczelnosci odcinka jak i calego przewodu powinny by¢ ujete w
protokotach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i
uzytkownika.

5.3. Plukanie i dezynfekcja przewodu.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikdéw proby szczelnos$ci nalezy przewod poddac
phlukaniu uzywajac w tym celu czystej wody wodociggowej. Predkos¢ wody w przewodzie
powinna umozliwi¢ usunigcie wszystkich zanieczyszczeh mechanicznych wystepujacych w
przewodzie.
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Woda po zakonczeniu plukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i
bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznionej. Jesli wyniki badan
wskazuja potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten powinien by¢ przeprowadzony przy
uzyciu np. roztworéw wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w
czasie 24 godzin (zalecane stezenie 11 podchlorynu sodu na 50mg na 1 litr wody). Po tym
okresie kontaktu, pozostato$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10 mg Clo/dm®. Po
zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyptukac

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot..
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST.A.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 6.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w ST.A.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest wykonanie:
- 1 proby szczelnosci dla 200 m przewodu,
- dezynfekcji odcinka przewodu o dtugosci 200m

8. Odbior robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robaét.
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST.A.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. Podstawa pfatnosci.

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym
przez Wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy

PN-81/B-10725 — Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
10.2. Inne dokumenty.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych , PKTSGGK, 1994.
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B.01.04.00 ROBOTY DROGOWE CPV 45233140-2

B.01.04.01 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG CPV
45233141-9

1. Wstep
1.1.Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z rozebraniem nawierzchni drogowych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
rozbiérkg warstw nawierzchni i podbudowy.
1.4. OkreS$lenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST A-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST A-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST A-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST A-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorka elementdéw drog, moze by¢ wykorzystany sprzet
podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inwestora:
— zrywarki,
— mioty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,
—  koparki,
— samochody ci¢gzarowe.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST A-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materialow z rozbiorki
Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST A-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robét rozbiéorkowych
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Roboty rozbiérkowe elementow drog, obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich
elementow wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST lub wskazanych przez
Inwestora.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbidrkowe;j,
Inwestor moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktdrej zostanie okreslony
przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w ST lub przez
Inwestora.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg si¢ wlasnoscig Wykonawcy, powinien on
przewiez¢ je na miejsce okreSlone w ST lub wskazane przez Inwestora .

Elementy i materiaty, ktore zgodnie z ST staja si¢ wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usunicte z
terenu budowy.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci roboét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST A-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakoS$ci robét rozbiorkowych

Kontrola jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtdrnego
wykorzystania.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST A.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkami obmiarowymi  poszczegolnych pozycji zawartych  przez wykonawce w
przedmiarze robot jest zakres czynnosci objetych w ich opisie.

8. Odbidr robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST A-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST A 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Platno$¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Umowy,
obmiarem robot, oceng jakosci uzytych materialow i jakosci wykonania robot, na podstawie wynikow
pomiarow i badan.

10. Przepisy zwigzane
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania
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B.01.04.02 ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROG
ASFALTOWYCH CPV 452333220-7

1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z odbudowg nawierzchni drogowych jezdni oraz poboczy
drog.

1.2. Zakres stosowania SST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem odbudowy nawierzchni jezdni w miejsce rozebranych w zwigzku z prowadzonymi
robotami przy budowie kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie umocnienia poboczy kruszywem:

- wykonaniem koryta pod drogg,

- wykonaniem warstwy odsgczajacej z piasku,

- wykonaniem podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie odpowiednio do kategorii
ruchu obowigzujacej na danej drodze,

- wykonaniem nawierzchni drog (warstwa wigzaca i $cieralna) odpowiednio do kategorii ruchu
obowiazujace] na danej drodze, z wykonaniem spoin pomigdzy istniejacg nawierzchnig a
nawierzchnig nowo budowang

- wykonaniem umocnienia poboczy kruszywem.

1.4. OkreS$lenia podstawowe

Okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST A-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6ot podano w ST A-00.00.00. ,,Wymagania ogélne" pkt. 1.5.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST A-00.00.00. "Wymagania ogdélne" pkt.2.

2.2. Kruszywo

Rodzaj i uziarnienie kruszywa, winny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi przez
administratora drogi. Do wykonania podbudowy nalezy stosowa¢ kruszywa wg PN-EN 13043:2004.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i domieszek gliny.
2.3. Nawierzchnie mineralno-bitumiczne

Rodzaj, sktad mieszanki mineralnej oraz ilo$¢ asfaltu, winien by¢ zgodny z wymaganiami
okreslonymi przez administratora drogi.

Do wykonania nawierzchni drogi asfaltowej nalezy stosowa¢ mieszanki mineralno-bitumiczne
wg PN-EN 12591:2010. Grubos¢ warstw dostosowaé do stanu istniejgcego.
2.4. Zrodla materialow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrodet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST A-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne" pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Do wykonania robot nalezy stosowac:
— ukladarki lub réwniarki do rozktadania materiatu i wyprofilowania warstwy,
— walce ogumione, walce stalowe wibracyjne lub statyczne,
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— zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne, mate walce wibracyjne - jako sprzet pomocniczy,

zwlaszcza w miejscach trudno dostgpnych.

3.3. Sprzet do wykonania warstwy mas asfaltowo-bitumicznych.
Do wykonania nawierzchni asfaltowej potrzebny jest nastepujacy sprzet:

— wytwornia mas mineralno-bitumicznych,

— ukfadarka mechaniczna z podgrzewang ptyta wibracyjng do wstgpnego zageszczania,

— walce gladkie stalowe dwuwatowe,

— walce ogumione cigzkie.

4. Transport

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST A-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne" pkt. 4.
4.2. Transport materialow

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport powinien odbywacé si¢ w sposob przeciwdziatajacy zanieczyszczeniu i uszkodzeniu
materiatow.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST A-00.00.00. ,,Wymagania ogdélne” pkt. 5.
Projektowana kanalizacj¢ sanitarng zlokalizowang w pasie drogowym, w poboczu drog
powiatowych wykona¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez Powiatowy Zarzad Drog:

— jezeli przy ukladaniu sieci w poboczu drogi nastapi naruszenie jezdni, to na tym
odcinku nalezy ulozy¢ na calej szerokosci jezdni 4cm warstwe Scieralng z betonu
asfaltowego po uprzednim sfrezowaniu,

— wykona¢ umocnienie poboczy kruszywem o granulacji 0-63 1 grubosci konstrukcji
10cm,

— na czas prowadzenia robot nalezy opracowac projekt tymczasowej organizacji ruchu,

— uwzgledni¢ odtworzenie rowu drogowego i1 wykonanie zjazdow w przypadku ich
naruszenia,

— wykona¢ badania laboratoryjne wskaznika zageszczenia gruntu, podlegajacego
akceptacji PZD Kielce,

— prace nalezy planowa¢ poza sezonem zimowym,

— wykonawca robot, bezposrednio po umieszczeniu urzadzenia obcego w pasie
drogowym drog powiatowych uporzadkuje teren pasa drogowego wg warunkow
okreslonych przez PZD.

Projektowang kanalizacje sanitarng zlokalizowang w pasie drog gminnych wykonaé zgodnie z
warunkami wydanymi przez administratora drog, z odbudowa nawierzchni asfaltowe;.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca opracuje i uzgodni projekt organizacji ruchu.
5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze powinno by¢ wyprofilowane i zageszczone, rowne i czyste. Jezeli podioze wykazuje
jakiekolwiek wady to powinny by¢ one usunig¢te wedlug zasad zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru.
5.3. Rozkladanie kruszywa

Warstwa kruszywa powinna by¢ wyprofilowana tak, aby jej ostateczna grubos$¢ po
zageszczeniu byla rowna grubosci projektowej, z zapewnieniem wymaganych spadkow i rzednych
wysokosciowych.
5.4. Zageszczanie

Po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczania przez
watowanie.
5.5. Ulozenie nawierzchni
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Po zakonczeniu uktadania podbudowy nalezy utozy¢ nawierzchni¢ w sposéb zgodny z
wymogami administratorow drog.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci roboét

Zasady ogoélne kontroli jakosci robdt podano w ST A-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne" pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badanie kruszyw i mieszanek
mineralno-bitumicznych na reprezentatywnych probkach. Wyniki badan nalezy przedstawic
Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST A.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkami obmiarowymi poszczegolnych pozycji zawartych przez wykonawce w przedmiarze
robot jest zakres czynnosci objetych w ich opisie.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty podlegajg odbiorowi robot na zasadach okreslonych w ST A-00.00.00. "Wymagania
ogo6lne" pkt. 8.
8.2. Odbidr robot

Roboty uznaje si¢ za odebrane jesli zostalty wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST
1 wymaganiami Inspektora nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST A 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Platno$¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Umowy,
obmiarem robot, oceng jakoSci uzytych materiatléw i jakoSci wykonania robdt, na podstawie wynikow
pomiaréw i badan.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe -- Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

PN-EN 12591:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Wymagania dla asfaltéw drogowych
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B.01.04.03 ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROG Z KOSTKI
BETONOWEJ CPV 452333220-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z odbudowa nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j

1.2. Zakres stosowania
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z odbudowa
nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j.

Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadania nawierzchni drég i ulic lokalnego znaczenia.

1.4. OkreS$lenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze sobg trwale
w fazie produkcji.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w A-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ,,Wymaganiach
og6lnych”.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty techniczne;.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia goérna kostek powinna by¢é rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesnigceia nie powinny przekraczac:

2 mm, dla kostek o grubosci £ 80 mm,

3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j

W kraju produkowane sg kostki o dwdch standardowych wymiarach grubosci:
60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu pieszego
80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

na dlugos$ci + 3 mm,

na szeroko$ci £ 3 mm,

na grubos$ci £ 5 mm.
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Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brgzowy.

2.2.4. Wytrzymato$¢ na $ciskanie

Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60
MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Odporno$¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-
B-06250 [2].

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca,
jezeli:

probka nie wykazuje peknigé,

strata masy nie przekracza 5%,

obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest
wigksze niz 20%.

2.2.6. Scieralno$é
Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosié¢

nie wigcej niz 4 mm.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymaganiach ogélnych”
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.

Jesli powierzchnie sa duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia ukladajace. Urzadzenie sktada si¢ z wodzka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie
to, po skonczonym ukladaniu kostek, mozna wykorzysta¢c do wymiatania piasku w szczeliny
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowaé mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub kraweznikach.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”.
5.2. Podloze
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Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy o WP 3 35
5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowe;j
powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektows.
5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowa¢ krawezniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikow zgodne z dokumentacjg projektowa
lub zaakceptowane przez Inzyniera.

5.5. Podsypka

Grubo$¢ podsypki po zaggszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci roboét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ,, Wymaganiach ogoélnych” .
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikow biezacych
badan wyrobu na §ciskanie. Zaleca si¢, aby do badania wytrzymatosci na Sciskanie pobieraé¢ 6 probek
(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m* powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).
6.3. Badania w czasie robot

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nierownosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04
[8] nie powinny przekraczac 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacija projektowa z tolerancjg + 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé £ 1 cm.

6.4.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac¢ + 1,0 cm.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ,, Wymaganiach ogoélnych”
7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostka obmiarowa jest m’> (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;j.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty podlegajg odbiorowi robot na zasadach okreslonych w ST A-00.00.00. "Wymagania
ogo6lne" pkt. 8.
8.2. Odbidr robot

Roboty uznaje si¢ za odebrane jesli zostalty wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST
1 wymaganiami Inspektora nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoS$ci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST A 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Platnos¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Umowy,
obmiarem robot, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakoSci wykonania robét, na podstawie wynikow
pomiaréw i badan.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

dostarczenie materiatow,

wykonanie podsypki,

utozenie i ubicie kostki,

wypetnienie spoin,

przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
e PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania
e PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
e PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe -- Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
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