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SST-8 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie instalacji elektrycznych zwigzanych z
pracami instalacji elektrycznych wewnetrznych realizowanych w ramach zadania: Potgczenie
funkcjonalne dwdch budynkdéw ustugowo-biurowych ul. Lenartowicza 4 i 6, 35-051 Rzeszéw.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna (STWIOR), jako czes¢ Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zamowienia
(SIWZ) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres robét objetych specyfikacjg
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie instalacji elektrycznych wraz z systemem kontroli dostepu niezbednych dla
potrzeb przebudowy zgodnie z Dokumentacjg Projektowg wraz z rysunkami.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
- demontaz urzadzen,
- montaz urzadzen,
- podtaczenie urzadzen,
- uruchomienie systemdw instalacji elektrycznych,
- pomiary,
- préby funkcjonalne,
- dokumentacje powykonawczg,
- szkolenie uzytkownika.

Przedstawiony zakres robodt dotyczy nastepujacych instalacji elektrycznych lub ich
elementéw
- instalacja osSwietlenia podstawowego — wymiana opraw zmiana lokalizacji opraw,
- instalacja oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego — zmiana lokalizacji opraw,
- instalacja gniazd wtykowych —zmiana lokalizacji gniazd,
- Rozbudowa systemu kontroli dostepu (funkcjonujacy system Viso V1):
o Zakup zestawu kontroli dostepu na 2 przejscia np. Roger MC16-PAC-ST-2-KIT wraz z
dwiema licencjami.
o Doprowadzenie instalacji do serwerowni na Il pietrze (na Rys. 3 RZUT Il PIETRA widnieje
jako pom. teletechniczne 9,15 m2)

1.4  Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, oraz za ich zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane, Warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 z2 12.04.2002 r.
wraz z pézniejszymi zmianami w tym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.11.2008 r. zmieniajgcymi rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.03.2009 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
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18.09.2015 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny

odpowiadad budynki i ich usytuowanie .

1. Obowigzkiem Wykonawcy jest doktadne zapoznanie sie z ze wszystkimi elementami
Sktadowymi dokumentacji technicznej i wyjasnienie ewentualnych watpliwosci z
projektantem i przedstawicielami nadzoru inwestorskiego.

2. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w opisie lub rysunkach w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej pod wzgledem standardu, sposobu wykonania
lub w innym zakresie nalezy je niezwtocznie wyjasni¢ przy udziale projektanta.

3. Wszystkie elementy instalacji winny by¢ wykonane z materiatéw i wyrobéw
budowlanych zgodnych z wymaganiami Polskich Norm lub posiadajgcych aktualne na dzien
oddania do uzytkowania aprobaty techniczne i Swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji
wydane przez ITB.

4. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowe] nie podano wymagan technicznych dla
materiatéw, elementédw i wyrobéw lub wymagania takie podano w sposéb ogdlnikowy,

dopuszcza sie okreslenie ich jakosSci przez projektanta w porozumieniu z inwestorem
(inspektorem nadzoru inwestorskiego) i dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku
budowy, przy zachowaniu jednak warunkéw podanych w p.8.

5. Podstawg do prowadzenia robét budowlanych moze by¢ aktualna dokumentacja
Wykonawecza oraz uzgodnienia z Inwestorem. Na zgdanie inspektora nadzoru inwestorskiego

lub w wypadku zaistnienia koniecznosci wykonania dodatkowych projektéw i opracowan,

wykonawca zobowigzany jest we wtasnym zakresie opracowac w/w. opracowania. Powyzsze
opracowania winny by¢ przedtozone do akceptacji projektantowi i przedstawicielowi nadzoru
inwestorskiego. Proces przygotowania powyzszych opracowan nie moze mie¢ wptywu na
harmonogram prowadzenia robdét;

6. W trakcie trwania rob6t wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z Inwestorem i
biurem projektéw z potwierdzeniem pisemnym wszelkich zmian wprowadzonych do
projektu oraz prowadzié¢ inwentaryzacje i dokumentacje powykonawczg kazdej czesci
zespotu. Przez dokumentacje powykonawczg rozumie sie rysunki sporzadzone przez
Wykonawce i przedstawiajgce faktyczny stan zrealizowanych robdt budowlanych;

7. Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, rézne od
zawartych w dokumentacji projektowej muszg by¢ przedstawione do zaakceptowania
Inwestorowi, projektantom. Standard proponowanych zamiennikéw nie moze by¢ nizszy od
przedstawionych w dokumentacji projektowej materiatéw okreslonych jako , marka
referencyjna” lub ,np” i wymaga pisemnej akceptacji Inwestora. Dostawca jest
zobowigzany w przypadku oferowania rozwigzan alternatywnych do zataczenia rysunkéw (w
odpowiedniej skali) przedstawiajgcych najwazniejsze szczegoty swojej oferty, w celu
mozliwosci jasnej oceny jego rozwigzania.

8. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania obmiaru robét, na podstawie, ktérego
dokonywany bedzie zakup okreslonych ilosci materiatow;

9. Wykonawca po podpisaniu umowy jest zobowigzany do przedstawienia dla wszystkich
materiatow i wyrobéw na wtasny koszt atestow, aprobat technicznych, certyfikatéw i
prébek w terminie przynajmniej 30 dni przed zamierzonym wbudowaniem danego

materiatu lub wyrobu.

10. O ile dla proponowanych zamiennych materiatéw i elementédw wyposazenia nie

Istniejg normy lub ogdlne certyfikaty i aprobaty techniczne, do obowigzkéw Wykonawcy
nalezy przed wykonaniem prac z ich uzyciem udowodnic ich przydatnos¢. Koszty za
dostarczenie takich swiadectw przydatnosci nie dopuszczonych ogdlnie do uzytku materiatéw i
elementéw budowlanych ponosi Wykonawca.

11. Domiary i wytyczenia niezbedne do wykonania ,wtasnych” robdt musza zosta¢ wykonane
sitami wiasnymi Wykonawcy.
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12. Zastrzezenia do wykonania elementéw robét, propozycje zmian technologii prac,
zamienniki materiatowe - powinny zosta¢ zgtoszone z momentem oddania oferty;
pdiniejsze reklamacje/protesty zwtaszcza po udzieleniu zlecenia mogg nie zosta¢ uznane/, nie
mogg mie¢ wptywu na zmiane kosztéw i obnizenia standardéw zatozonych w dokumentacji
projektowej oraz nie zmniejszajg zakresu gwarancji.
13. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos$é z
dokumentacjg projektowq i SST oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1  Ogodlne wymagania w zakresie materiatow

Urzadzenia, maszyny, podzespoty i zespoty pochodzgce z dostaw zewnetrznych powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i warunkami zamdwienia. Kontrola techniczna
Wykonawcy powinna stwierdzi¢ przydatno$¢ dostaw na podstawie otrzymanych atestéw
wzglednie dokumentéw magazynowych lub wtasnych badan.
Wszystkie urzadzenia, maszyny i aparaty winny posiadac certyfikaty bezpieczeristwa, deklaracje
zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestéw, Swiadectw
jakosci, specyfikacji, paszportdw, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw
montazowych itp.

2.5 Trasy kablowe

2.5.1  Trasy kabli i przewodoéw
Bez zmian

2.6 System oswietlenia

2.6.1 Oswietlenie ogdlne
Bez zmian.
W zakresie zadania - przeniesienie oprawy osSwietleniowej na nowoprojektowany sufit z ptyt G-K.

Do oswietlenia klatki schodowych nalezy zastosowac oprawy LED o stopniu ochrony IP40.
Oprawy w wykonaniu na stropowym mocowane bezposrednio do stropu. Wyposazone w
elektroniczne stateczniki i Zroda LED — w zakresie wymiana opraw.

2.6.2 Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne
Oprawy ewakuacyjne zamontowane na klatce chodowej —bez zmian wymagana zmiana
lokalizacji (przesuniecie) z uwagi na wykonanie przebicia przez Sciany.

2.7 System przejs¢ pozarowych

Przepusty instalacyjne przechodzgce przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego sg
zabezpieczone przepustami kablowymi do wartosci odpornosci ogniowej tych oddzielen. Przejscia
przewodow i kabli poprzez przepusty o srednicy powyzej 4 cm przez Sciany i stropy, dla ktérych
wymagana jest klasa odpornosci El 60, REI 60, El 120 lub REI 120 lub wyzsza zabezpieczone majg
by¢ certyfikowanymi masami ogniochronnymi do odpowiedniej klasie odpornosci ogniowe;.
Przejscia przez pozostate elementy majg by¢ uszczelnione materiatem uszczelniajgcym.
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3. SPRZET

Wykonaweca przystepujacy do wykonania prac winien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujacych wiasciwg to jest spetniajgcg wymagania
Specyfikacji Technicznej jako$¢ robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyskaé akceptacje Nadzoru
Inwestycyjnego.

Wykonawca przystepujacy do prac instalacyjnych winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcych maszyn i sprzetu, gwarantujgcych dotrzymanie odpowiedniej jakosci robét:

- miernikéw elektrycznych np. woltomierze, omomierze, amperomierze,

- miernikéw do pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

- miernika do pomiaru rezystancji izolacji,

- miernika do pomiaru rezystancji przewodow,

- mierniki do pomiaru rezystancji uziemienia,

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktére nie
wptyna na jakos$¢ wykonywanych robét.
Wyroby winne by¢ transportowane w fabrycznych opakowaniach, zabezpieczone przed
rozsypaniem, opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem lub pogorszeniem
parametréw technicznych. Zaleca sie opakowania uktadac na catej powierzchni i wysokosci Srodka
transportowego, z zabezpieczeniem przed przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Do
transportu na terenie budowy nalezy stosowac $rodki transportu zapewniajgce dotrzymania
wymogow rezimu technologicznego i nie powodujgce uszkodzen istniejgcej substancji majatku
trwatego i ruchomego uzytkownikéw obiektu. Rodzaj sprzetu do transportu wewnetrznego nalezy
uzgodnié z Inwestorem przed rozpoczeciem robdét.
Materiaty winny by¢ przechowywane i sktadowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami
gwarancji jakosci, w sposdb umozliwiajacy fatwg i jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy.
Materiaty nalezy sktadowaé w pakietach, zabezpieczajac je przed wptywami atmosferycznymi.
Pakiety nalezy uktadaé w przewietrzanych pomieszczeniach, bez otwartych Zrédet ognia,
pozostawiajgc miedzy rzedami a Scianami wolne przestrzenie umozliwiajgce dostep do nich.
Miejsce sktadowania powinno by¢ wyposazone w $rodki przeciwpozarowe. Opakowania nalezy
uktadaé w pozycji lezacej, na réwnym podtozu w warstwach najwyzej do 2m.
Ptyty tych samych typdw, klas i tych samych wymiaréw oraz o tej samej gestosci nalezy pakowaé
w paczki owiniete folig polietylenowq. Dopuszcza sie innego rodzaju opakowania, jezeli
zabezpieczajg one wyréb w tym samym stopniu jak wyzej podano.
Wyroby nalezy transportowac i sktadowane zgodnie z wytycznymi producenta.

4.1 Urzadzenia

Wszystkie urzadzenia np. oprawy transportowac krytymi srodkami transportu w
oryginalnych opakowaniach. Opakowani z urzadzeniami powinny byé ustawione i zabezpieczone,
aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczenie i uszkodzenie.

4.2 Kable i przewody
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. Kable i przewody powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem, koncowki kabli
muszg by¢ zabezpieczone kapturkami termokurczliwymi

. Kable i przewody przewidziane do wbudowania nalezy przechowywac w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni
stonecznych na izolacje kabli i przewodéw poniewaz materiat ten nie jest odporny na
promienie ultrafioletowe.

. Kable nalezy transportowac na bebnach producenta, przed wbudowaniem do
obiektu nalezy sprawdzi¢ czy nie doszto do uszkodzenia izolacji zewnetrznej w czasie
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robot

1. Wykonawca przed przystgpieniem do prac przedstawi karty uzytych materiatéw i

urzadzen w celu ich akceptacji przez Inwestora lub przedstawiciela Inwestora.

2. Instalacje musza by¢ wykonane zgodnie z postanowieniami obowigzujgcych norm,
przepisdw i wytycznych oraz zaleceniami producentéw poszczegdlnych systemow.

. Przed przystgpieniem do realizacji nalezy dokonac¢ koordynacji miedzybranzowej.

4. Sposdb uktadania kabli elektrycznych nalezy uzalezni¢ od innych instalacji np.
wentylacji i sanitarnych w obiekcie. Kable powinny by¢ chronione przed
uszkodzeniami poprzez utozenie ich wtynkowo. Przy uktadaniu kabli nalezy
zachowac jak najwieksze odlegtosci od innych instalacji np. stabopradowych.
Przewody uktadane w korytach kablowych nalezy spina¢ opaskami kablowymi, co 1
metr.

5. Oznaczanie kabli:

Kable powinny byé zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone
w odstepach nie wiekszych niz 20 metréw oraz w miejscach charakterystycznych:
przy skrzyzowaniach, wejsciach i wyjsciach do koryt, kanatéw i rur ochronnych,
przejsciach przez przegrody pozarowe, na poczatku i na koncu linii kablowej, przy
kazdym urzadzeniu rozgateznym badz koicowym.

Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace, co najmniej:

- numer ewidencyjny linii,

- typ kabla,

- znak uzytkownika kabla,

Dla kabli sygnalizacyjnych: dopuszcza sie umieszczenie tylko:

- numeru ewidencyjnego linii

- znaku uzytkownika kabla,

6. Pionowe odcinki kablowe instalacji prowadzi¢ w wydzielonych rurkach ochronnych
pod tynkowo.

7. Ekrany kabli i obudowy urzadzen nalezy uziemic zgodnie z wymaganiami
producenta w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony tj. zmniejszenia petli
sprzezen, zaktécen, przestuchdéw itp.

w

5.2 Czynnosci do ktorych zobowigzany jest wykonawca w trakcie realizacji robét
Przed przystgpieniem do robdt poza czynnosciami formalnymi wynikajgcymi z prawa
budowlanego i procedury przetargowej nalezy uzyska¢ od Inwestora:
- informacje co do sposobu podtaczenia i rozliczania energii dla potrzeb zasilania
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placu budowy,

- informacje o sposobie koordynacji miedzybranzowej robét obiektu i sposobie
dokonywania biezgcych uzgodnien w tym zakresie,

- ustali¢ kontakty z osobami odpowiedzialnymi z ramienia inwestora za prowadzenie
spraw energetycznych na terenie obiektu, nadzér inwestorski i autorski oraz
procedure wspdtpracy pomiedzy Inwestorem, wykonawcg robét, i pracownig
projektowa.

W czasie trwania prac nalezy przestrzegaé nastepujgcych procedur :

- Przed rozpoczeciem robot, Wykonawca sprawdzi prawidtowos¢ sporzadzenia
dokumentacji projektowej, jej wzajemne skoordynowanie, a o wszelkich
zauwazonych rozbieznosciach powiadomi nadzér budowy (inwestorski) i nadzér
autorski.

- Kolejnos¢ prac przy wykonywaniu instalacji teletechnicznych ich przebieg nalezy
koordynowac z realizacjg innych prac uwzgledniajgc biezacy przebieg robot,
przy wspoétudziale przedstawiciela generalnego wykonawcy, inwestora,
projektanta oraz kierownikéw innych rodzajéw robét.

- Roboty mogg by¢ prowadzone tylko w oparciu o rysunki i opisy oznaczone jako
Dokumentacja projektowa z opisem , skierowany do realizacji”.

Wszelkie roboty prowadzone bedg zgodnie z przepisami i normami obowigzujgcymi w Polsce.
W miejscach, w ktérych dokumentacja projektowa okresla wymagania ostrzejsze od wymagan
normowych, obowigzujg wymagania stawiane w dokumentacji projektowej; w miejscach w
ktorych w projekcie nie sg dokfadnie sprecyzowane standardy materiatéw i robét nalezy
stosowac wymagania odpowiednich norm i przepiséw obowigzujgcych w Polsce.

Wszelkie roboty bedg prowadzone zgodnie z instrukcjami producentéw materiatéw i wyrobow.
Koordynacja zwigzana ze zmiang marki referencyjnej obcigza Wykonawce.

Wykonawca zapewni pisemne gwarancje na wszystkie materiaty i systemy uzyte w wykonanych
robotach budowlanych udzielone przez dostawce materiatéw i wykonawce robdt, a na roboty
zwigzane z okreslonym sposobem i technologig wykonania przez wykonawce posiadajgcego
odpowiednie przeszkolenie lub certyfikat stwierdzajacy odbycie odpowiedniego przeszkolenia.

5.3 Prowadzenie instalacji

Instalacje elektryczne wykonywane bedg zgodnie z Warunkami Technicznymi oraz zgodnie z
wytycznymi producenta.

° Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzic trase oraz usungé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), moggce powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce
elementy zaprawy betonowej i muru).

° Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych.
° Kolejnos¢ wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca utozenia tras kablowych i przewodéw,
- wykonanie zawiesi, montaz uchwytéw,
- wykonanie przepustow kablowych,
- wykonanie bruzd kablowych,
- wykonanie pofagczen kablowych, montaz osprzetu kablowego.
° W miejscach przejs¢ kabli i przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywadé
zadnych potaczen. PrzejScia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywac za pomoca odpowiednich przepustéw kablowych.

5.4 Montaz rozdzielnic
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Nie dotyczy.
5.5 Wykonanie potaczen wyréwnawczych
Nie dotyczy

5.6 Sieci wewnetrzne niskiego napiecia

a) Przewody nalezy prowadzi¢ podtynkowo lub natynkowo w zaleznosci od sposobu prowadzenia istniejgcych
przewoddéw —prace dotyczg jedynie zmiany lokalizacji opraw i gniazd wtykowych.

b) W miejscach przejécia kabli i przewoddw przez $ciany oddzielenia pozarowego wykonac
przepusty kablowe pozarowe odpornos$¢ ogniowg przepustu dopasowac do odpornosci ogniowe;j
Sciany w miejscu lokalizacji przepusty. Granice stref pozarowych jak réwniez odpornos¢ ogniowg
Scian okresli¢ na podstawie dokumentacji projektowej.

5.7 Zabezpieczenia przeciwprzepieciowe

Bez zmian.

5.8 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
Ochrona przed dotykiem bezposrednim — urzagdzenia nN

Bez zmian
Ochrona przed dotykiem posrednim

Bez zmian
Ochrona przed dotykiem bezposrednim i posrednim

Bez zmian
5.9 System instalacji odbiorczych

W zakres zadania wchodza prace zwigzane z przeniesieniem opraw i gniazd wtykowych.
Szczegdty montazowe kazdorazowo uzgodni¢ z Inwestorem.

5.10 Roboty réine

W zakres robét elektrycznych wchodzi réwniez wykonanie nastepujacych robot:

¢ Mocowanie i kotwienie wszystkich zawiesi dla urzadzen elektrycznych,

¢ Przekucia i przewierty dla przebiegu tras kablowych oraz pojedynczych przewodéw i kabli
zasilajgcych,

e Zabezpieczanie catego wyposazenia i urzagdzen podczas wykonywania robét i az do
momentu odbioru.

¢ Wykonanie bruzd pod kable i przewody,

*  Zaprawienie i zamalowanie wszystkich wykonanych bruzd i przekué.

Strona 81z 14



Zadanie:
Przebudowa budynkéw ustugowo-biurowych — potaczenie funkcjonalne budynkdéw.
ul. Lenartowicza 4, 35-051 Rzeszéw

SST-8 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola winna odbywad sie z uwzglednieniem wymagan normowych oraz wytycznych
producentdéw.
. Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji elektrycznych. Wymagania
techniczne, COB — Elektromontaz, Zeszyt 5 oraz wytycznych producenta dot. urzadzen i
instalacji elektrycznych.

. Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo
kontroli producenta.
. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie

wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.1 Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania instalacji elektrycznych nalezy zapewnic ciggtos¢ potaczen
obwoddw ochronnych. Ich ciggtos¢ na biezgco sprawdza¢ przez wykonanie pomiaréw
sprawdzajacych.
Podczas wykonywania montazu instalacji elektrycznych na biezgco dokonywa¢ pomiaréw
rezystancji kabli i przewoddéw tak aby na biezgco identyfikowaé uszkodzone odcinki i tym samym
eliminowac je z dalszego uzycia.

6.2 Proby montazowe

Badania odbiorcze powinny byé poprzedzone :
— szczegdtowymi ogledzinami zamontowanych urzadzen i uktadéw
— sprawdzeniem zgodnos$ci montazu , wyposazenie i danych technicznych z Dokumentacjg
Projektowsq i instrukcjami fabrycznymi
— sprawdzeniem poprawnosci potgczen obwodéw gtéwnych i pomocniczych oraz dziatania
aparatow i uktadow
— usunieciem zauwazonych usterek i brakéw
— przeprowadzeniem regulacji napeddw , stycznikéw , odtgcznikow itp.
Badania powinny obejmowac nastepujgce urzadzenia i uktady:
— rozdzielnice niskiego napiecia
— oszynowanie i przewody
— wylaczniki i roztaczniki niskiego napiecia
— przektadniki pradowe i napieciowe niskiego napiecia
— ochronniki przeciwprzepieciowe
— wykonanie instalacji elektrycznej
— wykonanie instalacji potgczen wyréwnawczych,
— wykonanie uktadéw sygnalizacji, zabezpieczen,

7. OBMIAR ROBOT

Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone bedg w jednostkach pokazanych w
,Przedmiarze roboét”.
Jednostkg obmiarowa robét jest
dla kabli /przewodow/ i koryt —m
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dla pozostatych elementéw — szt. lub komplet
llo$¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgfasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkfadajagc do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robét.

8.1 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu:

O poprawnosci zainstalowania urzgdzen;

0 kompletnosci i jakosci zainstalowanych urzadzen;

O aktualnosci dokumentacji powykonawczej uwzgledniajgcej wszystkie zmiany i uzupetnienia;

QO kompletnos¢ DTR i $wiadectw producenta.
Odbiér powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inzyniera i
uzytkownika oraz potwierdzony wtasciwymi protokotami.
Jezeli w trakcie odbioru okaze sie, ze jakies wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie
jakie$ usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajgc jednoczes$nie termin ich usuniecia lub
uzupetnienia.

8.2 Odbiér koncowy

Odbiér koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do zakresu, jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Odbioru dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej oceny wizualnej.
Podstawe do odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych powinny stanowié
nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja powykonawcza,

W trakcie odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami i
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.6 niniejszej specyfikacji.
Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych powinny by¢ odebrane jesli wszystkie
wyniki badan i pomiarédw s pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne
i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny by¢ przyjete.
Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia usterek.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét instalacyjnych z

zamowieniem,
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Protokot odbioru koicowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.3 Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosc
jest okreslona w umowie.
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena dziatania instalacji elektrycznych w okresie gwarancji
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych instalacjach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej.
Zgodnie z dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robét wymieniony w pkt. 1.3 niniejszej
specyfikacji technicznej. Ptatnos¢ nalezy przyjmowacé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot w
oparciu o wyniki pomiaréw.
Cena robét obejmuje:

. roboty przygotowawecze i trasowanie robét,

. zakupy materiatéw i urzadzen,

. transport materiatéow i urzadzen na miejsce wbudowania,

. wykonanie robét wykonczeniowych,

. wykonanie préb funkcjonalnych i pomiaréw ochronnych,

. wykonanie wszystkich podejsé i podtgczen do urzadzen,

. wykonanie wszystkich niezbednych zabezpieczern w tym réwniez pozarowych,

. zabezpieczenie antykorozyjne tras kablowych wraz z konstrukcjami wsporczymi,

. wykonanie i demontaz niezbednych do montazu pomostéw, rusztowan,
konstrukcji pomocniczych,

. prace porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 czerwca
1997 r. w sprawie wyrobow, ktore nie mogg by¢ nabywane bez certyfikatu (Dz. U. nr 63,
poz. 401).

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji zdnia 1 marca

1999 r. w sprawie zakresu, trybu izasad uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 22, poz. 206).

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych zdnia 3 listopada 1992r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw iinnych obiektéw budowlanych
i terenow.

. Dziennik Ustaw Nr 47 z dnia 06.02.2003 r. Bezpieczenstwo i Higiena Pracy przy
wykonywaniu robé6t budowlanych.

. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa w sprawie BHP przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dz. U. Nr 13/70.

. »Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji elektrycznych. Wymagania

techniczne COBElektromontaz, Zeszyt Nr 5
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. Rozporzadzenie Ml z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, pdz. 690 z pdzn.
zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z
dnia 11 lipca 2003 r.)

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres przedmiot i wymagania

podstawowe

PN-IEC 60364-6- 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie - Sprawdzanie

odbiorcze

PN-IEC 60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -

Stosowanie $rodkdw ochrony zapewniajacych bezpieczerstwo - Srodki ochrony przed

pradem przetezeniowym

PN-IEC-60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -

Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa - Postanowienia ogélne -

Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

PN90/E-05023

Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw elektrycznych barwami lub cyframi

PN-E-05204:1994

Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektdw, instalacji i urzadzen.

Wymagania

PN-IEC 664-1:1998

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia - Zasady,

wymagania i badania

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia

elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-4-481:1994

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniajgca bezpieczenistwo -

Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdéw zewnetrznych - Wybér srodkéw ochrony

przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywdéw zewnetrznych

PN92/E-08106

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdér i montaz wyposazenia

elektrycznego - Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewodéw

PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -

Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizagi -Przestrzenie

ograniczone powierzchniami przewodzgcymi

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeristwa

PN-IEC 60364-7-701:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace specjalnych

instalacji lub lokalizacji -Pomieszczenia wyposazone w wanne i/lub basen natryskowy

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczernstwa -

Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
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PN-IEC 60364-4-43:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa -
Ochrona przed pragdem przetezeniowym
PN-IEC 60364-4-442:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed przepieciami - Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia
PN-IEC 60364-4-482:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa -
Dobor srodkdw ochrony w zalezno$ci od wptywéw zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa
PN-IEC 60364-5-537:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzgdzenia do odfgczania izolacyjnego i
faczenia
PN-IEC 60364-7-702:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji -Baseny ptywackie i inne
PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji Instalacje na terenie
budowy i rozbiorki
PN-IEC 60364-7-708:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji —
Kempingi i pojazdy wypoczynkowe
PN-IEC 60364-4-443:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa -
Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi
PN-EN 60664-1:2003
Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Czes¢ 1: Zasady,
wymagania i badania
PN-IEC 60364-5-534:2003
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.
PN-EN 61643-11:2002
Niskonapieciowe urzgdzenia ograniczajgce przepiecia. Cze$¢ 11: Urzadzenia do ograniczenia
przepieé w sieciach rozdzielczych niskiego napiecia. Wymagania i préby.
PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa —
Ochrona przed obnizeniem napiecia
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Odtaczenie izolacyjne i taczenie
PN-IEC 60364-5-54:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne
PN-EN 60335-2-35:1999
Bezpieczenstwo elektrycznych przyrzagdéw do uzytku domowego i podobnego — Wymagania
szczegdtowe dla przeptywowych ogrzewaczy wody
PN-IEC 60364-7-707:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji -Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen przetwarzania
danych
PN-I1EC 60364-3:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie ogdlnych
charakterystyk
PN-IEC 60364-4-41:2000
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Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczernstwa -

Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-5-51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia

elektrycznego - Postanowienia ogdlne

N-SEP-E-004

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i

budowa

PN-E-05115

Instalacje elektroenergetyczne pragdu przemiennego o napieciu wyzszym od 1kV.
WBO/11/BA/CNBOP
Wymagania, metody badan dla osprzetu potaczeniowego do obwoddw niskiego napiecia
przeznaczonego do stosowania w warunkach o zaostrzonych wymaganiach przeciwpozarowych,

W kazdym indywidualnym przypadku KB poinformuje Wykonawce, ktére wymagania s
obowigzujace.

Priorytety obowigzywania sg nastepujace:

- Wymagania lokalnych urzeddw;

- Wymagania Zamawiajgcego;

- Niniejsza dokumentacja projektowa;

- Przepisy i normy przywotfane w niniejszym rozdziale;

- Ogélna dokumentacja techniczna, ktdrej czescig jest niniejsza dokumentacja techniczna;
- Projekt wykonawczy;

- Arkusze danych urzadzen;

- DTR producentéw.
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