PROJEKT

UMOWANr .....ccevueeee /2023
zawartawdniu ..............ccceceeeeee oo oo ... W Boguszowie-Gorcach

pomiedzy:

GMINA MIASTO BOGUSZOW - GORCE,

PI. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszéw — Gorce, NIP 886-25-72-804, REGON: 890718188
w imieniu ktérej dziata:

Sylwia Dabrowska — Burmistrz Miasta Boguszowa — Gore

przy kontrasygnacie Edyty Wojtas-Wolskiej — Skarbnika Miasta

zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

zwanym dalej ,,Wykonawca”.

Umowa niniejsza zostata zawarta na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z pozn. zm.) oraz Zarzqdzenia Burmistrza Miasta Boguszowa
— Gore Nr 895/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu postgpowania w sprawie
udzielania zamowien publicznych przez Gming Miasto Boguszow-Gorce oraz prac komisji przetargowej (z pozn.
zm.).

Dziat: 801, rozdzial: 80101, paragraf: 6050 Zadanie: ,, Wykonanie drenazu, kanalizacji deszczowej oraz izolacji
Scian fundamentowych w obrebie budynku PSP Nr 6 w Boguszowie - Gorcach”.

Definicje:

W Umowie stosuje si¢ nastgpujace pojecia zgodnie z nizej wymienionymi definicjami:

Umowa — oznacza niniejszy dokument zawierajacy zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy
w formie pisemnej wraz z wymienionymi w jej tresci zatagcznikami o wykonanie Robot budowlanych
dotyczacych Obiektu, wg okreslonego w niej zakresu rzeczowego Robot, w ustalonym terminie i za
ustalonym wynagrodzeniem.

Umowa o podwykonawstwo — Umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg
ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowiace cze$¢ zamdwienia publicznego, zawarta miedzy
wybranym przez Zamawiajacego Wykonawca a innym podmiotem (podwykonawca), a w przypadku
zamowien publicznych na roboty budowlane takze migdzy podwykonawca a dalszym podwykonawca
lub migdzy dalszymi podwykonawcami.

Obiekt — budynek Publicznej Szkoly Podstawowej nr 6 im. Mikolaja Kopernika przy ul. Kopernika 7
w Boguszowie-Gorcach wraz z terenem przylegtym (dz. nr 330, 303/3 obr. nr 7 Kuznice Swidnickie).

Zadanie — oznacza zadanie inwestycyjne pn. ,,Wykonanie drenazu, kanalizacji deszczowej oraz izolacji $cian
fundamentowych w obregbie budynku PSP Nr 6 w Boguszowie - Gorcach”.

Roboty - oznaczajg peten zakres robot budowlanych wszelkich branz budownictwa, robot w zakresie rozbiorki
obiektow budowlanych, robot montazowych, ustug budowlanych oraz dostaw maszyn i urzadzen
dotyczacych Obiektu, ktore Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ i przekazaé Zamawiajacemu
zgodnie z Dokumentacja projektowa, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, Prawem budowlanym oraz zgodnie z Umowa.

Dokumentacja projektowa — jest to wymagany odrgbnymi przepisami zestaw opracowan projektowych:
projekt budowlany, projekty wykonawcze, Przedmiar robot, informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, projekty i opracowania uzupetiajace oraz dokumentacja niejawna.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — s3 to opracowania zawierajace
w szczegolnosci zbiory wymagan, ktore sa niezbgdne do okreSlenia standardu i jakos$ci wykonania
Robot, w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz
oceny prawidlowosci wykonania poszczegdlnych Robot.

Przedmiar robét — jest to zestawienie przewidywanych do wykonania Robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych Robot
podstawowych.

Inspektor Nadzoru — osoba bedaca przedstawicielem Zamawiajagcego do wystegpowania w jego imieniu
w zakresie przekazanych jej na mocy tego umocowania praw i obowigzkéw oraz do wykonania praw
i obowigzkéw wymienionych w przepisach Prawa budowlanego. Inspektor Nadzoru jest
przedstawicielem Zamawiajacego na budowie, upowaznionym do podejmowania decyzji dotyczacych
zagadnien technicznych 1 ekonomicznych tej budowy w ramach Dokumentacji projektowej,
przepisow Prawa budowlanego oraz Umowy o jej realizacjg.

Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn.
zm.).



PROJEKT

Prawo zaméwien publicznych — ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamdéwien publicznych (t.j. Dz. U.
72022 r. poz. 1710 z p6zn. zm.).

Wada - wada fizyczna, prawna oraz jakakolwiek niezgodno$¢ wykonanych Robdét z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajacego w Umowie i Specyfikacji Warunkow Zamowienia.

Strona lub Strony — oznaczaja Zamawiajacego i/lub Wykonawce.

Strona trzecia — oznacza osobg¢ lub jednostke inng niz Zamawiajacy lub Wykonawca.

Personel — oznacza osoby dzialajace pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczone do wykonania
przedmiotu Umowy.

Oddanie do uzytkowania — ogét czynnosci wymaganych przepisami Prawa budowlanego do zawiadomienia
o zakonczeniu budowy lub ztozenia wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wraz
z uzyskaniem wszystkich wymaganych opinii organéw w sprawie zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym i skompletowaniem wymaganych dokumentéow oraz
przekazanie ich do organu.

Sila wyzsza — zdarzenie zewngtrzne, nie dajace si¢ przewidzie¢, ktorego skutkom nie mozna bylo zapobiec,
nawet przez dotozenie najwyzszej starannosci.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej sa prowadzone Roboty, wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia
zaplecza budowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — dokument zawierajacy opis podzialu Robdt na elementy, kolejnos¢
wykonywania Robot, czas ich trwania i wartos¢ kazdego elementu Robét, z zaznaczeniem
nastgpnikow i poprzednikéw, wykonany w formie papierowej i elektronicznej do edyc;ji.

§1

Przedmiot Umowy.

1 Przedmiotem Umowy jest wykonanie Robo6t na Zadaniu inwestycyjnym pn.: ,Wykonanie drenazu,
kanalizacji deszczowej oraz izolacji S$cian fundamentowych w obre¢bie budynku PSP Nr 6
w Boguszowie - Gorcach” zgodnie z Dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlanych, Specyfikacja Warunkow Zamowienia oraz Oferta Wykonawcy.
2 Przedmiotem Umowy jest w szczegdlnosci:
1) wykonanie robdt przygotowawczych i rozbiérkowych,
2) wykonanie rob6t ziemnych,
3) wykonanie izolacji pionowej §cian fundamentowych,
4) wykonanie drenazu,
5) wykonanie kanalizacji deszczowe;j,
6) odtworzenie i wykonanie nowej nawierzchni,
7) wykonanie pozostalych Robot ujetych w Dokumentacji projektowe;.
3 Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy okre$laja:
1) Specyfikacja Warunkow Zamowienia, stanowiaca zatacznik nr 1 do Umowy,
2) Dokumentacja projektowa, stanowiaca zatacznik nr 2 do Umowy,
3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, stanowigce zalacznik nr 3 do
Umowy,
4) Oferta Wykonawcy, stanowiaca zalgcznik nr 4 do Umowy.
4  Zakres rzeczowo-finansowy Robot okresla Harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany na podstawie
Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

§2

Termin wykonania przedmiotu Umowy.

1 Wykonawca przystapi do wykonywania Robot w nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych od
dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy.

2 Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania Robot w terminach i w zakresie zgodnym z opracowanym
Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktéorym mowa w § 8 Umowy, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

3 Za nieterminowe rozpoczgcie Robdt, o ktorym mowa w ust. 1, Zamawiajacy bedzie naliczat kary umowne
zgodnie z § 22 Umowy.

4  Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ Roboty objete przedmiotem Umowy, okreslone w § 1 Umowy
w nieprzekraczalnym terminie do 120 dni od dnia zawarcia Umowy.

5 Przez termin wykonania przedmiotu Umowy uwaza si¢ dzien pisemnego zgloszenia Wykonawcy
zakonczenia Robdt i osiggnigcia gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy.
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§3
Wynagrodzenie.

1 Zawykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

1) warto$¢ Robot cevvvvininenninnnen Zhnetto (SToWNie: .......ooiii i ),
2) nalezny podatek od towarow i ustug VAT: stawka 23 % - ...........zt (stownie: ...................l. ),
3) razem cena brutto (z naleznym podatkiem od towaréw na dzien podpisania UmMOWY) ceeevereneenees 7k
5200107 11 1<t ).

2 Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, odpowiada zakresowi przedstawionemu w zalgcznikach do
Umowy. Zawiera ono ponadto koszty: ubezpieczenia Terenu budowy, wszelkich Robdt przygotowawczych,
demontazowych, wyburzeniowych, porzadkowych, Robdt pomocniczych dla Roboét podstawowych (np.
rusztowania), Robot zabezpieczajacych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacja
i pozniejsza likwidacja, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, dozorowania budowy, koszty
wywozu, sktadowania i utylizacji materiatow rozbiorkowych, odpaddéw, gruzu oraz ziemi, koszty
zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen, koszty wynikajace z koniecznosci zapobiezenia awarii,
ruchu zastgpczego, zajecia pasa drogowego, projektu organizacji ruchu zastgpczego, obstugi geodezyjnej,
uporzadkowania Terenu budowy po zakonczeniu Robot, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych Robot,
koszt wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikajace z Umowy.

3 Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest stale i nie podlega zadnym zmianom podczas realizacji przedmiotu
Umowy.

§4

Kolejnos¢ waznos$ci dokumentow.

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu Roboét, okreslonych w Umowie oraz
zakresu praw i obowiazkow Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé nastepujaca kolejnosé
waznos$ci n/w dokumentow:

1) Umowa,

2) Specyfikacja Istotnych Zamowienia,

3) Dokumentacja projektowa,

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

5) Oferta Wykonawcy.

§5
Koordynacja.

1 Przedstawicielami Zamawiajacego do kontaktow w sprawach zwigzanych z realizacja Umowy beda: Pan
Pawet Grabowski i Pan Jakub Stolicki.

2 Przedstawiciclem Wykonawcy na budowie do kontaktow w sprawach zwigzanych z realizacja Umowy
07T 2 1< N

3 Wykonawca ustanawia kierownika budowy/robot w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
iurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych:

4 Osoba wskazana w ust. 3 beda dziala¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

5  Zmiana osoby Kierownika budowy/robdt, okreslonego w ust. 3, jest mozliwa jedynie za uprzednia pisemna
zgoda Zamawiajacego i pod warunkiem, ze osoba ta bgdzie spelniata wymogi okreslone w Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia.

6  Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby Kierownika budowy/robét jezeli uzna, ze nie
wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub wykonuje je nienalezycie. Zadanie takie
musi by¢ przedlozone na piSmie i zawiera¢ uzasadnienic. Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ t¢ osobe
zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego. Jezeli
Wykonawca nie zmieni tej osoby zgodnie z zagdaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku
Zamawiajacego, Zamawiajacy ustanowi t¢ osobg, a kosztami jej zatrudnienia obciazy Wykonawce,
dokonujac potracenia z przypadajacego Wykonawcy wynagrodzenia.

7  Zamawiajacy ustanowi Inspektora nadzoru do wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego obowiazkow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy.

8  Ustanowiony zgodnie z ust. 7 Inspektor nadzoru dziala¢ bedzie w ramach obowigzkéw wynikajacych
z Prawa budowlanego oraz ustalonych obowiazkow i uprawnien wynikajacych z Umowy zawartej
pomiedzy Zamawiajagcym a Inspektorem nadzoru.
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§o6
Prawa i obowiazki Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do prawidlowej realizacji Robot:

1) wprowadza¢ zmiany do Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, jakie uzna za niezbedne,

2) zmieni¢ okreslong Harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejno$¢ Robot,

3) przerwac realizacj¢ Robot na czas okreslony.

Do obowiazkéow Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy jednego kompletu Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz kopii zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zamiaru
wykonania robét/decyzji pozwolenia na budowe,

2) przekazanie protokolarne Wykonawcy Terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania
niniejszej Umowy, w zakresie wynikajacym z posiadanych dokumentéw, umozliwiajace rozpoczecie
i realizacj¢ przedmiotu Umowy,

3) wskazanie Wykonawcy granic Terenu budowy,

4) udzielenie pelnomocnictwa Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym w celu uzyskania
zezwolen niezbednych w procesie inwestycyjnym,

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, a jesli bedzie to konieczne — nadzoru autorskiego,
archeologicznego,

6) dokonanie odbioru Robdt podlegajacych zakryciu lub tzw. zanikowych oraz czeSciowych,

7) dokonanie odbioru koncowego Robot,

8) zaptata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy,

9) powotanie komisji w celu dokonania przegladow — przed uptywem okresu rekojmi za wady,

10) w przypadku wystawienia faktur przez Gestorow mediéw na Gmine Miasto Boguszéw-Gorce za media
zuzyte podczas prowadzenia budowy, Zamawiajacy wystawi noty obcigzeniowe, ptatne w ciagu 14 dni
od ich otrzymania, a ktérych odbiorcami bedzie Wykonawca.

§7
Obowigzki Wykonawcy.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczego6lnosci:

1) Przeja¢ Teren budowy, w tym:

a) wykona¢ prace przygotowawcze na Terenie budowy, w tym wykonaé ogrodzenie Terenu budowy,
Roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne podczas wykonywania Robdt podstawowych, urzadzi¢
i wyposazy¢ zaplecze budowy,

b) w ramach zaplecza budowy zapewni¢ przez caly czas realizacji Zadania pomieszczenie biurowe
na narady,

c) doprowadzi¢ na Teren budowy na swoj koszt niezbedne media (woda, energia elektryczna, itp.)
oraz pokry¢ koszty ich podtaczenia oraz poboru przez caty okres wykonywania Robot,

d) oznaczy¢ Teren budowy lub inne miejsca, przez ktore maja by¢ prowadzone Roboty podstawowe
lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostgpnione przez Zamawiajacego jako
miejsca pracy, ktore moga stanowi¢ cze$¢ Terenu budowy,

e) umiesci¢, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, tablice informacyjng oraz ogloszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

f) zapewni¢ pelne zabezpieczenie Terenu budowy w tym pelng ochrong¢ oséb i mienia,
a w szczegodlnosci opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

g) udostepnia¢ Teren budowy wykonawcom obcym do prowadzenia robot zwigzanych z usunigciem
kolizji i/lub wymiang sieci innych gestoréw, dostawcom i wykonawcom realizujacym
dostawy/roboty na obiekcie na odrgbne zlecenie Zamawiajacego.

2) Zapewni¢ staly i wykwalifikowany Personel, a w szczegdlnosci Kierownika budowy/robot przez osobg
posiadajaca uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalno$ci oraz wpis na list¢ cztonkow
wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe,
z okreslonym w nim terminem waznosci.

3) Zapewni¢ materialy i urzadzenia budowy niezbedne do wykonania i utrzymania Robdét w stopniu,
w jakim wymaga tego jakos¢ i terminowos$¢ prac.

4) Przestrzega¢ przepisow Prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, z zakresu ochrony srodowiska itp. oraz umozliwi¢ wstep na Teren budowy
Zamawiajagcemu, Inspektorowi nadzoru, nadzorowi autorskiemu, nadzorowi archeologicznemu,
przedstawicielom Instytucji przyznajacym dofinansowanie, pracownikom organdéw panstwowych,
celem dokonywania kontroli i udziela¢ im informacji i pomocy wymaganej przepisami.
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Uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych na budowie, organizowanych przez Inspektora nadzoru lub
Zamawiajacego, przy zatozeniu, ze narady takie powinny odbywaé si¢ co najmniej jeden raz
w tygodniu, w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym oraz we wszystkich spotkaniach
niezbednych dla prawidtowej realizacji Zadania.

W trakcie realizacji budowy zapewni¢ dojazd i bezpieczne dojscie do nieruchomosci sasiadujacych
z Terenem budowy.

Podja¢ wszelkie niezb¢dne dziatania celem ochrony §rodowiska na Terenie budowy oraz unika¢ szkod
lub nadmiernej ucigzliwo$ci prowadzonej budowy dla o0séb trzecich i dobr publicznych lub innych
negatywnych skutkoéw, wynikajacych ze sposobu dzialania.

Jezeli to bedzie konieczne - opracowac projekty: organizacji ruchu zastgpczego, zagospodarowania
i organizacji Terenu budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykona¢ przedmiot Umowy zgodnie z Umowa, Prawem budowlanym, Specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlanych, dokumentacja projektowa, obowigzujagcymi normami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

Prawidtowo usytuowa¢ Roboty w stosunku do punktéw linii i pozioméw odniesienia, wynikajacych
z dokumentacji projektowej lub wskazoéwek Zamawiajacego.

Zawrze¢ odpowiednie umowy ubezpieczeniowe w zakresie okreslonym w § 10 niniejszej Umowy.
Utrzymywac¢ Teren budowy w stanie wolnym od przeszkdéd oraz niezwlocznie usuwaé zbedne
materiaty, odpadki, §mieci, urzadzenia prowizoryczne itp.

Po zakonczeniu Robot usunaé wszelkie urzadzenia tymczasowe, zaplecze itp. oraz pozostawié caty
Teren budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadajacym si¢ bezposrednio do uzytkowania.
Udziela¢ Zamawiajacemu informacji o Personelu, jego ilosci, czasie pracy oraz pracujacym sprzecie.
Informowa¢ na zadanie Zamawiajacego o sposobie prowadzenia jako$ciowych prob i pomiarow
materialow, konstrukcji, maszyn i urzadzen uzywanych na budowie.

Na zadanie Zamawiajacego przerwaé¢ Roboty na budowie, a jezeli zgloszona zostanie taka potrzeba
zabezpieczy¢ wykonane Roboty przed ich zniszczeniem.

Dokonywa¢ obmiarow Robot zgodnie z przedmiarem Robot.

Realizowa¢ Roboty w kolejnosci i terminach wynikajacych z Harmonogramu rzeczowo-finansowego
realizacji Robot.

Usuna¢ niezwtocznie ujawnione Wady przedmiotu Umowy.

Wykona¢ odkrywki elementéw Robot budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jako$ci ich
wykonania (jezeli wykonanie tych Robot nie zostato zgloszone do sprawdzenia przed ich zakryciem),
a takze dokona¢ prob niszczacych wykonanych Robot (odkucia, wycinki itp.).

Zapewni¢ wlasciwa koordynacje Robot wykonywanych przez podwykonawcow 1 dalszych
podwykonawcow.

Zapewni¢ catodobowy dozor Terenu budowy.

Zapewni¢ pelng obshuge geodezyjna.

Wspodlpracowaé z wiascicielami lub zarzadcami sieci wodnych i energetycznych przy realizacji
zasilania Terenu budowy w wodg i energi¢ elektryczna.

Ochrania¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie Roboty do momentu odbioru przez
Zamawiajacego.

Zapewni¢ pomieszczenie do prowadzenia narad koordynacyjnych.

Zarejestrowaé w imieniu zamawiajacego dziennik budowy oraz dokonaé zgloszen w organie nadzoru
budowlanego o rozpoczeciu i zakonczeniu Robot, a takze uzyska¢ pozwolenie na uzytkowanie jesli
bedg wymagane przepisami prawa.

Prowadzi¢ dziennik budowy nawet jesli nie jest wymagany przepisami prawa.

Poinformowa¢ wszelkie organy i instytucje, wymagane przepisami prawa o prowadzeniu
i zakonczeniu Robot.

Speli¢ wymagania wynikajace z dokumentoéw organu administracji architektoniczno-budowlane;.

§8

Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢ Harmonogram rzeczowo-finansowy, z zaznaczeniem nastepnikow
i poprzednikéw, z podaniem termindw wykonania poszczegdlnych grup Robot w podziale na rodzaje
i etapy, wykonany w formie papierowej i elektronicznej do edycji. Harmonogram rzeczowo-finansowy,
sprawdzony i zaakceptowany wczesniej przez Inspektora nadzoru, w trzech egzemplarzach papierowych,
Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji w terminie 14 dni od dnia
podpisania niniejszej Umowy.

Po zawarciu umowy podwykonawczej, w terminie okreSlonym przez Zamawiajacego, Wykonawca
zobowiazany bedzie do sporzadzenia harmonogramu Robot Podwykonawcy, stanowigcego uzupetnienie
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harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 1 i przedlozenia go do akceptacji Inspektorowi nadzoru
i Zamawiajacemu.

3 Harmonogram powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce w zaleznosci od faktycznego postgpu Robot
oraz wplywu tego postgpu na powigzania z innymi Robotami, a takze na kazde zadanie Zamawiajacego.
W uaktualnionym harmonogramie nalezy uwzglgdni¢ rowniez zmiany kolejnosci wykonywania Robot.

4  Brak uaktualnionego i zaakceptowanego harmonogramu bedzie skutkowat wstrzymaniem fakturowania.

5  Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa Roboét, aby przedmiot
Umowy zostal wykonany w terminie umownym. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami
obcigzaja Wykonawce.

§9
Czas pracy.

Jezeli ze wzgledéw technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzglednionych w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym wykonania przedmiotu Umowy, niezbedne jest wydluzenie czasu pracy w dni robocze
lub wykonywanie Rob6t w dni wolne od pracy, powinno to by¢ uzgodnione z Inspektorami nadzoru. Powyzsza
okoliczno$¢ nie wplywa na wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu wykonania Umowy.

§10
Ubezpieczenia.

1 Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia oraz utrzymywania w okresie realizacji Umowy, tj. od daty
przekazania Terenu budowy do chwili odbioru koncowego, bez zastrzezen, uméw ubezpieczenia
obejmujacych co najmnie;j:

1) przedmiot kontraktu — obejmujacy Roboty kontraktowe wraz z uzytymi materialami,

2) mienie istniejgce Zamawiajacego narazone bezposrednio na szkody w zwigzku z prowadzonymi
pracami,

3) maszyny, sprzet i zaplecze budowy,

4) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody mogace powsta¢ w zwigzku z realizacja Umowy.

2 Zakres ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 powinien obejmowac:

1) dedykowane ubezpieczenie ryzyk budowlanych/montazowych zgodnie z formuts ,,od wszystkich
ryzyk” (tzw. warunki monachijskie) dla zakresu okreslonego w ust. 1 pkt 1-3, przy czym dla ust. 1 pkt
3 dopuszcza si¢ rOwnowaznie umowy ubezpieczenia dedykowane dla maszyn i sprzgtu budowlanego
zawierane niezaleznie od realizowanych kontraktow; ubezpieczenie powinno obejmowaé jako
ubezpieczonych odpowiednio wszystkie podmioty zaangazowane w realizacj¢ kontraktu, w tym
Zamawiajacego;

2) ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 do 3 w cz¢sci dotyczacej ubezpieczenia mienia powinno
zosta¢ zawarte w zakresie adekwatnym do przedmiotu i rodzaju prowadzonych prac, w szczegdlnosci
obejmujace nastepujace ryzyka:

a) zywiolowe (w tym pozar, uderzenie pioruna, eksplozje, huragan, powddz, zalanie, grad,
osunigcie si¢ ziemi),

b) katastrof¢ budowlana, awari¢ urzadzen lub instalacji ubezpieczonego obicktu, szkody
wyrzadzone dzialaniem maszyn i urzadzen na placu budowy oraz inne szkody w substancji
obiektu o charakterze technicznym,

¢) kradziez z wlamaniem i rabunkiem,

d) skutki akcji ratowniczej prowadzonej w zwiazku z w/w zdarzeniami,

e) klauzule rozszerzajace adekwatne do rodzaju i zakresu kontraktu.

3) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej podmiotéw uczestniczacych w realizacji kontraktu, przy
czym dopuszcza si¢ rownorzgdnie ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w ramach tzw. sekcji 11
dedykowanego  ubezpieczenia  ryzyk  budowlanych/montazowych  oraz  ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej ogolnej wykonawcey i podwykonawcow obejmujace co najmniej zakres
dziatalnosci objety przedmiotem Umowy.

3 Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac:

1) dla Robot kontraktowych — wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 3
niniejszej] Umowy obejmujacego wartos¢ Robot oraz zastosowanych materiatow powigkszonego
o warto$¢ materialow dostarczonych przez Zamawiajacego,

2) dla mienia istniejacego Zamawiajacego — wartosci odtworzeniowe] (koszt odbudowy) mienia
narazonego na ewentualne szkody mogace powsta¢ w zwiazku z realizacja kontraktu, nie mniej niz
500.000,00 zt,

3) dla maszyn, sprzetu i zaplecza budowy — warto$ci nie mniejszej niz pelny koszt zastapienia, wlacznie
z kosztem dostarczenia na Teren budowy,
4) dla odpowiedzialnos$ci cywilnej — wartosci adekwatnej do kontraktu nie mniejszej niz:
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a) 500 000,00 zt — dla polisy dziatalnosci ogdlnej Wykonawcy,

lub

b) 500 000,00 zt - dla polisy indywidualnej dedykowanej do kontraktu, na jedno i wszystkie zdarzenia

bez ograniczenia liczby zdarzen.
Dopuszcza si¢ stosowanie franszyzy redukcyjnej/udziatu wiasnego dla szkod rzeczowych w wysokosci nie
przekraczajacej 5.000,00 zi.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak tez ich zmiana podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru
i Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu wlasciwe polisy, sprawdzone i zaakceptowane
wcezesniej przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego, jak rowniez dowody oplacenia sktadek
ubezpieczeniowych, w terminie do 14 dni od daty podpisania niniejszej Umowy lecz nie p6zniej niz przed
rozpoczgciem wszelkich Robot na Terenie budowy. W przypadku platnosci sktadek ubezpieczeniowych
w ratach, Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajacemu dowodéw optacenia kolejnej
raty danej sktadki na 3 dni przed uptywem terminu jej ptatnosci.

§11
Materialy.

Materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy powinny by¢ zakupione przez
Wykonawce i odpowiada¢ wymogom art. 10 ustawy Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213), ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r.
o systemach oceny zgodno$ci i nadzoru rynku (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1854) oraz Dokumentacji
projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Kierownik Robot zobowigzany jest okaza¢ Inspektorowi nadzoru odpowiednie dokumenty potwierdzajace,
ze dany wyrob nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, zgodnie z art. 10 ustawy
Prawo budowlane oraz ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych —w odniesieniu do
wyrobow budowlanych oraz ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemach oceny zgodnosci i nadzoru
rynku — w odniesieniu do innych wyrobow. Po sprawdzeniu i zaakceptowaniu przedtozonych przez
Kierownika Roboét dokumentéw a takze sprawdzeniu zgodno$ci danego wyrobu z przedstawionymi
dokumentami oraz jego jakosci i przydatno$¢ do wbudowania, Inspektor nadzoru zezwala na wbudowanie
danego wyrobu, potwierdzajac to stosownym zapisem na tych dokumentach. W przypadku braku
odpowiednich dokumentow lub stwierdzenia ztej jako$ci wyrobu czy braku przydatnosci do wbudowania
Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy usunigcie takiego wyrobu z Terenu budowy i nie dopusci¢ do
jego wbudowania.

Jezeli Zamawiajacy zazada badan dotyczacych okreslenia jakosci Robot, ktore nie byly przewidziane
Umowa Wykonawca obowigzany jest je przeprowadzic.

Jezeli po przeprowadzeniu tych badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty badZz wykonanie Robot jest
niezgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykaza,
ze materialy badZz wykonanie Robot jest zgodne z Umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.

§12
Podzlecanie Robot.

Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamodwienia na Roboty budowlane wyszczegolnionych w Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia.
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czg¢$ci zamowienia podwykonawcy.

Powierzenie czg$ci zamowienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
kontraktowej za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zaméwienia i obowigzkow wynikajacych
z Umowy lub obowiazujacych przepiso6w prawa.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peilng odpowiedzialno$¢ za Roboty, ktore wykonuje przy
pomocy podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

Zlecanie Robot podwykonawcom i dalszym podwykonawcom odbywac si¢ bedzie na zasadach okreslonych
w ustawie Prawo zamowien publicznych oraz w art. 647! k.

Wykonawca o$wiadcza, ze przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy nastepujace czegsci zamowienia
zamierza powierzy¢ nastepujacym podwykonawcom:

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu do akceptacji
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy,
o ktorym mowa w zdaniu poprzednim nalezy jednoczes$nie przedlozy¢ Inspektorowi Nadzoru, ktory
dokonuje jego weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje w terminie 7 dni Zamawiajacemu.
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Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziane w umowie o podwykonawstwo
za dany zakres prac nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie przewidziane dla Wykonawcy za ten zakres
w niniejszej Umowie. Ponadto suma wynagrodzenia wszystkich podwykonawcow nie moze by¢ wyzsza od
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.

Zakres 1 okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za Wady, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo w klauzuli dotyczacej rekojmi za Wady, nie moze by¢ mniejszy od zakresu
i krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za
Wady wynikajacy z niniejszej Umowy.

Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi podwykonawcami
zobowigzani sg zastrzec postanowienie, iz Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru maja prawo wgladu
w dokumenty finansowe podwykonawcow Iub dalszych podwykonawcow 1 zadania przedstawiania
dowodow zaptaty naleznego podwykonawcom wynagrodzenia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia,

2) niespetniajacej wymagan okreslonych wust. 9, 101 11,

3) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 12, uwaza si¢ za akceptacje¢ projektu
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Kopi¢ umowy, o ktorej
mowa w zdaniu poprzednim nalezy jednoczeénie przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru, ktory dokonuje jej
weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje w terminie 7 dni Zamawiajacemu.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 12.
Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktéorym mowa w zdaniu poprzednim, uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego
oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowiazkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartos$ci wigkszej niz 50.000 zt. Kopie uméw,
o ktérych mowa w zdaniach poprzednich nalezy jednoczesnie przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 16, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre$lony w
ust. 8, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 7-17 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawcg Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, albo
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
albo braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, Zamawiajacy be¢dzie naliczat
kary umowne zgodnie z § 22 niniejszej Umowy.

Jezeli Wykonawca bedzie chcial powierzy¢ podwykonawcy wykonanie czgsci zamdwienia na roboty
budowlane lub ustugi w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, wowczas Wykonawca bedzie
zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu oswiadczenie lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 20, zachodza
podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé
z powierzenia wykonania czg¢sci zamowienia podwykonawcy.

Przepisy ust. 20 i 21 stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.

Przepisy ust. 7-19 stosuje si¢ odpowiednio do podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, ktorym
powierzenie wykonania czg¢sci zamowienia nastapi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy ma prawo nie wyrazi¢ zgody na udzielenie zamowienia konkretnemu podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy. Moze tez, w przypadku powzigcia uzasadnionych podejrzen, ze kwalifikacje
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podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie gwarantuja odpowiedniej jako$ci zamoéwionych Robot lub
dotrzymania terminéw, zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania, aby Wykonawca rozwigzal umowe¢ z podwykonawca lub
dalszym podwykonawca, jezeli wedlug oceny Zamawiajacego, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
wykonuje $wiadczenia w sposob niezadowalajacy, pod rygorem wystgpienia o zaptatg kary umowne;.
Zadanie Zamawiajacego powinno mieé forme pisemna i zawieraé uzasadnienie oraz termin na rozwiazanie
tej umowy. Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu rozliczenia,
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, Robdt wykonanych przez tego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce do czasu rozwigzania umowy.

§13
Opoznienie Robot.

Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajacego o kazdej okoliczno$ci mogacej powodowaé
op6znienie Robot w chwili wystapienia takiej okolicznosci.

Jezeli nastapi opoznienie w stosunku do przyjetego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca
winien powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o przyczynach i skutkach opdznienia. Zawiadomienie to
powinno zosta¢ przedstawione Zamawiajacemu w ciggu 7 dni od zaistnienia okoliczno$ci powodujacych
konieczno$¢ jego sporzadzenia. Jezeli takie opdznienie wystapi, obowiazkiem Wykonawcy jest
przyspieszenie postepu Robdt w celu ich realizacji zgodnie z przyjetym Harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

Jezeli, w stosunku do terminéw wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy nastagpi zwloka ponad 30 dni w wykonaniu przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy moze przerwa¢ wykonywanie Robot przez Wykonawce i odstapi¢ od Umowy lub zleci¢
realizacj¢ niewykonanych Robot stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten zostanie
potracony z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialno$ci za juz wykonane
Roboty, jak réwniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen do Zamawiajacego z tytutu odstapienia
przez niego od Umowy.

W przypadku przerwania Robot i odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego w sytuacji okreslonej w ust.
3 i 4, dokonuje on odbioru wykonanych Rob6t na podstawie § 15, § 16 1 § 17. Z czynnosci odbiorowych
powstanie protokél zdawczo-odbiorczy, ktdry okresla¢ bedzie procentowe wykonanie Robot i na tej
podstawie rozlicza si¢ wynagrodzenie Wykonawcy, wyznaczajac jednocze$nie termin na oprdznienie
Terenu budowy z 0s6b, maszyn, urzadzen i tych materiatow Wykonawcy, ktéore Zamawiajacy uzna za
zbedne.

§14
Roboty zanikajace.

Kierownik budowy/roboét zawiadamia Inspektora nadzoru o wykonaniu Robét zanikajacych Iub ulegajacych
zakryciu, z wyprzedzeniem umozliwiajagcym ich sprawdzenie i odbidr. Przystgpienie do sprawdzenia
i odbioru powinno nastapi¢ nie p6zniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia powiadomienia o wykonaniu
tych Robot.

Wykonanie Robét, o ktorych mowa w ust. 1, stwierdza si¢ protokolarnie, jezeli wymagaja tego Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych lub inne przepisy techniczno-budowlane.

Czynnosciom okre§lonym w ust. 1 i 2 podlegaja rowniez Roboty, dla ktorych Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdt budowlanych przewiduja ich odbidr techniczny (migdzyoperacyjny).

§ 15
Odbiory.

Ustala si¢ nastgpujace rodzaje odbiorow:

1) Robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, polegajace na ocenie ilosci i jakosci Robot, ktorych
ocena nie bytaby mozliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy,

2) czeSciowe — polegajace na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych cze$ci Robodt ustalonych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, lub dla ktérych zostat przewidziany odrgbny termin
zakonczenia i odbioru,

3) koncowy Robot (przedmiotu Umowy) — polegajacy na ocenie caloSci wykonanych Robot oraz
catkowicie wykonanego przedmiotu Umowy, a takze ustaleniu konicowego wynagrodzenia za jego
wykonanie,

4) przed zakonczeniem okresu r¢kojmi za Wady.
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Wykonawca przeprowadza proby lub sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym w przepisach lub
w Umowie. O terminach ich przeprowadzania Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego i Inspektora
nadzoru, nie p6zniej niz na 3 dni robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, sprawdzen.
Odbiér koncowy bedzie polaczony z przekazaniem przedmiotu Umowy Zamawiajacemu, zgodnie
z zapisami Protokotu odbioru koncowego Robét (przedmiotu Umowy).
Po zakoniczeniu Robét przewidzianych Umowg, a przed rozpoczeciem odbioru koncowego Robodt
(przedmiotu Umowy), Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia
operat kolaudacyjny obejmujacy zbioér wszystkich dokumentéw budowy, stanowigcy podstawe odbioru
i oceny zgodnosci wykonanych Robdt z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, z uwzglednieniem zmian
wprowadzonych w toku wykonywania Umowy, wyniki przeprowadzonych badan, préb, pomiardéw,
zestawienie rodzaju i ilosci wykonanych Robét i zastosowanych materialdow i urzadzen oraz rozliczenie
wynagrodzenia za ich wykonanie.
Operat kolaudacyjny winien zosta¢ sporzadzony w jezyku polskim w 3 identycznych egzemplarzach
papierowych z przeznaczeniem po jednym dla Zamawiajacego, Uzytkownika i Inspektora Nadzoru.
W uzasadnionych przypadkach moze zachodzi¢ konieczno$¢ sporzadzenia wigkszej liczby egzemplarzy
operatu kolaudacyjnego, o czym Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na pisSmie 21 dni przed terminem
zakonczenia Robot okreslonym w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy. Operat kolaudacyjny powinien sktadac si¢ z
trzech czgéci poprzedzonych strong tytutowg i zestawieniem zalaczonych dokumentow odbiorowych,
spietych, ponumerowanych narastajaco i umieszczonych w teczce lub w segregatorze:
1) Strona tytulowa z danymi: nazwa zadania, adres zadania, inwestor, wykonawca, okres realizacji
zadania.
2) CzescI:
a) sprawozdanie techniczne — opis techniczny wykonanych Robot wraz z podaniem podstawowych
parametrow technicznych,
b) dokumenty dotyczace przeprowadzonych prob, pomiardw, odbioréow czgsciowych, odbioréw
Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
c) karta regkojmi za Wady na wykonany przedmiot Umowy, wystawiona zgodnie z warunkami
rekojmi za Wady, o ktorych mowa w § 19 niniejszej Umowy,
d) instrukcje konserwacji obiektu i urzadzen zwigzanych z tym obiektem, karty gwarancyjne,
paszporty urzadzen.

3) Czes¢ Il
a) oswiadczenia Kierownika budowy/robdt (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 57 ust. 1
pkt 2),

b) dokumentacja budowy (W rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 3 pkt 13), tj. operaty
geodezyjne, ksigzka obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze
dziennik montazu,

c) dokumenty dotyczace zastosowanych materiatow, urzadzen, wyrobow (informacje, aprobaty,
deklaracje zgodnosci, itp.),

d) zaswiadczenia o utylizacji odpadow powstatych na budowie.

4) Czesc III:

a) Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania Robdt (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 3 pkt 14), tj.
zatwierdzony projekt budowlany i kopie rysunkéow wchodzacych w sklad zatwierdzonego
projektu budowlanego z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robot,
a w razie potrzeby takze uzupetniajacy opis oraz projekty wykonawcze z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania Robot,

b) dokumentacja konserwatorska opisowo-fotograficzna z przeprowadzonych prac w przypadku
wykonywania prac konserwatorskich lub robot budowlanych, dla ktéorych wymagane jest
sporzadzenie takiej dokumentacji,

¢) dokumentacja geodezyjna powykonawcza.

W przypadku, gdy zajdzie konieczno$¢ przekazania Zamawiajacemu dalszych dokumentéw wymagajacych
opracowania lub pozyskania, dokumenty te zostang przekazane Zamawiajagcemu niezwlocznie na jego
zadanie. Zamawiajacy jest takze uprawniony do wprowadzenia zmian i uzupelnien do powyzszej
dokumentacji. Wszelka dokumentacja powstata w celu realizacji przedmiotu Umowy stanowi wlasnos¢
Zamawiajacego chocby obowiazek jej wykonania lezal po stronie Wykonawcy. Wynagrodzenie za
sporzadzenie takiej dokumentacji zawarte jest w wynagrodzeniu za realizacj¢ przedmiotu Umowy.

§ 16
Przygotowanie i wyznaczenie terminu odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi nadzoru dokumentéw
pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego, a w szczegdlnosci
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protokotéw technicznych, odbiorow migdzyoperacyjnych, niezbgdnych $wiadectw kontroli jakosci,

dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robot

budowlanych, dokumentacji geodezyjnej powykonawcze] oraz wymaganych prawem budowlanym
oswiadczen.

Zakonczenie wszystkich Robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob i sprawdzen

Kierownik robdt powiadamia na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru. Jednoczesnie

przekazuje Inspektowi Nadzoru operat kolaudacyjny, o ktorym mowa w § 15 ust. 4 1 5 oraz wszystkie

dokumenty niezbedne do dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

W ciagu pigciu dni roboczych Inspektor nadzoru dokonuje weryfikacji zgloszenia Wykonawcy i potwierdza

osiggniecie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, a w szczegolnoscei:

1) potwierdza zakonczenie wszystkich Robot begdacych przedmiotem Umowy oraz ich zgodnosé
z obowigzujacymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w szczegdlnosci z Umowa,
Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, dokumentacja projektowa oraz Oferta Wykonawcy,

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich Robdt zanikajacych i tych, ktore ulegly zakryciu,

3) potwierdza nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie Terenu budowy,

4) potwierdza zgodno$¢ jakosci wykonanych Robdét i wbudowanych wyrobéw budowlanych
z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami,

5) sprawdza prawidtowos$¢ i kompletno$¢ przekazanego przez Wykonawce operatu kolaudacyjnego oraz
dopuszcza go do odbioru koncowego oraz dotgcza do niego opracowang przez siebie techniczng ocene
jakosciowa wykonanych Robot wraz z jej uzasadnieniem,

6) sprawdza wszystkie dokumenty niezbedne do dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

Potwierdzenie osiagnigcia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Inspektor nadzoru stwierdza
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

Jezeli Inspektor nadzoru nie potwierdzi gotowosci do odbioru, wowczas obowigzany jest przekazaé

Wykonawcy 1 Zamawiajagcemu pisemng informacj¢ z uzasadnieniem odmowy potwierdzenia gotowosci do

odbioru.

W przypadku watpliwosci podczas sprawdzen i odbioru Inspektor nadzoru moze zazgda¢ wykonania

pomiaréw dodatkowych i/lub uzupetiajacych.

Odbidr winien by¢ przygotowany przez Wykonawce z nalezytg staranno$cig. Zamawiajacy wyznacza date

odbioru i rozpoczyna go w ciagu 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego potwierdzenia przez Inspektora

Nadzoru osiggnigcia gotowosci do odbioru. O wyznaczeniu terminu odbioru Inspektor nadzoru zawiadamia

pisemnie wszystkich uczestnikéw odbioru.

Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie wezmie udzialu w odbiorze.

Zamawiajacy dokona odbioru przez powotana do tego komisj¢ w dniu przewidzianym do odbioru. Protokot

sporzadzony z takiego odbioru jest rownoznaczny z protokotem odbioru opisanym w § 17.

Koszty zwigzane z uczestnictwem komisji w odbiorze okreslonym w ust. 7 obcigzaja Wykonawce.

§17
Czynnosci odbioru koncowego Robot (przedmiotu Umowy).

Odbioru koncowego Robot (przedmiotu Umowy) dokonuja przedstawiciele Zamawiajacego. Wykonawca
i Zamawiajacy mogg na swdj koszt, korzysta¢ z opinii rzeczoznawcéw. Zakonczenie odbioru powinno
nastgpi¢ w terminie do 10 dni roboczych od daty jego rozpoczecia.

W czynnosciach odbioru powinni uczestniczy¢:

1) przedstawiciele Zamawiajacego,

2) Wykonawca,

3) Kierownik budowy,

4) Kierownicy robot,

5) Inspektor nadzoru - koordynator oraz inspektor nadzoru robot branzowych,

6) Przedstawiciele Uzytkownika,

7) przedstawiciele jednostek, ktorych udziat nakazuja odrebne przepisy.

Nieobecnos$¢ poszczegdlnych powolanych uczestnikdéw w czynno$ciach odbioru nie wstrzymuje czynnosci
odbioru.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany ,,Protokoét odbioru koncowego
Robot” zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych Wad. Protokét odbioru zostanie podpisany przez strony
w dniu zakonczenia czynnosci odbioru. Dzien ten stanowi¢ bedzie date odbioru koncowego.

Najpézniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego Inspektor nadzoru przekazuje Zamawiajacemu
wszystkie dokumenty odbiorowe (sprawdzone i kompletne), w tym operat kolaudacyjny z instrukcjami
obstugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym obiektem.
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6  Jezeli instrukcje obshlugi, konserwacji 1 serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen zwiazanych z tym
obiektem sa niekompletne, to za szkody powstale po odbiorze koncowym, wyniklte w nastgpstwie
niewlasciwego uzytkowania i konserwacji obiektu przez Uzytkownika, a spowodowanie brakiem
wilasciwych instrukcji, odpowiada Wykonawca.

7  Jezeli w toku odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnal gotowosci do
odbioru z powodu niezakonczenia Robdt lub nieprzeprowadzenia wszystkich préb i badan lub
niekompletnos$ci operatu kolaudacyjnego, Zamawiajacy moze odmowic odbioru. Stwierdzone przy odbiorze
braki umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich wykonania. Po wykonaniu
brakéw Wykonawca jest zobowigzany ponownie zglosi¢ osiggnigcie gotowosci do odbioru i uzyskaé
potwierdzenie jej osiagnigcia przez Inspektora Nadzoru, w trybie opisanym w § 16 ust. 3, 4 i 5. Po
potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy wyznacza nowg datg¢ odbioru,
ktory zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym w § 161§ 17.

8  Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostana stwierdzone Wady to Zamawiajacemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli Wady nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia Wad. Wowczas stwierdzone podczas
odbioru Wady umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich usunigcia. Po
usuni¢ciu Wad Wykonawca jest zobowigzany ponownie zglosi¢ osiggnigcie gotowosci do odbioru
i uzyska¢ potwierdzenie jej osiagnigcia przez Inspektora nadzoru, w trybie opisanym w § 16 ust.
3, 4 i 5. Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora nadzoru, Zamawiajacy
wyznacza nowg date odbioru, ktory zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym w § 161§ 17.

b) Zamawiajacy moze zazadac ich usunigcia wyznaczajac odpowiedni termin,

2) jezeli Wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli Wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapic
od Umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu Umowy zachowujac prawo do
naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 22 Umowy
oraz domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkdd powstatych na skutek opoznienia.

9  Po usunigciu Wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru o usuni¢gciu Wad oraz do zadania wyznaczenia
terminu na dokonanie odbioru usunigcia Wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane Roboty, potwierdza
na pi$mie usunigcie Wad oraz rozpisuje ich odbior, po wczesniejszym uzgodnieniu terminu odbioru
z Zamawiajacym. Odbioru usuni¢gcia Wad dokonuje komisja odbiorowa powolana przez Zamawiajacego
przy udziale przedstawicieli stron biorgcych udzial w odbiorze koncowym. Fakt usunigcia Wad zostanie
stwierdzony w protokole odbioru usunigcia Wad.

§18
Dodatkowe dokumenty odbiorowe do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub
whniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie.

Oprocz kompletu dokumentéw przygotowanych zgodnie z postanowieniami § 15 ust. 4151 § 16 ust. 1 Umowy
Wykonawca najpoézniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego, jest zobowigzany dostarczy¢ komplet
dokumentéw wymaganych do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku
o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (zgodnie z art. 57 ustawy Prawo budowlane). Wszystkie w/w
dokumenty musza by¢ sporzadzone w jezyku polskim oraz sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

§19
Re¢kojmia za Wady.

1  Ustala sig, ze okres rekojmi za Wady na wykonany przedmiot Umowy wynosi¢ bedzie:
........................ od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.

2 Bieg okresu r¢kojmi za Wady rozpoczyna si¢ od daty zakonczenia odbioru koncowego Robot (przedmiotu
Umowy) i uznaniu go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany. W przypadku stwierdzenia podczas
odbioru koncowego Robot (przedmiotu Umowy) Wad nadajacych si¢ do usunigcia, od daty zakonczenia
odbioru koncowego Robot (przedmiotu Umowy) rozpoczyna si¢ okres rekojmi za Wady wylacznie dla
elementéw odebranych bez Wad i uznanych za nalezycie wykonane, natomiast dla elementow, na ktorych
stwierdzono Wady, okres rekojmi za Wady rozpoczyna si¢ dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia
usuniecia Wad i uznania za nalezycie wykonane.

3 Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi za Wady przedmiotu Umowy. W okresie
rekojmi za Wady Wykonawca usunie stwierdzone Wady na wlasny koszt. Jezeli Wykonawca nie usunie
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Wad w wymaganym terminie, Zamawiajacy moze usunag¢ Wady we wlasnym zakresie lub przez strong
trzecig na koszt Wykonawcy — bez utraty praw do rekojmi za Wady.

O zauwazonych Wadach w przedmiocie Umowy w okresie r¢kojmi za Wady Zamawiajacy pisemnie
zawiadomi Wykonawce w terminie 30 dni od ich ujawnienia.

Za szkod¢ powstala wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionych Wadach
w przedmiocie Umowy ponosi odpowiedzialno§¢ Zamawiajacy.

Ustala si¢, ze w okresie trwania rekojmi za Wady, co najmniej raz w roku beda przeprowadzane przeglady
techniczne z udziatem Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.

Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie rgkojmi za Wady Wykonawca jest zobowiazany usunaé
w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia od Zamawiajacego, chyba, ze z powodow
technologicznych wymagany bedzie okres dtuzszy, ktory zostanie ustalony z Zamawiajacym.

Po usunigciu Wad ujawnionych w okresie r¢kojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru o usuni¢gciu Wad oraz do zadania wyznaczenia
terminu na dokonanie odbioru usuni¢cia Wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane Roboty, potwierdza
na piSmie usunigcie Wad oraz rozpisuje ich odbior, po wcze$niejszym uzgodnieniu terminu odbioru
z Zamawiajacym. Odbioru usuni¢cia Wad dokonuje Zamawiajacy przy udziale Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Fakt usunigcia Wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru usunigcia Wad.

Przed uptywem okresu rekojmi za Wady Zamawiajacy wyznacza termin odbioru przedmiotu Umowy na co
najmniej 14 dni przed koncem okresu rgkojmi za Wady. Odbioru dokonuje Zamawiajacy przy udziale
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Protokot odbioru przedmiotu Umowy na koniec okresu rekojmi za Wady bez zastrzezen, jest podstawg do
zwolnienia po uplywie okresu regkojmi za Wady pozostatej czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

§20
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.

Zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, Wykonawca zobowiazany jest do wniesienia

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem w wysokosci 5 % wartosci

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 wust. 1 pkt 3 niniejszej Umowy, co stanowi kwote:

.................................. Zh (SIOWNIC: .o )

Zabezpieczenie bedzie bezwarunkowe, ptatne na pierwsze zadanie.

Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie wniesione w sposob nastepujacy:

1) 100 % zabezpieczenia tj.: c.ceeeevecnriecinrnecnennnns zh (stownie: ... )
w formie pieni¢znej, nie pozniej niz w dniu zawarcia Umowy,

2) w innej formie przewidzianej przez Prawo zamoéwien publicznych, nie p6zniej niz w dniu zawarcia
Umowy, z podziatem na:

a) 100% zabezpieczenia t).: s.eeeeevervecercnreecernnses zh (stownie: ... )
jako zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, z okresem waznosci od daty zawarcia
Umowy do «cevvvveneneieininnnene (termin zakonczenia przedmiotu Umowy plus 60 dni),

b) 30% zabezpieczenia tj.: ....oeeveveiiiiniieiiiiainenns zh (stownie: ... )
jako zabezpieczenie okresu re¢kojmi za Wady, z okresem waznos$ci 0d .....cceeeeveeininennne.
(termin zakonczenia przedmiotu Umowy plus 61 dni) do ...cceeveveerieeiieeininnnnnns (termin

zakonczenia przedmiotu Umowy plus 61 dni plus okres rekojmi za Wady).
Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w postaci gwarancji lub
porgczenia, ktore wymaga informowania Gwaranta o zmianach Umowy badz informowania go o zmianach
i uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, to Wykonawca jest zobowiazany przed podpisaniem kazdego
aneksu do Umowy przedstawi¢ potwierdzenie przyjg¢cia przez Gwaranta i jego akceptacje wprowadzonych
zmian, badz wnie§¢ nowe zabezpieczenie. Niedopeknienie tego obowiazku stanowi razace naruszenie
warunkow Umowy.
Po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu Umowy i uznania go za nalezycie wykonany, w terminie 30
dni zostanie zwolnione 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, a pozostata cz¢s¢, tj.: 30 %, po
uplywie okresu rgkojmi za Wady. Zwolnienie zabezpieczenia okresu rekojmi za Wady j.w. zostanie
dokonane najp6zniej 15-ego dnia po uptywie okresu rekojmi za Wady.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego przedmiotu Umowy Wad nadajacych si¢ do
usuniecia, zwalnianie zabezpieczenia bedzie przebiegato w sposdb nastepujacy:
1) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w pieniadzu, to 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usunigcia Wad
i uznania catego przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany. Natomiast zwolnienie zabezpieczenia
okresu r¢kojmi za Wady, tj. pozostatej czesci 30 % zabezpieczenia, zostanie dokonane najpdzniej
15-ego dnia po uptywie okresu rekojmi za Wady ostatniego elementu,
2) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w innej formie przewidzianej przez Prawo zamowien
publicznych, to Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ zabezpieczenie w pelnej wysokosci do czasu
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protokolarnego stwierdzenia usunigcia Wad, a po usunicciu Wad odpowiednio uzupehié
zabezpieczenie okresu rekojmi za Wady (terminy, zakres).
Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pieniadzu, Zamawiajacy zwolni
je Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajacymi z Umowy rachunku bankowego, na ktorym begda one
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na
konto Wykonawcy.
Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zamiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na inny rodzaj
dopuszczony Prawem zaméwien publicznych.
W przypadku zmiany formy zabezpieczenia przed podpisaniem Protokotu odbioru koncowego Robot
(przedmiotu Umowy), z formy pieni¢znej na inny rodzaj dopuszczony Prawem zamowien publicznych,
Wykonawca zobowigzany jest do jednoczesnego wniesienia zabezpieczenia okresu rekojmi za Wady
w wysokosci i na okres obowigzywania okreslony w ust. 3 pkt 2 lit. b.

§21
Faktury.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 platne bedzie czgsciami i rozliczane bgdzie na
podstawie czeSciowych faktur VAT wystawianych przez Wykonawce zgodnych z potwierdzonymi przez
Inspektora nadzoru ,,Protokotami czg¢sciowego wykonania Robot” zatagczanymi kazdorazowo do faktur
czgsciowych za wykonane Roboty.

Fakturowanie odbywaé si¢ bedzie w ukltadzie zgodnym z zatwierdzonym Harmonogramem rzeczowo
finansowym, nie cze$ciej niz raz w miesigcu. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ czgstsze
fakturowanie.

Wystawienie przez Wykonawce Protokotu czgéciowego wykonania Rob6t nie moze by¢ uznane jako odbior
tej czgsci Robot przez Zamawiajacego, ma jedynie na celu umozliwienie dokonania ptatnosci przejsciowe;j
na rzecz Wykonawcy.

Do momentu odbioru koncowego przedmiotu Umowy suma faktur czg¢sciowych, o ktorych mowa w ust 1,
nie moze przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust 1 Umowy.

Koncowa faktura VAT za wykonanie przedmiotu Umowy wystawiona zostanie po zakonczeniu i odebraniu
wszystkich Robot objetych niniejsza Umowa 1 podpisaniu Protokolu odbioru koncowego Robot
(przedmiotu Umowy) na podstawie potwierdzonego przez Inspektora nadzoru ,,Protokotu koncowego
wykonania Robot” stanowigcego rozliczenie wykonanych Robét.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego przedmiotu Umowy Wad nadajacych si¢ do
usunigcia, zaplata faktury koncowej zostanie, wedlug wyboru Zamawiajacego, wstrzymana do czasu
skutecznego usunigcia Wad i uznania przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany, badz zostanie dokonana
pod warunkiem wptaty na konto depozytowe Zamawiajacego kwoty stanowiacej rownowartos¢ kosztu
usunigcia Wad, obliczonego przez Inspektora nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawiajacego. Kwota ta
zostanie zwrocona Wykonawcy w terminie 15 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usunigcia Wad
i uznania przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru Wad nienadajacych si¢ do usunigcia, ktore jednak nie
uniemozliwiajg uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajagcemu przystuguje prawo
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy. Obnizenie wynagrodzenia bedzie szacowane przez Zamawiajacego
i Inspektora Nadzoru indywidualnie w kazdym przypadku z uwagi na trwatos$¢, estetyke oraz wartos¢
uzytkowa wadliwie wykonanych elementow.

Wykonawca zobowiazany jest regulowac terminowo swoje zobowigzania wobec Podwykonawcow.

W przypadku realizacji czgéci przedmiotu niniejszej Umowy przez podwykonawce badz dalszego
podwykonawce, Zamawiajacy i1 Inspektor nadzoru zastrzega sobie prawo wgladu w dokumenty finansowe
potwierdzajace uregulowanie nalezno$ci wynikajacych z umowy pomigdzy Wykonawca a podwykonawca
badz dalszym podwykonawca.

Wykonawca zobowiazany jest do dorgczenia Zamawiajagcemu do kazdej sktadanej faktury pisemnych
o$wiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcow bioracych udzial w realizacji zadania o tacznej
kwocie ich wierzytelnosci w zwigzku z realizacja zadania wraz z terminami wymagalnos$ci oraz
o otrzymaniu przez nich zaptaty wymagalnego wynagrodzenia wraz z przedstawieniem dowodoéw zaptaty,
a w przypadku niedotrzymania terminu zaptaty okreslonego w umowie z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami, o otrzymaniu naleznych im odsetek z tytulu nieterminowej zaptaty.

W przypadku niedostarczenia wszystkich oswiadczen i dowodéw zaptaty, o ktorych mowa w ust. 10
Zamawiajacy wstrzymuje zaptate faktury Wykonawcy do czasu dostarczenia tych dokumentéw bez prawa
zadania przez Wykonawce odsetek z tego tytutu.

W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
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budowlane, lub ktory zawarl przedtozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sa dostawy lub ushugi.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Iub po

przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktérej mowa w ust. 12, Zamawiajacy informuje w formie pisemnej o tym fakcie Wykonawce, ktory

w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji moze zglosi¢ Zamawiajacemu w formie pisemnej uwagi

dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych

mowa w ust. 12, Zamawiajacy potraca kwot¢ wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bgdzie domagat si¢ zaptaty wynagrodzenia w czgsci

przekazanej bezposrednio podwykonawcy.

W przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub

dalszym podwykonawcom, Zamawiajacy bedzie naliczat Wykonawcy kary umowne, zgodnie z § 22

niniejszej Umowy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume

wigksza niz 5% warto$§ci Umowy okreslonej w § 3 ust. 1 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od

Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

Warunkiem wyptaty catego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedzie przedstawienie przez

Wykonawce do faktury koncowej pisemnych o$wiadczen wszystkich podwykonawcow 1 dalszych

podwykonawcow bioracych udziat w realizacji zadania stwierdzajacych, iz nastagpito wygasnigcie wszelkich

roszczen pomigdzy Wykonawca a podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami z tytulu zawartych

umoéw o podwykonawstwo wraz z rozliczeniem wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym

podwykonawcom oraz przedstawienie wszystkich dowodow zaptaty.

W sytuacji, jezeli w zwiazku z ustalonymi w umowach o podwykonawstwo terminami ptatnosci

przedstawienie wszystkich oswiadczen i dowodow zaplaty, o ktorych mowa w ust. 20, nie bedzie mozliwe,

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ pisemne os$wiadczenia podwykonawcow 1 dalszych

podwykonawcow z rozliczeniem naleznego im wynagrodzenia i taczng ostateczng kwotg ich wierzytelnos$ci

w zwiazku z realizacjg zadania wraz z terminami wymagalnosci i deklaracjami, ze zaplata wskazanych

kwot spowoduje wygasnigcie roszczen z tytulu zawartych umoéw o podwykonawstwo.

W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 21, Zamawiajacy bedzie mogt:

1) zatrzymaé¢ Wykonawcy z faktury koncowej zaplatg wynagrodzenia do wysokosci facznej ostateczne;j
kwoty wierzytelnosci podwykonawcow i dalszych podwykonawcow wynikajacej z oswiadczen,
o ktoérych mowa w ust. 21, do czasu ich uregulowania przez Wykonawce i podwykonawcow, bez
prawa zadania przez Wykonawce odsetek z tego tytutu. Kwoty te zostang zwolnione niezwlocznie po
przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
o wygasni¢gciu wszelkich roszczen pomigdzy Wykonawca a podwykonawcami 1 dalszymi
podwykonawcami, albo

2) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
w wysokosci kwot wynikajacych z os§wiadczen, o ktorych mowa w ust. 21, albo

3) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy wynikajaca z oswiadczen, o ktéorych mowa w ust. 21, w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
platno$é¢ si¢ nalezy.

Jednoczes$nie Strony zgodnie postanawiaja, iz zaplata faktur koncowych, badz przekazanie naleznych

Wykonawcy kwot bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz ztozenie do depozytu

sadowego kwot potrzebnych na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

zgodnie z ust. 22, stanowi¢ begdzie ostateczne rozliczenie pomigdzy Stronami niniejszej Umowy oraz

wygasniecie wszelkich roszczen zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z wyjatkiem roszczen
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z tytulu rekojmi za Wady przystugujacych Zamawiajacemu oraz roszczenia Wykonawcy o zwrot
zabezpieczen nalezytego wykonania Umowy, w przypadku gdy zwrot taki bedzie nalezny.
W imieniu Zamawiajacego zasadnos¢ wystawienia faktury i potwierdzenia kwot do wyptaty dokonuje
Inspektor Nadzoru. Wykonawca przekazuje prawidlowo sporzadzone i kompletne dokumenty
rozliczeniowe wraz z fakturami i dokumentami podwykonawcow i dalszych podwykonawcow Inspektorowi
Nadzoru, ktéry w terminie 7 dni dokonuje ich sprawdzenia i opisania oraz przekazuje Zamawiajacemu
w celu dokonania zaptaty Wykonawcy. W przypadku gdy dokumenty, o ktéorych mowa w poprzednim
zdaniu s3 nieprawidlowo sporzadzone, niekompletne lub zawierajg btedy, Inspektor Nadzoru zwraca je
Wykonawcy do poprawy z powiadomieniem na piSmie Zamawiajacego. Wykonawca po poprawieniu
dokumentdéw zobowigzany jest ponownie zlozy¢ je u Inspektora Nadzoru w celu weryfikacji zgodnie
z procedura, o ktorej mowa w zdaniach poprzednich.
Zaptata wynagrodzenia, nastapi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany przez
Wykonawce na wystawionych fakturach, w terminie 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajacemu kompletnej
faktury.
Faktura powinna by¢ wystawiona i przestana do Zamawiajacego w formie papierowej lub elektronicznej
w ramach wysylania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiajacego, zgodnie
z postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno—prywatnym (Dz. U.
22020 r. poz. 1666 z pdzn. zm.). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostepna jest pod adresem:
adres PEF: https://brokerinfinite.efaktura.gov.pl/
NIP 8862572804, Gmina Miasto Boguszow — Gorce, Plac Odrodzenia 1,
58 — 370 Boguszow-Gorce.

Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.
Ptatno$¢ dokonana bedzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze
VAT, metoda podzielonej ptatnosci (SPLIT PAYMENT). W przypadku wskazania przez Wykonawcg na
fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie podatnikow VAT, Zamawiajacy uprawniony
bedzie do dokonania zaptaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatnikow VAT,
aw razie braku rachunku Wykonawcy ujawnionego w wykazie, do wstrzymania si¢ z zaplata do czasu
wskazania przez Wykonawce, dla potrzeb ptatno$ci, rachunku bankowego ujawnionego w wykazie
podatnikow VAT. W tym przypadku termin ptatnosci liczy si¢ od dnia wskazania tego rachunku przez
Wykonawceg. Powyzsze nie stoi w sprzecznos$ci z przepisem art. 454 k.c.
W przypadku wystawienia i przestania ustrukturyzowanej faktury elektroniczne;j:

a) Zamawiajacy wyraza zgode na odbieranie i wysylanie innych ustrukturyzowanych dokumentow

elektronicznych za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, na podany adres PEF.
b) Wykonawca wyraza/nie wyraza zgode¢ na odbieranie i wysylanie innych ustrukturyzowanych
dokumentéw za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania — Adres PEF:

Faktura Wykonawcy powinna by¢ adresowana na Gming Miasto Boguszow-Gorce, Pl. Odrodzenia 1,
58-370 Boguszdéw-Gorce, NIP 886-25-72-804.
Za termin dokonania zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Zaptata faktury nastapi po udokumentowaniu przez Wykonawce zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, zgodnie z warunkami zawartymi w umowach
o podwykonawstwo.
Wykonawca zobowiazuje si¢, ze nie bedzie cedowat wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy na
osoby trzecie bez zgody Zamawiajacego.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedlozenia faktury koncowej w siedzibie Zamawiajacego, w terminie 7
dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu Umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym platnikiem podatku od towarow i ustug VAT, posiada NIP .......
Wykonawca o$wiadcza, ze jest zgloszony do biatej listy podatnikow VAT. Zaplata nastgpi
za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze nie jest duzym przedsigbiorca w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca
2013 roku o przeciwdzialaniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2022 r.
poz. 893).
Wykonawca o§wiadcza, ze jest/nie jest duzym przedsigbiorca w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8
marca 2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opoéznieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U.
z 2022r. poz. 893).
Wykonawca wskazuje, ze wlasciwym dla niego Urzedem Skarbowym jest ...,
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§22
Kary umowne i odszkodowania.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna za odstapienie od Umowy z przyczyn, za ktdre ponosi
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3
ust.1 pkt 1 niniejszej Umowy.

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

za odstgpienie od Umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — w wysokosci

15 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy,

za zwloke w rozpoczeciu Robot — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego netto okre§lonego

w § 3 ust. 1 pkt. 1 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtok po bezskutecznym uplywie

terminu okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy,

za zwlok¢ w wykonaniu Robdt bedacych przedmiotem Umowy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia

umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej] Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy,

za zwlok¢ w usunieciu Wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie

rgkojmi — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1

niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczac od uptywu ustalonego terminu usuni¢cia

Wad,

za nieprzedlozenie przez Wykonawce Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub nieprzedtozenie przez Wykonawce

Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo,

w przypadku jesli Zamawiajacy stwierdzi zatrudnienie na budowie podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy i ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu kopi¢

zawartej umowy — w wysokosci 5000,00 zt (stownie: pig¢ tysigey ztotych) za kazdy taki przypadek,

za nieprzedlozenie przez Wykonawce Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu zmiany umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane lub nieprzedtozenie przez Wykonawce

Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zmiany umowy o podwykonawstwo,

w przypadku jesli ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu kopie

zmiany zawartej Umowy:

a) jesli zmiana ta nie dotyczy wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy —
w wysokosci 5000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy zlotych) za kazdy taki przypadek,

b) jesli zmiana ta dotyczy zwigkszenia wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
— w wysokosci 100 % kwoty brutto tego zwigkszenia wynagrodzenia dla podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy wynikajacego z tej zmiany umowy i ewentualnych odsetek z tytulu
nieterminowej zaplaty zwigkszonego wynagrodzenia za okres od terminu kiedy niezaptacona
naleznos¢ stata si¢ wymagalna do daty naliczenia kary.

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w wysokosci 5000,00 zt

(stownie: pig¢ tysigcy zlotych) za kazdy taki przypadek,

za brak zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w wysokosci 100 %

naleznej niezaplaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwoty wynagrodzenia brutto

wraz z odsetkami z tytulu nieterminowej zaptaty za okres od terminu kiedy niezaptacona naleznos¢
stata si¢ wymagalna do daty naliczenia kary,

za nieterminowg zaplat¢ wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w wysokosci

100 % kwoty odsetek z tytulu nieterminowej zaptaty za okres od terminu kiedy nieterminowo

zaptacona naleznos¢ stata si¢ wymagalna do daty jej zaptaty,

za nierozwiazanie umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca na zadanie Zamawiajacego,

o ktorym mowa w § 12 ust. 25 — w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego

w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy,

za niedopelnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych ustugi na podstawie umowy

o prac¢ w rozumieniu przepisoOw Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne

w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow

o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego

niedopelnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikow $wiadczacych ustugi na

podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy) oraz liczby miesiecy w okresie
realizacji Umowy, w ktorych nie dopeliono przedmiotowego wymogu — za kazda osobe ponizej
liczby wymaganych Pracownikow $wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace wskazanej przez

Zamawiajacego w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.

W przypadku opdznienia rozpoczgcia Robot powyzej 30 dni kalendarzowych Zamawiajacemu przystuguje
prawo odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — w terminie 7
dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajacych odstgpienie od Umowy.
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Z tytuhu odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego, wskutek okolicznosci wyszczegdlnionych w ustawie
Prawo zamowien publicznych, Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu
wykonania czgsci Umowy.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktéorych moga dochodzi¢ Strony wynosi 30%
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy.

Jezeli kary umowne nie pokrywaja poniesionych szkdd, Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia
odszkodowania uzupelniajacego do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionych szkod, na zasadach ogolnych.
Wykonawca wyraza zgodg¢ na potragcanie mu kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.

Strony nie beda ponosily odpowiedzialnosci za czeSciowe lub catkowite niewywigzanie si¢ z Umowy
spowodowane przypadkami Sity wyzsze;.

§23
Odpowiedzialnos¢.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie skutki niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy w stosunku do Zamawiajacego, jak tez spowodowane dziataniami lub zaniechaniami o0sob
i podmiotow, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢, a w szczegolnosci:

1) za odpowiednie wykonanie Robot, wykorzystane materiaty, przyjete technologie, metody realizacji
inwestycji i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci wykonywanych na Terenie budowy,

2) zauszkodzenia badz zniszczenia istniejacych sieci lub urzadzen,

3) za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zalecen urzedowych, przepiséw prawa,
standardéw 1 norm, jak rowniez zasad sztuki budowlanej i zalecen Zamawiajacego i Inspektora
nadzoru,

4) za wszelkie zwigzane z wykonaniem Robdt naruszenia praw ochronnych, a w szczego6lnosci praw
patentowych i innych praw wlasnosci przemystowej, praw autorskich i autorskich praw pokrewnych
oraz za wszelkie szkody powstate z tego tytutu,

5) za wszelkie szkody powstate na skutek uzytkowania przez Wykonawce¢ Terenu budowy, materiatow,
maszyn 1 urzadzen udostgpnionych Wykonawcy przez Zamawiajacego,

6) za wszelkie szkody lub opdznienia, jakie powstana na skutek zastrzezen wlasciwych organdw nadzoru
lub urzgdéw ds. odbioru (m. in. Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,
Panstwowej Strazy Pozarnej, Inspekcji Ochrony Srodowiska, itp.), ktorych pozwolenie moze by¢
wymagane do uzytkowania obiektu lub zastrzezen innych oséb trzecich, w zakresie, w jakim te
zastrzezenia dotycza wykonanych Roboét, za wyjatkiem tych, ktére dotycza praw do posiadania
nieruchomosci, na ktorej realizowane sg Roboty.

W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzezen przez organy nadzoru lub urzedy ds. odbioru, albo

inne osoby trzecie, dotyczacych w jakikolwiek sposob Robot, materialow i urzadzen Wykonawca jest

w szczeg6lnosci zobowiazany, na pisemne zadanie Zamawiajacego i po uzgodnieniu z nim, podjaé wszelkie

konieczne lub celowe srodki zmierzajace do wyjasnienia lub usunigcia tych zastrzezen, w tym niezwlocznie

podja¢ na wiasny koszt i ryzyko wszelkie dzialania wymagane przez powyzsze organy, w tym np. udzieli¢
wszelkich wyjasnien, sporzadzic¢ i przedtozy¢ potrzebne dokumenty i opracowania.

Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniedbania oséb, z pomoca ktorych wykonuje przedmiot Umowy,

jak rowniez osob, ktérym wykonanie zobowigzan powierza, jak za wlasne dzieto.

§ 24
Wykonanie Robdt odmiennie niz w projekcie.

Wykonawca moze z wlasnej inicjatywy wnioskowaé zmiany w sposobie realizacji Rob6t objetych Umowa
inaczej niz to przewiduje Dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Robot
budowlanych albo zastosowa¢ inne materialty, urzadzenia lub konstrukcje, niz okreslone w Dokumentacji
projektowej i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, jezeli zmiany te nie
wplyna na trwatos¢, warto$¢ uzytkowa, estetyczng i techniczng wykonanej inwestycji oraz na przedtuzenie
terminu wykonania Umowy, jak tez na zwigkszenie kosztow eksploatacji wykonanej inwestycji. Zmiany te
nie moga narusza¢ przepisow techniczno-budowlanych, a w szczegoélnosci przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy. Zmiany te bgda pozadane zwlaszcza w przypadku zastosowania surowcow i materialow
ekologicznych korzystnych dla srodowiska.

O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego i uzyskaé jego
pisemna pod rygorem niewaznosci akceptacje.

Jezeli zamierzone zmiany powoduja potrzeb¢ zmiany Dokumentacji projektowej 1 Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych, Wykonawca poniesie koszty zwigzane
z dokonaniem zmian w projekcie przez Projektanta.
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§25
Zmiana Umowy.

Wszelkie zmiany i uzupelnienia Umowy moga by¢ dokonywane, pod rygorem niewaznos$ci, jedynie
w formie pisemnych anekséw podpisanych przez obie strony.

Zakazuje si¢ zmian postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy, chyba Ze zachodzi co najmniej jedna z okolicznoéci, o ktérych mowa ustawie Prawo
zamoOwien publicznych.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien Umowy w ponizej opisanym zakresie
i przypadkach:

)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)
12)

13)

14)

15)

Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy
czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okolicznosciami niezaleznymi od Wykonawcy,
a wynikajacymi z warunkow atmosferycznych, ktére zgodnie z prawem budowlanymi technologiami
uniemozliwiajg prowadzenie Robdt, pod warunkiem potwierdzenia tego faktu przez Inspektora
nadzoru. Termin realizacji przedmiotu zamoéwienia zostanie przesunigty o liczbe dni, ktérych Roboty
nie mogty by¢ prowadzone.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
w przypadku zaistnienia kolizji i innych zdarzen, ktére wplywaly na harmonogram wykonywania
Robot.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
w przypadku wystapienia okolicznosci, niezaleznych od stron Umowy zwiazanych z konieczno$cia
zmiany okresu realizacji zadania.

Zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane — zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sa one uzasadnione koniecznoscig zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji Robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.

Zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. b ustawy Prawo budowlane — uzgodniona
mozliwo§¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgloszonych przez Kierownika budowy/robot lub Inspektora nadzoru.

Zmiany dokonane podczas wykonywania Robdt i nie odstepujace w sposob istotny od zatwierdzonego
projektu lub warunkow pozwolenia na budowg¢ w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane
i dokonane zgodnie z przepisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane oraz art. 57 ust. 2 ustawy
Prawo budowlane.

Zmiany Umowy na skutek regulacji prawnych wprowadzonych w Zycie po dacie podpisania Umowy,
wywolujacych potrzebg jej zmiany wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

Zmiany wynagrodzenia umownego brutto w przypadku zmiany przez ustawodawce przepisow
dotyczacych stawki procentowej naleznego podatku VAT; zmiana bedzie wprowadzona do Umowy od
dnia wejScia w zycie ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

Zmiana o0so6b bedacych przedstawicielami Zamawiajacego wyszczeg6lnionych w §5 ust 1 Umowy
z przyczyn niezaleznych od niego.

Zmiana o0s6b wskazanych przez Wykonawce, a wyszczegolnionych w § 5 ust. 2 1 3 Umowy, na
wniosek Wykonawcy albo Zamawiajacego, pod warunkiem, ze zaproponowane osoby beda spetniaty
warunki udziatu w postgpowaniu opisane w Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia oraz Zamawiajacy
wyrazi zgodg na taka zmiang.

Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy wskazanego w ofercie.

Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, jezeli zmiana ta dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych ustawie Prawo zamowien publicznych w celu
wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu. W takim przypadku Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢é Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia.

Zmiana dotyczaca powierzenia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy czgsci zamdwienia
podwykonawcom, jezeli Wykonawca nie wskazat tych podwykonawcéw w swojej ofercie.

Zmiany dotyczace realizacji dodatkowych Robot budowlanych nieobjetych zaméwieniem
podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne i zostaty spetnione facznie nastgpujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych,

w szczegolnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzgtu, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zamowienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos$¢ lub znacznie zwigkszenie kosztow dla

Zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartos$ci zamoéwienia okreslonej pierwotnie

w Umowie.
Zmiany Umowy w przypadku gdy zostaly spetnione tacznie nastgpujace warunki:
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a) konieczno$¢ zmiany Umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktorych Zamawiajacy, dzialajac
z nalezyta starannoscia, nie mogt przewidzie¢,

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w Umowie.

16) Zmiana Umowy w przypadku gdy Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, ma
zastapi¢ nowy wykonawca:

a) w wyniku polaczenia, podzialu, przeksztalcenia, upadlosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki
udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za
sobg innych istotnych zmian Umowy,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow.

17) Laczna warto§¢ zmian jest mniejsza niz kwoty progow okreslone w przepisach ustawy Prawo
zamoOwien publicznych i jest mniejsza od 15% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w Umowie.

§ 26
Odstapienie od Umowy.

Kazda ze stron moze odstapi¢ od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy. Zamawiajacy w tym przypadku moze od Umowy odstapi¢ w terminie 30 dni od
dnia powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia w formie pieni¢znej naleznego mu z tytutu wykonania cz¢$ci Umowy do
momentu odstgpienia od Umowy,

2) w przypadku opdznienia rozpoczgcia Robot powyzej 30 dni kalendarzowych od daty protokdlarnego
przekazania Terenu budowy — w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci
uzasadniajacych odstgpienie od Umowy,

3) w przypadku opdznienia realizacji Robdt w stosunku do terminéw wskazanych w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym powyzej 30 dni kalendarzowych — w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o zaistnieniu okolicznos$ci uzasadniajacych odstapienie od Umowy,

4) wykonywania przez Wykonawc¢ Robdt niezgodnie z Dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,
oferta Wykonawcy oraz umowa zawarta przez Zamawiajacego z Instytucja wspotfinansujaca Zadanie
— w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajacych odstapienie
od Umowy.

Odstgpienie od Umowy, okreslone w ust. 2 pkt 1 nie jest odstagpieniem od Umowy z przyczyn lezacych po

zadnej stronie i nie rodzi skutkéw w postaci zobowigzania do zaplaty kary umowne;j.

W przypadku odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacemu

przystuguje prawo potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy ewentualnych naliczonych Wykonawcy kar

umownych z tytulu odebranych Robot przerwanych i wykonanych do dnia odstgpienia.

W razie odstgpienia od Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:

1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru protokotu inwentaryzacji Robot
wykonanych na dzien odstgpienia, w zakresie Robot zakonczonych i Robot w toku,

2) zabezpieczenia przerwanych Robot w uzgodnionym niezbgdnym zakresie, na koszt strony, z powodu
ktorej odstapiono od Umowy,

3) sporzadzenia wykazu materialow, urzadzen i konstrukcji, ktérych pozostawienie na Terenie budowy
jest niezbedne,

4) wezwania Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru do dokonania odbioru Rob6t wykonanych na dzien
odstapienia i Robot zabezpieczajacych,

5) zwrb6cenia Zamawiajagcemu dokumentacji budowy, w tym: Dokumentacji projektowej, Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru Robét,

6) przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej dla Robot wykonanych, w tym
geodezyjne;.

Do odbioru Robot wykonanych na dzien odstapienia oraz Robot zabezpieczajacych stosuje si¢ odpowiednie

przepisy o odbiorze.

Odstapienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.
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§27
Wymagania, o ktérych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp zwiazane z realizacja zamdwienia.

Wykonawca lub podwykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob

wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia, jezeli wykonywanie tych czynnosci

polega¢ bedzie na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —

Kodeks pracy.

Powyzszy obowiazek w szczegdlnosci dotyczy czynnosci:

a) pracami przygotowawczymi na placu budowy,

b) realizacjg Robot budowlanych w zakresie wykonania prac budowlanych,

¢) dozorowaniem placu budowy,

d) uporzadkowaniem placu budowy.

Wykonawca jest zobowiagzany wprowadzi¢ w kazdej, zawieranej umowie o podwykonawstwo stosowne

zapisy zobowigzujace podwykonawcow do zatrudnienia na umowg o pracg wszystkich oséb wykonujacych

czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 powyzej.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 i 2 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogoéw i dokonywania
ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub podwykonawce o0sob
wykonujacych wskazane w ust. 1 i 2 czynnos$ci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg 0sob
wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Os$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczeg6lnosci: dokladne okreslenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie, date zlozenia
os$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana
w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustaw z dnia
10 maja 2018 r. o ochroniec danych osobowych (tj. w szczeg6lno$ci bez adresow, Nr PESEL
pracownikow). Imiona i nazwisko pracownika nie podlegaja anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie
umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana Ww sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.
1781). Imiona i nazwisko pracownika nie podlegaja anonimizacji.

Z tytutu niespetienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 1 2 powyzej czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje

W postaci obowiazku zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okre§lonej w § 22 ust. 2 pkt 11

Umowy.

Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez

Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelienia przez Wykonawceg lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o pracg¢ traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub

podwykonawce¢ wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 1

12 czynnosci.
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§28
Gospodarka odpadami.

1 W zakresie gospodarki odpadami Wykonawca zobowiazany jest do postgpowania z odpadami zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca jako wytworca odpadéw ma obowiazek
zagospodarowania powstatych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpadow zgodnie z obowiazujaca
ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z p6ézn. zm.), przepisami
wykonawczymi do tej ustawy i innymi przepisami prawa, a takze w razie potrzeby zglosi¢ informacje
o wytwarzanych odpadach do wlasciwego organu oraz Zamawiajagcemu. Wykonawca jest posiadaczem
i wytworca wszystkich odpadéw powstalych w wyniku realizacji przedmiotu Umowy, w tym odpadow
niebezpiecznych.

2 Wykonawca oraz Podwykonawcy, ktorzy w ramach niniejszego zamowienia bgda transportowac odpady
powstate w wyniku realizacji Umowy, zobowigzani sa do postgpowania w szczegdlnosci zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym w zakresie obowiazku wpisu do
stosownego rejestru, o ktorym mowa w tej ustawie, a takze zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia
2011 r. o przewozie towarow niebezpiecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2147).

§29
Ochrona danych.

1 Strony zgodnie o$§wiadczaja, iz zapewniaja przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych,
zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 22016 . Nr 119, str. 1 z pézn. zm.) — dalej jako Rozporzadzenie i Ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z p6zn. zm.), ktore beda
przekazywane lub udostgpnione w zwigzku lub w wyniku realizacji postanowien niniejszej Umowy.

2 Wykonawca 1 Zamawiajacy zobowigzuja si¢ nie ujawniaé, nie przekazywaé, nie przetwarzac,
nie wykorzystywaé dla celow wiasnych lub osob trzecich danych opisanych w ust. 1 jak réwniez wszelkich
innych informacji lub danych przekazanych w zwigzku lub w celu realizacji niniejszej Umowy, chyba ze stan
tajemnicy wobec tych informacji lub danych ustat i s one znane publicznie lub ich ujawnienia zazada
uprawniony organ w przewidzianej prawem formie i tresci, jednakze wowczas tylko w niezbednym zakresie.

3 Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za ewentualne skutki udostepnienia, przekazania, przetworzenia,
wykorzystania dla celéw wilasnych lub 0sob trzecich danych lub informacji opisanych w ust. 1-2, lub inne
dziatania lub zaniechania skutkujace lub mogace skutkowa¢ wykorzystaniem tych danych w celu innym niz
realizacja przedmiotu niniejszej Umowy.

4 Wykonawca o$wiadcza, ze sposob pozyskiwania, wysylania i przetwarzania danych lub informacji opisanych
w ustepach powyzej spetnia wymogi okreslone w Rozporzadzeniu i Ustawie o ochronie danych osobowych.

5 Wykonawca zapewnia, ze przetwarzane dane osobowe begda wykorzystywane i przetwarzane wylacznie
w celu realizacji niniejszej Umowy.

6 W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce proby lub faktu naruszenia poufnosci przekazanych mu danych
lub informacji, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego, nie pozniej
niz w dniu nastgpnym po dniu w ktérym stwierdzit ten fakt.

7 W przypadku naruszenia postanowien ust. 1-6 Strona, ktéra dokonata naruszenia zobowigzana jest
do naprawienia szkody jaka druga Strona poniosta z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzania na zasadach ogdlnych.

8 W zwiazku z realizacja wymogdw Rozporzadzenia Zamawiajacy, informuje, iz:

1)  Administratorem danych osobowych 0s6b reprezentujacych Wykonawcg oraz oséb dziatajacych
pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczonych do wykonania przedmiotu Umowy
jest Burmistrz Miasta Boguszowa - Gorg, plac Odrodzenia 1, 58-370 Boguszow-Gorce, tel. 74 84
49 311, sekretariat@boguszow-gorce.pl.

2)  Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych - kontakt e-mail:
rybinska.malgorzata@wp.pl lub audytor@boguszow-gorce.pl. Z inspektorem ochrony danych
mozna si¢ kontaktowaé we wszystkich sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych
oraz korzystania z praw zwigzanych z przetwarzaniem danych.

3) Dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
Rozporzadzenia, w celu wypeklienia obowiazku prawnego cigzacego na administratorze na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ Rozporzadzenia — obowiazki wynikajace z obowiazujacych przepisow
prawa w tym prawa podatkowego, oraz w celu wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit e — obowiazku wynikajgce z przepisow ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.
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W przypadku osob dziatajacych pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczonych do
wykonania przedmiotu Umowy przetwarzane beda nastgpujace kategorie danych osobowych: dane
kontaktowe.

Dane o0s6b dziatajacych pod kierownictwem Iub nadzorem Wykonawcy wyznaczone
do wykonania przedmiotu Umowy zostaty udost¢pnione przez Wykonawce.

Dane osobowe beda przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o ktoérych
mowa w zalgczniku Nr 2 do rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu dziatania archiwow zaktadowych tj. 10 lat.

Dane osobowe moga zosta¢ udostgpnione wytacznie podmiotom upowaznionym na podstawie
przepisdw prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji
papierowej. Ponadto dane moga by¢ ujawnione podmiotom, z ktéorymi administrator zawart
umow¢ na $wiadczenie ustug serwisowych dla systemow informatycznych wykorzystywanych
przy ich przetwarzaniu.

Osobie, ktorej dane dotycza przystuguje prawo dostgpu do tresci swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, zadania usuni¢cia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Osobie, ktérej dane dotycza przystuguje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego —
Prezesa Urzgdu Ochrony Danych.

Podanie danych osobowych przez osoby reprezentujace Wykonawce jest warunkiem zawarcia
i wykonywania Umowy.

Administrator zobowigzuje Wykonawce do zapoznania osoéb dziatajacych pod kierownictwem lub nadzorem
Wykonawcy wyznaczonych do wykonania przedmiotu Umowy z zapisami niniejszego paragrafu Umowy.

§ 30
Postanowienia koncowe.

Ewentualne spory powstate na tle realizacji Umowy o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych

zawarcie

ugody jest dopuszczalne poddane zostana w pierwszej kolejnosci mediacjom Iub innemu

polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu, a w dalszej
kolejnosci przez sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Zalaczniki stanowig integralng czes¢ niniejszej Umowy.

W sprawach nieuregulowanych Umowa stosuje si¢ w szczego6lnosci przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa
zaméwien publicznych i Prawa budowlanego oraz wlasciwe przepisy wykonawcze.

Umoweg sporzadzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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