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 SST 09 – ST WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

9.1.0. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT

1.1 9.PRZEDMIOT ROBÓT

Przedmiotem niniejszej .Specyfikacji Technicznej (STWiOR) są wymagania dotyczące wykonywania robót 
instalacji elektrycznych

9.1.2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH (STWiOR)

Zakres robót, których dotyczy Specyfikacja obejmuje wszystkie roboty elektryczne związane z adaptacja 
obiektu na strzelnica pneumatyczną.

Wyszczególnienie prac elektrycznych wykonywanych podczas modernizacji

WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONYWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną 
wytrzymałość na wyciąganie, wtyczki z gniazda.

Gniazda wtyczkowe i wyłączniki należy instalować w sposób niekolidujący z wyposażeniem
pomieszczenia.

Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten 
występował u góry.

 WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PODSTAWOWYCH

Wykucie bruzd i otworów na kable i osprzęt elektryczny,

 Zabudowa rurarzu dla kabli zasilających urządzenia strzeleckie, 

 Montaż przewodów instalacji oświetlenia ogólnego pomieszczeń i

 Montaż opraw oświetlenia ogólnego pomieszczeń i  oświetlenia tarcz,

 Pomiary obwodów elektrycznych.

INSTALACJE P/T

Trasowanie

Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjne z innymi 
instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i 
remontów. Trasa instalacji powinna przebiegać w liniach poziomych-i pionowych.

Kucie bruzd
Kucie bruzdy należy wykonać przy montażu instalacji dostosowując bruzdę do średnicy przewodów z 
uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. Zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ściankach działowych 
w sposób osłabiający ich konstrukcję. Niedozwolone jest również kucie bruzd, przebić i przepustów w 
betonowych elementach konstrukcyjno – budowlanych.

Mocowanie puszek
Puszki należy osadzać na ścianach przed ich tynkowaniem w sposób trwały za pomocą kołków
rozporowych lub klejenia. Puszki po zamontowaniu należy przykryć pokrywami montażowymi

Układanie i mocowanie przewodów

Przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania połączeń. 
Przewód ochronny powinien być nieco dłuższy od pozostałych przewodów. Zagięć  i łuki w płaszczyźnie 
przewodu powinny być łagodne. Do puszek wprowadzać tylko te przewód, które wymagają łączenia w 
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puszce; pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki. Przed tynkowaniem końce przewodów należy 
zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszek a puszki  przykryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je 
przed zatynkowaniem. Zabrania się układanie  przewodów bezpośrednio w betonie,  w warstwie 
wyrównawczej  podłogi  itp. bez stosowania osłon.

Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów.

Łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno 
stosować połączeń skręcanych.  Do danego zacisku należy podłączać przewody o rodzaju wykonania i w 
liczbie, do jakiej zacisk jest przystosowany. W przypadku stosowani zacisków, do których przewody 
podłączone są za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować 
się podkładki metalowe, zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływanie prądu.  Długość
odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. Zdejmowanie izolacji i 
oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WYKONANE PRZEWODAMI W KORYTKACH NA ŚCIANIE

Trasowanie 
Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi 
instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowe konserwacji i 
remontów. Trasa instalacji powinna przebiegać w liniach poziomych i pionowych.

Montaż
Układanie korytek i przewodów
Korytka mocować zgodnie-z odpowiednimi instrukcjami. Przejścia przez ściany i stropy dostosowane do 
wymiarów korytek.
Mocowanie 
Puszki należy osadzać na ścianach przed ich tynkowaniem w sposób trwały za pomocą kołków
rozporowych lub klejenia. Puszki po zamontowaniu należy przykryć pokrywami montażowymi,

MONTAŻ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

Oprawy instalować zgodnie z instrukcja montażu wybranych opraw. Przewody wypustów oświetleniowych 
należy zakończyć za pomocą złączy świecznikowych.

 INSTALOWANIE APARATÓW I ODBIORNIKÓW

Wymagania dotyczą instalowanych aparatów i odbiorników (np. wentylatorów dachowych
i kanałowych, elektrycznych urządzeń grzewczo - wentylacyjnych w pomieszczeniu strzelnicy,. Przed 
przystąpieniem do prac elektromontażowych należy sprawdzić zgodność danych technicznych 
zastosowanych aparatów i urządzeń z parametrami urządzeń dobranych w projekcie wykonawczym.

Aparaty i odbiorniki należy mocować zgodnie ze wskazaniami podanymi w instrukcji montażowej  wytwórcy. 

Po zakończeniu montażu instalację należy poddać próbom i badaniom.
Do najważniejszych pomiarów należy:

 pomiar rezystancji izolacji przewodów - pomiar należy wykonać dla każdej żyły.

 pomiar rezystancji izolacji oddzielenia obwodów 

 pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej tj. wyłączenie obwodu przez zabezpieczenia 
nadprądowo - zwłoczne z czasem t<0,4s,

  badanie sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych, .

  sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych,

  próby funkcjonalne działania instalacji.

PRÓBY MONTAŻOWE

Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres prób 
montażowych należy uzgodnić z Inwestorem. Zakres podstawowych prób
montażowych obejmuje:'
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 Pomiar rezystancji izolacji instalacji, który należy wykonać osobno dla każdego obwodu oddzielnie 
od strony zasilania,

 Pomiar rezystancji izolacji odbiorników i

 Pomiar kabli zasilających

 Pomiary obwodów ochrony przeciwporażeniowej.

Z prób montażowych należy sporządzić protokół. Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów
objętych próbami montażowymi należy załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić, czy:

 Punkty świetlne są załączane zgodnie z założonym programem,

 W gniazdach wtyczkowych przewody fazowe są dokładnie dołączone do właściwych zacisków,

 Silniki obracają się we właściwym kierunku

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca jest obowiązany dostarczyć zleceniodawcy 
dokumentację powykonawczą a w szczególności: zaktualizowany projekt techniczny, w tym rysunki 
wykonawcze tras instalacji, jeżeli naniesienie zmian na rysunkach projektowych jest niecelowe ze względu 
na zbyt duży zakres zmian oraz protokoły z prób montażowych. 

9.1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 
notowania wydarzeń zaistniałych w trakcie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji
technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Kierownikiem Budowy i Projektantem.
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca stosowne kwalifikacje,
upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach związanych
z realizacją budowy.

Księga obmiaru - akceptowany przez Inwestora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń,
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy do tej księgi wymagają zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.

Materiały - wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy w formie pisemnej 
dotyczące sposobu realizacji i odbioru robót oraz innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

9.1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność  z dokumentacja 
Projektową,, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.

9.1.4.1. Przekazanie terenu budowy Wykonawcy -nastąpi niezwłocznie po podpisaniu z nim przez 
Zleceniodawcę stosownej umowy.

9.1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Kompletna .dokumentacja projektowa przekazana zostanie Wykonawcy z chwilą podpisania umowy na 
realizację budowy.

9.1.4.3. Zgodność robót z dokumentacja Projektową:

 wszystkie wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją projektową a użyte do realizacji 
budowy materiały powinny posiadać stosowne atesty i aprobaty techniczne;
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 w przypadku gdy wykonane roboty lub parametry użytych do ich wykonania materiałów nie będą   
zgodne   z   Dokumentacją, to   takie   roboty   zostaną   niezwłocznie    naprawione a 
nieodpowiednie użyte do wykonania roboty materiały zostaną zastąpione właściwymi, na koszt 
Wykonawcy;

 w przypadku konieczności dokonania zmian w Dokumentacji Projektowej zmiany te Inspekt
Nadzoru winien uzgodnić z Projektantem.

9.1.4.4. Kompletność dokumentów:

Dokumentacja Przetargowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie inne dokumenty dostarczone Wykonawcy 
przez Inspektora Nadzoru są istotnymi  elementami   inwestycji  i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym 
z tych dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach.

W jakichkolwiek rozbieżnościach, wymiary określone w liczbach są ważniejsze od wymiarów wynikających 
ze skali rysunków.

Wykonawca nie może wykorzystać na swoją korzyść jakichkolwiek błędów lub braków w Dokumentacji 
Projektowej lub Specyfikacji Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwłocznie powiadomić Inspektora 
Nadzoru, który dokona niezbędnych zmian i poprawek po ich uzgodnieniu z Projektantem.

9.1.4.5. Tablice informacyjne:

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne, z których każda podawała będzie podstawowe informacje o 
budowie. Treść informacji na tablicach zatwierdzi Inspektor Nadzoru. Koszt wykonania, zainstalowania i 
utrzymania tablic informacyjnych w dobrym stanie, przez cały okres realizacji budowy obciąża Wykonawcę.

9.1.4.6. Zabezpieczenie placu budowy:

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania stałego ruchu publicznego w obrębie placu budów; przez cały 
czas realizacji inwestycji, aż do jej całkowitego zakończenia i dokonania odbioru technicznego.

- Dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz osób zatrudnionych przy realizacji inwestycji 
Wykonawca ma obowiązek w miarę potrzeby ( decyduje o tym Inspektor Nadzoru) wykonać lub dostarczyć 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: płoty, zapory-, znaki, światła ostrzegawcze, sygnały, a 
także zabezpieczyć ich obsługę. Należy zabezpieczyć stałą widoczność zastosowanych urządzeń 
zabezpieczających. 

Wszystkie znaki i urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia placu budowy jest uwzględniony w cenach jednostkowych robót.

9.1.4.7. Ochrona środowiska w czasie realizacji inwestycji:

Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i stosować 
je w czasie realizacji inwestycji. Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji inwestycji 
norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę.

9.1.4.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia:

Nie dopuszcza się stosowania jakichkolwiek materiałów szkodliwych dla środowiska.

9.1.4.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej:

Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej W 
przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru oraz władze konserwatorskie i przerwie prowadzone prace do czasu otrzymania dalszej 
decyzji.

Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem prac budowlanych lub brakiem koniecznych 
działań ze strony Wykonawcy nastąpi  uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej  lub prywatnej, to 
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Wykonawca na swój koszt naprawi  lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan zniszczonej lub uszkodzonej 
własności po naprawie nie powinien być gorszy niż przed powstaniem szkody.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń nie wykazanych na planach i uzgodnieniach dostarczonych 
Wykonawcy przez Zamawiającego Inspektora Nadzoru i powstałe bez winy lub zaniedbania ze strony 
Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. 

9.1.4.10. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy:

Podczas realizacji inwestycji Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt niezbędny do wykonania 
inwestycji, odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych przy budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca zabezpieczy i utrzyma w odpowiednim stanie 
urządzenia socjalne dla pracowników realizujących inwestycję. Wszystkie koszty związane z realizację 
powyższego nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenach jednostkowych robót.

9.1.4.11. Utrzymanie robót podczas prowadzenia budowy:

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę inwestycji wszystkie-materiały i sprzęt używany do realizacji 
inwestycji od momentu jej rozpoczęcia do momentu zakończenia poprzez podpisanie końcowego protokołu 
odbioru robót.

Jeżeli Wykonawca w jakimś stopniu i czasie zaniedba utrzymanie budowli lub jej części we właściwym 
stanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru rozpocznie on roboty utrzymani owe nie później niż 24 godziny 
od otrzymania tego polecenia.

9.1.4.12. .Przestrzeganie Prawa

Wykonawca ma obowiązek zapoznać się ze wszystkimi ustawami i rozporządzeniami władz centralnych, 
zarządzeniami władz lokalnych, innymi przepisami, instrukcjami i wytycznymi, które w jakikolwiek sposób są 
związane z realizacją inwestycji lub mogą mieć wpływ na sposób prowadzenia.

W  czasie prowadzenia  inwestycji  Wykonawca  powinien  przestrzegać wszystkich  reguł
prawnych związanych z realizacją zadania. 

9.1.4.13. Stosowanie rozwiązań patentowych: 

Jeżeli  w   realizacji   inwestycji   koniecznym było by zastosowanie  rozwiązań  projektowych urządzeń, 
materiałów lub metody, które chronione są patentem lub innym prawem własności, Wykonawca powinien 
spełnić wszystkie wymagania nakazane prawem,  a dotyczące zastosowania chronionego rozwiązania, 
urządzenia, materiału lub metody.

Wymagania powinny być spełnione przez Wykonawcę przed przystąpieniem do prac, w których miały by 
zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, materiały lub metody. O uzyskaniu wymaganych 
uzgodnień Wykonawca poinformuje Inspektora Nadzoru.

Jeżeli nie dotrzymanie powyższych wymagań spowodowałoby następstwa finansowe lub prawne, to w 
całości obciążą one Wykonawcę.

9.2.0. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

9.2.1. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS  
REALIZACJI PRAC.

Potencjalne źródła zagrożeń: • obsługa maszyn i urządzeń z napędem elektrycznym

Różnego rodzaju urządzenia (wiertarki, przecinarki, młoty udarowe, ręczne narzędzia udarowe)
 nie powinny posiadać rękojeści krótszej niż 15cm oraz ostrych krawędzi, pęknięć lub zadr w miejscu 
uchwytu, a operatorzy podczas ich stosowania powinni stosować niezbędne środki ochrony indywidualnej 
(np. rękawice antywibracyjne, ochronniki słuchu, okulary ochronne itp.
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stan techniczny maszyn i urządzeń ;

Nie wolno używać narzędzi uszkodzonych oraz nie odpowiadających normom i warunkom technicznym. 
Narzędzia takie należy bezzwłocznie wycofać z użytku.

odzież i obuwie robocze

Pracownicy przystępując do pracy winni być odziani w odzież i obuwie robocze dostarczone im przez 
pracodawcę lub zleceniodawcę (zabronione jest używanie przez pracowników odzieży i obuwia własnego). 
Powyższa odzież i obuwie powinny spełniać wymogi określone w polskich normach i posiadać odpowiednie 
atesty.

środki ochronne

Przy stanowiskach pracy charakteryzujących się szczególnym zagrożeniem ze strony czynników 
szkodliwych lub niebezpiecznych należy zapewnić pracownikom właściwe środki ochrony zbiorowej, a gdy 
jest to niemożliwe z przyczyn technicznych - właściwe środki ochrony indywidualnej (np., przed upadkiem z 
wysokości, przed porażeniem prądem elektrycznym, przed urazami mechanicznymi itp.

9.2.2. INFORMACJE DOTYCZĄCE NADZORU NAD PRACOWNIKAMI ORAZ ICH PRZYGOTOWANIA DO
PRACY.

nadzór

Wszelkie  prace  należy wykonywać  pod  stałym   nadzorem  osoby posiadającej stosowne uprawnienia 
budowlane (prace związane z bezpośrednią ingerencją w konstrukcję budynku pod nadzorem osoby 
posiadającej uprawnienia budowlane - konstrukcyjne bez ograniczeń) 

kwalifikacje

Prace przy maszynach i urządzeniach wymagających posiadania stosownych kwalifikacji mogą wykonywać 
wyłącznie osoby do tego uprawnione 

 szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Nie wolno dopuszczać nowo zatrudnionych pracowników do pracy przed odbyciem wstępnego szkolenia 
ogólnego w zakresie bhp oraz za każdym razem przy zajmowaniu przez nich nowych stanowisk pracy na 
budowie - bez wstępnego szkolenia stanowiskowego w zakresie bhp. Z powodu szczególnych zagrożeń w 
środowisku pracy na budowie szkolenie podstawowe . w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy także 
powinno być przeprowadzone przed dopuszczeniem nowo zatrudnionego pracownika do pracy.

profilaktyczna ochrona zdrowia Nie wolno dopuszczać pracowników do pracy bez aktualnych orzeczeń 
lekarskie
potwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym
stanowisku pracy. Na terenie budowy powinna znajdować się apteczka, tablica z telefonami
alarmowymi. Jeden z pracowników powinien być indywidualnie przeszkolony w zakresie
Udzielania pierwszej pomocy.

Teren wykonywania prac powinien być wyraźnie oznakowany. Oznakowanie to nie powinno stwarzać 
zagrożenia dla ludzi. Drogi i ciągi piesze na terenie budowy powinny być utrzymane w należytym stanie 
technicznym. Na drogach komunikacyjnych zabronione jest składowanie  narzędzi i materiałów. Oprócz 
oznakowania miejsc niebezpiecznych wymagane jest stosowanie daszków ochronnych nad przejściami, na 
które istnieje możliwość spadania narzędzi lub materiałów budowlanych.

Organizacja budowy, rozwiązania techniczne mające na celu wykonanie zgodnie ze sztuką budowlaną 
poszczególnych elementów inwestycji oraz wszelkie prace budowlane muszą być wykonywane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

9.3.0. MATERIAŁY

Do realizacji inwestycji przewidziano, materiały producentów krajowych jak i zagranicznych, spełniające 
parametry założone przez projektanta inwestycji i posiadające odpowiednie atesty i aprobaty techniczne.

9.4.0. SPRZĘT

Wykonawca jest  zobowiązany   do   używania  tylko  takiego   sprzętu,   który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac. Sprzęt używany do wykonywania prac  powinien być 

7/9



zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości,  wskazaniom zawartym w
Specyfikacji Technicznej, 

9.5.0. TRANSPORT

Transport materiałów będzie się odbywał sukcesywnie na teren placu budowy w sposób nieuszkadzający 
materiałów zgodnie z zaleceniami producenta materiałów.

9.6.0 WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych prac, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową z wymogami Specyfikacji 
Technicznej i systemem zapewnienia jakości z projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru.

Poszczególne rodzaje robót należy prowadzić zgodnie z projektem organizacji robót i harmonogramem 
opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inwestora.

Rolę koordynatora pełni Wykonawca i ustala kolejność rozpoczynania robót branżowych.

9.7.0 KONTROLA JAKOŚCI

Kontrola prac poszczególnych rodzajów robót powinna być prowadzona w czasie przygotowania stanowisk 
pracy, użytych materiałów (kontrola wstępna) oraz po wykonaniu fragmentów robót (kontrola końcowa).

9.8.0. OBMIAR ROBOT

Obmiar robót-będzie" określał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacją Techniczną w jednostkach określonych w przedmiarze robót.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
Obmierzanych robót i terminie obmiaru.
Jakikolwiek  błąd   lub   przeoczenie  w  ilościach   podanych  w  przedmiarze   robót  nie  zwalnia;
Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Błędy zostaną poprawione według pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru.
Obmiar robót będzie prowadzony w czasie uzgodnionym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym  lub końcowym  odbiorem robót,  a także
w przypadku dłuższych przerw w pracach.-
Obmiar robót zanikających będzie przeprowadzany w czasie ich wykonywania.

9.9.0. ODBIÓR ROBÓT

W zależności od ustaleń wstępnych roboty podlegają następującym rodzajom odbioru dokonywanym przez 
Komisję i Inspektora Nadzoru z udziałem Wykonawcy:

 Odbiór robót zanikających: w trakcie wykonywania robót,

 Odbiór częściowy: w trakcie wykonywania robót po zakończeniu poszczególnych elementów  
inwestycji,

 Odbiór techniczny końcowy: po zakończeniu inwestycji.

9.9.1. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH

Odbiorowi temu podlegają instalacje podtynkowe przed tynkowaniem i inne fragmenty instalacji które będą 
niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakończeniu robót montażowych.

9.9.2. ODBIÓR CZĘŚCIOWY

Odbiór częściowy odbywa się przy dostarczeniu niżej wymienionych dokumentów:

 Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie, wykonywania
robót;

 Dziennik Budowy;,

 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów.

Odbiorowi temu podlegają zamocowane konstrukcje wsporcze pod kable, korytka, oprawy oświetleniowe itp.,
ułożone rury i korytka, instalacja przed załączeniem napięcia.
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9.9.3. ODBIÓR TECHNICZNY KOŃCOWY;

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

dokumenty jak przy odbiorze częściowym, •
 protokoły z-wszystkich odbiorów technicznych częściowych i prób montażowych,

 instrukcje eksploatacji urządzeń, jeżeli umowa przewidywała dostarczenie takich instrukcji,

 świadectwa jakości materiałów (atesty) oraz ich aprobaty techniczne.
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

 zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniki.
Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej,

 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,

 aktualność dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia,

 protokoły badań.

OPRACOWAŁ: mgr inż. Tadeusz Bartkowiak
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