POLSKI . D
LtAD BGK

Zalacznik Nr 4
do Umowy Nr 272/..../ZP/2022
zdnia.................

Informacja

o przewidywanych zmianach postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej Zamawiajacy dokonat wyboru Wykonawcy
Nazwa zadania:

»Rewitalizacja i rewaloryzacja obiektéw historycznych miasta Orneta (w tym: 1.
Szkota Podstawowa Nr 1 w Ornecie, 2. Ratusz Miejski w Ornecie”

W przypadkach przewidzianych w Umowie dopuszcza sie wprowadzanie zmian za zgodg
Zamawiajgcego.

Zmiany przewidziane w Umowie moga by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez Wykonawce.
Zmiany Umowy, o ktérych mowa w pkt. 1 muszg by¢ dokonywane z zachowaniem przepisu art. 454
ustawy Pzp, stanowigcego, ze istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego
postepowania.

Zgodnie z art. 455 ustawy Pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ dokonania czynnosci prawnej
polegajacej na zmianie postanowien zawartej Umowy w sprawie zamowienia publicznego w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

Zamawiajacy okresla nastepujgce warunki, w jakich przewiduje mozliwo$é dokonania zmian zawartej
Umowy:

1) Koniecznosé przedtuzenia terminu umownego zakonczenia przedmiotu zamowienia z uwagi na:

a) wystgpienie w trakcie realizacji przedmiotu Umowy robét dodatkowych lub zamiennych
opdzniajgcych lub wstrzymujgcych realizacje zaméwienia podstawowego objetego Umowsg ,
majgcych wptyw na uzgodniony termin zakohczenia jego realizacji

b) przestojéw i opdznieh zawinionych przez Zamawiajgcego

c) koniecznos$é wprowadzenia zmian w Szczegbtowym opisie przedmiotu zamdéwienia Rozdziatu Il
SWZ w szczegdlnosci w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji przedmiotu Umowy z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy dokonanej na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego,
koniecznos$c¢ usuniecia bledéw w dokumentaciji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdét,

d) wstrzymania lub zawieszenia robét przez Zamawiajgcego lub wyznaczonego przez niego
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub tez inny uprawniony organ, z przyczyn nie lezacych po
stronie Wykonawcy i uniemozliwiajgcych dalsze prowadzenie robét, wynikajgcych w
szczegollnosci z:

a. wystgpienia koniecznosci uzyskania przez Zamawiajgcego dodatkowych decyzji, uzgodnien
lub zezwolen

e) zaistnienia sity wyzszej to jest zdarzenia, ktérego strony nie mogty przewidzie¢, ktéremu nie
mogty zapobiec ani ktéremu nie moga przeciwdziataé, a ktére uniemozliwia wykonawcy
wykonanie w czesci lub catosci jego zobowigzan, poprzez przedtuzenie terminu wykonania
zobowigzania o czas trwania sity wyzszej lub zawieszenia Umowy. Sita wyzsza obejmuje w
szczegolnosci, nastepujace zdarzenia:

-wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogdéw zewnetrznych,
- terroryzm, rewolucja, przewrét wojskowy lub cywilny, wojna domowa,
- skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatébw wybuchowych, skazenie
radioaktywne, z wyjgtkiem tych, ktére moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez
Wykonawce,
- kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi,
- bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i
jego podwykonawcow,
- inne wydarzenia losowe (np. epidemia, pandemia, stan wyjatkowy)

f) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robét




stanowigcych przedmiot umowy (w tym przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonanie odbioru),
zgodnie z technologig wtasciwg do ich wykonania, wynikajgca z norm, technologii wykonania
robot, opracowan techniczno-budowlanych lub innych przepiséw prawa, okreslajgcych warunki
atmosferyczne wymagane do prawidtowego wykonania tych robdét, jezeli konieczno$¢ wykonania
prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca,

g) zmiany prawa o charakterze bezwzglednie obowigzujgcym - powodujgca koniecznosé
wydtuzenia procesu budowlanego (dodatkowe czynnosci prawne i faktyczne nakazane prawem
nie wystepujgce w dacie zawarcia umowy, chyba, ze w/w zmiany prawa winny by¢ znane
stronom w sytuacji odtozonego ich wejscia w zycie — vacatio legis,

h) wystgpienia udokumentowanych przez Wykonawce, niezawinionych przez niego opdznien w
dostawie materiatow;

i) wystgpienia innych uzasadnionych okolicznoéci, nie powstatych z winy badz zaniedbania
Wykonawcy lub ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzieé, pomimo zachowania
nalezytej starannosci,

Zmiany, o ktérych mowa w ppkt 1 muszg zosta¢ udokumentowane. Wniosek dotyczacy w/w
zmian wraz z uzasadnieniem, strona wystepujgca z wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ drugiej
stronie w terminie do 7 dni od daty powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci. Okolicznosci do
zmiany nie moga by¢ zawinione przez Wykonawce W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z w/w
okolicznosci termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas
niezbedny do zakohczenia wykonywania przedmiotu umowy w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak
niz o okres trwania tych okolicznosci (ij. o okres opdzniajgcy lub wstrzymujacy realizacje
zamoéwienia potwierdzony przez Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego), z
zastrzezeniem, ze termin realizacji przedmiotu umowy moze by¢ wydtuzony tgcznie dla
wszystkich w/w okolicznosci maksymalnie o 90 dni kalendarzowych.

Zmiany, o ktérych mowa w ppkt 1 muszg zosta¢ udokumentowane. Wniosek dotyczacy w/w zmian
wraz z uzasadnieniem, strona wystepujgca z wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ drugiej stronie w
terminie 7 dni od daty powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci. Okolicznosci do zmiany nie mogg
by¢ zawinione przez Wykonawce

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z w/w okolicznosci termin realizacji przedmiotu umowy
moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania
przedmiotu umowy w sposéb nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci (tj o
okres opdzniajgcy lub wstrzymujgcy realizacje zamowienia potwierdzony przez Zamawiajgcego
(Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) z zastrzezeniem, Zze termin realizacji przedmiotu umowy moze
by¢ wydtuzony tgcznie dla wszystkich w/w okolicznosci. maksymalnie o 7 dni kalendarzowych .

Uwaga:
1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nie ma wptywu na wynagrodzenie Wykonawcy.
2) Przesuniecie terminu bedzie musiafo by¢ szczegbtowo uzasadnione przez Wykonawce

2) Zmiane wynagrodzenia brutto naleznego wykonawcy w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towardw i ustug,

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wy-
nagrodzeniu za prace,

¢) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o kto-
rych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
(Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572) ,

— na zasadach i w sposob okreslony w umowie, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wyko-
nywania umowy przez Wykonawce.

e) zmniejszenia (ograniczenia) zakresu przedmiotu Umowy max do 5% wynagrodzenia
ryczattowego netto wg oferty wykonawcy w szczegodlnosci :
a. w sytuacji, gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzieh odbioru robét przepisami,




wykonania przedmiotu Umowy tzw. roboty ,zaniechane” .

b. w sytuacji gdy zakres przedmiotowy zamdwienia ulegnie zmniejszeniu (ograniczeniu) w
zwigzku z koniecznoscig uwzglednienia wptywu innych przedsiewzie¢ i dziatah powigzanych
z przedmiotem Umowy np. ograniczenie o roboty, ktére zostang wykonane w ramach innych
zadan lub systemem gospodarczym

c. w sytuacji, gdy zakres przedmiotowy zaméwienia ulegnie zmniejszeniu (ograniczeniu), w
szczegolnosci na skutek odstgpienia od realizacji jakiegokolwiek zakresu robét budowlanych
objetych zaméwieniem pod warunkiem wystgpienia obiektywnych okolicznosci, ktérych
Zamawiajgcy nie moégt przewidzie¢ na etapie przygotowania postepowania, a ktére
powoduja, ze wykonanie przedmiotu zaméwienia bez ograniczenia zakresu zamowienia,
powodowatoby dla Zamawiajgcego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji
przedmiotu zamowienia i zwigzane z tym racjonalne wydatkowanie $rodkéw publicznych,

np. ograniczenie wymiany otacenia, odeskowania i pokrycia dachowego

W/w sytuacjach wymienionych w lit. a., b. i c. Zamawiajacemu przystuguje prawo do
zmniejszenia wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy, o wartos¢ ktorej wysokosc zostanie
wyliczona na podstawie cen jednostkowych robét lub cen czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z,
Kz) przyjetych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy opracowanego metoda kalkulaciji
szczegotowej zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w § 14 ust. 16 pkt 2 IDW
Rozdziatu | SWZ stanowigcego zatgcznik nr 2 do Umowy i ilosci faktycznie zmniejszonego
zakresu rzeczowego robo6t przedmiotu zamowienia. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie
wnosit roszczen w stosunku do Zmawiajgcego z tytutu utraconego przychodu, zysku lub innych
korzysci jakie mogt odniesé realizujgc peten zakres robét opisanych Umowa.

f) wystgpienia robot zamiennych (zamiennych rozwigzan technologicznych, zamiennych
materiatéw, urzadzen i wyposazenia)

2.1 ) Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 2)
lit. b,c,d, bedzie obejmowac wytgcznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu, do
ktorej nastgpita zmiana wysoko$ci kosztéw wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem
w zycie przepiséw odpowiednio zmieniajgcych wysoko$é wynagrodzenia za prace lub dokonujgcych
zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub dokonujgcych zmian
w zasadach gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych.

2.2 ) W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. w ust. 5 pkt 2) lit. b wynagrodzenie wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem wysokosci
wynagrodzen Pracownikow swiadczgcych Ustugi do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego
wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie
wytgcznie do czesci wynagrodzenia Pracownikéw swiadczacych Ustugi, o ktérych mowa w zdaniu po-
przedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z reali-
zacjg przedmiotu umowy.

2.3 ) W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. w ust. 5 pkt 2) lit. ¢,d wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptatg wyna-
grodzenia Pracownikom swiadczgcym ustugi. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie
odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikow swiadczgcych ustugi, o ktérych mowa w
zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigza-
nie z realizacjg przedmiotu umowy.

2.4 )W celu zawarcia aneksu, kazda ze stron moze wystagpi¢ do drugiej strony z wnioskiem o dokonanie
zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wraz z uzasadnieniem zawierajgcym w
szczegollnosci szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno
ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktdrej nastgpita bgdz nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wyko-
nania umowy uzasadniajaca zmiane wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

2.5 )W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. w ust. 5 pkt 2) lit. b, c, d jezeli z wnioskiem wystepuje Wy-
konawca, jest on zobowigzany dotgczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynika¢, w jakim za-
kresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania umowy, w szczegolnosci:




1)

2)

3)

pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) Pracownikéw $wiadcza-
cych ustugi, wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposred-
nio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu
zakresowi — w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. w ust. 5 pkt 2) lit. b lub

pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) Pracownikéw $wiadcza-
cych ustugi, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia spotecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresle-
niem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzanie z realizacja
przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi — w przypadku
zmiany, o ktérej mowa w ust. w ust. 5 pkt 2) lit. c,

pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) Pracownikéw $wiadcza-
cych ustugi wraz z kwotami wptat do pracowniczych planéw kapitatowych w czesci finansowanej
przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu) w jakim wykonujg oni prace bezposred-
nio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu
zakresowi - w przypadku zmiany o ktérej mowa w ust. w ust. 5 pkt 2) lit. d

2.6 ) W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. w ust. 5 pkt 2.5)
Strona, ktéra otrzymata wniosek przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza
whiosek oraz wskaze kwote, o ktdrg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo
informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

2.7 ) Zawarcie aneksu nastgpi nie pozniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o
dokonanie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

4) Zmiane warunkéw ptatnosci okreslonych w § 6 ust. 11 Projektu Umowy Rozdziatu IV SWZ

5)

6

~

7

8)

9)

10)

w przypadku posiadania przez Zamawiajgcego $rodkow finansowych w zakresie:

a) zwiekszenia % wynagrodzenia ptatnego na podstawie faktur przejsciowych max do 99%
czestotliwos¢ rozliczen z Wykonawcg (ilosci wystawionych faktur), jak i procentowego
udziatu poszczegodlnych ptatnosci czesci wynagrodzenia z zachowaniem zasad programu
Polski Lad i przepiséw Pzp .

b) dopuszczenia fakturowania fakturami przejsciowymi czesSciowo wykonanego i odebranego
w czesci elementu robot przedmiotu Umowy wyszczegdlnionego w harmonogramie
terminowo — rzeczowo - finansowym (zestawieniu elementéw przedmiotu zamowienia) —
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, zmiany w realizacji robét (elementy robot
wymienione w § 6 ust. 11 umowy)np. z uwagi na technologie wykonania robét, dostepnosc¢
materiatéw niezbednych do realizacji okreslonych prac
Koniecznos$¢ wykonania robét zamiennych w przypadkach i na warunkach okreslonych w § 7
Projektu Umowy Rozdziatu IV SWZ
Zmiana Przedstawicieli stron na budowie po stronie Wykonawcy, w nastepujgcych przypadkach:
a) Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
b) niewywigzywania sie z obowigzkéw wynikajgcych z umowy,
c) jezeli zmiana tych osdb stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
wykonawcy,
Powyzsza zmiana wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego. Nowa osoba musi spetniac
wymagania okreslone w § 8 ust.2 pkt 4 lit. b) IDW Rozdziatu | SWZ dla petnienia danej funkcji.
Zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy dotyczgcej podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykazac, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zaméwienia publicznego.
Zmiane w zatrudnieniu podwykonawcow w przypadku, gdy Wykonawca o$wiadczyt, iz wykona
umowe osobiscie w zakresie zgodnym ze SWZ oraz zmiany osobowej podwykonawcéw oraz
zakresu podwykonawstwa,
Oznaczenie stron umowy, wytgcznie w wyniku dozwolonego w my$| ustawy Prawo zamoéwien
publicznych nastepstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy)
wynikajgcego z prawa albo dozwolonych prawem czynnosci powodujgcych takg zmiane.
Powstanie rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie bedzie
mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapiséw przez strony;




11) Konieczno$¢ wprowadzenia zmian wynikajgcych z okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a sg one korzystne dla Zamawiajgcego

12) Koniecznos¢ wprowadzenia zmian wynika z okolicznosci przewidzianych w ustawie z dnia 2
marca 2020r.o szczegdélnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych

13) Woprowadzenie zmian wynika z okolicznosci przewidzianych art. 455 ust.1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy
Pzp

6. Niezaleznie od powyzszych zmian, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmian redakcyjnych Umowy

oraz zmian bedgcych nastepstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a takze
zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy, w szczegoélnosci przyspieszajgcych
realizacje, obnizajgcych koszt ponoszony przez Zamawiajgcego na wykonanie, utrzymanie lub
uzytkowanie przedmiotu Umowy bgdz zwiekszajgcych uzytecznos$¢ przedmiotu Umowy.
W takiej sytuaciji, Zamawiajacy i Wykonawca wprowadzg do Umowy stosowne zmiany weryfikujgce
redakcyjne dotychczasowe jego brzmienie badz wskazujgce nowe dane wynikajgce ze zmian w
rejestrach publicznych albo tez kierujgc sie poszanowaniem wzajemnych intereséw, zasadg rownosci
stron oraz ekwiwalentnosci $wiadczen i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu
Umowy, okreslg zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy.

7. Wystapienie ktorejkolwiek z wymienionych wyzej w pkt. 5 i 6 okolicznosci nie stanowi
zobowigzania Zamawiajagcego do dokonania takich zmian, ani nie moze stanowi¢ podstawy
roszczeh Wykonawcy do ich dokonania.

8. Zmiana postanowien zawartej Umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie, w
formie Aneksu do Umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
Zmiany nie mogg naruszaé postanowien zawartych w art. 454 ustawy Pzp.

9. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w pkt. 5 i pkt 6 jest ztozenie wniosku przez strone
inicjujgcg zmiane zawierajgcego:

1) Opis propozycji zmiany,

2) Uzasadnienie zmiany, Strona inicjujgca zmiane jest zobowigzana do jej udokumentowania
W sposob nie budzacy zadnych zastrzezen i watpliwosci

3) Obliczenie kosztéw zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana bedzie
miata wpltyw na wynagrodzenie Wykonawcy

4) Opis wptywu zmiany na harmonogram robaét i termin wykonania Umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zatwierdzam:
Orneta, dnia 09.08.2022r.

Andrzej Gierlof

Z- ca Burmistrza Ornety
(podpis nieczytelny)




