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Dotyczy Obiekty inzynierskie

Inwestycja .mOpracowanie dokumentacji na przebudowe przepustow w ciggu
drogi powiatowej nr 1264R Wola Zarczycka — gr. pow. Wodlka
Niedzwiedzka w km 0+772 i w km 3+198 w miejscowosci Wola
Zarczycka”.".




DM 00.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w ramach projektu pn. ,,Opracowanie
dokumentacji na przebudowe przepustdw w ciggu drogi powiatowej nr 1264R Wola Zarczycka — gr. pow. Wolka
Niedzwiedzka w km 0+772 i w km 3+198 w miejscowosci Wola Zarczycka”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych stanowig cze$¢ Dokumentdow Przetargowych
i Kontraktowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Wymagania ogdine nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu ze ST przygotowanymi osobno dla robét drogowych, robdt
mostowych oraz urzadzen obcych jako odrebne opracowania.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowq
(droga) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Dlugos¢ mostu - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw tukowych
z nadsypkg - odlegtos¢ w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczeciq organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do
notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg
i projektantem.

1.4.7. Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych, ktéra na zlecenie Zamawiajacego za pomoca cztonkdw
swojego zespotu o SciSle oddelegowanych uprawnieniach zarzadza oraz sprawuje nadzér na wykonywaniem prac
budowlanych oraz postepem rzeczowo finansowym, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i warunkami
kontraktowymi.

1.4.8. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.9. Kierownik projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych bedaca przedstawicielem Zamawiajacego,
o ktdérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za administrowanie kontraktem

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.12. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - cze$¢ obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.13. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.14. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.15. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera Rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz roboét.

1.4.17. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.18. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.19. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
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14.21

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.
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1.4.37.

a) Warstwa scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréownawcza - warstwa stuzaca do wyrdéwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna czes¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawierad
warstwe mrozoochronng, odsaczajacq lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub

obiektu mostowego.

. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.
1.4.22.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robdt budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
Podloze ulepszone nawierzchni - warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wkasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrédw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejacego potaczenia.

Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac sie z petnej Sciany, stupéw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rozpietos¢ teoretyczna - odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta mostowego.

Szerokosc¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji
obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podituznej, obejmuje catkowitg szeroko$¢ konstrukcyjng ustroju
niosacego.




1.4.38. Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdinych rodzajow
ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w $wietle poreczy mostowych z wytgczeniem konstrukcji przy jezdni
dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.39. Kosztorys ofertowy - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.40. Plac budowy/Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes$¢ terenu budowy.

1.4.41. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowq lub inng drogg dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.42. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi z zastrzezeniem, ze Wykonawca uzyska
dodatkowe zezwolenia, wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, od wiasciwych witadz na swdj koszt (takie zezwolenia
mogaq dotyczy¢ pozwolen na tymczasowq zmiane regulacji ruchu, pozwolenia na zajecie pasa drogowego, pozwolenie na
umieszczenie urzadzen w pasie drogowym, zakwaterowanie, itp.), lokalizacje i wspdtrzedne punktdéw gtdwnych trasy
i obiektéw mostowych oraz reperdw. Zamawiajacy przekaze rowniez Wykonawcy dziennik budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktdw pomiarowych i granicznych
do chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne (pomiarowe i graniczne)Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone znakéw granicznych. W przypadku ich zniszczenia
Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia.

Wykonawca przeniesie na wilasny koszt punkty wysokosciowe osnowy geodezyjnej znajdujace sie w
projektowanym pasie drogowym, kolidujgce z zakresem robot budowlanych. Przeniesienie punktow wysokosciowych
osnowy geodezyjnej nalezy uzgodni¢ z odpowiednimi instytucjami geodezyjnymi. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
teren budowy bez wyznaczonych granic pasa drogowego. Przed przystgpieniem do witasciwych robot Wykonawca
wyznaczy granice pasa drogowego oraz zastabilizuje punkty pasa drogowego oraz obiektdw mostowych Swiadkami
(granicznikami) wg ST D.01.01.01.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

o Dwa egzemplarze Projektu Wykonawczego (wszystkie branze) wraz z Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robo6t Budowlanych oraz Projekt Statej (docelowej) Organizacji Ruchu
e Jeden egzemplarz zatwierdzonego Projektu Budowlanego (kompletny wraz z wszystkimi Warunkami,
uzgodnieniami, pozwoleniami, decyzjami a w szczegdélnosci Decyzjg o $rodowiskowych uwarunkowaniach
i Decyzja Pozwolenie wodno - prawne).
e Kopia decyzji ZRID.
Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, uwzgledniajgcym byty realizowane w oparciu
i zgodnie z warunkami kontraktowymi, podziat na dokumentacje projektowg sporzadzong przez Wykonawce;

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny Kontraktowej
Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inzynierem oraz innymi odpowiednimi Instytucjami:
e Powykonawczg dokumentacje odbiorowa (operat kolaudacyjny) w zakresie zgodnym z pkt. 8.4.2- 3 egz. (2
oryginaty + 1 kopia) oraz 2 ptyty CD
e  Projekty przeniesienia punktéw wysokosciowych osnowy geodezyjnej - w razie ich wystgpienia
e  Projekty warsztatowe niezbedne do realizacji robot.
e Projekt organizacji ruchu na czas budowy i w razie potrzeby projekty objazdéw tymczasowych i drdg
tymczasowych,
e Programy Zapewnienia Jakosci i harmonogramy wykonania robdt,
e  Projekty robocze wyszczegdlnione w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru robét Budowlanych.
e W razie potrzeby, Wykonawca opracuje i uzgodni z Inzynierem ST dla robdt nie ujetych w przekazanych ST.

Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem, zaopiniowaniem i uzgodnieniem w/w dokumentacji sa zawarte w cenie
Kontraktowej i nie beda podlegaty odrebnej zaptacie.

W przypadku potrzeby wykonania jakichkolwiek dodatkowych opracowan projektowych w trakcie budowy,
Wykonawca jest zobowigzany wykonac te projekty i uzgodnic¢ z Inzynierem w ramach ceny Kontraktowe;j.

Projekty powinny by¢ sporzadzone przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z wymaganiami
Prawa Budowlanego. Wykonawca powinien uzyska¢ do wykonanych projektéw opinie, uzgodnienia i pozwolenia, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.




Projekty wykonywane przez Wykonawce powinny by¢ sporzadzone i uzgodnione przez odpowiednie instytucje nie
pozniej niz 14 dni przed rozpoczeciem robdt, ktorych dotycza. Projekty powinny uzyskac akceptacje Inzyniera.

Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie Rysunkow, Wykonawca sporzadzi brakujace
rysunki i Specyfikacje na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

Inzynier winien wnie$¢ uwagi i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkdw, dokumentacji i danych przedtozonych
przez Wykonawce w ciggu 7 dni od ich przedtozenia, a uwagi te i/lub zastrzezenia winny by¢ uwazane za przyjete przez
Wykonawce o ile nie oprotestuje ich pisemnie w ciggu 3 dni od ich otrzymania. Przed przedtozeniem rysunkow,
dokumentéw i danych Wykonawca winien skonsultowaé sie z Inzynierem. O wymogu takiej konsultacji nalezy
poinformowac z 7-mio dniowym wyprzedzeniem i jezeli konsultacji takiej zazyczy sobie Inzynier wéwczas Wykonawca
winien dostarczy¢ rysunki w podanej liczbie egzemplarzy na 7 dni przed datg tychze konsultacji.

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia w Projekcie Budowlanym wszystkich zmian dot. nieistotnego
odstepstwa od zatwierdzonego Projektu Budowlanego. Koszt w/w dokumentacji Wykonawca uwzgledni w Cenie
Kontraktowej.

Przed rozpoczeciem Robdt, Wykonawca uzyska od wiascicieli urzadzen obcych potwierdzenie lokalizacji tych
urzadzen.

Wykonawca ma obowigzek opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia Robdt

1.5.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca powinien bezzwiocznie uzupetni¢ dokumentacje oraz rysunki dostarczone Inzynierowi w zakresie
zZmian wprowadzonych w czasie wykonania robdt. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi Rysunki powykonawcze
w przejrzystej, prostej formie w trzech egzemplarzach dla kazdego ukonczonego Etapu robdt, ktory bedzie przekazany
do uzycia lub bedzie wykorzystany przez specjalistyczna firme lub Zamawiajacego, zgodnie z polskim ustawodawstwem.

1.5.4. Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowaq i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,Szczegdtowych Warunkach Kontraktu.”

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiardw okreslonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowag i ST. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementdw budowli muszg wykazywac
zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wplynie to
na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw (jezdnie,
obiekty inzynieryjne, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia, zielen,
pozostate elementy wyposazenia drogi itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia
i odbioru ostatecznego robot, po uprzednim uzyskaniu od Inzyniera Swiadectwa Przejecia Robdt dla kazdego
z poszczegolnych Etapdw. Utrzymanie zimowe istniejgcych drég potozonych na terenie budowy lezy w gestii Wykonawcy.

Wymaga sie, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozostawiat na nawierzchni
jezdni i poboczy uskokéw poprzecznych lub podtuznych, mogacych stanowic zagrozenie warunkdw bezpieczenstwa ruchu
drogowego lub utrudnia¢ prowadzenie robdt utrzymaniowych.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca opracuje i uzgodni z odpowiednim zarzadem drogi i organem
zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu na czas budowy i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy
i przedstawi go Inzynierowi. W zaleznosci od potrzeb i postepu robédt, projekt organizacji ruchu musi by¢ na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu przez organ zarzadzania ruchem drogowym i przedstawiona do
wiadomosci Inzyniera. Wprowadzenie poszczegdlnych etapdw czasowej organizacji ruchu dokonuje Wykonawca
w obecnosci Inzyniera oraz Zarzadcy Drogi na warunkach okreSlonych przez organ zarzadzajacych ruchem na etapie
zatwierdzania projektu tymczasowej organizacji ruchu.

W miejscach przylegajacych do drdég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposdb uzgodniony z zarzadcg drogi oraz organem zarzadzajacym ruchem i poinformuje Inzyniera.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujacych przy realizacji robdt
Wykonawca odpowiednio oznakuje w zaakceptowany przez organ zarzadzajacym ruchem i uzgodniony z zarzadcg drogi.
W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo
pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dziert i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera. Fakt
przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz
przez umieszczenie, w miejscach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych zgodnie z wiasciwymi przepisami.
Tre$¢ tablic bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda przez Wykonawce dostarczone,




zainstalowane, w razie potrzeby przenoszone w inne lokalizacje oraz utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot.
1.5.6. Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia robdt na niewypaty/niewybuchy Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego przerwania robot, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna,
pogotowie saperskie).
1.5.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zapoznac sie przed rozpoczeciem robdt oraz stosowac sie w czasie ich prowadzenia
do zapisow zawartych w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacje przedsiewziecia, oraz do wszystkich
przepisow dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego. Petny tekst decyzji, o ktdrej mowa powyzej zataczony jest do
projektu budowlanego. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

o lokalizacje zaplecza budowy, baz, warsztatdbw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drdg dojazdowych,
zapewniajac oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne przeksztatcenie jego powierzchni ora z
przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu robdt

o Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

i) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
i) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
iii) mozliwoscig powstania pozaru.
iv) uszkodzeniami budynkéw i budowli w sasiedztwie prowadzonych robdt.
W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony stanowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb
lub ddbr Publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.

W przypadku prowadzenia robdt w sasiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego uszkodzenia
i przenoszenia w wyniku prowadzenia robdt odwodnieniowych. W bezposrednim zasiegu koron drzew nie powinny by¢
lokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe. Wokot zagrozonych drzew nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa.

W przypadku czasowego obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej pozadane jest, aby czas trwania leja
depresyjnego byt skrdcony do minimum.

Wykonawce uznaje sie za wytworce odpaddw i wiadajacego odpadami powstajagcymi w czasie budowy.
Usuniecie odpaddw lub ich wykorzystanie sa obowigzkiem wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie z tego tytutu ponosit
zadnych kosztéow w tym z tytutu optat za gospodarcze korzystanie ze $rodowiska. Po przeprowadzeniu rozbidrek
Wykonawca ma obowigzek:

e zgromadzenia powstajacych odpadéw w sposdb selektywny,
e zapewnienia wiasciwego postepowania w czasie rozbidrki z odpadami niebezpiecznymi i zgromadzenia ich

w sposdb zapewniajacy ochrone $rodowiska,

e przekazania odpaddéw niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia dziatalnosci w zakresie

transportu i unieszkodliwiania odpaddw niebezpiecznych ,

e  zagospodarowania wszystkich odpadéw powstajacych w fazie budowy.

Wytwdrca odpadoéw - wykonawca prac budowlanych bedzie mogt zleci¢ wykonanie obowigzku gospodarowania
odpadami innemu podmiotowi, za ktérego dziatalno$¢ ponosi odpowiedzialno$¢ przed Zamawiajqcym.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach dot.
punktéw powyzej obcigzajq Wykonawce.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan dotyczacych ochrony s$rodowiska nie
podlegajq odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od

dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.




Wszelkie materiaty uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydana przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe
dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
1.5.10.0chrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen napowietrznych, na powierzchni ziemi i podziemnych,
takie jak linie napowietrzne, rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Inzyniera, wtasciciela instalacji oraz wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowanego wiasciciela oraz (w
zaleznosci od potrzeby) zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji i urzadzen napowietrznych, na powierzchni ziemi i podziemnych.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowag mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty
w sposdb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. Przed rozpoczeciem robot
budowlanych Wykonawca wykona inwentaryzacje stanu technicznego budynkéw i budowli, znajdujacych sie
w sasiedztwie prowadzonej inwestycji, dokumentujac stan techniczny tych obiektéw. Nieodlaczng czescig tej
dokumentacji bedg zdjecia, skatalogowane w sposob niebudzacy watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz
obiektu, ktory dokumentuja. W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu technicznego ww. obiektéow budowlanych
w trakcie wykonywania robdt budowlanych Wykonawca podejmie dziatania w celu ich zabezpieczenia i doprowadzi do
stanu pierwotnego. W przeciwnym wypadku Wykonawca zobowigzany jest do zaspokojenia wszelkich roszczen
wynikajacych z pogorszenia stanu technicznego obiektow.

Wykonawca zapewni dostep do poses;ji przez caty okres trwania budowy.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt na dziatkach znajdujacych sie poza pasem drogowym Wykonawce
przeprowadzi inwentaryzacje pierwotnego stanu dziatek przeznaczonych pod przebudowe infrastruktury technicznej poza
projektowanym pasem drogowym przed rozpoczeciem robdt budowlanych, a nastepnie przekaze Inzynierowi
dokumentacje fotograficzna. Dokumentacja fotograficzna winna by¢ przekazana dodatkowo na nosniku elektronicznym
(ptyta CD).

Wykonawca uzgodni z wiascicielami terenu terminy i szczegdtowy sposdb realizacji robdt przy zatozeniu
doprowadzenia terenu po robotach do stanu pierwotnego. Po wykonaniu zakoriczeniu robdt Wykonawca przedstawi
Inzynierowi informacje o przywrdceniu nieruchomosci do stanu pierwotnego badz braku takiej mozliwosci wraz
z podaniem przyczyny (np. wskutek umieszczenia nowego urzadzenia infrastruktury technicznej) oraz opisania ilosci
i rodzaju wykonanych robdt wraz z dokumentacjq fotograficzng. Po zakoriczeniu robdt Wykonawce uzyska od wtascicieli
nieruchomosci o$wiadczenia o braku roszczen z tytutu zniszczen w naniesieniach i nasadzeniach i przekaze je
Inzynierowi.

Wykonawca jest zobowigzany do budowy ogrodzenia w sytuacji, gdy istniejace ogrodzenie podlega likwidacji.
Przy budowie ogrodzenia dopuszczalne jest wykorzystanie elementéw istniejgcego ogrodzenia. Po wybudowaniu
ogrodzenia Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajacemu informacji potwierdzajacej wykonanie robét.

W przypadku dokonywania przez Wykonawce rozbidrki istniejgcego ogrodzenia Wykonawca jest zobowigzany
do wybudowania tymczasowego ogrodzenia w celu zabezpieczenia nieruchomosci. Budowa ogrodzenia tymczasowego
winna nastagpi¢ najpozniej z chwilg likwidacji istniejacego ogrodzenia. Ogrodzenie tymczasowe winno by¢ wybudowane
na granicy dziatek powstatej wskutek podziatu nieruchomosci zatwierdzonego decyzjg ZRID.

W celu unikniecia niestusznych roszczen odszkodowawczych, przed rozpoczeciem robot budowlanych
Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego istniejagcych drég lokalnych, znajdujacych sie w najblizszym
otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci, wykorzystywanych do ciezkiego transportu Wykonawcy. Dane
inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym
w danym dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych wtadz samorzadowych. Nieodtaczng czescig tej dokumentacji bedq zdjecia na
nosniku CD, skatalogowane w sposob nie budzacy watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktdry
dokumentuja.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie lub zanieczyszczenie drég lub obiektow
zlokalizowanych w pasie drogowym lub ich sasiedztwie przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich
naprawy na witasny koszt w uzgodnieniu z wtascicielem drogi lub innym wiascicielem uszkodzonego terenu lub obiektu.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.
1.5.11. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaC sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych
i oznakowanych o nosnosci obiektach mostowych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot.
Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z wystepujacymi ograniczeniami w tym zakresie i do dostosowania do
nich sposobu dostaw materiatdw, sprzetu i urzadzen na plac budowy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera.
Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkdw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inzyniera.

W przypadku spowodowania uszkodzen istniejacych jezdni, obiektéw inzynierskich lub innych obiektéw przez
pojazdy Wykonawcy, Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawg uszkodzonych drdg i obiektow, ktdra
zostanie przeprowadzona w uzgodnieniu z ich wiascicielem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sq uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0so6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje szczegétowy plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ”)
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 (Dz.U. Nr 151 poz. 1256) i dostarczy
Inzynierowi przed Datg Rozpoczecia Robdt.

1.5.13. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jezeli na skutek zaniedban Wykonawcy dojdzie do uszkodzen jakiejkolwiek czesci budowli drogowej lub jej
elementéw, to Wykonawca na polecenie Inzyniera dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzajac budowle
drogowq lub jej element do zgodnosci z wymaganiami kontraktu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane
Z naprawami.

1.5.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegac praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych,
nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robdt i w sposdb ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajacego.

1.5.15. ROwnowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majq
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigazywa¢ postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga
by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisesmnego zatwierdzenia przez Inzyniera. R6znice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi
do zatwierdzenia.




1.5.16. Nadzor archeologiczny

W przypadku odkrycia podczas prowadzenia robdt budowlanych obiektu archeologicznego, co do ktdrego
istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego przerwania robdt, ktdre
moga uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczenia przedmiotu i miejsca jego odkrycia oraz powiadomienia
osoby petnigcej nadzoér archeologiczny na budowie i Inspektora Nadzoru.

Osoba petnigca nadzdr archeologiczny na budowie jest zobowigzana niezwtocznie, nie diuzej niz w terminie
3 dni, przekazac¢ wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkdw przyjete zawiadomienie.

Koszty zabezpieczenia odkrytego obiektu archeologicznego i miejsca jego odkrycia oraz koszty zwigzane
Z przeprowadzeniem ratowniczych badan archeologicznych w niezbednym zakresie poniesie Zamawiajacy. Jezeli
w wyniku odkrycia obiektu archeologicznego i prowadzenia ratowniczych badan archeologicznych wystapiq opdznienia w
robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcq ustali wydtuzenie czasu kontraktu.
1.5.17. Wykopaliska

Wszelkie znaleziska archeologiczne (art. 35 ustawy z 23.07.2003 o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami
Dz.U.14.1446) odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasno$¢ Skarbu Panstwa. Wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie powiadomi¢ Inzyniera, o wszelkich znaleziskach archeologicznych stosownie do wymagan ustawy
o ochronie zabytkéw i postepowac zgodnie z ich poleceniami. Rozpoczecie witasciwych prac zwiazanych z budowg
obwodnicy nastgpi na podstawie zezwolenia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow i Inzyniera.

2. MATERIALY

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w Specyfikacjach Technicznych lub Dokumentacji Technicznej oznaczaé
bedzie definicje standardu a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie. Jezeli gdziekolwiek w Dokumentacji
Projektowej, Przedmiarze robdt, Kosztorysie Ofertowym, poszczegdinych Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robdt Budowlanych zostata uzyta (przypadkowo) nazwa handlowa jakiegokolwiek materiatu lub produktu
nalezy rozumie¢, ze jest to przyktadowy produkt mozliwy do zastosowania, jako definicja standardu a zastosowa¢ mozna
kazdy inny produkt odpowiadajacy parametrom podanego.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych
do robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zZrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrédta w sposob ciagty spetniajg wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych
zrédet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje
o eksploatacji, organdw administracji panstwowej i samorzadowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatéw
pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazg sie potrzebne
w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robdt.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopéw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatdw miejscowych
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét. Wszystkie odpowiednie
materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg
wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera. Wykonawca
nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione
w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera.

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Stosowanie wyrobow budowlanych
Zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.16.1570) wyrdb budowlany nadaje
sie do stosowania, jezeli jest:

e oznakowany CE co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang lub europejska
aprobata techniczng badZz krajowa specyfikacjq techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi; albo
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e umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej; albo

e oznakowany znakiem budowlanym.

Oznakowanie CE wyrobu budowlanego wprowadzonego do obrotu na podstawie niniejszej ustawy, do ktdrego
majq zastosowanie przepisy wydane na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci
(Dz.U.17.1226) przewidujace takie oznakowanie, wskazuje, ze wyrob budowlany spetnia wymagania zasadnicze,
okreslone w tych przepisach.

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne z zastrzezeniem ust. 2+4, jezeli
producent, majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swojg wytaczng
odpowiedzialnos¢, krajowa deklaracje zgodnosci z Polskg Normg wyrobu lub aprobatg techniczna. Ocena zgodnosci
obejmuje wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majace wplyw na spetnienie
przez obiekt wymagan podstawowych.

Aprobaty techniczne udziela sie dla wyrobu budowlanego, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu,
albo wyrobu budowlanego, ktdrego wtasciwosci uzytkowe, odnoszace sie do wymagan podstawowych, rdznig sie istotnie
od wiasciwosci okreslonej w Polskiej Normie wyrobu, objetego mandatem udzielonym przez Komisje europejska na
opracowanie norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych.

Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym s wyroby budowlane wykonane wg
indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych
producent wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego z ta dokumentacjg oraz z przepisami.

Wyrdb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje zgodnosci, nie
moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajacych do wbudowania. W przypadku zastosowania
modyfikacji nalezy uzyskac aprobate techniczng dla takiego wyrobu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ziozone
w miejscu uzgodnionym z Inzynierem, ktdre zorganizuje wiasnym staraniem Wykonawca. JeSli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robdt, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Wykonawce i przedstawiony Inzynierowi do akceptaciji.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuije
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.5. Materialy pochodzace z rozbiérek

Materiaty pochodzace z rozbidrek poszczegdlnych elementéw wystepujacych w trakcie budowy zostang
zagospodarowane zgodnie z ST przypisanymi poszczegdlnym elementom robdt rozbidrkowych. Kosztu usuniecia i
utylizacji tych materiatdw opisane sg w pkt.9 podstawy ptatnosci wtasciwych ST. Wykonawca bedzie postepowat zgodnie
z zapisami wiasciwych ST i w zgodnosci z Ustawa o odpadach (Dz.U.16.1688 z pdzn. zmianami)

Ewentualny nadmiar humusu jest wtasnoscig Wykonawcy.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakoSC i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem Ilub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.8. Inspekcja wytworni materiatow
Wytwornie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wihasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem
jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, muszg by¢ spetnione nastepujace
warunki:
e Inzynier bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie
przeprowadzania inspekcji,
e Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja
materiatéw przeznaczonych do realizacji robdt,
e Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZ) lub projekcie organizacji robdt,




zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalern w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i zatwierdzonych przez Inzyniera harmonogramach
Wykonawcy. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i
badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaC sprzet niesprawny. Jezeli
dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow Kontraktu, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym rezerwowym sprzetem, gotowym do uzytku, w przypadku awarii
sprzetu podstawowego.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i zatwierdzonymi przez Inzyniera harmonogramami Wykonawcy.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw mogq by¢ dopuszczone przez Inzyniera po uzyskaniu przez
Wykonawce zgody zarzadu drogi, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ,
projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci wszystkich
elementdw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inzyniera.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, usuniete przez Wykonawce na
wihasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy
przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach Kontraktu, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreSlonym przez Inzyniera, pod
grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Inzynier podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jako$cig robdt, oceng jakosci stosowanych
materiatow i postepem robdt, a takze we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacjq Dokumentacji Projektowej i ST
oraz dotyczacych akceptacji wypetnienia warunkéw Kontraktu przez Wykonawce.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt oraz materiatéw dostarczonych na budowe lub na jej
terenie produkowanych, wiaczajac w to przygotowanie i produkcje materiatdw. Inzynier powiadomi Wykonawce
o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiaty i roboty, ktdre nie spetniaja wymagan jakosciowych.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni potencjat sprzetowy, a takze wykwalifikowang kadre techniczng
oraz zespoty robocze zapewniajace realizacje Kontraktu w terminie umownym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera / Kierownika Projektu program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujacy wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST, ustaleniami, harmonogramem robét oraz odpowiednimi obowigzujacymi przepisami prawa.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

cze$¢ ogding opisujaca:
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organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

sposdb zapewnienia bhp,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osdb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

o sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mechanizméw
sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposdb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi / Kierownikowi Projektu.

czes¢ szczegotowq opisujacqy dla kazdego asortymentu robot:

O O O O O O O

o wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

o rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

o Sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

o Sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementdw robot,

o SposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosc¢
robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreSlone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
waznq legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedq pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.
Inzynier / Kierownik Projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Ponadto Inzynier / Kierownik Projektu moze pobieraé probki i bada¢ materiaty niezaleznie od Wykonawcy, korzystajac w
tym celu z niezaleznego od Wykonawcy zaplecza.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera / Kierownika
Projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera / Kierownik Projektu bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera / Kierownika Projektu.
Koszty pobierania probek przez Wykonawce oraz koszty prowadzenia badan ponosi Wykonawca.
Na zlecenie Inzyniera/Kierownika Projektu Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wihasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek,
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm powotanych w ST. W
przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera / Kierownika Projektu.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera / Kierownika Projektu o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inzyniera / Kierownika Projektu.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi / Kierownikowi Projektu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.




Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi / Kierownikowi Projektu na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera / Kierownika Projektu
. Ogdlne zasady prowadzonych badan przez Inzyniera / Kierownika Projektu

Inzynier / Kierownik Projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
Inzynier / Kierownik Projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, poprzez
miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow
wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier / Kierownik Projektu powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
koszt Zamawiajacego. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier / Kierownik
Projektu oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacjq
projektowg i ST. Moze rowniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

] Badania i pomiary Laboratorium dziatajgcego na zlecenie Zamawiajacego

Laboratorium dziatajace na zlecenie Zamawiajacego wykonuje nastepujace badania zlecone przez Inzyniera / Kierownika
Projektu:

przed rozpoczeciem robot:

o badania materiatéw przewidzianych do wbudowania,
w trakcie robot:

o badania jakosci stosowanych materiatow i wykonywanych robot,

badania sprawdzajace do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

o badania i pomiary do odbioru ostatecznego w zakresie podanym w poszczegdlnych ST na dany asortyment
robét.

W czasie trwania budowy, Wykonawca ma obowigzek sukcesywnego dostarczania do Inzyniera / Kierownika Projektu
prébek w miare postepu robot.

Koszty za negatywne wyniki badan (sprawdzajacych jako$¢ materiatdbw zaproponowanych przez Wykonawce do
wbudowania oraz kontrolnych — sprawdzajacych jako$¢ wykonanych robdt) przeprowadzonych przez Laboratorium
dziatajace na zlecenie Zamawiajacego ponosi Wykonawca.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier / Kierownik Projektu moze dopuscic do uzycia tylko materiaty zgodne z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich ST lub rébwnowazne na zasadach okreslonych w p. Oniniejszej ST, ktére posiadaja:

o

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych (wydany
przez jednostki niezalezne od dostawcy i odbiorcy wyrobu, akredytowane przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji
- PCBC),

b) certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng (w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono
Polskiej Normy), jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w podpunkcie a) i ktére spetniajg wymogi ST (wydany
przez jednostki niezalezne od dostawcy i odbiorcy wyrobu, akredytowane przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji
- PCBC),

c) deklaracje zgodnosci — o$wiadczenie producenta, o zgodnosci jego produktu z Polska Normg lub aprobatg
techniczng (w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy), jezeli nie sq objete certyfikacjg
okreslong w podpunkcie a) i ktére spetniajg wymogi ST.

Wszystkie wyroby, ktére nie musza miec certyfikatu na znak bezpieczenstwa (a), muszg uzyskac¢ certyfikat zgodnosci (b)
albo deklaracje zgodnosci (c) z PN lub AT. Sposdb potwierdzenia zgodnosci (certyfikacje lub deklaracje) moze wybrac
producent. Oprécz powyzszych dokumentéw poszczegdlne firmy badz produkty mogg otrzymac:

o atesty i opinie potwierdzajace jakos¢ produktow,
o certyfikaty systemdw jakosci — dotyczg one firm i ich cyklu produkcyjnego; zapewniajace uzyskiwanie
powtarzalnych produktéw o jednakowej jakosci.
Dla wyrobéw ocenianych w oparciu o deklaracje zgodnosci (c), Wykonawca ma obowigzek przedktada¢ kopie wynikow
badan producenta na etapie sktadania do zatwierdzenia przez Inzyniera / Kierownika Projektu.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej - Dz. U. Nr 138, poz. 1555) spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika Projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgacego dokumentacji projektowej,

date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika Projektu programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
terminy rozpoczecia i zakofnczenia poszczegolnych elementéw robot,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera / Kierownika Projektu,

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

wyniki prob poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi
Projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera / Kierownika Projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera / Kierownika Projektu do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
ksigzki obmiarow dokumentujac nastepujaco postep rzeczowy robot.

Wpiséw do ksigzki obmiaréw dokonuje:

Kierownik Budowy / Kierownik Robdt i sq one potwierdzane przez Inzyniera / Kierownika Projektu —
w przypadku kiedy nadzdr sprawowany jest przez pracownikow Zamawiajacego),

Inzynier / Kierownik Projektu i sq one potwierdzane przez Kierownika Budowy / Kierownika Robdt —
w przypadku kiedy nadzdr sprawowany jest przez firme zewnetrzng wynajetq przez Zamawiajacego.

] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowigq zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera/Kierownika Projektu.

= Raporty tygodniowe o postepie

Raport tygodniowy zawierajacy w szczegdlnosci: rejestr godzin pracy Wykonawcy, rejestr pogody, wykaz i lokalizacja
badan laboratoryjnych, plan badan laboratoryjnych, sprzet uzywany do wykonywania prac, wykaz uzytych materiatow
(rodzaj, ilos¢), opis i lokalizacja robét, plan robét.

Wz6r raportéw tygodniowych zaproponuje Wykonawca do zatwierdzenia przez Inzyniera.

= Raport miesieczny o postepie

Miesieczne raporty o postepie zaproponuje Wykonawca do zatwierdzenia przez Inzyniera. Jezeli Inzynier nie postanowi
inaczej Wykonawca przedtozy raport w 3 egzemplarzach Inzynierowi. Pierwszy raport bedzie obejmowat okres do konca
pierwszego miesigca kalendarzowego po miesigcu, w ktérym miata miejsce data rozpoczecia. Nastepne raporty beda
przedktadane comiesiecznie, kazdy w ciagu 7 dni od ostatniego dnia okresu, ktdrego dany raport dotyczy.

Raporty beda sktadane do czasu, az Wykonawca ukonczy catg prace, o ktorej wiadomo, ze jest zalegla na date
ukonczenia robdt.

Kazdy raport bedzie zawierat:

wykresy i szczegétowe opisy postepu pracy, obejmujace kazdy etap projektowania (jesli jest), powstawania
Dokumentéw Wykonawcy, zamawiania, wyrobu, dostawy na Plac Budowy, budowy, montazu, dokonywania
prob, wiacznie z takimi samymi czynnosciami dla Robét realizowanych przez kazdego Podwykonawce,

fotografie przedstawiajace stan zaawansowania i postepu na Placu Budowy,

dla wyrobu kazdej gtdwnej pozycji urzadzen i materiatdw, nazwe producenta, miejsce, procent zaawansowania,
oraz faktyczne lub spodziewane daty:




o rozpoczecia,

o inspekcji Wykonawcy,

o préb, oraz wysytki i przybycia na Plac Budowy,
szczegotowe informacje dotyczace listy personelu i sprzetu wykonawcy,
kopie dokumentdw zapewnienia jakosci, wynikow prdb i atestow Materiatow,
liste powiadomien, wystanych do Inzyniera i Zamawiajacego,
dane statystyczne dotyczace bezpieczenstwa, wiaczajac szczegétowe informacje na temat niebezpiecznych
zdarzen i czynnosci odnoszacych sie do ochrony Srodowiska i kontaktdw ze spoteczenstwem,
poréwnanie faktycznego i planowanego postepu pracy, ze szczegdtami wszelkich wydarzen lub okolicznosci,
ktére mogtyby zagrozi¢ ukonczeniu Robdt zgodnie z Kontraktem oraz Srodkow przedsiewzietych (lub majacych
by¢ przedsiewziete) w celu zapobiezenia opoznieniom.

. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w p. 0.000+ 0.oCInastepujace dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robot,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika Projektu i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreSla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjq projektowg
i STWIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca (w przypadku kiedy nadzdr sprawowany jest przez pracownikow Zamawiajacego)
po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika Projektu o zakresie obmierzanych Roboét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem lub obmiaru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik Projektu (w przypadku kiedy
nadzor sprawowany jest firme zewnetrzng wynajeta przez Zamawiajacego) po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy
o0 zakresie obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorficzenia wszystkich robét.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika Projektu na pismie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoScia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Kierownika
Projektu.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.
Jesli STWIORB wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedq wyliczone w m3 jako dtugosc
pomnozona przez Sredni przekrdj.
Ilosci, ktdre majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami STWIORB.
Kazdy samochdd powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje. Obmiar winien
nastepowac w punkcie dostawy.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedq zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika Projektu.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiadac¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robdt.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom STWIORB.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera/Kierownika Projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
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Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny oraz
beda uzupetnione odpowiednimi szkicami oraz dokumentacjg fotograficzna, skatalogowang w sposéb nie budzacy
watpliwosci co do momentu jej wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuje.

Obliczenia wraz ze szkicami oraz dokumentacjq fotograficzng bedq kazdorazowo zataczone do dokumentéw odbiorowych
poszczegdlnych robdt, a ich wyniki zostang zapisane w ksigzce obmiardw i potwierdzone przez Inzyniera/Kierownika
Projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czeSciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru przedmiotowych robét dokonuje
Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 1 dnia od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jako$C i ilos¢ robdt ulegajacych
zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesSci robot. Odbioru czeSciowego robdt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia

przez Inzyniera zakonczenia Robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjq projektowa i ST.

Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw
badan i pomiaréw wykonanych przez Wykonawce, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacjg
Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwilaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajgcych i Robét
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje Robdt niezgodnych z Warunkami Kontraktu Komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

Komisja dokonuje odbioru ostatecznego robdt, jezeli ich jakos¢ w poszczegdinych asortymentach jest zgodna
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST i poleceniami Inzyniera.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjq Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu. Komisja moze obnizy¢ wynagrodzenia danego
elementu Robdt w przypadku stwierdzenia wady trwatej i nie dajacej sie usunaé, ale umozliwiajacej bezpieczng
eksploatacje obiektu.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokdt odbioru ostatecznego
Robdt sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty wchodzace w sktad operatu kolaudacyjnego:

e Wykonawca dostarczy geodezyjng inwentaryzacjqg powykonawcza w formie papierowej i elektronicznej na
ptycie CD w formacie AutoCad (DXF, CAD) lub innym powszechnie dostepnym




e Wykonawca dostarczy komplet dokumentdéw niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie i/lub
ztozenia zawiadomienia o zakonczeniu rob6t budowlanych (dokumentacja powykonawcza: zmiany istotne,
zmiany nieistotne),

o Wykonawca przekaze oznaczone zgodnie z przepisami w tym zakresie granice pasa drogowego zgodnie z SIWZ.

e Zamawiajacy uzyska decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie i/lub decyzji o braku sprzeciwu do zgtoszenia
zakonczenia robét

e Wykonawca dostarczy kompletng dokumentacje powykonawczg zgodnie wymogami w tym zakresie (operat

kolaudacyjny):
1. Dokumentacje powykonawcza. Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf) wraz
z obliczeniami poszczegdlnych  obiektdw inzynierskich, przygotuje i przekaze Zamawiajgcemu za

posrednictwem  Inzyniera dokumentacje powykonawczg, ktéra bedzie zawieraé wszystkie rysunki
konstrukcyjne zrealizowanych obiektéw w odpowiednim stopniu szczegétowosci, opisy techniczne z podaniem
wymiarow elementéw i rodzajem uzytych materiatdw. Rysunki powykonawcze nalezy wykonywac na kopii
projektu budowlanego stanowigcego zatacznik do wydanego pozwolenia na budowe oraz wydanej decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (a tam, gdzie to uzasadnione takze na rysunkach projektu
wykonawczego). Dokumentacja powykonawcza bedzie obejmowaé dokumentacje projektowg podstawowg z
naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji robdt. Wymaga sie przy
tym, Zzeby dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byty fatwo
rozpoznawalne,

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

3. Recepty i ustalenia technologiczne,

4. Dzienniki budowy (oryginaty),

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST,

7. Opinie technologiczng opracowang przez Wykonawce, sporzadzong na podstawie wszystkich

wynikow badan i pomiardw zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST w formie
uzgodnionej z Inzynierem,

8. Ocene techniczng realizacji Kontraktu opracowang przez Inzyniera, zawierajacqa m.in.: krotki opis
przebiegu realizacji Kontraktu pod katem spetnienia przez przysztego Wykonawce wymagan dotyczacych
sprzetu, materiatdw, kadry, harmonogramdw, ilosci i jakosci wykonanych pomiaréw i badan kontrolnych,
jakosci dokumentacji technicznej itp. w formie uzgodnionej z Zamawiajacym,

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznych,
energetycznych, gazowych, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom
urzadzen,

10. Dokumentacje fotograficzng skatalogowang w sposdb niebudzacy watpliwosci co do dat wykonania
fotografii oraz obiektow, ktore dokumentuje,

11. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza,

12. Decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektdw budowlanych.

W oparciu o poligonizacje panstwowg i osnowe realizacyjng nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg robodt, sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektdw, nanie$¢ zmiany na mape zasadnicza
uzyskujac potwierdzenie odpowiedniego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzajui zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujagcych w  budownictwie oraz zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdow uzgodnienn dokumentacji projektowej.

Brakujace znaki graniczne Wykonawca uzupetni (zapewniajac, ze graniczniki spetniajg wymagania
Zamawiajacego) i zastabilizuje. Swiadek punktu granicznego powinien spetnia¢ nastepujace warunki: wykonany z betonu
zbrojonego 4 pretami fi 10 mm, wysoko$¢ 100 cm, szer. 10 cm, dt. 12 cm, cze$¢ wystajaca nad teren 50 cm w kolorze
z06tym z wyttoczonym napisem PAS DROGOWY w kolorze czarnym. Czes¢ do osadzenia w gruncie powinna byc
zaizolowana (zgodnie z zat. nr 3 do PFU)

Liczbe egzemplarzy dokumentacji odbiorowej nalezy ustalic z Inzynierem. Niezaleznie od egzemplarzy
papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty w rozdzielczosci umozliwiajacej czytelny wydruk w formacie
odpowiadajacym oryginatowi i zapisze na no$niku danych w jednym egzemplarzu w formacie *.pdf.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu ofertowego.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji Kosztorysu ofertowego.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajqce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIORB i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na
teren budowy,

e kwoty zmniejszenia wartosci robdt rozbidrkowych z tytutu odzysku materiatdw rozbidrkowych przechodzacych
na wtasnos¢ Wykonawcy,

e  koszty utylizacji materiatdw rozbidrkowych zgodnie z prawem ochrony Srodowiska,

e warto$¢ pracy sprzetu, koszty temu towarzyszace wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg koszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa drdg dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robdt i objazdow, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace
wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

e  zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych wystapi¢ w
czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym,

e  podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

wszystkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci przez
wiascicieli sieci,

e  koszty wykonania przekopdw kontrolnych pod nadzorem wiasciciela sieci,

o koszty wylaczen i przetaczen oraz niedostarczenia mediow,

e wykonanie uktadow przejsciowych na czas budowy,

e warto$¢ zakupu i zuzytych materiatdbw do wykonania tymczasowych drog technologicznych wedtug potrzeb
wynikajacych z przyjetej technologii robdt,

e  przeprowadzenie pomiardw, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami STWIORB,

e uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot i wywodz zbednych materiatow Wykonawcy na sktadowisko
Wykonawcy,

e  koszt zabezpieczenia terenu budowy,

e  koszt wykonania zaplecza Wykonawcy,

e  koszt wznowienia granic pasa drogowego,

e  koszt wykonania projektu oraz wykonania organizacji ruchu na czas budowy,

e  koszt wykonania inwentaryzacji powykonawczej,

e  koszt zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji wynikajacych z przyjetej technologii robét.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych tq pozycjg kosztorysowa.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine D-M-00.00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogdinych, zawartych w STWIORB D-M-
00.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
Jednostka rozliczeniowag jest ryczatt.

9.3. Rozpoznanie terenu pod wzgledem obecnosci niewypaldéw, niewybuchéw iinnych
przedmiotow wybuchowych
Koszt rozpoznania terenu obejmuje:
e przeprowadzenie badan terenu na obecno$¢ niewybuchéw, niewypatéw oraz innych przedmiotéw
niebezpiecznych,
e opracowanie ekspertyzy i opinii saperskiej,
e  zabezpieczenie miejsc znalezisk,
likwidacja materiatéw i przedmiotéw niebezpiecznych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 108, poz. 953 z dnia 17 lipca 2002).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (j.t. Dz. U. z 2006r. nr 129, poz. 902),
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10.
11.

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony Srodowiska, ustawy o odpadach oraz
0 zmianie niektdrych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi zmianami),

7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2001 nr 112,
poz. 1206),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2005 nr 108, poz. 908; z pdzniejszymi
Zmianami)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 z sprawie szczegdtowego zakresu i formy

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu robot budowlanych stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, poz. 1256).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)
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