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. Wykonanie | montaz dwéch aktywnych przej$é dla pieszych na ulicy Jana Amosa Komenskiego z przytqczeniem do sieci”

Umowa nr DZDIID-.../2023
zawarta W dnit .......coooovcvevereeeenie oo W Elblagu pomiedzy:

Gming Miasto Elblag z siedzibg w Elblagu, ul. tacznosci 1, reprezentowang przez
Prezydenta Miasta Elblag w osobie Witolda Wroblewskiego zwang w dalsze] czeSci umowy

Zamawiajacym,

REGON: 170 747 715 NIP: 578-305-14-46

a

NPT REGON o zwanym w dalsze] czesci umowy  Wykonawea

reprezentowanym przez:

..........................................

§1
Przedmiot umowy

1. W wyniku postepowania nr ZP-134/2023 Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacii
roboty, ktorych wartoé¢ nie przekracza wyrazonej w zlotych rownowartosci kwoty 130 000 ztpn..

, Wykonanie i montaz dwdch aktywnych przejsc dla pieszych na ulicy Jana Amosa
Komeriskiego z przylaczeniem do sieci”

2. Na zakres robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy, skiada sig:

1) Budowa nowego przejscia w ul. Jana Amosa Komenskiego przy wjezdzie na teren Szpitala
Miejskiego oraz doposazenie istniejacego przejécia przy skrzyzowaniu ul. Jana Amosa
Komenskiego z ul. Mikotaja Reja,

2) Wykonanie na dwdch przejsciach dla pieszych:

a) dedykowanego o$wietlenia za pomocg stupow oSwietleniowych z oprawami
energooszczednymi,

b) aktywnego oznakowania znakami D-6 na tle fluoroscencyjnym (puisujgce sygnaly
$wietlne z interaktywna sylwetka pieszego wraz z z6ttymi lampami ostrzegawczymi
nad znakami D-6) wzbudzane przez czujniki ruchu, w iloSci 4 szt.

¢) wykonanie oznakowania grubowarstwowego strukturalnego — biate linie P-10 na tle
czerwonym,

d) nawierzchni o wiasciwoéciach uszorstniajacych przed przejésciami dla pieszych —
powierzchni 30 m2 przed kazdym dojazdem do przejscia dla pieszych (szer. 3 m x d.
10 m), razem nalezy przyja¢ 120m2, o wskazniku szorstkosci SRT 2 80.

3) montaz oraz kalibracja czujnikéw ruchu aktywacji systemu w obrebie przejscia
i podtrzymujgcych prace systemu,

4) potozenie okablowania oraz podigczenie kabli do lamp oraz szafy sterowniczej,

5) zamontowanie oraz konfiguracja szafy sterowniczej zasilonej ze stupa oswietlenia
ulicznego wraz z podtrzymaniem pracy poprzez montaz akumulatora,

6) .wszelkie prace brukarskie niezbedne do uruchomienia aktywnego przejscia dla pieszych
(wykonanie obnizenia kraweznika na dtug. 8 m (2x4 m) oraz wykonanie chodnika z plytek
betonowych 50 x 50 cm o powierzchni 10 m? wraz z wykonaniem oznakowania z plytek
integracyjnych przed kazdym z przejs¢ na catkowitej dtug. 16m (4 x 4m)”.

7) wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem
zabezpieczajgcym miejsce wykonania montazu,

8) wykonanie projektu statej organizacji ruchu,

9) wykonanie wszelkiej dokumentacji projektowej w formie projektu technicznego w celu
dokonania montazu i uruchomienia aktywnych przejs¢ dla pieszych na ulicy Jana Amosa
Komenskiego,

10) zapewnienie obstugi geodezyinej,

11) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej w ilosci 3 szt.
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12) Likwidacja istniejacego przejécia dla pieszych przez ulice Jana Amosa Komenskiego
poprzez usuniecie oznakowania poziomego i pionowego z likwidowanego przejscia.
Likwidowane przejscie zlokalizowane jest pomiedzy przedmiotowymi nowobudowanymi
aktywnymi przejsciami. ‘

13) Wykonanie 1 tablicy informacyjnej o wymiarach 120x80 cm wg. wzoru podanego
w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreslenia dziatan
informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania finansowane
lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych
oraz w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 20 grudnia 2021r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie okre$lenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez
podmioty realizujgce zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa
lub z panstwowych funduszy celowych.

§2
Wynagrodzenie

1. Strony uzgadniajg wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1
zgodnie z ofertg Wykonawcy:

kwota netto: .........c.ccceeeeereeiriee zt + podatek VAT 23 % w wysokosCi: ..........cccve.... zt
kwota brutto: ........coocenireirennne 24
stownie brutto & ... zt ...../100

2. Kwota okreslona w § 2 ust. 1 niniejszej umowy zawiera wszelkie koszty wykonania,
montazu i uruchomienia aktywnego przejécia dla pieszych.

§3
Obowigzki Zamawiajgcego

Zamawiajacy WYznacza ......cccccceveeveveeeeeeirnervereeeeenns do sprawowania funkcji inspektora prac.

§4
OCbowiazki Wykonaw

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaC przedmiot umowy z materiatldw, ktére beda
spetnia¢ wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane, tj. bedg zgodne z kryteriami
technicznymi okreslonymi w Polskich Normach, w zharmonizowanych lub europejskich
aprobatach, posiadac bedg odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B.

2. Wykonawca zobowigzany jest przy realizacji przedmiotu umowy dysponowac osobami
posiadajgcymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe w zaleznosci od wykonywanych prac.

3. Wykonawca zobowigzany jest zorganizowaC prace tak, aby nie wywolywata ona
niebezpieczenistwa dla oséb trzecich, w tym uzytkownikéw drdg.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie
prac prowadzonych w pasie drogowym pod ruchem.

5. Wykonawca zobowigzany jest w czasie realizacji przedmiotu niniejszej umowy zapewnic
nalezyty fad, porzadek, przestrzeganie przepiséw BHP, ochrone znajdujgcych sie na terenie
prowadzonych robdt obiektéw i sieci oraz urzadzern uzbrojenia terenu i utrzymywac
je w nalezytym stanie technicznym, a po zakonczeniu realizacji uporzadkowac teren.

6. Materialy drogowe pozyskane z rozbidrki w trakcie prowadzenia robot, nadajgce sie do
ponownego wbudowania, Wykonawca odwiezie i protokolarnie przekaze do magazynu
Zamawiajgcego, mieszczacego sie na terenie bazy EPGK Sp. z o0.0. przy ulicy
E. Kwiatkowskiego lub inne wskazane miejsce w granicach administracyjnych miasta
Elblgga. Pozostate materiaty pozyskane z rozbiérek oraz odpady stanowig wiasnos¢
Wykonawcy.

7. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za oznakowanie i zabezpieczenie robdt
w pasie drogowym pod ruchem. Projekty czasowej organizacji ruchu na czas realizacji
przebudowy wykonane przez Wykonawce muszg zawiera¢ niezbedne ustalenia,
uzgodnienia oraz zatwierdzenia niezbedne dla tego typu projektéw zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami.
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Wykonawca robot zobowigzany jest w czasie prowadzonych robdt zapewni¢ przejezdnosé
ulicy.
Wykonawca wyznacza jako osobe odpowiedzialng za wtasciwg realizacje prac:

P e

§5
Terminy

Ustala sie nastepujgcy termin wykonania przedmiotu umowy:

H W

[y

1. Termin rozpoczecia robét: data podpisania niniejszej umowy
2. Termin zakonhczenia realizacji robot: do 70 dni od terminu rozpoczecia robot

§6

Rozliczenie roboét

Rozliczenie prac protokotem odbioru nastgpi po zakonczeniu montazu wszystkich

elementéw.

Zamawiajagcy zaptaci Wykonawcy umowione wynagrodzenie zgodnie z zasadami

okreslonymi umowa.

Ceny zawarte w umowie zawierajg ceny robocizny, uzytych materiatow i sprzetu wraz z

narzutami oraz kosztami dodatkowych prac, jak ponizej:

1) prac przygotowawczych, porzadkowych, zagospodarowania terenu realizacji prac,
utrzymania zaplecza placu, na ktérym bedg wykonywane prace w tym réwniez
ewentualne doprowadzenie wody, energii elektrycznej,

2) niezbednego zabezpieczenia, dopuszczenia do czynnych urzadzenh zapewniajgcego
mozliwos¢ korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem,

3) oznakowania i zabezpieczenia prac wykonywanych w pasie drogowym pod ruchem
drogowym zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

§7
Gwarancja

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady

przedmiotu umowy przez okres obowigzywania gwarancji na zasadach okreslonych w
Kodeksie cywilnym.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce
przedmiot umowy, gwarancji jakosci na okres 36 miesiecy, liczagc od daty odbioru
koncowego robét, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Okres gwarancji na poszczegolne roboty biegnie od daty podpisania protokotu odbioru prac.
W celu skorzystania z uprawnien gwarancyjnych wystarczajgce jest zgtoszenie roszczen
z tego tytutu przed uptywem terminu gwarancji.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji jakosci w rozumieniu przepiséw Kodeksu
cywilnego.

§8

Platnosci

Rozliczanie wykonanych robdt nastapi jednorazowa fakturg wystawiong przez Wykonawce
po zakonczeniu realizacji zadania, o ktérym mowa w § 1.

Dokumentem rozliczeniowym, stanowigcym podstawe do wystawienia faktury bedzie
protokdt odbioru podpisany przez inspektora prac.
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. Zaptata faktury za wykonane prace nastgpi w ciggu 30 dni od daty wplywu faktury wraz
z dokumentami rozliczeniowymi do Zamawiajacego.

. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne z konta Zamawiajacego na rachunek
bankowy Wykonawcy okreslony na fakturze.

. Za date zaplaty przyjmuje sie date zlozenia przelewu w banku Zamawiajgcego.

. Faktura bedzie wystawiona na:

Gmina Miasto Elblag, 82-300 Elblag, ul. kgcznosci 1,

NIP: 578-305-14-46, REGON: 170747715

§9
Odbiory robot

Wykonawca zobowigzuje sie do zgloszenia Zamawiajgcemu zakonhczenia prac
i gotowosci do odbioru.

Odbioér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przez przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy.

Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbiorowe w ciggu 7 dni od daty otrzymania
zgtoszenia zakohczenia prac i gotowosci do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru robét zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystgpienia wad, uniemozZliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy, z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac odbidr
robot wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci
odbioru robét. ‘

Jezeli Wykonaweca nie usunie wad w terminie lub w sposdb ustalony, Zamawiajacy po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

O fakcie usunigcia wad Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiajgcego, zadajgc
jednocze$nie wyznaczenia terminu odbioru robdt.

Komisja sporzadza protokét robdt. Podpisany protokét odbioru koncowego robdt jest
podstawg do dokonania rozliczenia umowy.

Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego usunie wady zgloszone przez niego
w czasie eksploatacji w okresie rekojmi i gwarancii.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji
w okreslonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy jest uprawniony do zlecenia usuniecia wady podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystgpienia wad nienadajacych
si¢ do usuniecia Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie o warto$¢ odpowiadajgca
kosztom usuniecia tej wady, jezeli wady te umozliwiajg uzytkowanie budowli.

§10
Kary

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w przypadku: ,

1) opéZnienia wykonania przedmiotu umowy, w tym réwniez op6znienia w wykonaniu
w terminie wyznaczonym w umowie, o ktdrym mowa w § 5, w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 2 umowy za kazdy dzien op6znienia,

2) stwierdzonych przez Zamawiajgcego na podstawie § 9 ust. 5 wad, ktore
W wyznaczonym terminie nie zostaty przez Wykonawce usuniete: w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 2 umowy za kazdy dzier opdznienia liczac
od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na ich usuniecie,

3) odstgpienia od umowy przez Zamawiajqcego z przyczyn lezgcych po  stronie
Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 2 umowy.
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Zaptata kary, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3, nastapi na pisemne wezwanie
Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty doreczenia wezwania Wykonawcy.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstgpienia od umowy
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto
za niezrealizowang czesc¢ robot.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w trybie natychmiastowym bez odszkodowania
w przypadku nie zachowania przez Wykonawce wilasciwej jakosci robot, badz
prowadzenie rob6t w sposéb niestaranny, w sposob okreslony w § 11 ust. 3.

W razie zwioki w zaptacie swoich naleznosci strony zobowigzujg sie do zaptaty odsetek
ustawowych za czas opdZnienia.

Wykonawca oswiadcza, Zze zezwala na potrgcenia naliczonych mu przez
Zamawiajacego kar jw. z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia okreslonego w § 2
ust. 1.

Jezeli kary umowne nie pokrywajg szkody doznanej przez Zamawiajacego, moze
on dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego do petnej wysokosci.

§11
Postanowienia ogdine

. Zamawiajacy ma prawo Kkontroli dziatalnosci Wykonawcy w ramach obowigzkéw
wynikajgcych z postanowien niniejszej umowy i prawo wgladu w dokumenty Wykonawcy,
ktdre sg zwigzane z realizacjg umowy.

. Zamawiajacy okresla zakres przewidywanych zmian i charakter oraz warunki
wprowadzenia zmian:

1) zmiana terminu realizacji rob6t w nastepujgcych sytuacjach:

1. dziatania ,Sity Wyzszej”, tj. wyjatkowego zdarzenia lub okolicznosci; wystgpienie tych
zdarzen lub okolicznosci uniemozliwia wykonanie robSt w terminie, o ktérym mowa w
§ 5 umowy, oraz jednoczes$nie ich niewykonanie w terminie uniemozliwia wykonanie
catego przedmiotu zamowienia w terminie lub powoduje koniecznos¢ wstrzymania
innych robét, co uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zaméwienia w terminie:
- udowodnienie spoczywa na stronie, ktéra wnioskuje o zmiane terminu wykonania

zamowienia,

- zmiana terminu nastgpi o czas wystepowania tych zdarzen lub okolicznosci, a w
uzasadnionych przypadkach réwniez o czas niezbedny na usuniecie skutkow tych
zdarzen lub okolicznosci, ale nie dtuzszy niz 80% terminu wykonania zamowienia,
okreslonego w § 5 umowy,

2. wystgpienia przeszkod atmosferycznych, ktdre uniemozliwiajg wykonanie robét w
terminie, o ktérym mowa w § 5 umowy — wystapienie tych przeszkod uniemozliwia
wykonanie robot oraz jednoczesnie ich niewykonanie w zaplanowanym terminie
uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zaméwienia w terminie lub powoduje
konieczno$¢ wstrzymania innych robdt, co uniemozliwia wykonanie catego
przedmiotu zamdéwienia w terminie:

- udowodnienie spoczywa na stronie, ktéra wnioskuje o zmiane terminu wykonania
zamowienia,

- zmiana terminu nastgpi o czas wystepowania przeszkdd atmosferycznych, a w
uzasadnionych przypadkach réwniez o czas niezbedny na usuniecie skutkéw tych
przeszkdd, ale nie diuzszy niz 80% terminu wykonania zamdwienia, okreslonego
w § 5 umowy, powyisze nie bedzie miato wplywu na zmiane wynagrodzenia
Wykonawcy;

3. wystgpienia znalezisk archeologicznych, ktére mogg skutkowadé w $wietle
dotychczasowych zatozeh niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy:

- zmiana terminu nastgpi o czas wstrzymania wykonywania robét budowlanych na
podstawie decyzji wiasciwego konserwatora zabytkéw (pod warunkiem, ze
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w
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10.

11.

wstrzymanie wykonania robot z tej przyczyny powoduje koniecznos¢ wstrzymania
innych robét i uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zamdwienia w terminie
- 0 te konieczno$¢ wystepuje Wykonawca robot),

4. wystgpienia na terenie budowy niewybuchdw, ktére mogg skutkowaé w Swietle
dotychczasowych zatozefi niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy:

- Zmiana terminu nastgpi o czas ich usuniecia z terenu budowy przez odpowiednie
stuzby (pod warunkiem, ze wstrzymanie wykonania rob6t z tej przyczyny
powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych robét i uniemozliwia wykonanie catego
przedmiotu zamdwienia w terminie — o te koniecznos¢ wystepuje Wykonawca
robdt).

W przypadku zmiany terminu umowy, z przyczyn wyzej wskazanych Zamawiajacy nie

bedzie domagat sie kar z tytulu niedotrzymania terminu przez Wykonawce, a

Wykonawca nie bedzie ubiegat sie od Zamawiajacego zwrotu kosztéw ogdinych

poniesionych przez Wykonawce, a wynikajgcych z przedtuzenia terminu.

W przypadku zgdania zmian umowy ustala sie nastepujacy sposob postepowania:

- Strona wnioskujgca o zmiane jest zobowigzana przesta¢ projekt zmian do umowy
(aneks) w terminie co najmniej 14 dni przed data uptywu terminu zakonczenia umowy
Wraz z pisemnym uzasadnieniem,

- druga ze Stron jest zobowigzana do udzielenia pisemnej odpowiedzi lub odestania
podpisanego aneksu do umowy przed terminem wykonania umowy.

Zmiana inspektora prac, o ktérym mowa w § 3 Umowy oraz zmiana osoby odpowiedzialnej

za whasciwg realizacje prac, o ktérym mowa w § 4 ust. 9 nie wymaga zmiany umowy.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w trybie natychmiastowym bez odszkodowania w

przypadku nie zachowania przez Wykonawce wiasciwej jakosci rob6t. W takim przypadku

Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zachowania wiasciwej jakosci robot. W przypadku

nie zastosowania sie przez Wykonawce w trybie natychmiastowym, lecz nie pdzniej niz w

terminie 3 dni roboczych, do uwag Zamawiajacego woéwczas Zamawiajacemu

przystuguje prawo odstgpienia od umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego i osob trzecich za szkody

spowodowane niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowigzkéw wynikajacych z

niniejszej umowy.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowag majg zastosowanie przepisy Kodeksu

cywilnego.

Powstate spory rozstrzygaC bedzie sad powszechny wilasciwy dla  siedziby

Zamawiajacego.

Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy dla

Zamawiajacego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

AT AN
RADCA




