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Zatacznik nr 5 do SWzZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

LOKALIZACJA PRAC:

Budynek A: Multidyscyplinarne Centrum Badawcze w Dziekanowie LeSnym, przy
ul. Marii Konopnickiej 1”.

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie prac remontowych majgcych na celu
eliminacje wad i usterek zwigzanych z niewtasciwie zamontowanym i uszczelnionym
naswietlem dachowym o konstrukcji szklano-aluminiowej. Prace remontowe nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w Ekspertyzie technicznej
stanowigcej Zatacznik nr 2 do OPZ — Ekspertyza techniczna.

Zaktadane prace remontowe obejmowaty bedg nastepujgce zakresy:

1. Przygotowanie projektu wykonawczego (warsztatowego) obejmujgcego zmiany
w zakresie elementéw podparcia naswietla i jego konstrukcji - uzyskanie
akceptacji Zamawiajgcego dla projektowanych rozwigzan,

2. Zgtoszenie zamiaru realizacji prac w odpowiednim organie administracji
panstwowej,

3. Realizacje remontu zgodnie z zatozeniami zaakceptowanego projektu obejmujgca:

3.1.Zabezpieczenie terenu, na ktérym prowadzone bedg prace, miejsca sktadowania
materiatéw, miejsca ustawienia sprzetu;

3.2.Zabezpieczenia istniejgcego wykonczenia i wyposazenia obiektu przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem w trakcie prowadzenia prac,

3.3.Demontaz naswietla (szklenia i konstrukciji), przeglad i czyszczenie
zdemontowanych elementow,

3.4.Zabezpieczenie otworu po zdemontowanym naswietlu przed oddziatywaniem
warunkéw atmosferycznych zewnetrznych na wnetrze budynku na czas realizacji
zadania,

3.5.Wymiana elementow naswietla uszkodzonych lub nienadajgcych sie
do ponownego wbudowania,

3.6.Wywaz i utylizacja elementow naswietla nienadajgcych sie do ponownego
wbudowania,

3.7.Montaz nowych elementow konstrukcyjnych podtrzymujgcych naswietle
do istniejgcej konstrukcji budynku,

3.8.Montaz naswietla, z wykorzystaniem elementéw konstrukcyjnych nowych
dopasowanych do zmienionych warunkéw podparcia oraz elementéow
pochodzgcych z demontazu, oczyszczonych i nadajgcych sie do ponownego
uzycia,
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3.9.Wykonanie nowych izolacji (termicznych i przeciwwodnych) zapewniajgcych

szczelnosc¢ potgczenia naswietla z istniejgcymi elementami dachu,

3.10. Wykonczenie zewnetrznej powierzchni stykow naswietla z dachem i elementow
nowych, dobudowywanych celem uzyskania wtasciwego kata nachylenia
naswietla,

3.11. Odtworzenie warstw dociskowo-drenazowych na dachu w bezposrednim
sgsiedztwie naswietla (ok. 2 m po obwodzie naswietla) zgodnie ze standardem
wykonczenia pozostatej czesci dachu,

3.12. Wykonczenie powierzchni wewnetrznych w bezposrednim sgsiedztwie
naswietla, zgodnie ze standardem istniejgcego wykonczenia w budynku,

3.13. Demontaz zabezpieczen i oston wyposazenia i wykonczenia budynku,
uprzatniecie wnetrza budynku z zabrudzen poremontowych,

3.14. Uprzatniecie terenu, na ktorym prowadzone byty prace, terenu sktadowania
materiatéw i pracy sprzetu, wywoz i utylizacja odpadow poremontowych,

3.15. Sporzgdzenie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej
z przeprowadzonego remontu.

Zamawiajgcy, udostepnia przedmiar robét (Zatgcznik nr 3 do OPZ - przedmiar

robét), sporzadzony przez autorow ekspertyzy, utatwiajgcy Wykonawcy wiasciwe

okreslenie zakresu prac koniecznych do wykonania w trakcie remontu. Zastrzega sie
jednoczesnie, ze udostepniony przedmiar jest narzedziem pomocniczym

i ze ewentualne niewyszczegolnione i niedoszacowane ilosci prac lub materiatow,

a konieczne do prawidtowej realizacji zadania, Wykonawca powinien przewidzie¢

i uwzgledni¢ w szacowaniu wartosci zamdwienia w oparciu o wtasng analize, biorgc

pod uwage posiadang przez Zamawiajgcego dokumentacje techniczng obiektu,

ogledziny budynku (wykonane po uméwieniu terminu ogledzin z przedstawicielem

Zamawiajgcego),posiadang wiedze i doswiadczenie. Brak wyszczegodlnienia prac lub

materiatdw w zatgczonym przedmiarze nie upowaznia przysztego Wykonawcy do

ewentualnych roszczen o uznanie robét dodatkowych, wzgledem Zamawiajgcego.

Poniewaz obiekt w trakcie remontu, bedzie uzytkowany zgodnie z jego

przeznaczeniem, w kalkulacji prac do oferty nalezy przewidzie¢ utrudnienia.

Utrudnienia mogg dotyczyc:

1. Czasu pracy i dostepu do wnetrza budynku,

2. Czasu prowadzenia prac gtosnych i utrudniajgcych normalne funkcjonowanie
obiektu,

3. Konieczno$ci zabezpieczenia obszaru wykonywania prac i skladowania
materiatéw przed dostepem osdb postronnych,

4. Koniecznosci zabezpieczenia i ochrony przed uszkodzeniem podczas
prowadzonych prac istniejgcych elementéw budynku i infrastruktury terenowe;j
w obrebie wykonywanych dziatan,
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5. Konieczno$ci przestrzegania ustalonego z Zamawiajgcym harmonogramu dostaw
i lokalizacji skladowania materiatow i ustawienia sprzetow wykorzystywanych
w pracach.

DANE | CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

Budynek, w ktérym planowane sg ww. dziatania remontowe znajduje sie

w Dziekanowie Lesnym, przy ul. Marii Konopnickiej 1. Budynek wchodzi w sktad
Kampusu UKSW w Warszawie. Teren Kampusu jest ogrodzony i chroniony
catodobowo przez Gwardie Uniwersytecka. Na terenie Kampusu znajdujg sie dwa
potgczone ze sobg tgcznikiem budynki A i B. Budynki sg nowe, oddane do
uzytkowania w roku 2021.

Prace remontowe majg dotyczy¢ fragmentu budynku A (naswietla).

Naswietle znajduje sie na dachu budynku. Jest wykonane w konstrukcji aluminiowej,
przeszklone pakietem szyb o okreslonych parametrach (lokalizacja, fragmenty
dokumentacji dotyczacej naswietla, dokumentacja fotograficzna z czasu budowy,
dokumentacja fotograficzna z obecnego okresu, oraz opis istniejgcych warstw
dachowych zamieszczono w Zataczniku nr 1 do OPZ — Dane wyjsciowe).

TERMIN REALIACJI ZAMOWIENIA:

Zamawiajgcy przewiduje maksymalny czas konieczny na realizacje zamowienia do

16 tygodni od daty podpisania umowy.

Realizacja zamodwienia sktada sie z nastepujgcych etapow:

1. Zgtoszenie realizacji remontu w odpowiednim organie administracji
panstwowej. Zamawiajgcy upowazni Wykonawce do ztozenia w odpowiednim
organie administracji panstwowej zgtoszenia zamiaru wykonania prac
remontowych. Do rozpoczecia prac remontowych Wykonawca bedzie mogt
przystgpi¢ po uprawomocnieniu sie dokonanego zgtoszenia i zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego Projektu wykonawczego (warsztatowego) i harmonogramu
prac.

2. Opracowanie projektu wykonawczego (warsztatowego) wraz z
harmonogramem prac. Projekt powinien zawiera¢ wszystkie szczegotowe
informacje na temat planowanych prac. W tym etapie nalezy dokona¢ pomiaréw,
sporzadzi¢ rysunki, okresli¢c materiaty i techniki, ktére bedg uzywane, a takze
zaplanowa¢ harmonogram prac. Nalezy takze wykona¢ komplet obliczen
konstrukcyjnych dla konsol, szkfa i rusztu celem potwierdzenia mozliwosci
zastosowania wybranych materiatéw. Na realizacje tego etapu prac Zamawiajgcy
przewiduje czas do 8 tygodni od dnia podpisania umowy. W okresie tym zawarty
jest czas 1 tygodnia na analize przez Zamawiajgcego przedstawionych rozwigzan
i ewentualng ich korekte przez Wykonawce. Zakonczenie tego etapu prac nastgpi
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego przedstawionych w projekcie
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rozwigzan. Akceptacja projektu wyrazona zostanie podpisanym przez
Zamawiajgcego protokotem odbioru projektu wykonawczego.

3. Prace remontowe zwigzane z naswietlem. Etap ten zawierat bedzie wszelkie
konieczne prace przygotowawcze, zabezpieczajgce, demontazowe, montazowe,
wykonczeniowe i porzadkowe prowadzgce do uzyskania petnej funkcjonalnosci
obiektu w obszarze realizowanego zadania. Etap ten uznany zostanie za
zakonczony przekazaniem przez Wykonawce Zamawiajgcemu dokumentacji
powykonawczej z przeprowadzonego remontu i podpisaniu koricowego protokotu
odbioru przedmiotu umowy. Czas przeznaczony na realizacje tego etapu prac to

do 16 tygodni od podpisania umowy.

Integralng czes$¢ Opisu przedmiotu zamowienia stanowig:
1. Zatgcznik nr 1 do OPZ — Dane wyjsciowe;

2. Zaltgcznik nr 2 do OPZ — Ekspertyza techniczna;

3. Zatgcznik nr 3 do OPZ — Przedmiar robat.
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