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Załącznik nr 5 do SWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

LOKALIZACJA PRAC: 

 

Budynek A: Multidyscyplinarne Centrum Badawcze w Dziekanowie Leśnym, przy  

ul. Marii Konopnickiej 1”.  

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych mających na celu 

eliminację wad i usterek związanych z niewłaściwie zamontowanym i uszczelnionym 

naświetlem dachowym o konstrukcji szklano-aluminiowej. Prace remontowe należy 

przeprowadzić zgodnie z zaleceniami zawartymi w Ekspertyzie technicznej 

stanowiącej Załącznik nr 2 do OPZ – Ekspertyza techniczna. 

Zakładane prace remontowe obejmowały będą następujące zakresy: 

1. Przygotowanie projektu wykonawczego (warsztatowego) obejmującego zmiany  

w zakresie elementów podparcia naświetla i jego konstrukcji - uzyskanie 

akceptacji Zamawiającego dla projektowanych rozwiązań,  

2. Zgłoszenie zamiaru realizacji prac w odpowiednim organie administracji 

państwowej, 

3. Realizację remontu zgodnie z założeniami zaakceptowanego projektu obejmującą: 

3.1. Zabezpieczenie terenu, na którym prowadzone będą prace, miejsca składowania 

materiałów, miejsca ustawienia sprzętu; 

3.2. Zabezpieczenia istniejącego wykończenia i wyposażenia obiektu przed 

uszkodzeniem lub zniszczeniem w trakcie prowadzenia prac, 

3.3. Demontaż naświetla (szklenia i konstrukcji), przegląd i czyszczenie 

zdemontowanych elementów, 

3.4. Zabezpieczenie otworu po zdemontowanym naświetlu przed oddziaływaniem 

warunków atmosferycznych zewnętrznych na wnętrze budynku na czas realizacji 

zadania, 

3.5. Wymiana elementów naświetla uszkodzonych lub nienadających się  

do ponownego wbudowania, 

3.6. Wywóz i utylizacja elementów naświetla nienadających się do ponownego 

wbudowania, 

3.7. Montaż nowych elementów konstrukcyjnych podtrzymujących naświetle  

do istniejącej konstrukcji budynku,  

3.8. Montaż naświetla, z wykorzystaniem elementów konstrukcyjnych nowych 

dopasowanych do zmienionych warunków podparcia oraz elementów 

pochodzących z demontażu, oczyszczonych i nadających się do ponownego 

użycia, 
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3.9. Wykonanie nowych izolacji (termicznych i przeciwwodnych) zapewniających 

szczelność połączenia naświetla z istniejącymi elementami dachu, 

3.10. Wykończenie zewnętrznej powierzchni styków naświetla z dachem i elementów 

nowych, dobudowywanych celem uzyskania właściwego kąta nachylenia 

naświetla, 

3.11. Odtworzenie warstw dociskowo-drenażowych na dachu w bezpośrednim 

sąsiedztwie naświetla (ok. 2 m po obwodzie naświetla) zgodnie ze standardem 

wykończenia pozostałej części dachu, 

3.12. Wykończenie powierzchni wewnętrznych w bezpośrednim sąsiedztwie 

naświetla, zgodnie ze standardem istniejącego wykończenia w budynku, 

3.13. Demontaż zabezpieczeń i osłon wyposażenia i wykończenia budynku, 

uprzątnięcie wnętrza budynku z zabrudzeń poremontowych, 

3.14. Uprzątnięcie terenu, na którym prowadzone były prace, terenu składowania 

materiałów i pracy sprzętu, wywóz i utylizacja odpadów poremontowych, 

3.15. Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej  

z przeprowadzonego remontu. 

Zamawiający, udostępnia przedmiar robót (Załącznik nr 3 do OPZ – przedmiar 

robót), sporządzony przez autorów ekspertyzy, ułatwiający Wykonawcy właściwe 

określenie zakresu prac koniecznych do wykonania w trakcie remontu. Zastrzega się 

jednocześnie, że udostępniony przedmiar jest narzędziem pomocniczym  

i że ewentualne niewyszczególnione i niedoszacowane ilości prac lub materiałów,  

a konieczne do prawidłowej realizacji zadania, Wykonawca powinien przewidzieć  

i uwzględnić w szacowaniu wartości zamówienia w oparciu o własną analizę, biorąc 

pod uwagę posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną obiektu, 

oględziny budynku (wykonane po umówieniu terminu oględzin z przedstawicielem 

Zamawiającego),posiadaną wiedzę i doświadczenie. Brak wyszczególnienia prac lub 

materiałów w załączonym przedmiarze nie upoważnia przyszłego Wykonawcy do 

ewentualnych roszczeń o uznanie robót dodatkowych, względem Zamawiającego.  

 

Ponieważ obiekt w trakcie remontu, będzie użytkowany zgodnie z jego 

przeznaczeniem, w kalkulacji prac do oferty należy przewidzieć utrudnienia. 

Utrudnienia mogą dotyczyć:  

1. Czasu pracy i dostępu do wnętrza budynku, 

2. Czasu prowadzenia prac głośnych i utrudniających normalne funkcjonowanie 

obiektu, 

3. Konieczności zabezpieczenia obszaru wykonywania prac i składowania 

materiałów przed dostępem osób postronnych, 

4. Konieczności zabezpieczenia i ochrony przed uszkodzeniem podczas 

prowadzonych prac istniejących elementów budynku i infrastruktury terenowej  

w obrębie wykonywanych działań, 
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5. Konieczności przestrzegania ustalonego z Zamawiającym harmonogramu dostaw 

i lokalizacji składowania materiałów i ustawienia sprzętów wykorzystywanych  

w pracach. 

 

DANE I CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU: 

 

Budynek, w którym planowane są ww. działania remontowe znajduje się  

w Dziekanowie Leśnym, przy ul. Marii Konopnickiej 1. Budynek wchodzi w skład 

Kampusu UKSW w Warszawie. Teren Kampusu jest ogrodzony i chroniony 

całodobowo przez Gwardię Uniwersytecką. Na terenie Kampusu znajdują się dwa 

połączone ze sobą łącznikiem budynki A i B. Budynki są nowe, oddane do 

użytkowania w roku 2021.  

Prace remontowe mają dotyczyć fragmentu budynku A (naświetla).  

Naświetle znajduje się na dachu budynku. Jest wykonane w konstrukcji aluminiowej, 

przeszklone pakietem szyb o określonych parametrach (lokalizacja, fragmenty 

dokumentacji dotyczącej naświetla, dokumentacja fotograficzna z czasu budowy, 

dokumentacja fotograficzna z obecnego okresu, oraz opis istniejących warstw 

dachowych zamieszczono w Załączniku nr 1 do OPZ – Dane wyjściowe). 

  

TERMIN REALIACJI ZAMÓWIENIA: 

 

Zamawiający przewiduje maksymalny czas konieczny na realizację zamówienia do 

16 tygodni od daty podpisania umowy. 

Realizacja zamówienia składa się z następujących etapów: 

1. Zgłoszenie realizacji remontu w odpowiednim organie administracji 

państwowej. Zamawiający upoważni Wykonawcę do złożenia w odpowiednim 

organie administracji państwowej zgłoszenia zamiaru wykonania prac 

remontowych. Do rozpoczęcia prac remontowych Wykonawca będzie mógł 

przystąpić po uprawomocnieniu się dokonanego zgłoszenia i zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego Projektu wykonawczego (warsztatowego) i harmonogramu 

prac. 

2. Opracowanie projektu wykonawczego (warsztatowego) wraz z 

harmonogramem prac. Projekt powinien zawierać wszystkie szczegółowe 

informacje na temat planowanych prac. W tym etapie należy dokonać pomiarów, 

sporządzić rysunki, określić materiały i techniki, które będą używane, a także 

zaplanować harmonogram prac. Należy także wykonać komplet obliczeń 

konstrukcyjnych dla konsol, szkła i rusztu celem potwierdzenia możliwości 

zastosowania wybranych materiałów. Na realizację tego etapu prac Zamawiający 

przewiduje czas do 8 tygodni od dnia podpisania umowy. W okresie tym zawarty 

jest czas 1 tygodnia na analizę przez Zamawiającego przedstawionych rozwiązań 

i ewentualną ich korektę przez Wykonawcę. Zakończenie tego etapu prac nastąpi 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego przedstawionych w projekcie 
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rozwiązań. Akceptacja projektu wyrażona zostanie podpisanym przez 

Zamawiającego protokołem odbioru projektu wykonawczego.  

3. Prace remontowe związane z naświetlem. Etap ten zawierał będzie wszelkie 

konieczne prace przygotowawcze, zabezpieczające, demontażowe, montażowe, 

wykończeniowe i porządkowe prowadzące do uzyskania pełnej funkcjonalności 

obiektu w obszarze realizowanego zadania. Etap ten uznany zostanie za 

zakończony przekazaniem przez Wykonawcę Zamawiającemu dokumentacji 

powykonawczej z przeprowadzonego remontu i podpisaniu końcowego protokołu 

odbioru przedmiotu umowy. Czas przeznaczony na realizację tego etapu prac to 

do 16 tygodni od podpisania umowy.  

 

Integralną część Opisu przedmiotu zamówienia stanowią: 

1.  Załącznik nr 1 do OPZ – Dane wyjściowe;  

2.  Załącznik nr 2 do OPZ – Ekspertyza techniczna; 

3.  Załącznik nr 3 do OPZ – Przedmiar robót. 

 


