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Kod CPV 45000000-7
l. WYMAGANIA OGOLNE

Najwazniejsze oznaczenia i skroéty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne

dotyczgce wykonania i odbioru robét i odnoszg sie do wymagan wspoélnych dla

poszczegolnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét dla

zadania pn. ,Remont Oddziatéw A1 i A2 w budynku A WCPD w Stroniu Slgskim

przy ul. Sudeckiej 3A”.

1.2 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko

w przypadkach matych prostych roboét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspdine dla
roboét

budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi (SST)

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania robét zawarte zostaty

w projektach budowlanych i wykonawczych opracowanych dla w/w zadania.

4511000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej ( ST ) obejmujg wymagania
0golne dla robaot

budowlanych objetych nizej wymienionymi Szczegdétowymi Specyfikacjami Technicznymi
(SST)

[I. SST.Roboty rozbiérkowe

[ll. SST Roboty podtoza i posadzki
IV. SST Slusarka

V. SST Stolarka

VI. SST Roboty malarskie

1.4. Okreslenia podstawowe



llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielna catos¢,w
ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokalu ubytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej
30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady,
tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane
z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia
techniczne, oczyszczalnie sciekéw, sktadowiska odpaddw, i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
budowlane urzagdzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych stacje uzdatniania
wody, konstrukcje oporowe, nadziemnej innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny
i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych
sie na catos¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury

— nalezy przez to rozumiecC niewielkie obiekty,

a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) ubytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, $mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany

przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci
technicznej,

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej



i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robot

budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezgcej konserwaciji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ ubytkowania obiektu zgodnie

Z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce
oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i
place pod smietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to
rozumiec tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, ubytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa

rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna
zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych

i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu —
takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy

Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec¢ teren zamkniety, o ktérym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnoéci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych



podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administraciji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu
gorniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumiec pozytywna ocene techniczna
wyrobu,

stwierdzajgcg jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw

0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania

w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy
lub jako

zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralna
catos¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone

w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o0 samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony

w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych
Zwigzane

z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez
zobowigzanego za

okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana,

przeznaczona do ruchu pojazdoéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy
organ zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz



zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszgcg ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora
nadzoru

ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.
Wopisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego,

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan préb zwigzanych

z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak réwniez i rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot

dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z
przecietnymi

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizaciji
roboét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawna lub fizyczna
bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie

i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robét budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwa do odebrania i przekazania do eksploataciji.

1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w
normach, aprobatach technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.



1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspolnego Stownika

Zamowien (Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z pézn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgcg odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgcg samodzielne funkcje

techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu
budowlanego.

Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole jako$ci i
ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robo6t zakrywanych i
zanikajacych, badaniu jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, urzadzenh technicznych i
maszyn, okreslajgcg rodzaje i kolejnosc¢ lub wspoétzaleznos¢ czynnosci obstugi,
przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne

uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) jest rowniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych

innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji

(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako
,Standardy

europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami
dziatania tych organizaciji.

1.4.40. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robot.

1.4.42. Wspolnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i
robot robét budowlanych, z wyliczeniem budowlanych, stworzonych na potrzeby
zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtdwnego oraz stownika uzupetniajgcego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami



rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych
przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do
UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajgcym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa
w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajacy realizacjg nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje i wspétrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperow, przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzna, obliczenia

i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

dostarczona przez Zamawiajgcego,
sporzgdzong przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte bylty w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdinych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i SST.



Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktoérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogqg przekraczac¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja wptyw na
niezadowalajgcg jakosc elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i
innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, Ce jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczgce

ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegoélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwosci powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,



mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznhaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora

nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspétpracowat,
dostarczajgc wszelkiej

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie

spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie.

Uznaje sie, Ce wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do

robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw



Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej samorzgdowej, ktdre sg jakikolwiek sposob zwigzane robotami bedzie

w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robét. Np. rozporzgdzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

(Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
2.MATERIALY
2.1. Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie

materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych

i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia

Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba Ce postanowienia
ogolne lub szczegotowe warunkow umowy stanowig inacze.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku

i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane



materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakosc¢ i wiasciwosci do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatow do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robo6t, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uczycie
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z



zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

—projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czesci opisowe;j
i graficznej,

- plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub
elementow

konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petna obstuge geodezyjna przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentaciji projektowej lub
przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow

i elementow robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.



5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob

wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robaot,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementdéw robot,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposob oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a
takze

wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i

forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru,
wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw,

lepiszczy, kruszyw itp.,

sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja



sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i

wykonywania poszczegodlnych elementow robot.
6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium,
sprzet zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét

z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Inspektor
nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na
wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek,

opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
Z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie

Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore

budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce



usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie

Z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w SST, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru

0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca

przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania.
Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosc¢
materiatow i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzic¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i robét z
dokumentacja projektowa i SST.



W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
- posiadajg certyfikat na znak bezpieczehnstwa wykazujgcy, Ce zapewniono zgodnos$¢

z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

- posiadajg deklaracje zgodnos¢ lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub

.- aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

- znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktorym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia

dostarczona do robét bedzie posiada te dokumenty, okre$lajgce w sposob jednoznaczny
jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
kohca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na
kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i Beda dotyczy¢ przebiegu
roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywacC w szczegolnoSci:
date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,



uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robat,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow robot,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzgdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych

i ostatecznych odbioréow robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom

lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania rob6t, dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robét

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant

nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

2] Ksigzka obmiarow



Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z

elementow robdt.

Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w SST.

3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o

jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedag
gromadzone w formie

uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robat.

Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujgce

dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy
w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w

formie przewidzianej prawem.



Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do

wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robo6t bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie

z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru

o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robét bedzie

przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w

innym czasie okreslonym w umowie.
7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedag
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada
wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST.

Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie
doktadnosci wg norm



zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi instalacji i urzgdzen technicznych,

c) odbiorowi cze$ciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu uptywie okresu gwaranciji.
8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych

robot oraz ilosci tych robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robot.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony nie zwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentoéw zawierajgcych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w

Oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robo6t. Odbioru
czesciowego robdét dokonuje sie dla zakresu roboét okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét



Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow,

o ktérych mowa w punkcie.

8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa
i SST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub
robot uzupetniajgcych w poszczegdlinych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegoélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona warto$¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w

dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowy)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg
wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w

toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
4. protokoty odbioréw czesciowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),



7. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt wtascicielom urzgdzen,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedag

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin

odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
,Odbior ostateczny robdt(koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdine

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego

w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).



Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robo6t bedg obejmowac:
robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajgcych z postepu robdt,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,

(e)konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzeh obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych,poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:
(a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazddw i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE



10.1. Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzgdzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny

zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U.
Nr 209, poz. 1-779).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu

i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.
1780).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —w
sprawie

ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informac;ji
dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 126).



Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdéw

deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjne;j
oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, 11, I, IV,
V)

Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej,

Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



II. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ROZBIORKOWE
Kod CPV 45111300- Roboty rozbiérkowe

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z rozbiérkg elementéw wykonczeniowych dla
zadania pod nazwa: ,Remont Oddziatéw A1 i A2 w budynku A WCPD w Stroniu Slgskim
przy ul. Sudeckiej 3A”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie rozbiérek dla zadania pod nazwg: ,Remont Oddziatow A1 i A2
w budynku A WCPD w Stroniu Slgskim

przy ul. Sudeckiej 3A”.

W zakres tych robot wehodzi:

- zerwanie podtogi

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej

- skucie tynkdw wewnetrznych

- wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki z uwzglednieniem kosztéow sktadowania
odpadow

- transport zilomu samochodem skrzyniowym 2z zaftadunkiem i wytadunkiem
mechanicznym

- wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
ceglanych wraz z optatami za wysypisko

- wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
betonowych i zelbetowych wraz z optatami za wysypisko

Zakres robo6t obejmuje ponadto przygotowanie i demontaz pomostéw roboczych
do wykonania robot rozbiorkowych oraz zabezpieczenie terenu robot systemowym
ogrodzeniem z elementéw nieprzeziernych np. blachy fatdowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
I wytycznymi.



1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Dz. U. nr 120 z dnia 10.07.2003r, poz. 1126
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz Dz.U. nr 120 z dnia 10.07.2003r, poz. 1131 z dnia 26.06.2003r w
sprawie warunkow i trybu postepowania dotyczgcego rozbiorek.

2. Materialy
Dla robét rozbiorkowych materiaty nie wystepuja.
3. Sprzet

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérkg oraz usunieciem gruzu nalezy uzywac:

- pity tarczowe, mtoty reczne pneumatyczne, wiertnice i wiertarki udarowe,
ktére nie wptywajg niekorzystnie na istniejgce konstrukcje, zwtaszcza stropowe

- usuwanie drobnych materiatdw nalezy prowadzi¢ przy uzyciu rekawdéw
zsypowych (kubetkowych)

Sprzet stosowany do rozbiérek powinien by¢é sprawny i zaakceptowany przez stuzby
techniczne Inwestora.

4. Transport

Gruz wywozi¢ samochodami samowyladowczymi, ziom i materialy przestrzenne
— samochodami skrzyniowymi. Gruz nie przedstawia wartosci jako materiat budowlany.
Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania
dotyczgce przepisdéw ruchu drogowego. Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt rozbiorkowych nalezy:
- miejsca wykonywanych prac ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP
- w miare koniecznosci odtgczyc istniejgce zasilanie w energie elektryczna, itp.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r
(Dz.U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbiérkowe w sposob, ktéry nie narusza
konstrukcji istniejgcego obiektu. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz



os6b postronnych, moggcych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) rozbiorki, zgodnie
z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych.
Niedopuszczalne jest palenie usuwanych elementow. Szczegdlng uwage nalezy zwrocic
na zabezpieczenia stref rozbiorki przy robotach prowadzonych na dachu.

Elementy stalowe demontowa¢ poprzez ciecie palnikiem i uktadac w miejscu
przeznaczonym do sktadowania ztomu.

Betonowe i zelbetowe fragmenty Scian, stropow i podtoza, rozbiera¢ mechanicznie przy
pomocy pit tarczowych i mtotow pneumatycznych, mury ceglane rozbiera¢ recznie lub
mechanicznie.

Uzyskany gruz sktadowaé w miejscach do tego wyznaczonych.

Materiaty z rozbidrki nalezy segregowac, oddzielajgc te, ktére bedzie mozna wykorzystac
jako surowce wtorne np. elementy metalowe, szkto.

6. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbiérek, usuniecia
gruzu i stanu budynku po wykonanych pracach.

Poszczegolne etapy wykonania rozbiorek powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
nadzér Inwestorski.

Fakt ten powinien znalezé¢ odzwierciedlenie w odpowiednim wpisie do Dziennika
Budowy.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sg:
- rozbiorki obiektow inzynierskich — m?3
- rozbidrki nawierzchni — m?

8. Odbiér robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Poszczegodlne etapy robot rozbiorkowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez
Wykonawce robét do odbioru. Odbiér powinien by¢é przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym
z Inspektorem Nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z zawartg Umowg i wymaganiami zawartymi
w punkcie 1.3 5.

10. Przepisy zwigzane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, czes¢ |

- Roboty ogdlnobudowlane ITB - wydanie IIl.
- Przepisy BHP przy robotach rozbiérkowych i transportowych



lll. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PODLOZA | POSADZKI

Kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podtog i scian
Kod CPV 45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie podtdg i posadzek w obiekcie.

W zakres robét wechodzi wykonanie nastepujgcych podtog i posadzek:
. z wyktadzin linoleum

. z wykfadziny PCV antyposlizgowa R9

Parter i Pietro1 i 2:

- po zdjeciu warstw posadzkowych na istniejgcym stropie gesto zebrowym wykonac
wylewke samopoziomujgcg, na niej potozy¢ folie PE i jastrych

1.4. Okreslenia podstawowe



Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢c wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej,
a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4. Pospotka i beton B-15 — na podktady

2.5. Zaprawa samopoziomujgca lub zaprawa cementowa — jako warstwy wyrownawcze
pod posadzki

2.7  Wyktadziny



2.7.1. Linoleum

Wiasciwosci
- Grubosc catkowita EN 428 -2.0 mm
- Bardzo intensywne natezenie EN 685 - Klasa 33
- Szerokos$c¢ rolki EN 426 - 2.00 m
- Dlugos¢ rolki EN 426 <32 m
- Pozostatos¢ wgniecenia EN 433 0.30mm**(wymog < 0.40 mm)
- Odpornos¢ na kotka meblowe EN 425 Nadaje sie do stosowania pod meble na kétkach
- Trwatos¢ koloréw 1ISO 105-B02 Metoda 3: Niebieska Skala min. 6
- Elastycznos$¢ EN 435 @ 60 mm

- Odpornos¢ chemiczna EN 423 Odporne na dziatanie rozcienczonych kwasow, olejow, -
ttuszczow i standardowych rozpuszczalnikéw takich jak

alkohol, benzyna lakowa, itp. Nie jest odporne na przedtuzone dziatanie zasad.
- Whasciwosci bakteriostatyczne

- Odpornos$é na niedopatki EN 1399 Slady pozostawione przez gaszone na wyktadzinie
niedopatki papierosow dajg sie tatwo usung¢. Delikatnie przetrze¢ papierem sciernym i
natozy¢ nowg warstwe srodka konserwujgcego. Linoleum nie topi sie.

- Klasa antyposlizgowosci DIN 51130 - R9
- Thumienie odgtoséw uderzeniowych EN ISO 717-2 - 14 dB
- Opornos¢ elektryczna: w pom. podanych w PW Architektura np. Marmoleum Ohmex

EN 1081 - 1-106 < R1< 1-108 Q rozpraszajgca tadunki statyczn

2.7.2. Wyktadzina PCV

Wyktadzina na posadzke w pomieszczeniach typowych szpitalnych ( korytarze,
sale chorych itp.)

Wiasciwosci

- Grubos¢ catkowita EN 24346 -2.0 mm

- Grubos¢ warstwy uzytkowej - 0,7 mm

- Bardzo intensywne natezenie EN 685 - Klasa 34
- Szerokosc¢ rolki EN 24341 -2.00 m

- Dtugosc¢ rolki EN 24341 20-27 m



- stabilnos¢ wymiarowa standardowa — <0,4%

- stabilno$¢ wymiarowa $rednia — ok. 0,1%

- Pozostatos¢ wgniecenia EN 24343 - 1 0.02mm

- Odpornos¢ na kotka meblowe - EN 425- Zadnych Sladow
- Trwatos¢ koloréw 1ISO 105-B02 skala 7

- Odpornos¢ chemiczna EN 26987 - dobra

- Klasa antyposlizgowosci DIN 51130 - R9

- Elektrostatycznos¢ : EN 1815 <2 kV

Dziatanie antywirusowe ( przeciwko koronawirusowi ludzkiemu 229E)

Np. Gerflor Mipolam Planet w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.

Wyktadzina na posadzke w pomieszczeniach w ktérych wymagany jest system
pradoprzewodzacy np. linoleum typu np Gerflor Mipolam EL 5,
antyelektrostatyczna

Wiasciwosci

- Grubosc catkowita EN 24346 - 2.0 mm

- Grubos¢ warstwy uzytkowej - 0,7 mm

- Bardzo intensywne natezenie EN 685 - Klasa 34
- Szerokos¢ rolki EN 24341 -2.00 m

- Dtugosc rolki EN 24341 20-27 m

- stabilno$¢ wymiarowa standardowa — <0,4%

- stabilno$¢ wymiarowa $rednia — ok. 0,1%

- Pozostatos¢ wgniecenia EN 24343 - 1 0.02mm
- Odpornos¢ na kotka meblowe - EN 425- Zzadnych Sladow
- Trwato$¢ kolorow ISO 105-B02 skala 7

- Odpornos¢ chemiczna EN 26987 - dobra

- Klasa antyposlizgowosci DIN 51130 - R9

- Elektrostatycznos¢ : EN 1815 <2 kV

- Opor elektryczny : 10< Rt< 108 Q
Dziatanie antywirusowe ( przeciwko koronawirusowi ludzkiemu 229E).



Wyktadzina na sciane. Np. GERFLOR MURAL ULTRA
Wiasciwosci

- Grubosc¢ catkowita EN 24346 - 1,5 mm

- Grubos¢ warstwy ochronnej - 1,4 mm

- Gramatura — 2550 g/m?

- Szerokosc¢ rolki EN 24341 -2.00 m

- Dtugosc rolki EN 24341 20-21 m

- Trwatos¢ koloréw 1ISO 105-B02 skala 6

- mozliwos¢ mycia — mozna my¢ i szorowac

- odpornos¢ na zarysowania — brak widocznego pogorszenia stanu po badaniu
twardosciomierzem

- Odpornos¢ chemiczna EN 26987 - dobra

Dziatanie antywirusowe ( przeciwko koronawirusowi ludzkiemu 229E)
Dziatanie bakteriobdjcze ( np. E. coli)

2.8. Kleje do wyktadzin

Do zastosowania przewidziane sg kleje stosowne do przyjetej wyktadziny i zalecen
producenta wykfadziny. W przypadku zastosowania wyktadzin GERFLOR nalezy przyjgé
kleje UZIN KE 419 UZIN 2000 S wg parametréw z karty technicznej produktu.

3. Sprzet

Wybdr sprzetu i narzedzi do wykonywania robét w dostosowaniu do technologii robot
przewidzianej przez producenta preparatu nalezy do Wykonawcy i podlega akceptac;i

przez Inzyniera. Wykonawca winien dysponowac¢ podczas prowadzenia robét
wilgotnosciomierzem i termometrem elektronicznym do pomiaru temperatury powietrza i
podtoza betonowego.

4. Transport

Transport materiatéw dowolnymi srodkami przydatnymi dla danego asortymentu rob6t
pod wzgledem mozno$ci utozenia i umocowania tadunku, w sposob zabezpieczajgcy
przed opakowania przed uszkodzeniem, mrozem i zawilgoceniem. Sktadowanie w
oryginalnych, nie otwieranych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w



temperaturze zawartej w przedziale od + 10 do + 30°C. Przestrzegac nalezy wszystkich
wymagan zawartych w kartach technicznych poszczegodlnych wyrobow.

5.  Wykonanie robot

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z
oczyszczeniem

i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy,
z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg
szczelin dylatacyjnych. Wymagania podstawowe:

- Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla
wymagang wytrzymato$¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

- Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mniejsza niz: na sciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.

- Podtoze, na ktorym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne
od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

- Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budyn-
ku paskiem papy.

- W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu
co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

- Zaprawe cementowg nalezy przygotowywaé mechanicznie.
- Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

- llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci
niezbednej, ilos¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

- Zaprawe cementowg nalezy uktadac¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rwnoczesnym wyrownaniem i zatarciem.

- Podktad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong,
zgodnie z ustalonym spadkiem.

- Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tatg przyktadang w dowolnym miejs-
cu, nie powinna wykazywac wiekszych przeswitéw niz 5 mm. Odchylenia powierzchni



podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochyitej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/mi 5
mm na catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

- W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym,
np. przez pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni woda.

5.2. Posadzki z wykfadzin

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCV , linoleum, dywanowej mozna przystgpi¢
po catkowitym ukonczeniu rob6t budowlanych stanu surowego i robot wykonczeniowych i
instalacyjnych tgcznie z przeprowadzeniem prob cisnieniowych. Przygotowanie podtozy:

. Podtoze istniejgce, posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni, powinny by¢
naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawg cementows.

. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wyktadzine ktas¢ na
wylewce samopoziomujgcej

. Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz
15°C i powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem
robot, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

. Wyktadziny PCV, linoleum i dywanowe oraz kleje nalezy dostarczy¢ do
pomieszczen, w ktdrych bedg uktadane co najmniej na 24 godziny przed uktadaniem.

. Na zagruntowane podtoze nalezy wyla¢ mase szpachlowg grub. 1 + 3 mm, a po
wyschnieciu ja zeszlifowac.

. Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinieta
z ru~lonu, pocieta na arkusze odpowiednie do wymiarow pomieszczenia i luzno utozona
na podktadzie tak, aby arkusze tworzyty zaktady szerokosci 2-3 cm.

. Arkusze z PCV, linoleum, wyktadziny dywanowej nalezy przykleja¢ przy uzyciu
klejow zalecanych przez producen—ta okreslonej wyktadziny oraz w obowigzujgcych
instrukcjach technologicznych.

. Arkusze nalezy przykleja¢ catg powierzchnig do podtoza.

. Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie
przyklejonych w postaci fatd, pecherzy, odstajgcych brzegdéw arkuszy.

. Arkusze nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szerokos¢ spoin nie powinna byc¢

wieksza niz 0,5 mm miedzy arkuszami.

. Spoiny miedzy arkuszami powinny tworzy¢ linie prosta, w pasach pty-tek
dopuszcza sie mijankowy uktad spoin.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wiecej niz 1 mm/mi 5 mm
na catej dtugosci spoiny w pomieszczeniu.



. Posadzki z wykfadzin nalezy wywingc na sciany na wys. cokotu 10 cm
z naroznikiem potokrggtym.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét
(cieplnych, wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robdét jest m2. llo$¢ robét okredla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogdlne” niniejszej
specyfikaciji.

Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér materiatow i rob6t powinien obejmowac zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych materiatow z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on
zbadany laboratoryjnie.



8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktorych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego, badanie nalezy wykona¢ przez ocene
wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykonac¢ przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatow posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykonac za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie
nalezy wykonac przez ocene wzrokowa.

8.5. Poszczegdblne etapy robot posadzkarskich powinny by¢ odebrane i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich
przez Wykonawce Robét do odbioru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym

z Inspektorem Nadzoru.

Odbiory czesciowe i kohcowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
Wykonawca zobowigzany jest doprowadzic¢ roboty do zgodnosci z normg

i dokumentacjg projektowg i przedstawic je do ponownego odbioru.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za wykonane roboty zgodnie z zawartg Umowa.



Cena obejmuje rowniez : przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatow i sprzetu,
oczyszczenie stanowiska pracy po wykonaniu posadzek.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 1197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy

PN — 63/B — 10143 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN-649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne
pokrycia podtogowe z polichlorku winylu.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Roboty
ogolnobudowlane (aktualnie obowigzujgce).

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.



IV. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SLUSARKA

Kod CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru Slusarki stalowe;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu montaz i wykonanie:

- montaz okien i drzwi aluminiowych — szklenie podwodjne , szkito izolacyjne od strony
wewnetrznej szkto bezpieczne, szczegdty wg PW Architektura

- montaz drzwi p.poz EI60

Okna i drzwi — szczegoty wg zestawienia stolarki i Slusarki w proj. budowlano —
wykonawczym.

1.4. Okreslenia

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.



1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne

2.1.1. Materiaty — Slusarka stalowa

Wbudowac nalezy slusarke drzwiowg kompletnie wykonczong wraz z okuciami,
uszczelkami i powtokami antykorozyjnymi.

Wymiary i kolorystyka drzwi oraz szczegoty konstrukcyjne elementow slusarki
— wg rysunkéw i opisdw w projekcie wykonawczym architektury.

- Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

- ksztattowniki stalowe gotowe ze stali klasy | w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg
PN-EN 10025:2002

Potgczenia elementéw wykonywac jako spawane, nitowane lub skrecane na sruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy

PN-80/M-02138.

2.1.1.1. Okucia

Wyroby slusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajgce, zabezpieczajgce
i uchwytowe zgodnie z dokumentacjg. Drzwi wyposazone w zamki antypaniczne,
elektromagnesy podtgczone do instalacji alarmowej ppoz.

2.1.1.2.. Uszczelki i przektadki

Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:



- twardos$¢ Shor'a min. 35 — 40

- wytrzymatos¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa

- odpornos¢ na temperature od —30 do + 800C
- palnos¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
- nasigkliwos¢ — nie nasigkliwe

- trwatosé min. 20 lat

2.1.2 Materiaty — Slusarka aluminiowa

Wbudowac nalezy $lusarke (wg zestawienia w projekcie architektonicznym) kompletnie
wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami anodowymi.

Na elementy Slusarki stosowac ksztattowniki ze stopéw aluminiowych PA2 wg
PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.

Potgczenia elementow wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub
skrecane na sruby.

Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-80/M-02138.

2.1.2.1. Okucia

Wyroby Slusarskie powinny by¢é wyposazone w okucia zamykajgce,
zabezpieczajgce i uchwytowe zgodnie z dokumentacja.

2.1.1.3. Uszczelki i przektadki powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom:
- twardos¢ Shor'a min. 35 - 40
- wytrzymatos¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa
- odpornosc¢ na temperature od — 30 do + 800C
- palnos¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
- nasigkliwo$¢ — nie nasigkliwe

- trwatosé min. 20 lat

2.1.2.2. Powierzchnie elementéow nalezy pokry¢ anodowg powtokg tlenkowg typu
Al./An15u wg PN-80/H-97023



2.1.2. Elementy inne niz okna i drzwi (balustrady, kraty, katowniki narozne scian)— wg
proj. architektury

2.2. Sktadowanie wyrobow Slusarki

Dostarczone wyroby powinny by¢ przechowywane w opakowaniach, w suchych
pomieszczeniach, w sposéb zabezpieczajgcy wyroby przed uszkodzeniami
mechanicznymi i zniszczeniem powiok.

2.3.. Badania na budowie

- kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi
uzyskac akceptacje Inzyniera

- kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatéw, spoin, otworow na sruby

- zgodnosci z projektem

- zgodnosci z atestem wytworni

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji

- jakosci powtok antykorozyjnych

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

Do wykonania montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem folig, tekturg lub
styropianem.



Elementy moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, ale muszg by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci. Przegrody
aluminiowe, pionowe powinny by¢ przewozone w pozycji zblizonej do wbudowania.

5. Wykonanie robot

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié:

- prawidtowos¢ wykonania konstrukcji do mocowania elementow slusarki
i prawidtowos$ci wykonania osciezy — dla drzwi i okien

- mozliwo$é mocowania elementéw do Scian

- jakosc¢ dostarczonych elementéw do wbudowania

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg
zaakceptowang przez Inzyniera, oraz wg wytycznych producenta systemu.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w konstrukcji budynku

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzenie elementoéw za pomocg kotkdw rozporowych,
kotkow wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicg lub
Sciang tak, aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody
opadowej.

Stosowac profile aluminiowe wykonczone systemowo oraz uszczelnienia z tasmy do
spoin, systemowe, a dla slusarki stalowej — elastyczne masy uszczelniajgce.

5.5. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla,
rys i odpryskow i spetnia¢ wymagania podane dla robét malarskich.

6. Kontrola jakosci

6.1. Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta, stwierdzajgcych
zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:



- sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
potgczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzic¢ protokot odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wyglgdu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci
I Spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami slusarki a konstrukcjg budynku
- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robdt jest ilos¢ m2 elementéw zamontowanych wraz z
uszczelnieniem, a dla drobnych elementow $lusarki np. przewodéw wentylacji
grawitacyjnej — ilos¢ mb, dla balustrad, krat - kg

llo$¢ okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty i czynnosci podane w punktach: 1.3; 2; 5i 6.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za wykonane roboty zgodnie z zawartg Umowa.

Cena obejmuje:

- przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie, uszczelnienie
I oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane



PN — 80/M — 02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. WartoSci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowanie na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogodlne badania i wymagania
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Arkady,
Warszawa 1997

Instrukcje i wytyczne producentow systemow



V.SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA

Kod CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét montazu stolarki drzwiowe;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie:

- montaz okien drewnianych systemowych z drewna klejonego 3 warstwowego ze
szkleniem izolacyjnym 3.3.1 , od strony wewnetrznej szkto bezpieczne,

- okna z nawiewnikami i zaczepem antywtamaniowym, U=1,31 — szczegoty wg PW
Architektura

- zabezpieczenie okien w wezle zywienia siatkg przeciw owadom

- montaz (wraz z oscieznicg i opaskami) drzwi ptycinowych wewnetrznych,
jednoskrzydtowych wypetnionych ptytg widérowa, w pokojach obserwacyjnych
wykonczone blachg , wyposazone w podwdjny system zamykania.

- montaz samozamykaczy do drzwi



- obsadzenie podokiennikow z drewna debowego, wykonczonych warsztatowo lub

z PCV.

Zakres roboét obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych
urzgdzen pomocniczych do wykonania robot.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Do wykonania robét montazowych okreslonych w punkcie 1.3 przewiduje sie
zastosowanie nastepujgcych materiatow:

. gotowa stolarka drzwiowa indywidualna, , wg wymiarow i wyposazenia zawartych
w projekcie wykonawczym

. oscieznice i opaski drewniane lub z materiatu drewnopodobnego, regulowane,
obejmujgce $ciany, samozamykacze do drzwi

. parapety wewnetrzne drewniane lub z pvc lub z ptyty pazdzierzowej powlekanej

. materiaty pomocnicze: kotwy, materiaty uszczelniajgce

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce,
tgczgce, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe opisanych w PBW

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku
braku takich norm — wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata
ustanowiona norma.



2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi.

2.7. Skladowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych
I przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uktadac w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m
od czynnych urzadzenh grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez
InZzyniera.

4. Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyitki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowac¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare
mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, ale muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg
stateczno$ci.

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie osciezy

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do
ktérego ma przylega¢ oscieznica .



W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia jego
powierzchni, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2. Skrzydfa drzwiowe i oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzenie i uszczelnienie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej

. Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzanych w osciezu.
Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

. Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB.

. Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie
I poziomie.

. Po zmontowaniu drzwi i okien doktadnie zamkngc¢ i sprawdzic luzy.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich
Miejsca luzéw Wartos¢ luzu i odchytek

okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami  +2 +2

Miedzy skrzydtami a o$cieznicg -1

5.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys
i odpryskow.

Wykonane powtoki nie powinny wydzielac¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia.



5.3. Osadzenie parapetéw nalezy wykonac¢ po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu
okien.

6. Kontrola jako$ci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla
stolarki okiennej i drzwiowe].

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow
konstrukcyjnych

- sprawdzenie jakosci materiatéw, z ktorych zostata wykonana stolarka

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢, oraz ich
funkcjonowania

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia stolarki wystepujacej
w obiekcie

Roboty podlegajg odbiorowi.

Poszczegodlne etapy rob6t montazowych drzwi powinny by¢ odebrane i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich
przez Wykonawce Robdét do odbioru. Odbior powinien byé przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym
z Inspektorem Nadzoru.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonanie robot nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami. Jesli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z normg i
Dokumentacjg Projektowg i przedstawic je do korncowego odbioru.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest ilos¢ sztuk wbudowanej stolarki w swietle o$cieznic, dla
parapetow — mb osadzonych parapetow odpowiedniej szerokosci.



Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci
wyszczegolnione w punkcie 1.3 i 5.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za wykonane roboty zgodnie z zawartg Umowa.
Cena obejmuije:
- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym
obiciem listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie,

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdélnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik — informator. BISPROL 2000.

PN — EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i
klasyfikacja.

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Zmiany 1 B14/92 poz. 18.

PN — 88/B — 10085 Zmiana 2 oraz pozostate normy dotyczgce stolarki okiennej
i drzwiowej dotyczgce elementow budynkow.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.
Roboty ogélnobudowlane (aktualnie obowigzujace).

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.



VI, SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY MALARSKIE
Kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét malarskich.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6ot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robét malarskich w obiekcie, a wiec :

- szpachlowanie i gruntowanie podtozy

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lub akrylowymi powierzchni $cian w
pomieszczeniach technicznych i szatniach personelu

- w oddziatach i na korytarzach malowanie scian pokrytych tapetg z widkna
szklanego

- malowanie zewnetrzne farbami silikatowymi w kolorze piaskowym

- malowanie proszkowe balustrad wewnetrznych wg kolorystyki proj
architektonicznego

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.



1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Farby budowlane gotowe

Farby objete aprobatg powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach
producenta oraz przechowywane i transportowane zgodnie z instrukcjg producenta, w
SposoOb zapewniajgcy niezmiennosc ich wtasciwosci technicznych. Do kazdego
opakowania powinna by¢ dotgczona etykieta zawierajgca co najmniej nastepujgce dane:

. nazwe i adres producenta

. nazwe wyrobu

. date produkciji i termin przydatnosci do uzycia

. mase netto

. oznakowanie wymagane przez Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia w sprawie

oznakowan opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz.U.
Nr 140/2002, poz. 1173)

. podstawowe zasady i warunki stosowania z uwzglednieniem zapiséw Atestu
Higienicznego, Aprobaty Technicznej Nr ITB AT-15-5074/2003 oraz nr
AT-15-3347/2003

. nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i stosowania w budownictwie
. znak budowlany
Kolor farby - wg ustalen z Inwestorem

Sposdb oznakowania wyrobow znakiem budowlanym powinien byé zgodny
z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r
w sprawie systemdéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu



znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie (Dz.U. Nr 113/1998, poz. 728).

2.2.1. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Nalezy je stosowac zgodnie z zasadami podanymi w normach i Swiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

2.2.2. Farby lateksowe wytwarzane fabrycznie

Nalezy je stosowacé zgodnie z zasadami podanymi w normach i Swiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

2.2.3. Farby silikonowe

- wydajnos¢ — ok. 2,5 m2 z 1 kg, przy dwukrotnym naktadaniu

. Srodki gruntujgce

2.3.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile
Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng
rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje
sie wykonanie powtoki malarskiej,

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli, watkéw lub aparatéow natryskowych.

4. Transport

Farby nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi

w transporcie kolejowym lub drogowym. Farby chroni¢ przed zamarzaniem

I promieniowaniem stonecznym. Przechowywac i transportowa¢ w szczelnie zamknietych
opakowaniach w temperaturze od 0o do 250C.



5. Wykonanie roboét

5.1. Zasady ogdlne

Zasady ogolne, ktére powinny byc¢ przestrzegane przy wykonywaniu robot malarskich:

C) wiasciwe malowanie powinno by¢ poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na
ktérg ma by¢ natozona powtoka malarska, tzn. jej wyréwnaniem lub wygtadzeniem oraz
zagruntowaniem, ewentualne ubytki powinny by¢ wypetnione przez szpachlowanie.
Odstajgce tynki nalezy odbic, a rysy poszerzy¢ i wypetni¢ zaprawg cementowo-
wapienng.

d) roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz 8oC z
tym, Ze do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sg temperatury 100C + 250C

e) przy robotach malarskich z zastosowaniem materiatow o wtasciwosciach
toksycznych nalezy Scisle przestrzegac przepisow bhp

f) w czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzgdzen grzewczych

0) gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitdw mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury
i urzgdzen sanitarnych)

- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych
- catkowitym utozeniu posadzek

- usunieciu usterek na stropach i tynkach

5.3. Wykonywanie powtok malarskich

5.2.1. Przy powierzchniach niemalowanych wczes$niej nalezy je najpierw oczyscic¢ z
kurzu, brudu i luznego pytu, wysuszy¢ i zagruntowa¢ odpowiednimi farbami gruntujgcymi.

Farby naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem. Dla uzyskania powtok
o wymaganych parametrach zaleca sie 2-krotne malowanie.

5.2.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkow
myjacych i dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno — matowy wyglad powierzchni.



Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam, a ich powierzchnia — bez
uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

6. Kontrola jako$ci

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

sprawdzenie wsigkliwosci,

sprawdzenie wyschniecia podtoza,

sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastgpic¢ nie wczesniej niz po 3s.

6.2. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania, nie wczesniej niz po 7 dniach — dla farb emulsyjnych, a dla pozostatych — nie
wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +50C przy
wilgotnos$ci powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego
- sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorem

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktoérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane
powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonac¢ powtdrnie.

7. Obmiar robot



Jednostkg obmiarowg robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem
do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robét okres$la sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera

i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbidér podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami w pkt 5.

Jezeli odbidér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidér robot malarskich

1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu
lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy i odstajgcych ptatéw powtoki,
widocznych okiem Sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang
do powtok o dobrej jakosci wykonania.

2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polega na probie poderwania ostrym
narzedziem powioki od podtoza.

5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polega na zwilzaniu badane;j
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.



9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za wykonane roboty zgodnie z zawartg Umowa.

Ptaci sie za ustalong ilos§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz

z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i
rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN — EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Roboty
ogolnobudowlane (aktualnie obowigzujgce)

Przepisy bhp przy robotach dotyczgcych wykonywania prac malarskich.

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatéw.



