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zwanym w dalszej czesci umowy ,Wykonawcg”.

Zwazywszy, ze Zamawiajgcy, w wyniku przeprowadzonego postepowania nr Z1.271.2.11.2024 o
udzielenie zaméwienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji zgodnie z
art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamoéwien Publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz.
1320 z pdézn. zm.) w przedmiocie: ,,Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad
realizacjg zadan pn.: Remont drég w Jabtonce oraz Remont i modernizacja drég dojazdowych
do gruntéw rolnych - droga Matlinga etap 2”, dokonat wyboru oferty Wykonawcy, Strony
uzgadniajg co nastepuje

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania ustugi ,Petnienie funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadan pn.: Remont drég w Jabtonce
oraz Remont i modernizacja drog dojazdowych do gruntéw rolnych — droga Matlinga
etap 2”, zwanego dalej ,ustugg” oraz w okresie obowigzywania gwaranciji i rekojmi. Przedmiot
umowy bedzie realizowany zgodnie z niniejszg Umowg przy przestrzeganiu przepiséw prawa,
jak réwniez zasadami rzetelnej wiedzy techniczno-budowlanej obowigzujacymi w trakcie
realizacji umowy.

2. Zakres robot bedzie obejmowat nastepujgce inwestycje:

2.1. Remont drég w Jabtonce.

2.2. Remont i modernizacja drég dojazdowych do gruntéw rolnych — droga Matlinga
etap 2.

Szczegotowy zakres robot budowlanych nadzorowanego zadania okre$la dokumentacja
projektowa oraz STWIORB — stanowigce zatgcznik do niniejszej umowy.

3. Zamawiajgcy i Wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamdwienia zobowigzani
sg wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamowienia publicznego w celu nalezytej
realizacji zamowienia.

4. Wykonawca zobowigzany jest do obecno$ci przy kazdym odbiorze robét. Kontrolowanie robot
budowlanych bedzie wykonywane w takich odstepach czasu, aby byla zapewniona
skutecznos¢ nadzoru, nie rzadziej jednak niz 1 razy w tygodniu na kazde wezwanie
kierownika budowy Iub Zamawiajgcego. W przypadku koniecznosci odbioru robot
zanikajgcych Wykonawca zobowigzany jest do ich odbioru po zgtoszeniu przez kierownika
budowy.

§2
Oswiadczenia i obowigzki Wykonawcy
1. Zakres obowigzkow Wykonawce objetych Umowa okre$la ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 z pbézn. zm.), oraz jest tozsamy z jego zobowigzaniem
zawartym w Ofercie, ktéra stanowi Zatgcznik nr 1 do Umowy, SWZ oraz niniejszej umowie.
2. Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania zleconych czynno$ci z nalezytg starannoscia,
zgodnie z zasadami wiedzy i praktyki w tym zakresie.
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3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z udostepniong mu przez Zamawiajgcego dokumentacjg
projektowg, oraz pozostatymi dokumentami, projektami itp. a takze wszelkimi uwarunkowaniami
faktycznymi i prawnymi dotyczgcymi Robét Budowlanych.

4. Wykonawca bedzie dokonywat odbioru poszczegdlnych etapow Robét Budowlanych wytgcznie w
przypadku stwierdzenia, ze zostaly one wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru Robo6t Budowlanych, a takze przepisami prawa.

5. Wykonawca jest zobowigzany, do tego aby Roboty Budowlane zostaty wykonane z zachowaniem
przepisow prawa, wymaganych norm technicznych i ekologicznych z uwzglednieniem nalezytej
starannosci i w sposob gwarantujgcy petne zabezpieczenie intereséw Zamawiajgcego.

6. Jezeli w czasie wykonywania Umowy wystgpi koniecznos¢ wykonania dodatkowych robét lub zmian
w stosunku do przyjetych rozwigzan w dokumentacji technicznej, Wykonawca zobowigzany bedzie do
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego i dokonania szczegdtowej weryfikacji zmienionego
zakresu Robét Budowlanych. Decyzje o koniecznosci wykonania robdét dodatkowych podejmie
Zamawiajacy.

7. Wykonawca oswiadcza, ze:

a) posiada stosowng wiedzg i umiejetnosci przewidziane wymogami prawa, kwalifikacje i umiejetnosci
niezbedne do prawidtowego wykonania umowy;

b) przeciwko Wykonawcy nie toczy sie zadne postepowanie ani czynnosci przed sadami, organami
administracyjnymi ani trybunatami arbitrazowymi, ktére mogtyby wptyng¢ na jego zdolnos¢ do
wykonania swoich zobowigzan wynikajgcych z umowy, ani tez wedlug wiedzy Wykonawcy, nie ma
grozby wszczecia takich postepowan lub podjecia takich czynnosci w przysziosci.

8. Zakres petnienia nadzoru inwestorskiego obejmuje m.in.:

- petny zakres czynnosci nad realizacjg robot budowlanych - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w
tym ustawag z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.).

- stwierdzenia gotowosci do odbioru;

- dokonywanie odbioru czesciowego, koncowego robot,

- przekazanie Zamawiajgcemu protokotu odbioru;

- sprawdzanie i kontrolowanie rozliczen przedktadanych przez Wykonawce Robét Budowlanych;

- sprawdzanie dokumentéw zatgczonych do rozliczania robét, merytoryczne akceptowanie faktur
Wykonawcy Robét Budowlanych, akceptacji ptatnosci przystugujgcych Wykonawcy Robdét
Budowlanych i kontroli dokumentéw rozliczeniowych, sprawdzenie i zatwierdzenia faktur czesciowych
i koncowych przedktadanych przez Wykonawce Robé6t Budowlanych;

- niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego o wszystkich robotach nieprzewidzianych umowa;

- niezwtoczne powiadamianie o wszelkich przerwach w realizacji robot;

- sprawdzanie rozwigzan zamiennych;

- koordynowanie wszelkich dziatan zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu zamdwienia

- rozstrzyganie w porozumieniu z Kierownikiem Budowy/Kierownikami robot watpliwosci natury
technicznej powstatych w toku wykonania robdt, w razie potrzeby zasiegajac odpowiednio opinii
Projektanta;

- wystepowanie z odpowiednim wnioskiem do Zamawiajacego o przeprowadzenie w dokumentaciji
projektowej zmian lub poprawek w terminie uzgodnionym z Projektantem, w razie stwierdzenia w niej
wad lub niedoktadnosci, albo koniecznosci wprowadzenia zmian, w celu zastosowania innych
rozwigzan konstrukcyjnych lub innych materiatéw, niz przewidziane w dokumentacji projektowej, takze
w celu osiggniecia oszczednosci i obnizenia kosztow;

- potwierdzenie wykonanych robot oraz usuniecia wad;

- biezace kontrolowanie wpiséw dokonywanych w dzienniku budowy;

- biezgcego informowania Zamawiajgcego o postepach prac, wystepujacych problemach, sposobach
ich zatatwiania, o problemach natury techniczno-organizacyjnej, itp.,

- inwentaryzacji dokumentacji budowlanej oraz catego procesu inwestycyjnego wraz z zawartymi
Umowami zadania;

- rozstrzygania sporéw i okreslania zakresu planowanych prac, nadzoru przy przekazaniu zadania do
eksploatacj;

- kazdorazowe uczestnictwo w spotkaniach i naradach organizowanych przez Zamawiajgcego

- Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie transport w celu dotarcia na budowe,

- przekazanie terenu budowy Wykonawcy Robét Budowlanych

- zapewnienie kontroli nad Wykonawcg Robot Budowlanych w zakresie zabezpieczenia warunkéw bhp
na placu budowy i w jego otoczeniu,
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- informowanie Zamawiajacego o wszystkich istotnych sprawach, a zwlaszcza o dostrzezonych
uchybieniach w realizacji rob6t budowlanych i terminach ich wykonania,

- sprawdzanie i potwierdzanie prawidiowosci dokumentdéw rozliczeniowych oraz dokumentacji
powykonawczej,

- jezeli w okresie realizacji robot zajdzie konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych
nieprzewidzianych umowg zawartg z Wykonawcg Robo6t Budowlanych, to Wykonawca powinien
niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Zamawiajgcego, ktéry podejmuje decyzje co do zlecenia tych robét
Wykonawcy Robo6t Budowlanych,

- w uzasadnionych przypadkach — przygotowanie do akceptacji Zamawiajgcego protokotu
koniecznosci na wykonanie robot dodatkowych bgdz zamiennych oraz sporzgdzanie kosztoryséw na
te roboty

- w razie konieczno$ci Wykonawca zabezpieczy nadzoér w zakresie stanowigcym cze$¢ inwestycji, w
ktérym nie posiada on uprawnien do nadzorowania. Jednoczesnie zobowigzuje sie Wykonawce do
dostarczenia do siedziby zamawiajgcego dokumentéw potwierdzajgcych, ze dana osoba
(Podwykonawca) posiada uprawnienia do nadzorowania robdt. Wykonawca za dziatania i (lub)
zaniechania osob, ktérymi sie postugiwat odpowiada jak za wtasne.

9. Wykonawca peti¢ bedzie nadzoér inwestorski, uczestniczgc w czynnosciach wymagajgcych
nadzoru, przy czym:

1) przez pobyt rozumie sie sprawowanie nadzoru inwestorskiego na terenie budowy,

2) pobyty powinny odbywac sie nie rzadziej niz 1 razy w tygodniu w trakcie realizacji robot objetych
nadzorem; kazdy musi by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy/karty pobytu;

10. Zamawiajgcy wymaga, by osoba petnigca funkcje Inspektora Nadzoru na kazde telefoniczne,
mailowe wezwanie, stawiata sie w siedzibie Zamawiajgcego badz miejscu przez niego wskazanym w
czasie nie dluzszym niz 24 godziny od wezwania;

11. Zamawiajgcy bezwzglednie wymaga by osoba petnigca funkcje Inspektora Nadzoru byta w petni
dyspozycyjna telefonicznie w godzinach pracy Urzedu Gminy tj. od poniedziatku do srody w godzinach
7.30 do 15.30 w czwartki w godzinach 7.30 do 17.30 w piatki, w godzinach 7.30 - 13.30.

12. Wykonawca dziata w imieniu Zamawiajgcego i zobowigzuje sie do wykonywania swoich
obowigzkéw z nalezytg starannoscig i dbatoscig o interes publiczny, w szczegdlnosci do
niedopuszczenia do niegospodarnosci i wadliwosci wykonania prac budowlanych podczas realizacji
nadzorowanych prac.

13. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania poufnosci i nie udostepniania osobom trzecim
informacji uzyskanych w zwigzku z realizacjg zaméwienia

14. Szczegobtowy zakres obowigzkow i uprawnien Wykonawcy okreslajg obowigzujgce przepisy w tym
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.).

§3

Obowiazki Zamawiajgcego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1. Przekazanie dokumentéw niezbednych do sprawowania nadzoru inwestorskiego - kompletu
dokumentacji projektowej i formalno-prawnej, kopii uméw i anekséw do umowy z Wykonawcg roboét.
2. Biezgce informowanie o zmianach w realizacji zadania.
3. Wyptacenie uzgodnionego wynagrodzenia za wykonanie zlecenia w terminie i na warunkach
podanych w § 6.
4. Podejmowanie decyzji w sprawach zastrzezonych dla Zamawiajgcego zwigzanych z realizacjg
umowy.
5. Odbiér przedmiotu niniejszej umowy.

§4
Personel Wykonawcy
1. Wykonawca oswiadcza, ze funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego petni¢ bedzie:
1) Pan/i o posiadajgcy uprawnienia budowlane do
nadzorowania robot w specjalnOSCi..........covveiiiiii numer ................

2. Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust 1 niniejszego paragrafu.

Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polega¢ na zastgpieniu dotychczasowej osoby inng
osobg posiadajgcg wymagane uprawnienia potwierdzajgce spetnienie warunkéw udziatu w
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postepowaniu przez Wykonawce, a jednoczesnie Wykonawca otrzymatby co najmniej tyle samo
punktéw w ramach kryterium oceny ofert za zastepujgca osobe, co osoby wskazanej w ofercie.

3. Wykonawca z wtasnej inicjatywy zaproponuje zmiane osoby wyszczegélnionej w ust. 1 niniejszego
paragrafu w nastepujgcych przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

b) niewywigzywania sie z obowigzkéw wynikajgcych z umowy,

c) jezeli zmiana osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

4. Zamawiajgcy moze zazgdaé¢ od wykonawcy zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 1 jezeli uzna, ze
nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy. Wykonawca obowigzany jest
dokona¢ zmiany osoby w terminie wskazanym we wniosku zamawiajgcego z zachowaniem wymogu
okreslonego w ust. 2 niniejszego paragrafu.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz zlecone obowigzki bedzie wykonywat z nalezytg starannoscig, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, standardami, zasadami sztuki, etykg zawodowg oraz postanowieniami

umowy.
§5

Termin realizacji inwestycji

1. Rozpoczecie wykonania zamowienia nastgpi z dniem zawarcia umowy. Wykonawca bedzie
realizowat przedmiot zamdéwienia przez okres realizacji Inwestycji obejmujacy:
1) okres realizacji robot przez wykonawce robét budowlanych wraz z czynnosciami odbiorowymi
zakonczonymi podpisaniem protokotu odbioru kofncowego do catkowitego odebrania i zakonczenia
robot budowlanych zadania pn.:

a. Remont drég w Jabtonce - to 30 dni od dnia podpisania umowy Zamawiajgcego z wykonawcg

robot budowlanych).
b. Remont i modernizacja drég dojazdowych do gruntéw rolnych — droga Matlinga etap 2 - to 30
dni od dnia podpisania umowy Zamawiajgcego z wykonawcg robot budowlanych).

2) okres gwaranc;ji jakosci i rekojmi za wady robo6t budowlanych (maksymalnie 60 miesiecy).
2.Wykonawca zobowigzany jest do $wiadczenia ustug w przypadku przedtuzenia realizacji zadania do
czasu faktycznego zakonczenia robot i rozliczenia koncowego zadania. Wykonawcy nie przystuguje
dodatkowe wynagrodzenie z tego tytutu. Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia terminu
wykonania przedmiotu zaméwienia o czas niezbedny do zakonczenia przez Wykonawce Robdét
Budowlanych nadzorowanego zadania inwestycyjnego i ich odbioru koncowego, jezeli zaistnieje taka
sytuacja.
3. Przesunigcie planowanego terminu zakonczenia robot okreslonego w ust. 1 nie stanowi podstawy
do zwigkszenia wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.
4. Obowigzki petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego rozszerza si¢ na czas trwania
gwarancji jakosci i rekojmi za wady Wykonawcy robo6t budowlanych.

§6
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Wysokos$¢é wynagrodzenia przystugujagcego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalona
zostata na podstawie oferty Wykonawcy. Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg je formg
wynagrodzenia za petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosci:
.Petmienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadan;

1.1. Remont drég w Jabtonce: na kwote netto ....... zt (stownie: ........... ), VAT: ....% ....... zt, kwota
brutto: ..... zt (stownie: ......... ztotych),

1.2. Remont i modernizacja drég dojazdowych do gruntéw rolnych — droga Matlinga etap 2: na kwote
netto ....... zt (stownie: ........... ), VAT: ... % ....... zt, kwota brutto: ....zt  (stownie:
......... Ziotych.

2. Podstawg do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce bedzie zatwierdzona przez
Zamawiajgcego do wyptaty faktura kohcowa Wykonawcy robot budowlanych wraz protokotem odbioru
koncowego roboét (zadania), niezawierajgcych w swej tresci stwierdzenia o istnieniu wad istotnych
przedmiotu umowy limitujgcych mozliwos¢ dokonania odbioru przez zamawiajgcego.

3. W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami lub postanowieniami
umowy, dokonanie zaptaty bedzie wstrzymane do czasu otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej faktury korygujgce;j.
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4. Wynagrodzenie zostanie wyptacone po zakonczeniu i odbiorze wszystkich robdt objetych
nadzorem, bezusterkowym odbiorze koncowym robodt, odbiorze dokumentacji powykonawczej,
podpisaniu protokotu zdawczo-odbiorczego oraz uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na
uzytkowanie i/lub po zakonczeniu prac.

5. Wynagrodzenie okreslone w ust.1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z petnieniem funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania okreslonego w § 1, bez wzgledu na ilo$¢ pobytéw na
terenie budowy, a w tym réwniez obejmuje ewentualne roboty dodatkowe, za ktére Inspektor nadzoru
nie bedzie mogt rosci¢ sobie praw do dodatkowych ptatnosci. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie
z trescig niniejszej umowy i nie bedzie wystepowat do Zamawiajgcego z dalej idgcym roszczeniem
finansowym w ciggu trwania umowy oraz po zakonczeniu ustugi.

6. Wysokos¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 moze ulec zmianie w przypadku zmiany stawki
podatku od towardw i ustug (VAT).

7. Naleznos¢ bedzie regulowana przelewem z rachunku bankowego Zamawiajgcego na rachunek
bankowy Wykonawcy nr ..............cceenis w terminie do 30 dni od dnia dorgczenia prawidtowo
wystawionej faktury wystawionej na Gmine Jabtonka NIP: 735-28-56-459.

8. Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

9. Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest podatnikiem podatku od towaréw i ustug. NIP....................
10. Wykonawca bedacy podatnikiem podatku od towaréw i ustug wskaze na fakturze VAT rachunek
bankowy, ktory:

a) jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci,

b) jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od 1
wrzesnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie o podatku
od towarow i ustug.

11. W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych w ust. 10
powyzej, opoznienie w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w umowie, powstate wskutek braku
mozliwosci realizacji przez Zamawiajgcego pfatnosci wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci bgdz dokonania ptatnosci na rachunek objety wykazem, nie stanowi podstawy
do jakichkolwiek roszczeh Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego, w szczegdolnosci nie stanowi
podstawy do zgdania jakichkolwiek odsetek za opdznienie z tytutu dokonania ptatnosci po uptywie
terminu do zaptaty.

12. Wykonawca nadzoru nie jest uprawniony do zaciggania zadnych zobowigzan finansowych w
imieniu Zamawiajgcego.

13. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy wymaga sporzgdzenia aneksu.

14. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 w
przypadku wstrzymania lub zaprzestania realizacji rob6t budowlanych lub gdy roboty budowlane z
przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego nie bedg realizowane przez Wykonawce robét.

15. W przypadku zaistnienia okolicznosci, ktére spowoduja, ze realizacja Inwestycji w catosci lub
czesci nie dojdzie do skutku, Nadzér Inwestorski otrzyma wynagrodzenie wylgcznie za zrealizowane
czynnosci.

§7

Rekojmia i gwarancja
1. Na przedmiot ustugi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 24 miesiecznej rekojmi i gwarancji. Do
rekojmi stosuje sie przepisu kodeksu cywilnego, z uwzglednieniem zapiséw Umowy.
2. W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad
bezptatnie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
3. Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia kosztow usuniecia wad lub nieprawidtowosci powstatych
w wyniku btedéw, uchybien badz nienalezytej starannosci w petnieniu nadzoru inwestorskiego w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, bez prawa do wynagrodzenia oraz ponosi
odpowiedzialnos¢ za zaistniatg szkode.
4. W przypadku niewlasciwego wykonywania nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy moze zgdac
bezptatnego dodatkowego nadzoru inwestorskiego w wyznaczonym terminie lub odpowiednio
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy

§8

Zmiana Inspektora
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Zamawiajgcy: Gmina Jabtonka

Pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadan; pn.: ,, Pelnienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego nad realizacja zadan pn.: Remont drég w Jabtonce oraz Remont i modernizacja drég dojazdowych do
gruntéw rolnych — droga Matlinga etap 2”.

Sygnatura Akt: Z1.271.2.11.2024

1. Do realizacji zaméwienia Wykonawca skieruje osoby wskazane w ofercie. Zmiana ktorejkolwiek
z 0s06b, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanej osoby bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganych
postanowieniami SWZ.

2.  Wykonawca moze zaproponowac¢ zmiane osoby, ktéra petni¢ bedzie funkcje Inspektora Nadzoru
przedstawiong w ofercie, informujagc o tym Zamawiajgcego z co najmniej 14  dniowym
wyprzedzeniem przedktadajgc jednoczes$nie dokumenty potwierdzajgce spetnianie warunkow
okreslonych w SWZ dla nowej osoby, ktéra petni¢ bedzie funkcje Inspektora Nadzoru.
Zamawiajgcy zobowigzany jest zajg¢ stanowisko w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.
Zmiana taka jest mozliwa jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego. W przypadku nie
zajecia przez Zamawiajgcego w wyzej wymienionym terminie stanowiska w sprawie wniosku
Wykonawce uwaza sie, ze wyrazit on zgode na zmiane.

3. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany osoby, ktéra petni¢ bedzie funkcje Inspektora
Nadzoru w nastepujgcych przypadkach:

a) smierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

b) nie wywigzywania sie z obowigzkéw wynikajgcych z umowy;

c) jezeli zmiana staje sie konieczna z jakichkolwiek innych waznych przyczyn niezaleznych od
Wykonawce np. rezygnacja osoby, ktora petni¢ bedzie funkcje Inspektora Nadzoru itp.

4. Zamawiajgcy moze zgdac¢ zmiany osoby Inspektora Nadzoru a, jezeli uzna, ze osoba Inspektora
nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy lub wspotpraca z nim nie uktada sie
whasciwie. Zgdanie zostanie ztozone w formie pisemnej i zawieraé bedzie uzasadnienie.

5. Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ osobe Inspektora Nadzoru zgodnie z Zzgdaniem
Zamawiajgcego i w terminie przez niego wskazanym, przy czym zaproponowana osoba musi
spetnia¢ wymagania okreslone w SWZ.

6. W przypadku, gdy w sytuacjach opisanych w ust. 3 i 4 powyzej Wykonawca nie bedzie mogt
zapewni¢ nowej osoby spehniajgcej wymagania okreslone w SWZ, Zamawiajgcy moze
wypowiedzie¢ Umowe w trybie natychmiastowym z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

7. Wykonawca poniesie wszelkie dodatkowe koszty zwigzane ze zmianami w skfadzie personelu. W
przypadku, gdy czionek personelu nie moze zosta¢ niezwtocznie zastgpiony, Zamawiajgcy
zwraca sie do Wykonawcy z wnioskiem o wyznaczenie tymczasowego zastepcy spetniajgcego
wymagania okreslone w SWZ lub o podjecie takich krokéw, ktdre zrekompensujg tymczasowag
nieobecnos¢ cztonka personelu, chyba ze wypowie umowe na podstawie ust. 6 powyze;j.

§9

Podwykonawstwo
1. Wykonawca zrealizuje osobiscie Zadanie w zakresie objetym Umowag - za wyjagtkiem tego zakresu
Zadania, ktory okreslony zostat jako powierzony do wykonania podwykonawcy (podwykonawcom) w
ofercie Wykonawcy, ztozonej w postepowaniach przeprowadzonych przez Zamawiajgcego.
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie dziatania i
zaniechania osoéb trzecich, ktérymi postuguje sie przy wykonywaniu Umowy, w tym za prace
zrealizowane przez te osoby, jak réwniez za ewentualne szkody powstate w wyniku dziatan czy
zaniechan tych oséb. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania oséb wskazanych w zadaniu
poprzednim podwykonawcy jak za wtasne dziatania i zaniechania.
3. Strony dopuszczajg mozliwosé zmiany w zakresie podwykonawstwa zwigzanej z powierzeniem
wykonania innych niz okre$lone w Umowie czeéci zamdwienia lub powierzenia wykonania czesci
zamoéwienia, mimo iz w ofercie Wykonawca nie wskazat zamiaru powierzenia wykonania czesci
zamoéwienia podwykonawcom lub rezygnacji z podwykonawstwa, przy uwzglednieniu nastepujacych
regut i warunkow:
1) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust.1 ustawy - Prawo zaméwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia,
2) jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamOwienia nastepuje w trakcie
realizacji, Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego, przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art.
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Zamawiajgcy: Gmina Jabtonka

Pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadan; pn.: ,, Pelnienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego nad realizacja zadan pn.: Remont drég w Jabtonce oraz Remont i modernizacja drég dojazdowych do
gruntéw rolnych — droga Matlinga etap 2”.

Sygnatura Akt: Z1.271.2.11.2024

125 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien publicznych lub o$dwiadczenia, odnoszace sie do postepowania o
nr Z1.271.2.11.2024, potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

3 ) jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania
czesci zamowienia temu podwykonawcy.

§10
Kontakty

1) Osobami upowaznionymi przez Zamawiajgcego do kontaktéw z Wykonawcg oraz nadzorowania
wykonania Umowy w imieniu Zamawiajgcego jest pracownik w Referacie Zamoéwien Publicznych i
Inwestycji.

2. Osobg upowazniona przez Wykonawce do kontaktow z Zamawiajgcym jest Inspektor Nadzoru.

3) Korespondencja dotyczaca realizacji Umowy pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg bedzie
zawieraC nazwe i numer Umowy oraz bedzie wystana pocztg, telefaksem, pocztg elektroniczng
lub doreczona osobiscie na adresy wymienione ponizej:

Do Zamawiajacego:

Nazwisko:

Adres: ul. 3-go Maja 1, 34-480 Jabtonka

Telefon: 182 611 100, 182 611 156

Fax.:

e-mail: sekretariat@jablonka.pl. drogi@jablonka.pl

Do Wykonawcy:

Nazwisko:

Adres:

Telefon:

Fax.:

e-mail:

4) Wykonawca przy wykonywaniu zleconych mu czynnosci jest obowigzany zastosowac sie do
wskazéwek Zamawiajgcego co do sposobu wykonywania Umowy w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, o ile nie sg one sprzeczne 2z postanowieniami niniejszej Umowy,
postanowieniami umowy o Roboty budowlane, oraz bezwzglednie obowigzujgcymi przepisami
prawa.

§11
Poufnosé

1. Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy wszelkie znajdujgce sie w jego posiadaniu informacje lub
dokumenty, niezbedne dla wykonywania Umowy. Dokumenty takie zostang zwrécone
Zamawiajgcemu najpézniej w dniu zakohczenia Robdt, tj. odbioru planowanych obiektow.

2. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawce w zwigzku z Umowa nie beda, za
wyjatkiem przypadkow, gdy bedzie to konieczne dla celéw wykonania Umowy, publikowane lub
ujawniane przez Wykonawce Ilub zaangazowany przez niego personel bez uprzedniej pisemnej
pod rygorem niewaznos$ci zgody Zamawiajgcego.

3. Wykonawca oraz jego personel nie bedg wykorzystywaé zadnych powyzszych dokumentdw i
informacji w celach niezwigzanych z wykonywaniem Umowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany pokry¢ wszelkie szkody jakie poniesie Zamawiajacy z tytutu
naruszenia powyzszych postanowien o poufnosci.
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Pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadan; pn.: ,, Pelnienie funkcji inspektora nadzoru
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Sygnatura Akt: Z1.271.2.11.2024

§12
Kary umowne
1. Zamawiajgcy moze naliczy¢ Wykonawcy kare umowna;:

1) W wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto o ktérym mowa w § 6 ust. 1 (okreslonego
dla danego zadania wskazanego w §6 ust. 1) za brak udziatu w odbiorach bez uzasadnionej
przyczyny lub bez uprzedniego powiadomienia umozliwiajgcego Zamawiajgcemu przesuniecie
terminu odbioru (kara bedzie naliczana oddzielnie dla kazdej zaistniatej sytuaciji),

2) W wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto o ktérym mowa w § 6 ust. 1 (okreslonego
dla danego zadania wskazanego w §6 ust. 1) za nieprzybycie na budowe pomimo
wczesdniejszego pisemnego ustalenia z Zamawiajgcym terminu pobytu (kara bedzie naliczana
oddzielnie dla kazdej zaistniatej sytuaciji).

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw wskazanych w
umowie, lub dopuszczenia sie zwioki w ich wykonaniu Zamawiajgcy po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu Wykonawcy do usuniecia naruszenia lub zwtoki, uprawniony bedzie do naliczenia
Wykonawcy kary umownej w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, za
kazde naruszenie lub za kazdy dzien zwtoki.

3. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne w przypadku odstgpienia od umowy przez
ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto, o ktbrym mowa w § 6 ust. 1.

4. taczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczyé 30 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w §6 ust.1 niniejszej umowy.

5. Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w przypadku:

a) zajecia majgtku Wykonawcy, ogtoszenia upadtosci lub likwidacji Wykonawcy,

b) gdy Wykonawca nie rozpoczat bez uzasadnionych przyczyn petnienia nadzoru inwestorskiego w
terminie 14 dni od dnia przekazania terenu budowy, lub przerwat jego wykonywanie bez uzgodnienia
na okres przekraczajgcy 14 dni,

c) gdy Wykonawca nie realizuje ustug w sposéb zgodny z umowag, obowigzujgcymi przepisami lub
Wykonawca nie wykonuje swoich obowigzkéw przez okres 7 dni po otrzymaniu od zamawiajgcego
wezwania do realizacji ustug,

6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W
takim przypadku Wykonawca moze zgdac¢ wytgcznie wynagrodzenia na zasadach okreslonych w §
12 ust. 11.

7. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego w
przypadku, gdy szkody przewyzszajg wartos¢ zastrzezonych kar umownych.

8. Z zastrzezeniem przepiséw powszechnie obowigzujgcych i bez uszczerbku dla ich tredci
Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia naleznych od Wykonawcy kar umownych z
wynagrodzenia Wykonawcy. Do dokonania potrgcenia wystarczajgce jest o$wiadczenie
Zamawiajgcego ztozone Wykonawcy.

9. Z zastrzezeniem przepisOw powszechnie obowigzujgcych i bez uszczerbku dla ich tredci
Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego kar umownych oraz innych
naleznosci wynikajacych z nalezytego mu wynagrodzenia.

10. Stronom przystuguje prawo do wypowiedzenia umowy w przypadku rozwigzania lub
odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy na roboty budowlane realizowane w ramach
zamowienia publicznego pn. ,Remont i przebudowa drég gminnych w Podwilku i w Lipnicy Matej”.

11. W przypadku skorzystania z uprawnienia o ktérym mowa w ust. 6 Zamawiajgcy zaptaci
wynagrodzenie Wykonawcy proporcjonalnie do odebranych i wykonanych robét budowlanych.
Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi¢ bedzie odpowiednio procent odebranych i zrealizowanych
rob6ot w ramach umowy o roboty budowlane w odniesieniu do wynagrodzenia o ktérym mowa w § 6
ust. 1 niniejszej umowy.

12. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie
od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 5 lit. a, b, ¢, powyzej moze nastgpi¢ w terminie 30 dni
od zaistnienia przestanki do odstgpienia lub powziecia o niej wiadomosci.

§13
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Zamawiajgcy: Gmina Jabtonka
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Sygnatura Akt: Z1.271.2.11.2024

1.

Rozwigzanie umowy przez Zamawiajgcego

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach:

a) Wykonawca w sposob razacy nie realizuje postanowiehh umowy, w szczegoélnosci:

- nie dostosowat sie w wyznaczonym terminie do zawiadomienia przestanego mu przez
Zamawiajgcego z zgdaniem wyrownania zaniedban lub spetnienia jego obowigzkéw
wynikajgcych z umowy, co wptywa na witasciwg i terminowg realizacje ustugi,

- gdy Wykonawca skierowat do wykonania przedmiotu umowy osoby, bez akceptacji
Zamawiajgcego;

b) Wykonawca nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy przez okres 14 dni.

c) Zostanie ogtoszona likwidacja lub upadtos¢ Wykonawcy lub egzekucja w stosunku do niego
stata sie bezskuteczna.

d) Wykonawca zostanie skazany prawomocnym wyrokiem za przestepstwo zwigzane z
wykonywaniem przez niego dziatalnosci gospodarczej lub zawodowe;.

e) Zostanie ujawnione jakiekolwiek orzeczenie wplywajgce na mozliwos¢ wykonywania
dziatalnosci przez Wykonawce .

f)  Wykonawca utraci zdolno$¢ do czynnosci prawnych.

g) Jakakolwiek przerwa w realizacji budowy wynikta z braku nadzoru, bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

h) w trybie natychmiastowym, gdy Inspektor Nadzoru nie wywigzuje sie z zapisdw niniejszej
umowy — wowczas wynagrodzenie Inspektora Nadzoru nie przystuguje,

i) w przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego z Wykonawcg robét budowlanych
przed zakonczeniem robdt, w takim przypadku rozliczenie za wykonane prace przez
Inspektora Nadzoru zostanie uzgodnione proporcjonalnie do wartosci wykonanych robét
budowlanych

j) zaistniejg okolicznosci, w wyniku, ktdrych nie dojdzie do podpisania kontraktu/umowy z
Wykonawca robét budowlanych. Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego z tego tytutu nie bedzie
wystepowat z roszczeniem wobec Zamawiajgcego,

k) zostang zaniechane prace zwigzane z realizacjg zadania inwestycyjnego z przyczyn
niezaleznych od Inwestora.

W przypadku, gdy Wykonawca dokonujgc zmiany osob (Inspektora Nadzoru) przedstawionych
w ofercie nie bedzie mogt zapewni¢ nowej osoby, ktérej kwalifikacje i doswiadczenie bedg
potwierdza¢ spetnianie warunkéw okreslonych w SWZ dla Wykonawcy, Zamawiajgcy moze
podja¢ decyzje o odstgpieniu od Umowy w terminie 30 dni od daty doreczenia zawiadomienia go
o tym fakcie.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku, Wykonawca moze
zadac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, o

ktérych mowa w § 6 ust.12 niniejszej umowy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat

na sume wiekszg niz 5 % wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w

sprawie zamoéwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie wywotuje skutek natychmiastowy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

postanowienia szczegotowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegbtowy protokét robot w toku wg stanu na dzien odstapienia;

b) strony wspdlnie ustalg wartos¢ wykonanych wustug i ustalg nalezne Wykonawcy
wynagrodzenie za prace wykonane, a do czasu wypowiedzenia umowy nieptacone;

c) Wykonawca wykona zalegte raporty na dzien dokonania wypowiedzenia umowy oraz
podejmie dziatania, ktére zapewnig bezproblemowe przejecie obowigzkéw przez
Zamawiajgcego lub osobe trzecig wskazang przez niego.
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7. W przypadku, gdy Zamawiajgcy poniesie jakiekolwiek koszty zwigzane z rozwigzaniem umowy z
winy Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia tych kosztéw z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

§14
Rozwigzanie umowy przez Wykonawce
1. Wykonawca moze, za 30-to dniowym wypowiedzeniem w formie pisemnej doreczonym
Zamawiajgcemu, rozwigza¢ umowe, jezeli Zamawiajgcy:
a) zwleka bez uzasadnienia z zaptatg wynagrodzenia powyzej 60 dni od daty uptywu limitu czasu
okreslonego w § 6 ust.7,
b) wstrzyma realizacje umowy na ponad 90 dni bez winy Wykonawcy .
2. W przypadku rozwigzania umowy przez Wykonawce w sytuacji okreslonej w ust. 1 lit. a), b)
nalezy mu sie wynagrodzenie nalezne za okres wykonywania umowy, liczony od daty
rozpoczecia.

§15
Zmiany umowy

1. Strony dopuszczajg dokonywanie zmian w Umowie w przypadkach przewidzianych ustawg — Prawo

zamowien publicznych, w tym objetych art. 454-455 tej ustawy.

2. Dopuszczalna jest zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego z

realizacji poszczegolnej czesci przedmiotu umowy wraz z zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy

wskazanego w §6 ust.1 niniejszej umowy

1) Zmiana terminu:

1.1) Dopuszczalne jest przediuzenie terminu wykonania umowy w sytuacji:

a) przedtuzenia procedury wyboru wykonawcy robot nadzorowanego zadania,

b) koniecznoscig przeprowadzenia przez Zamawiajgcego nowego postepowania celem wyboru

nowego wykonawcy robot nadzorowanego zadania,

c) przedtuzenia terminu wykonania umowy o roboty budowlane lub opdznienia w wykonaniu robét

budowlanych, nad ktérymi nadzér sprawuje Wykonawca, do czasu ukonczenia robot budowlanych,

d) zmiany obowigzujgcych przepiséw prawa powodujgcej koniecznos¢é wykonania dodatkowych ustug

nadzoru inwestorskiego przez Wykonawce lub ich petnienia przez okres diuzszy niz okreslono w

umowie o czas niezbedny do wykonania takich ustug,

e) wystgpienia warunkéw sity wyzszej w zakresie, w jakim ma to wptyw na wykonanie umowy w

przewidzianym w niej terminie,

f) zmiany obowigzkéw Wykonawcy, ktérych wykonanie nie jest mozliwe w przewidzianym w umowie

terminie, o czas niezbedny do wykonania takich ustug nadzoru inwestorskiego,

g) rozwigzania umowy o roboty budowlane z dotychczasowym wykonawcg i koniecznosci dokonania

wyboru nowego wykonawcy umowy o roboty budowlane o czas niezbedny do zakonczenia robét

budowlanych, nad ktérymi nadzér sprawuje Wykonawca,

h) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajgcego w zwigzku z rozwigzaniem umowy o roboty

budowlane z dotychczasowym wykonawcg i konieczno$cig przeprowadzenia przez Zamawiajgcego

postepowania celem wyboru nowego wykonawcy robét — o czas niezbedny do przeprowadzenia tych

CZynnosci.

i) przerwania lub opdznienia w wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowanego okolicznosciami, za

ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

j) opdznien w realizacji przedmiotu umowy wyniktych z winy Zamawiajgcego, za ktére Wykonawca

przedmiotu umowy nie ponosi odpowiedzialnosci;

1.2) Dopuszczalne jest skrécenie terminu wykonania umowy w sytuacji:

a) wczesniejszego wykonania umowy o roboty budowlane, nad ktérymi nadzér sprawowat
Wykonawca, odpowiednio do wczesniejszego terminu ukonczenia robé6t budowlanych,

b) rozwigzania umowy o roboty budowlane, nad ktérymi nadzér sprawowat Wykonawca,
odpowiednio do terminu obowigzywania umowy o roboty budowlane.

1.3) Mozliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualne wstrzymanie ustug ze wzgledu na:
a) wystgpienia dziatania sity wyzszej, ktére uniemozliwity wykonanie umowy w dotychczas
ustalonym terminie. Przez site wyzszg zamawiajgcy rozumie: wystgpienie zdarzen i okolicznosci,
na ktoére strony nie majg wptywu, w tym w szczegolnosci pozar, powodz, atak terrorystyczny,
wojny, zamieszki, i inne kleski zywiotowe, a takze wystgpienie stanu zagrozenia epidemicznego
lub stanu epidemii w szczegodlnosci zwigzanej z COVID-19, w przypadku stwierdzenia, ze

Strona | 10



Zamawiajgcy: Gmina Jabtonka

Pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadan; pn.: ,, Pelnienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego nad realizacja zadan pn.: Remont drég w Jabtonce oraz Remont i modernizacja drég dojazdowych do
gruntéw rolnych — droga Matlinga etap 2”.

Sygnatura Akt: Z1.271.2.11.2024

okolicznosci zwigzane z ich wystgpieniem wptywajg lub mogg wptyng¢ na nalezyte wykonanie tej
umowy. Strona, ktéra nie moze prawidtowo wykonywaé umowy wskutek dziatania sity wyzszej jest
obowigzana do poinformowania drugiej strony o wystgpieniu dziatania sity wyzszej i jej wptywie na
nalezyte wykonanie umowy. Po stronie wnoszacej lezy udokumentowanie powstatej okolicznosci
na nalezyte wykonanie umowy. W tym celu mozliwe jest postuzenie sie oswiadczeniami (wtasnymi
lub 0s6éb trzecich) lub dokumentami.

b) zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktére

spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opoznienie, w

szczegolnosci: wstrzymanie robot nadzorowanego zadania przez Zamawiajgcego, koniecznosc

usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t

c) wystgpienia przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego;

d) konieczno$¢ dostosowania sie do wszelkich zalecen i wytycznych stuzb konserwatorskich,

e) nieterminowe przekazanie terenu prac czy dokumentéw wymaganych przepisami prawa,

f) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy - Prawo zamowien

publicznych, o ile jego zawarcie wptywa na termin wykonania niniejszej umowy.

2) Zmiana personelu Wykonawcy

1) Dopuszczalna jest zmiana osob skierowanych do realizacji zaméwienia w odniesieniu do oséb
wskazanych przez Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na
zasadach okreslonych w § 2 umowy.

2) Dopuszczalna jest réwniez zmiana podwykonawcy na ktdérego zasoby wykonawca powotywat sie,
na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp. w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu jezeli wykaze on ze proponowany inny podwykonawca spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
0 udzielenie zamdéwienia.

3) Zmiana wynagrodzenia

a) Strony przewidujg mozliwo$s¢ wprowadzenia zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, o ile czas trwania umowy bedzie dtuzszy niz 12 miesiecy, a w okresie obowigzywania
niniejszej Umowy nastgpi zmiana:

— stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego;

— wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace

— zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

— zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych

o ile zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce

i) Jezeli zaktualizuje sie ktérakolwiek z podstaw do zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w
niniejszym pkt.3ppkt a) wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu szczegétowag
kalkulacje zmiany wysokos$ci swojego wynagrodzenia, opartg o przestanki wymienione pkt.3ppkt a).
Zamawiajgcy moze zgdaé od Wykonawcy dodatkowych wyjasnierh w zakresie odnoszgcym sie do
przedstawionej kalkulacji, w tym w szczegdlnosci wyjasnien, ktérych celem jest jednoznaczne i
wyczerpujgce wykazanie, w jaki sposéb zmiany przepiséw, wpltynety na koszt wykonania zamaowienia.
j) Ewentualna zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie poprzedzona badaniem dokumentéw
przedstawionych przez Wykonawce i bedzie nastepowata w oparciu o aneks do umowy.

k) Przestanka wskazana w pkt 3 tiret 2 nie ma zastosowania dla zmiany wynagrodzenia, jezeli
pracownicy otrzymywali wynagrodzenia wyzsze niz minimalne. Wzrost minimalnego wynagrodzenia
nie moze by¢ przestankg do wzrostu wynagrodzenia za realizacje przedmiotu niniejszej umowy.
Analogiczne zasady bedg stosowane w odniesieniu do oséb, z ktérymi Wykonawce fgczg umowy
cywilnoprawne, i ktére to osoby wykonujg przedmiot umowy w przypadku wzrostu stawki godzinowe;j.
[) Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w pkt 3 tiret 1, 2, 3, i 4
obejmowac bedzie wylgcznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku
Vat, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, ktérych jeszcze nie
wykonano.
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2.

t) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wynagrodzenia okreslonego w przypadku
wstrzymania lub zaprzestania realizacji robét budowlanych lub gdy roboty budowlane z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajgcego nie bedg realizowane przez Wykonawce robét.

m) w przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego z Wykonawcg robét budowlanych
przed zakonczeniem robdt, w takim przypadku rozliczenie za wykonane prace przez Inspektora
Nadzoru zostanie uzgodnione proporcjonalnie do wartosci wykonanych robét budowlanych

n) zaistniejg okolicznosci, w wyniku, ktérych nie dojdzie do podpisania kontraktu/umowy z
Wykonawcg robét budowlanych. Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego z tego tytutu nie bedzie
wystepowat z roszczeniem wobec Zamawiajgcego,

0) zostang zaniechane prace zwigzane z realizacja zadania inwestycyjnego z przyczyn
niezaleznych od Inwestora.

3. Zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy
podpisanego przez obie Strony.

4. Nie stanowi zmiany Umowy zmiana adresow Wykonawcy i Zamawiajgcego. Zmiany takie
dokonywane sg w drodze jednostronnego pisemnego oswiadczenia danej Strony i wywotujg skutek od
dnia doreczenia go drugiej Stronie.

§16
Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzone;j
dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia na kwote nie nizszg niz warto$§¢ umowy brutto.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymywania ciggtosci ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej na warunkach wskazanych w ust. 1, przez caty okres realizacji Przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca obowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczeniowej
wraz z dowodem optacenia sktadek lub innego dokumentu potwierdzajgcego posiadanie
ubezpieczenia najpdzniej na 2 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowej umowy
ubezpieczenia.

4. Brak zawarcia umowy ubezpieczenia na kolejny okres przez Wykonawce lub brak przedtozenia
dokumentow, o ktérych mowa w ust. 3, uprawnia Zamawiajgcego do ubezpieczenia Wykonawcy
na warunkach wskazanych w ust. 1 na koszt Wykonawcy. Kwota skfadki ubezpieczeniowej moze
by¢ potrgcona z kazdej ptatnosci naleznej Wykonawcy.

§17
Prawa autorskie

1. Wykonawca, w ramach umowionego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1,

1) przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do wszystkich utworéw
W rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy, w szczegoélnosci takich jak: opracowania, projekty, raporty,
ekspertyzy, obliczenia, rysunki i inne dokumenty powstate przy realizacji umowy oraz
broszury, filmy i zdjecia, zwanych dalej utworami,

2) udziela Zamawiajgcemu praw zaleznych do utwordw, o ktérych mowa w pkt. 1.

2. Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w ust. 1 nastepuje z chwilg faktycznego
wydania powyzszych Zamawiajgcemu na wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu
zawierania Umowy, bez zadnych ograniczen czasowych lub terytorialnych, w tym w szczegdlno$ci:

1) zwielokrotniania dowolnymi technikami;
2) wprowadzenia do obrotu, uzyczania, udostepniania;
3) rozpowszechniania w celu realizacji potrzeb Zamawiajgcego.

3. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za ewentualne naruszenie patentow, znakow
handlowych, marek lub innych débr chronionych zgodnie z przepisami prawa. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego naprawienia na wiasny koszt wszystkich wyrzadzonych poprzez
dziatanie wskazane w poprzednim zdaniu szkdd.

§18
Postanowienia koncowe
Strony zgodnie postanawiajg, iz wszelkie ewentualne spory beda rozstrzygane polubownie, zas
w przypadku braku zgodnosci, wlasciwym do rozstrzygniecia sporéw bedzie sad rzeczowy wiasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.
Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie ma prawa dokonywania cesji wierzytelnosci
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1)
2)

wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie majg przepisy Kodeksu
Cywilnego i Prawa zaméwien publicznych.

Niewaznos¢ jednego lub wiecej postanowien niniejszej Umowy nie powoduje niewaznosci catej
Umowy. Jezeli postanowienie Umowy uznane za niewazne mozna zmieni¢ lub je uzgodni¢ ponownie,
Strony sg zobowigzane do odpowiednich zmian w formie pisemnej

Adresy Stron wskazane w Umowie uznaje sie za wazne i skuteczne wzgledem doreczen
dokonywanych pomiedzy Stronami. W przypadku ich zmiany Strona jest zobowigzana powiadomi¢ o
powyzszym fakcie pisemnie (za potwierdzeniem odbioru) drugg Strone, pod rygorem uznania
doreczen dokonywanych na adres uprzedni za dokonane skutecznie. Jako adresy do korespondencji
Strony wskazuja:

Dla Zamawiajacego: .........cocvvivininnnnnn.
Dla WYKONawey: .......c.ouvvieiiiiiiiiiiiieenes

. Umowa zostata sporzgdzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla

Zamawiajgcego.

Wykonawca : Zamawiajacy :
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