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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych sg wymagania og6lne i szczegotowe
dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych zwigzanych z zadaniem: Budowa
budynku szatni z salqg kinowqg oraz budynku sali fitness przy boisku pitkarskim ul.
Kostrzynska w Pobiedziskach

1.2. Nazwy i kody robo6t wg wspolnego stownika zamowien (cpv)

KOD CPV OPIS

45000000-7 Roboty Budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowe;j
i wodnej

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45262690-4 Remont starych budynkow

45320000-6 Roboty izolacyjne

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45430000-0 Pokrywanie podlog i cian

45261900-3 Naprawa i konserwacja dachow

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

45443000-4 Roboty elewacyjne

45410000-4 Tynkowanie

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow

4545000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

71000000-8 Uslugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

1.3. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami 1 urzagdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiacg cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
C) obiekt matej architektury;

budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
Z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
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budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpaddéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
| podziemne przej$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych
I innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem
technicznym cze$ci przedmiotéw sktadajacych sie na calosé uzytkowa.

obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i1 inne obiekty architektury ogrodowe;j,

C) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i1 utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, $mietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
| wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto
w stanie pierwotnym,

urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i1 urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wilasnos$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do
wykonywania robot budowlanych.
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pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budow¢ wraz z zataczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koncowych,
W miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.
dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngetrznych
i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu
gbrniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowa.

obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowiagzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montaiowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obslugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych
oraz zdarzen i1 okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzagcag do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
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dokonanych robot w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzania niezb¢dnych badan i prob zwigzanych z ocena jakosci stosowanych
wyroboéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezb¢dne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowa
I specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg¢ prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowej.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania
I przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych 1 szczegotowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego
Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne 1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i1 odbiorach robot
zakrywanych 1 zanikajacych, badaniu 1 odbiorze instalacji oraz urzadzef technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje 1 kolejnos¢ lub wspotzaleznos$¢ czynnosci
obstugi, przegladéw i1 zabiegoéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia
I pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.
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normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy
europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z og6lnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych
W kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdolfowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem iloSci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia
robot.

Wspolnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sklada si¢ ze stownika
gléwnego oraz stownika uzupehiajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV
do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajacych z Owczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamowien
publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji
Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzgdzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot 1 administrowania umowa w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach).
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2. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2.1. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
I realizacji robot okreslonych w Zakresie Robot

2.2. ZaKkres robot objetych ST:

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robdt zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym. W zakres prac wchodzg
roboty uje¢te w projekcie i przedmiarze robot.

Zakres robot budowlanych:

1) Prace przygotowawcze;

2) Wykonanie izolacji projektowanych fundamentow;

3) Woykonanie prac elewacyjnych;

4) Wykonanie dylatacji migdzy czes$cig istniejacg a rozbudowywana;
5) Wykonanie nowych warstw posadzkowych;

6) Wykonanie prac tynkarskich i malarskich;

7) Wykonanie $cianek dziatowych;

8) Wykonania sufitow podwieszanych.\;

9) Wykonanie obrobek blacharskich i orynnowania;

Roboty tymczasowe i1 prace towarzyszace niezbedne do wykonania robot podstawowych
kalkulowane sa w wycenie robot podstawowych.

Wszystkie nazwy wlasne urzadzen, materialow i sprzetu uzyte w przedmiarze robdt
I specyfikacji technicznej nalezy traktowaé¢ jako okreSlenie standardéw parametréw
technicznych, funkcjonalnych i estetycznych oczekiwanych przez Zamawiajacego.

Nazwy wlasne wprowadzone do przedmiaru robdt i specyfikacji technicznej dla urzadzen,
materiatdw, sprzg¢tu i wyposazenia nalezy traktowac w okresleniu: ,,i rownowazne”.

Kosztorysowe normy naktadow rzeczowych (np. KNR, KNNR), podane w przedmiarach robot,
do ktorych odnosi si¢ Specyfikacja Techniczna okreslaja:

a) zasady sporzadzania przedmiaru (zalozenia szczegolowe zawarte w kazdym
z rozdziatow KNR, KNNR),

b) wykaz czynnosci, ktore nalezy wykona¢ dla poszczegdlnych rodzajow robot (zatozenia
szczegdtowe zawarte w kazdym z rozdziatdw KNR, KNNR i opis czynnosci przy
poszczegblnych tabelach),

c) zasady dokonywania obmiaru rob6t wykonanych.

2.3. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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2.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
przekaze jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

2.3.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja czesci ,,Architektura” jest czescig nadrz¢dng nad pozostatymi branzami.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cz¢s¢ graficzng i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegdélowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,
- sporzadzong przez Wykonawce.

Dokumentacja projektowa, ST oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig
zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowiazujace
dla Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich wazno$ci wymieniona w ,,Ogdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznos$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej 1 w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatlu tolerancji. Cechy
materialow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac¢ zgodnos$¢ z okre§lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu
toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST 1 maja wplyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.

2.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w cen¢ umowna.

2.3.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t remontowo-wykonczeniowych Wykonawca
bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojace;,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw
I norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wihasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

c) mozliwos$cig powstania pozaru.

2.3.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
| zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

2.3.6. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wilasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania

budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdipracowat,
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dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

2.3.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatlow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone do transportu w obrgbie terenu budowy 1 wykonawca
bedzie odpowiadal za naprawg¢ wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru.

2.3.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegbdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

2.3.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i1 za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczegcia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i1 bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
W sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
zdn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r.,
Nr 169 poz. 1650 ze zm.).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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2.4. MATERIALY
2.4.1. Zrédla uzyskania materialow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatow 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okre§lonych w ST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zroédia spelniaja wymagania ST
W czasie postepu robot.

Osprzet elektryczny i oprawy os$wietleniowe w pomieszczeniach wilgotnych powinny by¢
wykonane w stopniu ochrony od czynnikéw zewngtrznych nie nizszym niz 1P44.

Pozostate materiaty budowlane powinny speinia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi

Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (ST).

2.4.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialdw do robodt, chyba ze postanowienia ogoélne lub
szczegotowe warunkéw umowy stanowig inacze;j.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robo6t lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.4.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakos$ciowym

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem 1 niezaptaceniem.
2.4.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one

potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé
I wlasciwo$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru 1 Zamawiajacym.

2.4.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca powiadomi
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Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany
| zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ podzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

2.5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umows3.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

2.6. TRANSPORT

2.6.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

2.6.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.7. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczegciem robdt wykonawca opracuje:
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e projekt zagospodarowania placu budowy, ktdry powinien sktada¢ si¢ z cz¢s$ci opisowej
i graficznej,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

e projekt organizacji budowy,

e projekt technologii i organizacji montazu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstluge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
I wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 w ST, a takze w normach 1 wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

2.8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
2.8.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin 1 sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczego6lnych
elementow robot,

- system (sposob i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, a
takze wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob 1 procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

2.8.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robot 1 stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium,
sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialow
oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$ci sa okreSlone w ST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnig¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga
wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi
Wykonawca.

2.8.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
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pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane
1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

2.8.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

2.8.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

2.8.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i1 badania materiatlow u zZrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
I producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materialdw i1 robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i robot z dokumentacjg projektowa 1 ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

2.8.7. Certyfikaty i deklaracje

Obowigzkiem Inspektora Nadzoru jest weryfikacja czy wyroby 1 materialy proponowane przez
Wykonawce posiadaja parametry okres§lone w Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacjach
Technicznych oraz czy posiadaja wszystkie niezbedne dokumenty potwierdzajace ich
parametry i dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie kraju.

Materialy nie spetniajace powyzszych kryteriow nie moga zosta¢ wykorzystanie
do wbudowania.
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2.8.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego
i1 Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegdlnosci:
date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw
robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czesciowych
I ostatecznych odbiorow robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
I w trakcie wykonywania robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jako$ci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

[2] Ksiazka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

z elementoéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowg,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

2.9. OBMIAR ROBOT

2.9.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
0 zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
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wszystkich robot. Bltedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

2.9.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Zasady okreslania ilo$ci robot podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej 1 kosztorysowej przedmiarze robot.

2.9.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania robot.

2.9.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
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2.10. ODBIOR ROBOT
2.10.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
C) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

Zgodnie z zapisami umowy.
2.10.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosSci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentoéw
zawierajagcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

2.10.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czes$ci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

2.10.4. Odbior ostateczny (koncowy)

2.10.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego beda stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w ST.
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Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacja projektowa 1 ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

2.10.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbiorow czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy 1 ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

TN o o bk~ ow

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST 1 programem zabezpieczenia jako$ci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
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Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

2.10.5. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi 1 gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior
po uplywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w ST.

2.11. PODSTAWA PLATNOSCI

2.11.1. Ustalenia ogélne

Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:
robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z wytgczeniem podatku VAT,
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WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

3. PRACE PRZYGOTOWAWCZE - GEODEZYJNE WYTYCZENIE
OBIEKTU

3.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omowiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wytyczeniem geodezyjnym obiektu.

3.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia
I zawarcia umowy na wykonanie robot.

3.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne
Z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

3.4. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robot zwigzanych z ustaleniem
w terenie osi oraz punktow wysokosciowych, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i obejmuja:

- wyznaczenie punktow gtéwnych o0si,
- wyznaczenie i utrwalenie reperow roboczych,
- uzupehienie osi dodatkowymi punktami,

- zastabilizowanie punktow W sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- wykonanie pomiarow biezagcych W miare postgpu robét, zgodnie z dokumentacija
projektows.

3.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodno$é
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

3.6. Materialy

Materiatami stosownymi do wykonywania roboét sa:

- shupki betonowe, rurki stalowe, paliki drewniane - dla punktow zlokalizowanych w gruncie,
- gwozdzie z folig lub bolce metalowe - dla punktow w nawierzchni asfaltowej,

- farba chlorokauczukowa do wykonywania opisow i oznaczen punktéw badz inne materialty
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

3.7. Sprzet

Do wykonania robot konieczny jest sprzet geodezyjny taki jak: teodolity lub tachimetry,
niwelatory, dalmierze, tyczki, faty tasmy stalowe i parciane.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktéw gtownych powinien gwarantowa¢ uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.
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3.8. Transport

Transport sprzetu geodezyjnego oraz materialow potrzebnych do stabilizacji osi trasy
I wyznaczenia zakresu robot moze odbywac sie¢ dowolnymi srodkami transportowymi.

3.9. Wykonanie robét.
3.9.1. Ogolne zasady wykonania robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca zobowigzany jest do odszukania i widocznego
oznakowania wszystkich punktow panstwowej osnowy geodezyjnej zlokalizowanej
w granicach projektowanych robot. Obowigzkiem Wykonawcy jest ochrona tych punktow przed
zniszczeniem w trakcie prowadzenia robot. Jezeli takie punkty zostang zniszczone przez
Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy przez odpowiednia, uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK.

Wykonawca sporzadzi uproszczong dokumentacje geodezyjng na wykonanie robot objetych
niniejszg SST cO umozliwi biezagcg kontrole prowadzonych robdt. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢ za nastgpstwa niezgodnosci wykonanych robdt z dokumentacjg projektowa
I niniejszymi ST.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa
zgodne z rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jesli Wykonawca stwierdzi, ze rzedne te istotnie
r6éznig si¢ 0d rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej to powinien powiadomié
o tym Inspektora Nadzoru.

Wszelkie roboty dodatkowe, wynikajace z r6znic terenu podanych w dokumentacji projektowej
I rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora, zostang wykonane na koszt
Zamawiajgcego.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne i punkty posrednie 0si musza by¢ zaopatrzone
W oznaczenia okreslajace W sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich
oznaczen W czasie trwania robot.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot naleza do
obowigzkow Wykonawcy. Dodatkowo na kazde wezwanie Inspektora Wykonawca wykona
wszelkie pomiary geodezyjne. Koszt tych pomiaréw obciaza Wykonawce.

3.9.2. Wyznaczenie punktow glownych osi

Punkty wierzchotkowe o0si i inne punkty gtowne do tyczenia powinny by¢ zastabilizowane
W sposob trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub trzpieni stalowych a takze dowigzane do
punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robot ziemnych.

3.9.3. Robocze punkty wysokosciowe

Stosownie do potrzeb Wykonawca zatozy dodatkowe punkty robocze. Repery robocze powinny
by¢ wyposazone W dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie
nazwy reperu i jego rzedne;.
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3.9.4. Wyznaczenie osi
O$ powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki i uksztattowania terenu.

Dopuszczanie odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie moze by¢ wigksze niz | cm. Rzedne punktéw 0Si nalezy wyznaczy¢
z doktadnoscia do | cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

3.9.5. Inwentaryzacja powykonawcza.

Inwentaryzacje powykonawcza sporzadzong wraz ze szkicem i zaktualizowanym podktadem
mapowym oraz z kopig operatu geodezyjnego nalezy przekazac przy odbiorze koncowym.
3.10. Kontrola jakosci robét

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysoko$ciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK.

3.11. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z odtworzeniem osi w terenie jest punkt [pkt].

3.12. Odbior robot

Odbiodr robot nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikow pomiaréow geodezyjnych lub
protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inspektorowi.

3.13. Podstawa platnosci

Ptatnosci dokonywane sg za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami ST i odebrane przez
Inspektora.

3.14. Przepisy zwigzane

Instrukcja techniczna 0-1  Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-I.  Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIK, 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGIK, Warszawa 1979.
Wytyczne techniczne G-3. |. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979.
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4. ELEWACJE

4.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omowiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wytyczeniem robot elewacyjnych.

4.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamowienia
I zawarcia umowy na wykonanie robot.

4.3. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte W niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne
z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

4.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem robdt elewacyjnych.

4.5. Materialy

Zgodnie z projektem wykonawczym branzy architektonicznej.

4.6. Sprzet

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST Wymagania ogolne.
Sprzet wykorzystywany do robot elewacyjnych to rusztowania oraz:
. wiadra plastikowe

. Wiertarka

. mieszadto do zapraw

. poziomica 1m

. poziomica w¢zowa

pion

. fata aluminiowa 2m

. listwy i taty drewniane

© ©® N O Ul A W N

. katownik metalowy
10. sznur malarski
11. otowek stolarski
12. nozyk metalowy
13. pita platnica

14. pitka do metalu

15. nozyce do blachy
16. mtotek murarski
17. tapka stalowa

18. wkretaki
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19. miarka

20. kielnia

21. kielnia katowa wewngtrzna

22. kielnia katowa zewng¢trzna

23. szpachelka stalowa

24. pace stalowe gtadkie

25. pace stalowe zebate 10 -20 mm

26. pace styropianowe

27. paca duza z papierem Sciernym

28. uchwyt z papierem $ciernym

29. paca z tworzywa sztucznego

30. przecinak

31. szczotka druciana

32. szczotka ryzowa

33. tasma malarska samoprzylepna

34. pedzel tawkowiec

35. watek malarski z kratka ociekowa,

36. pistolet do silikonow

4.7. Transport
Transport wewngtrzny to: poziomy r¢czny, pionowy wyciggiem.
Transport zewnetrzny to: samochod skrzyniowy zadaszony.

Wyroby nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnych opakowaniach, w suchych
warunkach. Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci powinien znajdowaé si¢ na
opakowaniu.

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone na miejsce prac w oryginalnych, nie
napoczetych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami. Nie nalezy uzywaé¢ materiatow
budzacych watpliwoséci. Minimalna temperatura magazynowania dla farby: +50C, czas
magazynowania: 12 miesiecy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Zaprawy klejace
I tynkarskie nalezy przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach chronionych przed wilgocia.
Zapraw nie nalezy przechowywaé dluzej niz 6 miesiecy od daty produkcji podanej na
opakowaniu.

4.8. Wykonanie robot

Izolacje termiczne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy ocieplajace
powinny by¢ wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie uzytkowania
budynku parg wodng ani wilgocig pochodzaca z innych zrodet. Warstwa izolacyjna powinna
by¢ ciagta i mie¢ stalg grubos¢, ptyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk. Przy uktadaniu
kilku warstw ptyt nalezy uktada¢ je mijankowo tak, aby przesuniecie stykow w kolejnych
warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm. Ptyty przeznaczone do jednej warstwy
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powinny mie¢ jednakowa grubo$¢. Powierzchnia podioza pod izolacj¢ termiczng z materiatéw
termoizolacyjnych powinna by¢ rowna i czysta.

Kolejnos¢ wykonywania rob6t przy ocieplaniu 1 wyprawianiu metodg lekka — mokra:

- Przed przystgpieniem do ocieplania $ciany nalezy dokladnie sprawdzi¢ jej
powierzchni¢, w razie potrzeby sku¢ warstwy odspajajace si¢ i wyrowna¢ ubytki, doktadnie
oczysci¢ oraz wykona¢ probne przyklejenie probek styropianu w réznych miejscach (8-10
probek styropianu o wymiarach 10x10 cm). Po 4-7 dniach nalezy wykonaé probe recznego
odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymatos¢ podtoza i przyczepnos¢ kleju sa
wystarczajace, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jezeli probki styropianu oderwa si¢ od
powierzchni §ciany wraz z warstwa masy klejacej, oznacza to, ze podtoze nie zostato
prawidtowo przygotowane. W przypadku mocowania mechanicznego zaleca si¢ sprawdzenie
na 4-6 probkach sity wyrywajacej taczniki z podtoza przygotowanego do ocieplenia wg zasad
okreslonych w §wiadectwach ITB. Docieplenie $cian nastepuje od wysokosci 3 cm od poziomu
gruntu. Zaprawy lub masy klejace nalezy przygotowaé zgodnie z informacja podana w
swiadectwach dopuszczajacych je do stosowania. Zaprawy zarabia si¢ wodg w ilosci podanej
w $wiadectwie, a nast¢pnie nalezy pomierzy¢ konsystencje, ktora powinna wynosi¢ 10+/-1 cm
stozka opadowego. Jesli do klejenia ma by¢ stosowana masa klejaca, to jej przygotowanie
polega tylko na doktadnym wymieszaniu i pomierzeniu konsystencji. Konsystencja masy
klejacej powinna wynosi¢: - 10 cm stozka opadowego, gdy masa jest przeznaczona do
przyklejania styropianu/polistyrenu, - 11 cm stozka opadowego, gdy masa jest przeznaczona
do przyklejania tkaniny szklanej. Masa powinna by¢ zuzyta w ciggu 1godziny, po dtuzszym
czasie nie nadaje si¢ do przyklejania styropianu. Mas¢ klejaca nalezy naklada¢ na ptycie
styropianowej na obrzezach pasmami o szerokosci 3-4 cm, a na pozostatej powierzchni
plackami o $rednicy okoto 8 cm. Pasma nalezy naktada¢ na obwodzie ptyty w odleglosci okoto
3 cm od krawedzi tak, aby przy przyklejaniu nie wyciskata si¢ poza krawedzie styropianu. Na
srodkowej czesci plyty styropianowej/polistyrenowej nalezy natozy¢ 10-12 plackow, gdy ptyta
ma wymiar 500x1000 mm. Na ptytach o innych wymiarach mozna natozy¢ inng ilos¢ plackow,
ale nalezy przestrzega¢ zasady, aby placki pokrywaty nie mniej niz 40% powierzchni plyty. Po
natozeniu masy klejacej ptyte nalezy bezzwlocznie przytozy¢ do $ciany, dosunaé do ptyt juz
przyklejonych 1 docisna¢ przez uderzenie packa drewniang, az do uzyskania rownej
plaszczyzny zbrojonej tkaning szklang. Prace te nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej
niz 5°C 1 nie z s3siednimi ptytami, co sprawdza si¢ przez przylozenie taty drewnianej. Jezeli
masa klejagca wycisnie si¢ poza obrys plyty, trzeba ja usung¢. Niedopuszczalne jest dociskanie
przyklejonych ptyt styropianowych po raz drugi ani poruszenie ptyt po uptywie kilku minut.
Po sprawdzeniu 1 przygotowaniu powierzchni $cian przystapi¢ do przyklejania ptyt
styropianowych/polistyrenowych. Plyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych
krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin. Przyklejanie ptyt styropianowych nalezy
rozpoczynaé od dotu $ciany budynku i posuwac si¢ do gory. Plyty styropianowe/polistyrenowe
nalezy przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest mniejsza
niz 5°C. Plyt styropianowych/polistyrenowych nie mozna stosowa¢ do ocieplania $cian
bezposrednio po wyprodukowaniu, lecz dopiero po okresie sezonowania wynoszacym okoto 8
tygodni. Powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych /polistyrenowych powinna by¢
wyroéwnana, a szpary wigksze niz 2 mm zapeiione paskami styropianu. Calg powierzchnig¢

32z
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - ARCHITEKTURA 66



Budowa budynku szatni z salq kinowq oraz budynku sali fitness przy boisku pitkarskim ul. Kostrzyriska w Pobiedziskach
Inwestor: Gmina Pobiedziska STWiOR

styropianu/polistyrenu nalezy doktadnie wyrdéwnaé przez przetarcie papierem $ciernym
nalozonym na pac¢ tynkarska. Czynno$ci te mozna wykonywac nie wcze$niej niz po 3 dniach
od czasu przyklejania ptyt. Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu/polistyrenu bez
ostony przez czas dluzszy niz 2 tygodnie. Po wyrdwnaniu powierzchni plyt nalezy
zaszpachlowac¢ gtowki tacznikéw mechanicznych masa klejgca. Do dodatkowego mocowania
styropianu do $ciany nalezy stosowac taczniki rozprezne z nacigciami bocznymi i otworem
wewnetrznym, w ktory po osadzeniu tacznika wciska si¢ trzpien rozporowy. Po wbiciu
trzpienia mtotkiem nastepuje zaklinowanie facznika w §cianie. Dlugos¢ tacznika powinna by¢
taka, aby co najmniej 6 cm byto osadzone w $cianie. Gtowki facznikéw nie moga wystawac
poza plaszczyzng styropianu, lecz powinny by¢ z nig doktadnie zlicowane. W tym celu w
styropianie nalezy wycia¢ gniazdo na glowke tacznika o glebokosci ok. 4mm i tacznik osadzié
tak, aby glowka i trzpien rozporowy byly catkowicie schowane w zagltebieniu. Wykonywanie
warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wezesniej niz po 3 dniach od chwili
przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz
5°C 1 nie wyzszej niz 20°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w
przeciagu 24 h, to nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojacej, nawet jezeli temperatura podczas
pracy jest wyzsza niz 5°C. Masg klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchni¢ plyt styropianowych
ciagly warstwa o grubosci okolo 3 mm, rozpoczynajac od gory $ciany pasami pionowymi o
szerokosci tkaniny zbrojacej. Po nalozeniu masy klejacej nalezy natychmiast wciska¢ w nig
tkanine szklang za pomocg packi stalowej. Tkanina szklana powinna by¢ napigta i catkowicie
wecisnieta w mase klejaca. Niedopuszczalne jest przyklejania tkaniny zbrojacej w taki sposob,
ze naklada si¢ ja na styropian nie pokryty masa klejaca, ktorg nastepnie nanosi si¢ jednorazowo
na tkaning. Sasiednie pasy tkaniny powinny by¢ nanoszone na zaktad nie mniejszy niz 50 mm
W pionie i poziomie. W cz¢éci parterowej i czeSci cokotowej ocieplanych $cian nalezy
zastosowa¢ dwie warstwy tkaniny. Narozniki otwordéw okiennych i drzwiowych powinny by¢
wzmocnione przez naklejenie bezposrednio na styropianie kawaltkow tkaniny o wymiarach
20x35 cm. Tkanina przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika,
lecz nalezy ja wywing¢ na $cian¢ sgsiednig pasem o szerokosci okoto 15 cm. W taki sam sposob
nalezy wywina¢ tkaning na o$cieza okienne i drzwiowe. Grubo$¢ warstwy klejacej przy
pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz Smm. Wyprawy
tynkarskie: stosowa¢ zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do stosowania
aprobatami technicznymi ITB. W celu zwigkszenia odpornos$ci warstwy ociepleniowej na
uszkodzenia mechaniczne nalezy stosowaé perforowane katowniki aluminiowe o wymiarach
25x25 mm do wzmacniania narozy pionowych przy o$ciezach okiennych, oraz drzwiach
wejsciowych zewnetrznych. Wyprawy tynkarskie mozna naktada¢ nie wczesniej niz po 3
dniach od wykonania warstwy wyzszej niz 25°C, zwlaszcza jesli elewacje sg nastonecznione.
Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadoéw atmosferycznych,
silnego wiatru oraz jesli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w ciagu 24 h. Do
ocieplania osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowac ptyty styropianowe o grubosci nie
mniejszej niz 2-3 cm (w przypadku braku mozliwo$ci nalezy daé ciensza grubo$¢ izolacji
termicznej). Podokienniki na bokach powinny by¢ wywinigte na oScieza pionowe pod
styropian, ktéry w tym miejscu powinien by¢ podciety, a wyprawa wraz z tkaning zbrojaca
powinna dochodzi¢ do ptaszczyzny bocznej podokiennika. Styki podokiennikdéw z oscieznica
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nalezy uszczelni¢ kitem elastycznym np. silikonowym. Ocieplenie nalezy rozpoczaé przez
zamocowanie listwy startowej z kapinosem, a nastepnie przyklejanie styropianu i dwoch
warstw tkaniny zbrojacej (na cokole), (natomiast z jednej warstwy tkaniny zbrojacej powyzej
cokotu), w tym warstwa pierwsza powinna by¢ z tkaniny szklanej pancernej, ktora przykleja
si¢ bez zakladow na sgsiednie arkusze, a tylko na styk. Ocieplanie §cian w miejscach
szczegdlnych wykonywaé¢ zgodnie z instrukcjag ITB 334/2002. Przed przystgpieniem do
naktadania tynku nalezy zaszlifowa¢ wszystkie nierownosci papierem $ciernym, poniewaz
odwzorowujg si¢ na warstwie tynku, ktora ma grubos¢ 2-3 mm. Wykonanie szlachetnej
wyprawy tynkarskiej, ktora poza zabezpieczeniem wcze$niej utozonych warstw, spetnia role
czynnika ksztattujacego wyglad elewacji obiektu. Przygotowanie wyprawy polega na
dokladnym wymieszaniu gotowej mieszanki co w efekcie powinno uzyska¢ si¢ mieszanke o
polptynnej konsystencji. Po wymieszaniu nalezy odczekac¢ jeszcze okoto 5 min. Przygotowana
mieszank¢ nacigga si¢ na powierzchnie $ciany pacg metalowag gladka. Tynk nanosi sig¢
poziomymi pasami o szerokosci okoto 70 cm. Czynno$ci naciggania wyprawy na $ciang
odpowiada bardziej szpachlowaniu niz tradycyjnemu tynkowaniu. Po naciagnieciu wyprawy
na fragment $ciany nalezy zdja¢ nadmiar tynku. Nadmierng ilo$¢ wyprawy zdejmuje si¢ w
nastepujacy sposob: pace prowadzi si¢ po $cianie pod takim katem, aby na powierzchni $ciany
zostata warstwa tynku o grubosci ziarna fakturujacego. Po kazdym zdjeciu nadmiaru zaprawy
do nastepnej czynnosci nalezy uzywac czystej pacy. Ponadto na mokra jeszcze krawegdz tynku
nalezy naktada¢ nastepng porcje zaprawy, pozwala to na prawidtowe i estetyczne wykonanie
polaczenia dwoch sasiednich potaci tynku. Po natozeniu nalezy przystapi¢ do zagladzania
tynku pacg plastikowa do uzyskania zadanej faktury. Przed rozpoczeciem kladzenia tynku
nalezy rozplanowa¢ przerwy technologiczne, ktére nastgpnie nalezy uzgodni¢ z Inspektorem
Nadzoru, tak aby moc je ukrywaé¢ w detalach architektonicznych, jezeli nie ma takich
mozliwo$ci wowczas §ciang musi tynkowacé tylu robotnikow, aby przerw technologicznych nie
byto w ogdle.

4.9. Kontrola jakosci

Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wigksze niz
3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci taty kontrolnej o dt. 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz2 mmnal mi nie
wigksze niz 4 mm na wysokosci pomieszczenia do 3,5 m.

4.10. Obmiar robét

Jednostka obmiaru jest 1 m? wykonanego docieplenia wraz z tynkiem, malowaniem
i pozostatymi opisanymi warstwami; 1 m? oktadziny i konstrukcji wykonczenia elewacji.

4.11. Odbior robot

Odbidr czegsciowy powinien nastepowaé po wykonaniu kazdej opisanej warstwy. Nalezy
woweczas skontrolowa¢ prawidlowo$¢ wykonania pracy: pionowo$¢ ptaszczyzn, prawidlowos¢
wykonania naroznikéw, prawidtowos$¢ wykonania uszczelnien. Po wykonaniu wszystkich
opisanych robot zostaje dokonany odbidr koncowy, ktoéry poza wymienionymi elementami
powinien jeszcze obejmowaé: ogledziny wzrokowe, zgodnos¢ doboru kolorystycznego wg
projektu, estetyke wykonania catej elewacji.
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W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢ czgsciowy protokot odbioru robot — dokona¢ wpisu do
dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robot daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy
uzna¢ za zgodne z ST i PB.

4.12. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w Wymagania ogoélne.

Cena obejmuije:

Zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji tj.
- wykonanie ww. czynno$ci

- zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
srodowiska

- uporzadkowania placu budowy

4.13. Przepisy zwigzane

PN-C 81906:2003  Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania
PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murow
PN-B-10109:1998  Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i1 badania.
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5. PRACE IZOLACYJNE

5.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omowiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem warstw izolacyjnych wyszczegdlnionych w  projekcie
wykonawczym branzy architektonicznej.

5.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamowienia
I zawarcia umowy na wykonanie robot.

5.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne
Z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

5.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem warstw izolacyjnych wyszczegélnionych w projekcie wykonawczym branzy
architektonicznej.

5.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodno$é
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

5.6. Materialy

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje¢ Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu
z danego Zrodia nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materialow z tego
zrodia. Jezeli materialy z akceptowanego Zrddta sa niejednorodne lub nie zadowalajacej
jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty. Odbior techniczny
materialow powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi
normami.

5.6.1. Papa asfaltowa izolacyjna

Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman,
o rownych krawedziach. Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolKki
niedopuszczalne sa uszkodzenia powstate na skutek sklejenia si¢ papy. Dopuszcza si¢
naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie
wiecej niz W 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy. Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu
powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie, wymiary papy w rolce

-dtugos¢: 20 m £0,20 m; 40 m £0,40 m; 60 m £0,60 m
-szeroko$¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm +1 cm
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5.6.2. Styropian

Wymagania: Plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie
spienionych, dopuszcza si¢ wystepowanie wgniotow i1 miejscowych uszkodzen:

- dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o glebokosci do 4 mm

- dla plyt o grubosci powyzej 30 mm — o glgbokosci do 5 mm.

Laczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm2, a powierzchnia najwigkszej
dopuszczalnej wady 10 cm2 wymiary:

- dhugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%

- szerokos¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm

- grubos¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%.

Styropian ekstrudowany (polistyren ekstrudowany) posiadajacy izolacyjnos¢ termiczng
0d 0,021 do 0,026 W/m-'K. Polistyren ekstrudowany o zamknigtoporowej strukturze,
nienasigkajacy woda i niewymagajacy ochrony przeciwwilgociowej Jego chtonno$¢ wody jest
bliska zeru. Ma bardzo dobre parametry wytrzymato$ciowe. Fabrycznie zaopatrzony jest w
zakladke na krawedziach, co eliminuje powstawanie mostkoOw termicznych.

5.6.3. Izolacja powierzchni pionowych przeciwwilgociowa grubowarstwowg powloka
bitumiczng

- dwusktadnikowa, bitumiczno-polimerowa masa uszczelniajaca 0 nastepujacych
wlasciwosciach:

- mostkuje rysy w uszczelnianym podtozu,

- tworzy bezszwowa I bezspoinowa powtoke izolacyjna,

- do naktadania na wszystkich podtozach budowlanych,

- natychmiast odporna na deszcz,

- szybkowiazaca,

- zasypanie wykopoéw mozliwe juz po 24 godzinach (przy temperaturach 15-20 °C),

- ekologiczna,

- mozliwos$¢ nanoszenia przez szpachlowanie, malowanie, i powlekanie watkiem,

- mozliwo$¢ stosowania bez dodatkowego gruntowania na wilgotnych i suchych
podtozach.

5.6.4. Welna mineralna.

W postaci ptyt, filcow 1 mat.

Wymagania:

- wilgotnos¢ welny max. 2% suchej masy,

- plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardo$¢ oraz $cisliwos¢.

Plyty do ocieplania stropodachow pod bezposrednie krycie papa powinny spetniac nastgpujace
wymagania (o ile w projekcie nie wskazano wyzszych wymagan):

e Scisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,
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e wytrzymato$¢ na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,
e nasigkliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.

Wyroby z welny mineralnej nalezy mocowa¢ do podloza przez przyklejenie lepikiem
asfaltowym na goraco.

Wspotczynnik przewodzenia ciepta w granicach od 0,033 do 0,045 W/m-K.

Welna mineralna i welna szklana w postaci ptyt, mat lub granulatu. Ptyty maja wymiary od 50
do 120 cm szerokosci i 100-180 cm dtugosci oraz grubos$¢ od 4 do 24 cm. Plyty gestosci do 60
kg/ m3 stuiza do izolowania poddaszy, drewnianych stropow belkowych 1 sufitow
podwieszanych oraz jako wypetiacze $cian dziatlowych. Ptyty o gestosci od 70 do 100 g/ m3
do ocieplania $cian zewnetrznych i §cian w konstrukeji szkieletowej. Plyty o gestosci powyzej
110 g/ m3 do izolacji stropow betonowych i $cian fundamentowych oraz jako materiat
ociepleniowy w $cianach dwuwarstwowych 1 w systemach docieplania budynkéw metoda
lekkg-mokra.

5.7. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

Do wykonania iniekcji uzywaé sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora i zgodnego
z zaleceniami dostawcy systemu oraz jego instrukcjami.

5.8. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami, utratg statecznosci oraz szkodliwymi wptywami atmosferycznymi. Transport
materialdéw wykona¢ zgodnie z instrukcja producentow.

5.9. Wykonanie robot
5.9.1. lzolacje przeciwwilgociowe

- Przygotowanie podktadu

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny 1 przenosi¢ wszystkie dziatajace
nan obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta, odtluszczona
i odpylona.

- Gruntowanie podktadu

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy,
a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%. Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione
W jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po
catkowitym wyschnigciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkladu
powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.9.2. Izolacje termiczne

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.
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Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczeg6lnie starannie. Plyty nalezy uklada¢ na styk
bez szczelin. Ptyty winny by¢ przyciete na miarg bez ubytkow 1 wyszczerbien. Przy uktadaniu
ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uklada¢ mijankowo. Przesuniecie stykow winno
wynosi¢ minimum 3 cm.

Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych plyty powinny by¢ wbudowywane w czasie
wznoszenia $cian. Nalezy wykonaé 50 cm wysokosci jednej warstwy §ciany, zmontowac ptyty
a nastepnie wykona¢ drugg warstwe $ciany.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folig lub papa).

5.9.3. Izolacje termiczne poziome

Wymagania:

- Sprawdzone i przygotowane podtoze powinno by¢ rowne i czyste.

- Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciaggta i mie¢ stalg grubos$c.

- Ptyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk.

- Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktada¢ je mijankowo tak, aby przesunigcie
stykow w kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm.

- Plyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowa grubos$¢.

- Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej.

- Warstwy izolacyjne powinny by¢ wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaly
zawilgoceniu w czasie uzytkowania budynku parag wodng ani wilgocig pochodzaca z innych
zrodet.

5.9.4. Izolacja z papy termozgrzewalnej

Przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za pomoca zestawu palnikowego na gaz ptynny
propan — butan nalezy prace prowadzi¢ wedtug zasad:

- palniki gazowe nalezy tak ustawi¢, aby jednoczesnie podgrzewaty podioze 1 wstege
papy od strony przektadki adhezyjnej (po jej usunieciu),

- ptomien wszystkich palnikoéw powinien by¢ silny 1 rOwnomierny na catej powierzchni
nagrzewania i nie powinien kopcic,

- dla uniknigcia zniszczenia papy dzialanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwate,
a ptomien palnika powinien by¢ przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy powlokowej,

- niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego
sptywania masy asfaltowej lub jej zapalenia,

- palnik powinien znajdowac si¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 15 cm od powierzchni
papy; plomienie palnikow powinny by¢ tak ustawione, aby rownomiernie podgrzewaty
powtoke asfaltowa do jej nadtapiania (paskiem szerokosci 10 cm na calej szerokosci wstegi)
| powierzchni¢ izolowanego podtoza (bezposrednio przed rozwijang papg),

- fragment wstegi papy z nadtopiong powloka asfaltowa nalezy natychmiast docisng¢ do
ogrzewanego podtoza watkiem o dtugosci rownej szerokosci watka papy.

Procedura przygotowanie podtoza:
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- podtoze musi by¢ wystarczajaco wytrzymate i sztywne, by zapewnito przeniesienie
obcigzen przewidywanych w czasie eksploatacji, a takze podczas prowadzenia robot,

- podioze powinno by¢ rowne,

- podioze z ptyt termoizolacyjnych musi by¢ wystarczajgco wytrzymate i sztywne, by nie
nastapito uszkodzenie pokrycia w czasie eksploatacji,

Procedura zgrzewania papy:

- Rolke papy rozwija si¢ w miejscu, gdzie bedzie uktadana, domierza i zwija z kazdej
strony do $rodka, a nastepnie podgrzewa catg spodnig strong¢ papy i podtoze jednoczesnie wolno
rozwijajac rolke.

- Folia ochronna od spodu rolki stapia si¢ i nadtopiony bitum mocuje pap¢ do podtoza

- Zaktad wzdhuizny w papie wierzchniego krycia wyznaczony jest przez pozostawienie
wzdtuz brzegu wstegi papy pasa bez posypki i wynosi ok. 9cm, zaktad poprzeczny powinien
mie¢ szeroko$¢ min. 12 cm.

- Zaktad wzdhuzny i poprzeczny papy podktadowej nalezy wykona¢ zachowujac te same
szerokos$ci jak w papie wierzchniego krycia.

- Zaktady papy nalezy wykonac ze szczeg6lng starannoscia, gdyz jako$¢ ich wykonania
w duzym stopniu decyduje o szczelnos$ci; wyptyw masy asfaltowej o szerokosci ok. 0,5-1,0 cm
na catej dlugosci zgrzewu potwierdza prawidtowo$¢ jego wykonania; miejsca wyplywu masy
asfaltowej mozna posypac posypka.

- wykonujac zaklad poprzeczny papy wierzchniego krycia nalezy nieco dtuzej podgrzaé
pape spodnig zaktadu, tak, by posypka gruboziarnista wtopila si¢ w asfalt i nie pogarszata
jakosci zgrzewu.

- Zaktady poprzeczne papy nalezy przesungé tak, by na sasiednich wstegach nie
wystepowaty w jednej linii, a zaktady wzdluz wstegi papy podktadowej 1 wierzchniej musza
by¢ przesunigte wzglgdem siebie o potowe szerokosci rolki,

- W miejscach przej$cia papy z powierzchni poziomej na pionowa, nalezy zastosowaé
klin styropianowy lub z welny mineralnej twardej, ktory zapobiega zatamaniu papy pod katem
90°. Klin styropianowy nalezy zabezpieczy¢ papa, by nie zostal zniszczony przy zgrzewaniu.
Pape nalezy zgrza¢ do zagruntowanej powierzchni pionowej na wysokos¢ min. 10-15 cm od
najwyzszego punktu klina. Zaleca si¢ brzeg papy na powierzchni pionowej dodatkowo
przymocowac specjalng listwg dociskowg aluminiowa mocowang na kotki 1 doszczelni¢
uszczelniaczem,

- W temperaturach nizszych niz +5°C nie nalezy stosowal pap z asfaltem
niemodyfikowanym, a papy z asfaltem z dodatkiem SBS w temperaturach nie nizszych niz 0°C.

5.9.5. Izolacje papowe

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czes$ci obiektu przed wilgocig z gruntu
powinny sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy
soba w sposob ciagly na calej powierzchni.
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Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda
zarobowg z zaprawy na niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowe;j
utozonej na sucho i sklejonej wylacznie na zaktadach.

Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wylacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych.

Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem 1 pierwsza warstwa izolacji oraz miedzy
poszczegbdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

Szerokos¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna
by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte
wzgledem siebie.

5.9.6. lzolacja powierzchni pionowych przeciwwilgociowa grubowarstwowa powloka
bitumiczng

Sktadnik B preparatu doda¢ do sktadnika A. Miesza¢ za pomoca mieszadta wolnoobrotowego
(3000br./min) do uzyskania jednolitej, homogenicznej masy.

Mase nalezy naktada¢ na podtoze za pomoca pacy zebatej. Nastepnie wygtadzi¢ powierzchnig
paca metalowa. W $wiezo natozong izolacj¢ mozna wklei¢ flizelingw przypadku wykonywania
izolacji na zarysowanych, spekanych podtozach.

Powtloke uszczelniajaca nalezy chroni¢ przed promieniowaniem stonecznym i uszkodzeniami
mechanicznymi. Przed zasypaniem wykopu powtoke¢ zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
naklejenie ptyt ze styropianu lub styroduru przy uzyciu kleju.

5.10. Kontrola jakos$ci
5.10.1. Materialy izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez Producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzgdnym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe¢ bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jakos$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidr materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materialdéw z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z za§wiadczeniem
0 jakosci wystawionym przez Producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych wlasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rOwniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
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5.11. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa robot jest m2 powierzchni zaizolowanej i Imb izolacji dylatac;ji.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

5.12. Odbior robot

Odbidr robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdéw dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

- protokoty odbioru materiatlow i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

5.13. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w Wymagania ogélne.

Cena obejmuije:

Zapewnienie niezbednych czynnikoéw produkciji tj.
- wykonanie ww. czynno$ci

- zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
srodowiska

- uporzadkowania placu budowy

5.14. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-20130:1999/Az1:2001Wyroby  do izolacji cieplnej w budownictwie.
Plyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

Instrukcje wybranych producentow.
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6. WYKONANIE STOLARKI I SLUSARKI BUDOWLANEJ

6.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omowiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wytyczeniem geodezyjnym obiektu.

6.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamowienia
I zawarcia umowy na wykonanie robot.

6.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte W niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne
z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

6.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w ST majg zastosowanie przy montazu:

-stolarki drzwiowej wewnetrznej i zewngtrznej,

-stolarki okiennej,

6.5. Materialy

Zgodnie z projektem wykonawczym branzy architektoniczne;.

6.6. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

6.7. Transport

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.

Kazda partia wyroboéw przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac 1 transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet
lub jednostek kontenerowych.
6.8. Wykonanie robot

Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien i drzwi zgodnie ze szczegblowg instrukcja
wbudowania tych wyrobow, dostarczong przez kazdego producenta.

Stolarke nalezy zamontowaé w o$ciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.

Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnialy skrzydlom nalezyte dziatanie zgodne
z ich przeznaczeniem.

Przed dokonaniem zamoéwienia stolarki nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary
przygotowanych otworow.
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Przygotowanie osciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza i stan powierzchni,
do ktérych ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza
lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady
powierzchniowe np. pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypehi¢ kitem
syntetycznym (ftalowym).

Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

Montaz okien i drzwi zewngtrznych nalezy wykona¢ w warstwie izolacji termicznej (na
konsolach lub innych wspornikach; caly profil o$cieznicy poza warstwa konstrukcyjnag $cian —
po stronie zewngtrznej), z zastosowaniem podwojnych kolierzy uszczelniajacych (migdzy
$ciang a o$cieznicg okienng zarowno od wewnatrz jak i od zewnatrz) — tzw. montaz ,,ciepty”
lub ,,pasywny”.

Stolarka okienne w kolorze grafitowym, zgodnie z kolorystyka elewacji.

W sprawdzone i przygotowane o$cieze o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawié¢
stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢
sprawnos¢ dziatania skrzydel przy otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwigce osadzone w osciezach:

- na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowaé co najmniej po dwa
elementy mocujace w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza,
- maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm;
- dodatkowe elementy mocujace stosowane sa przy punktach zamykajacych, aby
zapobiec powstawaniu odksztalcen podczas zamykania;
- na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy na 1 mb.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie 1 w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna,
nie wigcej niz 3 mm.
Roéznice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

e 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

e 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

e 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.
W oknach rozwieranych o szerokos$ci wigkszej niz 700 mm stosowane sag klocki podpierajace
utatwiajace prawidlowe ustawienie skrzydla wzgledem oScieznicy przy zamykaniu. Jezeli

szeroko$¢ okna przekracza 1400 mm stosuje si¢ dwa komplety klockéw. Klocki podpierajace
stosuje si¢ zawsze, jezeli szeroko$¢ okna przekracza jego wysokos¢.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypeknienie szczeliny
miedzy oSciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego
celu swiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac do tego celu materiatow wydzielajacych zwiazki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.
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Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Podokienniki wewnetrzne 0 matym wysiegu 0sadza si¢ W ten sposob, ze najpierw wykuwa si¢
w o$cieznicach niewielkie bruzdy, nastepnie wyréwnuje si¢ zaprawg mur podokienny, dajac
mu maty spadek do srodka pomieszczenia i na tak wykonanym podtozu uktada si¢ podokienniki
na zaprawie cementowej. Przy podokiennikach o wickszym wysigegu nalezy uprzednio osadzi¢
W murze na zaprawie cementowej wsporniki stalowe.

Osadzanie stolarki drzwiowej

Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakow osadzonych w o$ciezu. Elementy stalowe
mogg by¢ réwniez przymocowane do muru lub betonu za pomocg $rub i nakretek albo
przyspawane do uprzednio wmurowanych lub zabetonowanych kotew. OScieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny migdzy o$cieznica @ murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu $wiadectwem ITB.

Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.
6.9. Kontrola jakosci robot

Ogolne wymagania ST.

6.10. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest 1 kpl wykonanego montazu.

6.11. Odbior robot

Sprawdzeniu podlegaja:

- jako$¢ dostarczonej stolarki;

- poprawnos¢ wykonania montazu.

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzi¢ czgsciowy protokot odbioru robot;

- dokona¢ wpisu do dziennika budow.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za zgodne z SST 1 PB

6.12. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w wymaganiach ogélnych.
Cena obejmuje:

- dostawe 1 wykonanie montazu stolarki oraz podokiennikow;

- zapewnienie na placu budowy warunkow bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i
ochrony $rodowiska.

- uporzadkowanie terenu budowy.

6.13. Przepisy zwiazane

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
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PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

Instrukcje montazu producenta stolarki.

7. WYKONANIE NOWYCH WARSTW POSADZKOWYCH

7.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omowiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem nowych warstw posadzkowych.

7.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamowienia
| zawarcia umowy na wykonanie robot.

7.3. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne
Z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

7.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem:

- warstw wyrownawczych z zaprawy cementowej pod posadzki,

- posadzki z ptytek gresowych i ptytek podtogowych ceramicznych z wykonaniem cokotow
Z materiatu uzytego na posadzke;

7.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

7.6. Materialy

Zgodnie z projektem wykonawczym branzy architektonicznej.

7.6.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje 1 mutl.

7.6.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje r6znych wymiar6w, a mianowicie:

e piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

e piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

e piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
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7.6.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002
7.6.4. Plytki

Do mocowania ptytek nalezy stosowac klej elastyczny.

Do wypelnienia spoin stosowac zaprawy fugowe nienasigkliwe, odporne na dziatanie srodkow
dezynfekcyjnych.

Pakowanie: Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m2 plytek. Na opakowaniu
umieszcza si¢: nazwe 1 adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak
kontroli jako$ci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow latwo thukacych si¢ oraz napis
. Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

Transport: Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Podloge wytozy¢
materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na
srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo thukacych.

Sktadowanie: Ptytki sktadowaé w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych
opakowaniach.

Wysoko$¢ sktadowania do 1,8 m.

Materialy muszg posiada¢ wszelkie atesty zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia
22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym
1 sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 116, poz. 985)

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatow innych producentéw niz
sugerowani pod warunkiem, iz jakoSciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz
spetnia¢ warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz. U. z 2004r.
nr 92 poz. 881).

7.7. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

7.8. Transport

Materiaty 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

7.9. Wykonanie robot

7.9.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyrdwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem 1
zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno - cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gladko oraz wykonaniem 1 wypelnieniem masg asfaltowa szczelin
dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymaganag
wytrzymalo$¢ 1 grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
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Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza
niz: na $ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podtoze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyrownawczej powinno by¢ wolne od
kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow budynku
paskiem papy.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciaggu co najmniej
3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe¢ cementowg nalezy przygotowywa¢ mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ gesta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

Ilo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbednej, ilos¢
cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m3.

Zaprawe cementowa nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami
kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem rgcznego lub
mechanicznego zaggszczenia z rOwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowiaca ptaszczyzng lub pochylong, zgodnie
z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywa¢ wigkszych przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od plaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na
catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni
woda.

7.9.2. Posadzki z plytek

a) Zalecenia ogolne:

- Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosié co najmniej +5°C i
nie wiecej niz +25°C. Temperature te¢ nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed
rozpoczgciem robot oraz W czasie wigzania i twardnienia zaprawy.

- Materiaty uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowac si¢ w pomieszczeniach o
wymaganej temperaturze co najmniej24 godziny przed rozpoczeciem robot,

- Przed przystapieniem do okladzinowania powierzchni podtég w pomieszczeniach
mokrych nalezy sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajagcych min. 1,5 %.

- Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym.

- Ptytki nalezy uktadac i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju
pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc.

- Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierzac tak,
aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach $cian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki.
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b) Przygotowanie podtoza:

- Z powierzchni betonowej nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci, zatluszczenia, jak
rébwniez zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepno$é
warstwy malarskie, piaszczace i tuszczace si¢ warstwy zaprawy.

- Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B-
10107 nie mniejsza niz 0,5 MPa.

- Podtoze musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknigé i
szczelin

- Wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

¢) Roboty zasadnicze:

- Posadzki z ptytek ceramicznych uktada¢ na przygotowanym wczesniej suchym i
czystym podktadzie betonowym. Do uktadania stosowac klej, ktorego rodzaj dobra¢ zgodnie z
przeznaczeniem posadzKi oraz rodzaju ptytek.

- Roboty posadzkowe rozpocza¢ od utozenia spoziomowanych ptytek — reperoéw, ktorych
powierzchnia wyznacza polozenie plaszczyzny posadzki. Nastepnie ulozy¢ w odstepach
bedacych wielokrotnoscig wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktorych ptaszczyzng kontroluje
si¢ tatg opierang na ptytkach — reperach. Prawidtowo$¢ ptaszczyzn uktadanych pol kontroluje
si¢ tatg przyktadang do pasow kierunkowych. Spoiny wypetnia si¢ zaprawa do spoinowania.

- Do fugowania nalezy przystapi¢ po uptywie 24 h, petng wytrzymatos¢ oktadzina uzyska
po 3 dniach.
7.10. Kontrola jakosci

Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakos$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym roéwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatdéw, ktorych wilasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rdéwniez materialow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania rob6t (cieplnych,
wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7.11. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robot jest m2. Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

7.12. Odbior robot

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

Odbioér materialéw 1 robdt powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialdéw z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
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Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wilasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowa¢ rOwniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materialéw 1 wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
Odbidr powinien obejmowac:
e Sprawdzenie wygladu zewnetrznego. Badanie nalezy wykonac przez ocen¢ wzrokows;
e Sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki. Badanie nalezy
wykonaé przez ocen¢ wzrokows,;
e Sprawdzenie grubos$ci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
e Sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania stykow materiatdw posadzkowych. Badania
prostoliniowos$ci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnig¢tego drutu i pomiaru odchylen
z doktadnos$cia 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.
e Sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotéw lub listew podlogowych. Badanie
nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa.

7.13. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatéw 1 sprzetu, oczyszczenie stanowiska

pracy.

7.14. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okres$lenia.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podlogowe. Homogeniczne i1 heterageniczne
pokrycia podtogowe z poli (chlorku winylu).
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8. WYKONANIE PRAC TYNKARSKICH

8.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omowiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem prac tynkarskich.

8.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamowienia
I zawarcia umowy na wykonanie robot.

8.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte W niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne
Z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

8.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie tynkow wewnetrznych obiektu:

- tynki cementowo - wapienne,

- tynkow 1 gladzi gipsowych (kat. I1I)

8.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

8.6. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

8.7. Materialy
8.7.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia, oraz wode¢ z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje 1 mut.

8.7.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiar6w, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

- Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.

- Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ calkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.
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8.7.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢
jednolita 1 jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Sktad poszczegdlnych sktadnikow zaprawy wg. wymagan PN-90B/-14501.

8.7.4. Gips szpachlowy

Do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej normy
panstwowej I spetnia¢ W szczegdlnosci nastepujace wymagania:

- wytrzymato$¢ na Sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do statej masy) nie
mniej niz 5 Mpa,

- odsiew na sicie 0 boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wigcej niz 2% masy spoiwa, a
odsiew na sicie 1,0 mm — 0%,

- poczatek wigzania po 30-60 min.

- gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywaé odchylen od
wymagan normy.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatow innych producentéw niz
sugerowani pod warunkiem, iz jakosciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz winny
spetnia¢ warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr
92 poz. 881)

8.8. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

8.9. Transport

Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami, utratg statecznosci 1 szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

8.10. Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonywania tynkow
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- Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe
I okienne.

- Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych zgodnie z ,,Wytycznymi
wykonywania rob6t budowlano - montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

- Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne W ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

Przygotowanie podlozy

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadaé¢ przydatnos¢ podioza pod
tynkowanie. Badanie podloza nastgpuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie
ogledzin, proby $cierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen
producenta. Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wptyw na
jakos¢ i trwatos¢ gotowego tynku (np. powstawanie rys).Nalezy pamigtac przede wszystkim o
wymaganiach, dotyczacych roéwnej powierzchni pod tynk.

Podtoze pod tynk musi by¢:

- rowne,

- nosne i mocne,

- wystarczajaco stabilne,

- jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),

- szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

- wolne od wykwitow,

- nie zamarznigte, 0 temperaturze powyzej + 5°C.

Ostrzezenia i wskazowki.

Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ Inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania
prac tynkarskich, wskaza¢ mozliwo$¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawic
pisemnie propozycje rozwigzania tych problemow.

Sprawdzenie podloza pod tynk.

Sprawdzenie ogdlne podloza.

Aby oceni¢ wady materialu, odpryski, tlhuszczenie oraz piaszczenie czy tez wlasciwosci
powierzchni wierzchniej nalezy postuzy¢ si¢ probg Scierania, drapania lub zwilzania.

- Proba $cierania przeprowadzana jest przez przetarcie dtonig powierzchni pod tynk.

- Proba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego
przedmiotu.

- Chlonno$¢ podtoza i jego wilgotnos¢ okreslana jest przy pomocy proby zwilzania.
Proba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czysta woda.

Sprawdzenie w zalezno$ci od podtoza i stosowane $rodki zaradcze.
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- Cegla pelna, dziurawka, kratowka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu
lekkiego.

- Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancja wymiarowa uwzgledniong przez normy.
Materiaty budowlane dopuszczone do stosowania muszg posiada¢ wymiary mieszczace si¢ w
tolerancji, aby nie powodowaty zbyt duzych réznic w grubosci tynku.

- Spoiny murarskie (poziome 1 pionowe) nie moga by¢ ani zbyt glebokie, ani zbyt
wystajace przed lico muru - przed nalozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnac.

- Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogg by¢
wicksze niz 5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypehic
najp6zniej 3 dni przed rozpoczgciem tynkowania (nie stosowaé W tym celu obrzutki wstepne;j).

- Wykwity (naloty, ,,wloski" - sol krystalizujaca na powierzchni), naruszajace
przyczepno$¢ tynku do podtoza, musza zosta¢ bezwzglednie usunigte. Nalezy to zrobi¢ na
suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej.

- Jezeli metoda czyszczenia szczotkg nie da odpowiednich rezultatow, nalezy ustali¢
doktadnie przyczynge powstawania wykwitdw 1 przy pomocy specjalistow zastosowac
skuteczng metod¢ oczyszczenia muru.

- Suchy mur, silnie chtong wod¢ podloza ceramiczne moga przy niepewnej pogodzie
wymaga¢ odpowiedniego przygotowania. Ocena wilasciwosci muru musi nastgpi¢ przed
przystapieniem do tynkowania.

Tynkowanie.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidlowo
oceni¢ podtoze pod tynk.

Podane wymagania dotyczace podtoza pod tynk musza by¢ spetnione. Wszystkie odstepstwa
od wyszczegdlnionych warunkow (narzucone zbyt krotkie terminy oddania obiektu lub
poszczegdlnych etapdw robot) maja znaczacy wplyw na jako$¢ prac tynkarskich. Moga
wymagac¢ przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczaco utrudni¢ prace tynkarskie lub tez sta¢
si¢ przyczyng pozniejszych uszkodzen tynku.

Najpdzniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome, jaka
przewidziano wierzchnig warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowa¢ powierzchni¢ obrzutki
(lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku wierzchniego.

Wptyw warunkéw pogodowych:

Ogolne reguty, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnosza si¢ do wszystkich
warunkow pogodowych i w szczegélnoSci w okresie zimowym majg ograniczone
zastosowanie.

Ciepte warunki pogodowe:

- Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezposrednie nastonecznienie itp. maja decydujacy
wplyw na sposob przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze by¢ wstepne
nawilzenie podloza, utrzymywanie wilgotnosci, przykrycie lub obudowanie tynkowanej
powierzchni.
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- Zbrojenie siatka tynkow zewngtrznych redukuje niekorzystny wptyw ztych warunkéw
pogodowych i1 tym samym znaczaco poprawia jako$¢ gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko
powstawania rys.

Zimne warunki pogodowe:

- W momencie obrobki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec
zniszczeniu wskutek dziatania mrozu. Szkody wywotane mrozem powstaja na skutek
zwigkszenia objetosci przez zamarzajacg wode. Szkody te przybierajg postaé tluszczacej sie
ptytkowo struktury tynku, powodujac jego niedostateczng wytrzymatos¢.

- Reakcje chemiczne, prowadzace do twardnienia zaprawy ustajg juz praktycznie przy
temperaturze +5° C (temperatura obiektu). Skutkami tego sg obnizenie wytrzymatosci,
przyczepno$ci tynku i inne.

- Prace tynkarskie moga. by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy,
gdy temperatura powietrza, materiatu oraz podtoza tynku jest wyzsza niz +5° C. Narzucong
warstwe tynku nalezy zabezpieczy¢ przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschnigcia.

- Nalezy pamig¢taé, ze w przypadku okreslonych tynkéw konieczne moze by¢ zachowanie
wyzszych temperatur minimalnych. Przestrzega¢ wskazowek producenta dla kazdego rodzaju
tynku.

Srodki zwiekszajace przyczepno$é¢ dla tynkéw wapiennych, cementowo - wapiennych oraz
cementowych:

- W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego
stosowac specjalne zaprawy oraz szlamy zwigkszajace przyczepnosc.

Zaprawy zwigkszajace przyczepnosé (rzadkie zaprawy do podtozy):

- Zaprawy poprawiajace przyczepno$¢ sa zaprawami cementowymi o specjalnym
sktadzie, czesto z dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia si¢ je jedynie z wodg i
rozprowadza po powierzchni zebata szpachla. Dalsze instrukcje, dotyczace pracy metoda
,mokre na mokre" lub tez dlugosci przerw technologicznych i/lub koniecznej obrobki
dodatkowej itp., podane sa w opisie produktu.

Szlamy zwigkszajace przyczepnosc.

- Szlamy zwigkszajace przyczepnos¢ sa wykorzystywane stosunkowo rzadko.
Przygotowuje si¢ je z zawiesiny(dyspersji) zywicy syntetycznej odpornej na dziatanie zasad,
do ktorej dodaje si¢ cement az do uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlamow
nalezy je odpowiednio cz¢sto miesza¢ W naczyniu, co zapobiega osadzaniu si¢ cementu. Nalezy
nanies$c¢ tylko taka ilo$¢ szlamu, by mozliwa byta praca metodg ,,mokre na mokre". Przestrzegac
wskazoéwek producenta.

Wykonywanie tynkéw zwyklych cementowo - wapiennych
Uktadanie tynkéw sktada sie z nastepujacych faz:
- Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu uzywa si¢ pionu, sznura i gwozdzi, ktore wbija si¢ co 1,5m wzdtuz dtugosci i
wysokosci §ciany. Dokota wbitych gwozdzi wykonuje si¢ placki z zaprawy 1 wygladza je rowno
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z gtowka gwozdzi. Nastgpnie migdzy plackami narzuca si¢ pasy z zaprawy i $ciaga je rowno z
powierzchnia plackow. Pasy te speiniaja role prowadnic przy narzucaniu i wyrdéwnaniu
warstwy tynku. Zamiast prowadzacych mozna uzywaé prowadnice drewniane lub stalowe.

- Wykonanie obrzutki.

Obrzutke wykonuje si¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nie przekraczajacej 3-4 mm na
$cianach 1 45 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub p6t cementowej obrzutki
powinna wynosi¢ 10 — 12 cm zanurzenia stozka.

- Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i
skropleniu jej woda. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 — 15 mm, a gesto$¢ zaprawy nie
powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nast¢puje rOwnanie go za
pomocy taty. Narzut w narozach wykonuje si¢ za pomocg pac w ksztatcie katownika.

- Wykonanie gladzi.

Gtadz wykonuje si¢ z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie
oczek 0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej tlusta niz do narzutu i mie¢ grubosé 1 — 3
mm. Zaprawe narzuca si¢ recznie i rozprowadza si¢ paca. Po stezeniu gladzi zaciera si¢ jg packa
drewniang, stalowg lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania
nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajac go woda za pomoca pedzla.

Wykonanie gladzi gipsowych

Zaleca sig, aby przed wykonaniem gladzi wypetni¢ duze ubytki w podtozu. Po wyschnigciu
masy drobne nieréwnosci nalezy usuna¢ papierem $ciernym lub siatka do szlifowania. Powstate
niedoktadnos$ci nalezy ponownie cienko zaszpachlowac i przeszlifowac. Czas otwarty pracy
masy zalezy od chtonnosci podioza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas
wysychania gtadzi nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i przeciaggdw oraz zapewnic
wlasciwg wentylacje | przewietrzenie pomieszczen. Dalsze prace wykonczeniowe, np.
tapetowanie lub malowanie, mozna rozpocza¢ po wyschnigciu gtadzi. Przed malowaniem
farbami wodorozcienczalnymi, wykonang gladz nalezy zagruntowac preparatem zalecanym
przez producenta farby. Przed uktadaniem oktadzin zaleca si¢ powierzchnie¢ gtadzi zagruntowac
emulsja.

Naktadanie maszynowe gtadzi gipsowej wykonuje si¢ przy uzyciu agregatu natryskowego.
Szerokos¢ naktadanej jednorazowo warstwy wynosi okoto 1 m. Naktada¢ nalezy jednostajnym
ruchem w gore i w dot pasy gtadzi gipsowej, a nast¢pnie rozprowadzi¢ ja pasami poziomymi.
Grubo$¢ nie moze przekroczy¢ 1 mm. Identyczng czynno$é nalezy wykonac naktadajac gtadz
gipsowa na sufity. Naprzemienne natryskiwanie gtadzi wzdtuz i w poprzek pozwoli na
precyzyjne pokrycie catej powierzchni sufitu. Po natry$nigciu gtadzi na powierzchni¢ nalezy
wygladzi¢ ja za pomoca pacy metalowej. Réwnomierne rozprowadzenie gtadzi pozwoli na
otrzymanie idealnie gtadkiej powierzchni $cian i sufitow.

8.11. Kontrola jakosci

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie.
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Wyniki odbioréw materialdw i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

Gtadzie szpachlowe. Odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku poziomego nie wigksze
niz 2 mm na 1 mb i nie wigksze niz 3 mm na catej powierzchni ograniczonej $ciankami

8.12. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa robot jest m2. Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.13. Odbior robot

Odbior podloza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior
podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢
woda.

Odbior tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 111 od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dtugosci taty
kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od Kierunku:

- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdélem nie wigcej niz 4mm w
pomieszczeniu,

- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni migedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sa nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordéw soli
przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,

- trwate §lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.14. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w Wymaganiach ogoélnych.

Cena obejmuje:

- zapewnienie na placu budowy warunkoéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i
ochrony srodowiska.

- uporzadkowanie terenu budowy.

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow 1 sprzetu,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
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- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- reperacje tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

8.15. Przepisy zwiazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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9. WYKONANIE PRAC MALARSKICH

9.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omowiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem prac malarskich.

9.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamowienia
I zawarcia umowy na wykonanie robot.

9.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte W niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne
z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

9.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem rob6t malarskich z farb malarskich fabrycznie przygotowanych.

9.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

9.6. Materialy

Zgodnie z projektem wykonawczym branzy architektoniczne;.

Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- Powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile
swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej;

- Na chlonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farb¢ emulsyjng rozcienczong
woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie
powtoki malarskiej;

- Stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci;

Przy malowaniu farbami olejnymi i ftalowymi

- Terpentyng 1 benzyne do farb 1 emalii olejnych

- Inne rozciefczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegodlnych rodzajow farb,
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jakos$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania

Materiaty powinny posiada¢ wszelkie atesty zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z
dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem

fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 116,
poz. 985)

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatow innych producentéw niz
sugerowani pod warunkiem, iz jakosciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz winny
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spetnia¢ warunki zgodnie z ust. o0 wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92
poz. 881)

9.7. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

9.8. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Farby powinny by¢ przewozone w oryginalnych opakowaniach w temperaturze powyzej +50C.

9.9. Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez
3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych 1 urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie 1 trzykrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:

- calkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i
urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robo6t elektrycznych,
- calkowitym ulozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.
Przygotowanie podlozy

Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo - wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki
nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypeknic¢ zaprawa cementowo - wapienna.
Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-1SO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

Gladzie.
Gladz zacierana jest packa na gltadko. Na przejSciach przewodoéw instalacyjnych przez tynk
montowane sg rozety maskujace. Stanowisko robocze po wykonaniu robdt nalezy oczysci¢ z

resztek zaprawy 1 wywies¢ gruz. Rozebra¢ 1 oczySci¢ rusztowania. Zlikwidowac
zabezpieczenia.
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Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.

Wykonywania powlok malarskich

Powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywaé podioze, bez przeswitow, plam
I odpryskow.

Powtloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $srodkow myjacych
I dezynfekujacych.

Powloki powinny dawa¢ aksamitno - matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegélne warstwy stosowac farby w
r6znych odcieniach.

Pomieszczenie po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

9.10. Kontrola jakosci roboét

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne.

- sprawdzenie wsigkliwosci,

Sprawdzenie wsigkliwos$ci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic¢
nie wczesniej niz po 3 s.

- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

- sprawdzenie czystosci.

Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,

- dla pozostalych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnos$ci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,

Dla farb olejnych i syntetycznych prawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci 1 twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.
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Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidlowo. Gdy ktoérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

9.11. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest 1 m2 wykonanej malatury.

9.12. Odbior robét

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

Odbior podloza

Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypelnienie ubytkéw zaprawg cementowo - wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig
szpachlowka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli

odbioér podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed
gruntowaniem oczyscié.

Odbior robot malarskich
Przy odbiorach malarskich nalezy wykonac:

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
roOwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i1 zgodno$ci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych
okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powtok o
dobrej jako$ci wykonania.

- Sprawdzenie odporno$ci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, welniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

- Sprawdzenie odpornos$ci powtoki na zarysowanie.
- Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na probie poderwania
ostrym narzedziem powtoki od podioza.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badane;j
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow 1 robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9.13. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w Wymagania ogdlne.

Cena obejmuje:

Zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji tj.

- wykonanie ww. czynnosci,

- zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
srodowiska,
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-uporzadkowania placu budowy.

9.14. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.
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10. WYKONANIE OBROBEK BLACHARSKICH

10.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omowiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem obrobek blacharskich.

10.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamowienia
I zawarcia umowy na wykonanie robot.

10.3. OKreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte W niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne
z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

10.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem obréobek blacharskich.

10.5. OKreslenia podstawowe

Okre$lenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

10.6. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

10.7. Materialy

Blacha tytanowo - cynkowa, stalowa powlekana gr. min. 0,7 mm wg PN-61/B-10245, PN-EN
10203:1998,

Wszystkie materiaty musza posiada¢ atesty oraz $wiadectwa dopuszczenia do uzytku w Krajach
UE

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatéw innych producentéw niz
sugerowani pod warunkiem, iz jakosciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz winny
spetnia¢ warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr
92 poz. 881)
10.8. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu wolnego typu sprzgtu, np.: nozyce do cigcia
blachy ewentualnie r¢czna pila cyrkulacyjna ze specjalng tarcza do stali lub nozyce wibracyjne
do blachy, urzadzenia do gigcia blachy.

10.9. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

10.10. Wykonanie robot

Wszyscy pracownicy wykonujgcy prace na wysokosci muszg posiada¢ dopuszczenie do pracy
na wysokosci i musza by¢ wyposazeni w pasy do pracy na wysokosci.
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Obrobki blacharskie

Przed montazem obrdobek blacharskich attyk i muréw wyrownuje si¢ podtoze zaprawg , dajac
mu maty spadek (od srodka pomieszczenia) i na tak wykonanym podtozu uktada si¢ obrobki
na zaprawie cementowey.

Roboty blacharskie z blachy mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od —15°C. Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

10.11. Kontrola jakosci robét

Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z SST 1 PB.

Badania jakosci robot podczas budowy:

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng. Badanie powinno polega¢ na
poréwnaniu wykonanych obrobek z projektem technicznym oraz stwierdzeniu wzajemnej
zgodnos$ci za pomocg ogledzin i pomiaru.

- Sprawdzenie podtoza - badanie to powinno by¢ przeprowadzone przed przystapieniem
do robot.

- Sprawdzenie materiatdbw - badanie nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie
zapisow W dzienniku budowy oraz atestow 1 $wiadectw dopuszczenia materiatdow do
stosowania w budownictwie wydanych przez ITB.

- Sprawdzenie wygladu zewngtrznego robot. Badanie polega na ogledzinach i
sprawdzeniu wystepowania takich wad jak: dziury, peknigcia, nieprostopadtosci szwow do
okapu, odchylenia ragbkow lub zwojow od linii prostej itp.

- Sprawdzenie umocowania i taczenia arkuszy. Badanie polega na stwierdzeniu czy
taczenia i umocowania arkuszy sa wykonane zgodnie z norma i instrukcja montazu wybranego
producenta.

- Sprawdzenie rynien. Nalezy takze stwierdzi¢, czy rynny nie maja dziur lub peknig¢.
Spadki i szczelnosci nalezy sprawdzi¢ poprzez nalanie wody do rynien.

10.12. Obmiar robét

Jednostka obmiaru jest 1 m2 wykonanych obrébek.

10.13. Odbior robét

Sprawdzeniu podlegaja:

- poprawnos$¢ wykonania potaczenia obrobek z obrabianymi elementami,

- poprawno$¢ mocowania obrobek do podtozy.

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzi¢ czgsciowy protokot odbioru robot,

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami SST, PB.

10.14. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w Wymagania ogoélne.
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10.15. Przepisy zwiazane

PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.
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