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PRZEDMIOT ZAMOWIENIA WG CPV

Nazwy i kody grup robét :

45000000-7 Roboty budowlane

71320000-7 Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Nazwy i kody klas robét :

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkdéw

45410000-4 Tynkowanie

45443000-4 Roboty elewacyjne

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate

Nazwy i kody kategorii robét :

45111300-1 Roboty rozbiorkowe

45262120-8 Wznoszenie rusztowan

45262110-5 Demontaz rusztowan

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45321000-3 Izolacja cieplna

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
45331100-7 Instalacja c.o.

45442110-1 Malowanie budynkéw

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Niniejszy Program F-U stanowi podstawe do:
e przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w formule ,,zaprojektuj i
wybuduj”,
e przygotowania oferty przez wykonawce,
e zawarcia umowy z wykonawcg na wykonanie dokumentacji projektowej i robot
budowlanych.
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CZESC OPISOWA

1.1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej i na jej podstawie robdt

budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku swietlicy wiejskiej zlokalizowanego w Damianowie.

Gtownym celem wykonania termomodernizacji opisanej w niniejszym programie jest zmniejszenie ilosci

oraz kosztéw zuzycia energii oraz redukcja emisji szkodliwych gazéw do atmosfery. Zaréwno efekt

ekonomiczny, jak i ekologiczny mozliwy jest do uzyskania dzieki zmniejszeniu zapotrzebowania na

energie pierwotna.

Zamowienie obejmuje:

1.11
1.1.2

113

1.1.4

115

1.1.6

1.1.7

118

1.1.9

1.1.10
1.1.11
1.1.12
1.1.13
1.1.14
1.1.15
1.1.16
1.1.17
1.1.18
1.1.19
1.1.20
1.1.21
1.1.22
1.1.23
1.1.24
1.1.25
1.1.26

1.1.27

1.1.28

Wykonanie dokumentacji projektowej dla termomodernizacji;

uzgodnienie wszystkich formalnosci zwigzanych z prowadzeniem procesu budowlanego wraz z opinig
Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw;

Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenie robdt budowlanych,

Organizacje zaplecza budowy;

Wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej;
Uzupetnienie ubytkéw tynkarskich,

Demontaz stolarki drzwi wejsciowych do swietlicy z wybiciem wtérnych przemurowan,
Odtworzenie stolarki drzwiowej wraz z jej tukowym wejsciem,

Demontaz i ponowny montaz instalacji odgromowej,

Demontaz i ponowny montaz orynnowania,

Demontaz i ponowny montaz wiaty drewnianej,

Demontaz daszku nad wejsciem,

Konserwacja drewnianych elementéw wiaty,

Naprawa uszkodzern muru granicznego,

Uzupetnienie czapki murowej,

Ponowne otynkowanie muru granicznego,

Demontaz krat okiennych,

Montaz krat historyzujgcych,

Termomodernizacja Scian i stropu nad pietrem (poddasze),

Wykonanie nowych obrébek dachu,

Wykonanie oswietlenia zewnetrznego elewacyjnego,

Malowanie elewacji z naprawg uszkodzonych wypraw,

Wykonanie izolacji cokotu budynku,

Naprawa cokotu budynku,

Montaz nowego zadaszenia nad wejsciem,

Wykonanie prac pomocniczych budowlanych (przebicia, otwory montazowe, przejscia instalacyjne
przez przegrody budowlane, wypetnienie otwordw oraz odtworzenie i naprawa czesci uszkodzonych
wypraw (elementdéw wykonczeniowych) podczas wykonywania robét budowlanych,
Przygotowanie dokumentdw kolaudacyjnych (protokoty, atesty, certyfikaty, kontrole, préby,
uruchomienie i regulacja instalacji itp.).

Uzyskanie zaswiadczenia o uzytkowaniu lub zgtoszenia uzytkowania,

Projekt nie przewiduje wprowadzenia zmiany funkcji w istniejgcym budynku.
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1.2 CZESC INFORMACYINA

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada tytut prawny do dysponowania nieruchomoscia, ktorej dotyczy niniejsze
opracowanie oraz zgode sgsiada na wejscie na teren w celu prowadzenia prac budowlanych.

Realizacja zamdwienia docelowo nie narusza praw uzytkownikow trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do realizacji przedmiotu zamdwienia zgodnie z wiedzg techniczna

i sztuka budowlang, spetniajagc wymagania ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U.

2 2021 r. poz. 2359 ze zm.) i innych ustaw oraz innych aktéw prawnych i norm obowigzujgcych przy

ww. realizacji.

Zamawiajacy informuje, ze jest zobowigzany stosowacd reguty wynikajgce z ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.).

Planowana inwestycja nie ma wptywu na zagospodarowanie dziatki oraz na bilans terenu, nie koliduje

takze z czynnym uzbrojeniem, ani nie bedzie wywieraé negatywnego wptywu na srodowisko naturalne.
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Damianowo UCHWAtA NR
XLVIII.208.2014 z dnia 25 wrzesnia 20214 obiekt wpisany jest do Wojewddzkiej ewidencji zabytkdw jako ,,dom
mieszkalny obecnie Swietlica wiejska”.

1.3 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek uzytkowany jako $swietlica wiejska lokalnej spotecznosci, zatozony na planie prostokata
dwukondygnacyjny z nieuzytkowym poddaszem. Gtoéwne wejscie do budynku od strony pétnocnej elewac;ji.
Na tej samej elewacji wiata drewniana jako miejsce spotkan w cieplejsze dni, wiata zwigzana z budynkiem
kryta blachodachéwka. Wiata w stanie dobrym konieczna konserwacja elementéw drewnianych,

Stolarka okienna PCV. Elewacja piecioosiowa symetryczna, pozbawiona detalu, charakterystyczne podcienia w
czesci parteru zakoriczone poétokragtym tekiem, wewnatrz podcienia otwor okienny lub drzwiowy. Elewacja
zakonczona gzymsem tynkowanym.

W obiekcie wykonano w kwietniu 2022 r remont dachu wraz z wykonaniem obrébek blacharskich i remontem
komina wentylacyjnego.

Od strony zachodniej do budynku $wietlicy przylega budynek gospodarczy na dziatce sgsiada - poza zakresem
opracowania. Mur graniczny od strony elewacji wschodniej przylega do budynku swietlicy w stanie $rednio
dobrym, konieczne prace wzmacniajace i remontowe muru. Mur w technologii mieszanej ceglano kamiennej.
Podane w programie funkcjonalno - uzytkowym informacje nie zwalniajg oferentéw z koniecznosci
przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzglednienia innych nie opisanych uwarunkowarn.

Zamawiajgcy nie posiada audytu energetycznego.

Gtéwnym celem realizacji projektu jest:

- poprawa warunkéw uzytkowania istniejgcego budynku $wietlicy w Damianowie,

- wprowadzenie w obiekcie rozwigzan architektoniczno-budowlanych wspomagajgcych energooszczednosé
budynku przy jednoczesnym zachowaniu jego waloréw architektonicznych.

Dane architektoniczno — konstrukcyjne:
e Fundamenty ceglano kamienne,
e Sciany konstrukcyjne cegta, kamien nieregularny,
e Nadproza ceramiczne,
e Wiezba drewniana wzmocniona elementami stalowymi,
e Pokrycie dachu dachéwka ceramiczna, obrébka blaszana,
e Stolarka okienna PCV,
e Stolarka drzwiowa metalowa, PCV
e Tynki wewn. wapienne
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e Malowanie $cian —emulsyjne,
e Posadzki — pos. Betonowa, ptytka gresowa,
e Elewacja — tynk wapienny.

Dziatka na ktérej zlokalizowany jest przedmiotowy budynek posiada dostep do drogi gminnej, jest
zabudowana zabudowg towarzyszgcg poza zakresem niniejszego opracowania, zadrzewienie niskie, brak
ogrodzenia.

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na zatgczniku nr 1 — mapie zasadniczej dla opracowanego terenu

1.4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

Powierzchnia uzytkowa budynku 235,6 m2
Powierzchnia zabudowy budynku 151,0 m2
llo$¢ kondygnacji naziemnych 2

llo$¢ kondygnacji podziemnych 0
Wysokos$¢ budynku do kalenicy 12,14 m
Kubatura 1594,8 m3

1.5 ZAKRES ROBOT KTORE NALEZY OBJAC PROJEKTEM | WYKONANIEM W RAMACH PLANOWANE!
TERMOMODERNIZACIL:

e Demontaz krat okiennych,

e skucie zawilgoconych tynkdw, osuszenie Scian, chemiczne usuniecie plesni i grzybow,

e docieplenie Scian zewnetrznych

e izolacja przeciwwilgociowa pozioma na catej dtugosci budynku,

e docieplenie sciany fundamentowej — styrodur o gr. 15 cm.

e docieplenie dachu lub stropu nad pietrem,

e wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej,

e docieplenie wnek okiennych styropianem EPS grubosci 2 cm;

e wykonanie instalacji elektrycznej oswietlenia zewn.

e prace wykonczeniowe i uzupetniajgce termomodernizacje:

o demontaz i ponowny montaz elementéw zamontowanych na elewacji,

inne prace niezbedne do wykonania przy termomodernizacji (ew. przebudowy komindw,
wymiany obrébek blacharskich, pasy pod i nad rynnowe, przystosowanie dachu do wykonania
instalacji fotowoltaicznej, itp.).

e remont wiaty,

e wymiana zrédet Swiatta na energooszczedne Zrodta swiatta LED wraz z odpowiadajgca

wymogom i standardom LED instalacjg elektryczng,
e odtworzy¢ utwardzenie terenu

1.6 PROJEKT WINIEN ODPOWIADAC WARUNKOM STAWIANYM W:

1.6.1 Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462),

1.6.2 Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690),
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1.6.3 Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy,

1.6.4 Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719),

1.6.5 Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030),

1.6.6 innym przepisom szczegdlnym, o ile takie wystepujg w Polskich i/ lub Europejskich normach.

1.7 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WINNA ZAWIERAC:

1.7.1 projekt budowlany opracowany w oparciu o0 obowigzujgce normy i przepisy,

1.7.2  przedmiary robét sporzadzone zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072),

1.7.3 informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

1.7.4  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét budowlanych (STWIOR) sporzadzone wg wymagan
stawianych Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Projekt budowlany musi obejmowac w zaleznosci od potrzeb branze:

1) architektoniczng,

2) konstrukcyjna,

3) instalacje sanitarng,

4)
)

5) kosztorysy inwestorskie, przedmiary i STWIOR,

instalacje elektryczng,

6) uzgodnienia wynikajgce z prawa oraz pisemng akceptacje zamawiajgcego wzgledem wszelkich
projektowanych rozwigzan.

Wykonawca dostarczy wszelkie urzadzenia i elementy wyposazenia wynikajgce z projektéw budowlanych.

1.8 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest projekt i realizacja termomodernizacji budynku swietlicy w Damianowie.
Dokumentacje projektowg nalezy wykonac zgodnie z wymaganymi przepisami prawa budowlanego- ustawa z
dn. 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi zmianami.

Dodatkowo projekt nalezy na kazdym etapie uzgadnia¢ z zamawiajgcym uzyskujac pisemne zatwierdzenie.

Realizacje Robdt budowlanych i instalacyjnych wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowg budowlana.
Zakres realizacji zgodny z projektem, wszelkie roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osdb
uprawnionych (kierownik budowy, inspektor nadzoru). Wszelkie watpliwosci w trakcie wykonywania robot
wyjasnia¢ w ramach nadzoru autorskiego. Roboty budowlane wykonywac zgodnie z normami i przepisami
budowlanym, wszystkie prace wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych.

Typ i rodzaj w/w wyposazenia wykonawca bedzie szczegdtowo uzgadniat i konsultowat z Zamawiajgcym.
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W przypadku gdy teren objety inwestycjg zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej lub
przedmiotowy obiekt wpisany jest do rejestru badz ewidencji zabytkéw prace projektowe nalezy uzgadniac z
wiasciwym Konserwatorem Zabytkéw.

Wartosci wskaznikdéw do zalecanych do osiggniecia poprzez przeprowadzong termomodernizacje to:
e Sciany zewnetrzne: U = 0,20 W/(m2*K),

e strop pod nieogrzewanym: U = 0,15 W/(m2*K),

¢ podtoga na gruncie: 0,30 W/(m2*K),

e drzwi zewnetrzne: U = 1,3 W/(m2*K),

* okna zewnetrzne: U = 0,9 W/(m2*K),.

2 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — WYMAGANIA OGOLNE
2.1 PRZEDMIOT WARUNKOW | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszych Warunkdéw wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania ogdlne
dotyczace projektowania, wykonania i odbioru Robot, ktore zostang zaprojektowane i wykonane w ramach
zamowienia pn. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY W DAMIANOWIE

2.2 ZAKRES STOSOWANIA WARUNKOW (WW)
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WW) stanowig integralng cze$¢ Programu funkcjonalno-
uzytkowego i nalezy je stosowac przy zlecaniu, projektowaniu i realizacji Robdt opisanych w niniejszym PFU.

2.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH (WW)
Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Warunkami wykonania i
odbioru robét budowlanych:

e przygotowania i zasady prowadzenia prac,

e konstrukcje betonowe i zelbetowe,

e konstrukcje stalowe,

e dachy, stropodachy, $ciany, podtogi i wykonczenia,

e instalacje i sieci.
Nalezy tez przeprowadzi¢ rozruch technologiczny poszczegdlnych instalacji i urzadzen z wyposazeniem i
przekazaniem zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego Robdt do uzytkowania. Wykonawca jest
odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie Robot bedacych przedmiotem Kontraktu. Wykonawca jest
zobowigzany do wyboru najlepszych pod wzgledem technicznym, technologicznym i ekonomicznym
urzadzen, a roboty realizowac w sposéb gwarantujgcy osiggniecie celdw opisanych w niniejszym dokumencie.
Wykonawca zobowigzuje sie zaprojektowac, wykonac i wykonczy¢ roboty oraz usungc w nich wszelkie wady w
petnej zgodnosci z postanowieniami Kontraktu, zasadami sztuki budowlanej, wiedzg techniczng, przepisami
Prawa budowlanego, innymi powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa dotyczgcymi realizacji robot
budowlanych, i z nalezytg starannoscia.

2.4 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU PRAC

Wszystkie realizowane prace objete przedmiotem zamodwienia bedg nadzorowane i odbierane przez
Inspektora Nadzoru reprezentujgcego Zamawiajgcego zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych. Prowadzenie robot, ich nadzdr i odbidor muszg spetnia¢ wymagania okreslone
Prawem budowlanym.

Ogdt pozostatych prac i dostaw niezbednych do kompletnego zrealizowania podtgczen z zakresu

termomodernizacji, uzyskania pozwolen wymaganych prawem oraz przekazania podtaczen z zakresu
termomodernizacji do eksploatacji i uzytkowania lezy po stronie Wykonawcy.
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Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzgledniaé zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania i przedstawienia metod przyjetych do wykonywania
gtéwnych elementéw robot.

2.5 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt opracuje Dokumentacje projektowa tj. projekt
budowlano-wykonawczy oraz uzyska akceptacje Zamawiajgcego. W zakres projektu wchodzg réwniez
wszelkie niezbedne ekspertyzy i badania poprzedzajgce proces projektowy. Szczegdtowy zakres oraz
wymagania dotyczgce Dokumentacji projektowej przedstawiono pkt. 1.5 - 1.7 niniejszego programu
funkcjonalno- uzytkowego.

2.6 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Dokumentacje powykonawczg opracowac zgodnie z wymaganiami stawianymi w PFU 1 Cze$¢ opisowa.
Koszt opracowanej dokumentacji powykonawczej i wszelkiej opracowanej dokumentacji niezbednej do
prawidtowego wykonania Robdt bedgcych przedmiotem niniejszego PFU, zgodnie z wymogami prawa
polskiego UE i niniejszego Kontraktu, zostanie ujety przez Wykonawce w cenach ryczattowych.

2.7 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Terenie
Budowy, metody uzyte przy wykonaniu Robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, Warunkami
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujgce oraz wtascicieli terendw, na ktérych prowadzone bedg Roboty budowlane.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielem nieruchomosci, ktérych teren
przekazany zostat pod Roboty, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Wykonawca prac rozbidrkowych przed przystgpieniem do ich realizacji uzgodni to z Zamawiajgcym.

2.8 TABLICA INFORMACYJNA BUDOWY ORAZ OGtOSZENIE ZAWIERAJACE DANE DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Wykonawca o ile to konieczne, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) oraz Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajgcym w/w rozporzadzenie (Dz.U.04.108.953) zobowigzany jest
do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych z ww.
rozporzadzeniem.

2.9 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robét poza
terenem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru koncowego robdt, a w
szczegolnosci:

a) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowsa i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem
0s6b nieupowaznionych.

b) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i robdt poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wtgczony w Cene Kontraktowa.
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c) W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazddw i 0séb przebywajacych na terenie OS.

d) Wykonaweca zapewni state warunki widocznosci (w dzier i w nocy) tych zapér i znakow, dla ktdérych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczerstwa.

e) Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drog, objazdow i mostéw prowadzacych
do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu lub jego podwykonawcow
i dostawcow na wiasny koszt.

f) Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne drogi montazowe.

g) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatngc Teren Budowy po zakoniczeniu kazdego elementu robot i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakoriczeniu robdt i likwidacji Terenu Budowy.

2.10 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe]j. Wykonawca bedzie utrzymywacd
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy

2.11 OCHRONA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACEGO BUDYNKU I INFRASTRUKTURY

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i urzadzen oraz
sgsiadujgcych obiektéw budowlanych w czasie prowadzenia Robdt w ich poblizu.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia, demontazu instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomic¢ i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

W przypadku naruszenia urzadzen bad? instalacji lub ich uszkodzenia, a takze uszkodzenia budynku w trakcie
wykonywania Robdt lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robot
Wykonawca na swoj koszt naprawi uszkodzenia w najkrétszym mozliwym terminie przywracajgc ich stan do
ksztattu sprzed awarii.

Przystgpienie do usuwania ww. uszkodzen nie moze nastgpi¢ pdézniej niz w ciggu 24 godzin od ich
wystapienia.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym znajdujace sie na Terenie Budowy lub w poblizu nowe obiekty czy sieci
objete szczegdlng ochrong przed zniszczeniem, tak aby nie doszto do zniszczenia mienia wtasnosci obcej lub
tez Zamawiajgcego.

2.12  BEZPIECZENSTWO PROWADZENIA PRAC

Podczas realizacji Robot Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie urzadzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami dotyczgcymi BHP oraz
innymi przepisami i wymaganiami dotyczgcymi BHP.
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3 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1 PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Obowigzujg ustalenia okreslone wg pkt. 2.

Zagospodarowanie terenu budowy przeprowadzic¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
dn. 19 marca 2003r. z pdzniejszymi zmianami).

Zagospodarowanie terenu budowy wykonac¢ przed rozpoczeciem budowy, co najmniej w zakresie:

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

2) wykonania drog, wyjsc i przejs¢ dla pieszych;

3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz odprowadzania lub utylizacji
Sciekdéw;

5) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

6) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;

7) zapewnienia wiasciwej wentylacji;

8) zapewnienia tgcznosci telefonicznej;

9) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

Teren budowy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wejscia osdb postronnych.

3.2 MATERIALY BUDOWLANE

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko
materiaty lub urzgdzenia i sprzet posiadajace:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. A i
ktére spetniajg wymogi PFU.

3) dokumenty potwierdzajgce sprawnosc¢ techniczng urzadzen i sprzetow. W przypadku materiatéw, ktére
wymagaja, zgodnie ze Specyfikacjg, powyzszych dokumentow, kazda partia dostarczonych materiatow
powinna zawiera¢ dokumenty, ktore bezapelacyjnie potwierdzajg ich pochodzenie. Produkty przemystowe
muszg posiadacé wyzej wymienione dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce do Zamawiajgcego.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

3.3 PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robdt i byty dostepne
do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

3.4 DOKUMENTY BUDOWY

DZIENNIK BUDOWY (O ILE WYMAGANY )

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosc¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedga dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, w porzgdku
chronologicznym. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci :

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej wraz z zatgcznikami,

e terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementdow robot,

e przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

e daty zarzadzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania préobek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

e inneistotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedga przedtozone Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Projektant jest strong dla Wykonawcy i z tego tez powodu jest uprawniony do instruowania Wykonawcy w
kazdym aspekcie zwigzanym z wykonywaniem robdt.

POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujace dokumenty:
e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
e protokoty przekazania terenu budowy,
e umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
e protokoty odbioru robdt,
e protokoty z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
e korespondencje na budowie
e dokumentacja powykonawcza, na ktérej naniesione bedg wszystkie zmiany.

3.5 ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbior koncowy robdt polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robdt w odniesieniu do
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie
stwierdzone przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego. Odbior koricowy robdét rozpocznie sie w terminie do 7dni, liczac
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od dnia zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw. Odbioru kor\cowego dokona komisja wyznaczona przez

Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, oceny

wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. W toku

odbioru koncowego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot

zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie robot, ktére zostaty okreslone we wczesniejszym

okresie jako ,,do poprawy”.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, komisja przerwie

swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO:

podstawowym dokumentem odbioru koricowego robdt jest protokdt odbioru robdt sporzadzony weg.
ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru,
do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
o specyfikacje techniczne,
o dokumentacje budowy i dokumentacje powykonawczg zgodnie z przepisami ustawy Prawo

budowlane, a w szczegdlnosci:

dziennik budowy

o$wiadczenie Kierownika budowy:

o zgodnosci wykonania zadania zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia i przepisami,

o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy,
kopie rysunkéw wraz z uzupetniajgcym opisem, wchodzgcych w sktad zatwierdzonego projektu
budowlanego z naniesionymi zmianami (w razie zmian nieodstepujgcych w sposéb istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania
robot),
kwalifikacje zmian dokonang przez projektanta,
dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,
dokumenty i decyzje dotyczgce obiektu objetego zakresem prowadzonych prac,
instrukcje obstugi i eksploatacji, kompletne dokumentacje techniczno - ruchowe (DTR) i inne
zainstalowanych lub wbudowanych urzadzen wraz z kartami gwarancyjnymi,
uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgtoszone w trakcie realizacji robot i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST,
atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego (np. certyfikaty, przeszkolenia personelu ),
dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urzadzen,
inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, a odnoszgce sie do jego
realizacji

Zakres badan przy odbiorze koricowym obejmuje :

ogledziny zewnetrzne uporzgdkowania terenu,
sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanych urzadzen,
sprawdzenie dokumentéw budowy,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania badan i pomiardw,

3.6 WYMAGANIA Z ZAKRESIE PROJEKTU
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projekt budowlany wraz z charakterystykg energetyczng dla projektowanego obiektu
— 4 egz. wraz z zapisem w formacie elektronicznym PDF na nosniku cyfrowym
projekty wykonawcze

— 4 egz. wraz z zapisem w formacie elektronicznym PDF na nosniku cyfrowym
kosztorysy szczegdtowe dla wszystkich branz

— 2 egz. wraz z zapisem w formacie elektronicznym PDF na nosniku cyfrowym
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

— 2 egz. wraz z zapisem w formacie elektronicznym PDF na nosniku cyfrowym

3.7 WYMAGANIA ARCHITEKTONICZNE
Realizacje przeprowadzi¢ Scisle na podstawie uprzednio sporzadzonego projektu opracowanego scisle wg
wymagan Zamawiajgcego i w porozumieniu z nim. W ramach cz. architektonicznej nalezy zapewnié:

1) mozliwos$¢ realizowania dotychczasowe] dziatalnosci swietlicy zgodnie z pkt. 1.
Wysoki standard wykonczenia zewnetrznego z uzyciem materiatdw nowoczesnych o duzej trwatosci, walorach
estetycznych i uzytkowych.

3.8 WYMAGANIA KONSTRUKCYINE

Roboty budowlane wykonac zgodnie z wytycznymi producenta materiatdow, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz w oparciu o uzgodnienia wynikajgce z prawa.

Wszelkie elementy konstrukcyjne np. wzmocnienia dobraé na podstawie obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych.

Rozwigzania konstrukcyjne uzgadniaé z Zamawiajgcym.

3.9 LOKALIZACIA

Obiekt objety opracowaniem zlokalizowany jest w:

a) | strefie $niegowej- obc. charakterystyczne 0,7 kN/m2,
b) | strefie wiatrowej- obc. charakterystyczne 0,3 kN/m2,
c) umowna gteboko$¢ przemarzania gruntu h=0,8 m,

3.10 KATEGORIA GEOTECHNICZNA
Kategorie geotechniczng okresli¢ w drodze badan gruntowych, o ile beda konieczne.

3.11 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALtOWE

Przed przystgpieniem do prac nalezy zdementowac istniejgce wystajgce elementy na elewacjach (tablice,
okratowanie, rynny i rury spustowe wraz z elementami mocujgcymi, obrébki blacharskie, luzne okablowanie,
instalacja odgromowa, oswietlenie, itp.). Powierzchnie elewacji nalezy oczyscié, sku¢ luzne fragmenty tynku, a
ubytki uzupetnic.

Ocieplenie elewacji nalezy zaprojektowac i wykonac¢ metodg ,lekkg mokrg” z izolacjg z wetny skalnej (do
wysokosci 2m wykona¢ podwdjne siatkowanie) i tynkiem akrylowym barwionym w masie, w kolorystyce
uzgodnionej z Zamawiajgcym (z uwzglednieniem szpalet). Docieplenie $cian zewnetrznych przyjmuje sie ze
wetny skalnej twardej o gr. 14 cm (ptyty frezowane, EPS 70, wspét. przewodzenia ciepta A = 0,034 W/(m*K)).
W przypadku, gdy lica $cian szczytowych po ociepleniu zostang wysuniete poza istniejgce obrdbki blacharskie,
obrobki nalezy zdemontowac i wykonaé nowe z zachowaniem pierwotnej kolorystyki (kolorystyki dachu)
uwzgledniajgc finalng grubos¢ $cian zewnetrznych po termomodernizacji. Nalezy odtworzy¢ zniszczone badz
przystoniete w wyniku termomodernizacji detale architektoniczne (gzymsy, opaski itp.).
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Rodza): &ciana zewnetrzna v
Lp. Nazwa AIW/(m*K)] R [m2*K/W] d [m]
1. Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,82 0,024 0,02 WEWN.
2. Mur z cegly ceramiczne]j petnej 0,77 0,675 0,52
3. Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna 0,82 0,024 0,02 »*’
4, Wetna mineralna 034 0,034 4,118 0,14 .
S. Tynk cienkowarstwowy 0,085 0,118 0,01 I ar | [|a
v
Ulih
L)
i3 || s
ZEWN.
Nazwa: 0,710
Opis:
[] poprawka wiasna [ taczniki mechaniczne [] nieszczelnosé [] stropodach odwrécony Warunki pracy
Parametry Parametry Parametry ® sredniowilgotne
O wilgotne
Opory przejmowania ciepta Mostek liniowy stolarki Wyniki obliczen
Rsi: [0,13 | m**K/W  Nazwa: brak L U=0,195W/(m2*K)
Rse: |0,04 m2*K/W  Wsp. W: 0,000 W/(m*K) R = 5,129 m2*K/W

Dopuszcza sie zastosowanie tynku cieptochronnego dla zmniejszenia grubosci ocieplenia.

OCIEPLENIE SCIAN PRZYLEGLYCH DO GRUNTU

styrodur A = 0,035 W/(mK) gr. Min 12 cm.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zastosowania mniejszej grubosci styroduru o ile zapewni to uzyskanie
wspotczynnika U o wartosci nie wiekszej niz 0,197 W/m?2 K.

OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH PRZYZIEMIA

styropian A = 0,033 W/(mK) gr. 15 cm.

Wspodtczynnik U po wykonaniu robdt = 0,195 W/m2 K.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$¢ zastosowania mniejszej grubosci styropianu, o ile zapewni to uzyskanie
wspotczynnika U o wartosci nie wiekszej niz 0,195 W/m?2 K.

STROP | SCIANY WEWNETRZNE W CZESCI STRYCHOWE)

Warstwe izolacji termicznej wykonac z wetny mineralnej o gr. 18cm. (wspoét. przewodzenia ciepta A =
0,035W/(m*K)). Utozy¢ podtoge techniczng z desek. Elementy drewniane podtogi zaimpregnowac srodkami
owado- grzybobdjczymi oraz ogniochronnymi.

WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ

Dla przeprowadzenia prawidtowej termomodernizacji budynku konieczna jest wymiana catosci stolarki
drzwiowej w ilosci 1 sztuki, o powierzchni okoto 3,5 m2. Nowa stolarka aluminiowa lub PCV, o wspdtczynniku
U =1,3 W/m2K. Nalezy odtworzy¢ istniejgce podziaty, naswietla i sposdb otwierania. Do powierzchni
szklonych nalezy stosowac szkto antywtamaniowe klasy P6 lub wyzszej.
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ELEWACIA

Sciana przygotowana do malowania musi byé réwna, jej powierzchnia powinna byé mocna i niezbyt
chtonna. Wszystkie luZzno przylegajace fragmenty tynkow i farb elewacyjnych nalezy zeskrobac a

catos¢ elewacji zmy¢ czysta wodg pod cisnieniem. Ubytki powstate np. po skuciu odparzonych

tynkow wyréwnac nalezy zaprawe wyrdwnujacy, $ciany porowate nalezy zagruntowac gruntem.

Nalezy zastosowac farbe elewacyjng silikonowg lub silikatowa z bardzo dobrym kryciem powierzchniowym i
wysokg odpornoscig na mechaniczne uszkodzenia i szorowanie.

Kolor elewacji odtworzy¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym oraz DWKZ.

3.12 UWAGI

Zaprojektowane materiaty winny spetnia¢ parametry stawiane Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z2013r. poz. 1409, z pdzn. zm.), w szczegdlnosci w zakresie ochrony przeciw pozarowej. Dopuszcza sie
zmiane opisanych materiatéw pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego i w razie potrzeby
innych organow.

3.13 WYMAGANIA DLA BRANZY ELEKTRYCZNE)J

Wymiana os$wietlenia wbudowanego ($wietlowki liniowe, kompaktowe oraz zaréowki wolframowe - zarnikowe
i halogenowe) na os$wietlenie o wyzszej energooszczednosci typu LED przy zachowaniu odpowiedniego
strumienia $wietlnego dla danego stanowiska pracy.

INSTALACJE ODBIORCZE
W uzgodnieniu z uzytkownikiem uzgodni¢ umiejscowienie, zaprojektowac i wykonac gniazda ogdlnego
przeznaczenia do obwodow jednofazowych i tréjfazowych.

3.14 WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Po wykonanych robotach budowlanych teren nalezy uporzadkowac i urzgdzi¢ w sposéb niestwarzajacy
zagrozenia oraz nie powodujacy niszczenia wykonanych robdt budowlanych. Wszelkie zniszczenia powstate na
skutek prowadzenia prac budowlanych Wykonawca usunie na wtasny koszt.

4. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTACJE NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

4.1 KOPIA MAPY ZASADNICZE)

Dofaczono w zatgcznikach do niniejszego opracowania kopie mapy zasadniczej dla terenu objetego

opracowaniem. Dla potrzeb dokumentacji projektowej bedgcej zatozeniem niniejszego programu nalezy

wykonaé mape do celdéw projektowych.

4.2 WARUNKI BADAN GRUNTOWO- WODNYCH NA TERENIE BUDOWY DLA POTRZEB POSADOWIENIA
OBIEKTOW

Nie rozpoznano warunkéw gruntowo- wodnych. Nie przewiduje sie potrzeby wykonywania badan gruntowo-

wodnych. W przypadku, gdy zajdzie taka koniecznos$¢ Wykonawca jest obowigzany do wykonania badan

gruntowo- wodnych na witasny koszt.

4.3 ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKOW

Nie uzyskano zalecen konserwatorskich dla przedmiotowej inwestycji. Wykonawca po sporzgdzonej koncepcji
na podstawie niniejszego programu funkcjonalno- uzytkowego oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania

Strona | 17



Przestrzennego wystgpi, o ile to bedzie konieczne do konserwatora zabytkéw o wydanie akceptacji
planowanych prac lub wyda warunki jakim winna odpowiada¢ przedmiotowa inwestycja.

4.4 INWENTARYZACIA ZIELENI

Nie sporzadzono inwentaryzacji zieleni. W ramach planowane] inwestycji nie planuje sie wykonywania wycinki
drzew. W przypadku, gdy zajdzie taka koniecznos¢ Wykonawca obowigzany jest sporzadzi¢ inwentaryzacje
zieleni na wtasny koszt.

4.5 DANE DOTYCZACE ZANIECZYSZCZEN ATMOSFERY DO ANALIZY OCHRONY POWIETRZA ORAZ POSIADANE
RAPORTY, OPINIE LUB EKSPERTYZY Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA
Nie dotyczy.

4.6 POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HAtASU | INNYCH UCIAZLIWOSCI
Nie dotyczy.
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Zataczniki

-1 sytuacja
[-2 elewacje
-3 rzut parteru
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