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PRZEDMIOT ZAMOWIENIA WG CPV

Nazwy i kody grup robét :

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71320000-7 Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania

45000000-7 Roboty budowlane

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45400000-1 Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Nazwy i kody klas robét :

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkdw
45443000-4 Roboty elewacyjne

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45262120-8 Wznoszenie rusztowan

45262110-5 Demontaz rusztowan

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45321000-3 Izolacja cieplna

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
45442110-1 Malowanie budynkéw

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Niniejszy Program F-U stanowi podstawe do:

e przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”,

e przygotowania oferty przez wykonawce,

e zawarcia umowy z wykonawca na wykonanie dokumentacji projektowej i robdt budowlanych.
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CZESC OPISOWA

1.1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej i na jej podstawie robot

budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku swietlicy wiejskiej zlokalizowanego w Lusinie.

Gtownym celem wykonania termomodernizacji opisanej w niniejszym programie jest zmniejszenie ilosci

oraz kosztéw zuzycia energii oraz redukcja emisji szkodliwych gazéw do atmosfery. Zaréwno efekt

ekonomiczny, jak i ekologiczny mozliwy jest do uzyskania dzieki zmniejszeniu zapotrzebowania na

energie pierwotna.

Zamowienie obejmuje:

1.11
1.1.2

113
1.1.4
115
1.1.6
1.1.7
118
1.1.9
1.1.10
1.1.11
1.1.12
1.1.13
1.1.14
1.1.15
1.1.16
1.1.17
1.1.18
1.1.19
1.1.20
1.1.21
1.1.22

1.1.23

1.1.24

Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy i termomodernizacji;

uzgodnienie wszystkich formalnosci zwigzanych z prowadzeniem procesu budowlanego wraz z opinig
Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw;

Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe,

Organizacje zaplecza budowy;

Wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej;

Wymiane stolarki okiennej wraz z parapetami,

Wymiane stolarki drzwiowej zewnetrznej,

Przemurowanie otworu okiennego lokalu w parametrach typowych dla swietlicy,

Przemurowanie drzwi zewnetrznych lokalu,

Whybicie drzwi do lokalu z komunikacji wewnetrznej,

Demontaz oktadziny $cian wewnetrznych lokalu po dawnym sklepie,

Uzupetnienie ubytkow tynkarskich, odmalowanie lokalu,

Likwidacje schoddow zewnetrznych do lokalu po dawnym sklepie,

Demontaz krat okiennych,

Demontaz i ponowny montaz instalacji odgromowej,

Termomodernizacja $cian i stropu nad pietrem,

Przebudowa wewnetrznej instalacji elektrycznej w lokalu po dawnym sklepie,

Wykonanie oswietlenia zewnetrznego elewacyjnego,

Malowanie elewacji z naprawg uszkodzonych wypraw,

Wykonanie cokotu budynku w technologii tynku mozaikowego,

Wykonanie opaski zwirowej wokdt budynku.

Wykonanie prac pomocniczych budowlanych (przebicia, otwory montazowe, przejscia instalacyjne
przez przegrody budowlane, wypetnienie otwordw oraz odtworzenie i naprawa czesci uszkodzonych
wypraw (elementéw wykonczeniowych) podczas wykonywania robét budowlanych,
Przygotowanie dokumentdéw kolaudacyjnych (protokoty, atesty, certyfikaty, kontrole, préby,
uruchomienie i regulacja instalacji itp.).

Uzyskanie zaswiadczenia o uzytkowaniu lub zgtoszenia uzytkowania,

1.2 CZESC INFORMACYINA
Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada tytut prawny do dysponowania nieruchomoscia, ktorej dotyczy niniejsze

opracowanie oraz zgode sgsiada na wejscie na teren w celu prowadzenia prac budowlanych.

Realizacja zamdwienia docelowo nie narusza praw uzytkownikow trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do realizacji przedmiotu zamdwienia zgodnie z wiedzg techniczng

i sztuka budowlang, spetniajagc wymagania ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U.
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z 2021 r. poz. 2359 ze zm.) i innych ustaw oraz innych aktéw prawnych i norm obowigzujgcych przy
ww. realizacji.

Zamawiajgcy informuje, Ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajgce z ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.).

Planowana inwestycja nie ma wptywu na zagospodarowanie dziatki oraz na bilans terenu, nie koliduje
takze z czynnym uzbrojeniem, ani nie bedzie wywieraé negatywnego wptywu na srodowisko naturalne.
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Lusina (UCHWALA NR
IV.12.2015) obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkdw.

1.3 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek uzytkowany jako $wietlica wiejska z niewielkim lokalem w czesci parteru, wczes$niej bedacy sklepem
spozywczym. Lokal przeznaczony jako jedno z pomieszczen Swietlicy z wykorzystaniem dla sotectwa Lusina.
Budynek sktada sie z dwdch przylegajgcych do siebie bryt, czesci wysokiej i czesci niskiej.

Czes¢ wysoka to budynek dwukondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony, zatozony na planie prostokata
przekryty dachem dwuspadowym z nieuzytkowym poddaszem. Na obiekt sktada sie bryta gtéwna z dwiema
salami, pomieszczeniami sanitarnymi, magazynami, cze$cig kuchenng oraz wspomniany lokal. Budynek
Swietlicy posiada jedno wejscie gtdwne od strony drogi publicznej, na elewacjach okna w regularnym
uktadzie, dwa z nich zamurowane — widoczne wneki na elewacji wschodniej. Okna parteru wyposazone z
kraty okienne wykonane w systemie gospodarczym. Budynek wyposazony w instalacje elektryczng,
wodociggowa, wentylacji grawitacyjnej, ogrzewany systemem kominkdw na drewno.

Lokal sklepu z wejsciem bezposrednio z ulicy po schodach, okno nieregularne ksztattem do pozostate;
elewacji, zdemontowano licznik energii, brak jest ujecia wod -kan.

Nizsza bryta to parterowy budynek, przekryty dachem jednospadowym pulpitowym, niepodpiwniczony
przeznaczony jako magazyn i pomieszczenia gospodarcze.
Do zespotu budynkéw swietlicy przylega niewielki budynek gospodarczy poza zakresem opracowania.

W trakcie ogledzin stwierdzono:

Oceny stanu technicznego budynku dokonano na podstawie wizji lokalnej.

Sciany zewnetrzne budynku ceglane na zaprawie wapiennej, widocznie zawilgocone w strefie cokotowej,
liczne ubytki i uszkodzenia tynku. Cokdt budynku dos¢ wysoki odstajgcy od lica Sciany. Instalacja przytacza
elektrycznego natynkowa. Wyrazny brak prawidtowo wykonanej izolacji przeciwwilgociowej. Brak izolacji
cieplnej kwalifikuje obiekt do przeprowadzenia kompleksowych prac termo modernizacyjnych.

Otwory okienne wtdrnie wykonane, Stolarka okienna PCV, w stanie niezadowalajgcym — uszkodzenia
mechanizmow otwierania, niedomykajgce sie skrzydta, dwuszybowa.

Okno piwniczne metalowe nieszczelne.

Schody zewnetrzne i posadzka przy wejsciu gtéwnym spekane z uszkodzeniami mechanicznymi.

Wiezba dachowa czesSciowo wymieniona i wzmocniona, widoczne elementy drewniane w elewacji, pokrycie
dachowe w stanie bardzo dobrym. Kominy przemurowane i otynkowane.

W obiekcie wykonano w kwietniu 2022 r remont dachu wraz z wykonaniem obrébek blacharskich i remontem
komindw wentylacyjnych, dach wykonczony jako blachodachéwka, w 2017 r wykonano przebudowe wnetrza
wraz z wykonaniem iniekcji poziomej $cian piwnicznych i czesci parteru.

Podane w programie funkcjonalno - uzytkowym informacje nie zwalniajg oferentdw z koniecznosci
przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzglednienia innych nie opisanych uwarunkowan.
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Zamawiajacy nie posiada audytu energetycznego.

Gtéwnym celem realizacji projektu jest:
- poprawa warunkdéw uzytkowania istniejgcego budynku $wietlicy w Lusinie,
- wprowadzenie w obiekcie rozwigzan architektoniczno-budowlanych wspomagajgcych energooszczednosé

budynku przy jednoczesnym zachowaniu jego waloréw architektonicznych.

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na zatgczniku nr 1 — mapie zasadniczej dla opracowanego terenu

1.4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

Powierzchnia uzytkowa budynku 235,6 m2
Powierzchnia zabudowy budynku 205,0 m2
llo$¢ kondygnacji naziemnych 2

llo$¢ kondygnacji podziemnych 1
Wysokos$¢ budynku 9,39 m
Kubatura 1594,8 m3

Dane architektoniczno — konstrukcyjne:

Fundamenty ceglane.

Sciany konstrukcyjne cegta na zaprawie wapiennej

Poddasze nieuzytkowe,

Pokrycie dachu blachodachdéwka, obrébka blaszana,

Kominy murowane,
Stolarka okienna PCV,
Stolarka drzwiowa PCV,

Tynki — cementowo-wapienne

Malowanie $cian wewnetrznych —emulsyjne,

Posadzki — ptytka gresowa,

Elewacja — tynk malowany.

1.5 ZAKRES ROBOT KTORE NALEZY OBJAC PROJEKTEM | WYKONANIEM W RAMACH PLANOWANE!
TERMOMODERNIZACI:

Demontaz krat okiennych,

skucie zawilgoconych tynkdw, osuszenie $cian, chemiczne usuniecie plesni i grzybow,
docieplenie $cian zewnetrznych

izolacja przeciwwilgociowa pozioma na catej dtugosci budynku,

docieplenie Sciany fundamentowej — styrodur o gr. 15 cm, utozy¢ folie kubetkowa.
docieplenie dachu lub stropu nad pietrem,

wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej,

wymiane stolarki okiennej,

docieplenie wnek okiennych styropianem EPS grubosci 2 cm;

wykonanie instalacji elektrycznej w lokalu,

wykonanie instalacji elektrycznej oswietlenia zewn.
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e prace wykonczeniowe i uzupetniajgce termomodernizacje:
o demontazi ponowny montaz elementéw zamontowanych na elewacji,

inne prace niezbedne do wykonania przy termomodernizacji (ew. przebudowy komindw,
wymiany obrébek blacharskich, pasy pod i nad rynnowe, przystosowanie dachu do wykonania
instalacji fotowoltaicznej, itp.).

e wymiana zrodet Swiatta na energooszczedne zrodta Swiatta LED wraz z odpowiadajgca

wymogom i standardom LED instalacjg elektryczng,
e wykonac podjazd dla 0s6b z niepetnosprawnoscig do strefy wejscia gtéwnego,
e odtworzy¢ utwardzenie terenu

1.6 PROJEKT WINIEN ODPOWIADAC WARUNKOM STAWIANYM W:

1.6.1 Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462),

1.6.2 Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690),

1.6.3  Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

1.6.4 Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowe]j budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719),

1.6.5 Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030),

1.6.6 innym przepisom szczegdlnym, o ile takie wystepujg w Polskich i/ lub Europejskich normach.

1.7 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WINNA ZAWIERAC:

1.7.1 projekt budowlany opracowany w oparciu o obowigzujgce normy i przepisy,

1.7.2  przedmiary robét sporzadzone zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072),

1.7.3 informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

1.7.4  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIOR) sporzgdzone wg wymagan
stawianych Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Projekt budowlany musi obejmowaé w zaleznosci od potrzeb branze:

1) architektoniczng,

2) konstrukcyjna,

3) instalacje sanitarna,

4)
)

5) kosztorysy inwestorskie, przedmiary i STWIOR,

instalacje elektryczng,

6) uzgodnienia wynikajgce z prawa oraz pisemng akceptacje zamawiajgcego wzgledem wszelkich
projektowanych rozwigzan.

Wykonawca dostarczy wszelkie urzadzenia i elementy wyposazenia wynikajgce z projektow budowlanych.
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1.8 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest projekt i realizacja termomodernizacja budynku swietlicy wiejskiej w Lusinie.
Dokumentacje projektowg nalezy wykonac zgodnie z wymaganymi przepisami prawa budowlanego- ustawa z
dn. 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi zmianami. Dodatkowo
projekt nalezy na kazdym etapie uzgadniaé z zamawiajgcym uzyskujgc pisemne zatwierdzenie.

Realizacje Robdt budowlanych i instalacyjnych wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowg budowlana.
Zakres realizacji zgodny z projektem, wszelkie roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osdb
uprawnionych (kierownik budowy, inspektor nadzoru). Wszelkie watpliwosci w trakcie wykonywania robot
wyjasnia¢ w ramach nadzoru autorskiego. Roboty budowlane wykonywac zgodnie z normami i przepisami
budowlanym, wszystkie prace wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét
Budowlanych.

Typ i rodzaj w/w wyposazenia wykonawca bedzie szczegdtowo uzgadniat i konsultowat z Zamawiajgcym.

W przypadku gdy teren objety inwestycjg zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej lub
przedmiotowy obiekt wpisany jest do rejestru badz ewidencji zabytkow prace projektowe nalezy uzgadniac z
wtasciwym Konserwatorem Zabytkéw.

Wartosci wskaznikdéw do zalecanych do osiggniecia poprzez przeprowadzong termomodernizacje to:
e Sciany zewnetrzne: U = 0,20 W/(m2*K),

e strop pod nieogrzewanym: U = 0,15 W/(m2*K),

e podtoga na gruncie: 0,30 W/(m2*K),

e drzwi zewnetrzne: U = 1,3 W/(m2*K),

* okna zewnetrzne: U = 0,9 W/(m2*K),.

2 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — WYMAGANIA OGOLNE
2.1 PRZEDMIOT WARUNKOW | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszych Warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania ogdlne
dotyczgce projektowania, wykonania i odbioru Robot, ktére zostang zaprojektowane i wykonane w ramach
zamowienia pn. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY W LUSINIE

2.2 ZAKRES STOSOWANIA WARUNKOW (WW)
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WW) stanowig integralng cze$¢ Programu funkcjonalno-
uzytkowego i nalezy je stosowac przy zlecaniu, projektowaniu i realizacji Robét opisanych w niniejszym PFU.

2.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH (WW)
Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Warunkami wykonania i
odbioru robot budowlanych:

e przygotowania i zasady prowadzenia prac,

e konstrukcje betonowe i zelbetowe,

e konstrukcje stalowe,

e dachy, stropodachy, $ciany, podtogi i wykonczenia,

e instalacje i sieci.
Nalezy tez przeprowadzi¢ rozruch technologiczny poszczegdlnych instalacji i urzadzen z wyposazeniem i
przekazaniem zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego Robét do uzytkowania. Wykonawca jest
odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie Robdt bedgcych przedmiotem Kontraktu. Wykonawca jest
zobowigzany do wyboru najlepszych pod wzgledem technicznym, technologicznym i ekonomicznym

Strona | 9



urzadzen, a roboty realizowac w sposdb gwarantujacy osiggniecie celdw opisanych w niniejszym dokumencie.
Wykonawca zobowigzuje sie zaprojektowaé, wykonac i wykonczy¢ roboty oraz usungc w nich wszelkie wady w
petnej zgodnosci z postanowieniami Kontraktu, zasadami sztuki budowlanej, wiedzg techniczng, przepisami
Prawa budowlanego, innymi powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa dotyczgcymi realizacji robot
budowlanych, i z nalezytg starannoscia.

2.4 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU PRAC

Wszystkie realizowane prace objete przedmiotem zamowienia bedg nadzorowane i odbierane przez
Inspektora Nadzoru reprezentujgcego Zamawiajgcego zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych. Prowadzenie robot, ich nadzdr i odbidr muszg spetnia¢ wymagania okreslone
Prawem budowlanym.

Ogot pozostatych prac i dostaw niezbednych do kompletnego zrealizowania podtaczen z zakresu
termomodernizacji, uzyskania pozwolen wymaganych prawem oraz przekazania podtaczen z zakresu
termomodernizacji do eksploatacji i uzytkowania lezy po stronie Wykonawcy.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzgledniaé zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektows i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania i przedstawienia metod przyjetych do wykonywania
gtéwnych elementéw robot.

2.5 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt opracuje Dokumentacje projektowg tj. projekt
budowlano-wykonawczy oraz uzyska akceptacje Zamawiajgcego. W zakres projektu wchodzg réwniez
wszelkie niezbedne ekspertyzy i badania poprzedzajgce proces projektowy. Szczegdtowy zakres oraz
wymagania dotyczgce Dokumentacji projektowej przedstawiono pkt. 1.5 - 1.7 niniejszego programu
funkcjonalno- uzytkowego.

2.6 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Dokumentacje powykonawczg opracowac zgodnie z wymaganiami stawianymi w PFU 1 Cze$¢ opisowa.
Koszt opracowanej dokumentacji powykonawczej i wszelkiej opracowanej dokumentacji niezbednej do
prawidtowego wykonania Robdt bedacych przedmiotem niniejszego PFU, zgodnie z wymogami prawa
polskiego UE i niniejszego Kontraktu, zostanie ujety przez Wykonawce w cenach ryczattowych.

2.7 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Terenie
Budowy, metody uzyte przy wykonaniu Robdt oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, Warunkami
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujgce oraz wtascicieli terendw, na ktérych prowadzone bedg Roboty budowlane.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielem nieruchomosci, ktérych teren
przekazany zostat pod Roboty, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Wykonawca prac rozbidrkowych przed przystgpieniem do ich realizacji uzgodni to z Zamawiajgcym.

2.8 TABLICA INFORMACYJNA BUDOWY ORAZ OGtOSZENIE ZAWIERAJACE DANE DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Wykonawca o ile to konieczne, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w

sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
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dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajgcym w/w rozporzadzenie (Dz.U.04.108.953) zobowigzany jest
do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych z ww.
rozporzadzeniem.

2.9 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robét poza
terenem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru koncowego robdt, a w
szczegolnosci:

a) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowsa i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem
0s6b nieupowaznionych.

b) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i robdét poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wtgczony w Cene Kontraktowa.

c) W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposdb
bezpieczerstwo pojazddw i 0séb przebywajacych na terenie OS.

d) Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych zapor i znakdw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczeristwa.

e) Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég, objazdéw i mostéw prowadzacych
do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu lub jego podwykonawcow
i dostawcdw na wtasny koszt.

f) Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne drogi montazowe.

g) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatngé Teren Budowy po zakonczeniu kazdego elementu robot i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robdt i likwidacji Terenu Budowy.

2.10 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywacd
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdét albo przez personel Wykonawcy

2.11 OCHRONA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACEGO BUDYNKU | INFRASTRUKTURY

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i urzadzen oraz
sgsiadujgcych obiektéw budowlanych w czasie prowadzenia Robdt w ich poblizu.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia, demontazu instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomic¢ i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

W przypadku naruszenia urzadzen badz instalacji lub ich uszkodzenia, a takze uszkodzenia budynku w trakcie
wykonywania Robdt lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robdt
Wykonawca na swoj koszt naprawi uszkodzenia w najkrétszym mozliwym terminie przywracajgc ich stan do
ksztattu sprzed awarii.

Przystgpienie do usuwania ww. uszkodzen nie moze nastgpic¢ pdzniej niz w ciggu 24 godzin od ich
wystgpienia.
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Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym znajdujace sie na Terenie Budowy lub w poblizu nowe obiekty czy sieci
objete szczegdlng ochrong przed zniszczeniem, tak aby nie doszto do zniszczenia mienia wtasnosci obcej lub
tez Zamawiajgcego.

2.12  BEZPIECZENSTWO PROWADZENIA PRAC

Podczas realizacji Robot Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie urzadzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami dotyczgcymi BHP oraz
innymi przepisami i wymaganiami dotyczgcymi BHP.

3 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1 PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Obowigzujg ustalenia okreslone wg pkt. 2.

Zagospodarowanie terenu budowy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z
dn. 19 marca 2003r. z pdzniejszymi zmianami).

Zagospodarowanie terenu budowy wykona¢ przed rozpoczeciem budowy, co najmniej w zakresie:

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

2) wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych;

3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz odprowadzania lub utylizacji
Sciekdw;

5) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

6) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;

7) zapewnienia wtasciwej wentylacji;

8) zapewnienia tgcznosci telefonicznej;

9) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

Teren budowy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wejscia 0séb postronnych.

3.2 MATERIALY BUDOWLANE

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko
materiaty lub urzadzenia i sprzet posiadajgce:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. A i
ktére spetniajg wymogi PFU.

3) dokumenty potwierdzajgce sprawnosc¢ techniczng urzadzen i sprzetdw. W przypadku materiatéw, ktére
wymagaja, zgodnie ze Specyfikacja, powyzszych dokumentdw, kazda partia dostarczonych materiatow
powinna zawiera¢ dokumenty, ktore bezapelacyjnie potwierdzajg ich pochodzenie. Produkty przemystowe
muszg posiadac wyzej wymienione dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
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wynikami badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce do Zamawiajgcego.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedga odrzucone.

3.3 PRZECHOWYWANIE | SKtADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do robot i byty dostepne
do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

3.4 DOKUMENTY BUDOWY

DZIENNIK BUDOWY (O ILE WYMAGANY )

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosc za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, w porzadku
chronologicznym. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci :

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej wraz z zatgcznikami,

e terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robot,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagii polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

e daty zarzadzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wstrzymania robdét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Projektant jest strong dla Wykonawcy i z tego tez powodu jest uprawniony do instruowania Wykonawcy w

kazdym aspekcie zwigzanym z wykonywaniem robot.
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POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:
e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
e protokoty przekazania terenu budowy,
e umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
e protokoty odbioru robdt,
e protokoty z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
e korespondencje na budowie
e dokumentacja powykonawcza, na ktérej naniesione bedg wszystkie zmiany.

3.5 ODBIOR KONCOWY ROBGT

Odbiodr konicowy robdt polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét w odniesieniu do
ilodci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie
stwierdzone przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego. Odbidr koncowy robdt rozpocznie sie w terminie do 7dni, liczac
od dnia zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentéw. Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. W toku
odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie robot, ktére zostaty okreslone we wczesniejszym
okresie jako ,,do poprawy”.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, komisja przerwie

swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO:

e podstawowym dokumentem odbioru koricowego robét jest protokdt odbioru robdt sporzadzony wg.
ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru,

e do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

o specyfikacje techniczne,

o dokumentacje budowy i dokumentacje powykonawczg zgodnie z przepisami ustawy Prawo
budowlane, a w szczegdlnosci:
dziennik budowy
o$wiadczenie Kierownika budowy:
o zgodnosci wykonania zadania zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia i przepisami,
o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

e kopie rysunkéw wraz z uzupetniajgcym opisem, wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu
budowlanego z naniesionymi zmianami (w razie zmian nieodstepujgcych w sposéb istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkow pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania
robét),

e kwalifikacje zmian dokonang przez projektanta,

e dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

e dokumenty i decyzje dotyczgce obiektu objetego zakresem prowadzonych prac,

e instrukcje obstugi i eksploatacji, kompletne dokumentacje techniczno - ruchowe (DTR) i inne
zainstalowanych lub wbudowanych urzadzen wraz z kartami gwarancyjnymi,
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e uwagiizalecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgtoszone w trakcie realizacji robot
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST,

e atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego (np. certyfikaty, przeszkolenia personelu ),

e dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urzadzen,

e inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, a odnoszgce sie do jego
realizacji

Zakres badan przy odbiorze koricowym obejmuje :
e ogledziny zewnetrzne uporzgdkowania terenu,
e sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanych urzgdzen,
e sprawdzenie dokumentéw budowy,

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania badan i pomiardw,

3.6 WYMAGANIA Z ZAKRESIE PROJEKTU

projekt budowlany wraz z charakterystykg energetyczng dla projektowanego obiektu

— 3 egz. w wersji papierowej wraz z zapisem w formacie elektronicznym na nosniku cyfrowym
— 3 egz. wraz z zapisem w formacie elektronicznym PDF na nosniku cyfrowym

kosztorysy szczegdtowe dla wszystkich branz

— 2 egz. wraz z zapisem w formacie elektronicznym PDF na nosniku cyfrowym

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych

— 2 egz. wraz z zapisem w formacie elektronicznym PDF na nosniku cyfrowym

3.7 WYMAGANIA ARCHITEKTONICZNE
Realizacje przeprowadzi¢ Scisle na podstawie uprzednio sporzgdzonego projektu opracowanego $cisle wg
wymagan Zamawiajgcego i w porozumieniu z nim. W ramach cz. architektonicznej nalezy zapewnié:

1) mozliwos¢ realizowania dotychczasowej dziatalnosci $wietlicy zgodnie z pkt. 1.
Wysoki standard wykonczenia zewnetrznego z uzyciem materiatdw nowoczesnych o duzej trwatosci, walorach
estetycznych i uzytkowych.

3.8 WYMAGANIA KONSTRUKCYINE

Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta materiatéw, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz w oparciu o uzgodnienia wynikajgce z prawa.

Wszelkie elementy konstrukcyjne np. wzmocnienia dobraé na podstawie obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych.

Rozwigzania konstrukcyjne uzgadniaé z Zamawiajgcym.

3.9 LOKALIZACIA

Obiekt objety opracowaniem zlokalizowany jest w:

a) | strefie $niegowej- obc. charakterystyczne 0,7 kN/m2,
b) | strefie wiatrowej- obc. charakterystyczne 0,3 kN/m2,
c) umowna gtebokos¢ przemarzania gruntu h=0,8 m,

3.10 KATEGORIA GEOTECHNICZNA
Budynki istniejgce — nie wymagane sg badania gruntu dla potrzeb posadowienia.
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3.11 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAtOWE

Przed przystgpieniem do prac nalezy zdementowac istniejgce wystajgce elementy na elewacjach (tablice,
okratowanie, rynny i rury spustowe wraz z elementami mocujgcymi, obrébki blacharskie, luzne okablowanie,
instalacja odgromowa, o$wietlenie, itp.). Powierzchnie elewacji nalezy oczyscic, sku¢ luzne fragmenty tynku, a
ubytki uzupetnic.

Ocieplenie elewacji nalezy zaprojektowacd i wykona¢ metods , lekkg mokra” z izolacjg ze styropianu (do
wysokosci 2m wykona¢ podwdjne siatkowanie) i tynkiem akrylowym barwionym w masie, w kolorystyce
uzgodnionej z Zamawiajgcym (z uwzglednieniem szpalet). Docieplenie $cian zewnetrznych przyjmuje sie ze
styropianu o gr. 15 cm (ptyty frezowane, EPS 70, wspét. przewodzenia ciepta A = 0,033 W/(m*K)).

W przypadku, gdy lica $cian szczytowych po ociepleniu styropianem zostang wysuniete poza istniejgce
obrobki blacharskie, obrébki nalezy zdemontowac i wykonaé nowe z zachowaniem pierwotnej kolorystyki
(kolorystyki dachu) uwzgledniajac finalng grubos¢ scian zewnetrznych po termomodernizacji. Nalezy
odtworzy¢ zniszczone badz przystoniete w wyniku termomodernizacji detale architektoniczne (gzymsy, opaski

itp.).

OCIEPLENIE SCIAN PRZYLEGLYCH DO GRUNTU

styrodur A = 0,035 W/(mK) gr. Min 12 cm.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$¢ zastosowania mniejszej grubosci styroduru o ile zapewni to uzyskanie
wspdtczynnika U o warto$ci nie wiekszej niz 0,197 W/m2 K.

OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH PRZYZIEMIA

styropian A = 0,033 W/(mK) gr. 15 cm.

Wspodtczynnik U po wykonaniu robdt = 0,195 W/m2 K.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zastosowania mniejszej grubosci styropianu, o ile zapewni to uzyskanie
wspdtczynnika U o warto$ci nie wiekszej niz 0,195 W/m?2 K.

STROP | SCIANY WEWNETRZNE W CZEéCI STRYCHOWEJ

Warstwe izolacji termicznej wykonac z wetny mineralnej o gr. 18cm. (wspot. przewodzenia ciepta A =
0,035W/(m*K)). Utozy¢ podtoge techniczng z desek. Elementy drewniane podtogi zaimpregnowac srodkami
owado- grzybobdjczymi oraz ogniochronnymi.

WYMIANA STOLARKI OKIENNE]J

Dla przeprowadzenia prawidtowej termomodernizacji budynku konieczna jest wymiana catosci stolarki
okiennej w ilosci 19 sztuki, o powierzchni okoto 35 m2. Nowa stolarka PCV, o wspdtczynniku U = 0,9 W/m2K.
Przy wymianie okien nalezy dokonaé montazu nawiewnikéw higrosterowalnych (dla wszystkich okien pom.
Swietlicy).

Zamawiajgcy wymaga odwzorowania istniejgcych podziatdéw okiennych oraz sposobu otwierania
poszczegblnych skrzydet okiennych. Okno po sklepie nalezy wymieni¢ Wymianie podlegajg rowniez parapety
wewnetrzne i zewnetrzne. Nowe parapety wewnetrzne z konglomeratu kamiennego, zewnetrzne blaszane.

WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ
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Dla przeprowadzenia prawidtowej termomodernizacji budynku konieczna jest wymiana catosci stolarki
drzwiowej w ilosci 1 sztuki, o powierzchni okoto 3,5 m2. Nowa stolarka aluminiowa, powlekana, o
wspotczynniku U = 1,3 W/m2K. Nalezy odtworzy¢ istniejgce podziaty, naswietla i sposdb otwierania. Do
powierzchni szklonych nalezy stosowac¢ szkto antywtamaniowe klasy P6 lub wyzszej.

ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH ELEMENTOW WYKONCZENIOWYCH | WYPOSAZENIA

Wykonawca, na czas prowadzonych prac, zobowigzany jest zabezpieczy¢ elementy wyposazenia poprzez
przeniesienie ich w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, lub zastosowanie innych rozwigzan
zabezpieczajgcych. Przyjete rozwigzanie podlega uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Na czas prowadzenia prac
instalacyjnych nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ istniejgce posadzki przed ewentualnymi uszkodzeniami. W
miare mozliwosci nalezy zdja¢ istniejgce wyktadziny. Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia
pomieszczen do stanu pierwotnego w zakresie umeblowania i wykoriczenia podtdg po zakoriczeniu robot.
Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia wyktadziny, jesli po dokonaniu przebudowy instalacji c.o.
wystgpig jej braki. Do uzupetnien nalezy stosowacé materiaty o kolorystyce, gestosci i dtugosci wtosia zblizonej
do istniejgcych

WYKONCZENIE

Tynki wewnetrzne kat. Ill, malowanie $cian- farby emulsyjne. Posadzki ptyty ptytki gres. Kolorystka, rodzaj
zastosowanych materiatéw wymaga pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym. Sposéb uktadania,
wbudowania i montazu materiatéw wykonczeniowych wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

ELEWACIA

Sciana przygotowana do malowania musi byé réwna, jej powierzchnia powinna byé mocna i niezbyt
chtonna. Wszystkie luZzno przylegajace fragmenty tynkow i farb elewacyjnych nalezy zeskrobad a

catos¢ elewacji zmy¢ czysta wodg pod cisnieniem. Ubytki powstate np. po skuciu odparzonych

tynkow wyréwnaé nalezy zaprawe wyrdwnujgcy, $ciany porowate nalezy zagruntowac gruntem.

Nalezy zastosowac farbe elewacyjng silikonowg lub silikatowa z bardzo dobrym kryciem powierzchniowym i
wysoka odpornoscig na mechaniczne uszkodzenia i szorowanie.

Kolor elewacji odtworzy¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym oraz DWKZ.

3.12 UWAGI

Zaprojektowane materiaty winny spetnia¢ parametry stawiane Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z2013r. poz. 1409, z pdzn. zm.), w szczegdlnosci w zakresie ochrony przeciw pozarowej. Dopuszcza sie
zmiane opisanych materiatéw pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego i w razie potrzeby
innych organdw.

3.13 WYMAGANIA DLA BRANZY ELEKTRYCZNE)J

Wymiana os$wietlenia wbudowanego (Swietlowki liniowe, kompaktowe oraz zarowki wolframowe - zarnikowe
i halogenowe) na os$wietlenie o wyzszej energooszczednosci typu LED przy zachowaniu odpowiedniego
strumienia Swietlnego dla danego stanowiska pracy.

Tablice rozdzielczg wyposazy¢ w zabezpieczenia przeciwprzepieciowe, nadprgdowe i réznicowoprgdowe.
Obiekt wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, miejsce umiejscowienia oznakowac symbolem biatej
btyskawicy na czerwonym tle z napisem pod spodem ,Przeciwpozarowy wytgcznik pradu”.

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujgce ogledziny pomiary i proby zgodnie z PN-IEC
60364-6-61 " Sprawdzanie odbiorcze " .

Strona | 17



3.14 WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Po wykonanych robotach budowlanych teren nalezy uporzadkowac i urzadzi¢ w sposéb niestwarzajacy
zagrozenia oraz nie powodujacy niszczenia wykonanych robot budowlanych. Wszelkie zniszczenia powstate na
skutek prowadzenia prac budowlanych Wykonawca usunie na wtasny koszt.

4. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTACJE NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

4.1 KOPIA MAPY ZASADNICZE)

Dotgczono w zatgcznikach do niniejszego opracowania kopie mapy zasadniczej dla terenu objetego

opracowaniem. Dla potrzeb dokumentacji projektowej bedgcej zatozeniem niniejszego programu nalezy

wykonaé mape do celéw projektowych.

4.2 WARUNKI BADAN GRUNTOWO- WODNYCH NA TERENIE BUDOWY DLA POTRZEB POSADOWIENIA
OBIEKTOW

Nie rozpoznano warunkéw gruntowo- wodnych. Nie przewiduje sie potrzeby wykonywania badan gruntowo-

wodnych. W przypadku, gdy zajdzie taka koniecznos¢ Wykonawca jest obowigzany do wykonania badan

gruntowo- wodnych na wtasny koszt.

4.3 ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKOW

Nie uzyskano zalecen konserwatorskich dla przedmiotowej inwestycji. Wykonawca po sporzgdzonej koncepcji
na podstawie niniejszego programu funkcjonalno- uzytkowego oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego wystapi, o ile to bedzie konieczne do konserwatora zabytkdw o wydanie akceptacji
planowanych prac lub wyda warunki jakim winna odpowiada¢ przedmiotowa inwestycja.

4.4 INWENTARYZACIJA ZIELENI

Nie sporzadzono inwentaryzacji zieleni. W ramach planowanej inwestycji nie planuje sie wykonywania wycinki
drzew. W przypadku, gdy zajdzie taka konieczno$¢ Wykonawca obowigzany jest sporzadzi¢ inwentaryzacje
zieleni na wtasny koszt.

4.5 DANE DOTYCZACE ZANIECZYSZCZEN ATMOSFERY DO ANALIZY OCHRONY POWIETRZA ORAZ POSIADANE
RAPORTY, OPINIE LUB EKSPERTYZY Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA
Nie dotyczy.

4.6 POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HAtASU | INNYCH UCIAZLIWOSCI
Nie dotyczy.
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5 DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Rysunki stanowig wytgcznie pogladowe przedstawienie stanu istniejgcego budynku. Wszelkie wartosci
niezbedne do opracowania dokumentacji projektowej lub innych dziatar zwigzanych z realizacjg zamowienia
nalezy potwierdzi¢ poprzez wykonanie inwentaryzacji budynku w zakresie objetym umowa.
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Strefa wejscia do lokalu po dawnym sklepie
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Whnetrze lokalu po dawnym sklepie
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Zataczniki :

-1 sytuacja

[-2 elewacje
-3 elewacje
[-4 rzut parteru

Whnetrze lokalu po dawnym sklepie

Preferowane umiejscowienie drzwi wewnetrznych do pom.
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