Zatacznik nr 1 do SWZ Kontrola i monitoring realizacji prac zwigzanych z utworzeniem oraz modernizacja cyfrowych

baz danych: EGiB, BDOT500 oraz GESUT dla potrzeb realizacji projektu
»e-Geodezja Il - uzupetnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego wojewddztwa lubelskiego”

Powiat: lubelski

Jednostka ewidencyjna: 060904 2 Garbow

>

Opis Przedmiotu Zamoéwienia
Kontrola i monitoring realizacji prac zwigzanych z:

modernizacjg ewidencji gruntéw i budynkdéw poprzez utworzenie cyfrowych baz danych EGIiB
lub poprawe jakosci i aktualnosci baz danych EGiB, wraz z doprowadzeniem tych baz do
zgodnosci z pojeciowym modelem danych EGIB, okreslonym w zatgczniku nr 6 do
rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie
ewidencji gruntéw i budynkow,

utworzeniem inicjalnej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT zgodnej
z pojeciowym modelem danych GESUT, okreslonym w rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju,
Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu,

utworzeniem bazy danych obiektéw topograficznych o szczegétowosci zapewniajgcej
tworzenie standardowych opracowan kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500)
zgodnej z pojeciowym modelem danych, okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju,
Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektéw topograficznych

oraz mapy zasadniczej.
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STOSOWANE AKRONIMY

EGiB
BDOT500

GESUT
GML

PODGiK

PZGiK

Ewidencja Gruntéw i Budynkow,

baza danych obiektéw topograficznych o szczegétowosci zapewniajgcej
tworzenie standardowych opracowan kartograficznych w  skalach
1:500-1:5000,

Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu,

jezyk znacznikéw geograficznych, oparty na formacie XML, przeznaczony do
zapisu danych w celu ich wymiany miedzy systemami informatycznymi lub
teleinformatycznymi,

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wtasciwy
miejscowo dla terenu powiatu,

Panstwowy Zasob Geodezyjny i Kartograficzny,

Rozporzadzenie EGiB - rozporzadzenie Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 27 lipca

Wykonawca

OoPz

Umowa
INiK

Produkt

Biuro Projektu

Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego

2021 r. w sprawie ewidencji gruntow i budynkéw (Dz. U z 2024 r.
poz. 219)
Wykonawca prac geodezyjnych modernizacji/utworzenia’/konwersji baz EGIB,
BDOT500, GESUT,
(bez blizszego okreslenia) — niniejszy szczeg6towy opis przedmiotu
zamowienia na kontrole i monitoring,
umowa na kontrole i monitoring.

Inspektor Nadzoru i Kontroli.

Wynik prac Wykonawcow modernizacji/utworzenia/konwersji baz EGIB,
BDOT500, GESUT.

komorka organizacyjna Starostwa Powiatowego w Lublinie, ktérej zadaniem
jest wspieranie zarzadzania projektem ,e-Geodezja Il - uzupetnienie
cyfrowego zasobu geodezyjnego wojewddztwa lubelskiego’
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Zatacznik nr 1 do SWZ Kontrola i monitoring realizacji prac zwigzanych z utworzeniem oraz modernizacja cyfrowych
baz danych: EGiB, BDOT500 oraz GESUT dla potrzeb realizacji projektu
»e-Geodezja Il - uzupetnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego wojewddztwa lubelskiego”

|. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
I.1. Kontekst merytoryczny zamoéwienia

Zamawiajgcym w ujeciu ogélnym niniejszego OPZ jest wtasciwy miejscowo Zarzad Powiatu.

Zamobwienie publiczne, do ktérego odnosi sie niniejszy opis, jest elementem projektu
,e-Geodezja Il - uzupetnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego wojewodztwa Iubelskiego”

realizowanego (finansowanego ) w ramach:
- programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 — 2027,

- ze $rodkdéw budzetu panstwa wynikajagcych z zapiséw art. 5 ust. 4 pkt 1 Kontraktu
Programowego dla Wojewddztwa Lubelskiego,
- ze $rodkow stanowigcych wktad wtasny z budzetéw powiatow.

1.2. Kontekst prawny zaméwienia

Przedmiot zamowienia zostanie zrealizowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
zawartymi w szczegoélnosci w:

1) ustawie z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r.
poz. 1752 z p6zn. zm.);

2) ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z p6zn. zm.);

3) ustawie z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1356 z pézn. zm.);

4) ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o0 gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 2023 r. poz.
344 z p6zn. zm.);

5) ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. 22023 r. poz. 977);

6) ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. z 2024 r.
poz. 82);

7) ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.);

8) ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320);

9) ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 773);

10) ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz.
1781);

11) ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujgcych
zadania publiczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 307);

12) ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o wtasnosci lokali (Dz. U. z 2021 r., poz. 1048);

13) rozporzadzeniu Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie
ewidencji gruntéw i budynkow (Dz. U. z 2024 r. poz. 219);

14) rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych
oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1670);

15) rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie
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bazy danych obiektéw topograficznych oraz bazy danych  obiektow
ogodlnogeograficznych, a takze standardowych opracowan kartograficznych (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1412);

16) rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie
bazy danych obiektéw topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2021 r. poz.
1385);

17) rozporzadzeniu Rady Ministrbw z dnia 14 pazdziernika 2022 r. w sprawie
zintegrowanego systemu informacji o nieruchomosciach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2469
z pozn. zm.);

18) rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego
systemu odniesien przestrzennych (Dz. U. z 2024 r. poz. 342);

19) rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie
osnéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1341);

20) rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie baz
danych dotyczacych zobrazowan lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy
i numerycznego modelu terenu (Dz. U. z 2023 r. poz. 89);

21) rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie panstwowego rejestru
granic i powierzchni jednostek podziatéw terytorialnych kraju (Dz. U. z 2021 r. poz.
1373);

22) rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie
ewidencji miejscowosci, ulic i adreséw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1368);

23) rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29 stycznia 2021 r.
w sprawie panstwowego rejestru nazw geograficznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 273);

24) rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania
w ewidencji gruntéw i budynkéw danych odnoszacych sie do gruntéw, budynkdéw i lokali,
znajdujacych sie na terenach zamknietych (Dz.U. z 2001 r. Nr 84, poz. 911);

25) rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 12 wrzesnia 2012 r. w sprawie gleboznawczej
klasyfikacji gruntow (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246);

26) rozporzgdzeniu Ministrow Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Rolnictwa
i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania
nieruchomosci (Dz.U. z 1999 r. Nr 45, poz. 453);

27) rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestrow publicznych i wymiany
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemoéw
teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247);

28) rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie
geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1374);

29) rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r.
w sprawie organizacji i trybu prowadzenia panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 820 z p6zn. zm.);

30) rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Obiektow Budowlanych (Dz. U. z 1999 r. Nr 112 poz. 1316 z pdzn. zm.);

31) rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 3 pazdziernika 2016 r. w sprawie Klasyfikaciji
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»e-Geodezja Il - uzupetnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego wojewddztwa lubelskiego”

Srodkéw Trwatych (Dz. z 2016 r. poz. 1864).

Przedmiot zamoéwienia w ujeciu ogélnym

Przedmiotem zaméwienia w ujeciu ogdlnym jest ustuga, majgca na celu realizacje zadania
obejmujgcego monitoring przebiegu oraz kontrole techniczng prac wykonywanych w ramach
zamoéwien dotyczgcych modernizacji EGiB, utworzenia oraz poprawy jakosci cyfrowych baz

poszczegodlnych prac - dla potrzeb realizacji projektu "e-Geodezja Il - uzupetnienie cyfrowego

zasobu geodezyjnego wojewodztwa lubelskiego".

Majac na wzgledzie zapisy zawarte w poszczegélnych OPZ na modernizacje, utworzenie oraz
poprawe jakosci cyfrowych baz danych: EGiB, BDOT500 oraz GESUT, Inspektor Nadzoru
i Kontroli zobowigzany jest, przy wspotpracy z Zamawiajacym, do przyjecia parametrow
kontrolnych uwzgledniajacych zapisy OPZ.

Il. SZCZEGOLOWY OPIS ZAKRESU USLUGI MONITORINGU

INIK jest zobowigzany do szczegbtowego zapoznania sie z OPZ oraz projektami modernizacii
dla kontrolowanego zadania. Monitoring, o ktorym mowa w podrozdziale 1.3 ust.1, INIK
zaplanuje i przeprowadzi pod katem wykrywania i eliminowania ewentualnych zagrozen
niewykonania prac w terminach okreslonych w umowie z Wykonawca, oraz ich realizacji
zgodnie z obowigzujgcymi standardami technicznymi wykonywania tego typu prac
geodezyjnych. INiK bedzie w sposdb biezgcy monitorowat prace Wykonawcy, a jego wyniki
przedstawiat Zamawiajacemu w cyklu miesiecznym w formie Protokotu Kontroli. W przypadku
stwierdzenia zagrozen wynikajgcych z terminowosci lub prawidtowosci wykonania zadan INiK
niezwtocznie sporzadzi Protokdt Kontroli opisujacy takie ryzyko i przekaze go Zamawiajgcemu.
W szczeg6lnosci w ramach tego zadania INiK:

1) bedzie analizowat miesieczne Raporty sktadane przez Wykonawce prac
geodezyjnych opisujgce postep prac. Nastepnie bedzie przedstawiat - w formie
Protokotéw Kontroli - Wykonawcy i Zamawiajacemu wnioski z tych analiz oraz
zalecenia dla Wykonawcy dotyczace dziatan naprawczych, jezeli takie beda
wystepowaty. Protokoty Kontroli INIK wykona w terminie 7 dni roboczych od daty
otrzymania Raportu od Wykonawcy prac geodezyjnych;

2) zapewni udziat osobisty lub swoich przedstawicieli w charakterze ekspertow
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3)

4)

5)

6)

w naradach organizowanych przez Zamawiajgcego, ktoérych przedmiotem beda
jakos¢ i terminowos$¢ wykonywanych prac geodezyjnych oraz eliminowanie lub
minimalizowanie zagrozen dla projektu;

bedzie monitorowat terminowos$¢ i zgodno$¢ z harmonogramem wykonania prac
geodezyjnych w trakcie realizacji zadania oraz terminowos¢ usuniecia usterek
w przekazywanych czesciach zadania;

w przypadku opo6znien w realizacji prac, o ktérych mowa w pkt. 3, w ciggu 5 dni
roboczych od wyznaczonego monitorowanego terminu, wezwie Wykonawce do
wyjasnienia przyczyn zaistniatej sytuacji i powiadomi pisemnie o podjetych
dziataniach Zamawiajgcego;

we wspétpracy z Zamawiajgcym bedzie udzielat Wykonawcy prac m.in. konsultaciji
i wyjasnien pisemnie dotyczacych: tresci OPZ, sposobu realizacji przedmiotu
zamoéwienia oraz innych dokumentéw zwigzanych =z realizacjg przedmiotu
zamébwienia;

bedzie uczestniczyt w pracach komisji odbioru kontrolowanych prac;

2. Przed przystgpieniem do monitoringu i kontroli poszczegoinych czesci zamowienia, wybdr

obszaréw (w tym obrebéw) do kontroli oraz oceny, INiK bedzie na biezaco uzgadniat

z Zamawiajacym, w szczegoélnosci przyjmowat wskazania Zamawiajgcego. Uzgodnienia te

bedg miaty forme pisemna.
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Zatacznik nr 1 do SWZ Kontrola i monitoring realizacji prac zwigzanych z utworzeniem oraz modernizacja cyfrowych
baz danych: EGiB, BDOT500 oraz GESUT dla potrzeb realizacji projektu
»e-Geodezja Il - uzupetnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego wojewddztwa lubelskiego”
Ill. ZAKRES KONTROLI TECHNICZNEJ
1. Kontroli technicznej podlegaja wszystkie prace geodezyjne i kartograficzne, ktoére bedag
wykonywane wramach zamoéwien dotyczacych modernizacji, utworzenia oraz konwers;ji
cyfrowych baz danych: EGiB, BDOT500 oraz GESUT. Kontrola techniczna wykonywana

bedzie dla catej jednostki ewidencyjnej -dla-ezesecijednostki-ewideneyjhej-wybranych
obrebow-ewidencyjnychlub-obszaréw— zgodnie z OPZ na prace geodezyjne danej czesci

zamOwienia.

2. Kontroli technicznej podlegac bedg m.in.:

1) zbiory danych dla jednostki ewidencyjnej dotyczgce wykonywanych prac wraz ze
zwigzang z tymi zbiorami dokumentacjg techniczng, powstatg w wyniku modernizaciji
ewidencji gruntow ibudynkéw, utworzeniem zbioréw danych przestrzennych
i opisowych oraz plikbw GML dla baz EGiB;

2) zbiory danych dotyczace jednostki ewidencyjnej wraz ze zwigzang z tymi zbiorami
dokumentacjg techniczng, powstalg w wyniku utworzenia zbioréw danych
przestrzennych i opisowych oraz plikéw GML dla baz BDOT500 i GESUT:

3) zbiory danych dotyczace jednostki ewidencyjnej wraz ze zwigzang z tymi zbiorami
dokumentacjg techniczng, powstata w wyniku konwersji zbioréw danych
przestrzennych i opisowych oraz plikow GML dla baz EGiB, BDOT lub GESUT:

3. Kontrole techniczng INiK przeprowadzi pod katem zgodnosci wykonania prac ze
szczegotowymi OPZ-tami dotyczacymi modernizacji, utworzenia lub konwersji baz
danych: EGiB, BDOT500 oraz GESUT, zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami prawa
i standardami technicznymi obowiazujacymi w geodezji i kartografii, {j.:

1) dokona technicznej kontroli ilosciowe;j i jakosciowej przekazywanych przez Wykonawcow
modernizacji, utworzenia lub konwersji baz danych EGiB.

2) sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu i Wykonawcy Protokoty z kontroli, dotyczace
kazdej kontrolowanej czesci dokumentacji, zawierajgce date przekazania danych do
kontroli oraz date zakonczenia kontroli, wykaz ilosci przekazanego do kontroli produktu,
wykaz stwierdzonych nieprawidtowos$ci, wad i usterek oraz ich wage w kontekscie
zaktadanych celéw zamawianych prac,

3) do Protokotu Kontroli INiK dotgczy wyniki wykonywanych przez siebie kontrolnych
pomiaréw terenowych, protokoty ogledzin oraz poprawnosci kwalifikacji poszczegoinych
obiektow kontrolowanych,

4) techniczng kontrolg ilosciowg INIK obejmie wszystkie obiekty, ktére bedg rezultatem

zamoéwien. Jej celem bedzie ustalenie, czy przekazywane dane Zamawiajgcemu przez
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Zatacznik nr 1 do SWZ Kontrola i monitoring realizacji prac zwigzanych z utworzeniem oraz modernizacja cyfrowych

baz danych: EGiB, BDOT500 oraz GESUT dla potrzeb realizacji projektu
»e-Geodezja Il - uzupetnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego wojewddztwa lubelskiego”

Wykonawcéw prac obejmujg petny obszar opracowania - w zakresie ilosciowym
i merytorycznym. W ramach tej kontroli INiK zweryfikuje takze zgodnos¢ nazewnictwa
w przekazywanych Zamawiajgcemu plikach z nazewnictwem stosowanym w materiatach
archiwalnych i uzgodnieniach z Zamawiajgcym,

Przy wykonywaniu zadan kontrolnych, o ktérych mowa w ustepach poprzedzajacych,
INIK bedzie wspotdziatat z Zamawiajgcym, jego pracownikami oraz innymi osobami
posiadajgcymi  stosowne petnomocnictwa i upowaznienia udzielone przez
Zamawiajgcego.

4. Materiaty i dane powiatowej czesci PZGiK (np. operaty techniczne) niezbedne do realizacji
zamowienia INiK pobierze od Zamawiajgcego nieodptatnie. Zbiory danych cyfrowych i inne
materiaty PZGiK w postaci elektronicznej zostang udostepnione w terminach i w sposéb
uzgodniony z Zamawiajgcym.
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Zatacznik nr 1 do SWZ Kontrola i monitoring realizacji prac zwigzanych z utworzeniem oraz modernizacja cyfrowych
baz danych: EGiB, BDOT500 oraz GESUT dla potrzeb realizacji projektu
»e-Geodezja Il - uzupetnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego wojewddztwa lubelskiego”
.1 Zakres kontroli technicznej obejmujacej prace geodezyjne wykonywane
w ramach modernizacji ewidencji gruntéw i budynkéw (EGiB).
1. W przypadku modernizacji ewidencji gruntéw i budynkoéw (EGiB) przedmiotem technicznej kontroli
ilosciowej i jakosciowej, ktorg przeprowadzi INiK, bedg w szczegdlnosci:
1) wyniki prac geodezyjnych wykonywanych w celu pozyskania danych ewidencyjnych
dotyczacych w szczegoblnosci:
a) punktéw granicznych i granic dziatek ewidencyjnych,
b) budynkdw, blokéw budynkéw oraz obiektéw trwale z budynkami zwigzanych,
¢) samodzielnych lokali,
d) konturéw uzytkéw gruntowych i konturéw klasyfikacyjnych,
e) standéw prawnych nieruchomosci;
2) czynnosci pomiaru linii brzegu;
3) wyniki prac zwigzanych z uzupetnieniem bazy danych EGiB o nowe lub zmodyfikowane dane
dotyczace:
a) punktéw granicznych,
) dziatek ewidencyjnych,
c) granic obrebdw ewidencyjnych,
) jednostek ewidencyjnych,
) budynkéw blokéw budynkéw oraz obiektow trwale z budynkami zwigzanych,
f) nieruchomosci lokalowych,
g) konturdéw uzytkdéw i konturéw klasyfikacyjnych,
h) uzytkow i klas gleboznawczych w granicach dziatek ewidencyjnych,
i) podmiotédw ewidencyjnych i wtadajgcych gruntami,
j) adreséw,
k) dokumentéw uzasadniajgcych nowe wpisy w EGIB;
4) zbiory danych ewidencyjnych zapisane w postaci plikow komputerowych w formatach GML;
5) dokumentacja, o ktérej mowa rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r.
w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych
i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
2. Na kontrole techniczna, o ktérej mowa powyzej, oprécz kontroli ilosciowej, sktadac sie bedg
czynnosci sprawdzajgce, majgce na celu ustalenie:
1) czy w procesie pozyskiwania danych ewidencyjnych wykorzystane zostaty odpowiednie
i dostepne materiaty PZGiK,
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2) czy obiekty przestrzenne mapy ewidencyjnej cechujg sie zgodnoscig z trescig zrodtowych
materiatdw PZGiK oraz tresciag dokumentéw pozyskanych przez Kontrolujacego
w ramach niniejszego zamdwienia, a takze poprawnosciag topologiczng oraz spéjnoscia
merytoryczng i techniczna,
3) czy czynnosci ustalenia przebiegu granic dziatek oraz okreslenia zasiegu konturow
uzytkédw gruntowych wykonane zostaty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
z nalezytg starannoscia, z wykorzystaniem dostepnych materiatow a takze czy punktom
granicznym przypisane zostaty odpowiednie atrybuty,

4) czy pomiary szczeg6téw sytuacyjnych, w szczegdlnosci punktow granicznych budynkéw

oraz konturow uzytkéw gruntowych wykonane zostaty z wymagang doktadnoscia,

5) czy dane opisowe ewidencji gruntéw i budynkéw sa spéjne z danymi graficznymi.
Czynnosci kontrolne, o ktérych mowa w ust. 2, obejmowac beda w niektérych przypadkach
wszystkie elementy, a w innych - wybrane losowo materiaty oraz zbiory danych.

Liste objetych czynnosciami kontrolnymi obszarow (obrebdéw) Zamawiajgcy wskaze na
zasadach wybranych materiatbw oraz zbiorow danych nie poézniej niz 14 dni przed
planowanym przekazaniem produktéw do kontroli. W przypadku gdy Zamawiajgcy nie wskaze
preferowanego obszaru, zbiorow danych lub innych materiatow w ww. terminie, INiK wybierze
te dane sam. W przypadku gdy wskazany obszar, dane lub materiaty nie spetnig minimalnych
wymogoéw ilosciowych kontroli, INiK zobowigzany jest do uzupetniania do rozmiaru
ilosciowego wynikajacego z zapis6w niniejszego rozdziatu.

Petny proces kontroli, tj. od momentu przekazania przez Wykonawce Produktu do kontroli do
momentu przekazania przez INiK Protokotu kontroli, musi zosta¢ zakonczony w terminie:

a) 14 dni kalendarzowych w | i Il iteracji,

b) 7 dni kalendarzowych w Il i kazdej kolejnej iteracji.

Podczas wykonywania kontroli w Il i kazdej nastepnej iteracji, INiK zobowigzany jest do
ponownego przeprowadzenia kontroli Produktu oraz zweryfikowania czy zostaty usuniete
wszystkie wady wykazane podczas poprzedniej iteracji kontroli.

Protoko6t odbioru Protokotow kontroli INiIK, zostanie podpisany po zakohczeniu procesu
kontroli czes$ci zaméwienia oraz po uwzglednieniu/wyjasnieniu przez INIK wszystkich
uwag/watpliwosci Zamawiajgcego odnoszacych sie do tresci Protokotdw.

Do kazdego Protokotu Kontroli, Zamawiajgcy moze przekaza¢ wykaz ewentualnych uwag do
otrzymanych produktéw. Wykaz ten zatgczony bedzie do Protokotu Kontroli INiK.

Minimalne wymagania dotyczgce sposobu wykonania czynnosci kontrolnych okreslono

ponizej:
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Zatacznik nr 1 do SWZ Kontrola i monitoring realizacji prac zwigzanych z utworzeniem oraz modernizacja cyfrowych
baz danych: EGiB, BDOT500 oraz GESUT dla potrzeb realizacji projektu
»e-Geodezja Il - uzupetnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego wojewddztwa lubelskiego”

Lp Przedmiot kontroli Sposéb kontroli Minimalna ilos¢ do kontroli
200 operatéw jednostkowych dla co
Kontrola kameralna poprzez | najmniej 5 obrebow ewidencyjnych (jezeli
: poréwnanie danych | tyle podlegato opracowaniu), oraz operaty
1 \r,nvgl(e Or?;{yésvtvaglzeei}( zawartych w  materiatach | zatozenia/odnowienia ewidencji gruntow
zrodtowych z opracowanymi | dla ww. obrebow w zakresie co najmniej 50
danymi ewidencyjnymi dziatek ewidencyjnych dla kazdego
Z obrebdw.
Poprawnosé
topologiczna Kontrola automatyczna | wszystkie obiekty utworzone w ramach
2 obiektow wykonywana na plikach GML | zamowienia
przestrzennych
Poprawnosé Kontrola kameralna
topologiczna wykonana na | Wszystkie obiekty utworzone w ramach
obiektow zwizualizowanych danych | zaméwienia
przestrzennych zapisanych w plikach GML
3 Wszystkie obiekty utworzone w ramach zamoéwienia. Poréwnanie danych zapisanych w plikach
GML wydanymi z baz PODGIiK z danymi przestrzennymi przygotowanymi przez Wykonawce
prac geodezyjnych do zasilenia systemu informatycznego funkcjonujgcego w starostwie — 100%
obszaru w kazdej jednostce ewidencyjnej w kazdej cze$ci zamdwienia
Spéjnosé o , . . :
merytoryczna Kontrola automatyczna lub 109 /°. ot?rebow ewidencyjnych objetych
. . . . zamowieniem dotyczgcym prac
4 i techniczna wizualna w systemie dezvinveh kazdei iy
obiektéw zrodtowym geodezyjnych, w azde czescl
zamoéwienia.
przestrzennych
Kontrola czynnosci
terenowych Kontrola rzetelnosci
ustalenia przebiegu | prowadzonych czynnosci na
granic dziatek | gruncie. Kontrola kameralna
ewidencyjnych. na podstawie dokumentaciji
Starannosé sporzadzonej przez Co najmniej 15 dziatek ewidencyjnych
5 i poprawnosc¢ wykonawcéw oraz uprzedniej | w kazdym z 30 % obrebdéw ewidencyjnych.
ustalenia przebiegu | analizy materiatéw
granic w tym | Zzrédtowych PZGiK
okreslenia (zawiadomienia, protokoty
atrybutéw punktdéw | graniczne, szkice graniczne)
granicznych.
Starannosé Kontrola  kameralna  na 4?z/gwi dzianOtc):Lek:j%Ww konaer:?gde\};(l:()t/g;ygp
i poprawnos¢ podstawie dokumentagiji P zlany v , W HIOrye
. . . ustalenie jest przedmiotem zamdéwienia
ustalenia przebiegu | sporzadzonej przez | g dezvinveh
6 granic oraz | wykonawcéw oraz otyczacego prac geo ezyjnych. .
okreslenia materiatow PZGiK Dia wy’typowanych . obrgboyv kontroli
atrybutow punktéw | (zawiadomienia,  protokoty gf;jzlegoazc Cbsdgotgsggavsm;nfe S_ZKE)(;I’/:I |
granicznych. graniczne szkice graniczne) pozycie p
granicznymi — 20%.
K I legaj o . . .
Starannosé pgg\rﬂ?nzrﬁﬂ ?ﬁ:gcf tr;erlenem Catos¢ dokumentaciji, dotyczacej pomiaru
; o i’ linii brzegu opracowanej w ramach
7 pomiaru linii oraz kontrola dokumentacji PR
brzegu sporzadzonej przez zamoéwienia dotyczgcego prac
wykonawcow geodezyjnych.
Prawidtowosc¢ 20% obrebdéw ewidencyjnych, w ktérych
8 ustalenia konturéw | Kontrola na podstawie prac dane dotyczgce konturow uzytkéw
uzytkow terenowych gruntowych sg przedmiotem zamdwienia
gruntowych dotyczgcego prac geodezyjnych.
9 Prawidtowos¢ Kontrola na podstawie prac 50% obrebéw ewidencyjnych, w ktérych
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Zatacznik nr 1 do SWZ Kontrola i monitoring realizacji prac zwigzanych z utworzeniem oraz modernizacja cyfrowych
baz danych: EGiB, BDOT500 oraz GESUT dla potrzeb realizacji projektu
»e-Geodezja Il - uzupetnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego wojewddztwa lubelskiego”

ustalenia konturow
uzytkow
gruntowych dla
gruntéw
zabudowanych i
zurbanizowanych

terenowych

dane dotyczgce konturow uzytkdéw
gruntowych sg przedmiotem opracowania.

Punkty sytuacyjne - co najmniej 20
jednoznacznie identyfikowalnych punktéw
sytuacyjnych (np. naroza budynkéw) —
jednoczesnie pomiar ten dotyczy¢ ma
przynajmniej 5 dziatek ewidencyjnych
nieprzylegajacych do siebie.

Budynki — co najmniej 10 budynkoéw dla
10 dziatek ewidencyjnych
nieprzylegajgcych do siebie. Pomiar
kontrolny budynkéw powinien by¢
wykonany w taki sposob, ktory pozwala

katem wystepowania
konflikiéw pomiedzy znakami

Doktadnos¢ : na jednoznaczne okreslenie powierzchni
. Kontrola polegajgca na X S
pomiaru onownvm wykonaniu zabudowy mierzonego budynku (iloSciowy
szczegotow pomiaré)\llv : ())/r()wnaniu ich pomiar kontrolny budynkéw wyklucza
sytuacyjnych, i \F/)v k6w 2 V’; nikami zaliczenie budynkéw wykorzystanych dla
10 punktow ynixoy y kontroli punktéw sytuacyjnych
) pomiaréw wykonanych w L
granicznych. ramach zaméwienia wskazanych powyzej).
Poprawnosé d Punkty graniczne — co najmniej 20
o otyczacego prac . oo . .
okreslenia ksztattu . jednoznacznie identyfikowalnych punkéw

. geodezyjnych ) . - .

i konturu budynku granicznych - jednoczes$nie pomiar ten
dotyczy¢é ma przynajmniej 5 dziatek
ewidencyjnych nieprzylegajgcych do
siebie. Jezeli pomiarowi podlegajg punkty
sytuacyjne i punkty graniczne kontrolg
nalezy objac¢ po 15 punktéw danego
rodzaju.

Pomiar kontrolny dotyczy kazdego
kontrolowanego obrebu ewidencyjnego
wytypowanego w punkcie nr 1 niniejszej
tabeli, pomierzonych pierwotnie przez
Wykonawcédw prac geodezyjnych.
Kontrola kameralna (np. na
Prawidtowosc¢ podstawie dokumentaciji 20% obrebdéw ewidencyjnych, w ktérych
ustalenia danych architektoniczno-budowlanej) | dane dotyczace budynkéw sg
11 opisowych i ogledzin terenowych przedmiotem zamowienia dotyczgcego
dotyczacych prawidtowosci ustalenia prac geodezyjnych. Dla kazdego obrebu
budynkéw atrybutow budynkéw zgodnie | co najmniej 50 budynkow
ze stanem faktycznym
Kontrola poprawnosci
sporzadzenia mapy 20% obrebow ewidencyjnych, w ktérych
Kontrola mapy poréwnania z terenem w tym .
. . o dane dotyczgce budynkéw sg
12 poréwnania z pod katem lokalizaciji i : L
- przedmiotem zamdwienia dotyczgcego
terenem poprawnosci oznaczonych :
e I prac geodezyjnych.
miejsc wykonanych zdje¢
budynkéw
Kontrola poprawnosci
. rozmieszczenia elementéw 20% obrebéw ewidencyjnych, ktére sg
13 Redakcja mapy ewidencyjnej pod przedmiotem zamowienia dotyczgcego
kartograficzna

prac geodezyjnych.
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Zatacznik nr 1 do SWZ Kontrola i monitoring realizacji prac zwigzanych z utworzeniem oraz modernizacja cyfrowych

baz danych: EGiB, BDOT500 oraz GESUT dla potrzeb realizacji projektu
»e-Geodezja Il - uzupetnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego wojewddztwa lubelskiego”

kartograficznymi.

Udziat w czynnosciach

terenowych zwigzanych z 10 % ilosci dziatek ewidencyjnych

14 KlasylflkaCJa wykor)anlem kl_asyf_|kaCJ| objetych klasyfikacjg gruntéw — nie mniej
gruntow gruntow (weryfikacja niz 5 dziatek ewidencyjnych
formalna wykonanych '
czynno$ci)
10. Na kontrole o ktérej mowa w ust. 1 pkt 4 oraz pkt 5, oprécz kontroli ilosciowej, sktadac sie bedg

11.

12.

13.

14.

E Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez

czynnosci majgce na celu sprawdzenie zgodnosci zaktualizowanej tresci bazy danych
ewidencyjnych z trescig zbiorow danych i treScig dokumentow przyjetych w tym zaméwieniu
jako materiaty zrodtowe do aktualizacji tej bazy danych. Przedmiotem tych czynnosci
kontrolnych bedzie rowniez sposéb wykonania zadan majgcych na celu uzupetnienie bazy
danych EGIB oraz zgodnos¢ tresci raportow operatu opisowo-kartograficznego
z obowigzujgcymi przepisami i OPZ na prace geodezyjne. Ww. czynnosciami kontrolnymi
nalezy obja¢ 10% wszystkich obrebow ewidencyjnych objetych zamoéwieniem
dotyczacym prac geodezyjnych.
Czynnosci kontrolne, o ktérych mowa powyzej, prowadzone bedg w systemie zrédtowym do
prowadzenia PZGiK, w srodowisku zapewnionym przez dany PODGIK (minimalnie 1 stacja
robocza z petnym oprogramowaniem do prowadzenia PZGiK) w kazdy dzieh roboczy
w godzinach pracy PODGIK. Dopuszcza sie wykorzystanie do tego celu wtasnego srodowiska
INIK, o ile Zamawiajgcy wyrazi na to zgode.
Na kontrole poprawnosci plikéw GML, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 4, sktada¢ sie bedg czynnosci
obejmujgce weryfikacje spdéjnosci merytorycznej, topologicznej obiektéw, semantycznej
i syntaktycznej plikow GML, zawierajgcych dane ewidencyjne. Ponadto INiK przeprowadzi
walidacje plikow GML w zakresie zgodnosci ze schematem okreslonym w Rozporzgdzeniu
EGiB, chyba ze Wykonawca dostarczy dane EGIB w postaci plikbw w innym formacie
uzgodnionym z Zamawiajacym. W takim przypadku walidacja moze nie by¢ wykonywana.
Protokét Kontroli plikbw GML zawierat bedzie wykaz obiektéw zapisanych w pliku GML
z podaniem ich ilosci. Kontrolg nalezy objg¢ pliki GML dla wszystkich jednostek ewidencyjnych
objetych zamoéwieniem dotyczacym prac geodezyjnych.
Weryfikacja semantyczna bedzie polegta m.in. na sprawdzeniu poprawnosci wartoSci
atrybutow, poprawnosci powigzan, krotnos¢ relacji, sprawdzeniu czy atrybuty poszczegélnych
obiektow spetniajg ograniczenia wynikajgce z Rozporzadzenia EGIB.
Weryfikacja spéjnosci topologicznej obiektow bedzie polega¢ na sprawdzeniu czy w zbiorze
danych nie wystepuja m.in. btedy:

1) naktadania sie na siebie obiektow przestrzennych tej samej klasy;
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15.

16.

17.

18.

19.

baz danych: EGiB, BDOT500 oraz GESUT dla potrzeb realizacji projektu
»e-Geodezja Il - uzupetnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego wojewddztwa lubelskiego”
2) rozchodzenia sie i braku wspdélnych weztéw w obiektach obszarowych tej samej klasy;
3) tzw. matych katéw, ktére wskazujg na btedy w relacjach pomiedzy punktami granicznymi;
4) niepetnego wypetnienia przestrzeni przez podzbiory wypetniajagce te przestrzen, tzn.
sprawdzenie czy np. obreby ewidencyjne wypetniajg w petni obszar jednostki
ewidencyjnej, dziatki ewidencyjne wypetniajg w petni obszar obrebu ewidencyjnego,
kontury uzytkdw gruntowych wypetniajg w petni obszar obrebu ewidencyjnego, kontury
klasyfikacyjne wypetniajg w petni kontur uzytku rolnego lub lesnego.
Celem weryfikacji spéjnosci merytorycznej bedzie sprawdzenie czy usytuowanie obiektow
przestrzennych nie jest kolizyjne ze wzgledu na przepisy prawa. Przyktady niespdjnosci
merytorycznej:
1) budynek posiadajgcy kondygnacije naziemne usytuowany jest w granicach konturu uzytku
gruntowego, ktéry oznaczony jest atrybutem OFU o wartosci innej niz B, Bi, Ba lub Br;
2) granice konturéw klasyfikacyjnych przecinajg kontury uzytkbw gruntowych, ktére
oznaczone sg atrybutem OFU o wartosci innej niz R, £, Ps, Ls, S, Br, Wsr, W, Lz, Lzr,

Poprawnos¢ wzajemnych relacji topologicznych (np. naktadanie, przecinanie, docigganie)
istniejgcych baz BDOT500 i GESUT do tworzonej bazy EGIB - Kontrola wykonywana na
wszystkich obiektach utworzone w ramach zamdéwienia.

Przedmiotem kontroli bedzie réwniez zgodnos$¢ sposobu skompletowania dokumentaciji
wytworzonej przez Wykonawcoéw prac geodezyjnych z postanowieniami dokumentéw
przywotanych w niniejszym OPZ, dostosowanymi do obecnej technologii rejestraciji wynikow
pomiaréw geodezyjnych i obliczen. Przy wykonywaniu tego zadania INiK zwroci szczeg6lna
uwage na:

1) kompletnos¢ wymaganych dokumentéw, ich uporzadkowanie, ponumerowanie
i kompletowanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

2) czy poszczegblne dokumenty wytworzone przez Wykonawcow zamowienia
dotyczacego prac geodezyjnych sg kompletne oraz opatrzone stosownymi podpisami.
Kontrolg nalezy obja¢ catos¢ dokumentac;ji.

INIK obejmie kontrolg przebieg wytozenia projektu operatu opisowo-kartograficznego
ewidencji gruntow i budynkéw do publicznego wgladu, opiniowanie zgtoszonych uwag oraz
zarzutow do projektu. Inspektor Nadzoru wezmie udziat w opiniowaniu zgtoszonych uwag do
projektu operatu. W ramach tego INiK odniesie sie pisemnie do zgtoszonych uwag oraz
zarzutéw w terminie do 5 dni przed uptywem terminu na ich rozpatrzenie.

W przypadku kiedy Zamawiajgcy uzna to za konieczne INiK wezmie udziat w kontroli
operatéw technicznych wykonywanych w ramach rekojmi do gtéwnego przedmiotu umowy na
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wykonanie prac. Weryfikacja ta nastgpi w formie protokotu kontroli sporzgdzonego w postaci
elektronicznej w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania operatu do kontroli.
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baz danych: EGiB, BDOT500 oraz GESUT dla potrzeb realizacji projektu
»e-Geodezja Il - uzupetnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego wojewddztwa lubelskiego”

.2 Zakres czynnosci kontrolnych obejmujacych prace geodezyjne wykonywane

w zwigzku utworzeniem zbiorow danych przestrzennych i opisowych BDOT500
i GESUT.

1. INiK, oprocz kontroli ilosciowej prac geodezyjnych wykonanych w zwigzku z utworzeniem

zbioréw danych przestrzennych i opisowych dotyczgcych baz BDOT500 i GESUT, zobowigzany

jest przeprowadzi¢ czynnosci kontroli technicznej dotyczace:

1) dokonania kontroli procesu kalibracji (jezeli byta wykonywana), w tym wyboru i charakteru
oraz ilosci, rozmieszczenia i identyfikacji punktow wykorzystanych do procesu kalibracji
oraz wczytania plikow skalibrowanych do systemu wykorzystywanego w danym PODGIK;

2) utworzenia przez Wykonawcow zbioréw danych przestrzennych i opisowych:

a) bazy danych obiektéw sieci uzbrojenia terenu (GESUT),
b) bazy danych obiektow topograficznych (BDOT500);

3) sporzadzenia przez Wykonawcdw poprawnych topologicznie zbioréw danych;

4) skompletowania przez Wykonawcow dokumentacji technicznej dotyczacej zadan, o ktérych
mowa w pkt. 1-3;

5) prawidtowosci utworzenia i redakcji (czytelnos¢) mapy zasadniczej.
Czynnosci kontrolne, o ktérych mowa w ust. 1, obejmowac bedg w niektérych przypadkach
wszystkie produkty, a w innych - wybrane materialy oraz zbiory danych. Listy obrebow
ewidencyjnych objetych czynnosciami kontrolnymi na zasadach wybranych materiatébw oraz
zbioréw danych Zamawiajagcy bedzie przekazywaé INiK, w dostosowaniu do harmonogramu
realizacji zaméwienia dotyczgcego prac geodezyjnych.
Liste objetych czynnosciami kontrolnymi obszaréw (lub obrebéw) Zamawiajgcy wskaze na
zasadach wybranych materiatbw oraz zbiorow danych nie po6zniej niz 14 dni przed
planowanym przekazaniem produktéw do kontroli. W przypadku gdy Zamawiajacy nie wskaze
preferowanego obszaru, zbioréw danych lub innych materiatow w ww. terminie, INiK wybierze
te dane sam. W przypadku gdy wskazany obszar, dane lub materiaty nie spetnig minimalnych
wymogéw ilosciowych kontroli, INiK zobowigzany jest do uzupetniania do rozmiaru ilosciowego
wynikajacego z zapisOw niniejszego rozdziatu.

Do kazdego Protokotu Kontroli, Zamawiajgcy moze przekaza¢ wykaz ewentualnych uwag do

otrzymanych produktéw. Wykaz ten zatgczony bedzie do Protokotu Kontroli INiK.

Petny proces kontroli, tj. od momentu przekazania przez Wykonawce Produktu do weryfikacji

do momentu przekazania przez INiK Protokotu kontroli, musi zosta¢ zakorniczony w terminie:

a) 14 dni kalendarzowych w | i Il iteracji,
b) 7 dni kalendarzowych w Il i kazdej kolejnej iteracji.
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Podczas wykonywania kontroli w Il i kazdej nastepnej iteracji, INiK zobowigzany jest do

ponownego przeprowadzenia kontroli Produktu oraz zweryfikowania czy zostaty usuniete

wszystkie wady wykazane podczas poprzedniej iteracji kontroli.

Protokét odbioru Protokotoéw kontroli INiK, zostanie podpisany po zakonczeniu procesu

kontroli w danej Lokalizacji oraz po uwzglednieniu/wyjasnieniu przez INiK wszystkich

uwag/watpliwosci Zamawiajgcego odnoszacych sie do tresci Protokotéw.

8. Minimalne wymagania dotyczgce sposobu wykonania czynnosci kontrolnych dotyczacych

prac geodezyjnych okreslono ponize;j:

L.p. Rodzaj kontroli Sposéb kontroli Minimalna ilo$¢ do kontroli
Kontrola kameralna, poréwnanie 200 operatow jednostkowych
danych zawartych w materiatach zawierajgcych wyniki pomiarow
zrodtowych oraz w dokumentacji sytuacyjnych, w tym geodezyjnej
1 Wykorzystanie pozyskanej przez INiK z danymi baz | inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu
materiatow PZGiK danych: GESUT, BDOT500 oraz oraz 10% obrebdw ewidencyjnych
EGIB utworzonej w zakresie w zakresie wykorzystania plikdbw GML,
elementow tresci istniejgcej mapy wektorowej mapy zasadniczej, mapy
zasadniczej zasadniczej w postaci analogowej
Kentrola-kameralna:-sprawdzenie;
. .
Brawidl o ©2 ela_ eazel_ ego-ai eusz:a Hapy. Wszystiie rastry a kuszy-mapy
2 . " . Zasadniozel wy ‘ORaRo: ¥a tbracje zasadniczej ;"5.“9 ancpreez :
alibracy ASHOW u_edlug z_asa_sl Opisanych w §49 : ”HE.Q AWOE RISZOZRC WyKORaRe
Fapy-zasadnicze) |||eeb. OWigZUIcy M ezpe.lzqelzen o pomiarow-kartometrycz % s.l' " eelu"
zdnia-9 ,stepasla?@l HW-sprawie potwierazenia-doklaanosei-kalibrach
standardow tochniczhye - —
Brawidl o . . . o S-rastrow a Ieu.szy mapy-zas aelnsz_ ©
3 . . . Hezalozne wykonania pormiarow dia wezyst ;|sI’|j_ee|nes,telIe e."’de','sﬂ ye
alibracy astrow arometryezaychweeld . " Ea.Zde.i GZeserzamowicnia Kiora .
mapy-zasadnicze] petwiordzenia-dokladnosci-kalibrac) obejrmje pllze_ Sziaicenie an.alegfewej.’
Poprawnos¢ procesu
wektoryzacji , . . -
A Kontrola wizualna, poréwnanie tresci
obiektow e o
utworzonych baz danych z trescig 10% arkuszy mapy zasadniczej dla
4 przestrzennych, w m zasadniczej rastrowe] wszystkich jednostek ewidencyjnych
tym konwersiji do apy zasadnicze) rastrowey, sky§ ch jednostek ewigencyjnyc
ukladu 2000 oraz do | nUmerycznej mapy ewidencyjnej w kazdej czesci zamdwienia
oraz ortofotomapy
docelowego uktadu
wysoko$ci
s Kontrola automatyczna wykonywana
Poprawnosc na plikach GML wraz z
syntaktyczna i - Wszystkie pliki utworzone w ramach
5 - wyszczegblnieniem w Protokole A s - P
semantyczna plikéw K i wvk biektow i ich ilosci zamowienia w kazdej czesci zamowienia
GML ontro!wy azu obiektow i ich ilosci
w podziale na GESUT, BDOT500
Poprawnos¢
6 topologiczna Kontrola automatyczna wykonywana | Wszystkie obiekty utworzone w ramach
obiektow na plikach GML zamowienia
przestrzennych
;o%rlzwiggi: Kontrola wykonywana na wszystkich
7 polog obiektach utworzone w ramach

konwersji tworzonych
baz BDOT i GESUT

zaméwienia
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do istniejgcych baz
EGIB
PraW|d%ov_vo_sc .. | Kontrola wizualna redakcji mapy 10% mapy zasadniczej dla wszystkich
8 utworzenia i redakcji zasadniczej, kontrola prawidtowosci jednostek ewidencyjnych w kazdej
(czytelnosé) mapy 26}, prawidic jednos widencyjny J
e utworzenia mapy zasadniczej czesci zamdwienia
zasadniczej
Kontrola kameralna zgodnosci
skompletowanie dokumentacji
technicznej z rozporzgdzeniem
Prawidtowo$¢ w sprawie standardéw technicznych
9 skompletowania wykonywania geodezyjnych Catos¢ dokumentaciji technicznej
dokumentacji pomiaréw sytuacyjnych i w kazdej czesci zaméwienia
technicznej wysokosciowych oraz opracowania i
przekazywania wynikéw tych
pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego

10.

11.

12.

13.

E Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez

Na kontrole dokumentacji powstatej w wyniku realizacji zadan sktadac¢ sie bedg czynnosci
sprawdzajgce, majgce na celu ustalenie, czy dokumentacja zostata skompletowana zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, tj. rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia
2020 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiardéw sytuacyjnych
i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz Rozporzadzeniem rozporzgdzeniu
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu

prowadzenia panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
W trakcie kontroli, INiK zwréci m.in. uwage na kompletnos¢ wymaganych dokumentéw, ich

uporzadkowanie, ponumerowanie i zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Ponadto, w ramach niniejszej kontroli danych bazy danych BDOT500 i GESUT INiK
przeprowadzi:

a) walidacje plikbw GML wzgledem schematéw XSD okreslonych w Rozporzadzeniu GESUT
oraz rozporzadzenia w sprawie bazy danych obiektow topograficznych oraz mapy
zasadniczej;

b) kontrole semantyczna;

c) kontrole geometrii i topologii obiektéw;

d) kontrole spéjnosci merytorycznej.

Kontrola, o ktérej mowa w ww. punkcie, zostanie przeprowadzona dla wszystkich zbiorow
danych przekazanych przez Wykonawcoéw prac geodezyjnych.
Kontrola semantyczna, polega¢ bedzie m.in. na sprawdzeniu poprawnosci wartosci atrybutow,
poprawnosci powigzan, krotnos¢ relacji, sprawdzeniu czy atrybuty poszczeg6inych obiektéw
spetniajg ograniczenia wynikajgce z Rozporzgdzenia GESUT oraz rozporzadzenia w sprawie
bazy danych obiektéw topograficznych oraz mapy zasadniczej.
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14. Kontrola geometrii i topologii obiektow.
15. Celem kontroli spéjnosci merytorycznej, jest sprawdzenie czy wartosci atrybutow obiektow sg

poprawne merytorycznie.
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IV. Koncepcja organizacyjna kontroli

1. Terminy przeprowadzenia iteracji kontrolnych wynikajace z Harmonogramu Wykonawcy prac
geodezyjnych oraz Umowy pomiedzy Zamawiajgcym a INiK, powinny uwzgledniac przypadki
okreslone w Umowie INIK z Zamawiajgcym. INIK w kazdej nastepnej iteracji kontroli
skontroluje usuniecie usterek wykazanych w poprzedniej iteracji kontroli i dodatkowo
przeprowadzi wyrywkowg kontrole wystepowania analogicznych btedéw w catej
kontrolowanej partii produktu. Celem kontroli wyrywkowej jest stwierdzenie, ze btedy
analogiczne do btedéw wykazanych w poprzednim Protokole z kontroli zostaty usuniete
w catej kontrolowanej partii produktu.

2. INiK bedzie w sposéb biezgcy monitorowat prace Wykonawcdédw prac geodezyjnych,
a w przypadku stwierdzenia zagrozen wynikajgcych z terminowosci lub sumiennosci
wykonania zadan przedstawi takie ryzyko Zamawiajgcemu. Monitoring i nadzér w tym
rozumieniu bedzie obejmowat dziatania nie tylko w doraznych przypadkach wskazanych
przez Wykonawcow prac geodezyjnych (kiedy zwrdéci sie z zapytaniem), ale w sposéb biezgcy
w ramach weryfikacji technologii i rejestrowania postepu prac.

3. INiK, jako jednostka monitorujgca postep prac, zapewni w catym okresie realizacji dziatan
Wykonawcow prac geodezyjnych funkcjonowanie zmierzajgce do wykonania zamowienia
w nalezyty sposéb kontrolujgc zatozong technologiczno-merytoryczng koncepcije.

4. Protokot Kontroli musi zawiera¢ co najmniej:

a) informacje o czesci Zaméwienia, w ramach ktérej opracowano kontrolowany produkt,

b) informacje o kontrolowanym produkcie (numer etapu, obreb, jednostka ewidencyjna,
lokalizacja),

c) spis zawartosci kontrolowanego produktu,

d) date oddania produktu do kontroli,

e) date wykonania kontroli,

f) informacje o iteracji kontroli,

g) wykaz materiatow stanowigcych podstawe do kontroli produktu,

h) liste przeprowadzonych kontroli wraz z wynikami poszczeg6lnych weryfikacji, w tym:

- liczbe obiektéw podlegajacych kontroli,

- informacje o obszarze na ktorej zostata przeprowadzona kontrola,

- wykaz stwierdzonych brakéw, btedow i usterek, przy czym opis btedéw nie moze budzic¢
watpliwosci i dawac¢ mozliwosci réznej interpretacii,

i) wyniki wykonywanych przez siebie kontrolnych pomiaréw terenowych, szkicéw polowych,
protokoty ogledzin oraz poprawnosci kwalifikacji poszczegolnych obiektéw
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kontrolowanych,
j) informacje zwigzane z udziatem INiK w procedurze ustalenia przebiegu granic dziatek
ewidencyjnych przez Wykonawce EGiB w ramach danej lokalizacji, w tym:

- data udziatu w ww. procedurze,
- 0cena poprawnosci przebiegu tej procedury,

k) ostateczny wynik kontroli wraz z rekomendacjg do odbioru Produktu, bgdz wskazaniem
koniecznosci poprawy produktu,
l) wykaz uwag do Produktu przekazanych przez Zamawiajgcego,
m) imie i nazwisko osoby wykonujgcej weryfikacje wraz z podpisem.
INIK na podstawie wynikbw poszczegoinych kontroli oszacuje jako$¢ prac i wage
stwierdzonych usterek oraz nada im jeden z nastepujacych statuséw:

1) Pozytywny - spetnia wymagania SWZ — oznacza, ze w przekazanym produkcie INiK nie
stwierdzit wystepowania usterek uniemozliwiajgcych dalsze jego wykorzystanie
i rekomenduje produkt do odbioru;

2) Wymaga usuniecia usterek - oznacza, ze produkt zawiera zidentyfikowane usterki, ktore
mogg wplywaé na proces jego dalszego wykorzystania, ale ktére nie sg wynikiem
btednych zatozen badz niepoprawnie przyjetych procedur realizacji i ktére Wykonawca
prac geodezyjnych jest w stanie usung¢ bez zmiany struktury danych — INiK nie
rekomenduje produktu do odbioru;

3) Negatywny - nie spetnia wymagan SWZ - oznacza, ze produkt zawiera wady, ktore
uniemozliwiajg jego wykorzystanie. W przypadku tego statusu INiK jest zobowigzany do
wskazania wszystkich wystepujgcych wad w kontrolowanym zakresie, nie jest
zobowigzania do wykonywania w tej iteracji kontrolnej petnego procesu kontrolnego
majgcego na celu wykazanie wszystkich rodzajéw usterek oraz wykazuje nienalezyte
wykonanie umowy.

INiK biorgc pod uwage zakres prac wynikajgcy z OPZ na prace geodezyjne, przedstawi

Zamawiajgcemu do akceptacji forme Protokotéw Kontroli. Proponowany zakres Protokotéw

Kontroli powinien przewidywaé w szczegodlnosci cykliczno$¢ raportowania, zakres prac do

kontroli, odniesienia do harmonogramu Wykonawcy prac geodezyjnych i uwzgledniac

mozliwos¢é oceny poszczegdlnych produkiéw wedtug wymienionych w ust 5. niniejszego

rozdziatu statuséw.

W przypadku przedtozenia Protokotu Kontroli z konkluzjg, ze produkt wymaga usuniecia
usterek lub nie spetnia wymagan SWZ, INiK:
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1) w sposoéb jednoznaczny, nie budzacy watpliwosci i nie dajgcy mozliwosci roznej interpretacii,
udokumentuje i wskaze wade lub wady w kontrolowanej partii produktow dyskwalifikujgce ich
uzytecznosc,

2) dokona kazdej ponownej kontroli przekazanej partii produktdow, poprawionej przez
Wykonawcoéw prac geodezyjnych,

3) zobowigzuje sie na kazde zadanie Zamawiajgcego do udziatu w spotkaniach, komisjach
i naradach technicznych z Wykonawcag prac geodezyjnych, w celu udzielenia wszelkich
wyjasnien i wskazowek, rozstrzygania watpliwosci oraz zastrzezen odnosnie Protokotéw
Kontroli.

8. Koncowym wynikiem prac INiK powinna by¢ rekomendacja prac do odbioru przez Komisje
Odbioru w formie Protokotu Koncowej Kontroli, podpisanego przez osobe posiadajgcg
uprawnienia zawodowe w zakresie zgodnym z asortymentem kontrolowanego produktu.

9. Calos¢ dokumentacji powstata w wyniku kontroli (w tym m.in. Protokoty Kontroli
z zatgcznikami) INIK skompletuje w postaci operatu technicznego w wersji elektronicznej
zgodnie z odrebnymi przepisami. Zamawiajacy przewiduje przyjecie dokumentacji do PZGiK.
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V. Zobowiazania Inspektora Nadzoru i Kontroli

Dodatkowe zobowigzania INiK:

1.

INiK bedzie realizowat przedmiot zamowienia z najwyzszg starannoscig, efektywnoscig oraz

zgodnie z najlepszg praktyka i wiedzg zawodowsa.

. INiK zobowigzany jest do Scistej wspétpracy z osobami odpowiedzialnymi za realizacje

przedmiotu zamowienia po stronie Zamawiajgcego, w tym z osobami wskazanymi przez
Zamawiajgcego oraz Biurem Projektu, na kazdym etapie realizacji przedmiotu zamoéwienia.
Zamawiajacy w szczegolnosci zastrzega sobie prawo do:

a) zgtaszania uwag i proponowania zmian na kazdym etapie prac;

b) organizowania spotkan roboczych w miejscu i terminie ustalonym przez Zamawiajgcego;
c) zadania od INiK przedstawiania wynikbw prac czastkowych dotyczacych realizacji
Przedmiotu zaméwienia.

INiK dokona z Zamawiajgcym wszelkich koniecznych ustalern majgcych na celu jak najlepsze
wykonanie przedmiotu zaméwienia, przy czym ustalenia te bedg miaty forme pisemna.

INIK zobowigzany jest do udzielania Zamawiajgcemu kazdorazowo petnej informacji na
temat stanu realizacji Przedmiotu zamowienia.

INIK zobowigzany jest do wspétpracy z Wykonawcami na kazdym etapie realizacji
Przedmiotu zamowienia, w tym w szczegdlnosci do udziatu w spotkaniach, komisjach
i naradach technicznych z Wykonawcami, w celu udzielenia wszelkich wyjasnien
i wskazbéwek, a takze rozstrzygania watpliwosci oraz zastrzezen do Protokotéw kontroli.
Wszelkie uzgodnienia pomiedzy INiK a Wykonawcg muszg by¢ zawarte w formie pisemnej
i wymagajg akceptacji Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie dokumenty tworzone w ramach realizacji Umowy
charakteryzowaly sie wysokg jakoscia, kompletnoscia i spéjnoscig wewnetrznag.

Podstawg odbioru wykonanych przez INiK prac, bedzie dokumentacja w postaci Protokotéw
Kontroli wraz z ewentualnymi zatgcznikami stanowigcymi integralng ich czesc.

INIK odpowiada prawnie i materialnie za wszelkie udostepnione mu dane/materiaty, jest
zobowigzany do ich zabezpieczenia przed dostepem o0s6b nieupowaznionych,
uszkodzeniem oraz nieuprawniong zmiang ich zawartosci oraz przed ich wykorzystaniem
niezgodnym z celem dla ktérego zostaty przekazane, a takze jest odpowiedzialny za ich
bezpieczenstwo i integralnosé. Po zakonczeniu realizacji zaméwienia, INiK zobowigzany jest

do zniszczenia wszelkich kopii danych/materiatéw bedacych w jego posiadaniu.
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Zatacznik nr 1 do SWZ Kontrola i monitoring realizacji prac zwigzanych z utworzeniem oraz modernizacja cyfrowych
baz danych: EGiB, BDOT500 oraz GESUT dla potrzeb realizacji projektu
»e-Geodezja Il - uzupetnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego wojewddztwa lubelskiego”

VI. Zobowigzania Zamawiajgcego
Dodatkowe zobowigzania Zamawiajgcego:
1. Zamawiajgcy udostepni INiK niezbedne do realizacji przedmiotu zaméwienia dokumenty,
materiaty, dane i informacje bedace w jego posiadaniu.
2. Zamawiajgcy na biezaco bedzie udzielat INIK niezbednych do realizacji przedmiotu
zamdwienia wyjasnien oraz informacji.
3. Zamawiajgcy bedzie informowat INiK o wszelkich czynnosciach podejmowanych w zwigzku

z realizacjg prac, jesli bedg one miaty zwigzek z realizacjg przedmiotu zaméwienia przez

INiK.
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