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| CZESC OPISOWA
1 Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia
1.1. Cel przedsiewziecia

Gtownym celem realizacji Przedsiewziecia jest poprawa efektywnosci energetycznej
budynku D2 SPZOZ Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego w Bytomiu, poprzez
czesciowg termomodernizacije istniejgcych przegrod, kompleksowg wymiane zewnetrznej
stolarki okiennej i drzwiowej, kompleksowg wymiane instalacji centralnego ogrzewania,
cze$ciowg wymiane instalacji c.w.u. | cyrkulacji, zastosowanie oswietlenia LED oraz
odnawialnych zrodet energii.

Przedsiewziecie obejmuje:

wykonanie wielobranzowej, kompletnej dokumentaciji projektowej (projekty budowlane i

projekty wykonawcze) wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnien i

pozwolen, w tym prawomocnego pozwolenia na budowe wydanego przez wiasciwy

organ w uzgodnieniu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

- Woykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych

- wykonanie kosztorysow i przedmiaréw

- Wpykonanie zgodnie z: wymaganiami i pozostatymi informacjami opisanymi przez
Zamawiajgcego i zawartymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU),
dla zaprojektowania i wykonania budowy oraz modernizacji instalacji, przepisami
Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdzniejszymi zmianami
i towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujgcq dziatalnosci obejmujgca projektowanie,
budowe, utrzymanie oraz okre$lajacg zasady dziatania organdéw administracji
publicznej w tych dziedzinach

- uzyskanie wymaganych efektéw (parametrow technologicznych i technicznych)
zgodnie z PFU i wymogami prawa.

Pelna odpowiedzialno§¢ za osiagniecie zaktadanych celow przedsiewziecia i

osiggniecie parametréow gwarantowanych zgodnie z wymaganiami PFU, przepisami

Prawa budowlanego spoczywa na Wykonawcy.

Uwaga: Podstawa wykonania niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego sa

audyty energetyczne, wyk. przez audytora pana Roberta Wielgosza.
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1.2. Definicje i podstawowe pojecia

W niniejszym Programie Funkcjonalno -Uzytkowym nastepujgce stowa i wyrazenia bedg

miaty znaczenie ustalone ponizej:

1. ,Obiekt", ,Instalacja", oznacza podlegajacy termomodernizacji obiekt SP ZOZ w

Bytomiu.

2. ,Przedsiewziecie" lub ,Projekt” oznacza poprawe efektywnosci energetycznej budynkéw

oraz wzrost produkcji energii ze zrodet odnawialnych.

3. ,Zamawiajgcy" oznacza:

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Bytomiu,

Wojewaddzki Szpital Specjalistyczny nr 4

Al. Legionéw 10,

41 902 Bytom.

4. ,Wykonawca" oznacza osobe wymieniong w Ofercie zatwierdzonej przez

Zamawiajgcego oraz jej prawnych nastepcow.

5. ,Inzynier" oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do petnienia funkciji

Inzyniera dla Kontraktu, lub inng osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego za

powiadomieniem Wykonawcy na mocy klauzuli 3.4. Warunkéw Kontraktu [Zmiana

Inzyniera]. Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez wystepujgce w Rozdziale 3 polskiego

Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego" oraz ,koordynatora

czynnosci inspektorow nadzoru inwestorskiego".

6. ,SIWZ" oznacza Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia, sktadajaca sie z

nastepujacych czesci:

Czesc | - Instrukcja dla Wykonawcow (IDW);

Czes¢ Il - Wz6r umowy w sprawie zamowienia publicznego, obejmujacy:

- Formularz Aktu Umowy,

‘Warunki Ogolne Kontraktu,

‘Warunki Szczegdélne Kontraktu,

Czesc Il — Opis przedmiotu zamdwienia;

- Program Funkcjonalno — Uzytkowy;

‘Wykaz Cen.

7. Niniejszy Program Funkcjonalno - Uzytkowy stanowi Wymagania Zamawiajgcego

8. ,Kontrakt" oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Wymagania Zamawiajagcego w

PFU dla przedsiewziecia: Poprawa efektywnosci energetycznej budynku D2 SP Z0Z Wojewbdzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w
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formie niniejszego Programu Funkcjonalno - Uzytkowego, Formularz Oferty wraz z
Zatgcznikiem do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢
w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym uzywany jest termin ,Kontrakt" oznacza
takze ,umowe" w rozumieniu przepisbw Prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej
Polskiej, w szczegdlnosci w rozumieniu przepisow ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy
Prawo zamowien publicznych.

9. ,Oferta" oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére Wykonawca
dostarczyt wraz z Formularzem Oferty.

10. ,Wykaz Gwarancji" oznacza dokument tak zatytutowany, zawierajgcy zestawienie
parametrow procesowych i eksploatacyjnych gwarantowanych przez Wykonawce.

11. ,Zatwierdzona Kwota Kontraktowa" (wtgcznie z VAT) - oznacza cene ofertowg netto
(bez podatku VAT) powiekszong o nalezny podatek od towardw i ustug VAT, zatwierdzong
w Umowie na zaprojektowanie, realizacje i ukonczenie Robot oraz usuniecie wszelkich
wad Obiektu.

12. ,Roboty" - oznaczajg roboty state zwigzane z realizacjg Obiektu, ktére Wykonawca ma
wykona¢ na mocy Kontraktu oraz wszelkie roboty tymczasowe kazdego rodzaju, poza
sprzetem Wykonawcy, potrzebne na Placu Budowy dla wykonania i ukohczenia Robot
oraz usuniecia wad. Réwnoczesnie oznaczajg one tez projektowanie, budowe i roboty
budowlane obiektu budowlanego, zgodnie z Art.3 ust.6 i 7 Prawa Budowlanego.

13. ,Prawo Budowlane" oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdézniejszymi
zmianami i towarzyszacymi rozporzgdzeniami, regulujacg dziatalnos¢ obejmujacq
projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbidrki obiektow budowlanych oraz okreslajgca
zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

14. ,Projekt Budowlany" oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzgadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz.U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 wraz z pézniejszymi zmianami).

1.3. Zakres kontraktu

Zgodnie z przeprowadzonym audytem energetycznym w zakresie mozliwosci

termomodernizacji budynku oraz zastosowania odnawialnych Zzrddet energii, w celu

poprawienia efektywnosci energetycznej budynku, w zakresie kontraktu nalezy

PFU dla przedsiewziecia: Poprawa efektywno$ci energetycznej budynku D2 SP ZOZ Wojewoddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w
Bytomiu, poprzez cze$ciowg termomodernizacje istniejgcych przegrod, kompleksowg wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i

drzwiowej, kompleksowg wymiane instalacji centralnego ogrzewania, czesciowg wymiane instalacji c.w.u. | cyrkulacji, zastosowanie
oswietlenia LED oraz odnawialnych Zrodet energii.
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przeprowadzi¢ prace projektowe oraz modernizacyjne (budowlane) polegajace na:

# Czesciowej termomodernizacji obiektu.
Prace termomodernizacyjne w budynku D2, polega¢ beda na:
. Wykonaniu izolacji przeciwwilgociowe;j i cieplnej scian piwnicznych ponizej poziomu

gruntu.

# Kompleksowej wymianie stolarki okiennej i drzwiowej
Prace polega¢ bedg na kompleksowej wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, spetniajgcej

obowigzujgce przepisy w zakresie ochrony cieplne;j.

# Kompleksowej modernizacji instalacji centralnego ogrzewania

Prace polega¢ bedg na podwyzszeniu sprawnosci instalacji centralnego ogrzewania
poprzez kompleksowg modernizacje obejmujgcg wymiane grzejnikdbw oraz instalacji,
montaz zawordéw podpionowych, zawordw termostatycznych, grzejnikdw, izolacje

przewodow rozprowadzajacych.

# Czesciowej modernizacji instalacji c.w.u.

Modernizacja instalacji c.w.u. | cyrkulacji polega¢ bedzie na wymianie gtéwnych
poziomych przewodoéw, montazu zaworow regulacyjnych, a takze montazu baterii
energooszczednych samozamykajacych z ograniczonym czasem wyptywu wody
(standardowo 8 sek.)

Przed przystgpieniem do wykonania zadana, nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje tras

przewodow poziomych zasilajgcych.

# Montaz oswietlenia LED

Obnizenie zuzycia energii elektrycznej na potrzeby oswietlenia wbudowanego poprzez

zastgpienie os$wietlenia jarzeniowego na energooszczedne typu LED oraz czesciowg

wymiane instalacji elektrycznej.

Oswietlenie w oparciu o zastosowanie energooszczednych swietlowek liniowych i zaréwek

LED charakteryzuje sie:

- Swietléwki i zaréwki LED pobierajg nawet do 80% energii mniej niz tradycyjne zrodta

PFU dla przedsiewziecia: Poprawa efektywno$ci energetycznej budynku D2 SP ZOZ Wojewoddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w
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Swiatfa.

- Swietlowki i zaréwki LED pracujg bezawaryjnie dziesieciokrotnie diuzej niz tradycyjne.

- W odréznieniu od tradycyjnych swietlowek i zaréwek diody LED sg zasilane prgdem
statym, dzieki czemu Swiecg z jednostajnym natezeniem, nie powodujgc meczgcego oczy
migotania.

- Swietléwki i zaréwki LED nie wymagajg starteréw lub balastéw, sg bowiem bezposrednio
wigczane do zasilania. Upraszcza to konstrukcje opraw i zmniejsza uzycie materiatéw przy
produkcji.

Instalacje opartg o klasyczne oprawy zarowe nalezy wykona¢ zamiennie w oparciu o

oprawy LED, swiatto ciepte lub zimne (w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczen).

# Roboty dodatkowe nie ujete w audycie energetycznym
1. W zwigzku z wymiang stolarki okiennej, nalezy wzig¢ pod uwage rowniez wymiane
parapetdw wewnetrznych i zewnetrznych.

Okna winny by¢ wykonane z nawietrzakami higrosterowalnymi.

UWAGA:

Zaleca sie, aby w trakcie trwania oraz po termomodernizacji przystosowac obiekt do
wszelkich wymagan i przepisow zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
dnia 12 kwietnia 2002 r. z pozniejszymi zmianami w zakresie m.in. bezpieczenstwa
pozarowego oraz sanitarnego oraz dostosowacC roboty budowlane do ekspertyzy
pozarowe.

Inwestor informuje, ze jest w trakcie wykonywania ekspertyzy pozarowej catego obiektu
szpitalnego.

Przed przystgpieniem do wykonania zadana, nalezy wykonac¢ inwentaryzacje obiektu.

2. Stan istniejacy

2.1. Lokalizacja obiektu oraz wielkosci charakterystyczne

PFU dla przedsiewziecia: Poprawa efektywno$ci energetycznej budynku D2 SP ZOZ Wojewoddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w
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Wiasnosé prywatna spotdzielcza komunalna
Przeznaczenie budynku mieszkalny mieszk-ustugowy inny X
wolnostojac segment w zabudowie szeregowej
Budynek L jacy X g . ‘ J gowej
blizniak blok mieszkalny, wielorodzinny
Rok budowy 1905 Rok zasiedlenia 1905
Technologia budynku UW-22-cegta zerariska RWB BSK RBM-73 RWP-75
PBU-59 PBU-62 UwW 2-J WUF-62 WUF-T OWT-67 OWT-75 "Szczecin”
W-70 Wk-70 SBM-75 ZSBO "Stolica” monolit X tradycyjna ramowa
szkieletowa  |inna, jaka:

1 |Powierzchnia zabudowana [m3 628 8 |Budynek podpiwniczony tak
2 |Kubatura ogrzewana budynku [ma] B8 579 9 |Liczba klatek schodowych 1
10 |Wysokoscé kondygnacji w Swietle [m 3,90
3 |Powierzchnia uzytkowa mi | 1479 Y yonac [l
11 |Liczba uzytkownikow 204

Powierzchnia pomieszczer ogrzewanych na

2 . .
poddaszu uzytkowym [m?] 0 12 |Liczba kondygnacii 3+1

Powierzchnia pomieszczen ogrzewanych w
5 |piwnicy [m? 0

podat przeznaczenie pomiaszczan

Powierzchnia ustugowa pomieszczen

2
6 ogrzewanych (ustugi, sklepy, itp.) [m] 0
Powierzchnia ogrzewana budynku 3
7 [3+4+5+6) [m7 | 1479

2.2. Charakterystyka energetyczna budynku

Lp. Rodzaj danych Dane w stanie istniejacym
1. |Zamdwiona moc cieplna na co - na caly kompleks budynkow [kW] 3039
2. |Zamowiona moc cieplna na cwu (Qg) - na caty kompleks budynkow [kW] 1100
3. |Zapotrzebowanie na moc cieplng na co [kW] 292
4. |Zapotrzebowanie na moc cieplng na cwu [kW] 97.8
5 Roczne zapc_itmebowani'e _na ciepto w standarc_!owym sezonie grzewczym bez [GJ] 2055

uwzglednienia sprawnosci systemu ogrzewania

6. Roczne zapc_itmebowanie'na ciepto w standardo_fwym sezonie grzewczym z [GJ] 3162

uwzglednieniem sprawnosci systemu ogrzewania
Taryfa optat (z VAT)
7 optata stala (za moc zamoéwiong + przesyl) miesigcznie zHMW 2103,5
"| optata zmienna (za ciepto + przesyt) zHGJ 11,3
optata abonamentowa miesigcznie zt 0,0
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2.3.

Charakterystyka systemu ogrzewania

Lp. Rodzaj danych Dane w stanie istniejgcym
. " Ciepto wytwarzane poprzez wezet cieplny zasilany z sieci miejskiej
1. |Typ instalacji nalezacej do PEC Bytom
2. |Parametry pracy instalacji 90/70 °C
3. [Przewody w instalacii Stalowe, spawane, bez zaworO\t\r p!od'plcmc!wych . Prze_wody
izolowane w obrebie wezta. Ogolnie sredni stan techniczny.
4. |Rodzaje grzejnikow Zeliwne
5. |Ostoniecie grzejnikow Brak
6. |Zawory termostatyczne Brak
7. |Zabezpieczenie Naczynie wzbiorcze typu zamknigtego
8. |Odpowietrzenie Siec¢ odpowietrzajaca
9. L_|C?.ba dni ogrzewanla w tygodniu 7/24
fliczba godzm na dobe
10. |Modernizacja instalacji po roku 1984 Modernizacja wezta cieplnego

2.4. Charakterystyka instalacji cieplnej wody uzytkowej
Lp. Rodzaj danych Dane w stanie istniejacym
1. |Rodzaj instalacji C|ep%§ WTOQa‘ pr:lzygotowyvyansf poprzez wezet cieplny zasilany
z miejskiej sieci cieptowniczej
2. |Piony i ich izolagja leeg cyrkulacyjny, przewody stalowe w obrebie wezta
izolowane
3. |Opomiarowanie Wodomierz gtéwny dla catego budynku
4. |Zbiornik akumulacyjny Brak
2.5. Charakterystyka systemu wentylacji
Lp. Rodzaj danych Dane w stanie istniejacym
1. |Rodzaj wentylacji grawitacyjna
2. |Strumien powietrza wentylacyjnego m*/h 8579

PFU dla przedsiewziecia: Poprawa efektywno$ci energetycznej budynku D2 SP ZOZ Wojewoddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w
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2.6. Charakterystyka wezla cieplnego w budynku

Wezet cieplny kompaktowy, dwufunkcyjny zasilany z miejskiej sieci cieptowniczej nalezacej do PEC Bytom. Moc
zamowiona z PEC Sp. z 0.0. wynosi 3,039 MW na centralne ogrzewanie i 1,1 MW na cieptg wode uzytkowa.

3. Stan formalno-prawny przygotowania inwestycji

Szpital posiada prawo do dysponowania nieruchomos$cig oznaczong w ewidenc;ji
gruntéw i budynkow, jako dziatka(i)nr 270/9 i 10 w obrebie ewidencyjnym Bytom na
cele budowlane, wynikajgce z tytutu stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienie do wykonywania robét i obiektow budowlanych.

Ponadto obiekt znajduje sie w obrebie strefy ochrony lokalnej OL4 i strefy
rewitalizacyjnej R2 zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Srédmiescia Bytomia.

W 2012 roku obiekt zostat umieszczony w wykazie zabytkéw nieruchomych
wyznaczonych przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, do ujecia w
wojewodzkiej ewidencji zabytkow. Budynek figuruje réwniez w gminnej ewidenc;ji

zabytkow.

4, Dostepnos¢ mediow
Zasilanie w wode, energie elektryczng dla prac modernizacyjnych w oparciu o istniejgcq

infrastrukture. Na kazdym punkcie poboru nalezy zamontowac licznik.

5. Dostepnos¢ placu budowy

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, wykonczeniowe
itp., bedg zrealizowane i wykonane wedtug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez
Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego pod katem niniejszych wymagan i
pozostatych dokumentéw Kontraktu oraz uzupetnien i zmian, ktére zostang dotgczone
zgodnie z Warunkami Kontraktu. Zamawiajgcy uznaje, ze na etapie przygotowania
Projektu Budowlanego Wykonawca uzyskuje wszelkie informacje o dostepie do Placu
Budowy i Trasach Dostepu oraz, ze projektuje Roboty wedtug pozyskanych informac;ji.
Roboty wykonywane bedg na obiekcie:

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Bytomiu,

PFU dla przedsiewziecia: Poprawa efektywno$ci energetycznej budynku D2 SP ZOZ Wojewoddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w
Bytomiu, poprzez cze$ciowg termomodernizacje istniejgcych przegrod, kompleksowg wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i
drzwiowej, kompleksowg wymiane instalacji centralnego ogrzewania, czesciowg wymiane instalacji c.w.u. | cyrkulacji, zastosowanie
oswietlenia LED oraz odnawialnych Zrodet energii.
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Wojewoddzki Szpital Specjalistyczny nr 4,

Al. Legionéw 10,

41 - 902 Bytom.

Wszystkie prace, ktére beda polegaty na potgczeniu nowych urzadzen i instalacji z
funkcjonujgcymi muszg uzyska¢ zgode Uzytkownika. W tym celu Wykonawca bedzie
wystepowat na pismie do Kierownika obiektu i Inzyniera. Pisma te powinny byc¢
przedtozone wlasciwemu Kierownikowi i Inzynierowi, co najmniej 5 dni roboczych przed
planowanym terminem robot. Do robot mozna bedzie przystgpi¢ wytgcznie po uzyskaniu
pisemnej zgody Uzytkownika oraz Inzyniera i po uzgodnieniu terminu ich realizacji. Roboty
Wykonawca musi prowadzi¢ w taki sposéb aby zapewnic¢ ciggtos¢ funkcjonowania SP
Z0Z w Bytomiu.

6. Rozpoczecie robét

Warunkiem rozpoczecia Robot w ramach kontraktu jest zatwierdzenie Dokumentow
Wykonawcy przez Zamawiajgcego w trybie opisanym w PFU oraz wypetnienie innych
wymagan wynikajacych z Kontraktu.

UWAGA!!!

Obiekt podczas wykonywania wszystkich prac budowlanych bedzie uzytkowany.
Zamawiajacy wymaga od przysziego Wykonawcy, iz wszelkie prace wewnetrzne
nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym, a o ich rozpoczeciu nalezy

poinformowa¢ Zamawiajacego z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem.

7. Ogodlne wiasciwosci projektowe i wykonawcze

Przy projektowaniu nalezy przyja¢ nastepujace wymagania ogolne:

- Jako podstawe opracowania projektow i wykonania rob6t nalezy przyjaé zatozenia i
wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno -Uzytkowym, (PFU), audycie
energetycznym, ktére pod wzgledem technologicznym zapewnig uzyskanie wymaganych
parametrow.

- Proponowane materiaty do zabudowy winny byc¢ trwate

- Proponowane urzadzenia winny sie charakteryzowacC wysokqg jakoscig, niezawodnoscig

pracy oraz wysokim standardem wykonania wszystkich urzadzen.

PFU dla przedsiewziecia: Poprawa efektywno$ci energetycznej budynku D2 SP ZOZ Wojewoddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w
Bytomiu, poprzez cze$ciowg termomodernizacje istniejgcych przegrod, kompleksowg wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i
drzwiowej, kompleksowg wymiane instalacji centralnego ogrzewania, czesciowg wymiane instalacji c.w.u. | cyrkulacji, zastosowanie
oswietlenia LED oraz odnawialnych Zrodet energii.
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8. Syntetyczny opis proponowanych rozwigzan technologicznych

8.1. Czesciowa termomodernizacja obiektu:

Termomodernizacja obiektu bedzie miata na celu zmniejszenie strat przez przenikanie
przez przegrody budowlane oraz na podgrzanie powietrza wentylacyjnego.

Zgodnie z przeprowadzonym audytem planuje sie:

- ocieplenie $cian zewnetrznych w gruncie o powierzchni 220,0 m?, wraz z wykonaniem
izolacji wilgociowej pionowej

Nalezy dociepli¢ przegrody zewnetrzne i zapewni¢ minimalny wspoétczynnik przenikania
wg Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie —

wymagania na rok 2021.

8.2. Kompleksowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej bedzie miata na celu zmniejszenie strat przez
przenikanie przez okna i drzwi oraz zmniejszenie start na podgrzanie powietrza
wentylacyjnego.

Zgodnie z opracowanym audytem, planuje sie wymiane okien o powierzchni 310,96 m? o
wspotczynniku przenikania nie wiekszym niz 0,9 W/m? K oraz drzwi o powierzchni 6,9 m? i

wspotczynniku przenikania nie wiekszym niz 1,3 W/m?K.

8.3. Kompleksowa modernizacja instalacji centralnego ogrzewania

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania polegac¢ bedzie na:

- Wykonaniu dokumentaciji projektowej

- Demontazu starych grzejnikow zeliwnych. tgaczna ilos¢ grzejnikbw do demontazu to:
90 szt. (+/-10%).

- Demontaz starej instalacji z rur stalowych (gtéwne przewody, piony wraz z gatgzkami)

- Woykonanie bruzd oraz montaz zawiesi pod nowg instalacje.

- Montaz nowej instalacji rurowej. Wraz z przygotowaniem podejs¢ dolnych do
grzejnikow. Instalacja rurowa podtynkowa.

- Montaz zawordéw regulacyjnych podpionowych.

- Montaz nowych grzejnikow (koncowg ilos¢ grzejnikow ustali¢ na podstawie
szczegotowego bilansu strat ciepta dla poszczegolnych pomieszczen, zgodnie z
dokumentacja projektowa)

PFU dla przedsiewziecia: Poprawa efektywno$ci energetycznej budynku D2 SP ZOZ Wojewoddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w
Bytomiu, poprzez cze$ciowg termomodernizacje istniejgcych przegrod, kompleksowg wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i

drzwiowej, kompleksowg wymiane instalacji centralnego ogrzewania, czesciowg wymiane instalacji c.w.u. | cyrkulacji, zastosowanie
oswietlenia LED oraz odnawialnych Zrodet energii.
16/120



- Wigczenie nowej instalacji w istniejgcy uktad zasilania budynku
- Montaz izolacji cieplnej przewodow.
- Odtworzenie wnek, scian, uzupetnienie tynkéw, szpachlowanie oraz malowanie

- Nalezy zatozy¢ opomiarowanie instalacji c.o. w budynku

8.4. Czesciowa modernizacja Instalacji c.w.u i cyrkulacji

Modernizacja instalacji zasilajacej instalacje c.w.u. obejmuje swoim zakresem:

- Wykonanie dokumentacji projektowej w ww. zakresie.

- Demontaz starej instalacji z rur stalowych (poziome przewody zasilajace)

- Woykonanie bruzd oraz montaz zawiesi pod nowg instalacje.

- Montaz nowej instalacji rurowej

- Montaz zaworéw termostatycznych do automatycznego réwnowazenia instalacji
cyrkulacji.

- Montaz baterii energooszczednych samozamykajgcych z ograniczonym czasem
wyptywu wody (standardowo 8sek.) -87 punktéw poboru.

- Montaz izolacji cieplnej przewodow.

- Wigczenie istniejgcych piondw do nowych poziomych przewodow zasilajgcych

- Odtworzenie wnek, scian, uzupetnienie tynkdw, szpachlowanie oraz malowanie

- Nalezy zatozy¢ opomiarowanie instalacji c.w.u. budynku

8.5. Wymiana oswietlenia na LED-owe

Modernizacja istniejgcego oswietlenia obejmuje swoim zakresem:

- Woykonanie dokumentaciji projektowej dla w/w zakresu.

Nalezy spetni¢ wymagania oswietlenia LED dotyczace instalacji w pomieszczeniach
medycznych (gabinety zabiegowe, sale chorych w szpitalach itp.)

- Demontaz istniejacych opraw w ilosci okoto 167 szt. O tacznej mocy 13807 [W]

(zgodnie z inwentaryzacjq):

PFU dla przedsiewziecia: Poprawa efektywnos$ci energetycznej budynku D2 SP ZOZ Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w
Bytomiu, poprzez czesciowg termomodernizacje istniejgcych przegrod, kompleksowg wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i
drzwiowej, kompleksowg wymiane instalacji centralnego ogrzewania, czesciowg wymiane instalacji c.w.u. | cyrkulacji, zastosowanie
oswietlenia LED oraz odnawialnych Zrodet energii.
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Oprawy wiszace (na
zarowki zwykte) 27 1 60 60 9 1863

Oprawy wiszace (na
zaréwki zwykte) 6 3 60 180 27 1242

Oprawa swietldowkowa
rastrowa z dwoma zrodtami

L 125 2 36 72 11 10350
Swiatta

Oprawa Swietléwkowa

r,as.trowa z dwoma zrodtami 6 2 18 36 5 248
Swiatta

Oprawa $wietléwkowa 1 1 18 18 3 21
rastrowa z jednym zrédtem

Swiatia 2 1 36 36 5 83
RAZEM 167 13807

- Montaz nowych zrédet swiatta LED w ilosci zgodnej z opracowang dokumentacjg
projektows.

- Wymiana czesciowa instalacji elektrycznych ze wzgledu na zty stan techniczny

- Nalezy dokona¢ odpowiednich przetagczeh w zakresie istniejgcych opraw

oswietleniowych, umozliwiajgcych wprowadzenie nowych, projektowanych Zrodet.

8.6. Spodziewane efekty inwestycji

Efektem prac bedzie zwiekszenie liczby zmodernizowanych budynkéw uzytecznosci
publicznej oraz zwiekszenie liczby zainstalowanych maszyn, urzadzen lub instalaciji
wykorzystujacych energie ze Zzrodet odnawialnych. Dodatkowym efektem jest czynnik

ekologiczny.

Il WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. Szczegobtowy zakres przedmiotu zamowienia

Zakres robdt objetych Zamowieniem obejmuje wykonanie dokumentacii
projektowej, dostawy wyposazenia/urzadzen oraz wykonanie prac zwigzanych z

podniesieniem efektywnosci energetycznej budynku SPZOZ w Bytomiu.

PFU dla przedsiewziecia: Poprawa efektywno$ci energetycznej budynku D2 SP ZOZ Wojewoddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w
Bytomiu, poprzez cze$ciowg termomodernizacje istniejgcych przegrod, kompleksowg wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i
drzwiowej, kompleksowg wymiane instalacji centralnego ogrzewania, czesciowg wymiane instalacji c.w.u. | cyrkulacji, zastosowanie
oswietlenia LED oraz odnawialnych Zrodet energii.
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Petna odpowiedzialnos¢ za osiggniecie zakladanych celéw Przedsiewziecia i

osiggniecia parametrow gwarantowanych spoczywa na Wykonawcy.

2. Dokumentacja projektowa

2.1. Projektowanie — wykonanie dokumentacji projektowej

1. Przed rozpoczeciem prac Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiaty niezbedne

do realizacji przedmiotu zamoéwienia (tzw. dane wyjsciowe do projektowania), wykona na

wiasny koszt wszystkie badania technologiczne i analizy niezbedne dla prawidtowego

wykonania Dokumentéw Wykonawcy, a w szczegolnosci Projektu Budowlanego, w tym

miedzy innymi:

- Pozyska prawnie zatwierdzong mape do celéw opiniodawczych oraz mape do celéw

projektowych dla obszaru objetego Inwestycja.

- Pozyska inne wymagane materiaty, ekspertyzy, analizy, opracowania i badania

niezbedne dla prawidtowego wykonania Dokumentow Wykonawcy (w tym dokumentaciji

projektowej) i pozniejszej realizacji robot.

2. Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiajgcego nastepujgce Dokumenty

Wykonawcy:

Projekt Budowlany — sporzgadzony zgodnie z wymogami niniejszego PFU w terminie

okreslonym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia. Projekt Budowlany zadania

opracowany w 4 egz. w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujacej w Polsce ustawy

Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z pdzniejszymi zmianami

- Inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na Budowe dla Obiektu jezeli

bedzie wymagane.

- Uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia w tym m.in. bhp, sanepid, ppoz, Konserwatora

Zabytkow.

- W imieniu Inwestora uzyska pozwolenie na budowe oraz zgode na uzytkowanie obiektow

z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wtasciwego dla terenu realizowanej

inwestycji wraz z wymaganymi prawem zezwoleniami ppoz, bhp, insp. Sanitarnego.

Projekty Wykonawcze dla celéw realizacji Obiektu.

Projekty wykonawcze stanowi¢ bedg uszczegdtowienie dla potrzeb wykonawstwa Projektu

Budowlanego w poszczegdlnych branzach. Dokumentacja wykonawcza powinna by¢

PFU dla przedsiewziecia: Poprawa efektywnosci energetycznej budynku D2 SP Z0Z Wojewbdzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w
Bytomiu, poprzez czesciowa termomodernizacje istniejacych przegréd, kompleksowa wymiang zewngtrznej stolarki okienney i

drzwiowej, kompleksowg wymiane instalacji centralnego ogrzewania, czesciowg wymiane instalacji c.w.u. | cyrkulacji, zastosowanie
oswietlenia LED oraz odnawialnych Zrodet energii.
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opracowana z uwzglednieniem warunkéw zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz
warunkow zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak rowniez szczegdtowych
wytycznych Zamawiajacego. Projekty wykonawcze opracowane bedg oddzielnie dla
kazdego obiektu wchodzgacego w sktad Instalacji. Po wykonaniu kpl. projektow
wykonawczych dla danej branzy Wykonawca sporzadzi przedmiar i kosztorys inwestorski
zgodnie z RMI (Dz. U. Nr130, poz. 1389 z dnia 18.05.2004r.)

3. Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiajgcego pozostate Dokumenty Wykonawcy
obejmujace, co najmniej:

- Projekt organizacji ruchu na terenie budowy uwzgledniajac koniecznos¢ zapewniania
ciggtosci obstugi pacjentéw na terenie placowki SP ZOZ.

- Dokumentacje powykonawczg w 4 egz. z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wykonanych obiektow i potaczen
miedzyobiektowych.

- Projekt etapowego rozruchu zmodernizowanego obiektu SP ZOZ w Bytomiu.

- Instrukcje eksploatacji i utrzymania Obiektu (technologiczng i stanowiskowg).

4. Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektore Dokumenty Wykonawcy
byty poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie
wiadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone
przez Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia
przez Inzyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i Inzyniera, ktory odmowi zatwierdzenia w kazdym
przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu.

W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania,
wybudowania, uruchomienia i przekazania Obiektu do rozruchu i eksploatacji.
Zatwierdzenie wszystkich dokumentow przez Inzyniera jest warunkiem Kkoniecznym
realizacji Kontraktu, lecz nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z

Kontraktu.

PFU dla przedsiewziecia: Poprawa efektywno$ci energetycznej budynku D2 SP ZOZ Wojewoddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w
Bytomiu, poprzez cze$ciowg termomodernizacje istniejgcych przegrod, kompleksowg wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i
drzwiowej, kompleksowg wymiane instalacji centralnego ogrzewania, czesciowg wymiane instalacji c.w.u. | cyrkulacji, zastosowanie
oswietlenia LED oraz odnawialnych Zrodet energii.
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3. Wymagania dotyczace materiatow

3.1. Wymagania ogdélne dla materiatéw

3.1.1. Pochodzenie materiatow

Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego, jest zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajgcemu listy materiatow, ktére zamierza wykorzystaé w projektach i procesie
budowlanym, co najmniej 14 dni przed rozpoczeciem prac i uzyska¢ pisemng akceptacje
ich stosowania. Zamawiajgcy ma prawo domagac sie od Wykonawcy dotaczenia probek
do w/w listy materiatbw oraz dokumentow potwierdzajgcych jako$¢, pochodzenie,

wiasciwosci np. certyfikaty badan itp.

3.1.2. Stosowanie materiatéw zamiennych

Wskazane (zaakceptowane wczesniej) w dokumentacji projektowej konkretne typy

urzadzen i materiatbw okreslajg standard wykonania i wymogi techniczne dla

projektowanych instalacji. Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie w trakcie procesu

budowlanego materiatdow zamiennych rébwnowaznych tylko wtedy, gdy:

- materiaty zamienne sg podobne konstrukcyjnie i posiadajg nie gorsze pod kazdym

wzgledem parametry techniczne i jakosciowe

- parametry techniczne sg potwierdzone badaniami (Swiadectwa, certyfikaty) wykonanymi

przez uznane jednostki badawcze

- Wykonawca uzgodni zamiane w formie pisemnej z Zamawiajagcym i uzyska zgode na

zastosowanie urzadzen i materiatdw zamiennych wydanag w formie pisemnej przez

Projektanta

3.1.3. Przyjecie materiatéw na budowe do realizacji

Materiaty i urzagdzenia wymagane do przeprowadzenia prac montazowych instalacji mogg

zostac przyjete na budowe jesli:

- Sg zgodne z charakterystykami ujetymi w projekcie technicznym i specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych (STWIORB)

- Posiadajg wymagane certyfikaty i dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie

- Sg nieuszkodzone, pozbawione wad fabrycznych i odpowiednio zapakowane i

zabezpieczone

- W przypadku urzadzen i materiatbw zamiennych spetniaja wymagania pkt. 3.1.2

"stosowanie materiatbw zamiennych”

PFU dla przedsiewziecia: Poprawa efektywnosci energetycznej budynku D2 SP Z0Z Wojewbdzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w
Bytomiu, poprzez czesciowa termomodernizacje istniejacych przegréd, kompleksowa wymiang zewngtrznej stolarki okienney i

drzwiowej, kompleksowg wymiane instalacji centralnego ogrzewania, czesciowg wymiane instalacji c.w.u. | cyrkulacji, zastosowanie
oswietlenia LED oraz odnawialnych Zrodet energii.
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Zamawiajgcy nie dopuszcza przyjecia na budowe i stosowania materiatdw niewiadomego
pochodzenia. Wykonawca odpowiedzialny jest za odpowiednie przygotowanie logistyczne
dostaw, tak aby prace montazowe przebiegaty terminowo i zgodnie z przyjetym
harmonogramem.

3.1.4. Sktadowanie materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest do wiasciwego sktadowania materiatdw i urzgadzen
przeznaczonych do realizacji projektu tak, aby:

- Nie ulegly one zanieczyszczeniu, zniszczeniu badz uszkodzeniu

- Sposéb sktadowania nie utrudniat prowadzenia prac i nie stanowit zagrozenia dla
pracownikow i 0sob trzecich.

- Miejsce sktadowania materiatbw na budowie powinno by¢ zabezpieczone przed
czynnikami  atmosferycznymi  (odpowiednio do skladowanych towaréw) oraz
zabezpieczone zgodnie z przepisami BHP.

Po stronie Wykonawcy lezy obowigzek zabezpieczenia towarow przed kradzieza.
Wykonawca jest rowniez odpowiedzialny za nalezyte wykorzystanie materiatéw zwtaszcza

pomocniczych pod katem racjonalnego zuzycia.

3.1.5. Demontaz istniejacych materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do wtasciwego i zgodnego z obowigzujgcymi przepisami
BHP wykonania robdt zwigzanych z demontazem istniejgcych elementéw objetych
przedmiotem zamdédwienia.

Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych teren nalezy ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie
z wymogami BHP. Materiaty pochodzgce z rozbio6rki nalezy sktadowacé po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym w wyznaczonym miejscu, nastepnie wywiez do utylizacji w miejsca do tego
przeznaczone. Dokumenty  potwierdzajgce  utylizacie = Wykonawca  przekaze
Zamawiajgcemu.

Teren sktadowanych materiatéw nalezy doprowadzi¢ do pierwotnego stanu.

3.2. Wymagania szczegétowe dla elementéw zadania

3.2.1. Czesciowa termomodernizacja obiektu.

Termomodernizacja obiektu bedzie miata na celu zmniejszenie strat przez przenikanie

przez przegrody budowlane oraz na podgrzanie powietrza wentylacyjnego.

PFU dla przedsiewziecia: Poprawa efektywno$ci energetycznej budynku D2 SP ZOZ Wojewoddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w
Bytomiu, poprzez cze$ciowg termomodernizacje istniejgcych przegrod, kompleksowg wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i

drzwiowej, kompleksowg wymiane instalacji centralnego ogrzewania, czesciowg wymiane instalacji c.w.u. | cyrkulacji, zastosowanie
oswietlenia LED oraz odnawialnych Zrodet energii.
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Zgodnie z przeprowadzonym audytem planuje sie:

- ocieplenie $cian zewnetrznych w gruncie o powierzchni 220,0 m?, warstwg styropianu o
grubosci 10cm i wspétczynniku przewodzenia ciepta A = 0,032 W/mK wraz z wykonaniem
izolacji wilgociowej pionowej.

Nalezy dociepli¢ przegrody zewnetrzne i zapewni¢ minimalny wspoétczynnik przenikania
wg Warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie —
wymagania na rok 2021.

Wszelkie prace zwigzane z termomodernizacjg obiektu nalezy skonsultowac i potwierdzi¢
u konserwatora zabytkow.

3.2.2. Kompleksowa wymiana stolarki okiennej.

Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej bedzie miata na celu zmniejszenie strat przez
przenikanie przez okna i drzwi oraz zmniejszenie start na podgrzanie powietrza
wentylacyjnego.

Zgodnie z opracowanym audytem, planuje sie wymiane okien o powierzchni 215,81 m?2 o
wspotczynniku przenikania nie wiekszym niz 0,9 W/m? K oraz drzwi o powierzchni 6,3 m? i
wspotczynniku przenikania nie wiekszym niz 1,3 W/m2K.

Wszelkie prace zwigzane z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej nalezy skonsultowac i

potwierdzi¢ u konserwatora zabytkow.

3.2.3. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania.

3.2.3.1. Izolacje cieplne

Przewody instalacji wewnetrznych nalezy zaizolowac otuling z pianki PE.

W miejscach szczegodlnie narazonych na zniszczenie izolacja powinna posiadac ptaszcz

ochronny z PCV, przewody prowadzone na zewnatrz dodatkowo zabezpieczy¢ ptaszczem

z blachy stalowej ocynk.

Przewody chowane w warstwach posadzkowych lub bruzdach powinny by¢ zaizolowane

otulina z dodatkowg ostong przed dziataniem cementu i wapna (izolacja podtynkowa).

Izolacja cieplna przewoddw winna spetniaé minimalne wymagania okreslone w Zatgczniku

nr 2 pkt. 1.5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008 w spr. warunkow

technicznych jakim powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pozniejszymi

Zmianami.

Podczas montazu izolacji nalezy przestrzegaé wytycznych producenta.

PFU dla przedsiewziecia: Poprawa efektywno$ci energetycznej budynku D2 SP ZOZ Wojewoddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w
Bytomiu, poprzez cze$ciowg termomodernizacje istniejgcych przegrod, kompleksowg wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i

drzwiowej, kompleksowg wymiane instalacji centralnego ogrzewania, czesciowg wymiane instalacji c.w.u. | cyrkulacji, zastosowanie
oswietlenia LED oraz odnawialnych Zrodet energii.
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Montaz izolacji cieplnej nalezy zatozy¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot.

Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem,

smarami itp.

3.2.3.2. Pompy obiegowe

Instalacje grzewcze nalezy wykona¢ jako wodne, pompowe, dwururowe w ukladzie
zamknietym.

Zastosowane pompy obiegowe powinny posiada¢ parametry spetniajgce wymogi co do
wiasciwego przeptywu i wysokosci podnoszenia. Powinny by¢é wykonane w mozliwie
najnizszej klasie energochtonnosci.

Wszelkie uszczelnienia i materiaty pomp powinny by¢ wiasciwe dla medium

przettaczanego tj. w zakresie instalacji wewnetrznych c.o. — woda grzewcza.

3.2.3.3. Grzejniki — rodzaj i montaz

Ze wzgledu na charakter obiektu nalezy przyja¢ w pomieszczeniach medycznych grzejniki
ptytowe z gtadkg ptyta czotowg typu higienicznego o grubosciach nie wiekszych niz 10 lub
20, ze wzgledu na mozliwosC czyszczenia nie zaleca sie stosowania grzejnikdw
higienicznych o grubosci 30. W pomieszczeniach o zmniejszonych wymaganiach
higienicznych przewidzie¢: grzejniki zintegrowane piytowe z gtadkg ptyta czotowg w
wykonaniu standardowym. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy przewidzie¢: grzejniki
zintegrowane ptytowe z gtadkg ptytg czotowg w wersji ocynkowanej. Dodatkowo w
tazienkach wyposazonych w natryski przewidzie¢ grzejniki tazienkowe. Wszystkie grzejniki
wyposazy¢ w zawory termostatyczne. Miejscowg regulacje temperatury w pomieszczeniu
wykonuje sie przy pomocy zaworow termostatycznych z nastawg wstepna, wyposazonych
w gtowice termostatyczne. Przed zamontowaniem zawordéw termostatycznych instalacje
nalezy wyptuka¢. Grzejniki zasilane bocznie, nalezy wyposazy¢ na zasilaniu w zawor
termostatyczny z gtowicg termostatyczng i zawdr odcinajacy na powrocie. Wszystkie
gtowice termostatyczne powinny mie¢ mozliwos¢ ograniczenia i blokowania zakresu
regulacji temperatury.

Grzejnik ustawiany przy Scianie nalezy montowac¢ albo w ptaszczyznie pionowej albo w
PFU dia przedsiewziecia: Poprawa efektywnosci energetycznej budynku D2 SP ZOZ Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w

Bytomiu, poprzez czesciowa termomodernizacje istniejacych przegréd, kompleksowa wymiang zewngtrznej stolarki okienney i

drzwiowej, kompleksowg wymiane instalacji centralnego ogrzewania, czesciowg wymiane instalacji c.w.u. | cyrkulacji, zastosowanie
oswietlenia LED oraz odnawialnych Zrodet energii.
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ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni sciany lub wneki. Zastosowane grzejniki nalezy
mocowacC do sciany zgodnie z instrukcjg producenta. Wsporniki, uchwyty i stojaki
grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposéb trwaty. Grzejnik
powinien opierac sie catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach. Grzejniki nalezy
zabezpieczyC przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakoriczenia robdt
wykonczeniowych. Grzejnik nalezy faczyé z gatgzkami grzejnikowymi w sposob
umozliwiajgcy montaz i demontaz bez uszkodzenia gatgzek i naruszenia wykonczenia
przegréd budowlanych, stosujac taczniki podtgczeniowe dostepne w systemie
zastosowanych grzejnikow. Podtaczenie grzejnikdw poprzez armature przytgczeniowqg

katowa lub prosta.

3.2.3.4. Przewody instalacji wewnetrznej

System przewodow instalacji c.o. nalezy wykonac z:

- w zakresie srednic DN10- DN40 — rury z tworzywa sztucznego wielowarstwowego (PE-

X/AI/PE-X)

- w zakresie srednic DN50 — wzwyz — rury stalowe czarne ze szwem do spawania

Wymagane cisnienie nominalne dla systemu przewodowego — min. PNG.

Instalacja grzejnikowa w systemie trojnikowym lub rozdzielaczowym — do decyzji po

przeanalizowaniu mozliwosci lokalizacji szafek rozdzielaczowych. Rozdzielacze nalezy

montowacC w szafkach podtynkowych lub natynkowych. Rozwigzanie takie redukuje ilos¢

piondw c.o. Przewody od rozdzielaczy do poszczegdlnych grzejnikow nalezy prowadzi¢ po

mozliwie najkrotszej trasie z lekkim nadmiarem w celu umozliwienia prawidtowej pracy

rurociggu ze wzgledu na rozszerzalnos¢ liniowa. Przy rozdzielaczach przewidzie¢ zawory

regulacyjne.

Obiegi grzewcze wyposazy¢ w armature odcinajagca, regulacyjng, pomiarowg i spustowa.

Wymuszenie przeptywu czynnika grzewczego przewidzie¢ za pomocg pompy

elektronicznej. Pompa elektroniczna samoczynnie dopasowuje sie do zmian cisnienia i

przeptywu w instalacji. Zastosowanie pompy elektronicznej w instalacji z zaworami

termostatycznymi zapewnia ochrone zaworéw przed uszkodzeniem i zapobiega

powstawaniu dokuczliwych szumow.

Gtowne przewody nalezy prowadzi¢ pod stropem, w przestrzeni sufitdw podwieszanych,

na konstrukcjach wsporczych na poszczegélnych kondygnacjach. Piony prowadzi¢ w

PFU dla przedsiewziecia: Poprawa efektywno$ci energetycznej budynku D2 SP ZOZ Wojewoddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w
Bytomiu, poprzez cze$ciowg termomodernizacje istniejgcych przegrod, kompleksowg wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i

drzwiowej, kompleksowg wymiane instalacji centralnego ogrzewania, czesciowg wymiane instalacji c.w.u. | cyrkulacji, zastosowanie
oswietlenia LED oraz odnawialnych Zrodet energii.
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bruzdach $ciennych badz szachtach instalacyjnych, ukryé pod tynkiem/w obudowach.
Podejscia do grzejnikbw w posadzkach. Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem min.
0,3% tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewodoéw zapewni¢ mozliwos¢

odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach mozliwos¢ odpowietrzania instalaciji.

3.2.3.5. Armatura odcinajgca i przewodowa

Armatura instalacji wewnetrznej powinna spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN
1074:2002 czesci od 1 do 5. Armatura w wykonaniu min. PNG. Instalacja wewnetrzna c.o.
powinna by¢é wyposazona w armature przy grzejnikowg tj. termostatyczne zawory z
nastawg wstepng, zawory przy grzejnikowe powrotne umozliwiajgce odciecie i
odwodnienie poszczegdlnych grzejnikow, gtowice termostatyczne z ptynng nastawg
wymaganej temperatury w pomieszczeniu.

Instalacje nalezy wyposazy¢ w zawory regulacyjne podpionowe.

Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania poprzez zastosowanie automatycznych
odpowietrznikow, montowanych w najwyzszych punktach instalacji oraz poprzez
odpowietrzniki, wbudowane standardowo w grzejnikach. Przed automatycznymi
odpowietrznikami na pionach zastosowaé¢ zawory odcinajgce.

Instalacje rozprowadzajgcq c.0. odwadniaC przez zawory spustowe, zlokalizowane pod
pionami (zespolone z armaturg regulacyjng).

Po wykonaniu catej instalacji centralnego ogrzewania przed jej zakryciem oraz przed
wykonaniem izolacji cieplnej nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci. Powinny one zostac
wykonane wodg zimng zgodnie z "Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL- Zeszyt 6
pkt 11.2." Instalacje nalezy podda¢ badaniu na cisnienie probne o wartosci cisnienia
roboczego w najnizszym punkcie instalacji zwiekszone o 0,2 MPa, lecz nie mniejsze niz
0,4 MPa i obserwowac przez czas 30 minut. Wynik proby szczelno$ci nalezy potwierdzié¢

zapisem w Dzienniku Budowy przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

3.2.3.6. Zawiesia i elementy wsporcze

Montaz przewoddéw do Scian i stropdw za pomocg uchwytoéw i wspornikow statych i

przesuwnych (w celu umozliwienia samokompensacji). Uchwyty i wsporniki powinny by¢

wyposazone w podktadki gumowe amortyzacyjne. Rozstaw uchwytow i wspornikdw

odpowiedni dla danej srednicy i materiatu przewodu rurowego.

PFU dla przedsiewziecia: Poprawa efektywno$ci energetycznej budynku D2 SP ZOZ Wojewoddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w
Bytomiu, poprzez cze$ciowg termomodernizacje istniejgcych przegrod, kompleksowg wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i

drzwiowej, kompleksowg wymiane instalacji centralnego ogrzewania, czesciowg wymiane instalacji c.w.u. | cyrkulacji, zastosowanie
oswietlenia LED oraz odnawialnych Zrodet energii.
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3.2.3.7. Izolacja antykorozyjna

Projektowane instalacje grzewcze z rur stalowych, izolowa¢ antykorozyjnie przez
pomalowanie:

« farba do gruntowania, termoodporna - dwie warstwy,

« farba nawierzchniowa, termoodporna - dwie warstwy.

3.2.3.8. Zabezpieczenie instalacji p.poz.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec klase
odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw. Przepusty instalacyjne o
Srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla
ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E | 60 lub R E | 60, a
niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci

ogniowej (E 1) $cian i stropow tego pomieszczenia.

3.2.3.9. Czynnik obiegowy

Ztad obiegu instalacji grzewczej napetniac¢ i uzupetnia¢ tylko wodg zmiekczong. Stopien
twardosci wody instalacyjnej powinien wynosi¢ maksymalnie 11,2 on. Przed uktadem do
napetniania nalezy zamontowa¢ zawor antyskazeniowy dla ochrony instalacji
wodociggowej przed niepozgdang cofkg w trakcie napetniania. Instalacja c.o0. nie moze
pozostaC potgczona na state z instalacjag wodociggowa. Nalezy wykonaé potaczenie

elastyczne, ktére po zakonczeniu procesu napetniania pozostaje roztgczone.

3.2.3.10. Automatyka i sterowanie
Automatyka sterujgca ma obejmowaé funkcje kontrolno-pomiarowe oraz sterownicze

wszystkich funkcji pracy pomp.

3.2.4. Czesciowa modernizacja instalacji c.w.u.

3.241. Izolacje cieplne

Przewody instalacji wewnetrznych nalezy zaizolowac otuling z pianki PE.

W miejscach szczegodlnie narazonych na zniszczenie izolacja powinna posiadac ptaszcz

ochronny z PCV, przewody prowadzone na zewnatrz dodatkowo zabezpieczy¢ ptaszczem

PFU dla przedsiewziecia: Poprawa efektywno$ci energetycznej budynku D2 SP ZOZ Wojewoddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w
Bytomiu, poprzez cze$ciowg termomodernizacje istniejgcych przegrod, kompleksowg wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i

drzwiowej, kompleksowg wymiane instalacji centralnego ogrzewania, czesciowg wymiane instalacji c.w.u. | cyrkulacji, zastosowanie
oswietlenia LED oraz odnawialnych Zrodet energii.
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z blachy stalowej ocynk.

Przewody chowane w warstwach posadzkowych lub bruzdach powinny by¢ zaizolowane
otulina z dodatkowg ostong przed dziataniem cementu i wapna (izolacja podtynkowa).
Izolacja cieplna przewodow winna spetnia¢ minimalne wymagania okreslone w Zatgczniku
nr 2 pkt. 1.5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008 w spr. warunkow
technicznych jakim powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pozniejszymi
Zmianami.

Podczas montazu izolacji nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta.

Montaz izolacji cieplnej nalezy zatozy¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot.
Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem,

smarami itp.

3.2.4.2. Przewody instalacji wewnetrznej

Przewody wody c.w.u. muszg spetnia¢ odpowiednie atesty i wymagania do stosowania w

obiektach szpitalnych.

Przewody gtowne zasilajgce instalacji winny by¢ wykonane np. z rur tworzywowych

wielowarstwowych lub stalowych nierdzewnych.

Rozprowadzenie gtbwnych przewoddw rozdzielczych c.w. i cyrkulacji w przestrzeni stropu

podwieszanego w korytarzach piwnic obok przewodow wody zimnej. W instalacji wody

cyrkulacyjnej przewidzie¢c montaz termostatycznych zaworéw regulacyjnych z

ograniczeniem temperatury wody i mozliwoscig przeprowadzania czasowej dezynfekcji

termicznej. Na wszystkich odgatezieniach przewidzie¢ kulowe zawory odcinajgce oraz

kulowe zawory odcinajgce z kurkiem spustowym. Na pionach cyrkulacyjnych przewidzieé

zawory regulacyjne z czujnikiem temperatury.

W 87 punktach poboru cieptej wody zamontowaé baterie energooszczedne

samozamykajgce.

System przewodow instalacji technologicznej nalezy wykonac¢ z:

- w zakresie srednic DN10- DN40 — rury z tworzywa sztucznego wielowarstwowego (PE-

X/AI/PE-X)

- w zakresie srednic DN50 — wzwyz — rury ze stali nierdzewne;.

PFU dla przedsiewziecia: Poprawa efektywno$ci energetycznej budynku D2 SP ZOZ Wojewoddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w
Bytomiu, poprzez cze$ciowg termomodernizacje istniejgcych przegrod, kompleksowg wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i

drzwiowej, kompleksowg wymiane instalacji centralnego ogrzewania, czesciowg wymiane instalacji c.w.u. | cyrkulacji, zastosowanie
oswietlenia LED oraz odnawialnych Zrodet energii.
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Wymagane cisnienie nominalne dla systemu przewodowego — min. PNG.

Po wykonaniu catej instalacji wody c.w.u. przed jej zakryciem oraz przed wykonaniem
izolacji cieplnej nalezy przeprowadzic¢ proby szczelnosci. Instalacje nalezy poddac badaniu
na cisnienie probne o wartosci 1,5 razy wiekszej od ci$nienia roboczego mierzonego w
najnizszym punkcie instalacji, lecz nie przekraczajgce 0,6 MPa. Wynik préby szczelnosci
nalezy potwierdzi¢ zapisem w Dzienniku Budowy przez Kierownika Budowy i Inspektora
Nadzoru.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow préby szczelnosci nalezy zdezynfekowac instalacje,
czas dezynfekcji 24h. Nalezy po zdezynfekowaniu instalacji podda¢ jg ptukaniu, a
nastepnie zleci¢ uprawnionej jednostce badania fizyko-chemiczne i bakteriologiczne wody
z instalacji. Wynik wykonanych analiz musi by¢ pozytywny bez zastrzezen.

W przypadku zastrzezen lub wyniku negatywnego nalezy powtérzy¢ dezynfekcje i ptukanie

oraz wykonac¢ badanie ponownie.

3.2.4.3. Armatura odcinajaca i przewodowa
Armatura instalacji wewnetrznej powinna spetniaC wymagania okreslone w PN-EN

1074:2002 czesci od 1 do 5. Armatura w wykonaniu min. PNG.

3.24.4. Zawiesia i elementy wsporcze

Montaz przewoddéw do Scian i stropdw za pomocg uchwytow i wspornikow statych i
przesuwnych (w celu umozliwienia samokompensacji). Uchwyty i wsporniki powinny by¢
wyposazone w podkitadki gumowe amortyzacyjne. Rozstaw uchwytow i wspornikdw

odpowiedni dla danej srednicy i materiatu przewodu rurowego.

3.24.5. Izolacja antykorozyjna

Projektowane instalacje technologiczng z rur stalowych, izolowac¢ antykorozyjnie przez
pomalowanie:

« farba do gruntowania, termoodporna - dwie warstwy,

« farba nawierzchniowa, termoodporna - dwie warstwy.

3.2.4.6. Zabezpieczenie instalacji p.poz.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec klase

PFU dla przedsiewziecia: Poprawa efektywno$ci energetycznej budynku D2 SP ZOZ Wojewoddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w
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drzwiowej, kompleksowg wymiane instalacji centralnego ogrzewania, czesciowg wymiane instalacji c.w.u. | cyrkulacji, zastosowanie
oswietlenia LED oraz odnawialnych Zrodet energii.
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odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw. Przepusty instalacyjne o
Srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla
ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub REIGO0, a
niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci

ogniowej (E 1) $cian i stropow tego pomieszczenia.

3.2.5. Montaz oswietlenia LED.
W ramach Inwestycji zostanie wymienionych 167 opraw tradycyjnych zarowych i
Swietlbwkowych na oprawy typu LED, oraz zostanie dokonana modernizacja instalacji
zasilania dla nowych opraw LED.

Charakterystyka systemu os$wietlenia LED:

Oprawa LED, natynkowa

4000K,moc oprawy 40 W 131 1 40 40 0 5240,0
Oprawa LED, mini natynkowa

4000K,moc oprawy 26 W 36 1 26 26 0 936,0
RAZEM 167 6176,0

Oprawy LED powinny posiada¢ minimalnie ponizsze cechy:

 Strumien swietlny i barwa $wiatta - min. 4000 Im

» Kat swiecenia 60 °, E, 100 °

* Klasa odpornosci min. IP42 i IP66

* Wspot. reprodukcji barw >80

* Maksymalny pobo6r mocy wg danych w punkcie 4 i 6.2.1

» Czas zycia LED min. 50 000 h

Uwaga:

- Mozna zastosowa¢ oprawy o innych niz w/w parametrach, pod warunkiem

zachowania wymaganych warunkéw oswietleniowych (w tym natezenia

PFU dla przedsiewziecia: Poprawa efektywnos$ci energetycznej budynku D2 SP ZOZ Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w
Bytomiu, poprzez czesciowg termomodernizacje istniejgcych przegrod, kompleksowg wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i
drzwiowej, kompleksowg wymiane instalacji centralnego ogrzewania, czesciowg wymiane instalacji c.w.u. | cyrkulacji, zastosowanie
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oswietlenia) oraz nie wiekszym poborze energii.
- Modernizacja instalacji oswietlenia musi spetniaé norme PN-EN 12464-1:2012P
Swiatto i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czesé 1: Miejsca pracy we

wnetrzach.

4, Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca zobowigzany jest do postugiwania sie sprzetem, ktorego wykorzystanie nie
spowoduje obnizenia jakosci wykonywanych prac montazowych. Sprzet montazowy
powinien odpowiadac¢ zaprojektowanej technologii instalacji wewnetrznych. Wykonawca
powinien zagwarantowa¢ odpowiednie wyposazenie sprzetowe pod wzgledem typu i iloSci
swoim brygadom montazowym, w takim zakresie, aby mozliwa byta terminowa i zgodna z
harmonogramem realizacja projektu.

Zastosowany sprzet powinien spetnia¢ wszelkie wymogi bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia zarowno pracownikéw jak i oséb trzecich.

Sprzet, ktéory wymaga okresowych badan i dopuszczen do uzytkowania powinien takie
posiadac¢ aktualne. Kierownik projektu ma prawo do dowolnej kontroli uzywanego sprzetu i
zgda¢ od Wykonawcy aktualnych dokumentéw dopuszczeniowych.

Zastosowanie sprzetu nietypowego oraz innego niz wskazany w dokumentacji techniczne;j

i PFU musi zosta¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Kierownika projektu.

5. Wymagania dotyczace srodkow transportu

5.1. Wymagania ogdélne dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca zobowigzany jest do postugiwania sie tylko takimi srodkami transportu,
ktérych wykorzystanie nie spowoduje obnizenia jakosci transportowanych materiatéw i
urzadzen. Srodki transportu oraz sposéb transportu powinny spetia¢é wymagania
okres$lone przez producentdow urzadzen i materiatow.

Wykonawca powinien zagwarantowa¢ odpowiednie wyposazenie w srodki transportu tak,
aby mozliwa byla terminowa i zgodna z harmonogramem realizacja projektu. Srodki
transportu wykorzystywane na drogach publicznych powinny spetniac wymagania i by¢
eksploatowane zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Transport materiatdbw powinien
by¢ przeprowadzony z zachowaniem wszelkich przepiséw bezpieczenstwa transportu,
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Bezwzglednie nalezy przestrzegac
PFU dla przedsiewziecia: Poprawa efektywno$ci energetycznej budynku D2 SP ZOZ Wojewoddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w

Bytomiu, poprzez cze$ciowg termomodernizacje istniejgcych przegrod, kompleksowg wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i

drzwiowej, kompleksowg wymiane instalacji centralnego ogrzewania, czesciowg wymiane instalacji c.w.u. | cyrkulacji, zastosowanie
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dopuszczalnej granicy fadownosci pojazdéw. Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia wszelkich wjazddw na drogi publiczne i do usuwania powstatych w trakcie
transportu zanieczyszczenn nawierzchni drég dojazdowych. Transport materiatow
niebezpiecznych badz szkodliwych dla srodowiska powinien odbywac sie zgodnie ze

stosownymi przepisami z zachowaniem szczegolnych srodkow ostrozno$ci.

5.2. Wymagania szczegotowe dotyczace srodkéw transportu

5.2.1. Transport rur i ksztaltek przewodowych

Powinien odbywaé sie krytymi lub odkrytymi sSrodkami transportu z zachowaniem
wytycznych producentow oraz z odpowiednim zabezpieczeniem przed uszkodzeniem.
Rurociggi muszg by¢ odpowiednio utozone tak, aby nie przemieszczaty sie podczas
transportu i nie wystawaty poza obrys pojazdu. Ostre zakohczenia rur nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢. Prace przetadunkowe przewodow rurowych nalezy prowadzi¢ ze
szczegolng ostroznoscig tak, aby nie doszto do uszkodzenia lub wypetnienia przekroju
zanieczyszczeniami. Sktadowanie rur nalezy zorganizowa¢ w zamknietych magazynach
kontenerowych lub pod zadaszeniem (jezeli producent dopuszcza) na utwardzonym
podfozu. Sktadowanie nalezy zorganizowaé w sposdb gwarantujgcy nie powstawanie
odksztatcen rurociggow. Ztgczki przewodowe powinny by¢ do transportu pakowane w

wieksze pojemniki i zabezpieczone przed przesuwaniem.

5.2.2. Transport pozostatych urzadzen, elementéw montazowych i armatury

Powinien odbywacC sie krytymi Srodkami transportu z zachowaniem wytycznych
producentow oraz z odpowiednim zabezpieczeniem przed uszkodzeniem. Materiaty
pomocnicze drobne i drobna armatura powinny by¢ do transportu pakowane w wieksze

pojemniki i zabezpieczone przed przesuwaniem

6. Ogodlne warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Wykonawca zrealizuje zadanie inwestycyjne zgodnie z programem funkcjonalno —
uzytkowym, obowigzujacymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca
ze srodkow wtasnych zakupi i dostarczy materiaty i urzadzenia niezbedne do realizaciji
inwestycji oraz wykona wszelkie towarzyszgce czynnosci niezbedne do zrealizowania
zadania.

PFU dla przedsiewziecia: Poprawa efektywno$ci energetycznej budynku D2 SP ZOZ Wojewoddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w
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(1) WW 00.00 WYMAGANIA PODSTAWOWE

1 Czes¢ ogolna.

1.1. Przedmiot niniejszych wymagan.

Wymagania te odnoszg sie do warunkéw technicznych dotyczacych zaprojektowania,
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem zadania.

- wilasciwe, zgodne 2z zasadami projektowania i wiedzg inzynierskg wykonanie
dokumentacji (Projektu Budowlanego) w zakresie niezbednym do uzyskania ,Pozwolenia
na budowe” zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym oraz wykonania projektéw
wykonawczych w zakresie niezbednym do zrealizowania Robot, umozliwiajacych
wykonanie zamierzonych prac modernizacyjnych zgodnie z opisem przedmiotu
zamowienia.

- wilasciwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie inwestycji obiektu SP ZOZ
Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego w Bytomiu wraz z  wykonaniem lub
przebudowg niezbednych obiektéw towarzyszacych i pomocniczych oraz infrastrukturg
techniczng, niezbednych do jego funkcjonowania,

- uruchomienie i rozruch instalacji stanowigcej przedmiot zamdwienia

- przeprowadzenie préb i szkolen w niezbednym zakresie

- osiggniecie efektu oraz parametrow techniczno-technologicznych zdefiniowanych w PFU
- uzyskanie wszelkich dokumentow i petnienie wszelkich wymogdéw w trybie przekazania

obiektu do eksploatacji i uzytkowania

1.2. Zakres stosowania Wymagan.
Wymagania Zamawiajgcego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowa¢ w odniesieniu
do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robot wymienionych w

przedmiocie zamowienia

1.3. Przedmiot Kontraktu.
Przedmiotem Kontraktu jest zaprojektowanie i wykonanie zadania dla obiektu SP ZOZ
Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego w Bytomiu w sposdb zapewniajgcy spetnienie

wymogow PFU.

PFU dla przedsiewziecia: Poprawa efektywno$ci energetycznej budynku D2 SP ZOZ Wojewoddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w
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1.4. Zakres kontraktu

Przewidywany zakres rob6t obejmuje dziatania scharakteryzowane w nastepujacy sposéb:
- czesciowa termomodernizacja obiektu

- kompleksowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

- kompleksowa modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z opomiarowaniem

- czesciowa modernizacja instalacji cwu wraz z opomiarowaniem

- obnizenie zuzycia energii poprzez wymiane istniejgcego oswietlenia jarzeniowego na

energooszczedne typu LED

1.5. Wymagania

1.5.1. Przepisy i normy stosowane przy realizacji kontraktu.

Wszystkie Roboty wymienione w niniejszych Wymaganiach powinny byC zgodne z
aktualnymi Polskimi Normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét. W
przypadku braku Polskich Norm dla danego zakresu Robot nalezy stosowac uznane i
obowigzujgce normy europejskie lub miedzynarodowe w takim zakresie, w jakim sg
dopuszczalne obowigzujacym prawodawstwem polskim. Szczegdtowa lista Polskich

Norm jest dostepna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl/).

1.5.2. Wytyczne realizacji robét

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp., bedg
zrealizowane i wykonane wedlug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez
Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego, niniejszych wymagan i pozostatych
dokumentow Kontraktu oraz uzupetnien i zmian, ktére zostang dotgczone do umowy.
Roboty wykonywane bedg na funkcjonujgcych obiektach SP ZOZ Wojewddzkiego
Szpitala Specjalistycznego w Bytomiu. Wszystkie prace, ktére beda polegaty na
pofgczeniu nowych urzadzen i instalacji z funkcjonujgcymi musza uzyskaé zgode
Zamawiajgcego. Do robot mozna bedzie przystapi€ wytacznie po uzyskaniu pisemnej

zgody Zamawiajgcego i po uzgodnieniu terminu ich realizacji.

1.5.3. Bledy lub opuszczenia

Wymagania Zamawiajgcego zawarte w PFU nie roszczg sobie pretensji do miana

wyczerpujacych i Wykonawca winien wzigc to pod uwage przy wykonywaniu projektow

PFU dla przedsiewziecia: Poprawa efektywno$ci energetycznej budynku D2 SP ZOZ Wojewoddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w
Bytomiu, poprzez cze$ciowg termomodernizacje istniejgcych przegrod, kompleksowg wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i

drzwiowej, kompleksowg wymiane instalacji centralnego ogrzewania, czesciowg wymiane instalacji c.w.u. | cyrkulacji, zastosowanie
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i planowaniu budowy oraz kompletujgc dostawy sprzetu i wyposazenia. Wymagania
mogq hnie obja¢ wszystkich szczegdétow niezbednych do opracowania projektow.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w PFU, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich poprawek,
uzupetnien lub interpretacji. Wykonawca wykona obiekt w petni funkcjonalny i
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz dostarczy i zainstaluje sprzet pod
wszelkimi wzgledami kompletny i gotowy do eksploatacji i spetniajgcy niniejsze

wymagania.

1.6. Dokumenty

1.6.1. Dokumenty wykonawcy

Dokumenty, ktére zostang dostarczone przez Wykonawce:

a) po podpisaniu Kontraktu:

- W ciggu miesigca od daty podpisania Kontraktu szczegotowy Harmonogram Robot

obejmujgcy m.in.: okresy realizacji poszczegolnych etapdw wraz 2z terminami

krytycznymi, wyraznie wyszczegolnione poszczegolne funkcje, dziatania i zadania dla

wszystkich gtéwnych operacji i Urzadzen ujetych w Kontrakcie, poczawszy od

momentu ztozenia zamoéwienia do jego koncowego zatwierdzenia i wypetnienia

Kontraktu.

- projekt budowlany, branzowe i inne opracowania niezbedne dla uzyskania

pozwolenia na budowe

- dokumentacje wykonawczg

- wykaz stref zagrozenia

Warunkiem rozpoczecia realizacji robot jest pisemne zatwierdzenie dokumentacji

projektowej przez Inzyniera i uzyskanie pozwolenia na budowe - jezeli bedzie

wymagane. Wszelkie koszty bedace nastepstwem nie dopetnienia tego wymogu

spoczywajg ha Wykonawcy.

b) przed Prébami Koncowymi Wykonawca przekaze do uzytku Inzyniera i przedstawiciela

Inzyniera:

- Dokumentacje powykonawczg

- Wstepny projekt rozruchu

- Wstepng instrukcje eksploatacji.

PFU dia przedsiewziecia: Poprawa efektywnosci energetycznej budynku D2 SP ZOZ Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w
Bytomiu, poprzez czesciowa termomodernizacje istniejacych przegréd, kompleksowa wymiang zewngtrznej stolarki okienney i
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Przed Probami Eksploatacyjnymi i przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia -
Wykonawca przekaze Inzynierowi do zatwierdzenia:

- Dokumentacje powykonawczg

- Projekt rozruchu

- Instrukcje eksploatacji

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy bedq przekazane w 4 egzemplarzach.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem
najnowszym, aktualnym praktykom inzynieryjnym. Filozofia rozwigzan projektowych
powinna by¢ prostota i powinny by¢ spetnione wymagania niezawodnosci tak, aby
obiekty, urzadzenia i wyposazenie zapewniaty dlugotrwatg bezproblemowg
eksploatacje przy niskich kosztach obstugi. Nalezy zwréci¢é szczegdlng uwage na
zapewnienie fatwego dostepu w celu inspekcji, czyszczenia, obstugi i napraw urzadzen i
instalaciji.

Wszystkie dostarczone urzadzenia i wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane w taki
sposob, aby bezawaryjnie pracowaty we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez

wzgledu na obcigzenia, cisnienia i temperatury.

1.6.3. Dokumentacja zamawiajacego

Zamawiajgcy zaznacza iz posiada tylko szczatkowg dokumentacje techniczng obiektu.
Szczegotowg inwentaryzacje w zakresie umozliwiajgcy wykonanie przedmiotu Kontraktu
musi wykona¢ Wykonawca we wtasnym zakresie.

Przed rozpoczeciem prac projektowych, Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do
projektowania, istniejgce trasy zewnetrznych i wewnetrznych instalacji sanitarnych i
wykona wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania
dokumentacji projektowej. Wykona réowniez w razie koniecznosci badania geotechniczne i
hydrogeologiczne podtoza gruntowego w zakresie niezbednym dla prawidtowej realizacji

zadania.

1.6.4. System metryczny

Wszystkie Roboty powinny byC¢ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie

PFU dla przedsiewziecia: Poprawa efektywno$ci energetycznej budynku D2 SP ZOZ Wojewoddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w
Bytomiu, poprzez cze$ciowg termomodernizacje istniejgcych przegrod, kompleksowg wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i
drzwiowej, kompleksowg wymiane instalacji centralnego ogrzewania, czesciowg wymiane instalacji c.w.u. | cyrkulacji, zastosowanie
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metrycznym. Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny by¢ wykonane w
systemie metrycznym w jednostkach zgodnych z systemem Sl. Rzedne wyszczegdlniane

w Wymaganiach sg rzednymi ponad poziomem Morza Pétnocnego.

1.6.5. Bledy w objasnieniach do rysunkéw

Wszystkie wymiary zaznaczone na rysunkach uznane zostang za poprawne, mimo ze ich
sprawdzenie przy pomocy skaléwki moze wykazac réznice. Wykonawca bierze na siebie
odpowiedzialno$¢ za wszelkie niezgodnosci, btedy i braki dostrzezone na rysunkach i
objasnieniach niezaleznie od tego, czy zostaty one zaaprobowane, czy nie, chyba, ze owe
niezgodnosci, btedy i braki wystepowaty na rysunkach i objasnieniach dostarczonych

Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub Inzyniera.

1.6.6. Poprawki do rysunkéw

Po zatwierdzeniu rysunkow, moze okazac sie, ze niezbedne jest wniesienie pewnych
zmian. Wykonawca opracuje wersje poprawiong rysunkow z naniesionymi zmianami
projektowymi. Wykonawca jest zobowigzany do rozmieszczenia projektowanych instalacji i
ich zamocowan oraz do zachowania odlegtosci zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami
dokumentacji projektowej. Jesli po przyjeciu przez Inzyniera dokumentacji
wykonawczej okaze sie, ze niezbedne jest wprowadzenie zmian do proponowanych
rozwigzan budowlanych wynikajacych z niedopasowania lub nadmiernego ciezaru
urzadzen i instalacji réznigcych sie od rozwigzan proponowanych przez Wykonawce,
wowczas Wykonawca opracuje na wtasny koszt poprawiong dokumentacje. Poprawione

rysunki i obliczenia zostang przedstawione Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.6.7. Zapoznanie Podwykonawcéw z trescia Wymagan Zamawiajacego

Wykonawca dopilnuje, aby kazdy =z wynajetych przez niego Podwykonawcow

otrzymat wszystkie niezbedne czesci niniejszych Wymagan Zamawiajacego w formie PFU

oraz SIWZ.

1.6.8. Instrukcja obstugi

Wykonawca dostarczy Inzynierowi, w okresie nie pdzniejszym niz dwa miesigce przed

rozpoczeciem Prob Eksploatacyjnych, kopie robocze instrukcji obstugi wszystkich

Urzadzen. Przygotowane instrukcje obstugi powinny objasnia¢ “krok po kroku”
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procedury przygotowania, dobierania nastaw i uruchamiania wszystkich Urzgdzen.
Instrukcje obstugi przygotowane przez Wykonawce oraz instrukcje odnoszace sie do
instalacji bedgcej przedmiotem zamowienia, opracowane przez Podwykonawce, zostang
wydrukowane (nie kopiowane), a nastepnie oprawione w okladki formatu A4. Po
pozytywnym odbiorze Robét i nie pozniej niz dwa miesigce po podpisaniu Swiadectwa
Wykonania, robocze wersje poprawionych instrukcji obstugi, zostang przedstawione
Inzynierowi do zatwierdzenia. Wykonawca przygotuje 6 (szes¢) kopii ostatecznej wersiji
instrukcji obstugi. Wszelkie poprawki polegajagce na dodaniu, zmianie lub usunieciu
fragmentéw tekstu, wprowadzone na zagdanie Inzyniera na skutek doswiadczen
nabytych w fazie rozruchu i obstugi Urzadzen, zostang dotaczone do kazdego z
szesciu egzemplarzy instrukcji obstugi jako dodatek badz strony do wymiany. Koszt

wniesionych poprawek zawarty jest w cenie zapisanej w Kontrakcie.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy upewnienie sie, ze Instrukcje obstugi zawieraja:

a) Liste dostarczonych Urzadzen z podang nazwg producenta, numerem seryjnym i

katalogowym Urzadzenia.

b) Liste rutynowych czynnosci zwigzanych z obstugg kazdego z dostarczonych Urzgdzen.

c) Liste dostarczonych czesci zamiennych.

d) Liste narzedzi i substancji konserwujgcych.

e) Rysunki przekrojow gtownych Urzadzen (tzn. pomp, zasuw, itp. wraz z instrukcjg ich

demontazu).

f) Plany sytuacyjno — wysokosciowe przedstawiajgce cato$¢ instalacji po wykonaniu.

g) Schematy ideowe i diagramy paneli kontrolnych i uktadéw sterownikéw PLC.

h) Schematy potaczeh elektrycznych pomiedzy panelem kontrolnym, uktadami

sterownikow PLC izamontowanymi Urzadzeniami.

i) Petng i zwiezig instrukcje catego dostarczonego wyposazenia.

j) Aprobaty lub deklaracje zgodnosci badan urzadzen napedowych, pomp, zbiornikéw

ci$nieniowych, urzadzen sitowych, i innych, przeprowadzanych na miejscu produkcji i po

ich zamontowaniu.

k) Wykresy sprawnosci pomp wykonane podczas ich testowania.

1) Plan rurazu.

m) Liste zalecanych smarow i ich substytutow.
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Do kazdego Urzadzenia, w miejscu jego montazu zostang przygotowane i
zawieszone na s$cianie w widocznym miejscu:
a) Tablica z listg rutynowych czynnosci zwigzanych z obstugg Urzadzenia.

b) Tablica z listg instrukcji obstugi danego Urzadzenia.

Wydruk na tablicach powinien by¢ widoczny i przejrzysty, przygotowany w polskiej wersji
jezykowej. Inzynier wydaje aprobaty lub deklaracje zgodnosci obstugi Urzadzenia i

zatwierdza instrukcje jego obstugi.

1.6.9. Harmonogram prac.

Wykonawca, na 7 dni przed rozpoczeciem prac, przedtozy Inzynierowi szczegotowy
harmonogram, w razie koniecznosci zmodyfikowany, zgodny z Warunkami Kontraktu.
Harmonogram bedzie uwzglednia¢ ponizsze wymagania Zamawiajgcego okreslone SIWZ i
zatgcznikami do nie;j.

Wymagane jest, aby kolejno nastepujgce po sobie fazy inwestycji obejmujace:
projektowanie, uzyskanie niezbednych uzgodnien i decyzji administracyjnych,
produkcja, termomodernizacja obiektu SP ZOZ w Bytomiu, odbiory, rozruch
technologiczny, testy oraz wydanie Swiadectwa Przejecia trwaty nie diuzej niz okresla
to harmonogram stanowigcy zatgcznik do SIWZ.

1.6.10. Polityka informacyjna.

(1) Tablica informacyjna

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany ustawi¢ i utrzymacé tablice informacyjng
przez okres wykonywania robot w miejscu wskazanym przez Wykonawce i
uzgodnionym z Inzynierem. Tablice informacyjne beda ustawione niezwitocznie po
rozpoczeciu Robdt. Wykonawca jest zobowigzany do statej konserwacji tablic
informacyjnych, a w przypadku ich uszkodzenia Ilub zniszczenia do odtworzenia
tablic. Obowigzkiem Wykonawcy jest niedopuszczenie do sytuacji braku jakiekolwiek
tablicy informacyjnej. Tablice informacyjng dostarcza Promocja Projektu.

W przypadku jej zniszczenia Wykonawca ma jg odtworzyc.
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1.7. Przygotowanie placu budowy

1.7.1. Odpowiedzialnos¢ wykonawcy

Wykonawca jest catkowicie i wytgcznie odpowiedzialny za zgodne z Kontraktem,
projektami i poleceniami Inzyniera prowadzenie robo6t oraz za jako$¢ zastosowanych

materiatdw i wykonanych robot.

1.7.2. Zezwolenia i licencje

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwolen
czy licencji na wykonanie projektow Budowlanych i Wykonawczych oraz na realizacje prac
budowlanych. Wykonawca wystapi a Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich

petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

1.7.3. Przekazanie placéw budowy
Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada petne prawa do Placu Budowy, na ktérym
realizowane bedzie zadanie inwestycyjne objete niniejszymi Wymaganiami i ze w
terminie okreslonym w Klauzuli Kontraktu przekaze Wykonawcy ten Plac Budowy po
spetnieniu wymogu opisanego w PFU. Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe,
budowlane, montazowe, wykonczeniowe itp., bedg zrealizowane i wykonane wediug
Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego pod katem niniejszych wymagan i pozostatych dokumentéw
Kontraktu oraz uzupetnieh i zmian, ktére zostang dotgczone zgodnie z Warunkami
Kontraktu. Zamawiajgcy uznaje, ze na etapie przygotowania Projektu Budowlanego
Wykonawca uzyskuje wszelkie informacje o dostepie do Placu Budowy i Trasach Dostepu
oraz, ze projektuje Roboty wedtug pozyskanych informac;i.
Roboty wykonywane beda na obiektach funkcjonujacej SP ZOZ w Bytomiu. Wszystkie
prace, ktore beda polegaly na potaczeniu nowych urzadzen i instalacji z
funkcjonujagcymi muszg uzyskac¢ zgode Uzytkownika. W tym celu Wykonawca bedzie
wystepowat na pismie do kierownika obiektu i Inzyniera. Pisma te powinny byc¢
przedtozone wiasciwemu kierownikowi i Inzynierowi, co najmniej 5 dni roboczych przed
planowanym terminem robo6t. Do robot mozna bedzie przystgpic wytacznie po
uzyskaniu pisemnej zgody Uzytkownika oraz Inzyniera i po uzgodnieniu terminu ich
realizaciji.
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1.7.4. Budowa zaplecza budowlanego
Wykonawca zbuduje zaplecze budowlane spetniajgce wszelkie wymagania polskiego
prawa w tym zakresie. Zaplecze bedzie zlokalizowane na terenie obiektu SP ZOZ w
Bytomiu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy tego zaplecza.
Wyglad zaplecza budowy
Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty,
magazyny uzy¢ elementéw lub modutéw prefabrykowanych majacych estetyczny i czysty
widok. W przypadku uzycia elementéw fabrycznie nienowych winny by¢ uprzednio dzieki
remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu. Wykonawca winien
uzy¢ elementow seryjnie podobnych, tworzacych catos¢ dla wydzielonych obiektow.
Pomieszczenia winny by¢é wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki
do pracy i wypoczynku w czasie przerw . Pomieszczenia przeznaczone do pobyt ludzi
muszg by¢ regularnie sprzatane a smieci i odpadki regularnie usuwane.
Odpady powstate w trakcie realizacji budowy winny zosta¢ zutylizowane na koszt
Wykonawcy, a fakt ich utylizacji musi zosta¢ potwierdzony dokumentem przekazanie
odpadow na wysypisko.
Odpady ze zdemontowanej instalacji c.o0. w postaci rur, zaworow i grzejnikdbw winny by¢
ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego na terenie SP ZOZ i pozostajg
wiasnoscig SP ZOZ.
Zasilanie elektryczne
Wykonawca ma zapewni¢ we wilasnym zakresie doptyw pradu elektrycznego
koniecznego do prowadzenia robot zwigzanych z Kontraktem. Zasilanie
elektroenergetyczne placu budowy odbywa¢ bedzie sie z istniejgcych instalacji
elektrycznych
-miejsce poboru energii elektrycznej wskaze uzytkownik tych obiektow. Pobdr pradu
na potrzeby Robot mierzony bedzie licznikiem energii elektrycznej zainstalowanym
przez Wykonawce na swoj koszt. Docelowa sprzedaz energii odbywac¢ sie bedzie w
oparciu o stosowng umowe sprzedazy ustug przesytowych i energii. Wykonawca ma
oficjalnie powiadomi¢ odpowiednie Wtadze o rozktadzie taczy i zuzyciu energii
elektrycznej, dokona¢ wszelkich optat jak réwniez usungC instalacje i wyrownacé
wszelkie szkody po zakohczeniu Robot. Wykonawca ma stosowac sie do wszelkich
ograniczen obcigzenia narzucanych od czasu do czasu przez Inzyniera. W przypadku
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kiedy Wykonawca bedzie korzystat z energii elektrycznej, jest on zobowigzany
ponieS¢ Kkoszty podigczenia do istniejgcych przewodow gtownych, przewodow
instalacji elektrycznej w budynkach, etc. a takze dostarczy¢ mierniki zuzycia i spetni¢ inne
wymagania wynikajace z powyzszego warunku. Rodzaj materiatu uzytego jak i
przebieg prac wykonanych w zwigzku z instalacjag musza uzyskaC pozytywng opinie
Inzyniera. W jakimkolwiek przypadku gdy zrodiem pobieranego pradu bedzie prad
zmienny stuzacy do tymczasowego oswietlenia lub zasilenia sprzetu przenosnego,
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za ustawienie wymaganego napiecia roboczego, a
takze za powziecie wszelkich Srodkéw bezpieczenstwa wobec pracownikéw
korzystajacych z tego zrédta pradu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za
konserwacje sieci elektrycznej poza tymi tgczami, jak rowniez za dostawe i wymiane lamp,

etc.

1.7.5. Utrzymanie ruchu

Roboty prowadzone bedg na funkcjonujgcych obiektach SP ZOZ w Bytomiu. Wykonawca
bedzie wspotpracowat z personelem eksploatacyjnym szpitala za posrednictwem
Inzyniera, aby zapewniC ciagte funkcjonowanie obiektu. Wykonawca zapewni takze
przez caty czas bezpieczny dostep do wszystkich jednostek personelowi obstugi. Tam
gdzie potrzebne jest podigczenie sie do istniejgcych struktur, rurociggdéw, itd. lub
odciecie zasilania pradem dla obiektu lub jego czesci, Wykonawca uzgodni, z
pieciodniowym wyprzedzeniem, swodj program i metody pracy z personelem
eksploatacyjnym, za posrednictwem Inzyniera. Rozbidrka lub usuwanie istniejgcych
jednostek, rurociggéw i instalacji bedgcych w eksploatacji nie jest dopuszczalne do czasu
zastgpienia lub wprowadzenia tymczasowej alternatywnej jednostki, rurociggu lub
instalacji do pomysinej eksploatacji. Zadne roboty tymczasowe ani trwate, ktére beda
miaty wptyw na normalny tryb eksploatacji istniejagcych urzadzen, nie bedag
rozpoczynane przed wczesniejszym uzgodnieniem i z uzyskaniem akceptacji od
Inzyniera. Wymagana jest ciggta eksploatacja zaktadu, gdyby Wykonawca uszkodzit
jakakolwiek czesé zaktadu, co zagrazatoby realizacji tego wymogu, niezwtocznie usunie
on takie uszkodzenia. Jezeli Wykonawca nie usunie wszelkich uszkodzen wciggu 8godzin,

Zamawiajgcy spowoduje wykonanie takich napraw obcigzajac ich kosztami Wykonawce.
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1.7.6. Niezamierzone naruszenie instalacji

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robot
lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robot
Wykonawca na swoj koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawg
i skutkami uszkodzenia, w najkrétszym mozliwym terminie przywracajac ich stan do
ksztattu sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania w/w uszkodzeh nie moze nastgpic

pozniej niz wciggu 4 godzin od ich wystgpienia.

1.7.7. Biura

Biuro Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowaé zaplecze
przestrzegajgc obowigzujacych przepisébw prawa, szczegdlnie w zakresie BHP,
zabezpieczen p.poz, wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy i Pahstwowego Inspektora
Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie
sanitarnym, technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp. Jako zaplecze

Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatow.

1.7.8. Pracownicy

Robotnicy i personel techniczny przebywajacy stale na terenie budowy winien uzywac
odpowiednich roboczych uniforméw lub kombinezonéw. Ubrania robocze winny byc¢
dostosowane do wypetniania przez noszace osoby ich obowigzkéw. Ubrania mogg
by¢ uzywane ale winny by¢ schludne i w dobrym stanie. Ubrania winny by¢ prane

lub czyszczone w odpowiednich odstepach czasu.

1.7.9. Organizacja ruchu

W miejscach, w ktoérych prowadzone Roboty bedg utrudniaty ruch drogowy (kotowy
i/lub pieszy) Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania ruchu drogowego wg
uzgodnionego projektu organizacji ruchu. W ramach Ceny ofert wykona oznakowania i
zabezpieczenie terenu robot oraz zwigzanego z tym systemu oznaczeh poziomych i

pionowych.
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1.7.10. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca w uzgodnieniu z Uzytkownikiem zapewni na swoj koszt wilasciwg ochrone
Placu Budowy. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest witgczony w Cene ofertowg. W Cene oferty wigczony winien by¢
takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikbw i mediow
energetycznych na Placu Budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy
techniczne, woda, $cieki, sprezone powietrze itp. W Cene oferty winny by¢ wigczone
rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z
tych mediow w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych
przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w
czynnikow i mediow energetycznych nalezy do obowigzkoéw Wykonawcy i w petni
jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytaczenia,
dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych

pozwolen i zezwolen.

1.7.11. Bezpieczenstwo pozarowe

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposéb zapewniajacy w

razie pozaru:

- nosnosc¢ konstrukcji przez czas wynikajacy z przepisow,

- ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie,

- ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie obiekty,

- mozliwos¢ ewakuacji ludzi,

- a takze uwzgledniajgcy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Bezpieczenstwo pozarowe wymaga uwzglednienia:

- przepisow dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej, okreslajgcych w szczegolnosci:

- zasady oceny zagrozenia wybuchem i wyznaczania stref zagrozenia wybuchem,

- warunki wyposazania budynkéw Ilub ich czesci w instalacje sygnalizacyjno-

alarmowe i state urzadzenia gasnicze,

- zasady przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,

- wymagania dotyczace drog pozarowych,

- wymagan Polskich Norm dotyczgcych w szczegolnosci zasad ustalania:

- gestosci obcigzenia ogniowego pomieszczen i stref pozarowych,
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- klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

- stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku,
- niepalnosci materiatow budowlanych,

- stopnia palnosci materiatdw budowlanych,

- dymotworczosci materiatdw budowlanych,

- toksycznosci produktow rozktadu spalania materiatow.

1.7.12. Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia.

Obiekty realizowac z takich materiatow i wyrobow oraz w taki sposéb, aby nie stanowity

zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow, w szczegolnosci w wyniku:

- wydzielania sie gazéw toksycznych,

- obecnosci szkodliwych pytow lub gazéow w powietrzu,

- niebezpiecznego promieniowania,

- zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

- nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadow w postaci statej lub

ciektej,

- wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,

- niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

- przedostawania sie gryzoni do wnetrza,

- ograniczenia nastonecznienia i oswietlenia naturalnego,

- nadmiernego hatasu i drgan.

W szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP

wynikajgcych z Kodeksu pracy, Dziat Dziesigty — ,Bezpieczenstwo i higiena pracy”

(ustawa z dnia 2 lutego 1996r., Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu

Materiatbw Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13,

poz.43.). Obiekty i urzgdzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i

wykonywane w taki sposob, aby obcigzenia mogace na nie dziataé w trakcie budowy i

uzytkowania nie prowadzity do:

- Zniszczenia catosci lub czesci budynku,

- przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

- uszkodzenia czesci budynkéw, potgczen Ilub zainstalowanego wyposazenia w
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wyniku znacznych przemieszczen elementow konstrukcji,

- zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.
Konstrukcja obiektow powinna spetniaC warunki zapewniajgce nie przekroczenie stanow
granicznych nosnosci oraz standw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z
jego elementéow i w catej konstrukcji. Stany graniczne nosnosci uwaza sie za
przekroczone, jezeli konstrukcja powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi
znajdujacych sie w obiekcie oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie wyposazenia lub
przechowywanego mienia. Stany graniczne przydatnosci do uzytkowania uwaza sie za
przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe dotyczgce konstrukcji nie sg dotrzymywane.
Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie moga wystapic:

- lokalne uszkodzenia, w tym rowniez rysy, ktore mogg ujemnie wptywac na przydatnosé
uzytkowa, trwatos¢ i wyglad konstrukcji, jej czesci, a takze przylegtych do niej nie
konstrukcyjnych czesci budynku,

- odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajace na wyglad konstrukcji i jej
przydatnos¢ uzytkowa, wiaczajgc w to réwniez funkcjonowanie maszyn i urzadzen oraz
uszkodzenia czesci nie konstrukcyjnych budynku i elementow wykonczenia,

- drgania dokuczliwe dla Iludzi Ilub powodujagce uszkodzenia budynku, jego
wyposazenia oraz przechowywanych przedmiotdw, a takze ograniczajgce jego
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

- Warunki bezpieczenhstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta
odpowiada Polskim Normom dotyczacym projektowania i obliczania konstrukc;ji.

- Wazniesienie obiektu w bezposrednim sasiedztwie obiektu budowlanego nie moze
powodowac zagrozen dla bezpieczehstwa uzytkownikéw tego obiektu Ilub obnizenia

jego przydatnosci do uzytkowania.

1.7.13. Bezpieczenstwo uzytkowania.
Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonane w sposob nie

stwarzajgcy niemozliwego do zaakceptowania ryzyka wypadkéw w trakcie uzytkowania.

1.7.14. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W
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szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane 2z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie
Kontraktowej. W  zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Wykonawce w szczegolnosci obowigzuija:

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r),

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401, 2003 r.),

3) Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 wraz z pézniejszymi zmianami (Dz.U. 1994 nr89
poz.414)

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas

wykonywania robot budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczegolnosci wymagania

dotyczace:

— rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz

rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

— warunkow uzytkowania materiatdw i dostepu do nich podczas wykonywania robdt

budowlanych,

— utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

— sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow i substancji niebezpiecznych,

- przechowywania i usuwania odpadow i gruzu oraz utrzymania na budowie

porzadku i czystosci,

— organizacji pracy na budowie,

- sposobdéw informowania pracownikbw o podejmowanych dziataniach dotyczgcych

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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1.8. Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:

- stosowaé¢ sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody, wraz z
pozniejszymi zmianami

- stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, wraz z
pozniejszymi zmianami

- stosowac sie Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ,

- stosowac¢ sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r Prawo Wodne, wraz z pozniejszymi
Zmianami.

2, Materialy.

2.1. Informacje ogéline

Charakterystyczne parametry, wtasciwosci i wymagania w zakresie materiatow
stosowanych w realizacji Robot objetych Kontraktem podano w PFU. Wszystkie materiaty
przewidywane do wbudowania bedg zgodne =z postanowieniami Kontraktu,
poleceniami Inzyniera i wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa Prawo budowlane z dnia
7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst jednolity — Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z
2000 r., z p6zn. zm.) oraz innych przepisobw majacych zastosowanie w przypadku
stosowania okreslonych materiatow i towaréw. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw dostarczanych na plac
budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami programu
zapewnienia jakosci (dalej jako: PZJ). Wszystkie @ Materiaty  przeznaczone do
wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji beda materiatami w najwyzszym
stopniu nadajgcymi sie do niniejszych Robé6t. Bedg to materiaty fabrycznie nowe,
pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dilugiej zywotnosci oraz

wymagajgce minimum obstugi, posiadajgce odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie

spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany

do Robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
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wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub projekcie
organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot,
zgodnie z zasadami okres$lonymi w Kontrakcie, STWIORB i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety
do wykonania Robo6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli STWIORB
przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce  zachowania warunkow  Kontraktu, zostanie przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robdot.
4, Transport.
4.1. Zabezpieczenie Urzadzen i ostona podczas transportu
Przed wystaniem 2z miejsca produkcji kazde Urzadzenie zostanie odpowiednio
zabezpieczone powtokami ochronnymi lub innymi srodkami przeciwko korozji i innym
przypadkowym uszkodzeniom na czas transportu, magazynowania i montazu. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc za takie zabezpieczenie Urzadzen, aby dotarty
one na Plac Budowy w stanie nienaruszonym. Wszystkie urzadzenia i instalacje
nalezy umiescic w opakowaniach i kontenerach najwyzszej jakosci, wyklucza sie
stosowanie opakowan wykonanych =z drewna drugiej klasy. Urzadzenia nalezy
zapakowaC w taki sposdb, aby byty one odporne na wszelkie uszkodzenia podczas ich
transportu. Opakowania muszg by¢ przystosowane do wielokrotnego wytadunku i
transportu drogg powietrzng, morskg i lgdowg oraz do magazynowania na wypadek
op6znien podczas przewozu. Skrzynie stuzgce do transportu wykonane powinny by¢ z
litej ptyty. Wyklucza sie uzycie opakowan zbitych z pojedynczych elementow. Nalezy
podjg¢ sSrodki ostroznosci w celu ochrony ostrych krawedzi Urzadzen oraz
odstonietych powierzchni majgcych kontakt wilgotnym podtozem. Miejsca te nalezy
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ostoni¢ opakowaniem zaimpregnowanym substancjg o wiasciwosciach antykorozyjnych
lub uzy¢ pochfaniaczy wilgoci, odpornych na tuszczenie i przeciecie w przypadku
przesuniecia fadunku w czasie transportu. Opakowanie oraz impregnaty powinny
zachowywa¢ swe wtasciwosci przez okres dwunastu miesiecy. Wieka skrzyn oraz
wewnetrzne listwy spajajgce opakowanie powinny by¢ tgczone za pomocag srub a nie
gwozdzi. Metalowe okucia (obrecze) skrzyn nalezy zaplombowaé w miejscu styku obu
kohcow i, jesli nie sg wykonane z materiatu odpornego na korozje — pomalowac.
ZawartosC takiej skrzyni nalezy przywigza¢ lub trwale umocowaC przy pomocy
podpér lub skrzyzowanych listew. Nie stosowa¢ drewnianych klockow, chyba, ze zostaty
one trwale umocowane. Wszystkie podpory i listwy mocujace powinny by¢ dodatkowo
zabezpieczone klinami przymocowanymi do skrzyni u dotu i u gory tak, by kliny te
jednoczesnie tworzyty wystep, na ktérym podpory spoczywatyby. Po zapakowaniu
urzadzeh skrzynie nalezy ustawi¢é w pozycji pionowej po to, aby upewnic¢ sie, ze
zawartos¢ nie przesuwa sie. W przypadku koniecznosci przymocowania czesci Urzadzen
do Scian skrzyni, nalezy zastosowac duze podktadki w celu roztozenia nacisku na wiekszg
powierzchnie, a drewno wzmocni¢ nalezy przy pomocy materiatu wysScietajgcego. Papier
wodoodporny i filcowa wyktadzina powinny zachodzi¢ na siebie w miejscu szwu tworzac
zaktad. Obudowa skrzyni powinna by¢ zaopatrzona w otwory wentylacyjne. Otwarte konce
rur, zaworow i innej armatury zostang zabezpieczone tasma klejaca badz uszczelkami, a
nastepnie drewnianymi krgzkami z zamocowanymi Srubami (nie do wykorzystania na
Placu Budowy). Dopuszcza sie zastosowanie innego sprawdzonego zabezpieczenia.
Rekawy i kotnierze wykonane z materiatow elastycznych nalezy powigza¢ drutem.
Skrzynie zawierajgce gumowe uszczelki, sruby i inne niewielkie czesci nie powinny
wazy¢ wiecej niz 500 kg brutto. Wszystkie przekazniki, aparatura, itp. Urzadzenia
podczas transportu bedg zabezpieczone sSrubami i mocowaniami w celu unikniecia
przesuniecia lub poluzowania ruchomych elementow. Zabezpieczenia te bedg czytelnie
oznakowane i pokryte farbg w kolorze czerwonym. Ich zastosowanie nalezy opisa¢ w
instrukcji obstugi. Prefabrykaty z metalu i ze stali, ruraz i armatura nie pakowana w
skrzyniach powinny zosta¢ oznakowane w podobny sposdb. Dodatkowo, co dziesiagty
taki sam element powinien zawiera¢c namalowane farbg oznaczenia charakteryzujgce
przesytke. Jesli w opinii Inzyniera nie mozna nanies¢ stosownych oznaczen na
przewozonych materiatach, powinny one zosta¢C wybite na metalowych plakietkach
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przyczepionych drutem do ww. materiatdw. Plakietka powinna by¢é umieszczona w
widocznym miejscu i spoczywac na pfaskiej powierzchni oznakowanego materiatu.
Elementy typu napedy elekiryczne, wiaczniki, urzadzenia kontrolne, uktady PLC,
panele, elementy maszyn, itp. powinny byC¢ szczelnie owiniete aluminiowym lub
polietylenowym opakowaniem, zaplombowanym w miejscu zamkniecia. Wszystkie czesci
instalacji zostang przejrzyscie oznakowane w celu identyfikacji na liscie przewozowej,
polskiej i angielskiej wersji jezykowej. Wszystkie skrzynie, paczki, itp. zostang czytelnie
oznakowane. Oznakowanie, odporne na dziatanie wody, umieszczone na zewnetrznych
powierzchniach skrzyn, zawieraé bedzie informacje nt. ciezaru, sposdb podnoszenia i
miejsce zaczepiania paséw do jego podnoszenia, a takze znak charakteryzujgcy tadunek,
stuzacy do identyfikacji na liscie przewozowej i w odpowiednich dokumentach
przewozowych.  Skrzynie opatrzone zostang nazwg Wykonawcy i nazwg miejsca
przeznaczenia. Napisy te wykonane zostang od szablonu Ilub czytelnie wypisane
czerwong lub czarng wodoodporng farbg i utrwalone lakierem lub szelakiem w celu
ochrony przed zamazaniem podczas przewozu. Kazda klatka do przewozu towaru lub
pakunek powinien zawieraC liste przewozowg umieszczong w wodoszczelnej kopercie.
Dwie kopie listy, przed wystaniem przesylki przekazane zostang przedstawicielowi
Inzyniera na Placu Budowy. Wszystkie przewozone elementy powinny zostac
oznakowane w celu szybkiej identyfikacji na liscie przewozowej. Koszty materiatow i
opakowan niezbednych do bezpiecznego transportu urzadzen na miejsce
przeznaczenia spoczywajg na Wykonawcy i zawierajg sie w Cenie Kontraktowej. Inzynier
moze zazyczyC sobie nadzoru i zatwierdzenia procedury pakowania Urzadzen, lecz
cata odpowiedzialnos¢ za przygotowanie tadunku do transportu spoczywa na Wykonawcy.
Taki nadzor nie uwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakiekolwiek straty lub

uszkodzenia powstate na skutek wadliwego zapakowania Urzadzen.

4.2. Obchodzenie sie z rurazem i armaturg
Wykonawca dopetni wszystkich staran, aby w sposob wiasciwy postepowano z
elementami przewozonymi bez skrzyn do transportu. W celu ochrony powierzchni

tych elementoéw nalezy zastosowac sznur nylonowy i drewniane opakowania.
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4.3. Rozladowanie Urzadzen
Wykonawca zorganizuje roztadunek dostarczonych Urzadzen na Placu Budowy Ilub
W magazynie i ponosi odpowiedzialnos¢ za jakiekolwiek uszkodzenia powstate w czasie

prowadzonego roztadunku.

5. Wykonanie robét.
Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania (w granicach okreslonych w
Kontrakcie), zrealizowania i ukonczenia Robot okreslonych zgodnie z Kontraktem oraz
poleceniami Inzyniera i do usuniecia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na Plac
Budowy Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w
Kontrakcie oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi
(tymczasowe lub state) konieczne do wykonania Robdt. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za stosowno$¢, stabilnoS¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na Placu Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny
za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty kazdej
czesci sktadowej Urzadzen i Materiatow, jakie bedg wymagane, aby ta czesc byta zgodna
z Kontraktem. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Placu Budowy i
do wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i
uzgodnione z Inzynierem jako obszary robocze.
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie utrzymywat Plac Budowy w stanie wolnym
od wszelkich niepotrzebnych przeszkdéd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub
odpowiednio rozmiesci wszelki Sprzet i nadmiar materiatbw. Wykonawca bedzie
uprzatat i usuwat z Placu Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej Roboty
Tymczasowe. Wykonawca wytyczy Roboty w nawigzaniu do punktow, linii i poziomow
odniesienia sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inzyniera.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci
Robot i naprawi kazdy btgd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu
Robat.
Jesli podczas wykonywania prac uszkodzeniu ulegng powierzchnia scian, podtég,
sufitow (takze z ulozong terakota Ilub wykladzing), mebli itp., Wykonawca
obowiagzany jest do przywrécenia stanu poprzedniego (np. wymiana instalacji c.o.
ulozonej w scianach, bedzie wigza¢ sie réwniez z ponownym zatynkowaniem
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otwordw i estetycznym pomalowaniem sciany).

6. Kontrola jakosci robét.

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci, aby wykazywal stosowanie sie
do wymagan Kontraktu. System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w
Kontrakcie. Inzynier bedzie uprawniony do audytu systemu w kazdym jego aspekcie.
Szczegotowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentow stwierdzajgcych
stosowanie sie do nich, bedg przedktadane Inzynierowi do jego wiadomosci, przed
rozpoczeciem kazdego etapu projektowania i realizacji. Gdy jakis dokument natury
technicznej bedzie wystawiany dla Inzyniera, na samym tym dokumencie umieszczony
bedzie widoczny dowdd zatwierdzenia tego dokumentu przez samego Wykonawce.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze =zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz
Robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢, sag
okreSlone w Wymaganiach Zamawiajgcego, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier wustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robo6t zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony

dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesc¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania Robot, w tym terminy i spos6b prowadzenia Robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- bhp,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych
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elementow Robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
Robat,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi;

b) czesc szczegdtowqg opisujgca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie 2z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-
kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w transporcie,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow Robot,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogq
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mieé
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca
bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwos¢, co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
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wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob

zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
Wymaganiach Zamawiajgcego, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiarow lub
badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki

do akceptacji Inzyniera.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw u Zzrédla ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaC zgodnos¢ materiatdw i Robot z
Wymaganiami Zamawiajacego na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robot z
Kontraktem. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.6. Préby Koncowe

Wykonawca przeprowadzi wymagane Proby Koncowe zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Warunkach Kontraktowych i w zakresie okreslonym w Wymaganiach
Zamawiajgcego i w obowigzujgcych Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych
Aprobatach Technicznych. Wykonawca powiadomi Inzyniera i Zamawiajagcego z 21-
dniowym wyprzedzeniem o dacie, po ktorej bedzie gotowy do przeprowadzenia kazdej z
Préb Koncowych, a Préby te zostang przeprowadzone w ciggu 14 dni po tej dacie w
dniu wyznaczonym przez Inzyniera. Wykonawca przedtozy Inzynierowi poswiadczony
wynik tych préb. Wszelkie Préby Konhcowe winny sie odbywaC 2z udziatem
Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét.

Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzane wg zasad
obmiaru. Zadna z czesci Robét nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej ilosci lub

zrobionej pracy, wiec Kontrakt nie zawiera postanowien dotyczgcych obmiaru.

8. Przejecie robot

8.1. Ogodlne procedury Przejecia Roboét

Roboty bedg przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z
Kontraktem, po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Préb Koncowych. Inzynier w
ciagu 28 dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Swiadectwo
Przejecia, podajac date, z ktorg Roboty zostaty ukonczone zgodnie z Kontraktem lub
odrzuci wniosek, podajgc powody. Wykonanie zobowigzanh Wykonawcy potwierdza
Inzynier, wystawiajac Swiadectwo Wykonania i w ciggu 28 dni od najpdzniejszej z
dat uptywu Okreséw Zgtaszania Wad lub pdzniej, jak tylko Wykonawca dostarczy
wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukonczy wszystkie Roboty i dokona ich prob oraz

usunie wady. Tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacje Robét.

8.2. Warunki Przejecia Roboét

Odbidr robét nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1) Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robd6t w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci oraz osiggniecia wymaganego celu
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2) Catkowite zakonhczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

3) Odbior koncowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Roboét i przekazania koniecznych
dokumentow,

4) Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia Roboét stwierdzajace zakonczenie robdt po
zweryfikowaniu  odbioru  ostatecznego przez ~ Komisje = wyznaczong  przez
Zamawiajgcego. Przedstawiciele Inzyniera i Wykonawcy wezmg rowniez udziat w
przekazaniu.

5) Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, Prob Koncowych, Préby
Eksploatacyjnej, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Rysunkami i PFU.

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Roboét poprawkowych lub Robét
uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru

ostatecznego.

8.3. Dokumenty Przejecia Robét

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaC nastepujgce

dokumenty:

a) rysunki z naniesionymi zmianami,

b) uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i

ulegajacych zakryciu,

c) recepty i ustalenia technologiczne,

d) Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

e) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, Prob Koncowych,

Proby Eksploatacyjnej zgodne z PFU i PZJ,

f) atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

g) sprawozdanie techniczne, sprawozdanie z rozruchu

h) powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu,

i) komplet dokumentacji potwierdzajgcych i sankcjonujgcych procedure przekazania

obiektu/6w do eksploatacji i uzytkowania w swietle obowigzujgcego prawa polskiego.
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Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

a) zakres i lokalizacje wykonywanych Robat,

b) wykaz wprowadzonych zmian,

c) uwagi dotyczace warunkoéw realizacji Robot,

d) date rozpoczecia i zakonczenia Robaot.

e) stwierdzenie osiggniecia zatozonego celu

W  przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do Przejecia, Komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru korncowego — Przejecia Robot.
Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione  wg wymagan ustalonych przez Inzyniera. Termin wykonania Rob6t
poprawkowych i Robdt uzupetniajacych wyznaczy Komisja. Po wykonanie Robot
poprawkowych/uzupetniajgcych lub w przypadku braku koniecznosci wykonania tych
Robot i zaakceptowaniu przez Komisje Inzynier wystawi Protokdt Koncowego Przejecia
Robat.

8.4. Swiadectwo Przejecia

Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia robdt, pod warunkiem spetnienia przez
Wykonawce nastepujgcych warunkow:

a) zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i
pod warunkiem uzyskania akceptacji Inzyniera,

b) dostarczenia catosci dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem
Swiadectwa Przejecia,

c) dostarczenia Inzynierowi podpisanych rezultatow wszystkich badan.

8.5. Woypeltnienie Gwarancji

Wystawienie Swiadectwa Wypetnienia Gwarancji jest mozliwe po zakonczeniu
procedury odbioru pogwarancyjnego polegajacego na ocenie wykonanych Robo6t
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 6 niniejszych WW.
Inzynier wystawi Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji stwierdzajgce zakonczenie Kontraktu
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po uptywie Okresu Zgtaszania Wad, okresu Usuwania Wad oraz po zweryfikowaniu
odbioru pogwarancyjnego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego.

Przedstawiciele Inzyniera i Wykonawcy wezmag rowniez udziat w pracach Komisiji.

8.6. Koncowe Swiadectwo Platnosci

Po wystawieniu Swiadectwa Wypetnienia Gwarancji przez Inzyniera Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ Inzynierowi projekt rozliczenia ostatecznego uzupetniony
wszystkimi  dokumentami pomocniczymi i zatgcznikami, ktorych zakres wynika $cisle z
przedstawionego projektu. Po przedtozeniu Rozliczenia Ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany potwierdzic na pismie, ze rozliczenie ostateczne stanowi catkowite i
ostateczne rozliczenie ptatnosci zwigzanych z Kontraktem i wypetnia catkowicie wszelkie
roszczenia Wykonawcy z tytulu wykonanych Robo6t. Inzynier Wystawi  Koncowe

Swiadectwo Platnosci po otrzymaniu potwierdzenia rozliczenia ostatecznego.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Wymagania ogdine

Podstawg ptatnosci jest scalona cena ryczaitowa, skalkulowana przez Wykonawce

na podstawie dokumentow kontraktowych za pozycje rozliczeniowg zgodng z dang

pozycjq formularza ofertowo-cenowego. Cena pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie

czynnosci, wymagania i badania skfadajagce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej

Roboty w Warunkach Wykonania i Odbioru Robot oraz w innych miejscach PFU.

Za kazdym razem Cena pozycji bedzie obejmowac:

a) robocizne bezposrednia,

b) warto§¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy,

c) wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac

Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa

budowy, pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza

budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty

dotyczace oznakowana Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz

budowy,optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych

PFU dla przedsiewziecia: Poprawa efektywnosci energetycznej budynku D2 SP Z0Z Wojewbdzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w
Bytomiu, poprzez czesciowa termomodernizacje istniejacych przegréd, kompleksowa wymiang zewngtrznej stolarki okienney i

drzwiowej, kompleksowg wymiane instalacji centralnego ogrzewania, czesciowg wymiane instalacji c.w.u. | cyrkulacji, zastosowanie
oswietlenia LED oraz odnawialnych Zrodet energii.
59/120



Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

e) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkow mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

f) podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen ryczattowych nie

nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy
Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru koncowego, jest zobowigzany
wykonac zabezpieczenie terenu budowy:
a) dostarczyé, zainstalowa¢ urzadzenia zabezpieczajgce (w zaleznosci od potrzeby
zapory, $wiatta ostrzegawcze, znaki itp.),
b) utrzymac urzadzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym,
c) usungc¢ urzadzenia zabezpieczajgce po zakonczeniu Robaot
Podstawg ptatnosci sg ceny ryczattowe podane przez Wykonawce w formularzu
ofertowo-cenowym nr 1. Ceny ryczattowe obejmujg peten zakres prac koniecznych
przy wykonaniu oznakowania zgodnego z wymogami Prawa Polskiego, PFU oraz tablic
informacyjnych | pamigtkowych
c. Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace pomiarowe
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng
powykonawczg inwestycji oraz inne niezbedne projekty wykonawcze Wykonawca takze
we wilasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe. Dokumentacja
powykonawcza winna przedstawiaC wszystkie sieci wraz z uzbrojeniem i wszystkie
obiekty tak, jak zrealizowat je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali
wykonanych robét obejmujaca mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej ze
sprawozdaniem technicznym z podaniem stosownych doktadnosci. Dokumentacja musi
by¢ przygotowana zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa.
Inwentaryzacja powykonawcza musi zosta¢ sporzgdzona w wersji papierowej w min. 4
egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej — pliki *.dwg lub *.dxf. Wymaga sie
sporzadzenia Inwentaryzacji powykonawczej wykonanych obiektéw i sieci w wersji
numerycznej, w formacie uzgodnionym z Inzynierem, na aktualnych mapach
cyfrowych w postaci wektorowej w skali 1:500. Zakres inwentaryzacji powinien
obejmowac pas terenu w odlegtosci co najmniej po 30 m od osi wykonanych sieci i
PFU dla przedsiewziecia: Poprawa efektywnosci energetycznej budynku D2 SP Z0Z Wojewbdzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w
Bytomiu, poprzez czesciowa termomodernizacje istniejacych przegréd, kompleksowa wymiang zewngtrznej stolarki okienney i

drzwiowej, kompleksowg wymiane instalacji centralnego ogrzewania, czesciowg wymiane instalacji c.w.u. | cyrkulacji, zastosowanie
oswietlenia LED oraz odnawialnych Zrodet energii.
60/120



co najmniej 30 m poza granice ewidencyjne dziatek, na ktérych wykonano obiekty
budowlane takie jak np. panele fotowoltaiczne, lokalizacja pomp ciepta itp. W ramach
inwentaryzacji wymagane jest rowniez od Wykonawcow przekazanie wykazu
wspotrzednych pomierzonych charakterystycznych punktow wykonanych sieci (zataman i
weztéw) oraz charakterystycznych punktéw wykonanych obiektow w pliku tekstowym i w
wersji papierowej wraz z powykonawczymi geodezyjnymi szkicami pomiarowymi w
wersji elektronicznej i papierowej. Odpowiednig ilo§¢ w/w dokumentacji geodezyjnej
powykonawczej (w tym zawierajgca inwentaryzacje powykonawczg na w/w cyfrowej
mapie  wektorowej) ze sprawozdaniem technicznym, z podaniem stosownych
doktadnosci, nalezy przekaza¢ do wiasciwego terenowo osrodka dokumentacji
geodezyjno-kartograficznej, pozostate egzemplarze nalezy przediozy¢ Inzynierowi,
ktory przedmiotowg dokumentacje przekaze Zamawiajgcemu”. Podstawg ptatnosci sg

ceny ryczattowe podane przez Wykonawce w formularzu ofertowo-cenowym.

9.3. Zaplecze Wykonawcy

W ramach ryczattu w cenie ofertowej Wykonawca zapewni:

(1). Organizacja zaplecza Wykonawcy:

a) dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkéw

okreslonych prawem

b) wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow,

(2). Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:

a) utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiane na

nowy,

b) ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,

c) utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z

kosztami utrzymania i eksploatacji,

d) zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i

p.poz.,

e) utrzymanie czystosci pomieszczen i placéw,

f) zapewnienie potrzebnych materiatow, srodkéw czystosci, ochrony indywidualnej itp.,

g) zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatdw i

urzadzen.
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(3). Likwidacja zaplecza Wykonawcy:

a) likwidacja zaplecza Wykonawcy

b) oczyszczenie terenu.

e. Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczehh wymienionych w klauzulach Warunkéw Ogolnych i
Szczegodlnych Kontraktu ponosi Wykonawca; jednostkg obmiaru jest ryczait. Ptatne po
przedstawieniu kompletu waznego ubezpieczenia na okres Kontraktu.

f. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwaranciji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarangji

ponosi Wykonawca. Jednostkg obmiaru jest ryczatt.

9.4. Uwaga koncowa
Cena ryczattowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawce za dang
Robote w formularzu ofertowo - cenowym jest ostateczna i wyklucza mozliwosc

zgdania dodatkowej zaptaty.

10. Przepisy i normy stosowane przy realizacji Kontraktu

Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie na normy, instrukcje i przepisy prawa.
Jezeli tego nie okreslono, nalezy przyjmowaé ostatnie wydania dokumentéw oraz
biezagce aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagato sie spetnienia ich zapisow i
wymagan w trakcie realizacji Robét. Zgodnie z ustawg o normalizacji z dnia 12.09.2002 r,
(Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.) stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza
normami wymienionymi w Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 15 Iutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2002, nr 18,
poz. 182) W takich warunkach normy podane w spisach punktéw nr 10 kazdego WW
(punkt 2.5 PFU) nalezy traktowac¢ jako materiat informacyjny i wskazéwki dla Wykonawcy.
Ze wzgledu na specyfike Kontraktu ustala sie jednak, ze normy oraz akty prawne wg spisu
podanego w czesci informacyjnej PFU bedg dla Wykonawcy obowigzkowe w
stosowaniu rownorzednie z PFU, poleceniami Inzyniera wymogami montazu,
transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentéw oraz Dokumentacjami
Techniczno-Ruchowymi urzadzen.
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(2) WW 00.01: Roboty budowlane — termomodernizacja przegréd budowlanych
1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania WW

Przedmiotem opracowania jest zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania ocieplenia
Scian przy gruncie wraz z wykonaniem izolacji wilgociowej budynku, obejmujacy w
szczegdlnosci wymagania wiasciwosci materiatdw, wymagania dotyczgce sposobu
wykonania i oceny prawidtowosci poszczegdlnych robot oraz okreslenie zakresu prac,
ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegolnych pozycji przedmiaru dla zadania:
,Podniesienie efektywnosci energetycznej obiektéw Szpitala Wojewodzkiego w Bytomiu

poprzez czesciowg termomodernizacje i zastosowanie odnawialnych zrodet energii”.

1.2. Zakres stosowania WW

WW jako czes$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot (wszystkie branze) opisanych w
Programie Funkcjonalno — Uzytkowym PFU. Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego,
bedace czescia SIWZ nalezy traktowaé w odniesieniu do wykonania projektu

(budowlanego i wykonawczego) oraz robot wymienionych w PFU.

1.3. Zakres Robét objetych kontraktem
Niniejsze opracowanie obejmuje zakres robét budowlanych okreslonych w Projekcie
Budowlanym i Wykonawczym, a w szczegolnosci:

Roboty ziemne:

1. Roboty w zakresie wykonywania wykopdw i zabezpieczenia ich pod wykonanie izolacji
pionowej $cian w gruncie.

2. Przewidzie¢ wywoz ziemi.

3. Wykopy, nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, wykopy przy fundamentach i $cianach
fundamentowych zabezpieczyc.

Ocieplenie $cian przylegajacych do gruntu:

1. Wykonanie izolacji $cian przyziemi i $cian fundamentowych.
2. Wykopy wykonywac odcinkami

3. Sciany oczy$¢, osuszy¢, skué istniejacy tynk, wykonaé nowy cementowo — wapienny,
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wykonac izolacje pionowg 2 x papa, ociepli¢ 10 cm twardego styropianu wodoodpornego o
wspoétczynniku A = 0,032 W/mK, na zewnatrz wykonac izolacje z foli kubetkowej.

4. Ocieplone sciany budynku obsypac¢ zwirem na szerokosci 15-20 cm.

5. Teren po zasypanym wykopie wokét budynku przywrécic do stanu sprzed realizaci

robot.

Zaleca sie, aby w trakcie trwania oraz po termomodernizacji przystosowac obiekt do
wszelkich wymagan i przepisow zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
dnia 12 kwietnia 2002 r. z pozniejszymi zmianami w zakresie m.in. bezpieczenstwa

pozarowego oraz sanitarnego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne 2z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i

postanowieniami oraz definicjami podanymi w PFU.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w WW 00.00 " Wymagania Podstawowe ".

Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykonaé¢ wg Polskich Norm i obowigzujacych
przepisow budowlanych i przeciwpozarowych, pod fachowym nadzorem technicznym ze
strony osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przy wykonywaniu robo6t, nalezy stosowacC wyroby, ktore zostaty dopuszczone do obrotu
oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, ktore
spetniajg te warunki sa:

- wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczehstwa, wykazujacy,
ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych w
odniesieniu do wyrobdéw podlegajacych tej certyfikaciji,

- wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci z normg europejska wprowadzong do Polskich Norm, z

europejskg aprobatg techniczng Iub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
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cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

- dopuszczone do jednostkowego stosowania sg réwniez wyroby wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta lub z nim
uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydat oswiadczenie zgodnosci wyrobu z tg

dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi normami.
2. Materiaty

2.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczace materiatbw podano w WW 00.00 Wymagania
Podstawowe”. Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bedg zgodne z
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zZrodia
wytwarzania i wydobywania materiatbw oraz odpowiednie Swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za  spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za

ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

2.2. Wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie uzyte do wykonania materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i
odpowiada¢ normom.

Przewidziano nastepujgce materiaty:

— styropian o wspt. przewodzenia ciepta A = 0,032W/m?K i grubosci 10cm do ocieplenia

Scian zewnetrznych przy gruncie.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robdét. Sprzet
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uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU , PZJ oraz
projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania

zgodnie z jego przeznaczeniem.

4, Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robdt i wiasdciwosci przewozonych towardw.
Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizadji
robot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak
i rzeczowym. Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

— samochdd skrzyniowy,

- samochdd dostawczy,

- samochod diuzycowy,

Materiaty i urzadzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z
zaleceniami producenta. Materialy nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunku, obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwoscia przesuwania sie podczas

transportu.
5. Wykonanie roboét

5.1. Ocena miejsca robét, przygotowanie miejsca robét

Roboty budowlane winny by¢ wykonywane wg Polskich Norm oraz wynika¢ z zatozen
ogodlnych i szczegotowych do katalogéw, stanowigcych podstawe sporzadzenia kosztorysu
ofertowego.

Projekt organizacji i zagospodarowanie Placu Budowy Wykonawca wykonuje na wiasny
koszt.

Roboty rozbiérkowe i ziemne obiektu wykonane zostang recznie z zastosowaniem
recznych i mechanicznych srodkéw transportu poziomego.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
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uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg prowadzone roboty zwigzane z
wykonaniem termomodernizacji.

- Zastosowanie odpowiednich znakéw informacyjnych o ograniczeniu dostepu.

- Przed przystgpieniem do prac Wykonawca wyznaczy obszar do zaktadania/zdejmowania

odziezy ochronne;.

5.2. Ocieplenie scian fundamentowych

Po oczyszczeniu i wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej pionowej mozna przystgpi¢ do
klejenia ptyt styropianowych. Klejenie nalezy rozpoczg¢ od dotu. Mase nalezy naktadac
punktowo na ptyty, a nastepnie dociskajgc je ruchem kolistym przyktada¢ do podtoza.
Zalecane jest wykonanie proby polegajgcej na przyklejeniu 3 probek o wymiarach 25 cm x

25 cm i sprawdzeniu przyczepnosci po trzech dniach.

6. Obmiar robot

Roboty zwigzane 2z wykonaniem robot budowlanych realizowane w ramach
niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czesci tych robét
nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu. W tym
Swietle cena wykonania robét zwigzanych z wykonaniem docieplenia dachu i wymiana
uszczelek okiennych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg formularza

ofertowo cenowego i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.
7. Przejecie robot

7.1. Warunki ogodlne
Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w WW 00.00 ,Wymagania

Podstawowe ". Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny
rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci oraz
zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z warunkami wykonania i
odbioru robot. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robo6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu

oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
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7.2. Kontrola jakosci robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych prac i zastosowanych materiatéw,
oraz ich zgodnos¢ z wymogami dokumentacji technicznej i zaleceniami Inspektora
Nadzoru

Do odbioru robot nalezy przedstawi¢ wazne swiadectwa dopuszczenia dla wszystkich

kluczowych elementow .

7.3. Odbiér koncowy

Roboty uznaje sie za zgodne z PFU, dokumentacjg projektowa, i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny byc¢

odebrane.

Dla przeprowadzenia odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc:

- powykonawczg dokumentacje techniczna,

- protokoty z pomiarow,

- oSwiadczenie o zakonczeniu robot i gotowosci przekazania obiektu do eksploatacji, wraz

z notatka, ze prace zostaty wykonane zgodnie z projektem i Polskimi Normami,

- atesty,

- notatki potwierdzajgce zmiany materiatowe wprowadzane podczas realizacji robot (np. z

akceptacja Inwestora, Inspektora Nadzoru),

- inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca robét zobowigzany jest do:

a) przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robot
bedacych przedmiotem odbioru ( patrz punkt ,Dokumentacja powykonawcza”);

b ztozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;

¢ umozliwienia komisji odbioru zapoznania sie z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru.

Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia niezbednej pomocy w czasie prac komisji

odbioru w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzedzi i urzadzen

pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich dziatan i weryfikaciji, ktére bedg mogty

byC od niego zazadane.

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokét podpisany przez upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz osoby biorgce udziat w czynnosciach
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odbioru. Protokdt powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone
ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku, gdy wyniki
odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacji, protokdt powinien
zawierac oswiadczenie Zamawiajgcego lub, w przypadku przeciwnym, odmowe wraz z jej

uzasadnieniem.
8. Podstawa ptatnosci

8.1. Ustalenia ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty zwigzane =z
wykonaniem robét budowlanych. Cena wykonania tych robdét ma by¢ na zasadach
ogoélnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg formularza ofertowo cenowego,
ktérej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia docieplenia dachu oraz wymiany
uszczelek okiennych oraz innych robot zwigzanych z nimi. Platno$¢ za pozycje
rozliczeniowg formularza ofertowo cenowego nalezy przyjmowac zgodnie z
postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci

uzytych materiatow i jakosci wykonania robdét, na podstawie wynikow pomiardw i badan.
(3) WW 00.02: Roboty budowlane — wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania WW

Przedmiotem opracowania jest zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania wymiany
stolarki okiennej i drzwiowej, obejmujacy w szczegdlnosci wymagania wiasciwosci
materiatdbw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci
poszczegolnych robdt oraz okreslenie zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach
poszczegolnych  pozycji przedmiaru dla zadania: ,Podniesienie efektywnosci
energetycznej obiektow Szpitala Wojewddzkiego w Bytomiu poprzez czesciowg

termomodernizacje i zastosowanie odnawialnych zZrodet energii.”

1.2. Zakres stosowania WW
WW jako czes$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywac

i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét (wszystkie branze) opisanych w
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Programie Funkcjonalno — Uzytkowym PFU. Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego,
bedace czescia SIWZ nalezy traktowaé w odniesieniu do wykonania projektu

(budowlanego i wykonawczego) oraz rob6t wymienionych w PFU.

1.3. Zakres Robét objetych kontraktem
Niniejsze opracowanie obejmuje zakres rob6t budowlanych okreslonych w Projekcie
Budowlanym i Wykonawczym, a w szczegdlnosci:

— ocena miejsca roboét

— przygotowanie miejsca robot

— przechowywanie i obchodzenie sie¢ z surowcami

- wymiana drzwi o powierzchni 6,9m? o wspétczynniku przenikania 1,3 W/m?K

— wymiana okien o powierzchni 310,96m? o wspotczynniku przenikania 0,9 W/m?K

- wymiana parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych

— obrdébka otworéw okiennych i drzwiowych (na zewnatrz i wewnatrz budynku)

— odtworzenie wnek scian

— odtworzenie tynkow wewnetrznych, szpachlowanie wraz z wykonaniem gtadzi i

malowaniem na kolor ustalony z Zamawiajgcym.

Zaleca sie, aby w trakcie trwania oraz po termomodernizacji przystosowac obiekt do
wszelkich wymagan i przepisow zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
dnia 12 kwietnia 2002 r. z pdézniejszymi zmianami w zakresie m.in. bezpieczenstwa

pozarowego oraz sanitarnego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne 2z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét (WTWOR) i

postanowieniami oraz definicjami podanymi w PFU.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w WW 00.00 " Wymagania Podstawowe ".

Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykona¢ wg Polskich Norm i obowigzujacych
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przepisow budowlanych i przeciwpozarowych, pod fachowym nadzorem technicznym ze
strony osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przy wykonywaniu robot, nalezy stosowaé wyroby, ktore zostaty dopuszczone do obrotu
oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, ktore
spetniajg te warunki sa:

- wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczehstwa, wykazujacy,
ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych w
odniesieniu do wyrobdéw podlegajacych tej certyfikaciji,

- wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci z normg europejskg wprowadzong do Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng Iub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

- dopuszczone do jednostkowego stosowania sg réwniez wyroby wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta lub z nim
uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydat oswiadczenie zgodnosci wyrobu z tg

dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi normami.
2. Materiaty

2.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczace materiatbw podano w WW 00.00 Wymagania
Podstawowe”. Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bedg zgodne z
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrodia
wytwarzania i wydobywania materiatbw oraz odpowiednie Swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za  spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za
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ich wiasciwe skfadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

2.2. Wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie uzyte do wykonania materiaty muszag by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i
odpowiada¢ normom. Przewidziano nastepujace materiaty:

— okna PCV o wspétczynniku przenikania 0,9 W/m2K

- drzwi o wspotczynniku przenikania 1,3 W/m?K

Stolarke okienng nalezy wymieni¢ na nowg, wykonang z PCV, wyposazong w nawietrzaki
higrosterowalne.

Na wszystkich kondygnacjach wszystkie okna powinny mie¢ mozliwos¢ otwarcia.

Co najmniej 1 czes¢ kazdego okna powinna by¢ rozwieralno-uchylna.

Nowe drzwi powinny by¢é wyposazone w samozamykacz z regulowang predkoscig
zamykania, zgodny z norma. EN 1154. Drzwi nalezy wykonac z profili aluminiowych.
Parapety zewnetrzne wykonane z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo gr. 0,55mm
+ noski systemowe. SzerokosC parapetu zewnetrznego powinna by¢é zgodna z
obowigzujacymi standardami i przepisami. Rodzaj i materiat parapetow wewnetrznych
nalezy ustali¢ z Inwestorem. Parapet wewnetrzny powinien wystawa¢ 1 cm poza lico
sciany. Wykonawca jest zobowigzany do demontazu starej stolarki i jej utylizacji na wtasny
koszt.

Wymaga sie, aby stolarka okienna byta dostosowana do wymogow ekspertyzy ppoz.
Zamawiajacy zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej budynku, w celu zapoznania sie
ze stanem faktycznym i dokonania wiasnych pomiaréw stolarki. Podane przez
Zamawiajacego informacje nalezy traktowaé jako orientacyjne i nie moga stuzy¢

jako podstawa do wykonania prawidtowej wyceny.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory jest wymagany technologicznie
przy tego rodzaju pracach. Liczba i wydajnosé sprzetu powinny gwarantowaé
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Sprzet bedacy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢é utrzymany w dobrym stanie i

gotowosci do pracy.
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4, Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robdt i wiasdciwosci przewozonych towardw.
Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizadii
robot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak
i rzeczowym. Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

— samochdd skrzyniowy,

- samochdd dostawczy,

- samochod diuzycowy,

Materiaty i urzadzenia nalezy transportowaé¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z
zaleceniami producenta. Materialy nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunku, obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwoscia przesuwania sie podczas

transportu.
5. Wykonanie roboét

5.1. Ocena miejsca robét, przygotowanie miejsca robét

Roboty budowlane winny by¢ wykonywane wg Polskich Norm oraz wynika¢ z zatozen
ogdlnych i szczegotowych do katalogéw, stanowigcych podstawe sporzadzenia kosztorysu
ofertowego.

Projekt organizacji i zagospodarowanie Placu Budowy Wykonawca wykonuje na wiasny
koszt.

Roboty rozbidérkowe wewnatrz obiektu wykonane zostang recznie z zastosowaniem
recznych i mechanicznych srodkéw transportu poziomego.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg prowadzone roboty zwigzane z

wykonaniem termomodernizacji.

6. Obmiar robot
Roboty zwigzane 2z wykonaniem robo6t budowlanych realizowane w ramach
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niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z cze$ci tych robét
nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu. W tym
Swietle cena wykonania robét zwigzanych z wykonaniem docieplenia dachu i wymiana
uszczelek okiennych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg formularza

ofertowo cenowego i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.
7. Przejecie robot

7.1. Warunki ogodlne

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w WW 00.00 ,Wymagania
Podstawowe ". Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny
rzeczywistego wykonania robdét w odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci oraz
zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z warunkami wykonania i
odbioru robot. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robo6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu

oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

7.2. Kontrola jakosci robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych prac i zastosowanych materiatéw,
oraz ich zgodnos¢ z wymogami dokumentacji technicznej i zaleceniami Inspektora
Nadzoru.

Do odbioru robot nalezy przedstawi¢ wazne swiadectwa dopuszczenia dla wszystkich

kluczowych elementow .

7.3. Odbiér koncowy

Roboty podlegajg odbiorowi koncowemu, ktory polega na ocenie rzeczywistego wykonania
robét w odniesieniu do ich ilosci i jakosci. O stwierdzeniu catkowitego zakonczenia robot
oraz gotowosci do odbioru kohcowego Wykonawca powiadamia Zamawiajacego, zgodnie

z zasadami okre$lonymi w SIWZ.
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8. Podstawa ptatnosci

8.1. Ustalenia ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty zwigzane =z
wykonaniem robét budowlanych. Cena wykonania tych robét ma by¢ na zasadach
ogolnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg formularza ofertowo cenowego,
ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukoriczenia wymiany stolarki okiennej i drzwiowej
oraz innych robd6t zwigzanych z nimi. Platnos¢ za pozycje rozliczeniowg formularza
ofertowo cenowego nalezy przyjmowa¢ zgodnie z  postanowieniami Kontraktu,
Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatow i

jakosci wykonania robét, na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

(3) WW 00.01: WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania WW

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) sg wymagania dotyczgace wykonania i
odbioru wewnetrznych instalacji sanitarnych dla zadania ,Podniesienie efektywnosci
energetycznej obiektow Szpitala Wojewodzkiego w Bytomiu poprzez czeSciowg
termomodernizacje i zastosowanie odnawialnych zrodet energii.”

1.2. Zakres stosowania WW

WW jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot (wszystkie branze) opisanych w
Programie Funkcjonalno — Uzytkowym PFU. Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego,
bedace czescia SIWZ nalezy traktowaé w odniesieniu do wykonania projektu

(budowlanego i wykonawczego) oraz rob6t wymienionych w PFU.

1.3. Zakres Robét objetych kontraktem
Zakres prac realizowanych w ramach wykonania wewnetrznych instalacji sanitarnych
obejmuije:

1. Wykonanie instalacji co,

- Demontazu starych grzejnikow zeliwnych

PFU dla przedsiewziecia: Poprawa efektywno$ci energetycznej budynku D2 SP ZOZ Wojewoddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w
Bytomiu, poprzez cze$ciowg termomodernizacje istniejgcych przegrod, kompleksowg wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i
drzwiowej, kompleksowg wymiane instalacji centralnego ogrzewania, czesciowg wymiane instalacji c.w.u. | cyrkulacji, zastosowanie
oswietlenia LED oraz odnawialnych Zrodet energii.
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- Demontaz starej instalacji z rur stalowych (gtéwne przewody i piony wraz z gatgzkami)

- Woykonanie bruzd oraz montaz zawiesi pod nowg instalacje.

- Montaz nowej instalacji rurowej. Wraz z przygotowaniem podejs¢ dolnych do
grzejnikow. Instalacja rurowa podtynkowa.

- Montaz zawordéw regulacyjnych podpionowych.

- Montaz nowych grzejnikow (koncowg ilos¢ grzejnikow ustali¢ na podstawie
szczegotowego bilansu strat ciepta dla poszczegolnych pomieszczen, zgodnie z
dokumentacjg projektowq)

- Montaz izolacji cieplnej przewodow.

- Wiaczenie nowej instalacji w istniejgcy uktad zasilajgcy obiekt

- Odtworzenie wnek, scian, uzupetnienie tynkdéw, szpachlowanie oraz malowanie

2. Wykonanie instalaciji c.w.u.,

- Demontaz starej instalacji z rur stalowych (poziome przewody zasilajace)

- Woykonanie bruzd oraz montaz zawiesi pod nowg instalacje.

- Montaz nowej instalacji rurowej

- Montaz zaworéw termostatycznych do automatycznego rownowazenia instalacji
cyrkulaciji.

- Montaz baterii energooszczednych samozamykajgcych w 87 punktach poboru cieptej
wody

- Montaz izolacji cieplnej przewodow.

- Wigczenie istniejgcych piondw do nowych poziomych przewodow zasilajacych

- Odtworzenie wnek, scian, uzupetnienie tynkdw, szpachlowanie oraz malowanie

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne 2z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i
postanowieniami oraz definicjami podanymi w PFU.

Definicje podstawowe i pojecia

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w WW 00.00 " Wymagania Podstawowe ".

PFU dla przedsiewziecia: Poprawa efektywno$ci energetycznej budynku D2 SP ZOZ Wojewoddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w
Bytomiu, poprzez cze$ciowg termomodernizacje istniejgcych przegrod, kompleksowg wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i
drzwiowej, kompleksowg wymiane instalacji centralnego ogrzewania, czesciowg wymiane instalacji c.w.u. | cyrkulacji, zastosowanie
oswietlenia LED oraz odnawialnych Zrodet energii.
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2. Materiaty

2.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdbw podano w WW 00.00 " Wymagania
Podstawowe”. Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce zrodia
wytwarzania i wydobywania materiatbw oraz odpowiednie Swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za  spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdow dostarczanych na plac budowy oraz za
ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ. Obrébka
mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementéw powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z
wymogami PN i BN dla danego materiatu. Zwraca sie uwage na to, aby metody stosowane
przy tych czynnosciach nie spowodowaty uszkodzenh powierzchni roboczych, ani nie
obnizyty wiasciwosci fizycznych i wytrzymatosciowych materiatdw. Elementy powinny
byC proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych ubytkow, bez Sladow
zniszczen i uszkodzen. Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ trwale oznaczone. Rury
powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerdw i widocznych uszkodzen i
ubytkow. Materiaty i urzadzenia przewidziane do montazu i instalowania w ramach
Kontraktu w zakresie instalacji sanitarnych:

- rury stalowe czarne ze szwem,

- rury stalowe nierdzewne do c.w.u.

- rury PEX,

- armatura pomiarowa, zabezpieczajgca, regulacyjna, odcinajgca, spustowa i
odpowietrzajgca,

— otuliny termoizolacyjne

- grzejniki,

2.2. Dokumentacja
Rury, ksztattki i armatura winny posiada¢ aktualng aprobate techniczna, deklaracje

zgodnosci z aprobatg i atest higieniczny.

PFU dla przedsiewziecia: Poprawa efektywno$ci energetycznej budynku D2 SP ZOZ Wojewoddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w
Bytomiu, poprzez cze$ciowg termomodernizacje istniejgcych przegrod, kompleksowg wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i
drzwiowej, kompleksowg wymiane instalacji centralnego ogrzewania, czesciowg wymiane instalacji c.w.u. | cyrkulacji, zastosowanie
oswietlenia LED oraz odnawialnych Zrodet energii.
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2.3. Skladowanie

Wyroby montowane w obiektach w ramach Kontraktu podatne na uszkodzenia

mechaniczne nalezy sktadowac i chroni¢ w nastepujgcy sposéb:

- Wyroby nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podfoza, na ktérym sg

sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen

i metod przetadunku.

— Rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach

drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow. Nie

przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m.

— Rury w kregach sktadowac na ptasko na réwnym podtozu na podktadach drewnianych,

pokrywajgcych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢é wysokoSci

sktadowania 2 m.

- Rury o réznych srednicach powinny byé sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to

mozliwe, to rury o wiekszych srednicach i grubszych sciankach powinny znajdowac sie na

spodzie. To samo dotyczy uktadania rur na srodkach transportowych.

- Szczegodlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami

(korki, wktadki itp.). Nie dopuszczac¢ do sktadowania materiatdw w sposéb, przy ktérym

mogtyby wystgpi¢ odksztatcenia (zagiecia, zgniecenia itp.)

- w miare mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

— Nie dopuszczac do zrzucenia elementéw.

- Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu.

— Zachowac szczegoOlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach

zewnetrznych poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach

ujemnych znacznie wzrasta.

— Transport powinien by¢é wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne

konce wystajace poza skrzynie fadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 metr; rury w kregach

powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;.

- Ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane, w sposob uporzadkowany, z

zachowaniem wyzej omawianych $rodkéw ostroznosci. Tworzywa sztuczne majg

ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w zwigzku z

czym nalezy chroni¢ je przed:

- dtugotrwatg ekspozycjg stoneczna,

PFU dla przedsiewziecia: Poprawa efektywnosci energetycznej budynku D2 SP Z0Z Wojewbdzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w
Bytomiu, poprzez czesciowa termomodernizacje istniejacych przegréd, kompleksowa wymiang zewngtrznej stolarki okienney i

drzwiowej, kompleksowg wymiane instalacji centralnego ogrzewania, czesciowg wymiane instalacji c.w.u. | cyrkulacji, zastosowanie
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- nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.

Sktadowanie wszystkich elementéw instalacji oraz elementoéw prefabrykowanych
zgodnie z zaleceniami dostawcy elementow.

24. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami STWIORB, PZJ
oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania

zgodnie z jego przeznaczeniem.

3. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakosC robdt i wilasciwosci przewozonych towarow.
Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji
robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak
i rzeczowym.

Materiaty i urzgdzenia nalezy transportowaé¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z
zaleceniami producenta. Materialty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas
transportu. Rury powinny byC¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
Wytadunek powinien odbywa¢ sie z zachowaniem wszelkich $rodkoéw ostroznosci,
uniemozliwiajgcy uszkodzenie materiatu. Materialu nie wolno zrzuca¢ ze srodkéw
transportowych. Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej
dtugosci, tak by wolne konce wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty dtuzsze niz
1 metr. Natomiast rury w kregach powinny w catosci lezeC na ptasko na powierzchni

tadunkowej.

PFU dla przedsiewziecia: Poprawa efektywno$ci energetycznej budynku D2 SP ZOZ Wojewoddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w
Bytomiu, poprzez cze$ciowg termomodernizacje istniejgcych przegrod, kompleksowg wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i
drzwiowej, kompleksowg wymiane instalacji centralnego ogrzewania, czesciowg wymiane instalacji c.w.u. | cyrkulacji, zastosowanie
oswietlenia LED oraz odnawialnych Zrodet energii.
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4, Wykonanie robét

4.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w WW 00.00 ,Wymagania
Podstawowe”  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z

wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

4.2. Instalacja centralnego ogrzewania

Wewnetrzne instalacje centralnego ogrzewania w poszczegoéinych budynkach zostang
wykonane z PFU — Szczegdtowe Wymagania Zamawiajgcego. Roboty wykona¢ zgodnie z
PN-EN 10224:2006, PN-EN 10242:1999. Rurociagi zasilajgce i powrotne do grzejnikow
wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng. Zastosowane rury, ksztattki i elementy
pomocnicze muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym, w
szczegodlnosci istotne jest potwierdzenie wiasnosci antydyfuzyjnych uzytego materiatu.
Urzadzenia stosowane do wykonywania potaczen i urzgdzenia pomochicze muszg
posiada¢ znak bezpieczenstwa B, dopuszczajacy do stosowania na rynku krajowym. Typ
stosowanych urzadzen do wykonywania potaczen oraz urzadzen pomocniczych musi byc
zgodny z zaleceniami producenta rur i ksztattek. Instalacje centralnego ogrzewania
wykona¢ zgodnie z PN-EN 215:2005, ,Wytycznymi projektowania instalacji
centralnego ogrzewania”, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wewnetrznych
instalacji sanitarnych”, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z
tworzyw sztucznych”, instrukcjami producentow rur. W szczegolnosci nalezy zwrdcic
uwage na zapewnienie wiasciwej jakosci potaczen na trojnik przeznaczonych do
umieszczenia w posadzkach pomieszczen oraz na zapewnienie kompensacji
termicznej przewoddw z tworzywa sztucznego- zgodnie z wymaganiami ogolnymi dla
uzytego tworzywa oraz zaleceniami producenta rur. Roboty podlegajace zakryciu- w
szczegolnosci  zlokalizowane docelowo w posadzkach potgczenia rurociggdbw na
trojniki- muszg zosta¢ odebrane w stanie odkrytym. Ogledziny i proby cisnieniowe
instalacji centralnego ogrzewania na zimno ina goragco oraz sprawdzenie nastaw
urzadzen regulacyjnych przeprowadzi¢ nalezy w obecnosci Inzyniera i ich poprawnos$é
oraz odbior potwierdzi¢ pisemnie. Wszystkie urzadzenia- w tym gtownie aparaty
grzejne oraz rozdzielacze, jak rowniez uzyta do wykonania instalacji armatura
regulacyjna i zaporowa muszg mieC dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym
PFU dla przedsiewziecia: Poprawa efektywno$ci energetycznej budynku D2 SP ZOZ Wojewoddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w

Bytomiu, poprzez cze$ciowg termomodernizacje istniejgcych przegrod, kompleksowg wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i

drzwiowej, kompleksowg wymiane instalacji centralnego ogrzewania, czesciowg wymiane instalacji c.w.u. | cyrkulacji, zastosowanie
oswietlenia LED oraz odnawialnych Zrodet energii.
80/120



i atesty potwierdzajgce parametry. W przypadku rurociggéow stalowych ze szczegolng
uwagg nalezy dokona¢ odbioru robot antykorozyjnych. Konieczny jest rowniez
szczegotowy odbiér przewidzianej do wykonania izolacji termicznej w zakresie
grubosci i przydatnosci wykorzystywanych materiatbw  do zastosowania na rynku
krajowym. Zaréwno farby antykorozyjne, jak i materiaty termoizolacyjne muszag posiadac

atest do stosowania na rynku krajowym odpowiada¢ PN-EN ISO 9251:1998.

4.3. Instalacja c.w.u.

Przewody gtéwne poziome instalacji bytowej na kondygnacjach winny by¢ wykonane np. z

rur tworzywowych wielowarstwowych lub stalowych nierdzewnych.

Na wszystkich odgatezieniach przewidzie¢ kulowe zawory odcinajgce oraz kulowe zawory

odcinajgce z kurkiem spustowym. Na pionach cyrkulacyjnych przewidzie¢ zawory

regulacyjne z czujnikiem temperatury.

Roboty montazowe powinny byc¢ realizowane zgodnie z :

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociaggowych wymagania

techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 7.

- Warunkami techniczno — organizacyjnymi podanymi w Katalogach Norm Pracy dla tego

rodzaju robot ,

- Warunkami wynikajgcymi z zarzadzenia nr 60 Ministra Budownictwa i Przemystu

Materiatow Budowlanych z dnia 29.12.1970 r , w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadac instalacje wodociggowe ( Dziennik Budownictwa nr 1 z 1971 r , poz.

1), Materiaty i urzadzenia zastosowane do wykonywania robo6t instalacji wodociggowej

powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w polskich, branzowych i zaktadowych

normach oraz katalogach.

Montaz rur tworzywowych.

Przy ustalaniu tras przewoddéw instalacji nalezy dgzy¢ do stworzenia naturalnych

warunkow kompensaciji, wykorzystujgc w miare mozliwosci uktad konstrukcyjny budynku.

Kazdy wystep muru, Scianke, stup, belke itp. powinno sie wykorzysta¢ do zatamania tras

przewodow . W przypadku konstrukcji budynku uniemozliwiajgcej naturalng kompensacje,

nalezy zaprojektowa¢ odpowiednie kompensatory przeprowadzajgc szczegotowe

obliczenia, zaréwno dla poziomdéw i piondw odrebnie dla przewoddéw wody, cieptej i

cyrkulacyjnej.

PFU dla przedsiewziecia: Poprawa efektywnosci energetycznej budynku D2 SP Z0Z Wojewbdzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w
Bytomiu, poprzez czesciowa termomodernizacje istniejacych przegréd, kompleksowa wymiang zewngtrznej stolarki okienney i

drzwiowej, kompleksowg wymiane instalacji centralnego ogrzewania, czesciowg wymiane instalacji c.w.u. | cyrkulacji, zastosowanie
oswietlenia LED oraz odnawialnych Zrodet energii.
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Przewody prowadzone po wierzchu $cian, zwykle wymagajg wbudowania w
zaprojektowane miejsca obliczonych kompensatorow U - ksztattowych. Przewody
poziome mogg by¢ prowadzone w bruzdach lub swobodnie na $cianach czy stropach. W
drugim przypadku , szczegolng uwage nalezy zwréci¢ na wtasciwe rozmieszczenie podpor
statych, ktére beda dzieli¢ instalacje na odcinki ulegajgce wydtuzeniu i zapobiegajace
niekontrolowanemu ruchowi przewodow.
Oprocz podpor statych stosuje sie podpory przesuwne, ktére powinny by¢ umieszczone w
odlegtosciach przewidywanych dla danych Srednic i temperatur, w taki sposob, by
umozliwi¢ osiowe wydtuzenia przewodu i ruch ramienia kompensaciji.
Prowadzac przewody po wierzchu przegrdd, izolujemy poziomy wody zimnej cieptej.
Izolacja cieplna powinna by¢ zaprojektowana w oparciu o aktualne WT. Nie zaleca sie do
izolacji przewodow z tworzyw sztucznych materiatéw izolacyjnych o niskim stopniu
prefabrykacji, pracochtonnych w montazu, wymagajacych stosowania ptaszczy
ostonowych. Wskazane jest stosowanie gotowych prefabrykatow, ze spienionych
(porowatych) tworzyw sztucznych jak polietylen, kauczuki czy poliuretany. Niektére
prefabrykaty posiadajg tzw. ,naskorek powierzchniowy” (z zamknietymi porami), lub
ptaszcz ostonowy. W takich przypadkach nie wymaga sie dodatkowego ptaszcza
ostonowego jako zabezpieczenia przeciwwilgociowego.
Nalezy pamietaé, ze instalacji z tworzywa sztucznego nie mozna narazaC na wplyw
niekontrolowanego wzrostu temperatury. Moze to spowodowaC awarie niszczgcy
instalacje i wyposazenie budynku. Dlatego instalacja wody cieptej z cyrkulacjg musi
posiadac specjalne zabezpieczenie ograniczajace temperature przeptywajgcego czynnika.
W przejsciach rurociggow tworzywowych przez przegrody budowlane , nalezy projektowac
tuleje ostonowe (PVC) z elastycznym uszczelnieniem pozwalajacym rurze na przesuwanie
sie (przejscie w tulei nie moze stanowi¢ punktu statego).
Opracowujac wykaz materiatow dla zaprojektowanej instalacji wodociggowej wykonanej z
polietylenu, nalezy postugiwaé sie katalogiem rur i ksztaltek firmy, ktorej wyroby
stosujemy. Dotyczy to w szczegdlnosci wyznaczenia wartosci wspotczynnikow oporéw
miejscowych.
Winny by¢ uzyte materiaty posiadajgce dopuszczenia do stosowania w budownictwie i
wymagane Aprobaty Techniczne.
Nalezy przy tym przestrzega¢ zakresu parametrow, w jakich dany materiat moze
PFU dla przedsiewziecia: Poprawa efektywnosci energetycznej budynku D2 SP Z0Z Wojewbdzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w
Bytomiu, poprzez czesciowa termomodernizacje istniejacych przegréd, kompleksowa wymiang zewngtrznej stolarki okienney i

drzwiowej, kompleksowg wymiane instalacji centralnego ogrzewania, czesciowg wymiane instalacji c.w.u. | cyrkulacji, zastosowanie
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pracowac. W instalacjach wody pitnej nalezy uzywac¢ materiatéw posiadajgcych pozytywng
ocene sanitarno — higieniczng wydang przez Panstwowy Zaktad Higieny.

5. Kontrola jakosci roboét

5.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatdw, sprzetu i
srodkéw transportu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe ". Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i materiatbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robdt (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane
zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace
odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wiasnej
kontroli robot (w tym kontroli analitycznej) w trybie w WW 00.00 ,Wymagania

Podstawowe”.

5.2. Szczegoétowe zasady kontroli robét
Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie
zwytycznymi  wtasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i

Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemow technologicznych.

5.2.1. Préby szczelnosci przewodoéw

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewoddw nalezy

przeprowadzi¢ proby szczelnosci. Préby szczelnosci nalezy wykona¢ dla kolejnych

odbieranych odcinkédw przewodu. Na zgdanie Inwestora lub uzytkownika nalezy rowniez

przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego przewodu. Sposob przeprowadzania i petny

zakres wymagan zwigzanych z probami szczelnosci sg podane w normie (PN-81/B-

10725), WTWIOR oraz WTWOIRTS. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie

nalezy zachowac¢ nastepujgce warunki przed przystgpieniem do przeprowadzenia proby

szczelnosci:

- zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi

przepisami,

— odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dlugosci stabilnie zabezpieczony przed

wszelkimi przemieszczeniami,

PFU dla przedsiewziecia: Poprawa efektywno$ci energetycznej budynku D2 SP ZOZ Wojewoddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w
Bytomiu, poprzez cze$ciowg termomodernizacje istniejgcych przegrod, kompleksowg wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i

drzwiowej, kompleksowg wymiane instalacji centralnego ogrzewania, czesciowg wymiane instalacji c.w.u. | cyrkulacji, zastosowanie
oswietlenia LED oraz odnawialnych Zrodet energii.
83/120



- wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

- profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach

badanego odcinka,

- nalezy sprawdzac wizualnie wszystkie badane potgczenia.

W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegolnosci przestrzegac

nastepujgcych warunkéw:

- przewod nie moze by¢é nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni

zewnetrznej nie moze byc¢ nizsza niz 1°C,

- napetnianie przewodu powinno odbywacé sie powoli od najnizszego punktu,

— temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekraczac

20°C,

- po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na

12 godzin w celu ustabilizowania,

— po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30

minut sprawdzac jego poziom,

- w wypadku préby pneumatycznej napetnianie przewodu powietrzem powinno sie

odbywaé dwuetapowo z przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka miedzy etapami,

— po uzyskaniu cisnienia probnego nalezy przewod pozostawi¢ przez okres do 24 godzin

dla wyrdwnania temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia i po

tym czasie nalezy przystgpi¢ do kontrolowania ciSnienia (wlasciwa proba szczelnosci

trwajgca nie dtuzej niz 24 godziny) w odstepach co 30 minut,

— caty przewod moze by¢ poddany prébie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych

wynikow préb szczelnosci poszczegdlnych jego odcinkow.

Cisnienie prébne pp powinno wynosic:

- dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym pr do 1Mpap p = 1,5 p r lecz nie nizsze

niz 1MPa

— dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym p r ponad 1IMPapp =Pr + 0,5 MPa

Szczelnos¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢é sprawdzona zgodnie z

obowigzujaca norma. Po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszyC cisnienie

powoli w sposob kontrolowany a przewod powinien by¢ oprézniony z wody. Wyniki  prob

szczelnosci powinny by¢é ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli

Wykonawcy, Inzyniera i uzytkownika. Dla instalacji co, po wykonaniu prob szczelnosci na
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zimno, nalezy przeprowadzi¢ prébe instalacji na gorgco przy obliczeniowej temperaturze
czynnika grzewczego.

6. Obmiar robot

Roboty zwigzane z wykonaniem wewnetrznych instalacji sanitarnych realizowane w
ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czesci
tych robot nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach
ryczattu. W tym Swietle cena wykonania robot zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych
instalacji sanitarnych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg formularza
ofertowo-cenowego. Dla robot zwigzanych 2z wykonaniem wewnetrznych instalacji

sanitarnych nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowe;.

7. Przejecie robot
7.1. Warunki ogdlne
Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w WW 00.00 ,Wymagania

Podstawowe ". Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny
rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci oraz
zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z warunkami wykonania i
odbioru robo6t. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robo6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu

oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

7.2. Warunki szczegoétowe
Roboty zwigzane z wykonaniem wewnetrznych instalacji sanitarnych nalezg do robdt
ulegajacych zakryciu. Zasady ich przejecia sg okreslone w WW 00.00 ,Wymagania

Podstawowe” .

8. Podstawa ptatnosci

8.1. Ustalenia ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty zwigzane =z

wykonaniem wewnetrznych instalacji sanitarnych. Cena wykonania tych robdét ma by¢

PFU dla przedsiewziecia: Poprawa efektywno$ci energetycznej budynku D2 SP ZOZ Wojewoddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w
Bytomiu, poprzez cze$ciowg termomodernizacje istniejgcych przegrod, kompleksowg wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i

drzwiowej, kompleksowg wymiane instalacji centralnego ogrzewania, czesciowg wymiane instalacji c.w.u. | cyrkulacji, zastosowanie
oswietlenia LED oraz odnawialnych Zrodet energii.
85/120



na zasadach ogoélnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg formularza ofertowo-
cenowego, ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia wewnetrznych instalacji
sanitarnych oraz innych robét zwigzanych z nimi. Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg
Wykazu Cen nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatow i
jakosci wykonania robdt, na podstawie wynikow pomiarow i badan.

8.2. Cena skladowa wykonania robét

Cena sktadowa wykonania robot zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych instalacji
sanitarnych w Kontrakcie w zakresie wykonania instalacji sanitarnych obejmuje:

- prace geodezyjne zwigzane 2z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg

powykonawczg robot i obiektu wraz ze sporzgdzeniem wymaganej dokumentacii,

badania laboratoryjne roboét i materiatéw wraz z opracowaniem dokumentacii,

zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw

— montaz rurociggodw wodociggowych wraz z ksztaltkami oraz armaturg pomiarowa,
regulacyjng i odcinajaca

- wykucie i zamurowanie otworéw w stropach i Scianach

— wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych

— wykonanie przejs¢ w rurach ochronnych przez przegrody budowlane

— proby szczelnosci odcinkow instalacii,

- ptukanie odcinkow instalacji

— izolacja termiczna przewodow,

- wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

- porzadkowanie placu budowy po robotach.

Cena sktadowa wykonania robot zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych instalacji
sanitarnych w Kontrakcie w zakresie wykonania instalacji centralnego ogrzewania
obejmuije:

- prace zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg robot i
obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentaciji,

— badania laboratoryjne robét i materiatow wraz z opracowaniem dokumentacii,

— zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich skladowanie,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i
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sprawdzen robat,

— montaz rozdzielaczy z armaturg pomiarowq

— montaz pompy obiegowej

— montaz rurociggdéw stalowych wraz z armaturg regulacyjng, odcinajaca, spustows i
odpowietrzajacqg

— montaz rurociggow z tworzyw sztucznych wraz z armaturg,

— montaz rur przytagcznych z tworzyw sztucznych

- montaz grzejnikow,

- montaz zawordéw grzejnikowych

— wykucie i zamurowanie otworow w stropach i scianach

— wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych

— wykonanie przejs¢ w rurach ochronnych przez przegrody budowlane,

- proby szczelnosci odcinkow instalacii,

— préby z dokonaniem regulaciji instalacji na gorgco

— ptukanie odcinkow instalaciji

- czyszczenie, odttuszczanie, malowanie antykorozyjne przewodow,

- izolacja termiczna przewodow,

— wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

— porzadkowanie placu budowy po robotach.

9. Przepisy zwigzane

1. WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-
Montazowych- ITB

2. WTWIORTS Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw
Sztucznych.

3. PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objeto$ci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania.

4. PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi - Cisnienia i temperatury

5. PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

6. PN-EN 198:2008 Urzadzenia sanitarne Wanny wykonane z wylewanych piyt z
usieciowanego tworzywa akrylowego -- Wymagania i metody badan.

7. PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania
Zmiany | Bl 13/93 poz. 75
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8. PN-76/M-75002:2012 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej -- Wymagania i

badania.

9. PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastgpione.

czesciowo, przez PN-85/M-75178.00 w zakresie armatury odptywowej;

10. PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy

odbiorze, Zastgpione przez PN-81/B-10700.00 w zakresie wymagan i badan objetych

norma arkuszowa;

11. PN-EN ISO 175:2010 Tworzywa sztuczne. Metody badan stosowane do okreslenia

skutkow zanurzenia w ciektych chemikaliach .

12. ZN-94/MP/TS-657 Rury polipropylenowe typ 1, 2, 3.

13. PN-EN 12570:2002 Armatura przemystowa. Metoda ustalania wielkosci elementu

napedowego.

14. PN-EN 1092-1+A1:2013-07 Kotnierze i ich potgczenia -- Kotnierze okragte do rur,

armatury, ksztattek, tgcznikow i osprzetu z oznaczeniem PN -- Czes$¢ 1: Kotnierze stalowe.

15. PN-EN 1514-1:2001 Kotnierze i ich potgczenia -- Wymiary uszczelek do kotnierzy z

oznaczeniem PN -- Czes¢ 1: Uszczelki niemetalowe ptaskie z wktadkami lub bez wktadek

16. PN-EN ISO 225:2010 Czesci ztaczne - Sruby, wkrety i nakretki - Wymiarowanie

17. PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do

podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek

winylu) (PVC-U) -- Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

18. PN-B-10736:2000 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych

19. PN-ISO 3545-1:1996 Rury stalowe i ksztattki. Symbole stosowane w specyfikacjach

technicznych. Rury stalowe i ksztattki rurowe o przekroju okragtym.

20. PN-ISO 5252:1996 Rury stalowe. Systemy toleranc;ji.

21. PN-EN ISO 3183:2013-05 Przemyst naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe do

rurociggowych systemoéw transportowych.

22. PN-EN 10210-2:2007 Ksztattowniki zamkniete wykonane na goragco ze stali

konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych -- Czes¢ 2: Tolerancje, wymiary i

wielkosci statyczne.

23. PN-1S04200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koncach. Wymiary, i

masy na jednostke dtugosci.

24. PN-EN 14064-1:2012 Woyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wetny
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mineralnej (MW) w postaci niezwigzanej formowane in situ -- Czes¢ 1. Specyfikacja
wyrobow w postaci niezwigzanej, przed ich zastosowaniem

25. PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi - Cisnienia i temperatury

26. PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokatnym — Wymiary

27. PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym — Wymiary

28. PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkéw -- Symbole, terminologia i oznaczenia na
rysunkach

29. PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i
badania

30. PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw -- Przewody wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym -- Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci.

31. PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw -- Sie¢ przewoddéw -- Wymiary kotnierzy o
przekroju kotowym do wentylacji ogolnej

32. PN-EN 1751:2014 Wentylacja budynkow — Urzgdzenia wentylacyjne koncowe —
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

33. PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynkoéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne —
Wiasciwosci mechaniczne

34. ENV 12097:1997 Wentylacja budynkow —Sie¢ przewodéw — Wymagania dotyczace
czesdci sktadowych sieci przewoddw utatwiajgce konserwacje sieci przewodow

35. PN-EN 12599 Wentylacja budynkow — Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzacji

36. PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkow — Podwieszenia i podpory przewodow —
Wymagania wytrzymatosciowe

37. WBSGT-PE Wytyczne budowy sieci gazowych w technologii PE — MOZG

38. PN-8En 1514-1:2001 Kotnierze i ich potaczenia -- Wymiary uszczelek do kotnierzy z

oznaczeniem PN -- Czes¢ 1: Uszczelki niemetalowe ptaskie z wktadkami lub bez wktadek.
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(4) WW 00.03: IZOLACJE CIEPLNE DLA INSTALACJI RUROWYCH

1 Wstep

1. Przedmiot opracowania WW

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru izolacji cieplnych/zimnochronnych dla instalacji rurowych: c.o., c.w.u.w ramach
zadania: ,Podniesienie efektywnosci energetycznej obiektow Szpitala Wojewoddzkiego w
Bytomiu poprzez czesciowg termomodernizacje i zastosowanie odnawialnych Zzrodet

energii.”

1.1. Zakres stosowania WW

WW jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot (wszystkie branze) opisanych w
Programie Funkcjonalno — Uzytkowym PFU. Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego,
bedace czescia SIWZ nalezy traktowaé w odniesieniu do wykonania projektu

(budowlanego i wykonawczego) oraz rob6t wymienionych w PFU.

1.2. Zakres Robét objetych kontraktem
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace

wykonanie i odbiér robét zgodnie z punktem 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WW sg zgodne z obowigzujgcymi

Polskimi Normami i Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Ogolne”

Pojecia ogdlne

Izolacja cieplna — ostona powierzchni rurociggéw, armatury i urzadzeh ograniczajgca

straty przesytanego lub magazynowanego ciepta do otoczenia.

Izolacja wtasciwa — warstwa (lub warstwy) izolacji cieplnej wykonana z materiatu o

odpowiednio matym wspotczynniku przewodzenia cieptg

Ptaszcz ochronny — warstwa izolacji cieplnej chronigca izolacje wtasciwg przed

niekorzystnymi wptywami zewnetrznymi (uszkodzenia mechaniczne, zawilgocenia).

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w WW 00.00 " Wymagania Podstawowe ".
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2. Materiaty
2.1. Wymagania ogéine
+ otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej
wspoétczynnik przewodzenia ciepta
A =0,035 W/mKprzy 10 ° C
A =0,038 WmK przy 40 ° C
temperatura pracy od -80 ° do +95° C

odpornosé na dyfuzje pary wodnej y = 3500 + 14000 (wg DIN 52615)

znak CE
klasyfikacja ogniowa ITB
+ otuliny z wetny mineralnej z folig aluminiowag
wspoétczynnik przewodzenia ciepta
A =0,032 WmKprzy 10° C
A =0,035 WmK przy 40 ° C
» temperatura pracy do 250 ° C
znak CE
klasyfikacja ogniowa ITB
* klej kontaktowy o krotkim czasie schniecia
znak CE

Izolacja cieplna przewoddw winna spetniaé minimalne wymagania okreslone w Zatgczniku

nr 2 pkt. 1.5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008 w spr. warunkow

technicznych jakim powinny podlegaé¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pozniejszymi

zmianami — Tabela:

Minimalna grubos¢ izolacji
L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu wspéc’ficezgll:r?ijktm;rtzeer\i\?ggzenia
ciepta A=0,035 [W/(mK)])
1 2 3
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewn. rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, 50% wymagan z Ip. 1-4

PFU dla przedsiewziecia: Poprawa efektywno$ci energetycznej budynku D2 SP ZOZ Wojewoddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w
Bytomiu, poprzez cze$ciowg termomodernizacje istniejgcych przegrod, kompleksowg wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i
drzwiowej, kompleksowg wymiane instalacji centralnego ogrzewania, czesciowg wymiane instalacji c.w.u. | cyrkulacji, zastosowanie

oswietlenia LED oraz odnawialnych Zrodet energii.
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skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i cyrkulacji 50% wymagan z Ip. 1-4
instalacji cieptej wody uzytkowej wg Ip. 1-4,

utozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci ogrzewanej 40 mm
budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci nieogrzewanej 80 mm
budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku 50% wymagan z Ip. 1-4

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku 100% wymagan z Ip. 1-4

Uwaga:

1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przewodzenia ciepta niz podany w tabeli
— nalezy skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.
2) Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

2.2. Dokumentacja

Izolacje winny posiadaC aktualng aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci i atest
higieniczny.

2.3. Skiladowanie

Izolacje majg ograniczong odpornos¢ na promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy
chroni¢ je przed dtugotrwatg ekspozycjg stoneczng. Izolacje nalezy przechowywa¢ w
opakowaniach fabrycznych (kartonach) w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych
od szkodliwych par i gazow.

24. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do realizacji robot powinien by¢é zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robo6t, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem. Do  wykonania robot Wykonawca  powinien
dysponowa¢ drobnym sprzetem montazowym wynikajacym z technologii prowadzenia

robot.

PFU dla przedsiewziecia: Poprawa efektywno$ci energetycznej budynku D2 SP ZOZ Wojewoddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w
Bytomiu, poprzez cze$ciowg termomodernizacje istniejgcych przegrod, kompleksowg wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i
drzwiowej, kompleksowg wymiane instalacji centralnego ogrzewania, czesciowg wymiane instalacji c.w.u. | cyrkulacji, zastosowanie
oswietlenia LED oraz odnawialnych Zrodet energii.
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3. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie samochodem dostawczym do
0,9 t. Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych. Materiaty przewozone powinny
byC zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem w czasie

transportu.

4, Wykonanie robét

4.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w WW 00.00 ,Wymagania
Podstawowe”  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z

wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

4.2. Rozpoczecie robét
Montaz izolacji nalezy rozpocza¢ po pozytywnych prébach szczelnosci, wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz

po potwierdzeniu prawidtowosci powyzszych robét protokotem odbioru.

4.3. Montaz izolacji

Wszystkie prace montazowe na rurach i ksztattkach powinny by¢ wykonywane w
temperaturze otoczenia. Montaz izolacji nalezy prowadzi¢ scisle wg instrukcji montazu
producenta otulin. Powierzchnia rurociggéw, armatury i urzadzen powinna byc¢ czysta,
sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami, ttuszczem itd. oraz na powierzchniach
z nie catkiem wyschnietg Ilub uszkodzong powtokg antykorozyjng. Jezeli zajdzie taka
potrzeba, powierzchnie nalezy oczysci¢ z kurzu, brudu, oleju, ttuszczu i pylu za pomocag
ptynu czyszczacego. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢
rowniez suche, czyste i nie uszkodzone. Sktadowanie materiatbw na stanowisku pracy
powinno wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Nalezy zwraca¢ uwage
na narzedzia (noze i wykrojniki), powinny byC¢ ostre klej powinien byc¢ Swiezy a
pedzle czyste. |zolacja podczas montazu powinna by¢ ,Sciskana”. Jest to istotne
zwlaszcza przy potaczeniach oraz gdy materiat jest montowany na powierzchniach
PFU dla przedsiewziecia: Poprawa efektywno$ci energetycznej budynku D2 SP ZOZ Wojewoddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w

Bytomiu, poprzez cze$ciowg termomodernizacje istniejgcych przegrod, kompleksowg wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i

drzwiowej, kompleksowg wymiane instalacji centralnego ogrzewania, czesciowg wymiane instalacji c.w.u. | cyrkulacji, zastosowanie
oswietlenia LED oraz odnawialnych Zrodet energii.
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zakrzywionych. Nie mozna taczy¢ otulin tylko za pomoca klipséw montazowych. Zawsze
nalezy klei¢ starannie izolacje na stykach czotowych i wzdtuznych nanoszac réwnomiernie
cienkg warstwe kleju z dwdch stron. Nalezy przykleja¢ rowniez otuline do rury na jej
koncach na odcinkach ok. 5 cm. Nigdy nie nalezy izolowac instalacji podczas jej dziatania.
Po zakonczeniu montazu izolacji nalezy odczekaé¢ ok. 36 godzin z uruchomieniem

instalacji, aby proces klejenia (odparowania rozpuszczalnika) zakonczyt sie catkowicie.

5. Kontrola jakosci robét

5.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatdw, sprzetu i
srodkéw transportu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe ". Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane
zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace
odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wtasne;j
kontroli robot (w tym kontroli analitycznej) w trybie w WW 00.00 ,Wymagania
Podstawowe”.

5.2. Szczegoétowe zasady kontroli robét

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z
wytycznymi  wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i
Aprobatach Technicznych dla materiatdw i systemdéw technologicznych. Badania
nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd, stropdw podwieszonych oraz przed

zamurowaniem przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane

5.2.1. Badanie izolacji.
Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu otulin i jej zgodno$¢ z dokumentacjg

techniczng i Specyfikacjg Techniczng co do rodzaju, gatunku i grubosci handlowe;.

6. Obmiar robét

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji cieptych i zimnochronnych realizowane w

ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czesci

PFU dla przedsiewziecia: Poprawa efektywno$ci energetycznej budynku D2 SP ZOZ Wojewoddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w
Bytomiu, poprzez cze$ciowg termomodernizacje istniejgcych przegrod, kompleksowg wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i

drzwiowej, kompleksowg wymiane instalacji centralnego ogrzewania, czesciowg wymiane instalacji c.w.u. | cyrkulacji, zastosowanie
oswietlenia LED oraz odnawialnych Zrodet energii.
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tych robot nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach
ryczattu. W tym Swietle cena wykonania robot zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych
instalacji sanitarnych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg

formularza ofertowo-cenowego.

7. Przejecie robot
7.1. Warunki ogodlne
Ogdlne zasady odbioru roboét i ich przejecia podano w WW 00.00 ,Wymagania

Podstawowe ". Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny
rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci oraz
zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z warunkami wykonania i
odbioru robot. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robo6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu

oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

7.2. Odbiér miedzyoperacyjny robét poprzedzajagcych wykonanie izolacji

cieplnych

Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci robdt poprzedzajgcych

wykonanie izolacji i w szczegodlnosci powinny im podlegac prace, ktorych wykonanie ma

istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne

z projektem i prawidtowe wykonanie elementéw tej instalacji. Odbiory miedzyoperacyjne

nalezy dokonywaé szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez innych

pracownikow.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do

nastepujacych rodzajow robot:

a) Prowadzenie przewodow instalaciji

b) wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego

c) wykonanie przewidywanych préb szczelno$ci instalacii.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokoét stwierdzajgcy

jakos¢ wykonania robdt oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidtowego

wykonania izolacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaC miejsca i zakres

PFU dla przedsiewziecia: Poprawa efektywnosci energetycznej budynku D2 SP Z0Z Wojewbdzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w
Bytomiu, poprzez czesciowa termomodernizacje istniejacych przegréd, kompleksowa wymiang zewngtrznej stolarki okienney i

drzwiowej, kompleksowg wymiane instalacji centralnego ogrzewania, czesciowg wymiane instalacji c.w.u. | cyrkulacji, zastosowanie
oswietlenia LED oraz odnawialnych Zrodet energii.
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robét objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania roboét albo ich przydatnosci do
prawidtowego wykonania izolacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac¢

odbioru miedzyoperacyjnego.

7.3. Odbiér techniczny czesciowy izolacji cieplnych

Odbior techniczny czesciowy powinien by¢é przeprowadzany dla tych elementow lub
czedci instalacji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robdét. Dotyczy on na
przyktad: przewoddéw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach
przewodéw uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi,
uszczelnieh przejS¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie

bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element izolacji jest wykonany zgodnie z projektem

technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w

tym projekcie;

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci izolacji z wymaganiami okreslonymi

w projekcie i Specyfikacji Technicznej

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy

prawidtowe wykonanie robot, zgodnos¢ wykonania izolacji z projektem technicznym.

W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementow

lub lokalizacje czes$ci izolacji, ktére byty objete odbiorem cze$ciowym. W przypadku

negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okreslic zakres i

termin wykonania prac naprawczych Iub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac

nalezy ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

7.4. Odbiér techniczny koincowy izolacji cieplnych

Izolacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po

spetnieniu nastepujgcych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty przy izolacji cieplnej;

PFU dla przedsiewziecia: Poprawa efektywno$ci energetycznej budynku D2 SP ZOZ Wojewoddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w
Bytomiu, poprzez cze$ciowg termomodernizacje istniejgcych przegrod, kompleksowg wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i

drzwiowej, kompleksowg wymiane instalacji centralnego ogrzewania, czesciowg wymiane instalacji c.w.u. | cyrkulacji, zastosowanie
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b) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem
pozytywnym;

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy izolacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami
i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania izolacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami;

d) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych (na zgdanie Zamawiajgcego)

e) protokoty odbioréw technicznych czesciowych (na zagdanie Zamawiajgcego)

f) protokoty wykonanych badan odbiorczych

g) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z

ktérych wykonano izolacje

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi
w projekcie i Specyfikacji Technicznej

c) sprawdzic¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych (na zadanie Zamawiajgcego)

d) sprawdzi¢ protokoty odbiorow technicznych czesciowych (na zadanie Zamawiajgcego)
8. Podstawa ptatnosci

8.1. Ustalenia ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
Nie bedag realizowane odrebnie jakiekolwiek pfatnosci za roboty zwigzane =z
wykonaniem izolacji cieplnych i zimnochronnych. Cena wykonania tych robét ma byc
na zasadach ogolnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg formularza ofertowo-
cenowego, ktérej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia wewnetrznych instalacji
sanitarnych oraz innych robét zwigzanych z nimi. Pfatno§¢ za pozycje rozliczeniowg
Wykazu Cen nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatow i
jakosci wykonania robét, na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

T ytomin, popreas axesuiows tormomodomizacis Kiniaeych praoared, komploksows wymiang zownelrenel stoarks okionme 1

drzwiowej, kompleksowg wymiane instalacji centralnego ogrzewania, czesciowg wymiane instalacji c.w.u. | cyrkulacji, zastosowanie
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8.2. Cena skitadowa wykonania robot

Cena skladowa wykonania robdét zwigzanych z wykonaniem izolacji ciepto i
zimnochronnych w Kontrakcie obejmuje:

- badania laboratoryjne rob6t i materiatéow wraz z opracowaniem dokumentacji,

— zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich skladowanie,

— wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow

- montaz izolacji

- wywoz z terenu budowy materiatdw zbednych,

— porzadkowanie placu budowy po robotach.

9. Przepisy zwigzane

1. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna przewodow,

armatury i urzgdzen — Wymagania i badania odbiorcze.

(4) WW 00.04: INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania WW

Przedmiotem specyfikacji jest zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania instalacji

elektrycznych, obejmujagcy w szczegolnosci wymagania wiasciwosci materiatéw,

wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci poszczegodlnych robodt

instalacyjnych oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach

poszczegolnych pozycji przedmiaru. dla zadania: ,Podniesienie efektywnosci

energetycznej obiektow Szpitala Wojewddzkiego w Bytomiu poprzez czesciowg

termomodernizacje i zastosowanie odnawialnych zrodet energii.”

1.2. Zakres stosowania WW

WW jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ), nalezy odczytywaé

i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot (wszystkie branze) opisanych w

Programie Funkcjonalno — Uzytkowym PFU. Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego,

bedace czescia SIWZ nalezy traktowaé w odniesieniu do wykonania projektu

(budowlanego i wykonawczego) oraz robot wymienionych w PFU.

1.3. Zakres Robét objetych kontraktem

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robdét branzy elektrycznej okreslony w Projekcie

PFU dla przedsiewziecia: Poprawa efektywnosci energetycznej budynku D2 SP Z0Z Wojewbdzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w
Bytomiu, poprzez czesciowa termomodernizacje istniejacych przegréd, kompleksowa wymiang zewngtrznej stolarki okienney i

drzwiowej, kompleksowg wymiane instalacji centralnego ogrzewania, czesciowg wymiane instalacji c.w.u. | cyrkulacji, zastosowanie
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Wykonawczym i Przedmiarach Robét dla Instalacji elektrycznych wewnetrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne 2z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét (WTWOR) i

postanowieniami oraz definicjami podanymi w PFU

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu

Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w WW 00.00 " Wymagania Podstawowe ".

Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykona¢ wg Polskich Norm i obowigzujgcych

przepisow budowlanych i przeciwpozarowych, pod fachowym nadzorem technicznym ze

strony osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przy wykonywaniu robaét instalacji nalezy stosowac wyroby, ktére zostaty dopuszczone do

obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami,

ktore spetniajg te warunki sa:
wyroby budowlane, dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentow technicznych w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikaciji,
wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci z normg europejskg wprowadzong do Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi,
wyroby budowlane znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie
wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.
dopuszczone do jednostkowego stosowania sg réwniez wyroby wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie zgodnosci wyrobu z tg

dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi normami.

Wyroby budowlane muszg by¢ zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych
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z dnia 16 kwietnia 2004r(Dz. U. Nr 92, poz. 881), a w szczegdlnosci w zakresie:
wprowadzenia do obrotu, oznakowania,

zgodnosci z Polskg Norma, lub odpowiednig Aprobatg techniczng

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace materiatbw podano w WW 00.00 " Wymagania
Podstawowe”. Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce zrodia
wytwarzania i wydobywania materiatbw oraz odpowiednie Swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za
ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ. Obroébka
mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementoéw powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z
wymogami PN i BN dla danego materiatu. Zwraca sie uwage na to, aby metody stosowane
przy tych czynnosciach nie spowodowaty uszkodzen powierzchni roboczych, ani nie
obnizyty wiasciwosci fizycznych i wytrzymatosciowych materiatdw. Elementy powinny
byC proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych ubytkow, bez Sladow
zniszczen i uszkodzen. Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ trwale oznaczone. Rury
powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerdw i widocznych uszkodzen i
ubytkow.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i sSrodowisko wykonywanych robdt. Sprzet
uzywany do realizacji robot powinien by¢é zgodny =z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.
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4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towardw.
Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji
robot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak
i rzeczowym.

Materiaty i urzadzenia nalezy transportowaé¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z
zaleceniami producenta. Materialy nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunku, obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwoscia przesuwania sie podczas
transportu. Rury powinny byc¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
Wytadunek powinien odbywacC sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci
uniemozliwiajgcy uszkodzenie materiatu. Materialu nie wolno zrzucaé ze srodkéw
transportowych. Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej
dtugosci, tak by wolne konce wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty dtuzsze niz
1 metr. Natomiast rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni

tadunkowej.

5. Wykonanie robét
5.1. Szczegobtowy opis robot

Zakres projektu szczegodtowo okreslono w PFU.

5.2. Ogdblne warunki wykonania robot

Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zgodnie z Polskimi Normami, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby

posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane

5.3. Obowiazki Wykonawcy

# Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie

rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probki

materiatéw, prototypy wyrobdw zarédwno ujetych jak i nie ujetych w dokumentaciji
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projektowej wraz z wymaganymi $wiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed
wykonaniem bgdz zamowieniem elementéw indywidualnych Wykonawca musi sprawdzi¢
ich wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo proponowac zastosowanie innych niz
wyspecyfikowane w projekcie materiaty i technologie, pod warunkiem, Zze bedg one
rownorzedne pod wzgledem jakosci, parametrow technicznych i kolorystyki. Wszystkie
ewentualne odstepstwa od dokumentac;ji i specyfikacji muszg zosta¢ uzgodnione przez Gt.
Projektanta.
# Wykonawca ma obowigzek wykonac¢ roboty i uruchomi¢ urzadzenia, oraz usung¢
wszelkie usterki i defekty z nalezytg starannos$cia i pilnoscia, zgodnie z postanowieniami
umowy. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ wszelkie materiaty, urzadzenia, sprzet
oraz zatrudni¢ kierownictwo i site roboczg niezbedne dla wykonania, wykonczenia,
uruchomienia i usuniecia usterek w takim zakresie, w jakim jest to wymienione lub moze
by¢ logicznie wywnioskowane z umowy.
# Wykonawca bierze petng odpowiedzialno$s¢ za odpowiednie wykonanie, stabilnos¢ i
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Placu Budowy oraz za metody i technologie uzyte
przy budowie.
# Wykonawca ma obowigzek zorganizowaé we witasnym zakresie zatrudnienie
kierownictwa robot i robotnikow, a nastepnie zapewnic¢ im warunki pracy, wynagrodzenie,
zakwaterowanie, wyzywienie i dowoz.
# Wykonawca winien wykonywac wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robét w taki
sposob, aby w granicach wynikajgcych z koniecznosci wypetnienia zobowigzan umownych
nie zaktocac bardziej niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania
lub zajmowania drog, chodnikéw i placow publicznych i prywatnych do i na terenach
nalezacych zaréwno do Zamawiajgcego jak i do oséb trzecich. Wykonawca winien
zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami,
odszkodowaniami i kosztami, jakie mogg by¢ nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego
postanowienia.
# Wykonawca winien zastosowac¢ wszelkie racjonalne srodki w celu zabezpieczenia drég
dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia, przez ruch zwigzany z dziatalnoscig
Wykonawcy i Podwykonawcow, dobierajgc trasy i uzywajac pojazdéw tak, aby szczegdlny
ruch zwigzany z transportem materiatéw, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na Plac Budowy
ograniczy¢ do minimum oraz aby nie spowodowac uszkodzenia tych drog. Wykonawca
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winien zabezpieczy¢ i powetowa¢ Zamawiajgcemu wszelkie roszczenia, jakie mogag byc
skierowane w zwigzku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajgcemu oraz podjac
negocjacje i zaptacic¢ roszczenia, jakie wynikng na skutek zaistniatych szkdéd.

# Wykonawca jest gospodarzem na Placu Budowy i jako gospodarz odpowiada za
przekazany teren robot do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do
uzytkowania. Odpowiedzialnos¢ powyzsza dotyczy w szczegdlnosci obowigzkow
wynikajgcych z przepiséw BHP, przeciwpozarowych i porzadkowych.

# Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne i prawidtowe wytyczenie robdét w
nawigzaniu do podanych w projekcie punktow, linii i pozioméw odniesienia. Za btedy w
pozycji, poziomie i wymiarach lub wzajemnej korelacji elementow petng odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca i zobowigzany jest usungc je na wtasny koszt bez wezwania.

# Wykonawca winien ubezpieczyC roboty, materialy i urzadzenia przeznaczone do
wbudowania, ryzyko pokrycia kosztow dodatkowych zwigzanych z wymiang lub naprawa,
sprzet i inne przedmioty Wykonawcy sprowadzone na Teren Robot. Wszelkie kwoty nie
pokryte ubezpieczeniem Ilub nieodzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny
obcigza¢ Wykonawce.

# Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu i warunki prowadzenia
robot budowlanych.

# Wykonawca jest zobowigzany do wspotpracy i koordynacji robot z innymi wykonawcami
wytonionymi w odrebnych postepowaniach przetargowych obejmujacych pozostate roboty
budowlane, az do catkowitego ukonczenia obiektu, umozliwiajgcego jego przekazanie do
uzytkowania. Wspotpraca miedzy wykonawcami polegaé bedzie na wzajemnym
udostepnianiu frontu robo6t pod dalsze prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem
terminu ich wykonania, wynikajacym z ogdlnego harmonogramu robét akceptowanego
przez Inwestora. Wykonawca opracuje i przedstawi Inwestorowi projekt organizacji robot i
harmonogram rzeczowy robot do akceptacji (szczegdtowe warunki podaje SIWZ).

# Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie

oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu Zamawiajagcemu.

5.4. Sposoéb prowadzenia robét

Roboty budowlane winny by¢ wykonywane wg Polskich Norm oraz wynikaé z zatozen
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ogolnych i szczegétowych do katalogow, stanowigcych podstawe sporzadzenia kosztorysu
ofertowego.
Projekt organizacji i zagospodarowanie Placu Budowy Wykonawca wykonuje na wiasny
koszt.
Roboty rozbiérkowe i ziemne w wewnatrz obiektu wykonane zostang recznie z
zastosowaniem recznych i mechanicznych srodkéw transportu poziomego.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg prowadzone roboty zwigzane z
wykonaniem instalacji elektrycznych.
Instalacje elektryczne powinny spetniaC wymagania podstawowe dotyczace w
szczegolnosci:
- Bezpieczenstwa konstrukciji
- Bezpieczenstwa pozarowego
- Bezpieczenstwa uzytkowania
- Odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska
i 0szczednosci energii
- Ochrony przed porazeniem elektrycznym
- Wyrbéwnania potencjatow wszystkich dostepnych czesci przewodzacych.
Instalacje elektryczne powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i zasadami wiedzy
technicznej.
Wykonywanie robot dotyczy:
A. Przebic przez stropy
B. Prowadzenia tras kablowych
X. Znakowania kabli
A. Montowania zrodet oswietlenia,
E. Prowadzenia kabli i przewodow
o.  Pomiaréw kabli i przewodow
r. Montazu urzadzen
H. Oznakowaniu urzadzen
l. Sprawdzenia i uruchomienia zamontowanych urzadzen

9. Przeprowadzenie préb dziatania instalacji
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6. Obmiar robét

Roboty zwigzane z wykonaniem wewnetrznych instalacji elektrycznych realizowane w
ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czesci
tych robot nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach
ryczattu. W tym Swietle cena wykonania robot zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych
instalacji sanitarnych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg formularza
ofertowo-cenowego.

7. Przejecie robot

7.1.  Warunki ogélne

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w WW 00.00 ,Wymagania
Podstawowe ". Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny
rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci oraz
zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z warunkami wykonania i
odbioru robo6t. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robo6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu

oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

7.2. Kontrola jakosci robot

Po wykonaniu robét a przed oddaniem, Wykonawca zobowigzany jest do

przeprowadzenia prob montazowych, oraz dokonania stosownych pomiaréw. Wykonawca

odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych prac i zastosowanych materiatéw, oraz ich

zgodnos¢ z wymogami dokumentacji technicznej i zaleceniami Inspektora Nadzoru

Préby i sprawdzenia odbiorcze instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z norma.

Do odbioru robot nalezy przedstawi¢ wazne swiadectwa dopuszczenia dla wszystkich

kluczowych elementéw instalaciji.

Kontrola jakosci powinna obejmowac sprawdzenie:

- zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa,

- wlasciwego podtgczenia przewodow wszystkich instalacii,

- zatgczanie punktow Swietlnych zgodnie z zatozonym programem,

- wykonanie pomiaréw wraz z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

- rzetelnego, fachowego wykonania instalacji

PFU dla przedsiewziecia: Poprawa efektywno$ci energetycznej budynku D2 SP ZOZ Wojewoddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w
Bytomiu, poprzez cze$ciowg termomodernizacje istniejgcych przegrod, kompleksowg wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i

drzwiowej, kompleksowg wymiane instalacji centralnego ogrzewania, czesciowg wymiane instalacji c.w.u. | cyrkulacji, zastosowanie
oswietlenia LED oraz odnawialnych Zrodet energii.
105/120



- stanu technicznego zainstalowanego osprzetu,

- kompletnosci elementdw instalacii.

7.3. Odbidér koncowy

Dla przeprowadzenia odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc:

- powykonawczg dokumentacje techniczna,

- protokoty z pomiaréw,

- oSwiadczenie o zakonczeniu robot i gotowosci przekazania obiektu do eksploatacji, wraz
z notatkg, ze prace zostaty wykonane zgodnie z projektem i Polskimi Normami,

- atesty,

- notatki potwierdzajgce zmiany materiatowe wprowadzane podczas realizacji robét (np. z
akceptacja Inwestora, Inspektora Nadzoru),

- inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru.

Przed odbiorem obiektu Zamawiajacy dokona kontroli wykonania prac. Do tego czasu
Wykonawca musi zakonczy¢ uruchomienie wszystkich instalacji, wykonac niezbedne préby i
przygotowac¢ dokumentacje z przeprowadzonych préb.

Odbioru koncowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego (Inwestora).
Moze on korzystaé z opinii komisji w tym celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcdw i
przedstawicieli Zamawiajgcego oraz kompetentnych organdw.

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca robot zobowigzany jest do:

- przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robot

bedacych przedmiotem odbioru ( patrz punkt ,Dokumentacja powykonawcza”);

- zlozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;

- umozliwienia komisji odbioru zapoznania sie z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru.

Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia niezbednej pomocy w czasie prac komisji
odbioru w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzedzi i urzadzen
pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich dziatan i weryfikacji, ktore bedg mogty
byC od niego zazadane.

Przy dokonywaniu odbioru korh\cowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robdét z umowa, dokumentacjg projektowo —
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kosztorysowa, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami;

- dokonac prob i odbioru instalacji wtgczonej pod napiecie;

- sprawdzi¢ kompletnos¢ oraz jako$¢ wykonanych robaét i funkcjonowanie urzadzen;

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robot (instalacji) odpowiednimi
protokotami préb montazowych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu
technologicznego, sprawdzajgc przy tym réwniez wykonanie zalecen i ustalen zawartych
w protokotach préb i odbioréw czesciowych.

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokét podpisany przez upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz osoby biorgce udziat w czynnosciach

odbioru. Protokét powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone
ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku, gdy wyniki
odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacji, protokdt powinien
zawiera¢ odnosne oswiadczenie Zamawiajgcego lub, w przypadku przeciwnym, odmowe
wraz z jej uzasadnieniem.

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do podtoza w sposob trwaty zapewniajgcy

mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu moga stuzyc

konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podtozu, przyspawane do stalowych
elementoéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podtoza za pomocg kotkow i Srub
rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych
montowane w stropach nalezy mocowac przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub

wbetonowanie. Nie dopuszcza sie mocowania hakéw za pomocg kotkéw rozporowych z

tworzywa sztucznego.

Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.

Przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczyé z przewodami wypustow za pomocag

ztgczek.

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywaé w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny. Podejscia do przewoddéw
utozonych w podtodze nalezy wykonywa¢ w rurach stalowych, zamocowanych pod
powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury i
kanaty muszg spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone
ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika. Do odbiornikow
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zasilanych od goéry nalezy stosowaé podejScia zwieszakowe. Sg to najczesciej oprawy
oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub
korytkach kablowych. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne, lub
elastyczne w zaleznosci od warunkéw technologicznych i rodzaju wykonywanej instalaciji.
Do odbiornikdw zamocowanych na Scianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywa¢ przewodami utozonymi na tych Scianach, stropach Iub konstrukcjach
budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.
- Ukfadanie przewodow
- Przewody izolowane jednozytowe w rurkach
¢ Uktadanie rur

Rury nalezy ukfadac na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w
podtozu. Konce rur przed potgczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi.
Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa taczenie rur ze sobg oraz
sprzetem i osprzetem nalezy wykonywac przez:

- wsuwanie w otwory lub kielichy z rbwnoczesnym uszczelnianiem potgczen,

- wkrecanie nagwintowanych koncow rur,

- wkrecanie nagrzanych koncow rur.
tuki na rurach nalezy wykonywac tak, aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewnetrznej srednicy. Promieh giecia powinien zapewniaé swobodne wcigganie
przewodow.
Cafa instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwic¢
odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania sie uktadania rur z
wciggnietymi w nie przewodami, jesli w projekcie czynnos¢ taka nie jest jednoznacznie
opisana.

¢ Wciaganie przewoddéw
Przed przystgpieniem do wciggania przewododw nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢
wykonanego rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potaczen z rurami oraz
przelotowosc.
Wciaganie przewodow nalezy wykona¢ za pomocg specjalnego osprzetu montazowego.
Nie wolno do tego celu stosowaé przewodow, ktore pdzniej zostang uzyte w instalacji.
taczenie przewodow wykona¢ wg wczesniej opisanych zasad.
- Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach
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W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:

- w wykonaniu zwyktym,

- w wykonaniu szczelnym.

Stosuje sie nastepujgce rodzaje instalacji:

— bezposrednio na podtozu za pomocag uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,
— na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
— pod tynkiem z osprzetem zwyktym lub bryzgoszczelnym,

— na korytkach prefabrykowanych metalowych,

— w listwach PCW.

* Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:

- przewody i kable uszczelniaC w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomocg

dtawikow.

- Srednica dtawicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do

Srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.

- po dokreceniu dfawic zaleca sie dodatkowe uszczelnianie ich za pomocg odpowiednich

uszczelniaczy.

Uktadanie przewoddw na uchwytach:

Na przygotowanej trasie nalezy zamontowa¢ uchwyty wg wcze$niejszego opisu.

Odlegtosci od uchwytdéw nie powinny by¢ wieksze od 0,5 m dla przewodéw kabelkowych i

1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie, aby odlegtosci miedzy nimi ze

wzgledéw estetycznych byty jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu

sprzetu i osprzetu, do ktérego dany przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewoddéw
pomiedzy uchwytami nie byty widoczne.

* Wykonanie instalacji p/t wymaga¢ bedzie:

- utozenia przewoddw i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania.

- w przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych $cianach niezbedne bedzie
wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i slepych wnek pod osprzet oraz ich
zatynkowanie

- przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelniaé w
osprzecie oraz aparatach za pomocg dtawikow

- $rednica gtowicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do

Srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla
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- po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich
uszczelnien
* Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymaga¢ bedzie:

- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejgcego podtoza,
utozenie korytek na konstrukcjach wsporczych, utozenie przewodow w korytku
wraz z zatozeniem pokryw

Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagac¢ bedzie:

- zamontowania listwy PCW na S$cianie lub stropie za pomocg kotkdéw
rozporowych przykrecanych do podfoza, utozenie przewoddéw w listwie,
zamocowanie pokrywy z zatozeniem pokrywy.

. Laczenie przewodow:

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewoddéw nalezy dokonywacé w
sprzecie i osprzecie instalacyjnym, oraz w odbiornikach. Nie wolno stosowac¢ potaczen
skrecanych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na
zewnatrz przewody, a samo ich podtgczenie do instalacji nie zostato opracowane w
projekcie, sposob podtgczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem Inzyniera.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania,
przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przytgczone za pomocag
oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie
podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposdb umozliwiajacy przeptyw
pradu. Dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie
powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Konce przewodéw miedzianych z Zytami
wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami Iub
ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

. Przytaczanie odbiornikdw:

Miejsca potaczen zyt przewodéw z zaciskami odbiornikdw powinny by¢ doktadnie

oczyszczone. Samo potgczenie musi byé wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem
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elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg

itp.

Potgczenia mogag by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od

konstrukcji odbiornika i warunkow technologicznych. Przytgczenia sztywne nalezy

wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikow oraz

przewodami kabelkowymi i kablami.

Potagczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej

amplitudzie lub przystosowane sg do przesunie¢ lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy

wykonac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozylowymi gietkimi lub oponowymi w rurach
elastycznych.

. Podtaczenie przewodéw do tablicy rozdzielczeij:

Przed przystgpieniem do montazu urzadzenh przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowaé do podtoza w sposéb podany w
dokumentaciji.

Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich

konstrukcjg wsporczg nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zala¢ betonem.

- Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:
- zainstalowaC aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,
- dokrecic w sposéb pewny wszystkie Sruby i wkrety w potgczeniach
elektrycznych i mechanicznych,
- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu
- podigczy¢ obwody zewnetrzne

- podtaczy¢ przewody ochronne

Préby montazowe:

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i

pomiary. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem .
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Zakres podstawowych préb obejmuje:
- pomiar rezystancji izolacji instalacji
- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow
- pomiary impedancji petli zwarciowych

Demontaz instalacji elektrycznych:

W budynkach lub pomieszczeniach remontowanych nalezy wykona¢ demontaz instalacji
wraz z osprzetem. Po zdemontowanych instalacjach i osprzecie nalezy odtworzy¢ ubytki

tynkow.

7.4. Warunki ogolne zasilania
Przerwa w zasilaniu w trakcie wykonywania prac nie powoduje zagrozenia ludzi i mienia,

lecz powinna by¢ zredukowana do minimum.
7.5. Ogoblne zasady wykonywania instalacji

1. Nalezy skrupulatnie przestrzegac¢ kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych

i kabli (rowniez w obrebie rozdzielnic). Przewdd zerowy (N) musi posiadaé izolacje koloru

jasnoniebieskiego, a przewdd ochronny (PE) — z6tto-zielonego.

2. W Zzadnym miejscu instalacji odbiorczej przewdd zerowy (N) i przewdd ochronny

(PE) nie mogg by¢ potaczone.

3. Wszystkie urzadzenia i sprzet, ktérych konstrukcja wykonana jest z metalu lub

zawierajg one elementy metalowe, na ktorych w przypadku uszkodzenia moze pojawic sie

napiecie, muszg by¢ obowigzkowo przytagczone do przewodu ochronnego.

4. Dla przewodow i kabli przeznaczonych do utozenia nalezy stosowac trasy pionowe

i poziome. W mysl tego doprowadzenie przewoddéw do opraw oswietleniowych na stropie

nalezy wykonac pod katem prostym. Skosnie przeprowadzone kable, przewody i puste

rury nie zostang odebrane jako prawidtowo wykonane.

5. Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. muszg by¢ galwanizowane.

Przewody i kable nalezy chroni¢ od uszkodzen mechanicznych w rurkach winidurowych.

6. Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materiaty musza posiadac fabryczne

oznaczenia. Na zyczenie nalezy udowodni¢ jakosS¢ poprzez podanie nazwy producenta

sprzetu. Urzadzenia i materiaty muszg by¢ w petni zgodne z polskimi normami.
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Instalacje elektryczne wewnetrzne wykonane bedg przewodami typu YDYZo i YDYpzo,

750V prowadzonymi:

- pod tynkiem i w $ciankach g/k w rurkach RVS i RVKLn

- w strefie sufitow podwieszonych w korytkach instalacyjnych i rurkach RVS,

Wszystkie puszki potgczeniowe muszg posiada¢ oznakowania obwodow. Puszki

potgczeniowe nalezy lokalizowaé w miejscach dostepnych w strefie stropow

podwieszanych na scianach i na korytkach instalacyjnych.

Wszystkie kable i przewody wychodzace z tablic, oraz aparaty elektryczne powinny

posiadac trwale zamocowane oznakowanie zgodne z numerami obwodow.

Nalezy stosowac wytgcznie przewody miedziane atestowane, z oznakowaniem

fabrycznym izolacji zyt zgodnie z PN.

Wewnetrzne linie zasilajgce wykonane zostang kablami typu YKYZo w systemie TN-S w

uktadzie promieniowo-magistralnym.

Wewnetrzne linie zasilajgce rozprowadzone zostang w poziomie w przestrzeni

instalacyjnej pod piwnicg na drabinkach kablowych o odpowiednio dobranej nosnosci

z uwagi na znaczng ilos¢ kabli, a nastepnie w pionie w istniejgcych szachtach

instalacyjnych.

Wewnetrzne linie instalacyjne nalezy mocowac¢ do poziomych drabinek kablowych za

pomocg uchwytéw systemowych.

W szachtach wlz’y mocowane do korytek lub drabinek kablowych mocowanych do sciany

tylnej kazdego z szachtow.

Typy opraw oswietleniowych muszg by¢ bezwzglednie zatwierdzone przed zakupem przez

Inwestora.

W oprawach swietlowkowych nalezy stosowac zrédta Swiatta zgodnie z projektem

wykonawczym,

Wymienione w zestawieniu oprawy oswietleniowe nalezy dostarczy¢, zamontowac

i przytaczy¢. Wszystkie oprawy oswietleniowe nalezy oferowa¢ przygotowane do

eksploatacji wraz ze zrédtami Swiatta, mocowaniami, zaptonnikami, kondensatorami,

kompletnym osprzetem itd.

Dostawca zobowigzany jest do udzielenia gwarancji na wszystkie dostarczone oprawy

oswietleniowe. Wszelkie wady fabryczne oraz uszkodzenia powstate przy transporcie

muszg zostac usuniete bezptatnie i w terminie natychmiastowym.
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Nalezy stosowac osprzet typowy, posiadajgcy mozliwo$¢ oznaczenia gniazda kolorowym
wyroznieniem (np. paskiem lub obwolutg) lub inny o analogicznych parametrach
technicznych, w pomieszczeniach mokrych, technologicznych, oraz w okolicy zlewow
wytgcznie osprzet szczelny min. IP-44 z tzw. klapka.

Typ osprzetu nalezy bezwzglednie ustali¢ wigzgco z Inwestorem w trakcie realizaciji
projektu.

taczniki nalezy montowa¢ we wspdlnej ramce wszedzie tam, gdzie w bezposrednim
sgsiedztwie znajdowac sie bedg wiecej niz jeden wylgcznik, czy wiecej niz jedno gniazdo
wtykowe. Podwdjne gniazda wtykowe z bolcem ochronnym sg niedozwolone, nalezy
zamiast nich stosowac¢ dwa gniazda wtykowe z bolcem ochronnym we wspolnej podwojne;j
ramce.

Kolory ramek nalezy dobra¢ stosownie do wystroju wnetrza.

Wszystkie taczniki i gniazda nalezy wyr6zni¢ kolorami — dla obwodow podstawowych
kolorem niebieskim, dla rezerwowanych czerwonym. Nalezy stosowac wylacznie osprzet
przystosowany fabrycznie do mozliwosci wyrdznienia kolorami.

Znakowanie gniazd farbami, lakierami i kolorowymi naklejkami jest niedozwolone.

W razie koniecznosci, przed przystgpieniem do montazu wigcznikéw oswietlenia i gniazd
wtykowych porzadkowych przy drzwiach wejsciowych do pomieszczen, nalezy
skorygowac ich potozenie stosowanie do uktadu drzwi (lewe, prawe) zgodnym z
nadrzednym projektem architektonicznym.

Dla gniazd komputerowych nalezy stosowac osprzet uniemozliwiajgcy uzytkowanie gniazd
"komputerowych" do innych celéw — stosowac osprzet z kluczem typu DATA.

Dla obwodow zasilajgcych stanowiska biurowe nalezy bezwzglednie przestrzegac
zgodnosci faz gniazd ogolnych i komputerowych.

Do kazdego oprawy oswietleniowej i aparatu elektrycznego nalezy doprowadzi¢ osobny,
oprocz przewodu neutralnego N, przewod ochronny PE. Przewody ochronne muszg
posiadac izolacje koloru zielono-zottego i muszg by¢ potgczone z szyng ochronng PE.
Przewdd neutralny N i ochronny PE nie mogg by¢ potaczone w zadnym miejscu instalacji

odbiorczej.

PFU dla przedsiewziecia: Poprawa efektywno$ci energetycznej budynku D2 SP ZOZ Wojewoddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w
Bytomiu, poprzez cze$ciowg termomodernizacje istniejgcych przegrod, kompleksowg wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i
drzwiowej, kompleksowg wymiane instalacji centralnego ogrzewania, czesciowg wymiane instalacji c.w.u. | cyrkulacji, zastosowanie
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8. Podstawa ptatnosci

8.1. Ustalenia ogdélne

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty zwigzane =z
wykonaniem wewnetrznych instalacji sanitarnych. Cena wykonania tych robét ma byé
na zasadach ogolnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg formularza ofertowo-
cenowego, ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia wewnetrznych instalacji
elektrycznych oraz innych robodt zwigzanych z nimi. PtatnoS¢ za pozycje rozliczeniowg
Wykazu Cen nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatow i

jakosci wykonania roboét, na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

9. Przepisy zwigzane
# Wytyczne do projektowania instalacji SAP opracowane przez Centrum Naukowo-
Badawcze Ochrony Pozarowej i Stowarzyszenie Inzynieréw i Technikow Pozarnictwa w

Jozefowie

Ustawy

# Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony po zmianie z 2
pazdziernika 2013 roku. Stan prawny na 29 listopad 2013 roku. Ujednolicony tekst ustawy
z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane powstat na podstawie nastepujgcych Dziennikéw
Ustaw: z 2000r. Nr 106, poz. 1126 (urzedowy tekst jednolity); Nr 109, poz. 1157; Nr 120,
poz. 1268, z 2001r. Nr 5, poz. 42; Nr 100, poz. 1085; Nr 110, poz. 1190; Nr 115, poz.
1229; Nr 129, poz. 1439; Nr 154, poz. 1800, z 2002r. Nr 74, poz. 676.

# Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst
jednolity) (Dz. U. Nr 80/2000, poz. 904 Dz. U. 81/351 Ustawa o ochronie pozarowe;j

9.1. Rozporzadzenia

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.

Nr 108/2002, poz.953)

PFU dla przedsiewziecia: Poprawa efektywno$ci energetycznej budynku D2 SP ZOZ Wojewoddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w
Bytomiu, poprzez cze$ciowg termomodernizacje istniejgcych przegrod, kompleksowg wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i
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ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z
dnia 14 grudnia 1994r. (z pbzniejszymi zmianami) w sprawie warunkoéw technicznych

jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. N r15 poz. 140).

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998r. w sprawie
wymagan kwalifikacyjnych dla oséb zajmujacych sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i
sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajow instalacji i urzadzen, przy ktérych
eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy
ktérych powotuje sie komisje kwalifikacyjne, oraz wysokosci optat pobieranych za

sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. Nr 59, poz. 377).

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji oraz
sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728).

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego

stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679).

Szczegotowy zakres i forma projektu budowlanego Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462)

ROZPORZARZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dnia 1 marca 1999r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego

pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 22, poz. 206).

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI

z dnia 31 marca 2000r. zmieniajgce Rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku

stosowania niektorych Polskich Norm (Dz. U. Nr 51, poz. 617).

PFU dla przedsiewziecia: Poprawa efektywno$ci energetycznej budynku D2 SP ZOZ Wojewoddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w
Bytomiu, poprzez cze$ciowg termomodernizacje istniejgcych przegrod, kompleksowg wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i

drzwiowej, kompleksowg wymiane instalacji centralnego ogrzewania, czesciowg wymiane instalacji c.w.u. | cyrkulacji, zastosowanie
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9.2. Zarzadzenia

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI

z dnia 28 grudnia 1995r. zmieniajace Zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobdéw
podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczania tym znakiem (M. P. z 1996r. Nr 28, poz. 295).

ZARZADZENIE MINISTRA ZDROWIA | OPIEKI SPOLECZNEJ z dnia 12 marca 1996r. w
sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia,
wydzielanych przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M. P. Nr 19 poz. 23).

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI

z dnia 27 czerwca 1996r. zmieniajgce Zarzadzenie w sprawie ustalania wykazu wyrobow
podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczania tym znakiem (M. P. Nr 48, poz. 463).

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI

z dnia 28 marca 1997r. zmieniajgce Zarzgdzenie w sprawie ustalania wykazu wyrobdéw
podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczania tym znakiem (M. P. Nr 22, poz. 216).

Polskie Normy

PN-EN 60118-7:2001 Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie
elektrycznym — Wymagania szczegotowe dotyczace wkretarek i kluczy udarowych.
Zastepuje PN-85/E-08401.01; PN-85/E-08401.02 ; PN-87/E-08401.03;

PN — EN 60893-3-6:2001 Kable i przewody elektryczne — Pakowanie, przechowywanie i
transport. Zastepuje PN-70/E-79100;

PN-IEC 60050-826 Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Zastepuje PN-91/E-05009/02;

PN - EEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

Zastepuje PN-91/E-05009/01;

PN - IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdlnych
charakterystyk. Zastepuje norme PN-91/E-05009/03;

PN-EEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

PFU dla przedsiewziecia: Poprawa efektywno$ci energetycznej budynku D2 SP ZOZ Wojewoddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w
Bytomiu, poprzez cze$ciowg termomodernizacje istniejgcych przegrod, kompleksowg wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i
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zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuje PN-92/E-
05009/41;

PN - IEC 60364 —4 — 42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
Zastepuje norme PN-91/E-05009/42;

PN — IEC 60464 — 4 — 442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zabezpieczenia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia.

PN — IEC 60464 — 4 — 43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym. Zastepuje PN-
91/E-05009/43;

PN — IEC 60364 — 443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi. Zastepuje PN-93/E-05009/443;

PN-IEC 60364-4-45Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia. Zastepuje PN-91/E-
05009/45;

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i taczenie. Zastepuje PN—92/E-
05009/46;

PN-DEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczehstwa. Stosowanie  $rodkédw  ochrony  zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym. Zastepuje PN-92/E-05009/47;

PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym. Zastepuje PN-91/E-
05009/473;

PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkow ochrony przeciwporazeniowej w zaleznos$ci
od wptywow zewnetrznych.

T ytomin, popreas axesuiows tormomodomizacis Kiniaeych praoared, komploksows wymiang zownelrenel stoarks okionme 1

drzwiowej, kompleksowg wymiane instalacji centralnego ogrzewania, czesciowg wymiane instalacji c.w.u. | cyrkulacji, zastosowanie
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PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor Srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuje PN-91/E-05009/482;

PN-IEC 6060364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne. Zastepuje PN-93/E-05009/51;
PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

9.3. Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnosci

pradowe dtugotrwate przewodow.

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza. Zastepuje PN-93/E-

05009/53;

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i

montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do

odtgczania izolacyjnego i taczenia. Zastepuje PN — 92/E — 05009/537

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz

wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. Zastepuje PN-92/E-05009/

54;

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz

wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa. Zastepuje PN-92/E-05009/56;

PN-IEC 60364-6-61Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie

odbiorcze. Zastepuje PN-93/E-05009/61

PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

dot. specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

Zastepuje PN-91/E-05009/704;

PN-IEC 60364-7-706 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

dot. specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami

przewodzacymi.

PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

dot. specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dot. uziemien instalacji urzadzen

przetwarzania danych.

PFU dla przedsiewziecia: Poprawa efektywnosci energetycznej budynku D2 SP Z0Z Wojewbdzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w
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drzwiowej, kompleksowg wymiane instalacji centralnego ogrzewania, czesciowg wymiane instalacji c.w.u. | cyrkulacji, zastosowanie
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PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
niskiego napiecia. Zasady.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw barwami lub cyframi.
PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu
widzenia ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym. wymagania i badania.
PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

PN-IEC 60050-826 Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Zastepuje PN-91/E-05009/02;

PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

Zastepuje PN-91/E-05009/01;

PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdinych
charakterystyk. Zastepuje norme PN-91/E-05009/03;

PFU dla przedsiewziecia: Poprawa efektywno$ci energetycznej budynku D2 SP ZOZ Wojewoddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w
Bytomiu, poprzez cze$ciowg termomodernizacje istniejgcych przegrod, kompleksowg wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i
drzwiowej, kompleksowg wymiane instalacji centralnego ogrzewania, czesciowg wymiane instalacji c.w.u. | cyrkulacji, zastosowanie
oswietlenia LED oraz odnawialnych Zrodet energii.
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