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I CZĘŚĆ OPISOWA
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
1.1. Cel przedsięwzięcia

Głównym celem realizacji Przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej 

budynku  D2  SPZOZ  Wojewódzkiego  Szpitala  Specjalistycznego  w  Bytomiu,  poprzez 

częściową termomodernizację istniejących przegród, kompleksową wymianę zewnętrznej 

stolarki  okiennej  i  drzwiowej,  kompleksową wymianę instalacji  centralnego ogrzewania, 

częściową  wymianę  instalacji  c.w.u.  I  cyrkulacji,  zastosowanie  oświetlenia  LED  oraz 

odnawialnych źródeł energii.

Przedsięwzięcie obejmuje: 

− wykonanie wielobranżowej, kompletnej dokumentacji projektowej (projekty budowlane i 

projekty  wykonawcze)  wraz  z  uzyskaniem  wszelkich  wymaganych  uzgodnień  i 

pozwoleń,  w tym prawomocnego pozwolenia na budowę wydanego przez właściwy 

organ w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

− Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

− wykonanie kosztorysów i przedmiarów

− Wykonanie  zgodnie  z:  wymaganiami  i  pozostałymi  informacjami  opisanymi  przez 

Zamawiającego i zawartymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), 

dla  zaprojektowania  i  wykonania  budowy  oraz  modernizacji  instalacji,  przepisami 

Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami 

i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalności obejmującą projektowanie, 

budowę,  utrzymanie  oraz  określającą  zasady  działania  organów  administracji 

publicznej w tych dziedzinach

− uzyskanie  wymaganych  efektów  (parametrów  technologicznych  i  technicznych) 

zgodnie z PFU i wymogami prawa.

Pełna  odpowiedzialność  za  osiągnięcie  zakładanych  celów  przedsięwzięcia  i 
osiągnięcie parametrów gwarantowanych zgodnie z wymaganiami PFU, przepisami 
Prawa budowlanego spoczywa na Wykonawcy. 

Uwaga: Podstawą wykonania niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego są 
audyty energetyczne, wyk. przez audytora pana Roberta Wielgosza.

PFU dla przedsięwzięcia: Poprawa efektywności energetycznej budynku D2 SP ZOZ  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w  
Bytomiu, poprzez częściową termomodernizację istniejących przegród, kompleksową wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i  

drzwiowej, kompleksową wymianę instalacji centralnego ogrzewania, częściową wymianę instalacji c.w.u. I cyrkulacji, zastosowanie  
oświetlenia LED oraz odnawialnych źródeł energii.
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1.2. Definicje i podstawowe pojęcia
W niniejszym Programie Funkcjonalno -Użytkowym następujące słowa i wyrażenia będą 

miały znaczenie ustalone poniżej:

1.  „Obiekt",  „Instalacja",  oznacza  podlegający  termomodernizacji  obiekt  SP  ZOZ  w 

Bytomiu.

2. „Przedsięwzięcie" lub „Projekt” oznacza poprawę efektywności energetycznej budynków 

oraz wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych. 

3. „Zamawiający" oznacza:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bytomiu,
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 
Al. Legionów 10, 
41 902 Bytom.
4.  „Wykonawca"  oznacza  osobę  wymienioną  w  Ofercie  zatwierdzonej  przez 

Zamawiającego oraz jej prawnych następców.

5.  „Inżynier"  oznacza  osobę  wyznaczoną  przez  Zamawiającego  do  pełnienia  funkcji 

Inżyniera  dla  Kontraktu,  lub  inną  osobę  wyznaczoną  przez  Zamawiającego  za 

powiadomieniem  Wykonawcy  na  mocy  klauzuli  3.4.  Warunków  Kontraktu  [Zmiana 

Inżyniera].  Funkcja  Inżyniera  obejmuje  również  występujące  w  Rozdziale  3  polskiego 

Prawa  Budowlanego  funkcje  „Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego"  oraz  „koordynatora 

czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego".

6.  „SIWZ"  oznacza  Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia,  składającą  się  z 

następujących części:

Część I - Instrukcja dla Wykonawców (IDW);

Część II - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, obejmujący:

· Formularz Aktu Umowy,

·Warunki Ogólne Kontraktu,

·Warunki Szczególne Kontraktu,

Część III – Opis przedmiotu zamówienia;

· Program Funkcjonalno – Użytkowy;

·Wykaz Cen.

7. Niniejszy Program Funkcjonalno - Użytkowy stanowi Wymagania Zamawiającego 

8.  „Kontrakt"  oznacza  Akt  Umowy,  Warunki  Kontraktu,  Wymagania  Zamawiającego  w 

PFU dla przedsięwzięcia: Poprawa efektywności energetycznej budynku D2 SP ZOZ  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w  
Bytomiu, poprzez częściową termomodernizację istniejących przegród, kompleksową wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i  

drzwiowej, kompleksową wymianę instalacji centralnego ogrzewania, częściową wymianę instalacji c.w.u. I cyrkulacji, zastosowanie  
oświetlenia LED oraz odnawialnych źródeł energii.
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formie  niniejszego  Programu  Funkcjonalno  -  Użytkowego,  Formularz  Oferty  wraz  z 

Załącznikiem do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekroć 

w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym używany jest termin „Kontrakt" oznacza 

także  „umowę"  w  rozumieniu  przepisów  Prawa  obowiązującego  w  Rzeczpospolitej 

Polskiej, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy 

Prawo zamówień publicznych.

9.  „Oferta"  oznacza  Formularz  Oferty  i  wszystkie  inne  dokumenty,  które  Wykonawca 

dostarczył wraz z Formularzem Oferty.

10.  „Wykaz  Gwarancji"  oznacza  dokument  tak  zatytułowany,  zawierający  zestawienie 

parametrów procesowych i eksploatacyjnych gwarantowanych przez Wykonawcę.

11. „Zatwierdzona Kwota Kontraktowa" (włącznie z VAT) - oznacza cenę ofertową netto 

(bez podatku VAT) powiększoną o należny podatek od towarów i usług VAT, zatwierdzoną 

w Umowie na zaprojektowanie, realizację i ukończenie Robot oraz usunięcie wszelkich 

wad Obiektu.

12. „Roboty" - oznaczają roboty stałe związane z realizacją Obiektu, które Wykonawca ma 

wykonać na mocy Kontraktu oraz wszelkie  roboty tymczasowe każdego rodzaju,  poza 

sprzętem Wykonawcy,  potrzebne na Placu Budowy dla wykonania i  ukończenia Robot 

oraz usunięcia wad.  Równocześnie oznaczają one też projektowanie,  budowę i  roboty 

budowlane obiektu budowlanego, zgodnie z Art.3 ust.6 i 7 Prawa Budowlanego.

13. „Prawo Budowlane" oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi 

zmianami  i  towarzyszącymi  rozporządzeniami,  regulującą  działalność  obejmującą 

projektowanie,  budowę,  utrzymanie  i  rozbiórki  obiektów budowlanych  oraz  określającą 

zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

14.  „Projekt  Budowlany"  oznacza  dokument  formalno-prawny  konieczny  do  uzyskania 

pozwolenia na budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 wraz z późniejszymi zmianami).

1.3. Zakres kontraktu 
Zgodnie  z  przeprowadzonym  audytem  energetycznym  w  zakresie  możliwości 

termomodernizacji  budynku  oraz  zastosowania  odnawialnych  źródeł  energii,  w  celu 

poprawienia  efektywności  energetycznej  budynku,  w  zakresie  kontraktu  należy 

PFU dla przedsięwzięcia: Poprawa efektywności energetycznej budynku D2 SP ZOZ  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w  
Bytomiu, poprzez częściową termomodernizację istniejących przegród, kompleksową wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i  

drzwiowej, kompleksową wymianę instalacji centralnego ogrzewania, częściową wymianę instalacji c.w.u. I cyrkulacji, zastosowanie  
oświetlenia LED oraz odnawialnych źródeł energii.
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przeprowadzić prace projektowe oraz modernizacyjne (budowlane) polegające na:

# Częściowej termomodernizacji obiektu. 
Prace termomodernizacyjne w budynku D2, polegać będą na: 

 • Wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej ścian piwnicznych poniżej poziomu 

gruntu.

# Kompleksowej wymianie stolarki okiennej i drzwiowej
Prace polegać będą na kompleksowej wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, spełniającej 

obowiązujące przepisy w zakresie ochrony cieplnej. 

# Kompleksowej modernizacji instalacji centralnego ogrzewania
Prace  polegać  będą  na  podwyższeniu  sprawności  instalacji  centralnego  ogrzewania 

poprzez  kompleksową  modernizację  obejmującą   wymianę  grzejników  oraz  instalacji, 

montaż  zaworów  podpionowych,  zaworów  termostatycznych,  grzejników,  izolację 

przewodów rozprowadzających.

# Częściowej modernizacji instalacji c.w.u.
Modernizacja  instalacji  c.w.u.  I  cyrkulacji  polegać  będzie  na  wymianie  głównych 

poziomych  przewodów,  montażu  zaworów  regulacyjnych,  a  także  montażu  baterii 

energooszczędnych  samozamykających  z  ograniczonym  czasem  wypływu  wody 

(standardowo 8 sek.)

Przed przystąpieniem do  wykonania zadana, należy przeprowadzić inwentaryzację tras 

przewodów poziomych zasilających.  

# Montaż oświetlenia LED 
Obniżenie  zużycia  energii  elektrycznej  na  potrzeby oświetlenia  wbudowanego poprzez 

zastąpienie  oświetlenia  jarzeniowego  na  energooszczędne  typu  LED  oraz  częściową 

wymianę instalacji elektrycznej.

Oświetlenie w oparciu o zastosowanie energooszczędnych świetlówek liniowych i żarówek 

LED charakteryzuje się:

- Świetlówki i żarówki LED pobierają nawet do 80% energii mniej niż tradycyjne źródła 

PFU dla przedsięwzięcia: Poprawa efektywności energetycznej budynku D2 SP ZOZ  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w  
Bytomiu, poprzez częściową termomodernizację istniejących przegród, kompleksową wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i  

drzwiowej, kompleksową wymianę instalacji centralnego ogrzewania, częściową wymianę instalacji c.w.u. I cyrkulacji, zastosowanie  
oświetlenia LED oraz odnawialnych źródeł energii.
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światła.

- Świetlówki i żarówki LED pracują bezawaryjnie dziesięciokrotnie dłużej niż tradycyjne.

-  W odróżnieniu od tradycyjnych  świetlówek i  żarówek diody LED są zasilane prądem 

stałym, dzięki czemu świecą z jednostajnym natężeniem, nie powodując męczącego oczy 

migotania.

- Świetlówki i żarówki LED nie wymagają starterów lub balastów, są bowiem bezpośrednio 

włączane do zasilania. Upraszcza to konstrukcje opraw i zmniejsza użycie materiałów przy 

produkcji. 

Instalację  opartą  o  klasyczne  oprawy  żarowe  należy  wykonać  zamiennie  w  oparciu  o 

oprawy LED, światło ciepłe lub zimne (w zależności od przeznaczenia pomieszczeń).

# Roboty dodatkowe nie ujęte w audycie energetycznym 
1. W związku z wymianą stolarki  okiennej,  należy wziąć pod uwagę również wymianę 

parapetów wewnętrznych i zewnętrznych.

Okna winny być wykonane z nawietrzakami higrosterowalnymi.

UWAGA:

Zaleca  się,  aby  w  trakcie  trwania  oraz  po  termomodernizacji  przystosować  obiekt  do 

wszelkich wymagań i  przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 

dnia  12  kwietnia  2002  r.  z  późniejszymi  zmianami  w  zakresie  m.in.  bezpieczeństwa 

pożarowego  oraz  sanitarnego  oraz  dostosować  roboty  budowlane  do  ekspertyzy 

pożarowej.

Inwestor informuje, że jest w trakcie wykonywania ekspertyzy pożarowej całego obiektu 

szpitalnego.

Przed przystąpieniem do  wykonania zadana, należy wykonać inwentaryzację obiektu. 

2. Stan istniejący
2.1. Lokalizacja obiektu oraz wielkości charakterystyczne

PFU dla przedsięwzięcia: Poprawa efektywności energetycznej budynku D2 SP ZOZ  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w  
Bytomiu, poprzez częściową termomodernizację istniejących przegród, kompleksową wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i  

drzwiowej, kompleksową wymianę instalacji centralnego ogrzewania, częściową wymianę instalacji c.w.u. I cyrkulacji, zastosowanie  
oświetlenia LED oraz odnawialnych źródeł energii.
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2.2. Charakterystyka energetyczna budynku 

PFU dla przedsięwzięcia: Poprawa efektywności energetycznej budynku D2 SP ZOZ  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w  
Bytomiu, poprzez częściową termomodernizację istniejących przegród, kompleksową wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i  

drzwiowej, kompleksową wymianę instalacji centralnego ogrzewania, częściową wymianę instalacji c.w.u. I cyrkulacji, zastosowanie  
oświetlenia LED oraz odnawialnych źródeł energii.
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2.3. Charakterystyka systemu ogrzewania 

2.4. Charakterystyka instalacji cieplnej wody użytkowej

2.5. Charakterystyka systemu wentylacji

PFU dla przedsięwzięcia: Poprawa efektywności energetycznej budynku D2 SP ZOZ  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w  
Bytomiu, poprzez częściową termomodernizację istniejących przegród, kompleksową wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i  

drzwiowej, kompleksową wymianę instalacji centralnego ogrzewania, częściową wymianę instalacji c.w.u. I cyrkulacji, zastosowanie  
oświetlenia LED oraz odnawialnych źródeł energii.
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2.6. Charakterystyka węzła cieplnego w budynku 

3. Stan formalno-prawny przygotowania inwestycji 
Szpital  posiada  prawo  do  dysponowania  nieruchomością  oznaczoną  w  ewidencji 

gruntów i budynków, jako działka(i)nr  270/9 i 10 w obrębie ewidencyjnym Bytom na 

cele budowlane, wynikające z tytułu stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 

uprawnienie do wykonywania robót i obiektów budowlanych.  

Ponadto  obiekt  znajduje  się  w  obrębie  strefy  ochrony  lokalnej  OL4  i  strefy 

rewitalizacyjnej  R2  zgodnie  z  zapisami  Miejscowego  Planu  Zagospodarowania 

Przestrzennego Śródmieścia Bytomia.

W  2012  roku  obiekt  został  umieszczony  w  wykazie  zabytków  nieruchomych 

wyznaczonych  przez  Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków,  do  ujęcia  w 

wojewódzkiej  ewidencji  zabytków.  Budynek  figuruje  również  w  gminnej  ewidencji 

zabytków. 

4. Dostępność mediów 
Zasilanie w wodę, energię elektryczną dla prac modernizacyjnych w oparciu o istniejącą 

infrastrukturę. Na każdym punkcie poboru należy zamontować licznik. 

5. Dostępność placu budowy 
Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowe 

itp., będą zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez 

Wykonawcę  i  zatwierdzonej  przez  Zamawiającego  pod  kątem  niniejszych  wymagań  i 

pozostałych  dokumentów Kontraktu  oraz  uzupełnień  i  zmian,  które  zostaną  dołączone 

zgodnie  z  Warunkami  Kontraktu.  Zamawiający  uznaje,  że  na  etapie  przygotowania 

Projektu  Budowlanego  Wykonawca  uzyskuje  wszelkie  informacje  o  dostępie  do  Placu 

Budowy i  Trasach Dostępu oraz, że projektuje Roboty według pozyskanych informacji. 

Roboty wykonywane będą na obiekcie:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bytomiu, 

PFU dla przedsięwzięcia: Poprawa efektywności energetycznej budynku D2 SP ZOZ  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w  
Bytomiu, poprzez częściową termomodernizację istniejących przegród, kompleksową wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i  

drzwiowej, kompleksową wymianę instalacji centralnego ogrzewania, częściową wymianę instalacji c.w.u. I cyrkulacji, zastosowanie  
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Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4,
Al. Legionów 10, 
41 – 902 Bytom. 
Wszystkie  prace,  które  będą  polegały  na  połączeniu  nowych  urządzeń  i  instalacji  z 

funkcjonującymi  muszą  uzyskać  zgodę  Użytkownika.  W  tym  celu  Wykonawca  będzie 

występował  na  piśmie  do  Kierownika  obiektu  i  Inżyniera.  Pisma  te  powinny  być 

przedłożone właściwemu Kierownikowi i Inżynierowi, co najmniej 5 dni roboczych przed 

planowanym terminem robot. Do robot można będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu 

pisemnej zgody Użytkownika oraz Inżyniera i po uzgodnieniu terminu ich realizacji. Roboty 

Wykonawca  musi  prowadzić  w taki  sposób aby zapewnić  ciągłość  funkcjonowania  SP 

ZOZ w Bytomiu. 

6. Rozpoczęcie robót 
Warunkiem  rozpoczęcia  Robot  w  ramach  kontraktu  jest  zatwierdzenie  Dokumentów 

Wykonawcy przez Zamawiającego w trybie  opisanym w PFU oraz  wypełnienie  innych 

wymagań wynikających z Kontraktu.

UWAGA!!! 
Obiekt  podczas  wykonywania  wszystkich  prac  budowlanych  będzie  użytkowany. 
Zamawiający  wymaga  od  przyszłego  Wykonawcy,  iż  wszelkie  prace  wewnętrzne 
należy  prowadzić  w  uzgodnieniu  z  Zamawiającym,  a  o  ich  rozpoczęciu  należy 
poinformować Zamawiającego z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem. 

7. Ogólne właściwości projektowe i wykonawcze 
Przy projektowaniu  należy przyjąć następujące wymagania ogólne:

- Jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia i

wymagania  przedstawione  w  Programie  Funkcjonalno  -Użytkowym,  (PFU),  audycie 

energetycznym, które pod względem technologicznym zapewnią uzyskanie wymaganych 

parametrów.

- Proponowane materiały do zabudowy winny być trwałe 

- Proponowane urządzenia winny się charakteryzować wysoką jakością, niezawodnością 

pracy oraz wysokim standardem wykonania wszystkich urządzeń.

PFU dla przedsięwzięcia: Poprawa efektywności energetycznej budynku D2 SP ZOZ  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w  
Bytomiu, poprzez częściową termomodernizację istniejących przegród, kompleksową wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i  

drzwiowej, kompleksową wymianę instalacji centralnego ogrzewania, częściową wymianę instalacji c.w.u. I cyrkulacji, zastosowanie  
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8. Syntetyczny opis proponowanych rozwiązań technologicznych 
8.1. Częściowa termomodernizacja obiektu:
Termomodernizacja obiektu będzie miała na celu zmniejszenie strat przez  przenikanie 

przez przegrody budowlane oraz na podgrzanie powietrza wentylacyjnego.

Zgodnie z przeprowadzonym audytem planuje się:

- ocieplenie ścian zewnętrznych w gruncie o powierzchni 220,0 m2, wraz z wykonaniem 

izolacji wilgociowej pionowej

Należy docieplić przegrody zewnętrzne i  zapewnić minimalny współczynnik przenikania 

wg  Warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  ich  usytuowanie  – 

wymagania na rok 2021.

8.2. Kompleksowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej będzie miała na celu zmniejszenie strat przez 

przenikanie  przez  okna  i  drzwi  oraz  zmniejszenie  start  na  podgrzanie  powietrza 

wentylacyjnego.

Zgodnie z opracowanym audytem, planuje się wymianę okien o powierzchni 310,96 m2 o 

współczynniku przenikania nie większym niż 0,9 W/m2 K oraz drzwi o powierzchni 6,9 m2 i 

współczynniku przenikania nie większym niż 1,3 W/m2 K.

8.3. Kompleksowa modernizacja instalacji centralnego ogrzewania 
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania polegać będzie na: 

− Wykonaniu dokumentacji projektowej 

− Demontażu starych grzejników żeliwnych. Łączna ilość grzejników do demontażu to: 

90 szt. (+/-10%). 

− Demontaż starej instalacji z rur stalowych (główne przewody, piony wraz z gałązkami)

− Wykonanie bruzd oraz montaż zawiesi pod nową instalację.

− Montaż  nowej  instalacji  rurowej.  Wraz  z  przygotowaniem  podejść  dolnych  do 

grzejników. Instalacja rurowa podtynkowa. 

− Montaż zaworów regulacyjnych podpionowych. 

− Montaż  nowych  grzejników  (końcową  ilość  grzejników  ustalić  na  podstawie 

szczegółowego  bilansu  strat  ciepła  dla  poszczególnych  pomieszczeń,  zgodnie  z 

dokumentacją projektową) 

PFU dla przedsięwzięcia: Poprawa efektywności energetycznej budynku D2 SP ZOZ  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w  
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drzwiowej, kompleksową wymianę instalacji centralnego ogrzewania, częściową wymianę instalacji c.w.u. I cyrkulacji, zastosowanie  
oświetlenia LED oraz odnawialnych źródeł energii.
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− Włączenie nowej instalacji w istniejący układ zasilania budynku

− Montaż izolacji cieplnej przewodów.

− Odtworzenie wnęk, ścian, uzupełnienie tynków, szpachlowanie oraz malowanie

− Należy założyć opomiarowanie instalacji c.o. w budynku 

8.4. Częściowa modernizacja Instalacji c.w.u i cyrkulacji
Modernizacja instalacji zasilającej instalację c.w.u. obejmuje swoim zakresem:

− Wykonanie dokumentacji projektowej w ww. zakresie. 

− Demontaż starej instalacji z rur stalowych (poziome przewody zasilające)

− Wykonanie bruzd oraz montaż zawiesi pod nową instalację.

− Montaż nowej instalacji rurowej 

− Montaż  zaworów  termostatycznych  do  automatycznego  równoważenia  instalacji 

cyrkulacji.

− Montaż  baterii  energooszczędnych  samozamykających  z  ograniczonym  czasem 

wypływu wody (standardowo 8sek.) -87 punktów poboru.

− Montaż izolacji cieplnej przewodów.

− Włączenie istniejących pionów do nowych poziomych przewodów zasilających 

− Odtworzenie wnęk, ścian, uzupełnienie tynków, szpachlowanie oraz malowanie

− Należy założyć opomiarowanie instalacji c.w.u. budynku 

8.5. Wymiana oświetlenia na LED-owe
Modernizacja istniejącego oświetlenia obejmuje swoim zakresem:

− Wykonanie dokumentacji projektowej dla w/w zakresu. 

Należy spełnić wymagania oświetlenia LED dotyczące instalacji w pomieszczeniach 
medycznych (gabinety zabiegowe, sale chorych w szpitalach itp.)
− Demontaż  istniejących  opraw  w  ilości  około  167  szt.  O  łącznej  mocy  13807  [W] 

(zgodnie z inwentaryzacją):

Typ oprawy Ilość 
opraw

Ilość 
źródeł w 
oprawie

Moc 
źródła 
światła 

[W]

Moc nom. 
Oprawy 

[W]

Moc 
układu 

zapł. [W]

Moc całk. 
[W]

PFU dla przedsięwzięcia: Poprawa efektywności energetycznej budynku D2 SP ZOZ  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w  
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drzwiowej, kompleksową wymianę instalacji centralnego ogrzewania, częściową wymianę instalacji c.w.u. I cyrkulacji, zastosowanie  
oświetlenia LED oraz odnawialnych źródeł energii.
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Oprawy wiszące (na
żarówki zwykłe) 27 1 60 60 9 1863

Oprawy wiszące (na
żarówki zwykłe) 6 3 60 180 27 1242

Oprawa świetlówkowa
rastrowa z dwoma źródłami
światła 125 2 36 72 11 10350

Oprawa świetlówkowa
rastrowa z dwoma źródłami
światła 6 2 18 36 5 248

Oprawa świetlówkowa
rastrowa z jednym źródłem
światła

1 1 18 18 3 21

2 1 36 36 5 83

RAZEM 167 13807

− Montaż  nowych  źródeł  światła  LED  w  ilości  zgodnej  z  opracowaną  dokumentacją 

projektową. 

− Wymiana częściowa instalacji elektrycznych ze względu na zły stan techniczny 

− Należy  dokonać  odpowiednich  przełączeń  w  zakresie  istniejących  opraw 

oświetleniowych, umożliwiających wprowadzenie nowych, projektowanych źródeł.

8.6. Spodziewane efekty inwestycji 
Efektem prac będzie zwiększenie liczby zmodernizowanych budynków użyteczności 

publicznej  oraz  zwiększenie  liczby  zainstalowanych  maszyn,  urządzeń  lub  instalacji 

wykorzystujących  energię  ze  źródeł  odnawialnych.  Dodatkowym  efektem  jest  czynnik 

ekologiczny.

II WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia

Zakres  robót  objętych  Zamówieniem  obejmuje  wykonanie  dokumentacji 

projektowej,  dostawy  wyposażenia/urządzeń  oraz  wykonanie  prac  związanych  z 

podniesieniem efektywności energetycznej budynku SPZOZ w Bytomiu. 

PFU dla przedsięwzięcia: Poprawa efektywności energetycznej budynku D2 SP ZOZ  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w  
Bytomiu, poprzez częściową termomodernizację istniejących przegród, kompleksową wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i  

drzwiowej, kompleksową wymianę instalacji centralnego ogrzewania, częściową wymianę instalacji c.w.u. I cyrkulacji, zastosowanie  
oświetlenia LED oraz odnawialnych źródeł energii.
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Pełna  odpowiedzialność  za  osiągnięcie  zakładanych  celów  Przedsięwzięcia  i 
osiągnięcia parametrów gwarantowanych spoczywa na Wykonawcy. 

2. Dokumentacja projektowa
2.1. Projektowanie – wykonanie dokumentacji projektowej 
1. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiały niezbędne 

do realizacji przedmiotu zamówienia (tzw. dane wyjściowe do projektowania), wykona na 

własny  koszt  wszystkie  badania  technologiczne  i  analizy  niezbędne  dla  prawidłowego 

wykonania Dokumentów Wykonawcy,  a w szczególności Projektu Budowlanego, w tym 

między innymi:

- Pozyska prawnie zatwierdzoną mapę do celów opiniodawczych oraz mapę do celów

projektowych dla obszaru objętego Inwestycją.

-  Pozyska  inne  wymagane  materiały,  ekspertyzy,  analizy,  opracowania  i  badania 

niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy (w tym dokumentacji 

projektowej) i późniejszej realizacji robot.

2.  Wykonawca  opracuje  i  zatwierdzi  u  Zamawiającego  następujące  Dokumenty 

Wykonawcy:

Projekt  Budowlany –  sporządzony zgodnie  z  wymogami  niniejszego PFU  w terminie 

określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt Budowlany zadania 

opracowany w 4 egz. w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w Polsce ustawy 

Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z późniejszymi zmianami 

-  Inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na Budowę dla Obiektu jeżeli  

będzie wymagane.

- Uzyska wszelkie wymagane  uzgodnienia w tym m.in. bhp, sanepid, ppoż, Konserwatora 

Zabytków.

- W imieniu Inwestora uzyska pozwolenie na budowę oraz zgodę na użytkowanie obiektów 

z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego właściwego dla terenu realizowanej 

inwestycji wraz z wymaganymi prawem zezwoleniami ppoż, bhp, insp. Sanitarnego.

Projekty Wykonawcze dla celów realizacji Obiektu.

Projekty wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa Projektu

Budowlanego  w  poszczególnych  branżach.  Dokumentacja  wykonawcza  powinna  być 

PFU dla przedsięwzięcia: Poprawa efektywności energetycznej budynku D2 SP ZOZ  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w  
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drzwiowej, kompleksową wymianę instalacji centralnego ogrzewania, częściową wymianę instalacji c.w.u. I cyrkulacji, zastosowanie  
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opracowana  z  uwzględnieniem  warunków  zatwierdzenia  Projektu  Budowlanego  oraz 

warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych 

wytycznych  Zamawiającego.  Projekty  wykonawcze  opracowane  będą  oddzielnie  dla 

każdego  obiektu  wchodzącego  w  skład  Instalacji.  Po  wykonaniu  kpl.  projektów 

wykonawczych dla danej branży Wykonawca sporządzi przedmiar i kosztorys inwestorski 

zgodnie z RMI (Dz. U. Nr130, poz. 1389 z dnia 18.05.2004r.)

3. Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego pozostałe Dokumenty Wykonawcy 

obejmujące, co najmniej:

-  Projekt  organizacji  ruchu na terenie budowy uwzględniając konieczność zapewniania 

ciągłości obsługi pacjentów na terenie placówki SP ZOZ. 

-  Dokumentację powykonawczą w 4 egz. z naniesionymi  w sposób czytelny wszelkimi 

zmianami  wprowadzonymi  w  trakcie  budowy  wykonanych  obiektów  i  połączeń 

międzyobiektowych.

-  Projekt etapowego rozruchu zmodernizowanego obiektu SP ZOZ w Bytomiu.

- Instrukcję eksploatacji i utrzymania Obiektu (technologiczną i stanowiskową).

4.  Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy 

były  poddane  weryfikacji  przez  osoby  uprawnione  lub  uzgodnieniu  przez  odpowiednie 

władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone 

przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia 

przez  Inżyniera.  Dokonanie  weryfikacji  i/lub  uzyskanie  uzgodnień  nie  przesądza  o 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego i Inżyniera, który odmówi zatwierdzenia w każdym 

przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu.

W  szczególności  Wykonawca  uzyska  wszelkie  wymagane  zgodnie  z  prawem  polskim 

uzgodnienia,  opinie  i  decyzje  administracyjne  niezbędne  dla  zaprojektowania, 

wybudowania,  uruchomienia  i  przekazania  Obiektu  do  rozruchu  i  eksploatacji. 

Zatwierdzenie  wszystkich  dokumentów  przez  Inżyniera  jest  warunkiem  koniecznym 

realizacji  Kontraktu,  lecz  nie  ogranicza  odpowiedzialności  Wykonawcy  wynikającej  z 

Kontraktu.

PFU dla przedsięwzięcia: Poprawa efektywności energetycznej budynku D2 SP ZOZ  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w  
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20/120



3. Wymagania dotyczące materiałów
3.1. Wymagania ogólne dla materiałów 
3.1.1. Pochodzenie materiałów 
Wykonawca  na  żądanie  Zamawiającego,  jest  zobowiązany  do  przedstawienia 

Zamawiającemu  listy  materiałów,  które  zamierza  wykorzystać  w  projektach  i  procesie 

budowlanym, co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem prac i uzyskać pisemną akceptację 

ich stosowania. Zamawiający ma prawo domagać się od Wykonawcy dołączenia próbek 

do  w/w  listy  materiałów  oraz  dokumentów  potwierdzających  jakość,  pochodzenie, 

właściwości np. certyfikaty badań itp.

3.1.2. Stosowanie materiałów zamiennych 
Wskazane  (zaakceptowane  wcześniej)  w  dokumentacji  projektowej  konkretne  typy 

urządzeń  i  materiałów  określają  standard  wykonania  i  wymogi  techniczne  dla 

projektowanych  instalacji.  Zamawiający  dopuszcza  stosowanie  w  trakcie  procesu 

budowlanego materiałów zamiennych równoważnych tylko wtedy, gdy: 

- materiały zamienne są podobne konstrukcyjnie i posiadają nie gorsze pod każdym

względem parametry techniczne i jakościowe

- parametry techniczne są potwierdzone badaniami (świadectwa, certyfikaty) wykonanymi

przez uznane jednostki badawcze

- Wykonawca uzgodni zamianę w formie pisemnej z Zamawiającym i uzyska zgodę na

zastosowanie urządzeń i materiałów zamiennych wydaną w formie pisemnej przez

Projektanta

3.1.3. Przyjęcie materiałów na budowę do realizacji 
Materiały i urządzenia wymagane do przeprowadzenia prac montażowych instalacji mogą 

zostać przyjęte na budowę jeśli:

-  Są  zgodne  z  charakterystykami  ujętymi  w  projekcie  technicznym  i  specyfikacji  

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB)

- Posiadają wymagane certyfikaty i dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie

-  Są  nieuszkodzone,  pozbawione  wad  fabrycznych  i  odpowiednio  zapakowane  i 

zabezpieczone

-  W  przypadku  urządzeń  i  materiałów  zamiennych  spełniają  wymagania  pkt.  3.1.2 

”stosowanie materiałów zamiennych”

PFU dla przedsięwzięcia: Poprawa efektywności energetycznej budynku D2 SP ZOZ  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w  
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Zamawiający nie dopuszcza przyjęcia na budowę i stosowania materiałów niewiadomego

pochodzenia. Wykonawca odpowiedzialny jest za odpowiednie przygotowanie logistyczne 

dostaw,  tak  aby  prace  montażowe  przebiegały  terminowo  i  zgodnie  z  przyjętym 

harmonogramem.

3.1.4. Składowanie materiałów 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  właściwego  składowania  materiałów  i  urządzeń 

przeznaczonych do realizacji projektu tak, aby:

- Nie uległy one zanieczyszczeniu, zniszczeniu bądź uszkodzeniu

-  Sposób  składowania  nie  utrudniał  prowadzenia  prac  i  nie  stanowił  zagrożenia  dla 

pracowników i osób trzecich. 

-  Miejsce  składowania  materiałów  na  budowie  powinno  być  zabezpieczone  przed 

czynnikami  atmosferycznymi  (odpowiednio  do  składowanych  towarów)  oraz 

zabezpieczone zgodnie z przepisami BHP. 

Po stronie Wykonawcy leży obowiązek zabezpieczenia towarów przed kradzieżą.

Wykonawca jest również odpowiedzialny za należyte wykorzystanie materiałów zwłaszcza

pomocniczych pod kątem racjonalnego zużycia.

3.1.5. Demontaż istniejących materiałów
Wykonawca zobowiązany jest do właściwego i  zgodnego z obowiązującymi  przepisami 

BHP  wykonania  robót  związanych  z  demontażem  istniejących  elementów  objętych 

przedmiotem zamówienia.

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych teren należy ogrodzić i oznakować zgodnie  

z wymogami BHP. Materiały pochodzące z rozbiórki należy składować po uzgodnieniu z 

Zamawiającym w wyznaczonym miejscu, następnie wywieź do utylizacji w miejsca do tego 

przeznaczone.  Dokumenty  potwierdzające  utylizację  Wykonawca  przekaże 

Zamawiającemu. 

Teren składowanych materiałów należy doprowadzić do pierwotnego stanu.

3.2. Wymagania szczegółowe dla elementów zadania
3.2.1. Częściowa termomodernizacja obiektu.
Termomodernizacja obiektu będzie miała na celu zmniejszenie strat przez  przenikanie 

przez przegrody budowlane oraz na podgrzanie powietrza wentylacyjnego.

PFU dla przedsięwzięcia: Poprawa efektywności energetycznej budynku D2 SP ZOZ  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w  
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oświetlenia LED oraz odnawialnych źródeł energii.
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Zgodnie z przeprowadzonym audytem planuje się:

- ocieplenie ścian zewnętrznych w gruncie o powierzchni 220,0 m2, warstwą styropianu o 

grubości 10cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,032 W/mK wraz z wykonaniem 

izolacji wilgociowej pionowej.

Należy docieplić przegrody zewnętrzne i  zapewnić minimalny współczynnik przenikania 

wg  Warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  ich  usytuowanie  – 

wymagania na rok 2021.

Wszelkie prace związane z termomodernizacją obiektu należy skonsultować i potwierdzić 

u konserwatora zabytków.

3.2.2. Kompleksowa wymiana stolarki okiennej.  
Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej będzie miała na celu zmniejszenie strat przez 

przenikanie  przez  okna  i  drzwi  oraz  zmniejszenie  start  na  podgrzanie  powietrza 

wentylacyjnego.

Zgodnie z opracowanym audytem, planuje się wymianę okien o powierzchni 215,81 m2 o 

współczynniku przenikania nie większym niż 0,9 W/m2 K oraz drzwi o powierzchni 6,3 m2 i 

współczynniku przenikania nie większym niż 1,3 W/m2 K.

Wszelkie prace związane z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej należy skonsultować i 

potwierdzić u konserwatora zabytków.

3.2.3. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania.  
3.2.3.1. Izolacje cieplne 
Przewody instalacji wewnętrznych należy zaizolować otuliną z pianki PE.

W miejscach szczególnie narażonych na zniszczenie izolacja powinna posiadać płaszcz 

ochronny z PCV, przewody prowadzone na zewnątrz dodatkowo zabezpieczyć płaszczem 

z blachy stalowej ocynk.

Przewody chowane w warstwach posadzkowych lub bruzdach powinny być zaizolowane 

otulina z dodatkową osłoną przed działaniem cementu i wapna (izolacja podtynkowa).

Izolacja cieplna przewodów winna spełniać minimalne wymagania określone w Załączniku 

nr  2 pkt.  1.5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.  6.11.2008 w spr.  warunków 

technicznych  jakim  powinny  podlegać  budynki  i  ich  usytuowanie  wraz  z  późniejszymi  

zmianami.

Podczas montażu izolacji należy przestrzegać wytycznych producenta.
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Montaż izolacji cieplnej należy założyć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób 

szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót. 

Powierzchnia rurociągu lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się 

wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, 

smarami itp.

3.2.3.2. Pompy obiegowe 
Instalacje  grzewcze  należy  wykonać  jako  wodne,  pompowe,  dwururowe  w  układzie 

zamkniętym.

Zastosowane pompy obiegowe powinny posiadać parametry spełniające wymogi co do 

właściwego  przepływu  i  wysokości  podnoszenia.  Powinny  być  wykonane  w  możliwie 

najniższej klasie energochłonności.

Wszelkie  uszczelnienia  i  materiały  pomp  powinny  być  właściwe  dla  medium 

przetłaczanego tj. w zakresie instalacji wewnętrznych c.o. – woda grzewcza.

3.2.3.3. Grzejniki – rodzaj i montaż 
Ze względu na charakter obiektu należy przyjąć w pomieszczeniach medycznych grzejniki  

płytowe z gładką płytą czołową typu higienicznego o grubościach nie większych niż 10 lub 

20,  ze  względu  na  możliwość  czyszczenia  nie  zaleca  się  stosowania  grzejników 

higienicznych  o  grubości  30.  W  pomieszczeniach  o  zmniejszonych  wymaganiach 

higienicznych  przewidzieć:  grzejniki  zintegrowane  płytowe  z  gładką  płytą  czołową  w 

wykonaniu standardowym. W pomieszczeniach wilgotnych należy przewidzieć: grzejniki 

zintegrowane  płytowe  z  gładką  płytą  czołową  w  wersji  ocynkowanej.  Dodatkowo  w 

łazienkach wyposażonych w natryski przewidzieć grzejniki łazienkowe. Wszystkie grzejniki 

wyposażyć w zawory termostatyczne. Miejscową regulację temperatury w pomieszczeniu 

wykonuje się przy pomocy zaworów termostatycznych z nastawą wstępną, wyposażonych 

w głowice termostatyczne.  Przed zamontowaniem zaworów termostatycznych instalację 

należy  wypłukać.  Grzejniki  zasilane  bocznie,  należy  wyposażyć  na  zasilaniu  w  zawór 

termostatyczny  z  głowicą  termostatyczną  i  zawór  odcinający  na  powrocie.  Wszystkie 

głowice  termostatyczne  powinny  mieć  możliwość  ograniczenia  i  blokowania  zakresu 

regulacji temperatury. 

Grzejnik ustawiany przy ścianie należy montować albo w płaszczyźnie pionowej albo w 
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płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. Zastosowane grzejniki należy 

mocować  do  ściany  zgodnie  z  instrukcją  producenta.  Wsporniki,  uchwyty  i  stojaki 

grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej w sposób trwały. Grzejnik 

powinien opierać się całkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach. Grzejniki należy 

zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakończenia robót 

wykończeniowych.  Grzejnik  należy  łączyć  z  gałązkami  grzejnikowymi  w  sposób 

umożliwiający  montaż  i  demontaż bez uszkodzenia  gałązek i  naruszenia  wykończenia 

przegród  budowlanych,  stosując  łączniki  podłączeniowe  dostępne  w  systemie 

zastosowanych  grzejników.  Podłączenie  grzejników  poprzez  armaturę  przyłączeniową 

kątową lub prostą.

3.2.3.4. Przewody instalacji wewnętrznej 
System przewodów instalacji c.o. należy wykonać z: 

- w zakresie średnic DN10- DN40 –  rury z tworzywa sztucznego wielowarstwowego (PE-

X/Al/PE-X) 

- w zakresie średnic DN50 – wzwyż – rury stalowe czarne ze szwem do spawania

Wymagane ciśnienie nominalne dla systemu przewodowego – min. PN6.

Instalacja  grzejnikowa  w  systemie  trójnikowym  lub  rozdzielaczowym  –  do  decyzji  po 

przeanalizowaniu  możliwości  lokalizacji  szafek  rozdzielaczowych.  Rozdzielacze  należy 

montować w szafkach podtynkowych lub natynkowych. Rozwiązanie takie redukuje ilość 

pionów c.o. Przewody od rozdzielaczy do poszczególnych grzejników należy prowadzić po 

możliwie najkrótszej  trasie z lekkim nadmiarem w celu umożliwienia prawidłowej  pracy 

rurociągu ze względu na rozszerzalność liniową. Przy rozdzielaczach przewidzieć zawory 

regulacyjne.

Obiegi grzewcze wyposażyć w armaturę odcinającą, regulacyjną, pomiarową i spustową.

Wymuszenie  przepływu  czynnika  grzewczego  przewidzieć  za  pomocą  pompy 

elektronicznej.  Pompa elektroniczna samoczynnie dopasowuje się do zmian ciśnienia i 

przepływu  w  instalacji.  Zastosowanie  pompy  elektronicznej  w  instalacji  z  zaworami 

termostatycznymi  zapewnia  ochronę  zaworów  przed  uszkodzeniem  i  zapobiega 

powstawaniu dokuczliwych szumów.

Główne przewody należy prowadzić pod stropem, w przestrzeni sufitów podwieszanych, 

na  konstrukcjach  wsporczych  na  poszczególnych  kondygnacjach.  Piony  prowadzić  w 
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bruzdach  ściennych  bądź  szachtach  instalacyjnych,  ukryć  pod  tynkiem/w  obudowach. 

Podejścia do grzejników w posadzkach. Przewody poziome prowadzić ze spadkiem min. 

0,3%  tak,  żeby  w  najniższych  miejscach  załamań  przewodów  zapewnić  możliwość 

odwadniania instalacji, a w najwyższych miejscach możliwość odpowietrzania instalacji.

3.2.3.5. Armatura odcinająca i przewodowa 
Armatura  instalacji  wewnętrznej  powinna  spełniać  wymagania  określone  w  PN-EN 

1074:2002 części od 1 do 5. Armatura w wykonaniu min. PN6. Instalacja wewnętrzna c.o.  

powinna  być  wyposażona  w  armaturę  przy  grzejnikową  tj.  termostatyczne  zawory  z 

nastawą  wstępną,  zawory  przy  grzejnikowe  powrotne  umożliwiające  odcięcie  i 

odwodnienie  poszczególnych  grzejników,  głowice  termostatyczne  z  płynną  nastawą 

wymaganej temperatury w pomieszczeniu.

Instalację należy wyposażyć w zawory regulacyjne podpionowe. 

Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania poprzez zastosowanie automatycznych 

odpowietrzników,  montowanych  w  najwyższych  punktach  instalacji  oraz  poprzez 

odpowietrzniki,  wbudowane  standardowo  w  grzejnikach.  Przed  automatycznymi 

odpowietrznikami na pionach zastosować zawory odcinające.

Instalację  rozprowadzającą c.o.  odwadniać przez zawory spustowe,  zlokalizowane pod 

pionami (zespolone z armaturą regulacyjną).

Po  wykonaniu  całej  instalacji  centralnego  ogrzewania  przed  jej  zakryciem  oraz  przed 

wykonaniem izolacji cieplnej należy przeprowadzić próby szczelności. Powinny one zostać 

wykonane wodą zimną zgodnie z "Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL- Zeszyt 6 

pkt  11.2."  Instalację  należy  poddać  badaniu  na  ciśnienie  próbne  o  wartości  ciśnienia 

roboczego w najniższym punkcie instalacji zwiększone o 0,2 MPa, lecz nie mniejsze niż 

0,4 MPa i obserwować przez czas 30 minut. Wynik próby szczelności należy potwierdzić 

zapisem w Dzienniku Budowy przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

3.2.3.6. Zawiesia i elementy  wsporcze 
Montaż  przewodów  do  ścian  i  stropów  za  pomocą  uchwytów  i  wsporników  stałych  i 

przesuwnych (w  celu umożliwienia samokompensacji). Uchwyty i wsporniki powinny być 

wyposażone  w  podkładki  gumowe  amortyzacyjne.  Rozstaw  uchwytów  i  wsporników 

odpowiedni dla danej średnicy i materiału przewodu rurowego.
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3.2.3.7. Izolacja antykorozyjna
Projektowane  instalacje  grzewcze  z  rur  stalowych,  izolować  antykorozyjnie  przez 

pomalowanie:

• farba do gruntowania, termoodporna - dwie warstwy,

• farba nawierzchniowa, termoodporna - dwie warstwy.

3.2.3.8. Zabezpieczenie instalacji p.poż. 
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę

odporności  ogniowej  (EI)  wymaganą  dla  tych  elementów.  Przepusty  instalacyjne  o 

średnicy  większej  niż  0,04  m w  ścianach  i  stropach  pomieszczenia  zamkniętego,  dla 

których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż  E I 60 lub R E I 60, a 

niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności 

ogniowej (E I) ścian i stropów tego pomieszczenia.

3.2.3.9. Czynnik obiegowy 
Zład obiegu instalacji grzewczej napełniać i uzupełniać tylko wodą zmiękczoną. Stopień 

twardości wody instalacyjnej powinien wynosić maksymalnie 11,2 on. Przed układem do 

napełniania  należy  zamontować  zawór  antyskażeniowy  dla  ochrony  instalacji 

wodociągowej przed niepożądaną cofką w trakcie napełniania. Instalacja c.o. nie może 

pozostać  połączona  na  stałe  z  instalacją  wodociągową.  Należy  wykonać  połączenie 

elastyczne, które po zakończeniu procesu napełniania pozostaje rozłączone.

3.2.3.10. Automatyka i sterowanie 
Automatyka  sterująca  ma  obejmować  funkcje  kontrolno-pomiarowe  oraz  sterownicze 

wszystkich funkcji pracy pomp.  

3.2.4. Częściowa modernizacja instalacji c.w.u.
3.2.4.1. Izolacje cieplne 
Przewody instalacji wewnętrznych należy zaizolować otuliną z pianki PE.

W miejscach szczególnie narażonych na zniszczenie izolacja powinna posiadać płaszcz 

ochronny z PCV, przewody prowadzone na zewnątrz dodatkowo zabezpieczyć płaszczem 
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z blachy stalowej ocynk.

Przewody chowane w warstwach posadzkowych lub bruzdach powinny być zaizolowane 

otulina z dodatkową osłoną przed działaniem cementu i wapna (izolacja podtynkowa).

Izolacja cieplna przewodów winna spełniać minimalne wymagania określone w Załączniku 

nr  2 pkt.  1.5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.  6.11.2008 w spr.  warunków 

technicznych  jakim  powinny  podlegać  budynki  i  ich  usytuowanie  wraz  z  późniejszymi  

zmianami.

Podczas montażu izolacji należy przestrzegać wytycznych producenta.

Montaż izolacji cieplnej należy założyć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób 

szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót. 

Powierzchnia rurociągu lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się 

wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, 

smarami itp.

3.2.4.2. Przewody instalacji wewnętrznej 
Przewody wody c.w.u. muszą spełniać odpowiednie atesty i wymagania do stosowania w 

obiektach szpitalnych.

Przewody  główne  zasilające  instalacji  winny  być  wykonane  np.  z  rur  tworzywowych 

wielowarstwowych lub stalowych nierdzewnych. 

Rozprowadzenie głównych przewodów rozdzielczych c.w. i cyrkulacji w przestrzeni stropu 

podwieszanego w korytarzach piwnic obok przewodów wody zimnej. W instalacji  wody 

cyrkulacyjnej  przewidzieć  montaż  termostatycznych  zaworów  regulacyjnych  z 

ograniczeniem temperatury  wody  i  możliwością  przeprowadzania  czasowej  dezynfekcji 

termicznej.  Na  wszystkich  odgałęzieniach  przewidzieć  kulowe  zawory  odcinające  oraz 

kulowe zawory odcinające z kurkiem spustowym. Na pionach cyrkulacyjnych przewidzieć 

zawory regulacyjne z czujnikiem temperatury. 

W  87  punktach  poboru  ciepłej  wody  zamontować  baterie  energooszczędne 

samozamykające.

System przewodów instalacji technologicznej należy wykonać z: 

- w zakresie średnic DN10- DN40 –  rury z tworzywa sztucznego wielowarstwowego (PE-

X/Al/PE-X) 

- w zakresie średnic DN50 – wzwyż – rury ze stali nierdzewnej.
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Wymagane ciśnienie nominalne dla systemu przewodowego – min. PN6.

Po wykonaniu całej  instalacji  wody c.w.u.  przed jej  zakryciem oraz przed wykonaniem 

izolacji cieplnej należy przeprowadzić próby szczelności. Instalację należy poddać badaniu 

na ciśnienie próbne o wartości 1,5 razy większej od ciśnienia roboczego mierzonego w 

najniższym punkcie instalacji, lecz nie przekraczające 0,6 MPa. Wynik próby szczelności 

należy potwierdzić zapisem w Dzienniku Budowy przez Kierownika Budowy i Inspektora 

Nadzoru.

Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności należy zdezynfekować instalację, 

czas  dezynfekcji  24h.  Należy  po  zdezynfekowaniu  instalacji  poddać  ją  płukaniu,  a 

następnie zlecić uprawnionej jednostce badania fizyko-chemiczne i bakteriologiczne wody 

z instalacji. Wynik wykonanych analiz musi być pozytywny bez zastrzeżeń. 

W przypadku zastrzeżeń lub wyniku negatywnego należy powtórzyć dezynfekcję i płukanie 

oraz wykonać badanie ponownie.

 

3.2.4.3. Armatura odcinająca i przewodowa 
Armatura  instalacji  wewnętrznej  powinna  spełniać  wymagania  określone  w  PN-EN 

1074:2002 części od 1 do 5. Armatura w wykonaniu min. PN6.

3.2.4.4. Zawiesia i elementy wsporcze 
Montaż  przewodów  do  ścian  i  stropów  za  pomocą  uchwytów  i  wsporników  stałych  i 

przesuwnych (w  celu umożliwienia samokompensacji). Uchwyty i wsporniki powinny być 

wyposażone  w  podkładki  gumowe  amortyzacyjne.  Rozstaw  uchwytów  i  wsporników 

odpowiedni dla danej średnicy i materiału przewodu rurowego.

3.2.4.5. Izolacja antykorozyjna
Projektowane instalacje technologiczną z rur stalowych, izolować antykorozyjnie przez

pomalowanie:

• farba do gruntowania, termoodporna - dwie warstwy,

• farba nawierzchniowa, termoodporna - dwie warstwy.

3.2.4.6. Zabezpieczenie instalacji p.poż. 
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę
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odporności  ogniowej  (EI)  wymaganą  dla  tych  elementów.  Przepusty  instalacyjne  o 

średnicy  większej  niż  0,04  m w  ścianach  i  stropach  pomieszczenia  zamkniętego,  dla 

których  wymagana  klasa  odporności  ogniowej  jest  nie  niższa  niż  EI60  lub  REI60,  a 

niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności 

ogniowej (E I) ścian i stropów tego pomieszczenia.

3.2.5. Montaż oświetlenia LED.
W  ramach  Inwestycji  zostanie  wymienionych  167  opraw  tradycyjnych  żarowych  i 

świetlówkowych  na  oprawy typu  LED,  oraz  zostanie  dokonana  modernizacja  instalacji 

zasilania dla nowych opraw LED.

Charakterystyka systemu oświetlenia LED:

Typ oprawy Ilość 
opraw

Ilość 
źródeł w 
oprawie

Moc 
źródła 
światła 

[W]

Moc nom. 
Oprawy 

[W]

Moc 
układu 

zapł. [W]

Moc całk. 
[W]

Oprawa LED, natynkowa 
4000K,moc oprawy 40 W 131 1 40 40 0 5240,0

Oprawa LED, mini natynkowa 
4000K,moc oprawy 26 W 36 1 26 26 0 936,0

RAZEM 167 6176,0

Oprawy LED powinny posiadać minimalnie poniższe cechy:

• Strumień świetlny i barwa światła - min. 4000 lm

• Kąt świecenia 60 °, E, 100 °

• Klasa odporności min. IP42 i IP66

• Współ. reprodukcji barw >80

• Maksymalny pobór mocy wg danych w punkcie 4 i 6.2.1

• Czas życia LED min. 50 000 h

Uwaga: 

− Można  zastosować  oprawy  o  innych  niż  w/w  parametrach,  pod  warunkiem 
zachowania  wymaganych  warunków  oświetleniowych  (w  tym  natężenia 
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oświetlenia) oraz nie większym poborze energii.

− Modernizacja instalacji  oświetlenia musi spełniać normę PN-EN 12464-1:2012P 
Światło  i  oświetlenie.  Oświetlenie  miejsc  pracy.  Część  1:  Miejsca  pracy  we 
wnętrzach.

4. Wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca zobowiązany jest do posługiwania się sprzętem, którego wykorzystanie nie 

spowoduje  obniżenia  jakości  wykonywanych  prac  montażowych.  Sprzęt  montażowy 

powinien  odpowiadać zaprojektowanej  technologii  instalacji  wewnętrznych.  Wykonawca 

powinien zagwarantować odpowiednie wyposażenie sprzętowe pod względem typu i ilości 

swoim brygadom montażowym, w takim zakresie, aby możliwa była terminowa i zgodna z 

harmonogramem realizacja projektu.

Zastosowany sprzęt powinien spełniać wszelkie wymogi bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia zarówno pracowników jak i osób trzecich. 

Sprzęt,  który wymaga okresowych badań i  dopuszczeń do użytkowania powinien takie 

posiadać aktualne. Kierownik projektu ma prawo do dowolnej kontroli używanego sprzętu i 

żądać od Wykonawcy aktualnych dokumentów dopuszczeniowych.

Zastosowanie sprzętu nietypowego oraz innego niż wskazany w dokumentacji technicznej 

i PFU musi zostać uzgodnione i zatwierdzone przez Kierownika projektu.

5. Wymagania dotyczące środków transportu 
5.1. Wymagania ogólne dotyczące środków transportu 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  posługiwania  się  tylko  takimi  środkami  transportu, 

których  wykorzystanie  nie  spowoduje  obniżenia  jakości  transportowanych  materiałów i 

urządzeń.  Środki  transportu  oraz  sposób  transportu  powinny  spełniać  wymagania 

określone przez producentów urządzeń i materiałów.

Wykonawca powinien zagwarantować odpowiednie wyposażenie w środki transportu tak, 

aby  możliwa  była  terminowa  i  zgodna  z  harmonogramem  realizacja  projektu.  Środki  

transportu wykorzystywane na drogach publicznych powinny spełniać wymagania i  być 

eksploatowane zgodnie z przepisami ruchu drogowego.  Transport  materiałów powinien 

być  przeprowadzony  z  zachowaniem  wszelkich  przepisów  bezpieczeństwa  transportu, 

bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowia.  Bezwzględnie  należy  przestrzegać 
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dopuszczalnej  granicy  ładowności  pojazdów.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do 

zabezpieczenia wszelkich wjazdów na drogi publiczne i do usuwania powstałych w trakcie 

transportu  zanieczyszczeń  nawierzchni  dróg  dojazdowych.  Transport  materiałów 

niebezpiecznych  bądź  szkodliwych  dla  środowiska  powinien  odbywać  się  zgodnie  ze 

stosownymi przepisami z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

5.2. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu 
5.2.1. Transport rur i kształtek przewodowych 
Powinien  odbywać  się  krytymi  lub  odkrytymi  środkami  transportu  z  zachowaniem 

wytycznych  producentów  oraz  z  odpowiednim  zabezpieczeniem  przed  uszkodzeniem. 

Rurociągi  muszą  być  odpowiednio  ułożone  tak,  aby  nie  przemieszczały  się  podczas 

transportu i nie wystawały poza obrys pojazdu. Ostre zakończenia rur należy odpowiednio 

zabezpieczyć.  Prace  przeładunkowe  przewodów  rurowych  należy  prowadzić  ze 

szczególną ostrożnością tak, aby nie doszło do uszkodzenia lub wypełnienia przekroju 

zanieczyszczeniami. Składowanie rur należy zorganizować w zamkniętych magazynach 

kontenerowych  lub  pod  zadaszeniem  (jeżeli  producent  dopuszcza)  na  utwardzonym 

podłożu.  Składowanie  należy  zorganizować  w  sposób  gwarantujący  nie  powstawanie 

odkształceń  rurociągów.  Złączki  przewodowe  powinny  być  do  transportu  pakowane  w 

większe pojemniki i zabezpieczone przed przesuwaniem.

5.2.2. Transport pozostałych urządzeń, elementów montażowych i armatury  
Powinien  odbywać  się  krytymi  środkami  transportu  z  zachowaniem  wytycznych 

producentów  oraz  z  odpowiednim  zabezpieczeniem  przed  uszkodzeniem.  Materiały 

pomocnicze drobne i drobna armatura powinny być do transportu pakowane w większe 

pojemniki i zabezpieczone przed przesuwaniem

6. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
Wykonawca  zrealizuje  zadanie  inwestycyjne  zgodnie  z  programem  funkcjonalno  –

użytkowym, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca 

ze  środków własnych zakupi i  dostarczy materiały i  urządzenia niezbędne do realizacji 

inwestycji  oraz  wykona  wszelkie  towarzyszące  czynności  niezbędne  do  zrealizowania 

zadania.
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(1)  WW 00.00 WYMAGANIA PODSTAWOWE
1. Część ogólna. 
1.1. Przedmiot niniejszych wymagań. 
Wymagania  te  odnoszą  się  do  warunków  technicznych  dotyczących  zaprojektowania, 

wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  zadania.

-  właściwe,  zgodne  z  zasadami  projektowania  i   wiedzą  inżynierską  wykonanie 

dokumentacji (Projektu Budowlanego) w zakresie niezbędnym do uzyskania „Pozwolenia 

na  budowę”  zgodnie  z  Polskim  Prawem  Budowlanym  oraz  wykonania  projektów 

wykonawczych  w  zakresie  niezbędnym  do  zrealizowania  Robót,  umożliwiających 

wykonanie  zamierzonych  prac  modernizacyjnych  zgodnie  z  opisem   przedmiotu 

zamówienia. 

-  właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie inwestycji obiektu SP ZOZ 

Wojewódzkiego  Szpitala  Specjalistycznego  w  Bytomiu  wraz   z   wykonaniem   lub 

przebudową  niezbędnych obiektów  towarzyszących  i  pomocniczych  oraz  infrastrukturą 

techniczną,  niezbędnych  do  jego funkcjonowania, 

-  uruchomienie i rozruch instalacji stanowiącej przedmiot zamówienia 

-  przeprowadzenie prób i szkoleń w niezbędnym zakresie  

-  osiągnięcie efektu oraz parametrów techniczno-technologicznych zdefiniowanych w PFU 

-  uzyskanie wszelkich dokumentów i pełnienie wszelkich wymogów w trybie przekazania 

obiektu do eksploatacji i użytkowania 

1.2. Zakres stosowania Wymagań. 
Wymagania  Zamawiającego,  będące  częścią  SIWZ  należy  traktować  w  odniesieniu 

do   wykonania   projektu  (budowlanego  i  wykonawczego)  oraz  robót  wymienionych  w 

przedmiocie zamówienia

1.3. Przedmiot Kontraktu. 
Przedmiotem  Kontraktu  jest  zaprojektowanie  i  wykonanie  zadania dla obiektu SP ZOZ 

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Bytomiu w  sposób  zapewniający spełnienie 

wymogów PFU. 
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1.4. Zakres kontraktu 
Przewidywany zakres robót obejmuje działania scharakteryzowane w następujący sposób:

-  częściowa termomodernizacja obiektu

- kompleksowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

- kompleksowa modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z opomiarowaniem

- częściowa modernizacja instalacji cwu wraz z opomiarowaniem

- obniżenie zużycia  energii  poprzez wymianę istniejącego oświetlenia jarzeniowego na 

energooszczędne typu LED 

1.5. Wymagania 
1.5.1. Przepisy i normy stosowane przy realizacji kontraktu. 
Wszystkie  Roboty  wymienione  w  niniejszych  Wymaganiach  powinny  być  zgodne  z 

aktualnymi  Polskimi  Normami i  warunkami  technicznymi  wykonania i  odbioru robót.  W 

przypadku braku Polskich Norm dla danego  zakresu  Robót  należy  stosować  uznane  i  

obowiązujące  normy  europejskie  lub międzynarodowe  w  takim  zakresie,  w  jakim  są 

dopuszczalne  obowiązującym  prawodawstwem polskim.  Szczegółowa  lista  Polskich 

Norm  jest  dostępna  w  Polskim  Komitecie  Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl/).   

1.5.2. Wytyczne realizacji robót 
Wszelkie  roboty  przygotowawcze,  tymczasowe,  budowlane,  montażowe  itp.,  będą 

zrealizowane   i  wykonane   według   Dokumentacji   Projektowej   opracowanej   przez 

Wykonawcę  i  zatwierdzonej  przez Zamawiającego, niniejszych wymagań i pozostałych 

dokumentów Kontraktu oraz uzupełnień i zmian, które zostaną dołączone do umowy.

Roboty  wykonywane  będą  na  funkcjonujących  obiektach  SP ZOZ Wojewódzkiego 

Szpitala  Specjalistycznego  w  Bytomiu.  Wszystkie   prace,  które   będą   polegały   na 

połączeniu  nowych  urządzeń  i  instalacji  z funkcjonującymi  muszą  uzyskać zgodę 

Zamawiającego.  Do  robót  można  będzie  przystąpić wyłącznie  po  uzyskaniu  pisemnej  

zgody Zamawiającego i po uzgodnieniu terminu ich realizacji. 

1.5.3. Błędy lub opuszczenia 
Wymagania  Zamawiającego  zawarte  w  PFU  nie  roszczą  sobie  pretensji  do  miana 

wyczerpujących i Wykonawca winien  wziąć to pod  uwagę  przy  wykonywaniu  projektów 
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i  planowaniu budowy  oraz  kompletując  dostawy sprzętu  i  wyposażenia.  Wymagania  

mogą   nie  objąć   wszystkich   szczegółów  niezbędnych   do  opracowania  projektów. 

Wykonawca nie może wykorzystywać  błędów lub opuszczeń w PFU, a o ich wykryciu 

winien  natychmiast  powiadomić  Inżyniera,  który  dokona  odpowiednich  poprawek, 

uzupełnień  lub   interpretacji.  Wykonawca   wykona   obiekt   w   pełni   funkcjonalny   i  

wykonany  zgodnie  z obowiązującymi przepisami oraz dostarczy i zainstaluje sprzęt pod 

wszelkimi  względami  kompletny  i  gotowy  do  eksploatacji  i  spełniający  niniejsze 

wymagania. 

1.6. Dokumenty 
1.6.1. Dokumenty wykonawcy 
Dokumenty, które zostaną dostarczone przez Wykonawcę:  

a)  po podpisaniu Kontraktu:  

-  w  ciągu miesiąca od  daty  podpisania  Kontraktu  szczegółowy  Harmonogram  Robót 

obejmujący   m.in.:   okresy   realizacji   poszczególnych   etapów  wraz   z   terminami 

krytycznymi,  wyraźnie  wyszczególnione  poszczególne  funkcje,  działania  i  zadania  dla 

wszystkich  głównych  operacji   i   Urządzeń  ujętych   w  Kontrakcie,   począwszy   od 

momentu   złożenia   zamówienia   do  jego  końcowego  zatwierdzenia  i  wypełnienia 

Kontraktu.  

-   projekt   budowlany,   branżowe  i   inne  opracowania   niezbędne  dla   uzyskania  

pozwolenia  na budowę  

-  dokumentację wykonawczą  

-  wykaz stref zagrożenia 

Warunkiem  rozpoczęcia  realizacji   robót  jest  pisemne  zatwierdzenie  dokumentacji  

projektowej  przez Inżyniera  i   uzyskanie  pozwolenia  na  budowę  –  jeżeli  będzie 

wymagane.   Wszelkie   koszty   będące  następstwem  nie  dopełnienia  tego  wymogu 

spoczywają na Wykonawcy. 

b)  przed Próbami Końcowymi Wykonawca przekaże do użytku Inżyniera i przedstawiciela 

Inżyniera: 

-  Dokumentację powykonawczą  

-  Wstępny projekt rozruchu  

-  Wstępną instrukcję eksploatacji.  
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Przed  Próbami  Eksploatacyjnymi  i  przed  wystawieniem  Świadectwa  Przejęcia  - 

Wykonawca przekaże Inżynierowi do zatwierdzenia: 

-  Dokumentację powykonawczą  

-  Projekt rozruchu   

-  Instrukcję eksploatacji  

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy będą przekazane w 4 egzemplarzach. 

1.6.2. Dokumentacja projektowa 
Roboty  powinny  być  tak  zaprojektowane,  aby  odpowiadały  pod  każdym  względem 

najnowszym,  aktualnym  praktykom inżynieryjnym.   Filozofia   rozwiązań   projektowych 

powinna  być  prostota  i  powinny  być  spełnione  wymagania niezawodności  tak,  aby  

obiekty,   urządzenia   i   wyposażenie   zapewniały   długotrwałą   bezproblemową 

eksploatację  przy  niskich  kosztach  obsługi.  Należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na 

zapewnienie łatwego dostępu w celu inspekcji,  czyszczenia, obsługi i napraw urządzeń i 

instalacji. 

Wszystkie  dostarczone  urządzenia  i  wyposażenie  powinny  być  zaprojektowane  w taki 

sposób,  aby bezawaryjnie  pracowały  we  wszystkich  warunkach  eksploatacyjnych  bez 

względu  na  obciążenia, ciśnienia i temperatury. 

1.6.3. Dokumentacja zamawiającego 
Zamawiający  zaznacza iż  posiada tylko  szczątkową dokumentację  techniczną obiektu. 

Szczegółową inwentaryzację w zakresie umożliwiający wykonanie przedmiotu Kontraktu 

musi wykonać Wykonawca we własnym zakresie. 

Przed  rozpoczęciem  prac  projektowych,  Wykonawca  zweryfikuje  dane  wyjściowe  do 

projektowania,  istniejące  trasy  zewnętrznych  i  wewnętrznych  instalacji  sanitarnych  i 

wykona wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania 

dokumentacji projektowej. Wykona również w razie konieczności badania geotechniczne i 

hydrogeologiczne podłoża gruntowego w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji 

zadania.

1.6.4. System metryczny 
Wszystkie  Roboty  powinny  być  zaprojektowane,  dostarczone  i  wykonane  w  systemie  
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metrycznym. Rysunki,  komponenty,  wymiary  i  kalibracje  powinny  być  wykonane  w 

systemie  metrycznym  w jednostkach zgodnych z systemem SI. Rzędne wyszczególniane 

w  Wymaganiach są rzędnymi ponad poziomem Morza Północnego. 

1.6.5. Błędy w objaśnieniach do rysunków
Wszystkie wymiary zaznaczone na rysunkach uznane zostaną za poprawne, mimo że ich 

sprawdzenie przy pomocy skalówki może wykazać różnice. Wykonawca bierze na siebie 

odpowiedzialność za  wszelkie  niezgodności,  błędy i  braki  dostrzeżone na rysunkach  i 

objaśnieniach niezależnie od tego, czy zostały one zaaprobowane, czy nie, chyba, że owe 

niezgodności,  błędy  i  braki  występowały  na  rysunkach  i  objaśnieniach  dostarczonych  

Wykonawcy przez Zamawiającego lub Inżyniera. 

1.6.6. Poprawki do rysunków 
Po  zatwierdzeniu  rysunków,  może  okazać  się,  że  niezbędne  jest  wniesienie pewnych 

zmian. Wykonawca  opracuje  wersję  poprawioną  rysunków  z  naniesionymi  zmianami 

projektowymi. Wykonawca jest zobowiązany do rozmieszczenia projektowanych instalacji i 

ich  zamocowań  oraz  do  zachowania  odległości  zgodnie  z  zatwierdzonymi  rysunkami 

dokumentacji  projektowej.   Jeśli   po   przyjęciu   przez   Inżyniera   dokumentacji 

wykonawczej  okaże  się,  że  niezbędne  jest wprowadzenie zmian do proponowanych 

rozwiązań  budowlanych  wynikających  z  niedopasowania  lub  nadmiernego   ciężaru 

urządzeń  i  instalacji  różniących  się  od  rozwiązań  proponowanych  przez Wykonawcę,  

wówczas Wykonawca opracuje na własny koszt poprawioną dokumentację. Poprawione 

rysunki i obliczenia zostaną przedstawione Inżynierowi do zatwierdzenia.  

1.6.7. Zapoznanie Podwykonawców z treścią Wymagań Zamawiającego
Wykonawca  dopilnuje,   aby   każdy  z   wynajętych   przez  niego  Podwykonawców 

otrzymał  wszystkie niezbędne części niniejszych Wymagań Zamawiającego w formie PFU 

oraz SIWZ. 

1.6.8. Instrukcja obsługi 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi,  w okresie nie późniejszym niż  dwa miesiące przed 

rozpoczęciem  Prób  Eksploatacyjnych,  kopie  robocze  instrukcji  obsługi  wszystkich 

Urządzeń.   Przygotowane  instrukcje   obsługi   powinny  objaśniać  “krok  po  kroku” 
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procedury   przygotowania,  dobierania  nastaw  i  uruchamiania  wszystkich  Urządzeń. 

Instrukcje  obsługi  przygotowane  przez  Wykonawcę  oraz  instrukcje  odnoszące  się  do 

instalacji będącej przedmiotem zamówienia, opracowane przez Podwykonawcę, zostaną 

wydrukowane  (nie  kopiowane),  a  następnie  oprawione  w  okładki  formatu  A4.   Po 

pozytywnym odbiorze Robót i  nie później  niż dwa miesiące po podpisaniu Świadectwa 

Wykonania,  robocze  wersje  poprawionych  instrukcji  obsługi,  zostaną  przedstawione 

Inżynierowi  do zatwierdzenia. Wykonawca  przygotuje 6 (sześć) kopii  ostatecznej  wersji 

instrukcji  obsługi.  Wszelkie  poprawki  polegające  na  dodaniu,  zmianie  lub  usunięciu 

fragmentów  tekstu,  wprowadzone  na  żądanie   Inżyniera   na   skutek   doświadczeń 

nabytych  w  fazie  rozruchu  i   obsługi  Urządzeń,  zostaną dołączone do każdego z 

sześciu  egzemplarzy  instrukcji  obsługi  jako  dodatek  bądź  strony  do  wymiany.  Koszt 

wniesionych poprawek zawarty jest w cenie zapisanej w Kontrakcie.  

Do obowiązku Wykonawcy należy upewnienie się, że Instrukcje obsługi zawierają:  

a)  Listę  dostarczonych  Urządzeń  z  podaną  nazwą  producenta,  numerem  seryjnym  i 

katalogowym Urządzenia.  

b)  Listę rutynowych czynności związanych z obsługą każdego z dostarczonych Urządzeń. 

c)  Listę dostarczonych części zamiennych.  

d)  Listę narzędzi i substancji konserwujących.  

e)  Rysunki przekrojów głównych Urządzeń (tzn. pomp, zasuw, itp. wraz z instrukcją ich 

demontażu).  

f)  Plany sytuacyjno – wysokościowe przedstawiające całość instalacji po wykonaniu.  

g)  Schematy ideowe i diagramy paneli kontrolnych i układów sterowników PLC.  

h)   Schematy   połączeń   elektrycznych   pomiędzy  panelem  kontrolnym,   układami 

sterowników  PLC  i zamontowanymi Urządzeniami.  

i)  Pełną i zwięzłą instrukcje całego dostarczonego wyposażenia.  

j)   Aprobaty lub deklaracje zgodności  badań urządzeń napędowych,  pomp, zbiorników 

ciśnieniowych, urządzeń siłowych, i innych, przeprowadzanych na miejscu produkcji i po 

ich zamontowaniu.  

k)  Wykresy sprawności pomp wykonane podczas ich testowania.  

l)  Plan rurażu. 

m)  Listę zalecanych smarów i ich substytutów.  
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Do  każdego   Urządzenia,   w   miejscu   jego   montażu   zostaną   przygotowane   i 

zawieszone  na  ścianie  w widocznym miejscu:  

a)  Tablica z listą rutynowych czynności związanych z obsługą Urządzenia. 

b)  Tablica z listą instrukcji obsługi danego Urządzenia.  

Wydruk na tablicach powinien być widoczny i przejrzysty, przygotowany w polskiej wersji 

językowej.  Inżynier  wydaje  aprobaty  lub  deklaracje  zgodności  obsługi  Urządzenia  i  

zatwierdza  instrukcję  jego obsługi.  

1.6.9. Harmonogram prac. 
Wykonawca,  na  7  dni  przed  rozpoczęciem  prac,  przedłoży  Inżynierowi  szczegółowy 

harmonogram,  w  razie  konieczności  zmodyfikowany,  zgodny  z  Warunkami  Kontraktu. 

Harmonogram będzie uwzględniać poniższe wymagania Zamawiającego określone SIWZ i 

załącznikami do niej.  

Wymagane  jest,  aby  kolejno  następujące  po  sobie  fazy  inwestycji   obejmujące: 

projektowanie,  uzyskanie   niezbędnych   uzgodnień   i   decyzji   administracyjnych,  

produkcja,   termomodernizacja  obiektu  SP  ZOZ  w   Bytomiu,   odbiory,   rozruch 

technologiczny, testy  oraz  wydanie  Świadectwa  Przejęcia  trwały nie dłużej niż określa 

to harmonogram stanowiący załącznik do SIWZ. 

1.6.10. Polityka informacyjna. 
(1) Tablica informacyjna 

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany ustawić i utrzymać tablicę informacyjną 

przez  okres  wykonywania   robót   w   miejscu   wskazanym   przez   Wykonawcę   i 

uzgodnionym  z  Inżynierem.  Tablice informacyjne  będą  ustawione  niezwłocznie  po 

rozpoczęciu   Robót.   Wykonawca   jest   zobowiązany   do  stałej   konserwacji   tablic  

informacyjnych,  a  w  przypadku  ich  uszkodzenia  lub  zniszczenia  do odtworzenia  

tablic.  Obowiązkiem  Wykonawcy  jest  niedopuszczenie  do  sytuacji  braku  jakiekolwiek 

tablicy informacyjnej.  Tablicę informacyjną dostarcza Promocja Projektu. 

W przypadku jej zniszczenia Wykonawca ma ją odtworzyć.  
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1.7. Przygotowanie placu budowy 
1.7.1. Odpowiedzialność wykonawcy
Wykonawca  jest  całkowicie  i  wyłącznie  odpowiedzialny  za  zgodne  z  Kontraktem, 

projektami  i poleceniami  Inżyniera  prowadzenie  robót  oraz  za  jakość  zastosowanych 

materiałów  i  wykonanych robót.  

1.7.2. Zezwolenia i licencje  
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleń 

czy licencji na wykonanie projektów Budowlanych i Wykonawczych oraz na realizację prac 

budowlanych.  Wykonawca  wystąpi  a  Zamawiający  udzieli  Wykonawcy  odpowiednich 

pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. 

1.7.3. Przekazanie placów budowy  
Zamawiający  oświadcza,  że  posiada  pełne  prawa  do  Placu  Budowy,  na  którym 

realizowane  będzie zadanie  inwestycyjne  objęte  niniejszymi  Wymaganiami  i  że  w 

terminie  określonym  w  Klauzuli Kontraktu przekaże Wykonawcy ten Plac Budowy   po 

spełnieniu wymogu opisanego w PFU. Wszelkie  roboty  przygotowawcze,  tymczasowe, 

budowlane,  montażowe,  wykończeniowe  itp.,  będą zrealizowane  i  wykonane  według  

Dokumentacji   Projektowej   opracowanej   przez  Wykonawcę   i  zatwierdzonej   przez 

Zamawiającego   pod   kątem   niniejszych   wymagań   i   pozostałych   dokumentów 

Kontraktu  oraz  uzupełnień  i  zmian,  które  zostaną  dołączone  zgodnie  z  Warunkami 

Kontraktu. Zamawiający  uznaje,  że  na  etapie  przygotowania  Projektu  Budowlanego 

Wykonawca  uzyskuje wszelkie informacje o dostępie do Placu Budowy i Trasach Dostępu 

oraz, że projektuje Roboty według pozyskanych informacji. 

Roboty wykonywane będą na obiektach funkcjonującej  SP ZOZ w Bytomiu.  Wszystkie 

prace,  które   będą   polegały   na   połączeniu   nowych   urządzeń   i   instalacji   z 

funkcjonującymi  muszą  uzyskać zgodę  Użytkownika.  W  tym  celu  Wykonawca  będzie  

występował   na   piśmie   do   kierownika   obiektu  i  Inżyniera.  Pisma te  powinny  być 

przedłożone właściwemu kierownikowi i Inżynierowi, co najmniej 5 dni  roboczych  przed 

planowanym  terminem  robót.   Do  robót  można  będzie  przystąpić  wyłącznie  po  

uzyskaniu  pisemnej  zgody  Użytkownika  oraz  Inżyniera  i  po  uzgodnieniu  terminu  ich 

realizacji. 
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1.7.4. Budowa zaplecza budowlanego 
Wykonawca  zbuduje  zaplecze  budowlane  spełniające  wszelkie  wymagania  polskiego 

prawa  w  tym zakresie.  Zaplecze  będzie  zlokalizowane  na terenie obiektu SP ZOZ w 

Bytomiu.  Wykonawca  poniesie wszelkie koszty budowy tego zaplecza.  

Wygląd zaplecza budowy  
Przy  projektowaniu  zaplecza  budowlanego  Wykonawca  winien  na  biura,  warsztaty,  

magazyny  użyć elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty 

widok. W przypadku użycia elementów fabrycznie nienowych winny być uprzednio dzięki 

remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.  Wykonawca winien 

użyć  elementów  seryjnie  podobnych,  tworzących  całość  dla  wydzielonych obiektów. 

Pomieszczenia  winny  być  wewnątrz  czyste  i  winny  zapewnić  odpowiednie  warunki  

do  pracy  i  wypoczynku w czasie przerw .  Pomieszczenia  przeznaczone  do  pobyt ludzi 

muszą  być  regularnie  sprzątane  a  śmieci  i  odpadki regularnie usuwane.

Odpady powstałe  w  trakcie  realizacji budowy  winny  zostać  zutylizowane  na  koszt 

Wykonawcy,  a  fakt  ich  utylizacji  musi  zostać  potwierdzony  dokumentem  przekazanie 

odpadów na wysypisko.

Odpady ze zdemontowanej instalacji c.o. w postaci rur, zaworów i grzejników winny być 

złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  Zamawiającego  na  terenie  SP ZOZ i  pozostają 

własnością SP ZOZ.

Zasilanie elektryczne  
Wykonawca   ma  zapewnić   we   własnym   zakresie   dopływ   prądu   elektrycznego 

koniecznego   do  prowadzenia  robót  związanych  z  Kontraktem.  Zasilanie 

elektroenergetyczne  placu  budowy  odbywać  będzie  się  z  istniejących  instalacji 

elektrycznych 

-miejsce  poboru  energii  elektrycznej  wskaże  użytkownik  tych  obiektów.  Pobór  prądu 

na  potrzeby Robót  mierzony  będzie  licznikiem  energii  elektrycznej  zainstalowanym 

przez  Wykonawcę  na  swój koszt. Docelowa sprzedaż energii odbywać się będzie w 

oparciu o stosowną umowę sprzedaży usług przesyłowych i  energii.   Wykonawca  ma 

oficjalnie  powiadomić  odpowiednie  Władze  o  rozkładzie  łączy  i   zużyciu  energii  

elektrycznej,  dokonać  wszelkich  opłat  jak  również  usunąć  instalację  i  wyrównać 

wszelkie   szkody  po  zakończeniu Robót.  Wykonawca ma stosować  się  do  wszelkich 

ograniczeń obciążenia narzucanych od czasu  do  czasu  przez  Inżyniera.  W  przypadku  
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kiedy  Wykonawca  będzie  korzystał   z  energii  elektrycznej,   jest  on  zobowiązany 

ponieść   koszty   podłączenia   do   istniejących   przewodów   głównych,  przewodów 

instalacji elektrycznej w budynkach, etc. a także dostarczyć mierniki zużycia i spełnić inne 

wymagania  wynikające  z  powyższego  warunku.  Rodzaj  materiału  użytego  jak  i  

przebieg   prac  wykonanych  w  związku  z  instalacją  muszą  uzyskać  pozytywną  opinię 

Inżyniera.  W  jakimkolwiek  przypadku  gdy  źródłem  pobieranego  prądu  będzie  prąd  

zmienny  służący  do tymczasowego  oświetlenia  lub zasilenia sprzętu przenośnego, 

Wykonawca  odpowiedzialny będzie  za  ustawienie wymaganego napięcia  roboczego,  a 

także  za  powzięcie  wszelkich  środków  bezpieczeństwa  wobec  pracowników 

korzystających  z  tego  źródła  prądu.   Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za 

konserwację sieci elektrycznej poza tymi łączami, jak również za dostawę i wymianę lamp, 

etc.  

1.7.5. Utrzymanie ruchu  
Roboty prowadzone będą na funkcjonujących obiektach SP ZOZ w Bytomiu. Wykonawca 

będzie  współpracował  z  personelem  eksploatacyjnym  szpitala  za  pośrednictwem 

Inżyniera,  aby  zapewnić  ciągłe  funkcjonowanie  obiektu.  Wykonawca zapewni  także 

przez  cały  czas bezpieczny dostęp do wszystkich jednostek personelowi obsługi.  Tam 

gdzie  potrzebne  jest  podłączenie  się  do  istniejących  struktur, rurociągów,  itd.  lub 

odcięcie  zasilania  prądem  dla  obiektu  lub  jego  części,  Wykonawca  uzgodni,  z 

pięciodniowym  wyprzedzeniem,  swój  program  i  metody  pracy  z  personelem 

eksploatacyjnym,  za  pośrednictwem  Inżyniera.   Rozbiórka  lub  usuwanie  istniejących 

jednostek, rurociągów i instalacji będących w eksploatacji nie jest dopuszczalne do czasu 

zastąpienia  lub  wprowadzenia  tymczasowej  alternatywnej  jednostki,  rurociągu  lub 

instalacji  do  pomyślnej  eksploatacji.  Żadne  roboty  tymczasowe  ani  trwałe,  które  będą 

miały  wpływ  na   normalny   tryb   eksploatacji   istniejących   urządzeń,   nie   będą 

rozpoczynane   przed   wcześniejszym  uzgodnieniem  i  z  uzyskaniem  akceptacji  od 

Inżyniera.   Wymagana  jest  ciągła  eksploatacja  zakładu,  gdyby  Wykonawca  uszkodził 

jakąkolwiek część zakładu, co zagrażałoby realizacji tego wymogu, niezwłocznie usunie 

on takie uszkodzenia. Jeżeli Wykonawca nie usunie wszelkich uszkodzeń wciągu 8godzin, 

Zamawiający spowoduje wykonanie takich napraw obciążając ich kosztami Wykonawcę.  
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1.7.6. Niezamierzone naruszenie instalacji  
 W  przypadku  naruszenia  instalacji  lub  ich  uszkodzenia  w  trakcie  wykonywania robót 

lub  na  skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót 

Wykonawca na swój koszt naprawi,  oraz  pokryje  wszelkie  koszty  związane  z  naprawą 

i  skutkami  uszkodzenia,  w  najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do 

kształtu  sprzed  awarii.  Przystąpienie  do  usuwania  w/w  uszkodzeń  nie  może  nastąpić 

później niż wciągu 4 godzin od ich wystąpienia. 

1.7.7. Biura
Biuro Wykonawcy 
Wykonawca,   w   ramach   Kontraktu   jest   zobowiązany   zorganizować   zaplecze 

przestrzegając  obowiązujących   przepisów  prawa,   szczególnie   w   zakresie   BHP, 

zabezpieczeń  p.poż,  wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora 

Sanitarnego.  Zaplecze  Wykonawcy  winno  spełniać  wszelkie  wymagania  w  zakresie 

sanitarnym,   technicznym,  gospodarczym,  administracyjnym  itp.   Jako  zaplecze 

Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów. 

1.7.8. Pracownicy
Robotnicy i  personel  techniczny przebywający stale  na terenie budowy winien używać 

odpowiednich  roboczych  uniformów  lub  kombinezonów.  Ubrania robocze  winny  być 

dostosowane  do  wypełniania  przez  noszące  osoby  ich obowiązków.  Ubrania  mogą 

być  używane  ale winny  być  schludne  i  w  dobrym stanie. Ubrania  winny  być  prane  

lub  czyszczone  w  odpowiednich odstępach czasu.  

1.7.9. Organizacja ruchu 
W  miejscach,  w  których  prowadzone  Roboty  będą  utrudniały  ruch  drogowy  (kołowy 

i/lub  pieszy) Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zorganizowania  ruchu  drogowego  wg  

uzgodnionego  projektu organizacji ruchu. W ramach Ceny ofert wykona oznakowania i  

zabezpieczenie  terenu  robót  oraz  związanego  z  tym  systemu  oznaczeń  poziomych  i 

pionowych.  

PFU dla przedsięwzięcia: Poprawa efektywności energetycznej budynku D2 SP ZOZ  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w  
Bytomiu, poprzez częściową termomodernizację istniejących przegród, kompleksową wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i  

drzwiowej, kompleksową wymianę instalacji centralnego ogrzewania, częściową wymianę instalacji c.w.u. I cyrkulacji, zastosowanie  
oświetlenia LED oraz odnawialnych źródeł energii.

43/120



1.7.10. Zabezpieczenie placu budowy. 
Wykonawca w uzgodnieniu z Użytkownikiem zapewni na swój  koszt właściwą ochronę 

Placu  Budowy.  Koszt  zabezpieczenia  Placu  Budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  

przyjmuje się, że jest włączony w Cenę ofertową. W Cenę oferty włączony winien być 

także koszt  uzyskania,  doprowadzenia,  przyłączenia   wszelkich   czynników  i  mediów 

energetycznych   na   Placu   Budowy,   takich   jak:   energia  elektryczna,  gaz  i  gazy 

techniczne,  woda,  ścieki,  sprężone  powietrze  itp.  W Cenę  oferty  winny  być  włączone 

również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z 

tych  mediów  w  czasie  trwania  Kontraktu  oraz  koszty  ewentualnych likwidacji  tych  

przyłączy  i doprowadzeń  po  ukończeniu  Kontraktu.  Zabezpieczenie korzystania  z  w/w 

czynników  i  mediów energetycznych  należy  do  obowiązków Wykonawcy  i  w  pełni 

jest  on  odpowiedzialny  za  uzyskanie wszelkich  warunków technicznych  przyłączenia,  

dokonanie  uzgodnień,  przeprowadzenie  prac projektowych i otrzymanie niezbędnych 

pozwoleń i zezwoleń.  

1.7.11. Bezpieczeństwo pożarowe 
Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być realizowane w sposób zapewniający w 

razie pożaru: 

- nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów, 

- ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie, 

- ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty, 

- możliwość ewakuacji ludzi, 

- a także uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych. 

Bezpieczeństwo pożarowe wymaga uwzględnienia: 

- przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określających w szczególności: 

- zasady oceny zagrożenia wybuchem i wyznaczania stref zagrożenia wybuchem, 

-  warunki   wyposażania   budynków  lub   ich   części   w   instalacje   sygnalizacyjno-

alarmowe  i  stałe urządzenia gaśnicze, 

- zasady przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, 

- wymagania dotyczące dróg pożarowych, 

- wymagań Polskich Norm dotyczących w szczególności zasad ustalania: 

- gęstości obciążenia ogniowego pomieszczeń i stref pożarowych, 
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- klas odporności ogniowej elementów budynku, 

- stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku, 

- niepalności materiałów budowlanych, 

- stopnia palności materiałów budowlanych, 

- dymotwórczości materiałów budowlanych, 

− toksyczności produktów rozkładu spalania materiałów.

1.7.12. Bezpieczeństwo w zakresie higieny i zdrowia.
Obiekty realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowiły 

zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w wyniku: 

- wydzielania się gazów toksycznych, 

- obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu, 

- niebezpiecznego promieniowania, 

- zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, 

- nieprawidłowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej lub 

ciekłej, 

- występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni, 

- niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego, 

- przedostawania się gryzoni do wnętrza, 

- ograniczenia nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego, 

- nadmiernego hałasu i drgań. 

W  szczególności  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  przepisów  BHP 

wynikających   z  Kodeksu  pracy,  Dział  Dziesiąty  –  „Bezpieczeństwo  i  higiena  pracy”  

(ustawa z dnia 2 lutego 1996r., Rozporządzenia  Ministra  Budownictwa  i   Przemysłu 

Materiałów  Budowlanych  z  dn.  28.03.1972  r.  w sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny 

pracy  przy  wykonywaniu  robót  budowlano-montażowych  i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, 

poz.43.).   Obiekty  i   urządzenia  z  nimi   związane  powinny  być   projektowane  i  

wykonywane  w  taki  sposób,  aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i 

użytkowania nie prowadziły do: 

- zniszczenia całości lub części budynku, 

- przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 

-  uszkodzenia  części   budynków,   połączeń  lub  zainstalowanego  wyposażenia  w 
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wyniku  znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji, 

- zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 

Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie stanów 

granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z 

jego  elementów i  w  całej  konstrukcji.   Stany   graniczne   nośności   uważa   się   za 

przekroczone,   jeżeli   konstrukcja   powoduje  zagrożenie  bezpieczeństwa  ludzi 

znajdujących się w obiekcie oraz w jego pobliżu, a także zniszczenie wyposażenia lub 

przechowywanego mienia.  Stany graniczne przydatności  do użytkowania uważa się za 

przekroczone,  jeżeli  wymagania  użytkowe dotyczące  konstrukcji  nie  są  dotrzymywane. 

Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie mogą wystąpić: 

-  lokalne uszkodzenia, w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na przydatność  

użytkową, trwałość  i  wygląd  konstrukcji,  jej  części,  a  także  przyległych  do  niej  nie  

konstrukcyjnych  części budynku, 

-  odkształcenia  lub  przemieszczenia  ujemnie  wpływające  na  wygląd  konstrukcji  i  jej  

przydatność użytkową, włączając w to również funkcjonowanie maszyn i urządzeń oraz 

uszkodzenia części nie konstrukcyjnych budynku i elementów wykończenia, 

-   drgania   dokuczliwe   dla   ludzi   lub   powodujące   uszkodzenia   budynku,   jego 

wyposażenia   oraz  przechowywanych   przedmiotów,   a   także   ograniczające   jego 

użytkowanie  zgodnie  z przeznaczeniem. 

-  Warunki  bezpieczeństwa  konstrukcji  uznaje  się  za  spełnione,  jeżeli  konstrukcja  ta 

odpowiada Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji. 

-  Wzniesienie  obiektu  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  obiektu  budowlanego  nie  może 

powodować zagrożeń  dla  bezpieczeństwa  użytkowników  tego  obiektu  lub  obniżenia 

jego  przydatności  do użytkowania. 

1.7.13. Bezpieczeństwo użytkowania. 
Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonane w sposób nie 

stwarzający niemożliwego do zaakceptowania ryzyka wypadków w trakcie użytkowania. 

1.7.14. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Podczas  realizacji  Robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących 

bezpieczeństwa   i  higieny   pracy   oraz   bezpieczeństwa   i   ochrony   zdrowia.   W 
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szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy 

w   warunkach   niebezpiecznych,   szkodliwych   dla   zdrowia  oraz  nie  spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych.  Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 

urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i  

zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa 

publicznego.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań 

określonych  powyżej  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  są  uwzględnione  w  Cenie 

Kontraktowej.  W   zakresie   wymogów   bezpieczeństwa   i   higieny   pracy   oraz 

bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia Wykonawcę w szczególności obowiązują: 

1)  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.,  w  sprawie 

informacji dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i 

ochrony  zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r), 

2)   Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury   z  dnia   6  lutego  2003  r.,  w   sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 

poz. 401, 2003 r.), 

3)   Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. 1994 nr89 

poz.414)  

Wykonawca  opracuje  i  wdroży  Plan  Bezpieczeństwa  i  Ochrony  Zdrowia  podczas 

wykonywania  robót  budowlanych,  który  winien  zawierać  w  szczególności  wymagania 

dotyczące: 

−  rozmieszczenia  stanowisk  pracy  uwzględniającego  odpowiedni  dostęp  do  nich oraz 

rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 

−  warunków  użytkowania  materiałów  i  dostępu  do  nich  podczas  wykonywania  robót  

budowlanych,  

−  utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 

−  sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych, 

−  przechowywania  i   usuwania  odpadów  i  gruzu  oraz  utrzymania  na  budowie  

porządku  i czystości, 

−  organizacji pracy na budowie, 

−  sposobów  informowania  pracowników  o  podejmowanych  działaniach  dotyczących  

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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1.8. Ochrona środowiska. 
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  Robót  wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności: 

-  stosować  się  do  Ustawy  z  dnia  16  kwietnia  2004  r  o  ochronie  przyrody,  wraz  z 

późniejszymi zmianami

- stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,  wraz z 

późniejszymi zmianami

- stosować się Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ,  

-  stosować  się  do  Ustawy z  dnia  18  lipca  2001r  Prawo Wodne,  wraz  z  późniejszymi 

zmianami.

2. Materiały. 
2.1. Informacje ogólne  
Charakterystyczne   parametry,   właściwości   i   wymagania   w  zakresie   materiałów 

stosowanych  w realizacji Robót objętych Kontraktem podano w PFU. Wszystkie  materiały 

przewidywane   do   wbudowania   będą   zgodne   z   postanowieniami   Kontraktu, 

poleceniami Inżyniera i wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa Prawo budowlane z dnia 

7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst jednolity – Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z  

2000  r.,  z  póżn.  zm.)  oraz  innych  przepisów  mających  zastosowanie  w  przypadku 

stosowania określonych materiałów i towarów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

spełnienie  wymagań  ilościowych  i   jakościowych  materiałów  dostarczanych  na  plac 

budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami programu 

zapewnienia  jakości  (dalej  jako:  PZJ).  Wszystkie   Materiały   przeznaczone   do 

wykorzystania   w  ramach   prowadzonej  inwestycji   będą  materiałami  w  najwyższym 

stopniu  nadającymi  się  do  niniejszych  Robót.  Będą  to  materiały  fabrycznie  nowe, 

pierwszej  klasy  jakości,  wolne  od  wad  fabrycznych i  o  długiej  żywotności  oraz  

wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności. 

3. Sprzęt. 
Wykonawca  jest   zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,   który  nie 

spowoduje niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  Robot.  Sprzęt  używany  

do  Robót  powinien  być zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  
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względem   typów   i   ilości   wskazaniom  zawartym  w  STWiORB,  PZJ  lub  projekcie 

organizacji  Robót,  zaakceptowanym  przez  Inżyniera;  w  przypadku  braku   ustaleń   w 

takich  dokumentach   sprzęt   powinien   być   uzgodniony   i   zaakceptowany   przez 

Inżyniera.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  Robót,  

zgodnie z zasadami  określonymi  w  Kontrakcie,  STWiORB  i  wskazaniach  Inżyniera  w 

terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty 

do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie 

on zgodny z normami ochrony środowiska i  przepisami dotyczącymi  jego użytkowania.  

Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie 

sprzętu  do  użytkowania,  tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami.  Jeżeli   STWiORB 

przewiduje możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  Robotach, 

Wykonawca  powiadomi  Inżyniera  o  swoim zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptację 

przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt,  po akceptacji  Inżyniera, nie może być później 

zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie 

gwarantujące  zachowania   warunków  Kontraktu,  zostanie  przez  Inżyniera 

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

4. Transport. 
4.1. Zabezpieczenie Urządzeń i osłona podczas transportu
Przed  wysłaniem  z   miejsca  produkcji   każde  Urządzenie  zostanie  odpowiednio 

zabezpieczone  powłokami  ochronnymi  lub  innymi  środkami  przeciwko  korozji  i  innym 

przypadkowym  uszkodzeniom  na  czas  transportu,  magazynowania  i  montażu.  Na 

Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za takie zabezpieczenie  Urządzeń,  aby  dotarły 

one  na  Plac  Budowy  w  stanie  nienaruszonym.  Wszystkie urządzenia i instalacje 

należy  umieścić  w  opakowaniach  i  kontenerach  najwyższej  jakości,  wyklucza  się 

stosowanie  opakowań  wykonanych  z   drewna  drugiej   klasy.   Urządzenia  należy 

zapakować  w  taki sposób, aby były  one odporne na wszelkie  uszkodzenia podczas ich 

transportu.  Opakowania  muszą  być  przystosowane  do  wielokrotnego  wyładunku  i 

transportu drogą powietrzną, morską i lądową oraz  do  magazynowania  na  wypadek 

opóźnień  podczas  przewozu.  Skrzynie  służące  do  transportu wykonane powinny być z 

litej  płyty.  Wyklucza  się  użycie  opakowań  zbitych  z  pojedynczych  elementów.  Należy 

podjąć   środki   ostrożności   w   celu   ochrony   ostrych   krawędzi   Urządzeń   oraz 

odsłoniętych powierzchni  mających  kontakt  wilgotnym  podłożem.  Miejsca  te  należy 
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osłonić  opakowaniem zaimpregnowanym  substancją  o  właściwościach  antykorozyjnych 

lub   użyć   pochłaniaczy   wilgoci,  odpornych  na  łuszczenie  i  przecięcie  w  przypadku 

przesunięcia  ładunku  w  czasie  transportu.  Opakowanie  oraz  impregnaty  powinny 

zachowywać  swe  właściwości  przez  okres  dwunastu  miesięcy.   Wieka  skrzyń  oraz 

wewnętrzne  listwy  spajające opakowanie  powinny być  łączone za  pomocą śrub a  nie 

gwoździ.  Metalowe okucia (obręcze) skrzyń należy zaplombować w miejscu styku obu 

końców  i,  jeśli  nie  są  wykonane  z  materiału  odpornego  na  korozję  –  pomalować.  

Zawartość  takiej  skrzyni   należy  przywiązać  lub  trwale  umocować  przy  pomocy 

podpór  lub skrzyżowanych listew. Nie stosować drewnianych klocków, chyba, że zostały 

one trwale  umocowane.  Wszystkie  podpory i  listwy mocujące powinny być  dodatkowo 

zabezpieczone klinami przymocowanymi do  skrzyni  u  dołu  i  u  góry  tak,  by  kliny  te 

jednocześnie  tworzyły  występ,  na  którym  podpory spoczywałyby.  Po  zapakowaniu 

urządzeń  skrzynie  należy  ustawić  w  pozycji  pionowej  po  to,  aby upewnić się, że 

zawartość nie przesuwa się. W przypadku konieczności przymocowania części Urządzeń 

do ścian skrzyni, należy zastosować duże podkładki w celu rozłożenia nacisku na większą 

powierzchnię, a drewno wzmocnić należy przy pomocy materiału wyściełającego. Papier 

wodoodporny i filcowa wykładzina powinny zachodzić na siebie w miejscu szwu tworząc 

zakład. Obudowa skrzyni powinna być zaopatrzona w otwory wentylacyjne. Otwarte końce 

rur, zaworów i innej armatury zostaną zabezpieczone taśmą klejącą bądź uszczelkami, a 

następnie  drewnianymi  krążkami  z  zamocowanymi  śrubami  (nie  do  wykorzystania  na 

Placu Budowy).  Dopuszcza  się  zastosowanie  innego  sprawdzonego  zabezpieczenia.  

Rękawy  i  kołnierze wykonane  z  materiałów  elastycznych  należy  powiązać  drutem. 

Skrzynie   zawierające  gumowe  uszczelki,  śruby i  inne niewielkie  części  nie  powinny 

ważyć więcej niż 500 kg brutto.   Wszystkie  przekaźniki,   aparatura,  itp.   Urządzenia  

podczas  transportu  będą  zabezpieczone  śrubami  i mocowaniami w celu uniknięcia 

przesunięcia lub poluzowania ruchomych elementów. Zabezpieczenia te będą czytelnie 

oznakowane i  pokryte  farbą w kolorze czerwonym.  Ich zastosowanie  należy opisać w 

instrukcji obsługi. Prefabrykaty  z  metalu  i  ze  stali,  ruraż  i  armatura  nie  pakowana  w  

skrzyniach  powinny  zostać oznakowane  w  podobny  sposób.  Dodatkowo,  co  dziesiąty 

taki  sam  element  powinien  zawierać namalowane farbą oznaczenia charakteryzujące 

przesyłkę.  Jeśli  w  opinii  Inżyniera  nie  można  nanieść  stosownych   oznaczeń   na 

przewożonych  materiałach,  powinny  one  zostać  wybite  na  metalowych plakietkach 
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przyczepionych  drutem  do  ww.  materiałów.  Plakietka  powinna  być  umieszczona  w 

widocznym  miejscu  i  spoczywać  na  płaskiej  powierzchni  oznakowanego  materiału. 

Elementy  typu  napędy  elektryczne,  włączniki,  urządzenia  kontrolne,  układy  PLC, 

panele,  elementy maszyn,  itp.  powinny  być  szczelnie  owinięte  aluminiowym  lub 

polietylenowym  opakowaniem, zaplombowanym w miejscu zamknięcia.  Wszystkie części 

instalacji  zostaną  przejrzyście  oznakowane  w celu  identyfikacji  na  liście  przewozowej, 

polskiej i angielskiej wersji językowej.  Wszystkie  skrzynie,  paczki,  itp.  zostaną  czytelnie 

oznakowane.  Oznakowanie,  odporne  na  działanie wody, umieszczone na zewnętrznych 

powierzchniach  skrzyń,  zawierać  będzie  informację  nt.  ciężaru,  sposób  podnoszenia  i  

miejsce zaczepiania pasów do jego podnoszenia, a także znak charakteryzujący  ładunek, 

służący  do  identyfikacji   na  liście  przewozowej   i   w  odpowiednich  dokumentach  

przewozowych.   Skrzynie  opatrzone  zostaną  nazwą  Wykonawcy  i  nazwą  miejsca 

przeznaczenia.  Napisy te  wykonane zostaną  od  szablonu  lub  czytelnie   wypisane 

czerwoną  lub  czarną  wodoodporną  farbą  i  utrwalone lakierem lub szelakiem w celu 

ochrony przed zamazaniem podczas przewozu. Każda  klatka  do  przewozu  towaru  lub  

pakunek  powinien  zawierać  listę  przewozową  umieszczoną  w wodoszczelnej kopercie. 

Dwie  kopie  listy,  przed  wysłaniem  przesyłki  przekazane  zostaną przedstawicielowi  

Inżyniera   na   Placu  Budowy.   Wszystkie   przewożone  elementy  powinny  zostać 

oznakowane w celu szybkiej  identyfikacji  na liście przewozowej.  Koszty  materiałów  i  

opakowań   niezbędnych   do   bezpiecznego   transportu   urządzeń   na   miejsce 

przeznaczenia spoczywają na Wykonawcy i zawierają się w  Cenie Kontraktowej.  Inżynier  

może  zażyczyć  sobie  nadzoru  i  zatwierdzenia  procedury  pakowania  Urządzeń,  lecz 

cała odpowiedzialność za przygotowanie ładunku do transportu spoczywa na Wykonawcy. 

Taki  nadzór  nie  uwalnia  Wykonawcy  od  odpowiedzialności  za  jakiekolwiek  straty  lub 

uszkodzenia powstałe na skutek wadliwego zapakowania Urządzeń.  

4.2. Obchodzenie się z rurażem i armaturą  
Wykonawca  dopełni  wszystkich  starań,  aby  w  sposób  właściwy  postępowano  z  

elementami przewożonymi  bez  skrzyń  do  transportu.  W  celu  ochrony  powierzchni 

tych  elementów  należy zastosować sznur nylonowy i drewniane opakowania.  
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4.3. Rozładowanie Urządzeń 
Wykonawca  zorganizuje  rozładunek  dostarczonych  Urządzeń  na  Placu  Budowy  lub 

w  magazynie  i ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek uszkodzenia powstałe w czasie 

prowadzonego rozładunku.  

5. Wykonanie robót. 
Wykonawca  jest   zobowiązany  do  zaprojektowania  (w  granicach  określonych  w  

Kontrakcie),  zrealizowania i  ukończenia Robót  określonych zgodnie z Kontraktem oraz 

poleceniami Inżyniera i  do usunięcia wszelkich wad. Wykonawca  dostarczy  na  Plac 

Budowy   Materiały,   Urządzenia   i   Dokumenty   Wykonawcy  wyspecyfikowane   w 

Kontrakcie  oraz  niezbędny  Personel  Wykonawcy  i   inne  rzeczy,  dobra  i   usługi 

(tymczasowe  lub  stałe)  konieczne  do  wykonania  Robót.  Wykonawca   będzie 

odpowiedzialny  za  stosowność,   stabilność  i   bezpieczeństwo   wszystkich   działań 

prowadzonych na Placu Budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny 

za  wszystkie  Dokumenty  Wykonawcy,  Roboty  Tymczasowe  oraz  takie  projekty  każdej 

części składowej Urządzeń i Materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna 

z Kontraktem. Wykonawca  ograniczy  prowadzenie  swoich  działań  do  Placu  Budowy  i 

do  wszelkich  dodatkowych obszarów,  jakie  mogą  być  uzyskane  przez  Wykonawcę  i  

uzgodnione  z  Inżynierem  jako  obszary robocze. 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Plac Budowy w stanie wolnym 

od  wszelkich  niepotrzebnych  przeszkód  oraz  będzie  przechowywał  w  magazynie  lub 

odpowiednio  rozmieści  wszelki  Sprzęt   i   nadmiar   materiałów.   Wykonawca   będzie 

uprzątał  i  usuwał  z  Placu  Budowy  wszelki  złom, odpady i niepotrzebne dłużej Roboty 

Tymczasowe.  Wykonawca wytyczy  Roboty w nawiązaniu do punktów,  linii  i  poziomów 

odniesienia sprecyzowanych w  Kontrakcie  lub  podanych  w  powiadomieniu  Inżyniera.  

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za poprawne  usytuowanie   wszystkich   części  

Robót  i  naprawi  każdy  błąd  w  usytuowaniu,  poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu  

Robót.  

Jeśli podczas wykonywania prac uszkodzeniu ulegną powierzchnia ścian, podłóg, 
sufitów  (także  z  ułożoną  terakotą  lub  wykładziną),  mebli  itp.,  Wykonawca 
obowiązany jest do przywrócenia stanu poprzedniego (np. wymiana instalacji c.o. 
ułożonej  w  ścianach,  będzie  wiązać  się  również  z  ponownym  zatynkowaniem 
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otworów i estetycznym pomalowaniem ściany).

6. Kontrola jakości robót. 
Wykonawca  ustanowi  system  zapewnienia  jakości,  aby  wykazywać  stosowanie  się 

do  wymagań Kontraktu.  System  ten  będzie  zgodny  z  wymaganiami  podanymi  w  

Kontrakcie.  Inżynier  będzie uprawniony do audytu systemu w każdym jego aspekcie.  

Szczegółowe  informacje  na  temat  wszystkich  procedur  i  dokumentów stwierdzających 

stosowanie się do  nich,  będą  przedkładane  Inżynierowi  do  jego  wiadomości,  przed  

rozpoczęciem  każdego   etapu  projektowania  i  realizacji.  Gdy  jakiś  dokument  natury 

technicznej będzie wystawiany dla Inżyniera, na samym  tym  dokumencie  umieszczony 

będzie  widoczny  dowód  zatwierdzenia  tego  dokumentu  przez samego Wykonawcę. 

Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inżynier  może  zażądać  od  Wykonawcy 

przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich  wykonywania  jest 

zadowalający.  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz 

Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że  Roboty  wykonano  zgodnie  z 

wymaganiami.  Minimalne  wymagania,  co  do  zakresu  badań  i  ich częstotliwość,  są  

określone  w  Wymaganiach  Zamawiającego,  normach  i  wytycznych.  W  przypadku,  

gdy  nie  zostały  one  tam  określone,  Inżynier   ustali,   jaki   zakres  kontroli   jest 

konieczny,  aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy 

Inżynierowi  świadectwa,  że  wszystkie   stosowane   urządzenia   i   sprzęt   badawczy 

posiadają   ważną   legalizację,   zostały   prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. Inżynier  będzie  mieć  nieograniczony 

dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych,  w  celu  ich inspekcji. 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ). 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a)   część ogólną opisującą: 

-  organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

-  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

-  bhp, 

wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

-  wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych 
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elementów Robót, 

-  system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych 

Robót, 

-  wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium 

własnego  lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

-   sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt 

w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inżynierowi; 

b)   część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

-   wykaz   maszyn   i   urządzeń   stosowanych   na   budowie   z   ich   parametrami 

technicznymi  oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-

kontrolne, 

-   rodzaje  i  ilość  środków transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

-  sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w transporcie, 

-  sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  

legalizacja  i sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  

wytwarzania  mieszanek  i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

-  sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą 

być  z  jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć 

zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca 

będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do 

jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  lub 

ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 

przypadku  stwierdzenia  usterek.  W  przeciwnym  przypadku  koszty  te  pokrywa 

Zamawiający. Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą,  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  

zatwierdzone  przez Inżyniera.   Próbki   dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań 
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wykonywanych  przez  Inżyniera  będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera.  

6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  

W przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w 

Wymaganiach  Zamawiającego,   stosować   można   wytyczne   krajowe,   albo   inne 

procedury,  zaakceptowane  przez Inżyniera. Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub 

badań,  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera  o  rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 

badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki  

do akceptacji Inżyniera. 

6.4. Raporty z badań 
Wykonawca  będzie  przekazywać  Inżynierowi  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w program zapewnienia jakości. 

Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inżynierowi  na  formularzach  według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inżyniera 
Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inżynier  uprawniony  jest  do  dokonywania  

kontroli,  pobierania   próbek   i   badania   materiałów  u   źródła   ich   wytwarzania   i 

zapewniona  mu  będzie  wszelka  potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i  

producenta materiałów. Inżynier,   po  uprzedniej  weryfikacji   systemu  kontroli   Robót 

prowadzonego   przez   Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  Robót  z 

Wymaganiami  Zamawiającego  na  podstawie  wyników  badań  dostarczonych  przez 

Wykonawcę. Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 

od  Wykonawcy,  na  swój   koszt.   Jeżeli   wyniki   tych   badań   wykażą,   że   raporty 

Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się 

wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  Robót  z 

Kontraktem.  W takim przypadku  całkowite koszty powtórnych lub  dodatkowych badań i 

pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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6.6. Próby Końcowe  
Wykonawca  przeprowadzi   wymagane  Próby  Końcowe  zgodnie   z   wymaganiami 

określonymi  w Warunkach  Kontraktowych  i  w  zakresie  określonym  w  Wymaganiach 

Zamawiającego   i   w  obowiązujących  Normach  PN  (EN-PN)  oraz  w  stosownych 

Aprobatach  Technicznych.  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera  i  Zamawiającego  z  21-

dniowym wyprzedzeniem o dacie, po której będzie gotowy do przeprowadzenia każdej z 

Prób Końcowych, a Próby te zostaną przeprowadzone w ciągu  14  dni  po  tej  dacie  w 

dniu  wyznaczonym  przez  Inżyniera.  Wykonawca  przedłoży  Inżynierowi poświadczony 

wynik  tych  prób.   Wszelkie  Próby  Końcowe  winny  się  odbywać  z  udziałem 

Zamawiającego. 

7. Obmiar robót. 
Zadanie  realizowane  w  ramach  niniejszego  Kontraktu  nie  jest  prowadzane  wg  zasad 

obmiaru. Żadna z części Robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej  ilości  lub 

zrobionej pracy, więc Kontrakt nie zawiera postanowień dotyczących obmiaru. 

 

8. Przejęcie robót 
8.1. Ogólne procedury Przejęcia Robót 
Roboty  będą  przyjęte  przez  Zamawiającego,  kiedy  zostaną  ukończone  zgodnie  z  

Kontraktem,  po zakończeniu  z  wynikiem  pozytywnym  Prób  Końcowych.  Inżynier  w 

ciągu  28  dni,  po  otrzymaniu wniosku  Wykonawcy,  wystawi  Wykonawcy  Świadectwo 

Przejęcia,  podając  datę,  z  którą  Roboty  zostały ukończone zgodnie z Kontraktem lub 

odrzuci  wniosek,  podając  powody.  Wykonanie   zobowiązań   Wykonawcy   potwierdza 

Inżynier,  wystawiając  Świadectwo  Wykonania  i  w ciągu  28  dni  od  najpóźniejszej  z 

dat  upływu  Okresów  Zgłaszania  Wad  lub  później,  jak  tylko Wykonawca dostarczy 

wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukończy wszystkie Roboty i dokona ich prób oraz 

usunie wady. Tylko Świadectwo Wykonania stanowi akceptację Robót.  

8.2. Warunki Przejęcia Robót 
Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

1)   Odbiór  końcowy  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  Robót  w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu 
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2)  Całkowite  zakończenie  Robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie 

stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  Dziennika  Budowy  z  bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

3)  Odbiór  końcowy  Robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  Kontrakcie,  licząc  od 

dnia  potwierdzenia  przez  Inżyniera  zakończenia  Robót  i  przekazania  koniecznych 

dokumentów, 

4)  Inżynier  wystawi  Świadectwo  Przejęcia  Robót  stwierdzające  zakończenie  robót  po 

zweryfikowaniu   odbioru   ostatecznego   przez   Komisję   wyznaczoną   przez 

Zamawiającego.  Przedstawiciele  Inżyniera  i  Wykonawcy  wezmą  również  udział  w 

przekazaniu. 

5)   Komisja   odbierająca  Roboty   dokona   ich   oceny  jakościowej   na   podstawie  

przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  Prób  Końcowych,  Próby 

Eksploatacyjnej, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Rysunkami i PFU. 

6)  W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  Robót  poprawkowych  lub  Robót 

uzupełniających  Komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustala  nowy  termin  odbioru 

ostatecznego. 

8.3. Dokumenty Przejęcia Robót 
Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące 

dokumenty: 

a)  rysunki z naniesionymi zmianami, 

b)  uwagi  i   zalecenia  Inżyniera,  zwłaszcza  przy  odbiorze  Robót  zanikających  i 

ulegających zakryciu,  

c)  recepty i ustalenia technologiczne, 

d)  Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 

e)  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, Prób Końcowych, 

Próby Eksploatacyjnej zgodne z PFU i PZJ, 

f)  atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

g)  sprawozdanie techniczne, sprawozdanie z rozruchu 

h)  powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu, 

i)   komplet  dokumentacji  potwierdzających  i  sankcjonujących  procedurę  przekazania 

obiektu/ów do eksploatacji  i użytkowania w świetle obowiązującego prawa polskiego. 
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Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

a)  zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 

b)  wykaz wprowadzonych zmian, 

c)  uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

d)  datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 

e)  stwierdzenie osiągnięcia założonego celu 

W   przypadku,   gdy   wg   komisji,   Roboty   pod   względem   przygotowania 

dokumentacyjnego   nie   będą gotowe   do   Przejęcia,   Komisja   w  porozumieniu   z 

Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru końcowego – Przejęcia Robót. 

Wszystkie  zarządzone  przez  Komisję  Roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą 

zestawione   wg  wymagań  ustalonych  przez  Inżyniera.  Termin  wykonania  Robót 

poprawkowych  i  Robót  uzupełniających  wyznaczy  Komisja.  Po  wykonanie  Robót 

poprawkowych/uzupełniających  lub  w  przypadku  braku  konieczności  wykonania  tych 

Robót i  zaakceptowaniu przez Komisję Inżynier wystawi  Protokół Końcowego Przejęcia 

Robót. 

8.4. Świadectwo Przejęcia 
Inżynier   wystawi   Świadectwo  Przejęcia  robót,   pod  warunkiem  spełnienia  przez  

Wykonawcę następujących warunków: 

a)  zakończenie  wszystkich  procedur  i  badań  zgodnie  z  niniejszymi  Wymaganiami    i  

pod warunkiem uzyskania akceptacji Inżyniera, 

b)   dostarczenia  całości  dokumentacji  wymaganej  w  Kontrakcie  przed  wystawieniem 

Świadectwa Przejęcia, 

c)  dostarczenia Inżynierowi podpisanych rezultatów wszystkich badań. 

8.5. Wypełnienie Gwarancji 
Wystawienie   Świadectwa   Wypełnienia   Gwarancji   jest   możliwe   po   zakończeniu 

procedury  odbioru pogwarancyjnego  polegającego  na  ocenie  wykonanych  Robót 

związanych  z  usunięciem  wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w 

okresie gwarancyjnym. Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny 

wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 6 niniejszych WW. 

Inżynier wystawi Świadectwo Wypełnienia Gwarancji stwierdzające zakończenie Kontraktu 
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po upływie Okresu  Zgłaszania  Wad,  okresu  Usuwania  Wad  oraz  po  zweryfikowaniu  

odbioru   pogwarancyjnego  przez   Komisję   wyznaczoną   przez   Zamawiającego. 

Przedstawiciele  Inżyniera  i  Wykonawcy  wezmą również udział w pracach Komisji. 

8.6. Końcowe Świadectwo Płatności 
Po  wystawieniu  Świadectwa  Wypełnienia  Gwarancji  przez  Inżyniera  Wykonawca  jest 

zobowiązany przedstawić  Inżynierowi  projekt  rozliczenia  ostatecznego  uzupełniony 

wszystkimi   dokumentami pomocniczymi i załącznikami, których zakres wynika ściśle z 

przedstawionego projektu. Po  przedłożeniu  Rozliczenia  Ostatecznego  Wykonawca  jest 

zobowiązany   potwierdzić   na   piśmie,   że  rozliczenie  ostateczne stanowi  całkowite  i 

ostateczne rozliczenie płatności związanych z Kontraktem i wypełnia całkowicie wszelkie 

roszczenia  Wykonawcy  z  tytułu  wykonanych  Robót.  Inżynier   Wystawi   Końcowe 

Świadectwo  Płatności  po  otrzymaniu  potwierdzenia rozliczenia  ostatecznego.

9. Podstawa płatności. 
9.1. Wymagania ogólne 
Podstawą  płatności  jest  scalona  cena  ryczałtowa,  skalkulowana  przez  Wykonawcę 

na   podstawie  dokumentów  kontraktowych  za  pozycję  rozliczeniową  zgodną  z  daną 

pozycją formularza ofertowo-cenowego. Cena  pozycji  będzie  uwzględniać  wszystkie 

czynności, wymagania  i  badania  składające  się  na  jej wykonanie,  określone  dla  tej 

Roboty  w Warunkach  Wykonania  i  Odbioru  Robót  oraz  w  innych miejscach PFU. 

Za każdym razem Cena pozycji będzie obejmować: 

a)  robociznę bezpośrednią, 

b)  wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  ich  zakupu,  magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,  

c)  wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

d) koszty  pośrednie,  w  skład  których  wchodzą,:  płace  personelu  i  kierownictwa 

budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza 

budowy (w tym doprowadzenie energii  i  wody,  budowa dróg dojazdowych  itp.),  koszty 

dotyczące  oznakowana  Robót,   wydatki   dotyczące   bhp,   usługi   obce   na   rzecz 

budowy,opłaty  za  dzierżawę  placów  i bocznic,  ekspertyzy  dotyczące  wykonanych 
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Robót,  ubezpieczenia  oraz  koszty  zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

e)  zysk  kalkulacyjny  zawierający  ewentualne  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu  innych  

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

f)  podatki  obliczane  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.  Do  cen  ryczałtowych  nie 

należy wliczać podatku VAT. 

9.2.  Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy 
Wykonawca  w  ramach  Kontraktu,  do  dnia  odbioru  końcowego,  jest  zobowiązany 

wykonać zabezpieczenie terenu budowy:  

a)   dostarczyć,  zainstalować  urządzenia  zabezpieczające  (w  zależności  od  potrzeby 

zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.), 

b)  utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym, 

c)  usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu Robót 

Podstawą  płatności  są  ceny  ryczałtowe  podane  przez  Wykonawcę  w  formularzu 

ofertowo-cenowym nr  1.  Ceny ryczałtowe  obejmują  pełen  zakres  prac  koniecznych 

przy  wykonaniu oznakowania  zgodnego  z wymogami Prawa Polskiego, PFU oraz tablic  

informacyjnych I pamiątkowych 

c.   Dokumentacja  geodezyjna,  wykonawcza  i  powykonawcza  oraz  prace  pomiarowe 

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać dokumentację geodezyjną 

powykonawczą inwestycji oraz inne niezbędne projekty wykonawcze Wykonawca  także 

we  własnym  zakresie  wykona wszelkie  prace  geodezyjne  i  pomiarowe. Dokumentacja  

powykonawcza  winna przedstawiać  wszystkie  sieci  wraz  z  uzbrojeniem  i  wszystkie 

obiekty tak, jak zrealizował je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali  

wykonanych  robót   obejmującą  mapy,   szkice  i   operaty  obsługi   realizacyjnej   ze  

sprawozdaniem technicznym  z podaniem  stosownych  dokładności.  Dokumentacja  musi 

być  przygotowana   zgodnie   z   aktualnie  obowiązującymi  przepisami  prawa. 

Inwentaryzacja powykonawcza musi zostać sporządzona w wersji  papierowej  w min. 4 

egzemplarzach oraz  w  wersji  elektronicznej  –  pliki  *.dwg  lub  *.dxf.  Wymaga  się 

sporządzenia  Inwentaryzacji  powykonawczej  wykonanych  obiektów  i  sieci  w  wersji 

numerycznej,   w  formacie  uzgodnionym   z   Inżynierem,   na   aktualnych   mapach 

cyfrowych   w  postaci  wektorowej   w  skali   1:500.  Zakres  inwentaryzacji   powinien 

obejmować  pas  terenu  w odległości  co  najmniej  po  30  m  od  osi wykonanych sieci i  
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co  najmniej  30  m  poza  granice  ewidencyjne  działek,  na  których  wykonano  obiekty 

budowlane  takie  jak  np. panele fotowoltaiczne, lokalizacja pomp ciepła itp. W  ramach 

inwentaryzacji   wymagane   jest   również   od  Wykonawców   przekazanie   wykazu 

współrzędnych pomierzonych charakterystycznych punktów wykonanych sieci (załamań i 

węzłów) oraz charakterystycznych punktów wykonanych obiektów w pliku tekstowym i w 

wersji  papierowej  wraz  z  powykonawczymi  geodezyjnymi   szkicami   pomiarowymi   w 

wersji   elektronicznej   i   papierowej.  Odpowiednią ilość w/w dokumentacji  geodezyjnej 

powykonawczej  (w tym zawierającą inwentaryzację powykonawczą  na  w/w  cyfrowej 

mapie   wektorowej)   ze  sprawozdaniem  technicznym,   z   podaniem  stosownych 

dokładności,   należy   przekazać   do   właściwego  terenowo   ośrodka   dokumentacji 

geodezyjno-kartograficznej,   pozostałe   egzemplarze  należy   przedłożyć   Inżynierowi,  

który  przedmiotową  dokumentację  przekaże  Zamawiającemu”.  Podstawą  płatności  są 

ceny ryczałtowe podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowo-cenowym.

9.3. Zaplecze Wykonawcy 
W  ramach  ryczałtu  w  cenie  ofertowej   Wykonawca zapewni: 

(1). Organizacja zaplecza Wykonawcy:   

a)  dostawa  montaż,  wyposażenie  zaplecza  Wykonawcy  z  zachowaniem  warunków 

określonych prawem  

b)  wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów, 

(2). Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:   

a)  utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego wymianę na 

nowy, 

b)  ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia, 

c)  utrzymanie  pomieszczeń,  instalacji  i  urządzeń  w  należytej  sprawności,  wraz z 

kosztami utrzymania i eksploatacji,  

d)  zabezpieczenie  przed  kradzieżą  oraz  zapewnienie  dobrych  warunków  BHP   i 

p.poż., 

e)  utrzymanie czystości pomieszczeń i placów, 

f)  zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp., 

g)   zapewnienie  odpowiedniego  sposobu  magazynowania  i  ochrony  materiałów  i 

urządzeń. 

PFU dla przedsięwzięcia: Poprawa efektywności energetycznej budynku D2 SP ZOZ  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w  
Bytomiu, poprzez częściową termomodernizację istniejących przegród, kompleksową wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i  

drzwiowej, kompleksową wymianę instalacji centralnego ogrzewania, częściową wymianę instalacji c.w.u. I cyrkulacji, zastosowanie  
oświetlenia LED oraz odnawialnych źródeł energii.
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(3). Likwidacja zaplecza Wykonawcy:   

a)  likwidacja zaplecza Wykonawcy  

b)  oczyszczenie terenu. 

e.  Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty kontraktowe  

Koszty  zawarcia   ubezpieczeń  wymienionych w klauzulach  Warunków  Ogólnych  i 

Szczególnych  Kontraktu ponosi  Wykonawca;  jednostką  obmiaru  jest  ryczałt.  Płatne  po 

przedstawieniu kompletu ważnego ubezpieczenia na okres Kontraktu.

f.  Koszty  pozyskania  zabezpieczenia  wykonania  i  wszystkich wymaganych gwarancji  

Koszty  pozyskania  Zabezpieczenia  wykonania  i  wszystkich  wymaganych  Gwarancji 

ponosi Wykonawca. Jednostką obmiaru jest ryczałt. 

9.4. Uwaga końcowa 
Cena  ryczałtowa  pozycji  rozliczeniowej  zaproponowana  przez  Wykonawcę  za  daną 

Robotę  w formularzu ofertowo -  cenowym  jest   ostateczna  i   wyklucza  możliwość 

żądania dodatkowej  zapłaty. 

10. Przepisy i normy stosowane przy realizacji Kontraktu 
Wymagania  Zamawiającego  powołują  się  na  normy,  instrukcje  i  przepisy  prawa.  

Jeżeli  tego  nie określono,  należy  przyjmować  ostatnie  wydania  dokumentów  oraz 

bieżące  aktualizacje.   Od Wykonawcy  będzie  wymagało  się  spełnienia  ich  zapisów i 

wymagań w trakcie realizacji Robót.  Zgodnie z ustawą o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, 

(Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.) stosowanie Polskich  Norm  jest  dobrowolne  poza  

normami   wymienionymi   w   Rozporządzenie   Ministra   Spraw  Wewnętrznych   i 

Administracji   z   dnia  15  lutego  2002  r.   w  sprawie   wprowadzenia  obowiązku 

stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony przeciwpożarowej  (Dz.U. 2002, nr 18, 

poz. 182) W takich warunkach  normy podane w spisach punktów nr 10 każdego WW 

(punkt  2.5 PFU) należy traktować jako materiał informacyjny i wskazówki dla Wykonawcy. 

Ze względu na specyfikę Kontraktu ustala się jednak, że normy oraz akty prawne wg spisu 

podanego  w  części  informacyjnej  PFU  będą   dla   Wykonawcy   obowiązkowe   w 

stosowaniu   równorzędnie   z   PFU,   poleceniami   Inżyniera  wymogami   montażu, 

transportu,  magazynowania,  itp.  podanymi  przez  Producentów  oraz Dokumentacjami  

Techniczno-Ruchowymi urządzeń. 

PFU dla przedsięwzięcia: Poprawa efektywności energetycznej budynku D2 SP ZOZ  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w  
Bytomiu, poprzez częściową termomodernizację istniejących przegród, kompleksową wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i  

drzwiowej, kompleksową wymianę instalacji centralnego ogrzewania, częściową wymianę instalacji c.w.u. I cyrkulacji, zastosowanie  
oświetlenia LED oraz odnawialnych źródeł energii.
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(2)   WW   00.01: Roboty budowlane – termomodernizacja przegród budowlanych

1. Wstęp

1.1. Przedmiot opracowania WW 
Przedmiotem opracowania jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania ocieplenia 

ścian  przy  gruncie  wraz  z  wykonaniem  izolacji  wilgociowej  budynku,  obejmujący  w 

szczególności  wymagania  właściwości  materiałów,  wymagania  dotyczące  sposobu 

wykonania i  oceny prawidłowości  poszczególnych robót  oraz określenie zakresu prac, 

które  powinny  być  ujęte  w  cenach  poszczególnych  pozycji  przedmiaru  dla  zadania: 

„Podniesienie efektywności  energetycznej  obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bytomiu 

poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii”.

1.2. Zakres stosowania WW 
WW jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać 

i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych w 

Programie  Funkcjonalno  –  Użytkowym  PFU.  Niniejsze   Wymagania   Zamawiającego, 

będące   częścią   SIWZ  należy   traktować   w   odniesieniu   do  wykonania  projektu  

(budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w PFU. 

1.3. Zakres Robót objętych kontraktem 
Niniejsze  opracowanie  obejmuje  zakres  robót  budowlanych  określonych  w  Projekcie 

Budowlanym i Wykonawczym, a w szczególności:

Roboty ziemne: 

1. Roboty w zakresie wykonywania wykopów i zabezpieczenia ich pod wykonanie izolacji

pionowej ścian w gruncie.

2. Przewidzieć wywóz ziemi. 

3. Wykopy, należy wykonać zgodnie z projektem, wykopy przy fundamentach i ścianach 

fundamentowych zabezpieczyć. 

Ocieplenie ścian przylegających do gruntu: 

1. Wykonanie izolacji ścian przyziemi i ścian fundamentowych. 

2. Wykopy wykonywać odcinkami 

3. Ściany oczyść, osuszyć, skuć istniejący tynk, wykonać nowy cementowo – wapienny,  

PFU dla przedsięwzięcia: Poprawa efektywności energetycznej budynku D2 SP ZOZ  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w  
Bytomiu, poprzez częściową termomodernizację istniejących przegród, kompleksową wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i  

drzwiowej, kompleksową wymianę instalacji centralnego ogrzewania, częściową wymianę instalacji c.w.u. I cyrkulacji, zastosowanie  
oświetlenia LED oraz odnawialnych źródeł energii.
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wykonać izolację pionową 2 x papa, ocieplić 10 cm twardego styropianu wodoodpornego o 

współczynniku λ = 0,032 W/mK, na zewnątrz wykonać izolację z foli kubełkowej. 

4. Ocieplone ściany budynku obsypać żwirem na szerokości 15-20 cm. 

5.  Teren po zasypanym wykopie  wokół  budynku przywrócić  do stanu sprzed realizacji 

robót.

Zaleca  się,  aby  w  trakcie  trwania  oraz  po  termomodernizacji  przystosować  obiekt  do 

wszelkich wymagań i  przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 

dnia  12  kwietnia  2002  r.  z  późniejszymi  zmianami  w  zakresie  m.in.  bezpieczeństwa 

pożarowego oraz sanitarnego.

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia   podstawowe   są   zgodne   z   obowiązującymi,   odpowiednimi   polskimi 

normami,   Warunkami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robót  (WTWOR)  i 

postanowieniami  oraz definicjami podanymi w PFU.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW 00.00 " Wymagania Podstawowe ". 

Wszystkie roboty objęte Projektem należy wykonać wg Polskich Norm i obowiązujących 

przepisów budowlanych i przeciwpożarowych, pod fachowym nadzorem technicznym ze 

strony osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przy wykonywaniu robót, należy stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu 

oraz  powszechnego  lub  jednostkowego  stosowania  w  budownictwie.  Wyrobami,  które 

spełniają te warunki są:

- wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, 

że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi  na podstawie Polskich 

Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i  dokumentów technicznych w 

odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji,

-  wyroby  oznaczone  znakowaniem  CE,  dla  których  zgodnie  z  odrębnymi  przepisami 

dokonano  oceny  zgodności  z  normą  europejską  wprowadzoną  do  Polskich  Norm,  z 

europejską  aprobatą  techniczną  lub  krajową  specyfikacją  techniczną  państwa 

PFU dla przedsięwzięcia: Poprawa efektywności energetycznej budynku D2 SP ZOZ  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w  
Bytomiu, poprzez częściową termomodernizację istniejących przegród, kompleksową wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i  

drzwiowej, kompleksową wymianę instalacji centralnego ogrzewania, częściową wymianę instalacji c.w.u. I cyrkulacji, zastosowanie  
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członkowskiego  Unii  Europejskiej  uznaną  przez  Komisję  Europejską  za  zgodną  z 

wymaganiami podstawowymi,

-  wyroby  budowlane  znajdujące  się  w  określonym  przez  Komisję  Europejską  wykazie 

wyrobów  mających  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa,  dla  których 

producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

-  dopuszczone  do  jednostkowego  stosowania  są  również  wyroby  wykonane  według 

indywidualnej  dokumentacji  technicznej  sporządzonej  przez  projektanta  lub  z  nim 

uzgodnionej,  dla  których  dostawca  wydał  oświadczenie  zgodności  wyrobu  z  tą 

dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami.

2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  podano  w  WW  00.00  "  Wymagania 

Podstawowe”.  Wszystkie  materiały  przewidywane  do  wbudowania  będą  zgodne  z 

postanowieniami  Kontraktu i  poleceniami   Inżyniera.   W  oznaczonym  czasie  przed 

wbudowaniem   Wykonawca   przedstawi  szczegółowe   informacje   dotyczące   źródła 

wytwarzania   i   wydobywania   materiałów   oraz   odpowiednie  świadectwa   badań, 

dokumenty  dopuszczenia  do  obrotu  i   stosowania  w  budownictwie  i   próbki  do  

zatwierdzenia  Inżynierowi.  Wykonawca   ponosi   odpowiedzialność   za   spełnienie 

wymagań  ilościowych  i  jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za 

ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

2.2. Wymagania dotyczące materiałów
Wszystkie użyte do wykonania materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i 

odpowiadać normom. 

Przewidziano następujące materiały:

− styropian o wspł. przewodzenia ciepła λ =  0,032W/m2K i grubości 10cm do ocieplenia 

ścian zewnętrznych przy gruncie.

3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”. 

Wykonawca  jest   zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,   który  nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  Sprzęt 

PFU dla przedsięwzięcia: Poprawa efektywności energetycznej budynku D2 SP ZOZ  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w  
Bytomiu, poprzez częściową termomodernizację istniejących przegród, kompleksową wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i  

drzwiowej, kompleksową wymianę instalacji centralnego ogrzewania, częściową wymianę instalacji c.w.u. I cyrkulacji, zastosowanie  
oświetlenia LED oraz odnawialnych źródeł energii.
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używany  do  realizacji  robót  powinien  być  zgodny  z  ustaleniami PFU ,  PZJ  oraz 

projektu  organizacji  robót,  który  uzyskał  akceptację  Inżyniera.  Wykonawca   dostarczy 

Inżynierowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu do użytkowania 

zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu, które 

nie  wpłyną niekorzystnie  na  jakość  robót  i   właściwości   przewożonych  towarów.  

Środki  transportu  winny  być zgodne z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizacji 

robót,  który uzyskał  akceptację  Inżyniera.  Przy ruchu po drogach publicznych  pojazdy 

muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak 

i rzeczowym. Do  transportu  materiałów,  sprzętu  budowlanego  i  urządzeń  stosować  

następujące,  sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 

−  samochód skrzyniowy,  

−  samochód dostawczy, 

- samochód dłużycowy, 

Materiały  i  urządzenia  należy  transportować  w  opakowaniach  fabrycznych,  zgodnie  z 

zaleceniami  producenta.  Materiały  należy  ustawić  równomiernie  na  całej  powierzchni 

ładunku,  obok  siebie  i  zabezpieczyć  przed  możliwością   przesuwania   się   podczas 

transportu.  

5. Wykonanie robót

5.1. Ocena miejsca robót, przygotowanie miejsca robót
Roboty budowlane winny być  wykonywane wg Polskich Norm oraz wynikać z założeń 

ogólnych i szczegółowych do katalogów, stanowiących podstawę sporządzenia kosztorysu 

ofertowego.

Projekt organizacji i zagospodarowanie Placu Budowy Wykonawca wykonuje na własny 

koszt.

Roboty  rozbiórkowe  i  ziemne  obiektu  wykonane  zostaną  ręcznie  z  zastosowaniem 

ręcznych i mechanicznych środków transportu poziomego.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

PFU dla przedsięwzięcia: Poprawa efektywności energetycznej budynku D2 SP ZOZ  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w  
Bytomiu, poprzez częściową termomodernizację istniejących przegród, kompleksową wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i  

drzwiowej, kompleksową wymianę instalacji centralnego ogrzewania, częściową wymianę instalacji c.w.u. I cyrkulacji, zastosowanie  
oświetlenia LED oraz odnawialnych źródeł energii.
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uwzględniający  wszystkie  warunki,  w  jakich  będą  prowadzone  roboty  związane  z 

wykonaniem termomodernizacji.

- Zastosowanie odpowiednich znaków informacyjnych o ograniczeniu dostępu.

- Przed przystąpieniem do prac Wykonawca wyznaczy obszar do zakładania/zdejmowania 

odzieży ochronnej.

5.2. Ocieplenie ścian fundamentowych 
Po oczyszczeniu i wykonaniu izolacji  przeciwwilgociowej pionowej można przystąpić do 

klejenia płyt styropianowych. Klejenie należy rozpocząć od dołu. Masę należy nakładać 

punktowo na płyty,  a następnie dociskając je  ruchem kolistym przykładać do podłoża. 

Zalecane jest wykonanie próby polegającej na przyklejeniu 3 próbek o wymiarach 25 cm x 

25 cm i sprawdzeniu przyczepności po trzech dniach. 

6. Obmiar robót

Roboty   związane   z   wykonaniem   robót  budowlanych   realizowane   w   ramach 

niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części tych robót 

nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. W tym 

świetle  cena wykonania robót związanych z wykonaniem docieplenia dachu i  wymiana 

uszczelek okiennych będzie  zawarta  w  scalonych  cenach  ryczałtowych  wg  formularza 

ofertowo cenowego i  będzie    podlegała  korektom zgodnie z Kontraktem. 

7. Przejęcie robót

7.1. Warunki ogólne
Ogólne  zasady  odbioru  robót  i  ich  przejęcia  podano  w  WW  00.00  „Wymagania 

Podstawowe  ".  Celem   odbioru   jest   protokolarne   dokonanie   finalnej   oceny 

rzeczywistego  wykonania  robót  w odniesieniu  do  ich  jakości  i  kompletności  oraz  

zgodności  z  dokumentami  kontraktowymi,  w  tym zgodności z warunkami wykonania i 

odbioru robót. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór  jest  potwierdzeniem  wykonania  robót  zgodnie  z  postanowieniami  Kontraktu 

oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

PFU dla przedsięwzięcia: Poprawa efektywności energetycznej budynku D2 SP ZOZ  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w  
Bytomiu, poprzez częściową termomodernizację istniejących przegród, kompleksową wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i  

drzwiowej, kompleksową wymianę instalacji centralnego ogrzewania, częściową wymianę instalacji c.w.u. I cyrkulacji, zastosowanie  
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7.2. Kontrola jakości robót
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonanych prac i zastosowanych materiałów, 

oraz  ich  zgodność  z  wymogami  dokumentacji  technicznej  i  zaleceniami  Inspektora 

Nadzoru

Do odbioru robót należy przedstawić ważne świadectwa dopuszczenia dla wszystkich 

kluczowych elementów .

7.3. Odbiór końcowy
Roboty uznaje się za zgodne z PFU, dokumentacją projektową, i wymaganiami Inżyniera,  

jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. 

Jeżeli  chociaż  jeden  wynik  badania  daje  wynik  negatywny,  roboty  nie  powinny  być 

odebrane. 

Dla przeprowadzenia odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:

- powykonawczą dokumentację techniczną,

- protokoły z pomiarów,

- oświadczenie o zakończeniu robót i gotowości przekazania obiektu do eksploatacji, wraz 

z notatką, że prace zostały wykonane zgodnie z projektem i Polskimi Normami,

- atesty,

- notatki potwierdzające zmiany materiałowe wprowadzane podczas realizacji robót (np. z 

akceptacja Inwestora, Inspektora Nadzoru),

- inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót zobowiązany jest do:

a) przygotowania  dokumentów  potrzebnych  do  należytej  oceny  wykonanych  robót 

będących przedmiotem odbioru ( patrz punkt „Dokumentacja powykonawcza”);

b) złożenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;

c) umożliwienia komisji odbioru zapoznania się z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru.

Wykonawca zobowiązuje  się do udzielenia niezbędnej pomocy w czasie prac komisji 

odbioru  w  tym  zapewnieniu wykwalifikowanego  personelu,  narzędzi  i  urządzeń 

pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich działań i weryfikacji, które będą mogły 

być od niego zażądane.

Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz osoby biorące udział w czynnościach 
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odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone 

ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. W przypadku, gdy wyniki 

odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji, protokół powinien 

zawierać oświadczenie Zamawiającego lub, w przypadku przeciwnym, odmowę wraz z jej 

uzasadnieniem.

8. Podstawa płatności

8.1. Ustalenia ogólne
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”. 

Nie   będą   realizowane   odrębnie   jakiekolwiek   płatności   za   roboty   związane   z  

wykonaniem robót budowlanych.  Cena  wykonania  tych  robót  ma  być  na  zasadach  

ogólnych wliczona  w  scaloną  pozycję  rozliczeniową  formularza ofertowo cenowego, 

której  rozliczenie   wymaga  wykonania   i  ukończenia  docieplenia  dachu oraz  wymiany 

uszczelek  okiennych  oraz  innych  robót  związanych  z  nimi.  Płatność   za   pozycję 

rozliczeniową  formularza  ofertowo  cenowego  należy  przyjmować   zgodnie   z 

postanowieniami Kontraktu,  Zatwierdzonymi  Dokumentami Wykonawcy,  oceną  jakości 

użytych  materiałów  i  jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

(3)    WW   00.02: Roboty budowlane – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

1. Wstęp

1.1. Przedmiot opracowania WW 
Przedmiotem opracowania jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania wymiany 

stolarki  okiennej  i  drzwiowej,  obejmujący  w  szczególności  wymagania  właściwości 

materiałów,  wymagania  dotyczące  sposobu  wykonania  i  oceny  prawidłowości 

poszczególnych robót  oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach 

poszczególnych  pozycji  przedmiaru  dla  zadania:  „Podniesienie  efektywności 

energetycznej  obiektów  Szpitala  Wojewódzkiego  w  Bytomiu  poprzez  częściową 

termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii.” 

1.2. Zakres stosowania WW 
WW jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać 

i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych w 
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Programie  Funkcjonalno  –  Użytkowym  PFU.  Niniejsze   Wymagania   Zamawiającego, 

będące   częścią   SIWZ  należy   traktować   w   odniesieniu   do  wykonania  projektu  

(budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w PFU. 

1.3. Zakres Robót objętych kontraktem 
Niniejsze  opracowanie  obejmuje  zakres  robót  budowlanych  określonych  w  Projekcie 

Budowlanym i Wykonawczym, a w szczególności:

− ocena miejsca robót

− przygotowanie miejsca robót

− przechowywanie i obchodzenie się z surowcami

− wymiana drzwi o powierzchni 6,9m2 o współczynniku przenikania 1,3 W/m2K

− wymiana okien o powierzchni 310,96m2 o współczynniku przenikania 0,9 W/m2K

− wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych

− obróbka otworów okiennych i drzwiowych (na zewnątrz i wewnątrz budynku)

− odtworzenie wnęk ścian

− odtworzenie  tynków  wewnętrznych,  szpachlowanie  wraz  z  wykonaniem  gładzi  i 

malowaniem na kolor ustalony z Zamawiającym.

Zaleca  się,  aby  w  trakcie  trwania  oraz  po  termomodernizacji  przystosować  obiekt  do 

wszelkich wymagań i  przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 

dnia  12  kwietnia  2002  r.  z  późniejszymi  zmianami  w  zakresie  m.in.  bezpieczeństwa 

pożarowego oraz sanitarnego.

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia   podstawowe   są   zgodne   z   obowiązującymi,   odpowiednimi   polskimi 

normami,   Warunkami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robót  (WTWOR)  i 

postanowieniami  oraz definicjami podanymi w PFU.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW 00.00 " Wymagania Podstawowe ". 

Wszystkie roboty objęte Projektem należy wykonać wg Polskich Norm i obowiązujących 
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przepisów budowlanych i przeciwpożarowych, pod fachowym nadzorem technicznym ze 

strony osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przy wykonywaniu robót, należy stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu 

oraz  powszechnego  lub  jednostkowego  stosowania  w  budownictwie.  Wyrobami,  które 

spełniają te warunki są:

- wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, 

że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi  na podstawie Polskich 

Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i  dokumentów technicznych w 

odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji,

-  wyroby  oznaczone  znakowaniem  CE,  dla  których  zgodnie  z  odrębnymi  przepisami 

dokonano  oceny  zgodności  z  normą  europejską  wprowadzoną  do  Polskich  Norm,  z 

europejską  aprobatą  techniczną  lub  krajową  specyfikacją  techniczną  państwa 

członkowskiego  Unii  Europejskiej  uznaną  przez  Komisję  Europejską  za  zgodną  z 

wymaganiami podstawowymi,

-  wyroby  budowlane  znajdujące  się  w  określonym  przez  Komisję  Europejską  wykazie 

wyrobów  mających  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa,  dla  których 

producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

-  dopuszczone  do  jednostkowego  stosowania  są  również  wyroby  wykonane  według 

indywidualnej  dokumentacji  technicznej  sporządzonej  przez  projektanta  lub  z  nim 

uzgodnionej,  dla  których  dostawca  wydał  oświadczenie  zgodności  wyrobu  z  tą 

dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami.

2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  podano  w  WW  00.00  "  Wymagania 

Podstawowe”.  Wszystkie  materiały  przewidywane  do  wbudowania  będą  zgodne  z 

postanowieniami  Kontraktu i  poleceniami   Inżyniera.   W  oznaczonym  czasie  przed 

wbudowaniem   Wykonawca   przedstawi  szczegółowe   informacje   dotyczące   źródła 

wytwarzania   i   wydobywania   materiałów   oraz   odpowiednie  świadectwa   badań, 

dokumenty  dopuszczenia  do  obrotu  i   stosowania  w  budownictwie  i   próbki  do  

zatwierdzenia  Inżynierowi.  Wykonawca   ponosi   odpowiedzialność   za   spełnienie 

wymagań  ilościowych  i  jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za 
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ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

2.2. Wymagania dotyczące materiałów
Wszystkie użyte do wykonania materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i 

odpowiadać normom. Przewidziano następujące materiały:

− okna PCV o współczynniku przenikania 0,9 W/m2K

− drzwi o współczynniku przenikania 1,3 W/m2K

Stolarkę okienną należy wymienić na nową, wykonaną z PCV, wyposażoną w nawietrzaki 

higrosterowalne.

Na wszystkich kondygnacjach wszystkie okna powinny mieć możliwość otwarcia.

Co najmniej 1 część każdego okna powinna być rozwieralno-uchylna.

Nowe  drzwi  powinny  być  wyposażone  w  samozamykacz  z  regulowaną  prędkością 

zamykania, zgodny z norma. EN 1154. Drzwi należy wykonać z profili aluminiowych.

Parapety zewnętrzne wykonane z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo gr. 0,55mm 

+  noski  systemowe.  Szerokość  parapetu  zewnętrznego  powinna  być  zgodna  z 

obowiązującymi  standardami  i  przepisami.  Rodzaj  i  materiał  parapetów wewnętrznych 

należy  ustalić  z  Inwestorem.  Parapet  wewnętrzny  powinien  wystawać  1  cm poza  lico 

ściany. Wykonawca jest zobowiązany do demontażu starej stolarki i jej utylizacji na własny 

koszt.

Wymaga się, aby stolarka okienna była dostosowana do wymogów ekspertyzy ppoż.

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej budynku, w celu zapoznania się 
ze  stanem  faktycznym  i  dokonania  własnych  pomiarów  stolarki.  Podane  przez 
Zamawiającego informacje  należy traktować jako orientacyjne  i  nie  mogą służyć 
jako podstawa do wykonania prawidłowej wyceny.

3. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który jest wymagany technologicznie 

przy  tego  rodzaju  pracach.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinny  gwarantować 

przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być  utrzymany  w  dobrym  stanie  i  

gotowości do pracy.
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4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu, które 

nie  wpłyną niekorzystnie  na  jakość  robót  i   właściwości   przewożonych  towarów.  

Środki  transportu  winny  być zgodne z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizacji 

robót,  który uzyskał  akceptację  Inżyniera.  Przy ruchu po drogach publicznych  pojazdy 

muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak 

i rzeczowym. Do  transportu  materiałów,  sprzętu  budowlanego  i  urządzeń  stosować  

następujące,  sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 

−  samochód skrzyniowy,  

−  samochód dostawczy, 

- samochód dłużycowy, 

Materiały  i  urządzenia  należy  transportować  w  opakowaniach  fabrycznych,  zgodnie  z 

zaleceniami  producenta.  Materiały  należy  ustawić  równomiernie  na  całej  powierzchni 

ładunku,  obok  siebie  i  zabezpieczyć  przed  możliwością   przesuwania   się   podczas 

transportu.  

5. Wykonanie robót

5.1. Ocena miejsca robót, przygotowanie miejsca robót
Roboty budowlane winny być  wykonywane wg Polskich Norm oraz wynikać z założeń 

ogólnych i szczegółowych do katalogów, stanowiących podstawę sporządzenia kosztorysu 

ofertowego.

Projekt organizacji i zagospodarowanie Placu Budowy Wykonawca wykonuje na własny 

koszt.

Roboty  rozbiórkowe  wewnątrz  obiektu  wykonane  zostaną  ręcznie  z  zastosowaniem 

ręcznych i mechanicznych środków transportu poziomego.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający  wszystkie  warunki,  w  jakich  będą  prowadzone  roboty  związane  z 

wykonaniem termomodernizacji.

6. Obmiar robót
Roboty   związane   z   wykonaniem   robót  budowlanych   realizowane   w   ramach 
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niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części tych robót 

nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. W tym 

świetle  cena wykonania robót związanych z wykonaniem docieplenia dachu i  wymiana 

uszczelek okiennych będzie  zawarta  w  scalonych  cenach  ryczałtowych  wg  formularza 

ofertowo cenowego i  będzie    podlegała  korektom zgodnie z Kontraktem. 

7. Przejęcie robót

7.1. Warunki ogólne
Ogólne  zasady  odbioru  robót  i  ich  przejęcia  podano  w  WW  00.00  „Wymagania 

Podstawowe  ".  Celem   odbioru   jest   protokolarne   dokonanie   finalnej   oceny 

rzeczywistego  wykonania  robót  w odniesieniu  do  ich  jakości  i  kompletności  oraz  

zgodności  z  dokumentami  kontraktowymi,  w  tym zgodności z warunkami wykonania i 

odbioru robót. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór  jest  potwierdzeniem  wykonania  robót  zgodnie  z  postanowieniami  Kontraktu 

oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

7.2. Kontrola jakości robót
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonanych prac i zastosowanych materiałów, 

oraz  ich  zgodność  z  wymogami  dokumentacji  technicznej  i  zaleceniami  Inspektora 

Nadzoru.

Do  odbioru  robót  należy  przedstawić  ważne  świadectwa  dopuszczenia  dla  wszystkich 

kluczowych elementów .

7.3. Odbiór końcowy
Roboty podlegają odbiorowi końcowemu, który polega na ocenie rzeczywistego wykonania 

robót w odniesieniu do ich ilości i jakości. O stwierdzeniu całkowitego zakończenia robót  

oraz gotowości do odbioru końcowego Wykonawca powiadamia Zamawiającego, zgodnie 

z zasadami określonymi w SIWZ.

PFU dla przedsięwzięcia: Poprawa efektywności energetycznej budynku D2 SP ZOZ  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w  
Bytomiu, poprzez częściową termomodernizację istniejących przegród, kompleksową wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i  

drzwiowej, kompleksową wymianę instalacji centralnego ogrzewania, częściową wymianę instalacji c.w.u. I cyrkulacji, zastosowanie  
oświetlenia LED oraz odnawialnych źródeł energii.

74/120



8. Podstawa płatności

8.1. Ustalenia ogólne
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”. 

Nie   będą   realizowane   odrębnie   jakiekolwiek   płatności   za   roboty   związane   z  

wykonaniem robót budowlanych.  Cena  wykonania  tych  robót  ma  być  na  zasadach  

ogólnych wliczona  w  scaloną  pozycję  rozliczeniową  formularza ofertowo cenowego, 

której rozliczenie  wymaga wykonania  i ukończenia wymiany stolarki okiennej i drzwiowej 

oraz innych robót związanych z nimi.  Płatność  za  pozycję  rozliczeniową formularza 

ofertowo  cenowego  należy  przyjmować   zgodnie   z   postanowieniami  Kontraktu, 

Zatwierdzonymi   Dokumentami  Wykonawcy,   oceną   jakości   użytych   materiałów   i 

jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

(3)    WW  00.01: WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE
1. Wstęp
1.1. Przedmiot opracowania WW 
Przedmiotem  niniejszego  opracowania  (WW)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  

odbioru  wewnętrznych  instalacji  sanitarnych  dla  zadania  „Podniesienie  efektywności 

energetycznej  obiektów  Szpitala  Wojewódzkiego  w  Bytomiu  poprzez  częściową 

termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii.”

1.2. Zakres stosowania WW 
WW jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać 

i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych w 

Programie  Funkcjonalno  –  Użytkowym  PFU.  Niniejsze   Wymagania   Zamawiającego, 

będące   częścią   SIWZ  należy   traktować   w   odniesieniu   do  wykonania  projektu  

(budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w PFU. 

1.3. Zakres Robót objętych kontraktem 
Zakres  prac  realizowanych  w  ramach  wykonania  wewnętrznych  instalacji  sanitarnych 

obejmuje:  

1. Wykonanie instalacji co,

− Demontażu starych grzejników żeliwnych
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− Demontaż starej instalacji z rur stalowych (główne przewody i piony wraz z gałązkami)

− Wykonanie bruzd oraz montaż zawiesi pod nową instalację.

− Montaż  nowej  instalacji  rurowej.  Wraz  z  przygotowaniem  podejść  dolnych  do 

grzejników. Instalacja rurowa podtynkowa. 

− Montaż zaworów regulacyjnych podpionowych. 

− Montaż  nowych  grzejników  (końcową  ilość  grzejników  ustalić  na  podstawie 

szczegółowego  bilansu  strat  ciepła  dla  poszczególnych  pomieszczeń,  zgodnie  z 

dokumentacją projektową) 

− Montaż izolacji cieplnej przewodów.

− Włączenie nowej instalacji w istniejący układ zasilający obiekt 

− Odtworzenie wnęk, ścian, uzupełnienie tynków, szpachlowanie oraz malowanie

2. Wykonanie instalacji c.w.u., 

− Demontaż starej instalacji z rur stalowych (poziome przewody zasilające)

− Wykonanie bruzd oraz montaż zawiesi pod nową instalację.

− Montaż nowej instalacji rurowej 

− Montaż  zaworów  termostatycznych  do  automatycznego  równoważenia  instalacji 

cyrkulacji.

− Montaż baterii energooszczędnych samozamykających w 87 punktach poboru ciepłej 

wody

− Montaż izolacji cieplnej przewodów.

− Włączenie istniejących pionów do nowych poziomych przewodów zasilajacych 

− Odtworzenie wnęk, ścian, uzupełnienie tynków, szpachlowanie oraz malowanie

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia   podstawowe   są   zgodne   z   obowiązującymi,   odpowiednimi   polskimi 

normami,   Warunkami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robót  (WTWOR)  i 

postanowieniami  oraz definicjami podanymi w PFU. 

Definicje podstawowe i pojęcia

1.5. Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW 00.00 " Wymagania Podstawowe ". 
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2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  podano  w  WW  00.00  "  Wymagania 

Podstawowe”.  Wszystkie  materiały  przewidywane  do  wbudowania  będą  zgodne  z 

postanowieniami  Kontraktu i  poleceniami   Inżyniera.   W  oznaczonym  czasie  przed 

wbudowaniem   Wykonawca   przedstawi  szczegółowe   informacje   dotyczące   źródła 

wytwarzania   i   wydobywania   materiałów   oraz   odpowiednie  świadectwa   badań, 

dokumenty  dopuszczenia  do  obrotu  i   stosowania  w  budownictwie  i   próbki  do  

zatwierdzenia  Inżynierowi.  Wykonawca   ponosi   odpowiedzialność   za   spełnienie 

wymagań  ilościowych  i  jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za 

ich  właściwe  składowanie  i  wbudowanie  zgodnie  z  założeniami  PZJ.  Obróbka 

mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementów powinna być przeprowadzona zgodnie z 

wymogami PN i BN dla danego materiału. Zwraca się uwagę na to, aby metody stosowane 

przy tych czynnościach  nie  spowodowały  uszkodzeń  powierzchni  roboczych,  ani  nie 

obniżyły  właściwości fizycznych i wytrzymałościowych materiałów.  Elementy  powinny 

być  proste,  czyste  od  zewnątrz  i  wewnątrz,  bez  widocznych  ubytków,  bez śladów 

zniszczeń i  uszkodzeń.  Rury z tworzyw sztucznych winny być  trwale oznaczone. Rury 

powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez wżerów i widocznych uszkodzeń i 

ubytków.   Materiały  i  urządzenia  przewidziane  do  montażu  i  instalowania  w  ramach 

Kontraktu w zakresie instalacji sanitarnych: 

−  rury stalowe czarne ze szwem, 

- rury stalowe nierdzewne do c.w.u.

−  rury PEX, 

−   armatura  pomiarowa,  zabezpieczająca,  regulacyjna,  odcinająca,  spustowa  i 

odpowietrzająca, 

−  otuliny termoizolacyjne 

−  grzejniki, 

2.2. Dokumentacja 
Rury,  kształtki  i  armatura  winny  posiadać  aktualną  aprobatę  techniczną,  deklarację 

zgodności z aprobatą i atest higieniczny. 
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2.3. Składowanie 
Wyroby  montowane  w  obiektach  w  ramach  Kontraktu  podatne  na  uszkodzenia 

mechaniczne należy składować i chronić w następujący sposób: 

−  Wyroby należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są 

składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń 

i metod przeładunku. 

−  Rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 

drewnianych  o szerokości  nie  mniejszej  niż  0,1 m i  w odstępach 1 do 2 metrów.  Nie 

przekraczać wysokości składowania ok. 1 m.  

−  Rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych, 

pokrywających  co  najmniej  50% powierzchni  składowania.  Nie  przekraczać  wysokości 

składowania 2 m. 

−   Rury  o  różnych  średnicach  powinny  być  składowane oddzielnie,  a  gdy nie  jest  to 

możliwe, to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na 

spodzie. To samo dotyczy układania rur na środkach transportowych. 

−  Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami 

(korki, wkładki itp.).   Nie dopuszczać do składowania materiałów w sposób, przy którym 

mogłyby wystąpić odkształcenia (zagięcia, zgniecenia itp.) 

- w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych. 

−  Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 

−  Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu. 

−   Zachować  szczególną  ostrożność  przy  pracach  w  obniżonych  temperaturach 

zewnętrznych  ponieważ  podatność  na  uszkodzenia  mechaniczne  w  temperaturach 

ujemnych znacznie wzrasta. 

−  Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne 

końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr; rury w kręgach 

powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 

−  Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane, w sposób uporządkowany, z 

zachowaniem  wyżej  omawianych  środków  ostrożności.   Tworzywa  sztuczne  mają 

ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV,  w związku z 

czym należy chronić je przed: 

−  długotrwałą ekspozycją słoneczną, 

PFU dla przedsięwzięcia: Poprawa efektywności energetycznej budynku D2 SP ZOZ  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w  
Bytomiu, poprzez częściową termomodernizację istniejących przegród, kompleksową wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i  

drzwiowej, kompleksową wymianę instalacji centralnego ogrzewania, częściową wymianę instalacji c.w.u. I cyrkulacji, zastosowanie  
oświetlenia LED oraz odnawialnych źródeł energii.

78/120



−  nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

Składowanie   wszystkich   elementów  instalacji   oraz   elementów  prefabrykowanych 

zgodnie  z zaleceniami dostawcy elementów. 

2.4. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”. 

Wykonawca  jest   zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,   który  nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  Sprzęt 

używany  do  realizacji  robót  powinien  być  zgodny  z  ustaleniami  STWiORB,  PZJ 

oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. Wykonawca  dostarczy 

Inżynierowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu do użytkowania 

zgodnie z jego przeznaczeniem. 

3. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu, które 

nie  wpłyną niekorzystnie  na  jakość  robót  i   właściwości   przewożonych  towarów.  

Środki  transportu  winny  być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji  

robót,  który uzyskał  akceptację  Inżyniera.  Przy ruchu po drogach publicznych  pojazdy 

muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak 

i rzeczowym. 

Materiały  i  urządzenia  należy  transportować  w  opakowaniach  fabrycznych,  zgodnie  z 

zaleceniami  producenta.  Materiały  należy  ustawić  równomiernie  na  całej  powierzchni 

ładunku,  obok  siebie  i  zabezpieczyć  przed  możliwością   przesuwania   się   podczas 

transportu.  Rury  powinny  być  układane  w  pozycji  poziomej wzdłuż  środka  transportu. 

Wyładunek  powinien  odbywać  się  z  zachowaniem  wszelkich  środków ostrożności,  

uniemożliwiający  uszkodzenie  materiału.  Materiału  nie  wolno  zrzucać  ze  środków 

transportowych.  Transport  rur  powinien  być  wykonywany  pojazdami  o  odpowiedniej 

długości, tak by wolne  końce  wystające  poza  skrzynię  ładunkową  nie  były  dłuższe niż  

1  metr.  Natomiast  rury  w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni 

ładunkowej. 
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4. Wykonanie robót
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  podano  w  WW  00.00  „Wymagania 

Podstawowe”   Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z 

wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 

4.2. Instalacja centralnego ogrzewania 
Wewnętrzne  instalacje  centralnego  ogrzewania  w  poszczególnych  budynkach  zostaną 

wykonane z PFU – Szczegółowe Wymagania Zamawiającego. Roboty wykonać zgodnie z 

PN-EN 10224:2006, PN-EN 10242:1999. Rurociągi zasilające i powrotne do grzejników 

wykonać  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną.  Zastosowane  rury,  kształtki  i  elementy 

pomocnicze   muszą  posiadać  dopuszczenie  do   stosowania   na  rynku  krajowym,   w 

szczególności  istotne  jest  potwierdzenie  własności  antydyfuzyjnych użytego materiału.  

Urządzenia  stosowane  do  wykonywania  połączeń  i  urządzenia pomocnicze  muszą 

posiadać  znak bezpieczeństwa B, dopuszczający do stosowania na rynku krajowym. Typ 

stosowanych urządzeń do wykonywania połączeń oraz urządzeń pomocniczych musi być 

zgodny  z  zaleceniami  producenta  rur  i  kształtek.   Instalację  centralnego   ogrzewania 

wykonać   zgodnie   z    PN–EN  215:2005,   „Wytycznymi   projektowania   instalacji 

centralnego  ogrzewania”, „Warunkami  technicznymi wykonania  i  odbioru  wewnętrznych 

instalacji   sanitarnych”,  „Warunkami  technicznymi   wykonania  i  odbioru rurociągów z 

tworzyw sztucznych”,  instrukcjami producentów rur. W  szczególności  należy  zwrócić 

uwagę  na  zapewnienie właściwej  jakości  połączeń  na  trójnik przeznaczonych  do 

umieszczenia   w  posadzkach  pomieszczeń   oraz   na   zapewnienie   kompensacji  

termicznej  przewodów  z  tworzywa sztucznego-  zgodnie  z  wymaganiami  ogólnymi  dla 

użytego tworzywa oraz zaleceniami producenta rur. Roboty  podlegające  zakryciu-  w 

szczególności   zlokalizowane  docelowo  w   posadzkach   połączenia  rurociągów   na 

trójniki-  muszą  zostać  odebrane  w  stanie odkrytym.  Oględziny  i  próby  ciśnieniowe 

instalacji  centralnego  ogrzewania  na  zimno  i na  gorąco  oraz  sprawdzenie  nastaw 

urządzeń regulacyjnych przeprowadzić należy w obecności  Inżyniera i  ich poprawność 

oraz  odbiór  potwierdzić  pisemnie.  Wszystkie  urządzenia-   w   tym   głównie   aparaty 

grzejne   oraz   rozdzielacze,   jak  również  użyta   do  wykonania   instalacji   armatura 

regulacyjna  i  zaporowa    muszą  mieć  dopuszczenie  do stosowania  na rynku krajowym  
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i atesty potwierdzające parametry.  W  przypadku rurociągów  stalowych  ze  szczególną 

uwagą   należy   dokonać  odbioru   robót  antykorozyjnych.   Konieczny  jest   również 

szczegółowy   odbiór   przewidzianej   do  wykonania   izolacji  termicznej   w   zakresie 

grubości  i  przydatności  wykorzystywanych materiałów    do  zastosowania  na rynku 

krajowym. Zarówno farby antykorozyjne, jak i materiały termoizolacyjne muszą posiadać 

atest do stosowania na rynku krajowym odpowiadać PN-EN ISO 9251:1998. 

4.3. Instalacja c.w.u. 
Przewody główne poziome instalacji bytowej na kondygnacjach winny być wykonane np. z 

rur tworzywowych wielowarstwowych lub stalowych nierdzewnych. 

Na wszystkich odgałęzieniach przewidzieć kulowe zawory odcinające oraz kulowe zawory 

odcinające  z  kurkiem  spustowym.  Na  pionach  cyrkulacyjnych  przewidzieć  zawory 

regulacyjne z czujnikiem temperatury.

Roboty montażowe powinny być realizowane zgodnie z :

-  Warunkami Technicznymi  Wykonania i  Odbioru Instalacji  Wodociągowych wymagania 

techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 7.

- Warunkami techniczno – organizacyjnymi podanymi w Katalogach Norm Pracy dla tego 

rodzaju robót ,

-  Warunkami  wynikającymi  z  zarządzenia  nr  60  Ministra  Budownictwa  i  Przemysłu 

Materiałów Budowlanych z dnia 29.12.1970 r , w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać instalacje wodociągowe ( Dziennik Budownictwa nr 1 z 1971 r , poz.  

1 ),  Materiały i  urządzenia zastosowane do wykonywania robót instalacji  wodociągowej 

powinny  odpowiadać  wymaganiom określonym  w polskich,  branżowych  i  zakładowych 

normach oraz katalogach.

Montaż rur tworzywowych.
Przy  ustalaniu  tras  przewodów  instalacji  należy  dążyć  do  stworzenia  naturalnych 

warunków kompensacji, wykorzystując w miarę możliwości układ konstrukcyjny budynku. 

Każdy występ muru, ściankę, słup, belkę itp. powinno się wykorzystać do załamania tras 

przewodów . W przypadku konstrukcji budynku uniemożliwiającej naturalną kompensację, 

należy  zaprojektować  odpowiednie  kompensatory  przeprowadzając  szczegółowe 

obliczenia,  zarówno  dla  poziomów  i  pionów  odrębnie  dla  przewodów  wody,  ciepłej  i  

cyrkulacyjnej.
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Przewody  prowadzone  po  wierzchu  ścian,  zwykle  wymagają  wbudowania  w 

zaprojektowane  miejsca  obliczonych  kompensatorów  U  –  kształtowych.  Przewody 

poziome mogą być prowadzone w bruzdach lub swobodnie na ścianach czy stropach. W 

drugim przypadku , szczególną uwagę należy zwrócić na właściwe rozmieszczenie podpór 

stałych,  które  będą dzielić  instalację  na  odcinki  ulegające wydłużeniu  i  zapobiegające 

niekontrolowanemu ruchowi przewodów.

Oprócz podpór stałych stosuje się podpory przesuwne, które powinny być umieszczone w 

odległościach  przewidywanych  dla  danych  średnic  i  temperatur,  w  taki  sposób,  by 

umożliwić osiowe wydłużenia przewodu i ruch ramienia kompensacji.

Prowadząc  przewody  po  wierzchu  przegród,  izolujemy  poziomy  wody  zimnej  ciepłej. 

Izolacja cieplna powinna być zaprojektowana w oparciu o aktualne WT. Nie zaleca się do 

izolacji  przewodów  z  tworzyw  sztucznych  materiałów  izolacyjnych  o  niskim  stopniu 

prefabrykacji,  pracochłonnych  w  montażu,  wymagających  stosowania  płaszczy 

osłonowych.  Wskazane  jest  stosowanie  gotowych  prefabrykatów,  ze  spienionych 

(porowatych)  tworzyw  sztucznych  jak  polietylen,  kauczuki  czy  poliuretany.  Niektóre 

prefabrykaty  posiadają  tzw.  „naskórek  powierzchniowy”  (z  zamkniętymi  porami),  lub 

płaszcz  osłonowy.  W  takich  przypadkach  nie  wymaga  się  dodatkowego  płaszcza 

osłonowego jako zabezpieczenia przeciwwilgociowego.

Należy  pamiętać,  że  instalacji  z  tworzywa  sztucznego  nie  można  narażać  na  wpływ 

niekontrolowanego  wzrostu  temperatury.  Może  to  spowodować  awarię  niszczącą 

instalację  i  wyposażenie  budynku.  Dlatego  instalacja  wody  ciepłej  z  cyrkulacją  musi 

posiadać specjalne zabezpieczenie ograniczające temperaturę przepływającego czynnika. 

W przejściach rurociągów tworzywowych przez przegrody budowlane , należy projektować 

tuleje osłonowe (PVC) z elastycznym uszczelnieniem pozwalającym rurze na przesuwanie 

się (przejście w tulei nie może stanowić punktu stałego).

Opracowując wykaz materiałów dla zaprojektowanej instalacji wodociągowej wykonanej z 

polietylenu,  należy  posługiwać  się  katalogiem  rur  i  kształtek  firmy,  której  wyroby 

stosujemy.  Dotyczy  to  w szczególności  wyznaczenia  wartości  współczynników oporów 

miejscowych.

Winny być  użyte  materiały posiadające dopuszczenia do stosowania w budownictwie  i 

wymagane  Aprobaty Techniczne.

Należy  przy  tym  przestrzegać  zakresu  parametrów,  w  jakich  dany  materiał  może 
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pracować. W instalacjach wody pitnej należy używać materiałów posiadających pozytywną 

ocenę sanitarno – higieniczną wydaną przez Państwowy Zakład Higieny.

5. Kontrola jakości robót 
5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót,   dostawy  materiałów,   sprzętu  i  

środków  transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe ". Wykonawca  jest  

odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  materiałów.  Wykonawca  zapewni  

odpowiedni  system  i  środki  techniczne  do  kontroli  jakości  robót  (zgodnie  z  PZJ)  na  

terenie  i  poza placem budowy. Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzane 

zgodnie  z  wymaganiami  Norm  lub  Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające 

odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.  Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej 

kontroli  robót  (w  tym  kontroli  analitycznej)  w  trybie  w  WW  00.00  „Wymagania 

Podstawowe”. 

5.2. Szczegółowe zasady kontroli robót
Badania   jakości   robót   w   czasie   ich   realizacji   należy   wykonywać   zgodnie  

zwytycznymi   właściwych  WTWOR   oraz   instrukcjami   zawartymi   w   Normach   i 

Aprobatach  Technicznych  dla  materiałów  i systemów technologicznych. 

5.2.1. Próby  szczelności przewodów
W  celu   sprawdzenia   szczelności   i   wytrzymałości   połączeń  przewodów  należy 

przeprowadzić  próby szczelności.  Próby  szczelności  należy  wykonać  dla  kolejnych 

odbieranych  odcinków  przewodu.  Na żądanie Inwestora lub użytkownika należy również 

przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu.  Sposób  przeprowadzania  i  pełny 

zakres  wymagań  związanych  z  próbami  szczelności  są  podane  w normie (PN-81/B-

10725),  WTWiOR oraz  WTWOiRTS.  Niezależnie  od  wymagań  określonych  w  normie 

należy zachować następujące warunki przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby 

szczelności: 

−  zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi 

przepisami, 

−  odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony przed 

wszelkimi przemieszczeniami, 
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−  wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 

−   profil  przewodu  powinien  umożliwiać  jego  odpowietrzenie  w najwyższych  punktach 

badanego odcinka, 

−  należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 

W  czasie  prowadzenia  próby  szczelności  należy  w  szczególności   przestrzegać 

następujących warunków: 

−   przewód  nie  może  być  nasłoneczniony,  a  zimą  temperatura  jego  powierzchni 

zewnętrznej nie może być niższa niż 1°C, 

−  napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu, 

−   temperatura  wody  wykorzystywanej  przy  próbie  ciśnienia  nie  powinna  przekraczać 

20°C, 

−  po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 

12 godzin w celu ustabilizowania, 

−  po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 

minut sprawdzać jego poziom, 

−   w  wypadku  próby  pneumatycznej  napełnianie  przewodu  powietrzem  powinno  się 

odbywać dwuetapowo z przeprowadzeniem oględzin badanego odcinka między etapami, 

−  po uzyskaniu ciśnienia próbnego należy przewód pozostawić przez okres do 24 godzin 

dla wyrównania temperatury powietrza wewnątrz przewodu z temperaturą otoczenia i po 

tym  czasie  należy  przystąpić  do  kontrolowania  ciśnienia  (właściwa  próba  szczelności 

trwająca nie dłużej niż 24 godziny) w odstępach co 30 minut, 

−  cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych 

wyników prób szczelności poszczególnych jego odcinków. 

Ciśnienie próbne pp  powinno wynosić: 

−  dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym p r  do 1Mpa p p  = 1,5 p r  lecz nie niższe  

niż 1MPa 

−  dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym p r  ponad 1MPa p p  = P r  + 0,5 MPa 

Szczelność   odcinka  i   całego   przewodu   powinna   być   sprawdzona   zgodnie   z  

obowiązującą  normą.  Po zakończeniu próby szczelności  należy zmniejszyć  ciśnienie 

powoli w sposób kontrolowany a przewód powinien być opróżniony z wody. Wyniki  prób 

szczelności  powinny  być  ujęte  w  protokołach,  podpisanych  przez  przedstawicieli 

Wykonawcy, Inżyniera i użytkownika. Dla instalacji co, po wykonaniu prób szczelności na 
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zimno, należy przeprowadzić próbę instalacji na gorąco przy obliczeniowej temperaturze 

czynnika grzewczego.

6. Obmiar robót 
Roboty  związane  z  wykonaniem  wewnętrznych  instalacji  sanitarnych  realizowane  w 

ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części 

tych  robót  nie  będzie  płatna  stosownie  do  ilości  wykonanej  pracy,  lecz  na  zasadach 

ryczałtu. W tym świetle cena wykonania robót związanych z wykonaniem wewnętrznych 

instalacji sanitarnych będzie  zawarta  w  scalonych  cenach  ryczałtowych  wg  formularza  

ofertowo-cenowego.  Dla  robót   związanych   z  wykonaniem  wewnętrznych   instalacji  

sanitarnych  nie  wprowadzono  w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej. 

7. Przejęcie robót
7.1. Warunki ogólne 
Ogólne  zasady  odbioru  robót  i  ich  przejęcia  podano  w  WW  00.00  „Wymagania 

Podstawowe  ".  Celem   odbioru   jest   protokolarne   dokonanie   finalnej   oceny 

rzeczywistego  wykonania  robót  w odniesieniu  do  ich  jakości  i  kompletności  oraz  

zgodności  z  dokumentami  kontraktowymi,  w  tym zgodności z warunkami wykonania i 

odbioru robót. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór  jest  potwierdzeniem  wykonania  robót  zgodnie  z  postanowieniami  Kontraktu 

oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

7.2. Warunki szczegółowe
Roboty  związane  z  wykonaniem  wewnętrznych  instalacji  sanitarnych  należą  do  robót  

ulegających  zakryciu.  Zasady  ich  przejęcia  są  określone  w  WW  00.00  „Wymagania 

Podstawowe” . 

8. Podstawa płatności 
8.1. Ustalenia ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”. 

Nie   będą   realizowane   odrębnie   jakiekolwiek   płatności   za   roboty   związane   z  

wykonaniem wewnętrznych  instalacji  sanitarnych.  Cena  wykonania  tych  robót  ma  być 
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na  zasadach  ogólnych wliczona  w  scaloną  pozycję  rozliczeniową  formularza ofertowo-

cenowego, której rozliczenie  wymaga wykonania  i ukończenia wewnętrznych instalacji 

sanitarnych oraz innych robót związanych z nimi. Płatność  za  pozycję  rozliczeniową 

Wykazu   Cen  należy  przyjmować   zgodnie   z   postanowieniami  Kontraktu, 

Zatwierdzonymi   Dokumentami  Wykonawcy,   oceną   jakości   użytych   materiałów   i 

jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

8.2. Cena składowa wykonania robót 
Cena  składowa  wykonania  robót  związanych  z  wykonaniem  wewnętrznych  instalacji  

sanitarnych  w Kontrakcie  w  zakresie  wykonania  instalacji  sanitarnych obejmuje: 

−   prace  geodezyjne  związane  z  wyznaczeniem,  realizacją  i  inwentaryzacją 

powykonawczą robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 

−  badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 

−  zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

−  wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów

−  montaż rurociągów wodociągowych wraz z kształtkami oraz armaturą pomiarową, 

regulacyjną i odcinającą 

−  wykucie i zamurowanie otworów w stropach i ścianach

−  wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetowych 

−  wykonanie przejść w rurach ochronnych przez przegrody budowlane 

−  próby szczelności odcinków instalacji, 

−  płukanie odcinków instalacji 

−  izolacja termiczna przewodów, 

−  wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

−  porządkowanie placu budowy po robotach. 

Cena  składowa  wykonania  robót  związanych  z  wykonaniem  wewnętrznych  instalacji  

sanitarnych   w  Kontrakcie  w  zakresie  wykonania  instalacji  centralnego  ogrzewania 

obejmuje: 

−  prace związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą  robót i  

obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 

−  badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 

−  zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

−  wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i 
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sprawdzeń robót, 

−  montaż rozdzielaczy z armaturą pomiarową 

−  montaż pompy obiegowej 

−  montaż rurociągów stalowych wraz z armaturą regulacyjną, odcinającą, spustową i 

odpowietrzającą 

−  montaż rurociągów z tworzyw sztucznych wraz z armaturą 

−  montaż rur przyłącznych z tworzyw sztucznych  

−  montaż grzejników, 

−  montaż zaworów grzejnikowych 

−  wykucie i zamurowanie otworów w stropach i ścianach

−  wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetowych 

−  wykonanie przejść w rurach ochronnych przez przegrody budowlane, 

−  próby szczelności odcinków instalacji, 

−  próby z dokonaniem regulacji instalacji na gorąco 

−  płukanie odcinków instalacji  

−  czyszczenie, odtłuszczanie, malowanie antykorozyjne przewodów, 

−  izolacja termiczna przewodów,  

−  wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

−  porządkowanie placu budowy po robotach. 

9. Przepisy związane 
1.  WTWiOR  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-

Montażowych- ITB 

2.  WTWiORTS  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw 

Sztucznych. 

3.  PN-ISO 4064-1:1997  Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody 

pitnej zimnej. Wymagania. 

4.  PN-89/H-02650  Armatura i rurociągi - Ciśnienia i temperatury 

5.  PN-78/B-12630  Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania 

6.  PN-EN  198:2008   Urządzenia  sanitarne  Wanny  wykonane  z  wylewanych  płyt  z 

usieciowanego tworzywa akrylowego -- Wymagania i metody badań.

7. PN-85/M-75178.00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania 

Zmiany l Bl 13/93 poz. 75 
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8. PN-76/M-75002:2012  Armatura przepływowa instalacji wodociągowej -- Wymagania i 

badania.

9.  PN-76/M-75001   Armatura  sieci  domowej.  Wymagania  i  badania  Zastąpione. 

częściowo, przez PN-85/M-75178.00 w zakresie armatury odpływowej; 

10. PN-71/B-10420  Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy 

odbiorze,  Zastąpione  przez  PN-81/B-10700.00  w  zakresie  wymagań  i  badań  objętych 

normą arkuszową;  

11. PN-EN ISO 175:2010  Tworzywa sztuczne.  Metody badań stosowane do określenia 

skutków zanurzenia w ciekłych chemikaliach . 

12. ZN-94/MP/TS-657  Rury polipropylenowe typ 1, 2, 3. 

13.  PN-EN 12570:2002   Armatura  przemysłowa. Metoda  ustalania  wielkości  elementu 

napędowego.

14.  PN-EN 1092-1+A1:2013-07  Kołnierze i  ich  połączenia  --  Kołnierze  okrągłe do rur, 

armatury, kształtek, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN -- Część 1: Kołnierze stalowe. 

15. PN-EN 1514-1:2001  Kołnierze i ich połączenia -- Wymiary uszczelek do kołnierzy z 

oznaczeniem PN -- Część 1: Uszczelki niemetalowe płaskie z wkładkami lub bez wkładek  

16. PN-EN ISO 225:2010 Części złączne - Śruby, wkręty i nakrętki - Wymiarowanie 

17.  PN-EN  1401-1:2009  Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do 

podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek 

winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu.

18. PN-B-10736:2000  Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych 

19. PN-ISO 3545-1:1996 Rury stalowe i kształtki. Symbole stosowane w specyfikacjach 

technicznych. Rury stalowe i kształtki rurowe o przekroju okrągłym. 

20. PN-ISO 5252:1996 Rury stalowe. Systemy tolerancji. 

21.  PN-EN  ISO  3183:2013-05   Przemysł  naftowy  i  gazowniczy  --  Rury  stalowe  do 

rurociągowych systemów transportowych. 

22.  PN-EN  10210-2:2007   Kształtowniki  zamknięte  wykonane  na  gorąco  ze  stali 

konstrukcyjnych  niestopowych  i  drobnoziarnistych  --  Część  2:  Tolerancje,  wymiary  i 

wielkości statyczne.

23. PN-IS04200:1998  Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcach. Wymiary, i 

masy na jednostkę długości. 

24. PN-EN 14064-1:2012  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wełny 
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mineralnej  (MW)  w  postaci  niezwiązanej  formowane  in  situ  --  Część  1:  Specyfikacja 

wyrobów w postaci niezwiązanej, przed ich zastosowaniem 

25. PN-89/H-02650  Armatura i rurociągi - Ciśnienia i temperatury 

26. PN-EN 1505:2001  Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 

blachy o przekroju prostokątnym – Wymiary 

27. PN-EN 1506:2007  Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 

blachy o przekroju kołowym – Wymiary 

28. PN-EN 12792:2006  Wentylacja budynków -- Symbole, terminologia i oznaczenia na 

rysunkach 

29. PN-B-03434:1999  Wentylacja - Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i 

badania  

30.  PN-EN  1507:2007   Wentylacja  budynków  --  Przewody  wentylacyjne  z  blachy  o 

przekroju prostokątnym -- Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności.

31. PN-EN 12220:2001  Wentylacja budynków -- Sieć przewodów -- Wymiary kołnierzy o 

przekroju kołowym do wentylacji ogólnej 

32.  PN-EN  1751:2014   Wentylacja  budynków  –  Urządzenia  wentylacyjne  końcowe  – 

Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających 

33. PN-EN 1886:2008  Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne – 

Właściwości mechaniczne 

34. ENV 12097:1997  Wentylacja budynków –Sieć przewodów – Wymagania dotyczące 

części składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów 

35. PN-EN 12599  Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe 

dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 

36. PN-EN 12236:2003  Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów – 

Wymagania wytrzymałościowe 

37. WBSGT-PE   Wytyczne budowy sieci gazowych w technologii PE – MOZG  

38. PN-8En 1514-1:2001 Kołnierze i ich połączenia -- Wymiary uszczelek do kołnierzy z 

oznaczeniem PN -- Część 1: Uszczelki niemetalowe płaskie z wkładkami lub bez wkładek.
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(4)    WW  00.03: IZOLACJE CIEPLNE DLA INSTALACJI RUROWYCH 
 1 Wstęp
1. Przedmiot opracowania WW 
Przedmiotem  niniejszego  opracowania  (WW)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  

odbioru izolacji  cieplnych/zimnochronnych  dla  instalacji  rurowych:  c.o.,  c.w.u.w ramach 

zadania:  „Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w 

Bytomiu  poprzez  częściową  termomodernizację  i  zastosowanie  odnawialnych  źródeł 

energii.”

1.1. Zakres stosowania WW 
WW jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać 

i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych w 

Programie  Funkcjonalno  –  Użytkowym  PFU.  Niniejsze   Wymagania   Zamawiającego, 

będące   częścią   SIWZ  należy   traktować   w   odniesieniu   do  wykonania  projektu  

(budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w PFU. 

1.2. Zakres Robót objętych kontraktem 
Roboty  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające 

wykonanie i odbiór robót zgodnie z punktem 1.1. 

1.3. Określenia podstawowe 
Określenia  podstawowe  podane  w  niniejszych WW  są  zgodne  z obowiązującymi  

Polskimi Normami i Specyfikacją Techniczną  „Wymagania Ogólne”  

Pojęcia ogólne 

Izolacja  cieplna  –  osłona  powierzchni  rurociągów,  armatury  i  urządzeń  ograniczająca 

straty przesyłanego lub magazynowanego ciepła do otoczenia. 

Izolacja  właściwa  –  warstwa  (lub  warstwy)  izolacji  cieplnej  wykonana  z  materiału  o 

odpowiednio małym współczynniku przewodzenia ciepłą 

Płaszcz  ochronny  –  warstwa  izolacji  cieplnej  chroniąca  izolację  właściwą  przed 

niekorzystnymi wpływami zewnętrznymi (uszkodzenia mechaniczne, zawilgocenia). 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW 00.00 " Wymagania Podstawowe ". 
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2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
•  otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej  

współczynnik przewodzenia ciepła 

  λ  = 0,035 W/mK przy 10 ° C 

  λ  = 0,038 W/mK przy 40 ° C 

temperatura pracy od -80 °  do +95 ° C 

  odporność na dyfuzje pary wodnej  µ   ≥  3500 ÷ 14000 (wg DIN 52615) 

  znak CE 

klasyfikacja ogniowa ITB 

•  otuliny z wełny mineralnej z folią aluminiową 

współczynnik przewodzenia ciepła 

  λ  = 0,032 W/mK przy 10 ° C 

  λ  = 0,035 W/mK przy 40 ° C 

•  temperatura pracy do 250 ° C 

  znak CE 

klasyfikacja ogniowa ITB 

•  klej kontaktowy o krótkim czasie schnięcia  

  znak CE 

Izolacja cieplna przewodów winna spełniać minimalne wymagania określone w Załączniku 

nr  2 pkt.  1.5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.  6.11.2008 w spr.  warunków 

technicznych  jakim  powinny  podlegać  budynki  i  ich  usytuowanie  wraz  z  późniejszymi  

zmianami – Tabela:

 L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu

Minimalna grubość izolacji 
cieplnej (materiał o 

współczynniku przewodzenia 
ciepła λ=0,035 [W/(mK)])

1 2 3
1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewn. rury

4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg lp. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, 50% wymagań z lp. 1-4
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skrzyżowania przewodów

6 Przewody ogrzewań centralnych, przewody wody ciepłej i cyrkulacji 
instalacji ciepłej wody użytkowej wg lp. 1-4, 
ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi 
pomieszczeniami różnych użytkowników

50% wymagań z lp. 1-4

7 Przewody wg lp. 6 ułożone w podłodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części ogrzewanej 
budynku)

40 mm

9 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części nieogrzewanej 
budynku)

80 mm

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz budynku 50% wymagań z lp. 1-4

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz budynku 100% wymagań z lp. 1-4

Uwaga:
1) Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przewodzenia ciepła niż podany w tabeli 
– należy skorygować grubość warstwy izolacyjnej.
2) Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

2.2. Dokumentacja 
Izolacje  winny  posiadać  aktualną  aprobatę  techniczną,  deklarację  zgodności  i  atest 

higieniczny. 

2.3. Składowanie 
Izolacje mają ograniczoną odporność na promieniowanie UV, w związku z czym należy 

chronić je przed długotrwałą ekspozycją słoneczną. Izolacje  należy  przechowywać  w 

opakowaniach  fabrycznych  (kartonach)  w  pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych 

od szkodliwych par i gazów. 

2.4. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”. 

Wykonawca  jest   zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,   który  nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  Sprzęt 

używany  do  realizacji  robót  powinien  być  zgodny  z  ustaleniami  ST,  PZJ  oraz 

projektu  organizacji  robót,  który  uzyskał  akceptację  Inżyniera.  Wykonawca   dostarczy 

Inżynierowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu do użytkowania 

zgodnie  z  jego  przeznaczeniem.  Do   wykonania   robót   Wykonawca   powinien 

dysponować  drobnym  sprzętem  montażowym wynikającym z technologii prowadzenia 

robót. 

PFU dla przedsięwzięcia: Poprawa efektywności energetycznej budynku D2 SP ZOZ  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w  
Bytomiu, poprzez częściową termomodernizację istniejących przegród, kompleksową wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i  

drzwiowej, kompleksową wymianę instalacji centralnego ogrzewania, częściową wymianę instalacji c.w.u. I cyrkulacji, zastosowanie  
oświetlenia LED oraz odnawialnych źródeł energii.

92/120



3. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”. 

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 

0,9 t. Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych. Materiały  przewożone  powinny 

być   zabezpieczone  przed  przypadkowym  przesunięciem  i  uszkodzeniem w czasie 

transportu.  

4. Wykonanie robót
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  podano  w  WW  00.00  „Wymagania 

Podstawowe”   Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z 

wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 

4.2. Rozpoczęcie robót  
Montaż  izolacji  należy  rozpocząć  po  pozytywnych  próbach  szczelności,  wykonaniu 

zabezpieczenia antykorozyjnego  powierzchni  przeznaczonych  do  zaizolowania  oraz 

po  potwierdzeniu prawidłowości powyższych robót protokołem odbioru. 

4.3. Montaż izolacji 
Wszystkie  prace  montażowe  na  rurach  i  kształtkach  powinny  być  wykonywane  w 

temperaturze  otoczenia.  Montaż izolacji  należy prowadzić  ściśle  wg  instrukcji  montażu 

producenta  otulin.  Powierzchnia  rurociągów,  armatury  i  urządzeń  powinna  być  czysta, 

sucha.   Nie  dopuszcza  się  wykonywania  izolacji  cieplnych  na  powierzchniach 

zanieczyszczonych ziemią, cementem,  smarami,  tłuszczem  itd.  oraz  na powierzchniach 

z  nie  całkiem  wyschniętą  lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną. Jeżeli zajdzie taka 

potrzeba, powierzchnię należy oczyścić z kurzu, brudu, oleju, tłuszczu i pyłu za pomocą 

płynu czyszczącego. Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być 

również suche, czyste i  nie uszkodzone. Składowanie materiałów na stanowisku pracy 

powinno wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Należy  zwracać  uwagę 

na  narzędzia  (noże  i  wykrojniki),  powinny  być  ostre  klej  powinien  być świeży a  

pędzle czyste. Izolacja  podczas  montażu  powinna  być  „ściskana”.  Jest  to  istotne 

zwłaszcza   przy   połączeniach  oraz  gdy  materiał  jest  montowany  na  powierzchniach 
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zakrzywionych. Nie można łączyć otulin tylko za pomocą klipsów montażowych. Zawsze 

należy kleić starannie izolacje na stykach czołowych i wzdłużnych nanosząc równomiernie 

cienką  warstwę  kleju  z  dwóch  stron.  Należy  przyklejać  również  otulinę  do rury  na  jej 

końcach na odcinkach ok. 5 cm. Nigdy nie należy izolować instalacji podczas jej działania. 

Po  zakończeniu  montażu  izolacji  należy  odczekać  ok.  36  godzin  z  uruchomieniem 

instalacji, aby proces klejenia (odparowania rozpuszczalnika) zakończył się całkowicie.   

5. Kontrola jakości robót 
5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót,   dostawy  materiałów,   sprzętu  i  

środków  transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe ". Wykonawca  jest  

odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  materiałów.  Wykonawca  zapewni  

odpowiedni  system  i  środki  techniczne  do  kontroli  jakości  robót  (zgodnie  z  PZJ)  na  

terenie  i  poza placem budowy. Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzane 

zgodnie  z  wymaganiami  Norm  lub  Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające 

odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.  Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej 

kontroli  robót  (w  tym  kontroli  analitycznej)  w  trybie  w  WW  00.00  „Wymagania 

Podstawowe”. 

5.2. Szczegółowe zasady kontroli robót
Badania   jakości   robót   w   czasie   ich   realizacji   należy   wykonywać   zgodnie   z 

wytycznymi   właściwych  WTWOR   oraz   instrukcjami   zawartymi   w   Normach   i 

Aprobatach   Technicznych   dla   materiałów   i  systemów  technologicznych.  Badania 

należy  przeprowadzić  przed  zakryciem  bruzd,  stropów  podwieszonych  oraz  przed 

zamurowaniem przejść przewodów przez przegrody budowlane 

5.2.1. Badanie izolacji.
Należy  sprawdzić  prawidłowość  montażu  otulin  i   jej   zgodność  z  dokumentacją 

techniczną  i Specyfikacją Techniczną co do rodzaju, gatunku i grubości handlowej. 

6. Obmiar robót 
Roboty  związane  z  wykonaniem  izolacji ciepłych i zimnochronnych  realizowane  w 

ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części 
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tych  robót  nie  będzie  płatna  stosownie  do  ilości  wykonanej  pracy,  lecz  na  zasadach 

ryczałtu. W tym świetle cena wykonania robót związanych z wykonaniem wewnętrznych 

instalacji  sanitarnych  będzie   zawarta   w   scalonych   cenach   ryczałtowych   wg 

formularza ofertowo-cenowego.

7. Przejęcie robót
7.1. Warunki ogólne 
Ogólne  zasady  odbioru  robót  i  ich  przejęcia  podano  w  WW  00.00  „Wymagania 

Podstawowe  ".  Celem   odbioru   jest   protokolarne   dokonanie   finalnej   oceny 

rzeczywistego  wykonania  robót  w odniesieniu  do  ich  jakości  i  kompletności  oraz  

zgodności  z  dokumentami  kontraktowymi,  w  tym zgodności z warunkami wykonania i 

odbioru robót. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór  jest  potwierdzeniem  wykonania  robót  zgodnie  z  postanowieniami  Kontraktu 

oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

7.2. Odbiór  międzyoperacyjny  robót  poprzedzających  wykonanie  izolacji 
cieplnych 
Odbiory  międzyoperacyjne  są  elementem  kontroli   jakości  robót  poprzedzających 

wykonanie izolacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma 

istotne znaczenie dla  realizowanej  instalacji,  np.  ma  nieodwracalny  wpływ  na  zgodne 

z  projektem  i  prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. Odbiory międzyoperacyjne 

należy  dokonywać  szczególnie,  jeżeli  dalsze  roboty  będą  wykonywane  przez  innych 

pracowników.  

Odbiory   międzyoperacyjne   należy  przeprowadzać,   przykładowo   w  stosunku  do 

następujących rodzajów robót: 

a)  Prowadzenie przewodów instalacji 

b)  wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego 

c)  wykonanie przewidywanych prób szczelności instalacji. 

Po  dokonaniu  odbioru  międzyoperacyjnego  należy  sporządzić  protokół  stwierdzający 

jakość  wykonania   robót   oraz   potwierdzający   ich   przydatność   do   prawidłowego 

wykonania  izolacji.   W protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i  zakres 
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robót objętych odbiorem. 

W  przypadku  negatywnej  oceny  jakości  wykonania  robót  albo  ich  przydatności  do 

prawidłowego wykonania izolacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania 

prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać 

odbioru międzyoperacyjnego. 

7.3. Odbiór techniczny częściowy izolacji cieplnych 
Odbiór  techniczny  częściowy  powinien  być  przeprowadzany  dla  tych  elementów  lub 

części  instalacji,  do  których  zanika  dostęp  w  wyniku  postępu  robót.  Dotyczy  on  na 

przykład:  przewodów  ułożonych   i   zaizolowanych   w   zamurowywanych   bruzdach 

przewodów  układanych  w  rurach płaszczowych  w  warstwach  budowlanych  podłogi,  

uszczelnień  przejść  w  przepustach  oraz przegrody  budowlane,  których  sprawdzenie 

będzie  niemożliwe  lub  utrudnione  w  fazie  odbioru końcowego. 

Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego. 

W ramach odbioru częściowego należy: 

a)  sprawdzić  czy  odbierany  element  izolacji  jest  wykonany  zgodnie  z  projektem 

technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w 

tym projekcie; 

b)  sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części izolacji z wymaganiami określonymi 

w projekcie i Specyfikacji Technicznej 

Po   dokonaniu   odbioru   częściowego   należy   sporządzić   protokół   potwierdzający 

prawidłowe wykonanie  robót,  zgodność  wykonania  izolacji  z  projektem  technicznym. 

W  protokole  należy jednoznacznie  zidentyfikować  miejsce  zainstalowania  elementów 

lub  lokalizację  części  izolacji, które były objęte odbiorem częściowym.  W  przypadku 

negatywnego  wyniku  odbioru  częściowego,  w  protokole  należy  określić  zakres  i 

termin  wykonania  prac  naprawczych  lub  uzupełniających.  Po  wykonaniu  tych  prac  

należy ponownie dokonać odbioru częściowego. 

7.4. Odbiór techniczny końcowy izolacji cieplnych 
Izolacja   powinna   być   przedstawiona   do   odbioru   technicznego   końcowego   po 

spełnieniu następujących warunków: 

a)  zakończono wszystkie roboty przy izolacji cieplnej; 
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b)  dokonano  badań  odbiorczych,  z  których  wszystkie  zakończyły  się  wynikiem 

pozytywnym; 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

a)  projekt  techniczny  powykonawczy  izolacji  (z  naniesionymi  ewentualnymi  zmianami 

i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy); 

b)  dziennik budowy; 

c)  potwierdzenie  zgodności  wykonania  izolacji  z  projektem  technicznym,  warunkami 

pozwolenia na budowę i przepisami; 

d)  protokoły odbiorów międzyoperacyjnych (na żądanie Zamawiającego)

e)  protokoły odbiorów technicznych częściowych (na żądanie Zamawiającego)

f)  protokoły wykonanych badań odbiorczych 

g)   dokumenty  dopuszczające  do  stosowania  w  budownictwie  wyroby  budowlane,  z 

których wykonano izolację 

W ramach odbioru końcowego należy: 

a)  sprawdzić  czy  instalacja  jest  wykonana  zgodnie  z  projektem  technicznym 

powykonawczym 

b)  sprawdzić  zgodność  wykonania  odbieranej  instalacji  z  wymaganiami  określonymi  

w projekcie i Specyfikacji Technicznej 

c)  sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych (na żądanie Zamawiającego)

d)  sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych (na żądanie Zamawiającego)

8. Podstawa płatności 
8.1. Ustalenia ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”. 

Nie   będą   realizowane   odrębnie   jakiekolwiek   płatności   za   roboty   związane   z  

wykonaniem izolacji cieplnych i zimnochronnych.  Cena  wykonania  tych  robót  ma  być 

na  zasadach  ogólnych wliczona  w  scaloną  pozycję  rozliczeniową  formularza ofertowo-

cenowego, której rozliczenie  wymaga wykonania  i ukończenia wewnętrznych instalacji 

sanitarnych oraz innych robót związanych z nimi. Płatność  za  pozycję  rozliczeniową 

Wykazu   Cen  należy  przyjmować   zgodnie   z   postanowieniami  Kontraktu, 

Zatwierdzonymi   Dokumentami  Wykonawcy,   oceną   jakości   użytych   materiałów   i 

jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
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8.2. Cena składowa wykonania robót 
Cena   składowa   wykonania   robót   związanych   z   wykonaniem   izolacji  ciepło  i 

zimnochronnych  w Kontrakcie  obejmuje: 

−  badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 

−  zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

−  wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów

−  montaż izolacji

−  wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

−  porządkowanie placu budowy po robotach. 

9. Przepisy związane 
1.  PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Izolacja cieplna przewodów, 

armatury i urządzeń – Wymagania i badania odbiorcze.

(4)    WW    00.04: INSTALACJE ELEKTRYCZNE  WEWNĘTRZNE
1. Wstęp
1.1. Przedmiot opracowania WW 
Przedmiotem specyfikacji  jest  zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania instalacji 

elektrycznych,  obejmujący  w  szczególności  wymagania  właściwości  materiałów, 

wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót 

instalacyjnych  oraz  określenie  zakresu  prac,  które  powinny  być  ujęte  w  cenach 

poszczególnych  pozycji  przedmiaru.  dla  zadania:  „Podniesienie  efektywności 

energetycznej  obiektów  Szpitala  Wojewódzkiego  w  Bytomiu  poprzez  częściową 

termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii.”

1.2. Zakres stosowania WW 
WW jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać 

i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych w 

Programie  Funkcjonalno  –  Użytkowym  PFU.  Niniejsze   Wymagania   Zamawiającego, 

będące   częścią   SIWZ  należy   traktować   w   odniesieniu   do  wykonania  projektu  

(budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w PFU. 

1.3. Zakres Robót objętych kontraktem 
Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robót branży elektrycznej określony w Projekcie 

PFU dla przedsięwzięcia: Poprawa efektywności energetycznej budynku D2 SP ZOZ  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w  
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Wykonawczym i Przedmiarach Robót dla Instalacji elektrycznych wewnętrznych.

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia   podstawowe   są   zgodne   z   obowiązującymi,   odpowiednimi   polskimi 

normami,   Warunkami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robót  (WTWOR)  i 

postanowieniami  oraz definicjami podanymi w PFU 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW 00.00 " Wymagania Podstawowe ". 

Wszystkie roboty objęte Projektem należy wykonać wg Polskich Norm i obowiązujących 

przepisów budowlanych i przeciwpożarowych, pod fachowym nadzorem technicznym ze 

strony osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przy wykonywaniu robót instalacji należy stosować wyroby, które zostały dopuszczone do 

obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.  Wyrobami,  

które spełniają te warunki są:

- wyroby  budowlane,  dla  których  wydano  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa, 

wykazujący,  że  zapewniono zgodność z kryteriami  technicznymi  określonymi  na 

podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i 

dokumentów technicznych w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji,

- wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 

dokonano oceny zgodności z normą europejską wprowadzoną do Polskich Norm, z 

europejską  aprobatą  techniczną  lub  krajową  specyfikacją  techniczną  państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 

wymaganiami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie 

wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 

producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

- dopuszczone do jednostkowego stosowania są również wyroby wykonane według 

indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta lub z nim 

uzgodnionej,  dla  których  dostawca  wydał  oświadczenie  zgodności  wyrobu  z  tą 

dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami.

Wyroby budowlane muszą być zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych 
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z dnia 16 kwietnia 2004r(Dz. U. Nr 92, poz. 881), a w szczególności w zakresie:

- wprowadzenia do obrotu, oznakowania,

- zgodności z Polską Normą, lub odpowiednią Aprobatą techniczną

2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  podano  w  WW  00.00  "  Wymagania 

Podstawowe”.  Wszystkie  materiały  przewidywane  do  wbudowania  będą  zgodne  z 

postanowieniami  Kontraktu i  poleceniami   Inżyniera.   W  oznaczonym  czasie  przed 

wbudowaniem   Wykonawca   przedstawi  szczegółowe   informacje   dotyczące   źródła 

wytwarzania   i   wydobywania   materiałów   oraz   odpowiednie  świadectwa   badań, 

dokumenty  dopuszczenia  do  obrotu  i   stosowania  w  budownictwie  i   próbki  do  

zatwierdzenia  Inżynierowi.  Wykonawca   ponosi   odpowiedzialność   za   spełnienie 

wymagań  ilościowych  i  jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za 

ich  właściwe  składowanie  i  wbudowanie  zgodnie  z  założeniami  PZJ.  Obróbka 

mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementów powinna być przeprowadzona zgodnie z 

wymogami PN i BN dla danego materiału. Zwraca się uwagę na to, aby metody stosowane 

przy tych czynnościach  nie  spowodowały  uszkodzeń  powierzchni  roboczych,  ani  nie 

obniżyły  właściwości fizycznych i wytrzymałościowych materiałów.  Elementy  powinny 

być  proste,  czyste  od  zewnątrz  i  wewnątrz,  bez  widocznych  ubytków,  bez śladów 

zniszczeń i  uszkodzeń.  Rury z tworzyw sztucznych winny być  trwale oznaczone. Rury 

powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez wżerów i widocznych uszkodzeń i 

ubytków. 

3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”. 

Wykonawca  jest   zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,   który  nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  Sprzęt 

używany  do  realizacji  robót  powinien  być  zgodny  z  ustaleniami  ST,  PZJ  oraz 

projektu  organizacji  robót,  który  uzyskał  akceptację  Inżyniera.  Wykonawca   dostarczy 

Inżynierowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu do użytkowania 

zgodnie z jego przeznaczeniem. 
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4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu, które 

nie  wpłyną niekorzystnie  na  jakość  robót  i   właściwości   przewożonych  towarów.  

Środki  transportu  winny  być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji  

robót,  który uzyskał  akceptację  Inżyniera.  Przy ruchu po drogach publicznych  pojazdy 

muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak 

i rzeczowym. 

Materiały  i  urządzenia  należy  transportować  w  opakowaniach  fabrycznych,  zgodnie  z 

zaleceniami  producenta.  Materiały  należy  ustawić  równomiernie  na  całej  powierzchni 

ładunku,  obok  siebie  i  zabezpieczyć  przed  możliwością   przesuwania   się   podczas 

transportu.  Rury  powinny  być  układane  w  pozycji  poziomej wzdłuż  środka  transportu. 

Wyładunek  powinien  odbywać  się  z  zachowaniem  wszelkich  środków ostrożności 

uniemożliwiający  uszkodzenie  materiału.  Materiału  nie  wolno  zrzucać  ze  środków 

transportowych.  Transport  rur  powinien  być  wykonywany  pojazdami  o  odpowiedniej 

długości, tak by wolne  końce  wystające  poza  skrzynię  ładunkową  nie  były  dłuższe niż  

1  metr.  Natomiast  rury  w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni 

ładunkowej. 

5. Wykonanie robót
5.1. Szczegółowy opis robót
Zakres projektu szczegółowo określono w PFU. 

5.2. Ogólne warunki wykonania robót
Wszystkie roboty instalacyjne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zgodnie z Polskimi Normami, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby 

posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane

5.3. Obowiązki Wykonawcy 
# Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie 

rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbki 

materiałów,  prototypy  wyrobów  zarówno  ujętych  jak  i  nie  ujętych  w  dokumentacji 
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projektowej  wraz  z  wymaganymi  świadectwami,  dopuszczeniami,  atestami  itp.  Przed 

wykonaniem bądź zamówieniem elementów indywidualnych Wykonawca musi sprawdzić 

ich wymiary na budowie.  Wykonawca ma prawo proponować zastosowanie innych niż 

wyspecyfikowane  w  projekcie  materiały  i  technologie,  pod  warunkiem,  że  będą  one 

równorzędne pod względem jakości,  parametrów technicznych  i  kolorystyki.  Wszystkie 

ewentualne odstępstwa od dokumentacji i specyfikacji muszą zostać uzgodnione przez Gł. 

Projektanta.

#  Wykonawca  ma  obowiązek  wykonać  roboty  i  uruchomić  urządzenia,  oraz  usunąć 

wszelkie usterki i defekty z należytą starannością i pilnością, zgodnie z postanowieniami 

umowy.  Wykonawca  ma  obowiązek  dostarczyć  wszelkie  materiały,  urządzenia,  sprzęt 

oraz  zatrudnić  kierownictwo  i  siłę  roboczą  niezbędne  dla  wykonania,  wykończenia, 

uruchomienia i usunięcia usterek w takim zakresie, w jakim jest to wymienione lub może 

być logicznie wywnioskowane z umowy.

#  Wykonawca  bierze  pełną  odpowiedzialność  za  odpowiednie  wykonanie,  stabilność  i 

bezpieczeństwo wszelkich czynności na Placu Budowy oraz za metody i technologię użyte 

przy budowie.

#  Wykonawca  ma  obowiązek  zorganizować  we  własnym  zakresie  zatrudnienie 

kierownictwa robót i robotników, a następnie zapewnić im warunki pracy, wynagrodzenie, 

zakwaterowanie, wyżywienie i dowóz.

# Wykonawca winien wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki 

sposób, aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych 

nie zakłócać bardziej niż to jest konieczne porządku publicznego, dostępu, użytkowania 

lub  zajmowania  dróg,  chodników i  placów publicznych  i  prywatnych  do  i  na  terenach 

należących  zarówno  do  Zamawiającego  jak  i  do  osób  trzecich.  Wykonawca  winien 

zabezpieczyć  Zamawiającego  przed  wszelkimi  roszczeniami,  postępowaniami, 

odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania powyższego 

postanowienia.

# Wykonawca winien zastosować wszelkie racjonalne środki w celu zabezpieczenia dróg 

dojazdowych  do  Placu  Budowy  od  uszkodzenia,  przez  ruch  związany  z  działalnością 

Wykonawcy i Podwykonawców, dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby szczególny 

ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na Plac Budowy 

ograniczyć do minimum oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg. Wykonawca 
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winien zabezpieczyć i powetować Zamawiającemu wszelkie roszczenia, jakie mogą być 

skierowane  w  związku  z  tym  bezpośrednio  przeciw  Zamawiającemu  oraz  podjąć 

negocjacje i zapłacić roszczenia, jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód.

#  Wykonawca  jest  gospodarzem  na  Placu  Budowy  i  jako  gospodarz  odpowiada  za 

przekazany  teren  robót  do  czasu  komisyjnego  odbioru  i  przekazania  terenu  do 

użytkowania.  Odpowiedzialność  powyższa  dotyczy  w  szczególności  obowiązków 

wynikających z przepisów BHP, przeciwpożarowych i porządkowych.

#  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  dokładne  i  prawidłowe  wytyczenie  robót  w 

nawiązaniu do podanych w projekcie punktów, linii i poziomów odniesienia. Za błędy w 

pozycji, poziomie i wymiarach lub wzajemnej korelacji elementów pełną odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca i zobowiązany jest usunąć je na własny koszt bez wezwania.

#  Wykonawca  winien  ubezpieczyć  roboty,  materiały  i  urządzenia  przeznaczone  do 

wbudowania, ryzyko pokrycia kosztów dodatkowych związanych z wymianą lub naprawą, 

sprzęt i inne przedmioty Wykonawcy sprowadzone na Teren Robót. Wszelkie kwoty nie 

pokryte  ubezpieczeniem  lub  nieodzyskane  od  instytucji  ubezpieczeniowych  winny 

obciążać Wykonawcę.

#  Wykonawca  jest  zobowiązany  sporządzić  przed  rozpoczęciem  budowy  plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu i warunki prowadzenia 

robót budowlanych.

# Wykonawca jest zobowiązany do współpracy i koordynacji robót z innymi wykonawcami 

wyłonionymi w odrębnych postępowaniach przetargowych obejmujących pozostałe roboty 

budowlane, aż do całkowitego ukończenia obiektu, umożliwiającego jego przekazanie do 

użytkowania.  Współpraca  między  wykonawcami  polegać  będzie  na  wzajemnym 

udostępnianiu  frontu  robót  pod  dalsze  prace  budowlane,  wraz  ze  skoordynowaniem 

terminu ich  wykonania,  wynikającym  z  ogólnego harmonogramu robót  akceptowanego 

przez Inwestora. Wykonawca opracuje i przedstawi Inwestorowi projekt organizacji robót i  

harmonogram rzeczowy robót do akceptacji (szczegółowe warunki podaje SIWZ).

# Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie 

oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu Zamawiającemu.

5.4. Sposób prowadzenia robót 
Roboty budowlane winny być  wykonywane wg Polskich Norm oraz wynikać z założeń 
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ogólnych i szczegółowych do katalogów, stanowiących podstawę sporządzenia kosztorysu 

ofertowego.

Projekt organizacji i zagospodarowanie Placu Budowy Wykonawca wykonuje na własny 

koszt.

Roboty  rozbiórkowe  i  ziemne  w  wewnątrz  obiektu  wykonane  zostaną  ręcznie  z 

zastosowaniem ręcznych i mechanicznych środków transportu poziomego.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający  wszystkie  warunki,  w  jakich  będą  prowadzone  roboty  związane  z 

wykonaniem instalacji elektrycznych.

Instalacje  elektryczne  powinny  spełniać  wymagania  podstawowe  dotyczące  w 

szczególności:

- Bezpieczeństwa konstrukcji 

- Bezpieczeństwa pożarowego

- Bezpieczeństwa użytkowania

- Odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska 

i oszczędności energii

- Ochrony przed porażeniem elektrycznym

- Wyrównania potencjałów wszystkich dostępnych części przewodzących.

Instalacje  elektryczne  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  projektem i  zasadami  wiedzy 

technicznej. 

Wykonywanie robót dotyczy:

Α. Przebić przez stropy 

Β. Prowadzenia tras kablowych

Χ. Znakowania kabli

∆. Montowania źródeł oświetlenia, 

Ε. Prowadzenia kabli i przewodów

Φ. Pomiarów kabli i przewodów

Γ. Montażu urządzeń

Η. Oznakowaniu urządzeń

Ι. Sprawdzenia i uruchomienia zamontowanych urządzeń

ϑ. Przeprowadzenie prób działania instalacji
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6. Obmiar robót 
Roboty  związane  z  wykonaniem  wewnętrznych  instalacji  elektrycznych  realizowane  w 

ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części 

tych  robót  nie  będzie  płatna  stosownie  do  ilości  wykonanej  pracy,  lecz  na  zasadach 

ryczałtu. W tym świetle cena wykonania robót związanych z wykonaniem wewnętrznych 

instalacji sanitarnych będzie  zawarta  w  scalonych  cenach  ryczałtowych  wg  formularza  

ofertowo-cenowego.

7. Przejęcie robót
7.1. Warunki ogólne 
Ogólne  zasady  odbioru  robót  i  ich  przejęcia  podano  w  WW  00.00  „Wymagania 

Podstawowe  ".  Celem   odbioru   jest   protokolarne   dokonanie   finalnej   oceny 

rzeczywistego  wykonania  robót  w odniesieniu  do  ich  jakości  i  kompletności  oraz  

zgodności  z  dokumentami  kontraktowymi,  w  tym zgodności z warunkami wykonania i 

odbioru robót. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór  jest  potwierdzeniem  wykonania  robót  zgodnie  z  postanowieniami  Kontraktu 

oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

7.2. Kontrola jakości robót 
Po  wykonaniu  robót  a  przed  oddaniem,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do 

przeprowadzenia prób montażowych, oraz dokonania stosownych pomiarów. Wykonawca 

odpowiedzialny jest  za  jakość wykonanych  prac  i  zastosowanych  materiałów,  oraz ich 

zgodność z wymogami dokumentacji technicznej i zaleceniami Inspektora Nadzoru

Próby i sprawdzenia odbiorcze instalacji należy wykonać zgodnie z normą.

Do odbioru robót należy przedstawić ważne świadectwa dopuszczenia dla wszystkich 

kluczowych elementów instalacji.

Kontrola jakości powinna obejmować sprawdzenie:

- zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową,

- właściwego podłączenia przewodów wszystkich instalacji,

- załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem, 
- wykonanie pomiarów wraz z przekazaniem wyników do protokołu odbioru. 
- rzetelnego, fachowego wykonania instalacji
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- stanu technicznego zainstalowanego osprzętu,

- kompletności elementów instalacji.

7.3. Odbiór końcowy 
Dla przeprowadzenia odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:

- powykonawczą dokumentację techniczną,

- protokoły z pomiarów,

- oświadczenie o zakończeniu robót i gotowości przekazania obiektu do eksploatacji, wraz 

z notatką, że prace zostały wykonane zgodnie z projektem i Polskimi Normami,

- atesty,

- notatki potwierdzające zmiany materiałowe wprowadzane podczas realizacji robót (np. z 

akceptacja Inwestora, Inspektora Nadzoru),

- inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru.

Przed  odbiorem obiektu  Zamawiający  dokona  kontroli  wykonania  prac.  Do  tego  czasu 

Wykonawca musi zakończyć uruchomienie wszystkich instalacji, wykonać niezbędne próby i 

przygotować dokumentację z przeprowadzonych prób.

Odbioru końcowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiającego (Inwestora). 

Może on korzystać  z  opinii  komisji  w tym celu powołanej,  złożonej  z  rzeczoznawców i 

przedstawicieli Zamawiającego oraz kompetentnych organów.

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót zobowiązany jest do:

- przygotowania  dokumentów  potrzebnych  do  należytej  oceny  wykonanych  robót 

będących przedmiotem odbioru ( patrz punkt „Dokumentacja powykonawcza”);

- złożenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;

- umożliwienia komisji odbioru zapoznania się z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru.

Wykonawca zobowiązuje  się do udzielenia niezbędnej pomocy w czasie prac komisji 

odbioru  w  tym  zapewnieniu wykwalifikowanego  personelu,  narzędzi  i  urządzeń 

pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich działań i weryfikacji, które będą mogły 

być od niego zażądane.

Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy:

− sprawdzić  zgodność  wykonanych  robót  z  umową,  dokumentacją  projektowo  – 
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kosztorysową, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami;

− dokonać prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie;

− sprawdzić kompletność oraz jakość wykonanych robót i funkcjonowanie urządzeń;

− sprawdzić  udokumentowanie  jakości  wykonanych  robót  (instalacji)  odpowiednimi 

protokołami  prób  montażowych  oraz  ewentualnymi  protokołami  z  rozruchu 

technologicznego, sprawdzając przy tym również wykonanie zaleceń i ustaleń zawartych 

w protokołach prób i odbiorów częściowych.

Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz osoby biorące udział w czynnościach 

odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone 

ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. W przypadku, gdy wyniki 

odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji, protokół powinien 

zawierać odnośne oświadczenie Zamawiającego lub, w przypadku przeciwnym, odmowę 

wraz z jej uzasadnieniem.

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający 

mocne  i  bezpieczne  jego  osadzenie. Do  mocowania  sprzętu  i  osprzętu  mogą  służyć 

konstrukcje  wsporcze  lub  konsolki  osadzone  na  podłożu,  przyspawane  do  stalowych 

elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub 

rozporowych  oraz  kołków  wstrzeliwanych.  Uchwyty  (haki)  dla  opraw  zwieszakowych 

montowane w stropach należy mocować przez wkręcanie w metalowy kołek rozporowy lub 

wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z 

tworzywa sztucznego.

Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy.

Przewody  opraw  oświetleniowych  należy  łączyć  z  przewodami  wypustów  za  pomocą 

złączek.

Podejścia  instalacji  elektrycznych  do  odbiorników  należy  wykonywać  w  miejscach 

bezkolizyjnych,  bezpiecznych  oraz  w  sposób  estetyczny. Podejścia  do  przewodów 

ułożonych  w  podłodze  należy  wykonywać  w  rurach  stalowych,  zamocowanych  pod 

powierzchnią podłogi,  albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach.  Rury i 

kanały  muszą  spełniać  odpowiednie  warunki  wytrzymałościowe  i  być  wyprowadzone 

ponad  podłogę  do  wysokości  koniecznej  dla  danego  odbiornika. Do  odbiorników 
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zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Są to najczęściej  oprawy 

oświetleniowe  lub  odbiorniki  zasilane  z  instalacji  zawieszonych  na  drabinkach  lub 

korytkach  kablowych.  Podejścia  zwieszakowe  należy  wykonywać  jako  sztywne,  lub 

elastyczne w zależności od warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy 

wykonywać  przewodami  ułożonymi  na  tych  ścianach,  stropach  lub  konstrukcjach 

budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp.

• Układanie przewodów 
• Przewody izolowane jednożyłowe w rurkach 

d) Układanie rur

Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w 

podłożu.  Końce  rur  przed  połączeniem  powinny  być  pozbawione  ostrych  krawędzi. 

Zależnie od przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz 

sprzętem i osprzętem należy wykonywać przez:

– wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń, 
– wkręcanie nagwintowanych końców rur,

– wkręcanie nagrzanych końców rur.

Łuki na rurach należy wykonywać tak, aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% 

wewnętrznej  średnicy.  Promień  gięcia  powinien  zapewniać  swobodne  wciąganie 

przewodów.

Cała  instalacja  rurowa  powinna  być  wykonana  ze  spadkiem  0.1%  aby  umożliwić 

odprowadzenie wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania rur z 

wciągniętymi w nie przewodami, jeśli  w projekcie czynność taka nie jest jednoznacznie 

opisana.

e) Wciąganie przewodów 
Przed  przystąpieniem  do  wciągania  przewodów  należy  sprawdzić  prawidłowość 

wykonanego rurowania,  zamocowania sprzętu i  osprzętu,  jego połączeń z rurami  oraz 

przelotowość.

Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. 

Nie wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji.  

Łączenie przewodów wykonać wg wcześniej opisanych zasad.

• Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach 
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W zależności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać:

- w wykonaniu zwykłym,

- w wykonaniu szczelnym.

Stosuje się następujące rodzaje instalacji:

– bezpośrednio na podłożu za pomocą uchwytów pojedynczych lub zbiorczych, 
– na uchwytach odległościowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych, 
– pod tynkiem z osprzętem zwykłym lub bryzgoszczelnym, 
– na korytkach prefabrykowanych metalowych, 
– w listwach PCW. 

• Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej należy:

-  przewody  i  kable  uszczelniać  w  sprzęcie  i  osprzęcie  oraz  aparatach  za  pomocą 

dławików. 

-  średnica dławicy i  otworu uszczelniającego pierścienia powinna być  dostosowana do 

średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. 

- po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnianie ich za pomocą odpowiednich 

uszczelniaczy.

Układanie przewodów na uchwytach:

Na  przygotowanej  trasie  należy  zamontować  uchwyty  wg  wcześniejszego  opisu. 

Odległości od uchwytów nie powinny być większe od 0,5 m dla przewodów kabelkowych i  

1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytów powinno być takie, aby odległości między nimi ze 

względów estetycznych były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliżu 

sprzętu i osprzętu, do którego dany przewód jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodów 

pomiędzy uchwytami nie były widoczne.

• Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie: 

− ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania. 

− w  przypadku  wykonywania  instalacji  na  istniejących  ścianach  niezbędne  będzie 

wykucie  odpowiednich  bruzd  pod  przewody  i  ślepych  wnęk  pod  osprzęt  oraz  ich 

zatynkowanie

− przed wykonaniem instalacji  jako  szczelnej  należy przewody i  kable  uszczelniać  w 

osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików

− średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do 

średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla
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− po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich 

uszczelnień

• Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie: 

– zamontowania  konstrukcji  wsporczych  dla  korytek  do  istniejącego  podłoża, 

ułożenie korytek na konstrukcjach wsporczych, ułożenie przewodów w korytku 

wraz z założeniem pokryw

Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagać będzie: 
– zamontowania  listwy  PCW  na  ścianie  lub  stropie  za  pomocą  kołków 

rozporowych  przykręcanych  do  podłoża,  ułożenie  przewodów  w  listwie, 

zamocowanie pokrywy z założeniem pokrywy. 
• Łączenie przewodów:  

W  instalacjach  elektrycznych  wnętrzowych  łączenia  przewodów  należy  dokonywać  w 

sprzęcie i  osprzęcie instalacyjnym,  oraz w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń 

skręcanych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na 

zewnątrz  przewody,  a  samo  ich  podłączenie  do  instalacji  nie  zostało  opracowane  w 

projekcie,  sposób  podłączenia  należy  uzgodnić  z  projektantem  lub  kompetentnym 

przedstawicielem Inżyniera.

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 

naprężenia.  Do  danego  zacisku  należy  przyłączyć  przewody  o  rodzaju  wykonania, 

przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą 

oczek,  pomiędzy  oczkiem a  nakrętką  oraz  pomiędzy  oczkami  powinny  znajdować  się 

podkładki  metalowe  zabezpieczone  przed  korozją  w  sposób  umożliwiający  przepływ 

prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie.

Zdejmowanie  izolacji  i  oczyszczenie  przewodu  nie  może  powodować  uszkodzeń 

mechanicznych.  W  przypadku  stosowania  żył  ocynowanych  proces  czyszczenia  nie 

powinien  uszkadzać  warstwy  cyny. Końce  przewodów  miedzianych  z  żyłami 

wielodrutowymi  (linek)  powinny  być  zabezpieczone  zaprasowanymi  tulejkami  lub 

ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

• Przyłączanie odbiorników:  

Miejsca  połączeń  żył  przewodów  z  zaciskami  odbiorników  powinny  być  dokładnie 

oczyszczone.  Samo połączenie  musi  być  wykonane  w sposób  pewny,  pod  względem 
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elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją 

itp.

Połączenia  mogą  być  wykonywane  jako  sztywne  lub  elastyczne  w  zależności  od 

konstrukcji  odbiornika  i  warunków  technologicznych.  Przyłączenia  sztywne  należy 

wykonywać  w  rurach  sztywnych  wprowadzonych  bezpośrednio  do  odbiorników  oraz 

przewodami kabelkowymi i kablami.

Połączenia  elastyczne  stosuje  się,  gdy  odbiorniki  narażone  są  na  drgania  o  dużej 

amplitudzie lub przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te należy 

wykonać:

− przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 
− przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych, 
− przewodami  izolowanymi  wielożyłowymi  giętkimi  lub  oponowymi  w  rurach 

elastycznych. 
• Podłączenie przewodów do tablicy rozdzielczej:   

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych 

dostarczanych oddzielnie należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany w 

dokumentacji.

Urządzenia  skrzynkowe  dostarczone na miejsce montażu wraz  z  przykręconą do nich 

konstrukcją wsporczą należy wstawić w przygotowane otwory i zalać betonem.

• Po zamontowaniu urządzenia należy:

– zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych 

opakowaniach, 
– dokręcić  w  sposób  pewny  wszystkie  śruby  i  wkręty  w  połączeniach 

elektrycznych i mechanicznych, 
– założyć osłony zdjęte w czasie montażu 
– podłączyć obwody zewnętrzne 
– podłączyć przewody ochronne 

Próby montażowe:

Po  zakończeniu  robót  należy  przeprowadzić  próby  montażowe  obejmujące  badania  i 

pomiary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z Zamawiającym i Użytkownikiem . 
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Zakres podstawowych prób obejmuje:

– pomiar rezystancji izolacji instalacji 
– pomiar rezystancji izolacji odbiorników 
– pomiary impedancji pętli zwarciowych 

Demontaż instalacji elektrycznych:

W budynkach lub pomieszczeniach remontowanych należy wykonać demontaż instalacji 

wraz z osprzętem. Po zdemontowanych instalacjach i osprzęcie należy odtworzyć ubytki 

tynków.

7.4. Warunki ogólne zasilania 
Przerwa w zasilaniu w trakcie wykonywania prac nie powoduje zagrożenia ludzi i mienia, 

lecz powinna być zredukowana do minimum.

7.5. Ogólne zasady wykonywania instalacji 

1. Należy skrupulatnie przestrzegać kolorystycznego oznakowania żył przewodowych 

i kabli (również w obrębie rozdzielnic). Przewód zerowy (N) musi posiadać izolację koloru 

jasnoniebieskiego, a przewód ochronny (PE) – żółto-zielonego. 

2. W żadnym miejscu instalacji odbiorczej przewód zerowy (N) i przewód ochronny 

(PE) nie mogą być połączone. 

3. Wszystkie urządzenia i sprzęt, których konstrukcja wykonana jest z metalu lub 

zawierają one elementy metalowe, na których w przypadku uszkodzenia może pojawić się 

napięcie, muszą być obowiązkowo przyłączone do przewodu ochronnego.

4. Dla przewodów i kabli przeznaczonych do ułożenia należy stosować trasy pionowe 

i poziome. W myśl tego doprowadzenie przewodów do opraw oświetleniowych na stropie 

należy wykonać pod kątem prostym. Skośnie przeprowadzone kable, przewody i puste 

rury nie zostaną odebrane jako prawidłowo wykonane.

5. Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. muszą być galwanizowane. 

Przewody i kable należy chronić od uszkodzeń mechanicznych w rurkach winidurowych.

6. Wszystkie wykorzystywane urządzenia i materiały muszą posiadać fabryczne 

oznaczenia. Na życzenie należy udowodnić jakość poprzez podanie nazwy producenta 

sprzętu. Urządzenia i materiały muszą być w pełni zgodne z polskimi normami.
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Instalacje elektryczne wewnętrzne wykonane będą przewodami typu YDYżo i YDYpżo, 

750V prowadzonymi:

− pod tynkiem i w ściankach g/k w rurkach RVS i RVKLn

− w strefie sufitów podwieszonych w korytkach instalacyjnych i rurkach RVS,

Wszystkie puszki połączeniowe muszą posiadać oznakowania obwodów. Puszki 

połączeniowe należy lokalizować w miejscach dostępnych w strefie stropów 

podwieszanych na ścianach i na korytkach instalacyjnych.

Wszystkie kable i przewody wychodzące z tablic, oraz aparaty elektryczne powinny 

posiadać trwale zamocowane oznakowanie zgodne z numerami obwodów.

Należy stosować wyłącznie przewody miedziane atestowane, z oznakowaniem 

fabrycznym izolacji żył zgodnie z PN.

Wewnętrzne linie zasilające wykonane zostaną kablami typu YKYżo w systemie TN-S w 

układzie promieniowo-magistralnym.

Wewnętrzne linie zasilające rozprowadzone zostaną w poziomie w przestrzeni 

instalacyjnej pod piwnicą na drabinkach kablowych o odpowiednio dobranej nośności 

z uwagi na znaczną ilość kabli, a następnie w pionie w istniejących szachtach 

instalacyjnych.

Wewnętrzne linie instalacyjne należy mocować do poziomych drabinek kablowych za 

pomocą uchwytów systemowych.

W szachtach wlz’y mocowane do korytek lub drabinek kablowych mocowanych do ściany 

tylnej każdego z szachtów.

Typy opraw oświetleniowych muszą być bezwzględnie zatwierdzone przed zakupem przez 

Inwestora.

W oprawach świetlówkowych należy stosować źródła światła zgodnie z projektem 

wykonawczym,

Wymienione w zestawieniu oprawy oświetleniowe należy dostarczyć, zamontować 

i przyłączyć. Wszystkie oprawy oświetleniowe należy oferować przygotowane do 

eksploatacji wraz ze źródłami światła, mocowaniami, zapłonnikami, kondensatorami, 

kompletnym osprzętem itd.

Dostawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na wszystkie dostarczone oprawy 

oświetleniowe. Wszelkie wady fabryczne oraz uszkodzenia powstałe przy transporcie 

muszą zostać usunięte bezpłatnie i w terminie natychmiastowym.
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Należy stosować osprzęt typowy,  posiadający możliwość oznaczenia gniazda kolorowym 

wyróżnieniem (np. paskiem lub obwolutą) lub inny o analogicznych parametrach 

technicznych, w pomieszczeniach mokrych, technologicznych, oraz w okolicy zlewów 

wyłącznie osprzęt szczelny min. IP-44 z tzw. klapką.

Typ osprzętu należy bezwzględnie ustalić wiążąco z Inwestorem w trakcie realizacji 

projektu.

Łączniki należy montować we wspólnej ramce wszędzie tam, gdzie w bezpośrednim 

sąsiedztwie znajdować się będą więcej niż jeden wyłącznik, czy więcej niż jedno gniazdo 

wtykowe. Podwójne gniazda wtykowe z bolcem ochronnym są niedozwolone, należy 

zamiast nich stosować dwa gniazda wtykowe z bolcem ochronnym we wspólnej podwójnej 

ramce.

Kolory ramek należy dobrać stosownie do wystroju wnętrza.

Wszystkie łączniki i gniazda należy wyróżnić kolorami – dla obwodów podstawowych 

kolorem niebieskim, dla rezerwowanych czerwonym. Należy stosować wyłącznie osprzęt 

przystosowany fabrycznie do możliwości wyróżnienia kolorami.

Znakowanie gniazd farbami, lakierami i kolorowymi naklejkami jest niedozwolone.

W razie konieczności, przed przystąpieniem do montażu włączników oświetlenia i gniazd 

wtykowych porządkowych przy drzwiach wejściowych do pomieszczeń, należy 

skorygować ich położenie stosowanie do układu drzwi (lewe, prawe) zgodnym z 

nadrzędnym projektem architektonicznym.

Dla gniazd komputerowych należy stosować osprzęt uniemożliwiający użytkowanie gniazd 

"komputerowych" do innych celów – stosować osprzęt z kluczem typu DATA.

Dla obwodów zasilających stanowiska biurowe należy bezwzględnie przestrzegać 

zgodności faz gniazd ogólnych i komputerowych.

Do każdego oprawy oświetleniowej i aparatu elektrycznego należy doprowadzić osobny, 

oprócz przewodu neutralnego N, przewód ochronny PE. Przewody ochronne muszą 

posiadać izolację koloru zielono-żółtego i muszą być połączone z szyną ochronną PE.

Przewód neutralny N i ochronny PE nie mogą być połączone w żadnym miejscu instalacji 

odbiorczej.
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8. Podstawa płatności 
8.1. Ustalenia ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”. 

Nie   będą   realizowane   odrębnie   jakiekolwiek   płatności   za   roboty   związane   z  

wykonaniem wewnętrznych  instalacji  sanitarnych.  Cena  wykonania  tych  robót  ma  być 

na  zasadach  ogólnych wliczona  w  scaloną  pozycję  rozliczeniową  formularza ofertowo-

cenowego, której rozliczenie  wymaga wykonania  i ukończenia wewnętrznych instalacji 

elektrycznych oraz innych robót związanych z nimi. Płatność  za  pozycję  rozliczeniową 

Wykazu   Cen  należy  przyjmować   zgodnie   z   postanowieniami  Kontraktu, 

Zatwierdzonymi   Dokumentami  Wykonawcy,   oceną   jakości   użytych   materiałów   i 

jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

9. Przepisy związane 
#  Wytyczne  do  projektowania  instalacji  SAP  opracowane  przez  Centrum  Naukowo-

Badawcze Ochrony Pożarowej i Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa w 

Józefowie

Ustawy

# Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony po zmianie z 2  

października 2013 roku. Stan prawny na 29 listopad 2013 roku. Ujednolicony tekst ustawy 

z  7  lipca  1994r.  -  Prawo  budowlane powstał  na  podstawie  następujących  Dzienników 

Ustaw: z 2000r. Nr 106, poz. 1126 (urzędowy tekst jednolity); Nr 109, poz. 1157; Nr 120, 

poz. 1268, z 2001r. Nr 5, poz. 42; Nr 100, poz. 1085; Nr 110, poz. 1190; Nr 115, poz. 

1229; Nr 129, poz. 1439; Nr 154, poz. 1800, z 2002r. Nr 74, poz. 676.

# Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst 

jednolity) (Dz. U. Nr 80/2000, poz. 904 Dz. U. 81/351 Ustawa o ochronie pożarowej  

9.1. Rozporządzenia 
ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  INFRASTRUKTURY z  dnia  26  czerwca  2002  roku  w 

sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 

Nr 108/2002, poz.953)
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA z 

dnia  14  grudnia  1994r.  (z  późniejszymi  zmianami)  w  sprawie  warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. N r15 poz. 140).

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  GOSPODARKI  z  dnia  16  marca  1998r.  w  sprawie 

wymagań kwalifikacyjnych  dla  osób zajmujących  się  eksploatacją  urządzeń,  instalacji  i  

sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których 

eksploatacji  wymagane  jest  posiadanie  kwalifikacji,  jednostek  organizacyjnych,  przy 

których  powołuje  się  komisje  kwalifikacyjne,  oraz  wysokości  opłat  pobieranych  za 

sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. Nr 59, poz. 377).

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z  dnia  31  lipca  1998r.  w  sprawie  systemów  oceny  zgodności,  wzoru  deklaracji  oraz 

sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728).

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego 

stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679).

Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego Rozporządzenie Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462)

ROZPORZĄRZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 1 marca 1999r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego 

pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 22, poz. 206).

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 31 marca 2000r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku 

stosowania niektórych Polskich Norm (Dz. U. Nr 51, poz. 617).

PFU dla przedsięwzięcia: Poprawa efektywności energetycznej budynku D2 SP ZOZ  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w  
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9.2. Zarządzenia 
ZARZĄDZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI 

z dnia 28 grudnia 1995r. zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów 

podlegających  obowiązkowi  zgłaszania  do  certyfikacji  na  znak  bezpieczeństwa  i 

oznaczania tym znakiem (M. P. z 1996r. Nr 28, poz. 295).

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 12 marca 1996r. w 

sprawie  dopuszczalnych  stężeń  i  natężeń  czynników  szkodliwych  dla  zdrowia, 

wydzielanych  przez  materiały  budowlane,  urządzenia  i  elementy  wyposażenia  w 

pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M. P. Nr 19 poz. 23).

ZARZĄDZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI 

z dnia 27 czerwca 1996r. zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalania wykazu wyrobów 

podlegających  obowiązkowi  zgłaszania  do  certyfikacji  na  znak  bezpieczeństwa  i 

oznaczania tym znakiem (M. P. Nr 48, poz. 463).

ZARZĄDZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI 

z dnia 28 marca 1997r. zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalania wykazu wyrobów 

podlegających  obowiązkowi  zgłaszania  do  certyfikacji  na  znak  bezpieczeństwa  i 

oznaczania tym znakiem (M. P. Nr 22, poz. 216).

Polskie Normy

PN-EN 60118-7:2001 Bezpieczeństwo  użytkowania  narzędzi  ręcznych  o  napędzie 

elektrycznym  —  Wymagania  szczegółowe  dotyczące  wkrętarek  i  kluczy  udarowych. 

Zastępuje PN-85/E-08401.01; PN-85/E-08401.02 ; PN-87/E-08401.03;

PN – EN 60893-3-6:2001 Kable i przewody elektryczne — Pakowanie, przechowywanie i 

transport. Zastępuje PN-70/E-79100;

PN-IEC 60050-826 Słownik terminologiczny elektryki.  Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Zastępuje PN-91/E-05009/02;

PN - EEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 

wymagania podstawowe. 

Zastępuje PN-91/E-05009/01;

PN - IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych 

charakterystyk. Zastępuje normę PN-91/E-05009/03; 

PN-EEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Ochrona dla 

PFU dla przedsięwzięcia: Poprawa efektywności energetycznej budynku D2 SP ZOZ  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w  
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zapewnienia  bezpieczeństwa.  Ochrona  przeciwporażeniowa.  Zastępuje  PN-92/E-

05009/41;

PN – IEC 60364 – 4 – 42 Instalacje  elektryczne  w obiektach budowlanych  Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania  cieplnego. 

Zastępuje normę PN-91/E-05009/42; 

PN – IEC 60464 – 4 – 442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Ochrona dla 

zabezpieczenia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego 

napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach 

wysokiego napięcia.

PN – IEC 60464 – 4 – 43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Ochrona dla 

zapewnienia  bezpieczeństwa.  Ochrona  przed  prądem przetężeniowym.  Zastępuje  PN-

91/E-05009/43;

PN – IEC 60364 – 443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Ochrona dla 

bezpieczeństwa.  Ochrona  przed  przepięciami.  Ochrona  przed  przepięciami 

atmosferycznymi lub łączeniowymi. Zastępuje PN-93/E-05009/443;

PN-IEC 60364-4-45Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. Zastępuje PN-91/E-

05009/45;

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Ochrona dla 

zapewnienia  bezpieczeństwa.  Odłączanie  izolacyjne  i  łączenie.  Zastępuje  PN—92/E-

05009/46;

PN-DEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Ochrona dla 

zapewnienia  bezpieczeństwa.  Stosowanie  środków  ochrony  zapewniających 

bezpieczeństwo.  Postanowienia  ogólne.  Środki   ochrony  przed  porażeniem  prądem 

elektrycznym. Zastępuje PN-92/E-05009/47;

PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Ochrona dla 

zapewnienia  bezpieczeństwa.  Stosowanie  środków  ochrony   zapewniających 

bezpieczeństwo.  Środki  ochrony  przed  prądem  przetężeniowym.  Zastępuje  PN-91/E-

05009/473;

PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności 

od wpływów zewnętrznych.

PFU dla przedsięwzięcia: Poprawa efektywności energetycznej budynku D2 SP ZOZ  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w  
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PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Ochrona dla 

zapewnienia  bezpieczeństwa.  Dobór  środków  ochrony  w  zależności  od  wpływów 

zewnętrznych. Ochrona przeciwporażeniowa. Zastępuje PN-91/E-05009/482;

PN-IEC 6060364-5-51 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. Zastępuje PN-93/E-05009/51; 

PN-IEC 60364-5-52Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

9.3. Oprzewodowanie
PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciążalności 

prądowe długotrwałe przewodów.

PN-IEC 60364-5-53Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż 

wyposażenia  elektrycznego.  Aparatura  łączeniowa  i  sterownicza.  Zastępuje  PN-93/E-

05009/53;

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do 

odłączania izolacyjnego i łączenia. Zastępuje PN – 92/E – 05009/537

PN-IEC 60364-5-54Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż 

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. Zastępuje PN-92/E-05009/ 

54;

PN-IEC 60364-5-56Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż 

wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. Zastępuje PN-92/E-05009/56;

PN-IEC 60364-6-61Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Sprawdzanie 

odbiorcze. Zastępuje PN-93/E-05009/61

PN-IEC 60364-7-704 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Wymagania 

dot.  specjalnych instalacji  lub  lokalizacji.  Instalacje  na  terenie  budowy  i   rozbiórki. 

Zastępuje PN-91/E-05009/704;

PN-IEC 60364-7-706 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Wymagania 

dot.  specjalnych  instalacji  lub  lokalizacji.  Przestrzenie  ograniczone  powierzchniami 

przewodzącymi.

PN-IEC 60364-7-707 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Wymagania 

dot.  specjalnych  instalacji  lub  lokalizacji.  Wymagania  dot.  uziemień instalacji  urządzeń 

przetwarzania danych.

PFU dla przedsięwzięcia: Poprawa efektywności energetycznej budynku D2 SP ZOZ  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w  
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PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja  izolacji  urządzeń  elektrycznych  w  układach 

niskiego napięcia. Zasady.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi. 

PN-92/E-05031 Klasyfikacja  urządzeń  elektrycznych  i  elektronicznych  z  punktu 

widzenia ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. wymagania i  badania.

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

PN-IEC 60050-826 Słownik terminologiczny elektryki.  Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Zastępuje PN-91/E-05009/02; 

PN-IEC 60364- l Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 

wymagania podstawowe. 

Zastępuje PN-91/E-05009/01;

PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych 

charakterystyk. Zastępuje normę PN-91/E-05009/03;

PFU dla przedsięwzięcia: Poprawa efektywności energetycznej budynku D2 SP ZOZ  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w  
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drzwiowej, kompleksową wymianę instalacji centralnego ogrzewania, częściową wymianę instalacji c.w.u. I cyrkulacji, zastosowanie  
oświetlenia LED oraz odnawialnych źródeł energii.
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