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dla zadania;

Rozbudowa drogi gminnej ul. Kosciuszki w Nowym Dworze
Gdanskim w ramach zadania: Przebudowa ul. Kosciuszki w
Nowym Dworze Gdanskim



1.  WYMAGANIA OGOLNE
1.1 WSTEP
1.1.1 PODSTAWA ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg przepisy dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej dla zadania:

Rozbudowa drogi gminnej ul. Kosciuszki w Nowym Dworze Gdanskim w ramach zadania: Przebudowa ul.
Kosciuszki w Nowym Dworze Gdanskim

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.1

11.2 ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z budowg kanalu deszczowego, budowg nowych studzienek kanalizacyjnych i
wpustéw ulicznych.
1.1.3 Okre$lenia podstawowe
1.1.3.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw
opadowych.

1.1.3.2. Kanaly

1.1.3.2.1 Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekéw.

1.1.3.2.2 Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych.

1.1.3.2.3 Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowej.
1.1.3.2.4 Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.

1.1.3.2.5 Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatéw oraz kanatdow zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.1.3.2.6 Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.
1.1.3.2.7 Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysokos$ci wewnetrznej rownej lub wiekszej niz 1,0 m.
1.1.3.3 Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.1.3.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowe]j eksploatacji kanatow.

1.1.3.3.2 Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.1.3.3.3 Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwéch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.1.3.3.4 Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii $ciekdw, sptywajgcych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do
nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.1.3.3.5 Studzienka bezwlazowa - Slepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wiazowego,
spetniajgca funkcje studzienki potgczeniowej.

1.1.3.3.6 Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.1.3.3.7 Komora potgczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwoch kanatéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.1.3.3.8 Komora spadowa (kaskadowa) - komora majgca pochylnie i zagtebienie dna umozliwiajgce wytrgcenie
nadmiaru energii $ciekdw splywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego.

1.1.3.3.9 Wylot $ciekéw - element na koncu kanatu odprowadzajgcego $cieki do odbiornika.

1.1.3.3.10 Przejscie syfonowe - jeden lub wiecej zamknietych przewodéw kanalizacyjnych z rur zeliwnych,
stalowych lub Zzelbetowych pracujgcych pod ci$nieniem, przeznaczonych do przeptywu $ciekdw pod przeszkoda
na trasie kanatu.

1.1.3.3.11 Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego
zatrzymania czesci sciekéw opadowych i zredukowania maksymalnego natezenia przeptywu.

1.1.3.3.12 Przepompownia $ciekéw - obiekt budowlany wyposazony w zespoly pompowe, instalacje i



pomocnicze urzgdzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania $ciekéw z poziomu nizszego na
WYZSzy.

1.1.3.3.13 Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru sciekow opadowych, sptywajgcych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.1.3.4 Elementy studzienek i komor

1.1.3.4.1 Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos¢é komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.1.3.4.2 Komin wtazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory robocze;.

1.1.3.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.

1.1.3.4.4. Wiaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych
lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.1.3.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.

1.1.3.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory
roboczej.
1.1.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.2 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢
z dokumentacjg techniczng SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

121 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy przekaze Wykonawczy teren budowy, lokalizacje, dziennik budowy,
dokumentacje projektowa, SST.

122 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzng, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegbtowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
- dostarczong przez Zamawiajgcego,
- sporzadzong przez Wykonawce.

123 ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJ A PROJEKTOWA | SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz inne dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowig czes$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich
sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentacji kontraktowej. O
ich wykryciu powinien powiadomi¢ Inwestora oraz Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatbw musza byé jednorodne i wykazywaé¢ zgodnos$¢ z okreslonym wymaganiami. W
przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w peilni zgodne z Wytycznymi zawartymi
w dokumentacji przetargowej lub SST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ robét, to takie
materialy bedg zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

124 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonhczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce.

125 OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania
robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na
celu stosowanie sie do przepis6w i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.



Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:
1) lokalizacje magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed mozliwoscig powstania pozaru.

126 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej, i utrzymywacé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

127 OCHRONA Wt ASNO SCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspéipracowal, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.2.8 BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymaganh
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

1.2.9 OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i rzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.2.10 STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe; i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami ibedzie w petlni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych (Dz. U. dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypeienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposo6b ciagty
bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnos$ne
dokumenty.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW
2.1 ZRODEA UZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
szczegoOtowe informacje dotyczace proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego Zrdédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z
danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposoéb ciagly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robot.

22 POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie

materiatldw ze zrodet miejscowych wiaczajgc w to zrédla wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.



Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgca
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekgiji,
uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow
pochodzgcych ze zr6det miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okazg sie
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, dokopdédw i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych bedg formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukornczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub zinnych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, Zze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera/Kierownika
projektu.

Eksploatacja zrédet materiatdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3 MATERIALY NIE ODPOWIADAJ ACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialdbw do innych robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli w materiatach przetargowych podano nazwy dostawcow, producentéw, materiatéw, urzgdzen czy
ich elementéw nalezy w kazdym przypadku traktowa ¢ jako przykladowe , ze wzgledu na przepisy ustawy
.Prawo zamowien publicznych”. Oznacza to, ze Wykonawca moze zaoferowaé w swojej ofercie materiaty czy
urzgdzenia dowolnych producentéw pod warunkiem ze beda réwnowazne to znaczy, ze klasa ich jakosci bedzie
nie nizsza od podanej w materiatach przetargowych oraz bedg zachowane wszelkie parametry techniczne i
funkcjonalne na poziomie nie nizszym od podanego. W takiej sytuacji do obowigzkéw Wykonawcy nalezy
podanie nazwy dostawcy, producenta oraz nazwy oferowanego materiatu czy urzadzenia i udokumentowanie
jego parametréw jakosciowych, celem poréwnania z parametrami podanymi w materiatach przetargowych. Do
oferty nalezy zalgczyé dokumentacje dopuszczajgcg proponowane rozwigzania materiatowo-techniczne do
stosowania w budownictwie.

25. PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skliadowane materialy, do czasu gdy bedg one uzyte do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakos$¢ i wiasciwosci i byly dostepne do
kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skladowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy
whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptywajg
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozowych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

5.  WYKONANIE ROBOT



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$c

zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é¢ z dokumentacja projektowa oraz
wymaganiami SST.

6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO SCI

Nie przewiduje sie opracowania programu zapewnienia jakosci.
6.2 ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Celem kontroli jakosci jest osiggniecie wymaganych standarddow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatow.

Przed zatwierdzeniem Programu Zapewnienia Jakosci Wykonawca przeprowadzi testy
prébne w celu zademonstrowania ich wystarczalnosci. Wykonawca powinien przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatéw z czestotliwoscig zapewniajgcg wykonywanie robét zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan oraz ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST,
normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Ponadto wykonawca
powinien dostarczy¢é swiadectwa potwierdzajgce, ze cate wyposazenie przeznaczone do pobierania
préb i testowania jest prawidiowo skalibrowane i spetnia wymagania procedur testowych.

Inspektor powinien mie¢ nieograniczony dostep do laboratorium Wykonawcy w celu
prowadzenia inspekcji, a o wszelkich nieprawidtowosciach zwigzanych z laboratorium, wyposazeniem
oraz przyjetych sposobach i metodach prowadzenia testéw poinformowa¢ Wykonawce na pi$mie.
Jezeli w opinii Inspektora Nadzoru btedy te moga wptywaé na prawidtowos¢ testéw, moze on odméwic
uzycia materiatow, ktére zostaly poddane testom do momentu, kiedy procedury testéw bedg
prawidlowe i akceptacja materialtdbw bedzie przeprowadzona. Wszystkie koszty zwigzane z
prowadzeniem testow ponosi Wykonawca.

6.3 POBIERANIE PROBEK

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ wytypowane do
badan z jednakowym prawdopodobienstwem.

Inspektor Nadzoru powinien mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w testach.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce wymienione lub naprawione z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek dostarcza Wykonawca po uprzednim zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

6.4 BADANIA, POMIARY, PROBNY ROZRUCH

Wszystkie badania i pomiary oraz prébny rozruch beda przeprowadzone zgodnie
Z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania, a po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi na pismie wyniki
do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca powinien przekazywa¢ kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie
poézniej jednak ni w terminach okreslonych w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badanh nalezy przechowywac¢ w postaci zaproponowanej przez Inspektora.

6.5 CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez



Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

6.6

DOKUMENTY BUDOWY
6.6.1 DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, w porzadku chronologicznym.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

Date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

Date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej wraz z zatgcznikami,
Date uzgodnienia przez Inspektora Programu Zapewnienia Jakosci i harmonogramoéw robét,
Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,

Przebieg rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

Daty zarzadzenia przez Inspektora wstrzymania robét, z podaniem powodu,

Zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

Wyjasnienia, uwagi i propozycje Inspektora,

Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegd6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

Zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed iw trakcie
wykonywania robot,

Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

Dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
Wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
Inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie. Decyzje te wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Projektant nie
jest strona dla Wykonawcy i z tego te powodu nie jest uprawniony do instruowania Wykonawcy w
zadnym aspekcie zwigzanym z wykonywaniem robét.

6.6.2 RAPORTY DZIENNE

Oznaczajg ksigzke codziennych wpiséw, gdzie zapisuje sie wszystkie szczeg6ty dotyczace
naktaddw robocizny, materiatéw sprzetu jak i wykonanych przez Wykonawce robot.
6.6.3 KSIEGA OBMIAROW

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposéb cigglty w
jednostkach przyjetych w przedmiarze robét i wpisuje do rejestru obmiaréw.
6.6.4 DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedag
gromadzone w formie uzgodnionej z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowig
zalgczniki do odbioru rob6t. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

6.6.5 POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez:



° pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

. protokoty przekazania terenu budowy,

. umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy,
. protokoty odbioru robét,

. protokoty z narad i instrukcje Inspektora.

6.6.6 PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje wymég jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

OBMIAR ROBOT
7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisywane do ksigzki obmiardéw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2 URZADZENIE | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robét.

7.3 CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotgczone w formie oddzielnego zalgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zastanie ustalony z
Inspektorem Nadzoru.

ODBIOR ROBOT
8.1 RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJ ACYCH ZAKRYCIU

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu rob6t. Odbioru
dokonuje inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o

10



tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robo6t ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 ODBIOR CZESCIOWY

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru.

8.4 ODBIOR OSTATECZNY
8.4.1 ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru, Wykonawcy oraz Inwestora. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonywania
rob6t uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub rob6t uzupehiajgcych w
warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robo6t w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 DOKUMENTY ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robét sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

* dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

* szczego6lowe specyfikacje techniczne,

* dziennik budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

* instrukcje eksploatacyjne,

* inne wymagane.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5 ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny robot”.
PODSTAWA PLATNO SCI
9.1 USTALENIA OGOLNE

Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa za cale zadanie. Warunki ptatnosci ustala umowa
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zawarta miedzy Wykonawcg o Inwestorem.
9.2 WARUNKI UMOWY | WYMAGANIA OGOLNE SST-0

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w
SST-0 obejmuje wszystkie warunki okreslone w/w dokumentach, a niewyszczegoélnione w kosztorysie
a take:
koszt wszelkich rob6t przygotowawczych i porzgdkowych,
koszt zagospodarowania placu budowy.

Powyzsze koszty nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wilgczone w cene
umowng
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WARUNKOW WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

KD-01.00.00.
KANALIZACJA DESZCZOWA

dla zadania:

Rozbudowa drogi gminnej ul. Kosciuszki w Nowym Dworze
Gdanskim w ramach zadania: Przebudowa ul. Kosciuszki w
Nowym Dworze Gdanskim
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1. WSTEP
1.1  PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z przebudowa kanalizacji przy zadania:

Rozbudowa drogi gminnej ul. Kosciuszki w Nowym Dworze Gdanskim w ramach zadania: Przebudowa ul.
Kosciuszki w Nowym Dworze Gdanskim

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym
i przy realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia
wymienionego w punkcie 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej. Projektowany uktad obejmuje:

-studzienki sciekowe z kregéw zelbetowych DN500 z osadnikiem 0,8m

-wpusty uliczne z zeliwa szarego drogowego D400 wg PN-EN 124

- przykanaliki kanalizacji deszczowej DN200 PVC-U

- rury DN315-400 PVC-U SN 8 $cianki lite, gtadkie

- studnie rewizyjne betonowe C35/45, DN1200,1000,500 z pierscieniem odcigzajacym

Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej obejmuje:

* o0znakowanie robot,

* dostawe materiatow,

* wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbidrki istniejgcych nawierzchni, przekopy
prébne oraz podwieszenie instalacji obcych,

* wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem scian wykopu i jego odwodnieniem,

* demontaz istniejgcej kanalizaciji

* przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

* utozenie przewodow kanalizacyjnych i studni kanalizacyjnych,

* wykonanie izolacji studzienek,

* zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

» odtworzenie nawierzchni po robotach

» przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4  OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z wtasciwymi
obowigzujgcymi przepisami i whasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi
Normami.

15 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng.

2 MATERIALY

2.1 ZASTOSOWANE MATERIALY
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-studzienki sciekowe z kregéw zelbetowych DN500 z osadnikiem 0,8m

-wpusty uliczne z zeliwa szarego drogowego D400 wg PN-EN 124

- przykanaliki kanalizacji deszczowej DN200 PVC-U

- rury DN315-400 PVC-U SN 8 $cianki lite, gtadkie

- studnie rewizyjne betonowe C35/45, DN1200,1000,500 z pierscieniem odcigzajacym

2.1.1 Kanalizacja deszczowa

Rury gruboscienne z PVC-U o s$ciankach litych, gtadkich o parametrach zgodnych lub nie
gorszych niz wynikajgce z normy PN-EN-1401-1:2019. Klasa sztywnosci rur SN 8 (8 kN/m?),
cisnienie nominalne PN1, igczenie rur za pomocg ksztattek kielichowych z uszczelkg
gumowg EPDM.

W miejscach gdzie przykrycie kanatu lub przykanalika jest mniejsze niz 1,0m, nalezy
zastosowac¢ dodatkowg izolacje termiczng w postaci obsypki z keramzytu/popiotoporytu o
grubosci min. 20cm (od gory i z bokdw rury). Izolacja termiczna wyptyconych rurociggéw od
gory zabezpieczy¢ folig PEHD.

Przejscie przez Sciany zelbetowe studni nalezy wykonac jako szczelne, osadzajgc tuleje
szczelna dostosowang do rodzaju rur. Otwér dla osadzenia tulei wykonac jako wiercony, o
srednicy dostosowanej do osadzenia tulei szczelnej. Osadzenie tulei z wykorzystaniem
szybkoschnacych zapraw wodochronnych. Nowy otwory w studzienkach istniejgcych nalezy
wykonaé poprzez ich wiercenie wiertnicg i osadzenie systemowej tulei, przejscia szczelnego
dostosowanej do rodzaju rur. Zbedne otwory po likwidowanych odptywach, nalezy trwale
zaslepi¢ i uszczelnic powierzchnie $ciany z uzyciem szybkoschngcych zapraw
wodochronnych.

2.1.2 Studnie rewizyjne betonowe

Kazda projektowana studnia ma by¢ wyposazona we wiazy kanalowe typu ciezkiego
(zeliwne) oraz prefabrykowane elementy: ptyty zelbetowe pod studnig, kregi zelbetowe,
pierscienie odcigzajgce, plyty pokrywowe, pierscienie dystansowe polgczone ze sobg za
pomocg odpowiednich uszczelek. Styki kregéw fgczonych na uszczelke gumowg z
kompensacjg naprezen. Przy przejsciach rur PVC przez zelbetowe $ciany studzienek
stosowac przejscia szczelne tulejowe z tworzywa sztucznego, zapewniajac zachowanie
elastycznosci i szczelnosci potgczenia.

Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe muszg spetnia¢ wymogi normy PN-EN
1917:2004 dla betonu C35/45, wodoszczelnego (W-8), malo nasigkliwego (n. <5%),
mrozoodpornego (F-150).

Wiazy zeliwne okragte z Zzeliwa szarego drogowego o Srednicy 600mm powinny spetniaé
warunki PN EN 124, klasy D400. Stosowac¢ wiazy z zabezpieczeniem przed kradziezg.
Regulacje wysokosci wlazow nalezy przeprowadzié dowigzujgc do niwelety drogi za
pomocg pierécieni dystansowych tgczonych zaprawg cementowg o grubosci do 10mm.
Studnie muszg byé wyposazone w stopnie wlkazowe (wykonane wg normy PN-EN 13101).
Stopnie witazowe winny zostaé zamontowane w $cianach komory roboczej w sposéb
mijankowy w dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 25 — 30 cm i odlegtosciach
poziomych osi stopni okoto 30 cm. Gdérna powierzchnia stopnia powinna by¢ pozioma i
zabezpieczona przed poslizgiem.

2.1.3 Studzienki $ciekowe

Projektuje sie studzienki prefabrykowane (poza istniejgcg nawierzchnig utwardzong) z
betonu klasy C40/50 z osadnikiem o gtebokosci 0,8m, wykonane z rur betonowych o
Srednicy DN500 z wpustem ulicznym z kratg i koszem na zanieczyszczenia (0,6m).

Whpusty uliczne z zeliwa szarego drogowego klasy D400 wg PN EN 124 o wymiarach 400 x
600 mm z kratg uchylng, z zabezpieczeniem przed kradziezg ; wpusty kraweznikowe klasy
D400 wg PN EN 124 o wymiarach 385 x 500. Elementy studzienki tgczone za pomocg
uszczelki EPDM. Dopuszcza sie wykonanie studzienek monolitycznych. Posadowienie
studzienek sciekowych na prefabrykowanym fundamencie betonowym o $rednicy 0,8m gr.
12cm z betonu C25/30. Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe muszg spetniac¢
wymogi normy PN-EN 1917:2004 dla betonu C35/45, wodoszczelnego (W-8), mato
nasigkliwego (n. <5%), mrozoodpornego (F-150).

Podiaczenia kanatdéw/przykanalikbw biegnacych pod istniejgca droga, nalezy wykonaé
metodg bezwykopowa.

2.1.4 Beton
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2.1.4.1. Cement
Do betonu nalezy zastosowa¢ cement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1 [2].
2.1.4.2. Kruszywo

Do betonu nalezy zastosowaé kruszywo zgodne z normg PN-EN 206 [10]. Marka kruszywa nie moze
by¢ nizsza niz klasa betonu

2.1.4.3. Beton hydrotechniczny

Beton hydrotechniczny powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1 [3]
2.1.4.4 Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN—B-14501 [16].
2.1.4.5 Kregi

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Zze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobdw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8
m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegoélnych stoséw wyrobéw lub pojedynczych kregow.

2.1.4.6 Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajgcych
korodujgco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i odwodniona.

2.2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typébw i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3 TRANSPORT
3.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

3.2 WYMAGANIADOTYCZ ACE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetlniaé wymagania dotyczace
Przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga byé dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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3.3 Transport kr egéw

Transport kregéw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw o $rednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywa¢ za pomoca
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

3.4 Transport wkazow kanatowych

Wiazy kanatlowe mogg byé transportowane dowolnymi $rodkami transportu w spos6b zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego moga byé przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé
na paletach po 10 szt. i tgczy¢ tasmg stalowa.

4 WYKONANIE ROBOT

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte ocbudowane. Metody wykonania robét - wykopu (recznie
lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykdw. Deskowanie
$cian nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony
przez Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno byé¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z

Inzynierem.
W gruntach skalistych dno wykopu powinno byé wykonane od 0,10 do 0,15 m giebiej od
projektowanego poziomu dna. W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i

piaszczysto- gliniastych podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie rob6t) podioze nalezy wykona¢ z warstwy tlucznia
lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm fgcznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykonaé¢ podioze z pospéiki, zwiru
lub ttucznia o grubosci od 15 do 20 cm.

W przypadku wystgpienia w wykopach wody gruntowej do zadan wykonawcy nalezy obnizenie
poziomy wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia za pomocg bezposredniego pompowania ze
studzienek zlokalizowanych w dnie wykopu lub za pomocg igtofiltrow. Prace nalezy prowadzi¢ krétkimi
odcinkami, by lej depresji nie wykraczat poza granice dziatek na ktorych realizowana jest inwestycja.
Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w SST. Stopien zageszczenia:

- pod drogami 98% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora)

- poza drogami 98% ZMP.

W przypadku wystgpienia gruntdw nienasyconych nalezy je usung¢ ok. 0,5m ponizej poziomu
posadowienia i zastgpi¢ podsypka piaszczysto-zwirowg zageszczong do wskaznika zageszczenia
1S=1,0. Wykona¢ badania zageszczenia.

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy zlokalizowac istniejgce uzbrojenie (wodocigg, kanalizacje
deszczowg i sanitarng, kabli energii elektrycznej itp.) Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-83-
8336/02. Podczas wykonywania robot nalezy przestrzega¢ obowigzujace przepisy BHP. Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST,
projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika
projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu. Bledy popetnione przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjgtkiem,
kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie
przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy.

4.1 HORYZONTALNY PRZEWIERT STEROWANY

4.1.1 Okre$lenia podstawowe

1.3.3. Wiercenie z rurg ochronng — wiercenie, podczas ktérego instalowana jest rura ochronna.
Technologia wykorzystywana jest przy wierceniach wiertnicg slimakowag.

1.3.4. Komora startowa (robocza) — miejsce rozpoczecia przewiertu. Stuzy do zainstalowania stacji
pchajacej oraz odbioru urobku z przewiertu.

1.3.5. Komora odbiorcza — miejsce zakonczenia przewiertu. Stuzy do wyciggniecia elementéw
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wykonujgcych odwiert (gtowica, pierscien smarujgcy, rury).

1.3.6. Stacja pchajgca (nadawcza) — stuzy do weciskania w grunt glowicy wiercacej wraz z rurami
instalacyjnymi. Jest umieszczona i odpowiednio zakotwiczona w komorze startowej.

1.3.7. Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzacg do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod przeszkodg terenowa.

1.3.8. Sztywnos¢ obwodowa — odpornos¢ rury na ugiecie obwodu pod wplywem obcigzenia
zewnetrznego, przetozonego wzdtuz Srednicy przekroju poprzecznego.

4.1.2.Technologia wykonania kanalizacji metod g horyzontalnego przewiertu
sterowanego

Technologia przewiertéw sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotazowego, nastepnie jego
rozwierceniu do odpowiedniej $rednicy i weciggnieciu rury ostonowej i przewodowej. Sterowanie
uzyskuje sie tylko podczas wykonywania przewiertu pilotazowego. Sterowanie polega na specjalnie
skonstruowanej gtowicy wiercacej, za pomoca ktorej precyzyjnie steruje sie odwiertem. W gtowicy
wiercgcej umieszczona jest sonda, dzieki ktérej, na biezgco kontroluje sie i koordynuje trase
przewiertu. W razie wystgpienia na trasie urzadzen podziemnych czy przeszkod terenowych istnieje
mozliwos¢ ominiecia ich poprzez zmiane kierunku i gtebokosci wiercenia. Istotnym czynnikiem
warunkujgcym mozliwosé wykonania przewiertu sterowanego jest kombinacja dwdch parametrow:
dtugosci i srednicy rurociggu. Zaleznie od dtugosci i Srednicy rurociggu dobiera sie odpowiednie
wiertnice.

4.1.3. Stosowane materiaty

Do wykonania robét nalezy stosowa¢ materiaty:

« rury ochronne stalowe o odpowiedniej $rednicy,

* manszety z elastomeru EPDM do uszczelnien przestrzeni pomiedzy rurg przewodowg a ostonowg, z
opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej (o odpowiedniej $rednicy),

* pierscienie samouszczelniajace,

* ptozy (slizgi) do przeciaggania rur przewodowych w rurach ostonowych,

Zastosowane materialy muszg posiada¢ znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci wyrobu lub
deklaracje zgodnosci wystawiong przez producenta. Rury przewodowe przeciggane przez rury
ochronne ". Uzyte rury stalowe ochronne powinny byé zgodne z PN-H-74224 ,Rury stalowe ze szwem
przewodowe”. Nalezy stosowa¢ wytgcznie materialy klasy |. Zastosowany materiat powinien
uwzglednia¢ przyjetg technologie. Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z
postanowieniami kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania materialdbw oraz
odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

4.1.4 Sprzet do wykonania przewiertu sterowanego

Do wykonania rob6t metodami bezwykopowymi nalezy stosowaé sprzet odpowiedni do tego rodzaju
robot. Dla przewiertu sterowanego nalezy uzyé sprzet, ktérego zerdz sterowana jest teleoptycznie.
Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywania robét oraz wymogoéw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4.1.5 Wykonanie robot

Metoda bezrozkopowa w technologii przewiertu sterowanego, charakteryzuje sie trzema fazami:

» wykonanie otworu pilotazowego zerdzig pilotazowa,

* wiercenie otworu (powiekszenie istniejgcego otworu do zakladanej S$rednicy), wcisniecie rur
ochronnych, wyciggniecie slimaka,

« wciskanie rur przewodowych - rura przeciskowa.

Przejscie poprzeczne wykonaé nalezy przewiertem poziomym w rurze ochronnej stalowe;.

Przewiert wykona¢ z komorami przewiertowymi roboczymi (wykop, zasypka, umocnienie,
zageszczenie), przecigganiem rury przewodowej w rurach ochronnych, uszczelnieniem przestrzeni
pomiedzy rurg przewodowg a ostonowg za pomocg manszet z opaskami ze stali nierdzewnej,
uszczelnieniem przestrzeni pomiedzy rurg przewodowg a ostonowg za pomocg manszet z opaskami
ze stali nierdzewnej, uszczelnieniem konca rury pierscieniem samouszczelniajgcym.

Roboty ziemne pod komory (wykop, zasypka, umochienie, zageszczenie), przecigganie rury
przewodowej w rurze ochronnej (z rurg ochronng i przewodowsa), uszczelnienie przestrzeni pomiedzy
rurg przewodowg, a rurg ochronng oraz zamkniecie koncowek rur ujgé w cenie jednostkowej
przewiertu.

Wymiary komory startowej (szczegoélnie stopy studni) na czas wykonywania przecisku z uwagi na
konieczno$¢ umieszczenia w niej maszyny do przecisku dostosowaé do jej wymiaréw. Komora
odbiorcza przeznaczona jest tylko do odbioru elementéw roboczych urzadzenia do przecisku, czyli
zerdzi, rur stalowych $limaka.

W rejonie komory startowej nalezy zabezpieczy¢ dodatkowe miejsce do usytuowania urzgdzen
technologicznych — np. urzgdzenie do ptuczek wiertniczych, i ew. dodatkowych zbiornikéw z ptuczka.
Rure przewodowg na odcinku przewiertu nalezy utozyé na ptozach zapobiegajgcych
przemieszczeniom rury przewodowej w pionie i poziomie wewnatrz rury ochronnej.

Wykonanie przewiertu dostosowaé¢ do warunkéw terenowych.

Sposo6b wykonania przejscia poprzecznego nie moze powodowaé powstawania wolnych przestrzeni w
gruncie wokot rury oraz znacznych zmian w naturalnej strukturze gruntu, a takze musi zapewnia¢
zachowanie wytrzymatosci rur.

Grunt wydobyty w trakcie prowadzenia robét metodg bezwykopowg zagospodarowaé zgodnie z
przyjeta technologig robét ziemnych na danym odcinku robét.

18



Wykonawca uzgodni sposéb prowadzenia rob6t z posiadaczami urzgdzen obcych znajdujacych sie w
pasie drogowym lub w jego poblizu.

Prace wiertnicze nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg technologiczng rob6t, opracowang przez
wykonawce robo6t oraz instrukcjg techniczno-ruchowsg urzadzen wiertniczych.

W trakcie wykonywania rob6t metodg bezwykopowa nalezy sprawdzaé prawidtowos$é przebiegu trasy
rurociggu pod wzgledem wysokosciowym i liniowym.

Po wykonaniu robo6t metodag bezwykopowsa rurociggi nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnos$ci.
Roboty te nalezy uja¢ w cenie jednostkowej przecisku/przewiertu.

W trakcie wykonywania rob6t metodg bezwykopowag nalezy sprawdzac prawidtowos$é przebiegu trasy
rurociggu pod wzgledem wysokosciowym i liniowym, wyniki z tych badan zostang przekazane
Inzynierowi.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

a) zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

b) zgodnos$é materiatow z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST,

c¢) utozenia przewodow:

« gtebokosci utozenia przewodu,

« odchylenia osi przewodu,

« odchylenia spadku,

« zmiany kierunkéw przewodéw,

« kontrola potgczen przewodow,

d) uktadania przewodu w rurach ochronnych,

e) szczelnosci przewodu,

f) inspekcje kanatéw telekamera.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

5.1 ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jakosci robot i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatow oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialbw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

5.2 BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
5.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob4t Wykonawca powinien:

- wykonaé badania materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte,

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.) [27],

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.

5.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych
rob6t w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej OST i zaakceptowang przez
Inzyniera.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podfoza
z kruszywa mineralnego lub betonu,
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- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowg zalozenia przewodow i
studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek s$ciekowych (kratek) i pokryw
wiazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

5.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosic¢ wiecej niz ¢ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ ¢ 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy poditoza nie powinno przekracza¢ 4 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego
kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ 4 5
mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci
100 m powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.9,

- rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny byé wykonane z
doktadnoscig do ¢ 5 mm.

5.3 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli. Do umozliwienia kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami SST
na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce-

5.4 CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
posiadajag certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$c¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA
21998 r. (Dz. U. 99/98)"
posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub
znajdujg sie w wykazie wyrobéw, o ktorym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST,
kazda ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedag
odrzucone.

OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi dla budowy przytgcza wodociggowego objetego

projektem jest:

7

m - dla instalacji rurowych,
sztuka - dla elementdw instalacji takich jak zwory, urzgdzenia, ksztattki,
kpl - dla préb dziatania, uruchomien, studnie, wpusty.

ODBIOR ROBOT

20



7.1 RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zalezno$ci od ustaleh odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru:
odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2 ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJ ACYCH ZAKRYCIU

Odbiér robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot. Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy ijednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi
ustaleniami.

7.3  ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

7.4 ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
7.4.1 ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczagc od dnia potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robot
i przyjecia dokumentoéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg
i SST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza
w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegllnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu ibezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

7.4.2 DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét
odbioru ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:
dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
szczegltowe specyfikacje techniczne (podstawowe 2z dokumentdw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wtascicielom urzadzen,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

7.5 ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiér ostateczny robot”.

PODSTAWA PLATNO SCI

Nalezne ptatnosci wyliczone bedg za wykonane Roboty zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, Obmiarem Robo6t i oceng jakosci wykonania Rob6t - w oparciu o ceny jednostki
obmiarowe;j.

Cena wykonania Rob6t obejmuje:

wytyczenie geodezyjne,

zakup wszystkich materiatéw z transportem,

wykonanie podioza pod przewody,

utozenie przewodow z rur

wykonanie préby szczelnosci i wytrzymatosci instalaciji

dokonanie wszystkich niezbednych odbioréw branzowych,

wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i badan,

wykonanie dokumentacji geodezyjnej i aktualizacja zasobu mapowego w niezbednym
zakresie,

oznakowanie i zabezpieczenie miejsca Robét i jego utrzymanie,

optaty za nadzér przedstawicieli wkascicieli urzgdzen podziemnych,

uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka,

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco

PN-H-74051-00 Wiazy kanatlowe. Og6lne wymagania i badania

PN-EN 124:2000 Wiazy kanatowe. Klasy
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PN-B-10729 Kanalizacja. Studnie kanalizacyjne

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie, badania
i ocena zgodnosci

PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wiéknem stalowym i zelbetowe

PN-B-10735:1997 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-87/B-01070 Siec kanalizacyjna zewnetrzna, obiekty i elementy wyposazenia
terminologia

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Uwaga: Wykonawca robot zobowi gzany jest wykona € roboty zgodnie z najnowszymi,
obowi gzujgcymi wersjami przywotanych norm, przepiséw, ustaw i rozporz adzen.
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