UMOWA SPWZ/....... l......
zawartaw dniu ... roku w Ozarowie Mazowieckim, pomiedzy:

Powiatem Warszawskim Zachodnim z siedzibg w Ozarowie Mazowieckim, kod pocztowy 05-
850, ul. Poznanska 129/133, NIP 5272185341, reprezentowanym przez:

zwanymi dalej ,,Zleceniobiorca -koordynatorem”,

zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego 1ZA.272.1.32.2023
przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamoéwien
publicznych

(. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605.) zostata zawarta Umowa o0 nastepujgcej tresci

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Zleceniobiorca- koordynator przyjmuje do wykonania ustuge
polegajgcg na petnieniu wielobranzowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania
inwestycyjnego pt. ,,Dostawa pojazdéw z napedem elektrycznym, hybrydowym wraz z
budowa wiat fotowoltaicznych” — budowa wiat fotowoltaicznych, punktéw tadowania,
przytaczy elektrycznych w lokalizacjach Ozaréw Mazowiecki, Btonie, Bramki, Leszno, tubiec,
Sadowa, Dziekanéw Lesny obejmujgcy w szczegolnosci :

1) sprawdzanie jakosci  wykonywanych  robdt i wykorzystywanych — materiatow,
w szczegolnosci pod katem wykluczenia mozliwosci zastosowania wyrobow budowlanych
wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

2) sprawdzanie i potwierdzanie faktu wykonania roboét, odbior robét w tym takze udziat w
czynnosciach Zamawiajgcego zwigzanych z odbiorami,

3) pisemne potwierdzanie na dokumentach faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad,

4) kontrolowanie rozliczen robét i ostateczne rozliczenie kosztow robat,

5) realizacje wszystkich innych czynnosci z ramienia Zamawiajgcego jako inwestora,
zwigzanych z nadzorowaniem i kontrolg robét budowlanych zgodnie z przepisami ustawy
Prawo budowlane i innymi przepisami w zakresie nadzoru oraz wykonawstwa robot
budowlanych. Okresla sie Minimalna ilos¢ kontroli robét budowlanych we wszystkich
lokalizacjach wynosi 2 (dwie) wizyty. Fakt przeprowadzenia kontroli budowy musi by¢
odnotowany w dzienniku budowy dla danej lokalizaciji.

6) wydawanie kierownikowi robot polecen, potwierdzonych odpowiednim wpisem do dziennika
budowy dotyczgcych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan,
takze wymagajacych odkrycia robét lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienie ekspertyz
dotyczgcych prowadzonych robot budowlanych i akceptacja dowoddéw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzgdzen technicznych,



7) upowaznienie do zgdania w imieniu Zamawiajgcego od kierownika robot dokonania poprawek
badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robot
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywofa¢ zagrozenie badz
spowodowac realizacje robét niezgodnie z projektem,

8) kontrole standardow i jakosci robot realizowanych w oparciu o projekt,

9) kontrole realizacji wytycznych Zamawiajgcego,

10) koordynacje wszystkich robot przewidywanych do realizacji w ramach realizowanego zadania
w tym rowniez robot dodatkowych, zamiennych, uzupetniajacych ,

11) kontrola kosztoryséw opracowywanych przez Wykonawce na roboty dodatkowe, zamienne
zlecane przez Zamawiajgcego,

12) udziat w naradach koordynacyjnych z Wykonawcg robét i Zamawiajgcym,

13) przybycie na teren robot lub w inne miejsce uzgodnione z Zamawiajagcym na kazde
uzasadnione wezwanie Zamawiajgcego i Wykonawcy roboét objetych nadzorem
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, a w razie zagrozenia zycia, zdrowia lub mienia
niezwtocznie,

14) sprawdzanie i potwierdzanie do wyptat czesdciowych zestawien wartosci wykonanych robdét
zgodnie ze stanem faktycznym, a takze wyptat koncowych zgodnie ze stanem faktycznym i
warunkami umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg robdét,

15) opiniowanie, a nastepnie przedkfadanie do akceptacji Zamawiajgcego wszelkich zmian w
realizacji robot, w szczegolnosci dotyczacych:

a) pominiecia danej roboty,

b) wykonania robd6t dodatkowych,

¢) wykonania robo6t zamiennych,

d) wykonania robot uzupetniajgcych,

e) koniecznosci zmiany kolejnosci robdét,

f) koniecznosci zmiany terminu wykonania robot,

g) koniecznosci przeprowadzenia niezbednych ekspertyz i badan technicznych, o ile ich
wprowadzenie bedzie konieczne dla zgodnej z umowg realizacji robaét,

16) przedstawienie opinii w waznych sprawach finansowych i prawnych

17) koordynacje prace inspektorow nadzoru wszystkich branz;

2. Zleceniobiorca- koordynator moze zleci¢ pisemnie wykonywanie czynnosci okreslonych
w ust 1 inspektorowi nadzoru jednoczesnie powierzajagc mu zadanie koordynacji i
kierowanie praca zespotu inspektoréw o ktérym mowa w § 2 umowy.

3. Zleceniobiorca — koordynator zobowigzuje sie do wykonywania czynnosci okreslonych w ust. 1
Z najwyzszg starannoscig wymagang dla tego rodzaju dziatalnosci.

4. Zleceniobiorca — koordynator zobowigzany jest opiniowaé zasadnos$¢ dokonywania prac
zamiennych i robot dodatkowych pod katem dokonywania wydatkéw publicznych w sposéb
celowy i oszczedny z zachowaniem zasad:

a) uzyskiwania najlepszych efektéw z danych naktadow,
b) optymalnego doboru metod i Srodkéw stuzgcych osiggnieciu zatozonych celow
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10.

11.

12.

. Zleceniobiorca — koordynator jest zobowigzany do udzielenia na zgdanie Zamawiajgcego

informacji w tym pisemnych, o stanie realizacji rob6ot w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcegdo.

. Zleceniobiorca — koordynator os$wiadcza, ze osoby wykonujgce funkcje inspektora nadzoru

inwestorskiego wszystkich branz posiadajg doswiadczenie i kwalifikacje umozliwiajgce im
wykonanie przedmiotu umowy.

Zleceniobiorca — koordynator swoje obowigzki zobowigzany jest wykonywaé w terminach
pozwalajgcych na niezaktdcone prowadzenie robot budowlanych objetych nadzorem;
Zamawiajgcy umozliwi Zleceniobiorcy — koordynatorowi i Inspektorom dostep do obiektéw i
do poszczegolnych pomieszczeh, do ktérych dostep jest niezbedny do wykonania
przedmiotu umowy;

Oswiadczenie oraz obowigzki, o ktérych mowa w ust. 10 - 12 dotyczg rowniez 0sdb, ktérymi
Zleceniobiorca — koordynator postuguje sie do realizacji przedmiotu umowy;

Zleceniobiorca — koordynator zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich
informacji dotyczacych Zamawiajgcego, uzyskanych w zwigzku z wykonywaniem umowy i nie
moze ich udostepniaé bez zgody Zamawiajgcego osobom trzecim oraz ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za ich udostepnienie podmiotom nieuprawnionym;

Zleceniobiorca — koordynator nie moze wykorzysta¢ przekazanych przez Zamawiajgcego
danych i informaciji do innych celéw, niz wykonanie przedmiotu umowy;

Obowigzek zachowania w poufnosci danych i informacji obowigzuje przez okres 5 lat
po zakonczeniu umowy. Obowigzek, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy réwniez
0so6b, ktérymi przy realizacji przedmiotu umowy postuguje sie Zleceniobiorca — koordynator .

§2
ZESPOL REALIZUJACY UMOWE

W celu nalezytego wykonania przedmiotu umowy Zleceniobiorca — koordynator w ramach

umowy bedzie korzystat z ustug osob trzecich, za ktérych dziatalnos¢ ponosi wobec

Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ jak za dziatania wiasne. Zleceniobiorca -koordynator wraz

Z osobami trzecimi bedg tworzyli Zespot.

Zespotem kierowac Zleceniobiorca-koordynator. W skfad zespotu wchodzi¢ bedzie :

e Inspektor nadzoru w osobie .............. odpowiedzialny za kierowanie zespotem i
nadzorowanie robot budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, posiadajgcy
stosowne uprawnienia Nr ................... :

e Inspektor nadzoru w osobie ........................ odpowiedzialny za nadzorowanie robot
budowlanych w specjalnosci sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych posiadajgcy stosowne uprawnienia nr ............................ :

Zleceniobiorca-koordynator moze dokonywaé zmiany czionka w/w Zespotu, jedynie za

uprzednig , pisemng zgodg Zamawiajgcego. Zmiana cztonka zespotu nie wymaga aneksu do

umowy.

Zleceniobiorca — koordynator ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatania oséb wchodzgcych

w sktad Zespotu jak za dziatanie wtasne, w szczegolnosci odpowiedzialnos¢ za wszelkie

zawinione i niezawinione szkody.

§3



TERMINY REALIZACJI

Zleceniobiorca-koordynator bedzie wykonywat ustuge okreslong w § 1 ust. 1 pkt 1-17 od
dnia wprowadzenia wykonawce na plac budowy do czasu ich faktycznego zakonczenia,
rozliczenia budowy;

Zleceniobiorca-koordynator bedzie wykonywat ustuge okreslong w § 1 ust. 1 pkt 11,14,15
w terminie do 5 dni roboczych (w uzasadnionych przypadkach termin moze zostaé
wydtuzony);

Zleceniobiorca-koordynator bedzie wykonywat ustuge okreslong w § 1 ust. 4 w terminie do
5 dni roboczych(w uzasadnionych przypadkach termin moze zosta¢ wydtuzony);

Roboty budowlane bedg realizowane przez firme ............ccoiiiiiiiiiiiiinnenn. — zwanym
dalej Wykonawca.

Planowany termin przekazania placu budowy — .................... ;

Planowany termin zakonczenia rob6t budowlanych — 8 m|e3|ecy od daty podpisania umowy.
Termin moze ulec zmianie.

§4
WYNAGRODZENIE

. Zamawiajgcy zobowigzuje sie zaptaci¢ Zleceniobiorcy wynagrodzenie miesieczne za
wykonanie ustugi okreslonej w w § 1 ust 1 pkt 1-17 w wysokosci ............ zt netto +VAT 23%
[ PP zt co daje ...oviiiininnnnnn. zt brutto (stownie: .......cocoviiiiiiiiiiiiiiens zt 00/100)
Nalezne wynagrodzenie ptatne bedzie Zleceniobiorcy w ratach miesiecznych z dotu.

. Szacunkowa warto$¢ umowy wynosi ............ zt netto +VAT 23% tj. ......... zt co daje
................... zt brutto (stownie: ..........ccocviiivieiiienann... 2 00/100)

Pierwsza zaptata kwoty wynagrodzenia okreslonej w ust.1 nastgpi w wysokosci proporcjonalnej
do ilosci dni petnienia nadzoru w miesigcu przekazania placu budowy. Ostatnia rata miesieczna
wynagrodzenia (za ostatni miesigc faktycznej realizacji umowy na roboty budowlane —
wykonywania robét budowlanych) ptatna bedzie dopiero po dokonaniu odbioru koncowego
robot budowlanych od Wykonawcy robét i rozliczeniu budowy;

Podstawg do zaptaty naleznosci Zleceniobiorcy jest prawidtowo wystawiona faktura vat.
Ptatnosci odbywac sie beda na podstawie faktur zawierajgcych nastepujgce dane:

Nabywca: Powiat Warszawski Zachodni, ul. Poznanska 129/133, 05-850 Ozaréw Mazowiecki,
NIP: 5272185341

Odbiorca: Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznanska 129/133, 05-850
Ozaréw Mazowiecki, NIP 5272185358

Ustrukturyzowane faktury elektroniczne: Skrzynka typ: NIP nr PEPPOL 5272185341

Zamawiajgcy informuje, iz posiada konto na platformie elektronicznego fakturowania (w skrécie
PEF), umozliwiajgce odbior i przesytanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.
Wykonawca oswiadcza, ze: zamierza / nie zamierza wysyta¢ za posrednictwem PEF
ustrukturyzowane faktury elektroniczne, o ktérych mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9
listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych (Dz.U. z 2020 r.
poz. 1666 z pozn. zm.). W przypadku zmiany woli w ww. zakresie Wykonawca zobowigzuje sie
do powiadomienia Zamawiajgcego najp6zniej w terminie do 7 dni przed takg zmiang do
poinformowania Zamawiajgcego o tym fakcie.

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, ktéry zostanie ujawniony na fakturze do
dokonania zaptaty na rzecz Wykonawcy bedzie zgodny z rachunkiem rozliczeniowym,
ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zwigzku
z prowadzong przez niego dziatalnoscig gospodarcza.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowac ptatnosci za faktury w terminie do 21 dni
od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionych przez Wykonawce



dokumentow, w tym faktury VAT z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, tzw. split
payment.

8. Podzielong ptatnos¢, tzw. split payment stosuje sie wytgcznie przy ptatnosciach
bezgotéwkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty
czynnych podatnikow VAT. Mechanizm podzielnej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do
zaptaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajgce poza zakresem VAT, a takze za swiadczenia
zwolnione z VAT, opodatkowane stawkg 0%.

9. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego ptatnosci w
systemie podzielonej ptatnosci.

10. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego, ktéry bedzie wskazany we
wszystkich fakturach, ktére bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla ktérego
zgodnie z rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Prawo bankowe (Dz.U. z 2022 r.,
poz. 2324 z pdzn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

11. Za date zaptaty nalezno$ci wynikajacej z faktur uznaje sie dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego.

12. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje cato$¢ kosztéw i wydatkéw niezbednych do
zrealizowania zamierzenia inwestycyjnego na warunkach okreslonych niniejszg umowa.
Zleceniobiorca ponosi ryzyko prawidtowego skalkulowania wynagrodzenia. Podwyzszenie
wynagrodzenia jest mozliwe wytgcznie w przypadkach wyraznie wskazanych w niniejszej
umowie lub przepisach prawa. Zleceniobiorca oswiadcza, iz ma pelng Swiadomosé
powyzszego ryzyka a skalkulowane powyzsze wynagrodzenie uwzglednia juz w sobie wszelkie
koszty m. in. konsultacje telefoniczne, e-mailowe, ewentualne ryzyko wzrostu cen towarow,
ustug.

§5

KARY UMOWNE
1. Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
umowy w formie kar umownych:

a) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore
odpowiada Zleceniobiorca-koordynator, Zleceniobiorca-koordynator zaptaci
Zamawiajgcemu 20 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 2 niniejszej
umowy.

b) Zamawiajacy zapfaci Zleceniobiorcy-koordynatorowi kare umowng w przypadku
odstgpienia od umowy przez Zleceniobiorce-koordynatora z przyczyn dotyczacych
wylgcznie Zamawiajgcego — w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w
§ 4 ust. 2 niniejszej umowy.

c) za kazdy dzien zwioki w stosunku do ustalonego w § 3 ust. 2 i 3 terminu wykonania
czynnosci w wysokosci: 200 zt (stownie: dwiescie ztotych);

2. Zleceniobiorca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych 2z przystugujgcego mu
wynagrodzenia.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, ponad wyzej
opisane kary umowne, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§6
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Poza okolicznosciami wynikajgcymi z powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych okolicznosciach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,



lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 lub art. 455 ustawy Pzp,

b) Zleceniobiorca-koordynator w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na
podstawie art. 108 ust 1 pkt 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5i 7 ustawy Pzp, oraz art.
7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 0 szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspierania agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie
bezpieczenstwa narodowego;

¢) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE,
Zz uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamdowienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej.

3) w przypadku utraty przez Zleceniobiorce-koordynatora wymaganych uprawnien do
wykonywania dziatalnosci gospodarczej w zakresie dotyczgcym przedmiotu umowy;

4) Zleceniobiorca-koordynator wykonuje swoje obowigzki w sposéb uchybiajgcy
postanowieniom niniejszej umowy lub przepisom prawa i pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajgcego nie zaprzestaje uchybien;

5) rozpoczat sie proces ogtoszenia upadtosci Zleceniobiorcy-koordynatora;
6) nastgpi rozwigzanie firmy Zleceniobiorcy-koordynatora;
7) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Zleceniobiorcy-koordynatora ;

w przypadku koniecznosci dwukrotnego wezwania Zleceniobiorcy-koordynatora do
terminowej realizacji obowigzkéw wynikajgcych z § 1 ust. 1 pkt 11,14,15 oraz w § 1 ust. 4

Zleceniobiorcy-koordynatora przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania
w terminie 1 miesigca od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego w niniejszej
umowie;

2) Zamawiajgcy zawiadomi Zleceniobiorcy-koordynatora , iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec
Zleceniobiorcy-koordynatora .

Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
okolicznosciach, o ktérych mowa ust. 1 i 2. Umowne prawo do odstgpienia nie moze by¢
wykonane po uptywie 48 miesiecy od dnia podpisania umowy.

Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W razie odstgpienia od umowy, Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia za
zakres, ktory zostat wykonany do dnia odstgpienia od umowy,

Uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi ta Strona, z winy ktorej
doszto do odstgpienia.



8. Kazda ze stron moze odstgpi¢ od umowy za uprzednim dwumiesiecznym pisemnym
wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesigca kalendarzowego.

§7
ZMIANY UMOWY

1. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej umowy w nastepujgcych
sytuacjach i na zasadach okreslonych ponizej:

1) w zakresie zmiany danych wynikajgcych z przeksztatlcen podmiotowych po stronie
Zleceniobiorcy-koordynatora skutkujgcych zastepstwem prawnym pod tytutem ogdélnym, a
takze zmiany adresu, nazwy, 0sob reprezentujgcych Zleceniobiorce - koordynatora ;

2) w zakresie zmiany terminéw wynikajacych z umowy, pod warunkiem ze:

a)

b)

d)

e)

f)

9)

h)

zaszta koniecznos¢ wykonania dodatkowych prac budowlanych wykraczajgcych
poza pierwotny zakres Przedmiotu Umowy zawartej z Wykonawcg Prac
Budowlanych;

nastgpita zmiana przepisow powodujgcych koniecznos¢ wprowadzenia innych
rozwigzan, niz zaktadano w SWZ wraz z zatgcznikami w brzmieniu z chwili otwarcia
ofert;

nastgpita zmiana przepisow powodujgcych konieczno$¢ uzyskania dokumentéw,
ktore te przepisy narzucaja;

prace budowlane objete umowg z Wykonawcg robdt budowlanych zostaty
wstrzymane przez wtasciwe organy;

organy i instytucje uzgadniajgce nie wydaty uzgodnien w ustawowym terminie;

zaszta koniecznos¢ uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania
Inwestycji danych, zgdd badz pozwolen oséb trzecich lub wtasciwych organéw;

wystgpity zte warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie Robot zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej lub normami technicznymi majgce wptyw na
zrealizowanie zamierzenia inwestycyjnego;

z powodu dziatan osoéb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie poszczegoélnych
elementéw Przedmiotu Umowy, ktore to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktorejkolwiek ze Stron;

z powodu okolicznosci sity wyzszej, np. wystgpienia zdarzenia losowego
wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢ z
pewnoscig (powodz, trzesienie ziemi, pozar, itp.), w szczegolnosci zagrazajgcego
bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grgzacego powstaniem szkody w
znacznych rozmiarach;

zaszta okolicznosc lezgca po stronie Zamawiajgcego, bedgca nastepstwem dziatania
organow administracji w szczegolnosci przekroczenie okreslonych przez prawo
terminéw wydania przez organy administracji decyzji, zezwolen, itp.

zaszta koniecznos¢ wstrzymania Robo6t budowlanych na skutek zakazéw
wynikajgcych z przepiséw powszechnie obowigzujacych;

ujawniono na terenie prowadzonych Robét niewybuchy lub niewypaty;



m) w Dokumentaciji projektowej dokonano istotnych zmian w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane;

n) ujawnity sie odbiegajgce w sposob istotny odmienne od przyjetych w dokumentac;ji
warunki  podpowierzchniowe, geologiczne, gruntowe, hydrologiczne Ilub
archeologiczne;

0) ujawnity sie instalacje, urzadzenia lub budowle nieujete w Dokumentacji projektowej
i niezinwentaryzowane przez wtascicieli i gestorow instalacji i urzgdzen wymagajgce
przebudowy, a uniemozliwiajgce wykonywanie robot budowlanych,

p) w przypadku przedituzajgcej sie procedury udzielania zamowienia publicznego na
skutek korzystania przez Wykonawcéw ze srodkéw ochrony prawnej; w takim
przypadku Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ wydituzenia terminu realizacji
Umowy o czas trwania procedury odwotawczej, rozumianej jako okres pomiedzy
ztozeniem przez ktéregokolwiek z Wykonawcow odwofania, a dniem
uprawomocnienia sie ostatniego rozstrzygniecia w toku postepowania o udzielenie
zamowienia, skutkujgce mozliwoscig zawarcia umowy z Wykonawcsg;

g) nastagpito wydtuzenie terminu realizacji umowy z Wykonawcg robét budowlanych;

3) w zakresie zmiany inspektorow, cztonkéw zespotu. Zmiana jest mozliwa, pod warunkiem,
ze Zleceniobiorca-koordynatora udokumentuje pisemnie Zamawiajgcemu spetnienie
warunkéw udziatu w postepowaniu w takim samym lub wiekszym stopniu i zakresie co
podmiot wskazany w ofercie.

4) koniecznos$¢ zmiany zakresu nadzoru nad pracami, wynikajgcymi z wprowadzenia w
dokumentacji projektowej istotnych lub nieistotnych zmian w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane;

5) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym wpltyw na
realizacje Przedmiotu Umowy.

6) zmiany wysokosci wynagrodzenia. Zmiana jest mozliwa w zakresie i na zasadach
okreslonych w § 8 Umowy.

2. Wystgpienie ktorejkolwiek z wymienionych w ust. 1 okolicznosci nie stanowi bezwzglednego
zobowigzania Zamawiajgcego do dokonania zmian, ani nie moze stanowic¢ podstawy roszczen
Nadzoru Inwestorskiego do ich dokonania.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia dotyczgce niniejszej umowy wymagajg pisemnej formy, pod
rygorem niewaznosci, z wytgczeniem okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 8). Podstawg
wprowadzenia zmiany jest pisemne wystgpienie Strony, ktéra jest inicjatorem jej
wprowadzenia.

§8
ZMIANA WYNAGRODZENIA

1. Zamawiajacy, przewiduje mozliwos¢ zmiany Umowy w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia
naleznego Zleceniobiorcy-koordynatorowi w przypadku zmiany stawki podatku od towaru i
ustug oraz podatku akcyzowego wprowadzonej powszechnie obowigzujgcymi przepisami
prawa, jezeli zmiana ta bedzie miata wptyw na koszt wykonania zaméwienia przez
Zleceniobiorce-koordynatora, Zleceniobiorca-koordynator sktada pisemny i umotywowany
wniosek zawierajgcy w szczegolnosci szczegdtowg kalkulacje kosztéw wykonania
zamowienia z uwzglednieniem zmiany wysokosci podatku. Zmiana obowigzywaé¢ bedzie od
daty Zmiany stawki podatku,



W terminie 14 dni od przedtozenia przez Zleceniobiorce-koordynatora pisemnego wniosku, o
ktérym mowa w ust. 1, Zamawiajgcy pisemnie ustosunkuje sie do niego i uwzgledni go w
catosci, albo wniesie swoje zastrzezenia. W przypadku wniesienia zastrzezen przez
Zamawiajgcego, Strony przystgpig do negocjacji zmiany wysokosci wynagrodzenia, ktére
powinny sie zakonczy¢ w terminie 7 dni od dnia dostarczenia Zleceniobiorcy-koordynatorowi
tych zastrzezen.

Niezaleznie od ust. 1, Strony przewidujg mozliwo$¢ wprowadzenia zmian wysokosci
wynagrodzenia naleznego Zleceniobiorcy-koordynatorowi, w przypadku zmiany kosztow
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy. Przez zmiane kosztéw rozumie sie wzrost
odpowiednio cen lub kosztow, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu
ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

Zmiana kosztéw, o ktorych mowa w ust. 3 wzgledem ceny lub kosztéw przyjetych w celu
ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, uprawnia kazdg ze Stron do
wystgpienia z wnioskiem do drugiej Strony o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia.
Zmieniona warto$¢ wynagrodzenia, obowigzywaé¢ bedzie od miesigca nastepujgcego po
miesigcu, w ktérym Strona wystgpita z takim wnioskiem, o ile druga Strona uzna, iz
rzeczywiscie doszto w okresie obowigzywania umowy do zmiany cen lub kosztéw majgcych
wptyw na wysokos¢ wynagrodzenia.

Strona wnioskujgca o zmiane wysokosci wynagrodzenia zobowigzana jest przedstawi¢ we
wniosku, o ktorym mowa w ust. 4, w jaki sposéb zmiana kosztow miata wplyw na koszt
realizacji Przedmiotu umowy, w szczegolnosci poprzez przedstawienie szczegotowej
kalkulacji z uwzglednieniem wskaznika zmiany ceny materiatow lub kosztow GUS. Strona
moze wystgpi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 4 nie czesciej niz raz na 6 miesiecy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3-5 fgczna maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia,
w trakcie obowigzywania Umowy nie moze przekroczy¢ 10% wynagrodzenia okreslonego w §
4 ust. 2 Umowy.

Niezaleznie od ust. 1-3, Strony przewidujg mozliwos¢ wprowadzenia zmian wysokosci
wynagrodzenia naleznego Zleceniobiorcy-koordynatorowi, w przypadku wydtuzenia terminu
realizacji zamowienia przez Wykonawce robot budowlanych

§9
OBOWIAZEK INFORMACYJNY - RODO

Wykonawca oswiadcza, iz otrzymat i zapoznat sie z KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczaca
przetwarzania danych osobowych, w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego, na
podstawie art. 13 Ogolnego Rozporzgdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) stanowigca zatgcznik nr ...... do niniejszej umowy.

1.

2.

§10
POSTANOWIENIA KONCOWE

Wszelkie zmiany i uzupetnienia dotyczace niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej, pod
rygorem niewaznosci.

Strony zgodnie oswiadczajg, ze bedg wspotpracowac, konsultujgc wzajemnie swoje uwagi i
propozycje dotyczace realizacji przedmiotu umowy i dotozg staran dla usuniecia ewentualnie
powstatych utrudnierh hamujgcych prace.



W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu, wynikajgcego z umowy lub pozostajgcego
w zwigzku z umowa, strony zobowigzujg sie do podjecia proby jego rozwigzania w drodze
mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

W przypadku braku rozwigzania sporu na skutek mediacji w terminie 90 dni od dnia ztozenia
wniosku o przeprowadzenie postepowania lub innym terminie uzgodnionym pisemnie przez
strony, kazda ze stron moze poddac¢ spor pod rozstrzygniecie wiasciwego sgdu zgodnie z ust.
5.

Ewentualne spory, powstate na tle realizacji niniejszej umowy, w tym o zaptaty, ktére nie
zostang rozwigzane polubownie, Strony oddajg pod rozstrzygniecie Sgdu powszechnego
wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych w Umowie majg zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w
szczegolnosci PZP, Prawa Budowlanego oraz Kodeksu cywilnego i Kodeksu postepowania

cywilnego.

Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.

Wykaz zatgcznikéw stanowigcych integralne czesci umowy:

- SWZ z zatgcznikami,
- oferta Wykonawcy z zatgcznikami,
- klauzula RODO,

- kopia aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej,

ZAMAWIAJACY ZLECENIOBIORCA



